



Akt nr:
R-E1a-0072

AU\$R-E1a-0072

R 1-0072

1324
10

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Maj:t den 17 december 1909 i och för
utgräfnings af aflappsdikey genom
Åker, tillhörande hemmanen Bagården
och Klas-Pettersgårdens uti Hålsby
socken, Skaraborgs

län, enligt en af Landtbrukaringenjören H. Grönvall
upprättad, af Kungl. Maj:t fastställd plan med därtill hörande kostnadsförslag, i nåder beviljat
ett låneunderstöd af två tusen sex hundra (2.600.-)
kronor, att utgå af 1909 års odlingsfond och lyftas å de tider, som Kungl. Väg- och Vatten-
byggnadsstyrelsen äger att bestämma; så, och i enlighet med Riksdagens för dylikt stats-
bidrags åtnjutande gifna, af Kungl. Maj:t gillade föreskrifter, hafva undertecknade, enligt
~~bilagda protokoll af den~~ af intressenterne den 30 december 1908
~~valda till Direktion,~~ utskedd till sysselman
i och för detta företag med Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och
Kronans vägnar, afslutat följande kontrakt, hvarigenom jag å vederbörande intressenters i
arbetsföretaget vägnar åtaga och förbinda mig

§ 1.

Att arbetet, hvarvill jag är skyldig att underkasta mig alla de villkor och kontroller,
som af Kungl. Maj:t prövas lämpliga och nödiga, skall utföras sålunda, att vattenafledningen
och afdikningen för odlingsarbetet skola vara påbörjade före 1 juli 1910
och fullbordade senast den 1 September 1912 samt odlingen vara utförd inom den
arbetsplanen, utan att anspråk på ytterligare bidrag af allmänna medel må vidare kunna
väckas; skolandet genom kontant tillskott, materialier, arbete eller annat bidrag bestrida
hvad till hela odlingsföretagets fullbordande kan erfordras utöfver det lämnade lånebidraget,
samt de utförda arbetena, så länge någon del af lånet återstår ogulden, vederbörligen underhålla.

§ 2.

Att i händelse afvikelse, utan därtill erhållen vederbörlig tillåtelse, skett från den fastställda arbetsplanen,

eller arbetet, utan att anstånd med detsamma utförande blifvit af Kungl. Maj:t medgifvet, icke inom därför bestämd tid fullbordats,

eller om, innan vattenaflednings-, ^{och} afdiknings- ~~och odlings~~ arbetet blifvit fullbordadt, afsynadt och godkändt, Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen skulle finna den säkerhet, som blifvit för kontraktets fullgörande ställd, icke vidare vara nöjaktig, eller om, innan lånet blifvit genom laga kraft ägande beslut fördeladt på de hemman, hvilka för återbetalningen skola ansvara, Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blifvit för lånet ställd, icke vidare vara nöjaktig, och ny säkerhet, som af vederbörande myndighet godkännes, icke varder inom bestämd tid aflämnad,

eller om den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd,

det ankommer på Kungl. Maj:t att låta innställa all vidare utbetalning af statsbidraget samt återfordra hvad däraf uppburits, att på en gång eller efter hand till Kungl. Statskontoret inbetalas inom den tid, som af Kungl. Maj:t bestämmes; och ~~skola~~ ^{skall jag} på sålunda lyftade och återburna medel jämväl erlagga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker.

§ 3.

Att för den tjänsteman, som af Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen eller Kungl. Landbruksstyrelsen förordnas att å arbetet verkställa besiktning, uppvisa den för detsamma gillade planen med därtill hörande plan- och profilritningar jämte de räkenskaper, hvilka blifvit förda öfver företaget, samt det eller de kontrakt om arbetets öfvertagande på entreprenad till vissa delar eller i dess helhet, som möjligen afslutats, samt att till Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen aflämna uppgift å den person, åt hvilken företagets utförande i hvad det rörer själfva vattenafledningen anförtros.

§ 4.

Att, efter utfäende utaf den del af lånet, som enligt särskild bestämmelse får lyftas på grund däraf att arbetet blifvit börjadt, vid hvarje af de följande lyftningstiderna, innan ytterligare lånemedel må utbejdas, hos Kungl. Statskontoret förete intyg af Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen att, enligt hvad därstädes nöjaktigt styrkts, så mycket af arbetet blifvit utfördt, som skäligen kan anses motsvara hvad i förhållande till det beviljade låneunderstödet belöper å hvad af lånet redan utbejadt; och skall, så vida icke Kungl. Maj:t, med afseende å särskilda förhållanden, pröfvar skäligt annorlunda förordna, någon del af lånet i Kungl. Statskontoret inestå, intill dess vattenaflednings- och afdikningsarbetet är afsynadt och godkändt.

§ 5.

Att vid afslutande af detta kontrakt till Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen öfverlämna, för att i dess arkiv förvaras, bestyrkt kopia af den gillade planen med därtill hörande plan- och profilritningar för arbetet och bestyrkta afskrifter af därtill hörande godkända betänkande och kostnadsförslag, äfvensom att, därest någon afvikelse under arbetets utförande med vederbörlig tillåtelse vidtagits, innan sista delen af låneunderstödet lyftes, till Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen aflämna fullständig beskrifning jämte ritning, utvisande huru arbetet i följd af denna afvikelse utförts.

§ 6.

Att godtgöra alla kostnader utan undantag, af hvad namn de vara må, som i följd af detta lån föranledas för Kungl. Statskontoret.

§ 7.

Att för fullgörandet af detta kontrakt äfvensom för lyftade statsmedlens återbäring, i fall mot kontraktet brytes, ställa sådan säkerhet, som af Kungl. Väg- och Vattenbyggnads-

Protokoll fört vid sammanträde med delägarna i
"Bagården och Glas-Petingsgårdens df av år 1908"
i Härene och Hovby socknar av Skaraborgs län.

Måndagen den 24 juli 1961 hos Karl-Axel Johansson, Klasegården.

Vid sammanträdet antecknades sakägarna på följande sätt:

Justus Karlsson, Klasegården

Karl-Axel Johansson, Klasegården

Alex Gustavsson, Baggården

Einar Andersson, -"-

Dessutom deltog ordf. i Härene Prästbolets tf av åren 1926-1927, Nat. Magnusson,
Haraldsgården samt

ing. Bertil Franssohn, lantbruksnämnden, Skara.

§ 1.

Beslutade delägarna att till företagets förtroendeman välja Einar Andersson
vilken tillika utsågs att förvara till företaget hörande ritningar och handling-
ar.

§ 2.

Ordf. i Härene Prästbolets m. fl. tf, Nat. Magnusson, hade intet att erinra mot
att vattnet från 1908-års företag släpptes i kanalen vid sektion 25+18. Om un-
derhållskostnaderna - på grund av den ökade vattenmängden - blir större, skall
1908-års företag svara för denna kostnadsökning.

§ 3.

Mötet beslöt att företagets kanaler skulle rensas.

§ 4.

Kanalsträckan A-B kommer att igenläggas med rör. De minskade underhållskostna-
derna har beräknats till 1.000:- kronor. Mötet beslöt, att till Karl-Axel Jo-
hansson, Klasegården utbetala 1.000:- kronor, när igenläggningen utförts och avsy-
nats.

§ 5.

Upplästes dagens protokoll, som lämnades utan erinran, varefter sammanträdet av-
slutades.

Ort och dag som ovan

Enligt uppdrag:

Bertil Franssohn
Ing.

Bestyrkes:

.....
B. Thén

.....
Ing. Lenn

Abstrakt.

1324
10

R 1-0072

Handlingar

angående nygräfsning af aflapps-
cket genom egro till hemmanen
Dagården och Clas-Pettersgården,
när Helsingborgs socken, Skirneffjerdings
härad och Skaraborgs län; upp-
rättade vid laga synförsamling
år 1908 af

Hjalmar Cronwall
Statens t. j. landthörningsman.

Loen, uppför : räkning, enligt.

Afskrift.

Statens, friidrid
lags sammankommande i
Björnsbo år 1908.

År 1908 den 18. december kl. 10 f.m. in-
stånde sig medtacknad, statens t.f. landt-
budsingenieur, hos Linnus Andersson i Tjörns
från på grund af Konungens Befallnings-
hafvandes här nedan intagna förordnande
föreläggande syn enligt gällande dikningslag i
floddiktet genom och från egna två hemma-
nen Björnsbo och Tjörns, uti Helsing och
Hälsjö socknar, Himmelfjerdings härad och
Skaraborgs län; och hade intressenterna i fris-
taget genom särskilda kauscher meddelat
om förordningens förtagande denna dag,
på grund hvarest följande personer jämnat
tillstådeskamman:

Stokandena: Linnus Andersson i Tjörns
och Björnsbo
och Otto Lundström, ibid;
och af afsejre saken:

Olof Andersson i Olas-Pe-
tingegården.

Herr Ryskander G. V. Blomquist
från Helsing stads;

av G. Pettersson, ibid;

av G. Håmer, ibid;

J. A. Persberg i Björnsbo;

J. A. Persberg, ibid;

samt såsom konsistorieombud Herr Commi-
nistrer L. Tappé, ex. förordnande, Biskop. a.

samt såsom biträdande gode män.

J. A. Lundquist och Karl Larsson, båda uti
Helsing Tjörnsbo.

§:1
Det för undertecknad utfärdade förordnu-
det upplöstes och hade följande lydelse Bil.
lit. b.

§:2
På framträd fråga kunde någon
jämförelsebring af gräns mot någon af eg-
nemännen och af hucus nussig nunnat la-
ga hinder försligga.

§:3
Som instände sig Karl Pettersson i
Olas-Petterssonsgården.

§:4
Arundatorerna G. Pettersson och
G. Håmres protesterade mot att Haffs storn
voro betäckningsskyldigt till dikensföretag, då
de förmenade att vattnet af älven gån åt
motström bädd.

§:5
Sokanden Olof Omstapsen påstod sig
endast hafva fördrat afköp för den nedre
delen (vesten) af hans hemman och påstod
att vattnet från hans östra del ginge af
älven åt helt annat håll - han undra
fröfäst att någon kunde förmena ha-
mon att ha vattnet på sin egen mark.

§:6
J. A. Bråberg och P. A. Bråberg i Ba-
gården gjorde gemman sak med så-
kanden, hvarest särskild handling
upprättades och bestyrktes af synemännen,
Bil. lit. c.

§:7
Efter afvärläggning afståga sökandena
Bråberg sin skande om dikens upptagande



den stämmens gräns och någde sig med det-
sammas upptagande till deras vestra gräns.

§. 8.

Gustaf Andersson i Åles-Petinggärdet
yrkade på ersättning för jord, som till-
hört utredning utgår samt så många böror
som möjligt.

§. 9.

Idå ej vidare var att för dagen taga
till protokollet och några förslag angående
betalningsgrunden inom företaget ej kunde
komma till stånd, afslöt sammanködet
med tillkännagifvande att styrelsen
omedelbart skulle företaga den nödiga upp-
skötningen af nyttan hvar efter nytt samman-
träde kommande på påskens onsdagen den 30.
december kl. 12. m., då samtliga parter
sja att sig infinna utan annan kavsk, ^{och}
än detta tillkännagifvande.

Ort och tid som ovan

På tjinstens vägnar

Hjälms Grönwall

Biträdande gode män:

O. J. Larsson

J. K. Lundqvist

Onsdagen den 30. december kl.
12. m. instånde sig åter förskrifne styrel-
sen hos Linus Andersson i Vagnen
för att på grund af tillkännagifvandet
hvar för sig fortsätta förvaltningen och ha-
de följande intressenter jämval tillstå-
deskammit:

Linus Andersson i styrelsen.
J. K. Broberg i Dagviken,
Ola Gustafsson, ibid.

Karl Petersen i Clas-
Petersgården;
Gustaf Andersson, skm.
§: 10

Förordningsmannen redogjorde för
det nu upprättade förslaget samt upplä-
ste längherna.

§: 11

Gustaf Andersson i Clas-Petersgården
ansåg att bestyraden för honom blefve så
stor, att han måste fördrå diket förliggande
till gränsen mellan hans egar och
Skärögården, då äfven andra oligen-
heter af diket, såsom broar m.m., kunde
indrikas.

§: 12

Karl Petersen ansåg att han
ej hade någon mark, som skipte rätten
ned till aflapsdiket.

§: 13

Att Gustafsson bestred att han skulle
betala till så stora diken.

§: 14

Gustaf Andersson protesterade mot be-
tahningskyldighet i större mån, än som var
lagenligt och fördrade ersättning för skada
och intrång.

§: 15

Förordningsmannen Rimo Andersson
och J. A. Berberg yttrade på att diket
skulle förblifva i gamla läget.

§: 16

Gustaf Andersson ansåg att för
mycket mark var medtagen såsom betal-
ningskyldig från hans hemman och

bestred deltagningsplikslut till annat di-
ke, än det som gick genom hans mark.

§: 14.

Så ej vidare ykande var att fram-
ställas och nägra förning ej kunde kunnat
till ständ afgifva synpunkter sitt
utlåtande, Dif. lit. d.

§: 18

Den sprotmannen för företaget utsågs
Linn, J. Andersson i Värmdö, hvilken
sen skulle mottaga och förvara hithörande
de karta och handlingar.

§: 19

Så jämte sprotmannen utgjorde
arbetstyrebo för företaget utsågs Ola En-
stamson i Dagsvik och J. A. Döberg
ibnd.

§: 20

Så intet vidare var att i sken an-
föra, gafs besvärshänvisning genom upp-
läsande af 51 och 52 §§ dikningslagen och
upplästes att Skinnrefjerdings häradsrätt
var rätt frinn, horefter förvaltningen
friklares afslutad.

Art och tid som afren

På tjänstens vägnar

Spikman Olinwall

Stens t. j. landtbröksingenior

Gernat uppläst och rätt befunnet:

J. A. Landquist O. J. Larsson

Bil. l. n. a
Till Kontraktspresten m. m. O.
Eggen.


Sedan statens landthmksingenior
Hj. Cronwall blifvit förordnad att
jämlikt förskifternas i lagen om dib-
ning och annan afledning af vatten
den 20. juni 1879 förutlåta syn på floddiket
genom och från egen hemmanen Bagvi-
den och Tjurn i Hålene och Håfhy sock-
nas, har sammantids angående denna
förutlåting blifvit utsatt att hållas hos
hans Andersson i Tjurn fredagen
den 18 dennes kl. 10 f. m. och som storn-
hemmanet lant Håfhy skomman af förutlå-
tingen beröres, vid samkapitlet härige-
nom hafva förordnat Edes eller den
Inte Edet ståa rätten, att ej mindre
vid detta sammantids är och, om
så erfordras, framdeles under förutlåtin-
gens afgång i egenskap af samant sam-
had beroka stornhemmanets rätt och
härta.

Skria Samkapitel den 2. december 1908
Hj. Danell
E. Wernersson L. Edberg Iron Bohlgren
Hans Nilén R. Larsson H. G. Forsgård

Carl Gustaf Orkneberg

Att afsevarna afsevarande sam-
mantids för mig i mitt ställe sitta
kommunisten härstades R. Täfte.

Lidköping den 5. Dec. 1908
O. N. N. Eggen



Bif. l. u. l.

Resolution

t. f. landbruksingenjören H. J. Grönwall
varels härigenom förordnad att den i
bilagda ansökning angående förvält-
ning i laga ordning verkställas. Därför-
de denna resolution öfverlämnad till för-
rättningsmannen, som har att öfver mot-
tagandet häraf skyndsamt till insända bevis

Meddelad i landskapsstämman den 18. de-
cember 1904.

På Rättshjelpningsnämndens vägnar:
Andr. August

Till Rättshjelpningsnämndens
vård i Skaraborg län.

Undertecknade på härmed öfver-
lämnat anhållan om förordnande till
en statens landbruksingenjör att i enlighet
med gällande dikeordning förvältta syn-
a öfver diket genom och från våra eg-
nors hemmanen Dagviden och Ti-
gurn, uti Håfby och Hevnered socknar,
Kinnelfjerdings härad och Skaraborgs län.
Sammaste jämvägsstation är
Lidköping.

Öfrige sakerna i fristaget, som
endast omfattas ca 60 hektar, finnas
upptagna i bifogade fristekning.
Dagviden och Tigrum på Bruns åren
31. oktober 1904.

Acta Gustafsson Vilms Andersson
Fristekning öfver öfrige sakerna:
H. A. Proberg H. R. Proberg

2 Bif. lit. C

Förklaring, ingårigen mellan del-
gare i det arbetsföretag, som afser nygräf-
ning af flodbädd genom och från och
till hvarannan Dagviden och Tigran,
uti Håfby och Hålsund socknas, Kinn-
spjeldings härad och Skaraborgs län.

Undertecknade förklara sig här
med sin gemensam sak med sökande-
na till förättningen och fördrå rikets
upptagande till Håfby stoms gränser.

Dagviden den 18. december 1908.

J. A. Broberg

S. A. Broberg

Egenhändiga underskrifterna be-
styrkas:

Hjalmar Olsson

J. A. Lundqvist

O. J. Larsson

Bif. lit. d.

Utlåtande af synvinnare
vid den af Kungens Beförordning-
hafvande i läret, på denna jord
ansökan, förordade laga synföretag-
ningen för nygrävning af aflöpsbädd
genom och från till hvarannan Dagviden
och Olof - Dingsviden, uti Håfby sock-
na, Kinnspjeldings härad och Skar-
borgs län; år 1908.

Förklarande företag, som afser
töreläggning af redan odlad jord, år 1908
konfirmer till J. Kap. dikevingslagen.

Enligt företaget mäter intet laga
hinder.

Den trakt som af företaget kom-

med en tiuskyndes hastighed, og affot-
ted på nærliggende planker, iderind be-
grænsningslinien blifvit afgrænset til 1,35 meters
højde over medelvattenstanden i det gen-
ne afloppet, med en facade på afstanden iderind
af 1:1000, der ej mærkes affald samt
mindre, da dette ligger til grund for beregning
af facade størrelse.

Så at kunne til en dannels-
enligt dyb, eller 1,2 meter, afdele den
isvne begrænsningslinien og vatten-
delene belægning, iderind mærket af-
en symmetriske formit indtil fjerde
arbejdet udføres i afgrænsningslinien
med blifvende fjerde, som opstillet
med hensyn til fremtidig vatten-
mængde, mærkes affald samt andet,
som på en indvirkende anordning
af afdelingen kunne virke.

Vattensamlingsområdet for disse
er så betydeligt, at nogle særskilte be-
mærkelser for bestemmelse af det samme
dimensioner ej behøvet gives, utan har
dette speci efter praktisk bestemmelse.


Angående den af fjerde op-
komne jordsænkningen, så har hvar
er egnet af symmetriske med hen-
syn til jorden naturlige godhet og
beskaffenhed iderind der blifvende viden
nte fjerde troligt skick i indbyrde med i
anden ganske priser, hvorefter samme
egnetes nuværende viden straks
med hensyn til den højtlige, eller
vattenskrad, hvorefter anvendes en til-
gradig skala fra 1,0 (nuværende højde) til

0,0 med equivistan = 0,19, 0,18, 0,17, 0,16, 0,15, 0,14, 0,14, 0,13, 0,12 och 0,12. För erstattes, som ej genom fristaget erhålla fullständig konklusion, har motvarande jämbo-ning i blifvande värdet gjorts. Det älm-da erhöllna värdet samt skilnaden mellan dessa tal och det uppskattade blifvande värdet, eller förbättringen, hafva införts uti hithörande värderingslängd.

På grund af fallfrihållandena och den beträfningskyldiga marken belä-genhet skall fristaget utgöra en sam-gåsighet, huru salunda såväl kost-naden för arbetet m. m. som för rättning-kostnaden, skall fördelas efter den upp-skattade jordförbättringen, enligt de uti värderings-och kostnadsförbättringsläng-derna införde repartitionstalen - uti kostnadsförbättringslängden här deltry-ningskyldigheten äfven uträknats i procent.

På grund af de uti §§ 4-7 af för-rättningsprotokollet gjorda protesterna och yrkandena kommer fristaget, som ursprungligen afsåg dessa uppta-gande fram den gränsen mellan Dag-griden och Heafby stom, att endast om-fatta aflapsdikets nygräfnings fram den gränsten och uti gränsen mot Årö Omstapasson i Dagriden egen, hvarjämte rågångdiket mellan Dagriden och Clas-Petersgriden ingår för beredande af aflapp för de delegates jord, som ej går med den hufvudafslappet.

Öfverförmyndaren Omstap Andersson



i §: 8 samma protokoll gjorda yrkande-
na, bifalles desamma genom hån ne-
den gjorda bestämmeles.

Det af Ernst af Sundersson i
§: 11 förvaltningsprotokoll gjorda yr-
kandet om dikeets förläggande i rågrin-
gen mellan hvars mark och Skatte-
griden kan af synemännena ej bifallas,
då kostnaden måste afsevärde ökas
för dikeets nygräfvning och desuntom
de öfrige delarna skulle gå minto
om det bidrag, som lagenligt kan Ernst af
Sundersson läggas, utan skall det gem-
la laget bibehållas.

Flod beträffar yrkandena i §§ 12, 13, 14
och 16, så kan endast hänvisas till det
uppräktade förslaget och värdering och
kostnadsfördelningsslagplanerna

Följande af synemännena, jämte
förskriften i § 11 dikeingslagen an-
gående ifrågakommande afdikningsföretag
bestämma.

Att de dikesträckor, som uppta-
gits uti hithörande förslag skola nygrä-
vas i fullt öfverensstämmelse med
såväl plankartan, så hvilken dike-
sträckornas lagor äro med dubbla
röda linies indragna, som profilit-
tingen och gräfningslistan, hvilka
upptaga dikeens dimensioner i me-
tarmått.

Att det skall påbörjas inom
ett (1) år efter det denna förordning
vunnit laga kraft och vara bragt till
slut inom två (2) år efter dess påbörjan.



3/ att kartnaden för diken och min-
dre nygrävning, än afven granitida
underhövet i afrensströmmen med
hithörande profilritning skan af delagarna
gemmensamt gäldas efter den nyttia konje-
kturskild jordegens för sina egna hemtar
af förskottet - i enlighet med de af expe-
rimenten bestämda grunder, hvittra gä-
rna i form af repetitionstal och pro-
centtal uti värderings- och kartnads-
förteckningsslanglängdena införas;

4/ att det skan, hett even deladt,
i offentliga auktioner afrensarnas till
utfrörande att den ene af de två minst-
högstbärande, hvilken skan stått till ve-
derhåfligheten styrkt borgen för sin å-
tagande och med hvilken kontrakt
skan upprättas i enlighet med bestämmel-
sena i detta utlåtande;

5/ att rågröngulike skan utvidgas
till hälften af hvarvans grovrens mark
och att dikegränden jämväl skan läggas
till hälften i hvarvans sidan;

6/ att den upphöjda dikegränden
och där läggas närmare dikekanterna än
10 meter och ej i sammanhängande
sträckor, utan med öppningar för till-
stötande öppna diken, even ejast på
lämpliga ställen i högst 50 meters af-
stånd, för ytavrullsets fria aflöpp, hvar-
jämte den skan uppläggas så att den
ej får brantare lutning än 1:10 mot dike?

7/ att dikegränden skan på gemmensamt
bestämd bortforslas even utplaneras
fortast möjligt, dock inom två (2) år



efter arbetets fullbordande, då ej jird-
egare heller ersättning tager.

I att ersättning för jird, som till
dickens utvidgning åtgår, skall utgifvas
enligt särskild af förvaltningsnämnden
upprättad längd.

I att egarene skola byggas på pen-
sum besträmd i de uti förslaget angif-
na platserna, då nu dylika finnas,
då ej jirdegrenen heller ersättning tager,
men framtida underhållet åligger jird-
egaren.

I att nödiga renseringar skola på
förantvartande af förslaget ägsamman
verkställas och vara utfrida i tid,
då ingen skada sker i vårade gräva.

I att jirdgren ej får anläggas vatt-
ningsplator i eller verkställas uppdräv-
ning af diket, hvorigen skada i det-
samman eller hinder för trerlägning
kan uppstå.

och I att förvaltningskostnaden
skall af delegerne gemensamt gåldas så
som här afnått sagts, men nu af sökän-
derna förskjutas.

Utgifven den 30. december 1908.

På tingsstens vägnar

Hjertum Olsson

Staten t. f. landthorshandling.

Biträdande gode män:

J. A. Lundqvist C. F. Larsson

Kallebe.

Tivi -

Memo

de officio
Hjelmars Gramma

Skatteskatt.

Beskrifnings- och Värderingslängd

öfver vattenskadad mark, som kommer att förbättras genom upprättning af aflöppsdiket genom egro till hemmanen Bagriden och Clas - Pettersgröden, uti Håmedsö-Hälsjö socken, Skinnfjellingshärad och Skaraborgs län, upprättad vid laga syneförrättning år 1908.

Nummer å kartan	Delegarens namn samt hemmanets eller lägenhetens namn och nummer samt egoslag och jordens beskaffenhet.	Areal		Summa areal		Jordvärde pr h:ar före gräfningen		Värdet utgör		Summan af hela värdet		Värdet af förbättringen pr h:ar		Förbättringen utgör		Summan af förbättringen utgör		Repartitionstal
		H:ar	ar	H:ar	ar	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	<u>1/2 utl. Clas - Pettersgr.</u> <u>Karl Pettersson</u>																	
1	åker, m. på åker	07.				640	-	4480				160	-	1120				
2	"	14.				600	-	84-				200	-	28-				
3	"	15.				640	-	96-				160	-	24-				
4	"	17.5				59.5	700	-	126-	350	80	80	-	14-				7720
	<u>1/2 utl. Clas - Pettersgr.</u> <u>Gustaf Andersson</u>																	
5	åker, m. på sandölen	25.				665	-	16625				35	-	875				
6	"	19.				650	-	11970				70	-	1330				
7	"	19.				650	-	11970				70	-	1330				
8	"	20.				600	-	120-				100	-	20-				
9	" , m. på åker	18.5				640	-	11840				160	-	2960				
10	"	19.				600	-	114-				200	-	38-				
11	"	18.				600	-	108-				200	-	36-				
12	"	20.				580	-	116-				220	-	44-				
13	"	16.5				560	-	9240				240	-	3960				
14	"	28.				600	-	168-				200	-	56-				
15	"	24.				560	-	13440				240	-	5760				
16	"	18.5				520	-	9620				180	-	3330				
	<u>Överföres</u>	245.5		59.5		1473	05	350	80			389	45	7720				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Överfördt	245.5	52.5					1479.05	350.60					389.45		77.20		
17	åker, m. på lera	19.5		520 -		10140					180 -	3510						
18	.	20.		520 -		104 -					180 -	36 -						
19	.	18.		550 -		99 -					190 -	3420						
20	.	18.5		575 -		10658					200 -	37 -						
21	.	18.		600 -		108 -					200 -	36 -						
22	.	18.		600 -		108 -					200 -	36 -						
23	.	18.5		600 -		111 -					200 -	37 -						
24	.	17.		580 -		9860					220 -	3740						
25	.	20.		580 -		116 -					220 -	44 -						
26	.	16.5		560 -		9240					240 -	3960						
27	.	16.		560 -		8960					240 -	3840						
28	.	16.		560 -		8960					240 -	3840						
29	.	18.		580 -		10440					220 -	3960						
30	.	15.		580 -		87 -					220 -	35 -						
31	.	18.	512.5	600 -		108 -		2996.45	200 -		36 -	947.15						
1/8 mtt Dagviken Ola Gustafsson																		
32	åker, m. på lera	63.		600 -		378 -					200 -	126 -						
33	.	50.5		600 -		309 -					200 -	101 -						
34	.	51.		600 -		306 -					200 -	102 -						
35	.	51.5		600 -		309 -					200 -	105 -						
36	.	47.		600 -		282 -					200 -	94 -						
37	.	45.5		600 -		275 -					200 -	91 -						
38	.	59.		600 -		354 -					200 -	118 -						
39	.	57.		600 -		342 -					200 -	114 -						
40	.	59.5		600 -		357 -					200 -	122 -						
41	.	58.		600 -		348 -					200 -	120 -						
42	.	54.5		600 -		327 -					200 -	114 -						
43	.	52.		600 -		312 -					200 -	104 -						
44	.	52.5		600 -		315 -					200 -	105 -						
45	.	28.		600 -		168 -					200 -	56 -						
46	.	25.		600 -		150 -					200 -	50 -						
	Överföres	644.	566.			3864 -	3347.23				1288 -	1024.55						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Öfverfördt	644.-	566.-					3864-	3347 29					1288-		102455		
47	åker, mull på hvar	30.-				640-	192-					160-		48-				
48	"	29.5				640-	15040					160-		3260				
49	"	28.-				640-	17920					160-		4480				
50	"	27.5				560-	154-					240-		66-				
51	"	25.-				560-	140-					240-		60-				
52	"	23.5				560-	15160					240-		5640				
53	"	23.5				560-	15160					240-		5640				
54	"	25.-				560-	140-					240-		60-				
55	hant,	44.-				560-	24640					240-		10560				
56	åker,	10.-				560-	56-					240-		24-				
57	"	10.-				560-	56-					240-		24-				
58	"	18.5				560-	10560					240-		4440				
59	"	30.-				560-	168-					240-		72-				
60	"	30.-				560-	168-					240-		72-				
61	"	30.-				560-	168-					240-		72-				
62	"	30.-				560-	168-					240-		72-				
63	} mtyr	05.5				-	-					-		-				
64		11.5				-	-					-		-				
65		17.-				-	-					-		-				
66		30.-				-	-					-		-				
67	"	24.-				600-	144-					200-		48-				
68	"	34.5				600-	135-					200-		45-				
69	"	26.5				600-	159-					200-		53-				
70	"	28.-				580-	16240					220-		6160				
71	"	25.5				560-	14280					240-		6120				
72a	} mtyr	27.-				560-	15120					240-		6480				
72b		28.-	-			-	-					-		-				
73a		30.-	-			-	-					-		-				
73b		30.5				560-	17080					240-		7320				
74	"	30.-				-	-					-		-				
75	"	30.-				-	-					-		-				
76	"	33.-				-	-					-		-				
77	"	29.-				-	-					-		-				
78	"	24.-				-	-					-		-				
	Öfverføres	1504.5	566					7282-	3347 29					2610-		102455		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Överfördt	1504.5	566.					7282	-	3347	29			2610	-	1024	35	
79	åker, mops på lera lund. Högby storn Högby. G. Blomqvist av. G. Retherson	25.	1529.5						-	7.282	-				-	2610	-	
80	åker, mops på lera	58.5																
81	.	14.																
82	.	14.																
83	.	14.5																
84	.	15.5																
85	.	18.																
86	.	17.																
87	.	19.																
88	.	18.5																
89	.	24.5																
90	.	22.5																
91	.	09.																
92	.	15.	260.															
	Överfördt Högby storn av. Aug. Hamer																	
93	åker, mops på lera	05.5																
93a	lunt,	08.																
94	åker,	09.																
95	.	04.5																
96	.	09.																
97	.	17.5																
98	.	17.																
99	.	18.																
100	.	12.5																
101	.	08.	104.															
	Överfördt Lagniden P. d. P. d. Dröberg																	
102	åker, mops på lera	13.5				855	-	115	45			45	-	608				
	Överføres	13.5	2459.5					115	45	10.629	25			608	363	405		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Överfördt																	
103	Åker, omkring på lund	13.5	2459.5					115	45	10.6	29.25			608	165	455		
104	"	07.5			855	-		64	19			45	-	338				
105	"	10.			855	-		85	50			45	-	450				
106	"	08.5			855	-		72	68			45	-	385				
107	"	09.			855	-		76	95			45	-	405				
108	"	09.			855	-		76	95			45	-	405				
109	"	08.5			855	-		72	68			45	-	385				
110	"	10.			855	-		85	50			45	-	450				
111	"	10.			855	-		85	50			45	-	450				
112	"	08.			855	-		68	40			45	-	360				
113	"	07.5			855	-		64	19			45	-	338				
114	"	05.			875	-		45	75			25	-	125				
115	"	12.			875	-		17	50			25	-	- 50				
116	"	26.			675	-		175	50			245	-	5850				
117	"	19.5			650	-		122	85			270	-	5265				
118	"	21.			650	-		132	30			270	-	5670				
119	"	26.			675	-		175	50			225	-	5850				
120	"	20.			675	-		135	-			225	-	45	-			
121	"	18.5			650	-		116	55			270	-	4995				
122	"	18.			650	-		115	40			270	-	4860				
123	"	15.			675	-		101	25			225	-	3375				
124	"	12.			675	-		81	-			225	-	27	-			
125	"	17.			650	-		107	10			270	-	4590				
126	"	18.			650	-		115	40			270	-	4860				
127	"	12.			675	-		81	-			225	-	27	-			
128	"	12.			675	-		81	-			225	-	27	-			
129	"	11.			675	-		74	25			225	-	2475				
130	"	11.			675	-		74	25			225	-	2475				
131	"	11.			675	-		74	25			225	-	2475				
132	"	09.			675	-		60	75			225	-	2025				
133	"	07.			675	-		47	25			225	-	1575				
134	"	22.5			650	-		204	75			270	-	8775				
	Överföres	456.	2459.5					307	470	10.6	29.25			849.55	363	455		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Öfverfördt	736.	2459.5					307470	10.68923					84935	363455			
135	åker, nytt på lund	29.		650 -		18270					270 -		7830					
136	"	44.		650 -		27720					270 -		11880					
137	"	40		650 -		252 -					270 -		108 -					
138	"	41		650 -		25830					270 -		11070					
139	"	50		650 -		315 -					270 -		135 -					
140	"	52.5		650 -		33075					270 -		14175					
141	"	27		520 -		14040					280 -		7560					
142	"	26.5		520 -		13780					280 -		7420					
143	"	25		520 -		130 -					280 -		70 -					
144	"	25.5		520 -		13260					280 -		7140					
145	"	27.5		520 -		145 -					280 -		72 -					
146	"	26.		520 -		13520					280 -		7280					
147	"	25		520 -		130 -					280 -		70 -					
148	"	33.		520 -		17160					280 -		9240					
149	"	32		520 -		16640					280 -		8960					
150	"	32.		520 -		17160					280 -		9240					
151	"	20.		520 -		156 -					280 -		84 -					
152	"	31.		520 -		16120					280 -		8680					
153	"	32.		520 -		16640					280 -		8960					
154	"	32.		520 -		16640					280 -		8960					
155	"	34.5		520 -		17940					280 -		9660					
156	"	42.		520 -		21840					280 -		11760					
157	"	38.	1212.5020 -			19760	7.39465280 -				10640	499790						
Bentz Bagerhus Karin Andersson																		
158	åker, nytt på lund	31.5		520 -		11180					280 -		6020					
159	"	34.5		650 -		21705					270 -		9915					
160	"	31.		650 -		19500					270 -		8570					
161	"	20.		520 -		104 -					280 -		56 -					
162	"	24.		520 -		12480					280 -		6720					
163	"	37.5		650 -		23625					270 -		10125					
164	"	31.		650 -		19500					270 -		8570					
	Öfverføres	199.5	2672.					118480	18.04388					54520	6632425			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Överfördt	199.5	3672.					1184	2018093	88				54520	665225			
165	åker, myrsko på lura	20.5		520	-	166	60				280	-	57	40				
166	"	17.		600	-	102	-				200	-	34	-				
167	"	29.		675	-	195	75				225	-	65	25				
168	"	28.5		675	-	192	58				225	-	64	19				
169	"	17.5		600	-	105	-				200	-	35	-				
170	"	19.		600	-	114	-				200	-	38	-				
171	"	29.5		675	-	199	15				225	-	66	38				
172	"	25.5		675	-	172	15				225	-	57	38				
173	"	14.5		550	-	84	10				220	-	31	90				
174	"	18.		560	-	100	80				240	-	45	20				
175	"	32.5		650	-	204	75				270	-	87	75				
176	"	29.		680	-	182	70				270	-	78	50				
177	"	15.5		560	-	86	80				240	-	37	20				
178	"	16.		560	-	89	60				240	-	38	40				
179	"	31.		640	-	198	40				160	-	49	60				
180	"	31.		600	-	186	-				200	-	62	-				
181	"	16.		600	-	96	-				200	-	32	-				
182	"	14.5		600	-	87	-				200	-	29	-				
183	"	30.		680	-	204	-				120	-	36	-				
184	"	29.		700	-	203	-				100	-	29	-				
185	"	15.		600	-	90	-				200	-	30	-				
186	"	14.		600	-	84	-				200	-	28	-				
187	"	08.		680	-	54	40				120	-	9	60				
188	"	08.		680	-	54	40				120	-	9	60				
189	"	15.		560	-	84	-				240	-	36	-				
190	"	15.		560	-	84	-				240	-	36	-				
191	"	12.		680	-	81	60				120	-	14	40				
192	"	21.		600	-	126	-				200	-	42	-				
193	"	15.		560	-	84	-				240	-	36	-				
194	"	15.		560	-	84	-				240	-	36	-				
195	"	28.		560	-	156	80				240	-	67	20				
196	"	26.		560	-	145	60				240	-	62	40				
	Överföres	855.	3672.					5223	7418023	88				192429	665225			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Överfördt	805.	3672.					522874	1804388					192429	665225			
197	även, muller på lera	15.			600 -	90 -						200 -	30 -					
198	"	34.5			760 -	26220						40 -	1980					
199	"	26.			560 -	14560						240 -	6240					
200	"	26.5			560 -	15960						240 -	6840					
201	"	29.			560 -	16240						240 -	6960					
202	"	14.			640 -	8960						160 -	2240					
203	"	15.			600 -	78 -						200 -	26 -					
204	"	28.			560 -	15680						240 -	6720					
205	"	19.5			560 -	10920						240 -	4680					
206	"	16.			600 -	96 -						200 -	32 -					
207	"	15.			600 -	90 -						200 -	30 -					
208	"	11.			625 -	6875						175 -	1925					
209	"	08.5			640 -	5440						160 -	1960					
210	"	08.			640 -	5120						160 -	1280					
211	"	07.			700 -	49 -						100 -	7 -					
212	"	06.5			720 -	4680						80 -	520					
213	"	03.			760 -	2280						40 -	120					
214	"	01.			870 -	870						36 -	-90					
215	"	05.			850 -	4250						50 -	250					
216	"	06.5			850 -	5525						50 -	325					
217	"	07.			850 -	5950						50 -	350					
218	"	07.5			850 -	6375						50 -	375					
219	"	07.			850 -	5950						50 -	350					
220	"	06.			850 -	51 -						50 -	3 -					
221	"	15.			700 -	105 -						200 -	30 -					
222	"	03.5			850 -	2975						50 -	175					
223	"	04.			850 -	34 -						50 -	2 -					
224	"	17.5			700 -	12250						200 -	35 -					
225	"	18.			700 -	126 -						200 -	36 -					
226	"	02.5			850 -	2125						50 -	125					
227	"	01.5			870 -	1505						30 -	-45					
228	"	19.			700 -	133 -						200 -	38 -					
	Överföres	1258.5	3672.					788084	1804388					261619	669225			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Överfördt	1258.5	367.2					7880.84	1802.5	88				2616.19	6652.25			
229	åker, myskopålen	19.5		700	-	13650					200	-	39	-				
230	"	01.5		870	-	1305					30	-	-	45	-			
231	"	05.		670	-	2610					50	-	-	90	-			
232	"	23.		700	-	161	-				200	-	46	-				
233	"	19.5		720	-	14040					180	-	55	10				
234	"	08.		850	-	68	-				50	-	4	-				
235	"	09.5		850	-	8075					50	-	4	75				
236	"	25.		800	-	200	-				100	-	25	-				
237	taut	65.5		850	-	50675					50	-	12	75				
238	åker	11.		850	-	9550					50	-	5	50				
239	"	10.		825	-	8250					75	-	7	50				
240	"	11.		800	-	88	-				100	-	11	-				
241	"	14.		1479.	765	-	107	10	9684	49	125	-	1890	284704				
Summa			5157.					27.65887					947929					

Sammandrag:

<u>Östergötlands län</u>																		
Karl Pettersson			53.5					350.80						77.20	27			
Gustaf Andersson			512.5					2996.45						947.15	947			
<u>Bohus län</u>																		
Olof Gustafsson			1256.5					7282.						2610	-	2610		
J. A. & J. A. Broberg			1212.5					7574.65						2997.90	2998			
Linus Andersson			1479.					9654.49						284704	2847			
Summa			4494					27.65887						947929	9479			

Förklarad den 30. december 1908

På tjänstens vägnar

Hjelmars Olsson

Intygande gude män:

C. J. Larsson

J. A. Lundquist

Förklarad

ex officio

Hjelmars Olsson

Överfördt

H kostnaden beräknats till kr. 2,900:-

Stockholm den 31 januari 1910.

T. H. Hellman
Byråingenjör.

Vidare

Ex officio

H. H. H. H.

T. H. H. H.

Kartnadsförklaringslängd vid ny-
gräfnings af aflapsviken genom egne till hundra-
nen Dagviken och Claos-Petersviken, uti Hå-
rensd och Högby socknar, Skinningsviken hä-
rad och Skaraborgs län, upprättad vid länns egne-
förordning af 1908.

H - e - m - m - a - n - e - t - s						Grävdad	
muntal	namn och egne					gräfnings- kostnaden med	förut- mings- kostnaden
						rep. tal	pro cent
1/8	Claos-Petersviken, Karl Pettersson					77	0,81
1/8	Do, Gustaf Andersson					947	9,99
1/8	Dagviken, Olof Gustafsson					2610	27,53
1/8	Do, J. N. o. J. N. Proberg					2998	31,62
1/8	Do, Erik Andersson					2847	30,04
	Summa					9479	100,00

Upprättad den 30. december 1908

Stadens tekniska värd

Hjalmar Persson

Statens t. g. landtmätningsskötare

Biträdande gods man.

O. N. Persson

J. N. Rindqvist

Skattmästare

ex officio

Hjalmar Persson

Parersättningslängd för nygrävering af
 aflapsdiket genom och från hemmanen Da-
 gviden och Olof-Pettersviden, uti Högby socken,
 Skinnarvings härad och Skaraborgs län; upprättad
 vid lagsynförelse i 1908.

Hemmanets och egarens
 namn:

Enligt ind-
 visning

från 2 med

av 1/2. Nr. 1/2

Olof-Pettersviden, Gustaf Andersson

Dagviden, J. A. & P. A. Deberg

St. Skinnar Andersson

6,85 8.- 54 80

1,40 8.- 11 20

8,75 8.- 70 -

Summa Skinnar

136 -

Utgjett den 20. december 1908.

Hjälmar Cronwall

Statens t. f. landtbruksingenjör

Värmdens

ex officio

Hjälmar Cronwall

Grävninglista

för utgrävning af afloppsriket genom och till hem-
mannen Dögröden och Ålas-Rödingsröden, upp-
rättad vid lön: anförslättning år 1908.

Grävningens	Grävningens	Dikets		
Grävningens	Grävningens	Grävningens	Grävningens	Grävningens
Grävningens	Grävningens	Grävningens	Grävningens	Grävningens
Grävningens	Grävningens	Grävningens	Grävningens	Grävningens
Grävningens	Grävningens	Grävningens	Grävningens	Grävningens

Grävningens

Diket A-B-C:

3	-	0,65	0,5	1,80	Lidshutning 1:1,0
4	.	0,90	.	2,50	
5	.	1,10	.	2,70	
6	.	1,10	.	2,70	
7	.	1,40	.	3,50	
8	.	1,50	.	3,50	
+40	40	1,55	.	3,60	
9	60	1,40	.	3,50	
10	100	1,55	.	3,60	
11	.	1,45	.	3,40	
12	.	1,50	.	3,50	Figurpunkt vid 12+01 ligger 2,00 m.
+46	46	1,50	.	3,50	Även nya botten.
13	54	1,50	.	2,10	
+62	62	1,25	.	2,20	

Diket D-B-E:

a	-	1,40	0,3	3,10	Lidshutning 1:1,0
7+84	84	1,50	.	3,50	
2	156	1,20	.	2,70	

Vigsnen den 30. December 1908

Alfredur Ormvald

Statens t. f. landtbruksingenjör

Vigsnen

et officio

Alfredur Ormvald

Afskrift E.


1324
10

R 1-0072

Handlingar
angående nygräfring af aflapps diken
gurun egad till hemmanen Pagår-
dew och Clas - Petingsgårdew, upp-
rättade för sökande af odlingplån, år
1909.

Lösen, nygräfd i vatten, erlagd.

43. SKARA



Scale 1:100,000.

afskrift

Afskrift

Tillhör den af Kungl. Majt. den
17 december 1909 nådigt fast-
ställda arbetsplanen.

Höckholmen den 31 januari 1910.

Fridolf Wijkbladh

O. L. Ekbladh

Vidmaras

Ex officio

H. Mattsson

H. Knappe

Så intresserar i
det arbetsföretag som af-
ser nygrävning af utläpps-
dikens genom egad tin hem-
mannen Dagården och Clas-
Petersgården uti Höfby sock-
en, Simefjerdings härad
och Skaraborgs län, anha-
llande i åtnjutande af län-
ns statens och länslän-
det tin arbets utförande, där
under tecknad statens t. g.
landtbruksingenieur, efter
år 1908 handlagd laga sy-
nreförordning, afgifva ne-
dantående, af plan och pro-
jektiveringar i en plan jäm-
te andra handlingar af-
färdiga förslag och
förslag.

Förslag

af Städskningsområdet beskaffenhet m. m.

Städskningsområdet består af en min-
dre areal åkerjord, som saknar nödigt aflöpp
för tröskning, oavsett om tröskning genom
tröskdikning. Jordmännen är mycket godartad
och består af ca 0.3 m. mylla på lera.

Ordningsplan såes af samtliga delegater,
utan Greta Anderson i Clas-Petersgården.

af Tabellen, Bil. lit. B, framgår
egarslag samt jordens värde före och efter
tröskläggningen, dels inom hela företaget och
dels inom länssäckernas andel därpå.

af egarskrifning och värderings-
längden, upprättad vid laga synreförord-
ningen, har förskrifvet sammandrag

utlästs af en vattensjals mark, förhåran-
de de obhingslånerökande.

af Vattensambingsområdet, afdiknin-
gen, m. m.

Vattensambingsområdets strökl är
så betydligt att diknas dimensioner
bestämts utslutande efter praktiskt be-
dömande.

af Någon särskild dikning ingår
ej i detta förslag.

af Odling, brukningsätt, m. m.:

Någon odling förskänkes ej, men
bör sedan nödigt afläpp genom det här
föreslagna arbetets utförande beretta, trök-
dikning af fältet så småningom utföras
efter följt uppskjord plan. Först sedan dy-
lik trökdikning utförts, kan med fördel
särskild odling införas uti cirkulationen.


af Arbetesplan:

Arbetet fördelas lämpligen på två
år, då under det första gräfnings- och
huggningsarbetet utföras och under det
andra, sedan bered fältet dygna under en
vinter, jordvallarna utplaneras eller bort-
gräslas i enlighet med lagad synförfatt-
ningens bestämmelse.

af Med Statsmedel understödt fö-
retag:

Närmast belägna företag som ex-
hållit lån m. statens obhingslånefond, trö-
de vara i Tröstorp by, på Värmingå, samt
år 1908 beviljades dylikt lån.

af Jordförbättringens värd genom tan-
läggningen och därmed sammanhängan-
de arbeten utgör 9.479,22 kronor inom hela



förslaget.

Kartnaden för förläggningen jämte jordvallarnes utplanering och bortförning samt förädlingskostnaderna beläges sig till 2.900 kronor, hvadan genom förslaget afdrifande uppstår en vinst af 6.579,29 kronor.

Länsrikshandens andel af hela förslaget vattensynka mark, 44,94 har, utgör 39,81,5 har, för hvilka den genom förläggningen uppkommande förbättringen uppskattats till 8.532,14 kronor, eller 90,01 % af hela förbättringsvärdet.

Förslaget med lagad synförädlingsrens bestämmelser angående fördelningen af kostnaderna för förläggningen och förädlingskostnaderna har i hithörande kostnadsförslag, Bif. lit. D, uppgjorts ett sammandrag af länsrikshandens andel i samman kostnader, uppgående till 2.600 kronor.

Detta beträffande aflytande handlingar m. m., utgöras af:

1: en häfte handlingar, innehållande, utom detta beträffande:

a) en vidhäftad översiktskarta;

b) tabellviskt sammandrag af området, Bif. lit. E;

c) sammandrag af beskifnings- och värderingslängden öfver mark, tillhörande de länsrikshandens Bif. lit. D;

d) kostnadsförslag, Bif. lit. C;

e) förklaring, ingående mellan de länsrikshandens, Bif. lit. D;

f) diarisbevis, utvisande att lagad synförädlingsrens ej blivit svuren

i lag förskrifven tid afrenklagad
hos Kungens Befallningshafvande
Bif. h. 2.

2^{de} Vidimerad afskrift af samtliga hand-
lingar, tillhörande laga synskrift-
ningarna, Bif. h. 5.

3^{de} Ritningar, såväl plan- som pro-
fil- och sektionritningar i ett blad.

Då företagets utlöande blir till
stor vinst och såhunda väl värdt att ut-
föra, får jag i underdanighet hemställa.

att största möjliga län-
ns statens adrigsläns-
fond måtte beviljas
till det arbetsföretag,
som afser nygrifning
af aflapsodiken genom
egrd till hemmanen
Bagöden och Cla-
Petersgröden, uti Hof-
by socken Timmer-
dings härad och Skar-
borgs län.

Östborg i mars 1909
Hälsnad Grönwall
Vidimeras

ex officio
O. J. Almqvist

Tabell

Bil. liv. R

	Hes afbudsomrædet		Læserikande- nes andel	
	Real Værd	And Værd	Real Værd	And Værd
	had kom	had kom	had kom	had kom
Jæt vid undersøgelsen gen befriethes turstand utgør der afbudsomrædet af:				
åker åker og afhængsmark annat jord	44 94		39 81.5	
Sammen	44 94	47 65 32	39 81.5	44 66 94
Gennem de afsluttede arbejdernes afsluttede forvinderes samlede område liv:				
åker (afsl. gen. forl.) a (afsl. gen. forl.) åker (afsl. gen. forl.) annat jord	44 94		39 81.5	
Sammen	44 94	37 13 66	39 81.5	33 94 08
Gjættet i marts 1909 Hjælper Grønvald Statens t. j. landbrugsinspektør				
Vidimær				
ex officio Hjalmar Carstensen				

Egapskrifning.

Lammavdag af kotskrifnings- och värde-
ringställden af en vattenmjöls mask, tillhållan-
de de lämnade andes hemman.

Hemmanets		Areal:		Jordfärbättringens värde genom	
marktal	marktal	marktal	marktal	marktal	marktal
namn och egare:		af	marktal	af	marktal
1/8	Cas-Pettersson, Carl Pettersson	53.5		77.20	
1/8	Bagårdens, Otto Gustafsson	1236.5		2.610 -	
1/8	Is, J. A. och J. A.				
	Dröberg	1212.5		2.997.90	
1/8	Is, Gims Andersson	1479.		2.847.04	
	Summa	3981.5		8.532.14	

Göteborg i mars 1909
Hjalmar Grönwall
statens t. j. landtbrukningsnär

Vidare

ex officio

Hjalmar Grönwall

Kostnadsräknelag.

Bil. lit. C.

De adingelänsäskandes andel utgår:

af gemensamt dikeuing

enligt laga synskandningarna, 90,01% = 1576,75

af jordvattens borttransportering

beräknad till 2 halften gräfningskostnader,
90,01%

529,68

530,17

af förädlingskostnader, m. m.

494,83

Summa Kostnader 2612,90

Göteborg i mars 1900.

Herman Grönwall

Statens t. f. landtbruksingenieur.

Vidmar

ex officio

Ojalmar Östergaard

Bil. lit. D.

Undertecknade, intressenter uti
det arbetsföretag som afser myrgrävning af
afloppsriket genom egna till Bagaöden och
Blas-Petingaöden, uti Halls socken, Skinnar-
dungs härad och Skaraborgs län, afvenskoms-
ma och berakta:

1) att till våra andelar uti företaget sö-
kas län och statens adingelänsföreläggande.

2) att uppdraget åt landtbruksingenieur
Hj. Grönwall att upprätta nödiga ritningar
och handlingar som härvid kunna erfordras.

3) att Vilho Andersson i Tigen för
Proris erhåller i uppdrag att ingå med
den underdåniga ansökanen samt un-
derskrifva alla de kontrakt och förbindel-
ser, som erfordras, och britten och upp-
bär tillkomma.

Tigen

den 30. december 1908.

Linus Andersson till Gustafsson

J. A. Broberg J. A. Broberg

Erik Pettersson

Vitimus

ex officio

Wjalmar Granman

Bil. lit. F.

Att enligt hvad härstodes för-
da anteckningad visa, klagan icke blif-
vit anford afven en utaf t. d. landtbrukingen-
ören H. Grönwall år 1907 påbörjad och den
30 december nästkommet är afslutad synförutt-
ning, angående nygräning af aflapsrätt
när egd till hemmanen Dagården och
Cloo-Petingården uti Högby socken, Vär-
mlands län, härvid det vordes hämnad,
på begäran, till bevis meddeladt.

Meddeladt i landskansliet, den 6.
mars 1909.

Ex officio:
Andr. Runquist.

Vitimus

ex officio

Wjalmar Granman



Godkändt d. 9/1 1913.

4678/12

Bevis

Bazården

om verkställd afsynning å nygräfnings af afloppsdiken genom ägar,
föreliggande hemmanen Bazården och Hls. Petingsgårdar
uti Rofby socken,

Skaraborgs län.

✓ Planen fastställd den 17 December 1909

✓ Ändring däri medgifven af

✓ Statsbidrag: ^{anstalt} lån ur 1909 års odlings-fond,
kronor: Trätusen och hundra (2600.-)

✓ Kontrakt om arbetets utförande antaget den 10 Maj 1910

✓ Fastställd arbetstid till 1 September 1912

Förlängd arbetstid till

medgifven af

Beräknad kostnad enl. fastställda kostnadsförslaget

Verklig kostnad enl. af mig granskade, afslutade
ej afslutade räkenskaper

Lön 1.50
Hj. 0.50
—
Tv. 2. —

Vid af undertecknad den *20 okt. 1912* verkställd slutbesiktning af ofvan
angifna arbete har detsamma befunnits utfördt i nära öfverensstämmelse med fastställda arbets-
planen, ~~med undantag däraf att~~

och kan arbetet i sin helhet sålunda till godkännande förordas.

Norrköping den *18 November* 191*2*

Alkwarf
Strömningseur.

1 ritning finns i ark.
1.5.

D. S. 12
H. L.

Observera!

Ansökan om arbetets godkännande skall göras hos Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen,
hvarvid till ansökningen skall fogas

~~dels~~ detta afsyningsbevis,

~~dels utdrag af räkenskaperna och, i händelse arbetet blifvit utfördt på entreprenad,~~
entreprenadkontrakt — försedt med afsyningsförrättares påskrift om verkställd
granskning med ledning af företedda verifikationer, samt i öfrigt till riktigheten
bestyrkt af kronobetjänt, utsedde revisorer eller två andra vederhäftiga personer,
~~hvilkas namn och adresser uppgifvas.~~

Tillhör skriftele från Kungl. Statskontoret
den 17 oktober 1910.

Lan 1909

3487

1910

Vid beräkning denna dag af nygräfvning af
afloppsedliskan genom egen län Bagården och Clas Petings-
gården i Håstens och Stofby socknar, Skaraborgs län,
har befunnits, att beräknadt bortförande af jordvaror-
na, som beräknats motsvara omkring 20% af kostnaden, och
hvilket arbete hvar och en jordägare för sig förlemdit sig ut-
föra mot erhållen ersättning, - det utförda arbetet motsvarade
omkring 90% af hela kostnaden. Jordvallarna kvarlägo.

Bagården den 28/8 1910

Ernst Olsson.

1324
10

Undertecknade som å laga syneförrätt-
ning, den 30 December 1908, angående ny-
gräfnig af aflopsdiken genom egor till
hemmanen Bagården och Lalsjötingsgården
uti Hofby socken Vinnefjerdings härad Skara-
borgs län enligt § 19 af samma dags protokoll,
blifvit utsedda till arbetsstyrelse, hafva inom
sig utsett till arbetsledare i nämnda företag
Linus Andersson i Wigrum för Brönås.

Bagården Hofby den 16 April 1910.

Otto Gustafsson T. A. Broberg.
Linus Andersson

Egehändiga namn teckningen bevittras af

Josef Larsson

Gertrud Karlsson

styrelsen godkännes, samt för låneunderstödet afgifva sådan skuldförbindelse och säkerhet för dess uppfyllande, som af Kungl. Statskontoret antagas.

Till yttermera visso äro häraf två lika lydande exemplar upprättade, som skedde i

Wigsum den 9 Mars 1910

Linus Andersson

Att landbrukaren Linus Andersson Wigsum
i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga

J. Andersson
Adress: Brönås

J. Eliasson
Adress: Skye Lidingöping

Med stöd af Kungl. brefvet den 17 december
1909 antager Kungl. Väg- och Vattenbyggnads-
styrelsen, å Kungl. Maj^{ts} och Kronans vägnar,
detta kontrakt. Stockholm den 10 maj 1910.

Ernst Wijnbladh

Skindum