



Akt nr:

R-E1a-0105

AU$R-E1a-0105

75

R 2*0105 D.-nr 4326

Landtbruksstyrelsen
den 28 APR. 1915

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Maj:t den 31 december 1914 *i och för*
torrläggning af vattenskadade marker, tillhörande Gunnarstorps egendom och kommunen Blanketorpen, Ryen Andersgården samt Hagstorps uti Flakebergs socken samt Ulfstorps egendom, Björsgården, Kristegården, Skattegården, Smedegården, Trittorps och Stommen uti Sparlösa socken,
Skaraborgs län,
~~*län,*~~ *enligt en af* Landtbruksingenjören G. Björberg
upprättad, af Kungl. Maj:t fastställd plan med därtill hörande kostnadsförslag, i nåder beviljat ett låneunderstöd af trettiotusentvåhundrafemtio (30.350:-)
kronor, att utgå af 1914 *års odlingsfond och lyftas å de tider, som Kungl.* ~~Väg och Vattenbyggnadsstyrelsen~~ Landtbruksstyrelsen *äger att bestämma; så, och i enlighet med Riksdagens för dylikt statsbidrags åtnjutande gifna, af Kungl. Maj:t gillade föreskrifter, hafva undertecknade, enligt bilagda protokoll af den* 7 december 1912
valda till Direktion,
i och för detta företag med Kungl. ~~Väg och Vattenbyggnadsstyrelsen~~ Landtbruksstyrelsen, *å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, afslutat följande kontrakt, hvarigenom vi å vederbörande intressenters i arbetsföretaget vägnar åtaga och förbinda oss:*

§ 1.

Att utföra företaget i noggrann öfverensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med de ändringar däri, hvilka tilläfventyrs kunna varda af K. Maj:t eller Kungl. ~~Väg och Vattenbyggnadsstyrelsen~~ Landtbruksstyrelsen *medgifna;*

Att vid företagets utförande underkasta oss alla de villkor och den kontroll, som af Kungl. Maj:t eller Kungl. ~~Väg och Vattenbyggnadsstyrelsen~~ Landtbruksstyrelsen *pröfvas lämpliga och nödiga samt att gälda alla de af statsmedel icke utgående kostnader, som häraf kunna förorsakas;*

Att påbörja vattenafledningen och afdikningen för odlingsarbetet före den 1 juni 1915 *och*

Att fullborda nyssnämnda arbeten senast den 1 september 1918
samt odlingen senast den 1 september 1920;

Att icke vidare framställa anspråk på ytterligare bidrag af allmänna medel till detta företag, utan genom egna tillskott utgöra hvad utöfver statsbidraget kan erfordras för företagets fullbordande;

Att vederbörligen underhålla de utförda arbetena, så länge någon del af lånet återstår ogulden.

178/14

§ 2.

Att i händelse afvikelse, utan därtill erhållen vederbörlig tillåtelse, skett från den fastställda arbetsplanen,

eller arbetet, utan att anstånd med detsammas utförande blifvit af Kungl. Maj:t medgifvet, icke inom därför bestämd tid fullbordats,

eller om, innan vattenafledthings-, afdiknings- och odlingsarbetet blifvit fullbordadt, afsynadt och godkändt, Kungl. ~~Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen~~ Landtbruksstyrelsen skulle finna den säkerhet, som blifvit för kontraktets fullgörande ställd, icke vidare vara nöjaktig, eller om, innan lånet blifvit genom laga kraft ägande beslut fördeladt på de hemman, hvilka för återbetalningen skola ansvara, Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blifvit för lånet ställd, icke vidare vara nöjaktig, och ny säkerhet, som af vederbörande myndighet godkännes, icke varder inom bestämd tid aflämnad,

eller om den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd,

det då skall ankomma på Kungl. Maj:t att låta inställa all vidare utbetalning af statsbidraget samt återfordra hvad däraf uppburits, att på en gång eller efter hand till Kungl. Statskontoret inbetalas inom den tid, som af Kungl. Maj:t bestämmes; och skola vi å sålunda lyftade och återburna medel jämväl erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker.

§ 3.

Att för den tjänsteman, som af ~~Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen eller~~ Kungl. Landtbruksstyrelsen förordnas att å arbetet verkställa besiktning, uppvisa den för detsamma gillade planen med därtill hörande plan- och profilritningar jämte de räkenskaper, hvilka blifvit förda öfver företaget, samt det eller de kontrakt om arbetets öfvertagande på entreprenad till vissa delar eller i dess helhet, som möjligen afslutats, samt att till Kungl. ~~Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen~~ Landtbruksstyrelsen aflämna uppgift å den person, åt hvilken företagets utförande i hvad det rörer själfva vattenafledningen anförtros.

§ 4.

Att, efter utfående utaf den del af lånet, som enligt särskild bestämmelse får lyftas på grund däraf att arbetet blifvit börjadt, vid hvarje af de följande lyftningstiderna, innan ytterligare lånemedel må utbekommas, hos Kungl. Statskontoret förete intyg af Kungl. ~~Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen~~ Landtbruksstyrelsen att, enligt hvad därstädes nöjaktigt styrkts, så mycket af arbetet blifvit utfördt, som skäligen kan anses motsvara, hvad i förhållande till det beviljade låneunderstödet belöper å hvad af lånet redan utbekommits; och skall, så vida icke Kungl. Maj:t med afseende å särskilda förhållanden, pröfvar skäligt annorlunda förordna, någon del af lånet i Kungl. Statskontoret innestå, intill dess vattenafledthings- och afdikningsarbetet är afsynadt och godkändt.

§ 5.

Att vid afslutande af detta kontrakt till Kungl. ~~Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen~~ Landtbruksstyrelsen öfverlämna, för att i dess arkiv förvaras, bestyrkt kopia af den gillade planen med därtill hörande plan- och profilritningar för arbetet och bestyrkta afskrifter af därtill hörande godkända betänkande och kostnadsförslag, äfvensom att, därest någon afvikelse under arbetets utförande med vederbörlig tillåtelse vidtagits, innan sista delen af låneunderstödet lyftes, till Kungl. ~~Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen~~ Landtbruksstyrelsen aflämna fullständig beskrifning jämte ritning, utvisande huru arbetet i följd af denna afvikelse utförts.

§ 6.

Att godtgöra alla kostnader utan undantag, af hvad namn de vara må, som i följd af detta lån föranledas för Kungl. Statskontoret.

§ 7.

Att för fullgörandet af detta kontrakt äfvensom för lyftade statsmedlens återbäring, i fall mot kontraktet brytes, ställa sådan säkerhet, som af Kungl. ~~Väg- och~~

~~Landtbruksstyrelsen~~ ~~Vattenbyggnadsstyrelsen~~ *godkännes, samt för låneunderstödet afgifva sådan skuldförbindelse och säkerhet för dess uppfyllande, som af Kungl. Statskontoret antagas.*

Till yttermera visso äro häraf två lika lydande exemplar upprättade, som skedde i

Ulfstorp den 19 April 1915

Carl Lindberg av Gunnarstorp för Ulfstorp
Axel Nilsson adress Ulfstorp.
Gustaf Johansson adress: Kristgården Ulfstorp.
Aug. Andersson adr. Björnstorp Ulfstorp
Alfr. Lindgren adr. Klöjatorp Gråstorp

Arbetsdirektion för ofvannämnda företag.

Att ofvanstående namnteckningar
i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknats å föreliggande *kontrakt, intyga*

J. Hasselberg. Adress: Ulfstorp
E. Wahlström. Adress: Ulfstorp

Med stöd av Kungl. brevet den 31 december 1914 antager Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta kontrakt. Stockholm den 21 maj 1915.

E. Wahlström.

Axel Fredholm.

Afskrift N:r 2.

75

R 2*0105

4326

K. Landtbruksstyrelsen
den 25 [illegible] 1915

Handlingar

angående utdikning af vattenskadad mark

tillhörande

Gunnarstorps egendom, Blanketomten m:fl. hemman uti Flakebergs socken samt Ulfstorps egendom, Björsgården m:fl. uti Spjutlösa socken uti Viste härad och Skaraborgs län.

Upprättade vid laga syneförrättning år 1913.

af

Gustaf Sjöberg.

Statens Landtbruksingeniör.

Afskrift

Protokoll förd vid sammanträden angående tarrläggning af vattenskadad mark tillhörande Ulfstorps och Gunnarstorps egendomar samt Bjärsgården, Kvisle gården, Smedegården m.fl. hemman inom Sparlösa och Flakeberga socknar af Viste härad och Skaraborgs län.

År 1912 den 17 Oktober inställde sig undertecknad statens landtbruksingeniör å Ulfstorps gård för att på grund af Konungens Befallningshafvandes i länet meddelade förordnande /Bil. Litt. A./ förrätta sådan syn, som omförmäles i gällande diknningsplan 27 §. i och för upprättning af afloppsdiken från och genom egor tillhörande ofvannämnda egendomar och hemman belägna inom Sparlösa och Flakebergs socknar uti Viste härad och Skaraborgs län. Genom i vederbörlig tid utfärdade kungörelser /Bil. Litt. B./ och delgifna kallelser /Bil. Litt. C./ hade sakegarne blifvit underrättade om förrättningens handläggning vid sammanträde denna dag.

18.

Sammanträdet tog sin början på utsatt tid och hade förutom förrättningsmannen och de af honom såsom biträde vid förrättningen tillkallade skiftesgodemännen Emil Bengtsson i Kullen och Rugust Nilsson i Flakeberg, följande personer sig infunnit.

sökandena tin förrättningen

Axel Liedberg för Ulfstorps egendom 7 ¼ mtl. och
Carl Liedberg, Gunnarstorps egendom 2 ⅛ mtl.

af öfriga delegare

Rugust Jonsson för ½ mtl. Fritorp
Alf. Andersson " ⅛ " "

Gustaf Svensson 1/8 mtl. Trillorp
Magnus Vahl delegare i 3/16 mtl. "
Karl Nygvist 1/16 Smedegården
Gustaf Larsson 1/12 do
Alfred Lindgren för 5/48 mtl. do och
1/16 mtl. Skallegården
Gustaf Svensson " 1/24 mtl. Smedegården
Gustaf Johansson " 1/32 " do samt
1/72 " Kvistegården
även såsom omyndl. för Karl Aug. Johansson
enl. fullmakt / bil. Litt. D. / för del i förenämnda 1/32 mtl. Smedegården och egare af
1/72 mtl. Kvistegården.
Magnus Andersson för 1/32 mtl. Smedegården.
Johannes Andersson " 1/48 " "
Magnus Larsson " 3/32 " "
Johan Johansson " 1/72 och 1/48 " Kvistegården
Ludvig Gustafsson 1/8 mtl. do
Johan Pettersson 1/8 " do
Anders Johan Andersson 1/16 mtl. do
Carl Jonsson 1/16 " Skallegården
Svante Jonsson 1/8 do genom
Karl Nygvist enl. fullmakt / bil. Litt. E. /
Magnus Andersson för 1/8 mtl. Skallegården genom
Martin Ridén enl. fullmakt / bil. Litt. F. /
Sven Carlsson för 1/16 Skallegården.
Johan Andersson " 1/16 do
Anders Svensson " 1/4 Björsgården genom
Johan Andersson såsom förmyndare
Alfr. Lindgren 1/4 mtl. Björsgården.
Botvid Karlsvärn 1/4 mtl. do
Magnus Andersson 1/4 " do
J. P. Andersson 1/8 mtl. Blankstorpen
Alfred Lindgren 1/8 " Sven Andersgl. ö 1/8 Kajalorp
Gustaf Jonsson 1/8 " do

Per Jonsson 1/8 Sven Andersgården
Sven Reg. Andersson 1/8 Anbjörn Persgården
Adolf Svensson 1/4 do genom
Alf. Lindgren i Kägelorp enl. fullmakt f.b.d. Lit. G. f.
K. J. Ågren för 1/8 mtl. Anbjörn Persgården
Alf. Käghlom 1/28 " Kägelorp.

2 §.

Det af Konungens Befallningshafvande i länet utfärdade förordnandet för förrättningsmannen upplästes och hade följande lydelse f. Bil. Lit. A. f.

3 §.

På därom framställd fråga förklarade ingen jäpsannärkningsmål synemännen ej heller vidare dessa med sig stå i något sådant förhållande till någon af delegarne.

4 §.

Laga hinder mot förrättningens handläggning eller förelagds utförande ansågs ej föreligga.

5 §.

På förrättningsmannens tillfrågan förklarade sålsande, na till förrättningen -att deras afsikt med densamma vore att få upprätt de afrappsdiken, som äro nödvändiga för deras marks torrläggning till lagenligt djup, samt att bestämmen härför och för framtida underhållet blefve fördelad på de jordegare, som däraf kunde anses hafva nytta.

6 §.

Då ingen öfverenskommelse angående förelagds utförande kunde åvägabringas mellan jordägarne förklarade förrättningsmannen, att synemännen komme jämlikt

jämlikt dikningslagens 32 § att taga frågan under behandling och därefter förfara i enlighet med i samma lag gjorda bestämmelser.

7 §.

Då intet vidare förekom tillkännagafs att syne männen redan samma dag komme att begifva sig ut på marken för att taga de tvistiga förhållandena i betraktande och verkställa sådan jordvärdering, som föreskrifves i dikningslagens 40 - 41 paragrafer.

8 §.

Dagens protokoll upplästes med tillkännagifvan de att sammanträdet nu komme att afslutas, men att nytt sådant skulle hållas på samma plats kl. 11 fm. dagen den 7 de nu innevarande december kl. 11 fm.

Ort och tid som ofvan

et officio

Gustaf Sjöberg

Emil Bengtsson — Aug. Nilsson.

9 §.

På utsatt tid och plats sammanträdde åter synemän, men för att slutbehandla den förliggande dikningsfrågan och hade till sammanträdet dessutom följande personer sig inställt.

. Axel Liedberg.
. Carl Liedberg.
. Alfred Lindgren i Smedegården och Skattegården
. Gustaf Svensson Smedegården
. Gustaf Johansson 4
. Carl Johansson 4
. Augusti Larsson 4
. Augusti Andersson 4
. Johannes Andersson 4
. Gustaf Larsson 4
. Karl Nyquist 4

Johan Johansson Kvistegården
Alfr. Andersson äfvensom för And. J. Andersson enl.
fullmakt / Bilaga H. /.
Johan Pettersson äfvensom för Gustaf Pettersson
enl. fullmakt / Bil. J /.
Gustaf Svensson i Kvistegården äfven såsom om-
bud för Katarina Jonsson, Augusta Svensson,
Emma Svensson och Elin Svensson enl. full-
makt / Bil. Litt. K. / samt för Carl Svensson
enligt fullmakt / Bil. Litt. L. /
Ludvig Gustafsson Kvistegården.
Lars P. Larsson genom brodern August Larsson enl.
fullmakt / Bilaga Litt. M. /.
Sofia Persson i Kvistegården.
Carl Jonsson i Skattegården.
Johan Andersson d:o äfven som ombud för
Sven Karlsson enl. fullmakt Bil. Litt. N.
Svante Jonsson och Kristina Jonsson genom E. A. Ny-
qvist enl. fullmakt Bil. Litt. O.
August Andersson i Skattegården genom K. G. Aldén
enl. fullmakt Bil. Litt. P.
Inga Maria Andersson
Johan Andersson och Alf. Andersson så-
som förmyndare för Anders Svensson i Björs-
gården.
August Andersson i Björsgården.
Balvid Hasselgren d:o
Alf. Lindgren d:o
Såsom allmän ombud Herr Kommissionen
P. G. Bjerkander enligt förordnande Bil. Litt. Q.
Herr Kaptenen Otto F. Silfverskiöld såsom arren-
dator af Sparlösa Stommen.
Carl Gustafsson Frillorp.
J. P. Andersson Blankelunden.
Sven Aug. Andersson Arbjörn Persgården
Per Jonsson Sven Andersgården

Johan Andersson Billing Sven Andersgården
" Gustaf Jonsson do
" Alfr. Lindgren do
K.J. Ögren Ambjörn Persgården
Adolf Andersson do
Fredrik Nilsson Käpplorp

10 §.

Då under förrättningens gång det visade sig att företaget även kan att berära mark tillhörande Magnus Larsson i Sparlösa Smedegård upplåte biträdande godmannen Magnus Nilsson, att han ansåg sig slå i sådant avseende tillförlitlig person, att pröva om jäv kunde upptagas.

Med anledning härav överlade synemännen och beslöto, att för undvikande av onödigt uppehåll i förrättningen på grund av jävspröfvans utredning genast tillkalla annan godman i Mag. Nilssons ställe.

11 §.

Med anledning af föreliggande beslut tillkallades skiftesgodmannen B. Leverin i Smedlöfva och hade han även till sammanträdet infunnit sig.

12 §.

Någon jävsanmärkning förelåg ej mot den nye godmannen ej heller visste han med sig slå i något jävsförhållande till någon af delegarne.

13 §.

Till förrättningsmannen hade inlämnats en så lydande skrifvelse / Bil. Litt. R. /, hvilken efter upplåsandet genom synemännens påskrift vitsordades.

14 §.

Det af förrättningsmannen sedan förra sammanträdet utarbetade förslaget till vallonafledningen förelades delegarne, och samtlige däröfver hörande lämnades genomgången.

15 §.

Till arbetsdirektion utsågs Axel Lindberg, Carl Lindberg, Alfr. Lindgren i Fladeberg, Gustaf Johansson Sparlösa och Augusti Andersson i Björsgården.

16 §.

Till sådan syssloman som omförmäles i diknings-lagens 74 § valdes Ludvig Gustafsson i Kvistegården.

17 §.

Att mötaga och förvara till föreläggs hörande handlingar och bevis uppdrogs åt Axel Lindberg på Ulfstorp.

18 §.

Räkning öfver förrättningskostnaderna delgafs de närvarande och ett exemplar öfverlämnades till sådanden.

19 §.

Synemännens utlåtande upplästes och hade följande lydelse / Bil. Litt. S. /

20 §.

Rätten delegerade inspektor föreningen enligt 37 §. diknings-lagen om arbetets utförande och om adlingsplans sålsande därtill / Bilaga Litt. T. /.

21 §.

Då intet vidare förekom upplästes 51-52 §§ i gällande diknings-lag med tillkännagifvande att talan mot förrättningen skall anhängiggöras vid Vists häradsrätt på sätt och i den ordning lag häröm föreskrifver.

22 §.

Sedan dagens protokoll blifvit utskrifvet upplästes detsamma och lämnades ifrån sammanträdet upplästes.

Ulfstorp den 7 December 1912

Gustaf Sjöberg

Emil Bengtsson. - Alex. Nilsson - B. Larsson.

Bilaga Litt. A.

Resolution.

D:o V. Dm N:o 8-37
1911

Landtbruksinspektören Gustaf Sjöberg, vars begäran genom förordnad att, därest laga hinder ej möter, den i bilagda ansökning omförmälda förrättningen i laga ordning verkställa.

Biefvande denna resolution öfversänd till förrättningsmannen, som har att öfver mottagandet häraf skyndsamt hit insända bevis.

Mariestad i Landskansliet, den 23 oktober 1911

Fabian de Geer

Stämpel Tre kronor.

Gustaf Almquist.

D:o V. Dm N:o 8-37
1911

Inv. d. 19/9 1911
Kungj. d. 23/9.

Till Konungens Befallningshafvande i Skaraborgs län.

Undertecknade får härmed vördsamt anhålla om förordnande för vederbörande fastens landtbruksingenjör att jämlikt lagen om delning och annan afstyckning af mantalen den 20 juni 1879 förrätta syn i och för upptagandet af afsöndringen från den genom oss tillköpta egendomen Ulfs-

torps och Gunnarstorps belägna uti Sparlösa och Flakeberg socknar af Visse härad och Skaraborgs län.

Ulfstorp i Gunnarstorp den 1 sept. 1911.

Axel Liedberg. Carl Liedberg.

Bilaga Litt. B.

Kungörelser

Bilaga Litt. C.

Kallelser.

Bilaga Litt. D.

Fullmakt för innehafvaren att vid sammanträdet å Ulfstorps egendom denna dag kl. 11 fm. föra min talan och teckna mitt namn.

Smedegården, Sparlösa den 17 Oktober 1912.

Karl August Johansson

(sign)

innehafver af Gustaf Johansson

Bilaga Litt. E.

Fullmakt.

för innehafvaren att min talan föra och rätt bevaka vid sammanträde å Ulfstorps gårdskontor den 17 Okt. 1912 med intressenter i planerat afdikningsföretag innom Sparlösa och Flakebergs socknar och hållen jag för gillt hvad om lendet lagligen gör och låter.

Ulfstorp Sparlösa den 16 Okt. 1912.

Svante Jonsson

Bevittnas af:

S. Jonsson, Sätterop K. A. Nygren. Smedegården

Bilaga Lit. F.

Fullmakt för Martin Alden att vid dett
ting idag tillvarata sammanträdet å Ulfsbergs egen-
dom för min talan och besluta mitt namn.

Skattegr. Ulfsberg 17 okt. 1912.

Aug. Andersson

Bevittnas:

Johan Andersson. S. Andersson

Bilaga Litt. G.

Fullmakt för innehavaren att vid samman-
träde å Ulfsberg den 17 denne angående sänk-
ning af ån emellan Ulfsberg samt Sammalsbergs
och Sätterbo byar, där för min talan och be-
vaka mina intressen. Vädjande jag för giltigt
hvad ombudet därvid lagligen gör och låter.

Sätterbo den 14 Okt. 1912

Adolf Andersson

Bevittnas af:

Aug. Svensson.

K-A. Pettersson.

Alf Lindgren i Näsberg.

Bil. Litt. H.

Fullmakt för Alf. Andersson att vid dett sam-
manträde på Ulfsberg den 7 denne att för min
talan, och lagligen göra och låta, förklarar jag
mig tillse alla delar nöjda, äfven för adlingsbönet.

Kvistbergsen den 6 Dec. 1912.

And. Joh. Andersson

Bevittnas af

J. A. Pettersson Gustaf Pettersson.

Bilaga Litt. J.

Innehafvaren af denna fullmakt, lämnar jag full rättighet att min talan föra och mitt namn teckna vid sammanträde som hålles å Ulfstorps gårdskontor den 7 December 1912.

Kvistegården den 7/12 1912.

Gustaf Pettersson

Bevittnas af

K.J. Andersson. Alfr. Andersson.

Bilaga Litt. K.

Fullmakt in blanko för innehafvaren att föra vår talan å sammanträde som är utsatt att hållas af Landtbruksingenjör Gustaf Sjöberg å Ulfstorps gård lördagen den 7 dec. kl. 11 fm. gifvar vi omnämnda rättsliga åtgärder öfver angående odlingsplans fråga.

Kvistegården den 6 dec. 1912

Katarina Jonsson

Augusta Svensson

Emma Svensson

Elin Svensson

Bevittnas af:

Linus Larsson.

Sanfrid Larsson.

innehafvare Gustaf Svensson

Bilaga Litt. L.

Fullmakt in blanko för innehafvaren att föra min talan å sammanträde som är utsatt att hållas af Landtbruksingenjör Gustaf Sjöberg å Ulfstorps gård lördagen den 7 december kl. 11 fm. gifvar jag

ombudets alla lagliga åtgärder äfven angående od. linspårs sökande.

Salsberg den 20 Nov. 1912.

Carl Svensson

Bevittnas af.

Maurits Rundquist. — Jean Cavallius.

Bilaga Litt. M.

Härmed sänder jag dig min Broder Joh. Larsson att du har rättighet att utföra eller Skrifva under På det kontraktet eller det arbete som skall utföras angående gräfning tegelns din Broder.

L. Peter Larsson.

Stillwater. Minn. den 8 Nov.

U.S.A. 1912

Vittne:

August Andersson

innehafv. Joh. Larsson

Bilaga Litt. N.

Fullmakt.

Härmed befullmäktigar jag hemmansägaren Johan Andersson Skattegården Ulfsbo att vid sammanträde å Ulfsbos egendom den 7 Dec. 1912 föra min talan och underskrifva min namnteckning och bråter jag för giltigt vad detta mitt ombud lagligen gör och låter.

Sälen äfven adlingsbo sökande.

Ulfsbo, Skattegården den 7 Dec. 1912

Sven Karlsson

Egenhändiga underskriften intygar undertecknade på en gång närvarande vittnen.

Martin Aldén. N.S. Aldén.

Bil. Litt. C.

Härmed befullmäktigas hemmansägaren E.A. Nyquist i Gerstorp Sparlösa, eller den han i sitt ställe förordnar att vid sammanträden som komma att hållas med intressenterna till vattenanläggningsföretagets inom Sparlösa och Flakebergs socknar, samt i öfrigt vid alla de tillfällen då vår rätt beröres eller nämnda företag, oss förträda och vår rätt och bästa iakttaga och bevaka; hållande vi för gott allt hvad vårt ombud härutinnan lagligen gör och låter förrätta.

Gällande fullmakten äfven för såsande ej adlingslån.

Skattegården Ulfstorp den 7 Dec. 1912.

Svante Jonsson Kristina Jonsson.

Bevittnas:

Gustaf Larsson Otto Gustafsson.

båda från Smedegården.

Bilaga Litt. D.

Fullmakt.

för K.G. Aldén att vid sammanträdet i dag, å Ulfstorps egendoms gårdskontor, med intressenterna i det planerade dikningsföretag, som min talan och bevaka mitt namn och jag godkänner vad detta mitt ombud lagligen gör och låter.

Gäller äfven adlingslåns sökande.

Skattegl. Ulfstorp den 7 dec 1912.

Ney Andersson

Egenhändiga underskrifter intygas på ovanstående vittnen:

Einar Svensson. Gustaf Svensson.

Bilaga Litt. Q.

Till Konsistorii-Assessorn Herr N. F. Wallin.

Allmänt sammanträde i frågan om förrättande af syn å afsyningsdiken genom och från ägor tillhörande Ulfsbergs m fl. egendomar kommer att hållas å Ulfsbergs gård lördagen den 7 nästa december kl. 11 fm.; Och som förrättar äfven kommer att berära Stombemmanet Sparlösa Stommen, vill Domkapitlet härigenom förordna Eder eller den Ni vill Eder till detta sammanträde som ock, om så påfordras, fram-deles under förrättningens fortgång i egenskap af allmänt ombud bevaka Stombemmanets rätt.

Skara Domkapitlet den 13 november 1912.

Hj. Danell

E. Vennerstedt. Sven Dahlgren. Nils Nilén.
R. Larsson. M. G. Tornquist. G. F. Groth.
L. N. Cederborn.

C. G. Drakenberg.

att såsom allmänt ombud närvara vid ofvan-stående sammanträde den 7 nästa december och om så påfordras framdeles under förrättningens fortgång för jag härmed i mitt ställe satta Kron-Nämndemannen i Skarstads pastorat P. G. Bjerkander.

Hjärpås d. 18 november 1912.

N. F. Wallin

konsistorii-assessor.

Bilaga Litt. R.

Vi undertecknade få härmed jämlikt 37 § i nu gäl-lande dikningslag förena oss med sökandena Litt den förrättning, som afser torrläggning af vattensjuka mar-ker tillhörande Ulfslorps och Gunnarslorps egendom samt Björsgården, Kvistegården, Smedegården m fl. hemman inom Sparlösa och Flakebergs socknar, i hvad förslaget angår oss tillhörig mark, och förena vi oss vidare att det på bifallade konditioner måtte upplåtas till nödigt djup och slorlek.

Sparlösa Smedegården den 19 oktober 1912.

Alfred Lindgren. Gustaf Svensson

Föreståndre skriftvelse vitsordas.

Gustaf Sjöberg

Aug. Nilsson. Emil Bengtsson. B. Levenius.

Bilaga Litt. S.

Utlåtande.

afgifvet af sexmännen vid laga syneförrättning angående upprättning af afloppskanaler i ändamål att möjliggöra torrläggning af vattensjuka marker tillhörande Gunnarslorps egendom, Blankslottet, Sven Andersgården m fl. hemman uti Flakebergs socken, samt Ulfslorps egendom, Björsgården, Kvistegården, Skattegården, Smedegården m fl. hemman uti Sparlösa socken att uti Viste härad af Skaraborgs län.

Förslaget, som afser att genom fördjupning och utvidgning af förut befintliga diken och kanaler möjliggöra en fullständig torrläggning af omkring dem belägna marker, är att anse såsom vattnets afledning och att hänföra ensamt de i dikningslagen 2 kap. gjorda bestämmelserna.

den vattensjuka marken har blivit afvägd och genom mätning å lämpliga afstånd och har begränsningskurvan lagts så, att alla nedom den belägen mark först genom den föreslagna afledningen anses kunna ändamålsenligt torrläggas till det lägenliga djupet af 1.2 meter.

För att ernå det åsyftade ändamålet måste i första hand huvudafloppet eller den så kallade Sällerupsån regleras, så att särskildt vattenstånden vid större vattenflöden blir betydligt lägre och sedan de i år inmynnande afloppsdikena gifvas så stora dimensioner, att de i sin tur kunna tjäna till afopp för de mindre diken hvilka föra vatten från angränsande trakter och från afledningsområdets olika delar, så att öfversvämningar förebyggas och markens torrläggning genom täckdikning möjliggöres.

De större af dessa kanaler äro förutom Sällerupsån, hvilken i förslaget är betecknad med A-B-C-D-E-F-G-H, Gunnarstorps kanalen eller kanalen D-K, samt afloppsdiket J-J-K. Dessa kanaler föra vatten från ganska stora arealer, under det att de öfriga i förslaget upptagna kanalerna och dikena endast afleder vatten från jämförelsevis mindre områden.

Såsom ingående i det gemensamma vattenafledningsförslaget hafva ägarnämnden ansett behöfligt att förutom ofvannämnda större kanaler äfven föreslå till upptagning dikena J-J¹, Q-Q¹, S-S¹, D¹-D², E-J, G-M och F¹-F².

Dikena C-O, J-K och J-M, hvilka äfven erfordras för en tillfredsställande torrläggning af den dem omgifvande marken, hafva dessutom såsom endast betjänande enskilda jordegares områden icke upp-

tagits i själva vattenregleringsförslaget.

Vid bestämmandet af kanalernas eller dikenas dimensioner har hänsyn tagits dels till de i dem framrinnande vattenmängdernas storlek och dels till jordartens beskaffenhet i afseende på sammanhållningsförmåga m.m.

Såsom har beräknats att i Gullspångs nedre del eller sträckan A - B skall framgå vatten från ett nederbördsområde af 3560 hektar, hvilket motsvarar, en afrinning vid flod af 3 - 3,5 kub.meter i sekunden. I samma kanals öfre del är afrinningen ej 1 kub. meter i Gunnarstorps kanalen 1.8 - 2.0 kub. mtr. och i kvarndiket ca 0,5 kub. met.

Med stöd häraf har för de respektive kanalerna beräknats de dimensioner, som måste gifvas dem, på det att de skola kunna afföra dessa vattenmängder, ehuru att vattnet öfversvämmar en bestämd höjd. Dessa dimensioner äfven - som för öfriga i förslaget ingående kanaler och diken finnas angifna å profil - och sektionsritningarne samt i den särskilda häröfver upprättade gräfningslistan.

Arbetena i kanalsträckan A - B omfatta ingen fullständig reglering af vattendraget utan endast att genom vissa sänkningar och utvidgningar af gamla strömfåran samt genom undanspräng-ning af i dess bädd befintliga, uppskjutande bergskrabbar bortlägga de svåraste fördämningarne och därmed nedsänka högvattenståndet.

Alla öfriga i förslaget ingående kanalsträckor skola däremot fullt upprätthas.

Kanalernas läge å marken är å planbaran utmärkt med dubbla röda linier utom vid Gullspångsån, där endast öfversvämningar på så sätt utmärkts.

Vid bestämmandet af detta läge hafva i regel

de gamla dikena följts, och endast i Gunnarslorpskanalen har en större förändring i dessa avseende skett i det kanalen, på därom framställd begäran, förlagts i sträckan mellan Gunnarslorp och Björsgården på sträckan 6+17 - 9+63.

För bedömandet av förslagets ekonomiska bärighet äfvensom tiden tedning för beräkningarna af eventuella akordspriser, är en specificerad kostnadsberäkning upprgjord öfver de föreslagna arbetena.

Ersättning för upplåtelse af jord, som ålägar tiden kanalernas upptagande eller utvidgning samt 0,6 meter ren, på hvardera sidan, utöfver hvad gamla diket förut hårdt innehållet, har af synemännen bestämts att utgå i enlighet med den förslaget tillhörande jordersättningslängden.

Denna ersättning skall, innan dikningsarbetet påbörjas på hans mark, erläggas till den ersättningsmyndighet, som själf ej är dikningsskyldig, är han själf delegare i förslaget skall ersättningen räknas honom till gods vid dikningskostnadernas fördelning.

Jordegaren eger rätt disponera den jord, som blifvit uppskattad på hans mark, vill han det ej och kan genom jordens kvarliggande skada väckas, vare dikningsskyldige pliktig att jorden borttföra eller gifva ersättning för skadan.

För intrång eller skada, som genom den upptagas, tade dikesjordens kvarliggande kan förorsakas, på synemännen bestämma, att ersättning skall utgå med 6% årligen af värdet å den jord de upptaga. Denna ersättning skall äfven arbetets utförande beräknas af tremne sjätvliga personer, af hvilka jordegare, som ersättning äskar utsett en, dikningsskyldige en och den dessa tillkallade tredje.

Vid ersättningens beräknande uppmäta de sålunda utsedda marken, som jordbruksenheten upptager och använder det jordvärde, som nu är i jordersättningslängden av styremännen angivet. Denna värdering skall upprepas hvart 5 te år.

Såsom grund för fördelningen af de kostnader, som medföljt förrättningen och dess tillförande har lagts den förhållning den vattenrätten marken anses få genom torrläggningen och har därför sådan jordvärdering, som föreskrifves i gällande tillämningslag, af styremännen verkställdes.

Den vattensjuka marken sålundas uppskattade värde jämte och efter torrläggningen öfverensstämmande uppskommande förhållningen å densamma ära i den upprättade jorduppskattningslängden i kronor angifna.

Vid fördelning af kostnaderna hafva styremännen jämlikt föreskriften i nu gällande tillämningslag iakttagit, att hvarje enskild jordägares andel däri bestämts i mån af den nytta han genom sin jordförbättring tillskyndas genom förrättningens tillförande.

För förrättningskostnaderna har sålunda fördelningen utgått efter den jordförbättring, hvarje enskild jordegare beräknats vinna i förhållande till jordförbättringen i sin helhet genom hela förrättningen, eller sådan den i jorduppskattningslängden i procent är angifven, och i kostnadsfördelningslängden såväl i kronor som i procent af det hela är upptagen.

För utförandet af den nytta som genom sjelfva arbetets tillförande uppstår har förrättningen uppdelats i olika sektioner eller tillämningsområden, mellan hvilka på grund af läge och lokalförhållanden eller kanalernas läge å marken sådana olikheter förefinnas, att de i och för sin torrläggning äro mer eller mindre beroende af hvarandra.

Styremännen hafva nämligen ansett tillvisst

att såvidt möjligt varje ingen påförds delaktighet i kostnad för dikning, af hvilken han är alldeles oberoende för sin mark tillägnar.

Inom hvarje sektion hafva sammanförts de delegare, för hvilka vissa kanalers eller kanalsträckors upptagande är nödvändig, och hafva samtliga dikningsarbeten ansetts såsom gemensamma och fördelats på respektive delegare inom sektionen, efter den uppskattade jordförbättringens storlek.

Om någon eller några delegare i en sektion funnits hafva nytta af dikningen äfven inom en annan hafva de påförts delägarskyldighet däri efter sin jordförbättring minskad med förut påförd delägarskyldighet och reducering på grund af häjdläge.

Denna fördelning återfinnes specificerad i den häröfver upprättade kostnadsfördelningslängden.

Sedan på så sätt hvar och en delägarskyldighet inom hvarje särskild sektion eller dikesträcka uträknats, hafva dessa sammanförts såsom i förenämnde längds 41 å 42 dne kolumner visas och därefter har beräknats hvarje delägares delägarskyldighet i den afdikningssamfällighet, som innefattar samtliga kanaler och diken.

Kostnaden för framtida underhållet af kanalerna äfvensom delaktigheten i de årliga utgifterna gälle för inträng skola fördelas efter samma grunder, som angifvits för kanalernas uppgrafning.

Dessutom på styrmännen ankommer anmärkande af förändr och framtida underhåll beträffande och förslutna.

Att kanal eller dike som går i någon skall upptagas lika på hvardera grannens mark,

(fort

, och den uppkastade diket jorden, så vidd måj-
är fördelas lika på båda sidor.

Är väg anlagd längs ena sidan av tågången skall
diket dock lagas utan utvidgas åt den andra
sidan och diket jorden åtven här uppläggas så
att vägen icke skadas.

att de uppkastade jordbankarne ej få lägges när-
mare kanalernas kanter än en meter och ej gif-
vas största tillåtna höjd motsvarande än 1:1.

att öppningar genom jordbankarne skola göras på
lämpliga ställen och på minst hvar 50 de meter
för tjänliga fria afrinnande från bakom liggan-
de mark.

att rensningar af kanalerna skola förrättas så ofta
behofvet det påkallar, eller någon af delegarne
det fordrar samt med tvänne sjätte tillsyn
styrker behofvet däraf.

att därest Kungl. Majt eller annan myndighet an-
ser nödigt att för förrättens behöriggörande göra
ändring i det af synemännen gjorda afdelnings-
förslaget, delegarne må vara skyldige att under-
kasta sig dessa ändringar, men i öfrigt till-
föra, arbetet i full öfverensstämmelse med det
nu föreliggande.

att arbetet skall tagas sin början inom ett år
efter det förrättningen vunnit laga kraft,
samt bragt till senast tre år efter arbetet
tagit sin början.

Säkerhetsom vare skyldige att vid förrätt-
ningens afslutande förskaffa förrättningskostna-
derna i enlighet med till dem öfverlämnad räk-
ning, men skola så snart förrättningen vunnit
laga kraft, dessa kostnader fördelas på samtliga
delegare i förhållande och af dem till säkerhets-
eller till de personer, som blifvit utsedde att

om beslyta förelagets ekonomi, inbetalas.

Slutligen få synnämnen förklara att då, för en likformig tarifläggning erfordras, i första hand upplagets andra och fjerde kanaler, än som äro bestämda för tarifläggning af säkandenas mark, sådana dessa må från förlagets tillgå. om den eller de, som för sin mark tarifläggning ansökt äro berodde af deras upprättning, så fordra, och skall i så fall från deras delägarenskyldighet i kostnaderna för den gemensamma vattenafledningen afdragas ett belopp motsvarande den beräknade kostnaden för det eller de diken, som uteslutes.

Ulfsbro den 7 december 1912.

Et officio

Gustaf Sjöberg

Emil Bengtsson. Ruf. Nilsson. B. Laverén.

Bilaga Litt. J.

Förening.

ingången vid lagligen utlyst sammanträde å Ulfsbro gård, angående tarifläggning af vattenskadande mark tillhörande Gunnarsbro egendom, Blankholmen, Sven Andersgården m.fl. belägna uti Frankebergs socken, samt Ulfsbro egendom, Björsgården, Kristegården, Skattegården, Snodegården m.fl. belägna uti Sparlösa socken uti Visby härad af Skaraborgs län den 7 December 1912.

Mellan undertecknade intressenter i ofvannämnda förslag har jämlikt diknings lagens 37 § följande öfverenskommelse träffats.

1:o Förena vi oss om förslaget och förbinda oss att genom gemensamt arbete eller

kostnad utföra delsamma i full överensstämmelse med det vid laga styrelsesammanträdet upprättade förslaget, dock med iakttagande av de ändringar däri, som behörig myndighet möjligen kan finna skäl föreskriva.

2:o Att till utbetalning utförande genomsänd sända lån från stadens allmänna fond.

3:o Uppdraga åt den utsedde arbetsledningen och kassamästaren densamma.

att i våra namn ingå till Kungl. Majt med underdånig ansökan om lån från stadens allmänna fond till arbetets utförande och förräntning- och kostnadernas gäldande.

att för allmänna sökande upptaga med landshövdingen inom länet om upptagande av för länets sökande nödiga kassa- och handlingar.

att sedan länet beviljats i våra namn underteckna alla för dess erhållande nödiga kontrakt och förbindelser.

att genom behörig utsedd och kassamästaren person uppbära och utbetala det erhållna lånet på därför bestämda terminer.

att på delegare som ej söker allmänna utdebitera och uppbära på dem belöpande andelar i kostnaderna.

att på vårt gemensamma ansvar i mån av det taxeringsskyldiges i förslaget genom lån anskaffa medel till förräntningskostnadernas gäldande och arbetets bedrivande intill dess det sökta allmänna utfallet.

att omedelbart det arbetet snarast möjligt kommer till utförande på sätt den finnes lämpligast, samt tillse att det utföres i full överensstämmelse med den fastställda planen.

4§ Arbetsdirektionen skall föra noggrann räkenskaper över af dem omhänderhafda medel samt därför redovisa minst en gång om året vid allmänt sammanträde med delegarne el- ler inför af dem utsedde revisorer.

5§ För besvär och omkostnader för fullgörandet af sitt uppdrag eger arbetsdirektionens med- lemmar rätt uppbära skälig ersättning; åfvensom att på gemensam bekostnad anli- ta sakkunnig person, då så i rätt anses behöfligt.

6§ Inom arbetsdirektionen gäller det beslut som understödes af minst tre närvarande medlemmar.

Fråga som anses af större vikt, hänskju- tas till behandling vid allmänt sammanträ- de med delegarne.

7§ Det beslutas i gemensamma ärenden kallas delegarne af arbetsdirektionens ordförande genom skriftligt meddelande till sammanträde minst åtta dagar förut;

Vid beslutens fattande lender pågående all- mänt sammanträde röstar hvarje en del- egare efter sin andel i förtagét och afgöres alla frågor genom enkel pluralitet.

Frånvarande medlemmar få träda sig med de närvarandes beslut, men eger rätt att be- vaka sin rätt genom befullmäktigad ombud.

8§ Hvar medlem i arbetsdirektionen utses ny vid allmänt sammanträde snarast möjligt.

9§ Skulle någon af oss bristа i nu åtagna skyldigheter eger arbetsdirektionen på lagligt väg och på den förbrutnes bekostnad söka honom därför.

Otto F. Silfverskiöld
arrendator i Mellan Stommen Sparlösa

P. S. Bjerkander
kronolänsman, konstituerad ombud.

Axel Liedberg. Carl Liedberg
J. L. Gustafsson Kvistegl.
Johannes Andersson Smedegl.
Alfr. Lindgren Björsg. Alfsjöns.
K. A. Nyquist Smedegl.
Gustaf Larsson Smedegl.
Alfrid Lindgren Smedegl.
Gustaf Svensson Smedegl.
Gustaf Johansson Kvistegården
Karl Magnus Johansson Kvistegården
Magnus Andersson Smedegården
Magnus Larsson Smedegården
Johan Johansson Kvistegl.
Karl Jonsson Skattegl.
Svante Jonsson gl. C. A. Nyquist enl. fullmakt Skatteg
Johan Andersson Skattegl.
Sven Karlsson Skattegl.
Anders Svensson Björsgården genom förmyndare
A. B. Kasselgren Björsgården
Magnus Andersson Björsgården
J. P. Andersson Blankselömon
Alfr. Lindgren Sven Andersgl.
Gustaf Jonsson Sven Andersgl.
P. J. Jonsson Sven Andersgl.
Karl W. Gustafsson Fritorp
Mag. Andersson Skattegl.
J. A. Pettersson Kvistegården
Gustaf Pettersson Kvistegården
Katarina Jonsson Kvistegl. enk.
A. J. & Alfr. Andersson Kvistegården.
L. P. Larsson genom Magnus Larsson.

Föreslående förening är frivilligt ensången och undertecknad intygas

Ex officio
Gustaf Björk

Emil Bengtsson. Mag. Nilsson. B. Persson.

vänd!

Att förestående förening, i hvad den rör
Charlotta Blomman, blifvit af Skara Dom-
kapitel denna dag godkänd, bekräftas.
Skara Domkapitel den 16 April 1913.

Ex officio:

C. J. Brakenberg.

Konsistorievisitator.

Egobeskrifning, Arealförteckning

och

Jorduppskattningslängd

öfver vattenskadad mark tillhörande Ulfstorps och Svenarpstorps egendomar samt Bjärsgården, Kvistegården, Smedegården m. fl. hemman inom Sparlösa och Flakebergs socknar af Viste härad och Skaraborgs län, upprättad vid laga syneförrättning år 1912.

Egofigurens nummer å kartan	Hemmanets och Delägarnes namn m. m.	Areal har	Areal ar	Summa areal har	Summa areal ar	Uppskattade blifvande värdet Kr.	Uppskattade närvarande värdet Kr.	Förbättringen utgör Kr.	Uppskattade blifvande värdet utgör Kr.	öre	Uppskattade närvarande värdet utgör Kr.	öre	Förbättringen utgör Kr.	öre	Summa uppskattade blifvande värdet Kr.	öre	Summa uppskattade närvarande värdet Kr.	öre	Summa förbättring Kr.	öre	Proc. af hela förbättringen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Flakebergs socken																				
	Sven August Andersson																				
	Ombjörnsberg. ½ mtl.																				
1.	Äng	15				500	500	-					-								
2.	"	15				500	500	-					-								
3.	"	12				500	500	-					-								
4.	"	12				500	500	-					-								
5.	"	07				500	500	-					-								
6.	"	10				500	500	-					-								
7.	åker	12				700	400	300					36	-							
8.	"	10				700	400	300					30	-							
9.	"	07				700	400	300					21	-							
10	"	08				700	400	300					24	-							
11	"	06				700	400	300					18	-							
12	"	06				700	400	300					18	-							
13	"	07				700	400	300					21	-							
14	"	07				700	400	300					21	-							
15	"	11				700	400	300					33	-							
16	"	17				700	400	300					51	-							
17	"	09				700	400	300					27	-							
	Transp.	171											300	-							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Transp.		171										300	-							
18.	åker		06			700	400	300					18	-							
19.	"		05			700	400	300					15	-							
20.	"		07			700	400	300					21	-							
21.	"		07			700	400	300					21	-							
22.	"		06			700	400	300					18	-							
23.	"		05			700	400	300					15	-							
24.	"		07			700	400	300					21	-							
25.	"		09			700	400	300					27	-							
26.	"		10			700	400	300					30	-							
27.	"		09	2	42	700	400	300					27	-	1197	-	684	-	513	-	041
	Per Jonsson																				
	Sven Knuts gl. 1/8 mil.																				
28.	åker		08			700	400	300					24	-							
29.	"		10			700	400	300					30	-							
30.	äng		04			600	400	200					8	-							
31.	"		04			600	400	200					8	-							
31a	vallen		07			-	-	-					-								
32.	äng		15			600	400	200					30	-							
33.	åker		12			700	400	300					36	-							
34.	"		13			700	400	300					39	-							
35.	"		10			700	400	300					30	-							
36.	"		09			700	400	300					27	-							
37.	"		10			700	400	300					30	-							
38.	"		10			700	400	300					30	-							
39	"		12			700	400	300					36	-							
40	"		15			700	400	300					45	-							
41	"		05			700	450	250					12	50							
42	"		10			700	450	250					25	-							
43	"		08			700	450	250					20	-							
44	"		08			700	450	250					20	-							
45	"		06			700	450	250					15	-							
46	"		23			700	450	250					57	50							
	Transp.		199	2	42								523	-	1197	-	684	-	513	-	041

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Transp.		199	2	Y2								523	-	1197	-	684	-	513	-	041
47.	åber		Y0			725	Y00	325					130	-							
48.	"		24			725	Y00	325					78	-							
49.	"		38			725	Y00	325					123	50							
50.	"		27			725	Y25	300					81	-							
51.	"		11			700	Y60	250					27	50							
52.	"		17			700	350	350					59	50							
53.	"		11			700	350	350					38	50							
54.	"		11			700	350	350					38	50							
55.	"		10			700	350	350					35	-							
56.	"		11			700	350	350					38	50							
57.	"		14			700	Y00	300					Y2	-							
58.	"		05			700	Y00	300					15	-							
59.	"		26			700	Y00	300					78	-							
60.	"		20			700	Y00	300					60	-							
61.	"		20			700	Y00	300					60	-							
62.	"		21			700	Y00	300					63	-							
63.	"		18			700	Y00	300					54	-							
64.	"		16			700	Y00	300					Y8	-							
65.	"		13			700	Y00	300					39	-							
66.	"		14			700	Y00	300					Y2	-							
67.	"		09			700	Y00	300					27	-							
68.	"		08			700	Y00	300					24	-							
69.	"		07			700	Y00	300					21	-							
70	"		06			700	Y00	300					18	-							
71.	"		09	6	05	700	Y00	300					27	-	Y195	25	2704	25	1791	-	143
	Johannes Andersson Billing.																				
	Sven Andersgården																				
72.	åker		17			650	Y00	250					Y250								
73.	"		11			650	Y00	250					2750								
74.	"		14			650	Y00	250					35	-							
75.	"		10	52		650	Y00	250					25	-	338	-	208	-	130	-	010
	Transp.			899											5730	25	3296	25	2434	-	194

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Transp.			8	99										5730	25	3296	25	2434	-	1.94
	Gustaf Jonsson																				
	Sven Andersgl. ⅛ mtl.																				
76.	åker		28			700	350	350					98	-							
77.	"		20			700	350	350					70	-							
78.	"		25			700	350	350					87	50							
79.	"		22			700	350	350					77	-							
80.	"		36			700	350	350					126	-							
81.	"		18			700	350	350					63	-							
82.	"		20			700	350	350					70	-							
83.	"		18			700	350	350					63	-							
84.	"		22			700	350	350					77	-							
85.	"		18			700	350	350					63	-							
86.	"		18			700	350	350					63	-							
87.	"		19			700	350	350					66	50							
88.	"		20			700	350	350					70	-							
89.	"		33			700	350	350					115	50							
90.	"		27			700	350	350					94	50							
91.	"		36			700	350	350					126	-							
92.	"		09			700	350	350					31	50							
93.	"		13			700	350	350					45	50							
94.	"		13			700	350	350					45	50							
95.	"		10			700	350	350					35	-							
96a.	vallen		05			-	-	-					-								
96.	äng		13			600	200	400					52	-							
97.	"		31			600	200	400					124	-							
98.	lomē		25			700	700	-					-								
99.	åker		08			700	400	300					24	-							
100.	"		07			700	400	300					21	-							
101.	"		06			700	400	300					18	-							
101a	väg		09			-	-	-					-								
102.	"		11			-	-	-					-								
103.	åker		10			725	400	325					32	50							
	Transp.		550	8	99								1759	-	5730	25	3296	25	2434	-	1.94

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Transp.	5	50	8	99								1759	-	5730	25	3296	25	2434	-	194
104	aber		13			725	400	325					42	25							
105	〃		12			725	400	325					39	-							
106	〃		13			725	400	325					42	25							
107	〃		16			725	400	325					52	-							
108	〃		14			725	400	325					45	50							
109	〃		17			725	400	325					55	25							
110	〃		16			725	400	325					52	-							
111	〃		17			725	400	325					55	25							
112	〃		16			725	400	325					52	-							
113	〃		14			725	400	325					45	50							
114	〃		13			725	400	325					42	25							
115	〃		28			725	400	325					91	-							
116	〃		34			725	400	325					110	50							
117	〃		25			725	400	325					81	25							
118	〃		26			725	400	325					84	50							
119	〃		12			725	400	325					39	-							
120	〃		13			725	400	325					42	25							
121	〃		12			725	400	325					39	-							
122	〃		13			725	400	325					42	25							
123	〃		17			725	400	325					55	25							
124	〃		17			725	400	325					55	25							
125	〃		17			725	400	325					55	25							
126	〃		17			725	400	325					55	25							
127	〃		18			725	400	325					58	50							
128	〃		17			725	400	325					55	25							
129	〃		18			725	400	325					58	50							
130	〃		14	10	09	725	400	325					45	50	6786	25	3535	50	3250	75	259

Alfred Lindgren
Sven Andersg. ⅛ mtl.
⅛ mtl. Karlsborg.

131	aber		27			700	400	300					81	-							
	Transp.		27	19	08								81	-	12516	50	6831	75	5684	75	453

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Transp.		27	1908									81	-	12516	50	6831	75	5684	75	Y.53
132	ålder		26			700	400	300					78	-							
133	"		18			700	400	300					54	-							
134	"		17			700	400	300					51	-							
135	"		15			700	400	300					45	-							
136	"		14			700	400	300					42	-							
137	"		13			700	400	300					39	-							
138	"		12			700	400	300					36	-							
139	"		12			700	400	300					36	-							
140	"		12			700	400	300					36	-							
141	"		11			700	400	300					33	-							
142	"		25			700	400	300					75	-							
143	"		15			700	400	300					45	-							
144	"		15			700	400	300					45	-							
145	"		15			700	400	300					45	-							
146	"		15			700	400	300					45	-							
147	"		14			700	400	300					42	-							
148	"		17			700	400	300					51	-							
149	"		14			700	400	300					42	-							
150	"		22			700	400	300					66	-							
151	"		21			700	400	300					63	-							
152	"		20			700	400	300					60	-							
153	"		18			700	400	300					54	-							
154	"		12			700	400	300					36	-							
155	"		11			700	400	300					33	-							
156	"		11			700	375	325					35	75							
157	"		10			700	375	325					32	50							
158	"		10			700	375	325					32	50							
159	"		10			700	375	325					32	50							
160	"		10			700	350	350					35	-							
161	"		10			700	350	350					35	-							
162	"		77			700	350	350					269	50							
163	Tomt		30			600	600	-					-								
	Transp.		579	1908									1705	75	12516	50	6831	75	5684	75	Y.53

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Transp.	57	9	1908									1705	75	12516	50	6831	75	5684	75	458
164	ang		10			700	375	325					32	50							
164a	åker		16			700	375	325					52	-							
165	"		22			700	375	325					71	50							
166	"		27			700	375	325					87	75							
167	"		31			700	375	325					100	75							
167a	odlingsmark		64			500	200	300					12	-							
167b	väg		14			-	-	-					-								
168	åker		41			700	350	350					143	50							
169	"		40			700	350	350					140	-							
170	"		23			700	350	350					80	50							
171	"		23			700	350	350					80	50							
172	"		23			700	350	350					80	50							
173	"		22			700	350	350					77	-							
174	"		33			700	350	350					115	50							
175	"		35			700	350	350					122	50							
176	"		31			700	350	350					108	50							
177	"		20			700	150	350					70	-							
178	"		18			700	350	350					63	-							
179	"		14			700	350	350					49	-							
180	"		19			700	350	350					66	50							
181	"		18			700	350	350					63	-							
182	"		18			700	350	350					63	-							
183	ang		12			500	150	350					42	-							
184	"		16			500	150	350					56	-							
185a	"		63			500	150	350					10	50							
185	åker		19	11	31	700	350	350					66	50	7539	-	3978	75	3560	25	284
	J. P. Andersson																				
	Blanksalongen ⅛ mill.																				
186	ang		29			600	200	400					116	-							
187	"		09			600	200	400					36	-							
187a	vatten		10			-	-	-					-								
	Transp.	48	30	39									152	-	20055	50	10810	50	9245	-	737

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Transp.		48	30	39								152	-	2005	50	1081	0 50	924	5 -	7.37
192	åker		13			700	400	300					39	-							
193	"		12			700	400	300					36	-							
194	"		10			700	400	300					30	-							
195	"		12			700	400	300					36	-							
196	"		13			700	400	300					39								
197	"		13			700	400	300					39	-							
198	"		10			700	400	300					30	-							
199	"		14			700	400	300					42	-							
200	"		14			700	400	300					42	-							
201	"		15			700	400	300					45	-							
202	"		18			700	400	300					54	-							
203	"		14			700	400	300					42	-							
204	"		10			700	400	300					30	-							
205	"		14			700	400	300					42	-							
206	"		13			700	400	300					39	-							
207	"		13			700	400	300					39	-							
208	"		16			700	400	300					48	-							
209	"		18			700	400	300					54	-							
210	"		20			700	400	300					60	-							
210a	väg		09	3	19	-	-	-					-		2062	-	1124	-	938	-	0.75
	Fredrik Nilsson Käxelorp.																				
188	äng		10			600	200	400					40	-							
189	åker		11			700	400	300					33	-							
190	"		07			700	400	300					21	-							
191	"		11		39	700	400	300					33	-	263	-	136	-	127	-	0.10
	Carl Liedberg Gunnarslorp 2 1/8 mtl.																				
211	äng		24			600	200	400					96	-							
212	åker		21			700	400	300					63	-							
213	"		19			700	400	300					57	-							
214			20			700	400	300					60	-							
215	"		19			700	400	300					57	-							
	Transp.	1	03	33	97								333	-	2238	50	1207	50	1031	0 -	8.22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Transp.	1	03	33	97								333	-	22380	50	12070	50	10310	-	822
216	åker		22			700	400	300					66	-							
217	"		12			700	400	300					36	-							
218	Torvå å väg		20			600	600	-					-								
219	åker		08			700	400	300					24	-							
220	"		12			700	400	300					36	-							
221	"		15			700	400	300					45	-							
222	"		16			700	400	300					48	-							
223	"		13			700	400	300					39	-							
224	"		14			700	400	300					42	-							
225	"		12			700	400	300					36	-							
226	"		11			700	400	300					33	-							
227	"		11			700	400	300					33	-							
228	"		11			700	400	300					33	-							
229	"		13			700	400	300					39	-							
230	"		11			700	400	300					33	-							
231	"		12			700	400	300					36	-							
232	"		08			700	400	300					24	-							
233	"		07			700	400	300					21	-							
234	"		10			700	400	300					30	-							
235	"		11			700	400	300					33	-							
236	"		16			700	400	300					48	-							
237	"		15			700	400	300					45	-							
238	"		17			700	400	300					51	-							
239	"		17			700	400	300					51	-							
240	"		10			700	400	300					30	-							
241	"		19			700	400	300					57	-							
242	"		19			700	400	300					57	-							
243	"		19			700	400	300					57	-							
244	"		21			700	400	300					63	-							
245	"		21			700	400	300					63	-							
246	"		21			700	400	300					63	-							
247	"		18			700	400	300					54	-							
	Transp.	5	65	33	97								1659	-	22380	50	12070	50	10310	-	822

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Transp.	5	65	33	97								1659	-	22380	50	12070	50	10310	-	822
248	" aper		20			700	400	300					60	-							
249	"		17			700	400	300					51	-							
250	"		18			700	400	300					54	-							
251	"		20			700	400	300					60	-							
252	"		20			700	400	300					60	-							
253	"		21			700	400	300					63	-							
254	"		18			700	400	300					54	-							
255	"		21			700	400	300					63	-							
256	"		27			700	400	300					81	-							
257	"		24			700	400	300					72	-							
258	"		26			700	400	300					78	-							
259	"		22			700	400	300					66	-							
260	"		25			700	400	300					75	-							
261	"		24			700	400	300					72	-							
262	"		20			700	400	300					60	-							
263	"		20			700	400	300					60	-							
264	"		19			700	400	300					57	-							
265	"		18			700	400	300					54	-							
266	"		18			700	400	300					54	-							
267	"		21			700	400	300					63	-							
268	"		18			700	400	300					54	-							
269	"		07			700	400	300					21	-							
270	"		08			700	400	300					24	-							
271	"		16			700	400	300					48	-							
272	"		17			700	400	300					51	-							
273	"		22			700	400	300					66	-							
274	"		15			700	400	300					45	-							
275	"		16			700	400	300					48	-							
276	"		15			700	400	300					45	-							
277	"		15			700	400	300					45	-							
278	"		27			700	400	300					81	-							
279	"		25			700	400	300					75	-							
	Transp.	11	85	33	97								3519	-	22380	50	12070	50	10310	-	822

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Transp.	11	88	33	97								3519	-	22380	50	12070	50	10310	-	822
280	åker		35			700	400	300					105	-							
281	"		32			700	400	300					96	-							
282	"		35			700	400	300					105	-							
283	"		39			700	400	300					117	-							
284	"		41			700	400	300					123	-							
285	"		44			700	400	300					132	-							
286	"		45			700	400	300					135	-							
287	"		39			700	400	300					117	-							
288	"		30			700	400	300					90	-							
289	"		27			700	400	300					81	-							
290	"		22			700	400	300					66	-							
291	"		36			700	400	300					108	-							
292	"		32			700	400	300					96	-							
293	"		19			700	400	300					57	-							
294	"		32			700	400	300					96	-							
295	"		28			700	400	300					84	-							
296	"		57			700	400	300					171	-							
297	"		54			700	400	300					162	-							
298	"		50			700	400	300					150	-							
299	"		49			700	400	300					147	-							
300	"		34			700	400	300					102	-							
301	"		35			700	400	300					105	-							
302	"		58			700	400	300					174	-							
303	"		54			700	400	300					162	-							
304	"		57			400	400	300					171	-							
305	"		28			700	400	300					144	-							
306	väg		72			-	-	-					-								
307	"		32			-	-	-					-								
308	åker		23			650	400	250					57	50							
309	"		27			650	400	250					67	50							
310	"		27			650	400	250					67	50							
311	"		29			650	400	250					72	50							
	Transp.	24	17	33	97								6850	-	22380	50	12070	50	10310	-	822

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Transp.	24	17	33	97								6850	-	22380	50	12070	50	10310	-	822
312.	Åker		18			650	Y00	250					Y5	-							
313.	"		16			650	Y00	250					Y0	-							
314.	"		25			650	Y00	250					62	50							
315.	"		18			650	Y00	250					Y5	-							
316.	"		24			650	Y00	250					60	-							
317.	"		18			650	Y00	250					Y5	-							
318.	"		16			650	Y00	250					Y0	-							
319.	"		14			650	Y00	250					35	-							
320.	"		14			650	Y00	250					35	-							
321.	"		12			650	Y00	250					30	-							
322.	"		11			650	Y00	250					27	50							
323.	"		09			650	Y00	250					22	50							
324.	"		07			650	Y00	250					17	50							
325.	"		07			650	Y00	250					17	50							
326.	"		05			650	Y00	250					12	50							
327.	"		04			650	Y00	250					10	-							
328.	"		34			750	Y50	300					102	-							
329.	"		24			750	Y50	300					72	-							
330.	"		25			750	Y50	300					75	-							
331.	"		29			750	Y50	300					87	-							
332.	"		19			750	Y50	300					57	-							
333.	"		17			750	Y50	300					51	-							
334.	"		17			750	Y50	300					51	-							
335.	"		15			750	Y50	300					Y5	-							
336.	"		11			750	Y50	300					33	-							
337.	"		10			750	Y50	300					30	-							
338.	"		09			750	Y50	300					27	-							
339.	"		09			750	Y50	300					27	-							
340.	"		08			750	Y50	300					24	-							
341.	"		17			750	Y50	300					51	-							
342.	"		17			750	Y50	300					51	-							
343.	"		20			750	Y50	300					60	-							
	Transp.	29	16	33	97								8238	-	22380	50	12070	50	10310	-	822

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Transp.	29	16	33	97								8238	-	22380	50	12070	50	10310	-	822
344	åker		17			750	450	300					51	-							
345	"		19			750	450	300					57	-							
346	"		17			750	450	300					51	-							
347	"		16			750	450	300					48	-							
348	"		04			760	550	200					8	-							
349	"		09			750	550	200					18	-							
350	"		08			750	550	200					16	-							
351	"		08			750	550	200					16	-							
352	"		09			750	550	200					18	-							
353	"		09			750	550	200					18	-							
354	"		36			750	550	200					72	-							
355	"		63			750	550	200					6	-							
356	"		36			700	700	-					-								
357	"		12			750	650	100					12	-							
358	"		33			750	650	100					33	-							
359	"		16			750	650	100					16	-							
360	"		10			750	650	100					10	-							
361	"		14			750	650	100					14	-							
362	"		25			750	650	100					25	-							
363	"		47			750	500	250					117	50							
364	"		45			750	500	250					112	50							
365	"		50			750	500	250					125	-							
366	"		47			750	500	250					117	50							
367	"		49			750	500	250					122	50							
368	"		48			750	500	250					120	-							
369	"		45			750	500	250					112	50							
370	"		42			750	500	250					105	-							
371	"		46			750	500	250					115	-							
372	"		40			750	500	250					100	-							
373	"		50			750	500	250					125	-							
374	"		40			750	500	250					100	-							
375	"		50			750	500	250					125	-							
	Transp.	3816		33	97								10224	50	22380	50	12070	50	10310	-	822

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Transp.	38	16	33	97								10224	50	22380	50	12070	50	10310	-	822
376	åpor		46			750	500	250					115	-							
377	"		50			750	500	250					125	-							
378	"		43			750	500	250					107	50							
379	"		45			750	500	250					112	50							
380	"		47			750	500	250					117	50							
381	"		50			750	500	250					125	-							
382	"		20			750	500	250					50	-							
383	"		20			750	450	300					60	-							
384	"		49			750	450	300					147	-							
385	"		48			750	450	300					144	-							
386	"		46			750	450	300					138	-							
387	"		43			750	450	300					129	-							
388	"		50			750	450	300					150	-							
389	"		46			750	450	300					138	-							
390	"		50			750	450	300					150	-							
391	"		40			750	450	300					120	-							
392	"		46			750	450	300					138	-							
393	"		43			750	450	300					129	-							
394	"		46			750	450	300					138	-							
395	"		47			750	450	300					141	-							
396	"		44			750	450	300					132	-							
397	"		49			750	450	300					147	-							
398	"		43			750	450	300					129	-							
399	"		46			750	450	300					138	-							
400	"		46			750	450	300					138	-							
401	"		45			750	450	300					135	-							
402	"		46			750	450	300					138	-							
403	"		47			750	450	300					141	-							
404	"		47			750	450	300					141	-							
405	"		44			750	450	300					132	-							
406	"		46			750	450	300					138	-							
407	"		42			750	450	300					126	-							
	Transp.	52	36	33	97								14334	-	22380	50	12070	50	10310	-	822

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Transp.	52	36	33	97								14334	-	22380	50	12070	50	10310	-	822
Y08	Åker		Y9			750	Y50	300					147	.							
Y09	"		Y5			750	Y50	300					135	-							
Y10	"		Y6			750	Y50	300					138	-							
Y11	"		Y4			750	Y50	300					132	-							
Y12	"		Y4			750	Y50	300					132	-							
Y13	"		Y4			750	Y50	300					132	-							
Y14	"		Y0			750	Y50	300					120	-							
Y15	"		Y7			750	Y50	300					141	-							
Y16	"		Y7			750	Y50	300					141	-							
Y17	"		Y6			750	Y50	300					138	-							
Y18	"		Y4			750	Y50	300					132	-							
Y19	"		Y1			750	Y50	300					123	-							
Y20	"		50			750	Y50	300					150	-							
Y21	"		Y7			750	Y50	300					141	-							
Y22	"		20			750	Y50	300					60	-							
Y23	"		53			700	Y00	300					159	-							
Y24	"		Y2			700	Y00	300					126	-							
Y25	"		Y6			700	Y00	300					138	-							
Y26	"		Y5			700	Y00	300					135	-							
Y27	"		Y0			700	Y00	300					120	-							
Y28	"		38			700	Y00	300					114	-							
Y29	"		35			700	Y00	300					105	-							
Y30	"		Y1			700	Y00	300					123	-							
Y31	"		35			700	Y00	300					105	-							
Y32	"		35			700	Y00	300					105	-							
Y33	"		37			700	Y00	300					111	-							
Y34	"		32			700	Y00	300					96	-							
Y35	"		33			700	Y00	300					99	-							
Y36	"		27			700	Y00	300					81	-							
Y37	"		26			700	Y00	300					78	-							
Y38	"		27			700	Y00	300					81	-							
Y39	"		11			Y00	Y00	-					-								
	Transp.	6493		3397									18072	-	22380	50	12070	50	10316	-	822

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Transp.	64	93	33	97								18072	-	2238050		1207050		10310	-	822
Y40	Åker		17			Yoo	Yoo	-						-							
Y41	"		29			Yoo	Yoo	-						-							
Y42	"		28			Yoo	Yoo	-						-							
Y43	"		33			Yoo	Yoo	-						-							
Y44	"		34			Yoo	Yoo	-						-							
Y45	"		33			Yoo	Yoo	-						-							
Y46	"		35			Yoo	Yoo	-						-							
Y47	"		39			Yoo	Yoo	-						-							
Y48	"		39			Yoo	Yoo	-						-							
Y49	"		42			Yoo	Yoo	-						-							
Y50	"		42			Yoo	Yoo	-						-							
Y51	"		19			Yoo	Yoo	-						-							
Y52	"		37			Yoo	Yoo	-						-							
Y53	"		28			Yoo	Yoo	-						-							
Y54	"		29			Yoo	Yoo	-						-							
Y55	"		30			Yoo	Yoo	-						-							
Y56	"		32			Yoo	Yoo	-						-							
Y57	"		34			Yoo	Yoo	-						-							
Y58	"		30			Yoo	Yoo	-						-							
Y59	"		22			Yoo	Yoo	-						-							
Y60	"		22			Yoo	Yoo	-						-							
Y61	"		21			Yoo	Yoo	-						-							
Y62	"		21			Yoo	Yoo	-						-							
Y63	"		21			Yoo	Yoo	-						-							
Y64	"		21			Yoo	Yoo	-						-							
Y65	"		16			Yoo	Yoo	-						-							
Y66	"		17			Yoo	Yoo	-						-							
Y67	"		16			Yoo	Yoo	-						-							
Y68	"		21			Yoo	Yoo	-						-							
Y69	"		25			Yoo	Yoo	-						-							
Y70	"		25			Yoo	Yoo	-						-							
Y71	"		25			Yoo	Yoo	-						-							
	Transp.	73	76	33	97								18072	-	2238050		1207050		10310	-	822

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Transp.	73	76	33	97								18072	-	22380	50	12070	50	10310	-	822
Y72	åker		25			Ycc	Ycc	-					-								
Y73	"		23			Ycc	Ycc	-					-								
Y74	"		21			Ycc	Ycc	-					-								
Y75	"		22			Ycc	Ycc	-					-								
Y76	"		70			Ycc	Ycc	-					-								
Y77	"		32			700	Ycc	300					96	-							
Y78	"		21			700	Ycc	300					63	-							
Y79	"		24			700	Ycc	300					72	-							
Y80	"		21			700	Ycc	300					63	-							
Y81	"		22			700	Ycc	300					66	-							
Y82	"		19			700	Ycc	300					57	-							
Y83	"		20			700	Ycc	300					60	-							
Y84	"		22			700	Ycc	300					66	-							
Y85	"		20			700	Ycc	300					60	-							
Y86	"		20			700	Ycc	300					60	-							
Y87	"		20			700	Ycc	300					60	-							
Y88	"		66			700	Ycc	300					198	-							
Y89	"		60			700	Ycc	300					180	-							
Y90	"		60			700	Ycc	300					180	-							
Y91	"		61			700	Ycc	300					183	-							
Y92	"		28			700	Ycc	300					84	-							
Y93	"		62			700	Ycc	300					186	-							
Y94	"		60			700	Ycc	300					180	-							
Y95	"		58			700	Ycc	300					174	-							
Y96	"		64			700	Ycc	300					192	-							
Y97	"		60			700	Ycc	300					180	-							
Y98	"		60			700	Ycc	300					180	-							
Y99	"		60			700	Ycc	300					180	-							
500	"		62			700	Ycc	300					186	-							
501	"		62			700	Ycc	300					186	-							
502	"		64			700	Ycc	300					192	-							
503	"		33			700	Ycc	300					99	-							
	Transp.	86	98	33	97								21555	-	22380	50	12070	50	10310	-	822

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Transp.	86	98	33	97								21	555 -	22380	50	12070	50	10310	-	822
504	väg		36			-	-	-					-								
505	åker		34			700	400	300					102	-							
506	"		22			700	400	300					66	-							
507	"		16			700	400	300					48	-							
508	"		15			700	400	300					45	-							
509	"		23			700	400	300					69	-							
510	"		22			700	400	300					66	-							
511	"		22			700	450	250					55	-							
512	"		14			700	450	250					35	-							
513	"		14			700	450	250					35	-							
514	"		14			700	450	250					35	-							
515	"		14			700	500	200					28	-							
516	"		14			700	500	200					28	-							
517	"		15			700	500	200					30	-							
518	"		15			700	500	200					30	-							
519	"		18			700	600	100					18	-							
520	"		20			700	600	100					20	-							
521	"		20			700	600	100					20	-							
522	"		23			700	600	100					23	-							
523	"		20			700	600	100					20	-							
524	"		20			700	600	100					20	-							
525	"		22			700	600	100					22	-							
526	"		20			700	600	100					20	-							
527	"		20			700	600	100					20	-							
528	"		39			700	600	100					39	-							
529	"		12			650	300	350					42	-							
530	"		08			650	300	350					28	-							
531	"		20			650	300	350					70	-							
532	"		20			650	300	350					70	-							
533	"		28			650	300	350					98	-							
534	"		18			650	300	350					63	-							
535	"		18			650	300	350					63	-							
	Transp.	93	34	33	97								22883	-	22380	50	12070	50	10310	-	822

	Transp.	93	34	33	97								22883	-	22380	50	12070	50	10310	-	822
536	Åbon		18			650	300	350					63	-							
537	"		19			650	300	350					66	50							
538	"		16			650	300	350					56	-							
539	"		17			650	300	350					59	50							
540	"		15			650	300	350					52	50							
541	"		11			650	300	350					38	50							
542	"		12			650	300	350					42	-							
543	"		14			700	350	350					49	-							
544	"		22			700	350	350					77	-							
545	"		28			700	350	350					98	-							
546	"		34			700	350	350					119	-							
547	"		40			700	350	350					140	-							
548	"		44			700	350	350					154	-							
549	"		40			700	350	350					140	-							
550	"		44	97	08	700	350	350					154	-	60506	50	36314	50	24192	-	1928

Sparlösa socken

Anders Svensson

Björnögården ¼ mtl.

551	Åbon		18			650	300	350					63	-							
552	"		14			650	300	350					49	-							
553	"		15			650	300	350					52	50							
554	"		17			650	300	350					59	50							
555	"		19			650	300	350					66	50							
556	"		08			650	300	350					28	-							
557	"		11			650	300	350					38	50							
558	"		15			650	300	350					52	50							
559	"		18			650	300	350					63	-							
560	"		19			650	300	350					66	50							
561	"		15			650	300	350					52	50							
562	"		18			650	300	350					63	-							
	Transp.	187	131	05									654	50	82887	-	48385	-	34502	-	27.50

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Transp.	1	87	131	05								654	50	82887	-	78385	-	34502	-	2750
563	Åker		23			650	300	350					80	50							
564	"		22			650	300	350					77	-							
565	"		24			650	300	350					84	-							
566	"		22			650	300	350					77	-							
567	"		13			650	300	350					45	50							
568	"		16			650	300	350					56	-							
569	"		15			650	300	350					52	50							
570	"		23			650	300	350					80	50							
571	"		20			650	300	350					70	-							
572	"		20			650	300	350					70	-							
573	"		19			650	300	350					66	50							
574	"		14			650	300	350					49	-							
575	"		12			650	300	350					42	-							
576	"		13			650	300	350					45	50							
577	"		23			650	300	350					80	50							
578	"		20			650	300	350					70	-							
579	Gunsäg		39			-	-	-					-								
580	Gamla åsänman		30			-	-	-					-								
581	åsen		14			650	350	300					42	-							
582	"		10			650	350	300					30	-							
583	"		09			650	350	300					27	-							
584	"		15			650	350	300					45	-							
585	"		21			650	350	300					63	-							
586	"		22			650	350	300					66	-							
587	"		40			600	400	200					80	-							
588	"		38			600	400	200					76	-							
589	"		30			600	400	200					60	-							
590	"		29			600	400	200					58	-							
591	"		29			600	400	200					58	-							
592	"		37			600	400	200					74	-							
593	Odlingsmark		05			600	400	200					10	-							
594	Tornē		91			600	600	-					-								
	Transp.	9	45	131	05								2390	-	82887	-	78385	-	34502	-	2750

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Transp.	9	85	131	05								2390	-	82887	-	48385	-	34502	-	2750
595	väg		07			-	-	-					-								
596	"		09			-	-	-					-								
597	"		06			-	-	-					-								
598	"		15			-	-	-					-								
599	"		09			-	-	-					-								
600	åker		27			700	350	350					9450								
601	"		34			700	350	350					119	-							
602	"		25			700	350	350					8750								
603	"		34			700	350	350					119	-							
604	"		33			700	350	350					11550								
605	"		25			700	350	350					8750								
606	"		24			700	350	350					84	-							
607	"		23			700	350	350					8050								
608	"		21			700	350	350					7350								
609	"		09			700	350	350					3150								
610	"		25			700	350	350					8750								
611	"		24			700	350	350					84	-							
612	"		23			700	350	350					8050								
613	"		21			700	350	350					7350								
614	"		20			700	350	350					70	-							
615	"		18			700	350	350					63	-							
616	"		17			700	350	350					5950								
617	"		14			700	350	350					49	-							
618	"		14			700	350	350					49	-							
619	"		15			700	350	350					5250								
620	"		11			700	350	350					3850								
621	"		11			700	350	350					3850								
622	"		08			700	350	350					28	-							
623	"		08			700	350	350					28	-							
624	"		08			700	350	350					28	-							
625	"		26			700	350	350					91	-							
626	"		20			700	350	350					70	-							
	Transp.	15	29	131	05								4273	=	82887	-	48385	-	34502	-	2750

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Transp.	15	29	13	105								4273	-	82887	-	48388	-	34502	-	27.50
627	Oper		32			700	350	350					112	-							
628	"		21			700	350	350					73	50							
629	"		24			700	350	350					84	-							
630	"		28			700	350	350					98	-							
631	"		32			700	350	350					112	-							
632	"		27			700	350	350					94	50							
633	"		28			700	350	350					98	-							
634	"		31			700	350	350					108	50							
635	"		32			700	350	350					112	-							
636	"		35			700	350	350					122	50							
637	"		33			700	350	350					115	50							
638	"		36			700	350	350					126	-							
639	"		29			700	350	350					101	50							
640	"		18			700	350	350					63	-							
641	"		13			700	350	350					45	50							
642	"		22			700	300	300					66	-							
643	"		15			700	300	300					45	-							
644	"		15			700	300	300					45	-							
645	"		15			700	300	300					45	-							
646	"		18			700	300	300					54	-							
647	"		19			700	300	300					57	-							
648	"		20			700	300	300					60	-							
649	"		20			700	300	300					60	-							
650	"		22			700	300	300					66	-							
651	"		26			700	300	300					78	-							
652	"		20			700	300	300					60	-							
653	"		22			700	300	300					66	-							
654	"		24			700	300	300					72	-							
655	"		21			700	300	300					63	-							
656	"		21			700	300	300					63	-							
657	"		21			700	300	300					63	-							
658	"		37			700	300	300					111	-							
	Transp.	23	06	13	105								6813	50	82887	-	48388	-	34502	-	27.50

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Transp.	23	06	131	05								6813	50	82887	-	48385	-	34502	-	27.50
659	åker		22			700	400	300					66	-							
660	"		15			700	400	300					45	-							
661	Odlingsmark		14	23	57	500	200	300					42	-	14522	50	7556	-	6966	50	5.55
	Axel Liedberg																				
	Helgstorp 7¼ mtl.																				
662 a	vallen		14			-	-	-					-								
662	åker		44			700	350	350					154	-							
663	"		55			700	350	350					192	50							
664	"		51			700	350	350					178	50							
665	"		57			700	350	350					199	50							
666	"		57			700	350	350					199	50							
667	"		44			700	350	350					154	-							
668	"		45			700	350	350					157	50							
669	"		32			700	350	350					112	-							
670	"		29			700	350	350					101	50							
671	"		64			700	350	350					224	-							
672	"		38			700	350	350					133	-							
673	"		26			700	350	350					91	-							
674	"		24			700	350	350					84	-							
675	"		33			650	300	350					115	50							
676	"		33			650	300	350					115	50							
677	"		39			650	300	350					136	50							
678	"		44			650	300	350					154	-							
679	"		49			650	300	350					171	50							
680	"		37			650	300	350					129	50							
681	"		32			650	300	350					112	-							
682	"		24			650	300	350					84	-							
683	"		40			650	300	350					140	-							
684	"		44			650	350	300					132	-							
685	"		27			650	350	300					81	-							
686	"		43			650	350	300					129	-							
	Transp.	10	25	1546	2								3481	50	97406	50	55941	-	41468	50	33.05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Transp.	10	25	154	62								3481	50	97409	50	55941	-	41468	50	33.05
687	aker		53			650	350	300					159	-							
688	"		45			650	300	350					157	50							
689	"		38			650	300	350					133	-							
690	"		25			650	300	350					87	50							
691	"		34			650	300	350					119	-							
692	"		21			650	300	350					73	50							
693	"		16			650	300	350					56	-							
694	"		52			675	350	325					169	-							
695	"		51			675	350	325					165	75							
696	"		51			675	350	325					165	75							
697	"		52			675	350	325					169	-							
698	"		48			675	350	325					156	-							
699	"		55			675	350	325					165	-							
700	"		62			650	350	300					186	-							
701	"		62			650	350	300					186	-							
702	"		57			650	350	300					171	-							
703	"		57			650	350	300					171	-							
704	"		47			650	450	200					94	-							
705	"		32			650	450	200					64	-							
706	"		39			650	450	200					78	-							
707	"		35			675	475	200					70	-							
708	"		24			675	475	200					48	-							
709	"		27			675	475	200					54	-							
710	"		25			675	475	200					50	-							
711	"		22			675	475	200					44	-							
712	"		28			675	475	200					56	-							
713	"		25			675	475	200					50	-							
714	"		26			750	600	150					39	-							
715	"		38			750	600	150					57	-							
716	"		29			750	600	150					43	50							
717	"		31			750	600	150					46	50							
718	"		32			750	600	150					48	-							
	Transp.	22	64	154	62								6813	50	97409	50	55941	-	41468	50	33.05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Transp.	22	64	154	62								6813	50	97409	50	55941	-	41468	50	33.05
719	" Åker		34			750	600	150					51	-							
720	"		34			750	600	150					51	-							
721	"		36			750	600	150					54	-							
722	"		38			750	600	150					57	-							
723	"		35			750	600	150					52	50							
724	"		46			700	400	300					138	-							
725	"		38			700	400	300					114	-							
726	"		39			700	400	300					117	-							
727	"		36			700	400	300					108	-							
728	"		31			700	400	300					93	-							
729	"		26			700	400	300					78	-							
730	"		31			700	400	300					93	-							
731	"		29			700	400	300					87	-							
732	"		26			700	400	300					78	-							
733	"		30			700	400	300					90	-							
734	"		30			700	400	300					90	-							
735	"		22			700	400	300					66	-							
736	"		22			700	400	300					66	-							
737	"		30			700	400	300					90	-							
738	"		60			700	400	300					180	-							
739	"		26			700	400	300					78	-							
740	"		26			700	400	300					78	-							
741	"		26			700	400	300					78	-							
742	"		22			700	400	300					66	-							
743	"		22			700	400	300					66	-							
744	"		26			700	400	300					78	-							
745	"		26			700	400	300					78	-							
746	"		22			700	400	300					66	-							
747	"		26			700	400	300					78	-							
748	"		26			700	400	300					78	-							
749	"		26			700	400	300					78	-							
750	"		26			700	400	300					78	-							
	Transp.	3237	1562										9467	-	97409	50	55941	-	41468	50	3305

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Transp.	32	37	154	62								9467	-	97409	-	55941	-	41468	50	33.05
751	do		58			750	500	250					146	-							
752	"		60			750	500	250					150	-							
753	"		71			750	500	250					177	50							
754	"		69			750	500	250					172	50							
755	"		37			750	500	250					92	50							
756	"		58			750	500	250					145	-							
757	"		57			750	500	250					142	50							
758	"		61			750	500	250					152	50							
759	"		58			750	500	250					145	-							
760	"		52			750	500	250					130	-							
761	"		47			700	400	300					141	-							
762	"		52			700	400	300					156	-							
763	"		45			700	400	300					135	-							
764	"		51			700	400	300					153	-							
765	"		45			700	400	300					135	-							
766	"		51			700	400	300					153	-							
767	"		52			700	400	300					156	-							
768	"		47			700	400	300					141	-							
769	"		48			700	400	300					144	-							
770	"		51			700	400	300					153	-							
771	"		46			675	325	350					161	-							
772	"		42			675	325	350					147	-							
773	"		45			675	325	350					157	50							
774	"		42			675	325	350					147	-							
775	"		46			675	325	350					161	-							
776	"		46			675	325	350					161	-							
777	"		44			675	325	350					154	-							
778	"		38			675	325	350					133	-							
779	"		41			675	350	325					133	25							
780	"		40			675	350	325					130	-							
781	"		44			675	350	325					143	-							
782	"		30			675	350	325					97	50							
	Transp.	4811		15462									14111	75	97409	50	55941	-	41468	50	33.05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Transp.	48	11	154	62								411	75	97409	50	55941	-	41468	50	33 45
783	åker		33			700	400	300					99	-							
784	"		36			700	400	300					108	-							
785	"		36			700	400	300					108	-							
786	"		33			700	400	300					99	-							
787	"		35			750	450	300					105	-							
788	"		34			750	450	300					102	-							
789 a	"		02			750	450	300					6	-							
789	"		33										99	-							
790	"		33			750	450	300					99	-							
791	"		35			750	450	300					105	-							
792 a	vallen		10			=	-	-					-								
792	åker		61			700	500	200					122	-							
793	"		32			700	550	150					48	-							
794	"		22			700	550	150					33	-							
795	"		20			700	550	150					30	-							
796	"		57			700	550	150					85	50							
797	"		20			700	550	150					30	-							
798	"		25			700	550	150					37	50							
799	"		30			750	550	200					60	-							
800	"		26	54	24	750	550	200					52	-	37591	-	22051	25	15539	75	1239
Bärvid Kasselgren																					
Björsgården ¼ mil.																					
801	åker		08			800	600	200					16	-							
802	"		18			800	600	200					36	-							
803	"		19			800	600	200					38	-							
804	"		19			800	600	200					38	-							
805	"		22			800	600	200					44	-							
806	"		18			800	600	200					36	-							
807	"		29			800	600	200					58	-							
808	"		26			800	600	200					52	-							
809	"		19			800	600	200					38	-							
810	väg		08			-	-	-					-								
	Transp.	187	208	86									356	-	135000	50	77999	25	57008	25	4544

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Transp.		187	208	86								356	-	135000	50	77992	25	57008	25	45 44
811	öker		29			800	600	200					58	-							
812	"		28			800	600	200					56	-							
813	"		32			800	600	200					64	-							
814	"		32			800	600	200					64	-							
815	"		30			800	600	200					60	-							
816	"		25			800	600	200					50	-							
817	"		18			800	600	200					36	-							
818	"		13			800	600	200					26	-							
819	"		13			800	600	200					26								
820	väg		10			-	-	-					-								
821	öker		28			800	500	300					84	-							
822	"		28			800	500	300					84	-							
823	"		25			800	500	300					75	-							
824	"		29			800	500	300					87	-							
825	"		31			800	500	300					93	-							
826	"		27			800	500	300					81	-							
827	"		13			800	500	300					39	-							
828	"		14			800	500	300					42	-							
829	"		16			800	500	300					48	-							
830	kanalen		17			-	-	-					-								
831	öppen		31			800	800	300					93	-							
832	"		09			800	500	300					27	-							
833	"		10			800	500	300					30	-							
834	"		12			800	500	300					36	-							
835	"		14			800	500	300					42	-							
836	"		19			800	500	300					57	-							
837	"		25			800	500	300					75	-							
838	"		21			800	500	300					63	-							
839	"		14	8	00	800	500	300					42	-	6112	-	4218	-	1894	-	151
	Transp.			216	86										141112	50	82210	25	58902	25	1695

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Transp.			216	86										141112	50	82210	25	58902	25	1695
	Alfred Lindgren																				
	Björnögården ¼ mtl.																				
840	åker		11			750	450	300					33	-							
841	"		13			750	450	300					39	-							
842	"		20			750	450	300					60	-							
843	"		18			750	450	300					54	-							
844	"		17			750	450	300					51	-							
845	"		18			750	450	300					54	-							
846	"		13			750	450	300					39	-							
847	"		11			750	450	300					33	-							
848	"		09			750	450	300					27	-							
849	"		13			750	450	300					39	-							
850	"		09			750	450	300					27	-							
851	"		09			750	450	300					27	-							
852	"		37			750	450	300					111	-							
853	"		41			750	450	300					123	-							
854	"		41			750	450	300					123	-							
855	"		41			750	450	300					123	-							
856	"		41			750	450	300					123	-							
857	"		32			750	450	300					96	-							
858	"		23			750	450	300					69	-							
859	"		14			750	450	300					42	-							
860a	"		10			750	450	300					30	-							
860	vatten		02			-	-	-					-								
861	väg		02			-	-	-					-								
862	tomt		45			700	700	-					-								
863	åker, väg		20			700	700	-					-								
864	åker		58			750	450	300					174	-							
865	"		08			750	450	300					24	-							
866	"		32			750	450	300					96	-							
867	"		25			750	450	300					75	-							
868	väg		08			-	-	-					-								
	Transp.		661	216	86								1692	-	141112	50	82210	25	58902	25	1695

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Transp.	661	216	86									1692	-	141112	50	82210	25	58902	25	4695
869	Oper		29			750	450	300					87	-							
870	"		33			750	450	300					99	-							
871	"		33			750	450	300					99	-							
872	"		33			750	450	300					99	-							
873	"		25			450	450	300					75	-							
874	"		34			725	450	275					93	50							
875	"		34			725	450	275					93	50							
876	"		25			725	450	275					68	75							
877	"		21			725	450	275					57	75							
878	"		19			725	450	275					52	25							
879	"		18			725	450	275					49	50							
880	"		19			725	450	275					52	25							
881	"		15			725	450	275					41	25							
882	"		16			725	450	275					44	-							
883	"		16			725	450	275					44	-							
884	"		20			725	450	275					55	-							
885	"		09			725	450	275					24	75							
886	"		11			725	450	275					30	25							
887	"		16			725	450	275					44	-							
888	"		17			725	450	275					46	75							
889	"		16			725	450	275					44	-							
890	"		15			725	450	275					41	25							
891	"		18			725	450	275					49	50							
892	"		15			725	450	275					41	25							
893	"		14			725	450	275					38	50							
894	"		09			700	400	300					27	-							
895	"		20			700	400	300					60	-							
896	"		15			700	400	300					45	-							
897	"		23			700	400	300					69	-							
898	"		24			700	400	300					72	-							
899	"		26			700	400	300					78	-							
900	"		27			700	400	300					81	-							
	Transp.	13	26	216	86								3595	-	141112	50	82210	25	58902	25	4695

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Transp.	13	26	216	86								3595	-	141112	50	82210	25	58902	25	76.95
901	Åker		23			700	400	300					69	-							
902	"		20			700	400	300					60	-							
903	"		25			700	400	300					75	-							
904	"		25			700	400	300					75	-							
905	"		20			700	400	300					60	-							
906	"		21			700	400	300					63	-							
907	"		24			700	400	300					72	-							
908	"		28			700	400	300					84	-							
909	"		28			700	400	300					84	-							
910	"		14			700	400	300					42	-							
911	"		14			700	400	300					42	-							
912	"		25			700	400	300					75	-							
913	"		27			700	400	300					81	-							
914	"		29			700	400	300					87	-							
915	"		30			700	400	300					90	-							
916	"		27			700	400	300					81	-							
917	"		18			700	400	300					54	-							
918	"		10			700	400	300					30	-							
919	"		08	17	42	700	400	300					24	-	11965	50	7122	50	4843	-	3.85
Sven Carlsson ö Johan Andersson Skallerud 1/16 var.																					
920a	väg		06			-	-	-					-								
920	Åker, hägnad		24			600	600	-					-								
921	" "		10			600	600	-					-								
922	"		11			700	400	300					33	-							
923	"		14			700	400	300					42	-							
924	"		12			700	400	300					36	-							
925	"		13			700	400	300					39	-							
925a	väg		03			-	-	-					-								
926	Åker		12			700	400	300					36	-							
927	"		14			700	400	300					42	-							
928	"		13			700	400	300					39	-							
929	"		12			700	400	300					36	-							
930	"		14			700	400	300					42	-							
	Transp.	15	234	28									345	-	153078	-	89332	75	63745	25	50.81

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Transp.	1	58	234	28								345	-	153078	-	89332	75	63745	25	5081
931 a	åker		86			750	450	300					255	-							
931 b.	"		24			750	450	300					72	-							
931 c.	"		52			750	450	300					156	-							
931 d.	Tomt		54			600	600	-					-								
931.	åker		16			750	450	300					48	-							
932.	"		12			750	450	300					36	-							
932 a	vallen		28			-	-	-					-								
933	åker		10			750	450	300					30	-							
934	"		09			750	450	300					27	-							
935	"		10			750	450	300					30	-							
936	"		10			750	450	300					30	-							
937	"		10			750	450	300					30	-							
938	"		16			750	450	300					48	-							
939	"		16			750	450	300					48	-							
940	"		15			750	450	300					45	-							
941	"		15			750	450	300					45	-							
942	"		16			750	450	300					48	-							
943	"		16			750	450	300					48	-							
944	"		06			650	350	300					18	-							
945	"		12			650	350	300					36	-							
946	"		18			650	350	300					54	-							
947	"		15			650	350	300					45	-							
948	"		16			650	350	300					48	-							
949	väg		17			-	-	-					-								
950	åker		19			750	400	350					66	50							
951	"		11			750	400	350					38	50							
952	"		14			750	400	350					49	-							
953	"		17			750	400	350					59	50							
954	"		15			750	400	350					52	50							
955	"		17			750	400	350					59	50							
956	"		23			750	400	350					80	50							
957	"		22			750	400	350					77	-							
958	"		16			700	350	350					56	-							
	Transp.	8	10	234	28								2081	-	153078	-	89332	75	63745	25	5081

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Transp.	8	10	234	28								2081	-	153078	-	89332	75	63745	25	50.81
959	Åker		22			700	350	350					77	-							
960	"		14			700	350	350					49	-							
961	"		17			700	350	350					59	50							
962	"		20			700	350	350					70	-							
963	"		20			700	350	350					70	-							
964	"		18			700	350	350					63	-							
965	"		18			650	350	300					54	-							
966	"		18			650	350	300					54	-							
967	"		17			650	350	300					51	-							
968	"		18			650	350	300					54	-							
969	"		25			650	350	300					75	-							
970	"		24			650	350	300					72	-							
971	"		25			650	350	300					75	-							
972	"		21			650	350	300					63	-							
973	"		20			650	350	300					60	-							
974	"		23			650	350	300					69	-							
975	väg		11			-	-	-					-								
976	Åker		18			650	300	350					63	-							
977	"		16			650	300	350					56	-							
978	"		15			650	300	350					52	50							
979	"		12			650	300	350					42	-							
980	"		11			650	300	350					38	50							
981	"		10			650	300	350					35	-							
982	"		19			650	300	350					66	50							
983	"		15			650	300	350					52	50							
984	"		17			650	300	350					59	50							
985	"		18	12	92	650	300	350					63	-	799450		369	50	3625	-	289
	Mauritz Andersson																				
	Björsgården ½ mtl.																				
986	väg		22			-	-	-					-								
987	Åker		13			700	350	350					45	50							
		35	247	20									45	50	161072	50	93702	25	67370	25	53.70

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Transp.		35	247	20								4550		16107250		9370225		6737025		5370
988	Åker		15			700	350	350					52	50							
989	"		15			700	350	350					52	50							
990	"		16			700	350	350					56	-							
991	"		19			700	350	350					66	50							
992	"		20			700	350	350					70	-							
993	"		15			700	350	350					52	50							
994	"		18			700	350	350					63	-							
995	"		19			700	350	350					66	50							
996	"		20			700	350	350					70	-							
997	"		18			700	350	350					63	-							
998	"		17			700	350	350					59	50							
999	"		15			700	350	350					52	50							
1000	"		14			650	350	300					42	-							
1001	"		14			650	350	300					42	-							
1002	"		18			650	350	300					54	-							
1003	"		18			650	350	300					54	-							
1004	"		18			650	350	300					54	-							
1005	"		21			650	350	300					63	-							
1006	"		13			650	350	300					39	-							
1007	"		22			650	350	300					66	-							
1008	"		20			650	350	300					60	-							
1009	"		25			650	350	300					75	-							
1010	"		29			650	350	300					87	-							
1011	"		26			650	350	300					78	-							
1012	"		29			650	350	300					87	-							
1013	"		34			650	350	300					102	-							
1014	"		34			650	350	300					102	-							
1015	"		29			650	350	300					87	-							
1016	"		34			650	350	300					102	-							
1017	väg		09			—	—	—					—								
1018	Åker		32			650	350	300					96	-							
1019	"		28			650	350	300					84	-							
	Transp.		709	247	20								2144	-	16107250		9370225		6737025		5370

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Transp.	7	09	247	20								2144	-	161072	50	93702	25	67370	25	53.70
1020	Åker		32			650	350	300					96	-							
1021	"		32			650	350	300					96	-							
1022	"		35			650	350	300					105	-							
1023	"		33			650	350	300					99	-							
1024	"		34			650	350	300					102	-							
1025	"		33			650	350	300					99	-							
1026	"		44			650	350	300					132	-							
1027	"		46			650	350	300					138	-							
1028	"		49			650	350	300					147	-							
1029	"		50			650	350	300					150	-							
1030	"		31			650	350	300					93	-							
1031	"		24			650	350	300					72	-							
1032	"		27			650	350	300					81	-							
1033	"		29			650	350	300					87	-							
1034	"		23			650	350	300					69	-							
1035	"		25			650	350	300					75	-							
1036	"		24			650	350	300					72	-							
1037	"		29			650	350	300					87	-							
1038	"		39			650	350	300					117	-							
1039	"		40			650	350	300					120	-							
1040	"		29			650	350	300					87	-							
1041	"		20			650	350	300					60	-							
1042	"		17			650	400	650					2250								
1043	"		17			650	400	250					2250								
1044	"		15			650	400	250					3750								
1045	Ronn		54			600	600	-					-								
1046	"		44			600	600	-					-								
1047	"		50			600	600	-					-								
1048	Åker		25			700	400	300					75	-							
1049	"		18			700	400	300					54	-							
1050	"		25			700	400	300					75	-							
1051	"		27			700	400	300					81	-							
	Transp.	17	29	247	20								43550		161072	50	93702	25	67370	25	53.70

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Transp.	1729	24720										47355	50	161072	50	93702	25	67370	25	5370
1052	Obser		25			650	350	300					75	-							
1053	〃		21			650	350	300					63	-							
1054	〃		22			650	350	300					66	-							
1055	〃		34			650	350	300					102	-							
1056	〃		19			650	350	300					57	-							
1057	〃		27			650	350	300					81	-							
1058	〃		36			650	350	300					108	-							
1059	〃		40			650	350	300					120	-							
1060	〃		40			650	350	300					120	-							
1061	〃		45			650	350	300					135	-							
1062	〃		20			650	350	300					60	-							
1063	〃		20			650	350	300					60	-							
1064	〃		24			650	350	300					72	-							
1065	〃		24			650	350	300					72	-							
1066	〃		19			650	350	300					57	-							
1067	〃		19			650	350	300					57	-							
1068	〃		17			650	300	350					59	50							
1069	〃		27			650	300	350					94	50							
1070	〃		27			650	300	350					94	50							
1071	〃		26			650	300	350					91	-							
1072	〃		22			650	300	350					77	-							
1073																					
1074	〃		19			650	300	350					66	50							
1075	〃		25			650	300	350					87	50							
1076	〃		16			650	300	350					56	-							
1077	〃		36			650	300	350					126	-							
1078	〃		36			650	300	350					126	-							
1079	〃		37			650	300	350					129	50							
1080	〃		25			650	300	350					87	50							
1081	〃		24			650	300	350					84	-							
1082	〃		25			650	300	350					87	50							
1083	〃		23			650	300	350					80	50							
	Transp.	2548	24720										7388	-	161072	50	93702	25	67370	25	5370

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Transp.	25	49	247	20								7388	-	161072	50	93702	25	67370	25	53.70
1084 a	vacíon		11			-	-	-					-								
1084	åker		28			700	350	350					98	-							
1085	"		18	26	06	700	350	350					63	-	15844	50	8335	50	7549	-	6.02
Svaúle Jonsson i Skaúeegården ⅛ mll.																					
1086	åker		11			725	375	350					38	50							
1087	"		15			725	375	350					52	50							
1088	"		20			725	375	350					70	-							
1089	"		25			725	375	350					87	50							
1090	"		29			725	375	350					101	50							
1091	"		23			725	375	350					80	50							
1092	"		19			725	375	350					66	50							
1093	"		25			725	375	350					87	50							
1094	"		23			725	375	350					80	50							
1095	"		24			725	375	350					84	-							
1096	"		24			725	375	350					84	-							
1097	"		24			725	375	350					84	-							
1098	"		23			725	375	350					80	50							
1099	"		17			725	375	350					59	50							
1100	"		18			700	400	300					54	-							
1101	"		16			700	400	300					48	-							
1102	"		15			700	400	300					45	-							
1103	"		16			700	400	300					48	-							
1104	"		13			700	400	300					39	-							
1105	"		09			700	400	300					27	-							
1106	"		09			700	400	300					27	-							
1107	väg		14			-	-	-					-								
1108	torné		31			600	600	-					-								
1109	åker		22			700	400	300					66								
1110	"		23			700	400	300					69								
1111	"		22			700	400	300					66	-							
	Transp.	510	27	326									1546	-	176957	-	102057	75	74919	25	59.72

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Transp.	5	10	273	26								1546	-	176957	-	102037	75	74919	25	59.72
1112	Åker		23			700	400	300					69	-							
1113	"		22			700	400	300					66	-							
1114	"		19			700	400	300					57	-							
1115	"		18			700	350	350					63	-							
1116	"		18			700	350	350					63	-							
1117	"		17			700	350	350					59	50							
1118	"		18			700	350	350					63	-							
1119	"		19			700	350	350					66	50							
1120	"		17			700	350	350					59	50							
1121	"		15			700	350	350					52	50							
1122	"		13			700	350	350					45	50							
1123	"		10			700	350	350					35	-							
1124	"		14			700	350	350					49	-							
1125	"		19			700	350	350					66	50							
1126	"		08			700	350	350					28	-							
1127	"		09			700	350	350					31	50							
1128	"		08			700	350	350					28	-							
1129	"		06			700	350	350					21	-							
1130	"		07			700	350	350					24	50							
1131	"		11			700	350	350					38	50							
1132	"		12			700	350	350					42	-							
1133	" Eng		58			600	250	350					203	-							
1134	" Olser		18			700	375	325					58	50							
1135	"		17			700	375	325					55	25							
1136	"		25			700	375	325					81	25							
1137	"		27			700	375	325					87	75							
1138	"		22			700	375	325					71	50							
1139	"		22			700	375	325					71	50							
1140	"		24			700	375	325					78	-							
1141	"		32			700	375	325					104	-							
1142	"		36			700	375	325					117	-							
1143	"		43			700	375	325					139	75							
	Transp.	11	37	273	26								3642	-	176957	-	102037	75	74919	25	59.72

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Transp.	11	37	2	73	26							36	42.	176	95	7.	102	037	75	74	919	25	59.	72
1144	åker		38			700	375	325					123	50											
1145	"		33			700	375	325					107	25											
1146a	väg		10			-	-	-					-												
1146	åker		16	12	34	700	375	325					52	-	8	25	7	50	4	329	75	3	92	4	75	3.	13
	Mikael Anderssons Skattegården 3 mtl.																								
1147	åker		18			750	500	350					63	-											
1148	"		17			750	500	350					59	50											
1149	"		21			750	500	350					73	50											
1150	"		17			750	500	350					59	50											
1151	"		18			750	500	350					63	-											
1152	"		16			750	500	350					56	-											
1153	"		17			750	500	350					59	50											
1154	"		15			750	500	350					52	50											
1155	"		15			750	500	350					52	50											
1156	"		14			750	500	350					49	-											
1157	"		12			750	500	350					42	-											
1158	"		14			750	500	350					49	-											
1159	"		12			750	500	350					42	-											
1160	"		09			750	500	350					31	50											
1161a	väg		11			-	-	-					-												
1161	åker		09			750	500	350					31	50											
1162	"		09			750	500	350					31	50											
1163	"		13			750	500	350					45	50											
1164	"		18			750	500	350					63	-											
1165	"		26			750	500	350					91	-											
1166	"		18			750	500	350					63	-											
1167	"		20			750	500	350					70	-											
1168	"		18			750	500	350					63	-											
1169	"		16			750	500	350					56	-											
1170	"		16			750	500	350					56	-											
	Transp.	389		285	60								1323	-	185	211	50	106	367	50	78	844	-	62	85

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Transp.	3	89	285	60								1323	-	185211	50	106367	50	78844	-	6285
1171	åker		17			750	400	350					59	50							
1172	〃		16			750	400	350					56	-							
1173	〃		18			750	450	300					54	-							
1174	〃		16			750	450	300					48	-							
1175	〃		18			750	450	300					54	-							
1176	〃		18			750	450	300					54	-							
1177	〃		18			750	450	300					54	-							
1178	〃		17			750	450	300					51	-							
1179	〃		18			750	450	300					54	-							
1180	〃		18			750	450	300					54	-							
1181	〃		15			750	450	300					45	-							
1182	〃		17			750	450	300					51	-							
1183	〃		17			750	450	300					51	-							
1184	〃		18			750	450	300					54	-							
1185	〃		16			750	450	300					48	-							
1186	〃		16			750	450	300					48	-							
1187	〃		17			750	450	300					51	-							
1188	〃		17			750	450	300					51	-							
1189	〃		15			750	450	300					45	-							
1190	〃		15			750	450	300					45	-							
1191	〃		18			750	450	300					54	-							
1192	〃		18			750	450	300					54	-							
1193	〃		19			750	450	300					57	-							
1194	〃		34			750	450	300					102	-							
1195	〃		22			750	450	300					66	-							
1196	〃		08			750	450	300					24	-							
1197	〃		24			750	450	300					72	-							
1198	Lamé		37			600	600	-					-								
1199	åker		25			750	450	300					75	-							
1200	〃		15			750	450	300					45	-							
1201	〃		15			750	450	300					45	-							
1202	〃		16			750	450	300					48	-							
	Transp.	97		285	60								2992	50	185211	50	106367	50	78844	-	6285

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Transp.	9	77	285	60								2992	50	185211	50	106367	50	78844	-	62.85
1203	Åker		16			750	450	300					48	-							
1204	"		15			750	450	300					45	-							
1205	"		15			750	450	300					45	-							
1206	"		15			750	450	300					45	-							
1207	väg		19	10	57	-	-	-					-		7425	-	4249	50	3175	50	2.53
	Anders Johan i Alfrad Andersson Kvisleg. 1/16 mill.																				
1208	Åker		14			800	450	350					49	-							
1209	"		17			800	450	350					59	50							
1210	"		16			800	450	350					56	-							
1211	"		15			800	450	350					52	50							
1212	"		13			800	450	350					45	50							
1213	"		14			800	450	350					49	-							
1214	"		16			800	450	350					56	-							
1215	"		17			800	450	350					59	50							
1216	"		21			800	450	350					73	50							
1217	gamla åkern		14			-	-	-					-								
1218	åker		16			800	450	350					56	-							
1219	"		20			800	450	350					70	-							
1220	"		26			800	450	350					91	-							
1221	"		29			800	450	350					101	50							
1222	"		14			800	550	250					35	-							
1223	"		20			800	550	200					50	-							
1224	"		42			800	450	350					147	-							
1225	"		24			800	500	300					72	-							
1226	"		22			800	500	300					66	-							
1227	"		24			800	500	300					72	-							
1228	"		23			800	500	300					69	-							
1229	"		26			800	500	300					78	-							
1230	"		23			800	500	300					69	-							
1231	"		24			800	500	300					72	-							
	Transp.	490		296	17								1549	-	192636	50	110617	-	82019	50	65.38

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Transp.		490	296	17								1549	-	192636	50	110617	-	82019	50	65 38
1232	Åker		23			800	500	300					69	-							
1233	"		26			800	500	300					78	-							
1234	"		26			800	500	300					78	-							
1235	"		22			800	500	300					66	-							
1236	"		21			800	550	250					52	50							
1237	"		21			800	475	325					68	25							
1238	"		25			800	475	325					81	25							
1239	"		25			800	475	325					81	25							
1240	"		22			800	475	325					71	50							
1241	"		21			800	475	325					68	25							
1242	"		21			800	475	325					68	25							
1243	"		24			800	475	325					78	-							
1244	"		21			800	475	325					68	25							
1245	"		24			800	475	325					78	-							
1246	"		22			800	475	325					71	50							
1247	"		19	8	53	800	475	325					61	75	6712	-	4023	25	2688	75	2 14
	Johan o Gust. Pettersson Rvisleg. 1/8 mtl.																				
1248	Åker		24			800	475	325					78	-							
1249	"		36			800	475	325					117	-							
1250	"		29			800	475	325					94	25							
1251	"		31			775	475	300					93	-							
1252	"		31			775	475	300					93	-							
1253	"		25			775	475	300					75	-							
1254	"		26			775	475	300					78	-							
1255	"		26			775	475	300					78	-							
1256	"		23			775	475	300					69	-							
1257	"		23			775	475	300					69	-							
1258	"		25			775	475	300					75	-							
1259	"		25			750	450	300					75	-							
	Transp.	3	24	304	70								994	25	199348	50	114640	25	84708	25	67 5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Transp.	3	24	304	70								994	25	199378	50	114640	25	84708	25	67.52
1260	Åker		23			750	450	300					69	-							
1261	"		24			750	450	300					72	-							
1262	"		24			750	450	300					72	-							
1263	"		26			750	450	300					78	-							
1264	"		28			750	500	250					70	-							
1265	"		35			750	500	250					87	50							
1266	"		17			750	500	250					42	50							
1267	"		16			750	500	250					40	-							
1268	"		14			750	500	250					35	-							
1269	"		15			750	450	300					45	-							
1270	"		12			750	450	300					36	-							
1271	"		13			750	450	300					39	-							
1272	"		24			700	500	200					48	-							
1273	"		20			700	500	200					40	-							
1274	"		20			700	500	200					40	-							
1275	"		21			700	400	300					63	-							
1276	"		19			700	400	300					57	-							
1277	"		19			700	400	300					57	-							
1278	"		16			700	400	300					48	-							
1279	"		17			700	400	300					51	-							
1280	"		16			700	400	300					48	-							
1281	"		14			700	400	300					42	-							
1282	"		14			700	400	300					42	-							
1283	"		18	7	89	700	400	300					54	-	5905	50	3635	25	2270	25	1.81
	Katarina Jonsson Kristegården.																				
1284	Åker		23			700	400	300					69	-							
1285	"		24			700	400	300					72	-							
1286	backe		30			-	-	-					-								
1287	Åker		17			700	500	200					34	-							
1288	"		16			700	500	200					32	-							
	Transp.	1	10	312	59								207	-	205254	-	118275	50	86978	50	69.33

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Transp.	1	10	312	59								207	-	205254	.	118275	50	86978	50	69.33
1289	Åker		16			700	500	200					32	-							
1290	"		14			700	500	200					28	-							
1291	"		14			700	500	200					28	-							
1292	"		24			700	500	200					48	-							
1293	"		24			700	450	250					60	-							
1294	"		23			700	450	250					57	50							
1295	"		21			700	400	300					63	-							
1296	"		19			700	400	300					57	-							
1297	"		15			700	400	300					45	-							
1298	"		15			700	400	300					45	-							
1299	"		48			700	400	300					144	-							
1300	"		33			700	400	300					99	-							
1301	"		52			700	400	300					156	-							
1302	"		37			700	400	300					111	-							
1303	"		24			700	450	250					60	-							
1304	"		35			700	450	250					87	50							
1305	väg		06	5	30	-	-	-					-		3458	-	2130	-	1328	-	1.04
	Ludvig Gustafsson i Kvistegården 1/8 mtl.																				
1306	Torp å väg		80			600	600	-					-								
1307	åker		28			650	400	250					70	-							
1308	"		13			650	400	250					32	50							
1309	"		13			650	400	250					32	50							
1310	"		14			650	400	250					35	-							
1311	"		16			650	400	250					40	-							
1312	"		20			650	400	250					50	-							
1313	"		30			650	400	250					75	-							
1313 a	"		24			650	400	250					60	-							
1313 b	"		24			675	400	275					66	-							
1313 c	"		26			675	400	275					71	50							
1313 d	"		25			675	400	275					68	75							
1313 e	"		22			675	400	275					60	50							
	Transp.	3	35	317	89								661	75	208712	-	120405	50	88306	50	70.39

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Transp.	3	35	317	89								661	75	208712	-	120405	50	88306	50	7039
1313	g. Åker		24			675	400	275					66	-							
1313	g. "		27			675	400	275					74	25							
1314	"		29			675	400	275					79	75							
1315	"		25			675	400	275					68	75							
1316	"		22			700	400	300					66	-							
1317	"		25			700	400	300					75	-							
1318	"		27			700	400	300					81	-							
1319	"		26			700	400	300					78	-							
1320	"		24			700	400	300					72	-							
1321	"		30			700	400	300					90	-							
1322	"		30			700	400	300					90	-							
1323	"		24			700	400	300					72	-							
1324	"		27			700	400	300					81	-							
1325	"		36			700	400	300					108	-							
1326	"		34			700	400	300					102	-							
1327	"		24			700	400	300					72	-							
1328	"		24			700	400	300					72	-							
1329	"		34			700	400	300					102	-							
1330	"		34			750	450	300					102	-							
1331	"		25			750	450	300					75	-							
1332	"		24			750	450	300					72	-							
1333	"		30			750	450	300					90	-							
1334	"		29			750	450	300					87	-							
1335	"		24			750	450	300					72	-							
1336	"		24			750	450	300					72	-							
1337	"		30			750	450	300					90	-							
1338	"		30			750	450	300					90	-							
1339	"		25			750	450	300					75	-							
1340	"		23			750	450	300					69	-							
1341	"		29			750	450	300					87	-							
1342	"		32			750	450	300					96	-							
1343	"		30			750	450	300					90	-							
	Transp.	12	17	317	89								32785	0	208712	-	120405	50	88306	50	7039

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Transp. 12	17	317	89									327	50	208712	-	120405	50	88306	50	70.39
1344	åker		34			750	450	300					102	-							
1345	"		27			750	450	300					81	-							
1346	"		24			750	450	300					72	-							
1347	"		23			750	450	300					69	-							
1348	"		29			750	450	300					87	-							
1349	"		28			750	450	300					84	-							
1350	"		27			750	450	300					81	-							
1351	"		28			750	450	300					84	-							
1352	"		25			750	450	300					75	-							
1353	"		25			750	450	300					75	-							
1354	"		24			750	450	300					72	-							
1355	"		27			750	450	300					81	-							
1356	"		24			750	450	300					72	-							
1357	"		23			750	450	300					69	-							
1358	"		25			725	425	300					75	-							
1359	"		24			725	425	300					72	-							
1360	"		27			725	425	300					81	-							
1361	"		22			725	425	300					66	-							
1362	"		26			700	400	300					78	-							
1363	"		24			700	400	300					72	-							
1364	"		24			700	400	300					72	-							
1365	"		24			700	400	300					72	-							
1366	"		24			700	400	300					72	-							
1367	"		24			700	400	300					72	-							
1368	"		23			700	400	300					69	-							
1369	"		24			700	400	300					72	-							
1370	"		24			700	400	300					72	-							
1371	"		24	1924		700	400	300					72	-	131750		7775	-	53995	0	4.30
Lars Petter Larsson Kvistegården																					
1372	åker		15			700	400	300					45	-							
	Transp.	15	337	13									45	-	221886	50	128180	50	93706	-	74.69

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Transp.		15	337	13								45	-	221886	50	128180	50	93706	-	74.69
1373	Åker		14			700	400	300					42	-							
1374	"		14			700	400	300					42	-							
1375	"		18			700	400	300					54	-							
1376	"		19			700	400	300					57	-							
1377	"		18			700	400	300					54	-							
1378	"		17			700	400	300					51	-							
1379	"		17			700	400	300					51	-							
1380	"		17			700	400	300					51	-							
1381	"		19			700	400	300					57	-							
1382	"		19			700	400	300					57	-							
1383	"		24			700	400	300					72	-							
1384	"		25			700	400	300					75	-							
1385	"		16			700	400	300					48	-							
1386	"		13			700	400	300					39	-							
1387	"		12			700	400	300					36	-							
1388	"		13			700	400	300					39	-							
1389	"		12			700	400	300					36	-							
1390	"		12			700	400	300					36	-							
1391	"		14			700	400	300					42	-							
1392	"		12			700	400	300					36	-							
1393	"		12			700	400	300					36	-							
1394	"		15			700	400	300					45	-							
1395	"		16			700	400	300					48	-							
1396	"		24			700	400	300					72	-							
1397	"		33			700	400	300					99	-							
1398	"		29			700	400	300					87	-							
1399	"		27			700	400	300					81	-							
1400	"		26			700	400	300					78	-							
1401	"		18			700	400	300					54	-							
1402	"		11			700	400	300					33	-							
1403a	vei		09			-	-	-					-								
1403	tomt		80			600	600	-					-								
	Transp.	6	40	337	13								1653	-	221886	50	128180	50	93706	-	74.69

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Transp.	6	40	337	13								1653	-	22188650		128180	50	93706	-	74.69
1404	åker		22			700	400	300					66	-							
1405	"		10			700	400	300					30	-							
1406	"		12			700	400	300					36	-							
1407	"		12			700	400	300					36	-							
1408	"		09			700	400	300					27	-							
1409	"		10			700	400	300					30	-							
1410	"		13			700	400	300					39	-							
1411	"		14			700	400	300					42	-							
1412	"		13			700	400	300					39	-							
1413	"		13			700	400	300					39	-							
1414	"		15			700	400	300					45	-							
1415	"		12			700	400	300					36	-							
1416	"		11			700	400	300					33	-							
1417	"		15			700	400	300					45	-							
1418	"		17			700	400	300					51	-							
1419	"		17			700	400	300					51	-							
1420	"		16			700	400	300					48	-							
1421	"		17			700	400	300					51	-							
1422	"		19			700	400	300					57	-							
1423	"		17			700	400	300					51	-							
1424	"		17			700	400	300					51	-							
1425	"		19			700	400	300					57	-							
1426	"		23			700	400	300					69	-							
1427	"		19			700	400	300					57	-							
1428	"		22			700	400	300					66	-							
1429	"		16			700	400	300					48	-							
1430	"		18			700	400	300					54	-							
1431	"		16			700	400	300					48	-							
1432	"		14			700	400	300					42	-							
1433	"		22			700	400	300					66	-							
1434	"		23			700	400	300					69	-							
1435	"		22			700	400	300					66	-							
	Transp.	11	55	337	13								3198	-	22188650		128180	50	93706	-	74.69

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Transp.	11	55	337	13								3198	-	22/886	50	128/80	50	93706	-	74.69
1436	Oper		26			700	Ycc	300					78	-							
1437	"		16			700	Ycc	300					48	-							
1438	"		18			700	Ycc	300					54	-							
1439	"		15			700	Ycc	300					45	-							
1440	"		14			700	Ycc	300					42	-							
1441	"		27			700	Ycc	300					81	-							
1442	"		24			700	Ycc	300					72	-							
1443	"		19			700	Ycc	300					57	-							
1444	"		18			700	Ycc	300					54	-							
1445	"		14			700	Ycc	300					42	-							
1446	"		13			700	Ycc	300					39	-							
1447	"		09			700	Ycc	300					27	-							
1448	"		17			700	Ycc	300					51	-							
1449	"		19			725	Ycc	325					61	75							
1450	"		15			725	Ycc	325					48	75							
1451	"		18			725	Ycc	325					58	50							
1452	"		24			725	Ycc	325					78	-							
1453	"		26			725	Ycc	325					84	50							
1454	"		32			725	Ycc	325					104	-							
1455	"		29			725	Ycc	325					94	25							
1456	"		30			725	Ycc	325					97	50							
1457	"		31			725	Ycc	325					100	75							
1458	"		29			725	Ycc	325					94	25							
1459	"		30			725	Ycc	325					97	50							
1460	"		31			725	Ycc	325					100	75							
1461	"		28			725	Ycc	325					91	-							
1462	"		13			725	Ycc	325					42	25							
1463	"		16			725	Ycc	325					52	-							
1464	"		15			725	Ycc	325					48	75							
1465	"		17			725	Ycc	325					55	50							
1466	"		15			725	Ycc	325					48	75							
1467	"		16			725	Ycc	325					52	-							
	Transp.	18	16	337	13								5288	75	22/886	50	128/80	50	93706	-	74.69

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Transp	18	16	337	16								5288	75	22188	50	12818	50	9370	6 -	7469
1468	Åker		15			725	Yco	325					48	75							
1469	"		16			725	"	325					52	-							
1470	"		15			725	"	325					48	75							
1471	"		30			725	"	325					97	50							
1472	"		30			725	"	325					97	50							
1473	"		26			725	"	325					84	50							
1474	"		27			725	"	325					87	75							
1475	"		30			725	"	325					97	50							
1476	"		30			725	"	325					97	50							
1477	"		28			725	"	325					91	-							
1478	"		27			725	"	325					87	75							
1479	"		20			725	"	325					65	-							
1480	"		18			725	"	325					58	50							
1481	"		20			725	"	325					65	-							
1482	"		16			725	"	325					52	-							
1483	väg		23			-	-	-					-								
1483a	"		38	22	25	-	-	-					-		14719	75	8300	-	6419	75	5.12
	Alfred Lindgren																				
	1/16 mtl. Skällegården																				
	(5/78 " Smedegården)																				
1484	väg		11			-	-	-					-								
1485	Åker		12			725	Yco	325					39	-							
1486	"		13			725	"	325					42	25							
1487	"		14			725	"	325					45	50							
1488	"		12			725	"	325					39	-							
1489	"		14			725	"	325					45	50							
1490	"		15			725	"	325					48	75							
1491	"		14			725	"	325					45	50							
1492	"		20			725	"	325					65	-							
1493	"		15			725	"	325					48	75							
1494	"		15			725	"	325					48	75							
1495	"		15			725	"	325					48	75							
	Transp.	170	359	38									516	75	236606	25	136480	50	100125	75	79.81

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Transp.	1	70	359	38								576	75	2366	06	25	136	780	50	100125	75	79.81
1496	Öpen		17			725	Kon	325					55	25									
1497	"		21			725	Kon	325					68	25									
1498	"		20			725	Kon	325					65	-									
1499	"		24			725	Kon	325					78	-									
1500	"		22			725	Kon	325					71	50									
1500a	"		22			725	Kon	325					71	50									
1501	"		23			725	Kon	325					74	75									
1502	"		25			725	Kon	325					81	25									
1503	"		22			725	Kon	325					71	50									
1504	"		25			725	Kon	325					81	25									
1505	"		26			725	Kon	325					84	50									
1506	"		23			725	Kon	325					74	75									
1507	"		23			725	Kon	325					74	75									
1508	"		20			725	Kon	325					65	-									
1509	"		18			725	Kon	325					58	50									
1510	"		18			725	Kon	325					58	50									
1511	"		16			725	Kon	325					52	-									
1512	"		22			725	Kon	325					71	50									
1513	"		17			725	Kon	325					55	25									
1514	"		17			725	Kon	325					55	25									
1515	"		18			725	Kon	325					58	50									
1516	"		18			725	Kon	325					58	50									
1517	"		18			725	Kon	325					58	50									
1518	"		18			725	Kon	325					58	50									
1519	"		17	680		725	Kon	325					55	25	1850	25	2676	-	2174	25	173		
Carl Jonsson																							
Skattegården 1/16 mtl.																							
1520	Öpen		09			725	Kon	325					29	25									
1521	"		09			725	Kon	325					29	25									
1522	"		13			725	Kon	325					42	25									
1523	"		09			725	Kon	325					29	25									
1524	"		09			725	Kon	325					29	25									
	Transp.	49	366	18									159	25	241	56	50	139	156	50	102300	-	61.54

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Transp.		79	3661	8								159	25	24/1456	50	139/56	50	102300	-	8154
1525	Åker		10			725	400	325					32	50							
1526	"		42			725	400	325					136	50							
1527	"		40			650	400	250					100	-							
1528	"		37			650	400	250					92	50							
1529	"		30			650	400	250					75	-							
1530	"		24			650	400	250					60	-							
1530 a.	Tomt o väg		36			600	600	-					-								
1530 b.	väg		11			-	-	-					-								
1531	Åker		27			700	400	300					81								
1532	"		33			700	400	300					99	-							
1533	"		28			700	400	300					84	-							
1534	"		27			700	400	300					81	-							
1535	"		24			700	400	300					72	-							
1536	"		22			700	400	300					66	-							
1537	"		20			700	400	300					60	-							
1538	"		25			700	400	300					75	-							
1539	"		25			700	400	300					75	-							
1540	"		24			700	400	300					72	-							
1541	"		32			700	400	300					96	-							
1542	"		26			700	400	300					78	-							
1543	"		26			700	400	300					78	-							
1544	"		23			700	400	300					69	-							
1545	väg		10	651		-	-	-					-		4117	75	2376	-	1741	75	139

Carl i Emil. Johansson

1546	väg		67			-	-	-					-								
1547	Åker		27			700	400	300					81	-							
1548	"		12			700	400	300					36	-							
1549	"		11			700	400	300					33	-							
1550	"		11			700	400	300					33	-							
1551	"		11			700	400	300					33	-							
	Transp.		79	3726	9								216	-	24557	25	1/1532	50	100401	75	8293

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Transp.		79	372	69								216	-	2455	74	25	1/1	532	50	1040	1/75	82 93
1552	Åker		11			700	400	300					33	-									
1553	"		11			700	400	300					33	-									
1553a.	"		10			700	500	800					80	-									
1553b.	Väg		08	1	79	—	—	—					—		938	-	576	-	362	-	029		
	Joh. Johansson Kvistegården 1/72 och 1/48 mtl.																						
1554	Åker		14			700	400	300					42	-									
1555	"		11			700	400	300					33	-									
1556	"		14			700	400	300					42	-									
1557	"		15			700	400	300					45	-									
1558	"		15			700	400	300					45	-									
1559	"		14			700	400	300					42	-									
1560	"		14			700	400	300					42	-									
1561	"		11			700	400	300					33	-									
1562	"		13			700	400	300					39	-									
1563	"		12			700	400	300					36	-									
1564	"		14			700	400	300					42	-									
1565	"		12			700	400	300					36	-									
1566	"		11			700	400	300					33	-									
1567	"		09			700	400	300					27	-									
1568	"		06			700	400	300					18	-									
1569	"		12			700	400	300					36	-									
1570	"		12			700	400	300					36	-									
1571	"		11			700	400	300					33	-									
1572	"		15			700	400	300					45	-									
1573	"		13			700	400	300					39	-									
1574	"		15	2	63	700	400	300					45	-	1841	-	1052	-	789	-	063		
1575	Jakob																						
	Transp.			376	81										2483	25	1431	50	1051	92	583	85	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Transp.			376	81										248353	25	14360	50	10592	75	8385
	Carl i Gustaf Johansson																				
	Smedegården.																				
1576	Tomē		11			600	600	-					-								
1577	åker		12			725	425	300					36	-							
1578	"		11			725	425	300					33	-							
1579	"		11			725	425	300					33	-							
1580	"		19			725	425	300					61	75							
1581	"		17			725	425	300					55	25							
1582	"		17			725	425	300					55	25							
1583	"		17			725	425	300					55	25							
1584	"		17			725	425	300					55	25							
1585	"		19			725	425	300					61	75							
1586	"		21			725	425	300					68	25							
1587	"		19			725	425	300					61	75							
1588	"		21			725	425	300					71	50							
1589	"		18			725	425	300					58	50							
1590	"		19			725	425	300					61	75							
1591	"		15			725	425	300					48	75							
1592	"		04			500	300	200					8	-							
1593	"		20			725	425	300					60	-							
1594	"		19			725	425	300					57	-							
1595	"		16			725	425	300					48	-							
1596	"		19			725	425	300					57	-							
1597	"		17			725	425	300					51	-							
1598	"		15			725	425	300					45	-							
1599	"		17			725	425	300					51	-							
1600	"		16			725	425	300					48	-							
1601	"		15	423		725	425	300					45	-	2978	-	1691	-	1287	-	103
	Rasmus Larsson																				
	Smedegården $\frac{3}{32}$ mtl.																				
1602	åker		19			725	425	300					57	-							
	Transp.		19	381	04								57	-	25133	25	14485	50	10579	75	8488

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Transp.		19	381	04								57	-	251331	25	144851	50	106479	75	84.88
1603	Åker		10			725	Y25	300					30	-							
1604	"		23			725	Y25	300					69	-							
1605	"		10			725	Y25	300					30	-							
1606	"		14			725	Y25	300					Y2	-							
1607	"		15			725	Y25	300					Y5	-							
1608	"		17			725	Y25	300					51	-							
1609	"		19			725	Y00	325					61	75							
1610	"		20			725	Y00	325					65	-							
1611	"		20			725	Y00	325					65	-							
1612	"		22			725	Y00	325					71	50							
1613	"		20			725	Y00	325					65	-							
1614	"		20			725	Y00	325					65	-							
1615	"		19			725	Y00	325					61	75							
1616	"		17			725	Y00	325					55	25							
1617	"		16			725	Y00	325					52	-							
1618	"		15			725	Y00	325					Y8	75							
1619	"		13			725	Y00	325					Y2	25							
1620	"		13			725	Y00	325					Y2	25							
1621	"		09			725	Y00	325					29	25							
1621a	väg		09			-	-	-					-								
1622	Åker		19			725	Y00	325					61	75							
1623	"		17			725	Y00	325					55	25							
1624	"		21			725	Y00	325					68	25							
1625	"		21			725	Y00	325					68	25							
1626	"		20			725	Y00	325					65	-							
1627	"		21			725	Y00	325					68	25							
1628	"		20			725	Y00	325					65	-							
1629	"		20			725	Y00	325					65	-							
1630	"		24			725	Y00	325					78	-							
1631	"		24			725	Y00	325					78	-							
1632	"		27			725	Y00	325					87	75							
1633	"		17			700	Y00	300					51	-							
1634	"		14			700	Y00	300					Y2	-							
	Transp.	6	05	381	04								1902	25	251331	25	144851	50	106479	75	84.88

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Transp.	60	5	381	64								1902	25	251331	25	144857	50	106479	75	84 88
1635	Åker		18			700	450	250					45	-							
1636	"		15			700	450	250					37	50							
1637	"		16			700	450	250					40	-							
1638	"		21			700	450	250					52	50							
1639	"		24			700	450	250					60	-							
1640	"		27			700	450	250					67	50							
1641	"		32			700	450	250					80	-							
1642	"		34			700	450	250					85	-							
1643	"		31			700	400	300					93	-							
1644	"		25			700	400	300					75	-							
1645	"		24			700	400	300					72	-							
1646	"		14			700	400	300					42	-							
1647	"		07	893		700	400	300					21	-	6329	25	3656	50	2672	75	213
	Ruguest Andersson																				
	Smedegården 1/32 utl.																				
1648	Torvet		58			600	600	-					-								
1649	Åker		28			600	600	-					-								
1650	"		14			600	600	-					-								
1651	"		15			725	450	275					41	25							
1652	"		11			725	450	275					30	25							
1653	"		16			725	400	325					52	-							
1654	"		15			725	400	325					48	75							
1655	"		14			725	400	325					45	50							
1656	"		15			725	400	325					48	75							
1657	"		15			725	400	325					48	75							
1658	"		20			725	400	325					65	-							
1658a	"		83			725	400	325					269	75							
1659	"		28			725	400	325					91	-							
1660	"		15			725	400	325					48	75							
1661	"		16			725	400	325					52	-							
1662	"		13			725	400	325					42	25							
1663	"		15			725	400	325					48	75							
	Transp.	39	1	389	97								932	75	257660	50	148508	-	109152	50	87 01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Transp.	391	389	97									932	75	257	60	50	148	08 -	109	52 50	87.91
1664	åker		16			725	400	325					52	-								
1665	"		34			725	400	325					110	50								
1666	"		15	4	56	725	475	250					37	50	25	81	-	14	48 25	11	32 75	9.90
	Svensson																				
	Smedegården ¼ mtl.																				
1667	åker		21			725	400	325					68	25								
1668	"		20			725	400	325					65	-								
1669	"		22			725	400	325					71	50								
1670	"		18			725	400	325					58	50								
1671	"		18			725	400	325					58	50								
1672	"		19			725	400	325					61	75								
1673	"		18			725	400	325					58	50								
1674	"		20			725	400	325					65	-								
1675	"		21			725	400	325					68	25								
1676	"		21			725	400	325					68	25								
1677	"		23			725	400	325					74	75								
1678	"		16			725	400	325					52	-								
1679	"		18			725	400	325					58	50								
1680	"		18			725	400	325					58	50								
1681	"		20			725	400	325					65	-								
1682	"		23			725	400	325					74	75								
1683	"		19			725	400	325					61	75								
1684	"		14			725	400	325					45	50								
1685	"		14			725	400	325					45	50								
1686	"		12			725	400	325					39	-								
1687	"		12			725	400	325					39	-								
1688	"		12			725	400	325					39	-								
1689	"		18			725	400	325					58	50								
1690	"		18			725	400	325					58	50								
1691	"		17			725	400	325					55	25								
1692	"		19			725	400	325					61	75								
	Transp.	971	394	53									1530	75	260	24	50	149	56 25	110	28 25	87.91

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Transp.	4	71	394	53								1530	75	260241	50	149986	25	110285	25	87.91
1693	åker		20			725	400	325					65	-							
1694	4		23			725	400	325					74	75							
1695	4		14			700	400	300					42	-							
1696	4		18			700	400	300					54	-							
1697	4		17			700	400	300					51	-							
1698	4		14			700	400	300					42	-							
1699	4		09	5	86	700	400	300					27	-	42305	0	2344	-	1886	50	150
	Johannes Andersson																				
	Smedegården ½ mtl.																				
1700	åker		20			725	400	325					65	-							
1701	4		19			725	400	325					61	75							
1702	4		25			725	400	325					81	25							
1703	4		09			725	400	325					29	25							
1704	4		23			725	400	325					74	75							
1705	4		15			725	400	325					48	75							
1706	4		13			725	400	325					42	25							
1707	4		15			725	400	325					48	75							
1708	4		15			725	400	325					48	75							
1709	4		15			725	400	325					48	75							
1710	4		15			725	400	325					48	75							
1711	4		15			725	400	325					48	75							
1712	4		16			725	400	325					52	-							
1713	4		18			725	400	325					58	50							
1714	4		17			725	400	325					55	25							
1715	4		15			725	400	325					48	75							
1716	4		18			725	400	325					58	75							
1717	4		25	3	05	725	400	325					81	25	221125		1220	-	991	25	079
	Alfred Lindgren																				
	Smedegården 5/78 mtl.																				
1718	åker		24			725	400	325					78	-							
	Transp	24	40344										78	-	266683	25	153520	25	113163	-	5020

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Transp.		24	Y03	Y4								78	-	266683	25	153520	25	113163	-	9020
1719	Ålen		20			725	Y00	325					65	-							
1720	"		20			725	Y00	325					65	-							
1721	"		18			725	Y00	325					58	50							
1722	"		18			725	Y00	325					58	50							
1723	"		17			725	Y00	325					55	25							
1724	"		19			725	Y00	325					61	75							
1725	"		16			725	Y00	325					52	-							
1726	"		16			725	Y00	325					52	-							
1727	"		16			725	Y00	325					52	-							
1728	"		17			725	Y00	325					55	25							
1729	"		16			725	Y00	325					52	-							
1730	"		17			725	Y00	325					55	25							
1731	"		18			725	Y00	325					58	50							
1732	"		17			725	Y00	325					55	25							
1733	"		18			725	Y00	325					58	50							
1734	"		18			725	Y00	325					58	50							
1735	"		18			725	Y00	325					58	50							
1736	"		18			725	Y00	325					58	50							
1737	"		19			725	Y00	325					61	75							
1738	"		17			725	Y00	325					55	25							
1739	"		19			725	Y00	325					61	75							
1740	"		26			725	Y00	325					84	50							
1741	"		17			725	Y00	325					55	25							
1742	"		16			725	Y00	325					52	-							
1743	"		17			725	Y00	325					55	25							
1744	"		17			725	Y00	325					55	25							
1745	"		14			725	Y00	325					45	50							
1746	"		16			725	Y00	325					52	-							
1747	"		14			725	Y00	325					45	50							
1748	"		15			725	Y00	325					48	75							
1749	"		14			725	Y00	325					45	50							
1750	"		17			725	Y00	325					55	25							
	Transp.		579	Y03	Y4								1881	75	266683	25	153520	25	113163	-	9020

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Transp.	5	79	403	44								1881	75	266683	25	153520	25	113163	-	90 20
1751	åker		14			725	400	325					45	50							
1752	"		14			725	400	325					45	50							
1753	"		14			725	400	325					45	50							
1754	"		16			725	400	325					52	-							
1755	"		18			725	400	325					58	50							
1756	"		19			725	400	325					61	75							
1757	"		21			725	400	325					68	25							
1758	"		18			725	400	325					58	50							
1759	"		21			725	400	325					68	25							
1760	"		16			725	400	325					52	-							
1761	"		14			725	400	325					45	50							
1762	"		20			725	400	325					65	-							
1763	"		23			725	400	325					74	75							
1764	"		28			725	400	325					91	-							
1765	"		20			725	400	325					65	-							
1766	"		21			725	400	325					68	25							
1767	"		27			725	400	325					87	75							
1768	"		31			725	400	325					100	75							
1769	"		16			725	400	325					52	-							
1770	"		17			725	400	325					55	25							
1771	"		15			725	400	325					48	75							
1772	"		16			725	400	325					52	-							
1773	"		13			725	400	325					42	25							
1774	"		15			725	400	325					48	75							
1775	"		15			725	400	325					48	75							
1776	"		16			725	400	325					52	-							
1777	"		15			725	400	325					48	75							
1778	"		15			725	400	325					48	75							
1779	"		17			725	400	325					55	25							
1780	"		15			725	400	325					48	75							
1781	"		15			725	400	325					48	75							
1782	"		14			725	400	325					45	50							
	Transp.	11	48	403	44								3731	-	266683	25	153520	25	113163	-	90 20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Transp.	11	48	403	44								3731	-	2666	83	25	1535	20	25	1131	63 - 90 20
1783	åker		15			725	400	325					4875									
1784	"		16			725	400	325					52 -									
1785	"		30			725	400	325					9750									
1786	"		25			725	400	325					8125									
1787	"		22			725	400	325					7150									
1788	"		24			725	400	325					78 -									
1789	"		23			725	400	325					7475									
1790	"		25			725	400	325					8125									
1791	"		27			725	400	325					8775									
1792	tomt		40			600	600	-					-									
1793	väg		11	14	06	-	-	-					-		9823	75		5420	-	4403	75	3.51
	Gustaf Larsson																					
	Smedegården ½ utl.																					
1794	väg		23			-	-	-					-									
1795	tomt		34			600	600	-					-									
1796	åker		20			725	400	325					65 -									
1797	"		19			725	400	325					6175									
1798	"		19			725	400	325					6175									
1799	"		19			725	400	325					6175									
1800	"		19			725	400	325					6175									
1801	"		19			725	400	325					6175									
1802	"		21			725	400	325					6825									
1803	"		24			725	400	325					78 -									
1804	"		13			725	400	325					4225									
1805	"		13			725	400	325					4225									
1806	"		13			725	400	325					4225									
fr. 1807	t.om. 1816 fanns																					
1817	väg		07			-	-	-					-									
1818	åker		21			725	400	325					6825									
1819	"		21			725	400	325					6825									
1820	"		19			725	400	325					6175									
	Transp.	324	17	50									845	-	2765	07		1589	40	25	1175	66 75 93.71

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Transp.	3	24	417	50								845	-	276507	-	158940	25	11756	675	93,71
1821	Åsen		19			725	400	325					61	75							
1822	"		18			725	400	325					58	50							
1823	"		18			725	400	325					58	50							
1824	"		18			725	400	325					58	50							
1825	"		21			700	375	325					68	25							
1826	"		24			700	375	325					78	-							
1827	"		22			700	375	325					71	50							
1828	"		20			700	375	325					65	-							
1829	"		22			700	375	325					71	50							
1830	"		22			700	375	325					71	50							
1831	"		22			700	375	325					71	50							
1832	"		27			700	375	325					87	75							
1833	"		29			700	375	325					94	25							
1834	"		23			700	375	325					74	75							
1835	"		22			700	375	325					71	50							
1836	"		22			700	375	325					71	50							
1837	"		22			700	375	325					71	50							
1838	"		24			700	375	325					78	-							
1839	"		22			700	375	325					71	50							
1840	"		22			700	375	325					71	50							
1841	"		20			725	400	325					65	-							
1842	"		22			725	400	325					71	50							
1843	"		22			725	400	325					71	50							
1844	"		19			725	400	325					61	75							
1845	"		19			725	400	325					61	75							
1846	"		23			725	400	325					74	75							
1847	"		22			725	400	325					71	50							
1848	"		23			725	400	325					74	75							
1849	"		27			725	400	325					87	75							
1850	"		30			725	400	325					97	50							
1851	"		28			725	400	325					91	-							
1852	"		21			725	400	325					68	25							
	Transp.	1039		417	50								3168	75	276507	-	158940	25	11756	675	93,71

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Transp.	1039	417	50									3168	75	27650	7	1589	40	25	1175	66	75	93	71
1853	åker		20			725	Ycc	325					65	-										
1854	"		19			725	Ycc	325					61	75										
1855	"		19			725	Ycc	325					61	75										
1856	"		22			725	Ycc	325					71	50										
1857	"		23			725	Ycc	325					74	75										
1858	"		28		11	70	725	Ycc	325				91	-	7927	-	4232	50		3594	50	2	87	
	Karl Nyquist																							
	Smedegården 1/16 mtl.																							
1859	åker		20			725	Ycc	325					65	-										
1860	"		20			725	Ycc	325					65	-										
1861	"		19			725	Ycc	325					61	75										
1862	"		20			725	Ycc	325					65	-										
1863	"		18			725	Ycc	325					58	50										
1864	"		20			725	Ycc	325					65	-										
1865	"		19			725	Ycc	325					61	75										
1866	"		38			725	Ycc	325					123	50										
1867	"		16			725	Ycc	325					52	-										
1868	"		25			725	Ycc	325					81	25										
1869	"		10			700	Ycc	300					30	-										
1870	"		10			700	Ycc	300					30	-										
1871	"		10			700	Ycc	300					30	-										
1872	"		12			700	Ycc	300					36	-										
1873	"		12			700	Ycc	300					36	-										
1874	"		11			700	Ycc	300					33	-										
1875	"		13			700	Ycc	300					39	-										
1876	"		14			700	Ycc	300					42	-										
1877	"		14			700	Ycc	300					42	-										
1878	"		15			700	Ycc	300					45	-										
1879	"		14			700	Ycc	300					42	-										
1880	"		14			675	375	300					42	-										
1881	"		15			675	375	300					45	-										
	Transp.	877	429	20									1190	75	28444	-	16327	75	12	1616	25	96	58	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Transp.	3	79	429	20								1190	75	28484	-	163272	75	121161	25	9658
1882	Amer		15			675	375	300					45	-							
1883	"		16			675	375	300					48	-							
1884	"		19			675	375	300					57	-							
1885	"		19			675	375	300					57	-							
1886	"		20			675	375	300					60	-							
1887	"		24			675	375	300					72	-							
1888	"		23			675	375	300					69	-							
1889	"		25			675	375	300					75	-							
1890	"		20			700	400	300					60	-							
1891	"		20			700	400	300					60	-							
1892	"		22			700	400	300					66	-							
1893	"		22			700	400	300					66	-							
1894	"		19			700	400	300					57	-							
1895	"		19			700	400	300					57	-							
1896	"		16			700	400	300					48	-							
1897	"		17			700	400	300					51	-							
1898	"		17			700	400	300					51	-							
1899	"		17			700	400	300					51	-							
1900	"		17			700	400	300					51	-							
1901	"		17			700	400	300					51	-							
1902	"		18			700	400	300					54	-							
1903	"		19			700	400	300					57	-							
1904	"		19			700	400	300					57	-							
1905	"		17			700	400	300					51	-							
1906	"		18			700	400	300					54	-							
1907	"		19			700	400	300					57	-							
1908	"		17			700	400	300					51	-							
1909	"		20			700	400	300					60	-							
1910	Vary		15	925		—	—	—					—		6376	25	3592	50	2783	75	242
	Transp.			4385											290810	25	166865	25	123945	-	9880

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Transp.			438	45										290810	25	166865	25	123945	-	98.80
Lars Vilh. Gustafsson																					
Fritorp.																					
1911	åker		21			725	475	250					52	50							
1912	"		30			725	475	250					75	-							
1913	"		30			725	475	250					75	-							
1914	"		37	1	18	725	475	250					92	50	855	50	560	50	295	-	0.24
Stommen																					
arr. Kapten C.F. Siefverskiöld																					
1915	åker		37			750	500	250					92	50							
1916	"		34			750	500	250					85	-							
1917	"		34			750	500	250					85	-							
1918	"		31			750	500	250					77	50							
1919	"		41			750	500	250					102	50							
1920	"		20			750	500	250					50	-							
1921	"		17			750	500	250					42	50							
1922	"		20			750	500	250					50	-							
1923	"		18			750	500	250					45	-							
1924	"		22			750	500	250					55	-							
1925	"		59			750	500	250					147	50							
1926	"		48			750	500	250					120	-							
1927	"		39			750	500	250					97	50							
1928	"		30			750	500	250					75	-							
1929	"		18			750	500	250					45	-							
1930	"		17	485		750	500	250					42	50	363750		2425	-	1212	50	0.96
Summa			4448												2953032	5	1698507	5	1352525	00	-

Ullstorp den 7 december 1912

Gustaf Sjöberg

Emil Bengtsson. Aug. Nilsson. B. Lewerin.

Jordersättningslängd.

över den jord som åtgår för kanalernas upptagande i och för torläggning af vattensjuka marker tillhörande Ulfslorps och Svennarslorps egendomar samt Björsgården, Kvistegården, Smedsgården m.fl. hemman inom Sparlösa och Flakebergs socknar af Viste härad och Skaraborgs län, upprättad vid laga syneförrättning år 1912.

Hemmanets namn	Jordägarnes namn	Ar	Kr.	Ersättningen gör ell. gör. Kr.	Öre
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Kanalen A-B-C-D-E-F-G-H.				
	Kanalsträckan A-B.				
Käglorp	Alf. Lindgren	3.00	5-	15	-
Ombjörnsberg	K.J. Ågren	5.00	"	25	-
"	Adolf Andersson	2.00	"	10	-
"	Sven Aug. Andersson	11.00	"	55	-
Sven Anders.	Per Jonsson	1.00	"	5	-
				110	-
	Kanalsträckan B-C-D.				
Blankelomben	J.P. Andersson	3.00	6-	18	-
Sven Anders.	Gustaf Jonsson	1.00	"	6	-
				24	-
	Kanalsträckan D-E.				
Sven Anders.	Alfred Lindgren	3.00	6-	18	-
Skattegården	Svante Jonsson	4.00	7-	28	-
Björsgården	Aug. Andersson	7.00	7-	49	-
				95	-

1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Kanalen B-S-Q-R-S.				
	Kanalsträckan B-S				
Sven Andersgl.	Gustaf Jonsson	900	8-	72	-
	Kanalsträckan S-Q-R.				
Smedegården	Karl Nyquist	17	8-	13	60
"	Gustaf Larsson	30	"	24	-
"	Alf. Lindgren	48	"	38	40
"	Gustaf Svensson	12	"	9	60
"	Johannes Andersson	40	"	32	-
Kvistegården	Lars Peter Larsson	73	"	58	40
				176	-
	Kanalsträckan R-S.				
Smedegården	Carl i Gustaf Johansson	100	8-	8	-
"	Aug. Andersson	400	"	32	-
"	Aug. Larsson	500	"	40	-
				80	-
	Kanalen T-U-V.				
Skattegården	Sven Carlsson i Joh. Andersson	65	8-	52	-
Björsgården	Anders Svensson	85	"	68	-
				120	-
	Kanalen T¹-T²				
Björsgården	Anders Svensson	300	800	24	-
	Kanalen X-S.				
Skattegården	Svante Jonsson	12	8-	9	60
Björsgården	August Andersson	12	"	9	60
Skattegården	August Andersson	45	"	36	-
"	Ludvig Gustafsson	65	"	52	-
"	Katarina Jonsson	20	"	16	-
				123	20

1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Kanalen G - U.				
Skattegården	Nyquist Andersson	1.4	8-	11	20
"	Sven Carlsson i Joh. Andersson	1.4	"	11	20
Kvistegården	Anders Joh. i Alfr. Andersson	1.0	"	8	-
				30	40
	Kanalen D_1^1 - D_2^2				
Skattegården	Svante Jonsson	6.00	8-	48	-
	Kanalen Q - Q_1^1.				
Smedegården	Alf. Lindgren	2.00	8-	16	-
	Johannes Andersson	4.8	"	38	40
Smedegl.	Carl i Gust. Johansson	3.6	"	28	80
				83	20
	Kanalen Z - Z_1^1.				
Sven Andersgl.	Per Jonsson	4-	8-	32	-
Smedegl.	Karl Nyquist	4-	8-	32	-
				64	-
	Sammandrag.				
Kassaförs	Alfr. Lindgren			15	-
Ombjärnsperssk.	H. J. Ågren			25	-
"	Adolf Andersson			10	-
"	Sven Aug. Andersson			55	-
Sven Andersgl.	Per Jonsson			37	.
	Transp.			142	-

1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Transp.			142	-
Sven Andersgl.	Alfred Lindgren			18	-
Skattegården	Svante Jonsson			85	60
Björsgården	Aug. Andersson			58	60
Blanksalongen	J. P. Andersson			18	-
Sven Andersgl.	Gustaf Jonsson			78	-
Smedesgl.	Carl Nyqvist			45	60
"	Gustaf Larsson			24	-
"	Alfr. Lindgren			54	40
"	Gustaf Svensson			9	60
"	Johannes Andersson			70	40
Kvistegården	Lars Petter Larsson			58	40
Smedegården	Carl & Gustaf Johansson			36	80
"	Aug. Andersson			32	-
"	Aug. Larsson			40	-
Skattegården	Sven Carlsson & Joh. Andersson			63	20
Björsgården	Anders Svensson			92	-
Skattegården	Aug. Andersson			47	20
"	Ludv. Gustafsson			52	-
"	Katarina Jonsson			16	-
Kvistegården	Anders Joh. & Alfr. Andersson			8	-
				1049	80

Ulfsbo den 7 december 1912

Gustaf Sjöberg

Statens Landtbruksinspektör

Emil Bengtsson Aug. Nilsson

B. Leverin

Kostnadsberäkning

för torrläggning af vattensjuka mark tillhörande Ulfstorps och Gunnarstorps egendomar samt Björsgården, Kvistegården, Smedegården m.fl. hemman inom Sparlösa och Flaka bergs socknar af Viste härad och Skaraborgs län; upprättad vid laga syneförrättning för 1912.

Läge	Längd i meter	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à kronor	Kostnad kr.	Kostnad öre	Summa kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Kanalen A-B-C-D-E-F-G-H.	kub.m.					
		Kanalsträckan A-B.						
39-37	200	Sprängning och borttschaktning af berg kbm.	25	8.-	200	-		
		Schaktning af lera (stränkning) "	100	0.60	60	-		
37-33	490	" " " "	200	"	120	-		
33-31+30.	210	" " " med slän "	30	1.-	30	-		
		" " " " "	100	"	100	-		
		" " " " "	90	"	90	-		
29-28	120	Schaktning af lera (sidodikning) "	200	0.60	120	-		
28-27	130	" " " "	290	"	174	-		
27-26	47	" " " "	95	"	57	-		
+53 26+53-+40	13	" " med slän "	65	1.-	65	-		
+40-26	40	" " lera "	120	0.60	72	-		
26-25	100	" " " "	100	"	60	-		
25-24+86	14	" " " "	15	"	9	-		
24+86-+66	20	Schaktning af lera med slän "	130	1.-	130	-		
+66-24	66	" " " "	100	0.60	60	-		
24-23	100	" " " "	150	"	90	-		
23-22	100	" " " "	100	1.-	100	-		
		För extra slonsprängning å lera sträckan						
		kan _____			eco	-		
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m.						
		tillägges ej 10% af förestående summa _____			173	-		
	1650	Transp.			1910	-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	1650	Transp.			1910	-		
		Jordersättningar enl. jordersättningslängden			110	-	2020	-
	1650							
	270	ingen gräfning						
	1920							
		Kanalsträckan D-C-D.						
22-21	100	Schaktning af ngt. stenbn. lera kbm.	200	080	160	-		
21-20	100	" " " "	220	"	176	-		
20-19	100	" " " "	400	"	320	-		
19-18	100	" " " "	340	"	272	-		
18-17	100	" " " "	120	"	96	-		
17-0	40	" " " "	100	"	80	-		
		Byggnad af en spång emellan 19+20			76	-		
		För afrundning jan, arbetets tillsyn m.m. tillägges ca 10% af föregående summor			118	-		
	540	Jordersättningar enl. jordersättningslängden			94	-	1322	-
		Kanalsträckan D-E.						
0-41	100	Schaktning af lera kbm	300	070	210	-		
41-42	100	" " "	400	"	280	-		
42-43	100	" " "	390	"	273	-		
43-44	100	" " "	360	"	252	-		
44-45	40	" " "	330	"	231	-		
		För afrundning jan, arbetets tillsyn m.m. tillägges ca 10% af föregående summor			124	-		
	440	Jordersättningar enl. jordersättningslängden			95	-	1465	-
		Kanalsträckan E-F-G.						
44+40	60	Schaktning af lera	kbm 200	070	140	-		
45								
45-46	100	" " "	" 390	"	273	-		
	160	Transp.			413	-	4807	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	160	Transp.			413	-	4807	-
46-47	100	Schaktning af lera kbm.	360	0.70	252	-		
47-48	100	" " "	330	"	231	-		
48-49	100	" " "	330	"	231	-		
		Ombyggnad af bron vid 46 enl. typ. a. 3 m:s			350	-		
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn						
		m.m. tillägges c:a 10% af förestående sum-						
	460	mor			147	-	1624	-
		Kanalsträckan G - H.						
49-50	100	Schaktning af lera kbm.	330	0.70	231	-		
50-51	100	" " "	330	"	231	-		
51-52	100	" " "	330	"	231	-		
52-53	100	" " "	240	"	168	-		
53-54	100	" " "	230	"	161	-		
		Ombyggnad af bron vid 50+53 enl. typ a. 3 m:s			250	-		
		" " 51+70 " " a. "			350	-		
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn						
		m.m. tillägges c:a 10% af förestående sum-						
	500	mor			162	-	1784	-
54-55	100	Schaktning af lera kbm.	240	0.70	168	-		
55-56	100	" " "	190	"	133	-		
56-57	100	" " "	130	"	91	-		
57-+80	80	" " "	130	"	91	-		
		Ombyggnad af en bro vid 54. enl. typ a			350	-		
		" " " 56. " " a. 3 m:s			250	-		
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn						
		m.m. tillägges c:a 10% af förestående						
	380	summor			108	-	1191	-
		Transp.					9406	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Transp.					9406	-
		Kanalen B - S - Z - R - S						
		Kanalsträckan B - S.						
6-71	100	Schaktning af lera	kbm	2,10	0,60	126	-	
71-+80	80	" " "	"	2,70	"	144	-	
+80-72	20	" " "	"	60	"	36	-	
72-73	100	" " "	"	2,70	"	162	-	
73-74	100	" " "	"	250	"	150	-	
74-+77	77	" " "	"	120	"	72	-	
		Omläggnad af en ägarvägsbro (träbro) vid 71+80. enl. typ C. 3 mtr				75	-	
		För afförsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges c:a 10% af föregående summa				76	-	
		Fordersättningar enl. fordersättningsl.						
	447	längden				72	-	913 -
		Kanalsträckan S - Z - R.						
74+77- 75.	53	Schaktning af lera	kbm	2,60	0,60	156	-	
75-76.	100	" "	"	2,30	"	138	-	
76-77	100	" "	"	2,10	"	126	-	
77-78	100	" "	"	2,30	"	138	-	
78-79	100	" "	"	2,30	"	138	-	
79-80	100	" "	"	2,10	"	126	-	
80-81	100	" "	"	2,10	"	126	-	
81-82	100	" "	"	2,30	"	138	-	
82-83	100	" "	"	2,50	"	150	-	
83-84	100	" "	"	2,10	"	126	-	
84-85	100	" "	"	2,10	"	126	-	
85-+66	66	" "	"	1,50	"	90	-	
		Omläggnad af bron vid 83 / stenkummaj mtr. lång med genomgångsöppning 1×1,2 / enl. typ b.				150	-	
		För afförsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges c:a 10% af föregående summa				172	-	
	1119	Transp.				1900	-	10319 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	1119	Transp.			1900	-	10319	-
		Jordersättningar enl. jordersättningslängden			176	-	2076	-
		Kanalsträckan K - S.						
85+66 - 86	44	Schaktning af lera	kbm	110 0.60	66	-		
86-87	100	" "	"	230 "	138	-		
87-88	100	" "	"	210 "	126	-		
88-89	100	" "	"	210 "	126	-		
89-90	100	" "	"	210 "	126	-		
90-+60	60	" "	"	130 "	78	-		
		Omläggnad af två vattenrunnor vid 89+20 : 87						
		3 mtr. länga i genomgångsöppning 1x1 enl. typ b.			200	-		
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m.						
		tillägges ca 10% af föregående summa			86	-		
	504	Jordersättningar enl. jordersättnings- längden			80	-	1026	-
		Kanalsträckan S - S½.						
90+60 - 91	40	Schaktning af lera	kbm.	70 0.60	42	-		
91-+20	20	" "	"	30 "	18	-		
		Omläggnad af bro vid 90+60 (stenbum.						
		ma 1x1,2 ½ mtr. länga) enl. typ b.			150	-		
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn						
		m.m. tillägges ca 10% af föregående sum.						
	60	mor			21	-	231	-
		Kanalen. S - T.						
0-1	100	Schaktning af stenbunden lera	kbm.	280 0.80	224	-		
1-2	100	" " " "	"	180 "	144	-		
2-3	100	" " " "	"	160 "	128	-		
3-4	100	" " " "	"	130 "	104	-		
4-5	100	" " " "	"	100 "	80	-		
5-6	100	" " " "	"	130 "	104	-		
6-+17	17	" " " "	"	20 "	16	-		
	617	Transp.			800	-	13652	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	617	Transp.			800	-	13652	-
6+17-+33	33	Schaktning af stenbunden lera bkm.	180	0.80	144	-		
+33-7	33	" " "	260	"	208	-		
7-+60	60	" " "	300	"	240	-		
+60-8	80	" " "	220	"	176	-		
8-+80	.	Sprängning och schaktning af berg "	190	6-	1140	-		
+80-9	100	Schaktning af stenbunden lera "	350	0.80	280	-		
9-+60	60	" " " "	290	"	232	-		
+60-10	80	" " " "	60	"	48	-		
10-11	100	" " lera "	230	0.70	161	-		
11-12	100	" " " "	300	"	210	-		
12-13	100	" " " "	300	"	210	-		
13-14	100	" " " "	250	"	175	-		
14-15	100	" " " "	220	"	154	-		
15-16	100	" " " "	290	"	154	-		
16-+60	60	" " " "	100	"	70	-		
		Undanschaktning af gamla jordbanken 200 kbm. à 0.50 öre per. mbr.			200	-		
	1660	För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges ett 10% af föregående summa			452	-	4974	-

Kanalen F-J-K.

0-58	100	Schaktning af lera bkm	100	0.60	60	-		
58-59	100	" " " "	160	"	96	-		
59-60	100	" " " "	240	"	144	-		
60-61	100	" " " "	270	"	162	-		
61-62	100	" " " "	270	"	162	-		
62-63	100	" " " "	250	"	150	-		
63-64	100	" " " "	280	"	168	-		
64-65	100	" " " "	260	"	156	-		
65-66	100	" " " "	220	"	132	-		
66-67	100	" " " "	230	"	138	-		
67-68	100	" " " "	250	"	150	-		
	1100	Transp.			1518	-	18626	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	1100	Transp.			1518 -		18626 -	
68-69	100	Schaktning af lera	kbm. 210	0.60	126 -			
69-70	100	" "	150	"	90 -			
70-70a	100	" "	80	"	48 -			
70a-+40	40	" "	30	"	18 -			
		Ombyggnad af en trumma genom vägbanan vid 60+25 4 meter lång och med genomgångsöppning 1×1 enl. typ b.			125 -			
		Ombyggnad af 3 st. egenvägstrummor vid 58+55, 62+80 o 66 3 mtr. långa och med genomgångsöppning 1×1. enl. typ b.			300 -			
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges ca 10% af föregående summa			222.			
		Fordersättningar enl. fordersättningsl.						
	1480	längden			120 -		2567 -	

Kanalen F 1 - F 2.

0-130	130	Schaktning af lera	kbm. 230	0.50	115 -			
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges ca 10% af föregående summa			11 -			
		Fordersättningar enl. fordersättningsl.						
	130	längden			24 -		150 -	

Kanalen E - F.

0-108	100	Schaktning af lera	kbm. 160	0.50	80 -			
108-109	100	" " "	" 170	"	85 -			
109-110	100	" " "	" 200	"	100 -			
110-111	100	" " "	" 180	"	90 -			
111-112	100	" " "	" 180	"	90 -			
112-113	100	" " "	" 180	"	90 -			
113-114	100	" " "	" 180	"	90 -			
114-+70	70	" " "	" 130	"	65 -			
	770	Transp.			690 -		21343 -	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	770	Transp.			690 -		21343 -	
		Ombyggnad af en trumma genom väg vid 108+20 genomgångsöppning 0,8×0,8 och längd 3 mtr. enl. typ e. —			80 -			
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges ca 10% af föregående summa			76 80			
	770	Jordersättningar enl. jordersättningslängden			1232 0		970 -	
		Kanalen G - U.						
0-101	100	Schaktning af lera	kbm.	1,10 0,50	55 -			
101-102	100	" " "	"	1,50 "	75 -			
102-103	100	" " "	"	1,50 "	75 -			
103-104	30	" " "	"	1,50 "	35 -			
		Ombyggnad af trumman genom järnvägen vid 102+55 4 mtr. lång o genomgångsöppning 0,8 × 0,8 enl. typ e.			100 -			
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges ca 10% af föregående summa			33 60			
	330	Jordersättningar enl. jordersättningslängden			30 Yo		894 -	
		Kanalen D.1 D2.						
0-1	100	Schaktning af lera	kbm	1,50 0,50	75 -			
1-2	100	" "	"	1,50 "	75 -			
2-+90	90	" "	"	1,30 "	65 -			
		Ombyggnad af vägtrumma vid 2+60 4 mtr. lång och genomgångsöppning 0,6 × 0,8 enl. typ d			80 -			
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges ca 10% af föregående summa			29 -			
		Jordersättningar enligt jordersättningslängden			48 -		372 -	
	290	Transp.			324 -		23079 -	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Transp.					23079	-
		Kanalen 2.-2½						
0-1	100	Schaktning af lera	kbm.	110	0.50	55	-	
1-2	100	" " "	"	100	"	50	-	
2-3	100	" " "	"	100	"	50	-	
3-4	100	" " "	"	120	"	60	-	
4-5	100	" " "	"	120	"	60	-	
		Ombyggnad af 3st. trummor genom vägen vid södra sidan af diket vid 0+15, 2+30, o 4+20 4 mtr. långa o. genomgångsöppning 0,6 × 0,8 enl. typ a.				240	-	
		Ombyggnad af en trumma vid 1. med genomgångsöppning 1×1 och långd 4 meter enl. typ b.				124	-	
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges ca 10% af föregående summor				63	80	
	500	Jordersättningar enl. jordersättnings längden				83	20	786 -
		Kanalen 3.-3½						
0-40	40	Schaktning af stenbunden lera	kbm.	60	0.80	48	-	
		Sprängning och schaktning af berg	"	20	6 -	120	-	
40-120	60	Schaktning af stenbn. lera	"	160	0.80	128	-	
120-121	100	" " "	"	270	0.70	189	-	
121-122	100	" " mjk. stenbn. lera	"	200	0.50	100	-	
122-123	100	" " "	"	170	"	85	-	
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges ca 10% af föregående summor				66	-	
		Jordersättningar enl. jordersättningslängden				64	-	800 -
	400	Transp.						24665 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Transp.					24665	-
		Kanalen S.K.						
0-1	100	Schaktning af lera	kbm.	160	0.50	80	-	
1-2	100	" "	"	150	"	75	-	
2-3	100	" "	"	130	"	65	-	
3-4	100	" "	"	130	"	65	-	
4-5	100	" "	"	140	"	70	-	
5-525	25	" "	"	30	"	15	-	
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges ca 10% av föreliggande						
	525	summor				37	-	407 -
		Kanalen S.K.						
0-1	100	Schaktning af lera	kbm.	140	0.50	70	-	
1-2	100	" "	"	130	"	65	-	
2-3	100	" "	"	130	"	65	-	
3-370	70	" "	"	90	"	45	-	
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges ca 10% av föreliggande						
	370	summor				25	-	270 -
		Kanalen C.O.						
0+40	40	Schaktning af lera	kbm.	60	0.50	30	-	
+40-1	60	" "	"	160	"	80	-	
1-2	100	" "	"	280	"	170	-	
2-3	100	" "	"	240	"	120	-	
3-4	100	" "	"	220	"	110	-	
4-5	100	" "	"	220	"	110	-	
5-6	100	" "	"	220	"	110	-	
6-7	100	" "	"	200	"	100	-	
7-8	100	" "	"	160	"	80	-	
8-9	100	" "	"	150	"	75	-	
9-10	100	" "	"	170	"	85	-	
10-11	100	" "	"	170	"	85	-	
	1100	Transp.				1125	-	25342 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	1100		Transp.		1125	-	25342	-
11-12	100	Schaktning af lera	kbm.	160	0,50	80	-	
12 - 80	80	" "	"	120	"	60	-	
		Omläggnad af tvenne vägtrummor vid						
		5+70 å 10 3 mtr. länd i genomgång.						
		öppning 0,8 × 0,8 enl. ligg. q. ____				160	-	
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn						
		m.m. tillägges ca 10% af föregående sum.						
	1280	mor ____				170	-	1585 -
					Summa			26907.

Alfsbyn den 7 december 1912.

Gustaf Sjöberg

Statens Landtbruksingenjör.

Socken, hemman eller gårdens namn	Jordegarens namn	Areal		Jordför-bättring		Enskilda diken som ej ingå i den gemensamma vattenanläggningen				Kanaler som ingå i den gemensamma vattenanläggningen																						Summa kostnad			Delägarnings-skyldighet i förrättningskostnaderna		Delägarnings-skyldighet i förrättningskostnaderna
						C. O		J. K.		J. M.		F. J. K.		F. J. L.		J. M.		G. U.		G. J.		J. D.		B. B.		L. L.		J. C.		M. S. S.		G. H.		E. H. G.		M. C. D.		G. D.						
						Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre					
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.	27.	28.	29.	30.	31.	32.	33.	34.	35.	36.	37.	38.	39.	40.	41.	42.	43.	44.	45.	46.
Flokeberga socken																																												
Ambjörn Persgården ½ mtl.	Svenerik Andersson	2	42	5	18	-																														12	-	12	-	0.05	0.11	12	76
Sven Anderssgården ½ "	Per Jonsson	6	05	17	91	-																		32	9	-				34	-							34	-	397	-	1.61	1.43	44	49
" ½	Johan Andersson Bilcing	5	2	1	30	-																		5	2	-				3	-							2	-	57	-	0.23	0.10	3	11
" ½ ⅛ "	Gustaf Jonsson	10	09	38	50	75																								76	-							76	-	152	-	0.62	2.57	80	58
" ⅛ mtl. i Köpstorp ⅛ mtl.	Alf Lindgren	11	31	35	60	25																														165	-	81	-	246	-	1.00	2.84	88	36
Blankedömden ⅛ mtl.	J. P. Andersson	3	18	9	38	-																																25	-	25	-	0.10	0.75	23	33
Köpstorp	Fredrik Nilsson		39	1	87	-		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—		—	—	—	0.10	3	11
Gunnestorp 2½ mtl.	Carl Lindberg	97	08	249	72	-		1565	-							1537	-																			1052	-	514	-	3103	-	1258	1928	579	88
Ljunglena socken																																												
Björngården ½ mtl.	Anders Svensson	23	57	69	66	50						802	-			1584	-																	258	-	102	-	50	-	2746	-	11.13	5.55	172	68
Uppstorp 7½ mtl.	Axel Lindberg	54	24	165	39	75				907	-	270	-	1339	-			1615	-													747	-	399	-	117	-	57	-	2724	-	17.33	12.39	3/67 385	49
Björsgården ½ mtl.	Botvid Karlsson	8	-	18	91	-																										531	-	100	-	29	-	19	-	674	-	2.73	1.57	46	98
" ½ "	Alfred Lindgren	17	72	48	43	-						162	-	180	-																	887	-	268	-	78	-	38	-	1583	-	6.42	3.86	120	10
Skattegården ½ mtl.	Sven Carlsson i Johan Andersson	12	92	36	25	-						264	-					28	-													321	-	221	-	130	-	63	-	1027	-	4.16	2.89	89	92
Björnsgården ½ mtl.	August Andersson	26	06	75	49	-										288	-																			337	-	165	-	790	-	3.20	6.02	187	20
Skattegården ⅛ "	Svante Jonsson	12	34	39	24	75														38	-	109	-													175	-	86	-	408	-	1.65	3.13	97	38
" ⅛ "	August Andersson	10	07	31	75	50												98	-	146	-													127	-	130	-	64	-	565	-	2.29	2.53	78	72
Nästegården ⅛ "	Anders Johan i Alf Andersson	8	53	26	88	75												32	-													489	-	145	-	56	-	28	-	750	-	3.04	2.14	66	58
" ⅛ "	Johan i Gustaf Petersson	7	89	22	70	25												236	-	63	-													106	-	58	-	28	-	491	-	1.99	1.81	54	31
"	Katarina Jonsson uppl.	5	20	13	28	-														143	-															28	-	13	-	184	-	0.75	1.06	32	98
" ⅛ mtl.	Gustaf Gustafsson	19	24	53	99	50														580	-															224	-	109	-	913	-	3.70	4.30	133	79
"	Lars Petter Larsson	22	65	64	19	75																263	-							609	-					106	-	132	-	1110	-	4.50	5.12	159	30
Skattegården ⅛ mtl.	Alfred Lindgren	6	80	21	74	25																		86	-					285	-							43	-	414	-	1.68	1.73	53	83
" ⅛ "	Carl Jonsson	6	51	17	41	75																		240	-					54	-							34	-	328	-	1.33	1.39	43	25
Nästegården	Carl i Gustaf Johansson	1	49	3	62	-																		86	-															86	-	0.35	0.29	9	02
"	Johan Johansson	2	63	7	89	-																		187	•															187	-	0.76	0.63	19	60
Smedegården	Carl i Gustaf Johansson	4	23	12	87	-																		113	-					93	-							17	-	223	-	0.90	1.03	32	05
" 3/32 mtl.	August Larsson	8	93	24	72	75																								455	-							53	-	508	-	2.07	2.13	66	28
" 1/32 "	August Andersson	4	56	11	32	75																								193	-							22	-	215	-	0.87	0.90	28	-
	Transp.	394	53	1028	35	1565	-	907	-	270	-	2567	-	150	-	4974	-	394	-	970	-	372	-	381	-	712	-	1802	-	2975	-	1624	-	2787	-	1760	-	21468	-	87.04	87.91	2735	16

R-E1a-0105

109. 110. 111.

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20	21.	22	23.	24.	25.	26	27.	28	29.	30	31.	32	33.	34.	35.	36.	37.	38.	39.	40.	41.	42.	43.	44.	45.	46.
	Transp.	394	53	10285	25	1565	-	407	-	270		2567	-	150	-	4974	-	394	-	970	-	372	-	381	-	712	-			1802	-	2975	-	1624	-	2787	-	1760	-	21468	-	870	87	91		2735	16
Smedsgården 1/4 mtl.	Gustaf Svensson	5	85	188	50																									322	-							37	-	359	-	14	36	50		96	67
4 1/8 "	Johannes Andersson	3	05	99	25																					74	-			86	-							16	-	176	-	07	10	78		24	58
" 5/8 "	Alf. Lindgren	14	06	470	75																									827	-							87	-	824	-	33	70	34		109	21
" 1/2 "	Gustaf Larsson	11	70	357	50																									598	-							71	-	663	-	26	90	87		89	29
" 1/16 "	Karl Nygvist	9	25	278	75																			419	-					298	-							49	-	766	-	31	10	22		69	07
Fritorpet	Carl Vikt. Gustafsson	1	18	29	50																							45	-	35	-									80	-	03	20	24		7	47
Hammen	arr. G. F. Silfverskiöld	4	85	121	50																							186	-	143	-									329	-	13	30	96		29	87
		444	48	12582	50	1565	-	407	-	270	-	2567	-	150	-	4974	-	394	-	970	-	372	-	800	-	786	-	231	-	4015	-	2975	-	1624	-	2787	-	2020	-	24665	-	100	-	100	-	3111	32

Ulfstorp den 7 december 1912

Gustaf Fjöberg
Statens Landtbruksinspektör

Ernie Bengtsson Dury Nilsson B. Laverin

R-E1a-0105

Sträpningsliste

för tarrläggning af vattenskadad mark tillhörande Ulfstorps och Gunnarstorps egendomar samt Björsgården, Kvistegården, Smedegården m. fl. hemman inom Sparlösa och Flakebergs socknar af Viste härad och Skaraborgs län; upprättad vid lagsynofarrättening år 1912.

Kanalen	Utsträpningspunkten.	Läng i meter från föregående punkt.	Djup i meter	Bottenbredd i meter	Slaghöjd i meter	Anmärkningar
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
A. B.	39.	-				Samla kanalen bibehålles
	38.	100	1.5	3.00	-	oförändrad från utsträpnings-
	37.	100			-	punkten 39-33 utom vid
	36.	130			-	38 där berget undansprängas
	35.	100			-	samt mellan 38-37 och 35-34
	34.	100		"	-	där sidoslutning bibehålles.
	33.	160			-	Schlion i berget är 3 meter bott.
	32.	150	1.3	2.00	5.90	bredd i sidolutning 1:0,20
	31+70	20	1.3	"	5.90	och i jord är bottenbredden
	+45	25	1.4	"	6.20	- 2 meter i sidolutningen
	+30	15	1.4	"	6.20	1:1,5.
	31.	30	1.5	"	-	Från 31-29 ingen gräpning
	30.	110	1.2	"	-	29-26 sidoslutning i
	29.	130	1.1	"	-	genomskärning.
	28.	120	1.5	"	6.50	
	27.	130	1.1	"	5.30	
	26+53	47	1.2	"	5.60	
	+40	13	1.3	"	5.90	
	26	40	1.4	"	6.20	
	25	100	1.5	"	6.50	
	24+85	14	1.5	"	6.50	
	+66	20	1.5	"	6.50	

1553

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		1654				
	24.	66	1.5	2.00	6.80	Sidolutning 1:1,5
	23	100	1.6	"	6.80	
	22	100	1.2	"	5.00	
		1920				
B - C - D.	22	-	1.2	2.00	5.60	Sidolutning 1:1,5
	21	100	1.3	"	5.70	
	20	100	1.7	"	7.00	Byggnad af en spång mellan
	19	100	1.7	"	7.00	19-20.
	18	100	1.7	"	7.00	
	17	100	1.7	"	7.00	
	0	40	1.4	"	6.20	
		540				
D. E.	0	-	1.4	1.00	5.20	Sidolutning 1:1,5
	41	100	1.6	"	5.80	
	42	100	2.0	"	7.00	
	43	100	1.9	"	6.70	
	44	100	1.8	"	6.40	
	+40	40	1.8	"	6.40	
		440				
E. F. G.	44+40	-	1.8	1.00	6.40	Sidolutning 1:1,5
	45	60	1.9	"	6.70	Ombyggnad af bron vid 46.
	46	100	2.0	"	7.00	Bron byggas med landfästen af
	47	100	1.8	"	6.40	sten med öfverbyggnad af
	48	100	1.9	"	6.70	trä, 3 meters bärlenbredd enl.
	49	100	1.9	"	6.70	typ a. 3 mtr.
		460				
G. H.	49	-	1.9	1.00	6.70	Sidolutning 1:1,5
	50	100	1.8	"	6.40	
	+53		bro			enl. typ a 3 mtr.
	51	100	1.7	"	6.10	
	+70		bro			enl. typ a.
	52	100	1.7	"	6.10	
	53	100	1.8	"	6.40	
	54	100	1.8	"	6.40	
		500				
			bro			enl. typ a.
	55	100	1.9	"	6.70	
	56	100	1.8	"	6.40	
			bro			enl. typ a. 3 mtr.
	57	100	1.8	"	6.40	
		300				

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		100				
	+80	80	1.8	1.00	6.40	Sidoutlakning 1:1.5
S-S.	0.	80	1.1	0.5	3.25	Sidoutlakning 1:1.25
	71.	100	1.7	"	4.75	Omberäknad av cm. ogenväg.
	+80	80	1.65	"	4.63	bro vid 71+80 (Lidö) enl.
	72.	20	1.65	"	4.63	typ c. 3 mån
	73.	100	1.5	"	4.20	
	74.	100	1.5	"	4.25	
	+47	47	1.5	"	4.25	
		147				
S-Q-R.	74+47	-	1.5	0.5	4.25	Sidoutlakning 1:1.25
	75.	53	1.5	"	4.25	
	76.	100	1.4	"	4.-	
	77.	100	1.4	"	4.-	
	78.	100	1.5	"	4.25	
	79.	100	1.4	"	4.-	
	80.	100	1.4	"	4.-	
	81.	100	1.4	"	4.-	
	82.	100	1.5	"	4.25	
	83.	100	1.45	"	4.13	
			bro			Stenkumma med genomgång-
	84.	100	1.4	"	4.-	öppning 1x1, och längd 4 mån.
	85.	100	1.4	"	4.-	enl. typ b.
	+66	66	1.5	"	4.25	
		1119				
R-S.	85+66	-	1.5	0.5	4.25	Sidoutlakning 1:1,25
	86	44	1.5	"	4.25	
	87	100	1.4	"	4.-	
		-	bro			Vägkumma, med genomgång-
	88	100	1.4	"	4.-	öppning 1x1 och längd 3 mån. enl.
	89	100	1.4	"	4.-	typ b.
	+20	-	bro			Vägkumma med genomgång-
	90	100	1.4	"	4.-	öppning 1x1 och längd 3 mån.
S-S¹	+60	60	1.4	"	4.-	enl. typ b.
		504	bro			Stenkumma med genomgång-
	90+60	-	1.4	"	4.-	öppning 1x1,2 och längd 4 mån,
	91	40	12	"	3.50	enl. typ b.
	+20	20	12	"	3.50	
		60				

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
D. R.	0.	–	1.9	1.00	6.70	Sidoluëning 1:15
	1.	100	2.0	"	7.-	
	2.	100	1.9	"	6.70	
	3.	100	1.7	"	6.10	
	4.	100	1.7	"	6.10	
	5.	100	1.8	"	6.40	
	6.	100	1.8	"	6.40	
	+17	17	1.8	"	6.40	
	+50	33	2.0	"	7.-	
	7.	50	1.8	"	6.40	
	+60	60	1.8	"	6.40	
	8.	40	2.0	"	7.-	
	+40		2.0	2,50	-	Inyen sidoluëning (Berg)
	9.	100	2.0	1.00	7.-	Sidoluëning 1:15
	+60	60	1.7	"	6.10	
	10.	40	1.6	"	5.00	
	11.	100	1.7	"	6.10	
	12.	100	1.7	"	6.10	
	13.	100	1.7	"	6.00	
	14.	100	1.6	"	5.00	
	15.	100	1.6	"	5.00	
	16.	100	1.6	"	5.00	
	+60	60	1.4	"	5.00	
F. J. K.	0	1660 –	1.7	0.5	4.75	Sidoluëning 1:1.25
	58.	100	1.4	"	4.-	
	+55		bro			Vāglumma med genomgång
	59.	100	1.4	"	4.-	öppning 1x1 och längd 3 mēt.
	60.	100	1.6	"	4.50	enl. typ b.
	+25		bro			Slāglumma med genom-
	61.	100	1.5	"	4.25	gångsöppning 1x1 och läng
	62.	100	1.5	"	4.25	4 mēt. enl. typ b.
	+80		bro			do 3 mēt. läng
	63.	100	1.5	"	4.25	
	64.	100	1.5	"	4.25	
		700				

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		700				
	65.	100	1.4	0.5	4-	Sidolutning 1:1.25
	66.	100	1.3	4	3.75	
			bro			Vägrumma 3 mtr. lång o.ge.
	67.	100	1.4	4	4-	mongångsöppning 1x1 enl.
	68.	100	1.4	4	4-	typ B.
	69.	100	1.4	4	4-	
	70.	100	1.3	4	3.75	
	70a	100	1.2	4	3.50	
	+40	40	1.2	4	3.50	
F½ - F2	0	140	1.2	0,3	2.70	Sidolutning 1:1.
	130	130	1.2	4	2.70	
E - F.	0	-	1.2	0.5	2.90	Sidolutning 1:1.
	108.	100	1.2	4	2.90	
	+20		bro			Vägrumma med genomgångs.
	109.	100	1.3	4	3.10	öppning 0,8x0,8 och längd 3 mtr.
	110.	100	1.4	4	3.30	enl. typ C.
	111.	100	1.3	0.3	2.90	Sidolutning 1:1.
	112.	100	1.4	4	3.10	
	113.	100	1.3	4	2.90	"
	114.	100	1.4	4	3.10	
	+70	70	1.3	4	2.90	
		770				
C - D.	0.	-	1.2	0.3	2.70	Sidolutning 1:1.
	101.	100	1.4	4	3.10	
	102.	100	1.3	4	2.90	Vägrumma vid 102+55 4 mtr.
	103.	100	1.3	4	2.90	lång o genomgångsöppning
	+30	30.	1.3	4	2.90	0,8x0,8 enl. typ C.
		330				
D½ - D2½	0.	-	1.3	0.3	2.90	Sidolutning 1:1.
	1.	100	1.3	4	2.90	
	2.	100	1.3	4	2.90	
	+60		bro			Vägrumma med genomgångs.
	+90	90	1.2	4	2.70	öppning 0,6x0,8 och längd 4 mtr.
		290				enl. typ D.
2 - 2½.	0		1.3	0.3	2.90	Sidolutning 1:1.
	+15	vägrumma				Vägrumma 4 mtr. lång o genom-
						gångsöppning 0,6x0,8 enl typ D.

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	1.	100	12	03	2.70	Sidolutning 1:1
		vägtumma				Vägtumma 4 mtr. - lång ö genomgångspappning 1×1 enl. typ b.
	2.	100	12	03	2.70	
	+30	vägtumma				Vägtumma 4 mtr. lång ö genomgångspappning 0,6 × 0,8 enl. typ d.
	3.	100	12	03	2.70	
	4.	100	14	03	3.10	
	+30	vägtumma				Vägtumma 4 mtr. lång i genomgångspappning 0,6 × 0,8 enl. typ d.
	5.	100	12	03	2.70	
B - B1.	0.	-	15	03	3.30	Sidolutning 1:1.
	+40	40	17	100	-	Sidolutning 1:0,1 i berg.
	120	60	18	03	3.30	Sidolutning 1:1.
	121	100	15	"	3.30	
	122	100	14	"	3.10	
	123	100	13	"	2.90	
- B - B.	0.	-	14	03	3.10	Sidolutning 1:1.
	1.	100	14	"	3.10	
	2.	100	13	"	2.90	
	3.	100	12	"	2.70	
	4.	100	13	"	2.90	
	5.	100	13	"	2.90	
	+25	25	12	"	2.70	
D - D1.	0.	-	14	03	3.10	Sidolutning 1:1
	1.	100	12	"	2.70	
	2.	100	12	"	2.70	
	3.	100	12	"	2.70	
	+70	70	12	"	2.70	
C - C.	0	-	12	03	2.70	Sidolutning 1:1.
	+40	40	17	"	3.70	
	1.	60	18	"	3.90	
	2.	100	17	"	3.70	
	3.	100	16	"	3.50	
	4.	100	16	"	3.50	
	5.	100	16	"	3.50	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		520				
	+70	–	bro			Vägrumma. 3 mtr. lång ö ge- nomgångsöppn. 0,8 × 0,8 enl. typ ę.
	6.	100	1,6	0,3	3,50	Sidolutning 1:1.
	7.	100	1,4	"	3,10	
	8.	100	1,3	"	2,90	
	9.	100	1,3	"	2,90	
	10.	100	1,4	"	3,10	
			bro			Vägrumma, 3 mtr. lång ö
	11.	100	1,3	"	2,90	genomgångsöppning 0,8 × 0,8
	12.	100	1,3	"	2,90	enl. typ ę.
	+80	80	1,2	"	2,70	
		1280				

Helsingfors den 7 december 1912

Gustaf Sjöberg
Statens Landsbruksingenjör

Afskrifvarnas riktighet bestyrkes
ex officio
Gustaf Sjöberg
Statens Landsbruksingenjör

Tillh. Dw. 1914

501/15

5689/14

R 2*0105

Afskrift.

Tillhör den af Kungl. Maj:t den 14 december 1914 fastställda arbetsplanen.

Stockholm den 1 mars 1915

Gustaf Wijnbladh.

F. H. Hillman

D.-No 4326.

K. Landtbruksstyrelsen
den 26 APR. 1915

Bekänkande

angående torrläggning af vattenskadade marker tillhörande Gunnarstorps egendom Blanketorpten, Sven Andersgården m.fl. belägna uti Flakebergs socken, samt Ulfstorps egendom, Björsgården, Kristegården, Skattegården, Smedegården m.fl. belägna uti Hjarlösa socken alle uti Viste härad af Skaraborgs län.

afgifvet för odlingslåns sökande år 1913.

af

Gustaf Sjöberg
Statens Landtbruksingenjör.


Bilagor:

Litt. A. Afskrift af handlingarne samt 2 blad ritningar

" B. Bevis om att missnöje ej anmälts mot förrättningen.

" C. Fullmakt.

Öfversiktskarta.



Skala 1:100,000.

Afskrift.

Betänkande

angående beslutad vattenafledning i och för förläggning af vattensjuka marker tillhörande Runnarstorps egendom, Blanketorpen, Ivan Andersgården m.fl. hemman uti Flakebergs socken, samt Ulfstorps egendom, Björsgården, Christegården, Skattegården, Smedsgården m.fl. hemman uti Hjarlösa socken, allt uti Östra härad af Skaraborgs län, afgifvet för odlingsplans upprättande år 1913.

Skara.

Företaget afser att genom förbättring och utvidgning af befintliga kanaler och diken möjliggöra en fullständigare förläggning af den ofvanstående hemman hörande vattensjuka marker, så att dessa blifva befriade från öfversvämningar och genom täckdikning ytterligare kunna förbättras.

Företagets ändamål.

Då icke öfverenskommelse jordegarne emellan kunde åstadkommas angående vattenafledningsföretagets utförande begärdes hos Öfverintendenten i Länet förordnande för behörig förrättningsman, att jämlikt lagen om dikning och annan afledning af vatten den 20 juni 1849 förrätta syn i och för afdikningsföretagets lagenliga utredning. I detta hänseende har förenämnda myndighet genom resolution af den 23 okt. 1911 meddelat undertecknad sådant förordnande, med stöd af hvilket synförrättningen blifvit handlagd och afslutad vid sammanträde den 7 december 1912.

Laga syneförrättningen.

Afskrift af de vid synförrättningen upprättade handlingarne jämte 2:ne däröfver hörande blad ritningar bifogas. (Bil. lit. A).

Då missnöje mot denna förrättning ej blifvit anmäldt (Bil. Lit B), har densamma vunnit laga kraft, hvarför angående arbetets utförande m.m. skall vid syneförrättnens utlåtande (pag. 16-23 synehandlingarna) bero.

Läge

De ifrågavarande dräneringsmarkerna äro belägna ca 2 kilometer öster om Flakebergs kyrka samt ca en kilometer från Ulfsbergs järnvägsstation å Vänersborgs-Herrljunga järnväg. I öfrigt hänvisas angående läget till den här bifogade öfversiktskartan, å hvilken afdikningsområdet är inlagt med grå färg.

Föreg ående afdikning.

Företaget afser, såsom ofvan framhållits, uppgrävning af samt bestämdare afloppsdiken. Den mark, som därav beröres och ingår i företaget, är till större delen redan odlad och sedan längre tid tillbaka brukad till åkerjord. Torrläggningen är dock ej af den beskaffenhet, som man numera fordrar för rationellt brukad åkerjord.

Jordmånen

Jordmånen å dessa marker utgöres utgörande af lermylla hvilande på lerbotten, och är öfverlämnad taget af mycket god beskaffenhet samt lämplig för odling af snart sagt hvarje slag af våra här i orten brukliga kulturväxter.

Arealen

Den i företaget ingående jordarealen uppgår till HHH hektar 48 ar, af hvilka HI3 har 43 ar utgöres af åker 2 har 23 ar af äng samt 28 har 82 ar af impediment och mark, som vid jordvärderingen ej kommat åsättas något förbättringsvärde.

Vattenafledningen m.m.

För att små det åsyftade ändamålet med vattenafledningsföretaget måste i första

hand linjernas afloppsort eller den så kallade Cöt-
torpa ån regleras, så att särskildt vattenståndet
vid större vattenflöden blir betydligt lägre, och
sedan de i ån inmynnande afloppsdikena
gifvas så stora dimensioner, att de i sin tur
kunna tjäna till afloppp för de mindre di-
ken, hvilka föra vattnet från angränsande
backar och från afdikningsområdets olika de-
lar, så att öfversvämningar förebyggas och
markens torrläggning genom täckdikning möj-
liggöres.

De större af dessa kanaler äro för-
utom Cöttorpsån, hvilken i förslaget är be-
tecknad med A - AB - C - D - E - F - G - H, sam-
manstöpskanalen eller kanalen D - M, gamla
kvarndiket eller kanalen AB - B - K - M - N samt
afloppsdiket F - J - M. Dessa kanaler föra
vatten från ganska stora arealer, under det
att de öfriga i förslaget upptagna kanaler-
na och dikena endast afleda vatten från jem-
förelsevis mindre områden.

Förutom ofvannämnda större kanaler
föreslås äfven följande afloppsdiken B - B¹,
K - K¹, N - N¹, D¹ - D², C - J, G - U, F¹ - F²,
C - O, J - L och J - M, hvilka erfordras för
en likformig torrläggnings skående af den
omgifvande och i förslaget upptagna marken.

Vid bestämmandet af för kanalerna
och dikena lämpliga dimensioner, så att den
för jordens ej fördelaktiga torrläggningen vinnes,
har hänsyn tagits så väl till de i dem fram-
rinnande vattenmängdernas storlek samt till
jordartens beskaffenhet i afseende på sammen-
hållningsförmåga m. m.

Pålunda har beräknats att i Cöttorps-

åns nedre del eller sträckan A - B skall framgå vatten från ett nederbördsområde omfattande ~~3300~~ 3900 hektar, hvilket med för trakten vanliga nederbördsförhållanden motsvaras av tillströmning vid flöden af 3 - 3.3 s. m³.

För denna kanal är föreslaget en bottenbredd af 2 meter, en sidolutning af 1:1.5 och en bottenlutning af 0.5:1000.

Då det tillåtna vattendjupet i kanalen är 1.3 met. finner man vid verkställda beräkningar för vattenhastighetsberäkningen hvar användts Chezys formel att en vattenmängd af ända till 3.8 kub. meter i sekunden kan där framskaffas.

Af den ofvanför liggande kanalsträckan B - D hafva samma dimensioner och bottenlutning bibehållits utan kan komma att framgå mindre vattenmängder, hvarför det tillhörande djupet blir så mycket större.

I öfre delen af ån eller i kanalsträckan D - D¹ - E - F - G - H skall vatten framgå från ett nederbördsområde af ca 900 hektar, hvarför afrinningen kan blir 0.9 - 1.0 s m³. Då minsta lutningen på kanalbotten kan är 1.1:1000, skulle med samma förutsättningar och beräkningsmetod man med en bottenbredd af endast 1 meter i kanalen, denna kunna afföra 1.0 kubikmeter i sekunden redan vid ett vattendjup af 0.7 met., men då ofvanför liggande vattenverk vid vissa tillfällen kunna påskynda mera vatten, har förslagsställaren ansett lämpligt bestämma en större bottenbredd, äfven om en mindre skulle i vissa fall vara fullt tillräcklig.

I Grumarstorpskanalen eller skäckan **D-E** framgår vatten från ett moderbördsområde af ca 1940 hektar, hvilket motsvaras af afrinning af 1.8 - 2.0 m^3. För denna kanal har föreslagits samma bottenbredd eller 1 meter som i föregående kanal. Sidolutningen är även densamma, men bottenlutningen är 1:32:1000. Vid högvatten komma vattenhastigheten i denna kanal endast att blifva ca 1 met.

I bergpartierna skall bottenbredden vara 2.5 meter.

Slutligen har för kanalerna **B-B-2-E-S** och **S-E** bestämts en bottenbredd af 0.5 meter och en sidolutning af 1:1.25. I dessa kanaler är vattenhastigheten högst 0.3 beräkn. met i sekunden, hvarför med en bottenlutning af 1:1000 vattenhöjden endast skulle blifva 0.6 mt.

De föreslagna dimensionerna för dessa större kanaler måste därför anses fullt betryggande för det åsyftade ändamålets erhållande.

För samtliga mindre afloppsdiken, där så små vattenmängder framgå att några teoretiska beräkningar för dimensionernas bestämmande ej kunnat göras, hafva dessa bestämts af praktiska skäl och har därvid tagits en sidolutning af 1:1 och en bottenbredd af 0.3 till 0.5 meter.

Kanalernas och dikenas dimensioner äro för öfrigt i metermått angifna såväl å profil- och sektionsritningarna, som i den särskilda härför upprättade gräfningslistan (pag. 113 - 119 i handlingarna) i hvilken även en del bestämmelser angående arbetets utförande äro angifna.

Vid dikningsarbetenas utförande måste en del brobyggnader utföras: så skall å kanalsträckan A - B - C - D en gångspång öfver kanalen vid punkten 19+20 läggas;

å kanalsträckan D - E - F - G - H skola 3 st. broar å utfartsvägar vid punkterna 46, 51+70 o 58 och två dågvägsbroar vid punkterna 50+53 o 56 omläggas.

å kanalsträckan BB - F - K - R - S - S' omläggas en ågovägsbro vid punkt 71+80 samt omläggas fyra stycken vägtrummor af sten vid punkterna 83, 87, 89+20 o 90+60

å kanalsträckan F - J - J' omläggas 4 st. vägtrummor af sten vid punkterna 58+55, 60+25, 62+80 o 66.

å kanalsträckan E - F' do do vid 108+20

å kanalsträckan G - M do do vid 102+55

å kanalsträckan D' - D'' do do vid 2+60

å kanalsträckan K - K' läggas från kanalen genom den vid dess sida gående vägen stentrummor vid punkterna 0+15 o 2+30 samt öfver kanalen vid punkten 1 o 4+30

samt å kanalsträckan C - G omläggas tvenne vägtrummor vid punkterna 5+40 o 10.

Hur samtliga dessa brobyggnader lämpligen böra utföras är genom specialritningar vid profilritningarne angifvet.

Ingen allmän väg berörs af företaget.

Kostnaden för vattenafledningen.

Den beräknade kostnaden för kanalernas och dikenas upptagande med brobyggnader och fondersättningen finnes angifven i den specificerade kostnadsberäkningen, som är upptagen i laga syneförhandlingarne + pag 96-106

En sammanarag däraf visar följande:

Kostnadsberäkning.

Längd i meter	Arbete, förslag m. m.	Antal enheter	à kronan	Kostnad kr.	Kostnad öre	Summa kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6	7	8
	Kanalen A - BB - C - D - E - F - G - H.						
	Kanalsträckan A - BB.						
	Sprängning och bortforskaffning af berg.	25	8 -	200	-		
	Schaktning af lera i fästningsgr	1370	0.60	822	-		
	" " " med sten	515	1: -	515	-		
	För extra stensprängning å hela sträckan			200	-		
	För oförutsedda fall, arbetstillsyn m. m. tillägges ca 10% af föregående summa			173	-		
	Fodersåtningen enl. fodersåtningslängden			110	-		
1650						2020	-
	Kanalsträckan BB - C - D.						
	Schaktning af sgt. stenm. lera	1380	0.80	1104	-		
	Byggnad af en spång mellan 19-20			76	-		
	För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m. m. tillägges ca 10% af föregående summa			118	-		
	Fodersåtningen enl. fodersåtningslängden			24	-		
540						1322	-
	Kanalsträckan D - G.						
	Schaktning af lera	1780	0.70	1246	-		
	För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m. m. tillägges						
440				Transp.		3342	-

1	2	3	4	5	6	7	8
	Transp.			1246	-	3342	-
	ca 10% af förestående summor.			124	-		
	Fundersättningen enl. fundersättningsplängden			95	-	1465	-
440							
	Kanalsträckan E-F-G.						
	Schaktning af lera	1610-	0.70	1127	-		
	Omlyggnad af brun vid 46 enl. typ. ca			350	-		
	För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges ca 10% af förestående summor			147	-	1624	-
460							
	Kanalsträckan F-H.						
	Schaktning af lera	1460	0.70	1022	-		
	Omlyggnad af brun vid 50+53 enl. typ a 3 stn.			250	-		
	" " " " 51+70 enl. typ a			350	-		
	För oförutsedde fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges ca 10% af förestående summor			162	-	1784	-
500							
	Schaktning af lera	690	0.70	483	-		
	Omlyggnad af en brun vid 54 enl. typ a			350	-		
	" " " 56 typ a 3 stn.			250	-		
	För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges ca 10% af förestående summa			108	-	1191	-
380							
	Transp.					9406	-

1	2	3	4	5	6	7	8
	Transp.					9406	-
	Kanalen **B-F-Z-K-S.**						
	Kanalsträckan **B-F.**						
	Schaktning af lera ———	1150	0.60	690	-		
	Omläggnad af en ägovägs-						
	bro (träbro) vid 71+80 enl. typ c			75	-		
	För oförutsedda fall, arbetets						
	tillsyn m.m. tillägges ca 10%						
	af förestående summor. ———			76	-		
	Jordersättningar enl. jorder-						
447	sättningslängden ———			72	-	913	-
	Kanalsträckan **Z-K.**						
	Schaktning af lera ———	2630	0.60	1578	-		
	Omläggnad af bron vid 83						
	stadsmuren H mot. lång						
	med genomgångsöppning						
	1×1.2 enl. typ b ———			150	-		
	För oförutsedda fall, arbetets						
	tillsyn m. m. tillägges ca						
	10% af förestående summor			172	-		
	Jordersättningar enl. jorder-						
1119	sättningslängden ———			176	-	2076	-
	Kanalsträckan **K-S.**						
	Schaktning af lera ———	1100	0.60	660	-		
	Omläggnad af två vägbrum-						
	mor vid 89+20 och 87 3 mtr.						
	långa i genomgångsöpp-						
	ning 1×1 enl. typ b ———			200	-		
	För oförutsedda fall, arbetets						
508	tillsyn m. m. tillägges ca						
	Transp.			860	-	12395	-

1	2	3	4	5	6	7	8
	Transp.			860	-	12395	-
	10% af föreståande summa.			86	-		
504	Grafningarna enl. grafningsräkningen			86	-	1026	-
	Kanalsträckan S-S¹						
	Schaktning af lera	100	0.60	60	-		
	Omläggnad af bron vid 90+60 i stenkummina 1×1.2, 4 mtr. lång enl. dyss br.			150	-		
	För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges ca 10% af föreståande summa.			21	-	231	-
	Kanalen S-R.						
	Schaktning af stenbunden lera	2560	0.80	2048	-		
	Sprängning och schaktning af berg	190	6-	1140	-		
	Schaktning af lera	1620	0.70	1134	-		
	Undanschaktning af gamla jordbanken 400 kbm. à 0.50 öre pr. mtr.			200	-		
	För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges ca 10% af föreståande summa			452	-	4974	-
	Kanalen S-B-K.						
	Schaktning af lera	3000	0.60	1800	-		
	Omläggning af en trumma						
1440	Transp.			1800	-	18626	-

1	2	3	4	5	6	7	8
1440	Transp.			1800	-	18626	-
	genom utfartsväg vid 60+25 H mtr. lång och med genomgångsöppning 1x1 rul. typ b —			125	-		
	Omlyggnad af 3 st. ägo-vägs trummor vid 58+55, 62+80 å 66 3 mtr. längre än med genomgångsöpp. ning 1x1 rul. typ b —			300	-		
	För oförutsedda fall, arbetets lid-ande m.m. tillägges ca 10% af förstående summa			222	-		
	Jordersättningar rul. jord. ersättningsförfarden			120	-	2567	-
	Kanalen S¹-S².						
	Schaktning af lera —	230	0.50	115	-		
	För oförutsedda fall, arbetets lidande m.m. tillägges ca 10% af förstående summa			11	-		
130	Jordersättningar rul. jordersättningsförfarden —			24	-	150	-
	Kanalen S-S.						
	Schaktning af lera —	1380	0.50	690	-		
	Omlyggnad af en trumma genom ägoväg vid 108+20 genomgångsöppning 0.8×0.8 och längd 3 mtr. rul. typ c —			80	-		
	För oförutsedda fall, arbetets lidande m.m. tillägges ca						
770	Transp.			770	-	21343	-

1	2	3	4	5	6	7	8
770	Transp.			770	-	21343	-
	10% af förestående summa			76	80		
	Jordarbetningar enl. jordarbetningsräkningen —			123	20	970	-
	Kanalen E - U.						
	Schaktning af lera	460	0.50	230	-		
	Omläggning af kummargrav vid utloppsvägen vid 102+55 H mät. lång ö genomgångsöppning 0.8 × 0.8 enl. typ E			100	-		
	För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges ca 10 % af förestående summa			33	60		
330	Jordarbetningar enl. jordarbetningsräkningen —			30	40	394	-
	Kanalen D^1 - D^2						
	Schaktning af lera	430	0.50	215	-		
	Omläggning af vägkummar vid 2+60 H mät. lång ö genomgångsöppning 0.6 × 0.8 mät. enl. typ d.			80	-		
	För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges ca 10% af förestående summa			29	-		
290	Jordarbetningar enl. jordarbetningsräkningen			48	-	372	-
	Transp.					23079	-

1	2	3	4	5	6	7	8
	Transp.					23079	-
	Kanalen 2 - 2½.						
	Schaktning af lera ———	550	0.50	275	-		
	Ombyggnad af 3 st. trummor genom vägen vid södra sidan af diket vid 0+15, 2+30 o. 4+20 H mtr. längd o. genomgångsöppning 0.6×0.8 enl. typ d. ———			240	-		
	Ombyggnad af en trumma vid 1 med genomgångsöppning 1×1 och längd 4 mtr. enl. typ b ———			124	-		
	För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges ca 10% af förestående summor			63	80		
	Fördelsättningar enl. fördelsättningsplangden ———			83	20	786	-
500							
	Kanalen 3 - 3½						
	Schaktning af steril. lera	220	0.80	176	-		
	" i sprängning af berg	20	6 -	120	-		
	" af steril. lera	270	0.70	189	-		
	" " ngt. steril. lera	370	0.50	185	-		
	För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges ca 10% af förestående summa			66	-		
	Fördelsättningar enl. fördelsättningsplangden —			64	-	800	-
400							
	Kanalen 3 - 2.						
	Schaktning af lera ———	740	0.50	370	-		
925	Transp.			370	-	24665	-

1	2	3	4	5	6	7	8
	Transp.			370	-	24665	-
	För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges ca 10% af förestående summor			37	-	407	-
525							
	Kanalen B-D.						
	Schaktning af lera	490	0.50	245	-		
	För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges ca 10% af förestående summor			25	-	270	-
370							
	Kanalen C-D.						
	Schaktning af lera	2530	0.50	1265	-		
	Ombyggnad af brunn vägbrunn vid 5+70 å 10 3 mtr i långd å genomgångsöppning 0.8×0.8 enl. typ C			160	-		
	För oförutsedda fall, arbetets tillsyn. m.m. tillägges ca 10%						
	af förestående summor			140	-	1565	-
1280							
			Summa Kronor			26907	-
	Laga synekostnaderna m.m.					3111	-
			Summa Kronor			30018	-
	Tillkommer kostnaderna för kontor etc.					419	66
	Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden beräknats till.						
	för vattenafledningen				kronor	30437	66
	" odlingen å dagvattningen					320	-
			Summa Kronor			30757	66

Stockholm den 1 mars 1915

Harry Lenander
t. f. Byåingenjör.

Den jordförbättring, som genom den föreslagna afdikningens utförande skulle erhållas, är af synemännen uppskattad till ett värde af 125452 kronor 50 öre i pag. 91 i synehandlingarna och skulle således öka jordvärdet i genomsnittal med 300 kr. per hektar. Jordförbättringen.

Jämföres den blifvande förbättringen med de ofvan beräknade kostnaderna, så skulle den förra åtminstone den senare med 95.434 kronor, hvilken summa skulle utgöra vinsten af företaget i sin helhet. Vinst af företaget.

Så såsom af synenprotokollets bilaga Lit. C och den deri betänkande åtföljda Bil Lit. C synes, hafva flera af delegarne ingått skriftlig förening om dess utförande, i hvad det beror deras manks tvistläggning, och att till arbetets utförande m. m. söka lån från statens odlingslånefond, får jag vidare framhålla. Odlingslånets sökande

Utdrag från laga synehandlingarne är i efterstående tabell sammanförd lånesökandenas olika andelar i det föreliggande tvistläggningsförslaget. Lånesökandenas andelar i gemensamma kostnader.

Tabell I

Fastighetens, hemmanets eller hemmanslotts namn.	Kvantel	Jordägarens eller innehafvarens namn m. m.	Areal: Arealen.	Areal: Förändring å arealen genom odling, genom afdikning eller på annat sätt.	Förmedlingen å arealen genom afdikning eller på annat sätt.	Uppskattat värde af jordområdet före förbättringen. Kr.	Uppskattat värde af jordområdet efter förbättringen. Kr.	Förändring i värdet. Kr.	Delägarens andel i gemensamma kostnaderna. Kr.	Beräknad deltagande i tvistläggningskostnaderna, kronor och öre.	Delägarens andel i förrättningskostnaderna. Kr.	Delägarens andel i förrättningskostnaderna. Öre
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Flatabergsgårdens Ägor Sentgf.	1/8	P. af Forsum	5.75	0.23	0.07	41195.25	42404.25	1791-	397	-	HH	49
		Transp.	5.75	0.23	0.07	41195.25	42404.25	1791-	397	-	HH	49

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Transp.	5.75	0.23	0.07	4195.25	2404.25	1791-	397	-	44	49
Sven Sund.gl.	1/8	23 Gustaf Jonsson	9.15	0.44	0.55	6786.25	3535.50	3250.75	152	-	80	58
" i Högstorp	1/8 o 1/8	22 Alfr. Lindgren	10.42	0.45	0.44	7539-	3978.75	3560.25	246	-	88	36
Blåmehamn	1/8	21 J.P. Andersson	362	0.38	0.19	2062-	1124-	938-	25	-	23	33
Grunnarstorp	2 1/8	3 Carl Lidberg	84.33	0.24	12.51	60506.50	36314.50	24192-	3103 1565	-	599	86
Sparlösa sn.												
Björsgården	1/4	18 Anders Jonsson	21.32	0.19	2.06	14522.50	7356-	6966.50	2746	-	172	68
"	1/4	19 Bror Hasselgren	7.65	-	0.35	6112-	4218-	1894-	674	-	46	98
"	1/4	22 6 Alfr. Lindgren	16.45	-	0.97	11965.50	7122.50	4843-	1583	-	120	10
"	1/4	20 Aug. Andersson	24.16	-	1.90	15884.50	8335.50	7549-	790	-	184	30
Ulfstorp	7/24	2 Axel Lidberg	54-	-	0.24	37591-	22051.25	15539.75	2427 677	-	385	49
Skattegl.	1/16	17 Sven Carlsson i Joh. Anderstorp	11.39	-	1.53	7994.50	4369.50	3625-	1027	-	89	92
"	1/8	16 Severin Jonsson m.fl. Skyttist	11.21	0.58	0.55	8254.50	4329.75	3924.75	408	-	97	38
"	1/16	9 Alfr. Lindgren	6.69	-	0.11	4850.25	2676-	2174.25	414	-	53	83
Smedegl.	5/48	do	1355	-	0.57	9823.75	5420-	4403.75	824	-	109	21
Skattegl.	1/16	15 Karl Jonsson	5.94	-	0.57	4117.75	2376-	1741.75	328	-	43	25
"	1/8	26 Aug Andersson	9.90	-	0.67	7425-	4249.50	3175.50	565	-	78	72
Skvistegl.	1/32	11 Carl Gust. Johnsson	1.34	-	0.15	938-	576-	362-	86	-	9	02
Smedegl.	1/32											
"	1/32	do	4.12	-	0.11	2978-	1691-	1287-	223	-	32	05
"	3/32	13 Aug. Larsson	8.84	-	0.09	6329.25	3656.50	2672.75	508	-	66	28
"	1/32	12 Aug Andersson	3.56	-	1.00	2581-	1448.25	1132.75	215	-	28	-
"	1/24	10 Gustaf Jonsson	5.86	-	-	4230.50	2344-	1886.50	539	-	46	67
"	1/48	5 Joh. Andersson	3.05	-	-	2211.25	1220-	991.25	176	-	24	58
"	1/16	8 Gustaf Larsson	11.06	-	0.64	7927-	4332.50	3594.50	663	-	89	29
"	1/16	7 Karl Snygprist	9.10	-	0.15	6376.25	3592.50	2783.75	766	-	69	07
Kvistegl.	1/16	29 A.J.s Sofr. Andersson	8.39	-	0.14	6712-	4023.25	2688.75	750	-	66	58
"	1/8	27 Joh.s Gust. Pettersson	7.89	-	-	5705.50	3635.25	2270.25	491	-	56	31
"		28 Katarina Jonsson ufl	4.94	-	0.36	3458-	2130-	1328-	484	-	32	98
"	1/8	4 J. Andr. Gustafsson	18.44	-	0.80	13174.50	7775-	5399.50	913	-	133	79
"		30 L.P. Larsson gm.	20.75	-	1.50	14749.75	8300-	6449.75	1110	-	159	30
"	1/72 o 1/48	24 Aug Carlsson Johan Johansson	2.63	-	-	1841-	1052-	789-	187	-	19	60
Fridtorp		25 Karl Erik Gustafsson	1.18	-	-	855.50	560.50	295-	80	-	7	47
Stommen		1 sen. O.F. Johansson	4.85	-	-	3637.50	2425-	1212.50	329	-	29	87
			410 53/54	2.73/51	28.11	293505.25	168822.75	124682.50	26838	-	3092	34

Af förstående tabell framgår, att låneansökandena innehafva HH1.15 hektar af den i företaget ingående markens areal, hvaraf H10.~~53~~ 51 är åker, 2.~~1~~ 5 äng och odlingsmark samt 28.11 impediment- och mark, som ej vid jordvändningen anses draga någon uppskattningsbar förbättring af kostnadsarbetet.

Den jord-förbättring, som tillskyndas låneansökandena uppgår till 12H682 kr. 50 öre och de kostnader, som för ernående däraf af dem kräfves äro

andel i kostnaden för arbetets ut-
förande _____ 26838- kr
" för sjunkförändringen 3092.34.

samt kostnaden för kostor, handl. m.m.
för odlingsplanets sökande _____ H19.66.

Sammanlagda kostnader till hvilka _____
odlingslån sökes uppgår alltså till 30350-.

Jämföres denna kostnad med den förut angifna jordförbättringen så uppgår den förra till minst 24.3 % af den senare. Företaget måste alltså från ekonomisk sida taga ställa sig sändeles fördelaktigt.

Odlingsmark m.m.

Af hvad förut framhållits ingå låneansökandena i företaget minst med 2.13 hektar odlad mark, som är lämplig för odling. Dessa områden äro de i den synehandlingarne åtföljande egobeskrifningen [pag. 28-91] upptagna sg.ofigurerna ~~till~~ 30, 31, 32, 96, 97, 164, 167a, 183, 184, 185a, 211, 593, 661 och 1133.

Odlingen af dessa ägotrakter kunna på sin höjd kräfva en kostnad af 150 kronor per hektar, och då någon särskild tegdikning ej erfordras på grund af markernas läge intill husvudkanalen, blir totalkostnaden, för att bringa

som i för åkerkultur tjänligt skick, endast ca 320 kronor. Då denna kostnad ersättes genom det högre värde jorden genom odlingen får, inverkar detta tillskott af kostnad ej på den förut beräknade vinsten af företaget.

Jordens bruknings. Åtminstone så gott som hela den för åkerkultur använda marken redan är under brukning behöfves ingen särskild plan därför angifvas, utan bör därmed fortsättas som förut och de nyodlade arealerna läggas i samband med den intill liggande gamla åkerjorden.

Hinder mot företaget. Åtminstone laga syneförrättningen redan vunnit laga kraft, då ingen missnöjesanmälan mot densamma förekommit (Bil. Lit B), och då företaget icke i något afseende berör hvem sig allmän eller enskild rätt, än som genom nämnda förrättning vederbörligen kan inträda, lagligt hinder uppstå för arbetets utförande.

Utförande. Hvad i öfrigt själfva utförandet angår hänvisas till det vid laga syneförrättningen uppgjorda förslaget samt till de i det af synemannen afgifna utlåtandet gjorda bestämmelserna.

Liknande företag. Något liknande företag understödt med statsmedel har mig veterligt ej blifvit utfördt inom det närmaste grannskapet, men är odlingsplan åfven sökt till det afdikningsföretag, som är planlagt inom de intill liggande Lerjane Flyningarna m. fl. Den i detta företag ingående marken är å öfversiktskartan angifven med röd prickning.

Tillskyndande. Då företaget obestridligt kommer att medföra afsevärda ekonomiska fördelar och blifva till gagn för samtliga intressenterna däri, kan jag ej annat än på det lifligaste förorda det-

samma och tillbyka att sökandens anhållan må bevilja och till odlingsplan lämnas dem till så stort belopp som arbets- och förvaltningskostnaderna för deras del är beräknad gå till.

Arbetet bör på grund af sin omfattning Arbets-plan lämpligen fördelas på tre år och därunder så fördelas att

under första året

upptagas kanalsträckorna

	A - B.	för en beräkn. kostn. af 2020:-
	B - C - D.	1322:-
	D - E.	1465:-
	D - M.	4974:- 9781:-
under andra året	E - F - G.	1624:-
	G - H.	1784:- / 1191:-
	B - F.	913:-
	F - L - K.	2076:-
	K - N.	1026:- 8614:-
under tredje året	N - N½.	231:-
	F - N - K.	2567:-
	F½ - F½.	150:-
	E - F.	940:-
	G - J.	394:-
	D½ - D½	372:-
	L - L½.	786:-
	F - F½.	800:-
	N - G.	407:-
	N - M.	270:-
	C - E.	1565:- 8519:-
		Summa 26907:-

Tabell II

	Hela afdikningsområdet				Lånesökandenas andel			
	Areal		Värde		Areal		Värde	
	hm	ar	kr.	öre	hm	ar	kr.	öre
Å sin vid undersökningen befintliga stick								
Åker, som kunnat väl förbättras	413	43			410	91		
Äng och odlingsmark	2	23			2	13		
Annan jord								
Summa	415	66	169880	75	413	04	168822	75
Genom de föreslagna arbetenas utförande förändras å samma mående till								
Åker, förbättrad genom torrläggningen	413	43			410	91 53		
Äker, font-äng eller odlingsjord	2	13			2	13		
Äng förbättrad genom torrläggningen		10						
Annan jord								
Summa	415	66	295303	25	413	104	293505	25

Gustaf Björberg
Statens landtbruksingenjör

Bilaga Lit. B.

Nu, såvidt här förda diarier utvisa, icke någon sakegare intill denna dag härstädes anmält misnöje öfver en utaf Landtbruksingenjören Gustaf Björberg förrättad och den 4 December 1912 afslutad syn, angående utdikning af vattenskadad mark tillhörande Gunnarstorps egendom m. fl. i Flakebergs socken samt Ulfstorps egendom m. fl. i Sparlösa soc-

kan, att Wiste härad det vanden härmed, på begäran, till veris meddeladt. Trarierstad, i landskansliet, den 11 februari 1913.

På ämbets vägnar:
Lndr. Almqvist.

Åtsen - 1.50
Stämpel 0.50
Sma Grå kronor

A. Samuelsson p. b.

Bilaga Lit. C.

Fullmakt.

för min broder August Larsson i Vefstorp att å mina vägnar och i mitt namn underteckna den föreningsskrift, som ingåtts mellan intressenterna i det dikningsföretag, hvilket afser uppgrävning af afloppsdiken inom Vistegården, Smedegården mfl. hemman uti Spanlösa och Flakebergs socknar i Skaraborgs län och gäller denna fullmakt äfven beträffande sökandet af odlingslån till omnämnda företag.

Stillvatn den 27 - 12.
1912 L. P. Larsson

Witne O. Olsson
Oskar E. Olsson
John G. Johnsson.

Afskrifternas riktighet bestyrkes
Ex officio
Thulaf Göberg
Statens Landtmäteriingenjör

Godkänt den 3/augusti 15

D.-No 7388
Inkom till
K. Landtbruksstyrelsen
den 14 AUG 1915

Bevis

om verkställd avsyning av vattenavledning- och avdikningsarbeten enligt särskilt förhandlingsprotokoll den 19 juli 1915 från Kungl. Landtbruksstyrelsen på ansökan av Carl Lidberg Gunnarstorp.

angående det företag, som avser torrläggning av vattensjuk mark tillhörande Gunnarstorps egendom, kronomanet Blanketorpen, m. fl. i Flakebergs socken, samt Ulfstorps egendom, kronomanet Björsjöden, m. fl. i Gårdsås socken av Skaraborgs län.

Planen fastställd den 31 dec 1914 ✓
Statsunderstöd: Lån av 495 års odlingslånefond ✓
Kontrakt om arbetets utförande ratificerat den 31 maj 1915 ✓
Fastställd arbetstid tiden 1 sept 1918 ✓
~~Godkända anbud~~

beräknad kostnad enligt fastställda kostnadsförslaget 30350.- kr.
verklig kostnad enligt av mig granskade och godtagbara räkenskaper 28550 kronor

---

Vid av undertecknad den 6 aug. 1915 verkställd avsyning av ovan angivna arbete har detsamma befunnits utförd i nära överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen, varför företaget i sin helhet förordnas till godkännande.

Skövde den 9 aug 1915

Gustaf Sjöberg
Statens Landtbruksingenjör

Godk. 178/14

3041

LANDTBRUKS-INGENIÖR
WILHELM KROOK
JÖNKÖPING

Godkänt den 16 juni 1922. D.-N:o
Kungl. Lantbruksstyrelsen
Inkom till
16 FEB. 1922

RAPPORT ~~BEVIS~~

över verkställd besiktning ~~avsyning av vattenavlednings- och avdiknings- och~~ odlingsarbetet, enligt särskilt förordnande den 22 JUN1921 från Kungl. Lantbruksstyrelsen ~~på ansökan av~~

angående det företag, som avser Sarläggning af vattenskadade mar-ker, tillhörande Grumarstorps egendom och hem-manen Blanketsmon, Sven Anderegården samt Hägg-lasps ute i Flakebergs socken samt Ulfstorps egendom, Björsgården, Knutsgården, Skattegården, Smedegår-den, Fritlarps och Stommen uti Sparlösa socken af Skaraborgs län.

Planen fastställd den 31 december 1914.

Ändring däri ~~medgiven av~~ rörande odlingsarbetet begäres i samband med ansökan om förlängning af arbetstiden för odlingarna

Statsunderstöd: ~~anslag av 19 års~~ ~~anslag kr.~~

~~varav kr. från den för endast frostminskningsföretag avsedda delen av anslaget.~~

lån av 1914 års odlingslånetond kr. 30'350:-

Kontrakt om arbetets utförande antaget den 21 maj 1915.

Fastställd arbetstid: till den 1 sept 1918 för vattenavledningen och avdikningen. †)

till den 1 sept 1920 för odlingen.

Förlängd arbetstid till den 1 sept 1922 ~~medgiven den~~ bifalles.

†) som af K. Landtbruksstyrelsen godkänts den 31 augusti 1915, hvarom i skrifvelse af samma dag meddelande lämnats till ledamoten i företagets arbetsstyrelse, godsägare Axel Liedberg på Ulfstorp ~~på Ulfstorp~~

Vid av undertecknad i september 1921 verkställd besiktning ~~av-syning~~ av ovan angivna företag ~~hava~~ om arbetena befunnits ~~utförda till följande beräknade kostnad i överensstämmelse med den för detsamma fastställda arbetsplanen, varför före-tagets vattenavlednings- och avdiknings- och odlingsarbeten i sin helhet förordas till godkännande.~~ följande vara att anföra.

~~Lösen kr. öre~~
~~Stämpel kr. öre~~
~~Samma kr. öre~~

hvad.

I den för företaget fastställda arbetsplanen äro, af de i densamma ingående sammanlagda 2,13 hektar bestämda att uppodlas, hvarför kostnaden, à 150 kr. per hektar, beräknats till 319 kr. 50 öre.

Af denna rödd voro rödd den af mig därå verkställda beräkningen ännu icke uppodlade ägofigurerna nummer 30, af 31, 32, af fig. 97, 211, 593 och af 1133 med en sammanlagd rödd af 0,78 hektar.

Att dessa figurer ej blifvit uppodlade uppgafs då bero på missuppfattning af arbetsplanens bestämmelser om odlingsarbetena, hvarför förlängning i arbetstiden erfordras.

Inom det Augusti Svenssn tillhöriga hemmanet 1/4 mantal Björsgården 1/4 mantal har, såsom ofvan nämts, icke blifvit uppodlad ägofiguren nr. 593, hvars ytrödd endast uppgår till 0,05 hektar. Då denna, som numera är bevuxen med 30-40 årig vacker löf björkskog, ligger omedelbart intill hemmanets gårdsplan och trädgård, skulle utsendet och trefnaden röd därvarande boningshus betydligt förlora på denna skogs nedhuggning och figurens uppodling, hvarför ägaren lifligt önskar få bibehålla den såsom park.

På grund af hvad sålunda anförts, får jag för min del förorda att

<u>sådan</u> tiden för odlingsarbetenas fullbordande utsträckes till den 1 september 1922

<u>som</u> ägaren beviljas park uppodling af den obetydliga ägofiguren nr. 593.

Jönköping i september 1921.

Wm. Krook

Säkerhet för fullgörande av kontrakt.

4376.

Landtbruksstyrelsen
den 26 APR. 1915

För fullgörandet av alla de skyldigheter och förbindelser som Carl Liedberg i Gunnarstorp, Alfred Lindgren i Sven-Andersgården, Axel Liedberg i Ulfstorp, August Anderson i Björsgården, och Gustaf Johanson i Kvistegården genom ett av Kungl. Landbruksstyrelsen å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar sig ådagjd, beträffande dikläggning av vattenskadade marker, tillhörande Gunnarstorps egendom och hemmanen Blankedomden, Sven-Andersgården samt Högstorp uti Flakebergs socken samt Ulfstorps egendom, Björsgården, Kvistegården, Skattegården, Smedegården, Fridtorp och Stommen uti Sparlösa socken, Skaraborgs län, åvensom för åderbäring av de till dessa arbete lyftade statsmedel, ifall emot kontraktet brytes, gå undertecknade, en för bägge och bägge för en, i full borgen såsom för egen skuld; dock att denna förbindelse, som jämväl är gällande för den händelse någon förändring i den för nämnda arbetes utförande fastställda plan skulle ske eller förlängning i tiden för samma arbetes fullbordande skulle vederbörande medgivas, upphör att gälla, så snart vattenavlednings- och avdikenings- samt odlingsarbetet blivit avsynt och av Kungl. Landbruksstyrelsen godkänt: vilket härdem försäkras

Vara och Grästorp den 20 April 1915

Nämndemän av Grästorp.

V. G. Bergströms och P. J. Jonéns egenhändiga namnteckningar bevittnas af:

Pastorsadjunkt Martin Winström
Grästorp

Att kronolänsmannen V. G. Bergström i Vara och nämndemannen A. F. Jonsén i Tenge- ned Hälsbogården anses vederhäftiga för omstående borgensförbindelse; betygar Vara i Åse m. fl. härads domarekansli den 23 april 1915.

På Domareämbetets vägnar:

Tinar Ödlund

Lösen 1 kr.

Med stöd av Kungl. brevet den 31 decem-
ber 1914 godkänner Kungl. Lantbruksstyrelsen
denna borgensförbindelse. Stockholm den 21
maj 1915.

Ew Ulmenstam

Olof Fredholm.

Inbyg

D.-Dep. 4326.

K. Landtbruksstyrelsen
26 APR. 1915

På begäran af arbetsdirektionen för det vattenafledningsföretag, som afser torrläggning af vattenskadade mark uti hörande Grumlastorps egendom, Blanketorpen, Svan Andersgården mfl. hemman uti Flakebergs socken samt Ulfstorps egendom, Björsgården, Pilstorpsgården, Skattegården, Smedgården mfl. hemman uti Sparlösa socken, allt uti Tiste härad af Skaraborgs län, får jag härmed inbyga att arbetet vid förenämnda företag ej bör påbörjas utan innan min kontroll så långt framskridit, att det i huvudsak kan anses utfört, hvarför jag härmed vågar tillstyrka att det beviljade odlingslånet i sin helhet utbetalas, med afdrag af endast den del däraf, som Kungl. Landtbruksstyrelsen kan finna skäligt låta innestå till dess den föreskrifna slutafsyningen blifvit verkställd.

Skövde den 19 april 1915

Axel af Sjöberg
Statens Kulturingenjör

24.500.-

Utdrag ur Protokollet hållet vid sammanträde i Ulfsboda Egendom Måndagen den 24 Feb 1913 med arbetsdirektionen för afvikningsföretaget rörande Gunnarsboda m. fl. Lemman i Skarkebergs Socken och Ulfsboda Egendom m. fl. Lemman i Hjalösa Socken

§ 1.

Samtliga arbetsdirektions ledamöterna voro närvarande.

Till arbetsdirektionens ordförande valdes Herr bol Liedberg Gunnarsboda och till Kassaförvaltare valdes Herr Axel Liedberg Ulfsboda.

Ulfsboda den 24 Feb 1913

Carl Liedberg Axel Liedberg Gustaf Johansson
Alfr Lindgren Aug Andersson.

Nämnt utdraget intygas.

Gunnarsboda & Ulfsboda den 19 April 1913

Carl Liedberg
ordf i arbetsdirektionen

Förbindelse

D.-N:o 4326.

K. Landtbruksstyrelsen
den 26 APR. 1915

Undertecknade, delägare i det lån från odlingslånefonden understödda företaget för torrläggning av vattenskadade marker, tillhörande Gunnarstorps egendom och hemmanen Blankestorpen, Sven-Andersgården samt Högstorp uti Flakebergs socken samt Ulfstorps egendom, Björsgården, Kvistegården, Skattegården, Smedegården, Fridstorp och Stommen uti Sparlösa socken, Skaraborgs län om vilket företags utförande kontrakt blivit den 19 april 1915 upprättat med Kungl. Landtbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar förklara härigenom, var och en bekräffande odlingsarbete med tegdikning eller annan enskild dikning, som enligt den fastställda arbetsplanen skall verkställas å honom tillhörig jord, vederbörande arbetsdirektion, sysslomän eller borgesmän berättigade att, därest berörda arbeten icke blivit av vederbörande jordägare inom den i ovannämnda kontrakt föreskrivna tid behörigen utförda på jordägarens bekostnad utföra desamma.

Ulfstorp den 19 april 1915.

Gustaf Jonson adress Ulfstorp.

För hemmanet Sven-Andersgården 1/8 Flakebergs socken.
Gustaf Jonsons namnteckning bevittnas av:

Tildeborg Lilja adress Lidköping Elin Lundgren adress Lidköping
för hemmanet Björsgården Ulfstorp 1/4 mtl Sparlösa socken

Anders Svensson adress Ulfstorp.
genom fullmaktsman.

Johan Andersson Alfred Andersson bådas adress Ulfstorp.
Johan Anderssons och Alfred Anderssons namnteckningar bevittnas af Axel Lindberg E. Wahlström. bådas adress Ulfstorp

Carl Lindberg adress. Ulfstorp
för hemmanet Gunnarstorp med underlydande.
Carl Lindbergs namnteckning bevittnas.

P. J. Jonsson, Alfr. Lindgren bådas adress Gestorp

" Alfred Lindgren adress Grästorp
för hemmanet Sven Anders 4/8 3/8 dels mtl Flakebergs socken
" Per Johan Jonsson adress Grästorp
för hemmanet Sven Anders 3/8 dels mtl Flakebergs socken.
Alfred Lindgrens och Per Johan Jonsons namnteckning
bevittnas af:
Axel Kindberg Gustaf Johansson bägge adress Ulfstorp
" Svante Jons son adr. Ulfstorp
För hemmanet Skatteg Ulfstorp 3/8 mtl. Fjärlösa Socken
Svante Jonssons namnteckning bevittnas af
Aug. Andersson Helmi Lindgren
adr. Ulfstorp adr. Grästorp