



Akt nr:

R-E1a-0112

AU\$R-E1a-0112

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Maj:t den 30 juni 1916
i och för torrläggning av vattenskadade marker, tillhörande Nyckel-
mossen och Simmatorp i Marums socken av

SKARABORGS LÄN

~~län~~ enligt en av Lantbruksingeniören Gust. Sjöberg
upprättad, av Kungl. Maj:t fastställd plan med därtill hörande kostnadsförslag, i nåder be-
viljat ett lån av Tvåtusensexhundrasextio (2660:-)
kronor, att utgå av 1916 års odlingslånefond och lyftas å de tider, som Kungl.
Lantbruksstyrelsen äger att bestämma; så, och i enlighet med Riksdagens för dylikt låns åt-
njutande givna, av Kungl. Maj:t gillade föreskrifter, hava undertecknade, ~~enligt bilagda proto-~~
~~koll av den intressenter i företaget av vederbörande intressenter valda arbets-~~
~~styrelse förtroendemän~~ i och för detta företag med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å
Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt, varigenom vi för egen del
~~samt å vederbörande intressenters i arbetsföretaget vägnar~~ åtaga och förbinda oss:

§ 1.

Att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med
de ändringar däri, vilka kunna varda av Kungl. Maj:t eller Kungl. Lantbruksstyrelsen
medgivna;

att vid företagets utförande underkasta oss alla de villkor och den kontroll, som av
Kungl. Maj:t eller Kungl. Lantbruksstyrelsen provas lämpliga och nödiga, samt att gälda
alla de av statsmedel icke utgående kostnader, som härav kunna förorsakas;

att påbörja vattenavledningen och avdikningen före den 1 juni 1917 ,

att fullborda samma arbete senast den 1 september 1918 ,

att fullborda odlingsarbetet senast den 1 september 1921 ,

att genom egna kontanta tillskott, materialier eller andra bidrag utgöra vad utöver statslånet kan erfordras för företagets fullbordande,

samt att vederbörligen underhålla de utförda arbetena, så länge någon del av lånet återstår ogulden.

§ 2.

Att i händelse avvikelse, utan därtill erhållen vederbörlig tillåtelse, skett från den fastställda arbetsplanen,

eller arbetet icke inom därför bestämd tid fullbordats, utan att anstånd med detsamma utförande medgivits av Kungl. Lantbruksstyrelsen,

eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit för lånet ställd, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Kungl. Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad,

eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd,

låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statslånet, samt — därest icke lånet redan blivit fördelat på vederbörande fastigheter och antecknat i jordeboken — återfordra vad av detsamma uppburits, att på en gång eller efter hand inbetalas till Kungl. Statskontoret inom den tid, som bestämmes av Kungl. Maj:t; och skola vi å sålunda lyftade och återburna medel jämväl erlagga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker.

§ 3.

Att för den tjänsteman, som av Kungl. Lantbruksstyrelsen förordnas att å arbetet verkställa besiktning, uppvisa den för detsamma gillade planen med därtill hörande plan- och profilritningar samt om så påfordras de räkenskaper, vilka blivit förda över företaget, och det eller de kontrakt om arbetets övertagande på entreprenad till vissa delar eller i dess helhet, som möjligen avslutats, ävensom att till Kungl. Lantbruksstyrelsen avlämna uppgift å den person, åt vilken ledningen av arbetets utförande i vad det rör vattenavledningen och avdikningen uppdragits.

§ 4.

Att i fråga om terminerna för lånets lyftning i mån av arbetets fortgång ställa oss till efterrättelse vad Kungl. Lantbruksstyrelsen därom må bestämma ävensom att efter utfående av den del av lånet, som enligt särskild bestämmelse får lyftas på grund därav att arbetet blivit börjat, vid varje av de följande lyftningstiderna, innan ytterligare lånemedel må utbeformas, hos Kungl. Statskontoret förete intyg av Kungl. Lantbruksstyrelsen att, enligt vad därstädes nöjaktigt styrkts, så mycket av arbetet blivit utfört, som skäligen kan anses motsvara, vad i förhållande till det beviljade låneunderstödet belöper å vad som redan utbeformats av lånet; och skall, såvida icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av lånet inestå i Kungl. Statskontoret, in- till dess vattenavlednings- och avdikningsarbetet är avsynat och godkänt.

§ 5.

Att vid avslutande av detta kontrakt överlämna till Kungl. Lantbruksstyrelsen, för att i dess arkiv förvaras, bestyrkt kopia av de gillade ritningarna för arbetet och bestyrkta avskrifter av därtill hörande godkända betänkande och kostnadsförslag, ävensom att, därest någon avvikelse under arbetets utförande med vederbörlig tillåtelse vidtagits, innan sista delen av låneunderstödet lyftes överlämna till Kungl. Lantbruksstyrelsen fullständig beskrivning jämte ritning, utvisande huru arbetet i följd av denna avvikelse utförts.

§ 6.

Att bestrida eller gottgöra alla kostnader utan undantag, av vad namn de vara må, som i följd av detta lån föranledas för Kungl. Statskontoret.

§ 7.

Att för fullgörandet av detta kontrakt ställa sådan säkerhet, som av Kungl. Lantbruksstyrelsen godkännes,

samt att för låneunderstödet ävensom för lyftade statsmedlens återbäring, ifall mot kontraktet brytes, avgiva sådan skuldförbindelse och säkerhet, för dess uppfyllande, som av Kungl. Statskontoret antagas.

Till yttermera visso äro härav två lika lydande exemplar upprättade, som skedde i

Simmatorp den 1 December 1916

C. Lundgren
Hemmesgård, 3/2 m. Gångesholm
Aug. Nilqvist
Gårdegård, Simmatorp Skara

Att Lantbrukaren C. Lundgren, Gångesholm
och Gårdegården Aug. Nilqvist, Simmatorp

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Edla Loahn.
adress: Maarn Kalltorp

Edla Loahn.
adress: Simmatorp, Skara

Med stöd av Kungl. brevst den 30 juni
1916 antager Kungl. Lantbruksstyrelsen, å
Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta kon-
trakt. Stockholm den 26 maj 1917.

Ernst Lundgren

Aug. Nilqvist

Afskrift.

Luk. till Jordbruks.-Dept.
d. 10 juni 1916

Tillhör den arbetsplan, som
af Rung. Majst den 30 juni 1916 fastställdt.
Stockholm den 2 november 1916.
Wilhelm Flack.

D. - N^o 5736

Auk. till
H. Jordbruksstyrelsen
den 15 maj 1916.

Olof Fredriksson

R 1-0112

Överlämnande

angående korrläggning af vatten-skadade marker tillhörande

Örtyckelmossen

uti Marinus socken af Skärnings-hörsad

och Skaraborgs län;

afgifver för örlingsläns kölande år 1916

af

Eustaf Jöberg

Storens Järnbruksingenjör.

Bilagor:


Litt. A. Afskrift af synbesökingarne och 1 blad ritningar

" B. Diarieris att vittnelse mot förvärringen af ännu.

1-0115

8

Öfversiktsskarta.



Skala: 1:100000.

Detänkande

Namn.

angående beslutat rådnadsföretag i och för
förläggning af den s. k. Nyckelmåsten belägen ut-
i Märums socken af Skänings härad och Skåne-
borgs län; afgifvet för odlingeläns lökande år 1916.

Företaget afser att genom förädlning Företagets ändamål
och utvidgning af sin fört beaktligt afse
möjliggöra en fullständigare förläggning af
enkelhet de nämnda beaktliga rådnadsföretag
m.

För att få af rikningsföretagen fullt ut- Såga synföretagning
redd begärde en af delägarna hos Rönnehus Be-
fallningshafvande förordnande för behörig person att
verkställa sådan syn, som utförmålades i rikningslä-
gens 178, på grund hvarest Rönnehus Befallnings-
hafvande genom resolution af den 6 oktober 1913
förordnade underseende att verkställa denna. För-
ordningen har därefter i laga ordning blifvit verkställd
och afslutades vid sammankomsten den 13 april 1915.
Afskrift af de vid laga synföretagningen upprä-
tade handlingarna jämte 1 blad ritningar bifogas
Bilaga Lit. A.

Missnöje mot förordningen har ej an-
mälts i Bilaga Lit. B. hvarest angående arbeten
utförande m. m. skall vid synsammanens utlåtande
beaktas pag. 6 i synhandlingarna.

De rådnadsföretagarna äro belägna nä- Såga
ra intill Flå-åns lida och nästan midt för
den på andra sidan än liggande Märums kyrka.
Följigt hänvisas angående läget till den bifoga-
de ipekingskarta, å hvilken dessa markar äro an-
gifna med gul färg.

Alla af den rådnadsföretagarna, hvilken Alla
synsammanen äro kommit att förbättras genom
afrikningen, utgör 11 ha 61 a åker och 2 ha
48 a äng och annan mark eller tillsammans 14

huv 9 av.

Jordmånen

Jordmånen i de våtmarksrika markerna utgörs i stora delen af den närmast Hå-
an liggande delen af berget på berget,
men ofrånfar afvåningspunkten // består
måjordslaget af flera humusrika jordarter,
som delvis nämns sig förhåll. Jordmånen är
af god beskaffenhet och lämpar sig väl för å-
kerkultur.

Större delen användes redan nu för det-
ta ändamål, hvarest någon särskild vegetation
ej kan framhållas.

Våtmarksanläggning- sätt och våtmarks- ledning.

Det underbuds- eller våtmarksanläggningssättet
från hvilket kanalen skall tjäna till aflöpp,
uppgår endast till ca 180 hektar; någon större
våtmarksanläggning kan därför ej förutsättas,
hvarest vid bestämmandet af kanalens di-
mensioner endast praktiken skall varit de bestäm-
mande. Med hänsyn därtill och för att en
så ekonomiskt gott resultat kan bestånds att ka-
nalen skall gifvas en bredd af 0.5 meter
och en sluttning af 1:1 i de lösa jordarterna
samt i berg en bredd af 1.0 meter med
ingen eller svag lutning på sidorna.

Kanalens dimensioner är för öfrigt
angifna såväl i profil- och sektionsritningarna
som i den särskildt därtill uppräknade grif-
fingslistan / pag. 21-22 /.

Portaget behöfver ingen allmän väg,
men tre små vägar vid 6+33 och 8+77
måste anläggas. Specialritning till dessa arbe-
ten böra utgöras finnes vid profilritningarna.

Kostnad för våtmarks- aflösningen m. m.

Den kostnad de föreslagna arbetena
anses kräva, är i detalj angifna i rege-
leringarna / pag. 18-19 /.

En sammanfattning härav visar följande

Kostnadsberäkning.

Kategori	Arbete, jordlag m. m.	Antal	Kostn.	Kostnad		Summa	
				Kr.	ör.	Kr.	ör.
	<u>Kanalen A-B.</u>						
	Bottenrensning 40 mtr å 2 kr. 10 ö. mtr.	20	2.-	40	-		
	Felskivning af sten ö quars	118	2.-	236	-		
	" " "	382	1.-	382	-		
	" berg	65	8.-	520	-		
	" leia	1488	0.70	1041	60		
	Ombyggnad af 2 st. tunnlar vid 6+33 ö 8+77		100.-	200	-		
	För oföruträdda fall, arbe- tets tillägg m. m. tilläg- ges es 10% af förestående summa			240	40	260	-
	Summa Kostnad.					2660	-

(Fid arbetsplanens fastställda har
kostnaden beräknats till
för vänenafledningen
" odling och begrökning

Summa Kostnad. 2840.-

Stockholm den 2 november 1916.

Olof Fredholm
t.f. Styrelseledare.)

Den förbättring som den i företaget in- Jordförbättring.
gående marken skulle genom torrläggningen er-
hå, är af styrelsen uppskattad till 3998
kronor och 50 öre / pag. 17 Lyngsandlingarna, hvil-
ket motsvarar en skatt fördräde i medeltal
af 250 kronor pr. hektar. Denna uppskattning kan
dock anses lågt tilltagen, då man betänker, att
det i det närmaste är all den till Rysskalmor-
sen hörande till även brukbar marken det gäl-

kr.

Tiust.

Jämför den uppräknade jämförbättringens värde med de beräknade kostnaderna för arbetenas utförande, så öfreträder den förra, den senare med 1338.5 kronor, hvilka sålunda skulle utgöra vinsten af företaget. Kortnaden utgör 66.6 % af förbättringen.

Länsrådens
andel i företaget.

Delägarna i företaget äro endast två och hafva gemm ingången förening i Bilaga Lit. De lychnadlingarna pag. 5 i öfresektionen ej blott en arbets utförande utan äfven att söka län från statens odlingsskolor till arbets utförande.

Tabell I

utvisande länsrådens andelar i företaget och därmed förknäade kortnader.

Isckens, byns och hemmans namn.	Förägarernas eller innehafvarens namn.	Areal			Hörsäkrade värden af utgifter.	Hörsäkrade värden af utgifter.	Förbättringens utgifter.	Beräknade lagningskostnader i arbetet i arbetsskolorna.	
		åker	äng	inup. o. af förtäring.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	öc
Nyckelsvallen	C. Lundgren	1136	1.55	3.50	7757.5	4436	3521.5	2343	-
Linnatorp.	Aug. Wickkvist	1.25	0.93	0.53	1115	638	477	317	-
Summa		11.61	2.48	4.03	9172.5	5074	3998.5	2660	-

Odlingmark och odlingkostnader.

Af den i företaget ingående värdesspika marken utgörs, såsom fömt är nämnt, af 2 hektar 48 ar. äng och därmed liknande mark. Af denna är en del tyvärr till odling men en del ej passande därtill på grund af dess stenbundenhet. Därför det med den därpå växande korgen bättre lämpa sig till betesmark. De områden, som lämpa sig för odling, äro åsfigurerna 1-5 96-97 hvilkas sammanlagda areal utgör 1 har 49 ar. Odlingen af dessa marker kräfer en kostnad af ca 120 kr. pr. har eller tillsammans i rund tal 180 kronor. De odlingkostnaden vid gräddningen förväntas ha den

en ingen invokera på den fört gjorda jämförelsen mellan jordförbättringen och kostnadsen.

Någon teckning å dessa fårt torde teckning knappast behövas förklarar utom å figur n: 1, där en eller två sådana böja upptagas parallellt med det redan där befintliga.

Kostnaden här för kan högt uppsä till 35 kronor. Angående denna kostnad gäller det samma, som fört å lagt om odlingskostnaden.

Om den till odlings förslagen markens jordens brukning endast utgöres af mindre ågromåden, kan något särskild brukningsått ej ifrågasättas, utan bör den brukas tillsammans med den gamla åken.

Öftersom lagen uppmärksamheten vunnit på hindret mot för-
ga kraft och företaget ej berör någon annans rätt, laget
vare sig allmän eller särskild, än sökandes, så
kan intet lagligt hinder uppstå för företagets ut-
förande.

Hvad i äfviigt hjälpa utförandet an- Utförande
gå hänvisas till att vid lagen uppmärksamheten
uppgjorda förslaget samt till de i den af uppmär-
sam afgifven utlåtandet gjorda bestämmelserna.

Något liknande afslutningsföretag, till liknande företag,
vilket statsbidrag lämnats, finnes tillgivet
ej inom den nämnda traktens.

Om företaget strifselaktigt kommer att fullföljande
ej blott medföra rent ekonomiska fördelar utan
även, hvad hygienmässen beträffar, att en ofrån-
kumligt vicker för gårdens ändamålsenliga bruk-
ning, vågar jag på det lifligaste tillstyrka,
att sökandes anhållan måtte bifallas.

På grund af arbetets ringa omfattning Arbetsplan
bör det kunna utföras på en år.

Tabell II

	Hela aförknings- området C				Länsskattens andel C			
	Areal		Färde		Areal		Färde	
	ker	ar	ku.	ör	ker	ar	ku	ör
Härad vid undersökningens gen. befintliga skick.								
Aker, som kommer att förbättras	11	61			11	61		
Äng i odlingsmark	1	49			1	49		
Auman jord		99				99		
<u>Summa</u>	14	09			14	09		
Summa de förestädda ar- betens utförande förändras samma område till								
Aker, förbättras genom torrläggningar	11	61			11	61		
" förut äng eller od- lingsmark	1	49			1	49		
Äng förbättras genom torrläggningar								
Auman jord		99				99		
<u>Summa</u>	14	09			14	09		
Gustaf Eriksson								

Gustaf Frberg
Statslantbrukingenjör.

Bilaga till B. Kommunens infallningspraxis
i
Skaraborgs län
Landskapslivet.

Att, såvidt här förs diarium utvisar,

icke någon sakägare intill denna dag härstädes
anmält missnöje öfver en utaf lantbrukingenjör-
en Gustaf Lyöberg förvärdad och, enligt upp-
gift, den 13 april 1915 afslutad typ i och för
förläggning af Nyckelmotorn i Malmus socken,
Länings härad, det varde hämmat, på begäran,
till levis meddelat. Mainstad i lantshaus-
et den 17 februari 1916.

A ämbetets vägnar:
Jens Fische.

Lösen - 1:50
Stämpel - 0:50

Runt 2 kronor.

Revisionsnämnden p. b.

Afskriftens riktighet bestyrkes
för officiell
Gustaf Lyöberg
Staten Lantbrukingenjör.

Handlingar

angående utdikning af vattenskadad mark

tillhörande

Örskelmossen

vid Mårums socken af Skånings härad

och Skaraborgs län.

Upprättade vid laga syneförrättning år 1915

af

Gustaf Sjöberg.

Statens Landtbruksingeniör.

Protokoll fört vid sammanträdet under laga synsförhandling angående uppgrävning af aflöpskanal i ändamål att tillägga väterusskadede marker tillhörande d. s. s. Nyckelmossen uti Magnus socken af Skänings härad och Skaraborgs län.

År 1914 den 2 Nov. instälde sig underseende statens landtmästersingenjör hos Carl Lundgren i Nyckelskvarn för att på grund af Koningens Befallingshafvandes förordnande hålla sådan syn, som anförmåles i dikevingslagens 27 § angående ofran angifna ändamål.

Samman i vederbörlig tid utfärdad kungörelse (Bilaga Lit. B) och särskild delgifna kallelser (Bilaga Lit. C) hade påsegarne blifvit underkända om förhandlingens handläggning vid sammanträde denna dag.

1 §.

Till sammanträdet hade följande förordningsmän och af honom påsin biträde vid förordningen tillkallade skiftesgodsmännen Alfred Jonsson i Saggården och S. G. Petersson Lillgården dessutom följande punier varit infunnit:

Följande till förordningen

Carl Lundgren för $\frac{3}{2}$ m. Nyckelmossen och Sängsholm.

Samt af andra påsegarne

Ing. Millqvist i Limmatorp.

2 §.

Det af Koningens Befallingshafvande i länet för förordningsmännen utfärdade förordnandet upplästes och hade följande lydelse (Bilaga Lit. D).

3§.

På denna framställd fråga förkom ingen jämförelse med synmännen ej heller visste dessa med sig stå i något sådant förhållande till någon af delegaterna.

4§.

Något laga hinder för föräningens handläggning ser mot förtagets utförande ansågs synmännen ej föreligga.

5§.

På denna framställd fråga förklarade sökanden sin afskikt vara att få en aflöpsdike genom den så kallade Nyckelmossen uppgjätt och att kostnaden här för och för framtida underhållet måtte fördelas på dem, som där af kunde hafva nytta.

6§.

Da intet vidare yrkande gjordes förklarade föräningensmän att synmännen komma att taga frågan under behandling och därmed lagligen förfara, och skulle de redan efter sammanträdet slut begifva sig ut på marken för att taga de lokala förhållandena i betraktande och verkställa sådan jordvärdering som omfattas i dikevårdslagens 40 och 41 §§.

7§.

Da intet vidare förkom upplästes dagens protokoll varefter sammanträdet afslutades med tacksmannagifvande att nytt sådant skulle hållas å samma plats och å tid, som vidare skulle genom kallelsen delgifvas.

Ort och tid som ofvan

Ex officio

Gustaf Sjöberg

L. J. Pettersson

Rolf Jonsson.

88.

På utsatt tid och ställe sammanträdde åter för-
stående synmån för att diskutera den föreliggande
afdelningsfrågan och hade till sammanträdet dessutom
tillstådestyckt.

Carl Lundgren

August Miltner

98.

Det af förätningsmännen sedan förra samman-
trädet utarbetade förslaget till afdelningens utförande för-
lades de närvarandes och samtliga därtill hörandes läng-
der genomgångs.

108.

Beständes att till företaget hörande reator och
handlingar skulle förvaras af Carl Lundgren i Hylteboham.

118.

Räkningen öfver förätningskostnaderna delgafs
och ett exemplar öfverlämnades till sökanden af förätnings-
en.

128.

Mellan deltagarna ingicks förering angående första-
gets utförande (Bilaga Ciu. D).

138.

Synmånens utlåtande upplästes och hade följande
lydelse. (Bilaga Ciu. E).

148.

På intet vidare förkom upplästes 50 52 88. i gäl-
lande afdelningslag med tillkännagifvande att talan mot
förätningen skall anhängiggöras vid skänings häradsrätt
på sätt och i den ordning lag hämn förskrifver.

Isdan dagens protokoll blifvit uppläst afslutades för-
rättningen och sammanträdet upplöstes.

Mycketträn den 13 april 1915

Re officio

Ernst af Gjöberg

L. J. Petersen.

Ref. Jonsson

Bilaga Lit. A.

D. ö. W. Dm. N:16-9

1913

Resolution

Landbruksingenjören Ernst af Gjöberg, vander
härigenom förordnad att, därest laga hinder ej möter,
den i bilagda ansökning omnämda förättning i laga
ordning verkställa; blifande denna resolution öfversänd
till förrättningsmännen, som har att öfver mottagandet
häraf skyndsamt hit insända bevis.

Marstrand, i landskansliet, den 6 Oktober 1913

På landshöfdingsämbetsets vägnar.

Hugo Sandén

Josef Fischer.

Stämpel Tre kunnor.

D. ö. W. Dm. N:16-9

1913

Ing. d. 6/9 1913

Den 6/9 kungj.

Till

Kommungens Befallningshafvande i Skaraborgslän

Undertsknade få härmed vördsamt anhålla om för-
ordnande för en statens landbruksingenjör att jämte

gällande dikningslag förätta syn i och för uppgrävning af afloppskanal i ändamål att torrlägga vatten-skadade marker tillhörande Nyskelmosen uti Mammns socken och Skånings härad.

Närmaste skjutstation till förädlingsstället är Skara och närmaste järnvägsstation Skara.

Meddelanden angående förädlingen ställas till Carl Lundgren under adress Källtorp.

Uppgift på öfriga delsgårar, hvilka också beväras af företaget, finnes å omstående sida.

Källtorp den 20 aug 1913.

C. Lundgren

Bilaga Lit. B.

Huvudgödsel.

Bilaga Lit. C.

Kallsees.

Bilaga Lit. D.

Förning

ingången vid lagligen utlyst sammmanträde hos C. Lundgren i Nyskelmosen angående torrläggning af vatten-skadade marker tillhörande Nyskelmosen uti Mammns socken af Skånings härad och Skaraborgs län; den 13 april 1915.

Mellan medtecknade intressenter i ofvannämnda företag har jämlikt dikningslagens 37 § följande öfverenskommerse träffats.

1) Förna vi oss om företaget och förbinda oss att genom gemensamt arbete eller bestnad utföra detsamma

i full överensstämmelse med det vid laga synförrättningen uppgjorda förslaget, dock med iakttagande af de ändringar däri, som beländig myndighet möjligen kan finna skal förskrifa.

2) Att till arbetets utförande gemensamt söka lån från statens odlingplånfond.

Lunnatopp och Nyckelmossen

som af

Ing. Nilqvist Nyckelmossen
C. Lundgren.

Förstående förening är i vår närvaro frivilligt ingången och understrecknad samt vander af oss ritsordad.

Ernst af Gjöberg
Repr. Jonsson L. J. Petersen.

Bilaga Lit. C.

Utlåtande

afgifet af synmännen vid laga synförrättning angående utdikning af våtenskradade marker tillhörande den så kallade Nyckelmossen till Marums socken af Skånings härad och Skaraborgs län.

Förslaget, som afser att genom uppgräfning af en fönt befintligt afloppsdikey möjliggöra en fullständigare torrläggning af kring desamma belågna åkerfält, är att också såsom dikning och att hänföra under de i dikningslagens 1:a kap. gjorda bestämmelserna.

De våtensjuka markerna hafva blifvit afvägda och genom utmätning å karta affattade och har begränsningsskrivan därvid tagits på, att ingen nedom denna belågna mark också för närvarande vara eller kunna blifva torrlagd till det laguliga djupet af 1.2 mtr. Markytans höjdläge i förhållande till det vid avvägningen använda jämförelseplanet är med blå siffror angifvet å plantkartan.

7
För att emå det åsyftade ändamålet med torrlägg-
ningen, måste såsom ofrån antyts, i första hand det
gamla hufvudafloppet, som i förslaget är betecknadt med
A-B uppgräpas och gifvas så stora dimensioner, att det
sj blott kan afföra det tillströmmande vattnet, så att öfver-
svämmingar förbyggas, utan åfven göras så djupt, att det
nöjaktigt kan tjäna till aflopp för en blifvande täckrails-
ning af de intill liggande fälten.

Dikets dimensioner hafva blifvit bestämda efter de
därifrån framrinnande vattenmängdernas storlek samt med
hänsyn tagen till jordartens sammanhållande förmåga
och har med anledning häraf bestämts, att diket skall
gifvas en bottenbredd af 0.5 mtr. och en sidobutning af 1:1.25.
Hberg kan denna sektion ändras till en bottenbredd af
1 mtr. och lodräta eller svagt lutande sidor.

Djupet i kanalen är taget så, att en effektiv
torrläggning kan åstadkommas.

Vid dikningens utförande, måste trasse vägtum-
mor eller bror ombyggas, nämligen vid å profilen an-
gifna punktterna **6+33** och **8+77** och kunna dessa arbeten
utföras i enlighet med den i förslaget angifna specialit-
ningen eller såsom stenkummar med en genom-
gångsöppning af 1.1 mtr. Det vare dock dikningsstyrel-
dige öfvertagit att använda annan typ än den föreslag-
na, därest respektive brogare det medgifva, dock alltid
med den förutsättning att den bestämda genomgångs-
öppningen intill 0.8 meters höjd ej förminskas.

Samtliga kanalens och broarnes dimensioner
är i metermått angifna dels å profil- och sektionsrit-
ningarna och dels i den särskildt häröfver angifna
gräfningslistan.

Vid bestämmandet af diket lägs har det gamla
diket följts.

För bedömandet af företagets ekonomiska berättighet
åfvens om till ledning för bestämmandet af eventuella

akordspriser, är en specificerad kostnadsberäkning uppgjord öfver de förslagna arbetena.

Såsom grund för fördelningen af de kostnader, som medfölja företags utförande har lagts den förbättring den vattenfyllda marken anses få genom torrläggningen, och hos därför sådan förändring, som förskrifves i gällande dikeordninglag af symmännens rekommendation.

Den vattenfyllda markens sålunda uppskattade värde före och efter torrläggningen äfvensom den uppskattade förbättringen å densamma års i den uppskattade jorduppskattningsskattningen i kronor angifva.

Vid fördelningen af förnämnda kostnader hafva symmännens följande förskriften i en gällande dikeordninglag iakttagit, att hvarje jordägares andel däri bestäms i mån af den nytta, han genom sin jordförbättring tillknyttas genom företags utförande och skall med anledning däraf ägaren af Nyckelmossen, C. Lundgren betala 88,07% och ägaren af Rimatops, Ing. Nilqvist 11,93% af de gemensamma kostnaderna efter som de i den uppskattade kostnadsfördelningsskattningen äro angifva.

Kostnaden för framtida underhållet af dikeset äfvensom delaktighet i de årliga ersättningarna för intrång skola fördelas efter samma grunder som angifvits för kanalernas uppgrävning.

Desutom få symmännens, angående arbetets utförande och framtida underhåll bestämma och förskriva

att de uppskattade jordbankarne ej få läggas närmare kanalernas kanter än 1 meter och ej gifvas starkare lutning mot densamma än 1:1.

att öppningar genom jordbankarne skola göras på lämpliga ställen och på minst hvar 50 de meter för ytvattens fria afströmmande från bakom liggande mark.

att rensningar skola företagas så ofta behöfst det påkallar eller någon af delägarna det fordrar samt

med trene ofäfriga vänner styker behöfvet därpå.
ändärist Hingel. Majst eller annan myndighet anser
 nödigt att för företagets betryggande göra ändring
 i det af synemännen gjorda afärbningförslaget,
 delsgarne må vara skyldiga att undersöka sig des-
 sa ändringar, men i öfrigt utföra arbetet i fullt öf-
 verensstämmelse med det nu föreliggande.

att arbetet skall taga sin början inom en år efter det
 föräutningen vunnit laga kraft samt bragt till
 slut snart två år efter arbetet tagit sin början.

Förskanden var skyldig att vid föräutningens afslu-
 tande förskatta föräutningkostnaderna i sinlighet med
 till honom öfverlämnad räkning, men skall, då snart
 föräutningen vunnit laga kraft, dessa kostnader fördel-
 las på samtliga delsgarne i företaget och af dem till förkan-
 den eller till de personer, som blifvit utredda att ombesörja
 företagets skommi inbetalas.

Kyrkstevani den 13 april 1915.

Ernst af Löfberg
 Refr. Jonsson L. J. Pettersson.

Ägobeskrifning och Arealförteckning

öfver till ut delning föreslagna västergötiska markar
tillhörande Nyckelmossen och Nannus socken af
Årånings härad och Årånaborgs län.

Upprättad vid laga synförrättning åren 1914-1915.

Ägofigurenas nummer å kartan	Hemmanets och Delägarnes namn m. m.	Areal				Summa areal				Inpedi- menter	
		Åker		Ängs- och odlings- mark m. m.		Åker		Ängs- och odlingsmark m. m.			
		har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	har	ar
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<u>Nyckelmossen</u> <u>C. Lundgren</u>										
1	odlingsmark, äng				43						
2	"				18						
3	"				29						
4	"				14						
5	"				20						
6	äng skogsm.				08						
7	"				11						
8	"				12						
9	åker		09								
10	"		11								
11	"		18								
12	"		12								
13	"		16								
14	"		18								
15	"		21								
16	"		20								
17	"		15								
18	"		09								
	Transp.		149		155						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Transp.		149		155						
19	aker		06								
20	"		09								
21	"		07								
22	"		06								
23	"		09								
24	"		09								
25	"		10								
28	"		27								
29	"		17								
30	"		10								
31	"		09								
32	"		14								
33	"		08								
34	"		12								
35	"		09								
36	"		17								
35	"		09								
38	"		13								
39	"		09								
39a	"		02								
40	"		17								
41	"		06								
42	"		07								
42a	"		02								
43	"		14								
44	"		30								
45	"		19								
46	"		13								
47	backe										11
48	väg										03
49	"										04
50	lunt ö trädgård		68								
	Transp.		537		155						18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Transp.	537		155							18
51	ång			08							
52	våg										06
53	åker	19									
54	backe										88
55	"										55
56	"										29
56a	våg										01
57	åker	15									
58	"	17									
59	"	34									
60	"	12									
61	"	20									
62	"	12									
63	"	10									
64	"	09									
65	backe										03
65a	våg										07
66	backe										15
67	åker			05							
68	åker	03									
69	"	14									
70	"	17									
71	"	11									
72	"	09									
73	"	12									
74	"	14									
75	"	20									
76	"	45									
77	"	22									
78	"	25									
79	"	08									
80	"	17									
	Transp.	902		168							222

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Transp.	902	168							222	
87	åker	39									
88	ängren				14						
89	åker	32									
84	"	12									
85	"	13									
86	"	11									
87	"	12									
88	"	25									
89	backa									03	
90	åker	15									
91	"	16									
92	"	17									
93	"	21									
94	backa					11	25	1	82	09	
	<u>Dimmatorp.</u>										
	<u>Ing. Mikkvist</u>										
26	åker	14									
27	"	14									
95	äng				25						
96	"				16						
97	"				09						
98	åker	20									
99	"	28									
100	äng				10						
101	"				42						
102	"				10						
103	"				06						
104	åker	08									
105	"	19									
106	"	13									
107	"	22									
	Transp.	138	118			11	25	1	82	234	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
108	² alser Transp.	138		118		1125		182		234	
		15				153		118			
	Summa					1278		3-		234	

Jorduppskattningslängd

Öfver till utdikning föreslagna vattensjuka marker
tillhörande Nyckelmossen och Mammus socken af
Skånings härad och Skaraborgs län.

uppmättad vid laga synförrättning åren 1914-15.

Egofigurens nummer å kartan	Hemmanets och Delägarnes namn m. m.	Areal		Summa areal		Uppskattade värdet		Uppskattade värdet		Förbättringen utgör		Uppskattade				Förbättringen utgör		Summa uppskattade				Summa förbättring		Proc. af hela förbättringen
												blifvande värdet		närvarande värdet				blifvande värdet		närvarande värdet				
		har	ar	har	ar	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22			
	<u>Nyckelmossen</u> <u>C. Rundgren</u>																							
1	äng, odlingsm	43				600	200	400					172	-										
2	" "	18				"	"	"					72	-										
3	" "	29				500	200	300					87	-										
4	" "	14				400	200	200					28	-										
5	" "	20				500	200	300					60	-										
6	" skogsm	08				300	200	100					8	-										
7	" "	11				"	"	"					11	-										
8	" "	12				"	"	"					12	-										
9	åker	09				400	400	300					27	-										
10	" "	11				"	"	"					33	-										
11	" "	18				"	"	"					57	-										
12	" "	12				"	"	"					36	-										
13	" "	16				"	"	"					48	-										
14	" "	18				"	"	"					57	-										
15	" "	21				"	"	"					63	-										
16	" "	20				"	"	"					60	-										
17	" "	15				"	"	"					45	-										
	Gransp.	295											870	-										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Transp.	295												840 -							
18	akw	09				650	400	250						22 50							
19	"	06				-	-	-						15 -							
20	"	09				-	-	-						22 50							
21	"	07				-	-	-						17 50							
22	"	06				-	-	-						15 -							
23	"	09				-	-	-						22 50							
24	"	09				-	-	-						22 50							
25	"	10				-	-	-						25 -							
28	"	27				600	400	200						34 -							
29	"	17				-	-	-						34 -							
30	"	10				-	-	-						20 -							
31	"	09				-	-	-						18 -							
32	"	14				-	-	-						28 -							
33	"	08				-	-	-						16 -							
34	"	12				550	400	150						18 -							
35	"	09				-	-	-						13 50							
36	"	17				-	-	-						25 50							
37	"	09				-	-	-						13 50							
38	"	13				-	-	-						19 50							
39	"	09				650	400	250						22 50							
40	"	02				500	500	-						-							
41	"	17				650	400	250						42 50							
42	"	06				700	400	300						18 -							
42a	"	07				-	-	-						21 -							
43	"	02				-	-	-						6 -							
44	"	14				-	-	-						42 -							
45	"	30				-	-	-						90 -							
46	"	19				-	-	-						57 -							
46	"	13				-	-	-						39 -							
50	hmt o tådgård	68				600	600	-						-							
51	ang	08				400	400	-						-							
	Transp.	700												1630 50							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Transp.	700												1630	50						
53	Åker	19				600	600	-						-							
57	"	15				600	300	300						45	-						
58	"	17				700	400	300						51	-						
59	"	34				"	"	"						102	-						
60	"	12				"	"	"						36	-						
61	"	20				"	"	"						60	-						
62	"	12				"	"	"						36	-						
63	"	10				"	"	"						30	-						
64	"	09				"	"	"						27	-						
67	Åkeren	05				200	200	-						-							
68	Åker	03				600	300	300						9	-						
69	"	14				700	400	300						42	-						
70	"	17				"	"	"						51	-						
71	"	11				"	"	"						33	-						
72	"	09				"	"	"						27	-						
73	"	12				"	"	"						36	-						
74	"	14				"	"	"						42	-						
75	"	20				"	"	"						60	-						
76	"	45				"	"	"						135	-						
77	"	22				"	"	"						66	-						
78	"	25				"	"	"						75	-						
79	"	08				"	"	"						24	-						
80	"	17				"	"	"						51	-						
81	"	39				"	"	"						117	-						
82	Åkeren	14				200	200	-						-							
83	Åker	32				800	400	400						128	-						
84	"	12				"	"	"						48	-						
85	"	13				"	"	"						32	-						
86	"	11				"	"	"						44	-						
87	"	12				"	"	"						48	-						
88	"	35				"	"	"						140	-						
90	"	15				"	"	"						60	-						
	Transp.	1253												3305	50						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Transp.	1253												330550							
91	åker	16				800	400	400						64 -							
92	"	17				-	-	-						68 -							
93	"	21	13	07		-	-	-						84 -	795750	4436	-	3521	50	8807	
<u>Grannatryp</u>																					
<u>Ang. Miltkvist</u>																					
26	åker	14				-	-	-						-							
27	"	14				-	-	-						-							
95	ang, skogsm.	25				200	200	-						-							
96	" skogsm.	16				400	200	200						22 -							
97	"	09				-	-	-						18 -							
98	åker	20				500	200	200						40 -							
99	"	28				-	-	-						56 -							
100	ang, skogsm.	10				300	200	100						10 -							
101	"	42				-	-	-						42 -							
102	"	10				-	-	-						10 -							
103	"	06				-	-	-						06 -							
104	åker	08				800	400	400						32 -							
105	"	19				-	-	-						76 -							
106	"	13				-	-	-						32 -							
107	"	22				-	-	-						88 -							
108	"	15	27	1	500	400	100							15 -	1115	-	638	-	477	-	1193
Summa		1578												9072	50	5074	-	3998	50	100.-	

Ryghskans den 13 april 1915

Custaf Gjöberg

Rygh. Jonsson

E. J. Petersen

Kostnadsberäkning

för torrläggning af våtmarkad mark tillhörande Nyckelmossen i Mannus socken af Skänings härad och Skaraborgs län upptecknad vid laga synförrättning åren 1914-1915.

Läge	Längd i meter	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å kronor	Kostnad		Summa	
					kr.	öre	kr.	öre
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<u>HRanalsen A-B</u>						
0-+40	40	Bottenrensning 20 m. } å 2 kr. pr st. m. m.			40	-		
+40-+60	20							
+60-1	40	Behandling af sten ö grus	30	2:-	60	-		
1-+40	40	" " "	25	-	50	-		
+40-2	60	" " "	160	1:-	160	-		
2-+15	15	" " "	40	-	40	-		
		" berg	5	8:-	40	-		
+15-+25	10	" sten ö grus	15	1:-	15	-		
		" berg	7	8:-	56	-		
+25-+40	15	" sten ö grus	40	2:-	80	-		
		" berg	10	8:-	80	-		
+40-3	60	" sten ö grus	135	1:-	135	-		
		" berg	5	8:-	40	-		
3-+20	20	" lera	30	0.70	21	-		
+20-+56	36	" "	60	"	42	-		
		" berg	5	8:-	40	-		
+56-+62	6	" lera	17	0.70	11 90			
		" berg	4	8:-	32	-		
+62-+80	18	" lera	30	0.70	21	-		
+80-+93	13	" sten ö grus	23	2:-	46	-		
		Transp.			100	90		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Transp.		100990			
+93-4	7	Schaktning af lera	12	0.70	8.40			
4-5	100	"	200	"	140 -			
5-27	27	"	56	"	39 20			
+27-37	12	" sten ö gurs	22	1:-	22 -			
		" berg	2	8:-	16 -			
+39-46	21	" sten ö gurs	10	1:-	10 -			
		" berg	15	8:-	120 -			
+60-6	40	" lera	58	0.70	40 60			
		" berg	2	8:-	16 -			
6-+33	23	" lera	50	0.70	35 -			
+33-7	67	"	100	"	70 -			
7-8	100	"	140	"	119 -			
8-+77	77	"	125	"	87 50			
+77-9	23	"	25	"	17 50			
9-10	100	"	70	"	49 -			
10-11	100	"	100	"	70 -			
11-+30	30	"	20	"	14 -			
		" berg	10	8:-	80 -			
+30-12	70	" lera	80	0.70	56 -			
12-13	100	"	140	"	98 -			
13-14	100	"	120	"	84 -			
14-+20	20	"	25	"	17 50			
		Ombyggnad af två tunnlar vid 6 +33						
		och 8 +77		≈ 100	200 -			
		För oförutsedda fall, orollets till syn						
		m. m. tilläggs ca 10% af förestående						
		summa			24040	2660 -		
		Summa				2660 -		

Hypsketrum den 13 april 1915
Emil af Gjöberg

Hushålls fördelingsplan.

Hushålls namn	Föräldra namn.	Dettagin. fördelning i						
		distribuerad			arbetskost.		föräldringar	
		A - B			någon		kostnader	
		för ut- förelä- ringar vårdad m.	ör	%	kr.	ör	kr.	ör
Nykterheten Linné	C. Lundgren	3521	50	88.67	2343	-	173	09
	Eng. Nilqvist	477	-	11.93	317	-	23	45
	<u>Summa</u>	<u>3998</u>	<u>50</u>	<u>100.00</u>	<u>2660</u>	<u>-</u>	<u>196</u>	<u>54</u>

Hushållsplan den 13 april 1915

Erik Jönberg

Ref. Jönberg & J. Petersen

Grävningslista

för tovläggning af vattenbäddad markt tillhörande
Nyckelmossen och Mammus mossen af Skärningshärad och
Skärnaborgs län;

upptecknad vid laga synföreläsning åren 1914-1915.

Kanalen	Vid uppläggningens höjd i m.	Gräns i meter från högjörande påls hög i m.	Gräns i m. stor.	Gräns i meter i m.	Gräns i meter i m.	Numreringen
1	2	3	4	5	6	7
Kanalen A-B	0+55		1.2	0.8	2.15	Glänt
	+60	5	1.25	0.5	3.00	
	1	40	1.55	-	3.60	
	+40	40	1.7	-	3.90	
	2	60	2.05	-	4.60	
	+15	15	2.50	1.0	4.60	Borg
	+40	25	2.60	-	5.20	,
	3	60	1.8	0.5	4.10	
	+62	62	1.9	1.0	3.60	Borg
	4	38	1.9	0.5	4.30	
	5	100	1.85	-	4.20	
	+27	27	1.75	-	4.00	
	+39	12	1.65	1.0	3.20	Borg
	+60	21	1.55	-	3.00	,
	6	40	1.45	0.5	3.40	
	+33	33	1.5	-	3.50	Endeläggnad af en väg-
	7	67	1.55	-	3.60	trumma vid 6+33 sul. ritn.
	8	100	1.55	-	3.60	
	+77	77	1.5	-	3.50	Endeläggnad af en väg-
	9	23	1.45	-	3.40	trumma vid 8+77 sul. ritning
	10	100	1.2	-	2.90	
	11	100	1.35	-	3.20	
	12	100	1.5	-	3.50	

1	2	3	4	5	6	7-
	13	100	1.35	0.5	3.20	Slänt 1:1.
	14	100	1.25	-	3.00	.
	+20	20	1.3	-	3.10	

Eustaf Sjoberg
 Statens Lantbruksingenjör.

Äskriftens riktighet bekräftas
 ex officio
 Eustaf Sjoberg
 Statens Lantbruksingenjör

a. a 193 / 16

D. No
Inkom till

3523

K. Lantbruksstyrelsen
FEB. 1922

RAPPORT BEVIS

befr. godl. fide
6 mars
1922

över verkställd besiktning ~~av~~syning av vattenavlednings-
och ~~avdiknings~~ och odlingsarbetet, enligt särskilt förord-
nande den 22 JUN 1921

från Kungl. Lantbruksstyrelsen ~~på ansökan av~~

angående det företag, som avser hurrläggning af vattenledade
marker, tillhörande Nyckelmossen och Simmaröf
i Skaraborgs län af

Skaraborgs län.

* afven kallad Gängesholm

Planen fastställd den 30 juni 1916.

~~Ändring däri medgiven av~~

Statsunderstöd: ~~anslag av~~ 19 års ~~anslag kr.~~

~~varav~~ kr. från den för endast frostminskningsföretag avsedda
~~delen av anslaget.~~

lån av 19 16 års odlingslånetond kr. 2660.-

Kontrakt om arbetets utförande antaget den 26 maj 1917

Fastställd arbetstid: till den 1 sept 1918 för vattenavledningen och ~~avdikningen.~~
till den 1 sept 1921 för odlingen.

Förlängd arbetstid till den 19 medgiven den

* Arbetet fullbordade och i afvärmärkta förordnande
uppgifna vara godkända.

Vid av undertecknad i september 1921 verkställd besiktning ~~av~~
~~syning~~ av ovan angivna företag ~~hava arbetena befunnits utförda till följande beräknade~~
~~kostnad i överensstämmelse med den för detsamma fastställda arbetsplanen, varför före-~~
~~tagets vattenavlednings och avdiknings och odlingsarbeten i sin helhet förordas till~~
~~godkännande.~~ har befunnits följande vara att an
föra om odlingsarbetena.

Lösen kr. öre
Stämpel kr. öre
Summa kr. öre

Vidden af den vattensjuka mark, som af förelaget förätknats sinna förbättring är i arbetsplanens bestämmande uppgifven till:

Aker

Hektar
11.61

Äng och odlingsmark (planens ägosfigurer nr 1-5, 96 och 97) föreslagna att uppodlas

1.49

Till odling olämplig ansedd äng och annan mark

0.99

Summa 14.09.

Kostnaden för sagda 1.49 hektars uppodling är i planen, à kr 120 kr pr h:a, beräknad till 180 kr.

Äf de uppräknade ägosfigurerne, som alla hafva god gräs växt, hvilken uppgifvis vara mycket välbehöflig till bete vid de båda hemmanen, äro nr 2-5 steniga och af för odling föga lämplig form.

Figuren nr 1 är visserligen i midten mindre stenig, men ifall denna figur skulle odlas,

krävas för samfärden mellan densamma och figuren nr 2 anläggning af en jämförelsevis dyrbar vägskär, eller en bro öfver förelagets aflopps-kanal. Afven figurerna nr 96 och 97 äro steniga.

Sakkägarna hålla därför före, att med nu gällande arbetspris, väsentligt högre än vid tiden för planens uppräknande, skulle figurerne uppodling vara alltför kostsam för att blifva lönande, och i anledning däraf ämnas de söka befrielse från uppodling af berörda till 1.49 hektars uppgående mark, som är föreslagen att odlas.

Da jag till fullo delar sakkägarnes uppfattning om olämpligheten af den markens uppodling, så vill jag för min del förorda bifall till framställningen om sådan befrielse.

Jönköping i sept. 1921.

W. J. Brook

Beris

en verkställd afgräning af väteupplörings- och afvirkningsområdet, enligt sådant förordnande den 6 September 1917 från Kungl. Landtknutstipelsen på anmälan af Godtågsm. Ing. Nilquist, Linnestorp, angående det förtag, som afse tillrägning af väteupplörade mark tillhörande Myrskinnstadi och Linnestorp uti Marumstaden af Skånings härad och Skaraborgslän.

Planen fastställd den 30 juni 1916.

Statunderstödd: län af 1916 års Hingstlänafond bekräftar 2660:-.

Kontrakt om arbetets utförande antaget den 26 maj 1917.
Fastställt arbetstid till den 1 September 1918.

Tid af undertecknad den 24 September 1917 verkställd afgräning af ovan angifna arbete har det anm. befunnits utfördt i öfverensstämmelse med den fastställda arbetsplanen, hvärför arbetet i sin helhet förordas till godkännande.

En med detta beris lika lydande rapport har till Kungl. Landtknutstipelsen blifvit insänd.

Skäddes den 11 December 1917.

Ex officio
Christof Sjöberg.
Statens Landtknutstipensör.

Säkerhet för fullgörande av kontrakt.

För fullgörandet av alla de skyldigheter och förbindelser, som

*E. Lunagren i Gångersholm och
Aug. Millqvist i Simmatorp*

genom ett av *dem* den *1 December 1916* undertecknat kontrakt
med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, sig åtagit, beträffande
torrläggning av vattenskadade marker, tillhörande Nyckelmossen och
Simmatorp i Marums socken av

SKARABORGS LÄN

gå undertecknade en för *bägge* och *bägge* för en, i full borgen såsom för
egen skuld; och är denna förbindelse jämväl gällande för den händelse någon förändring i
den för nämnda arbetes utförande fastställda plan skulle med vederbörande myndighets till-
stånd ske, eller förlängning i tiden för samma arbetes fullbordande skulle i behörig ordning
medgivas.

Simmatorp den *18 April* 1917

Erik Björkelund
Skara

H. Bostrom
Varum

*Att Herrar Erik Björkelund och Hugo Bostrom
i bägges när närvaro egenhändigt under
förelärd förestående säkerhetshandling,
inlygga*

K. B. BOSTROMS BOKTR.
STOCKHOLM
IV 15

Sten L. Litterin

H. Litterin

Båtas adress Bjertorp Stora Hof

Vedertäflighetsbevis

Att Direktören Ernst Björklund och godsägaren Hugo Broström äro
att vara siem, som för sig, samt vederhöfliga för sin ä andra
sidan beehusad borgensförbindelse betygat. Thors d. 23 april 1917.
På Domars enbetsets regnan

för en i det.

E. Björklund

Med stöd av Kungl. brevet den 30 juni
1916 godkänner Kungl. Lantbruksstyrelsen
denne borgensförbindelse. Stockholm den 26
maj 1917.

W. Lundström

Carl Fredrik

Intyg

På begäran af delägarna uti det afdrämningsföretag, som af-
ser torrläggning af mark tillhörande Ryckelsmossen belägen uti Mannus
någen af Måninge härad och Skaraborgs län, får jag härmed intyga
att arbetet vid förnämnda företag ej blott påbörjats utan under min
kontroll så långt framskridit, att det i hufvudsaken kan anses utfört,
hvarför jag härmed vågar tillstyrka att det beräknade solingsvärdet i
sin helhet utbetalas med afdrag af endast den del däraf, som Kungl.
Landbrukstypelsen kan finna skäligt låta inestå till dess den för-
nämnda slutafgräningen blifvit rektställd.

Sköfde den 31 mars 1917

Ernst af Jöberg
Stats Landbrukingenieur.