Akt nr:

R-E1a-0146

AU$R-E1a-0146

207

R 1•0146

D.-No 11541
Inkom till
K. Lantbruksstyrelsen
den 12 JULI 1922

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Maj:t den 13 april 1922 för torrläggning av vattenskadade marker, tillhörande Jutagården, Klövagården, Gammalsbo, Emtunga och Ek i Önums socken samt Ekaberg Ekatomt, Lillegården, Skräddaregården och Storegården i Skarstads socken av SKARABORGS LÄN

ej mindre fastställt en av Statens Lantbruksingenjör Gustaf Sjöberg ~~den~~ i maj 1920 upprättad plan med därtill hörande kostnadsförslag, än även beviljat *dels lån* med femtontusen /15.000:-/ kronor att utgå från *odlingslånefonden* och *dels* ***statsbidrag*** utan återbetalningsskyldighet med sjutusenfyrahundranittio /7.490:-/ kronor att utgå från *avdikningsanslaget*, ~~varav hela beloppet kronor~~ utgå ~~från den för endast frostminskning avsedda delen av förenämnda anslag~~, ha undertecknade, som enligt företett protokoll, hållet den 4 December 1916, av vederbörande intressenter utsetts till arbetsstyrelse — ~~förtroendeman~~ — för företaget under iakttagande av gällande författningar i ämnet och av Kungl. Maj:t särskilt meddelade bestämmelser, med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt, varigenom ~~jag~~ vi för egen del samt å vederbörande intressenters vägnar åtaga och förbinda ~~mig~~ oss:

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med de ändringar däri, varom Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen efter framställning må besluta,

118/22

att vid företagets utförande underkasta ~~mig~~ oss alla de villkor och den kontroll, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen prövas lämpliga och nödiga, samt att gälda alla de av statsmedel icke utgående kostnader, som härav kunna förorsakas,

att påbörja vattenavlednings- och avdikningsarbetet före den 1 juni 1922,

att fullborda samma arbete senast den 1 september 1924,

~~att fullborda odlingsarbetet senast den~~,

att genom egna kontanta tillskott, materialier, arbete eller på annat sätt bestrida, vad utöver för ändamålet tillgängliga statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande, samt

att vederbörligen underhålla det utförda arbetet, vad angår det vattenavlednings- och avdikningsarbete, vartill odlingslån beviljats, så länge någon del av lånet återstår ogulden, samt beträffande det vattenavlednings- och avdikningsarbete, vartill statsbidrag utan återbetalningsskyldighet beviljats, intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller ~~jag~~ vi från underhållsskyldigheten befriats;

2:o) att i händelse avvikelse, utan därtill erhållen vederbörlig tillåtelse, skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke inom därför bestämd tid fullbordats, utan att anstånd med detsammas utförande medgivits av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit för lånet ställd, icke vidare nöjaktig och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedel samt att återfordra, vad därav uppburits — beträffande lånet dock endast därest detta icke redan blivit fördelat på vederbörande fastigheter och antecknat i jordeboken — att på en gång eller efter hand inbetalas till Statskontoret inom den tid, som bestämmes av Kungl. Maj:t, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel jämväl erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen, till dess återbetalning sker;

3:o) att för den tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet, uppvisa den för företaget fastställda planen med därtill hörande betänkande jämte plan- och profilritningar;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång ställa ~~mig~~ oss till efterrättelse vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsmedlen innestå i Statskontoret, intill dess vattenavlednings- och avdikningsarbetet vederbörligen avsynats och godkänts;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt till Lantbruksstyrelsen överlämna bestyrkt kopia av de gillade ritningarna för arbetet samt bestyrkta avskrifter av därtill hörande godkänt betänkande och kostnadsförslag för att förvaras i Lantbruksstyrelsens arkiv, ävensom att, därest någon avvikelse från den fastställda planen under arbetets utförande med vederbörlig tillåtelse vidtagits, innan sista delen av statsmedlen lyftas, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning utvisande, huru arbetet i följd av dylik avvikelse utförts;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader, av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av de för företaget erhållna statsmedel föranletts Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, ifall mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftat statsbidrag ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes, samt att för odlingslånet ävensom, ifall mot kontraktet brytes, för återbäring av därav lyftade medel avlämna sådan skuldförbindelse, som av Statskontoret godkännes.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Emtunga den 26 Maj 1922.

M. Melin Jonas Carlsson

Emtunga Klöfvagården

Josef Ekholm Oskar Johansson

Ek Lillegd

Carl Andersson Ek

Samtligas postadress Wara.

Att M. Melin, Jonas Carlsson, Josef Ekholm, Oskar Johansson och Karl Andersson

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intygas:

Arvid Kjellqvist W. W. Wahlqvist.

Adress: Emtunga Wara. Adress: Emtunga Vara

Med stöd av Kungl. brevet den* 13 april *1922 antager Kungl. Lantbruksstyrelsen å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta kontrakt.

Stockholm den* 10 augusti *1922.

Gunnar Holmström Nils Rüberg Albert Smith

Föredragande

Afskrift N:o 2.

R 1*0146

D.-N:o 11541
Inkom till
K. Landtbruksstyrelsen
den 12 JUL 1922

Handlingar

angående utdikning af vattenskadad mark

tillhörande

Juxagården, Klöfvagården, Emtunga, Ek m.fl.
uti Önums, Vara o Skarstads socknar, Barne härad
och Skaraborgs län.

Upprättade vid laga syneförrättning år 1915-16

af

Gustaf Sjöberg.

Statens Landtbruksingeniör.

Afskrift.

Protokoll fördt vid sammanträde under laga synförrättning angående uppgräfning af aflopps diken från och genom ägor tillhörande Klöfragården m.fl. hemman uti Önums och Vara socknar samt Ekeberg, Stor- och Lillgården m.fl. hemman uti Skarstads socken, alla inom Barne härad och Skaraborgs län.

År 1915 den 2 november inställde sig undertecknad statens landtbruksingeniör i Önums folkskola för att på grund af Konungens Befallningshafvandes förordnande (Bilaga Litt. A) hålla sådan syn, som omförmäles i dikningslagens 27 § angående torrläggning af vattenskadade marker tillhörande Klöfragården, Intagården, Gammalsbo, Öntunga och Ekes hemman uti Önums socken, Ekeberg, Ekedamt, Lillgården, Storegården, Gudmundsgården, Skräddaregården och Västergården uti Skarstads socken samt Porsgården och Skarstads komministerboställe i Vara socken, allt inom Barne härad och Skaraborgs län. Genom i vederbörlig ordning utfärdade kungörelser (Bilaga Litt. B) och särskildt delgifna kallelser (Bilaga Litt. C) hade delägarne blifvit underrättade om förrättningens handläggning vid sammanträde denna dag.

1 §.

Till sammanträdet hade förutom förrättningsmannen och de af honom såsom biträde vid förrättningen tillkallade skiftesgodemännen Magnus Andersson Håkansgården Skarstad och Carl Arv. Andersson Storegården, Vara, dessutom följande personer sig infunnit:

Sökanden till förrättningen

M. Molin för 3/8 mtl. Öntunga Önums socken

Af öfrige delägare

Axel Gustafsson för 1/8 mtl. Gammalsbo "

August Svensson Öntunga 13/112 mtl. "

Karl Jonsson Öntunga 1/8 " "

Johannes Svensson för 7/36 mtl. Ek.
Johannes Svensson såsom förmyndare i Sven Svenssons sterbhus 7/68 mtl. Ek.
August Nilsson d:o d:o
Svante Ekblad för 7/68 mtl. Ek
Karl Andersson " 3/16 " "
A. Ekholm " 7/34 " "
Josef Ekholm " 7/68 " "
Hans Brink " 1/8 " Ekaberg i Skarstads socken
Anders Larsson " 1/8 " Ekatomt
Anders Haglund såsom delägare i Jonas Jonssons sterbhus 3/16 mtl. Skatofta, äfven såsom ombud för förmyndaren H. Jonsson enl. fullmakt (Bilaga Litt. D.)
Oscar Andersson för 1/32 mtl. Lillgården
Oscar Johansson såsom delägare i J. S. Johanssons sterbhus 5/32 mtl. Skatofta.
Karl Fredr. Johansson 1/16 Skräddaregården
Karl Jonsson för 1/32 Storgården
August Hellström 1/16 "
Johan Anders Karlsson 1/8 "
August Andersson 1/8 "
Karl Blomqvist 1/16 "
Johannes Andersson Porsgården i Vara socken
Johan Friberg 1/49 mtl.
Karl Larsson 1/64 "
Gustaf Karlsson 1/64 "
Gustaf Johansson såsom delägare i Johan Johanssons sterbhus 7/64 mtl. Porsgården
Alfred Brink såsom förmyndare i d:o d:o
Klas Olsson för soldatboställe
Axel Johansson såsom delägare i Johannes Svenssons sterbhus 7/64 Porsgården
August och Carl Johansson d:o d:o
Herr Komministern Nils Albertsson såsom allmänt ombud för Skarstads komministerboställe enl. förordnande (Bilaga Litt. E.)
Jonas Carlsson 1/8 Klöfvagården

2 §.

Det af Konungens Befallningshafvande i länet för förrättningsmannen utfärdade förordnandet upplästes och hade följande lydelse / Bilaga Litt. A /.

3 §.

På därom framställd fråga förekom ingen jäfsanmärkning mot synemännen ej heller visste dessa med sig stå i något jäfsförhållande till någon af delägarne.

4 §.

Laga hinder för förrättningens handläggning eller företagets utförande funno synemännen ej föreligga.

5 §.

Sökandena till förrättningen förklarade till afsikt med densamma vara, att få vissa afloppsdiken upptagna till sådan storlek och djup att deras mark kan torrläggas till lägenligt djup af 1.2 meter, och att kostnaderna härför och för framtida underhållet måtte fördelas på dem, som däraf kunna hafva nytta.

6 §.

Då öfverenskommelse angående företagets utförande ej kunde åvägabringas förklarade förrättningsmannen, att synemännen komme att taga frågan under behandling och därmed lagligen förfara, och skulle de då tid och lämplig väderlek det tillåte taga de lokala förhållandena i betraktande och verkställa sådan fördelning, som omförmäles i Dikningslagens 40 och 41 §.§.

7 §.

Sedan dagens protokoll blifvit uppläst afslutades sammanträdet med tillkännagifvande att nästa sammanträde skulle hållas på samma plats och å tid, som genom kungörelser i sockenkyrkorna komme att meddelas.

4

Ort och tid som ofvan
Ex officio
Gustaf Sjöberg

Magn. Andersson   Carl Aug. Andersson.

8 §.

På utsatt tid och ställe sammanträdde åter förestående synemän för att slutbehandla den föreliggande afvikningsfrågan och hade till sammanträdet dessutom följande personer sig infunnit:

M. Molin
Herr Kyrkoherden Nils Albertsson såsom konsistorieombud
Jonas Karlsson Klöfvagården
August Svensson Sintunga
Karl Jonsson d:o
Johannes Svensson i Ek
August Nilsson såsom förmyndare för Sven Svenssons omyndiga barn.
Svante Ekblad i Ek
Karl Andersson d:o
A. Ekholm
Hans Brink Ekaberg
Anders Haglund såsom delägare i Jonas Jonssons sterbhus i Skatofta
Oscar Johansson såsom delägare i J. S. Johanssons sterbhus i Lillgården.
Johan Anders Karlsson, Storegården
August Andersson d:o
Karl Blomkvist, Västergården
Karl Lundqvist Norsgården
Anders Johansson "
Sven Andersson arr. af Skarstads komministerboställe omfattande 1/4 Skogsgården Fara och 1/4 Klockarebo [illegible]

9§.

Förrättningsmannen meddelade, att sedan förra sammanträdet hade synemännen i enlighet med det i protokollets 6§ gjorda tillkännagifvandet verkställt besiktning på marken och utfört jordvärderingen.

10§.

Vid den företagna besiktningen och jordvärderingen närvoro i regel jordägarne, då synemännen gingo öfver dem tillhörig mark, samt afgåfvo de upplysningar om jordens beskaffenhet m.m. som synemännen funno skäl framställa.

11§.

Af Karl Andersson i Ek gjordes vid detta tillfälle yrkande om, att kanalen i sträckan mellan 22+72 och 24+27 där den nu går öfver hans mark, förlades upp till rågången mot Svante Ekblads och A. Ekholms mark.

12§.

Det af förrättningsmannen utarbetade förslaget till vattenafledningens utförande förelades delägarne och samtliga därtill hörande längder genomgingos.

13§.

Till arbetsdirektion för det afdikningsföretag, som i förslaget är benämnt, Jutagården, Klöfvagården, Bruntunga, Ek m.m. utsågos Oscar Johansson i Lillgården, M. Molin i Bruntunga, Karl Andersson i Ek, Jonas Karlsson i Klöfvagården och Josef Ekholm i Ek och till det af företagen, som kallats Torsgården, Klöfvagården Bruntunga m.m. utsågos M. Molin, Jonas Karlsson, August Svensson, Sven Andersson och Karl Johansson.

14§.

Till sådan syssloman, som omförmäles i dikningslagens 74§ valdes för båda företagen M. Molin.

15 §.

Att mottaga och förvara till företagen hörande kartor och handlingar uppdrogs äfven åt hr. Wolin i Jentunga.

16 §.

Räkningarne öfver förrättningskostnaderna för de olika afdikningsföretagen upplästes och ett exemplar af hvardera öfverlämnades åt sökandena.

17 §.

Konsistoriiombudet och arrendatorn af Skarstads komministerboställe uttalade sin farhåga för att genom uppgräfningen af afloppskanalen från Torstorp m.fl. trumman vattnet i denna komme att så hastigt framföras till nedanför liggande, bostället tillhöriga marker, att dessa komme att taga skada däraf såvida ej kanalen uppgräfdes ända ned till och genom landsvägen och trumman genom denna ombyggdes. De anhöllo därför, att förrättningsmannen måtte uppgöra förslag härtill och i kostnadsförslaget påföra den eller dem, som däraf kunde anses hafva nytta kostnaden för arbetets utförande.

18 §.

Skriftliga föreningar om afdikningsföretagens utförande och att därtill söka bidrag af statsmedel uppsattes och undertecknades af delägarne. Dessa föreningar bilades protokollet /Bilaga Litt. F./

19 §

Synemännens utlåtande upplästes och bilades /Bilaga Litt. G./

20 §.

Då intet vidare förekom upplästes 51 och 52 §.§. i gällande dikningslag med tillkännagifvande att talan mot förrättningen skall göras vid Åse, Barne, Viste och Laske häradsrätt på sätt och i den ordning lag härom föreskrifver.

Sedan dagens protokoll blifvit uppläst och lämnats utan anmärkning förklarade förrättningsmannen förrättningen afslutad och upplöstes sammanträdet.

Emtunga den 4 december 1916.
Ex officio
Gustaf Sjöberg

Magn. Andersson. Carl Arv. Andersson.

Bilaga Litt. A.

D. i W. Dm N:o 6-12
1914.

Resolution

Lantbruksingenjören Gustaf Sjöberg varder härigenom förordnad att, därest laga hinder ej möter, den i bilagda ansökning omförmälda förrättning i laga ordning verkställa; blifvande denna resolution öfversänd till förrättningsmannen, som har att öfver mottagandet häraf skyndsamt hit insända bevis.

Mariestad, i landskansliet, den 5 oktober 1914
På landshöfdingeämbetets vägnar:

Hugo Sandén Josef Fischer.

Stämpel Tre kronor.

D. ö W. Dm N:o 6-12
1914

Ankom den 3/8 1914 till
Skaraborgs läns landskansli
Den 5/9 Kungj.

Till
Konungens Befallningshafvande i Skaraborgs län,
Mariestad.

Undertecknad anhåller härmed att den i länet tjenstgörande lantbruksingeniören måtte förordnas, att under år 1915 förrätta syn på aflopps diken genom ägorna till Klöfragården, Bruntunga, Ek och Longgården i Brunns och Skarstads socknar i Barne härad i och för torrläggning af egorna till nämnda hemman.

Bruntunga den 24/8 1914.

M. Melin.

Jonas Carlsson
August Svensson
Carl Andersson.

Bilaga Litt. B.

Kungörelse.

Bilaga Litt. C.

Kallelse.

Bilaga Litt. D

Fullmakt

för innehafvaren att föra min talan vid sammanträdet i Brunns folkskola den 2 nov. i vad som rör dikesföretaget genom Skarstad - - - - - - - - - - - - - - -
som härmed erkännes.

H. Jonsson.

Vittne:
Karl Sehlin
Arthur Johansson
Haglund.

Bilaga Litt. E.

Till

Kontraktsprosten m. m. Herr A. F. Dallin.

Sedan Statens lantbruksingeniör G. Sjöberg erhållit förordnande att i enlighet med gällande dikningslag förrätta syn å afloppsdiken genom ägorna till Klöfragården, Bentunga, Ek och Långgården i Önums och Skarstads socknar, har denne utsatt allmänt sammanträde att hållas i Önums folkskola tisdagen den 2 nästa november kl. 10 f.m.; och som komministerbostället i Skarstads pastorat af förrättningen beröres, vill Domkapitlet härmed förordna Eder eller den Ni uti Edert ställe sätter att såväl vid detta sammanträde som ock, om så påfordras, framdeles under förrättningens fortgång i egenskap af allmänt ombud bevaka boställets rätt och bästa.

Skara Domkapitel den 13 oktober 1915

E. Wennerlantz
R. Larsson
P. F. Ahlman
Sven Dahlgren
M. G. Törnqvist
Nils Nilén
L. A. Cederbom

C. G. Drakenberg.

Remitteras på Herr Komministern i Önum Nils Albertsson.

Järpås den 20/10 1915
A. F. Dallin.

Bilaga Litt. F.

Förening

ingången vid lagligen utsatt sammanträde i Önums folkskola angående torrläggning af vattenskadade marker tillhörande Klöfragården, Bentunga, Ek, Storegården m.fl. i Önums och Skarstads socknar af Barne härad och Skaraborgs län; den 4 december 1916.

Mellan undertecknade intressenter i ofvannämnda företag, har jämlikt dikningslagens 37 § följande öfverenskommelse träffats.

1) Förena vi oss om företaget och förbinda oss att genom gemensamt arbete eller kostnad utföra detsamma i full öfverensstämmelse med det vid laga syneförrättningen uppgjorde förslaget, dock med iakttagande af de ändringar däri, som behörig myndighet möjligen kan finna skäl förskrifva.

2) Att till arbetets utförande gemensamt söka bidrag af statsmedel, dels i form af anslag utan återbetalningsskyldighet och dels såsom lån från odlingslånefonden.

3) Uppdraga vi åt den utsedde arbetsdirektionen och befullmäktiga densamma.

att i våra namn ingå till Kungl. Majt med underdånig ansökan om bidrag och lån till arbetets utförande och förrättningskostnadernas gäldande.

att för odlingslånets sökande uppgöra med landtbruksingeniören inom länet om uppgörandet af för dess erhållande nödiga kartor och handlingar.

att sedan anslaget och lånet beviljats underteckna alla för dess erhållande nödiga kontrakt och förbindelser.

att genom bland sig utsedd och befullmäktigad person uppbära och utkvittera de erhållna medlen på därför bestämda terminer.

att på delägare, som ej sökt odlingslån utdebitera och uppbära på dem löpande andelar i kostnaderna.

att på vårt gemensamma ansvar i mån af deltagningsskyldighet i företaget genom lån anskaffa medel till förrättningskostnadernas gäldande och arbetets bedrifvande intill dess de sökta medlen utfalla.

att ombesörja det arbetet snarast möjligt kommer till utförande på sätt den finner lämpligast, samt tillse att det utföres i full öfverensstämmelse med den fastställda planen.

4) Arbetsdirektionen skall föra noggranna räkenskaper öfver af dem omhänderhafda medel, samt därför redo-

visa minst en gång om året vid allmänt sammanträde med delägarne eller inför af dem utsedde revisorer.

5) För besvär och omkostnader för fullgörandet af sitt uppdrag äge arbetsdirektionens medlemmar rätt uppbära skälig ersättning, äfvensom att på gemensam bekostnad anlita sakkunnig person, då så i ett eller annat fall, anses behöfligt.

6) Inom arbetsdirektionen gäller det beslut, som understödes af minst tre närvarande medlemmar.

Frågor, som anses af större vikt hänskjutas till behandling vid allmänt sammanträde med delägarne.

7) Att besluta i gemensamma ärenden kallas delägarne af arbetsdirektionens ordförande genom skriftligt meddelande till sammanträde minst åtta dagar förut; Vid beslutens fattande under pågående allmänt sammanträde röstar hvar och en efter sin andel i företaget och afgöres alla frågor genom enkel pluralitet.

Närvarande medlemmar få nöja sig med de närvarandes beslut, men äge rätt att bevaka sin rätt genom befullmäktigadt ombud.

8) Afgå medlem af arbetsdirektionen utses ny vid allmänt sammanträde snarast möjligt.

9) Skulle någon af oss brista i sina åtagna skyldigheter äger arbetsdirektionen på laglig väg och på den försumliges bekostnad söka lösen härför.

M. Nolin Emtunga ✓
August Svensson " ✓
Carl Jonsson " ✓
Jonas Carlsson Klöfragl. ✓
Anders Haglund Skatofta ✓
Oscar Johansson Lingl. ✓
A. Ekholm Ek ✓
Aug. Nilsson " ✓
Carl Andersson " ✓
Frantz Ekblad " ✓
J. Larsson " ✓

Att förestående förening i vår närvaro frivilligt blifvit ingången och egenhändigt undertecknats intyga:

Gustaf Sjöberg

Magn. Andersson Carl Arv. Andersson

Josef Ekholm Ek ✓
Anders Larsson, Ekatorpten ✓
C. F. Johansson Skräddaregården ✓
Anna Stina Karlsson ✓
K. Andersson ✓
för Anders Karlssons sterbhus
Johannes Svensson ✓
Axel Gustafsson Hammalsbo ✓
Karl Jonsson Intagt. ✓
Oscar Andersson Lingl.
Josef Johansson Lingl.
Inga K. Johansson
Axel Hellman Vara
Maja Greta Borg
Selma Borg
Anna Borg
Henrik Jonsson
Gustav Borg.

Förestående egenhändiga namnteckningar bevittna:

M. Arolin Carl Andersson.

Bilaga Litt. G.

Utlåtande

afgifvet af synemännen vid laga synförrättning angående uppgräfning af aflopps diken från och genom ägor tillhörande Jutagården, Klöfragården, Gammalsbo, Bruntunga, och Ek, uti Brunnums socken, Torsgården och Komministerbostället i Vara socken samt Ekkomten, Ekaberg, Skräddaregården, Lillgården och Storgården i Skarstads socken, all inom Barne härad och Skaraborgs län.

Företaget, som afser att genom fördjupning och utvidgning af förut befintliga kanaler åstadkomma en fullständigare torrläggning af omkring dem befintliga marker, är att anse såsom vattenafledning och att hänföra under de i dikningslagens 2 dra kap. gjorda bestämmelserna.

Då det under förrättningens gång visat sig att densamma omfattar afdikning af trenne från hvarandra alldeles skilda dikningssamfälligheter, hafva synemännen funnit skäligt uppdela dikningsområdena i trenne från hvarandra såväl i ekonomiskt som juridiskt afseende skilda företag. Det ena har gifvits benämningen Jutagården, Klöfragården, Bruntunga, Ek, Storgården m.fl. hemmans afdikningsföretag, och det andra Torsgården, Klöfragården, Bruntunga och Skarstads komministerboställe afdikningsföretag.

Den vattensjuka marken har blifvit afvägd och genom uppmätning å karta afsatts och har härvid begränsningskurvan tagits så, att ingen nedom denna belägen mark under nuvarande förhållanden kan ändamålsenligt torrläggas till det lagenliga djupet af 1.2 meter.

För att vinna det åsyftade ändamålet med afdikningen bör i första hand hufvudafloppen uppgräfvas och gifvas så stora dimensioner att de ej blott kunna mottaga och afföra det tillströmmande vattnet, så att öfversvämningar förebyggas utan äfven hålla vattenståndet, särskildt under vår och sommarmånaderna så lågt under markytan, att jordens ytterligare torrläggning genom täckdikning kan möjliggöras.

Angående afdikningsföretaget Klöfragården, Bruntung

Ok. m.fl. så har för hufvudkanalen som i förslaget är betecknad med A-B-C-D-E-F-H. uppgjorts ett alternativt förslag för uppgräfningen. I båda alternativen börjar gräfningen uppe vid järnvägsbron, men sträcker sig i det med alternatif I betecknade endast till punkten F eller afvägningspunkten 43 under det att i alternativ II gräfningen skulle sträcka sig ända ned till H eller afvägningspunkten 46. I båda alternativen är förslaget lika från A till punkten 38 men från denna punkt och nedåt fortsättes i alternativ I med en jämnlöpande bottenlutning af 0.7:1000 ned till punkt F, där den nya bottenlinien sammanfaller med den gamla. I alternativ II sänkes däremot bottenlinien så, att ett sidodike i sträckningen FI-J-K skulle kunna uppgräfvas och därinvid liggande marker torrläggas. Då emellertid för fyllandet af sökandenas behof af torrläggning endast den kortare uppgräfningen eller efter förslagets alternatif I är behöflig, hafva synemännen ansett sig böra föreskrifva arbetets utförande i enlighet med detta förslag.

Vid bestämmandet af denna kanals dimensioner har hänsyn tagits dels till de framrinnande vattenmängdernas storlek och dels till jordarternas beskaffenhet i afseende på sammanhållningsförmåga m.m. Djupet har därvid bestämts efter en effektiv torrläggnings ernående. Med ledning häraf har för denna kanal bestämts en bottenbredd af 0.5 m. och en sidolutning af 1:1.25. Djupet varierar såsom af å profilritningen angifna dikesdjupet för hvarje särskild punkt framgår.

För att ernå en likformig torrläggning af marken är det nödvändigt, att de delägare i företaget, hvilkas marker ej direkt genomskäras eller gränsa intill hufvudkanalen genom sidodikens upptagande lämnas tillfälle att leda sitt vatten dit. Synemännen hafva därför i sitt förslag upptagit tvenne sådana sidodiken, nämligen de med C-H och c-c betecknade. Dessa diken böra gifvas en bottenbredd af 0.3 meter och en sidolutning af 1:1.

Öfver de i företaget ingående brobyggnaderna äro särskilda specialritningar uppgjorda, dock vare det dikningsskyldige obetaget att använda annan typ än den förtagna därest vederbörande myndighet eller broägare därtill lämnar sitt samtycke. Om ändring på så sätt sker får dock aldrig genomgångsöppningen intill 0.8 meter öfver bottnen minskas.

Kanalernas och dikenas dimensioner äro i öfrigt i detalj angifna å profil- och sektionsritningarne samt i den särskildt häröfver uppgjorda gräfningslistan.

Kanalernas läge å marken är å plankartan angifvet genom dubbla röda linier samt med till profilritningarne svarande röda linier samt röda siffror angifvande de olika afvägningspålarnes nummer.

Vid utläggningen af kanalernas sträckning har i regel det gamla loppet följts. Endast å sträckan 22+72 och 24+27 i Hufnakanalen skall nya kanalen på grund af yrkande af Karl Andersson i Ek förläggas upp till rågången mot Svante Ekblad och A. Ekholm.

Dock skall kanalen så utläggas att från rågången räknadt först afsättes å Karl Anderssons mark en bredd motsvarande det mått, som vid skifte uttagits för gamla kanalen, eller om detta ej kan utrönas en bredd motsvarande medelbredden å gamla diket midt för öfverskärningen, hvad därutöfver erfordras till nya dikets dagbredd uttages lika på hvardera rågrannens mark.

För bedömandet af företagets ekonomiska bärighet, äfvensom till ledning för bestämmande af eventuela ackordspriser är en specificerad kostnadsberäkning uppgjord.

Ersättning för upplåtelse af jord, som åtgår till kanalernas upptagande eller utvidgning med 0.6 meter ren på hvardera sidan utöfver hvad gamla diket förut häraf innehåller, har af synemännen bestämts att utgå i enlighet med den förslaget tillhörande jordersättningslängden

Denna ersättning skall, innan arbetet påbörjas erläggas till den ersättningstagare, som själf ej är dikningsskyldig, är han själf delägare i företaget, skall ersättningen räknas honom till godo vid dikningskostnadernas fördelning.

Jordägaren äge rätt disponera den jord, som blifvit uppkastad på hans mark, vill han det ej och kan genom jordens kvarliggande skada vållas, vare dikningsskyldige pliktige att forden bortföra eller gifva ersättning för skadan.

För intrång eller skada, som genom den uppskattade dikesjordens kvarliggande kan förorsakas ha synemännen bestämt att ersättning skall utgå med 6% årligen af värdet å den jord de upptaga.

Denna ersättning skall efter arbetets utförande beräknas af trenne ojäfviga personer, af hvilka jordägare, som ersättning äskar, utser en, ersättningsskyldige en, och dessa sålunda utsedde personer tillkalla den tredje.

Vid ersättningens beräknande uppmäta de sålunda utsedde marken, som jordbankarne upptaga, och använda det jordvärde, som nu är i jorduppskattningslängden af synemännen angifvet.

Denna värdering skall upprepas hvart 5te år.

Såsom grund för fördelningen af de kostnader, som medfölja företaget och dess utförande, har lagts den förbättring den vattensjuka marken anses få genom torrläggningen och har därför sådan jordvärdering, som föreskrifves i gällande dikningslag, af synemännen verkställts.

Den vattensjuka markens sålunda uppskattade värde före och efter torrläggningen, äfvensom den uppkommande förbättringen å densamma äro i den upprättade jorduppskattningslängden i kronor angifna.

Vid fördelningen af förenämnde kostnader hafva synemännen jämlikt föreskriften i nu gällande dikningslag iakttagit, att hvarje jordägares andel däri bestämts i mån af den nytta han genom sin jordförbättring tillskyndas genom företagets utförande.

För förrättningskostnaderna har sålunda fördelningen utgått efter den jordförbättring, hvarje enskild jordägare beräknats vinna i förhållande till jordförbättringen i sin helhet inom hela företaget eller sådan den i jorduppskattningslängden i procent är angifven, och i kostnadsfördelningslängden såväl i kronor som i procent af det hela är upptagen.

För utrönandet af den nytta, som genom själfva arbetets utförande uppstår för de olika delägarne, har företaget uppdelats i olika sektioner eller dikningssamfälligheter, emellan hvilka på grund af höjd- och lutningsförhållanden eller skamalernas läge på marken sådana olikheter förefinnas att de i och för sin torrläggning äro mer eller mindre oberoende af hvarandra.

Synemännen hafva nämligen ansett rättvist, att såvidt möjligt varit ingen påförts delaktighet i kostnad för dikning af hvilken han är alldeles oberoende för sin marks torrläggning.

Inom hvarje sektion hafva sammanförts de delägare, för hvilka ett visst dike eller viss kanalsträckas upptagande är nödvändig, och hafva samtliga dikningsarbeten ansetts såsom gemensamma och fördelats på respektive delägare inom sektionen efter den uppskattade jordförbättringens storlek.

Om någon eller några delägare i den ena sektionen funnits hafva nytta af dikningen äfven inom en annan, hafva de påförts deltagningsskyldighet där, efter sin jordförbättring minskad med förut påförd deltagningsskyldighet och reducering på grund af höjdläge. Denna fördelning återfinnes specificerad i den häröfver uppgjorda kostnadsfördelningslängden.

Sedan på så sätt hvars och ens deltagningsskyldighet i hvarje särskildt dike eller dikessträcka utrönts, hafva dessa sammanförts såsom i förenämnda längd äfven angifves och därefter har beräknats hvarje delägares deltagningsskyldighet i afdikningssamfälligheten i sin helhet, som skall anses såsom ett gemensamt företag.

Då synemännen emellertid ej äga befogenhet att föreskrifva andra dikens upptagande än dem, som äro nödvändiga för torrläggning af sökanden tillhörig mark, få de med anledning häraf bestämma, att endast de diken skola upptagas, som äro behöfliga för och påfordras af dem, hvilka sökt förrättningen eller förenadt sig med dem om företagets utförande, och må därför sådana i förslaget upptagna diken eller dikessträckor från företaget utgå, om den eller de, som för sin marks torrläggning ensamt äro beroende af deras uppgräfning så önska eller öfverenskomma och skriftligen lämnar meddelande därom till den utsedda arbetsdirektionen före klagotidens utgång, och skall i så fall från deras deltagningsskyldighet i de gemensamma dikningskostnaderna ma afdragas ett belopp motsvarande den beräknade kostnaden för det eller de diken, som uteslutas.

Kostnaden för framtida underhållet af kanalerna äfvensom delaktighet i de årliga ersättningarne för intrång skola fördelas efter samma grunder, som angifvits för kanalernas uppgräfning.

Dessutom få synemännen angående arbetets utförande och framtida underhåll bestämma och föreskrifva

att kanal eller dike, som går i rågång, skall upptagas lika på hvardera grannens mark, där ej annorlunda är bestämt, och den uppkastade dikesjorden, såvidt möjligt är fördelas lika på båda sidor, är väg anlagd på ena sidan rågången, skall diket dock tagas åt andra sidan och dikesjorden så läggas att vägen ej skadas.

att de uppkastade jordbankarne ej få läggas närmare kanalernas kanter än en meter och ej gifvas starkare lutning mot desamma än 1:1.

att öppningar genom jordbankarne skola göras på lämpliga ställen och på minst hvar 50de meter för ytvattnets fria afrinnande från bakom liggande mark.

att rensningar af kanalerna skola företagas så ofta behofvet det påkallar eller någon af delägarne det fordrar, samt med tvenne ojäfviga ortsmän styrker behofvet däraf.

att därest Kungl. Maj:t eller annan myndighet anser nödigt, att för företagets betryggande göra ändring i det af synemännen gjorda afdikningsförslaget, delägarne må vara skyldige att underkasta sig dessa ändringar men i öfrigt utföra arbetet i full öfverensstämmelse med det nu föreliggande.

att arbetet skall taga sin början inom ett år efter det förrättningen vunnit laga kraft, samt bragt till slut senast 2 år efter arbetet tagit sin början.

att där kanalen går inom A. Ekholms trädgård skall den där befintliga stenmuren upptagas och läggas på andra sidan kanalen, att ägovägsbron å gränsen mellan M.

Ekolin och Karl Jonsson skall läggas midt i skillnaden och göras 6 meter bred så att hvardera grannen från sin väg kan komma in på densamma.

Sökandena vore skyldige att vid förrättningens afslutande förskottera förrättningskostnaderna i enlighet med till dem öfverlämnad räkning, men skola så snart förrättningen vunnit laga kraft, dessa kostnader fördelas på samtlige delägare i företaget och af dem till sökandena eller till de personer, som blifvit utsedde att ombestyra företagets ekonomi inbetalas.

Emtunga den 4 december 1916.

Gustaf Sjöberg

Magn. Andersson

Carl Aug. Andersson

Ägobeskrifning och Arealförteckning

angående torrläggning af vattenskadade marker tillhörande Intagården, Klöfvagården, Unntinga och Ek m.fl. hemman uti Öttums och Skarstad socknar af Barne härad och Skaraborgs län; upprättade vid laga synaförrättning åren 1915–16.

Ägofigurernas nummer å kartan	Hemmanets och Delägarnes namn m. m.	Areal				Summa areal				Inpedimenter	
		Åker		Ängs- och odlingsmark m. m.		Åker		Ängs- och odlingsmark m. m.			
		har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	har	ar
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1.										
A	Öttums socken										
	Intagården										
	Karl Jonsson										
1	åker		18								
2	„		20								
3	„		23								
4	„		14								
5	„		11								
6	„		15								
7	„		14								
8	„		14								
9	„		24								
10	„		15								
11	järnväg										14
12	åker		34				202				
	2.										
B.	Klöfvagården										
	Jonas Karlsson										
13	åker		17								
14	„		21								
	Transp.		38				202				14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Transp.		38			2	02				14
15	åker		20								
16	„		19								
17	„		15								
18	„		13								
19	„		11								
20	järnväg										21
20a	åker		11								
20b	„		06								
21	„		23								
21b	väg										06
22	åker		21								
23	tomt och trädgård		62								
24	äng				06						
25	åker		38								
26	„		09								
27	„		23								
28	„		18								
29	„		20								
30	„		15								
31	„		17								
32	„		14								
33	äng				08						
34	åker		29								
35	„		31			4	53		14		
	3.										
C	Gammalsbo 1/8 mtl.										
	Axel Gustafsson										
36	åker		36								
37	„		26								
38	„		26								
39	„		43								
40	„		46								
	Transp.	1	77			6	55		14		41

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Transp.	1	77			6	55		14		41
41	åker		32								
42	„		39								
43	„		31								
44	„		35								
45	„		36								
46	„		32								
47	„		39								
48	„		40								
49	„		40								
50	„		40								
51	„		39								
52	„		41								
53	väg										04
54	„										07
55	„										04
56	„										19
57	åker		26								
58	„		14								
59	„		25								
60	„		24								
61	„		22								
62	„		19								
63	„		20								
64	„		20								
65	„		27								
66	„		23								
67	„		27								
68	„		26								
69	„		29								
70	„		25								
71	„		25								
72	„		23								
	Transp.	9	96			6	55		14		75

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Transp.	9	96			6	55		14		75
73	åker		10								
74	väg										11
75	"										04
76	tomt i trädgård		42			10	48				
	4										
D	Ennelunga										
	Aug. Svensson										
77	tomt i trädgård		88								
78	väg										08
79	"										18
80	åker		27								
81	"		24								
82	"		26								
83	"		28								
84	"		22								
85	"		27								
85a	"		14								
86	"		46								
87	"		56								
88	"		56								
89	"		51								
90	"		48								
91	"		49								
92	"		46								
93	"		09								
94	"		11								
95	"		11								
96	"		08								
97	"		06								
98	"		06								
99	"		46								
100	"		38								
	Transp.	7	43			17	03		14	1	16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Transp.	7	43			17	03		14	1	16
101	åker		40								
102	〃		36								
103	〃		30								
104	〃		30								
105	〃		30								
106	〃		32								
107	〃		26								
108	〃		26								
109	〃		22								
110	〃		23								
111	〃		26								
112	〃 linje										07
113	〃 〃										11
114	〃 〃										16
115	〃 〃										20
116	〃 〃										25
117	〃 〃										24
118	〃 〃										27
119	〃 〃										21
120	〃 〃										26
121	〃 〃					10	64				20
	5–										
E	**Tomtunga**										
	M. Molin										
122	åker		16								
123	〃		23								
124	〃		26								
125	〃		39								
126	〃		42								
127	〃		24								
128	〃		28								
	Transp.	1	98			27	67		14	3	19

25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Transp.	1	98			27	67		14	3	19
129	åker		28								
130	-		33								
131	-		30								
132	-		34								
133	-		64								
134	-		33								
135	väg										27
136	åker		32								
137	-		27								
138	-		28								
139	-		27								
140	-		31								
141	-		23								
142	-		26								
143	-		26								
144	-		32								
145	-		25								
146	-		27								
147	-		24								
148	-		24								
149	-		23								
150	-		27								
151	-		22								
152	-		17								
153	-		21								
154	-		19								
155	-		23								
156	-		09								
157	-		13								
158	-		17								
159	-		23								
160	-		27								
	Transp.	10	13			27	67		14	3	46

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Transp.	10	13			27	67		14	3	46
161	åker		27								
162	"		26								
163	"		33								
164	"		24								
165	"		29								
166	"		30								
167	"		35								
168	" imp										16
169	väg										06
170	åker "										46
171	imp									1	29
172	väg										16
173	åker		36								
174	"		36								
175	"		35								
176	"		39								
177	"		33								
178	"		39								
179	"		38								
180	"		31								
181	"		33								
182	"		46								
183	"		28								
184	"		32								
185	"		28								
186	"		31								
187	"		28								
188	"		29								
189	"		30								
190	"		26								
191	"		29								
192	"		29								
	Transp.	18	73			27	67		14	5	59

27

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Transp.	18	73			27	67		14	5	59
193	åker		20								
194	〃		19								
195	〃		18								
196	〃		18								
197	〃		16								
198	〃		15								
199	〃		18								
200	〃		10								
201	〃		07								
202	〃		08								
203	〃		06								
204	〃		04								
205	〃		05								
206	äng				02	20	37		02		
F	6 Hemtinga										
	Karl Jansson										
207	åker		19								
208	väg										21
209	〃										05
210	åker		05								
211	〃		08								
212	〃		09								
213	〃		09								
214	〃		09								
215	〃		09								
216	〃		11								
217	〃		14								
218	〃		16								
219	〃		19								
220	〃		13								
221	〃		12								
222	〃		15								
	Transp.	1	68			48	04		16	5	85

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Transp	1	68			48	04		16	5	85
223	Åker		19								
224	"		17								
225	"		21								
226	"		21								
227	"		27								
228	"		32								
229	"		33								
230	"		30								
231	"		28								
232	"		30								
233	"		29								
234	"		27								
235	"		27								
236	"		28								
237	"		23								
238	"		29								
239	"		19								
240	"		12								
241	"		13								
242	"		10								
243	"		10								
244	"		10								
245	"		11								
246	"		12								
247	"		15								
248	"		11								
249	" Mya										09
250	" "										12
251	" "										13
252	" "										10
253	" "										08
254	" "										07
	Transp.	7	12			48	04		16	6	44

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Transp.	7	12			48	04		16	6	44
255	Stenig äng				05						
256	åker		08								
257	"		03								
258	äng				06						
259	åker		06								
260	"		06								
261	"		04								
262	"		07								
263	"		10								
264	"		08								
265	"		21								
266	"		20								
267	"		19								
268	"		17								
269	"		14								
270	"		16								
271	"		16								
272	"		15								
273	"		17								
274	"		17			9	36		11		
	7										
G	Ek.										
	Johannes Svensson										
275	tomt o trädgård		50								
276	äng				04						
277	väg										09
278	"										05
279	åker		06								
280	"		13								
281	"		14								
282	"		14								
283	"		19								
	Transp.	1	16		04	57	40		27	6	58

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Transp.	1	16		14	57	40		27	6	58
284	Åker		21								
285	〃		18								
286	〃		24								
287	〃		25								
288	〃		22								
289	〃		24								
290	〃		25								
291	〃		05								
292	〃		06								
293	〃		07								
294	〃		11								
295	〃		08								
296	〃		11								
297	〃		12								
298	〃		13								
299	〃		13								
300	〃		16								
301	〃		15								
302	〃		09								
303	〃		13								
304	〃		10								
305	〃		14								
306	〃		15								
307	〃		11								
308	〃		16								
309	〃		17			4	97		04		
	8.										
II	Ek.										
	Sven Svenssons stubb.										
310	Åker		39								
311	〃		31								
312	〃		28								
	Transp.		98			62	37		31	6	58

31

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Transp.		98			62	37		31	6	58
313	åker		30								
314	-		26								
315	-		28								
316	-		30								
317	-		25								
318	väg										13
319	åker		37								
320	-		34								
321	-		42								
322	-		31								
323	-		36								
324	-		38								
325	-		37								
326	-		34								
327	-		35								
328	-		32								
329	-		32								
330	-		32								
331	-		26								
332	-		30								
333	-		30								
334	-		47								
335	-		14								
336	-		11								
337	-		17								
338	-		24								
339	-		25								
340	-		27								
341	-		25								
342	-		24								
343	-		27								
344	-		30								
	Transp.	10	14			62	37		31	6	71

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Transp.	10	14			62	37		31	6	71
345	åker		23								
346	〃		26								
347	〃		27								
348	〃		28								
349	〃		25								
350	väg										10
351	tomt		42								
352	åker		10								
353	〃		09								
354	〃		20								
355	〃		21								
356	väg										31
357	åker		25								
358	〃		26								
359	〃		18								
360	〃		26								
361	〃		28								
362	〃		23								
363	〃		25								
364	〃		30								
365	〃		23								
366	〃		28								
367	〃		27								
368	〃		24								
369	〃		25								
370	〃		22			15	95				
J	9. Ek Svante Ekblad										
371	åker		10								
372	〃		07								
373	〃		06								
	Transp.		23			78	32		31	7	12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Transp.		23			78	32		31	7	12
374	åker		38								
375	"		34								
376	eng										07
377	åker		27								
378	"		22								
379	"		24								
380	"		18								
381	"		20								
382	"		11								
383	"		09								
384	"		12								
385	"		11								
386	"		10								
387	"		08								
388	"		09								
389	"		09								
390	"		08								
391	"		08								
392	"		08								
393	"		06								
394	" myr										20
395	" "										20
396	" "										18
397	" "										18
398	" "										20
399	" "										17
400	" "										19
401	" "										18
402	" "										18
403	" "										16
404	" "										15
405	" "										17
	Transp.	3	15			78	32		31	9	35

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Transp.	3	15			79	32		31	9	35
406	våg										11
407	tunt		60			2	75				
J	10. Ek. Karl Andersson										
408	aker		03								
409	"		14								
410	"		14								
411	"		13								
412	"		16								
413	"		18								
414	"		19								
415	"		20								
416	"		18								
417	"		24								
418	"		21								
419	"		20								
420	"		23								
421	"		36								
422	"		24								
423	"		28								
424	"		24								
425	"		31								
426	"		25								
427	"		24								
428	"		20								
429	"		25								
430	"		27								
431	"		22								
432	"		19								
433	"		20								
434	"		24								
	Transp.	5	72			82	07		31	9	46

35

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Transp.	5	72			82	07		31	9	46
435	våg										10
435a	-										23
436	åker		18								
437	-		32								
438	-		29								
439	-		30								
440	-		27								
441	-		29								
442	-		28								
443	-		31			7	96				
	11										
K.	**Ek**										
	A. Ekholm										
444	åker imp										92
445	- -										67
446	-		99								
447	-		72								
448	Märgelgraf										01
449	åker		13								
450	-		14								
451	-		17								
452	-		11								
453	våg										07
454	-										10
455	tomt och trädgård		62								
456	-		19								
457	åker		11								
458	-		10								
459	-		10								
460	-		11								
461	-		11								
462	-		27								
	Transp.	3	87			90	03		31	11	56

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Transp.	3	87			90	03		31	11	56
463	åker		38			4	25				
	12										
L	Ek.										
	Josef Ekholm										
462a	åker		28								
463a	"		35								
464	"		34								
465	"		30								
466	"		30								
467	"		26								
467a	äng				05						
468	åker		25								
469	"		22								
470	"		23								
471	väg										21
472	"										06
473	"										06
474	åker		26								
475	"		20								
476	"		57								
477	"		29								
478	" imp										40
478a	tomt		45			4	24		05		
	5:										
M	Skarstads socken										
	Ekaberg										
	Hans Brink										
479	åker		19								
480	"		16				35				
	13										
N	Ekaltomt										
	Anders Larsson										
481	åker		15								
	Transp.		15			98	87		36	12	29

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Transp.		15			98	87		36	12	29
482	åker		12								
483	"		15								
484	"		16								
485	tomt o trädgård		86								
486	äng				09						
487	"				03						
488	"				09						
489	åker		23								
490	"		39								
491	"		42								
492	"		37								
493	"		41								
494	väg										13
495	åker		34								
496	"		31			3	91		21		
0	**Skatofta** 14										
	Jonas Jonssons sterbh.										
497	åker		23								
498	"		18								
499	"		24								
500	"		19								
501	"		20								
502	"		17								
503	"		16								
504	"		22								
505	"		17								
506	"		22								
507	"		10								
508	väg										08
509	åker		19								
510	"		30								
511	"		35								
	Transp.	2	92			102	78		57	12	50

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Transp.	2	92			102	78		57	12	50
512	åker		08								
513	"		22								
514	"		11								
515	"		22								
516	"		18								
517	"		22								
518	"		16								
519	"		16								
520	"		18								
521	"		18								
522	"		20								
523	"		14								
524	"		16								
525	"		37								
526	"		29								
527	"		25								
528	"		32								
529	"		22								
530	"		28								
531	"		21								
532	"		20								
533	"		18								
534	"		24								
535	"		68								
536	tomt		34								
537	"		38			8	49				
P	15. Lillegården Oscar Andersen										
538	åker		57								
539	"		13								
540	äng				27						
541	åker		24				94		27		
	Transp.					112	21		84	12	50

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	16 Transp.					112	21		84	12	50
Q	J. P. Johanssons sterbh.										
542	tomt										02
543	åker		14								
544	"		14								
545	"		15								
546	"		12								
547	"		09								
548	"		08								
549	"		16								
550	äng				44						
551	åker		34								
552	"		27								
553	"		38								
554	"		34								
555	"		35								
556	"		25								
557	"		25								
558	"		29								
559	"		28								
560	"		26								
561	"		24								
562	"		24								
563	"		25								
564	"		23								
565	"		22								
566	"		18								
567	"		16								
568	"		12								
569	väg					5	53		44		18
R	17. Skräddaregården										
	Karl Fredrik Johansson										
570	åker		28								
	Transp.		28			117	74		128	12	70

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Transp.		28			117	74	1	28	12	70
571	våg										15
572	"										02
573	tomt och trädgård		41								
574	åker		11								
575	"		08								
576	"		21								
577	"		19								
578	"		06								
579	"		08								
580	"		09								
581	"		09								
582	"		16								
583	"		30								
584	"		26								
585	"		27								
586	"		21								
587	"		16								
588	"		19								
589	"		16								
590	" 18		19			3	50				
	Storgården										
S	Anders Borgs stabb.										
591	åker		12								
592	"		06								
593	"		06								
594	"		07								
595	"		06								
596	"		06								
597	"		06								
598	våg										10
599	åker		20								
600	"		26								
	Transp.		95			121	24	1	28	12	97

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Transp.		95			121	24	1	28	12	97
601	åker		23								
602	"		16								
603	"		16								
604	"		15								
605	"		17								
606	"		16								
607	"		19								
608	"		14								
609	"		17								
610	"		16								
611	"		14								
612	"		09								
613	"		08								
614	" eng										06
615	" "										13
616	" "										09
617	" "										09
618	" "										09
619	" "										07
620	" "										09
621	" "										05
622	" "					2	95				03
	19										
I	Storegården										
	Anders Karlsen										
623	aker		05								
624	"		09								
625	"		09								
626	"		15								
627	"		19								
628	"		20								
629	"		21								
	Transp.		98			124	19	1	28	13	67

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Transp.		98			124	19	1	28	13	67
630	åker		22								
631	–		29								
632	–		26								
633	–		25								
634	–		23								
635	våg										08
636	åker		19								
637	–		19								
638	–		27								
639	–		26								
640	–		29								
641	–		18								
642	tomt		32								
643	åker		09								
644	–		08								
645	våg										04
646	åker		07								
647	–		08								
648	–		05								
649	–		06								
650	–		07								
651	–		09								
652	–		12								
653	–		07								
654	–		12								
655	–		12								
656	–		04								
657	–		14								
658	–		24								
659	–		26								
660	–		28								
661	–		29								
	Transp.	6	20			124	19	1	28	13	79

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Transp.	6	20			124	19	1	28	13	79
662	åker		29								
663	"		32								
664	"		34								
665	"		28								
666	"		32								
667	"		27								
668	"		27								
669	"		19								
670	"		10								
671	"		05			8	63				
672	väg										23
U	Storgården Karl Jonsson										
673	imp.									1	27
674	tomt		29								
675	åker		20								
676	"		44								
677	"		27								
678	"		10								
679	"		11								
680	"		17								
681	"		21								
682	"		17								
683	"		26			2	22				
V	Storgården August Hellström										
684	äng				06						
685	åker		20								
686	imp										48
	Transp.		20		06	135	04	1	28	15	77

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Transp.		20		16	135	04	1	28	15	77
687	tomt		30								
688	åker		05								
689	„		04								
690	„		07								
691	„		08								
692	„		10								
693	„		22								
694	„		24								
695	„		22								
696	„		22								
697	„		28								
698	„		21								
699	„		19								
700	„		26								
701	„		20								
702	„		29								
703	„		30								
704	„		34								
705	„		38								
706	„		38								
707	„		42								
708	„		44								
709	„		32								
710	„		31								
711	„		42			6	48		06		
X	Storgården										
	Johan Anders Karlsson										
712	åker		06								
713	-		07								
714	-		10								
715	-		13								
	Transp.		36			141	52	1	34	15	77

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Transp.		96			141	52	1	34	15	77
716	åker		14								
717	–		13								
718	–		13								
719	–		14				90				
V	**Storgården** **Aug. Andersson**										
720	åker		31								
721	–		27								
722	–		29								
723	–		27								
724	–		24								
725	–		24								
726	–		19								
727	–		21								
728	–		20								
729	–		17								
730	–		20								
731	–		20								
732	–		15								
733	–		17								
734	–		16								
735	–		14								
736	väg										03
737	åker		15								
738	imp										31
739	väg										24
740	åker		35								
741	–		33								
742	–		40								
743	–		37								
744	–		24								
	Transp.		025			142	42	1	34	16	35

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Transp.	5	25			142	42	1	34	16	35
745	åker		16								
746	-		15								
747	-		21								
748	-		21								
749	-		09								
750	-		15								
751	väg										01
752	åker		06								
753	tomt		58			6	86				
Z	Västergården Karl Blomkvist.										
754	åker		33								
755	-		20								
756	-		13								
757	-		11								
758	-		15								
759	-		13								
760	-		10								
761	-		14								
762	-		14								
763	-		15								
764	-		15								
765	-		19								
766	-		18								
767	-		15								
768	-		20								
769	-		14								
770	-		18								
771	-		14								
772	-		09								
773	-		12								
	Transp.	3	12			149	28	1	34	16	36

1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Transp.		3	12			149	28	1	34	16	96
774	åker			09								
775	-			07								
776	-			05								
777	-			04								
778	-	imp										18
779	-	-										18
780	-	-										18
781	-	-										16
782	-	-										13
783	-	-										10
784	-	-										05
785	-	-										06
786	-	-					3	37				06
	Summa						152	65	1	34	17	46

Emtunga den 4 december 1916.

Gustaf Sjöberg
Statens Lantbruksingenjör

Jorduppskattningslängd

angående torrläggning af vattenskadade marker tillhörande Klöfvagården, Entunga, Ö:k m.fl. hemman uti Öttums och Skarstads socknar af Barne härad och Skaraborgs län, upprättad vid laga synförrättning åren 1915-16.

Egofigurens nummer å kartan	Hemmanets och Delägarnes namn m. m.	Areal		Summa areal		Uppskattade blifvande värdet	Uppskattade närvarande värdet.	Förbättringen utgör	Uppskattade blifvande värdet utgör		Uppskattade närvarande värdet utgör		Förbättringen utgör		Summa uppskattade blifvande värdet		Summa uppskattade närvarande värdet		Summa förbättring		Proc. af hela förbättringen
		har	ar	har	ar	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
A	Öttums socken																				
	Intagården																				
	Karl Jonsson																				
1	Åker		18			800	725	75					13	50							
2	–		20			–	–	–					15	–							
3	–		23			–	–	–					17	25							
4	–		14			–	–	–					10	50							
5	–		11			–	–	–					8	25							
6	–		15			850	800	50					7	50							
7	–		14			–	–	–					7	–							
8	–		14			–	–	–					7	–							
9	–		24			–	–	–					12	–							
10	–		15			–	–	–					7	50							
12	–		34	2	02	900	675	225					51	–	1691	–	1534	50	156	50	0.43
B	Klöfvagården																				
	Jonas Karlsson																				
13	Åker		17			1000	900	300					51	–							
14	–		21			–	–	–					63	–							
	Transp.		38	2	02								114	–	1691	–	1534	50	156	50	0.43

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Transp.		38	202									114	–	1691	–	1534	50	156	50	0.43
15	åker		20			1000	700	300					60	–							
16	″		19			″	″	″					57	–							
17	″		15			″	″	″					45	–							
18	″		13			″	″	″					39	–							
19	″		11			″	″	″					33	–							
20a	″		11			800	700	100					11	–							
20b	″		06			″	″	″					6	–							
21	″		23			″	″	″					23	–							
22	″		21			1000	700	300					63	–							
23	tomt		62			″	″	″					186	–							
24	äng		06			800	500	300					18	–							
25	åker		38			1000	700	300					114	–							
26	″		09			″	″	″					27	–							
27	″		23			″	″	″					69	–							
28	″		18			″	″	″					54	–							
29	″		20			″	″	″					60	–							
30	″		15			″	″	″					45	–							
31	″		17			″	″	″					51	–							
32	″		14			″	″	″					42	–							
33	äng		08			400	400	–					–								
34	åker		29			900	750	150					43	50							
35	″		31	467		″	″	″					46	50	4438	–	3231	–	1207	–	3.36
C	3																				
	Gammalsbo																				
	Axel Gust Asten																				
36	åker		36			1000	700	300					108	–							
37	″		26			″	″	″					78	–							
38	″		26			″	″	″					78	–							
39	″		43			″	″	″					129	–							
40	″		46			″	″	″					138	–							
41	″		32			″	″	″					96	–							
42	″		39			900	630	270					105	30							
	Transp.	2	46	669									732	30	6129	–	4765	50	1363	50	3.79

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Transp.		248	669									732	30	6129	–	4765	50	1363	50	3.79
43	Åker		31			900	630	270					83	70							
44	〃		35			〃	〃	〃					94	50							
45	〃		36			〃	〃	〃					97	20							
46	〃		32			〃	〃	〃					86	40							
47	〃		39			〃	〃	〃					105	30							
48	〃		40			〃	〃	〃					108	–							
49	〃		40			950	665	285					114	–							
50	〃		40			〃	〃	〃					114	–							
51	〃		39			〃	〃	〃					111	15							
52	〃		41			〃	〃	〃					116	85							
57	〃		26			950	725	225					58	50							
58	〃		14			〃	〃	〃					31	50							
59	〃		25			〃	〃	〃					56	25							
60	〃		24			〃	〃	〃					54	–							
61	〃		22			〃	〃	〃					49	50							
62	〃		19			〃	〃	〃					42	75							
63	〃		20			〃	〃	〃					45	–							
64	〃		20			〃	〃	〃					45	–							
65	〃		27			900	750	150					40	50							
66	〃		23			〃	〃	〃					34	50							
67	〃		27			〃	〃	〃					40	50							
68	〃		26			〃	〃	〃					39	–							
69	〃		29			〃	〃	〃					43	50							
70	〃		25			〃	〃	〃					37	50							
71	〃		25			〃	〃	〃					37	50							
72	〃		23			〃	〃	〃					34	50							
73	〃		10			〃	〃	〃					15	–							
76	〃		42	1048		〃	〃	〃					63	–	9806	–	7274	60	2531	40	7.04
D	Guntinga																				
	Aug. Svensson																				
77	tomt		88			1000	700	300					264	–							
	Transp.		88	1717									264	–	15935	–	12040	10	3894	90	10.80

51

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Transp.		88	17	17								264	-	15935	-	12040	10	3894	90	10.80
80	Åker		27			1000	625	375					101	25							
81	"		24			"	"	"					90	-							
82	"		26			"	"	"					97	50							
83	"		28			"	"	"					105	-							
84	"		22			1000	700	300					66	-							
85	"		27			"	"	"					81	-							
85a	"		14			1000	775	225					31	50							
86	"		46			1000	700	300					138	-							
87	"		56			"	"	"					168	-							
88	"		56			"	"	"					168	-							
89	"		57			"	"	"					153	-							
90	"		48			"	"	"					144	-							
91	"		49			"	"	"					147	-							
92	"		46			"	"	"					138	-							
93	"		09			900	750	150					13	50							
94	"		11			"	"	"					16	50							
95	"		11			"	"	"					16	50							
96	"		08			"	"	"					12	-							
97	"		06			"	"	"					9	-							
98	"		06			"	"	"					9	-							
99	"		46			1000	625	375					172	50							
100	"		38			"	"	"					142	50							
101	"		40			"	"	"					150	-							
102	"		36			"	"	"					135	-							
103	"		30			"	"	"					112	50							
104	"		30			"	"	"					112	50							
104	"		30			1000	700	300					90	-							
106	"		32			"	"	"					96	-							
107	"		26			"	"	"					78	-							
108	"		26			"	"	"					78	-							
109	"		22			"	"	"					66	-							
	Transp.		1015	17	17								3201	75	15935	-	12040	10	3894	90	10.80

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Transp.	10	15	17	17								3201	75	15935	–	12040	10	3894	90	10.8
110	Åker		23			1000	300	300					69	–							
111	〃		26	10	64	〃	〃	〃					78	–	10589	–	7240	25	3348	75	9.32
E	5. Emitunga.																				
	M. Molin																				
122	Åker		16			1000	300	300					48	–							
123	〃		23			〃	〃	〃					69	–							
124	〃		26			〃	〃	〃					78	–							
125	〃		39			〃	〃	〃					117	–							
126	〃		42			〃	〃	〃					126	–							
127	〃		24			〃	〃	〃					72	–							
128	〃		28			〃	〃	〃					84	–							
129	〃		28			〃	〃	〃					84	–							
130	〃		33			〃	〃	〃					99	–							
131	〃		30			〃	〃	〃					90	–							
132	〃		34			〃	〃	〃					102	–							
133	〃		64			〃	〃	〃					192	–							
134	〃		33			〃	〃	〃					99	–							
136	〃		32			〃	〃	〃					96	–							
137	〃		27			〃	〃	〃					81	–							
138	〃		28			〃	〃	〃					84	–							
139	〃		27			〃	〃	〃					81	–							
140	〃		31			〃	〃	〃					93	–							
141	〃		23			〃	〃	〃					69	–							
142	〃		26			〃	〃	〃					78	–							
143	〃		26			〃	〃	〃					78	–							
144	〃		32			〃	〃	〃					96	–							
145	〃		25			〃	〃	〃					75	–							
146	〃		27			〃	〃	〃					81	–							
147	〃		24			〃	〃	〃					72	–							
148	〃		24			〃	〃	〃					72	–							
	Transp.	7	72	27	81								2216	–	26524	–	19280	35	7240	65	20.15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Transp.	7	72	27	81								2316	-	265 24	-	192 80	35	72 43	65	20.15
149	Åker		23			100	700	300					69	-							
150	″		27			″	″	″					81	-							
151	″		22			″	″	″					66	-							
152	″		17			″	″	″					51	-							
153	″		21			″	″	″					63	-							
154	″		19			″	″	″					57	-							
155	″		23			″	″	″					69	-							
156	″		09			″	″	″					27	-							
157	″		13			″	″	″					39	-							
158	″		17			″	″	″					51	-							
159	″		23			″	″	″					69	-							
160	″		27			″	″	″					81	-							
161	″		27			″	″	″					81	-							
162	″		26			″	″	″					78	-							
163	″		33			″	″	″					99	-							
164	″		24			″	″	″					72	-							
165	″		29			″	″	″					87	-							
166	″		30			″	″	″					90	-							
167	″		35			″	″	″					105	-							
173	″		36			″	″	″					108	-							
174	″		36			″	″	″					108	-							
175	″		35			″	″	″					105	-							
176	″		39			″	″	″					117	-							
177	″		33			″	″	″					99	-							
178	″		39			″	″	″					117	-							
179	″		38			″	″	″					114	-							
180	″		31			″	″	″					93	-							
181	″		33			″	″	″					99	-							
182	″		46			″	″	″					138	-							
183	″		28			″	″	″					84	-							
184	″		32			″	″	″					96	-							
	Transp.	16	43	27	81								4929	-	265 24	-	192 80	35	72 43	65	20.15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Transp.	16	43	27	81								4929	–	26524	–	19280	35	7243	65	20.15
185	Aker		28			1000	700	300					84	–							
186	-		31			-	-	-					93	–							
187	-		28			-	-	-					84	–							
188	-		29			-	-	-					87	–							
189	-		30			-	-	-					90	–							
190	-		26			-	-	-					78	–							
191	-		29			-	-	-					87	–							
192	-		29			-	-	-					87	–							
193	-		20			-	-	-					60	–							
194	-		19			-	-	-					57	–							
195	-		18			-	-	-					54	–							
196	-		18			-	-	-					54	–							
197	-		16			-	-	-					48	–							
198	-		15			-	-	-					45	–							
199	-		18			-	-	-					54	–							
200	-		10			-	-	-					30	–							
201	-		07			-	-	-					21	–							
202	-		08			900	750	150					12	–							
203	-		06			-	-	-					9	–							
204	-		04			-	-	-					6	–							
205	-		05			-	-	-					7	50							
206	Ång		02	20	39	400	400	–					–	.	20347	–	14270	50	6076	50	16.91
	6.																				
F	Emtunga																				
	Karl Gustav																				
207	Åker		19			600	600	–					–								
210	-		05			800	650	150					7	50							
211	-		08			-	-	-					12	–							
212	-		09			-	-	-					13	50							
213	-		09			-	-	-					13	50							
214	-		09			-	-	-					13	50							
	Transp.		59	48	20								60	–	46871	–	33550	85	13320	15	37.06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Transp.		59	48	20								60	–	46871	–	33550	85	13920	15	37.06
215	Åker		09			800	650	150					13	50							
216	〃		11			〃	〃	〃					16	50							
217	〃		14			〃	〃	〃					21	–							
218	〃		16			〃	〃	〃					24	–							
219	〃		19			850	625	225					42	75							
220	〃		13			〃	〃	〃					29	25							
221	〃		12			〃	〃	〃					27	–							
222	〃		15			〃	〃	〃					33	75							
223	〃		19			〃	〃	〃					42	75							
224	〃		17			〃	〃	〃					38	25							
225	〃		21			〃	〃	〃					47	25							
226	〃		21			〃	〃	〃					47	25							
227	〃		27			〃	〃	〃					60	75							
228	〃		32			〃	〃	〃					72	–							
229	〃		33			900	600	300					99	–							
230	〃		30			〃	〃	〃					90	–							
231	〃		28			〃	〃	〃					84	–							
232	〃		30			〃	〃	〃					90	–							
233	〃		29			〃	〃	〃					87	–							
234	〃		27			〃	〃	〃					81	–							
235	〃		27			〃	〃	〃					81	–							
236	〃		28			〃	〃	〃					84	–							
237	〃		23			〃	〃	〃					69	–							
238	〃		29			〃	〃	〃					87	–							
239	〃		19			〃	〃	〃					57	–							
240	〃		12			〃	〃	〃					36	–							
241	〃		13			〃	〃	〃					39	–							
242	〃		10			〃	〃	〃					30	–							
243	〃		10			850	625	225					22	50							
244	〃		10			〃	〃	〃					22	50							
245	〃		11			〃	〃	〃					24	75							
	Transp.		674	48	20								1659	75	46871	–	33550	85	13920	15	37 06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Transp.	6	74	48	20								1659	75	46871	–	33550	85	13320	15	37.0
246	Åker		12			850	625	225					27	–							
247	"		15			"	"	"					33	75							
248	"		11			"	"	"					24	75							
255	Äng		05			400	400	–					–								
256	Åker		08			700	550	150					12	–							
257	"		13			"	"	–					4	50							
258	Äng		06			400	400	–					–								
259	Åker		06			700	550	150					9	–							
260	"		06			"	"	"					9	–							
261	"		04			"	"	"					6	–							
262	"		07			"	"	"					10	50							
263	"		10			850	550	300					30	–							
264	"		08			"	"	"					24	–							
265	"		21			900	600	300					63	–							
266	"		20			"	"	"					60	–							
267	"		19			"	"	"					57	–							
268	"		17			"	"	"					51	–							
269	"		14			"	"	"					42	–							
270	"		16			"	"	"					48	–							
271	"		16			"	"	"					48	–							
272	"		15			"	"	"					45	–							
273	"		17			"	"	"					51	–							
274	"		17	9	47	"	"	"					51	–	7953	50	5587	25	2266	25	6.58
	7.																				
G.	Ek																				
Johannes Svensson																					
275	Tomt		50			900	600	300					150	–							
276	Äng		04			400	400	–					–								
279	Åker		06			900	525	375					22	50							
280	"		13			"	"	"					48	75							
281	"		14			"	"	"					52	50							
	Transp.		87	57	67								273	75	54824	50	39138	10	15686	40	43.6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Transp.		87	57	67								273	75	54824	50	39138	10	15686	40	42.64
282	Aker		14			900	525	375					52	50							
283	–		19			–	–	–					71	25							
284	–		21			–	–	–					78	75							
285	–		18			–	–	–					67	50							
286	–		24			–	–	–					90	–							
287	–		25			–	–	–					93	75							
288	–		22			–	–	–					82	50							
289	–		24			–	–	–					90	–							
290	–		25			–	–	–					93	75							
291	–		05			900	450	450					22	50							
292	–		06			–	–	–					27	–							
293	–		07			–	–	–					31	50							
294	–		11			–	–	–					49	50							
295	–		08			–	–	–					36	–							
296	–		11			–	–	–					49	50							
297	–		12			–	–	–					54	–							
298	–		13			–	–	–					58	50							
299	–		13			–	–	–					58	50							
300	–		16			–	–	–					72	–							
301	–		15			–	–	–					67	50							
302	–		09			900	525	375					33	75							
303	–		13			–	–	–					48	75							
304	–		10			–	–	–					37	50							
305	–		14			–	–	–					52	50							
306	–		15			–	–	–					56	25							
307	–		11			–	–	–					41	25							
308	–		16			–	–	–					60	–							
309	–		17	5	01	–	–	–					63	75	4473	–	2559	–	1914	–	5.33
H.	8 Ek.																				
Sven Svenssons stebl.																					
310	Åker		39			900	600	300					117	–							
	Transp.		39	62	68								117	–	59297	50	41697	10	17600	40	48.97

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Transp.		39	62	68								117	–	59297	50	41697	10	17600	40	48.97
311	Aker		31			900	600	300					93	–							
312	″		28			″	″	″					84	–							
313	″		30			″	″	″					90	–							
314	″		26			″	″	″					78	–							
315	″		28			″	″	″					84	–							
316	″		30			″	″	″					90	–							
317	″		25			″	″	″					75	–							
319	″		37			″	″	″					111	–							
320	″		34			″	″	″					102	–							
321	″		42			″	″	″					126	–							
322	″		31			″	″	″					93	–							
323	″		36			″	″	″					108	–							
324	″		38			″	″	″					114	–							
325	″		37			″	″	″					111	–							
326	″		34			″	″	″					102	–							
327	″		35			″	″	″					105	–							
328	″		32			″	″	″					96	–							
329	″		32			″	″	″					96	–							
330	″		32			1000	625	375					120	–							
331	″		26			″	″	″					97	50							
332	″		30			″	″	″					112	50							
333	″		30			″	″	″					112	50							
334	″		47			″	″	″					176	25							
335	″		14			900	630	270					37	80							
336	″		11			″	″	″					29	70							
337	″		17			″	″	″					45	90							
338	″		24			″	″	″					64	80							
339	″		25			″	″	″					67	50							
340	″		27			″	″	″					72	90							
341	″		25			″	″	″					67	50							
342	″		24			″	″	″					64	80							
	Transp.	9	57	62	68								2944	65	59297	50	41697	10	17600	40	48.97

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Transp.		957	62	68								2944	65	59297	50	41697	10	17600	40	48.97
343	Åker		27			900	675	225					60	75							
344	″		30			″	″	″					67	50							
345	″		23			″	″	″					57	75							
346	″		26			″	″	″					58	50							
347	″		27			″	″	″					60	75							
348	″		28			850	700	150					42	–							
349	″		25			″	″	″					37	50							
351	Hvit		42			850	625	225					94	50							
352	Åker		10			″	″	″					22	50							
353	″		09			800	650	150					13	50							
354	″		20			″	″	″					30	–							
355	″		21			″	″	″					31	50							
357	″		25			800	650	150					37	50							
358	″		26			″	″	″					39	–							
359	″		18			″	″	″					27	–							
360	″		26			″	″	″					39	–							
361	″		28			″	″	″					42	–							
362	″		23			″	″	″					34	50							
363	″		25			″	″	″					37	50							
364	″		30			″	″	″					45	–							
365	″		23			″	″	″					34	50							
366	″		28			850	625	225					63	–							
367	″		27			″	″	″					60	75							
368	″		24			″	″	″					54	–							
369	″		25			″	″	″					56	25							
370	″		22	15	95	″	″	″					49	50	14130	50	9995	60	4134	90	11.51
	9																				
J	Ek																				
	Svante Ekblad																				
371	Åker		10			1000	250	750					75	–							
372	″		07			″	″	″					52	50							
	Transp.		17	78	63								127	50	73428	–	56927	70	21725	20	60.48

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Transp.		17	78	63								127	50							
373	Åker		06			1000	250	750					45	–							
374	〃		38			900	300	600					228	–							
375	〃		34			〃	〃	〃					204	–							
377	〃		27			900	525	375					101	25							
378	〃		22			〃	〃	〃					82	50							
379	〃		24			〃	〃	〃					90	–							
380	〃		18			〃	〃	〃					67	50							
381	〃		20			〃	〃	〃					75	–							
382	〃		11			〃	〃	〃					41	25							
383	〃		09			-	〃	〃					33	75							
384	〃		12			〃	〃	〃					45	–							
385	〃		11			〃	〃	〃					41	25							
386	〃		10			〃	〃	〃					37	50							
387	〃		08			〃	〃	〃					30	–							
388	〃		09			〃	〃	〃					33	75							
389	〃		09			〃	〃	〃					33	75							
390	〃		08			〃	〃	〃					30	–							
391	〃		08			〃	〃	〃					30	–							
392	〃		08			〃	〃	〃					30	–							
393	〃		06			〃	〃	〃					22	50							
407	tomt		60	3	75	600	600	–							2858	–	1428	50	1429	50	3.98
	10 Ek.																				
J	Karl Andersson																				
408	Åker		03			600	300	300					9	–							
409	〃		14			850	525	325					45	50							
410	〃		14			〃	-	-					45	50							
411	〃		13			〃	-	-					42	25							
412	〃		16			〃	-	-					52	–							
413	〃		18			〃	〃	-					58	50							
414	〃		19			900	525	375					71	25							
	Transp.		97	82	38								324	–	76286	–	53121	20	23164	80	61.46

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Transp.		97	82	38								324	-	76286	-	53121	20	23164	80	64.46
415	Åker		20			900	525	375					75	-							
416	〃		18			〃	〃	〃					67	50							
417	〃		24			〃	〃	〃					90	-							
418	〃		21			1000	625	375					78	75							
419	〃		20			〃	〃	〃					75	-							
420	〃		23			〃	〃	〃					86	25							
421	〃		36			〃	〃	〃					135	-							
422	〃		24			900	600	300					72	-							
423	〃		28			〃	〃	〃					84	-							
424	〃		24			〃	〃	〃					72	-							
425	〃		31			〃	〃	〃					93	-							
426	〃		25			〃	〃	〃					75	-							
427	〃		24			〃	〃	〃					72	-							
428	〃		20			〃	〃	〃					60	-							
429	〃		25			〃	〃	〃					75	-							
430	〃		27			〃	〃	〃					81	-							
431	〃		22			〃	〃	〃					66	-							
432	〃		19			〃	〃	〃					57	-							
433	〃		20			〃	〃	〃					60	-							
434	〃		24			〃	〃	〃					72	-							
436	〃		18			900	525	375					67	50							
437	〃		32			〃	〃	〃					120	-							
438	〃		29			〃	〃	〃					108	75							
439	〃		30			〃	〃	〃					112	50							
440	〃		27			〃	〃	〃					101	25							
441	〃		29			〃	〃	〃					108	75							
442	〃		28			〃	〃	〃					105	-							
443	〃		31	7	96	〃	〃	〃					116	25	7217	50	4507	-	2710	50	7.54
K	4. Ek																				
	A. Ekholm																				
446	Åker		99			900	525	375					371	25							
	Transp.		99	90	34								371	25	83503	50	57628	20	25875	30	72.-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Transp.		99	90	34								371	25	83503	50	57628	20	25875	30	72.-
447	åker		72			900	525	375					270	-							
449	〃		13			1000	625	375					48	75							
450	〃		14			〃	〃	〃					52	50							
451	〃		17			〃	〃	〃					63	75							
452	〃		11			〃	〃	〃					41	25							
455	tomt		62			800	650	150					93	-							
456	〃		19			600	600	-					-								
457	åker		11			1000	625	375					41	25							
458	〃		10			〃	〃	〃					37	50							
459	〃		10			〃	〃	〃					37	50							
460	〃		11			〃	〃	〃					41	25							
461	〃		11			〃	〃	〃					41	25							
462	〃		27			〃	〃	〃					101	25							
463	〃		38	4	25	〃	〃	〃					142	50	3765	-	2382	-	1383	-	9.83
	12.																				
L.	Ek																				
	Josef Ekholm																				
462a	åker		28			900	525	375					105	-							
463a	〃		35			〃	〃						131	25							
464	〃		34			〃	〃	〃					127	50							
465	〃		30			〃	〃	〃					112	50							
466	〃		30			〃	〃	〃					112	50							
467	〃		26			〃	〃	〃					97	50							
467a	äng		05			400	100	300					15	-							
468	åker		25			900	525	375					93	75							
469	〃		22			850	550	300					66	-							
470	〃		23			〃	〃	〃					69	-							
474	〃		26			800	575	225					58	50							
475	〃		20			〃	〃	〃					45	-							
476	〃		51			900	600	300					153	-							
477	〃		29			〃	〃	〃					87	-							
	Transp.	3	84	94	59								1273	50	87268	50	60010	20	27258	30	75.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Transp.	3	84	94	59								1273	50	87268	50	60010	20	27258	30	75.15
478a	tomt		45	4	29	500	650	150					67	50	3722	50	2381	50	1941	–	2.73
M.	Skantadstorken																				
	Jakaberg																				
	Lars Brink																				
479	åker		19			600	600	–					–								
480	"		16		35	"	"	–					–		–		–		–		
	13																				
N.	Ekatomt																				
	Anders Larsson																				
481	åker		15			900	600	300					45	–							
482	"		12			"	"	"					36	–							
483	"		15			"	"	"					45	–							
484	"		16			"	"	"					48	–							
485	tomt		86			800	650	150					129	–							
486	äng		09			600	300	300					27	–							
487	"		03			"	"	"					9	–							
488	"		09			"	"	"					27	–							
489	åker		23			"	"	"					69	–							
490	"		39			900	600	300					117	–							
491	"		42			"	"	"					126	–							
492	"		37			"	"	"					111	–							
493	"		41			"	"	"					123	–							
495	"		34			"	"	"					102	–							
496	"		31	4	12	"	"	"					93	–	3490	–	2383	–	1107	–	2.08
O	14																				
	Jonas Jonssons sterbh.																				
497	åker		23			850	625	225					51	75							
498	"		18			"	"	"					40	50							
499	"		24			"	"	"					54	–							
	Transp.		65	103	35								146	25	94481	–	64774	70	29706	30	82.66

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Transp.		65	103	85								146	25	94481	–	64774	70	29706	30	82.6
500	Åker		19			850	625	225					42	75							
501	〃		20			〃	〃	〃					45	–							
502	〃		17			〃	〃	〃					38	25							
503	〃		16			〃	〃	〃					36	–							
504	〃		22			〃	〃	〃					49	50							
505	〃		17			〃	〃	〃					38	25							
506	〃		22			〃	〃	〃					49	50							
507	〃		10			〃	〃	〃					22	50							
509	〃		19			900	600	300					57	–							
510	〃		30			〃	〃	〃					90	–							
511	〃		35			〃	〃	〃					105	–							
512	〃		08			〃	〃	〃					24	–							
513	〃		22			〃	〃	〃					66	–							
514	〃		11			〃	〃	〃					33	–							
515	〃		22			〃	〃	〃					66	–							
516	〃		18			〃	〃	〃					54	–							
517	〃		22			〃	〃	〃					66	–							
518	〃		16			〃	〃	〃					48	–							
519	〃		16			〃	〃	〃					48	–							
520	〃		18			〃	〃	〃					54	–							
521	〃		18			〃	〃	〃					54	–							
522	〃		20			〃	〃	〃					60	–							
523	〃		14			〃	〃	〃					42	–							
524	〃		16			〃	〃	〃					48	–							
525	〃		37			〃	〃	〃					111	–							
526	〃		29			〃	〃	〃					87	–							
527	〃		25			〃	〃	〃					75	–							
528	〃		32			〃	〃	〃					96	–							
529	〃		22			〃	〃	〃					66	–							
530	〃		28			〃	〃	〃					84	–							
531	〃		21			〃	〃	〃					63	–							
	Transp.		707	103	85								1965	–	94481	–	64774	70	29706	30	82.6

65

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Transp.	7	07	1093	35								1965	-	94481	-	64774	70	29706	30	82.66
532	åker		20			900	600	300					60	-							
533	"		18			"	"	"					54	-							
534	"		24			850	625	225					54	-							
535	"		08			900	600	300					24	-							
536	tomt		34			700	550	150					51	-							
537	"		38	8	49	"	"	"					57	-	7381	-	5116	-	2265	-	6.30
	15.																				
P.	Lillegården																				
	Oscar Andersson																				
538	åker		57			800	650	150					85	50							
539	"		13			"	"	"					19	50							
540	äng		27			400	250	150					40	50							
541	åker		24	1	21	800	650	150					36	-	860	-	678	50	181	50	0.51
Q	16.																				
	J. G. Johanssons sterbh.																				
543	åker		14			900	750	150					21	-							
544	"		14			"	"	"					21	-							
545	"		15			900	675	225					33	75							
546	"		12			"	"	"					27	-							
547	"		09			"	"	"					20	25							
548	"		08			"	"	"					18	-							
549	"		16			"	"	"					36	-							
550	äng		44			400	250	150					66	-							
551	åker		34			900	600	300					102	-							
552	"		27			"	"	"					81	-							
553	"		38			"	"	"					114	-							
554	"		34			"	"	"					102	-							
555	"		35			"	"	"					105	-							
556	"		25			"	"	"					75	-							
557	"		25			"	"	"					75	-							
	Transp.	3	50	1103	05								897	-	102722	-	70569	20	32152	80	89.47

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Transp.	3	50	113	05								897	-	102722	-	70569	20	32152	80	89.47
558	åker		29			900	600	300					87	-							
559	〃		28			〃	〃	〃					84	-							
560	〃		26			〃	〃	〃					78	-							
561	〃		24			〃	〃	〃					72	-							
562	〃		24			〃	〃	〃					72	-							
563	〃		25			〃	〃	〃					75	-							
564	〃		23			〃	〃	〃					69	-							
565	〃		22			〃	〃	〃					66	-							
566	〃		18			〃	〃	〃					54	-							
567	〃		16			〃	〃	〃					48	-							
568	〃		12	5	97	〃	〃	〃					36	-	5153	-	3515	-	1638	-	4.56
R	17.																				
	Skräddaregården																				
	Karl Ludvik Johansson																				
570	åker		28			800	725	75					21	-							
573	tomt		41			700	625	75					30	75							
574	åker		11			800	725	75					8	25							
575	〃		08			〃	〃	〃					6	-							
576	〃		21			900	750	150					31	50							
577	〃		19			〃	〃	〃					28	50							
578	〃		06			〃	〃	〃					9	-							
579	〃		08			〃	〃	〃					12	-							
580	〃		09			〃	〃	〃					13	50							
581	〃		09			800	725	75					6	75							
582	〃		16			900	750	150					24	-							
583	〃		30			〃	〃	〃					45	-							
584	〃		26			〃	〃	〃					39	-							
585	〃		27			〃	〃	〃					40	50							
586	〃		21			〃	〃	〃					31	50							
587	〃		16			〃	〃	〃					24	-							
588	〃		19			〃	〃	〃					28	50							
	Transp.	3	15	119	02								299	75	107875	-	74084	20	33790	80	94.0

67

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Transp.	3	15	119	02								299	75	1078 75	-	74084	20	33790	80	94.03
589	Åker		16			400	750	150					24	-							
590	〃		19	3	50	〃	〃	〃					28	50	3012	-	2559	75	452	25	1.26
	18.																				
S	**Storgården**																				
	Anders Borgs stærbh.																				
591	Åker		12			900	750	150					18	-							
592	〃		06			〃	〃	〃					9	-							
593	〃		06			〃	〃	〃					9	-							
594	〃		07			〃	〃	〃					10	50							
595	〃		06			〃	〃	〃					9	-							
596	〃		06			〃	〃	〃					9	-							
597	〃		06			〃	〃	〃					9	-							
599	〃		20			〃	〃	〃					30	-							
600	〃		26			〃	〃	〃					39	-							
601	〃		23			〃	〃	〃					34	50							
602	〃		16			〃	〃	〃					24	-							
603	〃		16			〃	〃	〃					24	-							
604	〃		15			〃	〃	〃					22	50							
605	〃		17			〃	〃	〃					25	50							
606	〃		16			〃	〃	〃					24	-							
607	〃		19			〃	〃	〃					28	50							
608	〃		14			〃	〃	〃					21	-							
609	〃		17			〃	〃	〃					25	50							
610	〃		16			〃	〃	〃					24	-							
611	〃		14			〃	〃	〃					21	-							
612	〃		09			〃	〃	〃					13	50							
613	〃		08	2	95	〃	〃	〃					12	-	2655	-	2212	50	442	50	1.23
	19.																				
T	**Storgården**																				
	Anders Karlsen																				
613	Åker		05			900	750	150					7	50							
	Transp.		15	125	47								7	50	113542	-	78856	45	34685	55	96.52

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Transp.		05	125	47								7	50	113542	-	78356	45	34685	55	96.52
624	Åker		09			900	750	150					13	50							
625	〃		09			〃	〃	〃					13	50							
626	〃		15			〃	〃	〃					22	50							
627	〃		19			〃	〃	〃					28	50							
628	〃		20			〃	〃	〃					30	-							
629	〃		21			〃	〃	〃					31	50							
630	〃		22			〃	〃	〃					33	-							
631	〃		29			〃	〃	〃					43	50							
632	〃		26			〃	〃	〃					39	-							
633	〃		25			〃	〃	〃					37	50							
634	〃		23			〃	〃	〃					34	50							
636	〃		19			〃	〃	〃					28	50							
637	〃		19			〃	〃	〃					28	50							
638	〃		27			〃	〃	〃					40	50							
639	〃		26			〃	〃	〃					39	-							
640	〃		29			〃	〃	〃					43	50							
641	〃		18			〃	〃	〃					27	-							
642	Ängt		32			700	550	150					48	-							
643	Åker		09			650	575	75					6	75							
644	〃		08			〃	〃	〃					6	-							
646	〃		07			650	575	75					5	25							
647	〃		08			〃	〃	〃					6	-							
648	〃		05			〃	〃	〃					3	75							
649	〃		06			〃	〃	〃					4	50							
650	〃		07			〃	〃	〃					5	25							
651	〃		09			〃	〃	〃					6	75							
652	〃		12			〃	〃	〃					9	-							
653	〃		07			900	675	225					15	75							
654	〃		12			〃	〃	〃					27	-							
655	〃		12			〃	〃	〃					27	-							
656	〃		04			〃	〃	〃					9	-							
	Transp.	4	99	125	47								721	50	113542	-	78856	45	34685	55	96.52

69

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Transp.	4	99	125	47								721	50	112542	–	78856	45	34685	55	9652
657	Åker		14			900	675	225					31	50							
658	„		24			900	750	150					36	–							
659	„		26			„	„	„					39	–							
660	„		28			„	„	„					42	–							
661	„		29			„	„	„					43	50							
662	„		29			„	„	„					43	50							
663	„		32			„	„	„					48	–							
664	„		34			„	„	„					51	–							
665	„		28			„	„	„					42	–							
666	„		32			„	„	„					48	–							
667	„		27			„	„	„					40	50							
668	„		27			„	„	„					40	50							
669	„		19			850	775	75					14	25							
670	„		10			„	„	„					7	50							
671	„		05	8	63	„	„	„					3	75	7508	50	6256	–	1252	50	278
U.	Storgården																				
	Karl Jonsson																				
674	tomt		29			700	700	—					—								
675	Åker		20			„	„	—					—								
676	„		44			„	„	—					—								
677	„		27			„	„	—					—								
678	„		10			„	„	—					—								
679	„		11			„	„	—					—								
680	„		17			„	„	—					—								
681	„		21			„	„	—					—								
682	„		17			„	„	—					—								
683	„		26	2	22	—	„	—					—		—		—		—		
V	Storgården																				
	August Hellström																				
684	äng		06			200	200	–					—								
	Transp.		06	136	32								—		120050	50	85112	45	35938	05	110 –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Transp.		06	136	32								—		121050	50	85112	45	35938	05	100:-
685	åker		20			700	700	—					—								
687	tomt		30			〃	〃	—					—								
688	åker		05			〃	〃	—					—								
689	〃		04			〃	〃	—					—								
690	〃		17			〃	〃	—					—								
691	〃		08			〃	〃	—					—								
692	〃		10			〃	〃	—					—								
693	〃		22			〃	〃	—					—								
694	〃		24			〃	〃	—					—								
695	〃		32			〃	〃	—					—								
696	〃		22			〃	〃	—					—								
697	〃		28			〃	〃	—					—								
698	〃		21			〃	〃	—					—								
699	〃		19			〃	〃	—					—								
700	〃		26			〃	〃	—					—								
701	〃		20			〃	〃	—					—								
702	〃		29			〃	〃	—					—								
703	〃		30			〃	〃	—					—								
704	〃		34			〃	〃	—					—								
705	〃		38			〃	〃	—					—								
706	〃		38			〃	〃	—					—								
707	〃		42			〃	〃	—					—								
708	〃		44			〃	〃	—					—								
709	〃		32			〃	〃	—					—								
710	〃		31			〃	〃	—					—								
711	〃		42	6	54	〃	〃	—					—		—		—		—		
X	Storgården																				
	Anders Johan Karlsen																				
712	åker		06			700	700	—					—								
713	〃		07			〃	〃	—					—								
	Transp.		13	142	86								—		121050	50	85112	45	35938	05	100:-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Transp.		13	142	86										121050	50	85112	45	35938	05	101:-
714	Åker		10			700	900	–					–								
715	-		13			-	-	–					–								
716	-		14			-	-	–					–								
717	-		13			-	-	–					–								
718	-		13			-	-	–					–								
719	-		14		90	-	-	–					–		–		–		–		
V	Storgården																				
	Aug. Andersen																				
720	Åker		31			700	900	–					–								
721	-		27			-	-	–					–								
722	-		29			-	-	–					–								
723	-		27			-	-	–					–								
724	-		24			-	-	–					–								
725	-		24			-	-	–					–								
726	-		19			-	-	–					–								
727	-		21			-	-	–					–								
728	-		20			-	-	–					–								
729	-		17			-	-	–					–								
730	-		20			-	-	–					–								
731	-		20			-	-	–					–								
732	-		15			-	-	–					–								
733	-		17			-	-	–					–								
734	-		16			-	-	–					–								
735	-		14			-	-	–					–								
737	-		15			-	-	–					–								
740	-		35			-	-	–					–								
741	-		33			-	-	–					–								
742	-		40			-	-	–					–								
743	-		37			-	-	–					–								
744	-		28			-	-	–					–								
	Transp.	525		143	76										121050	50	85112	45	35938	05	100:-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Transp.	5	25	143	76								—		121050	50	85112	45	35938	05	100:-
745	Åker		16			700	700	-					—								
746	-		15			-	-	-					—								
747	-		21			-	-	-					—								
748	-		21			-	-	-					—								
749	-		09			-	-	—					—								
750	-		15			-	-	-					—								
752	-		06			-	-	-					—								
753	Tomt		58	6	86	-	-	-					—		—		—		—		
7	Västergården																				
	Karl Blomkvist.																				
754	Åker		33			700	700	-					—								
755	-		20			-	-	—					—								
756	-		13			-	-	-					—								
757	-		11			-	-	—					—								
758	-		15			-	-	—					—								
759	-		13			-	-	-					—								
760	-		10			-	-	-					—								
761	-		14			-	-	—					—								
762	-		14			-	-	—					—								
763	-		15			-	-	—					—								
764	-		15			-	-	—					—								
765	-		19			-	-	—					—								
766	-		18			-	-	—					—								
767	-		15			-	-	—					—								
768	-		20			-	-	—					—								
769	-		14			-	-	—					—								
770	-		18			-	-	—					—								
771	-		14			-	-	—					—								
772	-		09			-	-	—					—								
773	-		12			-	-	—					—								
	Transp.	8	12	150	62										121050	50	85112	45	35938	05	100:-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Transp.	3	12	150	62								–		121 050	50	85 112	45	35 938	05	100:–
774	åker		09			700	700	–					–								
775	–		67			–	–	–					–								
776	–		05			–	–	–					–								
777	–		04	3	37	–	–	–					–		–		–		–		
	Summa			153	99										121 050	50	85 112	45	35 938	05	100:–

Gentunga den 4 december 1916

Gustaf Sjöberg
Statens Landtbruksingenjör.

Magn. Andersson

Carl Aug. Andersson

74

Jordersättningslängd

öfver den jord, som åtgår till kanalernas upptagande i och för torrläggning af vattensjuk mark tillhörande Klöfragården, Jentinga, Ek m.fl. hemman uti Önums och Skarstads socknar af Barne härad och Skaraborgs län; uppsatt vid laga syneförrättning åren 1915–16.

Hemmanets namn.	Jordägarens eller innehafvarens namn m. m.	Jord som åtgår	Jordvärde pr. ar	Ersättningen utgör Kr.	öre	Summa Kr.	öre
1	2	3	4	5	6	7	8
	Kanalsträckan A–B						
Klöfragården	Jonas Karlsson	9.5	10:–	95	–		
Gammalsbo	Axel Gustafsson	9–	″	90	–		
Jentinga	Aug. Svensson	8–	″	80	–		
″	M. Wolin	9–	″	90	–	355	–
	Kanalsträckan B–C						
Jentinga	M. Wolin	6.5	10:–	65	–		
″	Karl Jonsson	5–	″	50	–		
Ek	Johannes Svensson	3–	″	30	–	145	–
	Kanalsträckan C–D						
Ek	Johannes Svensson	5–	10:–	50	–		
″	Svante Ekblad	7.4	″	74	–		
″	Karl Andersson	4.7	″	47	–		
″	A. Ekholm	14–	″	140	–		
″	Josef Ekholm	4.1	″	41	–		
Ekatomt	Anders Karlsson	6–	″	60	–		
″	Jonas Jonssons sterbh.	10–	″	100	–		
″	J. S. Johansson	9.5	″	95	–		
″	Anders Borgs sterbh.	0.3	″	3	–	610	–
	Transp.					1110	–

1.	2	3	4	5	6	7	8
	Transp.					1110	–
	Alternativ I						
	Kanalsträckan D-E-F.						
	Anders Borgs sterbh.	1.5	10:–	15	–		
Skräddaregd.	Karl Fredr. Johansson	3–	"	30	–		
Storgården	Anders Karlsson	1.5	"	15	–		
	Karl Jonsson	3.2	"	32	–	92	–
	Bikanalen C-H.						
Ek	Johannes Svensson	2.5	10:–	25	–		
"	Sven Svenssons sterbh.	1.3	"	13	–	38	–
	Diket e-e						
Storgården	Anders Borgs sterbhus	2.5	10:–	25	–		
	Anders Karlsson	2.5	"	25	–	50	–
		Summa				1290	–

Alternativ II
(utgår)

Emtunga den 4 december 1916.

Gustaf Sjöberg
Magn. Andersson
Carl Aug. Andersson.

Kostnadsberäkning för torrläggning af vattensjuk mark tillhörande Klöfvagården, Kuntunga, Ek m.fl. hemman uti Önums och Skarstads socknar af Barne härad och Skaraborgs län uppgjord vid laga synförrättning åren 1915–16.

Läge	Längd i meter	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à kronor	Kostnad kr.	Kostnad öre	Summa kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Huvudkanalen A-B-C-D-E-F-G.						
		Kanalsträckan A-B.						
0-1	100	Schaktning af lera	170	0.70	119	–		
1-2	100	〃 〃	270	〃	189			
2-3	100	〃 〃	310	〃	217	–		
3-4	100	〃 〃	350	〃	245	–		
4-5	100	〃 〃	330	〃	231	–		
5-6	100	〃 〃	310	〃	217	–		
6-7	100	〃 〃	320	〃	224	–		
7-8	100	〃 〃	300	〃	210	–		
8-9	100	〃 〃	260	〃	182	–		
9-10	100	〃 〃	240	〃	168	–		
10-11	100	〃 〃	280	〃	196	–		
11-12	100	〃 〃	380	〃	266	–		
12-+40	40	〃 〃	180	〃	126	–		
		Byggnad af en stentrumma vid 1+69 enl. typ b. à 175 kr.			175	–		
		Byggnad af 3 st. ägovägsbroar vid 5+37, 7+60 och 10+65 enl. typ c. à 75 kr.			225	–		
		Byggnad af en landsvägsbro vid 12+40 enl. typ a à 300 kr.			300	–		
		Transp.			3290	–		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Transp.			3290	-		
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m. m. tillägges ca 10% af förestående summor			335	-		
		Jordersättningar enl. jordersättningslängden			355	-	3980	-
		Kanalsträckan B-C						
12+40-13	60	Schaktning af lera	250	0.70	175	-		
13-14	100	" "	370	"	259	-		
14-15	100	" "	360	"	252	-		
15-16	100	" "	310	"	217	-		
16 +23	23	" "	80	"	56	-		
+23-+30	7	" "	34	"	23	80		
		" berg	6	8:-	48	-		
+30-+35	5	" lera	20	0.70	14	-		
		" berg	10	8:-	80	-		
+35-+40	5	" lera	16	0.70	11	20		
		" berg	4	8:-	32	-		
+40-+78	38	" lera	135	0.70	94	50		
+78-17	22	" "	65	"	45	50		
17-+97	97	" "	290	"	203	-		
		Byggnad af 2 st. ägovägsbroar vid 14+75 och 14+86 enl. typ c à 75 kr.			150	-		
		Byggnad af en stentrumma vid 17+97 enl. typ b. à 175 kr.			175	-		
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m. m. tillägges ca 10% af förestående summor			179	-		
		Jordersättningar enl. jordersättningslängden			145	-	2160	-
		Kanalsträckan C-D						
17+97-18	3	Schaktning af lera	10	0.70	7	-		
18-19	100	" "	320	"	224	-		
19-20	100	" "	360	"	252	-		
		Transport.			483	-	6140	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Transp.			483	-	6140	-
20-21	100	Schaktning af lera	350	0.70	245	-		
21-22	100	- -	360	-	252	-		
22-23	100	- -	500	-	350	-		
23-24	100	- -	500	-	350	-		
24-25	100	- -	320	-	224	-		
25-26	100	- -	370	-	259	-		
26-27	100	- -	380	-	266	-		
27-28	100	- -	360	-	252	-		
28-29	100	- -	420	-	294	-		
29-30	100	- -	400	-	280	-		
30-31	100	- -	400	-	280	-		
31-32	100	- -	310	-	217	-		
32-33	100	- -	320	-	224	-		
33-34	100	- -	320	-	224	-		
34-35	100	- -	350	-	245	-		
35-36	100	- -	350	-	245	-		
36-+41	41	- -	320	-	224	-		
		Byggnad af 5 st. ~~[illegible]~~ ägobroar af trä vid 20/(typ c. à 75 kr.) 23+5, 26+78, 28+80 och 32 enl. typ b à 75 kr.	6330 1060 7390		775	-		
		Byggnad af 1 st. ägovägsbro vid 33+76 enl. typ c à 75 kr.			75	-		
		Byggnad af 1 st. landsvägsbro vid 36+41 enl. typ a à 300 kr.			300	-		
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m. m. tillägges ca 10% af förestående summor			606	-		
		Jordersättningar enl. jordersättningslängden			610	-	7280	-
		Kanalsträckan D-E-F.						
		Alternativ I						
36+41-37	59	Schaktning af lera	160	0.70	112	-		
37-38	100	„ „	240	„	168	-		
		Transp.			280	-	13420	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Transp.			280	–	13420	–
38-39	100	Schaktning af ren	210	0.70	147	–		
39-40	100	" "	180	"	126	–		
40-41	100	" "	120	"	84	–		
41-42	100	" "	90	"	63	–		
42-43	100	" "	60	"	42	–		
		Byggnad af landsvägsbro vid 39+26 enl. typ a			300	–		
		" " 2 st. ägovägsbroar vid 42 o 42+30 enl. typ c à 75 kr.			150	–		
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges ca 10% af förestående summor			118	–		
		Jordersättningar enl. jordersättningslängden			92		1402	–
		Alternativ II utgår						
		Alternativ I						
		Bikanalen O-H.						
0-1	100	Schaktning af ren	210	0.60	126	–		
1-2	100	" "	210	"	126	–		
		Byggnad af en ägobro mellan 0-1 typ c			75	–		
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges ca 10% af förestående summor			25	–		
		Jordersättningar enl. jordersättningslängden			38	–	390	–
		Diket O-a						
0-1	100	Schaktning af ren	220	0.50	110	–		
1-2	100	" "	220	"	110	–		
2-+35	35	" "	60	"	30	–		
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges ca 10% af förestående summor			25	–		
		Jordersättningar enl. jordersättningslängden			50	–	325	–
		Summa					15537	–

[illegible] den 4 december 1916.

Gustaf Sjöberg
Statens Landtbruksingeniör

80

Kostnadsfördelningslängd.

Hemmanets och jordägarens namn.	Deltagningsskyldighet i dikessträckan								Deltagningsskyldighet i grävningskostnaderna.			Deltagningsskyldighet i förrättningskostnaden		
	A-B		B-C.		C-D; C-R		D-E-F. å-e							
	för ett förbättringsvärde af Kr.	med Kr.	för ett förbättringsvärde af Kr.	med Kr.	för ett förbättringsvärde af Kr.	med Kr.	för ett förbättringsvärde af Kr.	med Kr.	Kr	öre	%	%	Kr.	öre
Jutagl. Karl Jonsson	156-	56-	33-	7-	76-	19-	57-	4-	86	-	0.55	0.43	84	94
Klöfvagl. Jonas Karlsson	1207-	440-	757-	165-	1025-	252-	773-	52-	909	-	5.85	3.36	38	61
Hammalsbo Axel Gustafsson	2531-	922-	1609-	352-	2061-	507-	1554-	105-	1886	-	12.14	7.04	80	89
Elmtunga Aug. Svensson	3349-	1220-	2129-	465-	2728-	671-	2057-	139-	2495	-	16.06	9.32	107	09
" M. Molin	3686-	1342-	4735	1035-	4872-	1198-	3674-	248-	3823	-	24.60	16.91	194	31
" Karl Jonsson			621-	136-	2230-	548-	1682-	113-	797	-	5.13	6.58	75	61
Ek Johs Svensson					1914-	471-	1443-	97-	568	-	3.66	5.33	61	24
" Sven Svenssons st.					4155-	1022-	3133-	211-	1233	-	7.94	11.57	132	26
" Svante Ekblad					1429-	351-	1078-	73-	424	-	2.73	3.98	45	73
" Karl Andersson					2710-	667-	2043-	138-	805	-	5.18	7.54	86	64
" A. Ekholm					1382-	340-	1042-	71-	411	-	2.64	3.85	44	24
" Josef Ekholm					1341-	329-	1012-	68-	397	-	2.55	3.73	42	86
Ekatime Anders Larsson					1107-	272-	835-	56-	328	-	2.18	3.08	35	39
Jonas Jonssons st.					2265-	557-	1708-	115-	672	-	4.33	6.30	72	39
Lingl. Sven Andersson					182-	45-	137-	9-	54	-	0.35	0.51	5	86
J. S. Johanssons st.					1638-	403-	1235-	83-	486	-	3.13	4.56	52	40
Storegl. Anders Borgs st.					73-	18-	424-	29-	47	-	0.30	1.23	14	13
Skräddaregl. Karl Kristr. Johansson							452-	31-	31	-	0.20	1.26	14	48
Storegl. Anders Karlsson							1253-	85-	85	-	0.55	3.48	39	99
Summa	10929-	3980-	9884-	2160-	31188-	7670-	25592-	1727-	15537	-	100:-	100:-	1149	06

Elmtunga den 4 December 1916.

Gustaf Sjöberg
Statens Lantbruksingenjör

Magn. Andersson

Carl Arv. Andersson

Gräfningslista

för torrläggning af vattensjuka marker tillhörande Jutagården, Kläppagården, Entunga, Jok m.fl. hemman uti Öttums och Skarstads socknar af Barne härad och Skaraborgs län; uppgjord åren 1915-1916.

Kanalen	Vid afvägningspunkten N:o	Längd i meter från föregående påle	Djup i meter	Bottenbredd i meter	Dagbredd i meter	Anmärkningar
1	2	3	4	5	6	7
A-B-C-D-E-F-G.						
A-B.	0	—	0.85	0.5	2.63	Sidoslutning = 1:1.25
	1	100	1.35	-	3.88	1 st. trumma vid 1+69 typ b.
	2	100	1.55	-	4.40	
	3	100	1.6	-	4.50	
	4	100	1.75	-	4.88	
	5	100	1.7	-	4.75	3 st. ägovägsbroar vid 5+34, 7+60
	6	100	1.6	-	4.50	å 10+65 typ c.
	7	100	1.6	-	4.50	
	8	100	1.5	-	4.25	
	9	100	1.5	-	4.25	
	10	100	1.6	-	4.50	
	11	100	1.7	-	4.75	
	12	100	1.85	-	5,13	1 landsvägsbro vid 12+40 typ a
	+40	40	1.95	-	5.38	
B-C						
	12+40	—	1.95	0.5	5.38	Sidoslutning = 1:1.25
	13	60	1.95	-	5.38	
	14	100	1.75	-	4.88	2 st. ägovägsbroar vid 14+75 och
	15	100	1.85	-	5,13	14+86 typ c.
	16	100	1.6	-	4.50	
	+23	23				
	+30	7				
	+35	5				
	+40	5.				

1	2	3	4	5	6	7
	+78	38	1.6	0.5	4.50	Sidolutning = 1:1.25
	17	22	1.6	-	4.50	1 stentrumma vid 17+97 typ b.
	+97	97	1.6	-	4.50	
C - D						
	17+97	–	1.6	0.5	4.50	Sidolutning = 1:1.25
	18	3	1.6	-	4.50	5 st. stentrummor vid 20, 23+5,
	19	100	1.65	-	4.63	26+78, 28+80 o 32 typ b.
	20	100	1.55	-	4.40	
	21	100	1.55	-	4.40	
	22	100	1.6	-	4.50	
	23	100	2.10	-	5.75	
	24	100	1.6	-	4.50	
	25	100	1.5	-	4.25	
	26	100	1.85	-	5.13	
	27	100	1.6	-	4.50	
	28	100	1.8	-	5 -	
	29	100	1.8	-	5 -	
	30	100	1.8	-	5 -	
	31	100	1.8	-	5 -	
	32	100	1.7	-	4.75	
	33	100	1.55	-	4.40	1 ägovägsbro vid 33+76 typ c
	34	100	1.7	-	4.75	
	35	100	1.9	-	5.25	
	36	100	1.7	-	4.75	1 landsvägsbro vid 36+41 typ a
	+41	41	1.65	-	4.63	
D - E - F.		Alternativ I				
	36+41	–	1.65	0.5	4.63	Sidolutning 1:1.25
	37	59	1.55	-	4.40	
	38	100	1.55	-	4.40	
	39	100	1.3	-	3.75	1 landsvägsbro vid 39+26 typ
	40	100	1.4	-	4 -	
	41	100	~~1.5~~ 1.15	-	3.38	
	42	100	1.3	-	3.75	2 st. ägovägsbroar vid 42 och
	43	100	1.35	-	3.88	42+30 typ c.

1	2	3	4	5	6	7
c – c	0	–	1.4	0.3	3.10	Sidolutning = 1:1.
	1	100	1.4	"	3.10	
	2	100	1.4	"	3.10	
	+35	35	–			

Alternativ II utgår

Bentunga den 4 december 1916.

Gustaf Sjöberg
Statens Lantbruksingeniör.

Avskriftens riktighet bestyrkes:
Ex officio:
Gustaf Sjöberg
Statens Lantbruksingeniör

Delegarne i dikningsföretaget Jutagl.-Idlöforg. Emtunga. Ek. m.fl. kallas till extra ord. årssammanträde i Årums folkskola ~~tisdagen~~ fredagen den ~~10~~ 19 nästa Juli kl. 5 e.m. för att bestämma typ å broar till. J. A. Karl Aug. Ekeste Karlsson torde fortskaffas enl. nedanstående förteckning.

Emtunga den 2/6 1919

Styrelsen.

M. Molin	M. Molin
Aug. Svensson	Aug. Svensson
Jonas Karlsson	Jonas Carlson
Karl Jonsson Jutag.	Karl Jonsson
Axel Gustafsson	Axel Gustafsson
Karl Jonsson, Emtunga	Carl Jonsson
Johannes Svensson Ek	Johanes Svensson
Lotta ~~Svensson~~ "	Lotta Svensson.
Aug. Nilsson "	Aug. Nilsson
Karl Andersson "	Karl Andersson
Svante Ekblads sterbhus "	Svante Ekblads sterbhus
A. Ekholm "	A. Ekholm
Josef Ekholm. "	Jozef Ekholm
~~J. Larsson~~ "	
Anders Larsson Ekatomten	Anders Larsson
Oskar Johansson Lilleg.	Oskar Johansson
Anders Hoglund skoltäpts	Anders, Haglund
C. F. Johansson skräddareg.	C.F. Johansson
Anna Stina Karlsson	Anna Stina Karlsson
Karl Andersson	Karl Andersson
Oskar Andersson Lilleg.	Oscar Andersson.
Josef Johansson "	
Inga K. Johansson	Oskar Johansson.
Axel Hellman Wern	
Maja Greta Borg	
Selma Borg.	Gustaf Borg
Anna Borg.	
Gust. Borg	
Henrik Jonsson	Henrik, Jonsson

Skall gå fort

1233
13226

1365.26

Avskrift.

R 1*0146

D.-No 11541
Inkom till
K. Landtbruksstyrelsen
den 12 JULI 1922

STATENS LANTBRUKSINGENJÖR I HALLANDS & SKARABORGS LÄN

BETÄNKANDE

angående torrläggning av vattenskadade
marker tillhörande Jutagården, Klövagården, Emtunga och Ek m.fl. hemman uti
Önums, Vara och Skarstads socknar av Barne härad och Skaraborgs län;
avgivet i och för statsanslags sökande
år 1920 av

Gustaf Sjöberg
Statens Lantbruksingenjör.

Tillhör den arbetsplan, som av Kungl. Majt den 13 april 1922 fastställts med tillägg, att intressenterna skola dels utföra i företaget ingående landsvägstrumma med grundskift av minst 0,5 meters tjocklek, dels ställa sig till efterrättelse de i Länsstyrelsens i Mariestad resolution den 27 augusti 1917 angående tillstånd från det allmännas sida till företagets utförande meddelade villkor dels och utföra allt arbete, som kan bliva erforderligt vid järnvägstrumman under Västergötland-Göteborgs järnväg, genom vederbörande banbefäls försorg på intressenternas bekostnad. Stockholm den 15 maj 1922.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar
Albert Smith.

BILAGOR: Kungl. Landtbruksstyrelsen har denna dag dels med-x)

Litt. A. Avskrift av laga synehandlingarne jämte 1 blad ritningar.
" B. Diariebevis angående missnöjesanmälan.
" C. Tillstånd från det allmännas sida.
" D. Arvodesräkning.
" E. D:o

Avskriftens riktighet bestyrkes:
Ex officio:
Gustaf Sjöberg.
Statens Landtbruksingenjör

givit, att den omständigheten, att diket c-e icke blivit upptaget, att diket b-H blivit utfört såsom täckt ledning av 6" tegelrör med uppsamlingsbrunn vid punkt H samt att de föreskrivna träbroarna blivit utbytta mot trummor av sten med en genomgångsöppning av 1,0×1,2 meter, icke skall utgöra hinder för godkännande av det arbete, vartill statsunderstöd beviljats, dels och föreskrivit, att de till fo-

Översiktskarta.



Skala = 1:100,100.

retaget beviljade statsunderstöden skola minskas, lånet från 15.000 kr. till 14.730 kronor och statsbidraget från 7.490 kronor till 7.360 kronor. Stockholm den 28 februari 1923.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Albert Smith

Rätt avskrivet intygar:

B. Ljunggren

Afskrift

Betänkande

angående beslutad torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Intagården, Klovagården, Emtunga, Ek m.fl. hemman uti Önums, Vara och Skarstads socknar av Barne härad och Skaraborgs län.

Namn.

Läge.

De vattenskadade markerna, som här är ifråga, är belägna på båda sidor om den bygdeväg, som utgående från landsvägen mellan Vara och Skarstad leder till och förbi Varnums kyrka, c:a ½ kilometer nordvest om denna skär vägen avdikningsområdet. Angående läget i övrigt hänvisas till den bifogade översiktskartan, å vilken de i företaget ingående markerna äro utmärkta med gul färgläggning.

Laga synförrättningen.

Då delägarne ej kunde enas om avdikningens utförande hänsköts saken till laga syn, till vilkens hållande undertecknad av Konungens Befallningshavande genom resolution av den 5 oktober 1914 förordnades. Förrättningen har därefter i laga ordning blivit handlagd och avslutad vid sammanträde i Önums skolhus den 24 augusti 1914.

Afskrift av de vid synförrättningen upprättade handlingarne jämte ett blad ritningar bifogas här under Bilaga Litt. A. Då mot förrättningen ej anförts missnöjesanmälan (Diariebevis Bilaga Litt B) har synförrättningen vunnit laga kraft och arbetena kunnat utföras i enlighet med de i synemännens utlåtande gjorda bestämmelserna.

Företagets ändamål.

Företaget avser, att genom uppgrävning och reglering av förut befintliga avloppsdiken möjliggöra en för åkerkultur ändamålsenlig torrläggning av de kring dem liggande markerna, vilka nästan uteslutande utgöres av redan odlad och såsom åker brukad jord.

Areal.

Såsom av den vid synförrättningen upprättade ägobeskrivningen framgår utgöres den vattensjuka markens areal av 153 har och 99 ar. Av dessa äro 152 har 65 ar åker eller tomt med trädgård och 1 har 34 ar odlad ängsmark.

Jorduppskattningslängden visar emellertid att på grund av minskning i företagets utsträckning, mot vad från början var ämnat, samt av andra förhållanden blott 131 har och 49 ar av åkern och tomterna samt 1.03 har av de odlade markerna ansetts förbättras genom kanaliseringen och dikningen, under det att 21 har 16 ar af den förra och 31 ar av den senare ej draga nytta av ökad torrläggning.

Jordmånen

Jordmånen är inom hela avdikningsområdet, med undantag av några mindre fläckar, av enartad beskaffenhet och består av lermylla på lerbotten. Jordmånen är för åkerkulturer av särdeles framstående beskaffenhet.

Vattenavledningen.

Det vatten, som skall avföras i huvudkanalen eller den i förslaget med A-B-C-D-E-F kommer från ett vattensamlingsområde ej överstigande 225 hektar, med anledning härav har för denna kanal endast föreslagits en bottenbredd av 0,5 meter och en sidolutning av 1:1,25. Då vid en bottenlutning av 0,5:1000 och ett vattendjup av 0,55 meter denna kanal kan framföra en vattenmängd av 0,225 sm^3 kan den för sitt ändamål anses vara fullt tillräckligt.

För ernåendet av en likformig torrläggning även för marker ej liggande intill eller genomskurna av huvudkanalen hava tvenne sidodiken i förslaget betecknade med C-H och e-e blivit upptagna. För dessa diken har bestämts en bottenbredd av 0,3 och en sidolutning av 1:1 och ett medeldjup av 1.4 meter.

Vid dikningsarbetets utförande måste en del vägbroar och trummor ombyggas, nämligen å huvudkanalen A-B.

Bygdevägstrumma vid avvägningspunkten 12+40, som anlägges enligt typ. a
landsvägsbro vid 36+41 enligt typ. a
d:o " 39+26 " typ. a
utfartsvägsbroar enligt typ b
vid 1+69 o 17+97, samt 4 st. enligt typ. c
vid 23+5, 26+78, 28+83 och 32
9 st. ägovägsbroar enligt typ c
vid 5+34, 7+60, 10+65, 14+75, 14+86, 20, 33+76, 42 och 42+00

Å sidodiket C-H skall byggas en ägovägsbro enligt typ c, mellan avvägningspunkterna 0 o 1.

Dikenas dimensioner finnes förutom å profil- och sektionsritningarne särskilt angivna i en däröver upprättad grävningslista.

Kostnaden för vattenavledningen.

Kostnaden för de föreslagna arbetenas utförande jämte ersättning för jord, som åtgår till kanalernas upptagande i enlighet med det föreliggande förslaget skulle i enlighet med den vid synneförrättningen uppgjorda kostnadsberäkningen uppgå till 15,537 kronor efter en beräknad timpenning av 60 öre och 10 timmars arbetsdag.

Jordförbättringen.

Den jordförbättring, som genom torrläggningen kommer att uppstå, är av synemännen uppskattad till ett värde av 35938 kronor 5 öre. Fördelas denna jordförbättring lika på all den i företaget ingående jordarealen eller på 132,4 hektar skulle den i vinst tal utgöra 270 kr. per har. Jämföres den beräknade kostnaden med den uppskattade jordförbättringens värde, så överskjuter den senare den förre med 20,401 kr. vilket alltså skulle utgöra den vinst företagets utförande skulle medföra.

Sökandet av statsanslag och odlingslån.

Angående företagets utförande och ekonomisering hava de flesta av delägarne ingått en skriftlig förening (Bilaga Litt V. i syneprotokollet) i vilken ~~intressenterna i företaget~~ de överenskommit att till arbetenas utförande m. m. söka statsbidrag dels i form av anslag från allmänna odlingsanslaget utan återbetalningsskyldighet och dels i form av lån ur statens odlingslånefond.

Odling och tegdikning.

Såsom förut framhållits utgöres den i företaget deltagningsskyldiga marken med undantag av 97 ar av sedan odlad mark, varför då dessa 97 ar lämpligare kan utnyttjas på annat sätt något odlingstvång för dem ej bör föreskrivas.

Angående tegdikningen så bör denna vare sig de gamla öppna dikena behållas eller de ersättas med täckt dikning detta överlämnas till jordägarens eget gottfinnande och företagsamhet.

Tabell a.

Beskrivning och värdering över vattenskadad mark, tillhörig nedanstående låne- och anslagssökandena tillhöriga hemman.

Hemmanets		Hemmanets och lägenhetens samt innehavarens namn m. m.	Areal.								Jordförbättringsvärde					
Nummer	Mantal		Åker.		Till odling tjänlig annan mark.		Annan mark.		Summa.		Summa för hemmanet.		genom odlingen och tegdelningen.			
													per har.		å hemmanet eller lägenheten	
			Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7	8.	9.	10.	11.	12.	13	14.	15	16.	17
		1. Intagl. Karl Jansson	2	02				~~46~~	2	02	156	50				
		2. Klöragl. Jonas Karlsson	4	53				06	4 59 4	53	1207	-				
		3. Gammalstbo Ax. Gustafsson	10	48					10	48	2531	40				
		4. Ernbringa Aug. Svensson	10	64					10	64	3348	75				
		5. d:o M. Molin	20	37					20	37	6076	50				
		6. " Karl Jonsson	9	17					9	17	2366	25				
		7. Ek. Johannes Svensson	4	97					4	97	1914	-				
		8. " Sven Svensson d.	15	95					15	95	4134	90				
		9. " Svante Ekblad	3	15					3	15	1429	50				
		10. " Karl Andersson	7	96					7	96	2710	50				
		11. " A. Ekholm	4	06					4	06	1383	-				
		12. " Josef Ekholm	4	24				05	4	29	1341	-				
		13. Ekstanden Anders Larsson	3	91				21	4	12	1107	-				
		14. Jonas Jonsson d.	8	49					8	49	2265	-				
		15. Lilleg. Oskar Andersson		94				27	1	21	181	50				
		16. J. S. Johansson d.	5	53				44	5	97	1638	-				
		17. Skräddarg. K. F. Johansson	3	50					3	50	452	25				
		18. Storg. Anders Berg d.	2	95					2	95	442	50				
		19. " Anders Karlsson	8	63					8	63	1252	50				
		Summa	131	49			1	03	132	52	35938	05				

De kostnader, som medfölja företagets realiserande m. m. äro sådana de ställde sig efter arbetspriserna då laga synförrättningen handlades i detalj angivna i den därvid uppgjorda kostnadsberäkningen och äro sedan summariskt här förut angivna. En mera överskådlig tablå, där samtliga kostnaderna genom utdrag från förnämnde kostnadsberäkning äro sammanförda finnes i efterstående

Kostnad.

Kostnadsberäkning

Läge.	Längd i meter	Arbete jordmån m. m.	Antal.	á kronor	Kostnad.		Summa.	
					Kr.	öre	Kr.	öre
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
		Huvudkanalen A-B-C-D-E-F-G.						
		Kanalsträckan A-B.						
0-12+40	1252	Schaktning av lera	3700	0,70	2590	-		
		Byggnad av stentrumma vid 1+69 enl. typ. b			175	-		
		½ av 3 st. ägovägsbroar vid 5+34, 7+60 o 10+65 enl. typ. c		75:-	225	-		
		½ av en landsvägsbro vid 12+40 enl. typ. a			300	-		
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m. m. tillägges c:a 10% av förestående summor			335	-		
		Jordersättningar enl. jordersättningslängden			355	-	3980	-
		Transp.					3980	-

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	1252	Transp.					3980	-
		Kanalsträckan B-C.						
12+40-17+97	557	Schaktning av lera	1930	0,70	1351	-		
		d:o " berg	20	8:-	160	-		
		Byggnad av 2 st. ägovägsbroar						
		vid 14+75 och 14+86 typ. c		75:-	150	-		
		d:o av stentrumma vid 17+97 enl.						
		typ. b			175	-		
		För oförutsedda fall, arbetets till-						
		syn m. m. tillägges c:a 10% av						
		förestående summor			179	-		
		Jordersättningar enligt jordersätt-						
		ningslängden			145	-	2160	-
		Kanalsträckan C-D						
17+97 -	1844	Schaktning av lera	7020	0,70	4914	-		
36+41		Byggnad av 5 st. ägovägsbroar vid						
		20, (enl. typ. c 23+5, 26+78, 28+80 i 32 enl. typ. b		155:	775	-		
		d:o av 1 st. ägovägsbro vid 33+76						
		enl. typ. c			75	-		
		d:o av en landsvägsbro vid 36+41						
		enl. typ. a			300	-		
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn						
		m. m. tillägges c:a 10% av förestående						
		summor			606	-		
		Jordersättningar enl. jordersätt-						
		ningslängden			610	-	7280	-
		Kanalsträckan D-E-F.						
		Alternativ I						
36+41-43	659	Schaktning av lera	1060	0,70	742	-		
		Byggnad av landsvägsbro vid 39+26 enl.						
	4312	Transp.			742	-	13420	-

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	4312	Transp.			742	-	13420	-
		Typ. a			300	-		
		⅔ av 2 st. ägovägsbroar vid 42, o 42+30 enligt typ. c			150	-		
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m. m. tillägges ca 10 % av förestående summor			118	-		
		Jordersättningar ent. jordersättningslängden.			92	-	1402	-
		Alternativ I						
		Bikanalen C-H.						
0-2	200	Schaktning av lera	420	0,60	252	-		
		Byggnad av en ägovägsbro mellan 0-1 enligt typ. c			75	-		
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m. m. tillägges ca 10% av förestående summor			25	-		
		Jordersättningar enligt jordersättningslängden			38	-	390	-
		~~Diket c-c~~						
~~0-2+35~~	~~235~~	~~Schaktning av lera~~	~~500~~	~~0,50~~	~~250~~	-		
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m. m. tillägges ca 10% av förestående summor			25	-		
		Jordersättningar enligt jordersättnings~~längden~~			~~50~~	-	~~325~~	-
	4747	Summa Kronor			15.212		15.212 ~~15537~~	-
		Tillägges omkring 40% å ~~arbet.~~ kostnaden			5.588		~~5663~~	-
					20.800		21200	
		Kostnader för laga synneförrättningen			1.149:06		~~1149~~	06
		" " betänkande m. m.			146,67		~~146~~	67
		Summa kronor					~~1286~~	06
		Summa Kr			22.095:73		~~22495~~	73

Tabell 6.

utvisande låne- och anslagssökandenas andel i kostnaden samt låne- och anslagsbeloppen.

Littera å kartan.	Mantal	Hemmans och lägenheters samt innehavares namn.	Ägofigurernas N:r	Förbättringsvärdet Kr.	öre	70% av förbättringsvärdet Kr.	öre	Deltagande i kostnaden för: Dikningsföretaget Kr.	öre	Laga syneförrättningen Kr.	öre	[illegible] del Kr.	öre	Summa kostnad Kr.	öre	Anslag Kr.	öre	Lån Kr.	öre
1.	2.	3.	4	5.	6.	7.	8.	9.	10	11.	12	13	14.	15.	16	17.	18	19.	20
A		Jutagården Karl Jonsson 1.	1-12	156	50	109	55	86	-	4	94	0	80	91	74				
B		Klövag. Jonas Karlsson 2.	13-35	1207	-	844	90	909	-	38	61	8	33	955	94				
C	1/8	Gammalbo Axel Gustafsson 3.	36-76	2531	40	1771	98	1886	-	80	89	17	29	1984	18				
D		Emtunga Aug. Larsson 4.	77-111	3348	25	2344	13	2495	-	107	09	22	87	2624	96				
E		d:o M. Molin 5.	112-206	6076	50	4253	55	3823	-	194	31	35	31	4052	62				
F		d:o Karl Jonsson 6.	207-274	2366	25	1656	37	797	-	75	61	7	67	880	28				
G		Ekr. Johannes Svensson 7.	275-309	1914	-	1339	80	568	-	61	24	5	53	634	77				
H		d:o Sven Larsson d. 8.	310-370	4134	90	2894	43	1233	-	132	26	12	-	1377	26				
I		d:o Svante Ekblad 9.	371-407	1429	50	1000	65	424	-	45	73	4	13	473	86				
J		d:o Karl Andersson 10.	408-443	2710	50	1897	35	805	-	86	64	7	84	899	48				
K		d:o A. Ekholm 11.	446-463	1383	-	968	10	711	-	44	24	4	-	759	24				
L		d:o Josef Ekholm 12.	462a-478a	1341	-	938	70	397	-	42	86	3	87	443	73				
N		Skatomten And. Larsson 13.	481-486	1107	-	774	90	328	-	35	39	3	19	366	58				
O		d:o Jonas Jonsson d. 14.	497-537	2265	-	1585	50	672	-	72	39	6	54	750	93				
P		Lilleg. Oskar Andersson 15.	538-541	181	50	127	05	54	-	5	86	0	53	60	39				
Q		" J. D. Johansson d. 16.	543-568	1638	-	1146	60	486	-	52	40	4	73	543	13				
R		Skräddarg. K. F. Johansson 17.	570-590	452	25	316	57	31	-	14	48	0	40	45	88				
S		Mossg. And. Berg d. 18.	591-613	442	50	309	75	47	-	14	13	0	54	61	67				
T		" And. Karlsson 19.	623-671	1252	50	876	75	85	-	39	99	1	10	126	09				
		S:ma Kr.		35938	05	25156	63	~~2120~~ ~~16537~~ 20.800	-	1149	06	146	67	~~22495~~ ~~16838~~ 22.095	~~73~~ ~~23~~ 73	~~7498~~ 7.365	~~07~~ 29	~~14996~~ 14.730	~~16~~ 49

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för företaget beräknats till 22.495 kronor 73 öre.

Stockholm den 15 maj 1922.

På K. [illegible] vägnar

Albert Smith

i samband med

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith.

Såsom av förestående tabell framgår skulle det sökta statsanslaget uppgå till 5610,90 kr.
och lånet – – – – 11221.80 "

eller tillsammans 16832,70 "

Då emellertid arbetskostnaderna, sedan dessa beräkningar gjordes på grund av 8 timmarsdagens införande och de stegrade levnadskostnaderna i betydlig grad ökats nämligen från en timpenning av 60 öre till minst 1 krona, eller med igenomsnitt 67%, anser jag de sökta statsbidragen böra ökas i denna mån eller till respektive 9081 kr. och 18161 kr. eller tillsammans 27242 kr. Denna höjning kan knappast anses nedbringa det ekonomiskt goda i företaget, ty jordvärdet har i det närmaste i lika hög grad sprungit upp.

Tabell c

utvisande arealen och värdet av de i företaget ingående särskilda ägoslagen före och efter avdikningens utförande

Av Kungl. Lantbruksstyrelsen denna dag medgiven ändring i arbetsplanen har kostnaden för företaget beräknats till 22.095 kronor 73 öre. Stockholm den 28 februari 1923

På Kungl Lantbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith

Rätt avskrivet intygar:
B. Ljunggren

	Hela avdikningsområdet				Samsökandes andel			
	Areal		Värde		Areal		Värde	
	Har	ar	Kr.	öre	Har	ar	Kr.	öre
	1.		2.		3.		4	
I sitt vid undersökningen befintliga tillstånd utgöres avdikningsområdet av:								
Åker	131 ~~152~~	49 ~~65~~			131	49		
Äng och annan mark	1 ~~1~~	03 ~~34~~			1	03		
Summa	132 ~~153~~	52 ~~99~~	85112 ~~85012~~	45 ~~45~~	132	52	85012	45
Genom de föreslagna vattenavlednings- och avdikningsarbetenas utförande beräknas samma område kunna förändras till:								
Åker (förbättrad)	131 ~~152~~	49 ~~65~~	120848 ~~4848~~	-	131	49	4848	-
„ (förut äng eller annan mark)								
Äng och annan mark (nybildad eller förbättrad)	1 ~~1~~	03 ~~34~~	202	50	1	03	202	50
Summa	132 ~~153~~	52 ~~99~~	121050 ~~12050~~	50 ~~50~~	132	52	12050	50

Hinder mot företaget

Alldenstund laga syneförrättningen vunnit laga kraft och tillstånd från det allmännas sida lämnats till arbetets utförande (Bilaga Litt C) kan intet lagligt hinder uppstå härför.

Tillstyrkande.

Då genom avdikningens utförande delägarna däri med säkerhet kommer tillskyndas stora och beaktansvärda fördelar, såväl direkt genom jordens förbättring som indirekt genom den uppkommande möjligen till fältens täckdikning varigenom jord vinnes och brukningen underlättas; vill jag på det varmaste förorda detsamma och tillstyrka att statsbidrag lämnas till så stort belopp som möjligt.

Utförande

På grund av arbetets omfattning bör det lämpligen fördelas på tvenne år på så sätt, att under

första året upptages nedre sträckan av huvudkanalen från F och upp till C för en beräknad kostnad av 8682: kr.

andra året övre delen av huvudkanalen från C-A samt sidodikena C-H och e-e för en beräknad kostnad av 6855. -

Summa 15.537:-

Liknande företag.

De ifrågavarande markerna har mig veterligt aldrig åtnjutit något statsbidrag för sin torrläggning men i närheten inom Vara, Skarstads och Önums socknar finnas flera avdikningsföretag, till vilka under de närmast föregående åren sådana bidrag lämnats särskilt från odlingslånefonden.

Skövde i maj 1921
Gustaf Sjöberg
Statens Lantbruksingenjör.

Bilaga Litt B.

Att såvitt här förda diarier utvisa, icke någon sakägare, intill denna dag, härstädes anmält missnöje över en utav lantbruksingeniören Gustaf Sjöberg förrättad och enligt uppgift, den 4 december 1916 avslutad syn, angående utdikning av vattenskadade marker tillhörande Intagården, Klövagården, Ertunga, Ek m.fl. hemman i Enums och Skarstads socknar samt Torsgården, Klövagården, Ertunga och Skarstads komministerboställe i Enums, Wara och Skarstads socknar av Barne härad, det varder härmed på begäran till bevis meddelat.

Mariestad å landskansliet den 6 februari 1917.

Ex officio.
Carl Friberg.

Lösen 1.50
Stämpel 0.50
S:ma Två kronor

Kommissionären p-b.

Bilaga Litt. C.

D. och W. D. № 1–62
1917.

Konungens befallningshavandes i Skaraborgs län resolution i anledning av en utav M. Molin i egenskap av ordförande i arbetsdirektionen för de företag, som avse torrläggning av vattenskadade marker, tillhörande dels Torsgården, Ytrevagården, Emtunga och Skarstads (komministerboställe i Önum, Jora å Skarstads) [illegible] dels och Jutagården, Ytrevagården, Emtunga, Ek med flera hemman i nämnda socknar, gjord ansökning om tillstånd från det allmännas sida till företagens utförande; varande vid ansökningen fogade de av lantbruksingenjören upprättade handlingar jämte betänkande rörande företagen, utvisande, att företagen icke komma att i de i nådiga kungörelsen angående vissa villkor för tillstånd från det allmännas sida till vattenavledning m. m. den 31 december 1879 omförmälda hänseenden medföra andra olägenheter, än att fyra vägtrummor å allmänna vägar behöva ombyggas; över vilken ansökning vägstyrelsen i Barne härads väghållningsdistrikt samt vederbörande länsman och kronofogden i orten avgivit yttranden: Given Mariestad å landskansliet den 27 augusti 1917.

Att, såvidt härstädes fördt diarium utvisar, besvär öfver detta utslag icke inom föreskrifven tid, räknad från den 23 september 1917, blifvit här anförda, betygar å tjänstens vägnar.
Stockholm den 5 april 1921
Gösta Åkermark
Registrator i Kungl. Jordbruksdepartementet.

Stämpel	kr.	1:–
Lösen	"	3:–
Summa	Kr.	4:–

Stämpel Tre kronor.

A. Schranidén.

Konungens befallningshavande har tagit ärendet i övervägande; och enär anledning icke är för handen, att ifrågavarande företag skall medföra annan olägenhet i ovan omförmälta hänseenden än förut är nämnt, samt omständigheterna icke föranleda därtill, att mot samma företag möter hinder av sådan enskild rätt, därom prövning bör ske, innan tillstånd från det allmännas sida meddelas; alltså finner Konungens befallningshavande skäligt förklara, att, under förutsättning att ovanberörda vägtrummor varda på delägarnas i företaget bekostnad ombyggda i överensstämmelse med de av lantbruksingenjören uppställde förslagen, hinder från det allmännas sida icke möter mot företagen.

Det åligger arbetsdirektionen att innan ombyggnad av vägtrummorna påbörjas, därom göra anmälan hos vederbörande kronoman samt tillse att ombyggnadsarbetet efter påbörjandet varder slutfört med största möjliga skyndsamhet.

Denna resolution skall genom sökandens försorg befordras till uppläsning från predikstolarna i Önum och Vara samt Skarstads socknars kyrkor.

Den, som med detta beslut icke åtnöjes, äger hos Kungl. Maj:t däröver anföra underdåniga besvär, vilka till Kungl. Civildepartementet böra ingivas, eller må, på klagandens eget äventyr, i betalt brev med allmänna posten dit insändas; och bör därvid iakttagas: att besvären, som böra bifogas.

behörigen styrkt bevis, vid vad tid klaganden undfått del av beslutet, inkomma till nämnda departement, om enskild part är klagande, innan klockan tolv å trettionde dagen, och om klagan föres av menighet, innan klockan tolv å fyrtiofemte dagen efter av beslutet erhållen del, delgivningsdagen oräknad, eller, i båda fallen, om besvärstiden tilländagår på helgdag, å nästföljande söckendag före klockan tolv; att besvären därest de icke äro av klaganden egenhändigt undertecknade, böra av behörig fullmakt för ingivandet eller insändandet åtföljas; samt att besvären, när klaganden icke själv kan skriva, böra av författaren med utsättande av namn, syssla och boningsort underskrivas. Om försummas något av vad sålunda är föreskrivet, har den klagande förlorat sin talan, och beslutet kommer att emot honom för laga kraftvunnet anses.

Landshövdingeämbetet:

Hugo Hamilton Josef Fischer.

Upplåst i Vara och Skarstads kyrkor sönd. d. 16 sept. 1917 af M. J. Lannér.

Upplåst i Warnhem kyrka den 23 sept. 1917 af J. Sandblad

Bilaga Litt. D.

Arvodesräkning

över upprättandet av kartor och handlingar i det för sökandet av statsanslag och lån ur statens odlingslånefond till utdikning av vattensjuka marker tillhörande Jutagården, Klövagården, Emlunga, Ek m. fl. uti Önums, Vara och Skärvs socknar av Barne härad och Skaraborgs län.

Arbetets beskaffenhet.	Kr.	öre
För kopiering av kartor och ritningar	70	74
" avskrift av laga synehandlingarne 20¾ ark à 1.25	25	93
" betänkandets avgivande med översiktskarta	50	-
Summa Kr.	146	67

Skövde d. 5 april 1917.
Gustaf Sjöberg

Rätt avskrivet betygas
Ex officio:
Gustaf Sjöberg

-19- Bilaga Litt E.

Arvodesräkning

för verkställd laga syneförrättning angående utdikning av vattenskadad mark tillhörande Klövagården, Emtunga, Ek, Storeg., Västerg. m.fl. i Önums och Skarstads socknar Barne härad och Skaraborgs län, upprättad i enlighet med Kungl. Maj:ts nådiga taxa på arvode för lantmäteriförrättningar av den 23 December 1909.

År månad dag	Arbete m.m.	Ägofigurernas antal	Ägofigurernas medelareal i ar	á kronor	Kostnad Kr	Kostnad öre	Summa kostnad Kr	Summa kostnad öre
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	För lösen av förordnandet med kommissionsarvode				4	25		
	„ 50 st.kallelser och kungörelser			0,20	10	-	14	25
	„ mätning i åkerskala enl.Tariff II av tomter trädgård,åker m.m. 152.65 har	685	22.2	0.38	260	30		
	„ äng och odlingsmark 1.34 har	13	13.7	0.18	2	34		
	„ skogsmark,sjö m.m. 17.46 „	99	17.6	0. 18	17	82	280	46
	„ dubbel jordvärdering enl.7 § 4.mom.½ av förestående arvode för mätning av uppskattad mark				131	32	131	32
	„ uträkning av kartan en.Tariff II 171.45 har	797	21.5	0.07	55	79	55	79
	„ avvägning och undersökning av marken m.m. 11 dagar		10.-	10.-	110	-		
	„ avdikningsplanens uppgörande med ritningar och kostnadsförslag				110	-		
	„ jordersättningslängdens,kostnadsfördelningslängdens,grävningslistans m.fl. längders uppgörande,teknisk				130	-		
	juridisk och ekonomisk utredning för utlåtandets avgivande				60	-	410	-
	„ 1 st. sammanträdesdagar			10.-	10	.-	10	-
	Transport.-						901	82

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Transport.-						901	82
	För lösen av avskrifter och kopier							
	» 21 ark handlingar			1.25	26	25		
	» kopia av plankartan med stämpel				59	29		
	» » » profil och sektionsritningarne ..				34	55	120	09
	Tillkommer:							
	Godemännens rese- och traktamentsersättningar en. särskild räkning				34	40		
	För delgivning av kallelser, hantlangnings- och materialkostnader m.m. enl. särskilda räkn.				92	75	127	15
	Summa förrättningskostnader						1149	06

Klander mot denna räkning kan göras vid Åse, Viste, Barne och Laske häradsrätt inom sex månader från denna dag.

Emtunga den 4 december 1916.

Gustaf Sjöberg

Avskriftens riktighet bestyrkes:

Ex officio:

Gustaf Sjöberg

Statens Lantbruksingenjör.

№ 5

Avskrift i transumt.

Protokoll,fört vid sammanträde under laga syneförrättning angående uppgrävning av avloppsdiken från och genom ägor tillhörande Klövagården m.fl. hemman uti Önums .och Vara socknar,samt Ekeberg Stor-och Lillgården m.fl. hemman uti Skarstads socken,allt inom Barne härad och Skaraborgs län.

:-:

Till arbetsdirektion för det avdikningsföretag,som i förslaget är benämnt Jutagården,Klövagården,Emtunga,Ek m.m. utsågos Oscar Johansson i Lillgården,M.Molin i Emtunga,Karl Andersson i Ek,Jonas Karlsson i Klövagården och Josef Ekholm i Ek.

:-:

Emtunga den 4 december 1916.

Ex officio:

Gustaf Sjöberg

Mag:s Andersson Carl Arv.Andersson.

Bilaga Litt F.

FÖRENING.

ingåengen vid lagligen utlyst sammanträde i Önums folkskola angående torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Klövagården,Emtunga,Ek,Storegården m.fl. i Önums och Skarstads socknar av Barne härad och Skaraborgs län; den 4 december 1916.

Mellan undertecknade intressenter i ovannämnda företag,har jämlikt dikningslagens 37 § följande överenskommelse träffats.

1/. Förena vi oss om företaget och förbinda oss att genom gemensamt arbete eller kostnad utföra detsamma i full överensstämmelse med det vid laga syneförrättningen uppgjorda förslaget,dock med iakttagande av de ändringar däri som behörig myndighet möjligen kan finna skäl föreskriva.

:-:

3./ Uppdraga vi åt den utsedde arbetsdirektionen och befullmäktiga densamma.

att i våra namn ingå till Kungl.Maj:st med underdånig ansökan om bidrag och lån till arbetets utförande och förrättningskostandernas gäldande.

:-:

att sedan anslaget och lånet beviljats underteckna alla för dess erhållande nödiga kontrakt och förbindelser.

att genom bland sig utsedd och befullmäktigad person uppbära och utkvitterade de erhållna medlen på därför bestämda terminer.

:-:

Att förestående förening i vår närvaro frivilligt blivit ingången och egenhändigt undertecknats intyga:

Gustaf Sjöberg

Mag:s Andersson   Carl Arv.Andersson.

I transumt rätt svskrivet intygar:

Ex officio:

Gustaf Sjöberg

Statens Lantbruksingenjör.

INTYG.

På begäran av arbetsdirektionen för det vattenavledningsföretag, som avser torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Klövagården, Emtunga och Ek m.fl. hemman uti Önums och Skarstads socknar av Barne härad och Skaraborgs län, får jag härmed intyga, att arbetena härvid ej blott äro påbörjade utan under min kontroll så långt framskridit, att de i huvudsak kunna anses slutförda. Jag vill därför tillstyrka, att så stor del som möjligt av det beviljade statsanslaget och odlingslånet redan nu utbetales, och att endast så mycket därav innehålles till dess arbetena blivit avsynade och godkända, som Kungl. Styrelsen kan finna skäl föreskriva.

Skövde den 6 juli 1922.

Ex Officio:

Gustaf Sjöberg

Statens Lantbruksingenjör.

STAMPEL 50 ÖRE FEMTIO ÖRE

Gustaf Sjöberg
Statens Lantbruksingenjör
SKÖVDE

118/22 ändr. i plan Dn:r 18048 a/22 18048 b

D. N:o
Inkom till
K. Lantbruksstyrelsen
23 NOV. 1922

Avsyningsintyg.

Vid den genom mig den 18 oktober detta år verkställda avsyningen av arbetena vid dikningsföretaget Jutagården, Klövagården, Emtunga Ek m. fl. hemman uti Önums, Vara och Skarstads socknar av Barne härad och Skaraborgs län får jag härmed framhålla följande:

Dikningsarbetet som vid förut verkställd kontrollering befunnits vara utfört i enlighet med den fastställda planen hade nu genom uppgrundning igenslammat cirka 20-50 cm över bottnen.

Grendiket **C-H** har på grund av jordmånens beskaffenhet för ras igenlagts med 6" tegelrör, med uppsamlingsbrunn vid **H**.

I förslaget upptagna träbroar äro byggda såsom stentrummor med en genomgångsöppning av 1 meters bredd och 1.20 meters höjd och därför enligt mitt förmenande fullgoda.

Grendiket x-x, som ej var uppgrävt, förklarade delägarne i företaget sig vilja hava uteslutet mot att det beviljade statsanslaget och lånet minskades med däremot svarande kostnader.

Dessa kostnader äro i förslaget beräknade till 325:- kronor och vid statsanslagets beviljande av Kungl. Styrelsen höjts med omräkning 40% eller till 455:- kronor.

Under förutsättning att den begärda ändringen i planen av Kungl. Styrelsen medgives, får jag tillstyrka att arbetet i sin helhet godkännes.

Skövde den 17 nov. 1922.

Gustaf Sjöberg
Statens Lantbruksingenjör

50 ÖRE STÄMPEL 17/11 1922

50 ÖRE STÄMPEL 17/11 1922

118/22

RAPPORT

över verkställd avsyning av vattenavlednings- och avdikningsarbetet, enligt särskilt förordnande den 13 juni 1923 från Kungl. Lantbruksstyrelsen,

16673

19 OKT. 1923

angående det företag, som avser torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Klövagården, Jutagården, Gammalsbo, Emtunga och Ek i Önums socken, samt Ekaberg, Ekatormt, Lillegården, Skräddaregården och Storegården i Skarstads socken av Barne härad och Skaraborgs län.

Planen fastställd den 13 april 1922.

Ändring däri medgiven av Kungl. Lantbruksstyrelsen den 28 februari 1923.

Statsunderstöd: anslag av 1922 års allmänna avdikningsanslag kr. 7.360.-

lån av 1922 års odlingslånefond ” 14.730.-

Kontrakt om arbetets utförande antaget den 10 augusti 1922.

Fastställd arbetstid till den 1 september 1924.

Beträffande anslaget:

Beräknad kostnad enligt fastställda kostnadsförslaget 22.095 kr. 73 öre.

Verklig kostnad enligt av mig granskade och avslutade räkenskaper kronor 27.673.- 31 öre.

Vid av undertecknad den 10 oktober detta år verkställd avsyning av ovan angivna arbete har detsamma befunnits utfört i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen varföre företaget i sin helhet förordas till godkännande.

Skövde den 18 oktober 1923.

Gustaf Sjöberg

Statens Lantbruksingenjör.

A. A. 118/22

18048
22

20420

Inkom till
K. Landtbruksstyrelsen
den 20 DEC. 1922

RAPPORT

över verkställd avsyning av vattenavlednings-och avdikningsarbetet, enligt särskilt förordnande från Kungl Lantbruksstyrelsen,

angående det företag, som avser torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Jutagården, Klövagården, Gammalsbo, Emtunga och Ek i Önums socken, samt Ekaberg, Ekatomt, Lillegården, Skräddaregården och Storegården i Skarstads socken av Skaraborgs län.

Planen fastställd den 13 april 1922.

Statsunderstöd: anslag av 1922 års allmänna avdikningsanslag kr. 7490.-

lån av 1922 års odlingslånefond " 15000.-

Kontrakt om arbetets utförande antaget den 10 aug. 1922.

Fastställd arbetstid till den 1 september 1922.

Beträffande anslaget:

beräknad kostnad enligt fastställda kostnadsförslaget kronor 22.495.73.

verklig kostnad enligt av mig granskade och avslutade räkenskaper kronor 28.100.-

----

Vid av undertecknad den 18 oktober 1922 verkställd avsyning av ovan angivna arbete har detsamma befunnits utfört i överensstämmelse med den fastställda planen, varför företaget med undantag av dikessträckane-e, vilken delägarne i skrivelse till Kungl. Lantbruksstyrelsen begärt få utesluta, förordas till godkännande.

Skövde den 14 december 1922.

Gustaf Sjöberg

Statens Lantbruksingenjör.

Godkänt den 14 november 1923   118/22

Rapp. 16673/23

D. N:o 16937

K. Landtbruksstyrelsen
den 23 OKT. 1923

BEVIS

om verkställd avsyning av vattenavlednings- och avdikningsarbetet, enligt särskilt förordnande den 13 juni 1923 från Kungl. Lantbruksstyrelsen, på ansökan av M. Molin, Emtunga,

angående det företag, som avser torrläggning av vattenskadade marker tillhörande 2)Klövagården, 1)Utagården, 3)Gammalsbo, Emtunga och Ek i Önums socken, samt Ekaberg, Ekatomt, Lillegården, Skräddaregården och Storegården i Skarstads socken av Barne härad och Skaraborgs län.

Planen fastställd den 13 april 1922.

Ändring däri medgiven av Kungl. Lantbruksstyrelsen den 28 februari 1923.

Statsunderstöd: anslag av 1922 års allmänna avdikningsanslag kr. 7.360.-

lån av 1922 års odlingslånefond " 14.730.-

Kontrakt om arbetets utförande antaget den 10 augusti 1922.

Fastställd arbetstid till den 1 september 1924.

Beträffande anslaget:

Beräknad kostnad enligt fastställda kostnadsförslaget 22.095 kr. 73 öre.

Verklig kostnad enligt av mig granskade och avslutade räkenskaper kronor 27.673.- 31 öre.

Vid av undertecknad den 10 oktober detta år verkställd avsyning av ovan angivna arbete har detsamma befunnits utfört i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen, varföre företaget i sin helhet förordas till godkännande.

Skövde den 18 oktober 1923.

Gustaf Sjöberg
Statens Lantbruksingenjör.

STÄMPEL 1 KRONA

Gustaf Sjöberg
Statens Lantbruksingenjör
SKÖFDE.