Akt nr:

R-E1a-0151

AU$R-E1a-0151

212

R 1*0151

D.-N:o 12676
Inkom till
K. Landtbruksstyrelsen
den 19 AUG 1922

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Maj:t den 9 juni 1922 för torrläggning av vattenskadade marker inom Torsgården och Skarstads komministergård i Vara socken samt Klövagården och Ämtunga i Önums socken av

SKARABORGS LÄN

ej mindre fastställt en av Statens Lantbruksingenjör Gust. Sjöberg ~~den~~ i oktober 1921 upprättad plan med därtill hörande kostnadsförslag, än även beviljat *dels lån* med sextusentrehundra /6.300:-/ kronor att utgå från *odlingslånefonden* och *dels statsbidrag* utan återbetalningsskyldighet med tretusenetthundrafemtio /3.150:/ kronor att utgå från allmänna *avdikningsanslaget*, ~~varav hela beloppet~~ ~~kronor~~ ~~utgå från den för endast frostminskning avsedda delen av förenämnda anslag,~~ ha undertecknade, som enligt företett protokoll, hållet den 2 November 1915, av vederbörande intressenter utsetts till arbetsstyrelse — ~~förtroendeman~~ — för företaget under iakttagande av gällande författningar i ämnet och av Kungl. Maj:t särskilt meddelade bestämmelser, med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt, varigenom ~~jag~~ vi för egen del samt å vederbörande intressenters vägnar åtaga och förbinda ~~mig~~ oss:

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med de ändringar däri, varom Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen efter framställning må besluta,

144/22

att vid företagets utförande underkasta ~~mig~~ oss alla de villkor och den kontroll, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen prövas lämpliga och nödiga, samt att gälda alla de av statsmedel icke utgående kostnader, som härav kunna förorsakas,

att påbörja vattenavlednings- och avdikningsarbetet före den 1 september 1922,

att fullborda samma arbete senast den 1 september 1924,

~~att fullborda odlingsarbetet senast den~~,

att genom egna kontanta tillskott, materialier, arbete eller på annat sätt bestrida, vad utöver för ändamålet tillgängliga statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande, samt

att vederbörligen underhålla det utförda arbetet, vad angår det vattenavlednings- och avdikningsarbete, vartill odlingslån beviljats, så länge någon del av lånet återstår ogulden, samt beträffande det vattenavlednings- och avdikningsarbete, vartill statsbidrag utan återbetalningsskyldighet beviljats, intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller ~~jag~~ vi från underhållsskyldigheten befriats;

2:o) att i händelse avvikelse, utan därtill erhållen vederbörlig tillåtelse, skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke inom därför bestämd tid fullbordats, utan att anstånd med detsammas utförande medgivits av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit för lånet ställd, icke vidare nöjaktig och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedel samt att återfordra, vad därav uppburits — beträffande lånet dock endast därest detta icke redan blivit fördelat på vederbörande fastigheter och antecknat i jordeboken — att på en gång eller efter hand inbetalas till Statskontoret inom den tid, som bestämmes av Kungl. Maj:t, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel jämväl erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen, till dess återbetalning sker;

3:o) att för den tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet, uppvisa den för företaget fastställda planen med därtill hörande betänkande jämte plan- och profilritningar;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång ställa ~~mig~~ oss till efterrättelse vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsmedlen innestå i Statskontoret, intill dess vattenavlednings- och avdikningsarbetet vederbörligen avsynats och godkänts;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt till Lantbruksstyrelsen överlämna bestyrkt kopia av de gillade ritningarna för arbetet samt bestyrkta avskrifter av därtill hörande godkänt betänkande och kostnadsförslag för att förvaras i Lantbruksstyrelsens arkiv, ävensom att, därest någon avvikelse från den fastställda planen under arbetets utförande med vederbörlig tillåtelse vidtagits, innan sista delen av statsmedlen lyftas, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning utvisande, huru arbetet i följd av dylik avvikelse utförts;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader, av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av de för företaget erhållna statsmedel föranletts Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, ifall mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftat statsbidrag ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes, samt att för odlingslånet ävensom, ifall mot kontraktet brytes, för återbäring av därav lyftade medel avlämna sådan skuldförbindelse, som av Statskontoret godkännes.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Emtunga den 7 Juli 1922.

M. Molin

ägare af 3/8 mantal, Emtunga

Jonas Carlsson

1/8 mantal Klöfvagg

Aug. Svensson

ägare af 1/8 mantal Emtunga

Sven Andersson

arrendator å Komministerbostället

Karl Johansson

ägare af 7/64 mantal Tharsgården

Att M. Molin, Jonas Karlsson, Aug. Svensson, Sven Andersson och Karl Johansson

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intygas:

Axel Gustafsson
Adress: Wara

Arvid Hellqvist
Adress: Wara.

Med stöd av Kungl. brevet den 9 juni 1922 *antager Kungl. Lantbruksstyrelsen å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta kontrakt.*

Stockholm den 30 augusti 1922.

Gunnar Holmström

Nils Ribbing

Albert Smith

Föredragande.

Afskrift N:o 2.

R 1*0151

D. N:o 12676
Inkom till
K. Landtbruksstyrelsen
den 19 AUG. 1922

Handlingar

angående utdikning af vattenskadad mark

tillhörande

Forsgården, Klöfvagården, Emtunga m.fl.
uti Önums och Vara socknar af Barne härad
och Skaraborgs län.

Upprättade vid laga syneförrättning år 1915-6

af

Gustaf Sjöberg.
Statens Landtbruksingeniör.

Afskrift.

Protokoll fört under sammanträdet vid laga synförrättning angående uppgräfning af aflopssdiken från och genom ägor tillhörande Klöfragården m.fl. hemman uti Önums och Vara socknar samt Ekeberg, Stor och Lillgården m.fl. hemman uti Skarstadssocken allt inom Barne härad och Skaraborgs län.

År 1915 den 2 November inställde sig undertecknad statens lantbruksingeniör i Önums skolhus för att på grund af Konungens Befallningshafvandes förordnande /Bilaga Litt. A/ hålla sådan syn, som omförmäles i dikningslagens 27 § angående torrläggning af vattenskadade marker tillhörande Klöfragården, Jutagården, Gammalsbo, Emtunga och Eks hemman uti Önums socken, Ekeberg, Eketomt, Lillgården, Storgården, Gudmundsgården, Skrädvangården och Västergården uti Skarstads socken samt Torsgården och Skarstads komministerboställe i Vara socken allt inom Barne härad och Skaraborgs län. Genom i vederbörlig ordning utfärdade kungörelser /Bilaga Litt. B/ och särskildt utgifna kallelser /Bilaga Litt. C/ hade delägarne blifvit underrättade om förrättningens handläggning vid sammanträde denna dag.

1 §.

Till sammanträdet hade förutom förrättningsmannen och de af honom såsom biträde vid förrättningen tillkallade skiftesgodemännen Magnus Andersson, Håkansgården Skarstad och Carl Arv. Andersson Storegården Vara, dessutom följande personer sig infunnit:

Sökanden till förrättningen:

M. Molin för 3/8 mantal Emtunga Önums socken

af öfrige delägare

Axel Gustafsson för 1/8 mantal Gammalsbo "
August Svensson Emtunga 13/112 mtl.
Karl Jonsson " 1/8 "

Johannes Svensson för 7/136 Sk
Johannes Svensson såsom förmyndare i Sven Svenssons sterbhus 7/68 mtl. Sk.
August Nilsson d:o d:o
Svante Ekblad för 7/68 mtl. Sk
Karl Andersson " 3/16 " "
A. Ekholm " 7/34 " "
Josef Ekholm " 7/68 " "
Frans Brink " 1/8 " Skaberg i Skarstads socken
Anders Larsson " 1/8 " Skatomt
Anders Haglund såsom delägare i Jonas Jonssons sterbhus 3/16 m. Skatofta åfven såsom ombud för förmyndaren H. Jonsson enl. fullmakt (Bilaga Litt. D.)
Oscar Andersson för 1/32 mtl. Lillgården
Oscar Johansson såsom delägare i J. L. Johanssons sterbhus 5/32 mtl. Skatofta.
Karl Fredrik Johansson 1/16 Skräddaregården
Karl Jonsson för 1/32 Storgården
August Hellström 1/16 "
Johan Anders Karlsson 1/8 "
August Andersson 1/8 "
Karl Blomqvist 1/16 "
Johannes Andersson Porsgården i Vara socken
Johan Friberg 1/49 mtl. "
Karl Larsson 1/64 " "
Gustaf Karlsson 1/64 " "
Gustaf Johansson såsom delägare i Johan Johanssons sterbhus 7/64 mtl. Porsgården
Alfred Brink såsom förmyndare i d:o d:o
Klas Olsson för soldatboställe
Axel Johansson såsom delägare i Johannes Svenssons sterbhus 7/64 Porsgården.
August och Karl Johansson d:o d:o
Herr Komminister Nils Albertsson såsom allmänt ombud för Skarstads komministerboställe enl. förordnande (Bilaga Litt. E.)
Jonas Carlsson 1/8 Klöfragården.

2§.

Det af Konungens Befallningshafvande i länet för förrättningsmannen utfärdade förordnandet uppläses och hade följande lydelse / Bilaga Litt. A./

3§.

På därom framställd fråga förekom ingen jäfsanmärkning mot synemännen ej heller visste dessa med sig stå i något jäfsförhållande till någon af delägarne.

4§.

Laga hinder för förrättningens handläggning eller företagets utförande funno synemännen ej föreligga.

5§.

Sökandena till förrättningen förklarade sin afsikt med densamma vara att få vissa aflopssdiken upptagna till sådan storlek och djup att deras mark kan torrläggas till lagenligt djup af 1.2 meter och att kostnaden härför och för framtida underhållet måtte fördelas på dem, som däraf kunna hafva nytta.

6§.

Då öfverenskommelse angående företagets utförande ej kunde åvägabringas förklarade förrättningsmannen, att synemännen komme att taga frågan under behandling och därmed lagligen förfara, och skulle de då tid och lämplig väderlek det medgåfve taga de lokala förhållandena i betraktande samt verkställa sådan förrättning, som omförmäles i dikningslagens 40 och 41 §.§.

7§.

Sedan dagens protokoll blifvit uppläst afslutades sammanträdet med tillkännagifvande att nästa sammanträde skulle hållas på samma plats och å tid, som genom kungörelser i sockenkyrkorna komme att meddelas.

Ort och tid som ofvan

Ex officio
Gustaf Sjöberg
Magn. Andersson   Carl Aug. Andersson

8 §.

På utsatt tid och ställe sammanträdde åter förstående synemän för att slutbehandla den föreliggande afsöndringsfrågan och hade till sammanträdet dessutom följande personer sig infunnit:

M. Molin
Herr Kyrkoherden Nils Albertsson såsom konsistoriiombud.
Jonas Karlsson, Klöfragården
August Svensson Emtunga
Karl Jonsson d:o
Johannes Svensson i Ek
August Nilsson såsom förmyndare för Sven Svenssons omyndiga barn.
Svante Ekblad i Ek
Karl Andersson d:o
A. Ekholm
Hans Brink Ekaberg
Anders Haglund såsom delägare i Jonas Jonssons sterbhus i Skatofta.
Oscar Johansson såsom delägare i J. L. Johanssons sterbhus i Lillgården.
Johan Anders Karlsson, Storegården
August Andersson d:o
Karl Blomqvist Västergården
Karl Lundqvist Sorsgården
Anders Johansson
Sven Andersson arrendator af Skarstads komministerboställe, omfattande 1/4 Skogsgården Vara och 1/4 Klockarebo bunn.

9 §.

Förrättningsmannen meddelade att sedan förra sammanträdet hade synemännen i enlighet med det i protokollets 6 §

gjorde tillkännagifvandet verkställt besiktningen på marken och utfört förrättningen.

10 §.

Vid den företagna besiktningen och förrättningen närvoro i regel jordägare, då synemännen gingo öfver dem tillhörig mark, samt afgåfva de upplysningar om jordens beskaffenhet m. m., som synemännen funno skäl framställa.

11 §.

Af Karl Andersson i Ek gjordes vid detta tillfälle yrkande om, att kanalen i sträckan mellan 22+72 och 24 + 27, där den nu går öfver hans mark, förlades upp till rågången mot Svante Ekblads och A. Ekholms mark.

12 §.

Det af förrättningsmannen utarbetade förslaget till vattenafledningens utförande förelades delägarne och samtliga därtill hörande längder genomgingos.

13 §.

Till arbetsdirektion för det afdikningsföretag, som i förslaget är benämnt Intagården, Klöfragården, Runtunga, Ek, m. m. utsågos Oscar Johansson i Lillgården, M. Molin i Runtunga, Karl Andersson i Ek, Jonas Karlsson i Klöfragården och Josef Ekholm i Ek och till det af företagen, som kallats Porsgården, Klöfragården, Runtunga m. m. utsågos M. Molin, Jonas Karlsson, August Svensson, Sven Andersson och Karl Johansson.

14 §.

Till sådan syssloman, som omförmäles i dikningslagens 74 §, valdes för båda företagen M. Molin.

15 §.

Att mottaga och förvara till företagen hörande kartor och handlingar uppdrogs åt M. Molin i Runtunga.

16 §.

Räkningen öfver förrättningskostnaderna för de olika afdikningsföretagen upplästes och ett exemplar af hvardera öfverlämnades åt sökanden.

17 §.

Konsistorieombudet och arrendatorn af Skarstads komministerboställe uttalade sin farhåga för att genom uppgräfningen af aflopppskanalen från Torstorp m.fl. hemmans vattnet i denna komme att så hastigt framföras till nedanför liggande, boställets tillhöriga marker, att dessa komme att taga skada däraf såvida ej kanalen uppgräfdes ända med till och genom landsvägen och trumman genom denna ombyggdes. De anhöllo därför, att förrättningsmannen måtte uppgöra förslag härtill och i kostnadsförslaget påföra den eller de, som däraf kunde anses hafva nytta kostnaden för arbetets utförande.

18 §.

Skriftliga föreningar om afdikningsföretagens utförande och att därtill söka bidrag af statsmedel uppsattes och undertecknades af delägarne. Dessa föreningar bilades protokollet. (Bilaga Litt. F.)

19 §.

Synemännens utlåtande upplästes och bilades. (Bilaga Litt. G.)

20 §.

Då intet vidare förekom upplästes 51 och 52 §.§ i gällande dikningslag med tillkännagifvande att talan mot förrättningen skall göras vid Ås, Barne, Viste och Laske häradsrätt på sätt och i den ordning lag härom föreskrifver.

21 §.

Sedan dagens protokoll blifvit uppläst och lämnats utan anmärkning förklarade förrättningsmannen förrättningen afslutad och upplöstes sammanträdet.

Untunga den 4 december 1916.
Ex officio
Gustaf Sjöberg
Magn. Andersson   Carl Aug. Andersson.

Bilaga Litt. A.

D. ö V. Dn. N:o 6-12
1914

Resolution.

Landtbruksingenjören Gustaf Sjöberg varder härigenom förordnad, att, därest laga hinder ej möter, den i bilagda ansökning omförmälda förrättning i laga ordning verkställa; blifvande denna resolution återsänd till förrättningsmannen, som har att öfver mottagandet häraf skyndsamt hit insända bevis.

Mariestad, i landskansliet, den 5 oktober 1914.
På landshöfdingeämbetets vägnar:

Hugo Sandén   Josef Pitelon.

Stämpel Tre Kronor.

D. ö W. Dn. N:o 6-12
1914

Ankom den 3/8 1914 till
Skaraborgs läns landskansli
Den 5/9 kungj.

Till
Konungens Befallningshafvande i Skaraborgs län,
Mariestad.

Undertecknad anhåller härmed att den i länet tjenstgörande landtbruksingenjören måtte förordnas att under år 1915 förrätta syn på aflopps diken genom egorna till Klöfvag Untunga, Ek och Longgl. i Önums och Skarstads socknar af Barne härad i och för torrläggning af egorna till nämnda kommunen.

Intunga pr. Vara den 24/8 1914

M. Nolin

Jonas Carlsson
August Svensson
Carl Andersson

Bilaga Litt. B.

Kungörelse.

Bilaga Litt. C.

Kallelse.

Bilaga Litt. D.

Fullmakt

för innehafvaren att föra min talan vid sammanträdet i Önums folkskola den 2 nov. i vad som rör dikesföretaget genom Skarstad. - - - - - - - - - som härmed erkännes

H. Jonsson

Vittne
Karl Dahlin
Arthur Johansson
Haglund.

Bilaga Litt. E.

Till
Kontraktsprosten m.m. Herr A. P. Vallin.

Sedan statens lantbruksingeniör G. Sjöberg erhållit förordnande att i enlighet med gällande dikningslag förrätta syn å afloppsdiket genom ägorna till Klöfragården, Intunga, Ek, Långgården i Önums och Skarstads socknar, har denne utsatt allmänt sammanträde att hållas i Önums folkskola tisdagen den 2 nästa november kl. 10 f.m.; och som komministerbostället i Skarstads pastorat af förrättningen beröres, vill Domkapitlet härmed förordna Eder eller den Ni uti Edert ställe sätter, att såväl vid detta sammanträde som och, om så påfordras, framdeles under förrättningens fortgång i egenskap af allmänt ombud bevaka boställets rätt och bästa.

Skara Domkapitel den 13 oktober 1915

E. Wenncrantz | Sven Dahlgren | Nils Nilén
R. Larsson | M. G. Törnqvist | L. A. Cederblom
P. P. Arbman

C. G. Drakenberg.

Transporteras på Herr Komministern i Jung Nils Albertson.

Järpås den 20/10 1915
A. F. Dalin.

Bilaga Litt. F.

Förening

ingången vid lagligen utsatt sammanträde i Jungs folkskola angående torrläggning af vattenskadade marker tillhörande Torsgården, Klöfragården, Emtunga m.fl. i Jungs och Skarstads socknar af Barne härad och Skaraborgs län; den 11 december 1916.

Mellan undertecknade intressenter i ofvannämnda företag, har jämlikt dikningslagens 37 § följande öfverenskommelse träffats.

1/ Förena vi oss om företaget och förbinda oss att genom gemensamt arbete eller kostnad utföra detsamma i full öfverensstämmelse med det vid laga syneförrättningen uppgjorda förslaget, dock med iakttagande af de ändringar däri som behörig myndighet möjligen kan finna skäl föreskrifva.

2/ Att till arbetets utförande gemensamt söka bidrag af statsmedel, dels i form af anslag utan återbetalningsskyldighet och dels såsom lån från odlingslånefonden.

3) Uppdraga vi åt den utsedda arbetsdirektionen och befullmäktiga densamma

att i våra namn ingå till Kungl. Maj:t med underdånig ansökan om lån från statens odlingslånefond till arbetets utförande och förrättningskostnadernas gäldande.

att för odlingslånets sökande uppgöra med landtbruksingeniören inom länet om uppgörandet af för dess erhållande nödiga kartor och handlingar.

att sedan lånet beviljats i våra namn underteckna alla för dess erhållande nödiga kontrakt och förbindelser.

att genom bland sig utsedd och befullmäktigad person uppbära och utkvittera det erhållna lånet på därför bestämda terminer.

att på delägare, som ej sökt odlingslån, utdebitera och uppbära på dem löpande andelar i kostnaderna.

att på vårt gemensamma ansvar i mån af deltagningsskyldighet i företaget genom lån anskaffa medel till förrättningskostnadernas gäldande och arbetets bedrifvande intill dess det sökta odlingslånet utfaller.

att ombesörja det arbetet snarast möjligt kommer till utförande på sätt den finner lämpligast samt tillse att det utföres i full öfverensstämmelse med den fastställda planen.

4) Arbetsdirektionen skall föra noggranna räkenskaper öfver af dem omhänderhafda medel, samt därför redovisa minst en gång om året vid allmänt sammanträde med delägarne eller inför af dem utsedda revisorer.

5) För besvär och omkostnader för fullgörandet af sitt uppdrag äge arbetsdirektionens medlemmar rätt uppbära skälig ersättning, äfvensom att på gemensam bekostnad anlita sakkunnig person, då så i ett eller annat fall anses behöfligt.

6) Inom arbetsdirektionen gäller det beslut, som understödes af minst tre närvarande medlemmar.

Frågor, som anses af större vikt hänskjutas till behandling vid allmänt sammanträde med delägarne

7) Att besluta i gemensamma ärenden kallas delägarne af arbetsdirektionens ordförande genom skriftligt underrättande till

sammanträde minst åtta dagar förut. Vid beslutens fattande under pågående allmänt sammanträde röstar hvar och en efter sin andel i företaget och afgörs alla frågor genom enkel pluralitet.

Frånvarande medlemmar få nöja sig med de närvarandes beslut, men äge rätt att bevaka sin rätt genom befullmäktigadt ombud.

8) Afgå medlem af arbetsdirektionen utses ny vid allmänt sammanträde snarast möjligt.

9) Skulle någon af oss brista i sina åtagna skyldigheter äger arbetsdirektionen på laglig väg och på den försumliges bekostnad söka honom härför.

M. Molin Entunga
August Svensson "
Carl Jonsson "
Jonas Carlsson Klöfragården
Nils Albertsson för Skarstads komministergård.
Konsistoriiombud.

Att förestående förening i vår närvaro frivilligt blifvit ingången och egenhändigt undertecknats intyga:

Gustaf Sjöberg
Magn. Andersson
Carl Aug. Andersson

August Johansson
Karl Johansson
G. A. Johansson
Aron Johansson
J. A. Johansson
Anna Kajsa Svensson
Clas Olsson

Alfred Brink
Sven Johansson
Axel Johansson
Inga Kajsa Johansson
Alma Johansson
Hanna Johansson
Anders Johansson
Carl Lundqvist

Förestående egenhändiga namnteckningar bevittna:

M. Molin
August Svensson

Bilaga Litt. G.

Utlåtande

afgifvet af synemännen vid laga synförrättning angående uppgräfning af aflopps diken från och genom ägor tillhörande Intagården, Klöfvagården, Gammalsbo, Emtunga och Ek uti Önums socken, Porsgården och Komministerbostället i Vara socken samt Ektomten, Ekaberg, Skräddaregården, Lillgården och Storgården i Skarstads socken, allt inom Barne härad och Skaraborgs län.

Företaget, som afser att genom fördjupning och utvidgning af förut befintliga kanaler åstadkomma en fullständigare torrläggning af omkring dem befintliga marker, är att anse såsom vattenafledning och att hänföra under de i dikningslagens 2dra kap. gjorda bestämmelserna.

Då det under förrättningens gång visat sig, att densamma omfattar afdikning af trenne från hvarandra alldeles skilda dikningssamfälligheter, hafva synemännen funnit skäligt uppdela afdikningsområdena i trenne från hvarandra såväl i ekonomiskt som juridiskt afseende skilda företag. Det ena har gifvits benämningen Klöfvagården, Emtunga, Ek, Storegården med flera hemmans afdikningsföretag, och det andra Porsgården, Klöfvagården, Emtunga och Skarstads komministerboställe afdikningsföretag.

Den vattensjuka marken har blifvit afvägd och genom uppmätning å karta affattad, och har härvid begränsningskurvan tagits så, att ingen utom denna belägen mark under nuvarande förhållanden kan torrläggas ändamålsenligt till det lagenliga djupet af 1.2 meter.

För att vinna det åsyftade ändamålet med afdikningen bör i första hand hufvudafloppen uppgräfvas och gifvas så stora dimensioner, att de ej blott kunna mottaga och afföra det tillströmmande vattnet, så att öfversvämningar förebyggas, utan äfven hålla vattenståndet särskildt under vår- och sommarmånaderna så lågt under markytan, att jordens ytterligare torrläggning genom täckdikning kan möjliggöras.

Angående afdikningsföretaget Porsgården, Klöfvagården, Ymitunga och Skarstads Komministerboställe så har hufvudkanalen E-B-C-D föreslagits skall utläggas med en bottenlutning af 0.5:1000 från E till C samt därefter med en lutning af 1.1:1000.

Vid bestämmandet af kanalernas dimensioner har hänsyn tagits dels till de framrinnande vattenmängdernas storlek och dels till jordarternas beskaffenhet med afseende på sammanhållningsförmåga m.m. Djupet har härvid bestämts, efter en effektiv torrläggnings ernående.

Med ledning häraf har bestämts en bottenbredd af 0.5 meter och en sidolutning af 1:1.25. Djupet har tagits efter en effektiv torrläggnings ernående.

Öfver de i företaget ingående brobyggnaderna äro särskilda specialritningar uppgjorda, och vare det dikningsskyldige obetaget att använda annan typ än den föreslagna därest vederbörande myndighet och broägare därtill lämnar sitt samtycke. Om ändring på så sätt sker, får dock aldrig genomgångsöppningen intill 0.8 meter öfver bottnen minskas.

Kanalernas dimensioner äro i öfrigt i detalj angifna å profil- och sektionsritningarne samt i den särskildt häröfver uppgjorda grafningslistan.

Kanalernas läge å marken är å plankartan angifvet genom dubbla röda linier samt med till profilritningarne svarande röda siffror angifvande afvägningspålarnes nummer.

Vid utläggandet af kanalens sträckning har det gamla loppet följts.

För bedömandet af företagets ekonomiska bärighet, äfvensom till ledning för bestämmande af eventuela ackordspriser är en specificerad kostnadsberäkning uppgjord.

Ersättning för upplåtelse af jord, som åtgår till kanalernas upptagande med 0.6 meter ren på hvardera sidan utöfver hvad gamla diket förut häraf innehåller, har af synemännen bestämts att utgå i enlighet med den förslaget tillhörande jordersättningslängden.

Denna ersättning skall innan arbetet påbörjas på hans mark, utläggas till den ersättningstagare, som själf ej är dikningsskyldig, är han själf delägare i företaget, skall ersättningen räknas honom till godo vid dikningskostnadernas fördelning.

Jordägaren äge rätt disponera den jord, som blifvit uppkastad på hans mark, vill han det ej och kan genom jordens kvarliggande skada vållas, äro dikningsskyldige pliktige att jorden bortföra eller gifva ersättning för skadan.

För intrång eller skada, som genom den uppkastade dikesjordens kvarliggande kan förorsakas, få synemännen bestämma att ersättning skall utgå med 6% årligen af värdet å den jord de upptaga.

Denna ersättning skall efter arbetets utförande beräknas af trenne ojäfviga personer, af hvilka jordägare, som ersättning äskar, utser en, dikningsskyldige en, och dessa sålunda utsedda personer tillkalla den tredje.

Vid ersättningens beräknande uppmäta de sålunda utsedde marken, som jordbankarne upptaga, och använda det jordvärde, som nu är i jorduppskattningslängden af synemännen angifvet.

Denna värdering skall upprepas hvart 5te år.

Såsom grund för fördelningen af de kostnader, som medfölja företaget och dess utförande, har lagts den förbättring den vattensjuka marken anses få genom torrläggningen, och har därför sådan jordvärdering, som föreskrifves i gällande dikningslag af synemännen verkställts.

Den vattensjuka markens sålunda uppskattade värde före och efter torrläggningen, äfvensom den uppkommande förbättringen å densamma äro i den uppråttade jorduppskattningslängden i kronor angifna.

Vid fördelningen af förenämnda kostnader hafva synemännen jämlikt föreskriften i nu gällande dikningslag iakttagit, att hvarje jordägares andel däri bestämes i mån af den nytta han genom sin jordförbättring tillskyndas genom företagets utförande.

För förrättningskostnaderna har sålunda fördelningen utgått efter den jordförbättring hvarje enskild jordägare beräknats vinna i förhållande till jordförbättringen i sin helhet inom hela företaget eller såsom den i jordupskattningslängden i procent är angifven, och i kostnadsfördelningslängden såväl i kronor som i procent af det hela är upptagen.

För utrönandet af den nytta, som genom sjelfva arbetets utförande uppstår för de olika delägarne, har företaget uppdelats i olika sektioner eller dikningssamfälligheter, mellan hvilka på grund af höjd- och lutningsförhållanden eller kanalernas läge på marken sådana olikheter förefinnas, att de i och för sin torrläggning äro mer eller mindre oberoende af hvarandra.

Synemännen hafva nämligen ansett rättvist att såvidt möjligt varit ingen påförts delaktighet i kostnad för dikning, af hvilken han är alldeles oberoende för sin marks torrläggning.

Inom hvarje sektion hafva sammanförts de delägare, för hvilka ett visst dike eller viss kanalsträckas upptagande är nödvändig, och hafva samtliga dikningsarbeten ansetts såsom gemensamma och fördelats på respektive jordägare inom sektionen, efter den uppskattade jordförbättringens storlek.

Om någon eller några delägare i den ena sektionen funnits hafva nytta af dikningen äfven inom en annan, hafva de påförts deltagningsskyldighet däri efter sin jordförbättring minskad med förut påförd deltagningsskyldighet och reducering på grund af höjdläge. Denna fördelning återfinnes specificerad i den häröfver uppgjorda kostnadsfördelningslängden.

Sedan på så sätt hvars och ens deltagningsskyldighet i hvarje särskildt dike eller dikessträcka uträknats, hafva dessa sammanförts såsom i förenämnda längd äfven angifves, och har därefter beräknats hvarje delägares deltagningsskyldighet i afdikningssamfälligheten i sin helhet, som skall anses såsom ett gemensamt företag.

Kostnaden för framtida underhållet af kanalerna, äfvensom delaktighet i de årliga rensningarne för inlösning skola fördelas efter samma grunder, som angifvits för kanalernas utgräfning.

Dessutom få synemännen angående arbetets utförande och framtida underhåll bestämma och föreskrifva:

att kanal eller dike, som går i rågång skall upptagas lika på hvardera grannens mark, där ej annorlunda är bestämt, och den uppkastade dikesjorden, såvidt möjligt är fördelas lika på båda sidor, är väg anlagd på ena sidan rågången, skall diket dock tagas åt andra sidan och dikesjorden så läggas att vägen ej skadas.

att de uppkastade jordbankarne ej få läggas närmare kanalens kanter än 1 meter och ej gifvas starkare lutning mot densamma än 1:1.

att öppningar genom jordbankarne skola göras på lämpliga ställen och på minst hvar 50de meter för ytvattnets fria afrinnande från bakom liggande mark.

att rensningar af kanalen skola företagas så ofta behofvet det påkallar eller någon af delägarne det fordrar samt med tvenne ojäfviga vittnen styrker behofvet däraf.

att därest Kungl. Majt eller annan myndighet anser nödigt att för företagets betryggande göra ändring i det af synemännen gjorda afdikningsförslaget, delägarne må vara skyldige att underkasta sig dessa ändringar men i öfrigt utföra arbetet i full öfverensstämmelse med det nu föreliggande.

att arbetet skall taga sin början inom ett år efter det förrättningen vunnit laga kraft samt bragt till slut senast 2 år efter det arbetet tagit sin början.

Sökanderna vare skyldige att vid förrättningens afslutande förskottera förrättningskostnaderna i enlighet med till dem öfverlämnad räkning, men skola så snart förrättningen vunnit laga kraft, dessa kostnader fördelas på samtliga delägare och af dem sedan utbetalas till sökanden eller till de personer, som blifvit utsedde att ombestyra företagets ekonomi.

Emtunga den 4 december 1916.

Gustaf Sjöberg

Magn. Andersson Carl Aug. Andersson

17

Ägobeskrifning och Arealförteckning

öfver vattenskadade marker tillhörande Torsgården, Klöfragården, Intunga och Skarstads komministerboställe i Vara och Skarstads socknar af Barne härad och Skaraborgs län, upprättad vid laga synförrättning åren 1915-1916.

Ägofigurernas nummer å kartan	Hemmanets och Delägarnes namn m. m.	Areal				Summa areal				Inpedimenter	
		Åker		Ängs- och odlingsmark m. m.		Åker		Ängs- och odlingsmark m. m.			
		har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	har	ar
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Vara socken										
	Torsgården										
	Johannes Andersson										
1	Åker		15								
2	-		23								
3	-		21								
4	-		20								
5	-		25								
6	-		16								
7	-		29								
8	-		31								
9	-		24								
10	-		21								
11	-		26								
12	-		20								
13	Äng				05						
14	-				08						
15	Åker		15								
16	-		15								
17	-		21								
18	-		15								
	Transp.	3	37		13						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Transp.	3	37		13						
19	åker		19								
20	-		14								
21	-		18								
22	-		18								
23	-		18								
24	-		15								
25	-		18								
26	-		15			4	72		13		
	Torsgården										
	Johan Riberg.										
27	åker		15								
28	-		20								
29	-		18								
30	-		18								
31	-		17								
32	-		18								
33	märgelgraf										01
34	äng				05						
35	åker		24								
36	-		18								
37	-		18								
38	-		22								
39	-		19								
40	-		18			2	25		05		
	Torsgården										
	Karl Lundqvist										
41	åker		11								
42	-		10								
43	tomt		14								
44	märgelgraf										01
	Transp.		35			6	97		18		02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Transp.		35			6	97		18		02
45	Märgelgrop										01
46	åker		21								
47	〃		15								
48	〃		16								
49	〃		15								
50	〃		23								
51	〃		15								
52	〃		23								
53	〃		14								
54	〃		10								
55	〃		12								
56	〃		16								
57	〃		13								
58	〃		22								
59	〃		19			2	69				
	Porsgården										
	Anders Johansson										
60	åker		15								
61	〃		13								
62	〃		19								
63	〃		13								
64	〃		11								
65	väg										12
66	tomt		18								
67	åker		17								
68	〃		10								
69	〃		21								
70	〃		23								
71	〃		15								
72	〃		21								
73	〃		13								
	Transp.	2	06			9	66		18		15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Transp.	2	06			9	66		18		15
74	åker		15								
75	-		24								
76	-		18								
77	-		27								
78	-		26			3	16				
	Torsgården										
	Johan Johannesens sterbb.										
79	åker	2	16								
79a	mårgelgrav										03
80	åker		29								
81	-		20								
82	-		25								
83	-		25								
84	-		24								
85	-		30								
86	-		30								
87	-		31								
88	-		31			4	61				
	Torsgården										
	Ole Olsen										
89	tomt		15								
90	åker		32								
91	-		23								
92	-		21								
93	-		21								
94	-		24								
95	-		25								
96	-		25								
97	-		15			2	01				
	Johannes Torstensens sterbbus										
98	åker		26								
	Transp.		26			19	44		18		18

21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Transp.		26			19	44		18		18
99	åker		26								
100	-		35								
101	-		32								
102	-		39								
103	-		27								
103a	-		16								
104	-		15								
104a	-		16								
105	-		22								
105a	-		13								
106	tomt		19								
107	väg										20
108	-										19
109	tomt		54								
110	åker		12								
111	-		13								
112	-		10								
113	-		20								
114	-		11								
115	-		18								
116	-		15								
117	-		15								
118	-		18								
119	-		15								
120	-		15								
121	-		17								
122	-		12								
123	-		15								
124	-		14								
125	-		10								
126	-		11								
127	-		09								
	Transp.	5	90			19	44		18		57

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Transp.	5	90			17	44		18		57
128	Åker		06								
129	-		05								
130	-		03								
131	-		02								
132	-		16								
133	-		20								
134	-		21								
135	-		22								
136	-		22								
137	-		23								
138	-		22								
139	-		24								
140	-		17								
141	-		22								
142	-		22								
143	-		22								
144	-		22								
145	-		23								
146	-		23								
147	-		24								
148	-		26								
149	-		22								
150	-		32								
151	-		27								
152	-		28								
153	-		21								
154	-		29								
155	-		23								
156	-		28								
157	-		20								
158	-		13								
159	-		18			12	28				
	Transp.					31	82		18		57

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Transp.					31	82		18		57
	Ånums socken										
	Klöfragården										
	Jonas Karlsson										
160.	Åker		21								
161	"		22								
162	"		26								
163	"		20								
164	"		14								
165	"		15								
166	"		17								
167.	"		16								
168	"		14								
169	"		14								
170	"		16								
171	"		13								
172	"		10								
173	"		14								
174	"		10								
175	"		13								
176	"		08								
177	"		06								
178	"		28								
179	"		23								
180	"		21								
181	"		17								
182	"		16								
183	"		17								
184	"		18								
185	"		15								
186	"		21								
187	"		21								
188	"		17								
	Transp.	4	77			31	82		18		57

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Transp.	4	77			31	82		18		57
189	åker		16								
190	〃		29								
191	〃		13								
192	〃		16								
193	〃		28								
194	〃		20								
195	〃		34								
196	〃		31								
197	〃		44								
198	〃		32								
199	〃		36								
200	〃		35								
201	〃		35								
202	〃		31								
203	〃		31								
204	〃		35								
205	〃		36								
206	〃		30								
207	〃		35								
208	〃		35								
209	〃		32								
210	〃		24								
211	〃		35			11	80				
	Innetunga Aug. Svensson										
212	åker		36								
213	〃		34								
214	〃		34								
215	〃		29								
216	väg										05
217	åker		23								
	Transp.	1	56			43	62		18		62

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Transp.	1	56			43	62		18		62
218	åker		29								
219	-		27								
220	-		24								
221	-		17								
222	-		19								
223	-		16								
224	-		07			2	95				
	Hentunga M. Molin										
225	Åker		14								
226	våg										04
227	Åker		55								
228	-		55								
229	-		52								
230	-		78								
231	-		15								
232	-		09								
233	-		13								
234	-		16								
235	-		17								
236	-		19								
237	-		49								
238	-		40								
239	-		42								
240	-		40								
241	-		15								
242	-		17								
243	-		16								
244	-		17								
245	-		17								
246	-		17								
	Transp.	6	13			46	57		18		66

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Transp.	6	13			46	57		18		66
247	åker	1	13			7	26				
	Bultunga										
	Karl Jonsson										
248	Åker		23								
249	-		24								
250	-		19								
251	-		19								
252	-		26								
253	-		60			1	71				
	Skarsbacken										
	Skarstads Komministerboställe										
254	Åker		35								
255	-		34								
256	-		32								
257	-		27								
258	-		28								
259	-		25								
260	-		26								
261	-		24								
262	-		32								
263	-		39								
264	-		34								
265	-		34								
266	-		34								
267	-		36								
268	-		38								
269	-		32								
270	-		40								
271	-		43								
272	-		44								
273	-		43								
	Transp.	6	80			55	54		18		66

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Transp.	6	80			55	54		18		66
274	Åkeo		34								
275	„		20								
276	„		20								
277	„		20								
278	„		18								
279	„		20								
280	„		31								
281	„		04								
282	„		09								
283	„		06								
284	„		08								
285	„		11								
286	„		11								
287	„		14								
288	„		15								
289	„		14								
290	„		20								
291	„		18								
293	„		22								
294	„		24								
295	„		25								
296	„		13								
297	„		16								
298	„		16								
299	„		19								
300	„		19								
301	„		10								
303	„		11								
304	„		11								
305	„		11								
306	„		18								
307	„		24								
	Transp.	12	12			55	54		18		66

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Transp.	12	12			55	54		18		66
308	Åker		23								
309	-		26								
310	-		31								
311	-		30								
312	-		18								
313	-		15								
314	-		10								
315	-		16								
316	-		18								
317	-		17								
318	-		22								
319	-		20								
320	-		13								
321	-		14								
322	-		14								
323	-		14								
324	-		27								
325	-		26								
326	-		23								
327	-		19								
328	-		18								
329	-		44								
330	-		42								
331	-		41								
332	-		37								
333	-		16								
334	-		30								
335	-		28								
336	-		24								
337	-		19								
338	-		17								
339	-		15								
	Transp.	19	39			55	54		18		66

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Transp.	19	39			55	54		18		66
340	åker		12								
341	"		11								
342	"		07								
343	"		04								
344	väg										35
345	tomt		14								
346	åker		04								
347	"		04								
348	"		08								
349	"		20								
350	"		24								
351	"		18								
352	"		24								
353	"		22								
354	"		28								
355	"		21								
356	"		22								
357	"		24								
358	"		23								
359	"		29								
360	"		28								
361	"		23								
362	"		20								
363	"		36								
364	"		31								
365	"		30								
366	"		29			24	55				
	Summa					80	09		18		101

Bruttunga den 4 december 1916

Gustaf Sjöberg

Jorduppskattningslängd

öfver vattenskadade marker tillhörande Porsgården, Klöfragården, Lintunga och Skarstads komministerboställe i Vara och Skarstads socknar af Barne härad och Skaraborgs län; upprättad vid laga synneförrättning åren 1915–1916.

Egofigurens nummer å kartan	Hemmanets och Delägarnes namn m. m.	Areal har	Areal ar	Summa areal har	Summa areal ar	Uppskattade blifvande värdet Kr.	Uppskattade närvarande värdet. Kr.	Förbättringen utgör Kr.	Uppskattade blifvande värdet utgör Kr.	Uppskattade blifvande värdet utgör öre	Uppskattade närvarande värdet utgör Kr.	Uppskattade närvarande värdet utgör öre	Förbättringen utgör Kr.	Förbättringen utgör öre	Summa uppskattade blifvande värdet Kr.	Summa uppskattade blifvande värdet öre	Summa uppskattade närvarande värdet Kr.	Summa uppskattade närvarande värdet öre	Summa förbättring Kr.	Summa förbättring öre	Proc. af hela förbättringen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Vara socken																				
	Porsgården																				
	Johannes Andersson																				
1	Åker		15			800	600	200					30	-							
2	-		23			-	-	-					46	-							
3	-		21			-	-	-					42	-							
4	-		20			-	-	-					40	-							
5	-		25			-	-	-					50	-							
6	-		16			-	-	-					32	-							
7	-		29			-	-	-					58	-							
8	-		31			-	-	-					62	-							
9	-		24			-	-	-					48	-							
10	-		21			-	-	-					42	-							
11	-		26			-	-	-					52	-							
12	-		20			-	-	-					40	-							
13	Äng		05			300	200	100					5	-							
14	-		08			-	-	-					8	-							
15	Åker		15			800	600	200					30	-							
16	-		15			-	-	-					30	-							
	Transp.	3	14										615	-							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Transp.	3	14										615	–							
17	åker		21			800	600	200					42	–							
18	〃		15			〃	〃	〃					30	–							
19	〃		19			〃	〃	〃					38	–							
20	〃		14			〃	〃	〃					28	–							
21	〃		18			〃	〃	〃					36	–							
22	〃		18			〃	〃	〃					36	–							
23	〃		18			〃	〃	〃					36	–							
24	〃		15			〃	〃	〃					30	–							
25	〃		18			〃	〃	〃					36	–							
26	〃		15	4	85	〃	〃	〃					30	–	3815	–	2858	–	957	–	7.47
	Porsgården																				
	Johan Friberg																				
27	åker		15			850	600	250					37	50							
28	〃		20			〃	〃	〃					50	–							
29	〃		18			〃	〃	〃					45	–							
30	〃		18			〃	〃	〃					45	–							
31	〃		17			〃	〃	〃					42	50							
32	〃		18			〃	〃	〃					45	–							
34	äng		05			300	200	100					5	–							
35	åker		24			850	600	250					60	–							
36	〃		18			〃	〃	〃					45	–							
37	〃		18			〃	〃	〃					45	–							
38	〃		22			〃	〃	〃					55	–							
39	〃		19			〃	〃	〃					47	50							
40	〃		18	2	30	〃	〃	〃					45	–	1927	50	1360	–	567	50	4.43
	Porsgården																				
	Karl Lundqvist.																				
41	åker		11			700	600	100					11	–							
42	〃		10			〃	〃	〃					10	–							
43	tomt		14			〃	〃	〃					14	–							
	Transp.		35	7	15								35	–	5742	50	4218	–	1524	50	11.90

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Transp.		35	7	15								35		5742	50	4218	-	1524	50	11.90
46	åker		21			850	600	250					52	50							
47	〃		15			〃	〃	〃					37	50							
48	〃		16			〃	〃	〃					40	-							
49	〃		15			〃	〃	〃					37	50							
50	〃		23			〃	〃	〃					57	50							
51	〃		15			〃	〃	〃					37	50							
52	〃		23			〃	〃	〃					57	50							
53	〃		14			〃	〃	〃					35	-							
54	〃		10			〃	〃	〃					25	-							
55	〃		12			〃	〃	〃					30	-							
56	〃		16			〃	〃	〃					40	-							
57	〃		13			〃	〃	〃					32	50							
58	〃		22			〃	〃	〃					55	-							
59	〃		19	2	69	〃	〃	〃					47	50	2234	-	1614	-	620	-	4.84
	Porsgården																				
	Anders Johansen																				
60	åker		15			700	600	100					15	-							
61	〃		13			〃	〃	〃					13	-							
62	〃		19			〃	〃	〃					19	-							
63	〃		13			〃	〃	〃					13	-							
64	〃		11			〃	〃	〃					11	-							
66	tomt		18			800	600	200					36	-							
67	åker		14			〃	〃	〃					28	-							
68	〃		10			〃	〃	〃					20	-							
69	〃		21			850	600	250					52	50							
70	〃		23			〃	〃	〃					57	50							
71	〃		15			〃	〃	〃					37	50							
72	〃		21			〃	〃	〃					52	50							
73	〃		13			〃	〃	〃					32	50							
74	〃		15			〃	〃	〃					37	50							
	Transp.	2	21	9	84								425	-	7976	50	5832	-	2144	50	16.7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Transp.	2	21	9	84								425	-	7976	50	5832	-	2144	50	16.74
75	åker		24			850	600	250					60	-							
76	〃		18			〃	〃	〃					45	-							
77	〃		27			〃	〃	〃					67	50							
78	〃		26	3	16	〃	〃	〃					65	-	2558	50	1896	-	662	50	5,17
	Torsgården																				
	Johan Johanssons sterbh.																				
79	åker	2	16			800	600	200					432	-							
80	〃		29			825	600	225					65	25							
81	〃		20			〃	〃	〃					45	-							
82	〃		25			〃	〃	〃					56	25							
83	〃		25			〃	〃	〃					56	25							
84	〃		24			〃	〃	〃					54	-							
85	〃		30			〃	〃	〃					67	50							
86	〃		30			〃	〃	〃					67	50							
87	〃		31			〃	〃	〃					69	75							
88	〃		31	4	61	〃	〃	〃					69	75	3749	25	2766	-	983	25	7.68
	Torsgården																				
	Clas Olsson																				
89	tomt		15			700	500	200					30	-							
90	åker		32			〃	〃	〃					64	-							
91	〃		23			〃	〃	〃					46	-							
92	〃		21			〃	〃	〃					42	-							
93	〃		21			〃	〃	〃					42	-							
94	〃		24			〃	〃	〃					48	-							
95	〃		25			800	550	250					62	50							
96	〃		25			〃	〃	〃					62	50							
97	〃		15	2	01	〃	〃	〃					37	50	1472	-	1037	50	434	50	3.40
	Johannes Svenssons sterbh.																				
98	åker		26			800	550	250					65	-							
	Transp.		26	19	62								65	-	15756	25	11531	50	4224	75	32.99

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Transp.		26	19	62								65	–	15756	25	11531	50	4224	75	32.9
99	Åker		26			800	550	250					65	–							
100	″		35			″	″	″					87	50							
101	″		32			″	″	″					80	–							
102	″		39			″	″	″					97	50							
103	″		27			″	″	″					67	50							
103a	″		16			700	500	200					32	–							
104	″		15			800	550	250					37	50							
104a	″		16			700	500	200					32	–							
105	″		22			800	550	250					55	–							
105a	″		13			700	500	200					26	–							
106	tomt		19			″	″	″					38	–							
109	″		54			″	″	″					108	–							
110	Åker		12			800	600	200					24	–							
111	″		13			″	″	″					26	–							
112	″		10			″	″	″					20	–							
113	″		20			″	″	″					40	–							
114	″		11			″	″	″					22	–							
115	″		18			″	″	″					36	–							
116	″		15			750	600	150					22	50							
117	″		15			″	″	″					22	50							
118	″		18			″	″	″					27	–							
119	″		15			″	″	″					22	50							
120	″		15			″	″	″					22	50							
121	″		17			700	600	100					17	–							
122	″		12			″	″	″					12	–							
123	″		15			″	″	″					15	–							
124	″		14			″	″	″					14	–							
125	″		10			″	″	″					10	–							
126	″		11			″	″	″					11	–							
127	″		09			″	″	″					9	–							
128	″		06			″	″	″					6	–							
	Transp.	5	96	19	62								1170	–	15756	25	11531	50	4224	75	32.9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Transp.	5	96	19	62								1170	-	15756	25	11531	50	4224	75	32.99
129	Åker		05			700	600	100					5	-							
130	-		03			-	-	-					3	-							
131	-		12			-	-	-					2	-							
132	-		16			-	-	-					16	-							
133	-		20			725	600	125					25	-							
134	-		21			-	-	-					26	25							
135	-		22			-	-	-					27	50							
136	-		22			-	-	-					27	50							
137	-		23			750	600	150					34	50							
138	-		22			-	-	-					33	-							
139	-		24			-	-	-					36	-							
140	-		17			-	-	-					25	50							
141	-		22			775	600	175					38	50							
142	-		22			-	-	-					38	50							
143	-		22			-	-	-					38	50							
144	-		22			-	-	-					38	50							
145	-		23			800	600	200					46	-							
146	-		23			-	-	-					46	-							
147	-		24			-	-	-					48	-							
148	-		26			-	-	-					52	-							
149	-		22			850	600	250					55	-							
150	-		32			-	-	-					80	-							
151	-		27			-	-	-					67	50							
152	-		28			-	-	-					70	-							
153	-		21			-	-	-					52	50							
154	-		29			-	-	-					72	50							
155	-		23			-	-	-					57	50							
156	-		28			-	-	-					70	-							
157	-		20			-	-	-					50	-							
158	-		13			-	-	-					32	50							
159	-		18	12	38	-	-	-					45	-	9628	75	7199	-	2429	75	18.99
	Transp.			32	-										25385	-	18730	50	6654	50	51.98

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Transp.			32	–										25385	–	18730	50	6654	50	57.98
	Ämmes socken																				
	Klöfragården																				
	Jonas Karlsson																				
160	Åker		21			750	600	150					31	50							
161	〃		22			〃	〃	〃					33	–							
162	〃		20			〃	〃	〃					30	–							
163	〃		20			〃	〃	〃					30	–							
164	〃		14			〃	〃	〃					21	–							
165	〃		15			〃	〃	〃					22	50							
166	〃		17			800	600	200					34	–							
167	〃		16			〃	〃	〃					32	–							
168	〃		14			〃	〃	〃					28	–							
169	〃		14			〃	〃	〃					28	–							
170	〃		16			〃	〃	〃					32	–							
171	〃		13			〃	〃	〃					26	–							
172	〃		10			〃	〃	〃					20	–							
173	〃		14			〃	〃	〃					28	–							
174	〃		10			〃	〃	〃					20	–							
175	〃		13			〃	〃	〃					26	–							
176	〃		08			〃	〃	〃					16	–							
177	〃		06			〃	〃	〃					12	–							
178	〃		28			750	600	150					42	–							
179	〃		23			〃	〃	〃					34	50							
180	〃		21			〃	〃	〃					31	50							
181	〃		17			〃	〃	〃					25	50							
182	〃		16			〃	〃	〃					24	–							
183	〃		17			〃	〃	〃					25	50							
184	〃		18			800	600	200					36	–							
185	〃		15			〃	〃	〃					30	–							
186	〃		21			〃	〃	〃					42	–							
187	〃		21			〃	〃	〃					42	–							
	Transp.		460	32	–								809	–	25885	–	18730	50	6654	50	57.98

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Transp.	4	60	32	–								803	–	25385	–	18730	50	6654	50	57.98
188	Åker		17			800	600	200					34	–							
189	〃		16			〃	〃	〃					32	–							
190	〃		29			〃	〃	〃					58	–							
191	〃		13			〃	〃	〃					26	–							
192	〃		16			〃	〃	〃					32	–							
193	〃		28			〃	〃	〃					56	–							
194	〃		20			〃	〃	〃					40	–							
195	〃		34			〃	〃	〃					68	–							
196	〃		31			〃	〃	〃					62	–							
197	〃		44			825	600	225					99	–							
198	〃		32			〃	〃	〃					72	–							
199	〃		36			〃	〃	〃					81	–							
200	〃		35			〃	〃	〃					78	75							
201	〃		35			〃	〃	〃					78	75							
202	〃		31			〃	〃	〃					69	75							
203	〃		31			〃	〃	〃					69	75							
204	〃		35			〃	〃	〃					78	75							
205	〃		36			〃	〃	〃					81	–							
206	〃		30			800	600	200					60	–							
207	〃		35			〃	〃	〃					70	–							
208	〃		35			〃	〃	〃					70	–							
209	〃		32			〃	〃	〃					64	–							
210	〃		34			〃	〃	〃					68	–							
211	〃		35	11	80	〃	〃	〃					70	–	9401	75	7080	–	2321	75	18.13
	Emtunga																				
	Aug. Svensson																				
212	Åker		36			800	600	200					72	–							
213	〃		34			〃	〃	〃					68	–							
214	〃		34			〃	〃	〃					68	–							
215	〃		29			〃	〃	〃					58	–							
	Transp.	1	33	43	80								266	–	34786	75	25810	50	8976	25	70.11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Transp.	1	30	43	80								266	–	34786	75	25810	50	8976	25	70.11
217	Åker		23			800	600	200					46	–							
218	„		29			„	„	„					58	–							
219	„		27			„	„	„					54	–							
220	„		24			„	„	„					48	–							
221	„		17			„	„	„					34	–							
222	„		19			„	„	„					38	–							
223	„		16			„	„	„					32	–							
224	„		07	2	95	„	„	„					14	–	2360	–	1770	–	590	–	4.61
	Emtunga																				
	M. Molin																				
225	Åker		14			800	600	200					28	–							
227	„		55			850	600	250					137	50							
228	„		55			„	„	„					137	50							
229	„		52			„	„	„					130	–							
230	„		78			„	„	„					195	–							
231	„		15			„	„	„					37	50							
232	„		09			„	„	„					22	50							
233	„		13			„	„	„					32	50							
234	„		16			„	„	„					40	–							
235	„		17			„	„	„					42	50							
236	„		19			„	„	„					47	50							
237	„		49			„	„	„					122	50							
238	„		40			„	„	„					100	–							
239	„		42			„	„	„					105	–							
240	„		40			„	„	„					100	–							
241	„		15			„	„	„					37	50							
242	„		17			„	„	„					42	50							
243	„		16			„	„	„					40	–							
244	„		17			„	„	„					42	50							
245	„		17			„	„	„					42	50							
	Transp	5	96	46	75								1483	–	37146	75	27580	50	9566	25	74.7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Transp.	5	96	46	75								1480	–	37146	75	27580	50	9566	25	74.72
246	Åker		17			850	600	250					42	50							
247	〃	1	13	7	26	800	600	200					226	–	6107	50	4356	–	1751	50	13.68
	Tuntunga																				
	Karl Jönsson																				
248	Åker		23			700	550	150					34	50							
249	〃		24			〃	〃	〃					36	–							
250	〃		19			〃	〃	〃					28	50							
251	〃		19			〃	〃	〃					28	50							
252	〃		26			〃	〃	〃					39	–							
253	〃		60	1	71	550	550	–					–		777	–	610	50	166	50	1.80
	Vara socken																				
	Skårtads Komministerboställe																				
254	Åker		35			700	550	150					52	50							
255	〃		34			〃	〃	〃					51	–							
256	〃		32			〃	〃	〃					48	–							
257	〃		27			〃	〃	〃					40	50							
258	〃		28			〃	〃	〃					42	–							
259	〃		25			〃	〃	〃					37	50							
260	〃		26			〃	〃	〃					39	–							
261	〃		24			600	500	100					24	–							
262	〃		32			〃	〃	〃					32	–							
263	〃		39			〃	〃	〃					39	–							
264	〃		34			〃	〃	〃					34	–							
265	〃		34			〃	〃	〃					34	–							
266	〃		34			550	500	50					17	–							
267	〃		36			〃	〃	〃					18	–							
268	〃		38			〃	〃	〃					19	–							
269	〃		32			〃	〃	〃					16	–							
270	〃		40			〃	〃	〃					20	–							
271	〃		43			〃	〃	〃					21	50							
	Transp.	5	93	55	72								585	–	44031	25	32547	–	11484	25	89.70

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Transp.	5	93	55	72								585	-	44031	25	32547	-	11484	25	89.70
272	Åkeo		44			550	500	50					22	-							
273	-		43			-	-	-					21	50							
274	-		34			-	-	-					17	-							
275	-		20			525	500	25					5	-							
276	-		20			-	-	-					5	-							
277	-		20			-	-	-					5	-							
278	-		18			-	-	-					4	50							
279	-		20			-	-	-					5	-							
280	-		31			500	500	-					-								
281	-		04			-	-	-					-								
282	-		09			-	-	-					-								
283	-		06			-	-	-					-								
284	-		08			-	-	-					-								
285	-		11			-	-	-					-								
286	-		11			525	500	25					2	75							
287	-		14			-	-	-					3	50							
288	-		15			-	-	-					3	75							
289	-		14			-	-	-					3	50							
290	-		20			-	-	-					5	-							
291	-		18			550	500	50					9	-							
293	-		22			-	-	-					11	-							
294	-		24			-	-	-					12	-							
295	-		25			-	-	-					12	50							
296	-		13			-	-	-					6	50							
297	-		16			-	-	-					8	-							
298	-		16			-	-	-					8	-							
299	-		19			-	-	-					9	50							
300	-		19			-	-	-					9	50							
301	-		10			600	500	100					10	-							
303	-		11			-	-	-					11	-							
304	-		11			-	-	-					11	-							
	Transp.	11	59	55	72								806	50	44031	25	32547	-	11484	25	89.7

41

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Transp.	11	59	55	72								806	50	44031	25	32547	–	11484	25	89.70
305	Åker		11			600	500	100					11	–							
306	〃		18			〃	〃	〃					18	–							
307	〃		24			〃	〃	〃					24	–							
308	〃		23			700	550	150					34	50							
309	〃		26			〃	〃	〃					39	–							
310	〃		31			〃	〃	〃					46	50							
311	〃		30			〃	〃	〃					45	–							
312	〃		18			〃	〃	〃					27	–							
313	〃		15			〃	〃	〃					22	50							
314	〃		10			〃	〃	〃					15	–							
315	〃		16			〃	〃	〃					24	–							
316	〃		18			〃	〃	〃					27	–							
317	〃		17			〃	〃	〃					25	50							
318	〃		22			600	500	100					22	–							
319	〃		20			〃	〃	〃					20	–							
320	〃		13			〃	〃	〃					13	–							
321	〃		14			〃	〃	〃					14	–							
322	〃		14			〃	〃	〃					14	–							
323	〃		14			〃	〃	〃					14	–							
324	〃		27			550	500	50					19	50							
325	〃		26			〃	〃	〃					13	–							
326	〃		23			〃	〃	〃					11	50							
327	〃		19			〃	〃	〃					9	50							
328	〃		18			〃	〃	〃					9	–							
329	〃		44			500	500	–					–								
330	〃		42			〃	〃	–					–								
331	〃		41			〃	〃	–					–								
332	〃		37			〃	〃	–					–								
333	〃		16			〃	〃	–					–								
334	〃		30			〃	〃	–					–								
335	〃		28			〃	〃	–					–								
	Transp.	18	64	55	72								1319	–	44031	25	32547	–	11484	25	89.70

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Transp.	18	64	55	72								1319	–	44031	25	32547	–	11484	25	89.70
836	Åker		24			500	500	–					–								
837	〃		19			〃	〃	–					–								
838	〃		17			〃	〃	–					–								
839	〃		15			〃	〃	–					–								
840	〃		12			〃	〃	–					–								
841	〃		11			〃	〃	–					–								
842	〃		07			〃	〃	–					–								
843	[illegible]		04			〃	〃	–					–								
845	Åmot		14			〃	〃	–					–								
846	Åker		14			〃	〃	–					–								
847	〃		64			〃	〃	–					–								
848	〃		08			〃	〃	–					–								
849	〃		26			〃	〃	–					–								
850	〃		24			〃	〃	–					–								
851	〃		18			〃	〃	–					–								
852	〃		24			〃	〃	–					–								
853	〃		22			〃	〃	–					–								
854	〃		28			〃	〃	–					–								
855	〃		21			〃	〃	–					–								
856	〃		22			〃	〃	–					–								
857	〃		24			〃	〃	–					–								
858	〃		23			〃	〃	–					–								
859	〃		29			〃	〃	–					–								
860	〃		28			〃	〃	–					–								
861	〃		23			〃	〃	–					–								
862	〃		20			〃	〃	–					–								
863	〃		36			〃	〃	–					–								
864	〃		31			〃	〃	–					–								
865	〃		30			〃	〃	–					–								
866	〃		29	24	55	〃	〃	–					–		9309	50	7990	50	1319	–	10.30
	Summa			80	27										53340	75	40537	50	12803	25	100.–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22

Juntunga den 4 december 1916.

Gustaf Sjöberg

Magn. Andersson Carl Aug. Andersson

44

Jordersättningslängd

öfver den jord, som åtgår för kanalernas upptagande i och för torrläggning af vattenskadade marker tillhörande Torsgården, Klöfvagården, Bruntunga och Skarstads komministerboställe i Brunns Skarstads och Vara socknar af Barne härad och Skaraborgs län; upprättad vid laga syneförrättning åren 1915-16.

Hemmanets namn.	Jordägarens eller innehafvarens namn m.m.	Ar som åtgår	Jordvärde per ar.	Ersättningen utgör		Summa	
				Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6	7	8
	Kanalen A-B-C-D						
	Kanalsträckan A-B.						
	utgår.						
	Kanalsträckan B-C.						
Torsgården	Johan Johanssons sterbh.	2-	10:-	20	–		
"	Klas Olsson	1.8	-	18	–		
	Johannes Svenssons sterbh.	3.5	-	35	–		
Klöfvagården	Jonas Karlsson	3.8	-	38	–		
Bruntunga	Aug. Svensson	3.5	-	35	–	146	–
	Kanalsträckan C-D						
	Johannes Svenssons sterbh.	3-	10:-	30	–		
Bruntunga	M. Molin	14-	-	140	–		
	Skarstads komministerbost.	22-	-	220	–	390	–
	Kanalen B-E.						
Torsgården	Johan Johanssons sterbh.	2.3	10:-	23	–		
-	Anders Johansson	4.8	-	48	–		
-	Karl Lundqvist	1.8	-	18	–		
-	Johan Friberg	1.4	-	14	–	103	–
	Summa					639	–

Bruntunga den 4 december 1916

Gustaf Sjöberg

Magn. Andersson Carl Aron Andersson

45

Kostnadsberäkning för utdikning af vattenskadade marker tillhörande Porsgården, Klöfragården, Emtunga och Skalstads komministerboställe i Önums Skalstads och Vara socknar af Barne härad och Skaraborgs län; upprättad vid laga synförrättning åren 1915-16.

Läge	Längd i meter	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à kronor	Kostnad kr.	Kostnad öre	Summa kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Kanalen A-B-C-D						
		Kanalsträckan A-B.						
		Utgår.						
		Kanalsträckan B-C.						
3+9-4	91	Schaktning af lera	350	0.70	245	-		
4-5	100	" "	330	"	231	-		
5-+80	80	" "	255	"	178	50		
+80-6	20	" "	65	"	45	50		
6-7	100	" "	340	"	238	-		
7-8	100	" "	320	"	224	-		
		Byggnad af en ägovägsbro vid 7+90 enl. typ b à 75 kr.			75	-		
		Byggnad af en landsvägsbro vid 8 enl. typ a à 200 kr.			200	-		
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m. m. tillägges en 10% af förestående summor			137	-		
		Jordersättningar enl. jordersättningslängden			146	-	1720	-
	491							
		Kanalsträckan C-D						
8-9	100	Schaktning af lera	310	0.70	217	-		
		Transp.	1970		217	-	1720	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Transp.	1970		217	–	1720	–
9-10	100	Schaktning af ren	340	1.70	238	–		
10-11	100	„ „	370	„	259	–		
11-12	100	„ „	360	„	252	–		
12-13	100	„ „	325	„	227	50		
13-14	100	„ „	295	„	206	50		
14-15	100	„ „	280	„	196	–		
15-16	100	„ „	260	„	182	–		
16-17a	100	„ „	360	„	252	–		
17a-18a	100	„ „	420	„	294	–		
18a-+57	57	„ „	175	„	122	50		
+57-20	68	„ „	85	„	59	50		
20-21	100	„ „	70	„	49	–		
		Byggnad af 1 ägovägsbro vid 11+40 typ b.	5330 5		75	–		
		„ „ 1 landsvägsbro „ 18a+57 „ a	26650		300	–		
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m. m.						
		tillägges ca 10% af förestående summor			290	–		
		Jordersättningar enl. jordersättningslängden			390	–	3610	–

Kanalen B–E.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
0-1	100	Schaktning af ren	360	0.60	216	–		
1-2	100	„ „	290	„	174	–		
2-+60	60	„ „	145	„	87	–		
+60-+83	23	„ „	65	„	39	–		
+83-3	17	„ „						
3-+12	12	„ „	25	„	15	–		
+12-+40	28	„ „						
+40-+65	25	„ „	50	„	30	–		
+65-4	35	„ „	35	„	21	–		
4-+69	69	„ „	170	„	102	–		
		Byggnad af 3 st. ägovägsbroar vid 2, 3ö						
		Transp.			684	–	5330	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Transp.			684	–	5330	–
		4 st. typ b à 75 kr.			225	–		
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m. m.						
		tillägges ca 10% af förestående summa			88	–		
		Jordisättningar inkl. jordisättningsstången			103	–	1100	–
		Summa					6430	–

Emtunga den 4 december 1916
Gustaf Sjöberg
Statens Lantbruksingeniör.

Kostnadsfördelningslängd.

mmanets och jordägarens namn.	Deltagningsskyldighet i						Deltagningsskyldighet i grävningskostnaden.			Deltagningsskyldighet i förrättningskostnaden		
	B - E.		B - C.		C - D.							
	för en förbättringsvärde af Kr.	med Kr.	för en förbättringsvärde af Kr.	med Kr.	för en förbättringsvärde af Kr.	med Kr.	Kr.	ör	%	%	Kr.	ör
sgården Johs Andersson	957-	375-	582-	148-	217-	85-	608	–	9.46	7.47	46	08
" Johan Friberg	568-	222-	346-	88-	129-	51-	361	–	5.61	4.43	27	33
" Karl Lundqvist	620-	243-	377-	96-	15-	6-	345	–	5.37	4.84	29	85
" Anders Johansson	662-	260-	402-	103-	144-	56-	419	–	6.52	5.17	31	89
" Johan Johanssons st.			983-	251-	792-	287-	538	–	8.37	7.68	47	37
" Klas Olsson			434-	111-	323-	127-	238	–	3.70	3.40	20	97
" Johs Svenssons st.			683-	174-	2256-	885-	1059	–	16.47	18.99	117	14
öpnagården Jonas Karlsson			2322-	592-	1730-	678-	1270	–	19.75	18.13	111	83
ntinga Aug. Svensson			590-	150-	440-	173-	323	–	5.02	4.61	28	44
" M. Molin			28-	7-	1734-	680-	687	–	10.68	13.68	84	38
" Karl Jonsson					167-	65-	65	–	1.01	1.30	8	02
kastads Komministerboställe					1319-	517-	517	–	8.04	10.30	63	53
Summa	2807-	1100-	6747-	1720-	9206-	3610-	6430	–	100:-	100:-	616	83

Jentinga den 4 december 1916.

Gustaf Sjöberg

Magn. Andersson Carl Aug. Andersson

Gräfningslista

för torrläggning af vattenskadade marker tillhörande Prästgården, Klöfragården, Kintunga och Skarstads komministerboställe uti Önums, Vara och Skarstads socknar af Barne härad och Skaraborgs län; upprättad vid laga syneförrättning åren 1915-1916.

Kanalen	Vid afvägningspunkt n:o	Längd i meter från föregående påle.	Djup i meter	Bottenbredd i meter	Dagbredd i meter	Anmärkningar
1	2	3	4	5	6	7
A - B - C - D						
A - B.		Utgår				
B - C.	3+9	-	2-	0.5	6.50	Sidolutning = 1:1.25
	4	91	1.65	-	4.60	Byggnad af en ägovägsbro
	5	100	1.6	-	4.50	vid 7+90 typ b.
	+80	80	1.55	-	4.40	Byggnad af en landsvägsbro
	6	20	1.55	-	4.40	vid 8 typ a
	7	100	1.6	-	4.50	
	8	100	1.5	-	4.25	
C - D						
	8	-	1.5	0.5	4.25	Sidolutning = 1:1.25
	9	100	1.6	-	4.50	Byggnad af en ägovägsbro
	10	100	1.65	-	4.60	vid 11+40 typ b.
	11	100	1.8	-	5-	” af en landsvägsbro
	12	100	1.6	-	4.50	vid 18a+57 typ a.
	13	100	1.5	-	4.25	
	14	100	1.5	-	4.25	
	15	100	1.4	-	4-	
D -	16	100	1.4	-	4-	
	C ~~17a~~	100	1.7 ~~1.6~~	-	4.75 ~~4.50~~	
	A+85 ~~18a~~	115 ~~100~~	1.15 ~~1.7~~	-	3.38 ~~4.75~~	
	A+40	45	1.8		5.00	
	+57	40	1.6	-	3-	
	20	68	0.8	-	2.50	
	21	100	0.6	-	2-	

1	2	3	4	5	6	7
B-E.	0	–	2-	0.3	4.30	Sidoslutning 1:1.
	1	100	1.8	"	3.90	Byggnad af 3 st. Ägovägsbroar
	2	100	1.6	-	3.50	vid 2, 3 och 4 enl. typ b
	+60	60	1.55	-	3.40	
	+83	23	1.5	-	3.30	
	3	17	1.5	-	3.30	
	+12	12	1.5	-	3.30	
	+40	28	1.45	-	3.20	
	+65	25	1.4	-	3.10	
	4	35	1.3	-	2.90	
	+69	69	1.3.	-	2.90	

Emtunga den 4 december 1916.

Gustaf Sjöberg
Statens Landtbruksingeniör.

Afskriftens riktighet bestyrkes
Ex officio
Gustaf Sjöberg.
Statens Landtbruksingeniör

D. № 12677
Inkom till
K. Landtbruksstyrelsen
den 19 AUG 1922

INTYG.

På begäran av arbetsdirektionen för det vattenavledningsföretag som avser torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Torsgården, Klövagården och Emtunga m.fl. hemman uti Önums och Vara sockenar av Barne härad, och Skaraborgs lån, får jag härmed intyga att arbetena härvid ej blott äro påbörjade utan under min kontroll så långt framskridit, att de i huvudsak kunna anses slutförda. Jag vill därför tillstyrka att så stor del, som möjligt av det beviljade statsanslaget och odlingslånet redan nu utbetalas och att endast så mycket därav innehålles till dess arbetena blivit avsynade och godkända, som Kungl. Styrelsen kan finna skäl föreskriva.

Mellbystrand den 10 aug. 1922.

Ex officio:

Gustaf Sjöberg
Statens Lantbruksingenjör.

FEMTIO ÖRE STÄMPEL 50 ÖRE
FEMTIO ÖRE STÄMPEL 50 ÖRE

Gustaf Sjöberg
Statens Lantbruksingenjör
SKÖFDE

a. a.

144/22

18049 b

D.-N:o
Inkom till
K. Landtbruksstyrelsen
23 NOV 1922

Avsyningsbevis

Vid den genom mig den 17 oktober detta år verkställda avsyningen — vid avdikningsföretaget Tövegården och Skarstads komministergård uti Vara socken samt Klövagården och Emtunga uti Önums socken allt inom Barne härad och Skaraborgs län, befanns att i kanalsträckan B-C-D från avvägningspunkten N:o 3 till påle 13+40, som vid förut verkställd kontrollering befunnits upptagen i enlighet med den fastställda planen, nu igenslammats till ett djup af 15-25 cm. Att från påle 13+40 till påle 21 kanalen var i fullgott skick. De i företaget ingående brobyggnaderna voro utförda i enlighet med den därför bestämda planen.

Kanalsträckan E-B, som ej var uppgrävd, förklarade delägarne i företaget sig vilja hava utesluten mot, att det beviljade statsanslaget och lånet minskas med däremot svarande kostnader.

Dessa kostnader äro i förslaget beräknade till 1100 kronor och vid statsanslagets beviljande av Kungl. Styrelsen höjts med 50% eller till 1,650: kronor

Den av intressenterna begärda ändringen i den fastställda planen vill jag, med iakttagande av det omnämnda avdraget, tillstyrka.

Skövde den 17 nov. 1922.

Gustaf Sjöberg
Statens Lantbruksingeniör

50 ÖRE STÄMPEL FEMTIO ÖRE 17/11 1922

50 ÖRE STÄMPEL FEMTIO ÖRE 17/11 1922

144/22

A. ac 18049
/22

20421

Inkom till
K. Lantbruksstyrelsen
den 20 DEC.1922

Rapport

över verkställd avsyning av vattenavlednings-och avdikningsarbetet, enligt särskilt förordnande från Kungl. Lantbruksstyrelsen,

angående det företag, som avser torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Torsgården och Skarstads komministergård uti Vara socken, samt Klövagården och Emtunga i Önums socken av Skaraborgs län.

Planen fastställd den 9 juni 1922.

Statsunderstöd: anslag av 1922 års allmänna avdikningsanslag kr. 3150.-

lån av 1922 års ordlingslånefond „ 6300.-

Kontrakt om arbetets utförande antaget den 30 augusti 1922.

Fastställd arbetstid till den 1 september 1924.

Beträffande anslaget:

beräknad kostnad enligt fastställda kostnadsförslaget kr. 10.000.47.

verklig kostnad enligt av mig grabskade och avslutade räkenskaper kronor 10.450.-

----

Vid av undertecknad den 17 oktober 1922 verkställd avsyning av ovan angivna arbete har detsamma befunnits utfört i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen, varföre företaget med undatag av dikessträckan E-B, vilken delägarne i skrivelse till Kungl. Lantbruksstyrelsen begärt få utesluta, förordas till godkännande.

Skövde den 13 december 1922.

Skövde den 14 december 1922.

Gustaf Sjöberg.

Statens Lantbruksingenjör.

uppresningen av diket ifråga vara att hänföra till underhållsarbete. Då vidare de utförda trummorna äro fullt tillräckliga att framsläppa den vattenmängd, som skall avföras genom diket, tillstyrkes att denna ändring måtte av Kungl. Lantbruksstyrelsen medgivas, varom ansökning skall av intressenterna ingivas, samt att företaget i sin helhet därefter godkännes.

T. Wallin

Tillägg:
De markägare, som äro berörda av trummorna ifråga äro:
Bröderna Rosén, (f. d. Joh. Andersson)
Kjellström (Joh. Friberg)
+ Lotta Andersson (" . Karl. Lundqvist.)
And. Johansson (" Gust Karlsson och And. Johansson)

T. Wallin

+ Lotta Andersson är ej jordägare, utan hennes söner. Samuel o Ejnar Johansson.

144/22

ansök. om ändr. i plan
dnr. 16472

D.-N:o 16471
Inkom till K. Landtbruksstyrelsen den 28 OKT. 1924

Godkänt den 3/11 24

Bevis

~~RAPPORT~~

över verkställd avsyning av vattenavlednings- och avdikningsarbete enligt förordnande av Kungl. Lantbruksstyrelsen den 7. juli 1924 . . . . . . vid det företag, som avser torrläggning av vattenskadade marker inom Torsgården och Skarstads Kamministersgård i Vara socken samt Kläragården och Kentunge i Önums socken av Skaraborgs län.

Planen fastställd den 9. juni 1922. . . . .

Ändring däri medgiven av . . . .

. . . .

Statsbidrag från ~~norrländska~~ allmänna avdikningsanslaget 3150 kr.

Lån från odlingslånefonden 6300 kr.

Kontrakt antaget den 30. aug. 1922. . . . .

Fastställd arbetstid till den 1 sept. 1924. . . . . . .

Förlängd arbetstid till den . . . .

Vid av undertecknad den 6. oktober 1924. verkställd avsyning av ovan angivna arbete har detsamma befunnits utfört i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen, dock med anmärkning att slänterna å dikessträckan B–C delvis rasat och bildat bankar i diket, vilka inskränka på den föreskrivna sektionen samt att de å sagda dikessträcka föreskrivna trenne ägobroarna av trä ersatts med trummor av 12" cementrör. Då emellertid sagda dikessträcka uppenbarligen varit upptagen enligt den fastställda planen, vilket även framgår av bifogade av lantbruksingenjören Gustaf Sjöberg efter avsyning den 15 sistlidne juli angivna bevis, och då de omnämnda rasen inträffat på grund av jordmånens lösa beskaffenhet och den starka nederbörden innevarande höst, torde

Avsyningsbevis

över verkställd kontrollering av vattenavlednings- och avdikningsarbetet på ansökan av Herr M.Molin, Emtunga, angående det företag, som avser torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Thorsgården, Klövagården, Emtunga samt Skarstads Komministerboställe uti Vara och Önums socknar av Barne härad av Skaraborgs län.

Planen fastställd den 9 juni 1922.

Statsunderstöd: anslag av 1922 års allmänna avdikningsanslag
kr. 3150.-
lån av 1922 års odlingslånefond kr. 6300.-

Kontrakt om arbetets utförande antaget den 30 aug. 1922.

Fastställd arbetstid till den 1 sept. 1924.

Beträffande anslaget:

beräknad kostnad enligt fastställda kostnadsförslaget 10.000 kronor 47 öre.

verklig kostnad enligt av mig granskade och avslutade räkenskaper 9503.86 kronor.

Vid av undertecknad den 15 juli 1924 verkställd avsyning av ovan angivna arbete har detsamma befunnits utfört i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen varföre företaget i sin helhet förordas till godkännande.

Skövde den 29 aug. 1924.

Gustaf Sjöberg
Statens lantbruksingenjör.

STÄMPEL
EN KRONA
1 KR.

Gustaf Sjöberg
Statens Lantbruksingenjör
SKÖVDE

D. N:o 12676
Inkom till
K. Landtbruksstyrelsen
den 19 AUG. 1922

Afskrift R 1·0151

Tillhör den arbetsplan, som av Kungl. Maj:t den 9 juni 1922 fastställts med tillägg, att intressenterna skola dels förse de föreslagna landsvägstrummorna med grundskift av minst 0,5 meters tjocklek samt nödigt skyddsräck, dels ock ställa sig till efterrättelse de i Länsstyrelsens i Mariestad resolution den 27 augusti 1917 angående tillstånd från det allmännas sida till företagets utförande meddelade villkor. X)

BETÄNKANDE

angående torrläggning av vattenskadade marker tillh.
TORSGÅRDEN och SKARSTADS kommistergård uti VARA socken, samt KLÖVAGÅRDEN
och EMTUNGA uti ÖNUMS socken av BARNE härad
och SKARABORGS län;

upprättat i och för statsanslags sökande år 1921 av

Gustaf Sjöberg
Statens Lantbruksingenjör.

X) Stockholm den 27 juni 1922.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

Albert Smith

Kungl. Lantbruksstyrelsen har denna dag medgivit, att utan hinder för företagets godkännande de å dikessträckan B-E föreskrivna ågobroarna må utföras såsom trummor av 12" cementrör.
Stockholm den 3 november 1924.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar
Albert Smith

Rätt avskrivet betygar
A. Åkerdahl

BILAGOR:

Litt A. Avskrift av laga synehandlingarne jämte 1 blad ritningar.
" B. Diariebevis angående missnöjesanmälan.
" C. Tillståndbevis från det allmännas sida.
" D. Arvodesräkning.
" E. D:o.

ÖVERSIKTSKARTA.



Skala = 1:100,000.

BETÄNKANDE

Namn.

angående torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Torsgården och Skarstads komministergård uti Vara socken,samt Klövagården och Emtunga uti Önums socken av Barne härad obh Skaraborgs län.

Läge.

De vattenskadade markerna äro belägna invid den s.k. kyrkovägen,som förbinder landsvägen mellan Vara och Skarstad med den som går från St.Lundby förbi Varnum till Skarstad. Avståndet från Vara köping är cirka 3 kilometer.

Angående läget i övrigt hänvisas till den bifogade översiktskartan,å vilken de i företaget ingående markerna äro utmärkta med gul färgläggning.

Laga syneförrättninge

Då delägarne ej kunde enas om avdikningens utförande hänskjöts saken till laga syn,till vilkens hållande undertecknad av Konungens Befallningshavande genom resolution av den 5 oktober 1914 förordnades.

Förrättningen har därefter i laga ordning blivit handlagd och avslutad vid sammanträde i Önums folkskola den 4 december 1916.Observeras bör att denna förrättning från början handlades tillsammans med en annan dylik,som även förordnandet omfattade,men avskildes från denna,då de ej berörde varandra (se utlåtandet sida 12).

Avskrift av de vid syneförrättningen upprättade handlingarne jämte 1 blad ritningar bifogas här under (Bilaga Litt.A).

Då mot förrättningen ej anmälts missnöjesanmälan (Diariebevis Bilaga Litt.B) har syneförrättningen vunnit laga kraft och arbetena kunna utföras i enlighet med de i synemännens utlåtande gjorda bestämmelserma.

Företagets ändamål.

Företaget avser att genom uppgrävning och förstoring av förut befintliga avloppsdiken möjliggöra en för åkerkultur ändamålsenlig torrläggning av de kring dem liggande markerna,vilka så gott som uteslutande utgöres av redan odlad och såsom åker brukad jord.

Areal. Den i företaget ingående markens areal uppgår enligt den vid syneförrättningen upppgjorda ägobeskrivningen och arealförteckningen till 80 har och 9 ar åker och 18 ar oodlad jord. Vid den av synemännen verkställda jordvärderingen ansågo de dock att 9 har och 58 ar av åkerjorden ej kunde anses draga någon nytta av torrläggningen,varföre de från deltagningsskyldighet befriades.Den återstående i företaget kvarstående arealen utgöres därför av 70 har och 51 ar åker samt 18 ar oodlad mark eller tillsammans 70 har och 69 ar.

Jordmånen. Jordmånen är inom hela området av ensartad beskaffenhet och består av särdeles godartad lermylla på lerbotten.

Vattenavledningen. För vinnandet av det åsyftade ändamålet behöver endast tvenne kanaler uppgrävas,nämligen de i förslaget med B-C-D och B-E betecknade. Det vatten som i dem skall framsläppas kommer endast från de omkringliggande fälten,vilka äro avfattade å plankartan,varföre detta uppgår till så små kvantiteter,att några direkta teoretiska beräkningar ej ansetts nödiga vid bestämmandet av deras dimensioner.

För kanalsträckan B-C-D har bestämts en bottenbredd av 0,5 meter och en sidolutning av 1:1,25 och för sträckan B-E en bottenbredd av 0,3 meter och en sidolutning av 1:1.

Kanalernas dimensioner äro i övrigt angivna å plan- och sektionsritningarne och i den särskilt,synehandlingarne åtföljande grävningslistan.

Vid arbetets utförande måste å kanalsträckan B-C-D landsvägstrummorna vid 8 och 18a+57 ombyggas i enlighet med typ a,samt två stycken ägovägsbroar vid 7+90 och 11+40,enligt typ b.

Å sträckan B-E behöves 3 st.ägovägsbroar nämligen vid 2,3 och 4.Dessa arbeten utföras enligt typ b.

Kostnaden.

Den kostnad de föreslagna arbetena jämte ersättning för jord m.m. komma att medföra, skulle efter de vid synetillfället gängse arbetspriserna uppgå till 6.430 kronor, såsom av den vid förenämnde tillfullo upprättade kostnadsberäkningen framgår.

Jordförbättringen.

Jordförbättringen, som skulle vinnas genom torrläggningen, är uppskattad till 12.805.25 kronor. Fördelad lika å hela området skulle den utgöra cirka 180 kronor per hektar.

Jämför man jordförbättringens värde med den beräknade kostnaden, så kommer företaget att visa en vinst av cirka 6.375 kronor.

Sökandet av statsanslag och odlingslån.

Angående företagets utförande och ekonomisering hava de flesta av delägarne ingått en skriftlig förening (Bilaga Litt F) i syneprotokollet, i vilken intressenterna i företaget överenskommit att till arbetenas utförande m.m. söka statsbidrag dels i form av anslag från allmänna avdikningsanslaget och dels i form av lån ur statens odlingslånefond.

Odling och tegdikning.

Då marken nästan nu uteslutande är uppodlad behöver intet odlingstvång föreskrivas.

Beträffande tegdikningen, så bör denna vare sig de gamla öppna dikena behållas eller de ersättas med täckt dikning, denna överlämnas till jordägarens eget gottfinnande och företagsamhet.

Tabell a

Sidan 10.

De kostnader, som medfölja företagets realiserande m.m. äro sådana de ställde sig efter arbetspriserna, då laga syneförrättningen handlades, i detalj angivna i den därvid uppgjorda kostnadsberäkningen och äro redan summariskt här förut angivna. En mera överskådlig tablå, där samtliga kostnaderna grnom utdrag från förenämnda kostnadsberäkning äro sammanförda finnes i efterstående

Kostnadsberäkning

Sidan 11 å 12

Tabell b

Sidan 13

Såsom av förestående tabell (b) framgår skulle det

sökta statsanslaget uppgå till	2247.- kr.
och lånet uppgå till	4495.- "
eller tillsammans	6742.- "

Då emellertid arbetspriserna sedan dessa beräkningar gjordes väsentligen stigit, så att, när man förr kunde få utfört arbetet för 60 öre i timman, får man det nu svårligen för så lågt pris som 1 krona. Enbart 8-timmarsarbetsdagen sänkte ju tiden för arbetet med 20%, vilket för att ernå samma dagavlöning krävde en ökning av timpenningen från 60 öre till 75 öre. Jag anser därför att arbetspriserna i det föreliggande förslaget böra höjas med omkring 67% för att nå upp till nuvarande mimiepris, i vilket fall kostnaderna skulle bliva.

a/ Arbetskostnaderna	9670.-kr.	
b/ jordersättningar	639.- "	förrättningskostna- derna vid laga syner
c/ förrättningskostnader	700.47 "	för utstakandet 616.83 83.64 700.47
Summa	11009.47 "	

Med stöd härav bör anslag lämnas till	3669.- kr.
och lån till ----------------------------------	7340.- "
Summa	11009.- "

Denna förhöjning kan knappast anses nedbringa det ekonomiskt goda i företaget, ty jordvärdet har i det närmaste i lika hög grad sprungit upp.

Tabell c.

Sidan. 14.

Hinder mot företaget,

Alldenstund laga syneförrättningen vunnit laga kraft och tillstånd från det allmännas sida lämnats till arbetets utförande (Bilaga Litt C) kan intet lagligt hinder uppstå härför.

Tillstyrkande

Då genom avdikningens utförande delägarne däri med säkerhet kommer att tillskyndas stora och beaktansvärda fördelar, såväl direkt genom jordens förbättring, som indirekt genom den uppkommande möjligheten till fältens täckdikning, varigenom jord vinnes och brukningen underlättas, vill jag på det varmaste förorda detsamma och tillstyrka att statsbidrag lämnas till så stort belopp som möjligt.

Då arbetet redan är påbörjat och ej har större omfattning anser jag att det bör kunna medhinnas under två år. Utförande.

De ifrågavarande markerna hava mig veterligt aldrig åtnjutit statsbidrag i någon form för sin torrläggning men i närheten finnas även å jord,som tillhör flere av i detta företag ingående intressenterna,flera företag,såväl inom Vara som Skarstads och Önums socknar,till vilka under de närmast föregående åren lämnats bidrag från odlingslånefonden. Liknande företag.

Skövde i oktober 1921.

Gustaf Sjöberg

Statens Lantbruksingenjör.

Bilaga Litt B.

Avskrift av avskrift.

Att,såvitt här förda diarier utvisa,icke någon sakägare,intill denna dag,härstädes anmält missnöje över en utav lantbruksingenjör Gustaf Sjöberg förrättad och i enligt uppgift,den 4 december 1916 avslutad laga syn,angående utdikning av vattenskadade marker tillhörande Jutagården,Klövagården,Emtunga,Ek m.fl. hemman i Önums och Skarstads socknar samt Torsgården,Klövagården,Emtunga och Skarstads komministerboställe i Önums,Vara och Skarstads socknar av Barne härad,det varder härmed,på begäran,till bevis meddelat.

Mariestad å landskansliet den 6 februari 1917.

Ex officio:

Carl Fröberg

Lösen 1.50

Stämpel 0.50

S:ma Två kronor

Kommmissionären p.b.

Avskriftens riktighet bestyrkes:

Ex officio:

Gustaf Sjöberg

Statens Lantbruksingenjör.

Avskrift av avskrift Bilaga Litt C.

D.och W.D N:o 1-62

1917.

Konungens Befallningshavandes i Skaraborgs län resolution i anledning av en utav M. Mollin i egenskap av ordförande i arbetsdirektionen för de företag, som avse torrläggning av vattenskadade marker tillhörande dels Torsgården, Klövagården, Emtunga och Skarstads komministerboställe i Önums, Vara och Skarstads socknar dels ock Jutagården, Klövagården, Emtunga, Ek m.fl. hemman i nämnda socknar, gjord ansökning om tillstånd från det allmännas sida till företagets utförande; varande vid ansökningen fogade de av lantbruksingenjören upprättade handlingar jämte betänkande rörande företagen, utvisande, att företagen icke komme att i de^{1}/nådiga kungörelsen angående vissa villkor för tillstånd från det allmännas sida till vattenavledning m.m. den 31 december 1879 omförmälda hänseenden medföra andra olägenheter, än att fyra vägtrummor å allmänna vägen behövde ombyggas; över vilken ansökning vägstyrelsen i Barne härads väghållningsdistrikt samt vederbörande länsman och kronofogden i orten avgivit yttranden; Given Mariestad å landskansliet den 27 augusti 1917.

Att, såvitt härstädes fört diarium utvisar, besvär över detta utslag icke inom föreskriven tid, räknat från den 23 september 1917, blivit här anfört betygar å tjänstens vägnar.
Stockholm den 21 april 1922.
Gösta Alstermark
Registrator i Kungl.
Jordbruksdepartementet.

Stpl. 4.-

Konungens Befallningshavande har tagit ärendet i övervägande; och enär anledning icke är för handen, att ifrågavarande företag skall medföra annan olägenhet i ovan omförmälda hänseenden än förut är nämnt, samt omständigheterna icke föranleda därtill, att mot samma företag möter hinder av sådan enskild rätt, därom prövning bör ske, innan tillstånd fråm det allmännas sida meddelas; alltså finner Konungens Befallningshavande skäligt förklara, att, under förutsättning att ovanberörda vägtrummor varda på delägarnas i företaget bekostnad ombyggda i noggrann överensstämmelse med de av lantbruksingenjören upprättade förslagen, hinder från det allmännas sida icke möter mot företagen.

Det åligger arbetsdirektionen att, innan ombyggnad av vägtrummorna påbörjas, därom göra anmälan hos vederbörande länsman samt tillse, att ombyggnadsarbetet efter påbörjandet varder slutfört med största möjliga skyndsamhet.

Stämpel Tre kronor Sökanden.

Denna resolution skall genom sökandens försorg befordras till uppläsning från predikstolarna i Önums och Vara samt Skarstads socknars kyrkor.

Den,som med detta beslut icke åtnöjes,äger hos Kungl.Maj:t däröver anföra underdåniga besvär,vilka till Kungl. Civildepartementet böra ingivas,eller må,på klagandens eget äventyr, i betalt brev med allmänna posten dit insändas;och bör därvid iakttagas; att besvären,som böra bifogas behörigen styrkt bevis,vid vad tid klaganden undfått del av beslutet,inkomma till nämnda departement,om enskild part är klagande,innan klockan tolv å trettioande dagen,och,om klagan föres av menighet, innan klocken tolv å fyrtiofemte dagen efter av beslutet erhållen del,delgivningsdagen oräknad,eller,i båda fallen,om besvärstiden tilländagår på helgdag,å nästföljande söckendag före klockan tolv; att besvären därest de icke äro av klaganden egenhändigt undertecknade,böra av behörig fullmakt för ingivandet eller insändandet ~~eller insändandet~~ åtföljas; samt att besvären när klaganden icke själv kan skriva,böra va författaren med utsättandet av namn,syssla och boningsort underskrivas; men försummas något av vad sålunda är föreskrivet,har den klagande förlorat sin talan,och beslutet kommer att emot honom för laga kraftvunnet anses.

Landshövdingämbetet:

Hugo Sandén Josef Fischer

Uppläst i Vara och Skarstads kyrkor sönd.d.16 sept.1917 av M.I.Lanner.

Uppläst i Varnums kyrka den 23 sept.1917 av J.L. Törnblad.

Avskriftens riktighet bestyrkes:
Ex officio:
Gustaf Sjöberg
Statens Lantbruksingenjör.

ARVODESRÄKNING

för verkställd laga syneförrättning angående utdikning av vattenskadad mark tillhörande Torsgården, Skarstads komministergård uti Vara socken samt Klövagården och Emtunga uti Önums socken av Barne härad och Skaraborgs län; upprättad i enlighet med Kungl. Maj:sts nådiga taxa på arvode för lantmäteriförrättningar av den 23 December 1909.

År månad dag	Arbete m.m.	Ägofigurernas		à kronor	Kostnad		Summa kostnad	
		antal	medelareal i ar		Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	För lösen av förordnandet med kommissionsarv.				4	25		
	» 19 st. kungörelser och kallelser			0.20	3	80	8	50
	» mätning i åkerskala enl. Tariff I							
	av tomter, trädgård åker m.m. 80.09 har	354	25.4	0.42	148	68		
	äng och odlingsmark 0.18 »	3	0.6	0.03		09		
	skogsmark sjö m.m. 1.01 »	10	10.1	0.13	1	13	150	07
	» dubbel jordvärdering enl. 7 § 4 mom. ½ av förestående arvode för mätning av uppskattad mark				74	38	74	38
	» uträkning av kartan enl. Tariff II 81.28	367	22.1	0.07	25	69	25	69
	» avvägning och undersökning av marken 3 dagar			10.-	30	-		
	» avdikningsplanens uppgörande med ritningar ocj kostnadsförslag				75	-		
	» jordersättningslängdens, kostnadsfördelningslängdens, grävningslistans m. fl. längders uppgörande				60	-		
	» tekniskt, juridisk och ekonomisk utredning för utlåtandets avgivande				50	-	215	-
	» 1 st. sammanträdesdagar				10	-	10	-
	» lösen av avskrifter och kopior							
	» 13 ark handlingar			1.25	16	25		
	» kopia av plankartan med stämpel				29	19		
	» » » profil- och sektionsritningarne				21	-	66	44
	Summa kronor						549	63

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Transport.-						549	63
	Tillkommer:							
	Godemännens rese- och traktamentsersättningar enl.särskild räkning				17	20		
	För delgivning av kallelser,hantlangnings- och materialkostnader m.m. enl.särskilda räkningar				50.	-	67	20
	Summa förrättningskostnader						616	83

Klander mot denna räkning kan göras vid Åse,Barne,Vilske och Laske häradsrätter inom sex månader från denna dag.

Emtunga den 4 december 1916.

Gustaf Sjöberg.

Att en med denna lika lydande räkning blivit till sökandena överlämnad intygas:

Mah:s Andersson Carl Arv.Andersson.

Rätt avskrivet intygar:

Ex officio:

Gustaf Sjöberg

Statens Lantbruksingenjör.

Avskrift av avskrift

Bilaga Litt E.

Arvodesräkning

för upprättandet av kartor och handlingar i det för sökandet av statsanslag och lån från allmänna avdikningsanslaget och statens odlingslånefond till utdikning av vattenskadade marker tillhörande Torsgården och Skarstads komministergård uti Vara socken,samt Klövagården och Emtunga uti Önums socken av Barne härad och Skaraborgs län.

Arbetets beskaffenhet.	Kr.öre.
För kopiering av kartor och ritningar	38.01
”c avskrift av laga synehandlingarne 12½ ark a 1.25	15.63
” qbetänkandets avgivande med översiktskarta	30.-
Summa kr.	83.64

Skövde den 5 april 1917.

Gustaf Sjöberg

Avskriftens riktighet bestyrkes:

Ex officio:

Gustaf Sjöberg

Statens Lantbruksingenjör.

Tabell a

Beskrivnings- och värderingslängd över vattenskadad mark, tillhörig nedanstående låne- och anslagsökandena tillhöriga hemman

Hemmanets Nummer	Hemmanets Mantal	Hemmans- och lägenheters samt innehavares namn	Areal Åker Har	Areal Åker ar	Areal Äng och odlingsmark Har	Areal Äng och odlingsmark ar	Areal Annan mark Har	Areal Annan mark ar	Areal Summa Har	Areal Summa ar	Jordförbättringsvärde Genom avdikningen Kr	Jordförbättringsvärde Genom avdikningen öre	Jordförbättringsvärde Genom odlingen eller tegdikningen per par Kr	Jordförbättringsvärde Genom odlingen eller tegdikningen per par öre	Jordförbättringsvärde Genom odlingen eller tegdikningen å hemmanet eller lägenheten Kr	Jordförbättringsvärde Genom odlingen eller tegdikningen å hemmanet eller lägenheten öre
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10	
		Vara socken														
		Torsgården 1. Karl Lundqvist	2	69					2	69						
		d:o 2. Anders Johansson	3	16					3	16						
	7/64	d:o 3. Johan Johansson m.fl.	4	61					4	61						
		d:o 4. Klas Olsson	2	01					2	01						
		d:o 5. Johannes Andersson	4	72		13			4	85						
		6. Skarstads komministerboställe	15	57					15	57						
	7/64	Torsgården 11. Joh:s Svensson	12	38					12	38						
		Önums socken														
	1/8	Klövagården 7. Jonas Karlsson	11	80					11	80						
	13/112	Emtunga 8. Aug. Svensson	2	95					2	95						
	3/8	d:o 9. M. Molin	7	26					7	26						
	1/8	d:o 10. Karl Jonsson	1	11					1	11						
			68	26	-	13			68	39						

Kostnadsberäkning

Läge	Längd i meter	Arbete jordnär m.m.	antal kubik-meter	à kronor	Kostnad Kr	Kostnad öre	Summa kostnad Kr	Summa kostnad öre
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Kanalsträckan B-C						
3+9-8	481	Schaktning av lera	1660	0,70	1162	-		
		Byggnad av en ägovägsbro vid 7+90 enl. typ 6.			75	-		
		Dº av 1 landsvägsbro vid 8 enl. typ a.			200	-		
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges cª 10% av förestående summor			137	-		
		Jordersättningar enligt jordersättningslängden			146	-	1720	-
		Kanalsträckan C-D						
8-21	1055	Schaktning av lera	3650	1,00 0,70	2555	-		
		Byggnad av 1 ägovägsbro vid 11+40 enl. typ 6			75	-		
		Dº av 1 landsvägsbro vid 18+57 enligt typ a			300	-		
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges cª 10% av förestående summor			290	-		
		Jordersättningar enligt längden			390	-	3,610	-
		Kanalen B-E						
0-4+69	469	Schaktning av lera	1140	0,60	684	-		
		Byggnad av 3 st. ägovägsbroar vid 2, 3 ö 4 enl. typ 6		75:-	225	-		
		För oförutsedda fall, arbetets till-						
		Trpt:-			909		5.330	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Transp:			909	-	5.330	-
		Syn m.m. tillägges c:a 10% av förestående summor			88	-		
	—	Jordersättningar enligt jordersättningslängden						
	2185				103	-	1100	-
		Summa Kr					6.430	-
		Tillägges omkring 50% å arbetskostnaden					2.870	-
		Kr					9.300	-
		Kostnader för laga syneförrättningen					616	83
		" " betänkande m.m.					83	64
		Summa Kr					10.000:47 ~~7.046.88~~	

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för företaget beräknats **till 10,000 kronor 47 öre.**
varav å sökandenas andel 9.451 kronor 41 öre.

Stockholm den 27 juni 1922.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith

Tabell 6

utvisande låne- och anslagsökandenas andel i kostnaden samt låne- och anslagsbeloppen.

Littera å kartan	Mantal	Hemmans och lägenheters samt innehavarnas namn	Ägofigurernas N:o	Förbättringsvärdet	70 % av förbättringsvärdet	Deltagare i kostnaden för			Summa kostnad	Anslag	Lån
						Grävningen	Laga syneförrättningen	Betänkandet			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Vara socken									
A		(5.) 1. Torsgården Karl Lundqvist	41-59	620		345 -	29 85	4 71	379 56		
B		(1.) 2. d:o And. Johansson	60-78	662 50		419 -	31 89	5 66	456 55		
C		(2.) 3. d:o Joh. Johansson et	79-88	983 25		538 -	47 37	7 35	592 72		
D		(3.) 4. d:o Klas Olsson	89-97	434 50		238 -	20 97	3 25	262 22		
E		(4.) 5. d:o Joh:s Andersson	1-26	957 -		608 -	46 08	8 21	662 29		
F		6. Skarstads komministerbostället	254-366	1319 -		517 -	63 53	7 29	587 82		
L		11. Torsg. Joh:s Svensson et.	98-159	2429 75		1059 -	117 49	14 78	1191 27		
		Önums socken									
G		7. Klövag. Jonas Karlsson	160-211	2321 75		1270 -	111 83	17 36	1399 19		
H		8. Emtunga Aug. Svensson	218-224	590 -		323 -	28 14	4 42	355 56		
J		9. d:o M. Molin	225-247	1751 50		687 -	84 38	9 69	781 07		
K.		10. d:o Karl Jansson	248-253	166 50		65 -	8 02	0 92	73 94		
		Summa		12,265 75 ~~12225 75~~		8,778 27 ~~6069 -~~	589 50 ~~589 86~~	[illegible] 64	9.451 41 ~~6.742 47~~	8.150 47	6.300 94

Tabell C

	Hela avdikningsområdet				Lånesökandenas andel			
	Areal		Värde		Areal		Värde	
	Har	ar	Kr	öre	Har	ar	Kr	öre
	1		2		3		4	
I sitt vid undersökningen befintliga tillstånd utgöres avdikningsområdet av								
Åker	70	51			68 ~~46~~	26 ~~30~~		
Äng och annan mark		18				13		
Summa	70	69	40,537	50	68 ~~46~~	39 ~~43~~	~~31.778~~	~~50~~
Genom de föreslagna vattenavlednings- och avdikningsarbetenas utförande beräknas samma område kunna förändras till:								
Åker (förbättrad)	70	51			68 ~~46~~	26 ~~20~~		
D:o (förut äng eller annan mark)								
Äng och annan mark (nybildad eller förbättrad)		18				13		
Summa:	70	69	53.340	75	68 ~~46~~	39 ~~43~~	~~42.789~~	~~60~~

Avskriftens riktighet bestyrkes:

Ex officio:

Christof Sjöberg

Statens Lantbruksingeniör