Akt nr:

R-E1a-0208

AU$R-E1a-0208

214.

R 1-0208

D-No 2279
Inkom till
K. Lantbruksstyrelsen
den 30 JAN. 1926

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Maj:t den 4 december 1925 för torrläggning av vattenskadade marker inom Ängsbo, Nils-Haraldsgården, Östby-Stommen och Mjölnaregård i Hovby socken av

SKARABORGS LÄN

ej mindre fastställt en av statens lantbruksingenjör Gust. Sjöberg i mars 1925 upprättad plan med därtill hörande kostnadsförslag, än även beviljat *dels lån* med sextusenfyrahundrasextio (6.460) kronor att utgå från *odlingslånefonden* och *dels* ***statsbidrag*** utan återbetalningsskyldighet med tvåtusenetthundrafemtio (2.150) kronor att utgå från allmänna *avdikningsanslaget,* hava undertecknade, som enligt företett protokoll, hållet den 3 mars 1924 och 1 April 1925, av vederbörande intressenter utsetts till styrelse ~~förtroendeman~~ för företaget, med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt, varigenom ~~jag~~ vi för egen del samt å vederbörande intressenters vägnar åtaga och förbinda ~~mig~~ oss.

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl Maj:t fastställda arbetsplanen med de ändringar däri, varom Lantbruksstyrelsen efter framställning må besluta,

4. 1925. 1000.

268/25

att vid företagets utförande underkasta ~~mig~~ oss alla de villkor och den kontroll, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen prövas lämpliga och nödiga, samt att gälda alla de av statsmedel icke utgående kostnader, som härav kunna förorsakas,

att påbörja vattenavlednings- och avdikningsarbetet före den 1 juni 1926,

att fullborda samma arbete senast den 1 september 1928,

~~att fullborda odlingsarbetet senast den~~,

att genom egna kontanta tillskott, materialier, arbete eller på annat sätt bestrida, vad utöver för ändamålet beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande, samt

att vederbörligen underhålla det utförda arbetet, vad angår det vattenavlednings- och avdikningsarbete, vartill lån från odlingslånefonden beviljats, så länge någon del av lånet återstår ogulden, samt beträffande det vattenavlednings- och avdikningsarbete, vartill statsbidrag utan återbetalningsskyldighet beviljats, intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller ~~jag~~ vi från underhållsskyldigheten befriats;

2:o) att i händelse avvikelse, utan därtill erhållet vederbörligt tillstånd, skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med detsammas utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit för lånet ställd, icke vidare nöjaktig och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedel samt att återfordra, vad därav uppburits — beträffande lånet dock endast därest detta icke redan blivit fördelat på vederbörande fastigheter och antecknat i jordeboken — att på en gång eller efter hand inbetalas till Statskontoret inom den tid, som bestämmes av Kungl. Maj:t, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel jämväl erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen, till dess återbetalning sker;

3:o) att för den tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet, uppvisa den för företaget fastställda planen med därtill hörande betänkande jämte plan- och profilritningar;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång ställa ~~mig~~ oss till efterrättelse vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsmedlen innestå i Statskontoret, intill dess vattenavlednings- och avdikningsarbetet vederbörligen avsynats och godkänts;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt till Lantbruksstyrelsen överlämna bestyrkt avskrift av till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och bestyrkt kopia av därtill hörande ritningar för att förvaras i Lantbruksstyrelsens arkiv, ävensom att, därest någon avvikelse från den fastställda planen under arbetets utförande med vederbörlig tillåtelse vidtagits, innan sista delen av statsmedlen lyftas, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning, utvisande huru arbetet i följd av dylik avvikelse utförts;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader, av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av de för företaget erhållna statsmedel föranletts Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, ifall mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftat statsbidrag ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes, samt att för lånet ävensom, ifall mot kontraktet brytes, för återbäring av därav lyftade medel avlämna sådan skuldförbindelse, som av Statskontoret godkännes.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Ångsbo per Lidköping den 15 Jan 1926.

Allan Fredriksson

Landbrukare Ångsbo

And. H. Olsson

Landtbrukare Mjölnaregl

Joel Magnusson

Landtbrukare Ångsbo

Att Allan Fredriksson, Joel Magnusson och Anders Olsson

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intygas

Ivar Nilsson

Adress Ångsbo Lidköping

Amanda Johansson

Adress Ångsbo Lidköping

Med stöd av Kungl. brevet den 4 december 1925 *antager Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta kontrakt.*

Stockholm den 6 februari *19*26.

Avskrift.

Protokoll, fört vid sammanträden, under pågående laga syneförrättning, angående uppgrävning av en avloppskanal med sidodiken i ändamål att torrlägga vattenskadade marker tillhörande Ängsbo, Mjölnaregården, Andersgården och Ödby prästgård uti Hofby socken av Kinnefjärdings härad och Skaraborgs län.

År 1923 den 18 dec. inställde sig undertecknad, statens lantbruksingenjör hos Richard Fredriksson i Ängsbo för att på grund av Kungl. Maj:ts befallningshavandes i länet meddelat förordnande (bilaga litt A) hålla sådan syn, som omförmäles i vattenlagens 7 kap. avseende torrläggning av vattenskadade marker tillhörande ovannämnda hemman.

Genom i vederbörlig ordning utfärdad kungörelse (bilaga litt. B) och särskilt delgivna kallelser (bilaga litt C) hade delägarne blivit underrättade om förrättningens handläggning vid sammanträde denna dag.

1§

Till sammanträdet hade förutom förrättningsmannen och de av honom såsom biträde under förrättningen tillkallade skiftesgodmännen J. Lundqvist i Tågården och A.P. Johansson i Ostof Andersgl., Bardhunda Bronäs dessutom följande personer sig infunnit.

Sökanden till förrättningen.

Richard Fredriksson för 1/8 mtl. Ängsbo och 1/8 mtl. Nils Haraldsgården.

Och av övriga delägare.

Anders Olsson för Östby Mjölnaregården 1/4 mtl.
Olof Svensson " d:o d:o 1/8 mtl.
Johan Ingmarsson för 1/8 mtl. Ängsbo och 1/8 mtl. Nils Haraldsgården.
Alfred Andersson för 1/8 mtl. Ängsbo och 1/8 mtl. Nils Haraldsgården.
J. Eliasson för 3/8 mtl. Ansdensg. densamme även såsom förmyndare för omyndige i J. Lindblads sd. Ängsbo, Nils Haraldsgården. 3/32 mtl.

2§.

Det för förrättningsmannen av Kungl. Maj:ts befallningshavande utfärdade förordnandet upplästes och hade följande lydelse (Bilaga litt. A)

3§.

Någon jävsanmärkning mot synemännen förekom ej och själva visste dessa ej med sig stå i något sådant förhållande till någon av delägarne.

4§.

Något laga hinder för förrättningens handläggning funno synemännen ej föreligga.

5§.

Sökanden till förrättningen förklarade sin avsikt med densamma vara att få ett större avloppsdike med bigrenar upptaget till sådana dimensioner att hans därintill liggande marker kunde torläggas till lagenligt djup av 1.2 meter och fordrade han att kostnaden härför och för framtida underhållet måtte fördelas på dem som därav kunde anses hava nytta, vilken utredning han nu begärde, att synemannen måtte verkställa.

6§.

Då överenskommelse angående företagets utförande ej kunde åvägabringas delägarne emellan förklarade förrättningsmannen, att synemännen komme att taga avdikningsfrågan under behandling och därmed lagligen förfara, och skulle de redan efter sammanträdets slut begiva sig ut på marken för att taga de lokala förhållandena i skärskådande och verkställa sådan jordvärdering som föreskrives i gällande vattenlag.

7§.

Då intet vidare förekom, att till protokollet anteckna, upplästes detsamma och lämnades utan anmärkning, med tillkännagivande att nytt sammanträde skulle hållas å samma plats och å tid, som genom kungörelse i sockenkyrkan skulle tillkännagivas.

Ord och tid som ovan.

Ex officio:

Gustaf Sjöberg

A. P. Johansson J. Landqvist

8§.

På utsatt tid och ställe sammanträdde åter synemännen för att slutbehandla den föreliggande avdikningsfrågan och hade dessutom följande personer sig in-

jemte:
Kontraktsprosten J. Blomberg såsom konsistorieombud enligt förordnande (bilaga litt. D)
Oskar Larsson såsom arr: av Östby, Stommen.

Rickard Fredriksson för Ängsbo
Johan Ingmarsson för D:o
Alfred Andersson " D:o
Olof Svensson för Östby Mjölnaregården
Anders Olsson " D:o D:o

9§.

Det sedan förra sammanträdet utarbetade förslaget till avdikningens utförande förelades delägarne och samtliga därtill hörande längder genomgingos.

10§.

Beslöts att tillsätta en interimstyrelse bestående av 3 personer, som skulle handhava avdikningsföretagets angelägenheter tills vidare.

11§.

Till sådan styrelse valdes Allan Fredriksson, Anders Olsson i Östby Mjölnaregård och Olof Svensson och såsom suppleant J. Eriksson i Andersgården.

12§.

Att mottaga och förvara till företaget hörande kartor och handlingar uppdrogs åt Rickard Fredriksson, Ängsbo pr. Lidköping.

13§.

Räkningen över förrättningskostnaderna delgavs de närvarande och att

Avskrift av Protokoll.

Protokoll fört vid sammanträde med Delägarne i Engsbo med flera gårdar torrläggningsföretag i Norrby socken.

Att föra dagens Protokoll valdes Allan Fredriksson. Till medlem i Arbetstyrelsen efter Johan Ingemarsson som avsagt sig uppdraget på grund av Ängsbo flyttning från orten, valdes Joel Magnusson Ängsbo.

Eftersom inte något vidare förekom till behandling så avslöts sammanträdet.

Ängsbo den 1 April 1925
Allan Fredriksson

Avskriften bestyrkes å tjänstens vägnar: Sven Hallin
Statens e. lantbruksing.

exemplar överlämnades till sökanden.

14§.

Synemännens utlåtande upplästes och hade följande lydelse (Bilaga litt. b)

15§.

Mellan de närvarande delägarne ingicks en skriftlig förening (Bilaga litt. f.) om företagets utförande m.m. vilken av synemännen vitsordades.

16§

Då intet vidare förekom att till protokollet anteckna, upplästes detsamma och lämnades utan anmärkning, varefter sammanträdet avslutades.

Ångsbo den 3 mars 1924
Ex officio:
Gustaf Sjöberg

J. Landqvist   A.P. Johansson

Bilaga litt. a

Dr. W. Dok:o 6-48   Ingafs d. 23/4 1923 till
1923   Skaraborgs läns landskansli.

Till
Konungens Befallningshafvande i Skaraborgs län.

Undertecknad får härmed vördsamt anhålla om förordnande för en statens lantbruksingenjör att jämlikt gällande vattenlag förrätta syn i och för Upprensning och breddning av ett kronodike i ändamål att torrlägga vattenskadade marker tillhörande Ängsbo med flera gårdar uti Hovby socken och Kinnefjärdings härad.

Närmaste skjutsstation till förrättningsstället är Lidköping och närmaste järnvägsstation Lidköping.

Meddelande angående förrättningen ställes till Richard Fredriksson under adress Ängsbo Hovby Lidköping.

Uppgift på öfriga delägare, hvilka anses beröras af företaget, finnas å omstående sida.

Ängsbo den 20/4 1923

Richard Fredriksson

D:r W. D. N:o 6-48

1923

Resolution

Lantbruksingenjören Evald Sjöberg, varder härigenom förordnad att, därest laga hinder ej möter, den i bilagda ansökning omförmälda förrättning i laga ordning verkställa; blivande denna resolution översänd till förrättningsmannen, som har att över mottagandet härav skyndsamt hit insända bevis.

Mariestad å Landskansliet den 30 april 1923

Axel Ekman

Carl Fröberg

Stämpel fem kronor.

Bilaga litt. B.

Kungörelser.

Bilaga litt. C.

Kallelser.

Bilaga litt. D.

Herr
Kontraktsprosten J. Blomberg.

Sedan Statens Lantbruksingenjör C. Sjöberg anmält, att sammanträde rörande torrläggning af vattenskadad mark till Ängsbo m. fl. hemman i Hofby församling utsatts att hållas hos Richard Fredriksson i Ängsbo den 3 instundande Mars kl. 4 e.m. och att ecklesiastika lönebostället Ödby Stommen i Hofby af företagningen beröres, förordnar Domkapitlet härigenom Eder eller den, som i Edert ställe dertill af Eder utses, att såväl vid ifrågavarande sammanträde som och under företagningens fortgång såsom konsistorieombud iakttaga och bevaka nämnda boställes rätt och bästa.

Skara Domkapitel den 20 februari 1924
Hj. Danell

E. Wennerantz R. Larsson M.G. Törnqvist

L. A. Cederbom P.T. Arbman S.E. Melander

C. G. Drakenberg

Bilaga Litt. E.

Utlåtande

angivet av synemännen under pågående laga syneförrättning angående uppgrävning av avloppsdiket från och genom ägor tillhörande Ängsbo, Nils-Haraldsgården, Östby Stommen och Mjölnaregården och Andersgården uti Hovby socken av Kinnefjärdings härad och Skaraborgs län.

Företaget, som avser att genom avloppsdikets upptagande möjliggöra en ändamålsenlig torrläggning av mark tillhörande ovanstående jordfastigheter, är att anse såsom dikning och att hänföra under de i nu gällande vattenlags 7 Kap. härför givna bestämmelserna.

Den vattensjuka marken har blivit avvägd och genom nymätning å karta avsatt och har begränsningslinjen därvid tagits så, att ingen nedom densamma belägen mark under nuvarande förhållanden kan torrläggas till det lagenliga djupet av 1.2 meter.

De sålunda uppmätta ägornas beskaffenhet och areal finnas angivna i den förslaget åtföljande ägobeskrivningen och arealförteckningen, där varje ägofigur har sitt särskilda nummer, som å plankartan är utsatt med svarta siffror.

Marktytans höjdläge i förhållande till det vid avvägningen använda noll- eller jämförelseplanet är å plankartan utmärkt med blå siffror. För angivandet av det sålunda använda jämförelseplanet äro särskilda fixpunkter i form av kors (+) inhuggna i jordfasta stenar. Deras läge till plats och höjd är angivet såväl å plankartan som å profilritningarne.

Genom jordborrning har markens beskaffenhet utrönts och har jordarten visat sig bestå av lermylla på lerbotten.

Området har på grund av förefintliga lutningsförhållanden uppdelats å tvenne från varandra skilda avdikningssamfälligheter. Avdelning N:o I och II.

För vinnandet av den åsyftade torrläggningen inom Avdelning I, måste å första hand huvudavloppet, som i förslaget betecknats med A-B-C-D upptagas och givas de härför föreslagna dimensionerna, eller 0.5 meters bottenbredd och en sidolutning av 1:1.25. Dessutom fordras uppgrävning av tvenne sidodiken B-B' och C-C', vilka skola givas en bottenbredd av 0.3 meter och en sidolutning av 1:1.25.

En del byggnader måste här även utföras nämligen å huvudkanalen ombyggnad av landsvägsbron vid 5+75, som göres såsom stentrumma med en genomgångsöppning av 1x1 meter, samt ombyggnad av broarne å utfartsvägarne vid 8+7 och 9+89. Dessa uppföras även såsom stentrummor men med endast en genomgångsöppning av 0.8 x 0.8 meter.

I övre ändan av diket B-B' måste landsvägstrumman omläggas och fördjupas som lämpligen kan ske genom nedläggandet av 12" cementrör, vilka i båda ändar böra förstärkas genom stenmurning omkring röret.

I övre ändan av diket C-C' bör liknande anordning göras.

Vid denna kanal skall dessutom

en ägovägsbro byggas i nedre ändan invid huvudkanalen. Denna bro uppföres såsom träbro.

I avdelning N:o II skall huvudavloppet F-G-H uppgrävas med en bottenbredd av 0.3 meter och en sidolutning av 1:1.25. Den stora befintliga ägovägsbron vid punkten 2 skall ombyggas såsom stentrumma med en genomgångsöppning av 0.8 x 0.8 meter.

Såsom avlopp för vattnet från Rickard Fredrikssons mark måste ett sidodike G-G' upptagas och har föreslagits att göras som täckt ledning av VI" cementrör med en uppsamlingsbrunn i övre ändan samt försänkningsanordning i nedre. Rörledningen skall dessutom vid utloppet i öppna diket förses med stålträdsgaller.

Särskilda profil- och sektionsritningar äro dessutom uppgjorda och äro å dessa i likhet med i den upprättade grävningslistan, dimensionerna i metermått angivna.

Brobyggnadernas utförande skall av dikningsskyldige ombesörjas och bekostas, men kunna dessa arbeten överlämnas till broägaren själv, om han så önskar och skälig överenskommelse därom kan träffas. Härvid bör särskilt uppställas som villkor, att arbetet blir fullgott utfört och inom därför bestämd tid fullbordat.

Vid bestämmandet av dikenas läge på marken har i huvudsak den gamla sträckningen följts, såsom å plankartan med röda linjer är utmärkt.

För bestämmandet av företagets ekvnomiska bärighet, ävensom till ledning av eventuella accordpriser är en specificerad kostnadsberäkning uppgjord.

Ersättning för upplåtelse av mark som åtgår till dikenas upptagande och 0.6 meters ren på vardera sidan utöver vad gamla diket förut härav innehåller, har av synemännen, jämlikt bestämmelserna i vattenlagens 9 Kap. bestämts skall givas och återfinnas ersättningsbeloppen angivna i den bifogade jordersättningslängden.

Vill markens ägare giva sig den uppkastade dikesjorden till godo äge han rätt därtill; Vill han det ej vare den dikande skyldig att bortföra jorden eller giva ersättning för skadan den vållar.

För skada eller intrång som genom den uppkastade dikesjordens kvarliggande kan vållas njute markägarne ersättning, och hava synemännen bestämt att denna ersättning skall utgå med 6% årligen av värdet å den jord de upptaga.

Detta värde skall efter arbetets utförande beräknas av trenne ojäviga personer, av vilka jordägare, som ersättning äskar utser en, dikningsskyldige en, och dessa sålunda utsedda personer tillkallar den tredje

Dessa värderingsmän uppmäta marken som jordbankarna upptaga och använder det jordvärde, som i jordvärderingslängden av synemännen är angivet såsom blivande värde.

Värderingen skall upprepas vart femte år.

Alla andra anspråk på ersättning för skada eller intrång, som kunna uppstå under arbetets utförande eller framtida underhållet av kanalerna skola avgöras på liknande sätt delägarne emellan då överenskommelse i godo ej kan träffas.

Där kanal eller dike går i rågång skola de upplagas lika på vardera grannens mark och den uppkastade dikesjorden såvitt möjligt att fördelas lika på båda sidor.

Den uppkastade dikesjorden får ej läggas i sammanhängande strängar utan med öppningar på lämpliga ställen och på minst var 50:de meter för ytvattnets fria avrinnande från bakom liggande mark.

Jordbankarna skola läggas på minst 1 meters avstånd från dikets kanter och ej givas starkare lutning mot detsamma än 1:1.

Såsom grund för deltagningsskyldigheten i de kostnader, som medfölja avdikningsförslaget och dess utförande har lagts värdet av den förbättring den vattensjuka marken anses få genom torrläggningen, och har därför sådan jordvärdering, som föreskrives i gällande vattenlag av synemännen verkställts. Den vattensjuka markens sålunda uppskattade värde före och efter torrläggningen, ävensom den uppkommande förbättringen å densamma äro i den upprättade jorduppskattningslängden i kronor angivna.

Vid fördelningen av kostnaderna hava synemännen, jämlikt föreskrifterna i gällande vattenlag iakttagit, att varje jordägares andel däri bestämts i mån av den nytta han genom sin jordförbättring tillskyndas genom företagets utförande.

För förbättringskostnaderna har sålunda fördelningen utgått efter den jordförbättring, som varje enskild jordägare beräknats vinna i förhållande till jordförbättringen i sin helhet eller sådan den såväl i jorduppskattningslängden i procent är angiven, som i kostnadsfördelningslängden både i procent och i kronor är antecknad.

Beträffande arbetskostnaderna så har på grund av befintliga fall förhållanden företaget i enlighet med vattenlagens 7 Kap. 24§ blivit uppdelat i tvenne från varandra skilda avdelningar N:o I och II.

Varje avdelning skall betraktas såsom en gemensam dikningssamfällighet och skall varje jordägare, som har därinom belägen mark deltaga i torrläggningskostnaderna i mån av den för honom beräknade jordförbättringens storlek, och med sådan jämkning däri som föreskrives i vattenlagens ovanstående § eller som i den uppgjorda kostnadsfördelningslängden är angivet.

Rensning av dikena och underhållet av den täckta ledningen skall företagas så ofta behovet det påkallar eller någon av delägarne det fordrar och med tvenne ojäviga vittnen styrker behovet därav.

Kostnaderna för dessa arbeten eller underhållskostnaderna, ävensom de årliga ersättningarne för intrång skola fördelas efter samma grunder, som angivits för nygrävningen.

Arbetena skola taga sin början inom ett år efter det syneförrättningen vunnit laga kraft, samt bragts till stånd senast 3 år efter det tagit sin början, och utföras i full överensstämmelse med det föreliggande förslaget, dock vare dikningsskyldige pliktige att göra sådana ändringar däri som Kungl. Maj:ts eller annan behörig myndighet kan finna skäl föreskriva för företagets betryggande.

Den utsedda interimstyrelsen skall handhava avdikningsföretagets angelägenheter till dess förrättningen vunnit laga kraft, varefter densamma sammankallar delägarne för val av arbetsstyrelse. Meddelande om valets utgång delgives Kungl. Maj:ts befallningshavande innan arbetet får taga sin början.

Kostnaderna för laga syneförrättningen skola av sökanden förskotteras vid förrättningens avslutande, men när företaget kommer till stånd fördelas på samtliga av förrättningen berörda markägare.

Jämlikt vattenlagens 11 Kap. 95§. äro vattenledningsföretagets intressenter skyldige, att till vattendomstolarnes organisation och verksamhet erlägga 1 kr. per tusen å den uppskattade förbättringen eller i detta fall 18 kronor och 20 öre, vilka vid anfordran från Kungl. Maj:ts befallningshavande i länet skola betalas.

Är någon missnöjd med åtgärd eller beslut under förrättningen eller vill han föra talan mot synemännens utlåtande, ingive han sina till Västerbygdens vattendomstol ställda besvär inom sextio dagar från denna dag.

Ängsbo den 3 mars 1924
Ex officio:
Gustaf Sjöberg
Statens lantbruksingenjör.

J.A. Landqvist A.P. Johansson
Biträdande godemän.

Bilaga Litt. F.

Förening

ingången vid lagligen utlyst sammanträde hos Richard Fredriksson i Ängsbo, angående torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Ängsbo, Nils-Haraldsgården, Östby Stommen och Mjölnaregården, samt Andersgården uti Hovby socken av Kinnefjärdings härad och Skaraborgs län; den 3 mars 1924.

Mellan undertecknade intressenter i ovannämnda företag, har, jämlikt vattenlagens 10 Kap. 57 och 58 §§ följande överenskommelse träffats.

1) Förena vi oss om företaget och förbinda oss att genom gemensamt arbete eller kostnad utföra detsamma i full överensstämmelse med det vid laga synebeförrättningen uppgjorda förslaget, och med iakttagande av de ändringar däri, som Kungl. Maj:ts eller annan behörig myndighet anser nödigt föreskriva för företagets betryggande.

2) Att till arbetets utförande gemen-

samt söka bidrag av statsmedel dels i form av anslag utan återbetalningsskyldighet från allmänna avdikningsanslaget och dels såsom lån från statens odlingslånefond.

3) Uppdraga åt den utsedda arbetsdirektionen och befullmäktiga densamma:

att i våra namn ingå till Kungl. Maj:ts med underdånig anhållan om anslagets och lånets erhållande.

att för statsbidragens sökande uppgöra med lantbruksingenjören inom länet om upprättandet av för deras erhållande nödiga kartor och handlingar.

att sedan anslaget och lånet beviljats i våra namn underteckna alla för deras erhållande nödiga kontrakt och förbindelser.

att genom bland sig utsedd och befullmäktigad person uppbära och utkvittera de beviljade medlen på därför bestämda terminer.

att på delägare som ej sökt statsanslag utdebitera och uppbära på dem löpande andelar i kostnaderna.

att på vårt gemensamma ansvar i mån av deltagningsskyldighet i företaget genom lån anskaffa medel till förrättningskostnadernas gäldande och arbetets bedrivande intill dess de sökta medlen utfalla.

att ombestyra det arbetet snarast möjligt kommer till utförande på sätt den finner lämpligast, samt tillse att det utföres i full överensstämmelse med den fastställda planen.

4) Arbetsdirektionen skall föra noggranna räkenskaper över av den omhänderhavda medel, samt därför redovisa minst en gång om året vid allmänt sammanträde med delägarne eller inför av dem utsedde revisorer.

5) För besvär och omkostnader för fullgörandet av sitt uppdrag äger arbetsdirektionens medlemmar rätt uppbära skälig ersättning, ävensom att på gemensam bekostnad anlita sakkunnig person då så i ett eller annat fall anses behövligt.

Frågor, som anses av större vikt hänskjutas till behandling vid allmänt sammanträde med delägarne.

6) Inom arbetsdirektionen gäller det beslut, som understödes av minst 2 st. närvarande medlemmar.

7) Att besluta i gemensamma ärenden kallas delägarne av arbetsdirektionens ordförande, genom lämpligt meddelande, till sammanträde minst åtta dagar förut; Vid beslutens fattande under pågående allmänt sammanträde röstar var och en efter sin andel i företaget och avgöres alla frågor genom enkel pluralitet.

Frånvarande medlemmar få nöja sig med de närvarandes beslut men äga rätt att föra sin talan genom lagligen befullmäktigad ombud.

8) Avgår medlem av arbetsdirektionen utses ny vid allmänt sammanträde med delägarne snarast möjligt.

9) Skulle någon av oss brista i nu ådagna skyldigheter äger arbetsdirektionen på laglig väg och på den försumliges bekostnad att söka honom härför.

R. Fredriksson 2. — Ivar Sternberg 1.
för Ängsbo i Nils-Haraldsgården — 1 kommissionärnämnd
1 Kontraktsprost
Olof E. Svensson 5. — Oskar Larsson 1.
för Ödby Mjölnaregården — arr:av Ödby Strömmen
And. H. Olsson 6. — Johan Ingemarsson 5.
för Ödby Mjölnaregd. — för Ängsbo.
S. Alfred Andersson 4. Ängsbo

Ovanstående förening är i vår närvaro frivilligt ingången och egenhändigt undertecknad, samt varder av oss vitsordad.

Gustaf Sjöberg

J.A. Landqvist — A.P. Johansson

Godkänd av Skara Domkapitel den 3 December 1924. Betygar. Ex officio:
C.A. Drakenberg.

Ägobeskrifning och Arealförteckning

över Sammanläggning av vattenskadade marker tillhörande Ängsbo, Nils-Haraldsgården, Ösby, Mjölnaregården, Ösby Stommen, och Andersgården uti Skeby socken av Kinnefjärdings härad och Skaraborgs län:

Upprättad vid laga syn åren 1923-1927.

Ägofigurernas nummer å kartan	Hemmanets och Delägarnes namn m. m.	Areal				Summa areal				Inpedimenter	
		Åker		Ängs- och odlingsmark m. m.		Åker		Ängs- och odlingsmark m. m.			
		har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	har	ar
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1.										
	Ösby Stommen 1/2 mtl.										
	ägr: Oskar Larsson.										
1	åker		10								
2	"		10								
3	"		12								
4	å										03
5	väg										08
6	"										08
7	åker		30								
8	"		24								
9	"		30								
10	"		39			1	55				
	2.										
	1/8 mtl. Ängsbo o 1/8 mtl. Nils-Haraldsgården										
	Richard Fredriksson										
11	åker		13								
12	"		16								
13	"		17								
14	"		17								
15	"		17								
16	"		15								
17	"		17								
	Summa.	1	12			1	55				19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Transp.	1	12			1	55				19
18	åker		16								
19	″		17								
20	″		18								
21	″		18								
22	″		20								
23	″		18								
24	″		19								
25	″		19								
26	väg										10
27	″										04
28	″										10
29	″										38
30	åker		20								
31	″		16								
32	″		15								
33	″		20								
34	″		17								
35	″		14								
36	″		11								
37	″		13								
38	″		13								
39	″		17								
40	″		16								
41	″		15								
42	″		16								
43	″		17								
44	″		18								
45	″		16								
46	″		15								
47	väg										05
48	åker		13								
49	″		12								
50	″		22								
51	″		23								
	Transp.	5	96			1	55				86

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Transp.	5	96			1	55				86
52	åker		19								
53	〃		09								
54	〃		12								
55	〃		14								
56	〃		25								
57	〃		27								
58	〃		29								
59	〃		25								
60	〃		27								
61	〃		35								
62	〃		35								
63	〃		35								
64	〃		34								
65	〃		21								
66	〃		23								
67	〃		20								
68	tomt		10								
69	〃		74								
70	väg										06
71	åker		15								
72	〃		17								
73	〃		14								
74	〃		19								
75	〃		19								
76	〃		19								
77	〃		15								
78	〃		22								
79	〃		08								
80	〃		10								
81	〃		10								
82	〃		24								
83	〃		32								
84	〃		25								
85	〃		22								
	Transp.	13	41			1	55				92

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Transp.	13	41			1	55				22
86	åker		31			13	72				
	3 1/8 mtl. Ängsbo o 1/8 mtl. Nils-Haraldsgården										
	Johan Ingmarsson										
87	åker		16								
88	"		13								
89	"		19								
90	"		21								
91	"		22								
92	"		23								
93	"		32								
94	"		31								
95	å										07
96	åker		24								
97	"		34								
98	"		30								
99	"		36								
100	"		33								
101	"		41								
102	"		35								
103	väg										08
104	"										07
113	varden										01
114	åker		06								
115	tomt		01								
116	åker		05								
117	inp.										22
118	"										04
119	"										02
120	äng				14						
121	tomt		17								
122	åker		15								
123	"		16								
124	"		20								
	Transp.	4	90		14	15	27			1	43

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Transp.	4	90		14	15	27			1	43
125	åker		17								
126	äng				01						
127	"				02						
128	åker		17								
129	"		17								
130	"		22								
131	"		21								
132	"		20								
133	"		18								
134	"		15								
135	väg										05
136	"										11
137	å		2								12
138	åker		26								
139	"		25								
140	"		23								
141	"		25								
142	"		25								
143	"		25								
144	"		28								
145	"		25								
146	"		28								
147	"		25								
148	"		27								
149	"		20								
150	"		21								
151	"		19								
152	"		25								
153	"		24								
154	"		25								
155	"		23								
156	"		23								
157	å										04
158	åker		18								
	Transp.	11	19		17	15	27			1	75

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Transp.	11	19		17	15	27			1	75
159	åker		17								
160	"		14								
161	"		15								
162	"		11								
163	"		12								
164	"		09			11	97		17		
	3 Ängsbo och Nils-Haraldsgården 5/32 mtl. J. Sandblads sb.										
105	väg										09
106	åker		13								
107	"		22								
108	"		11								
109	"		13								
110	"		17								
111	"		09								
112	imp.						85				15
	4 1/8 mtl. Ängsbo o 1/8 mtl. Nils-Haraldsgården Alfred Andersson										
165	åker		16								
166	"		10								
167	"		13								
168	tomt		10								
169	åker		38								
170	"		36								
171	"		51								
172	väg										14
173	åker		11								
174	"		13								
175	"		09								
176	"		45								
177	"		37								
178	"		35								
	Transp.	3	24			28	09		17	2	13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Överf.	3	24			28	09		17	2	13
179	åker		34								
180	"		18								
181	väg										15
182	"										12
183	åker		26								
184	"		32								
185	"		33								
186	"		34								
187	"		35								
188	"		36								
189	"		36								
190	"		34								
191	"		19								
192	"		19								
193	"		19								
194	"		21								
195	"		23								
196	"		27								
197	"		32								
198	"		28								
199	"		10								
200	"		04								
201	vatten					8	44				01

5.

Ödeby Mjövnaregården 1/8 mtl.
Olof Svensson

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
202	åker		40								
203	"		33								
204	"		31								
205	"		28								
206	"		30								
207	"		31								
208	"		50								
209	"		18								
	Överf.	2	61			36	53		17	2	41

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Transp.	2	61			36	53		17	2	41
210	åker		12								
211	tomt		04								
212	"		09								
213	imp.										02
214	väg										20
215	åker		13								
216	"		10								
217	"		09								
218	"		09								
219	"		17								
220	"		14								
221	"		14								
222	"		13								
223	"		11								
a	vatten										01
224	åker		06								
225	"		08								
226	"		10								
227	"		12								
228	tomt		03								
229	imp.										18
230	"										89
231	åker		39								
232	"		20								
233	"		17								
234	"		17			5	28				

6.

Östby Mjönarsgården 1/4 mtl.

Anders Olsson

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
235	åker		27								
236	"		27								
237	"		27								
238	"		28								
239	väg										07
	Transp.	1	09			41	81		17	3	78

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Transp.	1	09			41	81		17	3	78
240	väg										
241	åker		14								
242	"		26								
243	"		26								
244	"		24								
245	"		20								
246	"		28								
247	väg										11
248	åker		45								
249	"		08								
250	"		06								
251	"		26								
252	"		25								
253	"		03								
254	"		01								
255	"		13								
256	"		11								
257	"		12								
258	tomt		10								
259	väg										05
260	åker		14								
261	"		14								
262	"		12								
263	"		12								
264	"		10				4	69			
3/8 mtl.	g Andersgården J. Eriksson										
265	åker		45					45			
	Summa:					46	95		17	4	01

Angsbo den 3 mars 1924
Gustaf Sjöberg

Jorduppskattningslängd

över Torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Ängebo, Nils-Haraldsgården, Ösby, Mjölnaregården, Ösby Stommen och Ardensgården uti Hovby socken av Kinnefjärdings härad och Skaraborgs län.
Upprättad vid laga syn åren
1923-1924.

Egofigurens nummer å kartan	Hemmanets och Delägarnes namn m. m.	Areal		Summa areal		Uppskattade blifvande värdet	Uppskattade närvarande värdet	Förbättringen utgör	Uppskattade				Förbättringen utgör		Summa uppskattade				Summa förbättring		Proc. af hela förbättringen
									blifvande värdet utgör		närvarande värdet utgör				blifvande värdet		närvarande värdet				
						per hektar			per ägofigur.												
		har	ar	har	ar	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Ösby Stommen 1/2 mtl. 1																				
A	ägr: Oskar Larsson																				
1	åker		10			800	800	-					-	-							
2	〃		10			〃	〃	〃					-	-							
3	〃		12			〃	〃	〃					-	-							
7	〃		30			850	400	450					135	-							
8	〃		24			〃	〃	〃					108	-							
9	〃		30			〃	〃	〃					135	-							
10	〃		39	1	55	〃	〃	〃					175	50	1301	50	748	-	553	50	3.04
	1/8 mtl. Ängebo och 2																				
	1/8 mtl. Nils-Haraldsgården.																				
B	Richard Fredriksson																				
11	åker		13			800	400	400					52	-							
12	〃		16			〃	〃	〃					64	-							
13	〃		17			〃	〃	〃					68	-							
14	〃		17			〃	〃	〃					68	-							
15	〃		17			〃	〃	〃					68	-							
16	〃		15			〃	〃	〃					60	-							
17	〃		17			〃	〃	〃					68	-							
18	〃		16			〃	〃	〃					64	-							
	Transp.	1	28	1	55								512	-	1301	50	748	-	553	50	3.04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Transp.	1	28	1	55								512	-	1301	50	748	-	553	50	3.04
19	åren		17			1000	500	500					85	-							
20	.		18			.	.	.					90	-							
21	.		18			.	.	.					90	-							
22	.		20			.	.	.					100	-							
23	.		18			.	.	.					90	-							
24	.		19			.	.	.					95	-							
25	.		19			.	.	.					95	-							
30	.		20			.	.	.					100	-							
31	.		16			.	.	.					80	-							
32	.		15			.	.	.					75	-							
33	.		20			.	.	.					100	-							
34	.		17			.	.	.					85	-							
35	.		14			900	500	400					56	-							
36	.		11			.	.	.					44	-							
37	.		13			.	.	:					52	-							
38	.		13			.	.	.					52	-							
39	.		17			.	.	.					68	-							
40	.		16			.	.	.					64	-							
41	.		15			.	.	.					60	-							
42	.		16			1000	500	500					80	-							
43	.		17			.	.	.					85	-							
44	.		18			.	.	.					90	-							
45	.		16			.	.	.					80	-							
46	.		15				.	.					75	-							
48	.		13			900	500	400					52	-							
49	.		12			.	.	.					48	-	595	3^{12}					
50	.		22			.	.	.					88	-							
51	.		23			.	.	.					92	.							
52	.		19			.	.	.					76	-							
53	.		09			.	.	.					36	-							
54	.		12			.	.	.					48	-							
55	.		14			800	500	300					42	-							
56	.		25			.	.	.					75	-							
57	.		27			.	.	.					81	-							
58	.		29			.	.	.					87	-							
	Transp.	7	31	1	55								3128	-	1301	50	748	-	553	50	30

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Transp.	7	31	1	55								3128	-	1301	50	748	-	553	50	3.04
59	åker		25			800	500	300					75	-							
60	.		27			.	.	.					81	-							
61	.		35			.	.	.					105	-							
62	.		35			.	.	.					105	-							
63	.		35			.	.	.					105	-							
64	.		34			.	.	.					102	-							
65	.		21			.	.	.					63	-							
66	.		23			.	.	.					69	-							
67	.		20			.	.	.					60	-							
68	tomt		10			900	500	400					40	-							
69	.		74			.	.	.					100 296 196	-							
71	åker		15			.	.	.					60	-							
72	.		17			.	.	.					68	-							
73	.		14			.	.	.					56	-							
74	.		19			.	.	.					76	-							
75	.		19			.	.	.					76	-							
76	.		19			.	.	.					76	-	1405		3^{7}				
77	.		15			.	.	.					60	-							
78	.		22			.	.	.					88	-							
79	.		08			.	.	.					32	-							
80	.		10			.	.	.					40	-							
81	.		10			.	.	.					40	-							
82	.		24			.	.	.					96	-							
83	.		32			.	.	.					128	-			3^{12}		595 –		
84	.		25			.	.	.					100	-			3^{7}		1405 –		
85	.		22			.	.	.					88	-			3^{10}		3437		
86	.		31	13	72	.	.	.					124	-	12169	.	6732	.	5437	.	2986
C			302																		
	-3.																				
	1/8 mtl. Ängsbo och																				
	1/8 mtl. Haraldsgården																				
	Johan Ingmarsson																				
87	åker		16			1000	800	200					32	-							
88	"		13			"	"	"					26	-							
	Transp.	0	29	15	27								58	-	13470	50	7480	-	5990	50	3290

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Transp.	0	29	15	27								58	-	13470	50	7480	-	5990	50	3290
89	åker		19			1000	800	200					38	-							
90	〃		21			〃	〃	〃					42	-							
91	〃		22			〃	〃	〃					44	-							
92	〃		23			〃	〃	〃					46	-							
93	〃		32			〃	〃	〃					64	-							
94	〃		31			〃	〃	〃					62	-							
96	〃		24			〃	〃	〃					48	-							
97	〃		34			〃	〃	〃					68	-							
98	〃		30			〃	〃	〃					60	-							
99	〃		36			〃	〃	〃					72	-							
100	〃		33			〃	〃	〃					66	-							
101	〃		41			〃	〃	〃					82	-							
102	〃		35			〃	〃	〃					70	-							
114	åker		06			600	600	-					-	-							
115	tomt		01			〃	〃	〃					-	-							
116	åker		05			〃	〃	〃					-	-							
120	eng		14			800	600	200					28	-							
121	tomt		17			〃	〃						34	-							
122	åker		15			1000	500	500					75	-							
123	〃		16			〃	〃	〃					80	-							
124	〃		20			〃	〃	〃					100	-							
125	〃		17			〃	〃	〃					85	-							
126	eng		01			800	600	200					2	-							
127	〃		02			〃	〃	〃					4	-							
128	åker		17			1000	500	500					85	-							
129	〃		17			〃	〃	〃					85	-							
130	〃		22			〃	〃	〃					110	-							
131	〃		21			〃	〃	〃					105	-							
132	〃		20			〃	〃	〃					100	-							
133	〃		18			〃	〃	〃					90	-							
134	〃		15			〃	〃	〃					75	-							
138	〃		26			〃	〃	〃					130	-							
139	〃		25			〃	〃	〃					125	-							
	Transp.	7	05	15	27								2138	-	13470	50	7480	-	5990	50	3290

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Transp.	7	05	15	27								2133	-	13470	50	7480	-	5990	50	32.90
140	åker		23			1000	500	500					115	-							
141	"		25			"	"	"					125	-							
142	"		25			"	"	"					125	-							
143	"		25			"	"	"					125	-							
144	"		28			"	"	"					140	-							
145	"		25			"	"	"					125	-	3⁹						
146	"		28			"	"	"					140	-							
147	"		25			"	"	"					125	-							
148	"		27			"	"	"					135	-	+165						
149	"		20			"	"	"					100	-							
150	"		21			"	"	"					105	-							
151	"		19			"	"	"					95	-			3¹¹				
152	"		25			"	"	"					125	-							
153	"		24			"	"	"					120	-							
154	"		25			"	"	"					125	-	1555						
155	"		23			"	"	"					115	-							
156	"		25			"	"	"					125	-	–						
158	"		18			"	"	"					90	-							
159	"		17			"	"	"					85	-							
160	"		14			"	"	"					70	-			3''				
161	"		15			"	"	"					75	-							
162	"		11			"	"	"					55	-							
163	"		12			"	"	"					60	-							
164	"		09	12	14	"	"	"					45	-	12024	-	7346	-	4678 1555 3123	-	25.69
	Ängsbo ej och Nils-Haraldsgården 5/32 mtl. J. Lundblads sd.								3¹³												
106	åker		13			600	600	-					-	-							
107	"		22			"	"	-					-	-							
108	"		11			"	"	-					-	-							
109	"		13			"	"	-					-	-							
110	"		17			"	"	-					-	-							
	Transp.	0	76	27	41								-	-	25494	50	14826	-	10668	50	58.59

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Transp.		76	27	41								-	-	25494	50	14826	-	10668	50	58.59
111	åker		09		85	600	600	-					-	-	510	-	510	-	-	-	-
D.																					
	4 1/8 mtl. Ängsbo och																				
	1/8 mtl. Nils-Haraldsgården																				
	Alfred Andersson																				
165	åker		16			1000	500	500					80	-							
166	〃		10			〃	〃	〃					50	-							
167	〃		13			〃	〃	〃					65	-							
168	tomt		10			〃	〃	〃					50	-							
169	åker		38			〃	〃	〃					190	-							
170	〃		36			〃	〃	〃					180	-							
171	〃		51			〃	〃	〃					255	-							
173	〃		11			〃	〃	〃					55	-							
174	〃		13			〃	〃	〃					65	-							
175	〃		09			〃	〃	〃					45	-							
176	〃		45			〃	〃	〃					225	-							
177	〃		37			〃	〃	〃					185	-							
178	〃		35			〃	〃	〃					175	-							
179	〃		34			〃	〃	〃					170	-							
180	〃		18			〃	〃	〃					90	-							
183	〃		26			900	500	400					104	-							
184	〃		32			〃	〃	〃					128	-							
185	〃		33			〃	〃	〃					132	-							
186	〃		34			〃	〃	〃					136	-							
187	〃		35			1000	500	500					175	-							
188	〃		36			〃	〃	〃					180	-							
189	〃		36			〃	〃	〃					180	-							
190	〃		34			〃	〃	〃					170	-							
191	〃		19			900	500	400					76	-							
192	〃		19			〃	〃	〃					76	-							
193	〃		19			〃	〃	〃					76	-							
194	〃		21			〃	〃	〃					84	-							
195	〃		23			1000	500	500					115	-							
	Transp.	7	43	28	26								3512	-	26004	50	15336	-	10668	50	58.59

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Transp.	7	43	28	26								3512	-	26004	50	15336	-	10668	50	58.59
196	åker		27			1000	500	500					135	-							
197	〃		32			〃	〃	〃					160	-							
198	〃		28			〃	〃	〃					140	-							
199	〃		10			〃	〃	〃					50	-							
200	〃		04	8	44	〃	〃	〃					20	-	8237	-	4220	-	4017	-	22.06
E																					
	5. Ödeg. Myrmanegården 1/8 mtl. Olof Svensson																				
202	åker		40			1000	500	500					200	-							
203	〃		33			〃	〃	〃					165	-							
204	〃		31			〃	〃	〃					155	-							
205	〃 av		28			〃	〃	〃					140	-							
206	〃		30			〃	〃	〃					150	-							
207	〃		31			〃	〃	〃					155	-							
208	〃		50			〃	〃	〃					250	-							
209	〃		18			〃	〃	〃					90	-							
210	〃		12			〃	〃	〃					60	-							
211	tomt		04			900	600	300					12	-							
212	〃		09			〃	〃	〃					27	-							
215	åker		13			〃	〃	〃					39	-							
216	〃		10			〃	〃	〃					30	-							
217	〃		09			〃	〃	〃					27	-							
218	〃		09			〃	〃	〃					27	-							
219	〃		17			500	500	-					-	-							
220	〃		14			〃	〃	-					-	-							
221	〃		14			〃	〃	-					-	-							
222	〃		13			〃	〃	-					-	-							
223	〃		11			〃	〃	-					-	-							
224	〃		06			900	600	300					18	-							
225	〃 15		08			〃	〃	〃					24	-							
226	〃		10			500	500	-					-	-							
227	〃		12			〃	〃	-					-	-							
228	tomt		03			800	500	200					6	-							
231	åker 19		39			500	500	-					-	-							
232	〃		20			〃	〃	〃					-	-							
	Transp.	4	94	36	70								1575 725	-	34241 850	50	19556	-	14685	50	80.65

-35-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	2
	Transp.	4	94	36	70								1575	-	34241	50	19556	-	14685	50	80
233	åker		17			500	500	-					-	.							
234	"		17	5	28	"	"	-					-	-	4286	-	2711	-	1575	-	8.35
	6																				
Ödby	Mjölnaregården 1/4 mtl.																				
F.	Anders Olsson																				
235	åker		27			800	500	300					81	-							
236	.		27			.	.	.					81	-	327	17					
237	.		27			.	.	.					81	-							
238	.		28			.	.	.					84	.							
241	.		14			1000	500	500					70	-							
242	.		26			.	.	.					130	-							
243	.		26			.	.	.					130	-	690	18					
244	.		24			.	.	.					120	-							
245	.		20			.	.	.					100	-							
246	.		28			.	.	.					140	.							
248	.		45			.	.	.					225	.							
249	.		08			.	.	.					40	-							
250	.		06			.	.	.					30	-							
251	.		26			.	.	.					130	-							
252	.		25			.	.	.					125	-							
253	.		03			.	.	.					15	-	666	15					
254	.		01			.	.	.					5	-							
255	.		13			900	500	400					52	.							
256	.		11			.	.	.					44	-							
257	.		12			.	.	.					48	-							
258	Tomt		10			800	500	300					30	-							
260	åker		14			.	.	.					42	-		12					
261	.		14			.	.	.					42	.	264 327 591						
262	.		12			.	.	.					36	-							
263	.		12			.	.	.					36	-							
264	.		10	4	69	.	.	.					30	-	4292	.	2345	-	1947	-	10
	9																				
3/8 mtl.	Andersgården																				
	J. Eriksson																				
265	åker		45		45	500	500	-					-	-	225	-	225	.	-	-	.
	Summa:			47	12										43.044	50	27.837	-	18.207	50	100

Avgjort den 3 mars 1924

Anders Sjöberg

A. P. Johansson J. A. Landqvist

Jordersättningslängd.

över den jord som åtgår för uppdagande av avloppsdiken, från och genom ägor tillhörande Ängsbo, Nils-Haraldsgården, Östby Stommen och Mjölnaregård samt Anstensgården uti Hofby socken av Kinnefjärdings härad och Skaraborgs län; upprättad vid laga syn åren 1923-1924

Hemmanets namn	Jordägarens namn	Jord som åtgår i ar	á kronor	Ersättningen utgör		Summa	
				Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6	7	8
	Avdelning I						
	Kanalsträckan A-B						
Östby Stommen	arr: Oskar Larsson	0.6	15:-	9	-	9	-
	Kanalsträckan B-C						
Ängsbo i Nils Haraldsg.	Johan Ingmarsson	6.45	15:-	96	75	96	75
	Kanalsträckan C-D						
Ängsbo i Nils Haraldsg.	Johan Ingmarsson	4.10	15-	61	50		
D:o	Alfred Andersson	5.00	"	75	-	136	50
	Sidodiket B-B'						
Östby Stommen	arr: Oskar Larsson	4.81	15:-	72	15		
Ängsbo i Nils Haraldsg.	Johan Ingmarsson	3.62	"	54	30		
D:o	Rickard Fredriksson	1.20	"	18	-	144	45
	Sidodiket C-C'						
Ängsbo i Nils-Haraldsg.	Johan Ingmarsson	3.80	15:-	57	.		
D:o	Rickard Fredriksson	2.40	"	36	-	93	-
	Avdelning II						
	Kanalsträckan F-G-H						
Östby Mjölnaregården	Olof Svensson	11.62	15-	174	30		
Ängsbo, i Nils-Haraldsg.	Alfred Andersson	4.30	"	64	50	238	80
	Summa Kr:					718	50

Ängsbo den 3 mars 1924

Gustaf Sjöberg

A. P. Johansson J. A. Landqvist

Kostnadsberäkning över torrläggning av vattenskadade marken tillhörande Ängsbo, Nils-Haraldsgården, Ördby Stommen och Nyjönsgård samt Andersgården uti Hovby socken av Kinnefjärdings härad och Skaraborgs län; upprättad vid laga syneförrättning åren 1923-24.

Läge	Längd i meter	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à kronor	Kostnad kr.	Kostnad öre	Summa kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Avdelning I						
		Kanalsträckan A-B						
3+150-4	50	Schaktning av lera	55	0.80	44	-		
4-125	25	" " "	35	"	28	-		
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m. m. tillägges c:a 10% av föregående summor.			9	-		
	—	Jordersättningar enl. jordersättningslängden.						
	75				9	-	90	-
		Kanalsträckan B-C						
4+25-5	75	Schaktning av lera	130	0.80	104	-		
5-6	100	" "	215	"	172	-		
6-7	100	" "	270	"	216	-		
7-+65	65	" "	205	"	164	-		
		Ombyggnad av landsvägstrumman vid 5+75 enl. typ a.			350	-		
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m. m. tillägges c:a 10% av föregående summor.			97	25		
	—	Jordersättningar enl. jordersättningslängden.						
	340				96	75	1200	-
		Kanalsträckan C-D						
7+65-8	35	Schaktning av lera	120	0.80	96	-		
	35	Transp.	120	-	96	-	1290	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	35	Transp.	120	0.80	96	-	1.290	-
8-9 20	100	Schaktning av lera	355	"	284	-		
9-+18	18	" "	65	"	52	-		
+18-10	82	" "	310	"	248	-		
10-+80	80	" "	325	"	260	-		
		Ombyggnad av 2 st. utfartsvägstrummor vid 8+7 och 9+89 enl. typ. g med en genomgångsöppning av 0.8 x 0.8 meter	2	275	550	-		
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges c:a 10% av förestående summor.			148	50		
	315	Jordersättningar enl. jordersättningslängden.			136	50	1775	-
		Sektionen B-B'						
0-1	100	Schaktning av lera	255	0.80	204	-		
1-2	100	" "	265	"	212	-		
2-3	100	" "	305	"	244	-		
3-+8	8	" "	25	"	20	-		
		Ombyggnad av landsvägstrumman vid 3+8 med 1 meters cementrör 7 meter, enl. ritning.	7	18:-	126	-		
		För läggningen av röret och skyddsfördäckning			74	-		
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges c:a 10% av förestående summor.			85	55		
	308	Jordersättningar enl. jordersättningslängden.			144	45	1.110	-
		Sektionen C-C'						
0-1	100	Schaktning av lera	320	0.80	256	-		
1-2	100	" "	300	"	240	-		
2-+24	24	" "	65	"	52	-		
		Transp.			548	-	4.175	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	224	Transp.			548	-	4.175	-
		Ombyggnad av 1 st. ägovägsbro vid 0 enl. typ. b			200	.		
		D:o av landsvägstrumma vid 2+24 med 1 meters cementrör 7 meter, enl. ritning		18:-	126	-		
		För läggning av rören och skyddsförstärkning			74	-		
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges c:a 10% av föregående summor.			94	-		
	224	Jordersättningar enl. jordersättningslängden.			93	-	1.135	-
		Avdelning II						
		Kanalsträckan F'-G-H						
0-+30	30	Schaktning av lera	30	0.80	24	-		
+30-1	70	" "	130	"	104	-		
1-2	100	" "	210	"	168	-		
2-+40	40	" "	110	"	88	-		
+40-+60	20	" "	65	"	52	-		
+60-3	40	" "	145	"	116	-		
3-4	100	" "	350	"	280	-		
4-5	100	" "	355	"	284	-		
5-+16	100	" "	60	"	48	-		
+16-+74	58	" "	220	"	176	-		
		Ombyggnad av 1 st. ägovägsbro vid 2+2 enl. typ. a med en genomgångsöppning av 0.8 x 0.8 mtr.			200	-		
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges c:a 10% av föregående summor.			176	20		
	658	Jordersättningar enl. jordersättningslängden.			238	80	1.925	-
		Transp.					7.235	-

1	2	3	4	5	6	7	8
		Transp.					7.235 -
		Sidodiket G - G'					
0-1+59	159	Täckt ledning av VI" cementrör 160 meter à		1.80	288 -		
		Grävning och igenfyllning av diket samt läggning av rören 159 meter à		1:-	159 -		
		1 st öga med skyddsfördäckning			50 -		
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges c:a 10% av föregående summor.			48 -		545 -
		Summa kronor:					7.780 -

Ängsbo den 3 mars 1924

Gustaf Sjöberg

Kostnadsfördelningslängd.

Tillhörande avdikningsföretaget vid Ängsbo, Nils-Haraldsgården, Ödeby Strömmen och Mjölnaregård, samt Andersgården uti Hovby socken av Kinnefjärdings härad och Skaraborgs län:
Upprättad vid laga syn åren 1923-1924.

Hemmanets namn.	Jordägarens namn.	Deltagningsskyldighet i avdelning I									Summa deltagningsskyldighet i grävningen för avdelning I		Deltagningsskyldighet i avdelning II					Deltagningsskyldighet i förrättningskostnaderna		
		B - B'			C - C'			A - B - C - D					G5 - G5'		F - G - H					
		för ett förbättringsvärde av kr.	med kr.	med kr.	för ett förbättringsvärde av kr.	med kr.	med kr.	för ett förbättringsvärde av kr.	med kr.	med kr.	kr.	%	för ett förbättringsvärde av kr.	med kr.	för ett förbättringsvärde av kr.	med kr.	med %	med %	med kr.	med öre
Ödeby Strömmen	arr: Oskar 1. Larsson	553.50	285	95.73							285	5.38						3.04	20	67
Ängsbo o Nils Haraldsgl.	Richard 2. Fredriksson	1597.00	825	74.27	2.632	1135	100	925	337	11.00	2.297	43.26	1208	545	663	237	12.30	29.86	203	04
Do	Do	Johan 3. Ingmarsson							4.678	1.704	55.60	1.704	32.08						25.64	174	69
Do	Do	Alfred 4. Andersson							1.880	685	22.35	685	12.90			2.137	763	39.63	22.06	150	-
Ödeby Mjölnaregården	Olof 5. Svensson														1.575	562	29.21	8.65	58	82
Do	Do	Anders 6. Olsson							930	339	11.05	339	6.38			1.017	363	18.86	10.70	72	76
	Summa:	2.150.50	1.110	100-	2.362	1135	100	8.413	3.065	100-	5.310	100-	1.208	545-	5.392	1925	100	100	679	98

Ängsbo den 3 mars 1924

Gustaf Sjöberg

A. B. Johansson

J. A. Lundqvist.

R-E1a-0208

Grävningslista.

för torrläggning av vattenskadade marken tillhörande Ängsbo, Nils Haraldsgården, Östby Stommen och Mjönaregård, samt Anderssgården uti Hovby socken av Kinnefjärdings härad och Skaraborgs län; upprättad vid laga syneförrättningen åren 1923-1924

Kanalen	Vid avvägningspunkten N:o	Längd i meter från föregående påle	Djup i meter	Bottenbredd i meter	Dagbredd i meter	Anmärkningar
1	2	3	4	5	6	7
A - B	Avdelning I					
	3+50	-	1.55	0.50	4.38	Släntlutning: 1:1.25
	4	50	1.50	"	4.25	
	+25	25	1.50	.	4.25	
B - C	5	75	1.50	.	4.25	Ombyggnad av landsvägstrumma vid 5+75 enl. Typ a.
	6	100	1.50	.	4.25	
	7	100	1.65	.	4.63	
	+65	65	1.65	.	4.63	
C - D	8	35	1.70	.	4.75	Ombyggnad av 2 st. utfartsvägstrummor vid 8+7 o 9+89 enl. Typ a
	9	100	1.70	.	4.75	
	+18	18	1.70	.	4.75	
	10	82	1.80	.	5.00	
	+80	80	1.75	"	4.88	
B - B'						
	0=4+25	-	1.45	0.30	3.93	Släntlutning : 1:1.25
	1	100	1.65	"	4.43	Ombyggnad av landsvägstrumma vid 3+8 med 1 meters cementrör.
	2	100	1.50	"	4.05	
	3+8	108	1.50	"	4.05	
C - C'						
	0	-	1.60	0.30	4.30	Släntlutning : 1:1.25
	1	100	1.70	"	4.55	
	2	100	1.60	.	4.30	
	+24	24	1.60	"	4.30	

1	2	3	4	5	6	7
F' - G5 - FI	Avdelning II					
	0	-	0.65	0.30	1.93	Sidoledning : 1:1.25
	+30	30	1.40	"	3.80	Ombyggnad av 1 st.
	1	70	1.15	"	3.18	ägovägsbro vid 2+2
	2	100	1.40	"	3.80	med en genom-
	+40	40	1.60	"	4.30	gångsöppning av
	+60	20	2.10	"	5.55	0.8 x 0.8 mtr.
	3	40	1.70	"	4.55	
	4	100	1.60	"	4.30	
	5	100	1.60	"	4.30	
	+16	16	1.60	-	4.30	
/	+74	58	1.70	"	4.55	
G5 - G5'						
	0	-	1.55	-	-	Täckt ledning av VI"
	1	100	1.30	-	-	cementrör 160 mtr.
	+159	59	1.15	-	-	1 st. öga med fördämning

Ängsbo den 3 mars 1924
Gustaf Sjöberg

R 1-0208

Avskrift.

2279

D.-N:o
Inkom till
K. Lantbruksstyrelsen
den 30 JAN. 1926

BETÄNKANDE

angående torrläggning av vattenskadade marker tillhörande

ÄNGSBO, NILS-HARALDSGÅRDEN, ÖSTBY STOMMEN och MJÖLNAREGÅRD

uti HOVBY socken, KINNEFJÄRDINGS härad

och SKARABORGS län;

upprättat i och för sökandet av statsbidrag år 1925 av

Gustaf Sjöberg
Lantbruksingenjör.

Genom Kungl.Maj:ts beslut den 4 december 1925 fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande med tillägg att, innan arbetet påbörjas, behörigt tillstånd skall inhämtas av vederbörande vägstyrelse till dess utförande i de delar, som beröra allmän väg.

Stockholm den 31 december 1925.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

Albert Smith.

BILAGOR:

Litt. A. Avskrift av laga synehandlingarna, jämte 1 ritning.

" B. Diariebevis angående missnöjesanmälan.

" C. Arvodesräkning.

" D. D:o.

Översiktskarta



Skala = 1:100,000.

Avskrift.

BETÄNKANDE

angående beslutad torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Ängsbo, Nils Haraladsgården, Östby Mjölnaregården och Stommen uti Hovby socken av Kinnefjärdings härad och Skaraborgs län.

Namn.

De ifrågavarande vattensjuka markerna äro belägna på ömse sidor om landsvägen mellan Lidköping-Norra Härene och cirka 2,5 km. norr om Hovby kyrka.

Läge.

Angående läget för övrigt hänvisas till den bifogade översiktskartan å vilken sankmarksområdet är inlagt med gul färg.

Företaget avser att genom uppgrävning och fördjupning av förut befintliga avloppsdiken möjliggöra en bättre torrläggning av de i företaget ingående jordområdena.

Företagets ändamål.

För att ernå detta ändamål och få vattenavledningsfrågan nöjaktigt och lagenligt utredd ingick ägaren av Ängsbo till Kungl. Maj:ts befallningshavande i Skaraborgs län med ansökan om förordnande för behörig förrättningsman, att hålla sådan syn, som omförmäles i vattenlagens 7 Kap.

Laga syneförrättning

Med anledning härav förordnandes undertecknad genom resolution av den 30 april 1923, att handlägga den sökta syneförrättningen. Denna har sedan av mig i laga ordning blivit utförd och avslutad vid sammanträde i Ängsbo den 3 mars 1924.

Avskrift av det under syneförrättningen förda protokollet med därtill hörande bilagor närslutes här under bilaga Litt. A.

Laga hinder mot företaget.

Då missnöje mot förrättningen ej blivit anmält, såsom av närslutna diariebevis (bilaga Litt. B) framgår har densamma vunnit laga kraft och skall synemännens utlåtande läggas till grund för arbetenas utförande, därvid varken enskild eller allmän rätt på något sätt kränkas, varföre något lagligt hinder ej kan uppstå.

Areal.

Såsom den vid syneförrättningen uppgjorda ägobeskrivningen utvisar, omfattar den i företaget ingående marken en sammanlagd areal av 47 hektar och 12 ar, nästan uteslutande såsom åker brukad, nämligen 46.95 hektar och endast 17 ar oodlad sådan.

Då emellertid synemännen vid jordvärderingen funnit sig böra från deltagningsskyldighet utesluta 3,58 har. av den odlade jorden, kommer den i företaget således ingående marken att tillsammans omfatta 43.54 har.

Jordmånen.

Jordmånen å dessa områden utgöres av godartad lermylla på lerbotten, vilken i torrlagt skick särdeles väl lämpar sig för odling av våra vanligaste kulturväxter.

Företaget har på grund av förefintliga fallförhållanden uppdelats i tvenne från varandra skilda avdikningssamfälligheter, nämligen avdelning I och II.

Vattenavledning.

För vinnandet av den åsyftade torrläggningen inom avdelning I, måste i första hand huvudavloppet, som i förslaget betecknats med A-B-C-D upptagas och givas de härför föreslagna dimensionerna, eller 0,5 meters bottenbredd och en sidolutning av 1:1,25. Dessutom erfordras uppgrävning av tvenne sidodiken $B-B^1$ och $C-C^1$, vilka skola givas en bottenbredd av 0,3 meter och en sidolutning av 1:1,25

I avdelning II skall huvudavloppet uppgrävas, eller det i förslaget med F-G-H betecknade och givas en bottenbredd av 0.3 meter och en sidolutning av 1:1,25.

Dessutom måste för torrläggning av sökandens mark ett sidodike, vilket i förslaget betecknats med $G-G^1$, upptagas och göras såsom täckt ledning av VI" cementrör med en uppsamlingsbrunn i övre ändan samt förstärkningsmynning i nedre. Rörledningen skall dessutom vid utloppet i det öppna diket förses med ståltrådsgaller.

Den föreslagna brunnen skall göras av 2" ek- eller 3" furuplank med en inre diameter eller sida av 0,8-100 meter, samt nedsättas så djupt att dess botten kommer att ligga minst 0,5 meter under inmynnande rörledningen. I övre delen av brunnen genomborras dess sidor tätt med hål och kringfyllas av klappersten. Brunnen bör skjuta något över markytan och vara försedd med ett rörligt stängbart lock.

Vattensamlingsområde, avrinning m.m.

Det vatten som skall avföras genom de föreslagna kanalerna kommer från ett nederbördsområde av så ringa omfattning att några teoretiska beräkningar för bestämmandet av deras dimensioner ej behövt användas utan har endast praktiska skäl såsom jordartens sammanhållande förmåga mot ras och utskärningar härför varit de bestämmande.

Brobyggnader.

Vid grävningsarbetenas utförande måste även en del brobyggnadsarbeten verkställas, nämligen:

Inom avdelning I. å kanalsträckan B-C-D. skall landsvägsbron vid 5+75 ombyggas enligt ritning typ a. samt tvenne utfartsvägstrummor vid 8+7 och 9+89, likaledes enligt typ a, men med en genomgångsöppning av endast 0,8x0,8 meter.

I sidodiket B-B^1 skall landsvägstrumman vid 3+8 ombyggas med 1 meters cementrör, eller i enlighet med därför uppgjord ritning.

I sidodiket C-C^1, skall en/ ägovägsbro vid 0 ombyggas enligt typ b., samt en landsvägstrumma vid 2 +24 med en meters cementrör.

Inom avdelning II å kanalsträckan F-G-H skall en ägovägsbro vid 2+2 ombyggas enligt typ a., med en genomgångsöppning av 0,8x0,8 meter.

Dimensioner för samtliga diken och broar finnas i metermått angivna såväl å profil- och sektionsritningarna, som i den laga synehandlingarna åtföljande grävningslistan.

Kostnad för vattenavledningen.

Kostnaden för de föreslagna arbetenas utförande, jämte ersättning för jord, som åtgår till dikenas utvidgning, skall, enligt den vid syneförrättningen uppgjorda kostnadsberäkningen uppgå till 7.780.- kr.

Jordförbättringen.

Den jordförbättring, som marken skulle vinna genom företagets utförande, är av synemännen uppskattad till 18.207.50 kronor, vilket i genomsnitt motsvarar c:a 415.- kronor per hektar.

Jämföres värdet av jordförbättringen med torrläggningskostnaderna, överskjuter det förra de senare med 10.247.50 kronor, vilket alltså skulle utgöra vinsten av företaget.

Sökande av statsanslag och odlingslån.

Då samtliga delägare i företaget, genom skriftlig förening, bilaga Litt.G.i synehandlingarna, enats om företagets utförande och att därtill söka statsbidrag såväl i form av anslag, utan återbetalningsskyldighet från allmänna avdikningsanslaget, som lån från statens odlingslånefond, må vidare om torrläggningsföretaget framhållas:

Odling och tegdikning.

Såsom förut angivits och av ägobeskrivningen framgår, bestå de vattensjuka markerna så gott som nästan uteslutande av redan odlad mark, varföre något odlingstvång ej behöver ifrågakomma.

Tegdikningen bör nog väsentligen förbättras eller helst ersättas genom täckdikning.

Dessa arbeten böra dock, i likhet med jordens brukning, helst överlämnas åt jordägarens egen företagsamhet.

Tabell a.

(Sid.8.)

Kostnad,

De kostnader som medfölja företagets realiserande, äro i detalj angivna i den vid laga syneförrättningen uppgjorda kostnadsberäkningen och förut här summariskt angivna till ett belopp av 7.780.-kr.

En mera överskådlig tablå, där samtliga kostnader,genom utdrag från förenämnda längd och arvodesräkningarna,blivit uppställda,finnes i efterstående.

Kostnadsberäkning

(Sid.10.)

Tabell b.

(Sid. 9.)

Statsbidrag.

Denna tabells slutsumma innehåller en sammanfattad uppgift över de kostnader, till vilka statsanslag och lån sökes och uppgå dessa till 8.610.48 kr.

Tabell c.

(Sid. 13.)

Tillstyrkande

Då genom torrläggning av de i företaget ingående jordområdena ekonomiska fördelar beredas jordägarna och därigenom även från nationalekonomisk synpunkt sett nytta uppstår,vill jag på det livligaste tillstyrka,att sökandenas anhållan måtte bifallas och statsbidrag till så stort belopp som möjligt lämnas dem.

Utförande.

Arbetena böra,på grund av deras omfång, lämpligen fördelas på två år.

Liknande fö-

Efter de upplysningar,jag kunnat inretag. hämta, har till de här ifrågavarande markernas torrläggning ej förut något bidrag av statsmedel lämnats.

Ej heller, finnes, mig veterligt, något i närheten befintligt liknande företag, som åtnjutit dylika förmåner.

Skövde i mars 1925.

G. Sjöberg.

/S.H.

Tabell a.

Beskrivning och värderingslängd över vattenskadad mark, tillhörig nedanstående låne- och anläggssökandena tillhöriga hemman.

Hemmanets Nummer	Hemmanets Mantal	Hemmans- och lägenheters, samt innehavares namn	Areal: Åker		Areal: Till odling lämplig mark		Areal: Annan mark		Areal: Summa		Jordförbättringsvärde: Summa av- dikningen		Jordförbättringsvärde genom odlingen och tegdikningen: pr. har.		Jordförbättringsvärde genom odlingen och tegdikningen: å hemmanet efter lägenheten	
			Har	ar.	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1.	2.	3.	4.		5.		6.		7.		8.		9.		10.	
	1/2	Östby Stommen arr: O. Larsson 1.	1	23					1	23	553	50				
	1/8 1/8	Ångsbo, Nils Haraldsg. 2. Rickard Fredriksson	13	72					13	72	5.437	-				
	1/8 1/8	d:o Ångsbo 3. Johan Ingmarsson	11	85			0	17	12	02	4.678	-				
	1/8 1/8	d:o Nils-Haraldsg. 4. Alfred Andersson	8	44					8	44	4.017	-				
	1/8	Östby Mölnareg., 5. Olof Svensson	3	44					3	44	1.575	-				
	1/4	d:o 6. Anders Olsson	4	69					4	69	1.947	-				
		Summa	43	37			0	17	43	54	18207	50				

Tabell 6

utvisande låne- och anslagssökandenas andel i kostnaden, samt låne- och anslagsbelopp.

Litt. å kartan	Mantal	Hemmans- och lägenheters, samt innehavares namn	Ägofigurernas N:o	Förbättringsvärdet		70% av förbättr.-lånegränsdel		Deltager i kostnaden för: Rensningen		[illegible]		Utstakandet		Summa kostnad		Anslag		Lån	
				Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1.	2.	3.	4.	5.		6.		7.		8.		9.		10.		11.		12.	
A.	1/2	Östby Stommen, arr. 1. O. Larsson	7-10	553	50	387	45	285	-	20	67	5	43	311	10				
B.	1/8 1/8	Ångsbo Nils-Haraldsg. } 2. Rickard Fredriksson	11-86	5.437	-	3.805	90	3079	-	203	04	58	38	3.340	42				
C	1/8 1/8	d:o " Ångsbo } 3. Johan Ingmarsson	87-102 120-164	4.678	-	3.274	60	1.704	-	174	69	33	43	1.912	12				
D.	1/8 1/8	d:o Nils-Haraldsg. } 4. Alfred Andersson	165-200	4.017	-	2.811	90	1.448	-	150	-	28	43	1.626	43				
E.	1/8	Östby Mjölnareg., 5. Olof Svensson	202-218 224-235 238	1.575	-	1.102	50	562	-	58	82	11	05	631	87				
F.	1/4	d:o, 6. Anders Olsson	235-264	1.947	-	1.362	90	702	-	72	76	13	78	788	54				
		Summa:		18.207	50	12.745	25	7.780	-	679	98	150	50	8.610	48	2.152	62	6.457	86

Kostnadsberäkning

över torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Ängsbo Nils-Haraldsgården, Östby Stommen och Mjölnaregård samt Anstensgården uti Hovby socken av Kinnefjärdings härad och Skaraborgs län; Upprättad vid laga syn åren 1923-24. Timpenning 70 öre.

Läge	Längd i meter	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à kronor	Kostnad kr.	Kostnad öre	Summa kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Avdelning I.						
		Kanalsträckan A-B						
3+50- 4+25	75	Schaktning av lera	90	0.8	72	-		
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges C:a 10 % av förestående summor			9	-		
		Jordersättningar enl. jordersättningslängden			9	-	90	-
		Kanalsträckan B-C						
4+25- 7+65	340	Schaktning av lera	820	0.8	656	-		
		Ombyggnad av landsvägstrumma vid 5+75 enl. typ a.	1		350	-		
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges C:a 10 % av förestående summor			97	25		
		Jordersättningar enligt jordersättningslängden			96	75	1200	-
		Kanalsträckan C-D						
7+65- 10+80	315	Schaktning av lera	1175	0.8	940	-		
	730	Ombyggnad av 2 st. utfartsvägstrummor vid 8+7 och 9+89 enl. typ a. med en genomgångsöppning av 0,8×0,8 meter	2085 2	275	550	-		
		Trpt.-			1490	-	1290	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Trpt.-			1490	-	1290	-
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tilläggges C:a 10 % av förestående summor.			148	50		
	730	Jordersättningar enl. jordersättningslängden			136	50	1775	-
			2085					
		Sidodiket B-B^{1}						
0-3+8	308	Schaktning av lera	850	0.8	680	-		
		Ombyggnad av landsvägstrumman vid 3+8, med 1 meters cementrör, 7 meter enl. ritning	7	18 -	126	-		
		För läggning av rören och skyddsförstärkning			74	-		
		För oförutsedda fall, etc. tillägges C:a 10 % av förestående summor			86	55		
		Jordersättningar enl. jordersättningslängden			144	45	1110	-
0-2+24	224	**Sidodiket C-C^{1}**						
		Schaktning av lera	685	0.8	548	-		
		Ombyggnad av 1 st. ägovägsbro vid 0 enl. typ b.	1		200	-		
		D:o av landsvägstrumma vid 2+24, med 1 meters cementrör, 7 meter	7	18 -	126	-		
		För läggning av rören och skyddsförstärkning			74	-		
		För oförutsedda fall, etc. tillägges c:a 10 % av förestående summor			94	-		
		Jordersättningar enl. jordersättningslängden			93	-	1135	-
		Avdelning II.						
0-5+74	574	**Kanalsträckan F-G-H**						
	1836	Schaktning av lera	1675	0.8	1340	-		
		Ombyggnad av 1 st. ägovägsbro vid 2+2, enl. typ a., med en genomgångsöppning av 0.8 x 0.8 meter	5295 1		200	-		
		För oförutsedda fall etc., tillägges						
		Trpt.-			1540	-	5310	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Trpt.-			1540	-	5310	-
		c:a 10% av förestående summor			146	20		
		Jordersättningar enl. jordersättningslängden			238	80	1925	-
		Sidodiket G-G^1						
0-1+59	159	Täckt ledning av VI" cementrör 160 meter	160	18	288	-		
		Grävning och igenfyllning av diket, samt läggning av rören 159 meter	159	1-	159	-		
		1 st. öga med skyddsförstärkning			50	-		
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn, m.m. tillägges c:a 10 % av förestående summor.			48	-	545	-
		Kronor:					7780	-
		Tillkommer:						
		Kostnad för laga syneförrättningen					679	98
		" " betänkandet och dylikt					150	50
		Summa kostnad Kronor:					8610	48

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för företaget beräknats till **8.610.kronor 48 öre.**

Stockholm den 31 december 1925.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

Albert Smith.

Tabell e.

utvisande arealen och värdet av de i företaget ingående olika ägoslagen före och efter avdikningens utförande.

	Hela avdikningsområdet				Lånesökandes andel.			
	Areal		Värde		Areal		Värde	
	Har	ar	Kr	öre	Har	ar	Kr.	öre
		1.		2.		3.		4.
I sitt vid undersökningen befintliga tillstånd utgöres avdikningsområdet av:								
Åker	43	37			43	37		
Äng och annan mark	0	17			0	17		
Summa:	43	54	24.837	-	43	54	24.837	-
Genom de föreslagna vattenavlednings- och avdikningsarbetenas utförande beräknas samma område kunna förändras till:								
Åker (förbättrad)	43	37			43	37		
" (förut äng eller annan mark)	0	00			0	00		
Äng och annan mark (nybildad eller förbättrad)	0	17			0	17		
Summa:	43	54	43.044	50	43	54	43.044	50

Bilaga Litt.B.

DIARIEBEVIS

Att, såvitt här förda diarier utvisa, besvär icke intill denna dag härstädes anmälts över en den 3 mars 1924 avslutad syneförrättning avseende utdikning av vattenskadad mark tillhörande Ängsbo Mjölnaregården och Nils Haraldsgården m.fl. uti Hofby socken av Kinnefjärdings härad, Skaraborgs län, betygar:

Vänersborg i Västerbygdens vattendomstols kansli den 28 oktober 1924.

G.Lundström.
vattenrättssekreterare.

Lösenstämpel	0.25
Bevillningsstämpel	1.-
Summa	En krona 25 öre.

Lantbruksingeniören Gust.Sjöberg.

Av. avskrift.

Bilaga Litt. C.

ARVODESRÄKNING

för laga syneförrättning angående torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Ängsbo, Nils-Haraldsgården, Östby Stommen, ö. Mjölnarsgård, samt Anstensgården uti Torsby socken;
upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 31 december 1920.

År och månad	Dag	Arbete		Antal	à kr.	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3		4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, *§ 5,*	st.	21	0,50	10	50		
		Ägomätning: 1:4000, *§§ 6—9,*							
		a) för mätningsområdets gränser enl. tariff I,							
		1) i åker, raklinje	km.	0.735	1,50	1	10		
		kroklinje	„	2.720	3,00	8	16		
		i annan mark, raklinje	„		3,00				
		kroklinje	„		6,00				
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.							
		i åker, raklinje	km.		3,00				
		kroklinje	„		5,00				
		i annan mark, raklinje	„		5,00				
		kroklinje	„		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter							
		i åker, raklinje	„		1,00				
		kroklinje	„		2,00				
		i annan mark, raklinje	„		2,00				
		kroklinje	„		5,00				
		b) för mätningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enl. tariff II							
		åker, medelareal 0.20 *ar*	st.	228	0.17	38	76		
			har	46.95	1.06	49	77		
		äng och odlingsmark, medelareal 0.06 *ar*	st.	3	0.05	0	15		
			har	0.17	1.46	0	25		
		annan mark och impediment, medelareal 0.11 *ar*	st.	35	0.05	1	75		
			har	4.01	0.78	3	13		
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av $\frac{15}{10-15 \atop -10}$ *m.*							
		i åker o. d., raklinje	km.						
		kroklinje	„						
		i annan mark, raklinje	„						
		kroklinje	„						
		d) för textering, skala o. d., 1:sta regalarket				4	—	117	57
		övriga regalark	st.		1,00				
		Överföres						117	57

1	2	3	4	5	6		7	
		Överfört					117	57
		Avvägning:						
		a) avvägning, längdmätning o. d. § 44, mom. 4 .... dagar	4	12,00	48	-		
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV						
		i öppen mark, medelantal 4 *punkter pr har .... har*	47.12	0.32	15	08		
		avvägda punkter .... st.	200	0.09	18	00		
		i annan mark, medelantal .... punkter pr har .... har						
		avvägda punkter .... st.						
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:						
		i öppen mark .... km.	3.36	2,50	8	40		
		i annan mark .... „		5,00			89	48
		***Arealuträkning,** § 13, tariff V, medelareal* 0.19 *ar, ... st.*	266	0.05	13	30		
		har	51.13	0.10	5	11	18	41
		***Ägobeskrivning,** § 14, ägofigurer .... st.*	266	0,03	7	98	7	98
		Markvärdering,						
		a) uppskattning och värdering, § 44, mom. 5 .... dagar	1		12	-		
		b) gradtabell eller kurva, § 17, mom. 1,						
		för första kilometern av avlopps längd .... km.	1		4	—		
		för övriga kilometer .... st.	1.079	1,50	1	62		
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 17, mom. 2 värdetal st.	231	0,06	13	86		
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 18 ägofigurer „	207	0,12	24	84	56	32
		***Längdprofil** § 20, längd skala 1: 4000*						
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) nytt avlopp .... km.		3,00				
		2) befintligt belopp ell. vall .... „	2.722	3,50	9	53		
		b) antal ritningar .... st.	1	3,00	3	-	12	53
		***Tvärsektion** § 22, 1: 100,*						
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion .... „		0,15				
		„ „ „ såväl „ som „ „ .... „	13	0,25	3	25		
		tillägg för m² av våta sektionsarean vid h. v. y. nämligen för „						
		„						
		„					3	25
		***Hydrografisk utredning,** § 24, grundbelopp .... „*			2	—		
		för vattenområdets areal .... km.²		0,02				
							2	-
		***Dimensionsberäkning,** § 25,*						
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning .... km.	1	3,50	3	50		
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna .... „	1.079	1,00	1	79	5	29
		„ „ våta sektionsarean vid h. v. y, 0,50 kr. pr m²						
		nämligen .... m² sektion på .... „						
		„ „ „ .... „						
		„ „ „ .... „						
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm. .... „	1	6,00	6	-	6	-
		2) „ „ över „ .... „		10,00				
		Överföres					318	83

1	2	3	4	5	6		7	
		Överfört					318	83
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, *§ 27, grundbelopp*			1	—		
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan cm.	68	0,03	2	04	3	04
		Arbetsbeskrivning, *§ 28, 1:sta sidan*			3	—		
		tillägg för övriga sidor st.	1	2,00	2	-	5	-
		Kostnadsberäkning, *§ 29, nyanläggning km.*		2,50				
		därjämte 25 öre pr m² av våta sektionsarean vid h. v. y.						
		nämligen m² sektion på ,,						
		b) vid förändring av befintligt avlopp ,,	2.079	4,00	8	32		
		därjämte 50 öre pr m² av våta sektionsarean vid h. v. y.						
		lika som tillägget för dimensionsberäkningar						
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar inberäknat)			7	78	16	10
		Förslag till bro- och trummbyggnad, *§§ 34 och 36*						
		1) Enkel bro och trumma. a) för ritarbetet	2 st.		8	-		
		b) för detaljerad kostnadsberäknad km.						
		c) för grundförstärkning ,,						
		2) Annan bro i två projektioner, a) för dimensionsberäkning ,,		8,00				
		b för ritarbetet, teoretisk spännvidd m.	1	1,00	1	-		
		och för särskilt konstruerat landfäste st.	2	4,00	8	-		
		c) för kostnadsberäkning, teor. sp. v. m.		0,50				
		och för särskilt konstruerade landfästen st.		4,00			17	-
		Införande av höjdsiffror å plankartan, *§ 39 ,,*	200	0,01	2	-	2	-
		Ersättningslängd, *§ 42, grundbelopp*			1	50		
		för varje ersättningsbelopp ~~st.~~	½ dag	~~0,25~~	6	-	7	50
		Utlåtande och betänkande, *§ 43 sid.*	6	3,00	18	-	18	-
		Sammanträden och upprättande av protokoll, *§ 44, mom, 1, dagar*	2	12,00	24	-	24	-
		Särskild utredning, *§ 44, mom. 2 ,,*		12,00				
		Kostnadsfördelningslängds upprättande, *§ 44, mom. 14 ,,*	1	12,00	12	-	12	-
		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d. *§ 44, mom. 15 dagar*		12,00				
		Summa kronor					423	47
		Lösen för:						
		Kopia av plankartan, *§ 49,*						
		1) 1:sta regalarket			7	—		
		övriga regalark	1	1,75	1	75		
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,						
		skalan 1:4000, medelareal 0,19 ar ägofigurer st.	266	0,07	18	62		
		har	57.13	0,14	7	16		
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 %			6	89		
		Överföres			41	42		

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			41 42	
		3) insättning av höjdlägestal ... st.	200	0,02	4 –	
		„ „ kanaler och diken, grundbelopp ...			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	68	0,05	3 40	
		Kopia av längdprofil, tvärsektioner samt förslag till broar och trummor å ritpapper, § 52,				
		1) enligt tariff VIII i skala 1: 4000,				
		nytt avlopp ... km.		5,00		
		ändring av befintligt avlopp ... „	2.722	6,00	16 33	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp med 30 % förhöjning			4 22	
		3) broar och trummor, „ „ „ 30 % „			22 10	
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad ...				
		längdprofilritningar ... st.		3,00		
		tvärsektions- och broritningar ... „		5,00		93 22
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 % ...				
		Avskrift av synehandlingarne, § 55 ... sid.	45	0,75	33 75	33 75
		Summa kronor				126 97
		Övriga förrättningskostnader,				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode ...			8 50	
		Annonskostnader ang. sammanträden ...				
		Inbindning av förrättningshandlingarne ...			3 –	
		Arvode till biträdande förrättningsmannen ...				
		„ „ „ gode männen enligt egna räkningar ...			52 84	
		Ersättning för hantlangning, materialier o. d. ...			47 –	
		Avgift till Vätterbygdens vattendomstol			18 20	
						129 54
		Summa kronor				129 54
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode ...			423 47	
		Lösen för kopior och avskrift ...			126 97	
		Övriga förrättningskostnader ...			129 54	679 98
		Summa kronor				679 98

Den, som icke åtnöjes med denna räkning äger, att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Kinnefjärdings *häradsrätt.*

Ängsbo den 3 mars 1924.

Gustaf Sjöberg
Statens lantbruksingenjör.

Att sakägarne erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

N. A. Lundqvist A. P. Johansson

Kronor 679.98 *kvitteras:*

Ängsbo den 3 mars 1924.

Gustaf Sjöberg

Örebro Dagblads Tryckeri, 1924.

Bilaga Litt.D.

Arvodesräkning

för upprättandet av karta och handlingar m.m. i och för sökandet av statsanslag och odlingslån till torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Ängsbo, Nils-Haraldsgården, Östby Stommen och Mjölnaregården uti Hovby socken av Kinnefjärdings härad och Skaraborgs län.

Arbetets beskaffenhet	Kr. öre.
För kopiering av karta och ritningar	70.35
" avskrift av handlingarna 44 sidor á 75 öre sidan	33.00
" lösen av diariebevis angående missnöjesanmälan med kommissionsarvode	3.00
" betänkandets avgivande med översiktskarta	40.-
" inbindning av handlingarna m.m. och div. expeditionskostnader	4.15
Kronor:	150.50

Kvitteras:

Skövde den 5 mars 1925.

Gustaf Sjöberg.
Statens lantbruksingenjör.

Att förestående betänkande blivit från originalet med därå i Kungl. Lantbruksstyrelsen verkställda ändringar och påskrifter rätt avskrivet, bestyrkes å tjänstens vägnar:

Sven Hallin
Statens e. lantbruksing.

1930 den 3 maj.

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket av lag om kronans förmånsrätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: Torrläggning av vattenskadade marker inom Ängsbo, Nils Haraldsgården m.fl. i Hovby socken av Skaraborgs län.

Lån 6.460 kronor från odlingslånefonden enligt Kungl. Maj:ts beslut den 4 december 1925.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående detsamma upptagna fastigheter.

	Mantal	Registernummer	Fastighetens och ägarens namn.	
1.	1/2	8^{1}	Östby Stommen,	Kronan Arr. Oskar Larsson
2.	1/8	3^{10}	Ängsbo N:o 3	Rickard Fredriksson
	1/12	3^{7}	" "	D:me
	1/24	3^{12}	" "	D:me
3.	1/8	3^{9}	" "	Johan Ingmarsson
	1/8	3^{11}	" "	D:me
4.	1/6	3^{15}	" "	Alfred Andersson
5.	1/2	1^{5}	Östby Mjölnaregården,	Olof Svensson
	1/24	1^{9}	" "	D:me
6.	1/48	1^{7}	" "	Anders Olsson
	19/1008	1^{18}	" "	D:me
	97/1000	1^{15}	" "	D:me
		1^{2}	" "	D:me

Stockholm den 3 maj 1930.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Albert Smith.

Statens e. lantbruksingenjör
SVEN HALLIN

Dubblett

2280

Inkom till
K. Lantbruksstyrelsen
den 30 JAN. 1926

BEVIS

över verkställd besiktning av det dikningsföretag, som avser torrläggning av mark inom Ängsbo m.fl.hemman i Hovby socken av Skaraborgs län.

Arbetsplan fastställd av Kungl.Maj:t den 4 december 1925.
Bidrag från allm.avdikningsanslaget 2.150:- kr.
Lån " odlingslånefonden 6.460:- "
Kontrakt om arbetets utförande ännu ej antaget.
Termin för dikningsarbetet till den 1/9, 1928.

Enligt från förre lantbruksingenjören G.Sjöberg erhållna uppgifter befanns vid av assistenten Larsson den 16 nov.1925 verkställd besiktning av ovan angivna arbete detsamma utfört i överensstämmelse med den av Sjöberg vid laga syneförrättning upprättade planen utom beträffande rördiket G-G^1, ägovägsbron vid C samt landsvägstrummorna vid B^1 och C^1.

Enligt den fastställda kostnadsberäkningen skulle sålunda arbete vara utfört, motsvarande 7780 - 1205 6575 kr. vartill kommer för förslagets uppgörande m.m. 830:48 kr.

Tillsammans Kronor 7405:48

motsvarande c:a 86 procent av den för företaget beräknade totalkostnaden.

Skara den 20 januari 1926.

I tjänsten

Sven Hallin

268/25

2280

D.-[illegible]
Inkom till
K. Lantbruksstyrelsen
den 30 JAN. 1926

BEVIS

över verkställd besiktning av det dikningsföretag, som avser torrläggning av mark inom Ängsbo m.fl.hemman i Hovby socken av Skaraborgs län.

Arbetsplan fastställd av Kungl.Maj:t den 4 december 1925.

Bidrag från allm.avdikningsanslaget 2.150:- kr.

Lån " odlingslånefonden 6.460:- "

Kontrakt om arbetets utförande ännu ej antaget.

Termin för dikningsarbetet till den 1/9, 1928.

Enligt från förre lantbruksingeniören G.Sjöberg erhållna uppgifter befanns vid av assistenten Larsson den 16 nov.1925 verkställd besiktning av ovan angivna arbete detsamma utfört i överensstämmelse med den av Sjöberg vid laga syneförrättning upprättade planen utom beträffande rördiket G-G^1, ägovägsbron vid C samt landsvägstrummorna vid B^1 och C^1.

Enligt den fastställda kostnadsberäkningen skulle sålunda arbete vara utfört, motsvarande 7780 - 1205 6575 kr. vartill kommer för förslagets uppgörande m.m. 830:48 kr.

Tillsammans Kronor 7405:48

motsvarande c:a 86 procent av den för företaget beräknade totalkostnaden,

Skara den 20 januari 1926.

I tjänsten

Sven Hallin

1 KR. STÄMPEL 1 KRONA

Statens e. lantbruksingeniör
SVEN HALLIN

Godk. 19/7 -26

268/25

D.-962
Inkom till
K. Lantbruksstyrelsen
Den 15 JULI 1926

13850

BEVIS

över verkställd avsyning av dikningsarbetet vid det företag, som avser torrläggning av mark, tillhörande Ängsbo m.fl. hemman i Hovby socken av Skaraborgs län.

Plan fastställd av Kungl. Maj:t den 4 december 1925.

Statsunderstöd:

Bidrag från allmänna avdikningsanslaget		2150.- kr.
Lån	" odlingslånefonden	6460.- "

Kontrakt om arbetets utförande antaget den 6 febr. 1926.

Arbetstid till den 1 sept. 1928.

Vid av undertecknad denna dag verkställd avsyning av ovan angivna arbete befanns detsamma utfört i fullständig överensstämmelse med den fastställda planen, varför företaget i sin helhet förordas till godkännande.

Skara den 8 juli 1926.

I tjänsten:
Sven Hallin
Statens lantbruksingeniör.

1 KR STÄMPEL EN KRONA
Statens lantbruksingeniör i Skaraborgs län