



Akt nr:
R-E1a-0621

AU\$R-E1a-0621

3928

R 3-0621

KONTRAKT

DIARIE Nr 1578
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
25 JAN. 1937

Sedan Kungl. Maj:t den 13 november 1936 för
"Torsborgs dikningsföretag av år 1936" i Norra Härene socken av
SKARABORGS LÄN

under föreskrift, dels att understödstagare skall vara skyldig underkasta sig den granskning från Riksdagens revisorers sida rörande statsunderstödet användning, som Kungl. Maj:t kan komma att föreskriva, dels ock att vid sådana betongarbeten, som kunna ifrågakomma vid företaget, material av inhemsk tillverkning bör användas, då icke särskilda omständigheter till annat föranleda, beviljat dels ett *lån* av åttatusenfemhundrasextio (8.560)

kronor att utgå från *statens avdikningslånefond*
och dels ett *statsbidrag* utan återbetalningsskyldighet av sextusentjugo (6.020)

kronor att utgå från *statens avdikningsanslag*,
ävensom fastställt en av statens e. lantbruksingenjör E. Öfverholm
vid syneförrättning år 1936 upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag,
ha undertecknad ~~e.~~, som av vederbörande intressenter utsetts till styrelse ~~förtroende-~~
~~man~~ för företaget, _____ med

Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt,
varigenom ^{vi} ~~jag~~ för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtaga
och förbinda ^{oss} ~~mig~~.

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom vederbörande myndighet må efter framställning besluta,
att fullborda arbetet till den 1 september 1939,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper för företaget ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrläggningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, vidkännas motsvarande minskning av lånet och statsbidraget,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ^{OSS} mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedel samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammans återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsmedlen innestå i Statskontoret intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållna statsmedel föranledas för Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Torsborg den 18 dec. 1936.
Harald Andersson
ägare av Resville Torbjömsgården 12
Enoch Karlsson
ägare av Resville Backgården 47

Att Harald Andersson och Enoch Karlsson

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Henning Sjöman Eric Johansson,
Adress Ståttöps Resville Adress Ståttöps, Resville.

Med stöd av Kungl. brevet den 13 november
1936 antager Kungl. Lantbruksstyrelsen,
å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta
kontrakt.

Stockholm den 29 januari 1937.

Åke Brändén

Hjalmar Forsman.

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

22046/36.

35.

Till

Statens e. lantbruksingenjör E. Öfverholm,

Skara.

Kungl. Maj:t har genom beslut den 13 november 1936 anvisat dels ett *lån* av 8.560 kronor från *statens avdikningslånefond* och dels ett *statsbidrag* utan återbetalningsskyldighet av 6.020 kronor från *statens avdikningsanslag* för "Torsborgs dikningsföretag av år 1936" i Norra Härene socken av

SKARABORGS LÄN

enligt en av Eder
upprättad arbetsplan, som samtidigt fastställts.

I anledning härav översänder Kungl. Lantbruksstyrelsen för att vederbörande tillställas *dels* // den fastställda arbetsplanen, bestående av 2 häfte n handlingar och 3 ritningar, *dels ock* formulär till kontrakt, säkerhetsförbindelse, skuldförbindelse och rekvisitioner, under anhållan att Ni ville infordra och till Styrelsen insända

dels ovan nämnda:

1:o *kontrakt* i 2 exemplar om arbetets utförande,
2:o *säkerhetsförbindelse* för kontraktets fullgörande och
3:o *skuldförbindelse*, ställd till Statskontoret, innefattande vederbörande låntagares betalningsansvar;

börande samtliga dessa handlingar vara försedda med vederbörandes av 2 vittnen styrkta namnunderskrifter,

dels även:

4:o borgensförbindelse för uppfyllande av den under punkten 3:o angivna skuldförbindelsen, å vilken sagda borgensförbindelse bör vara tecknad,

5:o protokoll eller föreningsskrivelse i avskrift, utvisande vilken eller vilka personer äro behöriga att å intressenternas vägnar avsluta kontraktet, lyfta statsunderstöden och vidtaga alla för företaget i övrigt erforderliga åtgärder,

6:o bestyrkt kopia å kalkérväv av fastställda a ritningar och bestyrkt avskrift av ovannämnda till arbetsplanen hörande handlingar; skolande därvid tillses, att de av Lantbruksstyrelsen verkställda påskrifter och eventuella ändringar såväl å ritningarna som i handlingarna varda å kopian och i avskriften införda samt bestyrkta.

Därest vederbörande intressenter skulle önska ändring i den i kontraktsformulären föreslagna arbetstiden, bör detta anmälas till Lantbruksstyrelsen.

För lyftande av första delen av lånet och statsbidraget erfordras behörigt intyg, utvisande att arbetet blivit påbörjat eller till viss del utfört, samt vederbörligen underskrivna rekvisitioner.

Den i punkten 2:o omnämnda säkerhetsförbindelsen är icke erforderlig, därest anspråk icke göres på lyftande av någon del av statsunderstöden förrän företaget i dess helhet blivit av Lantbruksstyrelsen godkänt, i vilket fall kontraktshandlingarna lämpligen böra insändas i samband med behörigt avsyningsbevis.

Kontraktshandlingarna böra insändas till Lantbruksstyrelsen snarast möjligt och senast före ett års utgång, räknat från tiden för statsunderstödens beviljande. Möter hinder härför, bör, med angivande av orsaken, anstånd sökas hos Lantbruksstyrelsen.

Anvisningar för uppsättande av ovan angivna kontrakt och förbindelser samt P. M. $\frac{1}{2}$ angående beräkning av statsunderstöden bifogas.

Stockholm den 27 november 1936.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar



KUNGL.
LANTBRUKSSTYRELSEN

1578,79/37

Till Lantbrukaren Harald Andersson,
Torsborg,
Resville.

Kungl. Lantbruksstyrelsen har denna dag antagit kontrakt om utförande av arbetet vid "Torsborgs dikningsföretag av år 1936" i Norra Härene socken av

SKARABORGS LÄN

vartill Kungl. Maj:t genom beslut den **13 november 1936** anvisat dels lån med **8.560** kronor från statens avdikningslånefond och dels statsbidrag med **6.020** kronor från statens avdikningsanslag samt härom underrättat Kungl. Statskontoret, som äger att för ändamålet utbetala av lånet **6.000** kronor, sedan den för lånet ställda skuldförbindelsen blivit av Statskontoret godkänd, och av statsbidraget **4.500** kronor.

Det ena kontraktsexemplaret samt rekvisitionerna å första delen av lånet och statsbidraget hava därvid överlämnats till Statskontoret, som torde återställa kontraktsexemplaret samtidigt med bidragsbeloppets översändande.

För varje ytterligare utbetalning av statsunderstöden skall till Lantbruksstyrelsens prövning insändas bevis eller rapport, utvisande hur långt arbetet fortskridit, samt till Kungl. Statskontoret ställda rekvisitioner å lånet och statsbidraget. När, för erhållande av bevis eller rapport av ifrågavarande slag, besiktning eller avsyning av företaget önskas, har vederbörande intressent, förtroendeman eller arbetsstyrelse att härom göra framställning hos Lantbruksstyrelsen, som förordnar förrättningsman.

Ansökning om besiktning eller avsyning bör, upprättad i två lika lydande exemplar, i god tid insändas till Lantbruksstyrelsen.

Stockholm den **29 januari 1937.**

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Bestyrkes å tjänstens vägnar:
I Kungl. Lantbruksstyrelsen

Hjalmar Forsman

L. L. L. L.

KONTROLLBEVIS .

Nr 7.

Vid den 3 september 1937 företagen kontroll-avvägning av rören å sträckan 0-4+67 av ledningen A-B i "Torsborgs dikningsföretag av år 1936" befanns, att rören lagts genomgående något djupare än vad som föreskrivits i förslaget och att ledningen, bortsett från brunnarna, av vilka endast två voro satta, kunde godkännas.

Skara den 4 september 1937.

Statens e. lantbruksingenjör.

KONTROLLBEVIS

Nr 6.


Vid den 19 aug. 1937 företagen hållfasthetsprovning av cementrör levererade till "Torsborgs dikningsföretag av år 1936" från cementgjuteriet i Järpås har befunnits, att ett parti 9" rör avsedda för sträckan A-B på grund av otillräcklig hållfasthet icke kunde godkännas.

Vid samma dag företagen provning av det lager av 9" cementrör /cirka 325 meter/, som fanns vid Råda Cementvarufabrik, befanns att dessa rör hade en utomordentligt god hållfasthet och följaktligen kunde godkännas till användning i "Torsborgs dikningsföretag av år 1936".

Vid samma dag verkställd kontroll av rörens läge å sträckan C-D befanns att, sedan läggningen justerats uppåt å sträckan 11+75 - 12, ledningen skulle kunna godkännas.

Skara den 20 augusti 1937.

I tjänsten:


Statens e. lantbruksingenjör.

19486/37

Till

Lantbrukaren Harald Andersson,

Torsborg,

Resville.

Genom beslut den 13 november 1936 beviljade Kungl. Maj:t lån med 8.560 kronor från statens avdikningslånefond och statsbidrag med 6.020 kronor från statens avdikningsanslag till "Torsborgs dikningsföretag av år 1936" i Norra Härene socken av Skaraborgs län.

Enligt en av statens e. lantbruksingenjör E. Öfverholm i samband med bevis över verkställd avsyning av företaget lämnad uppgift om företagets verkliga kostnader hava dessa uppgått till 13.680 kronor 8 öre. När detta belopp understiger den vid arbetsplanens fastställelse beräknade kostnaden, 14.584 kronor 47 öre, har Lantbruksstyrelsen med stöd av gällande författningar i ämnet föreskrivit, att de beviljade statsunderstöden skola minskas, lånet från 8.560 kronor till 8.040 kronor eller med 520 kronor och statsbidraget från 6.020 kronor till 5.640 kronor eller med 380 kronor.

På grund av ovannämnda avsyningsbevis har Lantbruksstyrelsen denna dag jämväl godkänt företaget.

Underrättelse om godkännandet har lämnats Kungl. Statskontoret som äger att i enlighet med rekvisition utbetala innestående del av det sålunda reducerade lånet.

Innestående del av det reducerade statsbidraget kommer att från Lantbruksstyrelsens kassakontor jämlikt rekvisition tillställas Eder.

Det nu godkända arbetet skall vederbörligen underhållas, vid äventyr som stadgas i 13 kap. 16 och 17 §§ vattenlagen.

Till företaget hörande handlingar och ritningar skola för framtiden förvaras av den som blivit därtill utsedd. Överlåtes förvarandet

av nämnda handlingar och ritningar på annan, eller förkomma desamma,
skall anmälan härom göras hos Lantbruksstyrelsen.

Stockholm den 18 november 1937.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Olof Fredholm

Bestyrkas & vägnars vägnar
i Kungl. Lantbruksstyrelsen

B. Ljunggren

avsyning

Torsborgs

dik

36

Norra Härene

en

Skaraborgs

13 november

36

6.020

8.560

29 januari 1937

38

Lantbrukaren Harald Andersson,

Torsborg, Resville.

Vid av undertecknad den 27 september 1937 verkställd avsyning
av ovan angivna företag befanns detsamma utfört enligt den fast-
ställda arbetsplanen och förordas till godkännande.

Företagets slutliga kostnader ha uppgått till 13.680:08 kronor,
vilken summa icke specificerats på de olika samfälligheterna.

Skara den 29 oktober 1937.

Statens el lantbruksingenjör.

KONTROLLBEVIS

Nr 3.

Vid den 25 augusti 1936 företagen kontroll av hållfastheten hos cementrör som levererats till "Torsborgs dikningsföretag av år 1936" har befunnits:

1. att ett parti om 4 lass 12" rör levererade från Järpås och avsedda för sträckan F-G kunde godkännas.
2. att ett parti 9" rör levererade från Falköping och avsedda för sträckorna P-R och P-S på grund av för liten hållfasthet icke kunde godkännas.

Vid samma dag företagen kontroll av läggningen av cementrören på sträckorna G-G¹, H-H¹, G-I och P-62 befanns, att densamma med nedanstående undantag var utförd i enlighet med det upprättade förslaget. På sträckan 26+70 - 28+30 ha rören kommit något för djupt, men då lutningen är någorlunda jämn, torde denna sänkning icke nämnvärt inverka på torrlägningsresultatet.

Skara den 27 augusti 1936.

I tjänsten:

Statens o. lantbruksingenjör.

KONTROLLBEVIS

Nr 2.

Vid den 11 augusti 1936 företagen kontroll av hållfastheten hos cementrör som levererats till "Torsborgs dikningsföretag av år 1936" har befunnits:

1. att ett parti om 135 st. 12" rör levererade från Järpås och avsedda för sträckan E-F-G-H kunde godkännas.
2. att ett parti om 209 st. 9" rör levererade från Järpås och avsedda för sträckan H-I kunde godkännas.

Vid samma dag å cementgjuteriet i Tråvad företagen kontroll av hållfastheten av där på lager befintliga 10" cementrör, som tillverkats i juli månad 1936, befanns, att ifrågavarande rör motsvarade gällande normers fordringar.

Vid samma dag företagen kontroll av läggningen av cementrören på sträckan 53+71 - 55+24 befanns, att densamma var utförd i enlighet med det upprättade förslaget.

Skara den 12 augusti 1936

I tjänsten:

Statens e. lantbruksingenjör.

KONTROLLBEVIS.

Nr 4.

Vid den 19 september 1936 företagen kontroll av hållfastheten hos cementrör, som levererats till "Torsborgs dikningsföretag av år 1936" har befunnits:

1. att ett parti 12" rör från Järpås och avsett för sträckan cirka 51+50 - 53+71 av diket O-P kunde godkännas.
2. att ett parti 9" rör, levererat från Järpås och avsett för sträckan 55+24 - 57+7 av diket P-R likaså kunde godkännas.

Vid samma dag företagen kontroll av läggningen av rören på sträckorna E-F-~~8~~, F-F¹, I-K-L, K-K¹, M-N, 57+7 - 59+25 och 63+1 - 65+18 befanns, att densamma var utförd i enlighet med förslaget.

Skara den 19 september 1936.

I tjänsten:

Statens e. lantbruksingenjör.

KONTROLLBEVIS .

Nr 4.

Vid den 19 september 1936 företagen kontroll av hållfastheten hos cementrör som levererats till "Torsborgs dikningsföretag av år 1936" har befunnits:

1. att ett parti 12" rör från Järpås och avsett för sträckan 51+50 -
- 53+71 av diket O - P kunde godkännas.

2. attett

KONTROLLBEVIS.

nr 5.

Vid den 14 oktober 1936 företagen kontroll av läggningen av rören på den ^{1e)} 50 - 53+71 av sträckan O-P, delen 55+24 - 57+7 av sträckan P-R och 62 - 63+1 av sträckan P-S i "Torsborgs dikningsföretag av år 1936" befanns, att densamma var utförd i enlighet med förslaget.

Skara den 14 oktober 1936.

I tjänsten:

Statens e. lantbruksingenjör.

R 3•0621

1578

DIARIE Nr
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
25 JAN. 1937

Avskrift.

Betänkande
angående statsunderstöd till
Torsborgs dikningsföretag av år 1936
i Norra Härene socken av Skaraborgs län;
avgivet år 1936 av
Ernst Öfverholm.
Statens e. lantbruksingenjör.

Konung. Maj:ts nådiga brev
den 13 november 1936 fastställt till
efterriktel vid arbetets utförande.

Stockholm den 27 november 1936
På Konung. Landbrukstyrelsens vägnar:

Albert Smith.

Bestyrelsen i tjänsten:

Emil O. Johansson

B E T Ä N K A N D E

angående Torsborgs dikningsföretag av år 1936 i Norra Härene socken

av Skaraborgs län, avgivet i och för sökande av statsunderstöd.

Företagets läge, beskaffenhet m.m.

Avdikningsområdets belägenhet framgår av till förrättnings-
handlingarna hörande översiktskarta, där det markerats med gul färg.
Till följd av avloppens alltför små dimensioner äro markerna i hög
grad besvärade av högt grundvattenstånd. Nu föreslagna åtgärder av-
se att bereda möjlighet till ändamålsenlig torrläggning medelst täck-
dikning av i företaget ingående marker.

Föregående rättslig utredning.

Företaget har föregåtts av syneförrättning enligt vattenlagen,
verkställd av undertecknad på förordnande av länsstyrelsen.

Mot förrättningen, som avslutades den 4 juli 1936, hava besvär
ej anförts, vilket framgår av bilagda diariebevis.

Dikning.

I vid syneförrättningen avgivet utlåtande finnes redogörelse
lämnad för till uppgrävning ifrågakommande dikessträckor, neder-
bördsområden och till avrinning kommande vattenmängder. Företagets
tekniska detaljer framgå för övrigt av till förrättningen hörande
ritningar och handlingar.

Företagets omfattning.

Genom de föreslagna arbetenas utförande beredes möjlighet till
torrläggning av:

a./	Samfälligheten A-B:	8.52 hektar åker
b./	" C-D:	9.79 " "
c./	" E-L:	23.67 " "
d./	" M-N:	6.12 " "
e./	" O-S:	<u>27.05</u> " "
Summa		75.15 hektar åker.

Lånesökande.

Samtliga delägare i företaget hava ingått förening om gemensamt
sökande av lån av allmänna medel till företagets utförande.

Kostnad.

a./ Samfälligheten A-B.

Kostnaden för arbetenas utförande har vid syneförrättningen be-

räknats till kronor 2390:-

Kostnad för syneförrättningen kronor 83.82

Kostnad för utredning angående statsunderstöd kronor 26.67

Summa kronor 2500.49

b./ Samfälligheten C-D.

Kostnaden för arbetenas utförande har vid syneförrättningen be-

räknats till kronor 1060:-

Kostnad för syneförrättningen kronor 37.18

Kostnad för utredning angående statsunderstöd kronor 11.83

Summa kronor 1109.01

c./ Samfälligheten E-L.

Kostnaden för arbetenas utförande har vid syneförrättningen

beräknats till kronor 5070:-

Kostnad för syneförrättningen kronor 177:81

Kostnad för utredning angående statsunderstöd kronor 56:58

Summa kronor 5304:39

d./ Samfälligheten M-N.

Kostnaden för arbetenas utförande har vid syneförrättningen

beräknats till kronor 700:-

Kostnad för syneförrättningen kronor 24:55

Kostnad för utredning angående statsunderstöd kronor 7:81

Summa kronor 732:36

e./ Samfälligheten O-S.

Kostnaden för arbetenas utförande har vid syneförrättningen

beräknats till kronor 4720:-

Kostnad för syneförrättningen kronor 165:54

Kostnad för utredning angående statsunderstöd kronor 52:68

Summa kronor 4938:22

Totalkostnaden för hela företaget har alltså beräknats till

14584:47 kronor.

Båtnad.

Värdet av båtnaden genom dikningen har uppskattats sålunda:

för samfälligheten A-B	kronor	2519:50
"	" C-D "	2546:40
"	" E-L "	6283:40
"	" M-N "	1664:20
"	" O-S "	<u>7588:60</u>
<u>Summa kronor</u>		<u>20602:10</u>

Anslags och lånebelopp.

Enligt gällande bestämmelser skall vid statsunderstödens beviljande hänsyn tagas till förhållandet mellan kostnaden och den genom torrlägningsarbetet ernådda båtnaden. Denna relativa kostnad är för a./ samfälligheten A-B = 0.99. Som bidrag från statens avdiktningsslag skulle då kunna erhållas ett belopp motsvarande 49.65 % av totala torrlägningskostnaden eller i runt tal 1240 kronor och som lån från statens avdiktningsslånefond ett belopp motsvarande 50.35 % av samma kostnad eller i avrundat tal 1260 kronor.

	Relativ kostnad	Bidrag		Lån	
		%	kronor	%	kronor
b./ samfälligheten C-D	0.44	30.40	330	69.60	770
c./ " E-L	0.84	44.40	2350	55.60	2950
d./ " M-N	0.44	30.40	220	69.60	510
e./ " O-S	0.65	37.75	1860	62.25	3070

Sammanlagt för hela företaget skulle alltså kunna erhållas som bidrag från statens avdiktningsslag kronor 6000 och som lån från statens avdiktningsslånefond kronor 8560.

Arbetstid.

I synemännens utlåtande har tiden för arbetenas fullbordande bestämts till den 1 september 1938.

Bilagor m.m.

Med detta betänkande följer:

1. Kostnadssammandrag. Bilaga I.
2. Förteckning över fastigheter, till vilkas andelar i kostnaderna för företaget avdikningslån sökes. Bilaga II.
3. Föreningsskrivelse jämte fullmakt. Bilaga III, IIIa och IIIb.
4. Diariebevis från Västerbygdens vattendomstol att syneförrättningen ej överklagats. Bilaga IV.
5. Arvodesräkning. Bilaga V.
6. Avskrift av synehandlingarna i närslutet häfte.
7. Kopior av plan-, profil- m.fl. ritningar i 3 blad.

Skara 1 september 1936.

I tjänsten:

Ernst Öfverholm.

Statens e. lantbruksingenjör.

K O S T N A D S S A M M A N D R A G .

a./ Samfälligheten A-B.

Torrlägningsarbetet		2390:-
Syreförrättningen	83:82	
Betänkande med bilagor	<u>26:67</u>	<u>110:49</u>
	<u>Summa kronor</u>	<u>2500:49</u>

b./ Samfälligheten C-D.

Torrlägningsarbetet		1060:-
Syreförrättningen	37:18	
Betänkande med bilagor	<u>11:83</u>	<u>49:01</u>
	<u>Summa kronor</u>	<u>1109:01</u>

c./ Samfälligheten E-L.

Torrlägningsarbetet		5070:-
Syreförrättningen	177:81	
Betänkande med bilagor	<u>56:58</u>	<u>234:39</u>
	<u>Summa kronor</u>	<u>5304:39</u>

d./ Samfälligheten M-N.

Torrlägningsarbetet		700:-
Syreförrättningen	24:55	
Betänkande med bilagor	<u>7:81</u>	<u>32:36</u>
	<u>Summa kronor</u>	<u>732:36</u>

e./ Samfälligheten O-S.

Torrlägningsarbetet		4720:-
Syreförrättningen	165:54	
Betänkande med bilagor	<u>52:68</u>	<u>218:22</u>
	<u>Summa kronor</u>	<u>4938:22</u>

Skara 1 september 1936.

I tjänsten:

Ernst Öfverholm.

Statens e. lantbruksingenjör.

Total kostnad.

Torrlägningsarbetet		13940:-	kronor
Syreförrättningen	488:90		
Betänkande med bilagor	<u>155:57</u>	<u>644:47</u>	"
	<u>Summa kronor</u>	<u>14584:47</u>	"

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för
företaget beräknats till 14.584 kronor 47 öre.

Stockholm den 27 november 1936.
På Kungl. Lantbrukshögskolans vägnar:
Eilert Smith.

F Ö R T E C K N I N G

Över de av Torsborgs dikningsföretag av år 1936 berörda fastigheter, till vilkas andel i kostnaderna för företaget lån från Statens avdikningslånefond sökes och för vilka sådant lån tillstyrkes.

Hemmans- tal	Register- nummer.	Län, <u>socken</u> och hemman	Delägare
		Skaraborgs län	
		<u>Norra Härene socken</u>	
3/8	1 ²	Resville Torbjörnsgården	Harald Andersson
1/16	3 ¹¹	Resville Ledsgården	Harald Hult
7/72	3 ¹⁹	"	F. Svenssons sterbhus
1/24	3 ²¹	"	Gunnar Jonsson
1/288	3 ²²	"	D:sme
7/48	4 ⁷	Resville Backgården	Enock Karlsson

Skara den 17 september 1936.

I tjänsten:

Ernst Öfverholm

Statens e. lantbruksingenjör.

F Ö R E N I N G.

Undertecknade delägare i Torsborgs dikningsföretag av år 1936 inom Norra Härene socken av Skaraborgs län, förklara oss härmed vilja komma i åtnjutande av lån från till dylikt ändamål anvisade statsmedel och giva för den skull företagets arbetsstyrelse i uppdrag: att göra framställning om största möjliga lån från statens avdikningslånefond till företagets genomförande; att därest dylikt lån beviljas, för vår räkning med vederbörande myndighet uppgöra kontrakt om arbetenas utförande ävensom under-teckna övriga i samband härmed erforderliga förbindelser och handlingar; att emottaga och utkvittera utanordnade lånebelopp; samt att anlita sakkunnig person för uppgörande av för lånets sökande och utbekommande erforderliga handlingar och ritningar.

Resville den 2 september 1936.

Harald Andersson

Enoch Karlsson

Einar Svensson

Harald Hult

Gunnar Jonsson

Bevittnas:

Emil Pettersson

Egon Karlsson.

F U L L M A K T

för Einar Svensson att för undertecknades räkning bemyndiga styrelsen för "Torsborgs dikningsföretag av år 1936" i Norra Härene socken av Skaraborgs län söka lån av statsmedel till vår andel i kostnaderna för företaget.

Resville Ledsgården den 20 augusti 1936.

Anna Svensson

Elin Svensson

förmyndare för omyndige

Holger Svensson.

Bevittnas;

John Hedberg,

Harald Andersson.

Bilaga III b.

Utdrag av förmyndarskaps-

protokollet fört vid lagtima vår-

tinget med Kinnefjärdings, Kinne

och Kållands härads domsaga å

tingsstället i Lidköping den 13

februari 1933.

§ 22. Av bouppteckning efter Aron Frithiof Svensson från Backgårds-
kvarn i Norra Härene socken inhämtades, att han såsom dödsbodeläggare
efterlämnat, jämte annan, änkan Anna Matilda Svensson och makarnas
barn Einar Adolf Gunnar, född den 27 september 1914, och Holger Georg
Frithiof, född den 21 november 1917.

Anna Matilda Svenssons förmyndarskap för de omyndiga inskrevs.

Hemmansägaren Frits Andersson, Backgården Resville, förordnades

att såsom godman vårda de omyndigas rätt i boet efter fadern under

boutredningen ävensom vid blivande bodelning och skifte eller vid ingående av avtal om sammanlevnad i oskiftat bo, och godmanskapet inskrevs.

Förmynderskapet och godmanskapet skulle stå under tillsyn av överförmyndaren i Norra Härene socken till vilken räkning däröver årligen skall avgivas före den 15 februari.

På häradsrättens vägnar:

Erik Algren.

Ex protocolla:

R. von Delwig.

Rätt avskrivet intygar:

John Hedberg,

Greta Djupström.

Bilaga IV.

D I A R I E B E V I S.

Såvitt här fört diarium utvisar, hava besvär icke anförts över en av e. lantbruksingenjören Ernst Öfverholm handlagd, den 4 juli 1936 avslutad syneförrättning rörande torrläggning av mark, tillhörande Torsborg i Norra Härene socken, Skaraborgs län /Torsborgs dikningsföretag av år 1936/; betygar Vänersborg i Västerbygdens vattendomstols kansli den 10 september 1936.

Nils Viklund.

Vattenrättssekreterare.

A R V O D E S R Ä K N I N G

för betänkande och utredning angående statsunderstöd till Torsborgs
dikningsföretag av år 1936 i Norra Härene socken av Skaraborgs län;
avgiven i enlighet med gällande lantbruksingenjörstaxa.

Översiktskarta		4:- kr.
Uträkning av anslags och lånebelopp		4:- "
Betänkande, kostnadssammandrag och förteckning över		
fastigheter till vilka lån sökes,	7 sid. à 3:- kr.	21:- "
Vävkopia av ritningar		90:92 "
Avskrift av synehandlingar och betänkande		
	43 sid. à 0.55 kr.	23:65 "
Ansökningshandlingar och exp.		6:- "
Diariebevis med kom. arvode		3:- "
Inhäftning, tre band		<u>3:- "</u>
	<u>Summa</u>	<u>155:57 kr.</u>


Den som med denna räkning sig icke åtnöjer äger att densamma kland-
ra genom stämning till Kinnefjärdings häradsrätt inom tre månader här-
efter.

Skara den 17 september 1936.

Ernst Öfverholm.

Statens e. lantbruksingenjör.

Förestående avskrifter, sid. 1 - 12, likhet med originalen bestyrkes
i tjänsten:



13/11 36

F Ö R T E C K N I N G

öfver de av Torsborgs dikningsföretag av år 1936 berörda fastigheter,
till vilkas andel i kostnaderna för företaget lån från Statens avdik-
ningslånefond sökes och för vilka sådant lån tillstyrkes.

DIARIE NR 17502
LANTBRUKSSTYRELSEN
22 SEP. 1936

Hemmans- tal	Register- nummer.	Län, <u>socken</u> och hemman	Delägare
		Skaraborgs län	
		<u>Norra Härene socken</u>	
3/8	1 ² v	Resville Torbjörnsgården	Harald Andersson
1/16	3 ¹¹ v	Resville Ledsgården	Harald Hult
7/72	3 ¹⁹ v	"	F. Svenssons sterbhus
1/24	3 ²¹ v	"	Gunnar Jonsson
1/288	3 ²² v	"	D:sme
7/48	4 ⁷ v	Resville Backgården	Enock Karlsson

Skara den 17 september 1936.

I tjänsten:

Ernst Öfverholme
Statens e. lantbruksingenjör.

v

1937 den 29 jan.

Uppgift jämlikt stadgandet 1 1 §, 1 stycket, av lag om kronans förmånerätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: "Torsborgs dikningsföretag av år 1936" i Norra Härene socken av Skaraborgs län.

Lån 8.560 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl. Maj:ts beslut den 13 november 1936.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående dotserna upptagna fastigheter.

Socken, by och hemman	Mantal	Register- nummer	Ägare
<u>Norra Härene socken</u>			
Reesville Torbjörns gården	3/8	2 1	Harald Andersson
" Ledsgården	1/16	11 3	Harald Hult
" "	7/72	19 3	F. Svenssons sterbhus
" "	1/24	21 3	Gunnar Jonsson
" "	1/288	22 3	Donsenne
" Backgården	7/48	7 4	Enock Karlsson

Stockholm den 29 januari 1937.

På Kungl. Lantbrukestyrelsens vägnar

Hjalmar Forsman

f.

501/36

DIARIE N: 1579
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
25 JAN. 1937

BEVIS

över verkställd besiktning av "Torsborgs
dikningsföretag av år 1936" i Norra
Härene socken av Skaraborgs län.
Plan fastställd av Kungl. Maj:t den 13 nov. 1936
Bidrag från statens avdikningsanslag kr. 6020
Lån från statens avdikningslånefond " 8560
Kontrakt angående arbetenas utförande antaget den
Fastställd arbetstid till den 1 sept. 1939
Arbetsstyrelsens ordf.: Harald Andersson, Torsborg, Resville.

Besiktningen verkställdes av undertecknad den 6 november 1936.
Därvid befanns, att tre av företagets fem samfälligheter, näm-
ligen samf. E - L, M - N och O - S, helt voro utförda i överens-
stämmelse med den fastställda arbetsplanen.

Kostnaderna för dessa tre samfälligheter uppgå enligt den fast-
ställda arbetsplanen till kronor 10974:97.

Skara den 14 december 1936.

I tjänsten:

Erik Öjander
Statens e. lantbruksingenjör.



501
36

Godkänd 18 nov 1937

BEVIS

DIARIE Nr 19486
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
10 NOV. 1937

över verkställd avsyning av Torsborgs

dikningsföretag av år 1936 i Norra Härene

socken av Skaraborgs län.

Plan fastställd av Kungl. Maj:t den 13 november 1936

Bidrag från statens avdikningsanslag kr. 6.020

Lån från statens avdikningslånefond „ 8.560

Kontrakt angående arbetenas utförande antaget den 29 januari 1937

Fastställd arbetstid till den 1 sept. 1938

Arbetsstyrelsens ordf.: Lantbrukaren Harald Andersson,
Torsborg, Resville.

Vid av undertecknad den 27 september 1937 verkställd avsyning
av ovan angivna företag befanns detsamma utfört enligt den fast-
ställda arbetsplanen och förordas till godkännande.

Företagets slutliga kostnader ha uppgått till 13.680:08 kronor,
vilken summa icke specificerats på de olika samfälligheterna.

Skara den 29 oktober 1937. 14.584:47

Emil Öjander
Statens el. lantbruksingenjör.



R 3*0621
1578

DIARIE Nr
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
25 JAN. 1937

DIARIE Nr 17502
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
22 SEP. 1936

Avskrift.

Handlingar angående
Torsborgs dikningsföretag av år 1936
i Norra Härene socken av Skaraborgs län;
upprättade
vid syneförrättning enligt vattenlagen
år 1936 av
Ernst Öfverholm.
Statens e. lantbruksingenjör.

1.
Avskrift.

Protokoll, fört vid sammanträden under laga syneförrättning för torrläggning av mark tillhörande Torsborg /Resville Torbjörnsgården/ m.fl. hemman i Norra Härene socken av Skaraborgs län.

Den 26 juni 1936.

Sedan undertecknad, statens e. lantbruksingenjör, på därom gjord ansökning /Bil.B./ av Kungl. Maj:ts Befallningshavande blivit förordnad /Bil.A./ att handlägga denna syneförrättning, hade sammanträde med intressenterna utsatts att hållas förestående dag klockan 9 hos Harald Andersson, Torsborg, varom särskilda underättelser blivit till sakägarna utsända enligt bifogade förteckning /Bil.C./.

För att såsom gode män biträda vid förrättningen hade tillståndeskommit skiftesgodemännen
Sanfrid Djupström, Tomten, Bronäs och
Emil Ingemarson, Fogdagården, Bronäs.
vilka båda avlagt föreskriven ed.

Till sammanträdet hade därjämte följande sakägare infunnit sig:

såsom sökande:

Harald Andersson, Torsborg, Resville

Harald Hult, Torsdal, Resville

Enock Karlsson, Backaholm, Resville

såsom övriga sakägare:

Alf Håkansson, Ledsgården, Resville
genom Knut Håkansson

Gunnar Jonsson, Ledsgården, Resville

J. Alfr. Flood, Ledsgården, "

§ 1.

Ansökningen om förrättningen samt förordnandet för förrättningsmannen upplästes och bilades protokollet.

§ 2.

Jäv emot synemännen anmäldes ej och något laga hinder mot förrättningens företagande kunde ej utrönas.

§ 3.

Förrättningsmannen framlade upprättad karta över de vattenskadade markerna samt profilritningar över avloppen. Sökandena yrkade avloppsdikenas upptagande till sådant djup och sådana dimensioner, att deras därav beroende vattenskadade mark kunde torrläggas till 1.2 meters djup samt att kostnaderna skulle fördelas enligt lag.

§ 4.

Enock Karlsson, Resville Backgården, hade ingått förening med sökandena till förrättningen genom särskild skrivelse, vilken upplästes och vitsordades medelst synemännens påskrift. ^B11.D./.

§ 5.

Meddelades, att till hantlangning vid fältundersökningarna åtgått 5 dagsverken och att dessa skulle gäldas med 4:-kr. per dag.

§ 6.

Förrättningsmannen kungjorde, att synemännen efter sammanträdet komme att vidtaga för ärendets vidare handläggning nödiga undersökningar och värderingar samt att nytt sammanträde komme att hållas å

samma lokal lördagen den 4 juli 1936 klockan 10.

§ 7.

Då intet vidare förekom upplästes dagens protokoll och avslutades sammanträdet. Ort och dag som ovan.

Ernst Öfverholm.

Emil Ingemarson

Sanf. Djupström.

Den 4 juli 1936.

Närvarande: Förestående synemän och följande sakägare:

Harald Andersson, Torsborg

Enock Karlsson, Backaholm

§ 8.

Förrättningsmannen framlade och förklarade det upprättade dikningsförslaget och lämnade redogörelse för de härför beräknade kostnaderna samt för jordvärderingen och kostnadernas fördelning.

§ 9.

Synemännen avgåvo sitt utlåtande.

§ 10.

Beslöts att välja arbetsstyrelse och att denna skulle bestå av 2 medlemmar och 1 suppleant. Till medlemmar i styrelsen valdes Harald Andersson, Torsborg, Resville, vilken tillika utsågs till ordförande och sammankallande samt Enock Karlsson, Backaholm, Resville. Till suppleant i styrelsen valdes Harald Hult, Torsdal, Resville.

§ 11.

Till revisorer att granska styrelsens räkenskaper utsågos

Fritz Andersson, Backgården, Resville och Alfred Flood, Ledsgården
Resville.

§ 12.

Bestämdes att till företaget hörande handlingar och ritningar
skulle mottagas och förvaras av Harald Andersson, Torsborg, Resville.

§ 13.

Räkning å förrättningskostnaderna bifogades protokollet.

§ 14.

Då intet vidare förekom, Förklarades förrättningen avslutad
och upplästes dagens protokoll. Ort och tid som ovan.

Ernst Öfverholm.

Statens e. lantbruksingenjör.

Emil Ingemarson

Sanf. Djupström

Biträdande gode män.

D. & V.D. n:r 46-12
1935

Resolution.

Extra lantbruksingenjören E. Öfverholm varder härigenom förordnad att, därest laga hinder icke möter, den i bilagda ansökning omförmälda förrättning övertaga och i laga ordning verkställa; blivande denna resolution översänd till förrättningsmannen, som har att över mottagandet härav skyndsamt insända bevis och om överlåtelser underrätta frånträdande lantbruksingenjören.

Mariestad å landskansliet den 2 mars 1936.

På länsstyrelsens vägnar:

J. Sunnerholm

/Namn oläsligt/.

D. & V.D. n:r 42 - 12.
1935

Förordnande.

Lantbruksingenjören Sven Hallin, Skara, förordnas härmed att i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; och införväntas från honom bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 1 oktober 1935.

På länsstyrelsens vägnar:

Einar Johnson

/Namn oläsligt/.

Till

Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Skaraborgs län.

Undertecknade få härmed vördsamt anhålla om förordnande för inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör att jämlikt bestämmelserna i gällande vattenlag handlägga syneförrättning för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Torsborg i N. Härene socken av Skaraborgs län.

Förteckning över de fastigheter, som ytterligare väntas av företaget bliva berörda återfinnas å omstående sida.

Närmaste järnvägsstation till förrättningsstället är Vinninga.

Meddelanden angående förrättningen torde ställas till under-tecknad, adress Torsborg pr Resville. Telefon: Resville 7.

Torsborg den 27 sept. 1935.

Harald Anderson

Harald Hult.

F Ö R T E C K N I N G

Över fastigheter, som väntas bliva av företaget berörda.

Fastighetens namn:

Ägarens namn:

Ingemarsgården

Harald Hult.

Bilaga C.

F Ö R T E C K N I N G

Över underrättelser ang. sammanträde hos Harald Andersson, Torsborg, fredagen den 26 juni, kl. 9, vilka underrättelser jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 40 § vattenlagen avsänts till

Harald Andersson, Torsborg, Resville

Enock Karlsson, Backaholm, Resville

Harald Hult, Ledsgården. "

F.Svenssons sterbhus, Ledsgården, "

Alf Håkansson, " , "

Alfr. Flood, " , "

Gunnar Jonsson, " , "

Skiftesgodemannen Sanfrid Djupström, Tomten, Bronäs

" Emil Ingemarsson, Fogdagården, Bronäs.

Skara den 10 juni 1936.

I tjänsten:

Ernst Öfverholm.

Bilaga D.

F Ö R E N I N G .

Undertecknad, delägare i det företag, som avser uppgrävning av avloppsdiken för torrläggning av vattenbesvärade marker inom Torsborg m.fl. fastigheter i N. Härene socken av Skaraborgs län, gör härmed gemensam sak med sökandena till förrättningen och yrkar att företaget utsträcket så, att möjlighet till ändamålsenlig torrläggning beredes min mark.

Backaholm den 27 maj 1936.

Enock Karlsson.

Förestående föreningsskrivelse har vid sammanträde under gyneförrättning denna dag upplästs och vidhöll intressenten sin namnunderskrift.

Torsborg den 26 juni 1936.

Ernst Öfverholm.

Emil Ingemarson

Sanf. Djupström.

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigrens nummer
1	2	3	4	5	6
3/8	1 ²		Norra Flärene socken		
			Besville Tröbjöns-	Harald Andersson	
			gården	åker, lera på lerbotten	1
				" "	2
				" "	3
				" "	4
				" "	5
				" "	6
				" "	7
				" "	8
				" "	9
				" "	10
				" "	11
				" "	12
				" "	13
				" "	14
				" "	15
				" "	16
				" "	17
				" "	18
				" "	19
				" "	20
				våg	21
				"	22
				"	23
				"	24
				Summa	

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigrens nummer
1	2	3	4	5	6
7/72	319		Resville Ledsgården	I. Svenssons sterbhus åker, lera på lerbotten " "	25 26
				Summa	
1/16	311		D ^c	Harald Hult åker, lera på lerbotten " " " " " " " " lmt	27 28 29 30 31 32
				Summa	
1/24	321		D ^c	Gunnar Jönsson åker, lera på lerbotten	33
				Summa	
1/288	322		D ^c	Gunnar Jönsson åker, lera på lerbotten	34
				Summa	
7/48	47		Resville Backgården	Enok Karlsson åker, lera på lerbotten " " väg åker, lera på lerbotten lmt väg	35 36 37 38 39 40
				Öserföres	

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
55								610	335	50	900	495	-	290	159	50
74								610	451	40	900	666	-	290	214	60
1 29									786	90		1161	-		374	10
2 16								580	1252	80	900	1944	-	320	691	20
2 05								610	1250	50	900	1845	-	290	594	50
1 12								580	649	60	900	1008	-	320	358	40
70								580	406	-	900	630	-	320	224	-
32								610	195	20	900	288	-	290	92	80
38								800	304	-	900	342	-	100	38	-
6 73									4058	10		6057	-		1998	90
1 09								660	719	40	900	981	-	240	261	60
1 09									719	40		981	-		261	60
33								660	217	80	900	297	-	240	79	20
33									217	80		297	-		79	20
2 65								630	1669	50	900	2385	-	270	715	50
2 01								700	1407	-	900	1809	-	200	402	-
1 67						35		520	868	40	900	1503	-	380	634	60
65								800	520	-	900	585	-	100	65	-
6 98						25			4464	90		6282	-		1817	10

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	<u>Socken</u> , by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurs nummer
1	2	3	4	5	6
				<i>Överfört</i> åker, lera på lerbotten	41
				" "	42
				" "	43
				" "	44
				" "	45
				" "	46
				" "	47
				" "	48
				" "	49
				" "	50
				<i>Summa</i>	
			<u><i>Sammandrag</i></u>		
			<i>Samtliga samf. i Norra Hälsene socken</i>		
			<u><i>Samfälligheten A-B.</i></u>		
3/8	12		Resville Torbjörnsgr:n	Harald Andersson	1-5
7/72	3 ¹⁹		" Ledsgården	J. Svenssons storbhus	26
1/16	3 ¹¹		" "	Harald Hult	27-30
				<i>Summa</i>	
			<u><i>Samfälligheten C-D.</i></u>		
3/8	12		Resville Torbjörnsgr:n	Harald Andersson	6-9
				<i>Summa</i>	

[illegible]

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	Söcken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigures nummer
1	2	3	4	5	6
			<u>Samfälligheten E-L</u>		
3/8	12		Resville Torbjörnsgr:n	Harald Andersson	10-17
7/72	319		" Leds.gården	T. Svenssons sterbhus	25
1/16	311		" "	Harald Hull	31-32
1/24	321		" "	Gunnar Jonsson	33
1/288	322		" "	D:sme	34
7/48	47		" Backgården	Enok Karlsson	35-38
				Summa	
			<u>Samfälligheten M-N.</u>		
3/8	12		Resville Torbjörnsgr:n	Harald Andersson	18-20
				Summa	
			<u>Samfälligheten O-S</u>		
7/48	47		Resville Backgården	Enok Karlsson	39-50
				Summa	

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9		10				11	12		13	14		15	16	
14 67						77			9302	80		13203	-		3900	20
55									335	50		495	-		159	50
70									499	20		630	-		130	80
1 09									719	40		981	-		261	60
33									217	80		297	-		79	20
6 33						35			3944	90		5697	-		1752	10
23 67						1 12			15090	60		21303	-		6283	40
✓																
6 12									3843	80		5508	-		1664	20
6 12									3843	80		5508			1664	20
✓																
27 05						25			16756	40		24345	-		7588	60
27 05						25			16756	40		24345	-		7588	60
✓																

Torsborg den 4 juli 1936.

Ernst Öfverholm

Emil Ingemarsson

Sanf. Djupström

Kostnadsförslag.

Bil. F

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
0-8 ⁺³¹	831	<u>Sträckan A-B.</u>								
0-3 ⁺⁰⁵	305	9" cementrör m.	305	1.75	533	75 ✓				
3 ⁺⁰⁵ -7 ⁺⁴⁹	444	8" tegelrör "	444	1.55	688	20 ✓				
7 ⁺⁴⁹ -8 ⁺³¹	82	5" " "	82	0.68	55	76 ✓	1277	71 ✓		
0-2 ⁺³⁹	239	Grävning, läggning och återfyllning m.	239	0.85	203	15 ✓				
2 ⁺³⁹ -3 ⁺⁰⁵	66	D:o , d:o "	66	0.60	39	60 ✓				
3 ⁺⁰⁵ -4 ⁺⁶⁷	162	D:o , d:o "	162	0.65	105	30 ✓				
4 ⁺⁶⁷ -4 ⁺⁷⁵	8	D:o , d:o "	8	2.-	16	- ✓				
4 ⁺⁷⁵ -7 ⁺⁴⁹	274	D:o , d:o "	274	0.65	178	10 ✓				
7 ⁺⁴⁹ -8 ⁺³¹	82	D:o , d:o "	82	0.40	32	80 ✓	574	95 ✓		
0		Kringmurning av rörutlopp st.	1				40	-		
		Brunn, inre diam. = 0.6m.								
		enl. ritning st.	8	35:-			280	- ✓	2172	66 ✓
		Tillägges c:a 10 %							217	34
							<u>Summa</u>		2390	- ✓
10-14 ⁺¹⁹	419	<u>Sträckan C-D.</u>								
10-10 ⁺¹⁰	10	Justering av botten och slänter, så att ögat mynnar 20 cm. ovan botten					2	-		
10 ⁺¹⁰ -12 ⁺⁷⁴	264	8" tegelrör m.	264	1.55	409	20 ✓				
12 ⁺⁷⁴ -14 ⁺¹⁹	145	6" " "	145	1.00	145	- ✓	554	20		
10 ⁺¹⁰ -12 ⁺⁷⁴	264	Grävning, läggning och återfyllning	264	0.60	158	40 ✓				
12 ⁺⁷⁴ -14 ⁺¹⁹	145	D:o , d:o	145	0.45	65	25 ✓	223	65 ✓		
10 ⁺¹⁰		Kringmurning av rörutlopp st.	1				40	-		
10 ⁺¹⁶ 11 ⁺⁴⁰ 12 ⁺⁷⁴ 14 ⁺¹⁹		Brunn, inre diam. = 0.6 m.								
		enl. ritning st.	4	35:-			140	- ✓	959	85 ✓
		Tillägges c:a 10 %							100	15
							<u>Summa</u>		1060	- ✓

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
20 ⁺¹² -28 ⁺⁸³	871	<u>Sträckan E-F-G-H-I.</u>								
20 ⁺¹² -25 ⁺⁸¹	569	12" cementrör m.	569	2.75	1564	75	✓			
25 ⁺⁸¹ -27 ⁺⁵³	172	10" "	172	2.20	378	40	✓			
27 ⁺⁵³ -28 ⁺⁸³	130	9" "	130	1.75	227	50	2170	65	✓	
20 ⁺¹² -24 ⁺¹¹	399	Grävning, läggning och återfyllning m.	399	0.65	259	35	✓			
24 ⁺¹¹ -24 ⁺¹⁶	5	D:o , d:o "	5	2.00	10	-	✓			
24 ⁺¹⁶ -25 ⁺⁸¹	165	D:o , d:o "	165	0.65	107	25	✓			
25 ⁺⁸¹ -27 ⁺⁵³	172	D:o , d:o "	172	0.55	94	60	✓			
27 ⁺⁵³ -28 ⁺⁷⁴	121	D:o , d:o "	121	0.50	60	50	✓			
28 ⁺⁷⁴ -28 ⁺⁸³	9	D:o , d:o "	9	1.50	13	50	545	20	✓	
20+88, 21+57 22+84, 24+16 25+81, 27+53 28+74, 28+83		Brunn, inre diam. = 0.6 m. enl. ritning st.	8	35:-			280	-	✓	
20+12		Kringmurning av rörutlopp					40	-	3035	85
		Tillägges c:a 10 %							304	15
							Summa		3340	-
										✓
F-F+176	176	<u>Sträckan F-F¹</u>								
		5" tegelrör m.	176	0.68			119	68	✓	
		Grävning, läggning och återfyllning m.	176	0.35			61	60	✓	
F+85, F ¹		Brunn, inre diam. = 0.6 m. enl. ritning st.	2	35:-			70	-	251	28
		Tillägges c:a 10 %							28	72
							Summa		280	-
										✓

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
G-G ⁺⁷⁷	77	<u>Sträckan G-G¹</u>								
		4" tegelrör m.	77	0.52			40	04	✓	
		Grävning, läggning och								
		återfyllning m.	77	0.40			30	80	✓	
G ¹		Brunn, enl. ritning					35	-	105	84
		Tillägges c:a 10 %								9 16
							Summa		115	-
H-H ⁺⁶⁰	60	<u>Sträckan H-H¹</u>								
		4" tegelrör m.	60	0.52			31	20	✓	
		Grävning, läggning och								
		återfyllning m.	60	0.40			24	-	✓	
H ¹		Brunn, enl. ritning					35	-	90	20
		Tillägges c:a 10 %								9 80
							Summa		100	-
28 ⁺⁸³ - 34 ⁺⁹²	609	<u>Sträckan I-K-L</u>								
28 ⁺⁸³ - 31 ⁺⁵⁰	267	8" tegelrör m.	267	1.55	413	85	✓			
31 ⁺⁵⁰ - 33 ⁺⁴¹	191	6" " "	191	1.00	191	-	✓			
33 ⁺⁴¹ - 34 ⁺⁹²	151	3" " "	151	0.32	48	32	✓	653	17	✓
28 ⁺⁸³ - 29 ⁺⁸⁵	102	Grävning, läggning och								
		återfyllning	102	0.45	45	90	✓			
29 ⁺⁸⁵ - 30 ⁺²⁵	40	D:o , d:o m.	40	0.55	22	-	✓			
30 ⁺²⁵ - 31 ⁺⁵⁰	125	D:o , d:o "	125	0.45	56	25	✓			
31 ⁺⁵⁰ - 33 ⁺⁴¹	191	D:o , d:o "	191	0.40	76	40	✓			
33 ⁺⁴¹ - 34 ⁺²⁰	79	D:o , d:o "	79	0.25	19	75	✓			
34 ⁺²⁰ - 34 ⁺⁹²	72	D:o , d:o "	72	0.30	21	60	✓	241	90	✓
30, 31 ⁺⁵⁰		Brunn, inre diam. = 0.6 m.								
33 ⁺⁴¹ , 34 ⁺⁹²		enl. ritning st.	4	35:-			140	-	1035	07
		Tillägges c:a 10 %								104 93
							Summa		1140	-

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m.m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
I-I 76	76	<u>Sträckan K-K^I</u>								
		3" tegelrör m.	76	0.32			24	32		
		Grävning, läggning och								
		återfyllning m.	76	0.35			26	60		
I ¹		Brunn, enl. ritning					35	-	85	92
		Tillägges c:a 10 %							9	08
							Summa		95	-
40-43 ⁺²⁰	320	<u>Sträckan M-N</u>								
40-43 ⁺²⁰	320	6" tegelrör m.	320	1.00			320	-		
40-40 ⁺⁵⁰	50	Grävning, läggning och								
		återfyllning m.	50	0.45	22	50				
40 ⁺⁵⁰ - 41 ⁺¹⁴	64	D:o , d:o "	64	0.65	41	60				
41 ⁺¹⁴ - 43 ⁺¹⁴	200	D:o , d:o "	200	0.45	90	-				
43 ⁺¹⁴ - 43 ⁺²⁰	6	D:o , d:o "	6	2.-	12	-	166	10		
40		Kringmurning av rörut-								
		lopp st.	1				40	-		
40+29, 41+14 43+20		Brunn, inre diam. = 0.6 m.								
		enligt ritning st.	3	35:-			105	-	631	10
		Tillägges c:a 10 %							68	90
							Summa		700	-
50 ⁻²⁰ - 55 ⁺²⁴	544	<u>Sträckan O-P</u>								
50 ⁻²⁰ - 50	20	Grävning av ränna; jorden								
		fylles på rören å sträc-								
		kan 50-50+8					6	-		
50-55 ⁺²⁴	524	12" cementrör m.	524	2.75			1441	-		
50-50 ⁺²⁰	20	Grävning, läggning och								
		återfyllning m.	20	0.75	15	-				
50 ⁺²⁰ - 50 ⁺³⁰	10	D:o , d:o "	10	2.00	20	-				
50 ⁺³⁰ - 52	170	D:o , d:o "	170	0.65	110	50				
52 - 53 ⁺⁷¹	171	D:o , d:o "	171	0.75	128	25				
		Överföres			273	75	1447	-		

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört			273	75	1447	-	✓	
53 ⁺⁷¹ - 55 ⁺²⁴	153	Grävning, läggning och återfyllning	153	1.40	214	20	✓	487	95	✓
50		Kringmurning av rörutlopp						40	-	
53 ⁺⁷¹		Brunn med bräddavlopp						40	-	
55 ⁺²⁴		Brunn						35	-	2049 95 ✓
		Tillägges c:a 10 %								200 05
							Summa		2250	- ✓
55 ⁺²⁴ - 59 ⁺²⁵	401	<u>Sträckan P-R</u>								
55 ⁺²⁴ - 57 ⁺⁷	183	9" cementrör m.	183	1.75	320	25	✓			
57 ⁺⁷ - 59 ⁺²⁵	218	5" tegelrör "	218	0.68	148	24	✓	468	49	✓
55 ⁺²⁴ - 55 ⁺⁵⁸	34	Grävning, läggning och återfyllning m.	34	1.15	39	10	✓			
55 ⁺⁵⁸ - 57 ⁺⁷	149	D:o , d:o "	149	0.75	111	75	✓			
57 ⁺⁷ - 59 ⁺²⁵	218	D:o , d:o "	218	0.40	87	20	✓	238	05	✓
57 ⁺⁷ , 59 ⁺²⁵		Brunn st.	2	35:-				70	-	✓ 776 54 ✓
		Tillägges c:a 10 %								73 46
							Summa		850	- ✓
60-65 ⁺¹⁸	518	<u>Sträckan P-S</u>								
60-62	200	10" cementrör m.	200	2.20	440	-	✓			
62-63 ⁺¹	101	9" "	101	1.75	176	75	✓			
63 ⁺¹ - 65 ⁺¹⁸	217	8" tegelrör "	217	1.55	336	35	✓	953	10	✓
60-62		Grävning, läggning och återfyllning m.	200	1.00	200	-	✓			
62-63 ⁺¹	101	D:o , d:o "	101	0.90	90	90	✓			
63 ⁺¹ - 65 ⁺¹⁸	217	D:o , d:o "	217	0.55	119	35	✓	410	25	✓
62, 63 ⁺¹ , 65 ⁺¹⁸		Brunn st.	3	35:-				105	-	✓ 1468 35 ✓
		Tillägges c:a 10 %								151 65
							Summa		1620	- ✓

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		<u>Sammandrag</u>								
		<u>Samfälligheten A-B</u>								
	831	Sträckan A-B							2390	-
									✓	
		<u>Samfälligheten C-D</u>								
	419	Sträckan C-D							1060	-
									✓	
		<u>Samfälligheten E-L</u>								
	871	Sträckan E-F-G-H-I							3340	-
	176	" P-F ¹							280	-
	77	" G-G ¹							115	-
	60	" H-H ¹							100	-
	609	" I-K-L							1140	-
	76	" K-K ¹							95	-
	1869								Summa	5070 -
									✓	
		<u>Samfälligheten M-N</u>								
	320	Sträckan M-N							700	-
									✓	
		<u>Samfälligheten O-S</u>								
	544	Sträckan O-P							2250	-
	401	" P-R							850	-
	518	" P-S							1620	-
	1463								Summa	4720 -
									✓	
		<u>Totalsammandrag</u>								
	831	Samfälligheten A-B							2390	-
	419	" C-D							1060	-
	1869	" E-L							5070	-
	320	" M-N							700	-
	1463	" O-S							4720	-
	4902								Totalsumma	13940 -
									✓	
		Torsborg den 4 juli 1936..								
		Ernst Öfverholm.								

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	Söcken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			<u>Norra Härene socken.</u>				
			<u>Samfälligheten A-B.</u>				
3/8	1 ²		Resville Torbjörnsgården				
			Harald Andersson	sök.	1-5		
7/72	3 ¹⁹		Resville Ledsgården				
			F. Svenssons sterbhus		26		
1/16	3 ¹¹		Resville Ledsgården				
			Harald Hult	sök.	27-30		
							Summa
			<u>Samfälligheten C-D.</u>				
3/8	1 ²		Resville Torbjörnsgården				
			Harald Andersson	sök.	6-9		
							Summa
			<u>Samfälligheten E-L.</u>				
3/8	1 ²		Resville Torbjörnsgården				
			Harald Andersson	sök.	10-17		
7/72	3 ¹⁹		Resville Ledsgården.				
			F. Svenssons sterbhus		25		
1/16	3 ¹¹		Resville Ledsgården				
			Harald Hult	sök.	31-32		
1/24	3 ²¹		Resville Ledsgården				
			Gunnar Jonsson		33		
1/288	3 ²²		Resville Ledsgården				
			Gunnar Jonsson		34		
7/48	4 ⁷		Resville Backgården				
			Enock Karlsson	sök.	35-38		
							Summa


Förbättrings- värde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för				% av företagets gemensamma kostnader
						Arbetets utförande m. m.		Syneför- rättningen		
						Beräknad kost- nad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre	
Kronor	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
436.80						414.35	17.337	14.53		
214.60						203.58	8.518	7.14		
1868.10						1772.07	74.145	62.15		
2519.50						2390.-	100.000	83.82	17.145	
2546.40						1060.-	100.000	37.18		
2546.40						1060.-	100.000	37.18	7.604	
3900.20						3147.05	62.072	110.37		
159.50						128.68	2.538	4.51		
130.80						105.56	2.082	3.70		
261.60						211.06	4.163	7.40		
79.20						63.88	1.260	2.24		
1752.10						1413.77	27.885	49.59		
6283.40						5070.-	100.000	177.81	36.370	

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	S o c k e n Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			<u>Norra Härene socken.</u>				
			<u>Samfälligheten M-N.</u>				
3/8	1 ²		Resville Torbjörnsgården				
			Harald Andersson	sök.	18-20		Summa
			<u>Samfälligheten O-S.</u>				
7/48	4 ⁷		Resville Backgården				
			Enock Karlsson	sök.	39-50		Summa
			<u>Slutsammandrag.</u>				
			Samfälligheten A-B				
			" C-D				
			" E-L				
			" M-N				
			" O-S				
							Totalsumma

Förbättrings- värde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för				% av företagets gemensamma kostnader
						Arbetets utförande m. m.		Syneför- rättningen		
						Beräknad kost- nad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre	
Kronor										
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1664.20						700.-	100.000	24.55		
1664.20						700.-	100.000	24.55	5.022	
7588.60						4720.-	100.000	165.54		
7588.60						4720.-	100.000	165.54	33.859	
2519.50						2390.-		83.82	17.145	
2546.40						1060.-		37.18	7.604	
6283.40						5070.-		177.81	36.370	
1664.20						700.-		24.55	5.022	
7588.60						4720.-		165.54	33.859	
20602.10						13940.-		488.90	100.000	
Torsborg den 4 juli 1936. Ernst Öfverholm. Statens e. lantbruksingenjör. Emil Ingemarson Sanf. Djupström Biträdande gode män.										

ÖVERSIKTSKARTA.

Skala 1:100000.



Utlåtande vid syneförrättning enligt
vattenlagen för förbättrad utdikning av
marker tillhörande Torsborg /Resville
Torbjörnsgården 1 / m.fl. hemman i Norra²
Härene socken av Skaraborgs län.

1. Avdikningsområdets läge, företagets beskaffenhet och omfattning.

Avdikningsområdet är beläget cirka 5 km. söder om N. Härene kyrka inom sektion nr 3 av Lidans nederbördsområde nr 142. Belägenheten framgår av omstående översiktskarta, där torrlägningsområdet är utmärkt med gul färg.

Företaget, som i och för ernående av bättre torrläggning och alstringsförmåga avser läggning av täckta ledningar genom och från vattenskadade marker, bör enligt synemännens mening hänföras till dikning enligt 7 kap. vattenlagen.

I enlighet med sökandens yrkanden och på grund av förefintliga fallförhållanden omfattar syneförrättningen de dikessträckor, som å hithörande plan- och profilritningar betecknas med bokstäverna A-B, C-D, E-F-G-H-I-K-L, F-F¹, G-G¹, H-H¹, K-K¹, M-N, O-P-R och P-S,

2. Laga hinder.

För handläggandet av förrättningen, vilken grundar sig på K-B:s i Skaraborgs län förordnande den 2 mars 1936 har något laga hinder icke funnits föreligga. Mot företagets utförande på sätt i detta utlåtandenärmare anges finnes enligt synemännens förmenande ej något laga hinder.

3. Karta, profilritning m.m.

Över avdikningsområdet har genom kopiering av täckdikningsplaner plankarta i skalan 1:2000 upprättats. Såsom av företaget beroende har ansetts all den mark, vars torrläggning till 1.2 meters djup är beroende av dikningen och som genom denna vinner möjlighet till förbättrad torrläggning, d.v.s. all mark, belägen under en kurva, avvägd till 1.2 meters höjd över vanligt medelvattenstånd i diket med tillägg för behövlig höjdskillnad mellan detta vattenstånd och eventuella täckdikeshöjden samt för fall åt sidorna mot diket räknat, vilket fall beräknas lika med markytans, dock ej överstigande 1.5:1000. Blå siffror å plankartan angiva markens höjdläge över förrättningsjämförelseplan. Med dubbla röda linjer betecknas öppet avlopp, inom vilket grävningsarbeten skola utföras. Täckta ledningar betecknas med en enkel röd linje och brunnar med en röd ring. Över avloppen hava upprättats profil- och sektionsritningar, utvisande förhållandena vid undersökningstillfället och varå de föreskrivna arbetenas detaljer blivit åskådliggjorda.

4. Dikenas dimensioner.

Rörledningarna hava beräknats medelst Hessles av Hallin omarbetade formel, varvid konstanten "k" satts till 60. Dimensionerna hava bestämts så, att ledningarna förmå avbörda en vattenmängd av 2.0 sek-lit./har, vilket under normala förhållanden torde vara tillräckligt. Ett undantag har gjorts, nämligen för delen 50 - 53+71 av sträckan O-P. Då det öppna sockengränsdiket skall bibehållas öppet och den täckta ledningen kommer att läggas under botten på detta dike, anordnas ett

bräddavlopp vid punkt 53+71.

Vattensamlingsområdet för de olika dikessträckorna har direkt
inmätts och utgör:

1 punkt	3+66	6.93 hektar	✓	1 punkt	K	25.5 hektar
	5+62	6.77	"		L	0.5 "
	6+35	6.03	"		F+85	1.75 "
	7+49	3.87	"		F ¹	1.25 "
	B	1.82	"		G ¹	0.55 "
	10+16	10	"		H ¹	0.70 "
	11+40	7	"		K ¹	0.45 "
	12+74	6	"	✓	41+14	6 "
	D	3	"		N	4 "
	20+88	24.5	"		53+71	26.5 "
	F	23.5	"		P	22 "
	22+84	19.5	"		57+7	8.5 "
	G	18	"	✓	R	1.5 "
	25+81	15.5	"		62	8.5 "
	H	11.5	"		63+1	8 "
	I	8.5	"		S	3.5 "
	30	7	"			
	31+50	4	"	✓		

I brunnen 3+5 inkommer förutom vattnet från sträckan 3+5 - B
ytvatten från fastigheterna 1/8 mtl. Resville Ledsgården 3⁷ och
7/72 mtl. Resville Ledsgården 3¹⁸. Sträckan A - 3+5 har sålunda
dimensionerats för följande vattenmängder:

1 punkt 1454 25 seklt.

2439 24 "

34 5 22 " .

Broar och trummor.

Brobyggnader förekomma ej. Företaget medför anläggandet av rörledningar genom allmän väg. Innan arbetet därmed påbörjas skall vederbörande vägstyrelse därom underrättas och dess anvisningar för trafiksäkerhetens upprätthållande efterföljas.

6. Ersättningar.

Framställning om ersättning för skada å växande gröda på grund av företagets utförande skall göras skriftligen till arbetsstyrelsen och senast den dag, då företaget genom avsyningsbevisets uppläsande å allmänt sammanträde med sakägarna förklarats avsynat och godkänt. Ersättningsbeloppet skall bestämmas av två stycken av arbetsstyrelsen tillkallade ojävige, i jordbruk kunnige män.

Andra ersättningar än här nämnda skola ej utgå.

7. Kostnad.

Enligt här bifogat kostnadsförslag uppgå kostnaderna för avloppens färdigställande till 13940:- kronor, inberäknat 10 % tillägg för arbetets tillsyn och oförutsedda utgifter.

8. Båtnad och kostnadsfördelning.

Den mark som för sin torrläggning är beroende av ifrågavarande dikens utförande, har uppskattats i den ordning, varom stadgas i 10 kap. 60 § vattenlagen och med tillämpning av de grunder,

som angivits i 7 kap. 22 § samma lag. Resultatet av uppskattningen har införts i värderingslängden /Bil. E/, i vilken såväl markens nuvarande och blivande värde som värdet av båtnaden finnes uträknat. All genom företagets utförande uppkommande båtnad utgöres av jordförbättring.

Den å kartan avfattade och enligt förenämnda längd förbättrade marken skall på grund av dikenas läge uppdelas i 5 av varandra oberoende samfälligheter: A-B, C-D, E-L, M-N och O-S. Av det bilagda kostnadsförslaget framgår, vilka arbeten som skola utföras av respektive samfälligheter och av kostnadsfördelningslängden, vilka fastigheter och ägofigurer, som hava del däri. Skäl till uppdelning av någon av samfälligheterna i olika avdelningar förefinnes ej. Inom varje samfällighet skall därför varje delägare taga del i med samfälligheten förenade kostnader direkt i mån av värdet av den båtnad, som beredes hans mark. Kostnadsfördelningslängden /Bil. G/ angiver vars och ens deltagningsskyldighet såväl i kronor efter det upprättade kostnadsförslaget som i procenttal.

Kostnaderna för syneförrättningen och övriga för hela företaget gemensamma kostnader skola fördelas mellan samfälligheterna i proportion till deras respektive beräknade dikningskostnader och sedan inom varje samfällighet efter samma grunder som för dikningskostnaderna angivits. Förrättningskostnaderna skola vid förrättningens avslutande av sökandena förskjutas, men gäldas av samtliga sakägare i enlighet med kostnadsfördelningslängden, om företaget kommer till utförande. Vilka intressenter, som ansetts

som sökande eller med dem likställda, anges i kostnadsfördelningslängden med förkortningen "sök".

9. Vattendomstolsavgift.

Avgift, varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen, skulle understiga 15 kronor och behöver förty ej erläggas.

10. Företagets utförande.

Ifråga om företagets utförande bestämmes:

att det skall utföras i noggrann överensstämmelse ~~med bestämmel-~~

~~se~~ med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande

handlingar och ritningar,

att till rörledningar och brunnar skola användas rör av fullgod

kvalitet. Cementrören godkännas endast under förutsättning,

att de underkastats sakkunnig kontroll och att det därvid vi-

sat sig, att de motsvara gällande normers fordringar beträffan-

de täthet och hållfasthet,

att styrelsen under arbetets gång skall kontrollera alla betongar-

beten,

att arbetena böra överlämnas åt därför skickad person, med vilken

kontrakt om utförandet i överensstämmelse med detta utlåtande

bör upprättas,

att rörläggningen skall utföras av vid dylika arbeten van och fullt

kompetent person,

att arbetet skall vara fullbordat senast den 1 september 1938 samt

att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts

av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör.

11. Framtida underhållet.

Brunnarna till de täckta ledningarna skola rensas från slam så ofta, att avlagringarna stiga till högst 3 à 4 dm.

Grenledningar få ej inkopplas i rörsträng utan endast direkt i brunn.

12. Organisation.

Företagets angelägenheter skola handhas av en arbetsstyrelse, som väljes på allmänt sammanträde med sakägarne enligt föreskrifterna i vattenlagen kap. 7:64. Arbetsstyrelsens åligganden äro, att jämlikt föreskrifterna i vattenlagen kap. 7:62 anmäla styrelseval hos länsstyrelsen, att å offentlig auktion eller genom infordrande av anbud försälja arbetet på förmånligaste sätt, att själv och genom tillkallande av sakkunnig person övervaka arbetets utförande i full överensstämmelse med det fastställda förslaget, att verkställa behövlige utdebeteringar och fördelningar av kostnaderna, att föra räkenskaper över handhavda medel och årligen redovisa dessa för delägarna, att genom kringvänd kallelselista, å vilken kallade delägare teckna sina namn eller på annat i vattenlagens kap. 7:64 fastställt sätt, senast åtta dagar i förväg, vid behov, dock minst en gång årligen kalla delägarna till sammanträde för gemensamma angelägenheters dryftande och att i övrigt vidtaga alla åtgärder, som kunna befrämja arbetets verkställande och vidmakthållande.

Vid sammanträde äger varje delägare rösträtt efter det andelstal, som är bestämmande för hans skyldighet att taga del i kost-

naden för företaget, dock med de inskränkningar ifråga om denna rätt, som närmare finnas angivna uti 3 kap. 22 § vattenlagen, ägande således icke någon att utöva rösträtt för mer än en femtedel av delägarnes sammanlagda, vid sammanträdet företrädde andelstal.

13. Företagets namn.

Företagets namn skall vara: "Torsborgs dikningsföretag av år 1936".

14. Besvärshänvisning.

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Västerbygdens vattendomstol, adress Vänersborg, till vilken besvären skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanstående datum. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därför och skola vid besvären fogas de handlingar, klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet. Besvären skola ingivas i tre exemplar.

Torsborg den 4 juli 1936

Ernst Öfverholm.

.....

Statens e. lantbruksingenjör.

Emil Ingemarson.

.....

Sanf. Djupström.

.....

Biträdande gode män.

Förestående avskrifters, sid. 1 - 36, likhet med originalen

bestyrkes i tjänsten:

Ernst Öfverholm

ARVODESRÄKNING

för laga syneförrättning angående *Torsborgs dikeningsföretag* år
1936

i *Norra Härene* socken och *Skaraborgs* län,
upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År och månad	Dag	A r b e t e	An- tal	å kr.	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5, ...	9	0,50			4	50
		Ägomätning: i skala 1. 4000, §§ 6—10						
		a) för mättningsområdets gränser enl. tariff I,						
		1) i åker, raklinje		1,50				
		krokinje		3,00				
		i annan mark, raklinje		3,00				
		krokinje		6,00				
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje		3,00				
		krokinje		5,00				
		i annan mark, raklinje		5,00				
		krokinje		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje		1,00				
		krokinje		2,00				
		i annan mark, raklinje		2,00				
		krokinje		5,00				
		b) för mättningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II						
		åker, medelareal	st.					
			har					
		äng och odlingsmark, medelareal	st.					
			har					
		annan mark och impediment, medelareal	st.					
			har					
		~~Förlägg för mätning i skala 1.~~ Genom kopiering av <i>Fäddedikesplan</i> upprättad plankarta					37	23
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av ^{> 15} 10—15 m. _{< 10}						
		i åker o. d., raklinje	km.					
		krokinje	"					
		i annan mark, raklinje	"					
		krokinje	"					
		d) för textning, skala o. d., 1:sta ~~regalarkot-~~ bladet					6	-
		övriga ~~regalark~~ blad	st.					43 23
		Överföres						47 73

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				47 73
1936		Avvägning.				
maj 25-27		a) avvägning, längdmätning o. d., § 46, mom. 4	2 1/2	12,00	30 -	
		b) ytaavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal punkter pr har	har			
		avvägda punkter	st.			
		i annan mark, medelantal punkter pr har	st.			
		avvägda punkter	st.			
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark	km.	2,00		
		i annan mark	"	5,00		30 -
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 153 ar,	st.	50 0,15	7 50	
			har	76 52 0,08	6 12	13 62
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer	st.	50 0,04		2 -
		Markvärdering:				
		a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5	dagar	12,00		
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1,				
		för första kilometern av avlopps längd	km.		4 -	
		för övriga kilometer	st.	3 90 1,50	5 85	
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal "		88 0,06	5 28	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17, ägofigurer "		44 0,12	5 28	20 41
		Längdprofil, § 19 längdskala 1: 4000				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta	km.	1 68 3,00	5 04	
		2) befintligt avlopp ell. vall	"	3 22 3,50	11 27	16 31
		Tvärsektioner §§ 21 och 22 i skala 1: 100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion	st.			
			"			
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion	"	10 0,25	2 50	
			"			2 50
			"	2 3,00		6 -
		Antal profil- och sektionsritningar	"			
		Hydrografisk utredning, § 23 och 48, grundbelopp			2 -	
		för vattenområdets areal	km. ²	0,02		
		dagar		12,00		2 -
		Dimensionsberäkning, § 24				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning	km.	0 03 3,50	- 10	
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna	"	1,00		
		" " våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m. ²	"			
		nämligen m. ² sektion på	"			
		" " " "	"			
		" " " "	"			
		" " " "	"			
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm.	"	2 688 6,00	16 12	
		2) " " över 20 "	"	2 184 10,00	21 84	38 06
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 26 grundbelopp			1 -	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan	cm.	2 45 0,03	7 35	8 35
		Överföres				186 98

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				186 98
		Arbetsbeskrivning, § 27, 1:a sidan			3 —	
		tillägg för övriga sidor st.		2,00		
		Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning km.	1.68	2,50	4 20	
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionens arean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på "				
		b) vid förändring av befintligt avlopp "	3.22	4,00	12 88	
		därjämte 50 öre pr m. ² av våta sektionens arean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på "				
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 0/0 (broar och vallar inberäknade)			13 94	31 02
		Förslag till invallning, § 29				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6 —	
		b) Inläggning av vallkrön km.		0,50		
		c) Uppritning av tvärsektioner st.		0,25		
		d) Kostnadsberäkning km.		3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation dagar		12,00		
		Förslag till bro- och trumbyggnad, §§ 33—35 och 38				
		Dimensionsberäkning		8,00		
		Ritarbete				
		för särskilt konstruerat landfäste st.		4,00		
		Kostnadsberäkning				
		för särskilt konstruerade landfästen st.		4,00		
		Grundförstärkning m ²		0,10		
		Antal särskilda ritningar		3,00		
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39		0,01		
		Översiktskarta, § 41				4 —
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		antal ersättningar st.	12	0,25		
		Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp			2 —	
		antal fastigheter st.	12	0,30	3 60	
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar "		0,20		5 60
		Utlåtande och betänkande, § 45 sid.	8	3,00		24 —
26/6, 4/7		Sammanträden o. upprättande av protokoll, § 46 mom. 1, dagar	2	12,00		24 —
		Särskild utredning, § 46, mom. 2 dagar		12,00		
8/6		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., § 46, mom. 15 dagar	1/3	12,00		4 —
		Förslag enl. § 46 mom. 15, brunn 2 typer "	1/2	12,00	6 —	
		utlopp för täckt ledning "	1/4	12,00	3 —	
		slamficka "		12,00		
						9 —
		Lösen för:				
		Kopia av plankartan, § 51				288 60
		1 a) 1:sta regalarbark			10 50	
		blad				
		övriga regalarbark st.				
		blad				
		b) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,				
		skalan 1: ~~2000~~ 4000, medelareal 153 ar ägofigurer st.	50	0.21	10 50	
		har	76.52	0.11	8 41	
		Överföres			29 41	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			29 41	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 0/0			4 72	
		3) insättning av höjdlägestal st.	680	0,02	13 60	
		„ „ kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	245	0,05	12 25	61 73
		Kopia av profil-, sektions-, bro- och trumritningar, § 54,				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta km.				
		befintligt vattendrag el. vall				
		nytt avlopp eller vall	168	5,00	8 40	
		ändring av befintligt avlopp	322	6,00	19 32	
					2 50	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp				
		3) broar och trummor, „ „				
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad st.	2	3,00	6 -	36 22
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 0/0				
		Kopia av annan ritning § 46, pumpstation,				
		brunn, rörutlopp och slamficka dagar		12,00		
			3/4	12,00	9 -	9 -
		Avskrift av synehandlingarna, § 55 sid.	33	0,55		18 15
		Översiktskarta i d:o, § 41				4 -
		Summa kronor				129 10
		Övriga förrättningskostnader.				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode				
		Annonskostnader ang. sammanträden				
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar				8 -
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				43 20
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar				20 -
		Kostnader för hantlangning, materialer o. d. dagar	5	4,-		
		Summa kronor				71 20
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				288 60
		Lösen för kopior och avskrifter				129 10
		Övriga förrättningskostnader				71 20
		Summa kronor				488 90

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till *Kinnegårdens* häradsrätt.

Forsberg den 4 juli 1936

Ernst Österbom
Statens lantbruksingenjör.

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betöga:

Kronor

kvitteras:

den

Bestyrkes i tjänsten.

Ernst Österbom