



Akt nr:
R-E1a-0665

AU\$R-E1a-0665

gr. track

61

42/37

R 1*0665

DIARIE Nr 14739
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
2. SEP. 1938

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Maj:t den 21 maj 1937 för
"Bro dikningsföretag av år 1936" i Grolanda socken av
SKARABORGS LÄN

1 rikn. 2 h. handh.

under föreskrift, dels att bidragstagare skall vara skyldig underkasta sig den granskning från Riksdagens revisorers sida rörande statsbidragets användning, som Kungl. Maj:t kan komma att föreskriva, dels ock att vid sådana betongarbeten, som kunna ifrågakomma vid företaget, material av inhemsk tillverkning bör användas, då icke särskilda omständigheter till annat föranleda, beviljat ett **statsbidrag** utan återbetalningsskyldighet av ettusentrehundra-femtio (1.350) kronor att utgå från **statens avdikningsanslag** ävensom fastställt en av statens e. lantbruksingenjör E. Öfverholm vid syneförrättning år 1936 upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, ha ~~undertecknade~~, som av vederbörande intressenter utsetts till styrelse ~~förtroende-~~
~~man~~ för företaget, _____ med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt, varigenom ^{vi} ~~jag~~ för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtaga och förbinda ^{oss} ~~mig~~:

- 1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom vederbörande myndighet må efter framställning besluta,
att fullborda arbetet till den 1 september 1939,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljat statsbidrag kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper över de med företaget förenade utgifterna ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrlägningskostnad, varför statsbidrag beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av bidraget,

att underhålla det utförda arbetet, intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ^{oss} ~~mig~~ Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke inom därför bestämd tid fullbordats och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsbidraget samt att återfordra vad därav uppburits att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Kungl. Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsbidraget i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsbidraget innestå i Statskontoret intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsbidraget lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd må hava meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av det erhållna statsbidraget kunna komma att föranledas för Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftad del av statsbidraget jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes; samt

8:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Bes den 1 sept. 1938.
Alfred Svensson, ägare or Bes 14
Karl Johansson, ägare or Bes 15
Karl Persson, ägare or Bes 16

Att Alfr. Svensson, Karl Johansson och
Karl Persson

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Adress

Adress

Med stöd av Kungl. brevet den 21 maj
1937 antager Kungl. Lantbruksstyrelsen,
å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta
kontrakt.

Stockholm den 14 september 1938

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

P. M.

angående statsbidrag från statens avdikningsanslag till

Bro dikningsföretag av år 1936 i Grolanda socken i Skaraborgs län.

Ägoslag och areal:

Åker	1,03	hektar
Ständig slätter- och betesvall	-	„
Annan mark	8,85	„
<u>Summa</u>	<u>9,88</u>	<u>hektar.</u>

Båtnad (ungefärlig uppskattning) 2.816 kronor 50 öre.

Kostnad 2.758 kronor 60 öre.

Medelkostnad per hektar omkring 280 kronor.

Relativ kostnad 0,98.

Statsbidrag beräknas till 49,30 procent av kostnaden.

Statsbidrag utgår med 1.350 kronor.

Arbetsplanen fastställles i oförändrat skick.

Stockholm den 13 april 1937.

Olof Fredholm

föredragande.

KUNGL.
LANTBRUKSSTYRELSEN

14739,40/38

Till Lantbrukaren Alfred Svensson,

Bro,

Grolanda.

Kungl. Lantbruksstyrelsen har denna dag *antagit kontrakt* om utförande av arbetet vid "Bro dikningsföretag av år 1936" i Grolanda socken av

SKARABORGS LÄN

till vilket företag Kungl. Maj:t genom beslut den 21 maj 1937 anvisat statsbidrag med 1.350 kronor från statens avdikningsanslag.

Lantbruksstyrelsen har denna dag jämväl godkänt ifrågavarande företag.

Det till företaget anvisade statsbidraget i sin helhet kommer att från Lantbruksstyrelsens kassakontor i enlighet med den hit insända rekvisitionen tillställas Eder.

./ Det ena kontraktsexemplaret återgår.

Det nu godkända arbetet skall vederbörligen underhållas, vid äventyr som stadgas i 13 kap. 16 och 17 §§ vattenlagen.

Till företaget hörande handlingar och ritningar skola för framtiden förvaras av den som därtill blivit utsedd. Överlåtes förvarandet av nämnda handlingar och ritningar på annan, eller förkomma desamma, skall anmälan härom göras hos Lantbruksstyrelsen.

Stockholm den 14 september 1938.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Albert Smith

Bestyrkes & tjänstens vägnar
i Kungl. Lantbruksstyrelsen

B. Bruggren

8365/37

11

Till

e./
Statens lantbruksingenjör E. Öfverholm,

Skara.

Kungl. Maj:t har genom beslut den 21 maj 1937 anvisat ett *statsbidrag* utan återbetalningsskyldighet av 1.350 kronor från *statens avdikningsanslag* för "Bro dikningsföretag av år 1936" i Grolanda socken av

SKARABORGS LÄN

enligt en av Eder

upprättad arbetsplan, som samtidigt fastställts.

I anledning härav översänder Kungl. Lantbruksstyrelsen för att vederbörande tillställas dels den fastställda arbetsplanen, bestående av 2 häften handlingar och 1 ritning, dels ock formulär till kontrakt, säkerhetsförbindelse och rekvisition, under anhållan att Ni ville infordra och till Styrelsen insända

dels ovan nämnda:

1:o *kontrakt* i två exemplar om arbetets utförande och

2:o *säkerhetsförbindelse* för kontraktets fullgörande,

sedan dessa handlingar blivit försedda med vederbörandes av 2 vittnen styrkta namnunderskrifter,

dels även:

Obs! punkt 2.

3:o *protokoll* eller *föreningsskrivelse* i avskrift, utvisande vilken eller vilka personer som äro behöriga att å intressenternas vägnar avsluta kontraktet, lyfta statsbidraget och vidtaga alla för företaget i övrigt erforderliga åtgärder,

4:o *bestyrkt kopia* å kalkérväv av fastställd ritning och *bestyrkt avskrift* av ovannämnda till arbetsplanen hörande handlingar; skolande därvid tillses, att de av Lantbruksstyrelsen verkställda påskrifter och eventuella ändringar såväl å ritning en som i handlingarna varda å kopian och i avskriften införda samt bestyrkta.

Därest vederbörande intressenter skulle önska ändring i den i kontraktsformulären föreslagna arbetstiden, bör detta anmälas till Lantbruksstyrelsen.

För *lyftande* av första delen av statsbidraget erfordras behörigt intyg, utvisande att arbetet blivit påbörjat eller till viss del utfört, samt vederbörligen underskriven rekvisition.

Den i punkt 2:o omnämnda *säkerhetsförbindelsen* är icke erforderlig, därest anspråk icke göres på lyftande av någon del av statsbidraget, förrän företaget i dess helhet blivit av Lantbruksstyrelsen godkänt, i vilket fall kontraktshandlingarna lämpligen böra insändas i samband med behörigt avsyningsbevis.

Kontraktshandlingarna böra insändas till Lantbruksstyrelsen snarast möjligt och senast före ett års utgång, räknat från tiden för statsbidragets beviljande. Möter hinder härför, bör, med angivande av orsaken, anstånd sökas hos Lantbruksstyrelsen.

Anvisningar för uppsättande av ovan angivna kontrakt och förbindelser samt *P. M.* //.
angående beräkning av statsbidraget bifogas.

Stockholm den 31 maj 1937.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar



avsyning

Bro dik 36

Grolanda en Skaraborgs

21 maj 37

1.350

39

Alfr. Svensson, Bro, Grolanda.

Vid av undertecknad den 1 september 1938 företagen avsyning
av ovan angivna företag befanns detsamma vara utfört enligt den
fastställda arbetsplanen och förordas till godkännande.

Företagets kostnader hava uppgått till det fastställda kost-
nadsbeloppet.

Skara den 1 september 1938.

Statens e. lantbruksingenjör.

KONTROLLBEVIS

Nr 1.

Vid den 4 juli 1938 företagen kontrollavvägning av de lagda rörledningarna å sträckorna 2+73 - 3+56 och 10+53 - d 1 Bro dikningsföretag av år 1936 har befunnits, att läggningen kunde godkännas.

Skara den 6 juli 1938.

Tekniskt biträde

hos statens e. lantbruksingenjör E. Öfverholm.

R 1*0665

663

DIARIE Nr
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
12 JAN. 1937

21 MAJ 1937

i und. anm.

DIARIE Nr 14739
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
2 SEP. 1938

Avskrift.

Handlingar angående

Bro dikningsföretag av år 1936

i Grolanda socken av Skaraborgs län;

upprättade

vid syneförrättning enligt vattenlagen

år 1936 av

Ernst Öfverholm.

Statens e. lantbruksingenjör.

Protokoll, fört vid sammanträden
under laga syneförrättning för torr-
läggning av mark tillhörande Bro 1
Grolanda socken av Skaraborgs län.

Den 24 augusti 1936.

Sedan undertecknad, statens e. lantbruksingenjör, på därom
gjord ansökning /Bil. B./ av Kungl. Maj:ts Befallningshavande blivit
förordnad /Bil. A./ att handlägga denna syneförrättning, hade samman-
träde med intressenterna utsatts att hållas förestående dag klockan
10 hos Alfr. Svensson, Bro, varom särskilda underrättelser blivit
till sakägarna utsända.

Till sammanträdet hade följande sakägare infunnit sig:

Alfrid Svensson,	Bro 1 ⁴
Karl Johansson,	Bro 1 ⁵ och
Karl Persson,	Bro 1 ⁶ .

§ 1.

Ansökningen om förrättningen samt förordnandet för förrättnings-
mannen upplästes och bilades protokollet.

§ 2.

Jäv emot förrättningsmannen anfördes icke och något laga hinder
mot förrättningens handläggning eller mot företagets genomförande
ansågs ej förefinnas.

§ 3.

Förrättningsmannen framlade upprättad karta över de vattenskadade
markerna samt profilritningar över avloppen. Sökandena yrkade på av-

loppsdikenas upptagande till sådant djup och sådana dimensioner, att ändamålsenlig torrläggning kunde beredas de i företaget ingående san- ka markerna samt att kostnaderna skulle fördelas i huvudsaklig över- ensstämmelse med ingången överenskommelse /Bil. C./.

§ 4.

Sakägarna enades om att vid dagens sammanträde utse en arbets- styrelse för företaget bestående av 3 ledamöter och valdes härtill Alfr. Svensson, Karl Johansson och Karl Persson.

§ 5.

Arbetsstyrelsen fick i uppdrag att ingå till Kungl. Maj:t med underdånig anhållan om största möjli- ga bidrag från statens avdikningsanslag till företagets utföran- de, att uppdraga åt undertecknad att upprätta alla erforderliga handling- ar m.m. härför, att med vederbörande myndighet upprätta erforderliga kontrakt och för- bindelser för statsbidragets erhållande, samt att uppbära och på delägarna fördela eventuellt beviljat statsbidrag.

§ 6.

Bestämdes att till företaget hörande handlingar och ritningar skulle emottagas och förvaras av Alfrid Svensson, Bro, Grolanda, Floby.

§ 7.

Förrättningsmannen meddelade, att syneförrättningen komme att avslutas genom synehandlingarnas framläggande å hans kontor, Alan-

dersgatan 13, Skara, lördagen den 5 september 1936 och att avskrift av nämnda handlingar och kopia av ritningarna senast trettio dagar därefter komme att översändas till aktförvararen.

§ 8.

Dagens protokoll upplästes och godkändes, varefter sammanträdet förklarades avslutat. Ort och dag som ovan.

Å tjänstens vägnar:

Ernst Öfverholm.

Statens e. lantbruksingenjör.

§ 9.

Den 5 september 1936 framlades synehandlingarna å förrättningsmannens kontor i enlighet med § 7. Ingen av sakägarna tillstadeskom. Härefter förklarades förrättningen avslutad.

Skara den 5 september 1936.

Å tjänstens vägnar:

Ernst Öfverholm.

Statens e. lantbruksingenjör.

Bilaga A.

D. & V. D. n:r 55 - 14
1935

Förordnande.

Extra lantbruksingeniören E. Öfverholm, Skara, varder härigenom förordnad att, därest laga hinder icke möter, den i bilagda ansöknings omförmälda förrättning övertaga och i laga ordning verkställa; blivande denna resolution översänd till förrättningsmannen, som har att över mottagandet härav skyndsamt insända bevis och om överlåtelsen underrätta frånträdande lantbruksingeniören.

Mariestad å landskansliet den 30 november 1935.

Carl Mannerfelt.

Einar Johnson.

D. & V.D. n:r 31 - 8
1935

Förordnande.

Lantbruksingeniören Sven Hallin, Skara, förordnas härmed att i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; och införfäntas från honom bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 12 juni 1935.

På länsstyrelsens vägnar:

Einar Johnson,

/Namn oläsligt./

Till

Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Skaraborgs län.

Undertecknade få härmed vördsamt anhålla om förordnande för inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör att jämlikt bestämmelserna i gällande vattenlag handlägga syneförrättning för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Bro i Grolanda socken av Skaraborgs län.

Inga andra fastigheter kunna förväntas bli av företaget berörda.

Närmaste järnvägsstation till förrättningsstället är Floby.

Meddelanden angående förrättningen torde ställas till Carl Johansson, adress Bro, Grolanda.

Grolanda den 5/6 1935.

Carl Johansson

Alfrid Svensson

Karl Persson.

Förening.

Undertecknade, delägare i det företag, som avser torrläggning

av sankta marker inom Bro gård och Grolanda socken av Skaraborgs län
hava denna dag jämlikt 10 kap. 57 och 58 §§ vattenlagen träffat följande överenskommelser:

1. Förbinda vi oss att enligt här nedan i punkt 3 angivna grunder utföra och fullborda utdikningen av en del oss tillhöriga sankta marker inom nämnda gård i fullkomlig överensstämmelse med den plan och det förslag, som kommer att upprättas av Statens e. lantbruksingenjör Ernst Öfverholm.

2. Likaledes förbinda vi oss att efter samma grunder underhålla de utförda arbetena i enlighet med den fastställda arbetsplanen.

3. Grunden för deltagande i arbetenas utförande och framtida underhåll bliver, att sträckan a-3+55 skall verkställas av samtliga delägare gemensamt med $\frac{1}{3}$ vardera, sträckan 3+55-4+72 av Karl Johansson och Karl Persson gemensamt med $\frac{1}{2}$ vardera och sträckan 4+72-6+70 av Karl Persson ensam. Sträckan 10-10+50 skall utföras av Alfrid Svensson och Karl Johansson gemensamt med $\frac{1}{2}$ vardera, medan sträckan 10+50-11+56 med tillhörande rör, rörutlopp och brunn bekostas till $\frac{1}{4}$ av Alfrid Svensson och till $\frac{3}{4}$ av Karl Johansson.

Efter samma grunder skall ock fördelas det statsbidrag, som kan erhållas, så ock gäldas undersöknings- och förrättningskostnaderna, allt i enlighet med av förrättningsmannen verkställd uträkning.

4. För jord, som åtgår till diken eller jordupplag skall ingen ersättning utgå.

5. Arbetena skola påbörjas så snart lämpligen ske kan samt vara avslutade senast den 1 sept. 1939.

Sålunda överenskommet försäkras.

Bro, Grolanda den 30 juli 1936.

Alfrid Svensson

Karl Johansson

Karl Persson

Egenhändiga namnteckningar bevittnas:

Rolf Lindqvist.

Att förestående förening prövats och befunnits vara lämplig intygas å tjänstens vägnar.

Bro den 24 augusti 1936.

Ernst Öfverholm.

Statens e. lantbruksingenjör.

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde			
Åker		Ä n g och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	
7		8		9		10		11		12		13		14		15	

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigures nummer
1	2	3	4	5	6
1/3	14		<u>Grolanda socken</u> Bro	Alfrid Svensson åker, fröb. ej 1 betesmark " " 2 " , skogber., stenb. mr 3 " " " 4 " , " " 5 " " " 6 " " " 7 " " " 8 " " " 9 " " " 10 åker, fröb. ej 11 " " " 12 " , mylla på mr 13 " " " 14 " " " 15 " " " 16 väg 17 äng, dybl. mr med sten 18 Summa	
1/3	15		Bro	Karl Johansson äng, dybl. mr med sten 19 " " 20 " " 21 betesmark, skogber., stenb. mr 22 " " " 23 Överfries	

[illegible]

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigures nummer
1	2	3	4	5	6
				Överfört betesmark, skogbev., stenb. mr	24
				" , " , "	25
				" , " , "	26
				" , " , "	27
				" , " , "	28
				" , " , "	29
				" , " , "	30
				" , " , "	31
				" , " , "	32
				" , " , "	33
				" , " , "	34
				" , " , "	35
				" , " , "	36
				våg åker, mylla på stenb. mr	37
				" , " , "	38
				" , " , "	39
				Summa	
1/3	16		Bro	Karl Persson betesmark, skogbev., stenb. mr	40
				" , " , "	41
				" , " , "	42
				" , " , "	43
				" , " , "	44
				" , " , "	45
				" , " , "	46
				ång " , " , "	47
				Överföres	

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	<u>Socken</u> , by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigures nummer
1	2	3	4	5	6
				Överfält åker, mylla på stenb mr 48 " " " 49 betesmark, skogbev., stenb. mr 50 " " " " 51 Summa	
			<u>Sammandrag</u> <u>Ärolanda</u>		
1/3	14		Pro	Alfrid Svensson	
1/3	15		"	Karl Johansson	
1/3	16		"	Karl Persson	
				Summa	

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Ä n g och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
		2	18												670	-
06														350	21	-
07														300	21	-
			31											200	62	-
			62											250	155	-
13		3	11												929	-
51	✓	2	54 ✓				71								838	- ✓
39	✓	3	20 ✓				46								1049	50 ✓
13	✓	3	11 ✓												929	- ✓
1	03	8	85				1	17							2816	50
			v												✓	
Skara den 5 September 1936 Einst Öfverholm Statens s. Landbruksingenjör																

Kostnadsförslag.

Bil.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
0-3+56	356	<u>Sträckan a-b-3+56.</u>								
0-2+76	276	Grävning av:								
		mo med enstaka sten m ³	280	0.70	196	-	✓			
		sand "	40	0.60	24	-	✓			
		stenb. sandmylla "	20	0.60	12	-	✓			
		lös mo m. sten o. block "	310	0.90	279	-	✓			
		grus och sten "	125	1.25	156	25	✓	667	25	
mellan 0 och 0+36		Rörtrumma enl. ritning a = 3.0 m. b = 15"			90	-				
mellan 0+68 och 1		Rörtrumma enl. ritning a = 3.0 m. b = 15"			90	-		180	-	✓
2+76-3+56	80	9" cementrör m.	80	1.75				140	-	✓
		Grävning för täckt led- ning, rörens läggning och dikesjordens återfyll- ning m.	80	0.80				64	-	✓
2+76		Kringmurning av rörutlopp			35	-				
3+56		Kringmurning av rörinlopp			35			70	-	1121 25 ✓
		Tillägges c:a 10 %								108 75
								Summa		1230 -
3+56-4+72	116	<u>Sträckan 3+56-4+72.</u>								✓
		Grävning av:								
		lös grusbl. mo med sten och block m ³	95	1.00	95	-	✓			
		grusbl. mo med enstaka sten och block m ³	260	0.80	208	-	✓	303	-	
4+70-74		Rörtrumma enl. ritning a = 4.0 m. b = 15", 100:-kr, hälften av denna kostnad påföres denna sträcka						50	-	353 - ✓
		Tillägges c:a 10 %								37 -
								Summa		390 -

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
4+72-6+70	198	<u>Sträckan 4+72-c.</u>								
		Grävning av:								
		torvjord	220	0.40	88	-	✓			
		torvjord med enst. sten	✓							
		och block	80	0.60	48	-	✓			
		grusbl. mo med enst. sten	✓							
		och block	220	0.80	176	-	✓	312	-	
4+70-74		Rörtrumma enl. ritning	✓							
		a = 4.0 m. b = 15", 100:-kr,								
		hälften av denna kostnad								
		påföres denna sträcka						50	-	
5+97-6		Rörtrumma enl. ritning.								
		a = 3.0 m. b = 15"						90	-	452
		Tillägges c:a 10 %								48
								Summa		500
10-10+50	50	<u>Sträckan b-10+50.</u>								
		Grävning av:								
		mo med enst. sten	140	0.70	98	-	✓			
		sand	20	0.60	12	-	✓			110
		Tillägges c:a 10 %	✓							10
								Summa		120
10+50-11+56	106	<u>Sträckan 10+50-d.</u>								
		6" tegelrör m.	106	1.00				106	-	✓
		Grävning, läggning och	✓							
		täckning m.	106	0.55				58	30	✓
10+50		Täckdikeshöga av trä eller	✓							
		cementrör						10	-	
11+56		Brunn, 0.6 m. diam.						35	-	209
		Tillägges c:a 10 %								30
										20
								Summa		230

[illegible]

Kostnadsfördelningslängd

tillhörande Bro dikningsföretag av år 1936 i Grolanda socken
av Skaraborgs län.

Hemmans och delägares namn samt dikes- sträcka att bekosta och underhålla.	Kostnad		Summa Kostnad		Deltag- ningsskyldighet i företaget	Gäldas förrätt- ningskost- nad med	
	kr.	öre	kr.	öre		kr.	öre
<u>1/3 mtl. Bro 1⁴</u>							
<u>Ägare: Alfrid Svensson</u>							
1/3 av sträckan a-b-3+56	410	-					
1/2 av " b-10+50	60	-					
1/4 av " 10+50-d	57	50	527	50	21	36	45 45
<u>1/3 mtl. Bro 1⁵</u>							
<u>Ägare: Karl Johansson</u>							
1/3 av sträckan a-b-3+56	410	-					
1/2 av " 3+56-4+72	195	-					
1/2 av " b-10+50	60	-					
3/4 av " 10+50-d	172	50	837	50	33	90	72 14
<u>1/3 mtl Bro 1⁶</u>							
<u>Ägare: Karl Persson</u>							
1/3 av sträckan a-b-3+56	410	-					
1/2 av " 3+56-4+72	195	-					
hela sträckan 4+72-c	500	-	1105	-	44	74	95 21
<u>Summa</u>			2470	-	100	00	212 80

Skara den 5 september 1936.


Ernst Öfverholm.

Statens e. lantbruksingenjör.

L ä g e	L ä n g d	D j u p	B o t t e n - b r e d d	D a g - b r e d d	S i d o - l u t n i n g	B o t t e n - h ö j d o c h l u t n i n g	A n m ä r k n i n g a r
	M e t e r						
1	2	3	4	5	6	7	8
			<u>Sträckan b-d.</u>				
10		1.23	0.30	4.00	1:1.5	4.52	
+50	50	1.44	"	4.65	"	4.58	
+50		1.22	6"	tegelrör		4.80	Täckdikesöga.
11	50	1.17		"		5.00	
+50	50	1.11		"		5.20	
+ 56	6	1.31		"		5.22	Brunn.
	156						Fixp. = +6.82, kors i jordf. sten, 2 m. höger 11+68.
Med <u>djup</u> menas ifråga om <u>öppet dike</u> lodräta avståndet från den avvägda pålen till dikets botten; ifråga om <u>täckt ledning</u> lodräta avståndet från den avvägda pålen till rörets <u>inre</u> underkant. Med <u>dagbredd</u> menas dikets bredd i jämnhöjd med den avvägda pålen. Vid arbetets utförande skall iakttagas vad som föreskrivits i förrättningsmannens utlåtande.							
Skara den 5 september 1936.							
Ernst Öfverholm.							
Statens e. lantbruksingenjör.							

Ö V E R S I K T S K A R T A

Skala 1:100000.



Utlåtande vid syneförrättning enligt
vattenlagen för utdikning av sanka mar-
ker tillhörande Bro i Grolanda socken
av Skaraborgs län.

1. Förordnande och handläggning.

Efter att hava erhållit Konungens Befallningshavandes i Skaraborgs län förordnande att handlägga ifrågavarande syneförrättning, hava nödiga förundersökningar företagits, varefter förrättningen handlagts vid vederbörligen utlyst sammanträde, varvid intet laga hinder mot förrättningens handläggning eller företagets utförande anförts eller kunnat utrönas.

Några allmänna intressen synas ej komma att beröras av företaget.

2. Avdikningsområdets läge, företagets beskaffenhet och omfattning.

Avdikningsområdet, vilket skall bilda en dikningssamfällighet, är beläget strax norr om landsvägen invid Grolanda kyrka inom sektion nr 1 av Lidans nederbördsområde nr 142. Belägenheten framgår av omstående översiktskarta, där torrläggningsområdet utmärkts med gul färg och vattensamlingsområdets gränser med blå linje.

Företaget, som i och för torrläggning av vattensjuka marker avser uppgrävning av öppna avloppsdiken och läggning av täckta ledningar, är att hänföra till "dikning", varom stadgas i 7 kap. vattenlagen.

I enlighet med sökandenas yrkanden och på grund av förefintliga fallförhållanden omfattar syneförrättningen de dikessträckor,

som å hithörande plan- och profilritningar betecknas med bokstäverna a-b-c och b-d.

3. Karta, profilritning m.m.

Genom kopiering av vid lantmäteriförrättning upprättad karta över ifrågavarande fastigheter har karta över avdikningsområdet erhållits. Å kartan har upptagits all den mark, som anses vinna båtnad genom företagets utförande och återfinnes över nämnda mark fullständig beskrivning å upprättad ägobeskrivnings- och värderingslängd /Bil. D/. Blå siffror å plankartan angiva markens höjdläge över förrättningens jämförelseplan. Med dubbla röda linjer betecknas öppet avlopp, inom vilket grävningsarbeten skola utföras. Täckta ledningar betecknas med en enkel röd linje och brunnar med röda ringar. Över avloppen hava upprättats profil- och sektionsritningar, angivande förhållandena vid undersökningstillfället och varå de föreskrivna arbetenas detaljer finnas åskådliggjorda.

4. Vattenmängd och dimensionering.

Vattensamlingsområdet för de olika dikessträckorna har i vissa fall direkt inmätts, i andra fall inlagts å generalstabens karta.

Storleken utgör:

vid punkt a	36	hektar
b	33	"
3+56	21	"
4+72	18	"
6	13	"
d	8	"

De öppna dikenas dimensioner ha bestämts med hänsyn till jordmånens beskaffenhet och till kravet på ändamålsenlig torrläggning av de marker, som beröras av företaget. Bottenbredden har bestämts till 0.3 m. och släntlutningen till 1:1.5. Dimensioneringen av de täckta ledningarna har utförts under antagande av en avrinning av 1 liter per sekund och hektar.

5. Broar och trummor.

Företaget medför byggandet av fyra rörtrummor, till vilka typ-ritning finnes upprättad.

6. Båtnadsuppskattning.

Den genom företagets utförande uppkommande båtnaden per hektar har approximativt uppskattats, varvid hänsyn tagits till jordens naturliga beskaffenhet och behov av torrläggning och har dessa värden angivits i värderingslängden /Bil. D/, i vilken jämväl uträknats båtnaden för de olika ägofigurerna.

7. Kostnad och kostnadsfördelning.

Enligt kostnadsförslaget uppgå kostnaderna för avloppens färdigställande till 2470:- kronor, inberäknat 10 % tillägg för arbetets tillsyn och oförutsedda utgifter.

I enlighet med av intressenterna ingången särskild överenskommelse /Bil. C/ angående kostnadernas fördelning har upprättats särskild kostnadsfördelningslängd /Bil. F/ som bifogas detta utlåtande. I densamma finnes för de olika fastigheter, vilkas ägare skola bekosta företagets utförande, särskilt uträknat deras torrlägnings- och förrättningskostnader.

Dessutom har i nämnda längd angivits dessa fastigheters delaktighetsprocent i företagets gemensamma kostnader.

Förrättningskostnaderna skola av sökandena gäldas vid förrättningens avslutande.

8. Vattendomstolsavgift.

Avgift, varom förmåles i 11 kap. 95 § vattenlagen, skulle understiga 15 kronor, och behöver förty ej erläggas.

9. Företagets utförande.

Jämlikt föreskrifterna i 10 kap. 62 § vattenlagen bestämmes ifråga om företaget ytterligare:

att det skall utföras i noggrann överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande ritningar och handlingar,

att uppschaktad jord skall läggas minst 0.6 meter från avloppets kanter och med en lutning mot dessa, icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar för ytvattnets framläppande genom upplagen skola anordnas,

att ras eller förskjutningar, som till äventyrs inträffa, omedelbart skola avhjälpas och nödiga släntförstärkningar vidtagas,

att till rörledningar, rörtrummor och brunnar skola användas rör av fullgod kvalitet. Cementrören godkännas endast under förutsättning att de uppfylla de i Svenska Kommunaltekniska Föreningens handlingar Nr 5 år 1931 angivna bestämmelser ifråga om hållfasthet och täthet,

att arbetet skall vara fullbordat senast den 1 september 1939 och

att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör.

10. Framtida underhållet.

För vidmakthållande av det genom företaget ernådda torrlägningsresultatet skola avloppen för framtiden underhållas genom regelbundna rensningar. Kostnaderna för dessa underhållsarbeten skola fördelas enligt samma grunder, som gälla för avloppens första upptagande.

Det åligger envar jordinnehavare att genom vakt eller stängsel skydda dike från åverkan av betande kreatur. Sker likväl sådan åverkan skall skadan skyndsammast botas av den, å vars mark kreaturen utsläppts vid äventyr, att om detta försummas, företagets styrelse bemyndigas att på den försumliges bekostnad låta bota skadan.

11. Organisation.

Företagets angelägenheter skola handhas av en arbetsstyrelse, vars åligganden bl.a. äro att föra räkenskaper över handhavda medel, verkställa behövliga utdebiteringar och fördelning av kostnaderna samt vidtaga alla åtgärder, som kunna befrämja arbetets verkställande och vidmakthållande.

12. Fixpunkter.

På plan- och profilritningarna angivna höjdlägen hänföra sig till ett antaget jämförelseplan, som bestämmes genom fixpunkter, inhuggna som kors i jordfasta stenar. Dessa fixpunkter få icke utan tvingande skäl förstöras.

13. Företagets namn.

Företagets namn skall vara "Bro dikningsföretag av år 1936".

14. Besvärshänvisning.

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Västerbygdens vattendomstol, adress Vänersborg, till vilken besvären skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanstående datum. I besvären skola upptagas klagandens alla påståenden och skälen därför och skola vid besvären fogas de handlingar, klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet. Besvären skola ingivas i tre exemplar.


Skara den 5 september 1936.

Ernst Öfverholm.

Statens e. lantbruksingenjör.

Förestående avskrifter, sid. 1 - 28. likhet med originalen bestyrkes

i tjänsten:



Godk. 14/9 1938

42/37

DIARIE Nr 14740
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
2. SEP. 1938

BEVIS

över verkställd avsyning av

Bro dikningsföretag av år 1936 i

Grolanda socken av Skaraborgs län.

Plan fastställd av Kungl. Maj:t den 21 maj 1937

Bidrag från statens avdikningsanslag kr. 1.350

Lån från statens avdikningslånefond " -----

Kontrakt angående arbetenas utförande antaget den


Fastställd arbetstid till den 1 sept. 1939

Arbetsstyrelsens ordf.: Alfr. Svensson, Bro, Grolanda.

Vid av undertecknad den 1 september 1938 företagen avsyning
av ovan angivna företag befanns detsamma vara utfört enligt den
fastställda arbetsplanen och förordas till godkännande.

Företagets kostnader hava uppgått till det fastställda kost-
nadsbeloppet.

Skara den 1 september 1938.


Statens e. lantbruksingenjör.



R 1*0665

DIARIE Nr 14739
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
2 SEP. 1938

Avskrift.

Betänkande

angående statsunderstöd till
Bro dikningsföretag av år 1936
i Grolanda socken av Skaraborgs län;
avgivet år 1936 av:
Ernst Öfverholm.
Statens e. lantbruksingenjör.

Avskrift.

1. Arskrif.
Samm. Kungl. Maj:ts nådiga brev
den 21 maj 1937 fastställt till
efterutbetalas vid arbetets utförande.
Stockholm den 31 maj 1937
På Kungl. Landtbenkstypens kans. räkna:
Albert Smith
Mestypens i Gänslan:
E. J. Jönsson

B E T Ä N K A N D E

angående Bro dikningsföretag av år 1936 i Grolanda socken av Skaraborgs län; avgivet i och för sökande av statsunderstöd.

Företagets läge, beskaffenhet m.m.

Avdikningsområdet belägenhet framgår av till förrättningshandlingarna hörande översiktskarta, där det markerats med gul färg.

Till följd av att avlopp saknas äro markerna i mycket hög grad besvärade av vatten. Nu föreslagna åtgärder avse ändamålsenlig torrläggning av i företaget ingående marker.

Föregående rättslig utredning.

Företaget har föregåtts av syneförrättning enligt vattenlagen, verkställd av undertecknad på förordnande av länsstyrelsen.

Mot förrättningen, som avslutades den 5 september 1936, hava besvär ej anförts, vilket framgår av bilagda diariebevis.

Dikning.

I vid syneförrättningen avgivet utlåtande finnes redogörelse lämnad för till uppgrävning ifrågakommande dikessträckor, nederbördsområden och till avrinning kommande vattenmängder. Företagets tekniska detaljer framgå för övrigt av till förrättningen hörande ritningar och handlingar.

Företagets omfattning.

Genom de föreslagna arbetenas utförande beredes möjlighet till torrläggning av en areal av:

1.03 hektar åker

8.85 hektar annan mark.

Kostnad.

Vid syneförrättningen har kostnaden för arbetenas utförande beräknats till 2470:- kronor. Kostnaden för syneförrättningen uppgår till 212:80 kronor samt för detta betänkande med bilagor till 75:80 kronor. Den sammanlagda kostnaden uppgår sålunda till 2758:60 kronor.

Båtnad.

Värdet av båtnaden genom dikningen har uppskattats till kronor 2816:50..Sålunda skulle kostnaden uppgå till cirka 98 % av båtnaden.

Bidragsbelopp.

Enligt gällande bestämmelser skall vid statsunderstödens beviljande hänsyn tagas till förhållandet mellan kostnaden och den genom torrläggsarbetet ernådda båtnaden. Enligt ovan är denna relativa kostnad för ifrågavarande företag = 0.98. Som statsbidrag skulle då kunna erhållas ett belopp motsvarande 49.30 % av totala torrläggningskostnaden eller i avrundat tal 1350 kronor.

Tillstyrkan.

Då ett genomförande av ifrågavarande företag är av största betydelse för ett rationellt utnyttjande av den mark som beröres

därför får jag med stöd av vad sålunda blivit utrett tillstyrka,
att till utförandet av detsamma måtte från statens avdikningsanslag
beviljas ett bidrag utan återbetalningsskyldighet av 1350 kronor.

Aktförvarare.

Till företagets aktförvarare har utsetts lantbrukaren Alfrid
Svensson, Bro, Grolanda, Floby.

Arbetstid.

I förrättningsmannens utlåtande har tiden för arbetenas full-
bordande bestämts till den 1 september 1939.

Bilagor m.m.

Med detta betänkande följer:

1. Kostnadssammandrag. Bilaga I.
2. Diariebevis från Västerbygdens vattendomstol att syneförrättning-
en ej överklagats. Bilaga II.
3. Arvodesräkning. Bilaga III.
4. Avskrift av synehandlingarna i närslutet häfte.
5. Kopior av plan-, profil- m.fl. ritningar i ett blad.

Skara 1 december 1936.

I tjänsten:

Ernst Öfverholm.

Statens e. lantbruksingenjör.

K O S T N A D S S A M M A N D R A G .

Torrlägningsarbetet		2470:-
Syreförrättningen	212:80	
Betänkandet med bilagor	<u>75:80</u>	<u>288:60</u>
	<u>Summa kronor</u>	<u>2758:60</u>

Skara 1 december 1936.

I tjänsten:

Ernst Öfverholm.

Statens o. lantbruksingenjör.

Proskrift.

Vid arbetsplanens fastställande har kostnader
för förtäring beräknats till 2.758 kronor 60 öre.

Stockholm den 31 maj 1937.

På Kungl. Lantbrukshögskolans vägnar:
Albert Smith.

Bestyrelsen i tjänsten:
Ernst Öfverholm

Di a r i e b e v i s .

Såvitt här fört diarium utvisar, hava besvär icke anförts över en av e. lantbruksingenjören Ernst Öfverholm handlagd, den 5 september 1936 avslutad syneförrättning rörande torrläggning av mark, tillhörande hemmanet Bro i Grolanda socken, Skaraborgs län, /Bro dikningsföretag av år 1936/; betygar Vänersborg i Västerbygdens vattendomstols kansli den 30 november 1936.

Olof Lindgren

Vattenrättsamanuens.

ARVODESRÄKNING.

för betänkande och utredning angående statsunderstöd till Bro dik-
ningsföretag av år 1936 i Grolanda socken av Skaraborgs län; avgiven
 i enlighet med gällande lantbruksingenjörstaxa.

Översiktskarta	4:-	kr.
Betänkande och kostnadssammandrag 4 sidor à 3:- kr.	12:-	"
Vävkopia av ritningar	31:30	"
Avskrift av synehandlingar och betänkande 30 sid.		
	à 0.55 kr.	16:50 "
Anskaffande av laga kraftbevis	3:-	"
Inhäftning av handlingar, 3 band	3:-	"
Ansökningshandlingar och exp.	6 :-	"
	<u>Summa</u>	<u>75:80 kr.</u>

Den, som med denna räkning sig icke åtnöjer äger att densamma
 klandra genom stämning till Vilske Häradsrätt inom tre månader här-
 efter.

Skara den 16 december 1936

Ernst Öfverholm.

Statens e. lantbruksingenjör.

Förestående avskrifter, sid. 1 - 7, likhet med originalen
 bestyrkes i tjänsten:

Ernst Öfverholm