



Akt nr:

R-E1a-0667

AU\$R-E1a-0667

gr 9000

104
37

R

2*0667

63

DIARIE Nr 21465

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

4 DEC. 1937

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Maj:t den 29 oktober 1937 för
"Karlsbergs dikningsföretag av år 1937" i Larvs socken av
SKARABORGS LÄN

g. m. b. h. handb.

under föreskrift, dels att bidragstagare skall vara skyldig underkasta sig den granskning från Riksdagens revisorers sida rörande statsbidragets användning, som Kungl. Maj:t kan komma att föreskriva, dels ock att vid sådana betongarbeten, som kunna ifrågakomma vid företaget, material av inhemsk tillverkning bör användas, då icke särskilda omständigheter till annat föranleda, beviljat ett **statsbidrag** utan återbetalningsskyldighet av tvåtusentvåhundra-
åttio (2.280) kronor att utgå från **statens avdikningsanslag**

ävensom fastställt en av statens e. lantbruksingenjör E. Öfverholm
vid syneförrättning år 1937 upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag,
har undertecknad, som av vederbörande intressenter utsetts till ~~styrelse~~ förtroende-
man för företaget, _____ med
Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt,
varigenom ~~vi~~ jag för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtager
och förbinder oss mig:

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fast-
ställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom vederbörande myndighet må
efter framställning besluta,
att fullborda arbetet till den 1 september 1938.

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljat statsbidrag kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande göttgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper över de med företaget förenade utgifterna ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrlägningskostnad, varför statsbidrag beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av bidraget,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ^{dess} mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke inom därför bestämd tid fullbordats och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsbidraget samt att återfordra vad därav uppburits att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Lantbruksstyrelsen, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsbidraget i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsbidraget innestå i Lantbruksstyrelsen intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsbidraget lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd må hava meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållet statsbidrag kunna komma att föranledas för Lantbruksstyrelsen;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftad del av statsbidraget jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes; samt

8:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Karlberg harf den 25 november 1937.

hantl. ad. Karlberg harf.

Att herr Folke Krook

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Liquid Kell
Adress Karlberg Laro

Ernst Sörenson
Adress Sörenstorp, Vedum

Med stöd av Kungl. brevet den 29 oktober
1937 antager Kungl. Lantbruksstyrelsen,
å Kungl. Majt:s och Kronans vägnar, detta
kontrakt.

Stockholm den 8 december 1937.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Carl Sjöström

R 2*0667

DIARIE Nr 11171
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
7 JUL. 1937

DIARIE Nr 21465
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
4 DEC. 1937

Avskrift.

Handlingar angående
Karlsbergs dikningsföretag av år 1937
i Larvs socken av Skaraborgs län;
upprättade
vid syneförrättning enligt vattenlagen
år 1937 av ²⁹
Ernst Öfverholm. 15. OKT. 1937
i und. anm.
Statens e. lantbruksingenjör.

18870/37

6

Till

e./
Statens lantbruksingenjör

E. Öfverholm ,

S k a r a.

Kungl. Maj:t har genom beslut den 29 oktober 1937 anvisat ett *statsbidrag* utan återbetalningsskyldighet av 2.280 kronor från *statens avdikningsanslag* för "Karlsbergs dikningsföretag av år 1937" i Larvs socken av

SKARABORGS LÄN

enligt en av Eder

upprättad arbetsplan, som samtidigt fastställts.

I anledning härav översänder Kungl. Lantbruksstyrelsen för att vederbörande tillställas dels den fastställda arbetsplanen, bestående av 2 häften handlingar och 2 ritning ar, dels ock formulär till kontrakt, säkerhetsförbindelse och rekvisition, under anhållan att Ni ville infordra och till Styrelsen insända

dels ovan nämnda:

1:o *kontrakt* i två exemplar om arbetets utförande och

2:o *säkerhetsförbindelse* för kontraktets fullgörande,

sedan dessa handlingar blivit försedda med vederbörandes av 2 vittnen styrkta namnunderskrifter,

dels även:

3:o *protokoll* eller *föreningsskrivelse* i avskrift, utvisande vilken eller vilka personer som äro behöriga att å intressenternas vägnar avsluta kontraktet, lyfta statsbidraget och vidtaga alla för företaget i övrigt erforderliga åtgärder,

4:o *bestyrkt kopia* å kalkérväv av fastställda *ritningar* och *bestyrkt avskrift* av ovannämnda till arbetsplanen hörande handlingar; skolande därvid tillses, att de av Lantbruksstyrelsen verkställda påskrifter och eventuella ändringar såväl å ritningarna som i handlingarna varda å kopian och i avskriften införda samt bestyrkta.

Därest vederbörande intressenter skulle önska ändring i den i kontraktsformulären föreslagna arbetstiden, bör detta anmälas till Lantbruksstyrelsen.

För *lyftande* av första delen av statsbidraget erfordras behörigt intyg, utvisande att arbetet blivit påbörjat eller till viss del utfört, samt vederbörligen underskriven rekvisition.

Den i punkt 2:o omnämnda *säkerhetsförbindelsen* är icke erforderlig, därest anspråk icke göres på lyftande av någon del av statsbidraget, förrän företaget i dess helhet blivit av Lantbruksstyrelsen godkänt, i vilket fall kontraktshandlingarna lämpligen böra insändas i samband med behörigt avsyningsbevis.

Kontraktshandlingarna böra insändas till Lantbruksstyrelsen snarast möjligt och senast före ett års utgång, räknat från tiden för statsbidragets beviljande. Möter hinder härför, bör, med angivande av orsaken, anstånd sökas hos Lantbruksstyrelsen.

Anvisningar för uppsättande av ovan angivna kontrakt och förbindelser samt *P. M.* // angående beräkning av statsbidraget bifogas.

Stockholm den 17 november 1937.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar



P. M.

angående statsbidrag från statens avdikningsanslag till
Karlsbergs dikningsföretag av år 1937 i Larvs socken av Skaraborgs län.

Ägoslag och areal:

Aker	18,15	hektar
Ständig slätter- och betesvall	-	"
Annan mark	0,47	"
Summa	18,62	hektar

Båtnad (ungefärlig uppskattning) 4.654 kronor 97 öre.
Kostnad 4.600:89 kronor, minskad till 4.595 kronor 89 öre.
Medelkostnad per hektar omkring 245 kronor.

Statsbidrag.

	S a m f ä l l i g h e t							Summa kronor
	A-E	F-H						
Båtnad	2.152:38	2.502:59						.
Kostnad , beräkn	2.155:98	2.444:91						
" efter minsk	2.150:98	-						
Relativ kostnad...	1,00.	0,98						
Bidrag i % av kostnaden. Ege kostn.	50,00.	49,30						
Beräkn. bidrag...	1.075:49	1.205:34						
Bidrag utg. med	1.075:10	1.204:90						2.280:-

Arbetsplanen fastställles i oförändrat skick.
Stockholm den 6 oktober 1937.

Olof Fredholm.
föredragande.

Säkerhet för fullgörande av kontrakt.

För fullgörande av alla de skyldigheter och förbindelser, som.....

genom ett av den undertecknat kontrakt
med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, åtagit sig beträffande
"Karlsbergs dikningsföretag av år 1937" i Larvs socken av
..... SKARABORGS LÄN

vårtill Kungl. Maj:t den 29 oktober 1937 beviljat ett statsbidrag
utan återbetalningsskyldighet av 2.280 kronor att utgå från
statens avdikningsanslag, gå undertecknade i full borgen såsom för egen skuld.

Denna förbindelse gäller intill dess arbetet blivit av Kungl. Lantbruksstyrelsen godkänt
eller, därest mot kontraktet brytes och inbetalning till ^{Lantbruksstyrelsen} ~~Kungl. Statskontoret~~ av lyftade stats-
medel jämte därå upplupen ränta skall ske, intill dess sådan inbetalning fullgjorts.

..... den 19.....

Att

.....
.....
i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående säkerhetsförbindelse, intyga:

Adress

Adress

.....
Vederhäftighetsintyg:

Med stöd av Kungl. brevet den.....
..... godkänner Kungl. Lantbruks-
styrelsen denna borgensförbindelse.

Stockholm den..... 19.....

Obs.! Vederhäftighetsbevis för borgensmännen, avgivet av vederbörande länsstyrelse, domare, landsfogde eller
landsfiskal, erfordras och bör om möjligt vara infört å detta ark.

KONTROLLBEVIS.

Nr 1

Vid den 21 december 1936 företagen kontroll av hållfastheten hos cementrör, som levererats till "Karlsbergs diktningföretag av år 1937" har befunnits, att ett parti 10" cementrör å sträckan 30+70 - 31+10, levererat av cementgjuteriet i Tråvad, kunde godkännas, att ett parti 9" cementrör å sträckan 31+10 - 31+90, levererat av cementgjuteriet i Tråvad, icke kunde godkännas, samt att ett parti 9" cementrör å sträckorna 31+90 - 33+93 och 34+38 - 35+10, levererat av cementgjuteriet i Falköping, kunde godkännas.

Skara den 22 december 1936.

I tjänsten

tekn. biträde hos statens e. lantbruksingenjör
Ernst Öfverholm.

Met

KONTROLLBEVIS .

Nr 2

Vid den 5 juli 1937 företagen kontroll av hållfastheten hos cementrör, som levererats till "Karlsbergs dikningsföretag av år 1937" har befunnits:

1. att ett parti 10"-rör från Arentorp avsedda för sträckan 0 - 1+27 kunde godkännas,
2. att ett parti 8"-rör från Arentorp avsedda för sträckan 1+27 - 2+27 kunde godkännas,
3. Kontroll av 9" cementrör, levererade från Tråvad för sträckan 31+13 - 31+98, gav följande resultat:

	brast vid	Hållfasthets- fordringar
Prov nr 1	1200 kg	1200 kg
2	1125 "	"
3	1125 "	"

Då intet av de provade rörens hållfasthet understigit 90 % av hållfasthetsfordringarna, kunna rören, ehuru med en viss tvekan, godkännas. Vederbörande intressenter hava själva att avgöra huruvida partiet skall godtagas eller ej.

Skara den 5 juli 1937.

I tjänsten:

Statens e. lantbruksingenjör.

KONTROLLBEVIS

Nr 3.

Vid den 20 augusti 1937 företagen avvägning av sträckan A-B-C och B - 11+55 av "Karlsbergs dikningsföretag av år 1937" befanns:

att rören å sträckan 1+75 - 2+27 och 10 - 11+45 kommit att ligga 6 å 18 cm högre än arbetsplanen angiver,

att arbetsplanen angiver för högt höjdläge för rören å sträckan 3+47 - 3+60, och att sålunda rören på nämnda sträcka lämpligen böra sänkas i den mån detta är möjligt.

Sedan sänkningen av rören å sträckan 3+47 - 3+60 blivit utförd, kan den hittills besiktigade delen av företaget godkännas.

Skara den 21 augusti 1937.

I tjänsten:

Statens e. lantbruksingenjör.

Karlst den 25/11 1937

Herr

Landbrukingenjör Ernst Öfverholmen,
Skara.

Enligt Eder skrivelse av den 22 de överländer
jag härmed de begärda handlingarna således:

- 1) Kontrat i två exemplar,
- 2) Rekvisition,
- 3) P. M.,
- 4) Beskrift av betänksande,
- 5) Värdeprior av ritningarna och
- 6) Beskrifningsbevis i original.

Samtliga dessa handlingar äro bifogade.

Separat överländer jag likvid för de kvitton Ni
översänt.

Högskoleingenjör
N. K. K. K.

Karlstad den 27/10 1937.

Herr

Ernst Öfverholmen

Skara.

Översänder härmed kostnadsräkning jämte
verifikationer. Jag har upprättat dels en fullständig
kostnadsräkning dels ett sammandrag separat då
jag antar att det senare är mera lämpligt att över-
sända till hantverksstyrelsen.

Jag vore tacksam för antingen kostnadsräk-
ningen eller sammandraget i retur med Eder anteck-
ning om verkställd revidering så jag slipper anmoda
någon här att revidera. Revisionen behöver i det
fallet naturligtvis endast gälla samfälligheten & H
där det finns flera delägare.

Högskolefullt
H. Krook
X

Herr Folke Krook,

Karlsberg, Larv.

Härmed översändes:

Kontrakt i två exemplar,

En till Kungl. Lantbruksstyrelsen ställd rekvisition.

Ett P.M.

Dessa handlingar skola underskrivas och bevittnas på sätt å medföljande tryckta anvisningar säges och i enlighet med av mig å handlingarna gjorda blyertsanteckningar.

Samtliga nu nämnda handlingar skola därefter återsändas till mig, varvid dessutom skall medfölja:

Avskrift av betänkandet och kopior på väv av ritningarna.

Ävenledes översändes:

De till låns havda räkenskaperna,

Avsyningsbevis i två exemplar, av vilka det stämpelbelagda torde till mig återställas,

Tvenne kvitton, för vilka likvid tacksamt emotses genom bilagda inbetalningskort.

Skara den 22 november 1937.

Statens e. lantbruksingenjör.

Godsägaren Herr Nils Krook,
Karlsberg.

Efter att för ingenjör Öfverholm ha redogjort för resultatet av gårdagens rörprovning får jag härmed å hans vägnar meddela, att det beträffande de underkända 9" rören från Tråvad icke finnes någon möjlighet att medtaga denna ^{och dess inga} gren i förslaget och sålunda erhålla statsbidrag till densamma med mindre än att de kasserade rören uppgrävas och ersättas med andra, som kunna godkännas.

Givetvis är det dock ingen brådska med detta utbyte, och åtminstone under instundande vinter torde rören kunna göra tjänst. Å det sammanträde, som ingenjör Öfverholm framdeles skall hålla med intressenterna i företaget, kunna vidare åtgärder diskuteras.

Skara den 22 december 1936.

I tjänsten

Att de i kontrollberiset utsatta pålarna icke överensstämmer med den, som finnes i hushållningsrådskapets profil, beror på att jag för att mörka samtliga grenar i förslaget måst nämna den som strökor.

STÅTHUS & LANTBRUKSINOMEN
ERST ÖVERHOLM
Telefon 855
S K A A

Godsägaren Herr Nils Krook,
Karlsberg.

Efter att för ingenjör Överholm ha redogjort för resultatet av gårdagens förprovning får jag härmed å hans vägnar meddela, att det beträffande de underkända 9" rören från Tråvad loka finnes någon möjlighet att medtaga denna gren i försälaget och sålunda erhålla la statbidrag till densamma med mindre än att de kasserade rören upprättas och ersätts med andra, som kunna godkännas. Givetvis är det dock ingen brådska med detta utbyte, och åtminstone under instundande vinter torde rören kunna göras tjänst. Å det sammanträde, som ingenjör Överholm framdeles skall hålla med intressenterna i företaget, kunna vidare åtgärder diskuteras. Skara den 22 december 1936.

I tjänsten

Avskrift.

Protokoll, fört vid sammanträden under syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark hörande till Karlsberg Anders Jonsgården, Karlsberg Sven Larsgården m.fl. hemman i Larvs socken av Skaraborgs län.

Den 23 mars 1937.

Sedan undertecknad, statens e. lantbruksingenjör, på därom gjord ansökning /Bil. 2/ av Kungl. Maj:ts Befallningshavande blivit förordnad /Bil. 3/ att handlägga denna syneförrättning, hade sammanträde med intressenterna utsatts att hållas förestående dag klockan 10 hos godsägaren Nils Krook, Karlsberg, varom särskilda underrättelser blivit till sakägarna utsända enligt bifogade förteckning /Bil. 6/.

Till sammanträdet hade följande sakägare infunnit sig:

såsom sökande: godsägare Nils Krook, Karlsberg,

såsom övriga sakägare:

Kamrer A. Lindroth, Vara och åkare Karl Ek, Vara, båda såsom ombud för vägstyrelsen i Skaraborgs läns västra vägdistrikt,

Aron Olsson, Anders Håkansgården,

Folke Fransson, Anders Håkansgården,

Aug. Johansson, Sven Torkilsgården och

Frits Persson, Sven Larsgården.

2.

§ 1.

Ansöknings om förrättningen samt förordnandet för förrättningsmannen upplästes och bilades protokollet.

§ 2.

Jäv emot förrättningsmannen anfördes icke och något laga hinder mot förrättningens handläggning eller mot företagets genomförande ansågs ej förefinnas.

§ 3.

Förrättningsmannen framlade upprättad karta över de vattenbesvärade markerna samt profilritningar över avloppen. Sökanden yrkade avloppsdikenas upptagande till sådant djup och sådana dimensioner, att därav beroende mark kunde torrläggas till ändamålsenligt djup.

§ 4.

Intressenterna ingingo förening, varigenom bl.a. träffades överenskommelse angående fördelningen av kostnaderna för företaget. /Bil. 4/.

§ 5.

Upplystes att landsvägstrumman vid 0+30 i samfälligheten A-E vore för grund och bristfällig och att densamma under alla omständigheter måste omläggas i samband med planerad ombyggnad av landsvägen. Vidare upplystes att landsvägstrumman vid 31+94 i samfälligheten F-H omlagts, ehuru för grunt, för c:a 15 år sedan. Förrättningsmannen ifrågasatte, att vägdistriktets vägkassa på båda ställena skulle bekosta täckta ledningar genom landsvägen, vartill kamrer Lindroth genmälde, att frågan skulle tagas upp på vägstyrelsens sammanträde den 30 mars, varefter förrättningsmannen komme att delgivas vägstyrelsens beslut.

§ 6.

Sakägarna enades om att vid dagens sammanträde utse en förtroendeman för företaget och valdes härtill lantbrukaren Folke Krook, Karlsberg, Larv, vilken fick i uppdrag att emottaga och förvara till företaget hörande handlingar och ritningar.

§ 7.

Förtroendemannen fick även i uppdrag
att ingå till Kungl. Maj:t med underdånig ansökan om största möjliga bidrag från statens avdikningsanslag till företagets utförande,
att uppdraga åt undertecknad att upprätta alla härför erforderliga handlingar m.m.,
att med vederbörande myndighet upprätta erforderliga kontrakt och förbindelser för statsbidragets erhållande, samt
att uppbära och på delägarna fördela eventuellt beviljat statsbidrag.

§ 8.

Förrättningsmannen meddelade, att syneförrättningen komme att avslutas genom synehandlingarnas framläggande å hans kontor, Alander-
gatan 13, Skara, lördagen den 3 april 1937 och att nämnda handlingar senast trettio dagar därefter komme att översändas till aktförvararen.

§ 9.

Dagens protokoll upplästes, varefter sammanträdet förklarades avslutat. Ort och dag som ovan.

Ernst Öfverholm

Statens e. lantbruksingenjör.

4
§ 10.

Den 3 april 1937 framlades synehandlingarna å förrättningsmannens kontor i enlighet med § 8. Ingen av sakägarna tillstådeskom.

Härefter förklarades förrättningen avslutad.

Skara den 3 april 1937.

Å tjänstens vägnar:

Ernst Öfverholm

Statens e. lantbruksingenjör.

Till

Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Skaraborgs län.

Undertecknad får härmed vördsamt anhålla om förordnande för inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör att jämlikt bestämmelserna i gällande vattenlag handlägga syneförrättning för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande 1 mtl. Karlsberg Anders Jons & Sven Larsg. i Larvs socken av Skaraborgs län.

Närmaste järnvägsstation till förrättningsstället är Vedum 8 km.

Meddelande angående förrättningen torde ställas till Nils Krook, Karlsberg, Larv. Telefon: Larv 9.

Karlsberg, Larv den 14 febr. 1936.

Nils Krook.

Ansökningsen avser laga åtgärder för fördjupning av 2 st. landsvägstrummor vägen Larv - Fåglavik Laske härads vägdistrikt.ordf. riksdagsman K.E. Johansson. Täckd.plan rörande ena avloppet finnes å Hushållningssällskapet.

Ena trumman: endast den sökande jämte vägdistr.

Andra trumman: ett gammalt dikningsföretag varöver kartorna finnes hos den sökande.

6.

Bilaga 3¹.

D. & V.D. n:r 33-30
1936

Förordnande.

Extra lantbruksingenjören E. Öfverholm, Skara, varder härigenom förordnad att, därest laga hinder icke möter, den i bilagda ansökning omförmälda förrättning övertaga och i laga ordning verkställa; blivande denna resolution översänd till förrättningsmannen, som har att över mottagandet härav skyndsamt insända bevis och om överlåtelsen underrätta frånträdande lantbruksingenjören.

Mariestad å landskansliet den 25 maj 1936.

På länsstyrelsens vägnar:

Einar Johnson

Elias Brandel.

Bilaga 3².

D. & V.D. n:r 5-23
1936

Förordnande.

Lantbruksingenjören Sven Hallin förordnas härmed att i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; och införväntas från honom bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 17 februari 1936.

På länsstyrelsens vägnar:

J. Sunnerholm

Ragnar Dahlström

F Ö R E N I N G .

Undertecknade, delägare i det företag, som avser torrläggning av vattenbesvärade marker inom Karlsbergs by i Larvs socken av Skaraborgs län hava denna dag jämlikt 10 kap. 57 och 58 §§ vattenlagen träffat följande överenskommelse.

1./ Förbinda vi oss att enligt här nedan i punkt 3 angivna grunder utföra och fullborda utdikningen av en del av oss tillhöriga vattenbesvärade marker inom nämnda by i fullkomlig överensstämmelse med den plan och det förslag, som kommer att upprättas av statens e. lantbruksingenjör Ernst Öfverholm.

2./ Likaledes förbinda vi oss att efter samma grunder underhålla de utförda arbetena i enlighet med den fastställda arbetsplanen.

3./ Grunden för deltagande i kostnaderna för arbetenas utförande och framtida underhåll bliver:

Nils Krook	bestrider	alla	kostnaderna	för	samfälligheten	A-E,
Aron Olsson	"	30 %	av	kostnaderna	för	samfälligheten F-H,
Gustav Tedén	"	2 %	av	"	"	" ,
Folke Fransson	"	4 %	av	"	"	" ,
Nils Krook	"	60 %	av	"	"	" ,
Aug. Johansson	"	4 %	av	"	"	" ,

Efter samma grunder skall ock fördelas det statsbidrag, som kan erhållas, så ock gäldas undersöknings- och förrättningskostnaderna, allt i enlighet med ^{av} (förrättningsmannen verkställd uträkning.

4./ För jord, som åtgår till diken eller jordupplag skall ingen ersättning utgå.

5./ Arbetena skola vara avslutade senast inom två år efter det förrättningen vunnit laga kraft.

Sålunda överenskommet försäkras.

Karlsberg, Larv, den 23 mars 1937.

Nils Krook

Aron Olsson

Folke Fransson

August Johansson

G. Tedén

Att förestående intressenter frivilligt ingått och egenhändigt undertecknat denna förening, som prövats och befunnits lämplig, intygas å tjänstens vägnar. Som ovan

Ernst Öfverholm

Statens e. lantbruksingenjör.

- - - - -

Bilaga 6.

F Ö R T E C K N I N G

Över underrättelser angående sammanträde den 23 mars 1937 klockan 10 hos godsägare Nils Krook, Karlsberg, vilka underrättelser avsågts den 14 mars 1937 till:

Vägstyrelsens ordförande i Skaraborgs läns västra vägdistrikt, nämndeman Josef Andersson, Backebo, Helås,

Godsägare Nils Krook, Karlsberg, Larv,

Aug. Johansson, " "

Gustav Tedén, " "

Folke Fransson, " " Svante Persson, Smedjeg. Jultorp, Larv,

Aron Olsson, Ångabo, " Frits Persson, Karlsberg, Larv.

Skara den 14 mars 1937.

I tjänsten:
Ernst Öfverholm
Statens e. lantbruksingenjör.

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde					
Åker		Ä n g och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur				
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre			
7		8		9		10		11		12		13		14		15		16	

[illegible]

Henmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigures nummer
1	2	3	4	5	6
				Örnfält:	
				äng, mylla på lura	22
				" "	23
				" "	24
				äker, sandmylla på sand	25
				" "	26
				" "	27
				" "	28
				" "	29
				" "	30
				" "	31
				" "	32
				" "	33
				" "	34
				" "	35
				" "	36
				" "	37
				" "	38
				" "	39
				" "	40
				" "	41
				" "	42
				" "	43
				" "	44
				" "	45
				" "	46
				" "	47
				" "	48
				Örnfält:	

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigures nummer
1	2	3	4	5	6
				Ömfärd:	
				inup.	49
				"	50
				"	51
				"	52
				"	53
				"	54
				dammen,	55
				väg,	56
				"	57
				"	58
				inup.	92
				"	93
				<u>Summa:</u>	
			<u>Samfälligheten F.-H.</u>		
			<u>Säters socken.</u>		
7/28	1 ¹²		Kulsby Anders Hå-	Aron Olsson	
			karngården	åker, mylla på lera	59
				"	60
				tomt,	61
				åker,	62
				"	63
				"	64
				<u>Summa:</u>	
And.	4 ⁵		Karlby Lenn Larngården	Enstef Tedin	
				åker, mylla på lera	65
				<u>Summa:</u>	

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigures nummer
1	2	3	4	5	6
7/28	1"		Karlshög Anders Hå-	<u>Götte Fransson</u> äker, mylla på lura <u>Summa:</u>	66
1/2	3'		Karlshög Anders Jönsg. n " Lenn Larsg. n	<u>Nils Skrook</u>	67
	4'			äker, mylla på lura	68
				" "	69
				" "	70
				" "	71
				" "	72
				" "	73
				" "	74
				" "	75
				" , fält. j	76
				" "	77
				" , mylla på lura	78
				" "	79
				" "	80
				" "	81
				" "	82
				" , sandmylla på sand	83
				" "	84
				" "	85
				" "	86
				" "	87
				råg,	88
				<u>Summa:</u>	

[illegible]

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigures nummer
1	2	3	4	5	6
1/4	5 ²		Karlberg Linn Tr. kilsgränd	<u>Aug. Johansson.</u> äker, sandmylla på sand " "	89 90
				<u>Summa:</u> <u>Allmänna vägar.</u> landsväg	91
				<u>Summa:</u>	
			<u>Sammandrag för samfälligheten F - H.</u> <u>Larso socken.</u>		
7/128	1 ¹²		Karlberg Anders Hå- kansson	från Olsson	
And.	4 ⁰		Karlberg Linn Lång:n	Anders Fredin	
7/128	1"		" Anders Lång:n	Folke Långsson	
1/2	3'		" " Jönss:n		
1/2	4'		" Linn Lång:n	Nils Skrook	
1/4	5 ²		" Linn Träsko- gård	Aug. Johansson Allmänna vägar	
				<u>Summa:</u>	
			<u>Slut sammandrag:</u> Samfälligheten F - G " " F - H		
				<u>Summa:</u>	

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Ä n g och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
2	07.8													130	270	14
	92.9													70	65	73
3	01.7														335	87
								05.0								
								05.0								
1	07.5														730	11
	23.8														28	56
	42.3														90	93
4	02.6							09.2							1317	12
3	01.7														335	87
								05.0								
10	18.9							14.2							2502	59
7	95.3		471					26.2							2152	38
10	18.9							14.2							2502	59
18	14.7		47.1					40.4							4654	97

Skann den 3 april 1937.
Ernst Öfrén
Statens lantbruksingenjör.

Kostnadsförslag.

Bilag. Bil.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		<u>Samfälligheten A - E.</u>								
0 -2 ⁺²⁷	221	<u>Sträckan A - B</u>								
0 -0 ⁺²⁷	27	10" cementrör m	27	2.20	59	40 ^v				
		Grävning för täckt ledning, rörens läggning och jordens återfyllning	27	1.25	33	75 ^v				
0 ⁺⁶		Kringmurning av rörutlopp			40	- ^v				
0 -0	6	Påfyllning av jord över den täckta ledningen m	6	2.50	15	- ^v	148	15 ^v		
⁺²⁷ 0 -0 ⁺³³	6	Omläggning av landsvägstrum- ma; bekostas av Skaraborgs läns sydvästra vägdistriktets vägkassa								
		10" cementrör m	6	2.20	13	20				
		Grävning, rörens läggning, jordens återfyllning och väg- banans iordningställande m	6	15:-	90	-				
		Tillägges c:a 10 %				11 80				
		<u>Summa:</u>			115	-				
⁺³³ 0 -1 ⁺²⁷	94	10" cementrör m	94	2.20	206	80 ^v				
⁺²⁷ 1 -2 ⁺²⁷	100	8" tegelrör m	100	1.55	155	- ^v	361	80 ^v		
⁺³³ 0 -0 ⁺⁷⁰	37	Grävning, rörens läggning och jordens återfyllning m	37	1.50	55	50 ^v				
⁺⁷⁰ 0 -1 ⁺²⁷	57	D:o, d:o m	57	0.45	25	65 ^v				
⁺²⁷ 1 -1 ⁺⁷⁶	49	D:o, d:o m	49	0.40	19	60 ^v				
⁺⁷⁶ 1 -1 ⁺⁸⁸	12	D:o, d:o m	12	1:-	12	- ^v				
⁺⁸⁸ 1 -2 ⁺²⁷	39	D:o, d:o m	39	0.45	17	55 ^v	130	30 ^v		
⁺²⁷ 1		Brunn, typ A, d = 0.60 m	1	40:-	40	- ^v				
⁺²⁷ 2		" " ", d = 0.45 m	1	30:-	30	- ^v	70	- ^v	710	25 ^v
		Tillägges c:a 10 %							69	75 ^v
		<u>Summa:</u>					780	- ^v		

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
+27 +54 2 -5	327	<u>Sträckan B - C.</u>								
+27 2 -3	73	5" tegelrör	m	73 ^v	0.70	51 10	v			
+32 3 -4	132	4" "	m	132 ^v	0.50	66 -	v			
+32 +54 4 -5	122	3" "	m	122 ^v	0.35	42 70	v	159 80	✓	
+27 +90 2 -2	63	Grävning, rörens läggning								
		och jordens återfyllning	m	63 ^v	0.30	18 90	v			
+90 2 -3	10	D:o, d:o	m	10 ^v	0.40	4 -	v			
+52 3 -3	52	D:o, d:o	m	52 ^v	0.35	18 20	v			
+52 +65 3 -3	13	D:o, d:o	m	13 ^v	0.80	10 40	✓			
+65 +88 3 -3	23	D:o, d:o	m	23 ^v	0.30	6 90	✓			
+88 +22 3 -4	34	D:o, d:o	m	34 ^v	0.70	23 80	v			
+22 +32 4 -4	10	D:o, d:o	m	10 ^v	0.30	3 -	v			
+32 +10 4 -5	78	D:o, d:o	m	78 ^v	0.25	19 50	v			
+10 +54 5 -5	44	D:o, d:o	m	44 ^v	0.20	8 80	v	113 50	✓	
+32 +54 4 , 5		Brunn, typ A, d = 0.45	m	2 ^v	30:-	60 -	v			
+10 5		" " B, d = 0.45	m	1 ^v	20:-	20 -	v			
+90 2		Stensil	1	10:-	10 -	90 -	✓	363 30		
		Tillägges c:a 10 %						36 70		
								Summa:	400 -	✓
+60 10 -13	360	<u>Sträckan B - D.</u>								
+15 10 -11	115	6" tegelrör	m	115 ^v	1:-	115 -	v			
+15 +95 11 -12	180	5" "	m	180 ^v	0.70	126 -	v			
+95 +60 12 -13	65	3" "	m	65 ^v	0.35	22 75	v	263 75	✓	
+27 10 -10	27	Grävning, rörens läggning								
		och jordens återfyllning	m	27 ^v	0.50	13 50	v			
+27 +90 10 -10	63	D:o, d:o	m	63 ^v	0.35	22 05	v			
+90 +15 10 -11	25	D:o, d:o	m	25 ^v	1.05	26 25	v			
+15 +55 11 -11	40	D:o, D:o	m	40 ^v	0.90	36 -	v			
+55 +70 11 -11	15	D:o, d:o	m	15 ^v	0.30	4 50	v			
+70 +78 11 -11	8	D:o, d:o	m	8 ^v	0.90	7 20	✓			
		Överföres:				109 50	✓	263 75	✓	

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört:					109 50	✓ 263 75	✓	
+78 +6 11 -12	28	D:o, d:o m	28	✓ 0.30		8 40	✓			
+6 +18 12 -12	12	D:o, d:o m	12	✓ 1.05		12 60	✓			
+18 +58 12 -12	40	D:o, d:o m	40	✓ 0.35		14 -	✓			
+58 +95 12 -12	37	D:o, d:o m	37	✓ 0.60		22 20	✓			
+95 +60 12 -13	65	D:o, d:o m	65	✓ 0.25		16 25	✓	182 95	✓	
+15 11		Brunn, typ B, d = 0.45 m	1	✓ 20:-		20 -	✓			
+55 +95 +60 11, 12, 13		" , typ A, d = 0.45 m	3	✓ 30:-		90 -	✓	110 -	✓	556 70
		Tillägges c:a 10 %								53 30
								Summa:		610 -
+24 20 -21	124	Sträckan B - E.								
		4" tegelrör m	124	✓ 0.50				62 -	✓	
		Grävning, rörens läggning								
		och jordens återfyllning m	124	✓ 0.35				43 40	✓	
+24 21		Brunn, typ A, d = 0.45 m	1	✓ 30:-				30 -	✓	135 40
		Tillägges c:a 10 %								14 60
								Summa:		150 -
		<u>Sammandrag för samfälligheten A - E.</u>								
	221	Sträckan A - B								780 -
	327	" B - C								400 -
	360	" B - D								610 -
	124	" B - E								150 -
	1032							Summa:		1940 -
		<u>Samfälligheten F - H.</u>								
+93 30 -33	385	Sträckan F - G.								
+70 30 -30	70	Schaktning för öppet avlopp,								
		lera m ³	100	✓ 0.70				70 -	✓	
+70 +13 30 -31	43	10" cementrör m	43	✓ 2.20		94 60	✓			
		Överföres:					94 60	✓ 70 -	✓	

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört:				94 60	✓	70 -	✓	
+13 +90 31 -31	77	9" cementrör m	77	✓ 1.75	134 75	✓	22935	✓		
+70 +13 30 -31	43	Grävning, rörens läggning och jordens återfyllning ↗	43	✓ 0.65	27 95	✓				
+13 +90 31 -31	77	D:o, d:o	77	✓ 0.55	42 35	✓	7030	✓		
+90 +98 31 -31	8	Omläggning av landsvägstrum- ma; bekostas av Skaraborgs läns sydvästra vägdistriktets vägkassa								
		9" cementrör m	8	1.75	14 -					
		Grävning, rörens läggning, jordens återfyllning och väg- banans iordningställande m	8	3.25	26 -					
		Tillägges c:a 10 %			5 -					
		Summa:			45 -					
+98 +93 31 -33	195	9" cementrör m	195	✓ 1.75			341 25	✓		
+98 +66 31 -33	168	Grävning, rörens läggning och jordens återfyllning m	168	✓ 0.65	109 20	✓				
+66 +93 33 -33	27	D:o, d:o	27	✓ 0.95	25 65	✓	134 85	✓		
+50 30		Rörtrumma, b=3.0m, d=10"			10 -	✓				
+70 30		Kringmurning av rörutlopp			40 -	✓				
+98 +93 31 , 33		Brunn, typ A, d = 0.60 m	2	✓ 40:-	80 -	✓	130 -	✓	975 75	✓
		Tillägges c:a 10 %							99 25	✓
		Summa:					1075 -			
+93 +124 33 -40	731	Sträckan G - H.								
+93 +38 33 -34	45	Schaktning för öppet av- lopp: 1. torvjord m ³	35	✓ 0.40	14 -	✓				
		2. lera m ³	35	✓ 0.70	24 50	✓	38 50	✓		
+38 +10 34 -35	72	8" tegelrör m	72	✓ 1.50	108 -	✓				
		Grävning, rörens läggning, och jordens återfyllning	72	✓ 0.50	36 -	✓	144 -	✓		
		Överföres:					182 50	✓		

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört:					182 50	✓		
+10 +39 35 -36	129	Schaktning för öppet avlopp:								
		1. torvjord	m ³	35 [✓]	0.40	14 -	✓			
		2. lera	m ³	15 [✓]	0.70	10 50	✓			
		4. mosand	m ³	5 [✓]	0.70	3 50	✓			
		5. torvjord med mycket sten och block	m ³	95 [✓]	1.50	142 50	✓	170 50	✓	
+39 +45 36 -37	106	6" tegelrör	m	106 [✓]	0.95	100 70	✓			
+45 +86 37 -39	241	5" "	m	241 [✓]	0.65	156 65	✓			
+86 +124 39 -40	138	4" "	m	138 [✓]	0.45	62 10	✓	319 45	✓	
+39 +45 36 -37	106	Grävning, rörens läggning och jordens återfyllning m		106 [✓]	0.35	37 10	✓			
+45 +124 37 -40	379	D:o, d:o		379 [✓]	0.30	113 70	✓	150 80	✓	
+38 34		Kringmurning av rörutlopp				40 -	✓			
+39 36		Täckdikeshöga av trä				10 -	✓			
+10 +45 +21 +86 +124 35, 37, 39, 39, 40		Brunn, typ A, d = 0.45 m	5	30:-		150 -	✓	200 -	✓	1023 25
		Tillägges c:a 10 %								101 75
							Summa:		1125 -	✓
		Sammandrag för samfälligheten F - H.								
	385	Sträcken F - G							1075 -	✓
	731	" G - H							1125 -	✓
	1116						Summa:		2200 -	✓
		Slutsammandrag:								
	1032	Samfälligheten A - E							1940 -	✓
	1116	" F - H							2200 -	✓
	2148						Summa:		4140 -	✓
Skara den 3 april 1937.										
Ernst Öfverholm.										

Förbättrings- värde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för				18
	10	11	12	13	14	Arbetets utförande m. m.		Syneför- rättningen		
						Beräknad kost- nad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre	
Kronor	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2152:38							1940:-			
2152:38							1940:-		165:50	46.86
730:11							660:-	30.-	56:30	15.94
28:56							44:-	2.-	3:75	1.06
90:93							88:-	4.-	7:51	2.13
1317:12							1320:-	60.-	112:60	31.88
335:87							88:-	4.-	7:51	2.13
2502:59							2200:-	100.-	187:67	53.14
2152:38							1940:-	46.86	165:50	
2502:59							2200:-	53.14	187:67	
4654:97							4140:-	100.-	353:17	

Skara den 3 april 1937.

Ernst Öfverholm

Statens e. lantbruksingenjör.

ÖVERSIKTSKARTA.

Skala 1:100000.



Utlåtande vid syneförrättning enligt vattenlagen för förbättrad utdikning av marker, hörande till Karlsberg Anders Jonsgården och Sven Larsgården m.fl. hemman inom Karlsbergs by i Larvs socken av Skaraborgs län.

1. Förordnande och handläggning.

För handläggandet av ifrågavarande syneförrättning, vilken grundar sig på Länsstyrelsens i Skaraborgs län förordnande den 25 maj 1936, har något laga hinder icke funnits föreligga. Mot företagets utförande på sätt i detta utlåtande närmare anges finnes enligt förrättningsmannens förmenande ej något laga hinder.

2. Avdikningsområdets läge, företagets beskaffenhet och omfattning.

Avdikningsområdet är beläget cirka 2 km. söder om Larvs kyrka inom sektion nr 1 av Lidans nederbördsområde nr 142. Belägenheten framgår av motstående översiktskarta, där torrlägningsområdet utmärkts med gul färg.

Företaget, som i och för ernående av bättre torrläggning och ökad alstringsförmåga avser uppgrävning för och läggning av täckta rörledningar genom och från vattenbesvärade marker, är att hänföra till "dikning", varom stadgas i 7 kap. vattenlagen.

I enlighet med sökandens yrkanden och på grund av förefintliga fallförhållanden omfattar syneförrättningen de dikessträckor, som å hithörande plan- och profilritningar betecknas med bokstäverna A-B-C, B-D, B-E och F-G-H.

3. Plankarta, profil- och sektionsritningar.

Över avdikningsområdet har genom kopiering av täckdikningsplaner samt komplettering plankarta i skala 1:2000 erhållits. Å kartan har upptagits all den mark, som anses vinna båtnad genom företagets utförande och återfinnes över nämnda mark fullständig beskrivning i upprättad ägobeskrivnings- och värderingslängd /Bil. A/. Blå siffror å plankartan angiva markens höjdläge över förrättnings jämförelseplan. Med dubbla röda linjer betecknas öppet avlopp, inom vilket grävningsarbeten skola utföras. Täckta ledningar betecknas med en enkel röd linje och brunnar med röda ringar. Över avloppen hava upprättats profil- och sektionsritningar, angivande förhållandena vid undersökningstillfället och varå de föreskrivna detaljerna av arbetet finnas åskådliggjorda.

4. Vattenmängd och dimensionering.

Vattensamlingsområdena för de olika dikessträckorna hava uppmätts å plankartan, där områdenas gränser angivits. Storleken utgör:

vid punkt	1+27	16.6 hektar	vid punkt	E	1.2 hektar
	B	12.1 "		31+98	23.3 "
	3	3.3 "		G	21.6 "
	4+32	2.2 "		35+10	16 "
	5+10	1.4 "		37+45	13 "
	11+15	5.5 "		39+21	9.3 "
	11+55	4.7 "		39+86	8 "
	12+95	2.9 "		H	5 "
	13+60	1.1 "			

De öppna dikenans dimensioner ha bestämts med hänsyn till jordmånens beskaffenhet och till kravet på ändamålsenlig torrläggning av de marker, som äro beroende av desamma. Dimensioneringen av de täckta ledningarna har utförts under antagande av en avrinning av 1.5 liter per

sekund och hektar.

5. Broar och trummor.

Brobyggnader förekomma ej. Å sträckan A-B och å sträckan F-G berör dock företaget allmän väg. De härstädes befintliga båda vägtrummorna ligga för högt för att tillåta lagenlig torrläggning av ovanför trummorna belägen åker. Ifrågavarande dikningsförslag avser att anlägga rörledningar jämväl genom vägen. Jämlikt föreskrifterna i vattenlagens 7 kap. 7 § skall arbetet med anordnandet av de nya vattenavloppen genom vägen ombesörjas av vägens ägare, där ej denne hellre vill överlämna detta åt den dikande, i vilket senare fall vägstyrelsen i Skaraborgs läns västra vägdistrikt skall underrättas om när arbetena, som beröra vägen, påbörjas. Vägstyrelsens anvisningar för trafiksäkerhetens upprätthållande skola efterföljas. Arbetena, vilkas omfattning framgår av kostnadsförslaget, skola jämlikt 8 § i förenämnda kap. bekostas av de väghållningsskyldiga.

6. Ersättningar.

Det obetydliga intrång, som förorsakas av de täckta ledningarnas anläggande, har ansetts kunna tålas utan ersättning. Någon ersättning för den mark, som åtgår till öppna avlopps breddning, skall icke utgå.

Det åligger företaget att utplanera eller bortforsla jordbankarna från ur det öppna avloppet å sträckan 30-30+70 uppschaktad jordmassa, ävensom att täcka cementrören å sträckan 0-0+26 i enlighet med kontrollantens anvisningar. Dessa arbeten skola utföras å sådan tid, att någon skörd icke därav tager skada.

6. Båtnadsuppskattning.

Den genom företagets utförande uppkommande båtnaden per hektar har approximativt uppskattats, varvid hänsyn tagits till jordens naturliga beskaffenhet och behov av torrläggning och har dessa värden angivits i värderingslängden /Bil. A/, i vilken jämväl uträknats båtnaden för de olika ägofigurerna.

7. Kostnad och kostnadsfördelning.

Enligt kostnadsförslaget uppgå kostnaderna för avloppens färdigställande till 4140 kronor, inberäknat 10 % tillägg för arbetenas tillsyn och oförutsedda utgifter.

Den å plankartan avfattade och enligt värderingslängden förbättrade marken skall på grund av avloppens läge uppdelas i två av varandra oberoende dikningssamfälligheter: "Samfälligheten A-E" och "Samfälligheten F-H". Av kostnadsförslaget framgår, vilka arbeten som skola utföras av respektive samfälligheter och av kostnadsfördelningslängden /Bil. E/ vilka fastigheter och ägofigurer, som hava del däri.

Kostnaderna för företagets utförande skola fördelas på delägarna i enlighet med av dem ingången överenskommelse /Bil. 4/. Kostnadsfördelningslängden angiver vars och ens deltagningsskyldighet såväl i kronor efter det upprättade kostnadsförslaget som i procenttal.

Kostnaden för denna syneförrättning och övriga för hela företaget gemensamma kostnader skola fördelas mellan samfälligheterna i proportion till deras respektive beräknade dikningskostnader och sedan inom varje samfällighet efter samma grunder som för dikningskostnaderna angivits. I enlighet härmed svarar, ifall båda samfälligheterna komma till utförande,

att det första röret för de stammar, som beräknas komma att utmynna i

en brunn, inkopplas vid anläggandet av brunnen ifråga,

att företagets förtroendeman under arbetets gång skall kontrollera alla

betongarbeten,

att arbetet skall vara fullbordat senast den 1 september 1938 och

att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av

inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör.

11. Framtida underhållet.

För vidmakthållande av det genom företaget ernådda torrlägnings-

resultatet skola avloppen för framtiden underhållas genom regelbundna

rensningar. De till de täckta ledningarna hörande brunnarna skola så-

lunda rensas minst en gång om året. De öppna avloppen böra grässkåras

varje år och dessutom grundligare rensas minst vart femte år. Kostna-

derna för dessa underhållsarbeten skola fördelas enligt samma grunder,

som gälla för avloppens nu ifrågavarande upptagande.

12. Organisation.

Företagets angelägenheter skola handhas av en av delägarna i

företaget utsedd förtroendeman, vilkens åligganden bland annat äro:

att själv och genom tillkallande av sakkunnig person övervaka arbe-

tets utförande i full överensstämmelse med det fastställda förslaget,

att verkställa behöfliga utdebiteringar och fördelning av kostnaderna,

att föra räkenskaper över handhavda medel och redovisa dessa för del-

ägarna,

att vidtaga alla åtgärder, som kunna befrämja arbetets vidmakthållande.

13. Företagets namn.

Företagets namn skall vara "Karlsbergs diktningföretag av år 1937".

14. Besvärshänvisning.

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Västerbygdens vattendomstol, adress Vänersborg, till vilken besvären skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanstående datum. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därför och skola vid besvären fogas de handlingar, klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet. Besvären skola ingivas tre exemplar.


Skara den 3 april 1937.

Ernst Öfverholm.

Statens e. lantbruksingenjör.

Förestående avskrifters, sid 1 - 33, likhet med originalen

bestyrkes i tjänsten:



104
37

Godkänt den 8 dec. 1937.

BEVIS

DIARIE Nr 21466
K LANTBRUKSSTYRELSEN
4 DEC. 1937

över verkställd avsyning av Karlsbergs

dikningsföretag av år 1937 i

Larv socken av Skaraborgs län.

Plan fastställd av Kungl. Maj:t den 29 oktober 1937

Bidrag från statens avdikningsanslag kr. 2.280

Lån från statens avdikningslånefond " -----

Kontrakt angående arbetenas utförande antaget den

Fastställd arbetstid till den 1 sept. 1938

~~Arbetsstyrelsens ordf.~~ :

Företagets förtroendeman: Folke Krook, Karlsberg, Larv.

Vid av undertecknad den 19 oktober 1937 verkställd avsyning
av ovan angivna företag befanns ^{detsamma/} vara utfört enligt den fastställda
arbetsplanen och förordas till godkännande .

Företagets slutliga kostnader hava icke understigit de av för-
slagsställaren beräknade kostnaderna.

Skara den 22 november 1937.

E. Ö. Ö. Ö.
Statens e. lantbruksingenjör.



R 2*0667

DIARIE Nr 21465

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

4 DEC. 1937

Avskrift.

Betänkande

angående statsunderstöd till
Karlsbergs dikningsföretag av år 1937
i Larvs socken av Skaraborgs län;
avgivet år 1937 av
Ernst Öfverholm.
Statens e. lantbruksingenjör.

Avskrift.

Avskrift. 1.

Ensom Skuggl. Maj:ts undign. brev
den 29 oktober 1937 fastställt till
oftnattelid vid arbetets utförande.

Storlekade den 17 november 1937.
På Skuggl. Skutbrukstygarens vägnar:
Albert Smith.

Bestyrkes i tjänsten:

Emil Ojander

B E T Ä N K A N D E

angående Karlsbergs dikningsföretag av år 1937 i Larvs socken av
Skaraborgs län; avgivet i och för sökande av statsunderstöd.

Företagets läge, beskaffenhet m.m.

Avdikningsområdets läge framgår av till förrättningshandlingarna
hörande översiktskarta, där det markerats med gul färg. Till följd av
avloppens alltför små dimensioner äro markerna i hög grad besvärade
av högt grundvattenstånd. Nu föreslagna åtgärder avse att bereda möj-
lighet till ändamålsenlig torrläggning medelst täckdikning av i före-
taget ingående marker.

Föregående rättslig utredning.

Företaget har föregåtts av syneförrättning enligt vattenlagen,
verkställd av undertecknad på förordnande av Länsstyrelsen.

Mot förrättningen, som avslutades den 3 april 1937, hava besvär
ej anförts, vilket framgår av bilagda diariebevis.

Dikning.

I vid syneförrättningen avgivet utlåtande finnes redogörelse
lämnad för till uppgrävning ifrågakommande dikessträckor, nederbörds-
områden och till avrinning kommande vattenmängder. Företagets teknis-
ka detaljer framgå för övrigt av till förrättningen hörande ritningar
och handlingar.

Företagets omfattning.

Genom de föreslagna arbetenas utförande beredes möjlighet till
torrläggning av:

a./ Samfälligheten A-E.

Åker 7.96 hektar

Annan mark 0.47 "

Summa 8.43 hektar

b./ Samfälligheten F-H

Åker 10.19 hektar

Ansökan om statsbidrag.

Samtliga delägare hava lämnat företagets förtroendeman i uppdrag
att ingå till Kungl. Maj:t med underdånig ansökan om största möjliga
bidrag från statens avdikningsanslag till företagets utförande /§ 7 i
syneförrättningens protokoll/.

Kostnad.a./ Samfälligheten A-E.

Kostnaden för arbetenas utförande har vid syneförrättningen beräk-	
nats till kronor	1940:--
Kostnad för syneförrättningen kronor	165:50
Kostnad för utredning angående statsunderstöd kronor	<u>50:48</u>
	<u>Summa 2155:98</u>

b./ Samfälligheten F-H.

Kostnaden för arbetenas utförande har vid syneförrättningen beräk-	
nats till kronor	2200:--
Kostnad för syneförrättningen kronor	187:67
Kostnad för utredning angående statsunderstöd kronor	<u>57:24</u>
	<u>Summa 2444:91</u>

Båtnad.

Värdet av båtnaden genom dikningen har uppskattats sålunda:

- a./ Samfälligheten A-E: kronor 2152:38
- b./ Samfälligheten F-H: kronor 2502:59

För hela företaget uppgår alltså båtnaden till 4654:97 kronor.

Bidragsbelopp.

Enligt gällande bestämmelser skall vid statsunderstödens beviljande hänsyn tagas till förhållandet mellan kostnaden och den genom torrlägningsarbetet ernådda båtnaden. Denna relativa kostnad är för samfälligheten A-E = 1.00, för samfälligheten F-H = 0.98.

Som statsbidrag skulle då kunna erhållas:

- för Samfälligheten A-E ett belopp motsvarande 50.00 % av båtnaden,
- för Samfälligheten F-H ett belopp motsvarande 49.30 % av kostnaden.

Sålunda skulle för hela företaget kunna beräknas ett sammanlagt bidrag från statens avdikningsanslag av 2280 kronor, vilken summa fördelar sig på Samfälligheten A-E med kronor 1075:47 och på Samfälligheten F-H med kronor 1204:53.

Aktförvarare.

Till företagets aktförvarare har utsetts lantbrukaren Polke Krook, Karlsberg, Larv.

Arbetstid.

I synemännens utlåtande har tiden för arbetenas fullbordande bestämts till den 1 september 1938.

Bilagor m.m.

Med detta betänkande följer:

1. Kostnadssammandrag. Bilaga I.
2. Diariebevis från Västerbygdens vattendomstol att syneförrättningen ej överklagats. Bilaga II.
3. Arvodesräkning. Bilaga III.
4. Avskrift av synehandlingarna i närslutet häfte.
5. Kopior av plan-, profil- m.fl. ritningar i 2 blad.

Skara 1 juni 1937.

I tjänsten:

Ernst Öfverholm.

Statens e. lantbruksingenjör.

K O S T N A D S S A M M A N D R A G.a./ Samfälligheten A-E.

De föreslagna arbetena

1935: - *
~~1940: -~~

Syneförrättningen

165:50

Betänkandet med bilagor

50:48

215:98

2150:98

Summa kronor: 2155:98b./ Samfälligheten F-H.

De föreslagna arbetena

2200:--

Syneförrättningen

187:67

Betänkandet med bilagor

57:24

244:91

Summa kronor: 2444:91

Samfälligheten A-E

2150:98

~~2155:98~~

Samfälligheten F-H

2444:91

4595:89

Totalsumma kronor: 4600:89

Skara 1 juni 1937.

I tjänsten:

Ernst Öfverholm.

Statens e. lantbruksingenjör.

* Minskningen vidtagen av Kungl. Lantbruksstyrelsen.

Förskrift.

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för förtyg betecknats 4.595 kronor 89 öre.
Lantbrukslagen den 17 november 1937.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

Alfred Smith.

Förstaperson i tjänsten:

Ernst Öfverholm

DI A R I E B E V I S .

Såvitt här fört diarium utvisar, hava besvär icke anförts över en av e. lantbruksingenjören Ernst Öfverholm handlagd, den 3 april 1937 avslutad syneförrättning rörande torrläggning av mark, tillhörande 1 mantal Karlsberg Anders Jons & Sven Larsgården i Larvs socken, Skaraborgs län /Karlsbergs dikningsföretag av år 1937/, betygar Vänersborg i Västerbygdens vattendomstols kansli den 18 juni 1937.

Olof Lindgren
Vattenrättsamanuens.

ARVODESRÄKNING.

för betänkande och utredning angående statsunderstöd till Karlsbergs
dikningsföretag av år 1937 i Larvs socken av Skaraborgs län; avgiven
 i enlighet med gällande lantbruksingenjörstaxa.

Uträkning av bidragsbelopp	2:-- kr.
Betänkande och kostnadssammandrag, 4 sid. á 3:-- kr.	12:-- "
Vävkopia av ritningar	57:92 "
Avskrift av synehandlingar och betänkande 36 sidor á 0:55 kr.	19:80 "
Översiktskarta	4:-- "
Ansökningshandlingar och expedition	6:-- "
Diariebevis med kommissionärsarvode	3:-- "
Inhäftning, Tre band	<u>3:-- "</u>
Summa:	<u>107:72 kr.</u>

Den som med denna räkning sig icke åtnöjer äger att densamma
 klandra genom stämning till Laske häradsrätt inom tre månader här-
 efter.

Skara den 23 juni 1937.

Ernst Öfverholm.

Statens e. lantbruksingenjör.

Förestående avskrifter, sid. 1 - 7, likhet med originalen

bestyrkes i tjänsten:

