



Akt nr:
R-E1a-0700

AU\$R-E1a-0700

48

29
38

R

3-0700

DIARIE Nr 19924
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
18 NOV. 1938

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Maj:t den 3 juni 1938 för
"Essunga Högmossens torrlägningsföretag av år 1937" i Essunga soc-
ken av

SKARABORGS LÄN

3 rikn. 2 h. handb.

under föreskrift, dels att bidragstagare skall vara skyldig underkasta sig den granskning från
Riksdagens revisorers sida rörande statsbidragets användning, som Kungl. Maj:t kan komma
att föreskriva, dels ock att vid sådana betongarbeten, som kunna ifrågakomma vid företaget,
material av inhemsk tillverkning bör användas, då icke särskilda omständigheter till annat
föranleda, beviljat ett **statsbidrag** utan återbetalningsskyldighet av åttatusenåttio
(8.080)

kronor att utgå från **statens avdikningsanslag**

ävensom fastställt en av statens e.lantbruksingenjör E.Öfverholm
vid syneförrättning år 1937 upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag,
här undertecknad, ~~som av vederbörande intressenter utsetts till styrelse~~ ~~förtroende-~~
~~man~~ ~~för företaget~~ *ende delägare* med

Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt,
varigenom ~~vi~~ ~~jag~~ ~~för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtager~~
och förbindes ~~oss~~ mig:

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fast-
ställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom vederbörande myndighet må
efter framställning besluta,

att fullborda arbetet till den 1 september 1939,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljat statsbidrag kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper över de med företaget förenade utgifterna ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrlägningskostnad, varför statsbidrag beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av bidraget,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ^{oss} mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke inom därför bestämd tid fullbordats och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsbidraget samt att återfordra vad därav uppburits att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Lantbruksstyrelsen, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlægga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsbidraget i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsbidraget innestå i Lantbruksstyrelsen intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsbidraget lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd må hava meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållet statsbidrag kunna komma att föranledas för Lantbruksstyrelsen;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftad del av statsbidraget jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes; samt

8:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Noscebo

den

4/10

1938.

Herman Anderson

Att

Einar Anderson

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

E. Andersson.

Börje Josefsson

Adress

Noscebo

Adress

Noscebo.

Med stöd av Kungl. brevet den 3 juni
1938 antager Kungl. Lantbruksstyrelsen,
å Kungl. Majt:s och Kronans vägnar, detta
kontrakt.

Stockholm den 5 december 1938.

A. J. J. J.

M. J. J.

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

Essunga Högskola
i
i Essunga socken

1937

9630/38

13.

3 juni 1938

12 juli 1938

Hjalmar Forsman

Till

e./
Statens lantbruksingenjör E. Öfverholm,

Skara.

Kungl. Maj:t har genom beslut den 3 juni 1938 anvisat ett *statsbidrag* utan återbetalningsskyldighet av 8.080 kronor från *statens avdikningsanslag* för "Essunga Högmossens torrlägningsföretag av år 1937" i Essunga socken av

SKARABORGS LÄN

enligt en av Eder
upprättad arbetsplan, som samtidigt fastställts.

I anledning härav översänder Kungl. Lantbruksstyrelsen för att vederbörande tillställas dels den fastställda arbetsplanen, bestående av 2 häfte n handlingar och 3 rit-
ningar, dels ock formulär till kontrakt, säkerhetsförbindelse och rekvisition, under anhållan att Ni ville infordra och till Styrelsen insända

dels ovan nämnda:

1:o kontrakt i två exemplar om arbetets utförande och

2:o säkerhetsförbindelse för kontraktets fullgörande,

sedan dessa handlingar blivit försedda med vederbörandes av 2 vittnen styrkta
namnunderskrifter,

dels även:

Göran Andersson

1 sept. 1939

3:o *protokoll* eller *föreningsskrivelse* i avskrift, utvisande vilken eller vilka personer som äro behöriga att å intressenternas vägnar avsluta kontraktet, lyfta statsbidraget och vidtaga alla för företaget i övrigt erforderliga åtgärder,

4:o *bestyrkt kopia* å kalkérväv av fastställda ritning ar och *bestyrkt avskrift* av ovannämnda till arbetsplanen hörande handlingar; skolande därvid tillses, att de av Lantbruksstyrelsen verkställda påskrifter och eventuella ändringar såväl å ritningarna som i handlingarna varda å kopian och i avskriften införda samt bestyrkta.

Därest vederbörande intressenter skulle önska ändring i den i kontraktsformulären föreslagna arbetstiden, bör detta anmälas till Lantbruksstyrelsen.

För *lyftande* av första delen av statsbidraget erfordras behörigt intyg, utvisande att arbetet blivit påbörjat eller till viss del utfört, samt vederbörligen underskriven rekvisition.

Den i punkt 2:o omnämnda *säkerhetsförbindelsen* är icke erforderlig, därest anspråk icke göres på lyftande av någon del av statsbidraget, förrän företaget i dess helhet blivit av Lantbruksstyrelsen godkänt, i vilket fall kontraktshandlingarna lämpligen böra insändas i samband med behörigt avsyningsbevis.

Kontraktshandlingarna böra insändas till Lantbruksstyrelsen snarast möjligt och senast före ett års utgång, räknat från tiden för statsbidragets beviljande. Möter hinder härför, bör, med angivande av orsaken, anstånd sökas hos Lantbruksstyrelsen.

Anvisningar för uppsättande av ovan angivna kontrakt och förbindelser samt *P. M.* // angående beräkning av statsbidraget bifogas.

Stockholm den 12 juli 1938.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Hjalmar Forsman.

P. M.

angående statsbidrag från statens avdikningsanslag till

Essunga Högmossens torrlägningsföretag av år 1937 i Essunga socken av Skaraborgs län.

Ägoslag och areal:

Åker	-	hektar
Ständig slätter- och betesvall	-	"
Annan mark	47,63	"
<u>Summa</u>	<u>47,63</u>	<u>hektar.</u>

Båtnad (ungefärlig uppskattning) 16.670 kronor 50 öre.

Kostnad 16.406 kronor 41 öre.

Medelkostnad per hektar omkring 345 kronor.

Relativ kostnad 0,98.

Statsbidrag beräknas till 49,30 procent av kostnaden

Statsbidrag utgår med 8.080 kronor.

Arbetsplanen fastställles i oförändrat skick.

Stockholm den 29 april 1938.

Olof Fredholm

föredragande.

besiktning	Essunga Högmossens
torrlägg	37 Essunga
en	Skaraborgs
	3 juni 38

8080

39.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Ende delägare: Spannmålshandlanden Einar Andersson, Berget, Nossebro.

Vid av undertecknad den 24 juli 1938 verkställd besiktning av
 ovan angivna företag befanns detsamma vara utfört enligt den fast-
 ställda arbetsplanen i en omfattning, som jämte kostnaderna för sy-
 neförrättningen och betänkandet motsvarar en summa av c:a 8800 kronor
 eller omkring 54 procent av det till 16406:41 kronor fastställda
 kostnadsbeloppet.

Skara den 17 november 1938.

Statens e. lantbruksingenjör.

KUNGL.
LANTBRUKSSTYRELSEN

19924,25/38.

Till

Spannmålshandlaren Einar Andersson,

Berget,

Nossebro.

Kungl. Lantbruksstyrelsen har denna dag antagit kontrakt om utförande av arbetet vid "Essunga Högmossens torrlägningsföretag av år 1937" i Essunga socken av

SKARABORGS LÄN

till vilket företag Kungl. Maj:t genom beslut den 3 juni 1938 anvisat ett statsbidrag av 8.080 kronor från statens avdikningsanslag.

Lantbruksstyrelsen har denna dag jämväl medgivit att av statsbidraget må för ändamålet utbetalas första delen med 4.700 kronor. Detta belopp kommer att från Lantbruksstyrelsens kassakontor i enlighet med den hit insända rekvisitionen tillställas Eder.

För varje ytterligare utbetalning av statsbidraget skall till Lantbruksstyrelsens prövning insändas bevis eller rapport, utvisande hur långt arbetet fortskridit, samt en till Lantbruksstyrelsen ställd rekvisition å utbetalningen. När, för erhållande av bevis eller rapport av ifrågavarande slag, besiktning eller avsyning av företaget önskas, har vederbörande intressent, förtroende-man eller arbetsstyrelse att härom göra framställning hos Lantbruksstyrelsen, som förordnar förrättningsman. Sådan ansökning bör, upprättad i två lika lydande exemplar, i god tid insändas till Lantbruksstyrelsen.

/. Det ena av de båda hit insända kontraktsexemplaren återgår.

Stockholm den 5 december 1938.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Albert Smith.

Bestyrkes å tjänstens vägnar
(Kungl. Lantbruksstyrelsen)

B. H. H. H. H.

B E V I S

Över verkställd avsyning av "Essunga Högmossens torrlägningsföretag av år 1937" i Essunga socken av Skaraborgs län.

Plan fastställd av Kungl. Maj:t den 3 juni 1938.

Bidrag från statens avdikningsanslag kronor 8.080

Kontrakt angående arbetenas utförande antaget den 5 december 1938.

Fastställd arbetstid till den 1 sept. 1939.

Ende intressent: Spannmålshandlanden Einar Andersson, Berget,
Nossebro.

Vissa ändringar av ovan angivna företags arbetsplan hava under arbetstiden av undertecknad tillstyrkts. Sålunda har bottenlinjen höjts för vissa dikessträckor och den föreslagna öppna dikessträckan L - M ersatts med en ledning av 3" tegelrör. Ändringarna hava med grönt markerats å ritningarna, vilka samtidigt härmed översändas.

Vid av mig den 26 augusti 1939 verkställd avsyning av företaget befanns det vara utfört i enlighet med den fastställda arbetsplanen med de ändringar däri som ovan framhållits. Företaget förordas till godkännande. Företagets kostnader hava icke understigit det fastställda kostnadsbeloppet.

Skara den 28 augusti 1939

Statens e. lantbruksingenjör.

KONTROLBEVIS.

n: 1

Vid den 16 oktober 1937 företagen hållfasthetsprovning av cementrör, leverade från cementgjuteriet i Arentorp till "Essunga Högmossens torrlägningsföretag av år 1937" har befunnits, att erforderligt antal 18" rör till sträckan A - B kunde godkännas.

Följande grävningsdjup skola användas för sträckan C - N.

punkt C = 50+44		djup = 1.43
N = 50		1.18

Skara den 16 oktober 1937.

Statens e. lantbruksingenjör.

KONTROLLBEVIS .

Nr 2.

Vid den 30 november 1937 företagen kontroll av dikningsarbete i "Essunga Högmossens torrlägningsföretag av år 1937" har befunnits, att läggningen av rörledningen A - B kunde godkännas, att dikesbotten och släntlutning å den öppna dikessträckan B - D var i överensstämmelse med förslaget men att från slänten utskjutande block böra avlägsnas.

Skara den 2 december 1937.

Statens e. lantbruksingenjör.

Spannmålshandlanden

Herr Einar Andersson,
Berget, Nossebro.

I enlighet med telefonsamtalet den 13 juli har jag nu verkställt utredning beträffande vilka rördimensioner som skulle erfordras, därest den öppna kanalen E-F ersättes med rörledning i kombination med ytvattendike.

E	-	10	=	cirka 100 m.	8"	tegelrör
10	-	11	=	100 m.	6"	"
11	-	13+50	=	250 m.	5"	"
13+50	-	12+45	=	95 m.	3"	"

En grävningstabell för sträckan E-F närslutes.

Rörledningen kommer mycket snart att bli igenslammad, om sand påfyller närmast rören. Ett sätt att förhindra dylik igenslamning är att täcka rörskarvarna med ett lager torvjord. Sådan täckning måste i förevarande fall utföras mycket omsorgsfullt, ej endast ovanpå utan även vid sidorna.

Därefter täckes ledningen med ett minst 40 cm. jordlager.

Brunnarna skola vara så höga att lockets överkant kommer c:a 25 cm. över ytvattendikets botten.

Vid E bör utföras en kringgjutning av rörutloppet. Kringgjutningen skall hava exakt samma utseende som kringgjutningarna till rörtrummorna.

Skara den 14 juli 1939.

Statens e. lantbruksingenjör.

Spannmålshandlanden Herr Einar Andersson,

Nossebro.

Den 7 juli 1939 företog jag undersökning av rörledningen A-B i "Essunga Högmossens dikningsföretag". Härvid konstaterades, att rörledningen måste rensas från slam från punkt 2+13 till intagningsbassängen, /cirka 50 meter/. Jag förmodar, att rören på nämnda sträcka måste grävas upp för att effektivt kunna sotas. För att sedan rören skola kunna läggas på rätt djup och i rätt lutning igen, satte jag ut tre st. pålar:

punkt	djup till rörets inre underkant
2+13	1.58 m.
2+50	1.65 m.
2+64	1.66 m.

Sträckan 42 - K avvägdes. Härvid befanns, att grävningstabellen av den 10 maj 1938 fortfarande är användbar, emedan pålarna å ifrågavarande sträcka icke ändrat sina höjdlägen.

På grund av att jordens beskaffenhet är sådan, att sand med lätthet rinner ner från slänterna och lägger sig i botten på kanalerna, skulle jag vilja rekommendera att, då trummorna nu ändå skola läggas om, de trummor, som föreslagits att utföras av 12" rör, utföras av 15" rör, och

" " " " " " 15" " " " 18" " .

I varje fall böra inga 12" trummor förekomma.

Som hantlangare använde jag en av Malmbergs arbetare. Han var mig behjälplig mellan kl. 11.30 och kl. 17.00.

Skara den 18 juli 1939.

Statens e. lantbruksingenjör.

Spannmitteleander
Herr Simon Andersson
Dungel, Nasseber.

Förtydhet med telefontabell den
13 juli har jag nu verstatat utredning
beträffande vilka rördimensioner som skulle
erfordras, därest den öppna lemlen E-F
resiter med rördimensioner i kombination
med ytvärdimensioner.

~~10 - 11 = 100 m. 8" tegel~~
10 - 11 = 100 m. 6" "
11 - 12+13 = 250 m. 5" "
13+14 - 12+45 = 95 m. 3" "

En gränstabelle för ströken E-F värdet.

Rördimensioner kommer mycket snart att bli
igenstämmande, om sand påfylles värmest rörd.
Det vill att hindra de höga igenstämning är att
töcker rörd med ett lager torrlag. Sedan
töcker rörd i fri vande fall utgöras mycket
övermåttat, ~~ett~~ endast ~~övermåttat~~ utan rörd
ridorner.

Därefter töcker ledningarna med ett minst
40 cm. jordlager.

Detta Benmaria ~~det~~ skold vara så höga att
~~det~~ överkant kommer c:a 25 cm. över ytvärd-
diktets botten.

Skara den 14 juli 1939.

Spannmålshandlanden

Herr Einar Andersson,

Sollebrunn.

Hämtidigt härmed översändes avskrift av handlingarna från syneförrättningen samt arbetsritningar.

Kopior av företagets ritningar behåller jag tills vidare för att sedan insända dem till Kungl. Lantbruksstyrelsen i samband med sökandet av statsbidrag. Kopior på väv kommer jag att översända till Eder, då dessa bliva färdiga. Sedan statsbidraget beviljats, kommer utbyte att äga rum mellan de ritningar som insändas till Kungl. Lantbruksstyrelsen och vävritningarna.

Skulle det visa sig att entreprenören har svårt att förstå innebörden av ritningarna över exempelvis intagningsbassängen, är det bäst att tillkalla mig för konsultation.

Det närslutna inbetalningskortet avser:

Arvode och lösen i enlighet med till förrättnings-
handlingarna hörande arvodesräkning /med avdrag för
hantlangningskostnaderna, kronor 70:-/

438:24

Arbetsritningar, 3 st. å 1:50

4:50

Avvägning för utsättning och upprättande av gräv-
ningstabell den 17 augusti 1937

17:--

Kronor: 459:74

Skara den 24 september 1937

I tjänsten:

Spannmålshandlanden

Herr Einar Andersson, Sollebrunn.

På lördag morgon /den 24 juli/ klockan 9:30 kommer jag att besöka Eder för att diskutera problemen rörande avdikning av mossen, ävensom för att göra utpålning för täckt ledning genom bröderna Johanssons mark. Vi kunna lämpligen träffas vid landsvägstrumman nedanför mossen. Ett tiotal avvägningspålar och lika många nummerstickor böra finnas tillgängliga, likaså en yxa.

Bröderna Johansson i Västergården torde helst tillstädeskomma för utförande av sin talan. Ni kanske därför ville hava godheten underrätta dem om vårt sammanträde å landsvägen.

Skara den 21 juli 1937.

I tjänsten:

Statens e. lantbruksingenjör.

Spencer's hand letter
Here Linnaeus

~~Pratt~~, Newber

Den 7 juli 1939 förtogs ~~undersökning~~^{ins} av röledningarna A-B o' Essunga Högmossen

dilemmingsfientz: Härvid konstaterades att ~~de~~
rörelserna måste skevas från samt från
punkt 2 + 13 till intagningsställningen.

(cirka 50 meter). Jag förmodar att ~~senare~~
~~personer som ej behövt bli sjukligt~~
rädd på nämnda stället måste

~~one~~ ~~hatched~~ ~~my~~ ~~gloves~~ ~~up~~ ~~the~~ ~~box~~
 sufficient ~~hanna~~ ~~satos~~. For all ~~redon~~ ~~the~~
 hanna ~~loppers~~ ~~the~~ pi ~~it~~ ~~the~~ ~~oak~~ ~~i~~

~~gate~~ 2 + 13

 $2 + \sqrt{0}$

2 + 64

1990

djups till rötter i ena underlaget

1.58 m

2-61- m.

1. 1. 1.

1.66 me

Strichen 42 - K ~~to~~ avvingdes. Hårdt befunns
~~att de följt strichen pilarna icke~~ ~~av den 10 maj 1938~~

~~höjdlögen~~, ~~och~~ ^{all} förnings tabellen ~~för~~
~~staden~~ följande är ~~trömp~~ användbar,
medan pålarna i ifrågasvarande sträcka
icke ändra sina höjdlögen.

På grund av att jordens beskaffenhet är
 sådan att ~~den~~ åtminstone under de första
 1-2 åren i läro- och utbildnings-

Äron lätt slagen äron ligger mig i botten
 som rinner ner från stjärterna och ligger
 mig i botten mig ~~it~~ ^{stulle} kanalband ~~it~~ ^{vilja}

recomendare att de teumner, ~~res~~

some fairs logs still at fairs or 12' in, at fairs or 15' in
some 9 2 1 15' in, at fairs or 18' in.

~~Donna including her 2 children~~ I was full born
in 12th November. ~~1877~~ 1878.

R

3-0700

3 - JUN. 1938

i und. anm.

DIARIE Nr 22185

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

13 DEC. 1937

DIARIE Nr 19924

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

18 NOV 1938

13

Avskrift.

Handlingar angående

Essunga Högmossens torrlägningsföretag

av år 1937

i Essunga socken av Skaraborgs län;

upprättade vid syneförrättning enl. vattenlagen

år 1937 av

Ernst Öfverholm.

Statens e. lantbruksingenjör.

Protokoll, fört vid sammanträde
under syneförrättning enligt vatten-
lagen för torrläggning av mark till-
hörande Essunga Högmossen i Essunga
socken av Skaraborgs län.

Den 24 juli 1937 hos bröderna Johansson, Västergården, Nossebro.

Närvarande: Undertecknad förrättningsman, sökanden spannmålshandlan-
den Einar Andersson, Sollebrunn, samt bröderna Johansson,
Västergården, Nossebro.

§ 1.

Någon jävsanmärkning mot förrättningsmannen yppades icke.

§ 2.

Sökanden till förrättningen yrkade på avlopps upptagande till
sådant djup och sådana dimensioner, att mossen bleve lämpligt avdikad
för uppodling.

§ 3.

Bröderna Johansson, Västergården, sade sig avstå från ersättning
för intrång av jordupplag m.m., i den händelse avloppet genom deras
mark utfördes som täckt ledning och under förutsättning att ingen
skada å växande gröda på deras mark komme att förorskas⁹⁾ genom arbe-
tets utförande.

§ 4.

Bestämdes att till företaget hörande handlingar och ritningar
skulle förvaras av spannmålshandlanden Einar Andersson, Sollebrunn.

§ 5.

Förrättningsmannen meddelade, att syneförrättningen komme att

avslutas genom synehandlingarnas framläggande å hans kontor, Alander-
gatan 13, Skara, lördagen den 11 september 1937 och att avskrift av
nämnda handlingar och kopior av ritningarna senast trettio dagar där-
efter komme att översändas till aktförvararen.

§ 6.

Härefter förklarades sammanträdet avslutat.

Västergården, Nossebro den 24 juli 1937.

Ernst Öfverholm.

§ 7.

Den 11 september 1937 framlades synehandlingarna å förrättnings-
mannens kontor i enlighet med § 5. Ingen av sakägarna tillstadeskom.
Härefter förklarades förrättningen avslutad.

Skara den 11 september 1937.

Ernst Öfverholm.

Statens e. lantbruksingenjör.

Till

Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Skaraborgs län.

Undertecknad får härmed vördsamt anhålla om förordnande för i-
nom länet tjänstgörande lantbruksingenjör att jämlikt bestämmelserna
i gällande vattenlag handlägga syneförrättning för torrläggning av
vattenskadade marker tillhörande undertecknad, adress Berget i Ess-
unga socken av Skaraborgs län.

Förteckning över de fastigheter, som ytterligare kunna förväntas
bliva av företaget berörda, återfinnes å omstående sida.

Närmaste järnvägsstation till förrättningsstället är Nossebro.

Meddelanden angående förrättningen torde ställas till Einar An-
dersson, adress Berget pr Nossebro, tel. n:r 4 Nossebro.

Nossebro den 27/12 1935.

Einar Andersson.

F Ö R T E C K N I N G

Över fastigheter, som väntas bliva av företaget berörda.

Fastighetens namn.	Ägarens namn.
Vestergården, Nossebro	Bröderna Johansson
Vestergården, Essunga	Aug. Ferm
Lars Persgården, Essunga	Sven Anderson
Vestergården, Essunga	Carl Larssons sterbhus
Vestergården, Essunga	Erik Larsson

Dessutom ha ägare till Essunga Vesterg., Essunga Larsag., Essunga
Lars Persg., Essunga Heljesg., och Essunga Kartegård mindre mosskiften
som gränsa intill min fastighet. Ävenså är det 2 mindre fastigheter

4.

avsöndrade från min fastighet. Dessa tillhöra Carl Olssons sterbhus
och E. Bergkvist adr. Essunga Högmosse, Nossebro.

- - - - -

Bilaga B¹.

D. & V.D. n:r 31 - 30
1936.

Förordnande.

Extra lantbruksingenjören E. Öfverholm, Skara, varder härigenom förordnad att, därest laga hinder icke möter, den i bilagda ansökan omförmälda förrättning övertaga och i laga ordning verkställa; blivande denna resolution översänd till förrättningsmannen, som har att öfver mottagandet härav skyndsamt insända bevis och om överlåtelsen underrätta frånträdande lantbruksingenjören.

Mariestad å landskansliet den 25 maj 1936.

På länsstyrelsens vägnar:

Einar Johnson

Elias Brandel

- - - - -

Bilaga B².

D. & V.D. n:r 81 - 22
1935.

Förordnande.

Lantbruksingenjören Sven Hallin, Skara, förordnas härmed att i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; och införfäntas från honom bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 31 december 1935.

Carl Mannerfelt.

Einar Johnson

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	<u>Socken</u> , by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigures nummer
1	2	3	4	5	6
			<u>Essunga socken.</u>		
			Essunga Högmesse	Spammåtslundade Einar Spandersten	
				Skellebunn	
				odlingsmark, torvjord på sand	1
				" "	2
				" "	3
				" "	4
				" "	5
				" "	6
				" "	7
				" "	8
				" "	9
				" "	10
				" "	11
				" "	12
				" "	13
				" "	14
				" "	15
				" "	16
				" "	17
				blivande väg	18
				väg	19
				avlgränsadiken	20
				diken	21
				odlingsmark, torvjord på sand	22
				Summa:	

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
			59											350	206	50 ✓
		3	31											350	1158	50
		1	47											350	514	50
			53											350	135	50
		5	63											350	1970	50
		2	72											350	952	-
		2	84											350	994	-
		2	70											350	945	-
		1	04											350	364	-
		6	50											350	2275	-
		2	92											350	1022	-
		4	70											350	1645	-
			49											350	171	50
			77											350	269	50
		2	47											350	864	50
		5	04											350	1764	-
		3	75											350	1312	50
							33									
							42									
						1	75									
							12									
			16											350	56	-
		47	63			2	62								16670	50 ✓

Skann den 11 september 1937.
Ernst Ogerholm.

Kostnadsförslag.

Bilaga D.

Bil.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		<u>Sträckan A - B - C - D - E - F.</u>								
A - B	104	18" cementrör m.	104	5.60			582	40	✓	
		Grävning, läggning och								
		återfyllning m.	104	0.50			52	-	✓	
A		Kringgjutning av rörut-								
		lopp					45	-	✓	
B		Intagningsbassäng					100	-	✓	779 40
B - C	147	Schaktning av:								
		sandbl. lera, hård m ³	55	✓ 0.80	44	-	✓			
		sand "	450	✓ 0.75	337	50	✓			
		torvjord "	335	✓ 0.50	167	50	✓	549	-	✓
		Trumma av cementrör,								
		d = 18", b = 4.00 m.					130	-	✓	679 -
C - D	142	Schaktning av:								
		sandbl. lera, hård, m ³	90	✓ 0.80	72	-	✓			
		sand "	180	✓ 0.75	135	-	✓			
		torvjord "	520	✓ 0.50	260	-	✓			467 -
D - E	356	Schaktning av:								
		sandbl. lera, hård, m ³	40	✓ 0.80	32	-	✓			
		sand "	595	✓ 0.75	446	25	✓			
		torvjord "	1480	✓ 0.50	740	-	✓	1218	25	✓
		Trumma av cementrör,								
		d = 15", b = 5.00 m.					120	-	✓	1338 25
E - F	557	Schaktning av:								
		sand	1235	✓ 0.75	926	25	✓			
		torvjord	2210	✓ 0.50	1105	-	✓			2031 25
		Tillägges o:a 10 %								526 10
		Ersättning för intrång av								
		jordupplag m ³	7190	0.10						719 -
	1306	meter								
							Summa:	6540	-	✓

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
+75 +94 18 -23A	519	<u>Sträckan B - G.</u>								
		Schaktning av:								
		sand m ³	450	0.75			337 50	✓		
		torvjord "	1600	0.50			800 -	✓	1137	50
		Tillägges c:a 10 %								117 50
		Ersättning för intrång av								
		jordupplag m ³	2050	0.10					205	-
							Summa:		1460	-
50 -50 +44	44	<u>Sträckan N - C.</u>								✓
		Schaktning av:								
		sandbl. lera m ³	10	0.80		8 -	✓			
		sand "	30	0.75		22 50	✓			
		torvjord "	90	0.50		45 -	✓	75 50	✓	
		Slänt och botten vid ut-								
		loppet förstärkes med								
		stensättning m ²	5	2:-			10 -	✓	85	50
		Tillägges c:a 10 %								11 50
		Ersättning för intrång								
		av jordupplag m ³	130	0:10					13	-
							Summa:		110	-
		<u>Sträckan D - G - H</u>								
D - G	240	Schaktning av:								
		sand m ³	250	0.75		187 50	✓			
		torvjord "	1095	0.50		547 50	✓	735 -	✓	
		Trumma av cementrör								
		d = 12", b = 4.00 m.					90 -	✓	825	-
G - H	335	Schaktning av sand m ³	30	0.75		22 50	✓			
		" torvjord "	730	0.50		365 -	✓		387	50
		Tillägges c:a 10 %								127 -
		Ersättning för intrång av								
		jordupplag m ³	2105	0:10					210	50
							Summa:		1550	-
		<u>575 meter.</u>								✓

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
+29 70 -74 M - L L - E E - H	429	<u>Sträckan M - L - E - H</u>								
	52	Schaktning av:								
		sand	m ³	70	0.75	52 50	✓			
		torvjord	"	100	0.50	50 -	✓		102 50	✓
	139	Schaktning av:								
		sand	m ³	530	0.75	397 50	✓			
		torvjord	"	425	0.50	212 50	✓	610 -	✓	
		Trumma av cementrör d = 12", b = 4.00 m.						90 -	✓	700 - ✓
	238	Schaktning av:								
		sand	m ³	405	0.75	303 75	✓			
+98 +62 26 -33	664	<u>Sträckan H - I.</u>								
		Schaktning av:								
		sand	m ³	75	0.75	56 25	✓			
		torvjord	"	1745	0.50	872 50	✓		928 75	✓
		Tillägges c:a 10 %							89 25	✓
		Ersättning för intrång av jordupplag	m ³	2615	0.10				261 50	✓
								Summa:	2170 -	✓
		Schaktning av:								
		sand	m ³	75	0.75	56 25	✓			
		torvjord	"	1745	0.50	872 50	✓		928 75	✓
		Tillägges c:a 10 %							89 25	✓
		Ersättning för intrång av jordupplag	m ³	1820	0.10				182 -	✓
								Summa:	1200 -	✓

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
+36 +70 35 -43	834	<u>Sträckan K - L.</u> Schaktning av: sand torvjord Tillägges c:a 10 % Ersättning för intrång av jordupplag	1325 2355 3680	0.75 0.50 	993 75 1177 50 	✓ ✓ 		2171 25 220 75 368 -	✓ ✓ 	
								<u>Summa:</u>	2760 - ✓	
		<u>S a m m a n d r a g.</u>								
	1306	Sträckan A - B - C - D - E - F						6540 -	✓	
	519	" B - G						1460 -	✓	
	44	" N - C						110 -	✓	
	575	" D - G - H						1550 -	✓	
	429	" M - L - E - H						2170 -	✓	
	664	" H - I						1200 -	✓	
	834	" K - L						2760 -	✓	
	<u>4371 meter.</u>							<u>Summa:</u>	15790 - ✓	

Skara den 11 september 1937.

Ernst Öfverholm.

Skara den 11 september 1937.

Ernst Öfverholm.

ARBETSBESKRIVNING.

Innan arbetet påbörjas, skall avvägning för utsättning på minst var femtionde meter genom sakkunnig person verkställas.

Förutom vad som bestämmes i utlåtandet skall vid arbetets utförande iakttagas:

att förefintliga gränsmärken ej genom arbetet må rubbas eller döljas, såvida icke dessförinnan genom vederbörlig lantmätarens försorg nya märken blivit utsatta,

att uppschaktad jord skall läggas minst 1 meter från avloppets kanter och med en lutning mot dessa, icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar för ytvattnets framläppande genom upplagen skola anordnas,

att rörläggning bör utföras av vid dylika arbeten van och fullt kompetent person,

att rören ej få täckas förrän läggningen avsynats och godkänts,

att byggherren under arbetets gång skall kontrollera alla betongarbeten,

att betonggjutningarnas synliga ytor putsas med cementbruk,

att rörtrumma lägges på trärust, om det befinnes att grunden utgöres av dyjord, mossjord eller annat icke bärande jordslag,

att förrättningsens fixpunkter icke utan tvingande skäl må förstöras.

Måste så ske, skall fixpunkten ifråga genom sakkunnig person ersättas med en ny sådan.


Skara den 11 september 1937.

Ernst Öfverholm.

Statens e. lantbruksingenjör.

Ö V E R S I K T S K A R T A

Skala 1:50000



Utlåtande vid syneförrättning enligt
vattenlagen för torrläggning av Essunga
Högmosse i Essunga socken av Skaraborgs
län.

1. Avdikningsområdets läge, företagets beskaffenhet och omfattning.

Avdikningsområdet, vilket skall bilda en dikningssamfällighet, är beläget 0.6 till 1.7 km. öster om Nossebro kyrka inom Nossebro nederbördsområde nr 143. Belägenheten framgår av motstående översiktskarta, där torrlägningsområdet utmärks med gul färg och vattensamlingsområdets gränser med blå linje.

Företaget, som i och för torrläggning och uppodling av en torvmosse, från vilken det till torvströ användbara torvlagret nu till största delen tagits, avser upptagandet av avlopps- och laggdiken, är att hänföra till "dikning", varom stadgas i 7 kap. vattenlagen.

I enlighet med sökandens yrkande och på grund av förefintliga fallförhållanden omfattar syneförrättningen de dikessträckor, som å hithörande plan- och profilritningar betecknas med bokstäverna A - B - C - D - E - F, B - G, N - C, D - G - H, M - L och K - L - E - H - I.

2. Laga hinder.

För handläggandet av förrättningen, vilken grundar sig på Länsstyrelsens i Skaraborgs län förordnande den 25 maj 1936 har något laga hinder icke funnits föreligga. Förrättningsmannen finner icke heller hinder möta mot företagets utförande.

Några allmänna intressen synas ej komma att beröras av företaget.

3. Karta, profil- och sektionsritningar.

Över avdikningsområdet har upprättats plankarta i skala 1 : 2000. Blå siffror å plankartan angiva markens höjdläge över förrättnings jämförelseplan. Med dubbla röda linjer betecknas blivande öppet avlopp, med en enkel röd linje täckt ledning. Över avloppen hava upprättats profil- och sektionsritningar, angivande förhållandena vid undersökningstillfället och varå de föreskrivna arbetenas detaljer finnas åskådliggjorda.

4. Vattenmängd och dimensionering.

Vattensamlingsområdet har direkt inmätts. Storleken utgör:

vid punkt E	36 hektar
C	52 "
B	61 "

Dimensioneringen av den täckta ledningen har utförts under antagande av en avrinning av 1.5 liter per sekund och hektar.

5. Broar och trummor.

Företaget medför byggandet av fem rörtrummor, till vilka typriting finnes upprättad.

6. Ersättningar.

Ersättning för intrång av jordupplag, som beräknats efter 10 öre per kubikmeter uppschaktad jordmassa, belöper sig för hela företaget till 1959:- kronor, vilket belopp motsvarar värdet i torrlagt skick av den mark som tages i anspråk av upplagen.

7. Kostnad.

Enligt kostnadsförslaget uppgå kostnaderna för avloppens fördigställande till 15790 kronor, inberäknat ovannämnda ersättningsbelopp och 10 procents tillägg för arbetets tillsyn och oförutsedda utgifter.

Företaget bekostas helt av sökanden. Förrättningskostnaderna skola av sökanden gäldas vid förrättningens avslutande.

8. Båtnadsuppskattning.

Den genom företagets utförande uppkommande båtnaden per hektar har approximativt uppskattats, varvid hänsyn tagits till jordens naturliga beskaffenhet och behov av torrläggning och har dessa värden angivits i värderingslängden /Bil. C./, i vilken jämväl uträknats båtnaden för de olika ägofigurerna.

9. Vattendomstolsavgift.

Avgift, varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen, skall, när förrättningen vunnit laga kraft, erläggas till Länsstyrelsen i Mariestad med tjugofem /25:-/ kronor, motsvarande en krona och 50 öre för varje tusen kronor i förbättringsvärde.

10. Företagets utförande.

Jämlikt föreskrifterna i 10 kap. 62 § vattenlagen bestämmas ifråga om företaget ytterligare:

att det skall utföras i noggrann överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande handlingar och ritningar,

att ras eller förskjutningar, som till äventyrs inträffa, omedelbart skola avhjälpas och nödiga släntförstärkningar vidtagas,

att rören till den täckta ledningen och rörtrummorna skola vara av fullgod beskaffenhet och uppfylla i Svenska Kommunaltekniska Föreningens normalbestämmelser angivna fordringar, att arbetet skall vara fullbordat senast den 1 september 1939 samt att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör.

11. Framtida underhållet.

För vidmakthållande av det genom företaget ernådda torrlägningsresultatet skall avloppet för framtiden underhållas genom regelbundna rensningar.

12. Företagets namn.

Företagets namn skall vara "Essunga Högmossens torrlägningsföretag av år 1937".

13. Besvärshänvisning.

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Västerbygdens vattendomstol, adress Vänersborg, till vilken besvären skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanstående datum. I besvären skola upptagas klagandens alla påståenden och skälen därför och skola vid besvären fogas de handlingar, klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet. Besvären skola ingivas i tre exemplar.


Skara den 11 september 1937.

Ernst Öfverholm.

Statens e. lantbruksingenjör.

Förestående avskrifters, sid 1 - 16, likhet med originalen

bestyrkes i tjänsten:



Att professor Eritiof Ander, fru Signhild Andersson,
fru A. Blomberg, fru Sonja Larsson och fr. Vera Ander
tillhöriga fastigheten nr 12 i 1:a kvarteret Slusskvarnen av stadsdelen
Inom Vallgraven
i Göteborgs stad, enligt vederbörande beskattningsnämnds beslut för
år 1938 isatts ett taxeringsvärde av Kr. 340.000,
vilket redovisats sålunda:

JORDBRUKSFÄSTIGHET:

jordbruksvärde Kr.
skogsvärde "
tomt- och industrivärde "

ANNAN FÄSTIGHET:

markvärde Kr. 95.000
byggnadsvärde " 245.000
parkvärde " -----, betygas.

-38/ Göteborgs mantalskontor den 19 oktober 1938.
d. 2/3 hos lagfäst beviljats
Fru J. Anderson. Fru A. Blomberg.
Fru Sonja Larsson o. Fru Vera Ander
i 1536/10584 delar säkra de köpt
av professor Ander (se äganderätt bevis)



Lösen 1:—
Stämpel 1:—
Summa Kr. 2:—

Einar Andersson.



GÖTEBORGS RÅDHUSRÄTT

7 kv. bl. 151.

Att Rådhusrätten den 11 juni 1923 beviljat lagfart dels

// för en var av omyndiga Anna Signhild Ander, Astrid Gunborg Ander, Sonja Irene Ander och Vera Ingeborg Ander å 1/9:del och dels för omyndigförklarade Algot Ivar Anders Ander, Fritz Georg Ander, Oskar Fritiof Ander, Anna Signhild Ander, Astrid-Gunborg Ander, Sonja Irene Ander och Vera Ingeborg ^{Ander/} å tillhopa 1/9:del av fastigheten N:r 11 i stadens 7:de kvarter, numera benämnd fastigheten N:r 12 i 1:sta kvarteret Slusskvarnen i stadsdelen Inom Vallgraven,

den 29 oktober 1928 för fröknarna Astrid Gunborg Ander, Sonja Irene Ander och Vera Ingeborg Ander å tillhopa 1/18:del av samma fastighet,

3/ den 29 april 1929, dels för en var av fröknarna Anna Signhild Ander, Astrid Gunborg Ander, Sonja Irene Ander och Vera Ingeborg Ander å 5/294:delar av fastigheten och dels för direktören Jöns Karl Eric Ander, köpmännen Fritz Georg Ander och Oskar Fritiof Ander samt fröknarna Anna Signhild Ander, Astrid Gunborg Ander, Sonja Irene Ander och Vera Ingeborg Ander å tillhopa 1/126:del av samma fastighet,

den 5 augusti 1929 för fröknarna Anna Signhild Ander, Astrid ^{Ander/} Gunborg, Sonja Irene Ander och Vera Ingeborg Ander under § 758 ^{delar/} å tillhopa 64/441 ~~och~~ under § 760 å tillhopa 65/882:delar av

Signhild Andersson
ägar:

// 1/9:del = 1176 / 10584 fastigheten, samt
3/ 1/70v 1/9 = 168 / 10584 att inskrivningsdomaren i Göteborgs stads 2:dra fastighets-
3/ 1/294 delar = 180 / 10.584 distrikt den 2 mars 1938 beviljat lagfart för fruarna Anna
4/ 1/126 " = 84 / 10.584 Signhild Andersson, Astrid Gunborg Blomberg och Sonja Irene
5/ 1/40v 1/41 = 390 / 10.584 Larsson samt fröken Vera Ingeborg Ander å tillhopa 1536/10584:de-
6/ 1/40v 1/82 = 531 / 10.584 lar av samma fastighet, varav fru Anna Signhild Andersson, ~~varav~~
~~käpekkraxat~~ erhöille 531/10584:delar och de övriga 335/10584:delar
vardera; betygar, Göteborgs Rådhus den *Adelbronde Oktober*
2652/10584 1938 (deltioårta)
= 1/4 (Larv. oo Lox. bevis 3.40.000 Kr.)

Ex officio:

Lösen 1:50
Stpl. 1:--
S:ma 2:50

Einar Andersson, Nossebro.

hijlamm

29
38

DIARIE Nr 19925

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

18 NOV. 1938

BEVIS

över verkställd besiktning av Essunga Högmossens

torrlägg ningsföretag av år 1937 i Essunga

socken av Skaraborgs län.

Plan fastställd av Kungl. Maj:t den 3 juni 1938

Bidrag från statens avdikningsanslag kr. 8080

Lån från statens avdikningslånefond "

Kontrakt angående arbetenas utförande antaget den

Fastställd arbetstid till den 1 sept. 1939.

~~Arbetsstyrelsens ordförande~~

Ende delägare: Spannmålshandlanden Einar Andersson, Berget, Nossebro.

Vid av undertecknad den 24 juli 1938 verkställd besiktning av
ovan angivna företag befanns detsamma vara utfört enligt den fast-
ställda arbetsplanen i en omfattning, som jämte kostnaderna för sy-
neförrättningen och betänkandet motsvarar en summa av c:a 8800 kronor
eller omkring 54 procent av det till 16406:41 kronor fastställda
kostnadsbeloppet.



Skara den 17 november 1938.

Einar Andersson
Statens e. lantbruksingenjör.

Kungl. Lantbruksstyrelsen.

L. h. handb.

Med anledning av Kungl. Lantbruksstyrelsens skrivelse av den 19 oktober 1939 angående "Essunga Högmossens torrlägningsföretag av år 1937" i Essunga socken av Skaraborgs län får jag härmed vördsamt anföra följande.

Nedanstående kostnadssammandrag har upprättats med tillämpande av det för företaget fastställda kostnadsförslagets å-priser men med de arbets- och materialmängder, som det kan antagas att förslagsställaren skulle hava räknat med, ifall avvikelserna från arbetsplanen vidtagits redan vid kostnadsförslagets upprättande.


Schaktning av torvjord	13240 m ³	å 0.50	6620:00	
sand	4865 m ³	å 0.75	3648:75	
sandbl. lera	195 m ³	å 0.80	<u>116:00</u>	10384:75
18" betongrör	104 m.	å 5.60	582:40	
grävning, läggning och återfyllning	104 m.	å 0.50	52:00	
3" tegelrör	52 m.	å 0.40	20:80	
grävning, läggning och återfyllning	52 m.	å 0.35	<u>18:20</u>	673:40
Kringgjutning av rörutlopp			45:00	
Rörledningsöga av betongrör			10:00	
Stensättning vid utlopp			10:00	
Intagningsbassäng			<u>100:00</u>	165:00
Trummor av betongrör, d = 18"	1 st		130:00	
d = 15"	1 st		120:00	
d = 12"	3 st å 90:-		<u>270:00</u>	520:00
Tillägges cirka 10 %				1176:85
Ersättning för intrång av jordupplag				<u>1825:00</u>
Summa kronor				14745:00
Syneförrättningen			508:24	
Betänkandet med bilagor			<u>108:17</u>	616:41
Vattendomstolsavgift				<u>25:00</u>
Summa kronor				<u>15386:41</u>

Då båtnaden uppskattats till 16670:50 kronor, blir den relativa kostnaden = 0.92. Statsbidrag skulle då hava beräknats till 47.20 % av kostnaden och utgå med 7260 kronor.

Enligt för undertecknad företedda räkenskaper hava företagets kostnader uppgått till 16510 kronor. Härav utgöres en post om 1050 kronor av släntras, förorsakade av ett flertal skyfallsliknande regn under sommaren 1939. Jordmänen består till stor del av flytsand. Om kostnaden för släntrasen lägges till 15386:41 kronor, uppgå företagets kostnader till 16436:41 kronor. Relativa kostnaden blir då 0.99. Statsbidrag skulle under dessa omständigheter kunna beräknas till 49.65 procent av kostnaden och utgå med 8160 kronor.

Avsyningsbeviset och till arbetsplanen hörande 3 ritningar och 2 häften originalhandlingar återställas.

Skara den 21 oktober 1939.


Statens e. lantbruksingenjör.

✓

29/38

Godk. 3/11 1939

DIARIE Nr 16451
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
30 AUG. 1939

B E V I S

Över verkställd avsyning av "Essunga Högmossens torrlägnings-
företag av år 1937" i Essunga socken av Skaraborgs län.

Plan fastställd av Kungl. Maj:t den 3 juni 1938.

Bidrag från statens avdikningsanslag kronor 8.080

Kontrakt angående arbetenas utförande antaget den 5 december 1938.

Fastställd arbetstid till den 1 sept. 1939.

Ende intressent: Spannmålshandlanden Einar Andersson, Berget,
Nossebro.

Vissa ändringar av ovan angivna företags arbetsplan hava
under arbetstiden av undertecknad tillstyrkts. Sålunda har botten-
linjen höjts för vissa dikessträckor och den föreslagna öppna dikes-
sträckan L - M ersatts med en ledning av 3" tegelrör. Ändringarna
hava med grönt markerats å ritningarna, vilka samtidigt härmed
översändas.

Vid av mig den 26 augusti 1939 verkställd avsyning av företa-
get befanns det vara utfört i enlighet med den fastställda arbets-
planen med de ändringar däri som ovan framhållits. Företaget för-
ordas till godkännande. Företagets kostnader hava icke understigit
det fastställda kostnadsbeloppet.



Skara den 28 augusti 1939

[Handwritten signature]
Statens e. lantbruksingenjör.

R

3*0700

DIARIE Nr 19924

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

18 NOV. 1938

Avskrift.

Betänkande

angående statsunderstöd till

Essunga Högmossens torrlägningsföretag

av år 1937

i Essunga socken av Skaråborgs län;


avgivet år 1937 av

Ernst Öfverholm.

Statens e. lantbruksingenjör.

Avskrift.

Avskrift. 1
Ensam Kungl. Maj:ts nådiga besök
den 3 juni 1938 fastställt till efter-
rättelser vid arbetets utförande.
Stockholm den 12 juli 1938.
På Kungl. Landbruksstyrelsens sign:
Hjalmar Forsman.

Bestyrkt i tjänst:

Kungl. Landbruksstyrelsen har denna dag delat
(fort. se sid. 3)

B E T Ä N K A N D E

angående Essunga Högmossens torrlägningsföretag av år 1937 i

Essunga socken av Skaraborgs län; avgivet i och för sökande av
statsunderstöd.

Företagets läge, beskaffenhet m.m.

Avdikningsområdets läge framgår av till förrättningshandling-
arna hörande översiktskarta, där det markerats med gul färg. Nu
föreslagna åtgärder avse att bereda möjlighet till ändamålsenlig
torrläggning medelst täckdikning av större delen av en torvmosse
från vilken det till torvströ användbara torvlagret bortskurits.

Föregående rättslig utredning.

Företaget har föregåtts av syneförrättning enligt vattenlagen,
verkställd av undertecknad på förordnande av Länsstyrelsen.

Mot förrättningen, som avslutades den 11 september 1937, hava
besvär ej anförts, vilket framgår av bilagda diariebevis.

Dikning.

I vid syneförrättningen avgivet utlåtande finnes redogörelse
lämnad för till uppgrävning ifrågakommande dikessträckor, neder-
bördsområden och till avrinning kommande vattenmängder. Företagets
tekniska detaljer framgå för övrigt av till förrättningen hörande
ritningar och handlingar.

Företagets omfattning.

Genom de föreslagna arbetenas utförande beredes möjlighet till torrläggning av 47.63 hektar odlingsmark.

Kostnad.

Kostnaden för arbetenas utförande har vid syneförrättningen beräknats till kronor 15790:--. Kostnaden för denna syneförrättning belöper sig till kronor 508:24 och kostnaden för utredning angående statsunderstöd till kronor 108:17. Totala torrläggningskostnaden blir sålunda kronor 16406:41.

Båtnad.

Värdet av båtnaden genom dikningen har uppskattats till kronor 16670:50. Sålunda skulle kostnaden uppgå till cirka 98 % av båtnaden.

Bidragsbelopp.

Enligt gällande bestämmelser skall vid statsunderstödens beviljande hänsyn tagas till förhållandet mellan kostnaden och den genom torrlägningsarbetet ernådda båtnaden. Denna relativa kostnad är enligt ovan för ifrågavarande företag = 0.98. Som bidrag från statens avdikningsanslag skulle då kunna erhållas ett belopp motsvarande 49.30 % av totala torrläggningskostnaden eller i runt tal 8080 kronor.

Aktförvarare.

Till företagets aktförvarare har utsetts spannmålshandlanden Einar Andersson, Berget, Nossebro.

Arbetstid.

I synemännens utlåtande har tiden för arbetenas fullbordande bestämts till den 1 september 1939.

Bilagor m.m.

Med detta betänkande följer:

1. Kostnadssammandrag. Bilaga I.
2. Diariebevis från Västerbygdens vattendomstol att syneförrättningen ej överklagats. Bilaga II.
3. Arvodesräkning. Bilaga III.
4. Avskrift av synehandlingarna i närslutet häfte.
5. Kopia av plan-, profil-, m.fl. ritningar i 3 blad.

Skara 1 november 1937.

I tjänsten:

Ernst Öfverholm

Statens e. lantbruksingenjör.

*) Medgivet, att utan hinder för förslaget godkännande sträckan M-L av diket M-L-H må utföras såsom täckt ledning av 3" tegelrör samt sträckorna K-t och B-F av diket A-B-F, 20-21⁺⁵⁰ av diket B-C, D-53⁺³⁰ av diket D-G-H, L-t av diket M-L-H, 40-R av diket K-L och diket C-N utföras med höjd bottenläge, att på samtliga de färdständer ritningarna angivits med grön beteckning, dels också förskrivit, att den till förslaget beviljade statsbidraget skall minskas från 8.080 kronor till 7.580 kronor.
Stockholm den 3 november 1939.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar
Albert Smith

Rätt avskrivet bevis
L. Söderberg

Bilaga I.KOSTNADSSAMMANDRAG.

De föreslagna arbetena

14.770.-
~~15790.-~~

Syneförrättningen

508:24

Betänkandet med bilagor

108:17

616:41

Summa kronor: 15.386:41
~~16406:41~~

Skara 1 november 1937.

I tjänsten:

Ernst Öfverholm

Statens e. lantbruksingenjör.

Auskift I.Vid arbetsplanens förtädlade har kostnaden
för förtaget beräknats till 16.406 kronor 41 öre.

Stockholm den 12 juni 1938

På Kungl. Lantbrukstyreksens vägnar

Hjalmar Forsman

Bestyrkas i tjänsten:

Auskift.I samband med av Kungl. Lantbruks-
styrelsen denna dag medgiven ändring i arbeta-
planen har kostnaden för förtaget beräknats till
15.386 kronor 41 öre.

Stockholm den 3 november 1939.

På Kungl. Lantbrukstyreksens vägnar

Albert Smith

På avskrift till
L. Söderberg

D i a r i e b e v i s .

Såvitt här fört diarium utvisar, hava besvär icke anförts över en, enligt uppgift, av extra lantbruksingenjören Ernst Öfverholm handlagd, den 11 september 1937 avslutad syneförrättning rörande torrläggning av mark, tillhörande Essunga Högmosse i Essunga socken /Essunga Högmossens torrlägningsföretag av år 1937/; betygar Vänersborg i Västerbygdens vattendomsstols kansli den 27 november 1937.

Olof Lindgren.

Vattenrättsamanuens.

Stämpel En krona 25 öre.

e. Lantbruksingenjören Ernst Öfverholm p.b.

Bilaga III.A r v o d e s r ä k n i n g.

för betänkande och utredning angående statsunderstöd till Essunga Högmossens torrlägningsföretag av år 1937 i Essunga socken av Skaraborgs län; avgiven i enlighet med gällande lantbruksingenjörstaxa.

Betänkande och kostnadssammandrag

3 sidor à 3:- kr.

9:-- kr.

Vävkopia av ritningar

75:22 "

Avskrift av synehandlingar och betänkande

19 sidor à 0:55 kr.

10:45 "

Översiktskarta

4:50 "

Ansökningshandlingar och expedition

3:-- "

Diariebevis med kommissionärsarvode

3:-- "

Inhäftning, 3 band

3:-- "

Summa: 108:17 kr.

Den som med denna räkning sig icke åtnöjer äger att densamma klandra genom stämning till Barne häradsrätt inom tre månader härefter.

Skara den 24 november 1937.

Ernst Öfverholm

Statens e. lantbruksingenjör.

Förestående avskrifter, sid 1 - 6, likhet med originalen

bestyrkes i tjänsten:

Ernst Öfverholm