



Akt nr:

R-E1a-0800

AU$R-E1a-0800

69

33/41

R 4·0800

DIARIE N:r 7104
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
22 APR. 1941

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen den 3 april 1941 till

Knäppletorps dikningsföretag av år 1939 i Hjo socken av

SKARABORGS LÄN

2 h. kavedl.
2 utk.

under föreskrift att vid sådana betongarbeten, som kunna ifrågakomma vid företaget, material av inhemsk tillverkning bör användas, då icke särskilda omständigheter till annat föranleda, beviljat **statsbidrag** med niohundratio (910)

kronor att utgå från **statens avdikningsanslag** ävensom fastställt en av statens e.lantbruksingenjör E.Öfverholm vid syneförrättning år 1939 för företaget upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, har undertecknad, som av vederbörande intressenter utsetts till ~~styrelse~~ förtroendeman för företaget, med Kungl. Lantbruksstyrelsen avslutat följande kontrakt, varigenom ~~vi~~ jag för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtager och förbinder ~~oss~~ mig:

1:o) att utföra företaget i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom Lantbruksstyrelsen må komma att efter framställning besluta,

att fullborda arbetet till den **1 september** 1942 ,

2. 1941. 1000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
54141

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljat statsbidrag kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse för besiktning och avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper över de med företaget förenade utgifterna ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrläggningskostnad, varför statsbidrag beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av bidraget,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ~~oss~~ mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som förordnats att verkställa besiktning eller avsyning av företaget eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke inom därför bestämd tid fullbordats och Lantbruksstyrelsen ej heller medgivit anstånd med dess utförande, låta det ankomma på Lantbruksstyrelsen att inställa vidare utbetalning av statsbidraget samt att återfordra vad därav uppburits att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Lantbruksstyrelsen, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsbidraget låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall någon del av statsbidraget innestå i Lantbruksstyrelsen, intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna ett exemplar av till ärendet hörande förslag och utredning, dock med undantag för sådana förrättningsakter, som enligt gällande bestämmelser i fråga om redovisning av akter rörande företag enligt 7 kap. vattenlagen må vid nämnda tidpunkt hava överlämnats till Lantbruksstyrelsen, ävensom att, innan sista delen av statsbidraget lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd må hava meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra kostnader, som i följd av erhållet statsbidrag kunna föranledas för Lantbruksstyrelsen;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftad del av statsbidraget jämte däråupplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes; samt

8:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande bestämmelser åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Skara den 15 april 1941
Erik Almlöf.

Att jordbrukskonsulenten Erik Almlöf, Skara

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Adress Skara

Adress Skara

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 5 maj 1941.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar
Hjalmar Forsman.

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

R 4*0800

DIARIE N:r 7104
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
22 APR. 1941

Avskrift.

Betänkande angående statsunderstöd till Knäppletorps dikningsföretag av år 1939 i Hjo socken av Skaraborgs län; avgivet år 1940 av

Ernst Öfverholm.
Statens e. lantbruksingenjör.

Avskrift.

Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut denna dag fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande.
Stockholm den 3 april 1941.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar
Hjalmar Svensson.
Beslutet i tjänsten:

BETÄNKANDE

angående Knäppletorps dikningsföretag av år 1939 i Hjo socken av Skaraborgs län; avgivet i och för sökande av statsunderstöd.

Företagets läge, beskaffenhet m.m.

Avdikningsområdets läge framgår av till förrättningshandlingarna hörande översiktskarta, där det markerats med gul färg. Till följd av nuvarande avlopps alltför små dimensioner äro markerna besvärade av högt grundvattenstånd. Nu föreslagna åtgärder avse att bereda möjlighet till ändamålsenlig torrläggning medelst täckdikning av i företaget ingående marker.

Föregående rättslig utredning.

Företaget har föregåtts av syneförrättning enligt vattenlagen, verkställd av undertecknad på förordnande av Länsstyrelsen.

Mot förrättningen, som avslutades den 1 december 1939, hava besvär ej anförts, vilket framgår av bifogade diariebevis.

Dikning.

I vid syneförrättningen avgivet utlåtande finnes redogörelse lämnad för till uppgrävning ifrågakommande dikessträckor, nederbördsområden och till avrinning kommande vattenmängder. Företagets tekniska detaljer framgå för övrigt av till förrättningen hörande ritningar och handlingar.

Företagets omfattning.

Genom de föreslagna arbetenas utförande beredes möjlighet till torrläggning av 15.55 hektar åker.

Kostnad.

Kostnaden för arbetenas utförande har vid syneförrättningen beräknats till kronor 2050:-. Kostnaden för syneförrättningen belöper sig till kronor 223:32 och kostnaden för utredning angående statsunderstöd till kronor 68:49. Totala torrläggningskostnaden blir sålunda kronor 2341:81.

Båtnad.

Värdet av båtnaden genom dikningen har uppskattats till kronor 3369:70. Sålunda skulle kostnaden uppgå till cirka 69 % av båtnaden.

Bidragsbelopp.

Enligt gällande bestämmelser skall vid statsunderstödens bevillande hänsyn tagas till förhållandet mellan kostnaden och den genom torrläggningsarbetet ernådda båtnaden. Denna relativa kostnad är enligt ovan för ifrågavarande företag = 0.69. Som bidrag från statens avdikningsanslag skulle då kunna erhållas ett belopp motsvarande 39.15 procent av totala torrläggningskostnaden eller i runt tal 910 kronor.

Aktförvarare.

Till företagets aktförvarare har utsetts jordbrukskonsulenten Erik Almlöf, Skara.

Arbetstid.

I förrättningsmannens utlåtande har tiden för arbetenas fullbor-

dande bestämts till den 1 september 1940.

Bilagor m.m.

Med detta betänkande följer:

1. Kostnadssammandrag. Bilaga I.

2. Diariebevis från Västerbygdens vattendomstol att syneförrättningen ej överklagats. Bilaga II.

3. Arvodesräkning. Bilaga III.

4. Avskrift av synehandlingarna i närslutet häfte.

5. Kopia av plan- och profilritningar i 1 blad.

Skara i februari 1940.

I tjänsten:
Ernst Öfverholm
Statens e. lantbruksingenjör.

Bilaga I.

KOSTNADSSAMMANDRAG.

De föreslagna arbetena		2050:-
Syneförrättningen	223:32	
Betänkandet med bilagor	68:49	291:81
	Summa kronor:	2341:81

Skara i februari 1940.

I tjänsten:
Ernst Öfverholm
Statens e. lantbruksingenjör.

Anskrift.

Vid arbetsplanens fastställande bar kostnaden för företaget beräknats till 2341 kronor 81 öre.

Stockholm den 3 april 1941
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar
Hjalmar Forsman

Bestyres i tjänsten
Ernst Öfverholm

Bilaga II.

D I A R I E B E V I S.

Såvitt här fört diarium utvisar, hava besvär icke anförts över en, enligt uppgift, av e. lantbruksingenjören Ernst Öfverholm handlagd, den 1 december 1939 avslutad syneförrättning rörande torrläggning av mark tillhörande Knäppeltorp med flera fastigheter i Hjo socken av Skaraborgs län /Knäppletorps dikningsföretag av år 1939/; betygar Vänersborg i Västerbygdens Vattendomstols kansli den 15 februari 1940.

Einar Weiss

Vattenrättssekreterare.

Stämpel En krona 25 öre.

e. Lantbruksingenjören Ernst Öfverholm p. b.

Bilaga III.

ARVODESRÄKNING

för betänkande och utredning angående statsunderstöd till Knäppletorps dikningsföretag av år 1939 i Hjo socken av Skaraborgs län; avgiven i enlighet med gällande lantbruksingenjörstaxa.

Betänkande och kostnadssammandrag, 3 sidor à 3:- kr	9:-
Vävkopior av ritningar	33:04
Avskrift av synehandlingar och betänkande, 24 sidor à 0:55 kr	13:20
Översiktskarta	4:-
Ansökningshandlingar och expedition	3:-
Diariebevis med kommissionärsarvode	3:-
Inhäftning, tre band	3:25
Summa kronor:	68:49

Den som med denna räkning sig icke åtnöjer, äger att densamma klandra genom stämning till Kåkinds häradsrätt inom tre månader härefter.

Skara den 28 februari 1940.

Ernst Öfverholm
Statens e. lantbruksingenjör.

Förestående avskrifters, sid. 1 - 6, likhet med originalen bestyrkes i tjänsten:

4 × 0800

Kuippalatsp

i Hjo socken

1939.

KUNGL.
LANTBRUKSSTYRELSEN

10.

Till

e./
Statens lantbruksingenjör E.Öfverholm,

Skara.

Kungl. Lantbruksstyrelsen har genom beslut den 3 april 1941 anvisat ett ***statsbidrag*** utan återbetalningsskyldighet av 910 kronor från ***statens avdikningsanslag*** för Knäppletorps dikningsföretag av år 1939 i Hjo socken av SKARABORGS LÄN

enligt en av Eder
upprättad arbetsplan, som samtidigt fastställts.

I anledning härav översänder Lantbruksstyrelsen för att vederbörande tillställas *dels* den fastställda arbetsplanen, bestående av 2 häfte n handlingar och 2 ritning ar, *dels ock* formulär till kontrakt, säkerhetsförbindelse och rekvisition, under anhållan att Ni ville infordra och till Styrelsen insända

dels ovan nämnda:

1:o *kontrakt* i två exemplar om arbetets utförande och

2:o *säkerhetsförbindelse* för kontraktets fullgörande,

sedan dessa handlingar blivit försedda med vederbörandes av 2 vittnen styrkta namnunderskrifter,

dels även:

10. 1939. 1000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
229739

3:o protokoll eller föreningsskrivelse i avskrift, utvisande vilken eller vilka personer som äro behöriga att å intressenternas vägnar avsluta kontraktet, lyfta statsbidraget och vidtaga alla för företaget i övrigt erforderliga åtgärder,

4:o för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv ett exemplar av till ärendet hörande förslag och utredning, dock med undantag för sådana förrättningsakter, som enligt gällande bestämmelser i fråga om redovisning av akter rörande företag enligt 7 kap. vattenlagen må vid nämnda tidpunkt hava överlämnats till Lantbruksstyrelsen. Beträffande förslag och utredning, som sålunda till Lantbruksstyrelsen insändas skall tillses, att av Lantbruksstyrelsen verkställda påskrifter och eventuella ändringar å ritning och i handlingarna varda å kopian och i avskriften införda samt bestyrkta.

Därest vederbörande intressenter skulle önska ändring i den i kontraktsformulären föreslagna arbetstiden, bör detta anmälas till Lantbruksstyrelsen.

För *lyftande* av första delen av statsbidraget erfordras behörigt intyg, utvisande att arbetet blivit påbörjat eller till viss del utfört, samt vederbörligen underskriven rekvisition.

Den i punkt 2:o omnämnda *säkerhetsförbindelsen* är icke erforderlig, därest anspråk icke göres på lyftande av någon del av statsbidraget, förrän företaget i dess helhet blivit av Lantbruksstyrelsen godkänt.

Kontraktshandlingarna böra insändas till Lantbruksstyrelsen snarast möjligt och senast före *ett* års utgång, räknat från tiden för statsbidragets beviljande. Möter hinder härför, bör, med angivande av orsaken, anstånd sökas hos Lantbruksstyrelsen.

Anvisningar för uppsättande av ovan angivna kontrakt och förbindelser samt *P. M.* angående beräkning av statsbidraget bifogas. ·//.

+)
Stockholm den 5 april 1941.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Hjalmar Forsman.

+) Jämlikt Kungl.Maj:ts beslut den 21 mars 1941 angående för budgetåret 1940/41 medgiven ytterligare bidragstilldelning från statens avdikningsanslag skall underrättelse meddelas ordföranden i statens arbetsmarknadskommission dels om tidpunkten för arbetets igångsättande, dels ock såvitt möjligt om behovet av för dess utförande erforderlig arbetskraft.

Med anledning härav skall dylik uppgift i samband med kontraktshandlingarna förande företaget insändas till Lantbruksstyrelsen, därvid här bilagda formulär må tjäna till ledning. ./.

Kungl. Lantbruksstyrelsen.

Dnr 4839/40.

Till

Statens e. lantbruksingenjör E.Öfverholm,

Skara.

Vid granskning i Kungl. Lantbruksstyrelsen av Edert förslag till Knäppletorps dikningsföretag av år 1939 i Hjo socken av Skaraborgs län har följande varit att erinra.

1. Då av förslagshandlingarna framgår, att företaget skolat vara slutfört inom utgången av år 1939, torde statsunderstöd till de föreskrivna arbetena icke kunna påräknas med mindre det visas, att antingen desamma blivit slutförda inom den föreskrivna tiden, eller ock att vederbörande vattendomstol beviljat anstånd med utförandet. Med anledning härav får jag anmoda Eder inkomma med därav föranledd upplysning i ämnet, varvid medföljande, till förslaget hörande 2 häften handlingar och 2 ritningar skola hit återställas.

./4

Därest företaget skulle vara slutfört, bör jämväl uppgift om dess verkliga kostnader hit insändas.

Stockholm den 3 december 1940.

Enligt uppdrag

S. Wallin

Säkerhet för fullgörande av kontrakt.

För fullgörande av alla de skyldigheter och förbindelser, som .....

.....

.....

.....

.....

genom ett av ..... den .....

undertecknat kontrakt med Kungl. Lantbruksstyrelsen åtagit sig beträffande Knäppletorps dikningsföretag av år 1939 i Hjo socken av

SKARABORGS LÄN

vartill Kungl. Lantbruksstyrelsen den 3 april 1941 beviljat ett **statsbidrag** utan återbetalningsskyldighet av 910 kronor att utgå från **statens avdikningsanslag,** gå undertecknade i full borgen såsom för egen skuld.

Denna förbindelse gäller intill dess arbetet blivit av Lantbruksstyrelsen godkänt eller, därest mot kontraktet brytes och inbetalning till Lantbruksstyrelsen av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta skall ske, intill dess sådan inbetalning fullgjorts.

..... den ..... 19.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Att .....

11. 1939. 1 000.

Vänd!

.....

.....

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående säkerhetsförbindelse, intyga:

....

Adress ..... Adress .....

....

Vederhäftighetsintyg:

Kungl. Lantbruksstyrelsen godkänner denna borgensförbindelse.

Stockholm den

Obs.! **Vederhäftighetsbevis för borgensmännen, avgivet av vederbörande länsstyrelse, domare, landsfogde eller landsfiskal, erfordras och bör om möjligt vara infört å detta ark.**

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
262939

avsyning Knäppletorps diknings-

------ 39 Hjo

en Skaraborgs

----- 3 april 41

910

42

Företagets förtroendeman: Jordbrukskonsulenten Erik Almlöf,

Skara

Vid av undertecknad den 1 december 1939 verkställd avsyning av ovan angivna företag befanns detsamma vara utfört enligt den sedermera fastställda arbetsplanen och förordas till godkännande.

Företagets kostnader hava uppgått till det fastställda kostnadsbeloppet.

Skara den 21 april 1941.

Statens e. lantbruksingenjör.

P. M.

angående statsbidrag från statens avdikningsanslag till

Knäppletorps dikningsföretag av år 1939 i Hjo socken av Skaraborgs län.

Aktförvarare: Jordbrukskonsulenten Erik Almlöf, Skara.

Ägoslag och areal:

Åker	15.55	*hektar*
Ständig slåtter- och betesvall	-	„
Annan mark	-	„
Summa	15.55	*hektar*

Båtnad (ungefärlig uppskattning) 3.369 kronor 70 öre.

Kostnad 2.341 kronor 81 öre.

Medelkostnad per hektar omkring 150 *kronor.*

Relativ kostnad 0.69.

Statsbidrag beräknas till 39.15 *procent av kostnaden*

Statsbidrag utgår med 910 *kronor.*

Arbetsplanen fastställes i oförändrat skick.

Stockholm den 3 april 1941.

Olof Fredholm

föredragande.

11. 39. 500.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
263039

Avskrift. Överlämnas till statens e.lantbruksingenjör E. Öfverholm, Skara.

KUNGL.
LANTBRUKSSTYRELSEN

7103,04/41

Till Jordbrukskonsulenten Erik Almlöf,

Skara.

Kungl. Lantbruksstyrelsen har denna dag ***antagit kontrakt*** om utförande av arbetet vid Knäppletorps dikningsföretag av år 1939 i Hjo socken av

SKARABORGS LÄN

till vilket företag den 3 april 1941
anvisats statsbidrag med 910 kronor från statens avdikningsanslag.

Lantbruksstyrelsen har denna dag jämväl ***godkänt*** ifrågavarande företag.

Statsbidraget kommer att från Lantbruksstyrelsens kassakontor jämlikt den härför gällande rekvisitionen tillställas Eder.

Det ena av de båda hit insända kontraktsexemplaren återgår.

./. Det nu godkända arbetet skall vederbörligen underhållas, vid äventyr som stadgas i 13 kap. 16 och 17 §§ vattenlagen.

Till företaget hörande handlingar och ritningar skola för framtiden förvaras av den som därtill blivit utsedd. Överlåtes förvarandet av nämnda handlingar och ritningar på annan, eller förkomma desamma, skall anmälan härom göras hos Lantbruksstyrelsen.

Stockholm den 5 maj 1941.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Hjalmar Forsman

Bestyrkes å tjänstens vägnar:
I Kungl. Lantbruksstyrelsen
L. Söderberg

1. 1940. 250.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
24340

Trans.avskrift.

Överlämnas till Jordbruks-
konsulenten Erik Almlöf,
Skara för
kännedom.
Stockholm den 3 april 1941.
KUNGL. LANTBRUKSSTYRELSEN.

P r o t o k o l l,
hållet hos Kungl. Lantbruksstyrelsen den 3 april 1941.
=== === === === === === === === === === === === === === === ===

I anledning av utav vederbörande intressenter gjorda ansökningar beslöt Lantbruksstyrelsen att till utförande av nedannämnda torrläggningsföretag under de villkor, som angivas i kungl. kungörelsen den 30 juni 1939 (nr 431) angående villkoren för statsbidrag från statens avdikningsanslag, bevilja statsbidrag å tillhopa 170.220 kronor, nämligen

Företagets namn	kronor
10) till Knäppletorps dikningsföretag av år 1939 i Hjo socken av Skaraborgs län	910

=== === === === === === === === === === === === === === === ===

Därjämte beslöt Styrelsen att fastställa de för företagen upprättade arbetsplanerna, === === === === === === === === === och skulle samtliga arbetsplaner jämte därtill hörande ritningar förses med påskrift om fastställelsen.

Därjämte beslöt Lantbruksstyrelsen föreskriva, att vid sådana betongarbeten, som kunde ifrågakomma vid företagen, borde, då särskilda omständigheter icke till annat föranledde, material av svensk tillverkning användas.
=== === === === === === === === === === === === === === === ===

Vid protokollet
Alf Allard.

Bestyrkes å tjänstens vägnar:
I Kungl. Lantbruksstyrelsen
L. Bisther.

A n v i s n i n g a r

för

uppsättande av kontrakt och förbindelser rörande statsunderstöd till torrläggningsföretag.

1:o Den eller de som underteckna kontrakt och förbindelser skola under sina namn angiva yrke och hemvist (exempelvis ägare av Nr hemmanets namn).

2:o Vittnesintyg för namnteckning erfordras för den eller dem som underskrivit kontrakt och förbindelser och skall avgivas av två myndiga ojäviga personer.

3:o Vederhäftighetsbevis för borgensmännen, utfärdat av vederbörande länsstyrelse, domare, landsfogde eller landsfiskal, erfordras så väl å säkerhetsförbindelsen för fullgörande av kontraktet som, därest lån beviljats företaget, å skuldförbindelsen för lånet.

4:o Säkerhetsförbindelse för kontraktets fullgörande erfordras icke för det fall, att anspråk icke göres på lyftande av någon del av statsunderstödet, förrän företaget i sin helhet blivit vederbörligen synat och godkänt.

5:o Å rekvisition för lyftande av statsbidrag eller lån skall titel, namn och adress å den till vilken medlen skola sändas ifyllas på därför anvisad plats.

6:o Radering får icke företagas å kontrakt och förbindelser.

7:o Kontraktshandlingarna skola, vid risk att frågan om statsunderstöd till företaget annars anses förfallen, vara inkomna till Lantbruksstyrelsen inom ett år räknat från tiden för statsunderstödets beviljande. Erfordras längre tid, skall ansökning därom göras hos Lantbruksstyrelsen.

8:o Därest arbetet är påbörjat eller till viss del utfört, bör samtidigt med kontraktshandlingarna insändas intyg därom, utfärdat av stats- eller kommunaltjänsteman eller eljest av två trovärdiga personer, som icke äro intressenter i företaget.

K u n g l . L a n t b r u k s t y r e l s e n.

10.1940.1000.

A R V O D E S R Ä K N I N G

för undersökningar och utredning rörande täckdikning av och avlopp från hemmanet Knäppletorp i Hjo socken av Skaraborgs län.

1939

4-5 april,	Mätning och avvägning	24:00
	Längdprofiler	9:33
	Dimensionsberäkning	6:00
	Grävningstabeller	9:65
18 april	Avtal med entreprenör	10:00
5 juni	Rörprovning jämte bevis	13:10
	Kopior av ritningar å länets lantmäterikontor	18:00
	Kallelser till sammanträde	13:50
	Annons ang. sammanträde	9:75
26 aug.	Sammanträde och orientering	20:00
	Summa kronor	133:33

Skara den 1 december 1939.

Statens e. lantbruksingenjör

Kronor 133:33 kvitteras:

Skara den 1 december 1939.

KONTROLLBEVIS

Nr 1.

Vid den 5 juni 1939 av undertecknad företagen provning av 9 tums betongrör, levererade från Hjo Cementvarufabrik till Statens Jordnämnds dikningsföretag i Knäppeltorp, Hjo socken, Skaraborgs län, befanns rörens kvalitet vara utomordentligt god, varför det provade partiet, 168 meter, godkändes.

Skara den 6 juni 1939.

Statens e. lantbruksingenjör.

U t l å t a n d e rörande undersökning för syneförrättning för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Knäppeltorp i Hjo socken av Skaraborgs län.

Efter ansökan av Statens Jordnämnd den 7 januari 1939 förordnades undertecknad den 19 januari 1939 av Länsstyrelsen i Skaraborgs län att verkställa ifrågavarande syneförrättning.

Enär täckdikningen skulle påbörjas i april 1939, upprättades profilritningar och grävningstabeller för vissa avlopp inom Knäppeltorp redan på våren 1939. Härvid framgick att täckdikningssystemen utmynnade i avlopp tillhörande ett torrläggningsföretag av år 1891, avseende "sänkning av Mullsjön och torrläggning av omkringliggande sankmarker tillhörande Hjo stads- och landsförsamling samt Mofalla socken". Å plan- och profilritningarna /kopierade å länets lantmäterikontor/ äro dessa avlopp betecknade med litt. B och litt. C.

Förrättningsmannen sammankallade intressenterna i nämnda torrläggningsföretag till sammanträde den 3 augusti 1939, varvid konstaterades att det icke förefanns något som helst intresse för en förbättrad utdikning av de marker, som berördes av det gamla företaget. Markägarna upplyste, att en breddning av avloppet litt. B i samband med fördjupning av detsamma skulle medföra avsevärda släntras.

Med anledning härav kunde ifrågasättas, huruvida det icke vore lämpligt att helt inställa syneförrättningen.

De sammankallade meddelades, att någon syneförrättning avseende fördjupning och breddning av de till det gamla torrläggningsföretaget hörande avloppen icke skulle komma att verkställas, men att

avloppet litt. B utan justering av slänterna komme att fördjupas och att kostnaderna för detta arbete skulle fördelas på delägarna efter de grunder, som fastställts vid syneförrättningen för det gamla företaget.

Fördjupningen av avloppet litt. B åskådliggöres genom en profilritning. Ett med täckdikningen å Knäppeltorp kombinerat ytvattendike åskådliggöres genom profil- och sektionsritningar.

Skara den 2 oktober 1939.

Statens e. lantbruksingenjör.

Kungl. Lantbruksstyrelsen.

Med Kungl. Lantbruksstyrelsens tillstånd har under budgetåret 1938 - 1939 agronomen Rolf Lindqvist biträtt mig under 10 månader såsom assistent och under 2 månader såsom tekniskt biträde. Under den tid Lindqvist tjänstgjort såsom assistent har jag till hans avlönande av Kungl. Lantbruksstyrelen uppburit ett bidrag, beräknat efter 75 kronor i månaden.

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen den 19 maj 1939 utfärdat kungörelse angående tillsättande av tjänstebiträden hos statens lantbruksingenjörer, extra lantbruksingenjörer och lantbrukstipendiater, har agronom Lindqvist i vederbörlig ordning ansökt om förordnande såsom assistent. Den 27 juli 1939 erhöll jag meddelande om att Kungl. Lantbruksstyrelsen medgivit, att agronom Lindqvist från den 1 juli tillsvidare till och med den 15 december 1939 må anställas hos mig såsom tekniskt biträde.

För både Lindqvist och mig har denna överraskande degradering helt naturligt blivit en mycket stor besvikelse.

Enligt verkställda undersökningar av kompetensen hos dem som sökt assistentbefattningarna hade jag bibringats den uppfattningen, att Lindqvist skulle vara bland dem som kunde ifrågakomma till befattningarna. Det har emellertid visat sig, att icke de sökandes kompetens utan antalet tjänsteår varit avgörande vid meddelandet av förordnandena.


Lindqvist, som, såsom jag framhållit i utfärdade betyg, genom sin skicklighet, noggrannhet och samvetsgrannhet är utomordentligt lämplig såsom lantbruksingenjörsbiträde, hotar nu med att sluta sin anställning hos mig. Han anser det vara hopplöst att vänta tills någon av de nu tillsatta assistentbefattningarna åter blir ledigförklarad. Med den arbetsbörda, som jag för närvarande har, skulle jag, om han lämnade mig, komma i en synnerligen prekär situation.

Lindqvist har pretentioner på en lön av minst 300 kronor i månaden. Jag anser mig icke kunna avlöna honom med mera än allra högst 250 kronor i månaden. Redan härigenom förlorar jag, om jag jämför mig med de lantbruksingenjörer, vilka fått sig tilldelade endast en assistent, 1200 kronor om året.


På grund av vad ovan anförts får jag härigenom vördsamt ifrågasätta, huruvida icke det skulle kunna vara möjligt för mig att komma i åtnjutande av bidrag av statsmedel till avlönande av omförmälde biträde. Enligt Kungl. Maj:ts proposition nr 204 av den 10 mars 1939 skulle av billighetsskäl 1200 kronor anslås till lönetillägg åt två förste assistenter, vilka efter det nya avlöningssystemets ikraftträdande erhålla anställning såsom assistenter. Endast en förutvarande förste assistent har blivit assistent, varför jag förmodar, att 600 kronor finnas lämpligen tillgängliga.


Skara den 29 juli 1939.


Statens e. lantbruksingenjör.



Sänkning av Mellösjön samt torrläggning av omkringliggande sankmarker, tillhörande Hjo stads- och landsförsamling samt Motala socken år 1891 Smedberg.


1/2 mtl. Nygården 1'
18-19
1/3
1/40 mtl.
1/5
19
Gate 12
"Kronängen"
Knäpple eller Knäppletorp
1/2 mtl. 11
Arst. 12
Arst. 13
Grebbarn
7/160 mtl.
17
10
16-17
11/5


Åsens nu. fl. 1901
Åsen
Knäppelstorp
Hjo stads ägor
Knäppelstorp
Hjo stads ägor
Hullsjön
Spiken
j.d.
j.d.



Knippeltorp

R-E1a-0800

L.S. 1939

R 4-0800

1940

DIARIE N:r 4839
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
7 MRS 1940

DIARIE N:r 7107
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
22 APR 1940

Avskrift.

Handlingar angående

Knäppletorps dikningsföretag av år 1939

i Hjo socken av Skaraborgs län;

upprättade vid syneförrättning enl. vattenlagen

år 1939 av

Ernst Öfverholm.

Statens e. lantbruksingenjör.

Avskrift.

Protokoll, fört vid sammanträde under syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Knäppletorp i Hjo socken av Skaraborgs län.

Den 1 december 1939 hos byggmästare Jakob Wennergren, Andersfors, Hjo.

Till sammanträdet hade infunnit sig undertecknad, förrättningsman, och följande sakägare:

Jordbrukskonsulent Erik Almlöf, Skara, såsom ombud för Kungl. Egnahemsstyrelsen, enligt fullmakt /Bil. 5/.

Byggmästare Jakob Wennergren, Andersfors, Hjo.

§ 1.

Ansökningen om förrättningen samt förordnandet för förrättningsmannen upplästes och bilades protokollet.

§ 2.

Jäv emot förrättningsmannen anfördes icke och något laga hinder mot förrättningens handläggning eller mot företagets genomförande ansågs ej förefinnas.

§ 3.

Förrättningsmannen framlade och förklarade upprättat förslag till avdikningen och lämnade redogörelse för de härför beräknade kostnaderna och jordvärderingen.

§ 4.

Sakägarna ingingo förening /Bil. 4/ angående bland annat fördelning av kostnaderna för företaget.

§ 5.

Förrättningsmannen avgav sitt utlåtande /Bil. D/.

§ 6.

Lämnades redogörelse för förrättningskostnaderna och dessas fördelning.

§ 7.

Sakägarna enades om att vid dagens sammanträde utse en förtroendeman för företaget och valdes härtill jordbrukskonsulenten Erik Almlöf, Skara.

§ 8.

Förtroendemannen fick i uppdrag,

att ingå till Kungl. Lantbruksstyrelsen med ansökan om största möjliga bidrag från statens avdikningsanslag till företagets utförande,

att uppdraga åt undertecknad att upprätta alla härför erforderliga handlingar m.m.,

att med vederbörande myndighet upprätta erforderliga kontrakt och förbindelser för statsbidragets erhållande, samt

att uppbära och på delägarna fördela eventuellt beviljat statsbidrag.

§ 9.

Bestämdes att till företaget hörande handlingar och ritningar skulle mottagas och förvaras av jordbrukskonsulenten Erik Almlöf, Skara.

§ 10.

Då intet vidare förekom, förklarades förrättningen avslutad och upplästes dagens protokoll.

Hjo den 1 december 1939.

Ernst Öfverholm

Statens e. lantbruksingenjör.

J. Wennergren

Erik Almlöf

Bilaga 1.

D. & V.D. nr 1 - 90
1939

Till Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Skaraborgs län.

Undertecknad får härmed vördsamt anhålla om förordnande för inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör att jämlikt bestämmelserna i gällande vattenlag handlägga syneförrättning för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Knäppeltorp m. fl. i Hjo socken av Skaraborgs län.

Förteckning över de fastigheter, som ytterligare kunna förväntas bliva av företaget berörda, återfinnes å omstående sida.

Närmaste järnvägsstation till förrättningsstället är Hjo.

Meddelanden angående förrättningen torde ställas till Godsägare Torsten Nevelius, adress Nygård pr Hjo. Telefon: Hjo 163 a.

Stockholm den 7 januari 1939.

På Statens jordnämnds vägnar

Nils Collin

F Ö R T E C K N I N G

över fastigheter, som väntas bliva av företaget berörda.

Fastighetens namn:	Ägarens namn:
Nygård	T. Nevelius
Gatan	
Grebbegården	J. Wennergren
Svärtan	

D. & V.D. nr 1 - 90
1939

Bilaga 2.

F ö r o r d n a n d e.

Extra lantbruksingenjören Ernst Öfverholm förordnas härmed att i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; och införväntas från honom bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 19 januari 1939.

Carl Mannerfelt

Einar Johnson

- - - - -

Bilaga 3.

F Ö R T E C K N I N G

över underrättelser angående sammanträde hos byggmästare Jakob Wennergren, Andersfors, Hjo, fredagen den 1 december 1939 klockan 10 för torrläggning av mark tillhörande Knäppletorp i Hjo socken av Skaraborgs län, vilka underrättelser jämlikt 10 kap. vattenlagen avsänts den 14 november 1939 till:

Kungl. Egnahemsstyrelsen, Stockholm,

Byggmästare Jakob Wennergren, Andersfors, Hjo.

Skara den 14 november 1939.

Ernst Öfverholm
Statens e. lantbruksingenjör.

Bilaga 4.

F Ö R E N I N G.

Undertecknade, delägare i det företag, som avser torrläggning av vattenbesvärade marker tillhörande Knäppletorp och Gate i Hjo socken av Skaraborgs län, hava denna dag jämlikt 10 kap. 57 och 58 §§ vattenlagen träffat följande överenskommelse.

1./ Förbinda vi oss att enligt här nedan i punkt 3 angivna grunder utföra och fullborda utdikningen av ifrågavarande marker i full överensstämmelse med den plan och det förslag, som upprättats av lantbruksingenjör E. Öfverholm.

2./ Likaledes förbinda vi oss att efter samma grunder underhålla de utförda arbetena i enlighet med den fastställda arbetsplanen.

3./ Grunden för deltagandet i kostnaderna för arbetenas utförande och framtida underhåll bliver:

Kungl. Egnahemsstyrelsen bestrider 80 procent av kostnaderna,

Jakob Wennergren, Hjo, bestrider 20 procent av kostnaderna.

Efter samma grunder skall ock fördelas det statsbidrag, som kan erhållas, så ock gäldas undersöknings- och förrättningskostnaderna allt i enlighet med av förrättningsmannen verkställd uträkning.

4./ För jord, som åtgår till dike eller jordupplag skall ingen ersättning utgå.

5./ Arbetena skola vara avslutade senast den 1 september 1940.

Sålunda överenskommet försäkras

Hjo den 1 december 1939.

Erik Almlöf

såsom ombud för Kungl. Egnahems-
styrelsen.

J. Wennergren

Att förestående intressenter frivilligt ingått och egenhändigt undertecknat denna förening, som prövats och befunnits lämplig, intygas å tjänstens vägnar

Ernst Öfverholm
Statens e. lantbruksingenjör.

- - - - -

Bilaga 5.

FULLMAKT

för jordbrukskonsulenten Erik Almlöf, Skara, att vid sammanträde angående laga syneförrättning å vattenskadade marker tillhörande bland annat kronoegendomen ½ mantal Knäppletorp nr 1 i Hjo socken föra Kungl. Egnahemsstyrelsens talan och bevaka dess rätt.

Stockholm den 22 november 1939.

På Kungl. Egnahemsstyrelsens vägnar:

Nils Collin

Bilaga A

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Inpediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

Beskrivnings- och värderingslängd.

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
			Knäpple eller Knäppletorp	Kungl. Egnahemsstyrelsen	
				åker, mylla på sandbl. lera	1
				" "	2
				" "	3
				" "	4
				Summa.	
			Knäpple eller Knäppletorp	Kungl. Egnahemsstyrelsen	
				åker, mylla på sandbl. lera	5
				" "	6
				" "	7
				väg	8
				åker, mylla på sandbl. lera	9
				" "	10
				" "	11
				" "	12
				" "	13
				Summa.	
			Knäpple eller Knäppletorp	Kungl. Egnahemsstyrelsen	
				åker, mylla på sandbl. lera	14
				" "	15
				" "	16
				" "	17
				" "	18
				" "	19
				" "	20
				" "	21
				" "	22
				Överföres:	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Inpediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	36													190	68	40
	30													210	63	–
	38													230	87	40
	61													260	158	60
1	65														377	40
	70													210	147	–
	71													230	163	30
	69													190	131	10
							25							–		
	35													50	17	50
	34													70	23	80
	35													120	42	–
	37													120	44	40
	56													230	128	80
4	07						25								697	90
	31													350	108	50
	32													320	102	40
	31													300	93	–
	32													300	96	–
	49													190	93	10
	61													50	30	50
	60													50	30	–
	65													120	78	–
	71													230	163	30
4	32														857	80

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				Öresjöstorp:	
				åker, mylla på sandbl. lera	23
				" "	24
				Summa:	
	1/2		Gata	Jakob Hennegren	
				åker, mylla på sandbl. lera	25
				" "	26
				" "	27
				" "	28
				väg	29
				dike	30
				Summa:	
			Sammandrag för Hjo socken		
			Knäppla eller Knäppletorp	Kungl. Egnahemsstyrelsen	
			D:o	D:o	
			D:o	D:o	
	1/2		Gata	Jakob Hennegren	
				Summa:	

PETTERSONSKA BOKTR.-ETR. SKARA

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Inpediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
4	32															
	73													250	182	50
	74													320	236	80
5	79														1214	10
	91													350	318	50
	97													320	310	40
	98													280	274	40
1	18													150	177	—
							58							—		
							17							—		
4	04						75								1080	30
1	65														377	40
4	07						25								697	90
5	79														1214	10
4	04						75								1080	30
15	55					1	00								3369	70

Lyr den 1 december 1939
Ernst Öfverholm
Statens e. landtbruksingenjör

Kostnadsförslag.

Bil. B.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
+15 60 -65	515	Sträckan A-B								
+87 60 -61	187	9" betongrör m	187	1:75	327	25				
+87 +42 61 -64	255	8" tegelrör "	255	1:65	420	75				
+42 +15 64 -65	73	5" " "	73	0:75	54	75	802	75		
+87 60 -61	187	Grävning för täckt ledning, rörens läggning, dikesjordens återfyllning m	187	0:90	168	30				
+87 +52 61 -63	165	D:o d:o "	165	0:75	123	75				
+52 +42 63 -64	90	D:o d:o "	90	0:60	54	-				
+42 +15 64 -65	73	D:o d:o "	73	0:45	32	85	378	90		
60 +87 61		Rörledningsöga av betong					15	-		
		Brunn med 9" bräddavlopp, d = 0.60 m			35	-				
+52 63 +42 +15 64, 65		Kopplingsbrunn, d = 0.45 m			20	-				
		Dagvattenbrunn, d = 0.45 m	2	35:-	70	-	125	-	1321	65
		Tillägges c:a 10 %							133	35
							Summa:		1455	-
+45 50 -58	845	Sträckan A-C								
+18 50 -54	418	Grävning av sandbl. lera m³	200	0:90			180	-		
+18 +12 54 -56	194	D:o "	190	0:80			152	-		
+12 +45 56 -58	233	D:o "	260	0:80			208	-	540	-
		Tillägges c:a 10 %							55	-
							Summa:		595	-
		Sammandrag:								
	515	Sträckan A-B /täckt ledning/							1455	-
	845	" A-C /ytvattendike/							595	-
	1360						Summa:		2050	-

Hjo den 1 december 1939.

Ernst Öfverholm

Förbättringsvärde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för				
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen		
Kronor						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre	
9	10	11	12	13	14	15	16	17		18

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD.

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			Hjo socken				
			Knäpple eller Knäppletorp				
			Kungl. Egnahemsstyrelsen	**sök.**	**1 - 4**		
			Knäpple eller Knäppletorp				
			Kungl. Egnahemsstyrelsen	**sök.**	**5 - 13**		
			Knäpple eller Knäppletorp				
			Kungl. Egnahemsstyrelsen	**sök.**	**14 - 24**		
	1 2		**Gate**				
			Byggmästare Jakob Wennergren		**25 - 30**		
						Summa:	

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR. SKARA

Förbättringsvärde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för				
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen		
Kronor						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre	
9	10	11	12	13	14	15	16	17		18
377:40						270:39	13.19	29:46		
697:90						500:00	24.39	54:47		
1214:10						869:61	42.42	94:73		
1080:30						410:00	20.00	44:66		
3369:70						2050:00	100.00	223:32		


Hjo den 1 december 1939.

Ernst Öfverholm

Statens e. lantbruksingenjör.

ÖVERSIKTSKARTA

Skala 1:100000



Bilaga D.

Utlåtande vid syneförrättning enligt vattenlagen för förbättrad utdikning av vattenbesvärade marker tillhörande Knäpple-torp i Hjo socken av Skaraborgs län.

1. Förordnande och handläggning.

Efter att den 19 januari 1939 hava erhållit Länsstyrelsens i Skaraborgs län förordnande att handlägga ifrågavarande syneförrätt-ning, hava nödiga förundersökningar företagits, varefter förrättning-en handlagts vid vederbörligen utlyst sammanträde, varvid intet laga hinder mot förrättningens handläggning eller företagets utförande anförts eller kunnat utrönas.

2. Avdikningsområdets läge, företagets beskaffenhet och omfattning.

Avdikningsområdet, vilket skall bilda en dikningssamfällighet, är beläget cirka 3 km nordväst om Hjo stad inom Vätterns nederbörds-område. Belägenheten framgår av motstående översiktskarta, där torr-läggningsområdet utmärkts med gul färg.

Företaget, som i och för ernående av bättre torrläggning och ökad alstringsförmåga avser uppgrävning av öppna yt- och flodvatten-diket A-C samt uppgrävning för och läggning av rörledningen A-B genom och från vattenbesvärade marker, är att hänföra till "dikning", varom stadgas i 7 kap. vattenlagen.

3. Plankarta, profil- och sektionsritningar.

Över avdikningsområdet har genom kopiering av täckdikningsplaner plankarta upprättats i skala 1:2000. Såsom av företaget beroende har ansetts all mark, vars torrläggning till ändamålsenligt djup är be-

roende av dikningen och som genom denna vinner möjlighet till förbättrad torrläggning. Blå siffror å plankartan angiva markens höjdläge över förrättningens jämförelseplan. Täckt ledning betecknas med en enkel röd linje och brunnar med en röd ring. Yt- och flodvattendike betecknas med dubbla blå linjer. Över avloppen hava upprättats profil- och sektionsritningar, angivande förhållandena vid undersökningstillfället och varå de föreskrivna arbetenas detaljer finnas åskådliggjorda.

4. Vattenmängd och dimensionering.

Rörledningen har dimensionerats för en total avrinning av 1.5 liter pr sekund och hektar och en grundvattenavrinning av 0.65 liter pr sekund och hektar medelst Hessles av Hallin omarbetade formel, varvid "k" satts till 60. Maximala tillrinningen antages uppgå till

vid punkt	B	4.8 sekundliter,
	64+42	11.3 "
	63+52	13.9 "

I brunnen vid 61+87 inkopplas förutom ledningen från B en 5 tums och en 8 tums ledning från ovanför liggande täckdikningssystem. Den vattenmängd som 9 tums ledningen mot A vid flodtillfällen icke förmår avbörda, kan genom bräddavlopp avrinna till det öppna diket.

5. Broar och trummor.

Företaget omfattar inga bro- eller trumbyggnader.

6. Ersättningar.

För jord, som åtgår till dikes breddning eller jordupplag, skall ingen ersättning utgå.

7. Båtnadsuppskattning.

Den genom företagets utförande uppkommande båtnaden pr hektar har approximativt uppskattats, varvid hänsyn tagits till jordens naturliga beskaffenhet och behov av torrläggning och har dessa värden angivits i värderingslängden /Bil. A/, i vilken jämväl uträknats båtnaden för de olika ägofigurerna.

8. Kostnad och kostnadsfördelning.

Enligt kostnadsförslaget uppgå kostnaderna för avloppens färdigställande till 2050 kronor, inberäknat 10 procents tillägg för arbetets tillsyn och oförutsedda utgifter.

En kostnadsfördelningslängd /Bil. C/ har upprättats i enlighet med av intressenterna ingången överenskommelse /Bil. 4/. I kostnadsfördelningslängden finnas för de olika fastigheterna uträknat vars och ens torrläggnings- och förrättningskostnader. Dessutom har i densamma angivits fastigheternas delaktighetsprocent i företagets gemensamma kostnader.

9. Vattendomstolsavgift.

Då värdet av förbättringen, som skulle ernås genom företagets utförande, understiger tiotusen kronor, behöver avgift, varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen, ej erläggas.

10. Arbetets utförande.

Jämlikt bestämmelserna i 10 kap. vattenlagen bestämmes ifråga om företaget ytterligare:

att det skall, därest sökanden önskar fullfölja detsamma, utföras i överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande handlingar och ritningar,

att till rörledningar och brunnar skola användas rör av fullgod kvalitet,

att arbetet skall vara avslutat senast den 1 september 1940 samt

att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör.

11. Framtida underhållet.

För vidmakthållande av det genom företaget ernådda torrläggningsresultatet skola avloppen för framtiden underhållas genom regelbundna rensningar. De till den täckta ledningen hörande brunnarna skola sålunda rensas minst en gång om året. Det öppna avloppet bör därjämte grässkäras varje år och dessutom rensas minst vart fjärde år. Uppkomna islamningar och växtbildningar skola därvid avlägsnas och avloppet återställas till för detsamma nu föreskrivna dimensioner. Kostnaderna för dessa underhållsarbeten skola fördelas enligt samma grunder, som gälla för avloppens nu ifrågavarande upptagande.

Det åligger vederbörande jordinnehavare att genom vakt eller stängsel skydda dike från åverkan av betande kreatur.

12. Organisation.

Företagets angelägenheter skola handhavas av en av intressenterna i företaget utsedd förtroendeman, vilken det bland annat åligger att föra räkenskaper över företagets kostnader och redovisa dessa samt att vidtaga alla åtgärder, som kunna befrämja arbetets verkställande och vidmakthållande.

13. Företagets namn.

Företagets namn skall vara "Knäppletorps dikningsföretag av år 1939".

14. Besvärshänvisning.

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Söderbygdens vattendomstol, adress Stockholm, till vilken besvären skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanstående datum. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därför och skola vid besvären fogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet. Besvären skola ingivas i tre exemplar.

Hjo den 1 december 1939.
Ernst Öfverholm
Statens e. lantbruksingenjör.

Förestående avskrifters, sid. 1 - 20, likhet med originalen bestyrkes i tjänsten:

ARVODESRÄKNING

för laga syneförrättning angående Knäpplebergs Delningsförrättning

av år 1939

i Hjo *socken och* Skaraborgs *län,*

upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År och månad	Dag	Arbete	Antal	à kr.	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5, st.	2	0,50			1	–
		Ägomätning: i skala 1: 4000, §§ 6—10						
		a) för mätningsområdets gränser enl. tariff I,						
		1) i åker, raklinje km.		1,50				
		kroklinje "		3,00				
		i annan mark, raklinje "		3,00				
		kroklinje "		6,00				
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje km.		3,00				
		kroklinje "		5,00				
		i annan mark, raklinje "		5,00				
		kroklinje "		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje "		1,00				
		kroklinje "		2,00				
		i annan mark, raklinje "		2,00				
		kroklinje "		5,00				
		b) för mätningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II						
		åker, medelareal ar st.						
		har						
		äng och odlingsmark medelareal ar st.						
		har						
		annan mark och impediment, medelareal ar st.						
		Kopiering till koncepthlad st.	30	0.16	4	80		
		har	15.55	0.16	2	48		
		Tillägg ~~för mätning i skala 1:~~ 25 %			1	82		
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av > 15 / 10—15 / < 10 m.						
		i åker o. d., raklinje km.						
		kroklinje "						
		i annan mark, raklinje "						
		kroklinje "						
		d) för textning, skala o. d., 1:sta regalarket bladet			7	–		
		övriga regalark blad st.					16	10
		Överföres					17	10

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				17 10
1939		***Avvägning.***				
maj	24-26	*a) avvägning, längdmätning o. d., § 46 mom. 4* ..... *dagar*	3	12,00	36 —	
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal ..... *punkter pr har* ..... *har*				
		avvägda punkter ..... *st.*				
		i annan mark, medelantal ..... *punkter pr har* ..... „				
		avvägda punkter ..... „				
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark ..... *km.*		2,00		
		i annan mark ..... „		5,00		36 —
		Arealuträkning, *§ 13, tariff V, medelareal* 52 *ar,* ..... *st.*	30	0.11	3 30	
		..... *har*	5.55	0.12	1 86	5 16
		Ägobeskrivning, *§ 14, ägofigurer* ..... *st.*	30	0,04		1 20
		Markvärdering:				
aug.	3	*a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5* ..... *dagar*	1/2	12,00	6 —	
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1:				
		för första kilometern av avlopps längd ..... *km.*			4 —	
		för övriga kilometer ..... *st.*		1,50		
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal „		0,06		
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17, ägofigurer „	27	0,12	3 24	10 24
		Längdprofil, *§ 19 längdskala 1:* 4000				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta ..... *km.*	0.546	3 —	1 63	
		2) befintligt avlopp ell. vall „	0.887	3.50	3 10	4 73
		Tvärsektioner *§§ 21 och 22 i skala 1: 100,*				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion ..... *st.*				
		..... „				
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion ..... „	13	0.22	2 86	
		..... „				
		..... „				2 86
		Antal profil- och sektionsritningar ..... „	1	3,00		3 —
		Hydrografisk utredning, *§§ 23 och 48, grundbelopp*			2 —	
		för vattenområdets areal ..... *km.²*		0,02		
		dagar		12,00		2 —
		Dimensionsberäkning, *§ 24*				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning ..... *km.*		3,50	3 50	
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna ..... „		1,00		
		„ „ *våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m.²* „				
		nämligen ..... *m.² sektion på* ..... „				
		..... „ „ „ ..... „				
		..... „ „ „ ..... „				
		..... „ „ „ ..... „				
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm. ..... „		6,00		
		2) „ „ över 20 „ ..... „		10,00	10 —	13 50
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, *§ 26 grundbelopp*			1 —	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan ..... *cm.*	68	0,03	2 04	3 04
		Överföres				101 83

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				101 83
		***Arbetsbeskrivning**, § 27, 1:a sidan*			~~3~~ —	
		tillägg för övriga sidor *st.*		2,00		
		***Kostnadsberäkning**, § 28, a) nyanläggning* *km.*	0.546	2,50	1 36	
		därjämte 25 öre pr m² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		nämligen ..... m² sektion på „				
		b) vid förändring av befintligt avlopp „	0.814	4,00	3 25	
		därjämte 50 öre pr m.² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		nämligen ..... m² sektion på „				
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar och vallar inberäknade)			2 05	6 66
		***Förslag till invallning**, § 29*				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			~~6~~ —	
		b) Inläggning av vallkrön *km.*		0,50		
		c) Uppritning av tvärsektioner *st.*		0,25		
		d) Kostnadsberäkning *km.*		3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation *dagar*		12,00		
		***Förslag till bro- och trumbyggnad**, §§ 33—35 och 38*				
		Dimensionsberäkning		8,00		
		Ritarbete				
		för särkilt konstruerat landfäste *st.*		4,00		
		Kostnadsberäkning				
		för särskilt konstruerade landfästen *st.*		4,00		
		Grundförstärkning *m²*		0,10		
		Antal särskilda ritningar		3,00		
		***Införande av höjdsiffror å plankartan**, § 39*	280	0,01		2 80
		***Översiktskarta**, § 41*				4 —
		***Ersättningslängd**, § 42, grundbelopp*			~~1~~ ~~50~~	
		antal ersättningar *st.*		0,25		
		***Kostnadsfördelning**, § 43, grundbelopp*			2 —	
		antal fastigheter *st.*	4	0,30	1 20	
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar „		0,20		3 20
		***Utlåtande och betänkande**, § 45* *sid.*	4	3,00		12 —
dec.	1	***Sammanträden o. upprättande av protokoll**, § 46 mom. 1,* *dagar*	1	12,00		12 —
		***Särskild utredning**, § 46, mom. 2* *dagar*		12,00		
mod.	6	***Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d.**, § 46, mom. 15* *dagar*	1/6	12,00		2 —
		***Förslag enl. § 46 mom. 15,** brunn* „		12,00		
		utlopp för täckt ledning „		12,00		
		slamficka „		12,00		
		Lösen för:				
		***Kopia av plankartan**, § 51* *Summa kronor*				144 49
		1) 1:sta regalarket bladet			7 —	
		övriga regalark blad *st.*				
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,				
		skalan 1: ~~4000~~ 2000, medelareal 52 ar ägofigurer *st.*	30	0.16	4 80	
		har	15.55	0.16	2 48	
		Överföres			14 28	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			14 28	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 %			1 82	
		3) insättning av höjdlägestal *st.*	280	0,02	5 60	
		„ „ kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	68	0,05	3 40	26 85
		***Kopia av profil-, sektions-, bro-, och trumritningar,** § 54,*				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta *km.*				
		befintligt vattendrag ell. vall *„*	0.073	3.–	– 21	
		nytt avlopp eller vall *„*	0.546	5.–	2 73	
		ändring av befintligt avlopp *„*	0.814	6.–	4 88	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp	13	0.22	2 86	
		3) broar och trummor, „ „				
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad *st.*	–	3,00		10 68
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 %				
		***Kopia av annan ritning,** § 46, pumpstation,* *dagar*		12,00		
		brunn, rörutlopp och slamficka *„*	–	12,00		
		***Avskrift av synehandlingarna,** § 55* *sid.*	16	0,55		8 80
		***Översiktskarta i d:o,** § 41*				4 –
		Summa kronor				50 33
		Övriga förrättningskostnader.				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode				
		Annonskostnader ang. sammanträden				
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar				6 –
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar				
		Kostnader för hantlangning, materialer o. d. dagar	3 3/4	6.–		22 50
		Summa kronor				28 50
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				144 49
		Lösen för kopior och avskrifter				50 33
		Övriga förrättningskostnader				28 50
		Summa kronor				223 32

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Kåkinds *häradsrätt.*

Kyjo *den* 1 december *19* 39

Ernst Öjerholm

Statens lantbruksingenjör.

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Kronor ..... *kvitteras:*

Bestyrkes i tjänsten

Ernst Öjerholm

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. • SKARA •
368277

33/41 kung

LANTBRUKSNÄMNDEN
~~EGNAHEMSNÄMNDEN~~
I
SKARABORGS LÄN
SKARA

Tel. ~~852~~
13140

Till Kungl. Lantbruksstyrelsen, Stockholm,
för kännedom. Skara den 18 augusti 1949.
Enligt uppdrag:

Erik Almlöf
Lantbrukskonsulent

LANTBRUKSSTYRELSEN
19 AUG 1949
DIARIE Nr J2842
SAK Nr

Avskrift.

FÖREDRAGET
DEN 23 AUG 1949
I
LANTBRUKSSTYRELSEN

Godk. 5/8 41.
Införd i kort och utsr.

Protokoll fört vid sammanträde med Knäppletorps dikningsföretag av år 1939, i Hjo socken, av Skaraborgs län, lördagen den nionde augusti, 1949.

§ 1.

Till att leda dagens förhandlingar valdes Paul Sörhman.

§ 2.

Till att justera dagens protokoll valdes Erik Andersson samt Sven Andersson.

§ 3.

Till förtroendeman valdes Ragnar Ericsson, Björketorp, Hjo, och densamme valdes till att övertaga och förvara samtliga handlingar rörande Knäppletorps dikningsföretag.

Dag som ovan

Ragnar Ericsson

Justerat:

Erik Andersson

Justerat:

Sven Andersson

Rätt avskrivet intyga:

.....

.....

Godk. 5/3 41

33
41

DIARIE Nr 7103
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
22 APR. 1941

BEVIS

över verkställd avsyning av Knäppletorps diknings-

~~nings~~företag av år 1939 i Hjo

socken av Skaraborgs län.

Plan fastställd av Kungl. ~~Maj:t~~ Lantbruksstyrelsen den 3 april 1941

Bidrag från statens avdikningsanslag kr. 910

Lån från statens avdikningslånefond „ ---

Kontrakt angående arbetenas utförande antaget den

Fastställd arbetstid till den 1 sept. 1942

Företagets förtroendeman: Jordbrukskonsulenten Erik Almlöf,
~~Arbetsstyrelsens ordf.:-~~

Adress: pr Skara

Vid av undertecknad den 1 december 1939 verkställd avsyning av ovan angivna företag befanns detsamma vara utfört enligt den sedermera fastställda arbetsplanen och förordas till godkännande.

Företagets kostnader hava uppgått till det fastställda kostnadsbeloppet.

Skara den 21 april 1941.

Statens e. lantbruksingenjör.

STAMPEL KR. EN KRONA KR. STAMPEL

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA
392197

~~7403~~

R 4-0800

DIARIE Nr 9556
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
8 MAJ 1942

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturtekniska byrås arkiv

25

Handlingar angående

Knäppletorps dikningsföretag av år 1939

i Hjo socken av Skaraborgs län;

upprättade vid syneförrättning enl. vattenlagen

år 1939 av

Ernst Öfverholm

Statens e. lantbruksingenjör.

2

Protokoll, fört vid sammanträde under syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Knäppletorp i Hjo socken av Skaraborgs län.

Den 1 december 1939 hos byggmästare Jakob Wennergren, Andersfors, Hjo.

Till sammanträdet hade infunnit sig undertecknad, förrättningsman, och följande sakägare:

Jordbrukskonsulent Erik Almlöf, Skara, såsom ombud för Kungl. Egnahemsstyrelsen, enligt fullmakt (Bil. 5)

Byggmästare Jakob Wennergren, Andersfors, Hjo.

§ 1.

Ansökningen om förrättningen samt förordnandet för förrättningsmannen upplästes och bilades protokollet.

§ 2.

Jäv emot förrättningsmannen anfördes icke och något laga hinder mot förrättningens handläggning eller mot företagets genomförande ansågs ej förefinnas.

§ 3.

Förrättningsmannen framlade och förklarade upprättat förslag till avdikningen och lämnade redogörelse för de härför beräknade kostnaderna och jordvärderingen.

§ 4.

Sakägarna ingingo förening /Bil. 4/ angående bland annat fördelning av kostnaderna för företaget.

§ 5.

Förrättningsmannen avgav sitt utlåtande /Bil. D/.

§ 6.

Lämnades redogörelse för förrättningskostnaderna och dessas fördelning.

§ 7.

Sakägarna enades om att vid dagens sammanträde utse en förtroendeman för företaget och valdes härtill jordbrukskonsulenten Erik Almlöf, Skara.

§ 8.

Förtroendemannen fick i uppdrag,

att ingå till Kungl. Lantbruksstyrelsen med ansökan om största möjliga bidrag från statens avdikningsanslag till företagets utförande,

att uppdraga åt undertecknad att upprätta alla härför erforderliga handlingar m.m.,

att med vederbörande myndighet upprätta erforderliga kontrakt och förbindelser för statsbidragets erhållande, samt

att uppbära och på delägarna fördela eventuellt beviljat statsbidrag.

§ 9.

Bestämdes att till företaget hörande handlingar och ritningar skulle mottagas och förvaras av ~~jordbrukskonsulenten~~ ~~Erik Ahnlöf, Skara~~.

§ 10.

Då intet vidare förekom, förklarades förrättningen avslutad och upplästes dagens protokoll.

Hjo den 1 december 1939.

Statens e. lantbruksingenjör.

Erik Ahnlöf

D. ö. Nd. Nr 1 — 90
1939

3

SKARABORGS LÄNS LANDSKANSLI 2 JAN. 1939

Bilaga 1.

Till

Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Skaraborgs län.

Undertecknad får härmed vördsamt anhålla om förordnande för inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör att jämlikt bestämmelserna i gällande vattenlag handlägga syneförrättning för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Knappsborp m. fl. i Hjo socken av Skaraborgs län.

Förteckning över de fastigheter, som ytterligare kunna förväntas bliva av företaget berörda, återfinnes å omstående sida.

Närmaste järnvägsstation till förrättningsstället är Hjo

Meddelanden angående förrättningen torde ställas till Hovrättsfiskal Torsten Nevelius

adress Nygård

pr Hjo

Telefon: Hjo 163 a

Stockholm den 7. januari 1939

På Statens jordbruksnämnds vägnar

Eric Collin

FÖRTECKNING

över fastigheter, som väntas bliva av företaget berörda.

Fastighetens namn:	Ägarens namn:
Nygård	T. Nevelins
Gatan	
Gräbbegården	J. Wennergren
Soärtan	

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR.
SKARA
367155

Bilaga 2.

KUNGL. MAJ:TS BEFALLNINGSHAVANDE
I SKARABORGS LÄN.

LANDSKANSLIET.

D.o.V.D. 1 - 90
1939

Förordnande.

Extra lantbruksingenjören Ernst Öfverholm

förordnas härmed att i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; och in-förväntas från honom bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 19 januari *1939.*

Utan avgift.

Bilaga 3.

FÖRTECKNING

över underrättelser angående sammanträde hos byggmästare Jakob Wennergren, Andersfors, Hjo, fredagen den 1 december 1939 klockan 10 för torrläggning av mark tillhörande Knäppletorp i Hjo socken av Skaraborgs län, vilka underrättelser jämlikt 10 kap. vattenlagen avsänts den 14 november 1939 till:

Kungl. Egnahemsstyrelsen, Stockholm,

Byggmästare Jakob Wennergren, Andersfors, Hjo.

Skara den 14 november 1939.

Statens e. lantbruksingenjör.

Bilaga 4.

F Ö R E N I N G .

Undertecknade, delägare i det företag, som avser torrläggning av vattenbesvärade marker tillhörande Knäppletorp och Gate i Hjo socken av Skaraborgs län, hava denna dag jämlikt 10 kap. 57 och 58 §§ vattenlagen träffat följande överenskommelse.

1./ Förbinda vi oss att enligt här nedan i punkt 3 angivna grunder utföra och fullborda utdikningen av ifrågavarande marker i full överensstämmelse med den plan och det förslag, som upprättats av lantbruksingenjör E. Öfverholm.

2./ Likaledes förbinda vi oss att efter samma grunder underhålla de utförda arbetena i enlighet med den fastställda arbetsplanen.

3./ Grunden för deltagandet i kostnaderna för arbetenas utförande och framtida underhåll bliver:

Kungl. Egnahemsstyrelsen bestrider 80 procent av kostnaderna,

Jakob Wennergren, Hjo, bestrider 20 procent av kostnaderna.

Efter samma grunder skall ock fördelas det statsbidrag, som kan erhållas, så ock gäldas undersöknings- och förrättningskostnaderna allt i enlighet med av förrättningsmannen verkställd uträkning.

4./ För jord, som åtgår till dike eller jordupplag skall ingen ersättning utgå.

5./ Arbetena skola vara avslutade senast den 1 september 1940.

Sålunda överenskommet försäkras

Hjo den 1 december 1939.

.....
såsom ombud för Kungl. Egnahemsstyrelsen.

.....

Att förestående intressenter frivilligt ingått och egenhändigt undertecknat denna förening, som prövats och befunnits lämplig, intygas å tjänstens vägnar

Statens e. lantbruksingenjör.

Bilaga 5.

KUNGL. EGNAHEMSSTYRELSEN
JORDANSKAFFNINGSBYRÅN

Munkbron 11, Stockholm
Tel. 23 10 22

F U L L M A K T

för jordbrukskonsulenten Erik Almlöf, Skara, att vid sammanträde angående laga syneförrättning å vattenskadade marker tillhörande bland annat kronoegendomen 1/2 mantal Knäppletorp nr 1 i Hjo socken föra Kungl. Egnahemsstyrelsens talan och bevaka dess rätt.

Stockholm den 22 november 1939.

På Kungl. Egnahemsstyrelsens vägnar:

Nils Collin

Bilaga A.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Inpediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

Beskrivnings- och värderingsförslag.

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
			Knäppla eller Knäpplatorp	Kungl. Egnahemsstyrelsen		
				åker, mylla på sandbl. lera	1	8.10
				" "	2	8.00
				" "	3	7.95
				" "	4	7.90
				Summa		
			Knäppla eller Knäpplatorp	Kungl. Egnahemsstyrelsen		
				åker, mylla på sandbl. lera	5	8.05
				" "	6	8.00
				" "	7	8.10
				väg	8	-
				åker, mylla på sandbl. lera	9	8.85
				" "	10	8.45
				" "	11	8.35
				" "	12	8.30
				" "	13	8.00
				Summa		
			Knäppla eller Knäpplatorp	Kungl. Egnahemsstyrelsen		
				åker, mylla på sandbl. lera	14	8.25
				" "	15	8.40
				" "	16	8.50
				" "	17	8.55
				" "	18	8.95
				" "	19	9.45
				" "	20	9.40
				" "	21	9.20
				" "	22	8.95
				Öfvergives		

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Inpediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
60	36													190	68	40
65	30													210	63	–
70	38													230	87	40
75	61													260	158	60
1	65														377	40
65	70													210	147	–
70	71													230	163	30
60	69													190	131	10
–							25							–		
30	35													50	17	50
35	34													70	23	80
45	35													120	42	–
45	37													120	44	40
70	56													230	128	80
4	07						25								697	90
105	31													350	108	50
100	32													320	102	40
95	31													300	93	–
95	32													300	96	–
60	49													190	93	10
30	61													50	30	50
30	60													60	30	–
45	65													120	78	–
70	71													230	163	30
4	32														857	80

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
				Öreryd		
				åker, mylla på sandbl. lera	23	8.85
				"	24	8.60
				Summa		
	1/2		Gata	Jakob Wennergren		
				åker, mylla på sandbl. lera	25	8.30
				" "	26	8.70
				" "	27	8.55
				" "	28	8.75
				väg	29	—
				dike	30	—
				Summa		
			Sammandrag			
			Hjo socken			
			Knäpplepallen			
			Knäpplatorp	Kungl. Egnahemsstyrelsen		
			D:o	D:o		
			D:o	D:o		
	1/2		Gata	Jakob Wennergren		
				Summa		

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Inpediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
4	32															
80	73													250	182	50
100	74													320	286	80
5	79														1214	10
~~115~~ 105	91													350	318	50
~~110~~ 100	97													320	310	40
~~100~~ 90	98													280	274	40
90	1 18													100	177	–
–							58							–		
–							17							–		
404							75								1080	30
165															377	40
407							25								697	90
579															1214	10
404							75								1080	30
1555							100								3369	70

Hjo den 1 december 1939

Statens ä. [illegible]

Kostnadsförslag.

Bil. B.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
+15 60 -65	515	**Sträckan A-B**								
+87 60 -61	187	9" betongrör m	187	1:75	327	25				
+87 +42 61 -64	255	8" tegelrör "	255	1:65	420	75				
+42 +15 64 -65	73	5" " "	73	0:75	54	75	802	75		
+87 60 -61	187	Grävning för täckt ledning, rörens läggning, dikesjordens återfyllning m	187	0:90	168	30				
+87 +52 61 -63	165	D:o d:o "	165	0:75	123	75				
+52 +42 63 -64	90	D:o d:o "	90	0:60	54	-				
+42 +15 64 -65	73	D:o d:o "	73	0:45	32	85	378	90		
60 +87 61		Rörledningsöga av betong					15	-		
		Brunn med 9" bräddavlopp, d = 0.60 m			35	-				
+52 63		Kopplingsbrunn, d = 0.45 m			20	-				
+42 +15 64, 65		Dagvattenbrunn, d = 0.45 m	2	35:-	70	-	125	-	1321	65
		Tillägges c:a 10 %							133	35
							Summa:		1455	-
+45 50 -58	845	**Sträckan A-C**								
+18 50 -54	418	Grävning av sandbl. lera m^3	200	0:90			180	-		
+18 +12 54 -56	194	D:o "	190	0:80			152	-		
+12 +45 56 -58	233	D:o "	260	0:80			208	-	540	-
		Tillägges c:a 10 %							55	-
							Summa:		595	-
		Sammandrag:								
	515	Sträckan A-B /täckt ledning/							1455	-
	845	" A-C /ytvattendike/							595	-
	1360						Summa:		2050	-

Hjo den 1 december 1939.

Förbättringsvärde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för			
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen	
Kronor						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

Bilaga C.

Kostnadsfördelningsförslag

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde Nuvarande värde Kronor	Markens uppskattade värde Blivande värde Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			~~Hjo socken~~				
			Knäpple eller Knäppletorp				
			Kungl. Egnahemsstyrelsen	sök.	1-4		
			Knäpple eller Knäppletorps				
			Kungl. Egnahemsstyrelsen	sök.	5-13		
			Knäpple eller Knäppletorps				
			Kungl. Egnahemsstyrelsen	sök.	14-24		
	1:2		Gata				
			Byggmr. Jakob Wennergren		25-30		
						Summa:	

Förbättrings-värde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för			
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen	
Kronor						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
377.40						270.39	13.19	29.46	
697.90						500.00	24.39	54.47	
1214.10						869.61	42.42	94,73	
1080.30						410.00	20.00	44,66	
3369.70						2050.–	100.–	223,32	

Hjo den 1 december 1939

Statens lantbeskrivningsman

ÖVERSIKTSKARTA

Skala 1:100000



Bilaga D.

Utlåtande vid syneförrättning enligt vattenlagen för förbättrad utdikning av vattenbesvärade marker tillhörande Knäppletorp i Hjo socken av Skaraborgs län.

1. Förordnande och handläggning.

Efter att den 19 januari 1939 hava erhållit Länsstyrelsens i Skaraborgs län förordnande att handlägga ifrågavarande syneförrättning, hava nödiga förundersökningar företagits, varefter förrättningen handlagts vid vederbörligen utlyst sammanträde, varvid intet laga hinder mot förrättningens handläggning eller företagets utförande anförts eller kunnat utrönas.

2. Avdikningsområdets läge, företagets beskaffenhet och omfattning.

Avdikningsområdet, vilket skall bilda en dikningssamfällighet, är beläget cirka 3 km nordväst om Hjo stad inom Vätterns nederbördsområde. Belägenheten framgår av motstående översiktskarta, där torrläggningsområdet utmärkts med gul färg.

Företaget, som i och för ernående av bättre torrläggning och ökad alstringsförmåga avser uppgrävning av öppna yt- och flodvattendiket A-C samt uppgrävning för och läggning av rörledningen A-B genom och från vattenbesvärade marker, är att hänföra till "dikning", varom stadgas i 7 kap. vattenlagen.

3. Plankarta, profil- och sektionsritningar.

Över avdikningsområdet har genom kopiering av täckdikningsplaner plankarta upprättats i skala 1:2000. Såsom av företaget beroende har ansetts all mark, vars torrläggning till ändamålsenligt djup är be-

roende av dikningen och som genom denna vinner möjlighet till förbättrad torrläggning. Blå siffror å plankartan angiva markens höjdläge över förrättningens jämförelseplan. Täckt ledning betecknas med en enkel röd linje och brunnar med en röd ring. Yt- och flodvattendike betecknas med dubbla blå linjer. Över avloppen hava upprättats profil- och sektionsritningar, angivande förhållandena vid undersökningstillfället och varå de föreskrivna arbetenas detaljer finnas åskådliggjorda.

4. Vattenmängd och dimensionering.

Rörledningen har dimensionerats för en total avrinning av 1.5 liter pr sekund och hektar och en grundvattenavrinning av 0.65 liter pr sekund och hektar medelst Hessles av Hallin omarbetade formel, varvid "k" satts till 60. Maximala tillrinningen antages uppgå till

vid punkt B 4.8 sekundliter,
64+42 11.3 "
63+52 13.9 "

I brunnen vid 61+87 inkopplas förutom ledningen från B en 5 tums och en 8 tums ledning från ovanför liggande täckdikningssystem. Den vattenmängd som 9 tums ledningen mot A vid flodtillfällen icke förmår avbörda, kan genom bräddavlopp avrinna till det öppna diket.

5. Broar och trummor.

Företaget omfattar inga bro- eller trumbyggnader.

6. Ersättningar.

För jord, som åtgår till dikes breddning eller jordupplag, skall ingen ersättning utgå.

7. Båtnadsuppskattning.

Den genom företagets utförande uppkommande båtnaden pr hektar har approximativt uppskattats, varvid hänsyn tagits till jordens naturliga beskaffenhet och behov av torrläggning och har dessa värden angivits i värderingslängden /Bil. A/, i vilken jämväl uträknats båtnaden för de olika ägofigurerna.

8. Kostnad och kostnadsfördelning.

Enligt kostnadsförslaget uppgå kostnaderna för avloppens färdigställande till 2050 kronor, inberäknat 10 procents tillägg för arbetets tillsyn och oförutsedda utgifter.

En kostnadsfördelningslängd /Bil. C/ har upprättats i enlighet med av intressenterna ingången överenskommelse /Bil. 4/. I kostnadsfördelningslängden finnas för de olika fastigheterna uträknat vars och ens torrläggnings- och förrättningskostnader. Dessutom har i densamma angivits fastigheternas delaktighetsprocent i företagets gemensamma kostnader.

9. Vattendomstolsavgift.

Då värdet av förbättringen, som skulle ernås genom företagets utförande, understiger tiotusen kronor, behöver avgift, varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen, ej erläggas.

10. Arbetets utförande.

Jämlikt bestämmelserna i 10 kap. vattenlagen bestämmes ifråga om företaget ytterligare:

att det skall, därest sökanden önskar fullfölja detsamma, utföras i överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande handlingar och ritningar,

att till rörledningar och brunnar skola användas rör av fullgod kvalitet,

att arbetet skall vara avslutat senast den 1 september 1940 samt

att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör.

11. Framtida underhållet.

För vidmakthållande av det genom företaget ernådda torrläggningsresultatet skola avloppen för framtiden underhållas genom regelbundna rensningar. De till den täckta ledningen hörande brunnarna skola sålunda rensas minst en gång om året. Det öppna avloppet bör därjämte grässkäras varje år och dessutom rensas minst vart fjärde år. Uppkomna islamningar och växtbildningar skola därvid avlägsnas och avloppet återställas till för detsamma nu föreskrivna dimensioner. Kostnaderna för dessa underhållsarbeten skola fördelas enligt samma grunder, som gälla för avloppens nu ifrågavarande upptagande.

Det åligger vederbörande jordinnehavare att genom vakt eller stängsel skydda dike från åverkan av betande kreatur.

12. Organisation.

Företagets angelägenheter skola handhavas av en av intressenterna i företaget utsedd förtroendeman, vilken det bland annat åligger att föra räkenskaper över företagets kostnader och redovisa dessa samt att vidtaga alla åtgärder, som kunna befrämja arbetets verkställande och vidmakthållande.

13. Företagets namn.

Företagets namn skall vara "Knäppletorps dikningsföretag av år 1939".

14. Besvärshänvisning.

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Söderbygdens vattendomstol, adress Stockholm, till vilken besvären skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanstående datum. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därför och skola vid besvären fogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet. Besvären skola ingivas i tre exemplar.

Hjo den 1 december 1939.

Statens e. lantbruksingenjör.

ARVODESRÄKNING

för laga syneförrättning angående Knäppletorps Dikningsföretag av

år 1939

i Hjo *socken och* Skaraborgs *län,*

upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År och månad	Dag	Arbete	Antal	à kr.	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5, st.	2	0,50			1	–
		Ägomätning: i skala 1: 4000, §§ 6—10						
		a) för mätningsområdets gränser enl. tariff I,						
		1) i åker, raklinje km.		1,50				
		kroklinje „		3,00				
		i annan mark, raklinje „		3,00				
		kroklinje „		6,00				
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje km.		3,00				
		kroklinje „		5,00				
		i annan mark, raklinje „		5,00				
		kroklinje „		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje „		1,00				
		kroklinje „		2,00				
		i annan mark, raklinje „		2,00				
		kroklinje „		5,00				
		b) för mätningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II						
		åker, medelareal ar st.						
		har						
		äng och odlingsmark medelareal ar st.						
		har						
		annan mark och impediment, medelareal ar st.						
		Kopiering till Koncept-blad st.	30	0.16	4	80		
		har	15.55	0.16	2	48		
		Tillägg ~~för mätning i skala 1:~~ 25 %			1	82		
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av > 15 / 10—15 / < 10 m.						
		i åker o. d., raklinje km.						
		kroklinje „						
		i annan mark, raklinje „						
		kroklinje „						
		d) för textning, skala o. d., 1:sta regalarket bladet			7	–		
		övriga regalark blad st.					16	10
		Överföres					17	10

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				17 10
1939		**Avvägning.** (ändring)				
maj	24-26	*a) avvägning, längdmätning o. d., § 46 mom. 4* ..... *dagar*	3	12,00	36 —	
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal ..... *punkter pr har* ..... *har*				
		avvägda punkter ..... *st.*				
		i annan mark, medelantal ..... *punkter pr har* ..... „				
		avvägda punkter ..... „				
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark ..... *km.*		2,00		
		i annan mark ..... „		5,00		36 —
		***Arealuträkning,** § 13, tariff V, medelareal* 52 *ar,* ..... *st.*	30	0.11	3 30	
		..... *har*	15.55	0.12	1 86	5 16
		***Ägobeskrivning,** § 14, ägofigurer* ..... *st.*	30	0,04		1 20
		Markvärdering:				
aug.	3	*a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5* ..... *dagar*	1/2	12,00	6 —	
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1:				
		för första kilometern av avlopps längd ..... *km.*			4 —	
		för övriga kilometer ..... *st.*		1,50		
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal „		0,06		
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17, ägofigurer „	27	0,12	3 24	13 24
		***Längdprofil,** § 19 längdskala 1:* 4000				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta ..... *km.*	0.546	3.-	1 63	
		2) befintligt avlopp ell. vall ..... „	0.887	3.50	3 10	4 73
		***Tvärsektioner** §§ 21 och 22 i skala 1: 100,*				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion ..... *st.*				
		..... „				
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion ..... „	13	0.22	2 86	
		..... „				
		..... „				2 86
		Antal profil- och sektionsritningar ..... „	1	3,00		3 -
		***Hydrografisk utredning,** §§ 23 och 48, grundbelopp*			2 —	
		för vattenområdets areal ..... *km.²*		0,02		
		dagar		12,00		2 -
		***Dimensionsberäkning,** § 24*				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning (min. arr.) ..... *km.*		3,50	3 50	
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna ..... „		1,00		
		„ „ *våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m.²* „				
		nämligen ..... *m.² sektion på* ..... „				
		..... „ „ „ ..... „				
		..... „ „ „ ..... „				
		..... „ „ „ ..... „				
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm. ..... „		6,00		
		2) „ „ över 20 „ (min. arr.) ..... „		10,00	10 -	13 50
		***Inritning å kartan av avlopp och vallar,** § 26 grundbelopp*			1 —	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan ..... *cm.*	68	0,03	2 04	3 04
		Överföres				101 83

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				101 83
		***Arbetsbeskrivning**, § 27, 1:a sidan*			~~3~~ —	
		tillägg för övriga sidor	*st.*	2,00		
		***Kostnadsberäkning**, § 28, a) nyanläggning*	*km.* 0.546	2,50	1 36	
		därjämte 25 öre pr m² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		nämligen ..... *m² sektion på*	*„*			
		b) vid förändring av befintligt avlopp	*„* 0.814	4,00	3 25	
		därjämte 50 öre pr m.² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		nämligen ..... *m² sektion på*	*„*			
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar och vallar inberäknade)			2 05	6 66
		***Förslag till invallning**, § 29*				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			~~6~~ —	
		b) Inläggning av vallkrön	*km.*	0,50		
		c) Uppritning av tvärsektioner	*st.*	0,25		
		d) Kostnadsberäkning	*km.*	3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation	*dagar*	12,00		
		***Förslag till bro- och trumbyggnad**, §§ 33—35 och 38*				
		Dimensionsberäkning		8,00		
		Ritarbete				
		för särkilt konstruerat landfäste	*st.*	4,00		
		Kostnadsberäkning				
		för särskilt konstruerade landfästen	*st.*	4,00		
		Grundförstärkning	*m²*	0,10		
		Antal särskilda ritningar		3,00		
		***Införande av höjdsiffror å plankartan**, § 39*	280	0,01		2 80
		***Översiktskarta**, § 41*				4 —
		***Ersättningslängd**, § 42, grundbelopp*			~~1~~ 50	
		antal ersättningar	*st.*	0,25		
		***Kostnadsfördelning**, § 43, grundbelopp*			2 —	
		antal fastigheter	*st.* 4	0,30	1 20	
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar	*„*	0,20		3 20
		***Utlåtande och betänkande**, § 45*	*sid.* 4	3,00		12 —
dec.	1	***Sammanträden o. upprättande av protokoll**, § 46 mom. 1,*	*dagar* 1	12,00		12 —
		***Särskild utredning**, § 46, mom. 2*	*dagar*	12,00		
nov.	6	***Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d.**, § 46, mom. 15*	*dagar* 1/6	12,00		2 —
		***Förslag enl. § 46 mom. 15,** brunn*	*„*	12,00		
		utlopp för täckt ledning	*„*	12,00		
		slamficka	*„*	12,00		
		Lösen för: *Summa kronor*				144 49
		***Kopia av plankartan**, § 51*				
		1) 1:sta regalarket bladet			7 —	
		övriga regalark blad	*st.*			
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,				
		skalan 1: ~~4000~~ 2000, medelareal 52 *ar ägofigurer*	*st.* 30	0.16	4 80	
			har 15.55	0.16	2 48	
		Överföres			14 28	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			14 28	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 %			1 82	
		3) insättning av höjdlägestal st.	280	0,02	5 60	
		„ „ kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	68	0,05	3 40	26 85
		Kopia av profil-, sektions-, bro-, och trumritningar, § 54,				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta km.				
		befintligt vattendrag ell. vall „	0.073	3:-	- 21	
		nytt avlopp eller vall „	0.546	5:-	2 73	
		ändring av befintligt avlopp „	0.814	6:-	4 88	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp	13	0.22	2 86	
		3) broar och trummor, „ „				
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad st.	-	3,00		10 68
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 %				
		Kopia av annan ritning, § 46, pumpstation, dagar		12,00		
		brunn, rörutlopp och slamficka „	—	12,00		
		Avskrift av synehandlingarna, § 55 sid.	16	0,55		8 80
		Översiktskarta i d:o, § 41				4 -
		Summa kronor				50 33
		Övriga förrättningskostnader.				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode				
		Annonskostnader ang. sammanträden				
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar 4 + 2				6 -
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar				
		Kostnader för hantlangning, materialer o. d. Dryar	3 3/4	6:-		22 50
		Summa kronor				28 50
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				144 49
		Lösen för kopior och avskrifter				50 33
		Övriga förrättningskostnader				28 50
		Summa kronor				223 32

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Kalmar *häradsrätt.*

Kjo *den* 1 December *19*39

144.49
50.33
6.—
200,82

Statens lantbruksingenjör.

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Kronor ..... *kvitteras:*

..... *den* ..... *19*.....

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. STAMPA
368277