



Akt nr:

R-E1a-0845

AU$R-E1a-0845

ej räkn.
212

Skuldförbindelse överlämnad
till Kungl. Statskontoret
den 9/10 1943
godkänd den 21/10 1943

264
42

DIARIE Nr 18640
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
1 OKT. 1943

R 4*0845

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen den 27 augusti 1942 till
Synneråls Axelsgårdens dikningsföretag av år 1940 i Saleby socken av
SKARABORGS LÄN

K. Landell.
Y. Wiktn.

beviljat dels ***statsbidrag*** med femtusenåttahundranittio (5.890)
kronor att utgå från ***statens avdikningsanslag*** och ***dels lån*** med sjutusenniohundratio (7.910)
kronor att utgå från ***statens avdikningslånefond*** ävensom fastställt en av statens e. lantbruksingenjör E. Öfverholm vid syneförrättning år 1940 för företaget upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, har undertecknad....., som av vederbörande intressenter utsetts till ordförande i styrelsen ~~för troendeman~~ för företaget,

med Lantbruksstyrelsen avslutat följande kontrakt, varigenom ~~vi~~ jag för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtager och förbinder ~~oss~~ mig:

1:o) att utföra företaget i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom Lantbruksstyrelsen må komma att efter framställning besluta,

att fullborda arbetet till den *1 september* 1945,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

7. 1941. 1000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
171541

att bestrida vad utöver beviljat statsbidrag kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse för besiktning och avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper över de med företaget förenade utgifterna ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrläggningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av statsbidraget och lånet,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ~~oss~~ mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som förordnats att verkställa besiktning eller avsyning av företaget eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller medgivit anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Lantbruksstyrelsen att inställa vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammas återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas, bidragsmedlen till Lantbruksstyrelsen och lånemedlen till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall någon del av statsbidraget och lånet innestå i Lantbruksstyrelsen, intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna ett exemplar av till ärendet hörande förslag och utredning, dock med undantag för sådana förrättningsakter, som enligt gällande bestämmelser i fråga om redovisning av akter rörande företag enligt 7 kap. vattenlagen må vid nämnda tidpunkt hava överlämnats till Lantbruksstyrelsen, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd må hava meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra kostnader, som i följd av erhållna statsbidrag och lån kunna föranledas för Lantbruksstyrelsen eller Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande bestämmelser åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Synnerål den 17 sept. 1943.

Sven Andersson

Att Sven Andersson, Ekelsgården, Synnerål, Saleby

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Johannes Gustavsson

Adress Saleby

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 26 oktober 1943.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Hjalmar Forsman.

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturtekniska byrås arkiv

DIARIE N:r 21304
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
26 NOV 1940

R 4*0845

DIARIE N:r 1410
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
24 JAN 1941

4 mitten

Handlingar angående

Synneråll Axelsgårdens dikningsföretag av år 1940

i Saleby socken av Skaraborgs län;

upprättade vid syneförrättning enl. vattenlagen

år 1940 av

Ernst Öfverholm

Statens e. lantbruksingenjör.

Protokoll, fört vid sammanträden under syneförrättning enligt vattenlagen för förbättrad utdikning av mark tillhörande Synneråll och Underberg i Saleby **socken av Skaraborgs län.**

Den 13 oktober 1939.

Sedan undertecknad, förrättningsman, på därom gjord ansökning /Bil. 1/ av Länsstyrelsen blivit förordnad /Bil. 2/ att handlägga denna syneförrättning, hade sammanträde med intressenterna utsatts att hållas förestående dag klockan 9.30 **hos** Folke Jonsson, Axelsgården, Synneråll **, varom särskilda underrättelser blivit till sakägarna utsända enligt bifogade förteckning /Bil. 3/.**

För att såsom gode män biträda vid förrättningen hade tillstädeskommit skiftesgodemännen

Emil Andersson, Fläggagården, Saleby, och

Anders Andersson, Friggeråker, Saleby,

vilka båda avlagt föreskriven ed.

Till sammanträdet hade följande sakägare tillstädeskommit:

såsom sökande:

Folke Jonsson, Axelsgården, Synneråll,

Sven Andersson, " "

Johannes Gustavsson, Axelsgården, Synneråll,

Tage Jansson, Underberg,

såsom övriga sakägare:

Helge Johansson, Axelsgården, Synneråll.

§ 1.

Ansökan om förrättningen samt förordnandet för förrättningsmannen upplästes och bilades protokollet.

§ 2.

Jäv emot synemännen anfördes icke och något laga hinder mot förrättningens handläggning eller mot företagets genomförande ansågs ej förefinnas.

§ 3.

Förrättningsmannen framlade upprättad karta över de vattenbesvärade markerna samt profilritningar över avloppen. Äganderättsförhållandena undersöktes. Sökandena yrkade avlopps upptagande till sådant djup och sådana dimensioner att deras därav beroende marker kunde torrläggas till ändamålsenligt djup.

§ 4.

Ersättning yrkades för intrång av jordupplag och för mark, som åtgår till avlopps breddning.

§ 5.

Upplystes att trumman genom landsvägen vid 5+82 omlades för cirka 10 á 15 år sedan.

§ 6.

Meddelades att till hantlangning vid fältundersökningarna åtgått 7 dagsverken, vilka skulle gäldas med 6 kr. pr dagsverke eller sammanlagt kronor 42:-.

§ 7.

Förrättningsmannen meddelade, att synemännen efter sammanträdet komme att vidtaga för ärendets vidare handläggning nödiga undersökningar och värderingar samt att nytt sammanträde komme att hållas i samma lokal å tid, varom komme att underrättas genom brevkort.

§ 8.

Då intet vidare förekom, upplästes dagens protokoll och avslutades sammanträdet. Ort och dag som ovan.

Statens e. lantbruksingenjör.

Emil Andersson Andr. Andersson

Biträdande gode män.

Den 28 juni 1940.

Genom i Saleby sockens kyrka uppläst och i Skaraborgs Läns Tidning införd kungörelse /Bil. 4 a-b/ hade sammanträde med intressenterna utsatts att hållas förestående dag klockan 9.30 hos Folke Jonsson, Axelsgården. Särskilda underrättelser hade därjämte utsänts enligt bifogade förteckning /Bil. 4 b/.

Till sammanträdet hade synemännen och följande sakägare infunnit sig:

Folke Jonsson, Synnerål Axelsgården,
Sven Andersson, "
Johannes Gustavsson, "
Helge Johansson, "
Oskar Sandgren, "
Joel Andersson, Antorp,
Tage Jansson, Underberg,
Kronoarrendatorn P.A. Larsson, Synnerål Anders Persgården, såsom kronoombud, enl. fullmakt /Bil. 6/.
Ordf. i styrelsen för Skaraborgs läns nordvästra vägdistrikt, godsägaren Karl Hellberg, Öredal, Vinninga.

§ 9.

Förrättningsmannen framlade och förklarade det upprättade förslaget och lämnade redogörelse för de härför beräknade kostnaderna samt för jordvärderingen och kostnadernas fördelning.

§ 10.

Förrättningsmannen uppläste arbetsbeskrivningen /Bil. C/ och synemännens utlåtande /Bil. E/.

§ 11.

Lämnades redogörelse för förrättningskostnaderna och dessas fördelning.

§ 12.

Bestämdes att till företaget hörande handlingar och ritningar skulle mottagas och förvaras av .Sven Andersson, Axelsgården, Synnerål, Saleby ..... , åt vilken även uppdrogs att utfärda kallelse till sammanträde för styrelseval.

§ 13.

Då intet vidare förekom, förklarades förrättningen avslutad och upplästes dagens protokoll.

Synneråł Axelsgården den 28 juni 1940.


Statens e. lantbruksingenjör.

Biträdande gode män.

L. ö. V. D. N:r 95-88
1938

6

Bilaga 1.



Till

Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Skaraborgs län.

Undertecknad får härmed vördsamt anhålla om förordnande för inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör att jämlikt bestämmelserna i gällande vattenlag handlägga syneförrättning för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Sjumsål och Underberg i Falsby socken av Skaraborgs län.

Förteckning över de fastigheter, som ytterligare kunna förväntas bliva av företaget berörda, återfinnes å omstående sida.

Närmaste järnvägsstation till förrättningsstället är Skara 23 km

Meddelanden angående förrättningen torde ställas till

Tage Jansson

adress Underberg

pr Falsby.

Telefon: Falsby 29.

Falsby den 30 dec. 1938

För 3/8 mtl. Underberg Tage Jansson

" 3/32 -"- Sjumsål, Falsg. Sven Andersson

" 9/32 -"- Hälsgården, Sjumsål. Falke Jonsson

" 3/16 -"- Hälsgården, Sjumsål. Johannes Gustafsson

KUNGL. MAJ:TS BEFALLNINGSHAVANDE
I SKARABORGS LÄN.

LANDSKANSLIET.

D.o.V.D. nr 95 - 88
1938

Bilaga 2.

Förordnande.

Extra lantbruksingenjören Ernst Öfverholm

förordnas härmed att i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; och in-förväntas från honom bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 7 januari *1939.*

På länsstyrelsens vägnar:

Utan avgift.

Bilaga 3a.

F Ö R T E C K N I N G

över underrättelser angående sammanträde hos Folke Jonsson, Axelsgården, Synneråll, fredagen den 13 oktober 1939 klockan 9.30 för torrläggning av mark tillhörande Synneråll och Underberg i Saleby socken av Skaraborgs län, vilka underrättelser jämlikt 10 kap. vattenlagen avsänts den 29 september 1939 till:

2 kom. erhåll
2 kom. erhåll

Skiftesgodemannen Emil Andersson, Fläggagården, Saleby,
Skiftesgodemannen Anders Andersson, Friggeråker, "
Folke Jonsson, Axelsgården, Synneråll, "
Tage Jansson, Underberg, "
Sven Andersson, Axelsgården, Synneråll, "
Johannes Gustavsson, " " "
Helge Johansson, " " "

Skara den 29 september 1939.

Statens e. lantbruksingenjör.

Bilaga 3 b.

F Ö R T E C K N I N G

över underrättelser angående sammanträde hos Folke Jonsson, Axelsgården, Synneråll, fredagen den 28 juni 1940 klockan 9.30 för torrläggning av mark tillhörande Synneråll och Underberg i Saleby socken av Skaraborgs län, vilka underrättelser jämlikt 10 kap. vattenlagen avsänts den 12 juni 1940 till:

Skiftesgodemannen Emil Andersson, Fläggagården, Saleby,
Skiftesgodemannen Anders Andersson, Friggeråker, "
Folke Jonsson, Axelsgården, Synneråll, "
Sven Andersson, " " "
Johannes Gustavsson, Axelsgården, Synneråll, "
Helge Johansson, " " "
Oskar Sandgren, " " "
Joel Andersson, Antorp, "
Tage Jansson, Underberg, "
Domänintendenten Bertil Ekberg, Dagsnäs, Stora Bjurum,
Ordf. i styrelsen för Skaraborgs läns nordvästra vägdistrikt,
godsägaren m.m. Karl Hellberg, Öredal, Vinninga.

Skara den 12 juni 1940.

//

Bilaga 4 a.

Kungörelse

För torrläggning genom dikning av vattenskadade marker tillhörande Synneråi Axelsgården och Underberg i Saleby socken av Skaraborgs län kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde hos Folke Jonsson, Axelsgården, Synneråi, **fredagen den 28 juni 1940 kl. 9.30,** då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma.

Skara den 11 juni 1940.

Ernst Öfverholm.

Statens e. lantbruksingenjör.

Från konto 35683

Till konto 30170

har 10 *Kronor* 40 *öre*

girerats till:

Skaraborgs Läns Tidning, Skara.

Bokförd 20.6.1940 Postgirokontoret

Kupong nr 11

Fol.

SKARA den 14 juni 1940

TELEFONER:
ANNONSKONTORET 9
REDAKTIONEN 114
REDAKTIONEN 914
LINJEVÄLJARE.

SKARABORGS LÄNS TIDNING

GRUNDAD 1884

SKARA TIDNING

GRUNDAD 1813

POSTFACK 172
POSTGIRO 30170

TELEGRAMADRESS
TIDNINGEN

LÄNETS MEST SPRIDDA TIDNING OCH FÖRDELAKTIGASTE ANNONSBLAD

Lantbruksing. Hr E. Öfverholm
Alandersgatan 11
S k a r a

DEBET

Månad o. Dag	N:r	För annons ang.	Antal ggr	Sk.L.T mm.	Sk. T. mm.	Båda uppl. mm.	
19 40							
Juni 14	5214	Kung. ang. torrläggning av marker tillhörande Synneråi Axelsgården m.fl.	1	65			10,40
		Kronor					10,40

Räkning likvideras senast 30 dagar efter fakturans mottagande, i annat fall förverkas event. rabatt.

Bilaga 4 b.

KUNGÖRELSE.

För torrläggning genom dikning av vattenskadade marker tillhörande Synneråll Axelsgården och Underberg i Saleby socken av Skaraborgs län kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde hos Folke Jonsson, Axelsgården, Synneråll, fredagen den 28 juni 1940 klockan 9.30, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma.

Skara den 7 juni 1940.

Ernst Öfverholm.

Statens e. lantbruksingenjör.

Att förestående kungörelse blivit uppläst i Saleby sockens kyrka den 16 juni 1940 betygas:

.....

.....

Anhålles vördsamt att förestående kungörelse, försedd med bevis om uppläsningen, varder till mig återsänd.

Skara den 10 juni 1940.

Statens e. lantbruksingenjör.

Avskrift. Bilaga 5 a.

Vägingenjören i Skaraborgs län.

Beträffande: Synneråls Axelsgårdens dikningsföretag av år 1940.

Av syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Synneråls Axelsgården och Underberg i Saleby socken av Skaraborgs län beröres allmän väg på tre punkter.

Vid 5^{+77-84} å sträckan E-F.

Den befintliga 15" rörtrumman ligger för högt för att tillåta torrläggning till 1.2 meters djup av ovanför trumman belägen mark. För att tillgodose markens torrläggningsbehov föreslås en 9" betongrörsledning vid sidan om och djupare än trumman. Vattensamlingsområdet utgöres av 18 hektar. Rörledningen skall vid flodtillfällen kunna avleda 16 sekundliter. Rörtrumman bibehålles för att avleda det ytvatten som rörledningen icke förmår avbörda.

Vid 51^{+3-10} å sträckan D-L.

Här tjänstgör vägdiket nu såsom avlopp. För att tillgodose markens torrläggningsbehov föreslås en 8" betongrörsledning under vägen. Vattensamlingsområde: 5.65 hektar.

Sträckan J-K.

Här tjänstgör vägdiket nu såsom avlopp. För att tillgodose markens torrläggningsbehov föreslås en 9" betongrörsledning under vägen. Vattensamlingsområde: 7.25 hektar.

För sådant ändamål, som omförmäles i 10 kap. 52 § vattenlagen, översändas samtidigt härmed företagets plankarta och profilritningar.

Skara den 8 maj 1940.

Ernst Öfverholm.
Statens e. lantbruksingenjör.

Bilaga 5 b.

VÄGINGENJÖREN
I
SKARABORGS LÄN.

Till

Statens e. lantbruksingeniör E. Öfverholm,

Skara.

Betr. Synneråls Axelgårdens dikningsföretag av år 1940.

De av Eder föreslagna genomloppen genom allmän väg godkännas.

Ifråga om arbetenas utförande skall hänvändelse göras till vägstyrelsens ordförande i Skaraborgs läns nordvästra vägdistrikt, godsägaren Karl Hellberg, Öredal, Vinninga, varvid i den mån berörda arbeten skola utföras av vägdistriktet, trummornas eller rörens dimensioner och höjdlägen dit skola meddelas.

Bekomna ritningar återgå i särskild försändelse.

Mariestad den 5 juni 1940.

Bilaga 6.

DOMÄNVERKET

D.i:527/1940.

Fullmakt

för kronarrendatorn P. A. Larsson, Synneråll Anders Persgården, Saleby, att vid syneförrättning enligt vattenlagen, som kommer att handläggas vid sammanträde hos Folke Jonsson, Axelsgården, Synneråll, fredagen den 28 juni 1940 kl. 9,30, bevaka Kronans rätt och bästa.

Dagsnäs, St. Bjurum den 19. juni 1940.

Domänintendent.

Bevittnas:

Signe Rylander

Bilaga 7.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Inpediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

Beskrivnings- och värderingslängd.

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
			Saleby socken.			
			Samf. Underberg – Hedsgården.			
1/2	1		Underberg	Sage Jansson		
				åker, mylla på lera	1	2.25
				" "	2	2.45
				" "	3	2.60
				" "	4	3.05
				" "	5	"
				" "	6	3.-
				" "	7	2.50
				" "	8	2.60
				" "	9	2.60
				" "	10	3.25
				" "	11	3.45
				" "	12	3.35
				" "	13	3.20
				" "	14	2.85
				" "	15	3.45
				" "	16	3.65
				" "	17	3.85
				" "	18	3.9[illegible]
				" "	19	3.20
				" "	20	3.35
				" "	21	"
				" "	22	"
				" "	23	3.30
				" "	24	3.15
				" "	25	3.25
				" "	26	"
				Överföres:		

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Inpediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
(45) 85	19							390	74	10	630 ~~900~~	119	70	240	45	60
(30) 70	65							480	312	–	720 ~~900~~	468	–	240	156	–
(10) 50	34							600	204	–	840 ~~900~~	285	60	240	81	60
60	44							540	237	60	900	396	–	360	158	40
"	77							540	415	80	"	693	–	360	277	20
35	14							690	96	60	"	126	–	210	29	40
(20) 80	46							420	193	20	720 ~~900~~	331	20	300	138	–
(25) 85	54							390	210	60	750 ~~900~~	405	–	360	194	40
(20) 85	49							390	191	10	720 ~~900~~	352	80	330	161	70
45	71							630	447	30	900	639	–	270	191	70
40	27							660	178	20	"	243	–	240	64	80
50	35							600	210	–	"	315	–	300	105	–
"	86							600	516	–	"	774	–	300	258	–
(10) 80	25							420	105	–	840 ~~900~~	210	–	420	105	–
65	27							510	137	70	900	243	–	390	105	30
"	26							510	132	60	"	234	–	390	101	40
60	26							540	140	40	"	234	–	360	93	60
50	18							540	97	20	"	162	–	360	64	80
70	47							480	225	60	"	423	–	420	197	40
65	56							510	285	60	"	504	–	390	218	40
"	51							510	260	10	"	459	–	390	198	90
"	28							510	142	80	"	252	–	390	109	20
70	35							480	168	–	"	315	–	420	147	–
85	50							390	195	–	"	450	–	510	255	–
50	56							600	336	–	"	504	–	300	168	–
"	51							600	306	–	"	459	–	300	153	–
	11 17								5818	50		9597	30		3778	80

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
				Överfört:		
				åker, mylla på lera	27	3.40
				" "	28	3.35
				" "	29	3.40
				" "	30	3.60
				" "	31	3.60
				" "	32	3.70
				" "	33	3.45
				" "	34	4.75
				" "	35	4.40
				" "	36	4.20
				" "	37	4.35
				imp.	38	-
				"	39	-
				"	40	-
				väg	41	-
				"	42	-
				"	43	-
				Summa:		
9/32	1	2	Synnerbäl Hjelsgården	Folke Jonsson		
				åker, mylla på lera	44	4.40
				" "	45	6.70
				" "	46	5.90
				" "	47	5.40
				" "	48	4.70
				" "	49	4.10
				" "	50	3.75
				" "	51	3.55
				Öfverföres:		

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Inpediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
11	17								5818	50		9597	30		3778	80
	46							600	276	–	900	414	–	300	138	–
	38							480	182	40	"	342	–	420	159	60
	31							510	158	10	"	279	–	390	120	90
	40							540	216	–	"	360	–	360	144	–
	39							540	210	60	"	351	–	360	140	40
	44							540	237	60	"	396	–	360	158	40
	27							420	113	40	"	243	–	480	129	60
	19							810	153	90	"	171	–	90	17	10
	36							600	216	–	"	324	–	300	108	–
	37							510	188	70	"	333	–	390	144	30
	25							570	142	50	"	225	–	330	82	50
						07		–			–			–		
						08		–			–			–		
						03		–			–			–		
						14		–			–			–		
						10		–			–			–		
						04		–			–			–		
14	99					46			7913	70		13035	30	–	5121	60
	22							540	118	80	900	198	–	360	79	20
	12							810	97	20	"	108	–	90	10	80
	30							660	198	–	"	270	–	240	72	–
	43							600	258	–	"	387	–	300	129	–
	57							540	307	80	"	513	–	360	205	20
	52							480	249	60	"	468	–	420	218	40
	38							330	125	40	"	342	–	570	216	60
	33							360	118	80	"	297	–	540	178	20
2	87								1473	60		2583	–		1109	40

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
				Överförd:		
				åker, mylla på lera	52	3.60
				" "	53	4.30
				" "	54	4.50
				" "	55	4.90
				" "	56	4.85
				" "	57	5.05
				" "	58	5.70
				" "	59	6.05
				" "	60	6.65
				" "	61	5.45
				" "	62	5.55
				" "	63	5.10
				väg	64	—
				Summa:		
3/32	1⁵		Synnerål Ytterlgården.			
				Sven Andersson		
				åker, mylla på lera	65	3.60
				" "	66	3.75
				" "	67	3.80
				" "	68	4.05
				" "	69	4.30
				" "	70	4.40
				" "	71	4.60
				" "	72	4.65
				" "	73	4.70
				" "	74	4.90
				" "	75	5.15
				" "	76	4.95
				Överföres:		

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Inpediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
2	87								1473	60		2583	-		1109	40
85	21							390	81	90	900	189	-	510	107	10
70	22							480	105	60	"	198	-	420	92	40
45	29							510	147	90	"	261	-	390	113	10
75	50							630	315	-	"	450	-	270	135	-
60	35							540	189	-	"	315	-	360	126	-
55	37							570	210	90	"	333	-	330	122	10
50	24							600	144	-	"	216	-	300	72	-
40	25							660	165	-	"	225	-	240	60	-
55	35							570	199	50	"	315	-	330	115	50
50	20							600	120	-	"	180	-	300	60	-
40	43							660	283	80	"	387	-	240	103	20
65	30							510	153	-	"	270	-	390	117	-
							12	-			-			-		
6	58						12		3589	20		5922	-		2332	80
75	43							450	193	50	900	387	-	450	193	50
65	54							510	275	40	"	486	-	390	210	60
70	59							480	283	20	"	531	-	420	247	80
85	56							390	218	40	"	504	-	510	285	60
65	48							510	244	80	"	432	-	390	187	20
"	43							510	219	30	"	387	-	390	167	70
"	49							510	249	90	"	441	-	390	191	10
70	37							480	177	60	"	333	-	420	155	40
85	31							390	120	90	"	279	-	510	158	10
"	52							390	202	80	"	468	-	510	265	20
80	59							420	247	80	"	531	-	480	283	20
75	28							450	126	-	"	252	-	450	126	-
5	59								2559	60		5031	-		2471	40

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
				Öresjö:		
				åker, mylla på lera	77	5.25
				" "	78	5.20
				" "	79	4.70
				" "	80	4.30
				" "	81	4.-
				väg	82	-
				"	83	-
				"	84	-
				Summa:		
ars.	1/6		Tymerås Ytelsgården	Oskar Sandgren		
				åker, mylla på lera	85	5.50
				Summa:		
3/16	1/4		D:o	Johannes Gustafsson		
				åker, mylla på lera	86	5.55
				" "	87	6.45
				" "	88	6.50
				" "	89	6.80
				" "	90	7.20
				" "	91	7.50
				" "	92	7.65
				" "	93	8.20
				" "	94	8.45
				" "	95	8.85
				" "	96	9.35
				" "	97	8.40
				" "	98	8.20
				Öresjös:		

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Inpediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
5	59								2559	60		5031	–		2471	40
	30							630	189	–	900	270	–	270	81	–
	40							600	240	–	"	360	–	300	120	–
	28							600	168	–	"	252	–	300	84	–
	25							600	150	–	"	225	–	300	75	–
	26							600	156	–	"	234	–	300	78	–
							06				–			–		
							04				–			–		
							09				–			–		
7	08						19		3462	60		6372	–		2709	40
	18							540	97	20	900	162	–	360	64	80
	18								97	20		162	–		64	80
	33							480	158	40	900	297	–	420	138	60
	52							600	312	–	"	468	–	300	156	–
	24							660	158	40	"	216	–	240	57	60
	31							480	148	80	"	279	–	420	130	20
	31							570	176	70	"	279	–	330	102	30
"	28							570	159	60	"	252	–	330	92	40
	29							630	182	70	"	261	–	270	78	30
"	25							630	157	50	"	225	–	270	67	50
"	21							630	132	30	"	189	–	270	56	70
"	49							630	308	70	"	441	–	270	132	30
	24							690	165	60	"	216	–	210	50	40
"	19							690	131	10	"	171	–	210	39	70
	12							600	72	–	"	108	–	300	36	–
3	78								2263	80		3402	–		1138	20

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
				Överförd:		
				åker, mylla på lera	99	7.60
				" "	100	7.35
				väg	101	–
				Summa:		
				allmän väg	102	–
				gammal landsväg	103	–
				å	104	–
				Summa:		
				Sammandrag för samf. Underberg - Ytterlägården		
1/2	1 1		Underberg	Väge Jansson	1-43	
9/32	1 2		Synnerål Ytterlägården	Tolke Jonsson	44-64	
3/32	1 5		D:o	Sven Andersson	65-84	
arv.	1 6		D:o	Oskar Sandgren	85	
3/16	1 4		D:o	Johannes Gustavsson	86-101	
				vägar m. m.	102-104	
				Summa:		
				Södra samfälligheten.		
9/32	1 2		Synnerål Ytterlägården	Tolke Jonsson		
				väg	105	–
				"	106	–
				damm	107	–
				åker, mylla på lera	108	6.10
				" "	109	5.85
				" "	110	6.15
				" "	111	5.90
				Överföres:		

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Inpediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
3	78								2263	80		3402	–		1138	20
	23							600	138	–	900	207	–	300	69	–
	14							600	84	–	"	126	–	300	42	–
							12	–						–		
4	15						12		2485	80		3735	–		1249	20
						1	05	–			–			–		
							05	–			–			–		
						1	70	–			–			–		
						2	80									
14	99						46		7913	70		13035	30		5121	60
6	58						12		3589	20		5922	–		2332	80
7	08						19		3462	60		6372	–		2909	40
	18								97	20		162	–		64	80
4	15						12		2485	80		3735	–		1249	20
						2	80									
32	98					3	69		17548	50		29226	30		11677	80
							03	–			–			–		
							13	–			–			–		
							01	–			–			–		
50																
~~40~~	18							600	108	–	900	162	–	300	54	–
95																
~~135~~	05							330	16	50	"	45	–	570	28	50
55																
20	13							570	74	10	"	117	–	330	42	90
30	24							720	172	80	"	216	–	180	43	20
	60						17		371	40		540	–		168	60

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
				Öreryd:		
				åker, mylla på lera	112	5.60
				" "	113	6.-
				" "	114	6.10
				" "	115	5.55
				" "	116	5.60
				" "	117	6.20
				betesvall, "	118	6.10
				åker, "	119	6.60
				åker, "	120	6.45
				" "	121	6.35
				" "	122	6.75
				" "	123	7.20
				Summa:		
3/16	1 3		Synneröd Hielsjörda	Helge Johansson		
				åker, mylla på lera	124	7.40
				" "	125	7.50
				" "	126	"
				" "	127	7.25
				" "	128	"
				" "	129	6.95
				betesvall, "	130	6.25
				" "	131	6.20
				Samma	132	—
				ödg	133	—
				Summa:		

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Inpediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	60						17		371	40		540	–		168	60
25	26							750	195	–	900	234	–	150	39	–
60																
30	17							540	91	80	"	153	–	360	61	20
50	26							600	156	–	"	234	–	300	78	–
25	33							750	247	50	"	297	–	150	49	50
"	35							750	262	50	"	315	–	150	52	50
40	25							660	165	–	"	225	–	240	60	–
90	27							320	86	40	800	216	–	480	129	60
45	13							630	81	90	900	117	–	270	35	10
55	35							570	199	50	"	315	–	330	115	50
80	32							420	134	40	"	288	–	480	153	60
65	61							510	311	10	"	549	–	390	237	90
115	48							630	302	40	"	432	–	270	129	60
4	38						17		2604	90		3915	–		1310	10
45	26							630	163	80	900	234	–	270	70	20
"	24							630	151	20	"	216	–	270	64	80
50	21							600	126	–	"	189	–	300	63	–
60	20							540	108	–	"	180	–	360	72	–
"	17							540	91	80	"	153	–	360	61	20
35	13							690	89	70	"	117	–	210	27	30
65																
~~95~~	08							510	40	80	"	72	–	370	31	20
70																
~~100~~	11							480	52	80	"	99	–	420	46	20
–							01	–			–			–		
–							11	–			–			–		
1	40						12		824	10		1260	–		435	90

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
			Sammandrag för Södra samfälligheten.			
9/32	1:2		Synnerål Hedegården	Folke Jonsson		
3/16	1:3		Dº	Helge Johansson		
				Summa:		
			Östra samfälligheten.			
3/16	1:3		Synnerål Hedegården	Helge Johansson		
				väg	134	-
				"	135	-
				"	136	-
				åker, mylla på lera	137	6.15
				" "	138	5.45
				"	139	4.95
				"	140	5.85
				"	141	"
				"	142	6.60
				"	143	6.55
				"	144	6.60
				"	145	6.65
				"	146	7.-
				"	147	7.10
				"	148	7.45
				"	149	7.50
				"	150	7.55
				"	151	7.60
				"	152	7.90
				"	153	8.60
				Summa:		

HEDENSTIERNSKA BOKTRYCKERIET
SMÅKA

381337

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Inpediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
4	38						17		2604	90		3915	–		1310	10
1	40						12		824	10		1260	–		435	70
5	78						29		3429	–		5175	–		1746	–
							05	–			–			–		
							17	–			–			–		
							04	–			–			–		
25	29							750	217	50	900	261	–	150	43	50
60	20							540	108	–	"	180	–	360	72	–
25	18							750	135	–	"	162	–	150	27	–
40	16							660	105	60	"	144	–	240	38	40
50	17							600	102	–	"	153	–	300	51	–
25	23							750	172	50	"	207	–	150	34	50
30	42							720	302	40	"	378	–	180	75	60
38	38							510	193	80	"	342	–	390	148	20
65	37							510	188	70	"	333	–	390	144	30
35	37							690	255	30	"	333	–	210	77	70
25	29							750	217	50	"	261	–	150	43	50
55	36							570	205	20	"	324	–	330	118	80
50	37							600	222	–	"	333	–	300	111	–
45	38							630	239	40	"	342	–	270	102	60
"	43							630	270	90	"	387	–	270	116	10
25	38							750	285	–	"	342	–	150	57	–
65	19							510	96	90	"	171	–	390	74	10
5	17						26		3317	70		4653	–		1335	80

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
3/16	1/4		Synnerål Hedesjönäs	Johannes Gustavsson		
				åker, mylla på lera	154	8.60
				" "	155	9.05
				" "	156	8.20
				" "	157	8.35
				" "	158	9.25
				" "	159	"
				" "	160	8.45
				" "	161	8.10
				" "	162	8.60
				" "	163	8.50
				" "	164	9.35
				" "	165	9.65
				" "	166	9.35
				" "	167	8.60
				" "	168	8.70
				" "	169	9.10
				" "	170	8.60
				" "	171	8.75
				" "	172	8.90
				" "	173	9.75
				" "	174	9.-
				" "	175	9.15
				" "	176	9.05
				" "	177	8.65
				väg	178	—
				Summa:		

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Inpediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	67							570	381	90	900	603	–	330	221	10
	53							600	318	–	"	477	–	300	159	–
	37							600	222	–	"	333	–	300	111	–
	48							600	288	–	"	432	–	300	144	–
	32							660	211	20	"	288	–	240	76	80
	13							660	85	80	"	117	–	240	31	20
	46							570	262	20	"	414	–	330	151	80
	73							570	416	10	"	657	–	330	240	90
	69							570	393	30	"	621	–	330	227	70
	46							540	248	40	"	414	–	360	165	60
	25							570	142	50	"	225	–	330	82	50
	15							690	103	50	"	135	–	210	31	50
	15							630	94	50	"	135	–	270	40	50
	44							510	224	40	"	396	–	390	171	60
	43							510	219	30	"	387	–	390	167	70
	15							570	85	50	"	135	–	330	49	50
	25							510	127	50	"	225	–	390	97	50
	51							540	275	40	"	459	–	360	183	60
	24							600	144	–	"	216	–	300	72	–
	36							660	237	60	"	324	–	240	86	40
	57							570	324	90	"	513	–	330	188	10
	21							660	138	60	"	189	–	240	50	40
	33							630	207	90	"	297	–	270	89	10
	21							480	100	80	"	189	–	420	88	20
							07	–			–			–		
7	09						07		5253	30		8181	–		2727	70

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
			Sammandrag för Östra samfälligheten.		
3/16	1 3		Synnerdal Ytterjärda	Helge Johansson	
3/16	1 4		Dz	Johannes Gustavsson	
				Summa:	
			Slutsammandrag:	högst	medeltal
			Samf. Undenäs - Ytterjärda	900	886
myllra på lera			Södra samfälligheten	900	895
			Östra "	900	900
				Summa:	

PETTERSONSKA BOKTR. E:TER.
SKARA

381337

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Inpediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
5	17						26		3317	70		4653	–		1335	30
9	09						07		5253	30		8181	–		2927	70
14	26						33		8571	–		12834	–		4263	–
32	78					3	69		17548	50		29226	30		11677	80
5	78						29		3429	–		5175	–		1746	–
14	26						33		8571	–		12834	–		4263	–
53	02					4	31		29548	50		47235	30		17686	80

Synnerås Ekelogården den 28 juni 1940.

Statens e. kronotorpsinspektör
Emil Andersson

And: Andersson
Biträdande gode män

Kostnadsförslag.

Bil. B.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Samf. Underberg - Axelsgården								
+48 0-0	48	Sträckan A-B								
		18" betongrör m	48	5.75			276	-		
		Grävning för rörledning, rörens läggning och dikesjordens återfyllning m	48	0.60			28	80		
0 +48 0		Kringgjutning av rörutlopp			45	-				
		Brunn typ A, d = 0.60 m			45	-	90	-	394	80
		Tillägges c:a 15 %							60	20
							Summa:		455	-
+48 +82 0 -2	234	Sträckan B-C								
		15" betongrör m	234	4.50			1053	-		
		Grävning, läggning och återfyllning m	234	0.70			163	80		
+43 +82 1 ,2,2		Brunn typ A, d = 0.60 m	3	45:-			135	-	1351	80
		Tillägges c:a 15 %							203	20
							Summa:		1555	-
+82 +70 2 -4	188	Sträckan C-D								
		12" betongrör m	188	3.10			582	80		
		Grävning, läggning och återfyllning m	188	0.70			131	60		
+70 4		Brunn med 12 " intag, d = 0.60 m					45	-	759	40
		Tillägges c:a 15 %							115	60
							Summa:		875	-
+70 +77 4 -5	107	Sträckan D-E								
		9" betongrör m	107	1.90			203	30		
		Grävning, läggning och återfyllning m	107	0.55			58	85		
+77 5		Brunn typ B, d = 0.60 m					30	-		
		Justering av botten och slänter i öppna ytvattendiket m	107	0.20			21	40	313	55
		Överföres:							313	55

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört:							313	55
		Tillägges c:a 15 %							46	45
							Summa:		360	-
+77 +34 5 -8a	257	Sträckan E-F								
+84 +34 5 -8a	250	9" betongrör m	10	1.90	19	-				
		8" tegelrör "	240	1.75	420	-	439	-		
		Grävning, läggning och								
		återfyllning m	10	1.20	12	-				
		D:o d:o "	240	0.80	192	-	204	-		
+94+79+34 5 ,6a ,8a		Brunn typ D, d = 0.45 m	3	25:-			75	-	718	-
		Tillägges c:a 15 %							107	-
+77-84 5	7	9" betongrörsledning, grävning genom vägen, rörens läggning, jordens återfyllning, rensning av befintlig 15" rörtrumma genom vägen och vägbanans iordningställande bekostas av Skaraborgs läns nordvästra vägdistrikt								
							Summa:		825	-
+34 +76 8a -11a	342	Sträckan F-G-H								
		6" tegelrör m	114	1.15	131	10				
		4" " "	128	0.60	76	80				
		3" " "	100	0.40	40	-	247	90		
		Grävning, läggning och								
		återfyllning m	114	0.65	74	10				
		D:o d:o "	128	0.45	57	60				
		D:o d:o "	100	0.35	35	-	166	70		
+48 +76+76 9a,10a,11a		Brunn typ D, d = 0.45 m	3	25:-			75	-	489	60
		Tillägges c:a 15 %							75	40
							Summa:		565	-
+37 160-163	337	Sträckan C-C[1]								
		5" tegelrör m	216	0.80	172	80				
		3" " "	121	0.40	48	40	221	20		
		Grävning, läggning och								
		återfyllning m	31	0.50	15	50				
		Överföres:			15	50	221	20		

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört:			15	50	221	20		
		Grävning, läggning och								
		återfyllning m	172	0.40	68	80				
		D:o d:o "	13	0.55	7	15				
		D:o d:o "	121	0.40	48	40	139	85		
+91 +16 +37 160,162,163		Brunn typ A, d = 0.45 m	3	35:-			105	-	466	05
		Tillägges c:a 15 %							68	95
							Summa:		535	-
+5 50-52	205	Sträckan D-L-M								
+3 50-51	103	8" tegelrör m	103	1.75	180	25				
+10 +5 51 -52	95	4" " "	95	0.60	57	-	237	25		
		Grävning, läggning och								
		återfyllning m	35	0.75	26	25				
		D:o d:o "	61	0.50	30	50				
		D:o d:o "	7	0.60	4	20				
		D:o d:o "	7	0.45	3	15				
		D:o d:o "	88	0.30	26	40	90	50		
+10 +5 51 ,52		Brunn typ A, d = 0.45 m	2	35:-			70	-	397	75
		Tillägges c:a 15 %							57	25
+3-10 51	7	8" betongrörsledning, grävning genom vägen, rörens läggning, jordens återfyllning och vägbanans iordningställande bekostas av Skaraborgs läns nordvästra vägdistrikt								
							Summa:		455	-
+4 60-62	204	Sträckan L-L^1								
		4" tegelrör m	107	0.60	64	20				
		3" " "	97	0.40	38	80	103	-		
		Grävning, läggning och								
		återfyllning m	107	0.45	48	15				
		D:o d:o "	97	0.40	38	80	86	95		
+7 +4 61 ,62		Brunn typ A, d = 0.45 m	2	35:-			70	-	259	95
		Tillägges c:a 15 %							40	05
							Summa:		300	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
+96 170-173	396	**Sträckan E-E[1]**								
		8" tegelrör m	45	1.75	78	75				
		5" " "	204	0.80	163	20				
		4" " "	84	0.60	50	40				
		3" " "	63	0.40	25	20	317	55		
		Grävning, läggning och								
		återfyllning m	45	0.80	36	-				
		D:o d:o "	204	0.55	112	20				
		D:o d:o "	84	0.45	37	80				
		D:o d:o "	63	0.35	22	05	208	05		
+45 +65 +49 +33 +96 170,171,172, 173,173		Brunn typ A, d = 0.45 m	5	35:-			175	-	700	60
		Tillägges c:a 15 %							104	40
							Summa:		805	-
+12 +61 20 -22	249	**Sträckan F-N**								
		5" tegelrör m	44	0.80	35	20				
		3" " "	205	0.40	82	-	117	20		
		Grävning, läggning och								
		återfyllning m	44	0.35	15	40				
		D:o d:o "	25	0.30	7	50				
		D:o d:o "	100	0.25	25	-				
		D:o d:o "	67	0.40	26	80				
		D:o d:o "	13	0.80	10	40	85	10		
+56+81+61 20,21,22		Brunn typ A, d = 0.45 m	3	35:-			105	-	307	30
		Tillägges c:a 15 %							47	70
							Summa:		355	-
+5 +40 15 -17	235	**Sträckan G-G[1]**								
		4" tegelrör m	129	0.60	77	40				
		3" " "	106	0.40	42	40	119	80		
		Grävning, läggning och								
		återfyllning m	129	0.45	58	05				
		D:o d:o "	106	0.40	42	40	100	45		
+34 +40 16 ,17		Brunn typ A, d = 0.45 m	2	35:-			70	-	290	25
		Tillägges c:a 15 %							44	75
							Summa:		335	-

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR. SVARA

392239

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
+36 140-142	236	**Sträckan B-J-K**								
+22 140-142	222	9" betongrör m	222	1.90			421	80		
		Grävning, läggning och								
		återfyllning m	100	0.50	50	-				
		D:o d:o "	60	0.70	42	-				
		D:o d:o "	31	0.80	24	80				
		D:o d:o "	10	0.95	9	50				
		D:o d:o jämte								
		sprängning av berg m	21	7:-	147	-	273	30		
+36 142		Brunn typ A, d = 0.60 m					45	-	740	10
		Tillägges c:a 15 %							109	90
+22-36 142	14	9" betongrörsledning, grävning genom vägen, rörens läggning, jordens återfyllning och vägbanans iordningställande samt brunn typ A, d = 0.60 m vid 142 +22, bekostas av Skaraborgs läns nordvästra vägdistrikt.								
							Summa:		850	-
+93 150-151	193	**Sträckan J-J[1]**								
		5" tegelrör m	193	0.80			154	40		
		Grävning, läggning och								
		återfyllning m	66	0.60	39	60				
		D:o d:o "	84	0.40	33	60				
		D:o d:o "	43	0.50	21	50	94	70		
+93 151		Brunn typ A, d = 0.45 m					35	-	284	10
		Tillägges c:a 15 %							40	90
							Summa:		325	-
+35 +29 71 -74	294	**Sträckan K-K[1]**								
		6" tegelrör m	59	1.15	67	85				
		4" " "	235	0.60	141	-	208	85		
		Grävning, läggning och								
		återfyllning m	193	0.50	96	50				
		D:o d:o "	40	0.30	12	-				
		D:o d:o "	61	0.45	27	45	135	95		
		Överföres:					344	80		

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört:					344	80		
+94+23+29 71,73,74		Brunn typ A, d = 0.45 m	3	35:-			105	-	449	80
		Tillägges c:a 15 %							65	20
							Summa:		515	-
		Södra samfälligheten								
+47 80-81	147	**Sträckan P-R**								
+15 80-80	15	Schaktning av lera för								
		öppet avlopp m³	10	0.90			9	-		
+15 +47 80 -81	132	8" tegelrör m	132	1.75			231	-		
		Grävning, läggning och								
		återfyllning m	132	0.45			59	40		
+15 80		Kringgjutning av rörutlopp	✓		30	-				
+47 81		Brunn typ A, d = 0.45 m	✓		35	-	65	-	364	40
		Tillägges c:a 15 %							55	60
							Summa:		420	-
+47 +30 81 -84	286	**Sträckan R-S**								
		8" tegelrör m	44	1.75	77	-				
		6" " "	174	1.15	200	10				
		4" " "	68	0.60	40	80	317	90		
		Grävning, läggning och								
		återfyllning m	44	0.45	19	80				
		D:o d:o "	71	0.80	56	80				
		D:o d:o "	103	0.60	61	80				
		D:o d:o "	68	0.40	27	20	165	60		
+91+59+62+30 81,82,83,84		Brunn typ A, d = 0.45 m	4	35:-			140	-	623	50
		Tillägges c:a 15 %							91	50
							Summa:		715	-
+99 90-90	99	**Sträckan R-R¹**								
		4" tegelrör m	99	0.60			59	40		
		Grävning, läggning och								
		återfyllning m	40	0.50	20	-				
		D:o d:o "	59	0.35	20	65	40	65		
		Överföres:					100	05		

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR. BORÅS

392239

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört:					100	05		
+99 90		Brunn typ A, d = 0.45 m					35	-	135	05
		Tillägges c:a 15 %							19	95
							Summa:		155	-
		Östra samfälligheten								
+26 100-104	426	Sträckan T-U								
		6" tegelrör m	426	1.15			489	90		
		Grävning, läggning och								
		återfyllning m	172	0.40	68	80				
		D:o d:o "	254	0.60	152	40	221	20		
100		Kringgjutning av rörutlopp			35	-				
+72 +2 101,103 +16		Brunn typ A, d = 0.45 m	2	35:-	70	-				
104		Brunn med 9" bräddavlopp,								
		d = 0.45 m			30	-	135	-	846	10
		Tillägges c:a 15 %							128	90
							Summa:		975	-
+26 +80 104-105	154	Sträckan U-V								
		6" tegelrör m	154	1.15			177	10		
		Grävning, läggning och								
		återfyllning m	154	0.45			69	30		
+80 105		Brunn typ A, d = 0.45 m					35	-	281	40
		Tillägges c:a 15 %							43	60
							Summa:		325	-
+80 +94 105-106	114	Sträckan V-X								
		6" tegelrör m	114	1.15			131	10		
		Grävning, läggning och								
		återfyllning m	114	0.45			51	30	182	40
		Tillägges c:a 15 %							27	60
							Summa:		210	-
+94 +62 106-108	168	Sträckan X-Y								
		6" tegelrör m	31	1.15	35	65				
		4" " "	137	0.60	82	20	117	85		
		Överföres:					117	85		

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört:					117	85		
		Grävning, läggning och								
		återfyllning m	31	0.45	13	95				
		D:o d:o "	137	0.30	41	10	55	05		
+25 +25 +62 107,108,108		Brunn typ A, d = 0.45 m	3	35:-			105	-	277	90
		Tillägges c:a 15 %							42	10
							Summa:		320	-
+40 120-122	240	Sträckan U-Z-Å								
		4" tegelrör m	153	0.60	91	80				
		3" " "	87	0.40	34	80	126	60		
		Grävning, läggning och								
		återfyllning m	40	0.50	20	-				
		D:o d:o "	113	0.35	39	55				
		D:o d:o "	87	0.30	26	10	85	65		
+26 +40 121,122		Brunn typ A, d = 0.45 m	2	35:-			70	-	282	25
		Tillägges c:a 15 %							42	75
							Summa:		325	-
+47 190-190	47	Sträckan Z-Z^1								
		3" tegelrör m	47	0.40			18	80		
		Grävning, läggning och								
		återfyllning m	47	0.40			18	80		
+47 190		Stensil					10	-	47	60
		Tillägges c:a 15 %							7	40
							Summa:		55	-
+14 130-131	114	Sträckan V-V^1								
		3" tegelrör m	114	0.40			45	60		
		Grävning, läggning och								
		återfyllning m	38	0.40	15	20				
		D:o d:o "	76	0.30	22	80	38	-		
+14 131		Brunn typ A, d = 0.45 m					35	-	118	60
		Tillägges C:a 15 %							16	40
							Summa:		135	-

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

392239

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
+98 180-180	98	**Sträckan X-X^1**								
		3" tegelrör m	98	0.40			39	20		
		Grävning, läggning och återfyllning m	98	0.35			34	30		
+98 180		Brunn typ A, d = 0.45 m	1				35	-	108	50
		Tillägges c:a 15 %							16	50
							Summa:		125	-
118-120	200	**Sträckan Ä-U**								
		Justering av botten och slänter i öppna ytvattendiket m	200	0.30					60	-
		Tillägges c:a 15 %							10	-
							Summa:		70	-
		Sammandrag:								
		Samfälligheten Underberg-Axelsgården								
48		Sträckan A-B /täckt ledning/					455	-		
234		" B-C " "					1555	-		
188		" C-D " "					875	-		
107		" D-E /komb. system/					360	-		
257		" E-F /täckt ledning/					825	-		
342		" F-G-H " "					565	-		
337		" C-C^1 " "					535	-		
205		" D-L-M " "					455	-		
204		" L-L^1 " "					300	-		
396		" E-E^1 " "					805	-		
249		" F-N " "					355	-		
235		" G-G^1 " "					335	-		
236		" B-J-K " "					850	-		
193		" J-J^1 " "					325	-		
294	3525	" K-K^1 " "					515	-	9110	-
	3525	Överföres:							9110	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
	3525	Överfört:							9110	-
		Södra samfälligheten								
147		Sträckan P-R /täckt ledning/					420	-		
286		" R-S " "					715	-		
99	532	" $R-R^1$ " "					155	-	1290	-
		Östra samfälligheten								
426		Sträckan T-U /täckt ledning/					975	-		
154		" U-V " "					325	-		
114		" V-X " "					210	-		
168		" X-Y " "					320	-		
240		" U-Z-Å " "					325	-		
47		" $Z-Z^1$ " "					55	-		
114		" $V-V^1$ " "					135	-		
98		" $X-X^1$ " "					125	-		
200	1561	" Å-U /ytvattendike/					70	-	2540	-
	5618	Summa:							12940	-

Synneråt Axelsgården den 28 juni 1940.

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SPÅNGA

392239

Bilaga C.

ARBETSBESKRIVNING.

Innan arbetet påbörjas skall förnyad avvägning av dubbar /pålar/ på minst var femtionde meter genom sakkunnig person verkställas.

Förutom vad som bestämmes i synemännens utlåtande skall vid företagets utförande iakttagas:

att förefintliga gränsmärken ej genom arbetet må rubbas eller döljas, såvida icke dessförinnan genom vederbörlig lantmätares försorg nya märken blivit utsatta,

att förrättningens fixpunkter icke utan tvingande skäl må förstöras. Måste så ske, skall fixpunkten ifråga genom sakkunnig person ersättas med en ny sådan,

att i grävningstabell angivna djupsiffror och dagbredder äro beräknade i förhållande till de avvägda dubbarna,

att gränsdike bör grävas så, att gränsen och dikets mitt sammanfalla, där icke annorledes bestämmes,

att uppschaktad jord skall läggas minst 0.6 meter från blivande öppet avlopps kanter med en lutning mot dessa, icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar för ytvattnets framsläppande genom upplagen skola anordnas,

att vägbana, bebyggd tomt eller trädgård ej utan innehavarens medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord,

att genomgrävd vägbana skall återställas i fullgott skick,

att betongrören till företagets trummor och rörledningar godkännas endast under förutsättning att de underkastats vederbörande lantbruksingenjörs kontroll och att det därvid visat sig, att de uppfylla gällande normalbestämmelser ifråga om hållfasthet och täthet. Betongrören böra anskaffas från fabrik, ansluten till den allmänna betongrörskontroll, som för västra Sverige utövas av Chalmers Provningsanstalt i Göteborg, och vars tillverkningar härvid befunnits kunna godkännas,

att allenast sådana tegelrör må komma till användning, som uppfylla fordringarna uti av Sveriges standardiseringskommission i december 1937 fastställd standard för dräneringsrör av tegel,

att rörläggning skall utföras av vid dylika arbeten van och fullt kompetent person,

att rörledningarna ej må läggas direkt på berg eller stora stenar utan i förekommande fall på grusbädd,

att det första röret för de stammar, som beräknas komma att utmynna i en brunn, skall, efter tillsägelse av vederbörande brukare, inkopplas vid anläggandet av brunnen ifråga,

att grenledningar ej få inkopplas i rörsträng utan endast direkt i brunn. Undantag härifrån må göras, om grenledningen avses att kopplas till 6 tums- eller mindre tegelrörsledning och under förutsättning att kopplingen utföres vid sådan tidpunkt, att den kan inspekteras i samband med kontroll av ledningens läggning,

att tegelrörskarvarna skola grusas, om jorden, i vilken rören läggas, är så beskaffad, att risk för igenslamning föreligger,

att rören ej få täckas, förrän läggningen avsynats och godkänts,

att företagets brunnar och rörutlopp skola, för att kunna godkännas, utföras i full överensstämmelse med till förslaget hörande ritningar,

att formarna till betonggjutningarna skola vara av sådant virke och så konstruerade, att synliga betongytor bliva jämna,

att styrelsen under arbetets gång skall kontrollera alla betongarbeten,

att träd, som stå närmare dikeskant eller rörledning än 3 meter, skola genom markägarens försorg och på hans bekostnad bortskaffas, såvida icke markägaren med kontrollanten träffat särskild överenskommelse härutinnan,

att entreprenören ålägges att taga del av bestämmelserna i denna arbetsbeskrivning.

Synneråi Axelsgården den 28 juni 1940.

Statens e. lantbruksingenjör.

Bilaga D.

Förbättringsvärde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för			
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen	
Kronor						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

Kostnadsfördelningsförslag

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			Saleby socken				
			Samfälligheten Underberg - Ekelsgården				
5	1/2	1'	lån Underberg, Tage Jausson	sök.	1-5, 19-37		
					6-18		
1	9/32	1²	lån Synnerål Ekelsgården				
			Folke Jonsson	sök.	44-64		
4	3/32	1⁵	lån Synnerål Ekelsgården				
			Sven Andersson	sök.	65-84		
—	aos.	1⁶	Synnerål Ekelsgården				
			Oskar Sandgren		85		
3	3/16	1⁴	lån Synnerål Ekelsgården				
			Johannes Gustavsson	sök.	86-101		
						Summa	
			Södra samfälligheten				
1	9/32	1²	lån Synnerål Ekelsgården				
			Folke Jonsson	sök.	105-123		
2	3/16	1³	lån Synnerål Ekelsgården				
			Helge Johansson		124-133		
						Summa	
			Östra samfälligheten				
2	3/16	1³	lån Synnerål Ekelsgården				
			Helge Johansson		134-153		
3	3/16	1⁴	lån Synnerål Ekelsgården				
			Johannes Gustavsson	sök.	154-178		
						Summa	
			Sammandrag för hela företaget				
			Samfälligheten Underberg - Ekelsgården				
			Södra samfälligheten				
			Östra samfälligheten				
						Summa	

Förbättringsvärde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för				Delägare i gemensamma kostnaderna med gren 5
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen		
Kronor	Avd. 1	Avd. 2				Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre	
9	10	11	12	13	14	15	16	17		18
	0.611372 38	0.3521 8222								
3508,50	2145:-					2145:-	23.54	137:71		16.57
1613,10		1375,30			3520,30	1375:30	15.10	88:34		10.63
2332,80		1988,90				1988:90	21.83	127:71		15.37
2909,40		2480,50				2480:50	27.23	159:30		19.17
64,80		55,25				55:25	0.61	3:57		0.43
1249,20		1065,05				1065:05	11.69	68:38		8.23
11677 80	2145:-	6965:-				9110,-	100,00	585:01		70.40
1310,10						967:89	75.03	62:16		7.48
435,90						322:11	24.97	20:69		2.49
1746,-						1290:-	100.00	82:85		9.97
1335,30						795.53	31.32	51:09		6.15
2927,70						1744:47	68.68	112:03		13.48
4263,-						2540:-	100.00	163:12		19.63
11677,80						9110:-	44,56	585:01		70.40
1746,-						1290:-	6.31	82:85		9.97
4263,-						2540:-	12.43	163:12		19.63
17686,80						12940:-	63.30	830:98		100.00
						Summerad		Rest —		

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde Kronor	Blivande värde Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8

gården den 28 juni 1940.

Statens e. [illegible]

Emil Andersson


And: Andersson

Biträdande gode män

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR. SKARA

ÖVERSIKTSKARTA

Skala 1:100000



Bilaga E.

Utlåtande vid syneförrättning enligt vattenlagen för förbättrad utdikning av marker tillhörande Synneråll Axelsgården och Underberg i Saleby socken av Skaraborgs län.

1. Förordnande och handläggning.

För handläggandet av ifrågavarande syneförrättning, vilken grundar sig på Länsstyrelsens i Skaraborgs län förordnande den 7 januari 1939, har något laga hinder icke funnits föreligga. Mot företagets utförande på sätt i detta utlåtande närmare angives finnes enligt synemännens förmenande ej något laga hinder.

2. Läge, företagets beskaffenhet och omfattning.

Avdikningsområdet är beläget 1 å 2 km sydväst om Saleby kyrka inom sektion nr 3 av Lidans nederbördsområde nr 142. Belägenheten framgår av motstående översiktskarta, där torrläggningsområdet utmärkts med gul färg.

Företaget, som i och för ernående av bättre torrläggning och ökad alstringsförmåga avser uppgrävning för och läggning av rörledningar genom och från vattenskadade marker, är att hänföra till "dikning", varom stadgas i 7 kap. vattenlagen.

I enlighet med sökandenas yrkanden och på grund av förefintliga lutningsförhållanden omfattar syneförrättningen de sträckor, som å hithörande plan- och profilritningar betecknas med bokstäverna A-B-C-D-E-F-G-H, B-J-K-K^1, J-J^1, C-C^1, D-L-M, L-L^1, E-E^1, F-N, G-G^1,

P-R-S, R-R^1, T-U-V-X-Y, Ä-U-Z-Å, Z-Z^1, V-V^1 och X-X^1. Vägdiket E-O bibehålles.

3. Plankarta, profil- och sektionsritningar.

Över avdikningsområdet har genom kopiering av täckdikningsplaner och kompletteringar plankarta upprättats i skala 1:2000. Såsom av företaget beroende har ansetts all mark, vars torrläggning till ändamålsenligt djup är beroende av dikningen och som genom denna vinner möjlighet till förbättrad torrläggning. Blå siffror å plankartan angiva markens höjdläge över förrättningens jämförelseplan. Rörledningar betecknas med en enkel röd linje och brunnar med en röd ring. Öppet yt- och flodvattendike betecknas med dubbla blå linjer. Över avloppen hava upprättats profil- och sektionsritningar, angivande förhållandena vid undersökningstillfället och varå de föreskrivna arbetenas detaljer finnas åskådliggjorda.

4. Vattenmängd och dimensionering.

Vattensamlingsområdenas storlek framgår av nedanstående tabell:

vid punkt B	51.4 hektar,	vid punkt 16+29	2.6 hektar
1+43	38.6	G^1	0.5
2	37.9	P	10.9
C	36.8	R	8.6
D	31.2	82+59	6.4
E	23.4	83+62	5.2
J	11.0	S	1.8
K	7.3	R^1	1.1
J^1	2.0	T	18.9
71+94	4.8	101+72	15.6
73+23	2.3	103+ 2	12.6
K^1	0.9	U	10.9
160+91	3.2	V	5.9
162+16	2.0	106+94	3.9

vid punkt	C^1	0.8 hektar,	vid punkt	X	3.0 hektar
	L	5.7		108+25	0.8
	M	2.0		Y	0.4
	61+7	2.2		121+26	2.6
	L^1	0.6		Å	0.6
	170+45	5.6		Z^1	0.2
	171+65	3.9		V^1	0.5
	172+49	2.7		X^1	0.3
	173+33	1.0			
	E^1	0.3			
	20+56	4.3			
	21+81	1.6			
	N	0.7			

Rörledningarnas dimensioner hava beräknats medelst Hessles av Hallin omarbetade formel, varvid "k" satts till 60, och under antagande av en flodvattenavrinning av 1.5 liter pr sekund och hektar för 8 tums rör och mindre dimensioner samt av 1.25 liter pr sekund och hektar för större dimensioner.

Rörledningen D-E har kombinerats med öppet yt- och flodvattendike. Genom att brunnen vid U förses med bräddavlopp och gränsdiket U-Ä upprensas, kan rördimensionen på sträckan T-U inskränkas till 6". Med hänsyn till att vägdiket E-O skall bibehållas såsom öppet yt- och flodvattendike har sträckan E-F-G-H kunnat dimensioneras för följande vattenmängder:

vid punkt	5+94	16.25	sekundliter
	6a+79	15.60	"
	F	13.80	"
	G	6.55	"
	10a+76	1.55	"
	H	0.85	"

5. Broar och trummor.

Inga bro- eller trumbyggnader skola ingå i företaget.

Av förrättningen beröres allmän väg på tre punkter. I skrivelse /Bil. 5 a/ till vägingenjören i Skaraborgs län har närmare uppgifter lämnats härom. Vägingenjören har intet haft att erinra mot de av förrättningsmannen föreslagna anordningarna /Bil. 5 b/. Jämlikt föreskrifterna i vattenlagens 7 kap. 7 § skall arbetet med anordnandet av vattenavloppen genom allmän väg ombesörjas av vederbörande vägdistrikt, där ej vägstyrelsen hellre vill överlämna detta åt den dikande. De tre rörledningarna genom vägen /arbetenas omfattning framgår av kostnadsförslaget/ skola bekostas av vägdistriktet. Därest den dikande kommer att utföra de ifrågavarande arbetena, skall vägstyrelsen i Skaraborgs läns nordvästra vägdistrikt underrättas, innan de påbörjas, och vägstyrelsens envisningar för trafiksäkerhetens upprätthållande efterföljas.

6. Ersättningar.

Inga ersättningar för intrång i samband med företagets utförande skola utgivas.

7. Kostnad.

Enligt här bifogat kostnadsförslag uppgå kostnaderna för avloppens färdigställande till 12940 kronor, inberäknat 15 % tillägg för arbetets tillsyn och oförutsedda utgifter.

8. Båtnadsuppskattning och kostnadsfördelning.

Den mark, som för sin torrläggning är beroende av ifrågavarande avlopps utförande, har uppskattats i den ordning, varom stadgas i

10 kap. 60 § vattenlagen och med tillämpning av de grunder, som angivits i 7 kap. 22 § samma lag. Resultatet av uppskattningen har införts i värderingslängden /Bil. A/, i vilken markens såväl nuvarande och blivande värde som värdet av båtnaden finnes uträknat. All genom företagets utförande uppkommande båtnad utgöres av jordförbättring.

Den å plankartan avfattade och enligt förenämnda längd förbättrade marken skall uppdelas i tre av varandra oberoende samfälligheter: "Samfälligheten Underberg-Axelsgården", "Södra samfälligheten" och "Östra samfälligheten". Av det bilagda kostnadsförslaget framgår, vilka arbeten, som skola utföras av respektive samfälligheter och av kostnadsfördelningslängden vilka fastigheter och ägofigurer, som hava del däri.

Utredning har verkställts, varigenom konstaterats att "Samfälligheten Underberg-Axelsgården" /kostnad 9110:- kr, båtnad 11677:80 kr, relativ kostnad 0.780/ skall indelas i två avdelningar:

Avd. 1, omfattande sträckorna A-B, B-J-K, J-J^1 och K-K^1, kostnad 2145:- kr, båtnad 3508:50 kr, relativ kostnad 0.611,

Avd. 2, omfattande sträckorna B-C-D-E-F-G-H, C-C^1, D-L-M, L-L^1, E-E^1, F-N, G-G^1 och E-O, kostnad 6965:- kr, båtnad 8169:30 kr, relativ kostnad 0.853.

Skäl till uppdelning av någon av de övriga samfälligheterna i förberedande avdelningar förefinnes ej.

Kostnaderna för företagets utförande skola inom samfälligheterna fördelas på delägarna i mån av båtnaden för vars och ens mark med den jämkning, som av uppdelningen i avdelningar betingas. Kostnadsfördel-

ningslängden /Bil. D/ angiver vars och ens deltagningsskyldighet såväl i kronor efter det upprättade kostnadsförslaget som i procenttal.

Kostnaderna för denna syneförrättning och övriga för hela företaget gemensamma kostnader skola fördelas mellan samfälligheterna i proportion till deras respektive beräknade dikningskostnader och sedan inom varje samfällighet efter samma grunder som för dikningskostnaderna angivits. I enlighet härmed svarar, ifall alla samfälligheterna komma till utförande,

"Samf. Underberg-Axelsgården" för 70.40 % av gemensamma kostnader,

"Södra samfälligheten" " 9.97 % " " "

"Östra samfälligheten" " 19.63 % " " "

Förrättningskostnaderna skola vid förrättningens avslutande av sökandena förskjutas, men gäldas av samtliga sakägare i enlighet med kostnadsfördelningslängden, om företaget kommer till utförande. Vilka intressenter, som ansetts som sökande eller med dem likställda, angives i kostnadsfördelningslängden med förkortningen "sök.".

9. Vattendomstolsavgift.

Avgift, varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen skall, så snart förrättningen vunnit laga kraft, av "Samfälligheten Underberg-Axelsgården" erläggas till Länsstyrelsen i Mariestad med sjutton /17/ kronor 52 öre, vilken kostnad förskjutes av sökandena och sedan företaget kommit till stånd, fördelas på delägarna med en krona och 50 öre /1:50/ för tusen av vars och ens i kostnadsfördelningslängden kolumn 9 angivna förbättringsvärde.

10. Arbetets utförande.

Jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 62 § vattenlagen bestämmes ifråga om företaget ytterligare:

att det skall, därest någon av sökandena önskar fullfölja detsamma, utföras i noggrann överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande handlingar och ritningar,

att arbetet skall utlämnas på entreprenad åt en eller flera därför lämpliga personer på de villkor, som befinnas för delägarna mest gynnsamma och betryggande. Särskild entreprenadsumma skall fastställas för varje samfällighet. Med entreprenören bör kontrakt i överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande och arbetsbeskrivningen upprättas,

att innan företaget påbörjas, skall denna syneförrättning hava vunnit laga kraft och länsstyrelsen hava underrättats om styrelseval,

att till rörledningar och brunnar skola användas rör av fullgod kvalitet,

att under arbetstiden vatten ej får uppdämmas eller påsläppas på sätt att skada uppstår,

att ras eller förskjutningar, som till äventyrs inträffa, omedelbart skola avhjälpas och nödiga förstärkningsåtgärder vidtagas,

att arbetet skall vara fullbordat senast den 1 september 1945 samt

att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör.

11. Framtida underhållet.

För vidmakthållande av det genom företaget ernådda torrläggningsresultatet skola avloppen för framtiden underhållas genom regelbundna rensningar. De till de täckta ledningarna hörande brunnarna skola sålunda rensas minst en gång om året. De öppna avloppen böra därjämte grässlås varje år och dessutom grundligare rensas minst vart fjärde år. Uppkomna islamningar och växtbildningar skola därvid avlägsnas och avloppen återställas till för desamma nu föreskrivna dimensioner. Kostnaderna för dessa underhållsarbeten skola fördelas enligt samma grunder, som gälla för avloppens nu ifrågavarande upptagande.

Det åvilar envar jordinnehavare att genom vakt eller stängsel skydda dike från åverkan av betande kreatur. Sker likväl sådan åverkan skall skadan skyndsamt botas av den, å vars mark kreaturen utsläppts vid äventyr att, om detta försummas, företagets styrelse bemyndigas att på den försumliges bekostnad låta bota skadan.

12. Organisation.

Företagets angelägenheter skola handhavas av en arbetsstyrelse, som väljes på allmänt sammanträde med sakägarna enligt föreskrifterna i vattenlagens 7 kap. 64 §. Arbetsstyrelsens åligganden äro:

att jämlikt föreskrifterna i vattenlagens 7 kap. 62 § anmäla styrelseval hos länsstyrelsen,

att å offentlig auktion eller genom infordrande av anbud anskaffa lämplig entreprenör,

att själv och genom tillkallande av sakkunnig person övervaka arbetets utförande i full överensstämmelse med det fastställda förslaget,

att verkställa behövliga utdebiteringar och fördelning av kostnaderna,

att föra räkenskaper över handhavda medel och årligen redovisa dessa för delägarna,

att genom kringsänd kallelselista, å vilken delägarna teckna sina namn eller på annat i vattenlagens 7 kap. 64 § fastställt sätt, senast åtta dagar i förväg, vid behov, dock minst en gång årligen, kalla delägarna till sammanträde för gemensamma angelägenheters dryftande och

att i övrigt vidtaga alla åtgärder, som kunna befrämja arbetets verkställande och vidmakthållande.

13. Företagets namn.

Företagets namn skall vara "Synneråls Axelsgårdens dikningsföretag av år 1940".

14. Besvärshänvisning.

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Västerbygdens Vattendomstol, adress Vänersborg, till vilken besvären skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanstående datum. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därför och skola vid besvären fogas de handlingar, klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet. Besvären skola ingivas i tre exemplar.

Synneråls Axelsgården den 28 juni 1940.

Statens e. lantbruksingenjör.

And. Andersson Emil Andersson

Biträdande gode män.

ARVODESRÄKNING

för laga syneförrättning angående Syn rörl Akebygårdens likvings-
företag av år 1940
i Saleby socken och Skaraborgs län,
upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År och månad	Dag	Arbete	Antal	à kr.	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5, st.	20	0,50			10	–
		Ägomätning: i skala 1:4000, §§ 6—10						
		a) för mätningsområdets gränser enl. tariff I,						
		1) i åker, raklinje km.		1,50				
		kroklinje "		3,00				
		i annan mark, raklinje "		3,00				
		kroklinje "		6,00				
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje km.		3,00				
		kroklinje "		5,00				
		i annan mark, raklinje "		5,00				
		kroklinje "		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje "		1,00				
		kroklinje "		2,00				
		i annan mark, raklinje "		2,00				
		kroklinje "		5,00				
		b) för mätningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II						
		åker, medelareal ar st.						
		har						
		äng och odlingsmark medelareal ar st.						
		har						
		annan mark och impediment, medelareal ar st.						
		har						
		~~Tillägg för mätning i skala 1:~~	sl. 178	0.10	17	80		
		Kopiering till Lmagotskala 540, skala 1:2000 medelareal 32 ar	lav 57.33	0.28	16	05		
			tillägg 25%		8	46		
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av 10—15 m.	> 15					
		i åker o. d., raklinje km.	< 10					
		kroklinje "						
		i annan mark, raklinje "						
		kroklinje "						
		d) för textning, skala o. d., 1:sta ~~regalarket~~ bladet			10	50		
		~~övriga~~ ~~regalark~~ blad st.					52	81
		Överföres					62	81

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				62 81
		Avvägning.				
1939 1940	25-28 7 18/4	*a) avvägning, längdmätning o. d., § 46 mom. 4* ..... *dagar*	9 3/4	12,00	117 —	
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal ..... *punkter pr har* ..... *har*				
		avvägda punkter ..... *st.*				
		i annan mark, medelantal ..... *punkter pr har* ..... „				
		avvägda punkter ..... „				
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark ..... *km.*		2,00		
		i annan mark ..... „		5,00		117 —
		Arealuträkning, *§ 13, tariff V, medelareal* 32 *ar,* ..... *st.*	178	0.07	12 46	
		..... *har*	57.33	020	11 46	23 92
		Ägobeskrivning, *§ 14, ägofigurer* ..... *st.*	178	0,04		7 12
		Markvärdering:				
1939	13/10	*a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5* ..... *dagar*	1/4	12,00	3 —	
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1:				
		för första kilometern av avlopps längd ..... *km.*			4 —	
		för övriga kilometer ..... *st.*	4.7	1,50	7 05	
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal „	310	0,06	18 60	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17, ägofigurer „	155	0,12	18 60	51 25
		Längdprofil, *§ 19 längdskala 1:* 4000				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta ..... *km.*	2.9	3:—	8 70	
		2) befintligt avlopp ell. vall ..... „	4.6	350	16 10	24 80
		Tvärsektioner *§§ 21 och 22 i skala 1: 100,*				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion ..... *st.*	7	0.12	— 84	
		..... „				
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion ..... „	19	025	4 75	
		..... „				
		..... „				5 59
		Antal profil- och sektionsritningar ..... „	2	3,00		6 —
		Hydrografisk utredning, *§§ 23 och 48, grundbelopp*			2 —	
		för vattenområdets areal ..... *km.²*		0,02		
1940	29/4	*dagar*	1	12,00		12 —
		Dimensionsberäkning, *§ 24*				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning minus *km.*		3,50	3 50	
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna ..... „		1,00		
		„ „ *våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m.²* „				
		nämligen ..... *m.² sektion på* ..... „				
		..... „ „ „ ..... „				
		..... „ „ „ ..... „				
		..... „ „ „ ..... „				
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm. ..... „	4.6	6,00	27 60	
		2) „ „ över 20 „ ..... minus „		10,00	10 —	41 10
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, *§ 26 grundbelopp*			1 —	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan ..... *cm.*	315	0,03	9 45	10 45
		..... *Överföres*				362. 04

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				362 04
		***Arbetsbeskrivning**, § 27, 1:a sidan*			3 —	
		tillägg för övriga sidor st.	1	2,00	2 —	5 —
		***Kostnadsberäkning**, § 28, a) nyanläggning* km.	2,6	2,50	6 50	
		därjämte 25 öre pr m² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		nämligen m² *sektion på* „				
		b) vid förändring av befintligt avlopp „	3,1	4,00	12 40	
		därjämte 50 öre pr m.² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		nämligen m² *sektion på* „				
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar och vallar inberäknade)			12 94	31 84
		***Förslag till invallning**, § 29*				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6 —	
		b) Inläggning av vallkrön km.		0,50		
		c) Uppritning av tvärsektioner st.		0,25		
		d) Kostnadsberäkning km.		3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation dagar		12,00		
		***Förslag till bro- och trumbyggnad**, §§ 33—35 och 38*				
		Dimensionsberäkning		8,00		
		Ritarbete				
		för särkilt konstruerat landfäste st.		4,00		
		Kostnadsberäkning				
		för särskilt konstruerade landfästen st.		4,00		
		Grundförstärkning m²		0,10		
		Antal särskilda ritningar		3,00		
		***Införande av höjdsiffror å plankartan**, § 39*	1385	0,01		13 85
		***Översiktskarta**, § 41*				4 —
		***Ersättningslängd**, § 42, grundbelopp*			1 50	
		antal ersättningar st.		0,25		
		***Kostnadsfördelning**, § 43, grundbelopp*			2 —	
		antal fastigheter st.	9	0,30	2 70	
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar „	1	0,20	0 20	4 90
		***Utlåtande och betänkande**, § 45* sid.	9	3,00		27 —
1939	13/10	***Sammanträden o. upprättande av protokoll**, § 46 mom. 1, dagar*	1½	12,00		18 —
1940	28/6					
1	29/4	***Särskild utredning**, § 46, mom. 2 ang. allmän väg avg. avdelningsbildning dagar*	¾	12,00	6 — 9 —	15 —
1	9/1	***Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d.**, § 46, mom. 15* dagar	¼	12,00		3 —
		***Förslag enl. § 46 mom. 15**, brunn 5 typer* „	1¼	12,00	15 —	
		utlopp för täckt ledning, 2 " „	⅔	12,00	8 —	
		~~olamfiska~~ stensil *Antal särskilda ritningar* „	1¼	12,00	3 — 3:- 3 —	29 —
		Beräkning och mutande av begränsningslinjen	¾	12-		9 —
		Lösen för: *Summa kronor*				522 63
		***Kopia av plankartan**, § 51*				
		1) 1:sta ~~regalarhot~~ *bladet*			10 50	
		övriga regalark blad st.				
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,				
		skalan 1: ~~4000~~ 2000, *medelareal* 32 *ar ägofigurer* st.	178	0.10	17 80	
		har	5733	0.28	16 05	
		Överföres			44 35	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			44 35	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 %			8 46	
		3) insättning av höjdlägestal st.	1385	0,02	27 70	
		„ „ kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	315	0,05	15 75	98 01
		Kopia av profil-, sektions-, bro-, och trumritningar, § 54,				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta km.	0.1	2.50	25	
		befintligt vattendrag ell. vall „	1.1	3:-	3 30	
		nytt avlopp eller vall „	2.6	5:-	13 -	
		ändring av befintligt avlopp „	3.1	6:-	18 60	
		2) tvärsektioner, ~~originalritningens belopp~~			4 99	
		3) broar och trummor, „ „				
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad st.	2	3,00	6 -	46 14
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 %				
		Kopia av annan ritning, § 46, pumpstation, dagar		12,00		
		brunn, rörutlopp och ~~slamficka~~ stensil „	2 1/6	12,00	26 -	
		Antal sarskilda ritningar	1	3:-	3 -	
		Regnöversiktskurvor	1/6	12:-	2 -	31 -
		Avskrift av synehandlingarna, § 55 sid.	52	0,55		28 60
		Översiktskarta i d:o, § 41				4 -
		Summa kronor				207 75
		Övriga förrättningskostnader.				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode			1 -	
		Annonskostnader ang. sammanträden			10 40	
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar 2x10 + 3+2x2:-			12 -	23 40
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar 2x16 + 2x16:-			35 20	
		Kostnader för hantlangning, materialer o. d.			42 -	77 20
		Summa kronor				100 60
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				522 63
		Lösen för kopior och avskrifter				207 75
		Övriga förrättningskostnader				100 60
		Summa kronor				830 98

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Skånings *häradsrätt.* c.M. Ö-lue

Synerås Skelgården *den* 28 juni *1940*

Statens lantbruksingenjör.

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Kronor ..... *kvitteras:*

..... *den* *19*

FETTERSONSKA BOKTR. EFTR. • SMÅRA •
368277

Godk. 12/9 1945

264
4/2

DIARIE N:r 19620
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
7 SEP 1945

BEVIS

över verkställd avsyning av Synneråls Axelsgårdens dikningsföretag av år 1940 i Saleby socken av Skaraborgs län.

Plan fastställd av Kungl. ~~Maj:t~~ Lantbruksstyrelsen den 27 aug. 1942

Bidrag från statens avdikningsanslag kr. 5.890

Lån från statens avdikningslånefond „ 7.910

Kontrakt angående arbetenas utförande antaget den 26 oktober 1943

Fastställd arbetstid till den 1 sept. 1945

Arbetsstyrelsens ordf.: Lantbrukaren Sven Andersson

Adress: Axelsgården, Synneråls pr Saleby

Vid av undertecknad den 30 augusti 1945 verkställd avsyning av ovan angivna företag befanns detsamma vara utfört i enlighet med den fastställda arbetsplanen och förordas till godkännande.

Företagets kostnader hava uppgått till 15.700 kronor. Ordföranden i företagets styrelse kommer att ingiva ansökning till Kungl. Lantbruksstyrelsen om ytterligare statsunderstöd till företaget.

Skara den 5 september 1945.

Ernst Öfverholm.
Statens e.o. lantbruksingenjör.

KR. STAMPEL EN KRONA STAMPEL KR.
5.9.45
O-Lun

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. – SKARA
437144

D. N:r 16361

P. M.

för utbetalande av statsunderstöd.

Företag: Synneråls Axelsgårdens dikningsföretag av år 1940 i Saleby socken av

SKARABORGS LÄN

Arb. plan: 27/8 42

Kontrakt: 26/10 43

Fullbordas: 1/9 45

Statsbidrag: 5.890

Lån: 7.910

Beräkn. kostnad: 13.834:28

Verkst. utbet. d. 24/5 44

av statsbidrag: 1.800 **kr.**

av lån: 2.500 **kr.**

Utfört arbete enligt st.e. lbring E. Örverholm **den** 27 / 7 19 44

7.500 **kr.** = c:a 54 %.

0. 56 · 5'890 = 3'300
1'800
1'500

0. 56 · 7'910 · 4'500
2'500
2'000

Ordf. i arb. styrelsen } Lantbr. Sven Andersson, Axelsgården, Synneråls, Saleby

~~**Ende intressent**~~ }

Rekv. ..... **bifogad**

Utbetalas

av statsbidrag 1'500 **kr.**

av lån 2'000 **kr.**

Stockholm den 18 / 8 19 44

9. 1941. 1 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
214141

264
42

DIARIE Nr 16361
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
11 AUG. 1944

BEVIS

över verkställd besiktning av Synneråls Axelsgårdens dikningsföretag av år 19 40 i Saleby socken av Skaraborgs län.

Plan fastställd av Kungl. ~~Maj:t~~ Lantbruksstyrelsen den 27 aug. 19 42

Bidrag från statens avdikningsanslag kr. 5.890

Lån från statens avdikningslånefond „ 7.910

Kontrakt angående arbetenas utförande antaget den 26 oktober 1943

Fastställd arbetstid till den 1 sept. 19 45

Arbetsstyrelsens ordf.: Lantbrukaren Sven Andersson

Adress: Axelsgården, Synneråls pr Saleby

Vid av undertecknad den 27 juli 1944 verkställd besiktning av ovan angivna företag befanns detsamma vara utfört enligt den fastställda arbetsplanen i en omfattning som jämte kostnaden för syneförrättningen uppgår till cirka 7.500 kronor eller omkring 54 procent av det till 13.834:28 kronor fastställda kostnadsbeloppet.

Skara den 10 augusti 1944.

Ernst Öfverholm.
Statens e. lantbruksingenjör.

STAMPEL KR. EN KRONA 10.8.44 Ö-lun KR. STAMPEL

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA
392197

1944 den 24 maj

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lagen kronans förmånsrätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: Synnerål Axelsgårdens dikningsföretag av år 1940 i Saleby socken av Skaraborgs län.

Lån 7.910 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut den 27 augusti 1942.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående detsamma upptagna fastigheter.

Socken, by och hemman	Mantal	Registernummer	Ägare
Saleby socken.			
Synnerål Axelsgården	9/32	1^2	Folke Jonsson
" "	3/16	1^3	Helge Johansson
" "	3/16	1^4	Johannes Gustavsson
" "	3/32	1^5	Sven Andersson
Underberg	3/8	av 1^1	Tage Jansson

Stockholm den 24 maj 1944.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar
Carl Sehlmark

S.

27/8 42

21394
DIARIE N:r.
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
2 6 NOV. 1940

F Ö R T E C K N I N G

över de av Synneråls Axelsgårdens dikningsföretag av år 1940 berörda fastigheter, till vilkas andelar i kostnaderna för företaget lån från statens avdikningslånefond sökes och för vilka sådant lån tillstyrkes.

Hemmanstal	Registernummer	Län, socken och hemman	Ägare
		Skaraborgs län	
		Saleby socken	
9/32	° 1 2	Synneråls Axelsgården	Folke Jonsson
3/16	1 3	Synneråls Axelsgården	Helge Johansson
3/16	1 4	Synneråls Axelsgården	Johannes Gustavsson
3/32	° 1 5	Synneråls Axelsgården	Sven Andersson
~~1/2~~ 3/8	av 1 1	Underberg	Tage Jansson

3/8 utt av 1/1 md
av debetsedeln
tvekigen rätt
enligt skr l. kamerat
d 30 dec 1938

Skara den 1 november 1940.

Statens e. lantbruksingenjör.

264
42

STATENS e. LANTBRUKSINGENJÖR
ERNST ÖFVERHOLM
Telefon 866
SKARA

Postgirokonto 35683

DIARIE N:r 10647
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
19 MAJ 1944

Kungl. Lantbruksstyrelsen.

Kungl. Lantbruksstyrelsen har den 26 oktober 1943 antagit kontrakt om utförande av arbetet vid "Synneråls Axelsgårdens dikningsföretag av år 1940" i Saleby socken av Skaraborgs län, till vilket företag den 27 augusti 1942 anvisats dels statsbidrag med 5.890 kronor från statens avdikningsanslag och dels lån med 7.910 kronor från statens avdikningslånefond.

Jag får vördsamt intyga att ifrågavarande arbete nu blivit påbörjat.

Skara den 17 maj 1944.

Statens e. lantbruksingenjör.

Synneråd Axelsgårdens dikningsföretag av år 1940.

Syneförrättningen		
Förrättningsmannen	753:78	
Gode männen	35:20	
Hantlangning	42:--	830:98
Sammanträden hos Folke Jonsson	15:--	
hos Sven Andersson	15:--	30:00
Väv- och arbetsritningar	74:30	
Kostnadssammandrag	16:20	
Fördelning av förrättningskostnader	3:--	93:50
Betänkande ang. statsunderstöd		63:30
Inregistrering		6:15
Vattendomstolsavgift		17:52
Annons ang. entreprenör	3:50	
D:o	10:40	13:90
Stämpelavgift för vederhäftighetsintyg		6:00
Porto och telefon		10:15
Räntor, cirka		400:00
Entreprenadsumman	13200:--	
Extra tillägg	400:--	13600:00
Arbetets ledning		
Styrelsearvode	150:--	
Lantbruksingenjören	186:60	
Kgl. Lantbruksstyrelsen, cirka	50:--	386:60
Till kommande utgifter reserveras		238:11
	Kronor	15696:21
Statsbidrag, beviljat	5890:--	
Ytterligare	790:--	6680:00
Statslån, beviljat	7910:--	
ytterligare	1070:--	8980:00
Oskar Sandgren, Axelsgården 1, 6 kontant		36:21
	Kronor	15696:21

Skara den 12 september 1945.

Statens e.o. lantbruksingenjör.

K O N T R O L L B E V I S

Nr 1.

Vid av undertecknad den 16 maj 1944 företagen hållfasthetsprovning av betongrör, tillverkade vid Vinninga Cementvarufabrik och avsedda för "Synneråi Axelsgårdens dikningsföretag av år 1940" i Saleby socken, erhölls följande resultat:

Dimension	Längd	Tillverknings-dag	Erforderlig hållfasthet	Höll vid ett tryck av	Brast vid ett tryck av
18"	68 cm	22 apr 1944	1184 kg		1030 kg
18"	"	19 apr 1944	"		1120 kg
18"	"	4 apr 1944	"	1325 kg	
15"	68 cm	19 apr 1944	1120 kg		1105 kg
15"	"	19 apr 1944	"	1180 kg	

Den ovan angivna erforderliga hållfastheten avser en ålder på rören av minst 6 veckor. Alla de provade rören voro yngre än 6 veckor utom ett. Med hänsyn härtill kunde rörpartierna godkännas, d.v.s. 120 meter 18" rör och 234 meter 15" rör.

De tillverkade 12" rören voro ännu för färska för att kunna provas.

Skara den 17 maj 1944.

Statens e. lantbruksingenjör.

K O N T R O L L B E V I S

Nr 2.

Vid av undertecknad den 1 juni 1944 företagen hållfasthetsprovning av betongrör, tillverkade vid Vinninga Cementvarufabrik och avsedda för "Synneråi Axelsgårdens dikningsföretag av år 1940" i Saleby socken, erhölls följande resultat:

Dimension	Längd	Tillverkningsdag	Erforderlig hållfasthet	Höll vid ett tryck av	Brast vid ett tryck av
9"	75 cm	10 mars 1944	1125 kg	1175 kg	
9"	"	15 mars 1944	"	1175 kg	
12"	75 cm	28 april 1944	1200 kg	1200 kg	
12"	"	26 april 1944	"		1050 kg
12"	"	"	"		1175 kg
12"	"	"	"	1325 kg	
12"	"	"	"		1200 kg

12"-rörens hållfasthet var ganska ojämn. Med hänsyn till rörens ringa ålder och gällande provningsbestämmelser godkändes partiet, trots att hållfastheten hos ett av de provade rören låg cirka 12 % under den hållfasthet som fordras vid sex veckors ålder.

339 meter 9" och 188 meter 12" rör kunde sålunda godkännas till användning i företaget.

Skara den 2 juni 1944.

Statens e. lantbruksingenjör.

K O N T R O L L B E V I S.

Nr 3.

Vid av agronom Rolf Lindqvist den 22 juni 1944 företagen kontrollavvägning av de lagda rörledningarna

A-B-C-D-E-7a+50 och

E - 172+44

i "Synneråls Axelsgårdens dikningsföretag av år 1940" befanns att läggningen kunde godkännas.

Skara den 27 juni 1944.

Statens e. lantbruksingenjör.

K O N T R O L L B E V I S

Nr 4.

Vid den 31 juli 1944 företagen kontrollavvägning av de lagda rörledningarna

C - C^1

7a+50 - F - G

172+44 - E^1

F - 21+86

och B - J

i "Synneråi Axelsgårdens dikningsföretag av år 1940" befanns att läggningen kunde godkännas.

Skara den 10 augusti 1944.

Statens e. lantbruksingenjör.

K O N T R O L L B E V I S.

Nr 5.

Vid av tekniska biträdet, ingenjör Eric Lundgren, företagen kontrollavvägning av de lagda rörledningarna

D - L

J - J^{I}

K - 73+19

P - R - S

i "Synneråls Axelsgårdens dikningsföretag av år 1940" befanns att läggningen kunde godkännas.

Skara den 16 maj 1945.

Statens e. lantbruksingenjör.

KONTROLLBEVIS

nr 6.

Vid av tekniska biträdet Lage Johnsson den 13 juni 1945 företagen kontrollavvägning av de lagda rörledningarna

G-G^{1}

G-H

73+19 -K^{1}

L-L^{1}

51+10 -M

i Synnerål Axelsgårdens dikningsföretag av år 1940 befanns att läggningen kunde godkännas.

Skara den 15 juni 1945.

Statens e. lantbruksingenjör.

K O N T R O L L B E V I S

nr 7.

Vid av undertecknad den 9 augusti 1945 företagen kontroll-avvägning av de lagda rörledningarna

T-U-V-X-Y

U-Z-Å

$Z-Z^1$

$V-V^1$

$X-X^1$

i "Synneråls Axelsgårdens dikningsföretag av år 1940" i Saleby socken befanns att läggningen kunde godkännas.

Skara den 14 augusti 1945.

Statens e.o. lantbruksingenjör.

410845

DEBITERINGSLÄNGD Saleby

för

"Synneråł Axelsgårdens dikningsföretag av år 1940", avseende de kostnader för företagets färdigställande, som överskjuta bekommet lån och bidrag av statsmedel.

Fastighet o. jordägare	Samf. Underberg-Axelsg:n	Södra samf.	Östra samf.	Summa att betala kronor
Underberg 1:1				
Tage Jansson	284:91			284:91
Synneråł Axelsg:n 1:2				
Folke Jonsson	160:97	80:39		241:36
Synneråł Axelsg:n 1:5				
Sven Andersson	200:78			200:78
Synneråł Axelsg:n 1:4				
Joh:s Gustavsson	86:20		157:96	244:16
Synneråł Axelsg:n 1:3				
Helge Johansson		26:75	72:04	98:79
		Summa kronor		1070:--

Skara den 21 okt. 1947.

I tjänsten:

/Sven Hallin/

Lantbruksingenjör i Skaraborgs län.

Avskrift.

1942

R 4*0845

B E T Ä N K A N D E

angående ytterligare statsunderstöd till "Synneråi Axelsgårdens dikningsföretag av år 1940" i Saleby socken av Skaraborgs län.

Syneförrättningen avslutades den 28 juni 1940. Kostnaden beräknades då till kronor 13.834:28, båtnaden till kronor 17.686:80.

Kungl. Lantbruksstyrelsen anvisade den 27 augusti 1942 dels ett statsbidrag utan återbetalningsskyldighet av 5.890 kronor, dels ett lån av 7.910 kronor till dikningsföretaget. Den 26 oktober 1943 antog Kungl. Lantbruksstyrelsen kontrakt angående arbetets utförande.

Företaget avsynades den 30 augusti 1945, varvid det befanns vara utfört i enlighet med den fastställda arbetsplanen. Företagets kostnader hava uppgått till 15.700 kronor.

Statsunderstöd till företaget synes böra kunna beräknas enligt nedanstående tabell.

	Samf. Underberg-Axelsgården	Södra samf.	Östra samf.	
Hela företaget.				
Båtnad	11.677:80	1.746:--	4.263:--	
Beräknad kostnad	9.739:57	1.379:17	2.715:54	
Relativ kostnad	0.83	0.79	0.64	
Verklig kostnad	11.052:80	1.565:29	3.081:91	
Bidrag i % av kostnad	44.05	42.65	37.40	
Beräknat bidrag	4.868:76	667:60	1.152:63	6.688:99
BIDRAG utgår med	4.862:22	666:70	1.151:08	6.680:--
Lånesökandenas andel.				
i procent	99.39	100.00	100.00	
i båtnad	11.613:--	1.746:--	4.263:--	
i verklig kostnad	10.985:38	1.565:29	3.081:91	
i bidrag	4.832:56	666:70	1.151:08	
Beräknat lånebelopp	6.152:82	898:59	1.930:83	8.982:24
LÅN utgår med	6.151:28	898:37	1.930:35	8.980:--

Som ytterligare statsbidrag från statens avdikningsanslag skulle sålunda kunna erhållas 790 kronor och som ytterligare lån från statens avdikningslånefond 1.070 kronor.

Skara den 12 september 1945.

Ernst Öfverholm.

Statens e.o. lantbruksingenjör.

Rätt avskrivet betygas:

18640
DIARIE N:r
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
1 OKT. 1943
R 4*0845

Avskrift

Betänkande

angående statsunderstöd till

Synneråls Axelsgårdens dikningsföretag

av år 1940

i Saleby socken av Skaraborgs län;

avgivet år 1940 av

Ernst Öfverholm.

Statens e. lantbruksingenjör.

Avskrift

Avskrift.
Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut denna dag fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande.
Stockholm den 27 augusti 1942.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar
Albert Smith
Bestyrkes i tjänsten

B E T Ä N K A N D E

rörande fråga om statsunderstöd till utförande av "Synnerål Axelsgårdens dikningsföretag av år 1940" i Saleby socken av Skaraborgs län.

Företagets läge och beskaffenhet.

Avdikningsområdet är beläget 1 à 2 km sydväst om Saleby kyrka. Läget framgår av till förrättningshandlingarna hörande översiktskarta, där det markerats med gul färgbeteckning. Till följd av avloppens alltför små dimensioner äro markerna besvärade av högt grundvattenstånd. Nu föreslagna åtgärder avse att bereda möjlighet till ändamålsenlig torrläggning av i företaget ingående marker.

Rättsliga förhållanden m.m.

Förslag angående företaget har upprättats vid av undertecknad handlagd, den 28 juni 1940 avslutad syn enligt vattenlagen. Till täckdikningsnämnden i Skaraborgs län har angående företaget lämnats redogörelse /Bil. II/, vilken icke föranlett någon erinran från nämnden. Besvär mot syneförrättningen har ej anförts /Bil. III/.

Statsbidrag från avdikningsanslaget, skogsutdikningsanslaget eller anslaget till förstärkning av ofullständiga jordbruk /avloppsförbättringsbidrag/ eller lån från odlingslånefonden eller statens avdikningslånefond har tidigare icke utgått till torrläggning av i företaget ingående mark.

Hydrografiska förhållanden, avloppens dimensioner m.m. äro närmare angivna i synemännens utlåtande.

Motstående intressen.

Av förrättningen beröres allmän väg. Vägingenjören i Skaraborgs län, som erhållit närmare upplysningar härom, har intet haft att erinra mot de av förrättningsmannen föreslagna anordningarna.

Arbetstid.

Enligt vid syneförrättningen meddelade bestämmelser skall företaget vara fullbordat senast den 1 september 1945.

Statsunderstöd.

Enligt bifogat protokoll /Bil. IV/, fört vid sammanträde den 28 juni 1940 med företagets delägare, hava dess överenskommit att ingiva ansökning om statsbidrag från statens avdikningsanslag till företagets utförande. Vissa i nämnda protokoll närmare angivna delägare i företaget hava förklarat sig därjämte önska komma i åtnjutande av lån från statens avdikningslånefond till på dem belöpande andelar i kostnaderna för företaget. Storleken av statsunderstödet har uträknats å bilaga V. Tabellen /Bil. VII/ utvisar varje särskild delägares andel i företaget ävensom i statsbidrag och lån.

Förord.

Den vid syneförrättningen verkställda utredningen angående företaget har givit vid handen, att torrläggning av i företaget ingående marker är en förutsättning för ett rationellt utnyttjande av desamma. Enligt gällande bestämmelser synes, på sätt bilaga VII utvisar, statsunderstöd kunna utgå till företaget med, i avrundade tal, 5890 kronor

från statens avdikningsanslag och 7910 kronor från statens avdikningslånefond.

Bilaga I. Kostnadssammandrag.

Bilaga II. Redogörelse till täckdikningsnämnden.

Bilaga III. Bevis från Västerbygdens vattendomstol att syneförrättningen ej överklagats.

Bilaga IV. Protokoll från sammanträde med företagets delägare angående ansökning om statsunderstöd.

Bilaga V. Uträkning av statsunderstödets storlek.

Bilaga VI. Sammanfattning av uppgifter om företagets areal, kostnad och båtnad.

Bilaga VII. Tabell, utvisande varje särskild delägares andel i företaget ävensom i statsbidrag och lån.

Bilaga VIII. Arvodesräkning.

Med detta betänkande följer:

A. Syneakter, bestående av 1 häfte handlingar samt 4 blad plan-, profil- och sektionsritningar.

B. Förteckning över lånesökandena och dem tillhöriga fastigheter, till vilkas andelar i företaget lån beräknas utgå.

Skara den 1 november 1940.

Ernst Öfverholm
Statens e. lantbruksingenjör.

Bilaga I.

K O S T N A D S S A M M A N D R A G.

Torrläggningskostnad:

Arbets- och materialkostnad		12940:-
Förrättningskostnad:		
Kostnad för syneförrättningen	830:98	
Kostnad för utredningen ang. statsunderstöd	63:30	894:28
Summa kronor:		13834:28

Skara den 1 november 1940.
Ernst Öfverholm
Statens e. lantbruksingenjör.

Anskrift.
Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för företaget beräknats till 13.834 kronor 28 öre, varav å lottägarnas andel 13.775 kronor 19 öre.
Stockholm den 27 augusti 1942
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar
Albert Smith
Byråchef i Tjänsten

Anskrift.
Vid beräkning denna dag av ytterligare statsbidrag till företaget har kostnaden överensstämmande med av lantbruksingenjören E. Öfverholm i den 12 september 1945 upprättat förslag uppgivits verklig kostnad beräknats till 15.700 kronor. Stockholm den 7 november 1946.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar
Albert Smith
Rätt avskrivet intygas:
B. Fjellman

Bilaga II a.

REDOGÖRELSE

för Synneråls Axelsgårdens dikningsföretag av år 19 40

i Saleby socken

av Skaraborgs län, omfattande 3 samfällighet er.

Samfälligheten Underberg-Axelsgården

Åker	32.98	har
Äng och odlingsmark		"
Annan duglig mark		"
Tillsammans	32.98	har

Markens blivande värde i medeltal 886 kronor pr har

" " " högst 900 " " "

Båtnaden har uppskattats till 11677:80 kr.

Kostnaden för torrläggningsarbetet har uppskattats till 9110:- "

Årliga pumpningskostnaden har uppskattats till "

Jordarten utgöres huvudsakligen av mylla på lera

Syneförrättning enligt vattenlagen angående företaget avslutades den 28 juni 19 40.

Till företagets aktförvarare har utsetts: Sven Andersson

Adress: Axelsgården, Synneråll, Saleby

Anm.:

Skara den 26 oktober 19 40

Ernst Öfverholm
Förrättningsman.

Täckdikningsnämndens yttrande

Föranleder ingen erinran från täckdikningsnämnden.

Enl. uppdrag:

Erik Almlöf

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR.
SKARA
102586

Bilaga II b.

REDOGÖRELSE

för Synneråls Axelsgårdens dikningsföretag av år 19 40

i Saleby socken

av Skaraborgs län, omfattande 3 samfällighet er.

Södra samfälligheten

Åker	5.78	har
Äng och odlingsmark		"
Annan duglig mark		"
Tillsammans	5.78	har

Markens blivande värde i medeltal 895 kronor pr har

" " " högst 900 " " "

Båtnaden har uppskattats till 1746:- kr.

Kostnaden för torrläggningsarbetet har uppskattats till 1290:- "

Årliga pumpningskostnaden har uppskattats till "

Jordarten utgöres huvudsakligen av mylla på lera

Syneförrättning enligt vattenlagen angående företaget avslutades den 28 juni 19 40.

Till företagets aktförvarare har utsetts: Sven Andersson

Adress: Axelsgården, Synneråll, Saleby

Anm.:

Skara den 26 oktober 19 40

Ernst Öfverholm
Förrättningsman.

Täckdikningsnämndens yttrande

Föranleder ingen erinran från täckdikningsnämnden.

Enl. uppdrag:
Erik Almlöf

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR.
SKARA
702586

7

Bilaga II c.

REDOGÖRELSE

för Synnerål Axelsgårdens diknings- företag av år 19 40

i Saleby sock en

av Skaraborgs län, omfattande 3 samfällighet er.

Östra samfälligheten

Åker	14.26	har
Äng och odlingsmark		"
Annan duglig mark		"
Tillsammans	14.26	har

Markens blivande värde i medeltal 900 kronor pr har

" " " högst 900 " " "

Båtnaden har uppskattats till 4263:- kr.

Kostnaden för torrläggningsarbetet har uppskattats till 2540:- "

Årliga pumpningskostnaden har uppskattats till "

Jordarten utgöres huvudsakligen av mylla på lera

Syneförrättning enligt vattenlagen angående företaget avslutades den 28 juni 19 40.

Till företagets aktförvarare har utsetts: Sven Andersson

Adress: Axelsgården, Synnerål, Saleby

Anm.:

Skara den 26 oktober 19 40

Ernst Öfverholm
Förrättningsman.

Täckdikningsnämndens yttrande

Föranleder ingen erinran från täckdikningsnämnden.

Enl. uppdrag:
Erik Almlöf

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR.
SKARA
102586

Bilaga III.

D i a r i e b e v i s.

Såvitt här fört diarium utvisar, hava besvär icke anförts över en av e. lantbruksingenjören Ernst Öfverholm handlagd, den 28 juni 1940 avslutad syneförrättning rörande torrläggning av mark, tillhörande Synneråls och Underberg i Saleby socken, Skaraborgs län /Synneråls Axelsgårdens dikningsföretag av år 1940/; betygar Vänersborg i Västerbygdens Vattendomstols kansli den 9 oktober 1940.

Erik T:son Uggla

Vattenrättsamanuens.

Stämpel En krona 25 öre.

e. Lantbruksingenjören Ernst Öfverholm.

- - - - -

Bilaga IV.

Protokoll, fört vid sammanträde med delägarna i "Synneråls Axelsgårdens dikningsföretag av år 1940" i Saleby socken av Skaraborgs län.

Närvarande: undertecknad och

Folke Jonsson, Axelsgården,

Sven Andersson, Axelsgården,

Johannes Gustavsson, Axelsgården,

Helge Johansson, Axelsgården,

Oskar Sandgren, Axelsgården,

Joel Andersson, Antorp,

Tage Jansson, Underberg,

Kronoarrendatorn P. A. Larsson, Anders Persgården.

§ 1.

Att justera dagens protokoll valdes Tage Jansson, Underberg, och Oskar Sandgren, Axelsgården.

§ 2.

Beslöts att dikningsföretagets styrelse skulle bestå av 3 medlemmar och 1 suppleant. Till medlemmar i styrelsen valdes Sven Andersson, Axelsgården, Synneråt, Saleby, vilken tillika utsågs till ordförande, samt Folke Jonsson, Axelsgården, och Tage Jansson, Underberg. Till styrelsesuppleant valdes Johannes Gustavsson, Axelsgården.

§ 3.

Till revisorer att granska styrelsens räkenskaper valdes Oskar Sandgren, Axelsgården, och Helge Johansson, Axelsgården.

§ 4.

Överenskommo delägarna i företaget att till arbetets utförande söka statsbidrag från statens avdikningsanslag.

Nedan antecknade delägare förklarade sig därjämte önska erhålla lån från statens avdikningslånefond till sina andelar i företaget, nämligen:

Folke Jonsson,	ägare av	9/32	mtl Synneråt	Axelsgården	1^{2}
Helge Johansson,	" "	3/16	"	"	1^{3}
Johannes Gustavsson,	" "	3/16	"	"	1^{4}
Sven Andersson,	" "	3/32	"	"	1^{5}
Tage Jansson,	" "	1/2	" Underberg		1^{1}

§ 5.

Ordföranden i styrelsen för företaget erhöll i uppdrag

att hos vederbörande myndighet göra ansökning om erhållande av i § 4 omförmälda statsunderstöd,

att å delägarnas vägnar underteckna de kontrakt och förbindelser, som för statsunderstödens lyftande kunna erfordras samt

att uppbära och utkvittera de statsunderstöd, som kunna bliva till företaget beviljade.

Styrelsen för företaget erhöll i uppdrag

att på delägarna utdebitera vad utöver statsunderstöden kan åtgå för företagets genomförande och

att vidtaga i övrigt erforderliga åtgärder för arbetenas förslagsenliga utförande.

§ 6.

Beslöts att uppdraga åt undertecknad att upprätta för statsunderstöds sökande erforderliga handlingar m.m.

§ 7.

Då intet vidare förekom, avslutades sammanträdet.

§ 8.

Protokollet upplästes och lämnades utan erinran.

Synneråt Axelsgården den 28 juni 1940.

Ernst Öfverholm

Statens e. lantbruksingenjör.

Justeras: Tage Jansson

Oskar Sandgren

//

Bilaga V.

STATSBIDRAG och LÅN

	Underberg-Axelsgården	Södra samf.	Östra samf.	Summa
Båtnad	11677:80	1746:-	4263:-	
Kostnad	9739:57	1379:17	2715:54	
Relativ kostnad	0.83	0.79	0.64	
Bidrag i % av kostnaden	44.05	42.65	37.40	
Beräknat bidrag	4290:28	588:22	1015:61	5894:11
BIDRAG utgår med	4287:29	587:81	1014:90	5890:-
Låntagarnas andel i procent	99.39	100.00	100.00	
" " i båtnad	11613:-	1746:-	4263:-	
" " i kostnad	9680:48	1379:17	2715:54	
" " i bidrag	4261:14	587:81	1014:90	
Beräknat lån	5419:34	791:36	1700:64	7911:34
LÅN utgår med	5418:42	791:23	1700:35	7910:-

Skara den 1 november 1940.

Ernst Öfverholm

Statens e. lantbruksingenjör.

Bil. VI.

Sammanfattning av uppgifter om företagets areal, kostnad och båtnad.

Samfällighet	Areal			Kostnad	Båtnad	Relativ kostnad
	Åker	Annan mark	Summa			
	Hektar			kronor	kronor	
Underberg-Axelsgården	32.98		32.98	9739:57	11677:80	0.83
Södra	5.78		5.78	1379:17	1746:-	0.79
Östra	14.26		14.26	2715:54	4263:-	0.64
Summa:	53.02		53.02	13834:28	17686:80	

Skara den 1 november 1940.
Ernst Öfverholm
Statens e. lantbruksingenjör.

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

403146

Tabell, utvisande varje särskild delägares andel i

Mantal	Reg.-nr	Littera	Socken, by och hemman	Samfällighet, avdelning, ägares namn	Areal					
					Åker		Annan mark		Summa	
					ha	ar	ha	ar	ha	ar
			Saleby socken							
				Underberg-Axelsgården						
1/2	1 1		Underberg	Tage Jansson	14	99			14	99
9/32	1 2		Synneråd Axelsgården	Folke Jonsson	6	58			6	58
3/32	1 5		D:o	Sven Andersson	7	08			7	08
avs.	1 6		D:o	Oskar Sandgren		18				18
3/16	1 4		D:o	Johannes Gustavsson	4	15			4	15
				Södra samfälligheten						
9/32	1 2		Synneråd Axelsgården	Folke Jonsson	4	38			4	38
3/16	1 3		D:o	Helge Johansson	1	40			1	40
				Östra samfälligheten						
3/16	1 3		Synneråd Axelsgården	Helge Johansson	5	17			5	17
3/16	1 4		D:o	Johannes Gustavsson	9	09			9	09
				Summa:	53	02			53	02

Bil. VII.

företaget ävensom beräknade bidrags- och lånebelopp.

Båtnad		Kostnad för						Summa kostnad		Relativ kostnad	Bidragets storlek i proc. av kostnaden	Bidrag		Lån	
		torrläggningen		syneförrättningen		betänkandet									
kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre			kr.	öre	kr.	öre
										0.83	44.05				
5121	60	3520	30	226	05	17	22	3763	57			1656	61	2106	53
2332	80	1988	90	127	71	9	73	2126	34			935	92	1190	10
2909	40	2480	50	159	30	12	13	2651	93			1167	43	1484	49
64	80	55	25	3	57	0	27	59	09			26	15		
1249	20	1065	05	68	38	5	21	1138	64			501	18	637	30
										0.79	42.65				
1310	10	967	89	62	16	4	74	1034	79			441	03	593	66
435	90	322	11	20	69	1	58	344	38			146	78	197	57
										0.64	37.40				
1335	30	795	53	51	09	3	89	850	51			317	87	532	55
2927	70	1744	47	112	03	8	53	1865	03			697	03	1167	80
17686	80	12940	-	830	98	63	30	13834	28			5890	-	7910	-

Skara den 1 november 1940.

Ernst Öfverholm

Statens e. lantbruksingenjör.

Bilaga VIII.

ARVODESRÄKNING

för betänkande och utredning angående statsunderstöd till "Synneråls Axelsgårdens dikningsföretag av år 1940" i Saleby socken av Skaraborgs län; avgiven i enlighet med gällande lantbruksingenjörstaxa.

Betänkande, kostnadssammandrag och sammanfattning av uppgifter om företagets areal, kostnad och båtnad, 5 sidor à 3:- kr	15:-
Protokoll rörande styrelseval och beslut angående ansökning om statsunderstöd	6:-
Redogörelse till täckdikningsnämnden	10:65
Diariebevis med kommissionärsarvode	3:-
Uträkning av statsunderstödets storlek	4:-
Tabell, utvisande varje särskild delägares andel	6:40
Avskrift av betänkandet med bilagor, 15 sidor à 0:55 kr	8:25
Inhäftning, två band	2:-
Förteckning över låntagarna och deras fastigheter	3:-
Ansökningshandling och expedition	5:-
Summa kronor:	63:30

Den som med denna räkning sig icke åtnöjer, äger att densamma klandra genom stämning till Skånings häradsrätt inom tre månader härefter.

Skara den 1 november 1940.

Statens e. lantbruksingenjör.

Förestående avskrifters, sid. 1 - 15 likhet med originalen bestyrkes i tjänsten: