



Akt nr:

R-E1a-0894

AU$R-E1a-0894

Mälo-
40/43

_R___5•0894

DIARIE N:r 8315
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
15 APR. 1944

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen den 28 december 1943 till

Fåröna dikningsföretag av år 1943 i Norra Vånga socken av

SKARABORGS LÄN

Ib. kundl.
4 ita.

beviljat **statsbidrag** med tretusensjuhundranittio (3.790) x)

kronor att utgå från **statens avdikningsanslag** ävensom fastställt en av statens lantbruksingenjör S. Hallin vid syneförrättning år 1943 för företaget upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, har underteckna..., som av vederbörande intressenter utsetts till ~~styrelse~~ förtroendeman för företaget, ——— med Kungl. Lantbruksstyrelsen avslutat följande kontrakt, varigenom ~~vi~~ jag för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtager och förbinder ~~oss~~ mig:

1:o) att utföra företaget i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom Lantbruksstyrelsen må komma att efter framställning besluta,

att fullborda arbetet till den **1 september 1947,**

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

x) Statsbidraget minskat till 3.650 kr genom Lantbruksstyrelsens beslut den 2 januari 1953.

1. 1943. 1 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
21643

att vid sådana betongarbeten, som kunna ifrågakomma vid företaget, giva företräde för material av inhemsk tillverkning, då icke särskilda omständigheter till annat föranleda,

att bestrida vad utöver beviljat statsbidrag kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse för besiktning och avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper över de med företaget förenade utgifterna ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrläggningskostnad, varför statsbidrag beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av bidraget,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta $\overset{\text{oss}}{\text{mig}}$ Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som förordnats att verkställa besiktning eller avsyning av företaget eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke inom därför bestämd tid fullbordats och Lantbruksstyrelsen ej heller medgivit anstånd med dess utförande, låta det ankomma på Lantbruksstyrelsen att inställa vidare utbetalning av statsbidraget samt att återfordra vad därav uppburits att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Lantbruksstyrelsen, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsbidraget låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall någon del av statsbidraget innestå i Lantbruksstyrelsen, intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna ett exemplar av till ärendet hörande förslag och utredning, dock med undantag för sådana förrättningsakter, som enligt gällande bestämmelser i fråga om redovisning av akter rörande företag enligt 7 kap. vattenlagen må vid nämnda tidpunkt hava överlämnats till Lantbruksstyrelsen, ävensom att, innan sista delen av statsbidraget lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd må hava meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra kostnader, som i följd av erhållet statsbidrag kunna föranledas för Lantbruksstyrelsen;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftad del av statsbidraget jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes; samt

8:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande bestämmelser åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Saleby den 31 mars 1944

Olof Perman

Att agronom Olof Perman

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Bernhard Jernkvist

Adress Saleby

Fack Kindstrand

Adress Saleby.

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 25 april 1944.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Hjalmar Försman.

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

5 x 0984

U P P G I F T

över verkliga kostnader vid "Fåröna dikningsföretag av år 1943" i N:a Vånga socken av Skaraborgs län, grundad på av företagets styrelse lämnade uppgifter.

	Samfällighet				Summa kronor
	A - B	C - D	E - F	T - Z	
Syneförrättningen ...	39:53	46:42	24:27	168:72	278:94
Betänkande	5:73	6:74	3:52	24:47	40:46
Arbets- och material-kostnad	710:--	825:--	480:--	5099:--	7114:--
Räntor under arbets-tiden					157:16
Arbetsledning	48:94	56:69	33:19	228:34	60:--
Styrelsearvode					150:--
Summa kronor	804:20	934:85	540:98	5520:53	7800:56
Beräknad kostnad enl. ändringsförslag	805:26	933:16	542:79	3733:19	6014:40
Båtnad enl. ändrings-förslag	894:--	1050:--	549:--	3816:20	6309:20

Skara den 24 mars 1952.

I tjänsten:

(Sven Hallin)

Lantbruksingenjör i Skaraborgs län.

1+1 st

U P P G I F T

över verkliga kostnader vid Färna d:f 1943

..... av år 19 ... i Nia Vånga

soch ... av Skaraborgs län, grundad på av företagets styrelse lämnade uppgifter.

	Samfällighet							Summa kronor
	A-D	C-D	E-F	G-K	L-M	P-S	T-Z	
Syneförrättningen	39.53	76.42	24.27	67.38	40.32	13.58	168.72	278.94
Vattendomstols-avgift								—
Betänkande m.m.	5.72	6.24	3.52	9.24	5.85	1.97	27.47	40.46 58.05
Jordersättning för avloppens breddning								
Arbets- och material-kostnad	710:- 760:-	825:- 880:-	480:- 515:-				5099:-	7114:-
Extra arbeten								—
Ersättning för jordupplag								—
Diverse omkostnader								
Räntor under arbetstiden								457:16
arbetsledn.	48.94	36.69	22.19				228.34	60:-
styrelsearvode								150:-
Summa kronor	804.20	934.85	570.98				5520.53	7800.56
Beräknad kostnad enligt anordnings förslag	805.26	983.16	542.79				3733.19	6014.40
Bidrag enligt anordnings förslag	894:-	1050:-	549:-				3816.20	6309.20

Utredning angående ytterligare statsunderstöd till "Fåröna dikningsföretag av år 1943" i Norra Vånga socken av Skaraborgs län.

Genom beslut den 28 dec. 1943 fastställde Kungl. Lantbruksstyrelsen arbetsplan för företaget och beviljade samtidigt 3.790:-- kronor i bidrag från statens avdikningsanslag till företagets utförande. Kostnaderna beräknades därvid till 8.019:69 kronor.

Enligt den 21 mars 1952 företedda räkenskaper ha de verkliga kostnaderna uppgått till 7.800:56 kronor, varav 157:16 kronor i räntor under arbetstiden. Båtnaden har uppskattats till 9.052:30 kronor. Merkostnaden uppgår till 1.787:14 kronor och beror i någon mån på förekomsten av block, som inte upptagits i kostnadsförslaget men huvudsakligen på i samband med penningvärdets fall höjda å-priser.

Hur verkliga kostnaderna m.m. fördela sig på de olika samfälligheterna framgår av följande:

Samfälligheten	A - B	C - D	E - F	T - Z
Verklig kostnad, kr	804:20	934:85	540:98	5520:33
Beräknad kostnad enl. ändringsförslag, kr	804:20	934:85	540:98	3733:19
Båtnadsvärdet år 1948 enl. nämndens uppfattning, kr	1072:80	1260:--	658:80	4579:44
Merkostnad	-	-	-	1787:14
Merkostnad till vilken statsunderstöd enl.K.K. 431,432:39 beräknas utgå, kr				846:25

Till merkostnaden sökes bidrag av statsmedel. De av företaget berörda fastigheterna, vilka äro självständiga brukningsenheter, ha följande arealer:

Fåröna 1[1] , 30 ha åker, 105 ha totalt

Småstamporna 1[1] , 20 ha " , 151 ha "

Stenstorp 2[1] , 20 ha " , 75 ha " .

Den år 1943 beräknade båtnaden beräknas ha på grund av penningvärdets fall stigit med 20 procent år 1948, då företaget var i huvudsak färdigt.

Då företaget får anses vara icke blott försvarbart utan också angeläget. tillstyrkes begärt ytterligare statsunderstöd till den del av merkostnaderna, som icke överstiger båtnadsvärdet år 1948.

Skara den 29 april 1952.

Lantbruksnämnden i Skaraborgs län.

Dess delegation för inre rationalisering.

Koncept

B E V I S

RAPPORT

över verkställd avsyning.

Företag: "Fåröna dikningsföretag av år 1943" i Norra Vånga socken av
(namn, socken och län)
Skaraborgs län.

Ordföranden i synelaget: Agronom Olof Perman,
Förrättningsmannen:
Ende intressent: Lanna försöksgård, S a l e b y .

Arbetsplanen fastställd den 28 dec. 1943

Ändring medgiven den -

Bidrag från statens avdikningsanslag 3.790:-- kronor

Lån från statens avdikningslånefond - kronor

Arbetstid enl. synemännens utlåtande

Arbetstid enl. kontrakt med Lantbruksstyrelsen

Förlängning medgiven av Vattendomstolen till

Förlängning medgiven av Lantbruksstyrelsen till den 1 sept. 1951.

Vid förrättningen, som verkställts av undertecknad den 10 okt. 1947 och av tekn.bitr. den J.Lippert den 26 nov.1948, har befunnits att ovan angivna företag var utfört enligt den fastställda arbetsplanen med undantag för följande:

Diket T - U - V - X - Y - Z .

Diket hade å sträckan 6+75 - 12+6 utförts som öppet i stället för föreskriven rörledning med flödesdike. Å sträckan 9 - 11+50 låg dikesbotten 0,15 - 0,20 m. högre än vad som föreskrivits. Rörbroar med kallmur och inre diameter 0,60 m. hade utförts vid 7+80, 9 och 10+78 och med inre diameter 0,50 m. vid 12+1.

Diket Y - Y^I .

Diket hade utförts som öppet i stället för rördike. Dikesbotten låg vid Y^I 0,50 m. högre än vad som föreskrivits.

Diket V - V^I .

Diket hade flyttats c:a 14 m. väster om den föreskrivna ledningens sträckning i plan samt utförts som öppet dike i stället för rördike. Botten låg i medeltal 0,17 m. högre än vad som föreskrivits.

Lantbruksstyrelsen 3068. 51 sept. 5000.

Dikena X - X^{I}, X^{I} - X^{II} och X^{I} - X^{III}.

Diket hade flyttats 5 - 55 m. väster om de föreskrivna ledningarnas sträckning i plan samt utförts som öppet dike i stället för rördiken. Botten låg i medeltal 0,10 m. högre än vad som föreskrivits.

Rördikena ha ersatts med öppna diken på grund av stora arbetssvårigheter och dålig grund för rörledningar samt den torrlagda markens lämplighet till kulturbete.

Avvikelserna från den fastställda arbetsplanen hava införts med grön färg å plan- och profilritningarna.

Dikena L - M, G - H - I - K och H - H^{I} voro ej utförda och ende intressenten anhåller om, att desamma måtte utgå ur arbetsplanen. Ansökan härom och om godkännande av de utförda ändringarna bifogas.

Företaget förordas till godkännande i befintligt skick.

Företagets slutliga kostnader ha uppgått till 7.800:56 kr, varav för samfälligheten A - B 804:20 kr; för samfälligheten C - D 934:85 kr; för samfälligheten E - F 540:98 kr och för samfälligheten T - Z 5.520:53 kr. För samfälligheterna A - B, C - D och E - F ha kostnaderna uppgått till de beräknade, men för samfälligheten T - Z ha kostnaderna överstigit de beräknade. Räntor under arbetstiden ha uppgått till 157:16 kr och styrelsearvode har utgått med 150:-- kr.

Skara den 24 mars 1952.

(Sven Hallin)

Lantbruksingenjör i Skaraborgs län.

"Fåröna dikningsföretag av år 1943". **KOSTNADSFÖRSLAG**

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
Beräkning av kostnader enligt avvikelserna från den fastställda arbetsplanen, med utgångspunkt från kostnadsförslagets à-priser.						
		Samfälligheten T - Z.				
		Diket T - Z.				
6-12+6	606	Schaktning av sten och grus m^3	411	3:—	1233:—	
- " -		" av mossjord med sten "	16	1:30	20:80	
7+80,9,10+78		Rörbro med kallmur, d=0,60 m st	3	180:—	540:—	
12+1		- " - , d=0,50 " "	1	140:—	140:—	
		Arbetsledn.o. oförutsett c:a 10 procent			196:20	2130:—
		Diket $V - V^I$.				
70-71+50	150	Schaktning av sten och grus m^3	132	3:—	396:—	
- " -		" av mossjord med sten "	159	1:30	206:70	
		Arbetsledn. och oförutsett c:a 10 procent			63:30	670:—
		Diket $X - X^I$.				
60-61+25	125	Schaktning av sten och grus m^3	68	3:—	204:—	
- " -		" av mossjord med sten "	125	1:30	162:50	
		Arbetsledn. och oförutsett c:a 10 procent			43:50	410:—
		Diket $Y - Y^I$.				
51+35-42+64	251	Schaktning av sten och grus m^3	98	3:—	294:—	
		Arbetsledn. och oförutsett c:a 10 procent			36:—	330:—
		Samfälligheten T - Z summa kronor				3540:—
Diken, som anhålles utgå ur arbetsplanen.						
		Samfälligheten G - K.				
		Diket G - H - I - K				1030:—
		" H - H^I				220:—
		Samfälligheten G - K summa kronor				1250:—

Lantbruksstyrelsen 3047 b. 1951 juli, 20 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 300351

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Samfälligheten L - M.				
		Diket L - M				530:--
		Samfälligheten L - M summa kronor				530:--
		Sammandrag.				
		Samfälligheten T - Z.				
Diket	T - Z	enligt ändringsförslag			2130:--	
- " -		" fastställda arbetsplanen			1990:--	
Diket	V - V^{I}	enligt ändringsförslag			670:--	
- " -		" fastställda arbetsplanen			210:--	
Diket	X - X^{I}	enligt ändringsförslag			410:--	
- " -		" fastställda arbetsplanen			630:--	
Diket	Y - Y^{I}	enligt ändringsförslag			330:--	
- " -		" fastställda arbetsplanen			810:--	
Summa samfälligheten	T - Z	enligt ändringsförslag			3540:--	
- " -		" fastställda arbetsplanen			3640:--	
Samfälligheten	T - Z	Avgår ~~för beviljad~~ från fastställd kostnad				100:--
"	G - K	- " -				1250:--
"	L - M	- " -				530:--
		Avgår ~~från beviljad kostnad~~ summa kronor				1880:--

Skara den 24 mars 1952.

I tjänsten:

(Sven Hallin)

Lantbruksingenjör i Skaraborgs län.

Avskrift. Överlämnas till Lantbruksingenjörsavdelningen, Skara.

LANTBRUKSNÄMNDEN
I SKARABORGS LÄN
17 JAN. 1953
Diarie Nr LI.....

J 333, J 731/52

SL/MG

Agronomen Olof Perman,
Lanna försöksgård,
Saleby.

Ang. FÄRÖNA DIKNINGSFÖRETAG AV ÅR 1943 i Norra Vånga socken av Skaraborgs län.

Lantbruksstyrelsen har efter framställning godkänt företaget med den ändring i tidigare fastställd arbetsplan, som framgår av å handlingarna gjord påskrift. Med utgångspunkt från å-priserna i det år 1943 upprättade kostnadsförslaget skulle ändringen medföra en reducering av statsbidraget med 850 kr. Med hänsyn till att verkliga kostnaden för utfört arbete överstigit den härför beräknade, har Styrelsen funnit ytterligare statsbidrag kunna utgå med 710 kr. Det till företaget beviljade statsbidraget har med anledning härav minskats med 140 kr, från 3.790 till 3.650 kr. Av sistnämnda belopp innestår 1.000 kr, som tillställes Eder.

Det utförda arbetet skall för framtiden underhållas, vid äventyr som stadgas i 13 kap. 16 och 17 §§ vattenlagen.

.//. Eder tillhöriga 2 häften handlingar och 4 ritningar återgå.

Stockholm den 2 januari 1953.
Enligt uppdrag

Sune Lindh

Bestyrkes å tjänstens vägnar:
I Kungl. Lantbruksstyrelsen

B E V I S

RAPPORT

över verkställd avsyning.

Företag: "Fåröna dikningsföretag av år 1943" i Norra Vånga socken av
(namn, socken och län)
Skaraborgs län.

Ordf. i styrelsen / Förordnande av
Ende intressent: Agronom Olof Perman,
Lanna försöksgård, S a l e b y .

Arbetsplanen fastställd den 28 dec. 1943.

Ändring medgiven den -

Bidrag från statens avdikningsanslag 3.790:-- kronor

Lån från statens avdikningslånefond - kronor

Arbetstid enl. synemännens utlåtande

Arbetstid enl. kontrakt med Lantbruksstyrelsen

Förlängning medgiven av Vattendomstolen till

Förlängning medgiven av Lantbruksstyrelsen till den 1 sept. 1951.

Vid förrättningen, som verkställts av undertecknad den 10 okt. 1947 och av tekn.bitr. J. Lippert den 26 nov. 1948 / dem, har befunnits att ovan angivna företag var utfört enligt den fastställda arbetsplanen med undantag för följande:

Diket T - U - V - X - Y - Z .

Diket hade å sträckan 6+75 - 12+6 utförts som öppet i stället för föreskriven rörledning med flödesdike. Å sträckan 9 - 11+50 låg dikesbotten 0,15 - 0,20 m. högre än vad som föreskrivits. Rörbroar med kallmur och inre diameter 0,60 m. hade utförts vid 7+80, 9 och 10+78 och med inre diameter 0,50 m. vid 12+1.

Diket Y - Y^I .

Diket hade utförts som öppet i stället för rördike. Dikesbotten låg vid Y^I 0,50 m. högre än vad som föreskrivits.

Diket V - V^I .

Diket hade flyttats c:a 14 m. väster om den föreskrivna ledningens sträckning i plan samt utförts som öppet dike i stället för rördike. Botten låg i medeltal 0,17 m. högre än vad som föreskrivits.

Lantbruksstyrelsen 3068. 51 sept. 5000.

Dikena X - X^{I}, X^{I} - X^{II} och X^{I} - X^{III}.

Diket hade flyttats 5 - 55 m. väster om de föreskrivna ledningarnas sträckning i plan samt utfört som öppet dike i stället för rördiken. Botten låg i medeltal 0,10 m. högre än vad som föreskrivits.

På grund av stora arbetssvårigheter, ~~stora stenblock i marken~~ och ~~liten bärkraftighet~~ för rörledningar och den torrlagda markens lämplighet till kulturbete, ~~tillstyrkes förestående ändringar till godkännande~~.

Avvikelserna från den fastställda arbetsplanen hava införts med grön färg å plan- och profilritningarna.

Dikena L - M, G - H - I - K och H - H^{I} voro ej utförda och ende intressenten anhåller om, att desamma måtte utgå ur arbetsplanen. Ansökan härom och godkännande av de utförda ändringarna bifogas.

Företaget förordas till godkännande i befintligt skick.

Företagets slutliga kostnader ha uppgått till 7.800:56 kr, varav för samfälligheten A - B 804:20 kr; för samfälligheten C - D 934:85 kr; för samfälligheten E - F 540:98 kr och för samfälligheten T - Z 5.520:53 kr. För samfälligheterna A - B, C - D och E - F ha kostnaderna uppgått till de beräknade, men för samfälligheten T - Z ha kostnaderna överstigit de beräknade. Räntor under arbetstiden ha uppgått till 157:16 kr och styrelsearvode har utgått med 150:-- kr.

Skara den 24 mars 1952.

I tjänsten:

(Sven Hallin)

Lantbruksingenjör i Skaraborgs län.

BEVIS

över verkställd besiktning av Fårö ...

...dik ningsföretag av år 19 43 i ...

Ni:a Hånga ... socken av Skaraborgs län.

Plan fastställd av Kungl ~~Landtbruks~~ den 28. dec. 1943.-

Bidrag från statens avdikningsanslag kr 3.790:—

Lån från statens avdikningslånefond " —

Fastställd arbetstid till den 1 september 1948.-

Arbetsstyrelsens ordf.. agr. Olof Persson

Domänförsöksgård

Saaby.-

Vid genom tekn. bit. f. Dippert ... den 26. nov. 1948 verkställd besiktning av ovan angivna företag befanns detsamma vara utfört enligt den fastställda arbetsplanen i en omfattning som jämte kostnaderna för syneförrättningen och betänkandet motsvarar en summa av c:a 5810:— kronor eller omkring 72 procent av ~~den~~ ~~det~~ till 8019:69.- kronor beräknade ~~fastställda~~ kostnaden ~~beloppet.~~ Verkliga kostnaderna överstiga de beräknade ~~hava hittills enligt företedda räkenskaper uppgått till~~ ... kronor.

Skara den 2. dec. 1948.-

I tjänsten

/Sven Hallin/

Lantbruksingenjör i Skaraborgs län.

J. R. -

Till

Agronom Olof Perman, Lanna försöksgård, Saleby.

Betr. Fåröna dikningsföretag av år 1943.

Vid genom tekn. bitr. J. Lippert den 26 nov. 1948 verkställd kontroll av Edert företag befunnos dikena T - U - V - X - Y - Z /sträckan 6+75 - 12+6/, V - V^{I}, X - X^{I} och Y - Y^{I} vara utförda enligt den fastställda arbetsplanen med undantag av följande.

Diket T - U - V - X - Y - Z.

Diket å sträckan 6+75 - 12+6 hade utförts som öppet i stället för rörledning med flödesränna. Å sträckan 9 - 11+50 låg dikesbotten 0.15 - 0.20 m högre än vad som föreskrivits. Rörbroar med kallmur och inre diameter 0.60 m hade utförts vid 9 och 10+78 och inre diameter 0.50 m vid 12+1.

Diket Y - Y^{I}.

Diket Y - Y^{I} hade utförts som öppet i stället för täckt. Dikesbotten låg vid Y^{I} 0.50 m högre än vad som föreskrivits.

Dikena V - V^{I} och X - X^{I}.

Diket V - V^{I} hade flyttats och placerats c:a 14 m och diket X - X^{I} 5 - 55 m väster om de föreskrivna ledningarna och utförts som öppna i stället för täckta. Botten av diket V - V^{I} låg i medeltal 0.17 m och av diket X - X^{I} i medeltal 0.10 m grundare än vad som föreskrivits.

I samtliga utförda diken var botten ojämn och skall justeras för att hindra igenslamning.

På grund av stora arbetssvårigheter och den torrlagda markens lämplighet till kulturbete tillstyrkes förestående ändringar till godkännande.

Skara den 3 dec. 1948.

Lantbruksingenjören
i Skaraborgs län

Förena dikningsföretag av år 19..-

Utförda: samfälligheten J – Z:

C – Z	—		kr. ✓1650:–	
V – V^{I}	—		" ✓210:–	
X – X^{I} – X^{II}	—		" ✓540:–	
Y – Y^{I}	—		" ✓810:–	kr. 3210:–
Samf. A–B	–	A–B	" ✓760:–	
Samf C–D	–	C–D	" ✓880:–	
Samf E–F	–	E–F	" ✓515:–	2155:–
				5365:–
syneförrättningen o. bekräftandet				445:–
				5810:–

"Fåröna dikningsföretag av år 1943".

Beräkning av båtnadsminskning på grund av avvikelser från fastställd arbetsplan.

Samfälligheten G - K .	
Fig. 17 a, 21-30	1.524:-- kr
Samfälligheten L - M .	
Fig. 17,18,19,20	912:-- "
Summa	2.436:--
Total båtnad enl. arbetsplan	8.745:20
Avgående båtnad enl. ändringsförslag	2.436:--
Beräknad båtnad enl. ändringsförslag kronor	6.309:20
Summa kronor	6.309:20

Skara den 24 mars 1952.

I tjänsten:

(Sven Hallin)

Lantbruksingenjör i Skaraborgs län.

Avskrift. Överlämnas till lantbtuksingenjören S.Hallin, Skara.

012904/48

AB

Till

Agronomen Olof Perman,

Lanna Försöksgård,

S a l e b y.

Till Kungl. Lantbruksstyrelsen har inkommit en av vederbörande lantbruksingenjör utfärdad rapport, utvisande att Fåröna dikningsföretag av år 1943 i Norra Vånga socken, Skaraborgs län, vid den 26 november 1948 verkställd avsyning uppskattats vara till omkring 72 % utfört.

Företaget har således icke blivit fullbordat till med Lantbruksstyrelsen kontrakterad tid, den 1 september 1948. För säkrande av fortsatt dispositionsrätt till anvisat statsbidrag har Ni att hos Lantbruksstyrelsen ansöka om den förlängning av arbetstiden, som kan erfordras för arbetets färdigställande.

I avvaktan härpå vilar frågan om utbetalning av rekvirerad ytterligare del av statsbidraget.

Stockholm den 21 december 1948.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Albert Smith

Bestyrkes å tjänstens vägnar:
I Kungl. Lantbruksstyrelsen

1.ex Avskrift

RAPPORT

över verkställd beordrad avsyning.

Företag: Fårösunda dikningsföretag år år 1943
(namn, socken och län)
i Nra Vånga socken av Skaraborgs län. –

~~Ordf. i styrelsen:~~ agr. Olof Forman,
Förtroendeman:
~~Ende intressent:~~ Lauma Järnvägsgård, Sallby.

Arbetsplanen fastställd den 28. dec. 1943.

Ändring medgiven den —

Bidrag från statens avdikningsanslag 3790:– kronor

Lån från statens avdikningslånefond — kronor

Arbetstid enl. synemännens utlåtande före utgången av år 1950. –

Arbetstid enl. kontrakt med Lantbruksstyrelsen —

Förlängning medgiven av {Lantbruksstyrelsen / ~~Vattendomstolen~~} till den 1. sept 1948. –

Vid förrättningen, som verkställts av assistent S. Lyssert

den 26. nov. 1948, har befunnits att företaget var utfört enligt arbetsplanen i en omfattning som jämte kostnaderna ~~kostnaderna~~ för syne förrättningen och detta kostnadsbelopp motsvarar en summa av c:a 5810:– kronor eller omkring 72 procent av den till 8019:69 kronor beräknade kostnaden.

Skara den 17 jan. 1949.

Sven Hallin

Landskamrerare i Skaraborgs län

Vidimeras

R 5*0894

8318

DIARIE N:r
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
15 APR. 1944

Avskrift.

Betänkande

angående statsunderstöd till
"Fåröna dikningsföretag av år 1943"
i N:a Vånga socken av Skaraborgs län;
upprättat år 1943 av
Sven Hallin.
Statens lantbruksingenjör.

av ett av lantbruksingenjörerna T. Hallin den 24 mars 1952 utfärdat avsyningsbevis på sätt att de fastställda sitsningarna angivits med grön beteckning. Styrelsen har sanktionerat minskat statsbidraget från 3.790 kronor till 3.650 kronor.

Stockholm den 2 januari 1953.

Enligt uppdrag
H. Stjernberg.

Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut denna dag fastställd ändring och efterrättelse vid arbetets utförande med tillägg att i arbetsplanen icke skall ingå utförandet av dikesspärrarna P-R-S.

Stockholm den 28 december 1943

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

Albert Smith.

1

B E T Ä N K A N D E

rörande fråga om statsunderstöd till utförande av "Fåröna dikningsföretag av år 1943" i Norra Vånga socken av Skaraborgs län.

Belägenhet. Området är beläget omkring 5 km. sydost om Norra Vånga kyrka och angives å översiktskartan i synehandlingarna med gul färgbeteckning.

Rättsliga förhållanden m.m. Förslag angående företaget har upprättats vid av undertecknad handlagd, den 25 april 1943 avslutad syn enligt vattenlagen. Besvär mot förrättningen har ej anförts /bil. a/. Den bäck, vari nu ifrågavarande avlopp utmynna samt en del av torrläggningsområdet, ingår i "Småstampornas dikningsföretag av år 1930", vartill lån och bidrag tidigare beviljats. Hänsyn härtill har tagits vid jordvärderingen och intet arbete, vartill statsunderstöd tidigare beviljats, ingår i detta företag. I övrigt har statsbidrag från avdikningsanslaget, skogsutdikningsanslaget eller anslaget till förstärkning av ofullständiga jordbruk /avloppsförbättringsbidrag/ eller lån från odlingslånefonden eller statens avdikningslånefond tidigare icke utgått till torrläggning av i företaget ingående mark.

Hydrografiska förhållanden, avloppens dimensioner m.m. äro när-

Lantbruksstyrelsen har medgivit att företaget må utföras med de ändringar, som framgå

(Forts. se föregående sid.)

mare angivna i synemännens utlåtande.

Redogörelse inför länets täckdikningsnämnd över kostnader, förbättringsvärden och jordartsförhållanden har jämlikt lantbruksingenjörsinstruktionens bestämmelser lämnats utan att från nämndens sida föranleda någon erinran mot företagets understödjande av statsmedel /bil. b I-VII /.

Arbetstid. Enligt vid syneförrättningen meddelade bestämmelser skall företaget vara fullbordat till den 1 september 1950.

Företagets areal, kostnad och båtnad framgår av bifogad tabell / bil. c/ .

Statsunderstöd. Enligt bifogade ansökan till Kungl. Lantbruksstyrelsen sökes bidrag från statens avdikningsanslag till företagets utförande. Lån sökes ej. Bifogade tabell / bil. d / utvisar varje särskild delägares andel i företaget ävensom beräknade bidragsbelopp. Då kostnaderna för utförandet av samfälligheten P - S beräknas väsentligt överstiga motsvarande jordförbättring och sålunda förutsättningar för erhållande av statsbidrag till denna samfällighet ej förefinnas, har den ej medtagits i denna utredning.

Sammandrag av företagets kostnader är infört här nedan.

Förord. Den vid syneförrättningen verkställda utredningen angående företaget har givit vid handen, att torrläggning av i företaget ingående marker är en förutsättning för ett rationellt utnyttjande av desamma. Enligt gällande bestämmelser synes, på

sätt ovannämnda tabell utvisar, statsunderstöd kunna utgå till företaget med i avrundat tal 3,800:-- kronor från statens avdikningsanslag.

Företaget avser att bereda avlopp för markernas täckdikning, vartill plan finnes uppgjord. Dess utförande, som redan påbörjats, kan därför väntas medföra omedelbar skördeökning.

Vid detta betänkande fogas ytterligare:

I. Syneakter, bestående av 1 häfte handlingar samt 5 blad plan-, profil- och sektionsritningar.

II. Arvodesräkningar / bil. e I-II /.

Skara i nov. 1943.

I tjänsten:

Sven Hallin.

Statens lantbruksingenjör.

Kostnadssammandrag.

	Kostnad kr öre	Summa kr öre
Torrläggningskostnad.		
Arbets- och materialkostnad	7.575.— x) ~~8,235:--~~	7.575.— ~~8,235:--~~
Förrättningskostnad.		
Kostnad för syneförrättningen	386.64 x) ~~400:22~~	
" " utredningen angående statsunderstöd	58:05	444.69 ~~458:27~~
Summa kronor		8'019.69 ~~8,693:27~~

Skara i nov. 1943.

I tjänsten:

Sven Hallin.

Statens lantbruksingenjör.

x) Kostnaden vidtagen av Kungl. Lantbruksstyrelsen med hänsyn till att dikesstäckan P-R-S icke skall ingå i den fastställda arbetsplanen.
Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden

för föreläget berörande Linn 8.019 kronor 69 öre.

Stockholm den 28 december 1943.

På Kungl. Landshövdingens vägnar:

Albert Smith.

Bil. a.

Såvitt här fört diarium utvisar, hava besvär icke anförts över en av lantbruksingenjören Sven Hallin handlagd, den 25 april 1943 avslutad syneförrättning rörande torrläggning av mark, tillhörande hemmanet Fåröna i Norra Vånga socken, Skaraborgs län, /Fåröna dikningsföretag av år 1943/; betygar Vänersborg i Västerbygdens vattendomstols kansli den 3 november 1943.

I tjänsten:

Erik T:son Uggla.

Stämpel Två kronor.

REDOGÖRELSE

för "Fåröna diknings- företag av år 19 43"

i N:a Vånga sock en

av Skaraborgs län, omfattande 7 samfällighet er.

Samf. A - B.

Åker	2,98	har
Äng och odlingsmark	-	"
Annan duglig mark	-	"
Tillsammans	2,98	har

Markens blivande värde i medeltal 1000:-- kronor pr har

" " " högst 1000:-- " " "

Båtnaden har uppskattats till 894:-- kr.

Kostnaden för torrläggningsarbetet har uppskattats till 760:-- "

Årliga pumpningskostnaden har uppskattats till "

Jordarten utgöres huvudsakligen av åker, kärrtorv på grus.

Syneförrättning enligt vattenlagen angående företaget avslutades den 25 april 19 43.

Till företagets aktförvarare har utsetts: Agronom O. Perman.

Adress: Lanna försöksgård, Saleby.

Anm.:

Skara den 23 sept. 19 43.

Sven Hallin.
Förrättningsman.

Täckdikningsnämndens yttrande

Föranleder ingen erinran från täckdikningsnämnden.

Skara den 23 sept. 1943.

Enl. uppdrag:

Erik Almlöf.

Jordbrukskonsulent.

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR.
SKARA
202586

REDOGÖRELSE

för "Fåröna diknings- företag av år 19 43"

i N:a Vånga socken

av Skaraborgs län, omfattande 7 samfällighet er .

Samf. C - D .

Åker	3,50	har
Äng och odlingsmark	-	"
Annan duglig mark	-	"
Tillsammans	3,50	har

Markens blivande värde i medeltal 1000:-- kronor pr har

" " " högst 1000:-- " " "

Båtnaden har uppskattats till 1050:-- kr.

Kostnaden för torrläggningsarbetet har uppskattats till 880:-- "

Årliga pumpningskostnaden har uppskattats till "

Jordarten utgöres huvudsakligen av åker, kärrtorv på grus.

Syneförrättning enligt vattenlagen angående företaget avslutades den 25 april 1943 .

Till företagets aktförvarare har utsetts: Agronom O. Perman.

Adress: Lanna försöksgård, Saleby.

Anm.:

Skara den 23 sept. 1943.

Sven Hallin.
Förrättningsman.

Täckdikningsnämndens yttrande

Föranleder ingen erinran från täckdikningsnämnden.

Skara den 23 sept. 1943.

Enl. uppdrag:

Erik Almlöf.

Jordbrukskonsulent.

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR.
SKARA
292586

REDOGÖRELSE

för "Fåröna diknings- företag av år 19 43"

i N:a Vånga socken

av Skaraborgs län, omfattande 7 samfällighet er.

Samf. E - F.

Åker	1,83	har
Äng och odlingsmark	-	"
Annan duglig mark	-	"
Tillsammans	1,83	har

Markens blivande värde i medeltal 1000:-- kronor pr har

" " " högst 1000:-- " " "

Båtnaden har uppskattats till 549:-- kr.

Kostnaden för torrläggningsarbetet har uppskattats till 515:-- "

Årliga pumpningskostnaden har uppskattats till "

Jordarten utgöres huvudsakligen av åker, kärrtorv på grus.

Syneförrättning enligt vattenlagen angående företaget avslutades den 25 april 19 43.

Till företagets aktförvarare har utsetts: Agronom O. Perman.

Adress: Lanna försöksgård, Saleby.

Anm.:

Skara den 23 sept. 19 43.

Sven Hallin.
Förrättningsman.

Täckdikningsnämndens yttrande

Föranleder ingen erinran från täckdikningsnämnden.

Skara den 23 sept. 1943.

Enl. uppdrag:

Erik Almlöf.

Jordbrukskonsulent.

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR.
SKARA
302586

REDOGÖRELSE

för "Fåröna diknings- företag av år 19 43"

i N:a Vånga sock en

av Skaraborgs län, omfattande 7 samfällighet er.

Samf. G - K.

Åker	3,81	har
Äng och odlingsmark	-	"
Annan duglig mark	-	"
Tillsammans	3,81	har

Markens blivande värde i medeltal 1000:-- kronor pr har

" " " högst 1000:-- " " "

Båtnaden har uppskattats till 1524:-- kr.

Kostnaden för torrläggningsarbetet har uppskattats till 1250:-- "

Årliga pumpningskostnaden har uppskattats till "

Jordarten utgöres huvudsakligen av åker, kärrtorv på grus.

Syneförrättning enligt vattenlagen angående företaget avslutades den 25 april 19 43.

Till företagets aktförvarare har utsetts: Agronom O. Perman.

Adress: Lanna försöksgård, Saleby.

Anm.:

Skara den 23 sept. 19 43.

Sven Hallin.
Förrättningsman.

Täckdikningsnämndens yttrande

Föranleder ingen erinran från täckdikningsnämnden.

Skara den 23 sept. 1943.

Enl. uppdrag:

Erik Almlöf.

Jordbrukskonsulent.

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR.
SKARA
202586

REDOGÖRELSE

för "Fåröna diknings- företag av år 19 43"

i N:a Vånga socken

av Skaraborgs län, omfattande 7 samfällighet er.

Samf. L - M.

Åker	2,28	har
Äng och odlingsmark	-	"
Annan duglig mark	-	"
Tillsammans	2,28	har

Markens blivande värde i medeltal 1000:-- kronor pr har

" " " högst 1000:-- " " "

Båtnaden har uppskattats till 912:-- kr.

Kostnaden för torrläggningsarbetet har uppskattats till 530:-- "

Årliga pumpningskostnaden har uppskattats till "

Jordarten utgöres huvudsakligen av åker, kärrtorv på grus.

Syneförrättning enligt vattenlagen angående företaget avslutades den 25 april 19 43.

Till företagets aktförvarare har utsetts: Agronom O. Perman.

Adress: Lanna försöksgård, Saleby.

Anm.:

Skara den 23 sept. 19 43.

Sven Hallin.
Förrättningsman.

Täckdikningsnämndens yttrande

Föranleder ingen erinran från täckdikningsnämnden.

Skara den 23 sept. 1943.

Enl. uppdrag:

Erik Almlöf.

Jordbrukskonsulent.

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR.
SKARA
292586

VI 19
Bil. b .

REDOGÖRELSE

för "Fåröna diknings- företag av år 19 43"

i N:a Vånga sock en

av Skaraborgs län, omfattande 7 samfällighet er.

Samf. P - S .

Åker	0,52	har
Äng och odlingsmark	-	"
Annan duglig mark	-	"
Tillsammans	0,52	har

Markens blivande värde i medeltal 1000:-- kronor pr har

" " " högst 1000:-- " " "

Båtnaden har uppskattats till 307:10 kr.

Kostnaden för torrläggningsarbetet har uppskattats till 660:-- "

Årliga pumpningskostnaden har uppskattats till "

Jordarten utgöres huvudsakligen av åker, kärrtorv på grus.

Syneförrättning enligt vattenlagen angående företaget avslutades den 25 april 19 43.

Till företagets aktförvarare har utsetts: Agronom O. Perman.

Adress: Lanna försöksgård, Saleby.

Anm.:

Skara den 23 sept. 19 43.

Sven Hallin.
Förrättningsman.

Täckdikningsnämndens yttrande

Föranleder ingen erinran från täckdikningsnämnden.

Skara den 23 sept. 1943.

Enl. uppdrag:

Erik Almlöf.

Jordbrukskonsulent.

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR.
SKARA
392586

REDOGÖRELSE

för "Fåröna diknings- företag av år 19 43"

i N:a Vånga socken

av Skaraborgs län, omfattande 7 samfällighet er.

Samf. T - Z .

Åker	6,73	har
Äng och odlingsmark	3,16	"
Annan duglig mark	-	"
Tillsammans	9,89	har

Markens blivande värde i medeltal 936:-- kronor pr har

" " " högst 1000:-- " " "

Båtnaden har uppskattats till 3816:20 kr.

Kostnaden för torrläggningsarbetet har uppskattats till 3640:-- "

Årliga pumpningskostnaden har uppskattats till "

Jordarten utgöres huvudsakligen av åker, kärrtorv på grus.

Syneförrättning enligt vattenlagen angående företaget avslutades den 25 april 19 43 .

Till företagets aktförvarare har utsetts: Agronom O. Perman.

Adress: Lanna försöksgård, Saleby.

Anm.:

Skara den 23 sept. 19 43.

Sven Hallin.
Förrättningsman.

Täckdikningsnämndens yttrande

Föranleder ingen erinran från täckdikningsnämnden.

Skara den 23 sept. 1943.

Enl. uppdrag:

Erik Almlöf.

Jordbrukskonsulent.

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR.
SKARA
:92586

Sammanfattning av uppgifter om företagets areal, kostnad och båtnad.

Samfällighet	Areal			Kostnad	Båtnad	Relativ kostnad
	Åker	Annan mark	Summa			
	Hektar			kronor	kronor	
A - B	2,98		2,98	805:26	894:--	0,90
C - D	3,50		3,50	933:16	1050:--	0,89
E - F	1,83		1,83	542:79	549:--	0,99
G - K	3,81		3,81	1327:15	1524:--	0,87
L - M	2,28		2,28	576:17	912:--	0,63
T - Z	6,73	3,16	9,89	3833:19	3816:20	1,00
Summa	21,13	3,16	24,29	8693:27	9052:30	

Skara i nov. 1943.

I tjänsten:

Sven Hallin.

Statens lantbruksingenjör.

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR.
SKARA

403146

Tabell, utvisande varje särskild delägares andel i

Mantal	Reg.-n:r	Littera	Socken, by och hemman	Samfällighet, avdelning, ägares namn	Areal					
					Åker		Annan mark		Summa	
					ha	ar	ha	ar	ha	ar
			Norra Vånga socken.	Samf. A - B.						
1/4	1 1		Fåröna	Olof Perman	2	98			2	98
				Samf. C - D.						
1/4	1 1		Fåröna	Olof Perman	3	50			3	50
				Samf. E - F.						
1/4	1 1		Fåröna	Olof Perman	1	83			1	83
				Samf. G - K.						
1/4	1 1		Småstamporna	E. o. Elin Perman	3	81			3	81
				Samf. L - M.						
1/4	1 1		Småstamporna	E. o. Elin Perman	2	28			2	28
				Samf. T - Z.						
7/30	2 1		Stenstorp	E. Perman	6	73	3	16	9	89
				Summa	21	13	3	16	24	29

företaget ävensom beräknade bidrags- och lånebelopp.

Båtnad		Kostnad för						Summa kostnad		Relativ kostnad	Bidragets storlek i proc. av kostnaden	Bidrag		Lån	
		torrläggningen		syneförrättningen		betänkandet									
kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre			kr.	öre	kr.	öre
894	--	760	--	39	53	5	73	805	26	0,90	46,50	374	45	-	
1050	--	880	--	46	42	6	74	933	16	0,89	46,15	430	65	-	
549	--	515	--	24	27	3	52	542	79	0,99	49,65	269	50	-	
1524	--	1250	--	67	38	9	77	1327	15	0,87	45,45	603	19	-	
912	--	530	--	40	32	5	85	576	17	0,63	37,05	213	47	-	
3816	20	3640	--	168	72	24	47	3833	19	1,00	50,00	1916	60	-	
9052	30	8235	--	400	22	58	05	8693	27			3807	86		

Skara i nov. 1943.

I tjänsten:

Sven Hallin.

Statens lantbruksingenjör.

I Bil. e II

ARVODESRÄKNING

för betänkande och utredning angående statsunderstöd till Föröna dikningsförslag av år 1943

inom N. Vånga socken av Skaraborgs län, avgiven i enlighet med gällande lantbruksingeniörstaxa.

		Kr.	öre
§ 41. Översiktskarta i 2 exemplar	à		
§ 43. Betänkande, sid. 3	„ 3:-	9	–
§ 44. Upprättande av tabeller, ~~och kostnadsförslag i sammandrag, dagar~~ 2.- + 2.80	„ ~~12:-~~	4	80
§ 44. Upprättande av ansökningshandlingar m. m. dagar ½	„ 12:-	6	–
Redogörelse för täcklikvidationsräkningen jämte 7 à 3.-		21	–
§ 49. Kopia av plankartan å väv			
§ 52. „ „ profiler och sektioner			
§ 53. „ „ bro- och trumritningar			
§ 55. Avskrift av synehandlingar och betänkande m. m. sidor 15	„ ~~0.75~~ 2.55	8	25
Inhäftning av handlingar		3	–
Diariebevis, utlägg		3	–
Kommissionärsarvode		3	–
Summa Kronor:		58	05

Den som med denna räkning sig icke åtnöjer äger att densamma klandra genom stämning till Skånings häradsrätt inom tre månader härefter.

Skara den 25 nov. 1943

Sven Hacius

Statens lantbruksingeniör.

Kronor ..... kvitteras:

Skara den ..... 19....

Vidimerad ex officio

~~28/12 1943~~

Ny författn

95

Bil. [illegible]

Pro Memoria

Dnr. 148/52

Ej gtterl!

TILLÄGGSBIDRAG

till statsunderstödda torrläggningsföretag.

Förhöjt bidrag beviljat med 710 kr i samband med godk. med planändring

~~Inkom den ..... 19 .....~~

Län: Skaraborg

~~Socken~~ Kommun: Kvänum.

Namn: Fåröna dikningsföretag av år 1943.

~~Ordf. i styrelsen:~~
~~Förtroendeman:~~
Ensam intressent: Agr. Olof Perman, Lanna försöksgård, Saleby. Sch.

Till företaget har den 28 dec 1943 beviljats bidrag från statens avdikningsanslag med 3.790:- kronor. Företaget är slutfört och har i samband med viss ändring av arbetsplanen den ..... godkänts av Lantbruksstyrelsen, varvid statsbidraget minskats till 2.940:- kronor.

I en till Lantbruksstyrelsen den 28 maj 1952 inkommen ansökning ha vederbörande sakägare anhållit om tilläggsbidrag till vid företagets utförande uppkommen merkostnad.

Arbetet har till väsentlig del utförts 1947 - 1948

Samf T-Z

Arbets- och materielkostnad, verklig ~~kr.~~	5.326:28	kr.
» » » , beräknad	3.540:-	»
Merkostnad	1.786:28	»
160 % av beräknad arbets- och materielkostnad utgör	5.664:-	»
110 % » » » » » »	3.894:-	»
Tilläggsbidrag beräknas till hälften av	(5.326:28 - 3.894:- =) 1.432:28	»
		»

Till företaget torde kunna utgå tilläggsbidrag med 710:- kronor.

~~Förstagranskat~~ 17/6 1952 av Allan Fredriksson

~~Andragranskat ... / ... 19 ... av ...~~

Föredraget ... / ... 19 ... av ...

..... häften handlingar.
..... blad ritningar i akten.
..... verifikationer.

Anteckningar ang. remisser o. d.:

Lantbruksstyrelsen 3059. 49. nov. 500.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 491749

Anmärkningar: Gårdsbidr. kan icke utgå till företaget. Endast en samf. har blivit dyrare än beräknat (T-Z)
I företaget ingår endast en brukningsdel med ca 70 ha åker o. 331 ha total areal. Bidrag ifrågasättes.

760:-	39,53	5,93	805,46	374,54
880:-	46,42	6,98	933,40	430,76
515:-	24,27	3,64	542,91	269,55
1250:-	67,38	10,11	1327,49	603,34
530:-	40,32	6,06	576,38	213,55
3640:-	168,72	25,33	3834,05	1908,10
		58,05	8019,69	3799,84

373,57 01 601,78 (76)
429,64 45 213,00 (997)
268,85 20 1903,16(887

7575—
386.64
58.05
8019.69

DIARIE N:r 22857
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
26 NOV. 1943

Till

Kungl. Lantbruksstyrelsen.

K. Landt.

Undertecknad får härmed vördsamt anhålla om största möjliga bidrag från statens avdikningsanslag till kostnaderna för utförandet av Fåröna dikningsföretag av år 1943 i Norra Vånga socken av Skaraborgs län, och åberopar jag som stöd för denna min anhålla bilagda av statens lantbruksingenjör S. Hallin upprättade betänkande med därtill hörande handlingar och ritningar.

Lanna pr Saleby den 27/6 1943.

Olof Persson.

Einar Persson
gm Olof Persson
enl. fullm.

Elin Persson
gm Olof Persson
enl. fullm.

95/43

LANTBRUKSSTYRELSEN
28 MAJ 1952
DIARIE N:r 3148
SAK N:r

avd. kappr. 731/52

Till

Kungl. Lantbruksstyrelsen

Obs! handl. o. pikn. insk. samtidigt med ans. om ändr. i plan d. nr J 731/52

Undertecknad, ende intressent i "Fåröna dikningsföretag av år 1943"
i Norra Vånga socken
av Skaraborgs län, vartill Kungl. Lantbruksstyrelsen den 28 dec. 1943
beviljat 3.790:-- kronor i bidrag från statens avdikningsanslag och
~~kronor i lån från statens avdikningslånefond~~, får härmed vördsamt anhålla om största möjliga ytterligare bidrag enl. Kungl. kungörelserna 431, ~~452:39~~ till de merkostnader för företagets utförande, som uppkommit utöver vid arbetsplanens fastställande beräknade, och hänvisar jag till lantbruksingenjören i Skaraborgs län, S. Hallins härtill fogad utredning om verkliga kostnader för företagets utförande.

Skaren den 21/3 1952

Olof Persson

LANTBRUKSSTYRELSEN
28 MAJ 1952
DIARIE Nr 148

Utredning angående ytterligare statsunderstöd till "Fåröna dikningsföretag av år 1943" i Norra Vånga socken av Skaraborgs län.

Genom beslut den 28 dec. 1943 fastställde Kungl. Lantbruksstyrelsen arbetsplan för företaget och beviljade samtidigt 3.790:-- kronor i bidrag från statens avdikningsanslag till företagets utförande. Kostnaderna beräknades därvid till 8.019:69 kronor.

Enligt den 21 mars 1952 företedda räkenskaper ha de verkliga kostnaderna uppgått till 7.800:56 kronor, varav 157:16 kronor i räntor under arbetstiden. Båtnaden har uppskattats till 9.052:30 kronor. Merkostnaden uppgår till 1.787:14 kronor och beror i någon mån på förekomsten av block, som inte upptagits i kostnadsförslaget men huvudsakligen på i samband med penningvärdets fall höjda å-priser.

Hur verkliga kostnaderna m.m. fördela sig på de olika samfälligheterna framgår av följande:

Samfälligheten	A - B	C - D	E - F	T - Z
Verklig kostnad, kr	804:20	934:85	540:98	5520:33
Beräknad kostnad enl. ändringsförslag, kr	804:20	934:85	540:98	3733:19
Båtnadsvärdet år 1948 enl. nämndens uppfattning, kr	1072:80	1260:--	658:80	9816.- 4579:44
Merkostnad	-	-	-	1787:14
Merkostnad till vilken statsunderstöd enl.K.K. 431,432:39 beräknas utgå, kr				846:25

Till merkostnaden sökes bidrag av statsmedel. De av företaget berörda fastigheterna, vilka äro självständiga brukningsenheter, ha följande arealer:

Fåröna 1[1] , 30 ha åker, 105 ha totalt

Småstamporna 1[1] , 20 ha " , 151 ha "

Stenstorp 2[1] , 20 ha " , 75 ha " .

Den år 1943 beräknade båtnaden beräknas ha på grund av penningvärdets fall stigit med 20 procent år 1948, då företaget var i huvudsak färdigt.

Då företaget får anses vara icke blott försvarbart utan också angeläget. tillstyrkes begärt ytterligare statsunderstöd till den del av merkostnaderna, som icke överstiger båtnadsvärdet år 1948.

Skara den 29 april 1952.

Lantbruksnämnden i Skaraborgs län.

Dess delegation för inre rationalisering.

Elis Enderstein

(Elis Enderstein)

Sven Hallin

(Sven Hallin)

LANTBRUKSSTYRELSEN
28 MAJ 1952
DIARIE NR 148
SAK NR

Utredning angående ytterligare statsunderstöd till "Fåröna dikningsföretag av år 1943" i Norra Vånga socken av Skaraborgs län.

Genom beslut den 28 dec. 1943 fastställde Kungl. Lantbruksstyrelsen arbetsplan för företaget och beviljade samtidigt 3.790:-- kronor i bidrag från statens avdikningsanslag till företagets utförande. Kostnaderna beräknades därvid till 8.019:69 kronor.

Enligt den 21 mars 1952 företedda räkenskaper ha de verkliga kostnaderna uppgått till 7.800:56 kronor, varav 157:16 kronor i räntor under arbetstiden. Båtnaden har uppskattats till 9.052:30 kronor. Merkostnaden uppgår till 1.787:14 kronor och beror i någon mån på förekomsten av block, som inte upptagits i kostnadsförslaget men huvudsakligen på i samband med penningvärdets fall höjda å-priser.

Hur verkliga kostnaderna m.m. fördela sig på de olika samfälligheterna framgår av följande:

Samfälligheten	A - B	C - D	E - F	T - Z
Verklig kostnad, kr	804:20	934:85	540:98	5520:33
Beräknad kostnad enl. ändringsförslag, kr	804:20	934:85	540:98	3733:19
Båtnadsvärdet år 1948 enl. nämndens uppfattning, kr	1072:80	1260:--	658:80	4579:44
Merkostnad	-	-	-	1787:14
Merkostnad till vilken statsunderstöd enl.K.K. 431,432:39 beräknas utgå, kr				846:25

Till merkostnaden sökes bidrag av statsmedel. De av företaget berörda fastigheterna, vilka äro självständiga brukningsenheter, ha följande arealer:

Fåröna 1[1] , 30 ha åker, 105 ha totalt

Småstamporna 1[1] , 20 ha " , 151 ha "

Stenstorp 2[1] , 20 ha " , 75 ha " .

Den år 1943 beräknade båtnaden beräknas ha på grund av penningvärdets fall stigit med 20 procent år 1948, då företaget var i huvudsak färdigt.

Då företaget får anses vara icke blott försvarbart utan också angeläget. tillstyrkes begärt ytterligare statsunderstöd till den del av merkostnaderna, som icke överstiger båtnadsvärdet år 1948.

Skara den 29 april 1952.

Lantbruksnämnden i Skaraborgs län.

Dess delegation för inre rationalisering.

(Elis Enderstein)

(Sven Hallin)

95/43

BEVIS

~~RAPPORT~~

LANTBRUKSSTYRELSEN
28 MAJ 1952
DIARIE Nr 731
SAK Nr

över verkställd avsyning.

Företag: "Fåröna dikningsföretag av år 1943" i Norra Vånga socken av
(namn, socken och län)
Skaraborgs län.

~~Ordförande~~ / ~~Förrättningsman~~ / Ende intressent: Agronom Olof Perman, Lanna försöksgård, S a l e b y .

SLUT
DEN 2 JAN 1953
LANTBRUKSSTYRELSEN

Arbetsplanen fastställd den 28 dec. 1943

Ändring medgiven den -

Bidrag från statens avdikningsanslag 3.790:-- kronor

Lån från statens avdikningslånefond - kronor

Arbetstid enl. synemännens utlåtande

Arbetstid enl. kontrakt med Lantbruksstyrelsen

Förlängning medgiven av Vattendomstolen till

Förlängning medgiven av Lantbruksstyrelsen till den 1 sept. 1951.

Vid förrättningen, som verkställts av undertecknad den 10 okt. 1947 och av tekn.bitr. ~~xxx~~ J.Lippert den 26 nov.1948, har befunnits att ovan angivna företag var utfört enligt den fastställda arbetsplanen med undantag för följande:

Diket T - U - V - X - Y - Z .

Diket hade å sträckan 6+75 - 12+6 utförts som öppet i stället för föreskriven rörledning med flödesdike. Å sträckan 9 - 11+50 låg dikesbotten 0,15 - 0,20 m. högre än vad som föreskrivits. Rörbroar med kallmur och inre diameter 0,60 m. hade utförts vid 7+80, 9 och 10+78 och med inre diameter 0,50 m. vid 12+1.

Diket Y - Y^I .

Diket hade utförts som öppet i stället för rördike. Dikesbotten låg vid Y^I 0,50 m. högre än vad som föreskrivits.

Diket V - V^I .

Diket hade flyttats c:a 14 m. väster om den föreskrivna ledningens sträckning i plan samt utförts som öppet dike i stället för rördike. Botten låg i medeltal 0,17 m. högre än vad som föreskrivits.

Lantbruksstyrelsen 3068. 51 sept. 5000.

Dikena X - X^{I}, X^{I} - X^{II} och X^{I} - X^{III}.

Diket hade flyttats 5 - 55 m. väster om de föreskrivna ledningarnas sträckning i plan samt utförts som öppet dike i stället för rördiken. Botten låg i medeltal 0,10 m. högre än vad som föreskrivits.

Rördikena ha ersatts med öppna diken på grund av stora arbetssvårigheter och dålig grund för rörledningar samt den torrlagda markens lämplighet till kulturbete.

Avvikelserna från den fastställda arbetsplanen hava införts med grön färg å plan- och profilritningarna.

Dikena L - M, G - H - I - K och H - H^{I} voro ej utförda och ende intressenten anhåller om, att desamma måtte utgå ur arbetsplanen. Ansökan härom och om godkännande av de utförda ändringarna bifogas.

Företaget förordas till godkännande i befintligt skick.

Företagets slutliga kostnader ha uppgått till 7.800:56 kr, varav för samfälligheten A - B 804:20 kr; för samfälligheten C - D 934:85 kr; för samfälligheten E - F 540:98 kr och för samfälligheten T - Z 5.520:53 kr. För samfälligheterna A - B, C - D och E - F ha kostnaderna uppgått till de beräknade, men för samfälligheten T - Z ha kostnaderna överstigit de beräknade. Räntor under arbetstiden ha uppgått till 157:16 kr och styrelsearvode har utgått med 150:-- kr.

Skara den 24 mars 1952.

(Sven Hallin)

Lantbruksingenjör i Skaraborgs län.

KR. TVÅ KRONOR 24/5-52

Lantbruksingenjören i Skaraborgs län

"Fåröna dikningsföretag av år 1943". **KOSTNADSFÖRSLAG**

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.		Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Beräkning av kostnader enligt avvikelserna från den fastställda arbetsplanen, med utgångspunkt från kostnadsförslagets à-priser.					
		Samfälligheten T - Z .					
		Diket T - Z .					
6-12+6	606	Schaktning av sten och grus	m^3	411	3:--	1233:--	
-"-		" av mossjord med sten	"	16	1:30	20:80	
7+80,9,10+78		Rörbro med kallmur, d=0,60 m	st	3	180:-	540:--	
12+1		- " - , d=0,50 "	"	1	140:-	140:--	
		Arbetsledning och oförutsett c:a 10 procent				196:20	2130:--
		Diket V - V^I .					
70-71+50	150	Schaktning av sten och grus	m^3	132	3:--	396:--	
- " -		" av mossjord med sten	"	159	1:30	206:70	
		Arbetsledning och oförutsett c:a 10 procent				63:30	670:--
		Diket X - X^I .					
60-61+25	125	Schaktning av sten och grus	m^3	68	3:--	204:--	
- " -		" av mossjord med sten	"	125	1:30	162:50	
		Arbetsledning och oförutsett c:a 10 procent				43:50	410:--
		Diket Y - Y^I .					
51+35-42+64	251	Schaktning av sten och grus	m^3	98	3:--	294:--	
		Arbetsledning och oförutsett c:a 10 procent				36:--	330:--
		Samfälligheten T - Z summa kronor					3540:--
		Diken, som anhållas utgå ur arbetsplanen.					
		Samfälligheten G - K .					
		Diket G - H - I - K					1030:--
		" H - H^I					220:--
		Samfälligheten G - K summa kronor					1250:--

LANTBRUKSSTYRELSEN
28 MAJ 1952
DIARIE Nr 731
SAK Nr

Lantbruksstyrelsen 3047 n, aug. 49, 20 000.
STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 316849

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Samfälligheten L - M .				
		Diket L - M				530:--
		Samfälligheten L - M summa kronor				530:--
		Sammandrag.				
		Samfälligheten T - Z .				
Diket	T - Z	enligt ändringsförslag			2130:--	
-	" -	" fastställda arbetsplanen			1990:--	
Diket	V - V^{I}	enligt ändringsförslag			670:--	
-	" -	" fastställda arbetsplanen			210:--	
Diket	X - X^{I}	enligt ändringsförslag			410:--	220
-	" -	" fastställda arbetsplanen			630:--	
Diket	Y - Y^{I}	enligt ändringsförslag			330:--	480
-	" -	" fastställda arbetsplanen			810:--	
Summa samfälligheten	T - Z	enligt ändringsförslag			3540:--	
-	" -	" fastställda arbetsplanen			3640:--	
Samfälligheten	T - Z	Avgår från förut beräknad kostnad				100:--
"	G - K	- " -				1250:--
"	L - M	- " -				530:--
		Avgår summa kronor				1880:--

Skara den 24 mars 1952.

I tjänsten:

(Sven Hallin)

Lantbruksingenjör i Skaraborgs län.

LANTBRUKSSTYRELSEN
28 MAJ 1952
DIARIE NR 731
SAK Nr

"Fåröna dikningsföretag av år 1943".

Beräkning av båtnadsminskning på grund av avvikelser från fastställd arbetsplan.

Samfälligheten G - K .	
Fig. 17 a, 21-30	1.524:-- kr
Samfälligheten L - M .	
Fig. 17,18,19,20	912:-- "
Summa	2.436:--
Total båtnad enl. arbetsplan	8.745:20
Avgående båtnad enl. ändringsförslag	2.436:--
Beräknad båtnad enl. ändringsförslag kronor	6.309:20
Summa kronor	6.309:20

Skara den 24 mars 1952.

I tjänsten:

(Sven Hallin)

Lantbruksingenjör i Skaraborgs län.

BESLUT
DEN 2 JAN 1953
I
LANTBRUKSSTYRELSEN

LANTBRUKSSTYRELSEN
28 MAJ 1952
DIARIE NR 731
SAK NR

Till

Kungl. Lantbruksstyrelsen.

Ändr. i plan.

Undertecknad, ende intressent för "Fåröna dikningsföretag av år 1943" i Norra Vånga socken av Skaraborgs län, får härigenom vördsamt anhålla om ändring i arbetsplanen för företaget, så att detsamma kan godkännas med de vid avsyningen befintliga avvikelserna från fastställd arbetsplan, vilka framgår av lantbruksingenjören i Skaraborgs län S. Hallins avsyningsbevis av den 24 mars 1952.

Skara den 21/3 1952.

Olof Persson.

Nr. 11. Fnr. 191/46.

RAPPORT

LANTBRUKSSTYRELSEN
6 MRS 1952
DIARIE NR 333
SAK NR

över verkställd avsyning

Företag: "Fåröna dikningsföretag av år 1943" i Norra Vånga socken av Skaraborgs län.
(namn, socken och län)

~~Ordförande~~ / ~~Förrättsman~~: Agronom Olof Perman
Ende intressent: Lanna försöksgård, Saleby.

Arbetsplanen fastställd den 28 december 1943

Ändring medgiven den -

Bidrag från statens avdikningsanslag 3.790:- kronor

Lån från statens avdikningslånefond - kronor

Arbetstid enl. synemännens utlåtande

Arbetstid enl. kontrakt med Lantbruksstyrelsen

Förlängning medgiven av Vattendomstolen till

Förlängning medgiven av Lantbruksstyrelsen till den 1 september 1951

Vid förrättningen, som verkställts av undertecknad den 10 okt. 1947 och assistent J. Lippert den 26 november 1948, har befunnits att ovan angivna företag var utfört enligt den fastställda arbetsplanen med undantag för följande:

Diket T - U - V - X - Y - Z.

Diket hade å sträckan 6+75 - 12+6 utförts som öppet dike i stället för föreskriven rörledning kombinerad med öppet flodvattendike.

Diket V - V^1.

Diket V - V^1 hade utförts som öppet dike och flyttats c:a 14 m väster om den föreskrivna rörledningens sträckning.

Diket X - X^1.

Diket X - X^1 hade utförts som öppet dike och flyttats 5 - 55 m väster om den föreskrivna rörledningens sträckning.

Diket Y - Y^1.

Diket Y - Y^1 hade utförts såsom öppet dike i stället för rörledning.

Lantbruksstyrelsen 3068. 51 sept. 5000.

Dikena X^1 - X^{II}, X^1 - X^{III}, P - R - S, G - H - I - K, H - H^I voro ej utförda och komma att anhållas utgå av arbetsplanen.

Skara den 9 februari 1952.

(Sven Hallin)

Lantbruksingenjör i Skaraborgs län.

Avskrift.

Nr 10 E.nr. 191/46. 95/43 bidsj.

RAPPORT

LANTBRUKSSTYRELSEN
3 FEB 1951
DIARIE NR U 332
SAK Nr

över verkställd beordrad avsyning.

Företag: Fåröna dikningsföretag av år 1943 i N:a Vånga socken av
(namn, socken och län)
Skaraborgs län.

~~Ordf. i styrelsen~~: Agr. Olof Perman,
Förtroendeman:
~~Bodo Andersson~~ Lanna försöksgård, Saleby

BESLUT
DEN 17 APR 1951
I
LANTBRUKSSTYRELSEN

Arbetsplanen fastställd den 28 dec. 1943

Ändring medgiven den -----

Bidrag från statens avdikningsanslag 3790:- kronor

Lån från statens avdikningslånefond --- kronor

Arbetstid enl. synemännens utlåtande före utgången av år 1950.

Arbetstid enl. kontrakt med Lantbruksstyrelsen ----

Förlängning medgiven av Vattendomstolen till

Förlängning medgiven av Lantbruksstyrelsen till ~~den 1 sept. 1948~~ ('1950)

Vid förrättningen, som verkställts av ass. J. Lippert
den 26 nov. 1948, har befunnits att företaget var utfört enligt arbetsplanen i en omfattning som jämte kostnaderna för syneförrättningen och betänkandet motsvarar en summa av c:a 5810:- kronor eller omkring 72 procent av den till 8019:69 kronor beräknade kostnaden.

Skara den 17 jan. 1949.

Sven Hallin

Lantbruksingenjör i Skaraborgs län.

Vidimeras ex officio:

Lantbruksstyrelsen 3068. 1950 maj. 5 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
206750

Nr 10 F.nr 191/46.

LANTBRUKSSTYRELSEN
3 FEB 1951
DIARIE NR J 332
SAK NR

Till

Kungl. Lantbruksstyrelsen.

Undertecknad, såsom ende intressent i "Fåröna dikningsföretag av år 1943" i N:a Vånga socken av Skaraborgs län, får härmed vördsamt anhålla om förlängning av den för företagets färdigställande fastställda tiden till den 1 sept. 1951.

Den 26 nov. 1948 var företaget utfört till 72 procent. Under år 1949 påbörjades utförandet av ett resterande rördike, men arbetet härmed måste avbrytas på grund av alltför riklig nederbörd. På grund av riklig nederbörd under år 1950, jämte brist på för dikningsarbete van arbetskraft har det varit omöjligt att fullborda arbetet inom den sedermera föreskrivna arbetstiden.

Lanna Försöksgård pr Saleby den 11 jan. 1951.

Olof Perman

(Olof Perman)

Kontr. 25/4. 44.

1/9. 51 (ej +)

Nr. 191/46

95/43

DIARIE N:r 4220
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
9 FEB 1948

RAPPORT

över verkställd beordrad avsyning av "Fåröna dikningsföretag av år 1943" i N:a Vånga socken av Skaraborgs län.

Plan fastställd av Kungl. Lantbruksstyrelsen den 28 dec. 1943.

Bidrag från statens avdikningsanslag kr 3,790:--

Lån från statens avdikningslånefond " -

Fastställd arbetstid till den 1 september 1947.

Styrelsens ordf.: Agronom Olof Perman,
Lanna försöksgård, Saleby.

Vid genom ass. Eskil Olsson den 8 dec. 1947 verkställt besök på platsen i samband med utsättning, befanns företaget ej vara påbörjat. En av staten förhyrd grävmaskin var dock på platsen och i färd med att igångsätta arbetet nämnda dag.

Skara den 30 dec. 1947.

/Sven Hallin/
Lantbruksingenjör i Skaraborgs län.

avskrift

95/43 - bidr.

Nr. 9 F. nr 191/46

RAPPORT

FÖREDRAGET
DEN 21 FEB 1950
I
LANTBRUKSSTYRELSEN

över verkställd beordrad avsyning

Företag: "Fåröna dikningsföretag av år 1943" i N:a Vånga socken
(namn, socken och län)
av Skaraborgs län.

~~Ordf. i styrelsen~~: agr. Olof Perman
Förtroendeman:
~~Ende intressent~~: Lanna försöksgård, Saleby

LANTBRUKSSTYRELSEN
3 FEB 1950
DIARIE NR 237
SAK NR

Arbetsplanen fastställd den 28 dec. 1943

Ändring medgiven den -

Bidrag från statens avdikningsanslag 3.790:- kronor

Lån från statens avdikningslånefond - kronor

Arbetstid enl. synemännens utlåtande före utgången av år 1950.

Arbetstid enl. kontrakt med Lantbruksstyrelsen -

Förlängning medgiven av {Lantbruksstyrelsen / ~~Avdikningsstyrelsen~~} till den 1 sept. 1948

Vid förrättningen, som verkställts av ass. J. Lippert

den 26 nov. 1948, har befunnits att företaget var utfört enligt arbetsplanen i en omfattning som jämte kostnaderna får syneförrättningen och betänkandet motsvarar en summa av c:a 5.810:- kronor eller omkring 72 procent av den till 8.019:69 kronor beräknade kostnader.

Skara den 17 jan. 1949.

I tjänsten:

Sven Hallin

/Sven Hallin/
Lantbruksingenjör i Skaraborgs län.

Vidimeras ex officio:

Nr. 9 191/46

LANTBRUKSSTYRELSEN
3 FEB. 1950
DIARIE-Nr 237
SAK:Nr

Till

Kungl. Lantbruksstyrelsen.

Undertecknad, såsom förtroendeman i "Fåröna diknings-företag av år 1943" i N:a Vånga socken av Skaraborgs län, får härmed vördsamt anhålla om förlängning av den för företagets färdigställande fastställda tiden till den 1 sept. 1950.

Den 26 nov. 1948 var företaget utfört till 72 procent. Under år 1949 påbörjades utförandet av ett rördike, men måste arbetena avbrytas på grund av alltför riklig nederbörd. Arbetena komma att fortsätta så snart lämpliga arbetsförhållande uppstår.

Lanna försöksgård pr Saleby den 26 jan. 1950.

Olof Perman

/Olof Perman/

Förtroendeman.

1/9 50

upp 012904 95/43 — bevag

Arb. förl. 263/49, bev. dnr 27/1 49. 48

RAPPORT

LANTBRUKSSTYRELSEN
5 FEB. 1949
DIARIE Nr
SAK Nr

över verkställd beordrad avsyning.

Företag: "Fåröna dikningsföretag av år 1949" i N:a Vånga socken
(namn, socken och län)
av Skaraborgs län.

~~Områdesstyrelsen~~ / Förtroendeman: ~~Områdesstyrelsen~~ Agronom Olof Perman, Lanna försöksgård, Saleby.

Arbetsplanen fastställd den 28 dec. 1943.

Ändring medgiven den -

Bidrag från statens avdikningsanslag 3.790:-- kronor

Lån från statens avdikningslånefond - kronor

Arbetstid enl. synemännens utlåtande före utgången av år 1950.

Arbetstid enl. kontrakt med Lantbruksstyrelsen -

Förlängning medgiven av Lantbruksstyrelsen / ~~Områdesstyrelsen~~ till den 1 sept. 1948.

Vid förrättningen, som verkställts av assistent J. Lippert

den 26 nov. 1948, har befunnits att företaget var utfört enligt arbetsplanen i en omfattning, som jämte kostnaderna för syneförrättningen och betänkandet motsvarar en summa av c:a 5.810:-- kronor eller omkring 72 procent av den till 8.019:69 kronor beräknade kostnaden.

Skara den 17 jan. 1949.

/Sven Hallin/

Lantbruksingenjör i Skaraborgs län.

K. Lantbruksstyrelsen formulär K 103.
12. 1946. 10 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
532548

FÖREDRAGET
DEN 25 JAN 1949
I
LANTBRUKSSTYRELSEN

95/43 – bidr.

P. M.

D. N:r 012904/48
J. 263/49

för utbetalande av statsunderstöd.

Företag: Fåröna dikningsföretag av år 1943 i Norra Vånga socken,
SKARABORGS LÄN

Arb. plan: 28 december 1943. ✓

Kontrakt: 25 april 1944. ✓

Fullbordas: 1 september 1948. ~~ej anh. omförh. återremitterad~~

Statsbidrag: 3.790 kronor. ✓

Lån: -

Beräkn. kostnad: 8.019:69 kronor. ✓

Verkst. utbet. d. 25/4 1944 av statsbidrag: 1.250 ✓ kr.

av lån: - kr.

Utfört arbete enligt lantbruksingenjören S.Hallin den 2/12 1948.

5.810 kr. = c:a 72%.

0.71 · 3'790 = 2'650
1250
1400

Ordf. i arb. styrelsen } Agronomen Olof Perman, Lanna Försöksgård, Saleby.
~~Ende intressent~~ }

Rekv. ..... bifogad

Utbetalas av statsbidrag 1'400 kr.

av lån ..... kr.

+/ord. j/s 49

Stockholm den 14/12 19 48.

K. Lantbruksstyrelsens formulär K 106.
12. 1946. 1000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
571448

95/43

DIARIE Nr 012904
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
4 DEC. 1948

B E V I S

över verkställd besiktning av "Fåröna dikningsföretag av år 1943" i Norra Vånga socken av Skaraborgs län.
Plan fastställd av Kungl. Lbrst. den 28 dec. 1943.
Bidrag från statens avdikningsanslag kr 3.790:-
Fastställd arbetstid till den 1 september 1948.
Arbetsstyrelsens ordf. Agr. Olof Perman,
Lanna försöksgård, Saleby.

Vid genom tekn. bitr. J. Lippert den 26 nov. 1948 verkställd besiktning av ovan angivna företag befanns detsamma vara utfört enligt den fastställda arbetsplanen i en omfattning som jämte kostnaderna för syneförrättningen och betänkandet motsvarar en summa av c:a 5.810:- kronor eller omkring 72 procent av den till 8.019:69 kronor beräknade kostnaden. Verkliga kostnaderna överstiga de beräknade.

Skara den 2 dec. 1948.

/Sven Hallin/
Lantbruksingenjör i Skaraborgs län.

KR. STATENS JORDBRUKSNÄMND KRONOR 3/12 48 KR.

Lantbruksingenjören i Skaraborgs län

95/43

LANTBRUKSSTYRELSEN
14 JAN 1949
DIARIE Nr J. 263
SAK Nr

Till

Kungl. Lantbruksstyrelsen

Stockholm.

Undertecknad får härmed vördsamt anhålla om uppskov till 1 september 1949 med utförandet av sista delen av Fåröma dikningsföretag av år 1943 i Norra Vånga socken av Skaraborgs län.

Anledningen till att företaget ej kunnat slutföras inom kontrakterad tid är att två nedanförliggande dikningsföretag, Månsholmens av år 1929 (?) och Småstampernas av år 1930, förts måste slammas. Småstampornas företag blev tack vare grävmaskin färdigslammat år 1948 och ännu återstår i detta företag en del mindre justeringar för hand, där maskingrävning ej kunnat utföras. Då dessa arbeten slutförts nästkommande sommar kan Fåröna dikningsföretag avslutas.

Saleby den 12 jan. 1949.

Olof Perman

/Olof Perman./

~~1948 den 21 december~~

012904/48

AB

Till

Agronomen Olof Perman,

Lanna Försöksgård,

S a l e b y .

Till Kungl. Lantbruksstyrelsen har inkommit en av vederbörande lantbruksingenjör utfärdad rapport, utvisande att Fåröna dikningsföretag av år 1943 i Norra Vånga socken, Skaraborgs län, vid den 26 november 1948 verkställd avsyning uppskattats vara till omkring 72 % utfört.

Företaget har således icke blivit fullbordat till med Lantbruksstyrelsen kontrakterad tid, den 1 september 1948. För säkrande av fortsatt dispositionsrätt till anvisat statsbidrag har Ni att hos Lantbruksstyrelsen ansöka om den förlängning av arbetstiden, som kan erfordras för arbetets färdigställande.

I avvaktan härpå vilar frågan om utbetalning av rekvirerad ytterligare del av statsbidraget.

Stockholm den 21 december 1948.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Albert Smith

95
43

DIARIE N:r 8317
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
15 APR. 1944

B E V I S

Härmed intygas att dikningsarbetet är påbörjat vid "Fåröna dikningsföretag av år 1943" i N:a Vånga socken av Skaraborgs län.

Skara den 14 april 1944.

I tjänsten:

/Sven Hallin/
Statens lantbruksingenjör.



R 5*0894

22859
DIARIE N:r
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
26 NOV. 1943

Lantbruksstyr...
...kniska byrå

Handlingar angående

"Fåröna diknings företag av år 1943"

i N:a Vånga socken av Skaraborgs län;

upprättade år 1943 vid syneförrättning

enligt vattenlagen

av

Sven Hallin.

Statens lantbruksingenjör.

Protokoll vid syne-
förrättning enligt
vattenlagen för sam-
läggning av mark,
tillhörande Fårösund i
Norra Vänga socken,
Skaraborgs län.

Den 17 december 1938 å Fårösund.
Närvarande: Undertecknad, statens lantbruks-
ingenjör och förrättningsman samt
fiskaren Olof Persson såsom ägare av
1/4 mantal Fårösund n:r 1.

§ 1

Upplästes det på förrättningsman-
nen utfärdade förordnandet, som
hade lydelse enligt bil. A.

§ 2

Något jäv mot förrättningsmannen
kunde ej anföras.

§ 3

Förelades vid förrättningen upp-
gjord nivåkarta över det vatten-
drabbade området samt projekt över
avloppen dit i från.

§ 4

Fiskaren yrkade på i saga varande
avlopps förbättring så att hans där-
varande mark må kunna torläggas
på ändamålsenligt sätt enligt upp-
gjord förslag, samt att

avlopp genom åker skulle göras tillåtet.

§ 5

Det skulle till protokollet antecknas, att ingen annan mark än sökandens berördes av företaget och att sökanden på grund härav ålades att syne förrättning skulle handläggas utan bidrag av gode män.

§ 6

Som intet vidare fanns att till protokollet anteckna, förklarade sammanträdet upplöst med tillkännagivande, att sedan förslag till förrättningen upprättats och protokollet justerats, nytt sammanträde skulle hållas å ort och tid som prövades skulle meddelas.

Ort och tid som ovan

I tjänsten:

Edvard Sallin

Den 25 april 1913 i Ahara.

Närvarande: Undertecknad förrättningsman och sökanden O. Persson för egen del och för systrarnas Elina och Elin Persson enl. fullmakt bil. C I – C II.

§ 7

Delgavs det upprättade förslagsförrättningsprotokollet med därtill hörande handlingar.

§ 8

Belöpande dotter Linus Persson och
sonen Elis Persson under hand gjorda
upplåtelse om företagets utsträckning
att omfatta jämväl tomtägning av
den tillhörig mark inom Stråtorp
1' och Stenstorp 2', bil. B.

§ 9

Upplåtes fastighetsrummen att-
stående, vars läge lydelse enligt
bil. C.

§ 10

I fråga om försäkringsbestämmelserna
meddelades att den upprättade av-
vodesräkningen, varav ett exem-
plar skulle överlämnas till ak-
tieägaren.

§ 11

Till sådan aktieägare utsågs
upplåtaren O. Persson, Linnea försökstgård,
Falkeby.

§ 12

Intet vidare förnams att det
protokollet utvisande, upprättades
förrättningen avslutades och sammanträdet upplöst.

Ort och tid som ovan.

Vid protokollet

Bil. B.

Undertecknade få härmed anhålla att den ansökan, som avser bortläggning av mark, tillhörande Fårösunda ödekyrka nr 1 på fastigheten Ostvängen, nr 1 att jämte bilaga här bifogade mark- och situationskarta må bifallas och tomtplats bortläggas.

Stånga den 25 april 1943

Elin Persson Elin Persson
gm Olof Persson enl. fullmakt.

KUNGL. MAJ:TS BEFALLNINGSHAVANDE
I SKARABORGS LÄN.

LANDSKANSLIET.

Bil. A.

D.o.V.D. nr 85 - 85
1938

Förordnande.

Lantbruksingenjören S. Hallin

förordnas härmed att i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; och införväntas från honom bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 22 november *193* 8 .

Utan avgift.

D. i V.D. Nr 85-85
1938

SKARABORGS LÄNS
21. NOV. 1938
LANDSKANSLI

Till Kungl.Maj:ts Befallningshavande i Skaraborgs län.

Härmed översändes vördsamt ansökan om syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Fåröna i Norra Vånga socken, och får jag samtidigt föreslå, att förordnandet utfärdas för undertecknad.

Skara den 19 november 1938.

Statens lantbruksingeniör.

SKARABORGS LÄN
21. NOV. 1938
LANDSKANSLIET

Till

Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Skaraborgs län.

Undertecknad får härmed vördsamt anhålla om förordnande för inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör att jämlikt bestämmelserna i gällande vattenlag handlägga syneförrättning för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande ½ mantal Fårösa i N. Vånga socken av Skaraborgs län.

~~Förteckning över de~~ Inga andra fastigheter, ~~som ytterligare~~ kunna förväntas bliva av företaget berörda, ~~återfinnes å omstående sida~~.

Närmaste järnvägsstation till förrättningsstället är Hvänum

Meddelanden angående förrättningen torde ställas till undertecknad

adress Lanna Prästgård

pr Saleby

Telefon: Saleby 5

Lanna den 9 nov. 1938

Olof Persson.

FÖRTECKNING

över fastigheter, som väntas bliva av företaget berörda.

Fastighetens namn:	Ägarens namn:

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR.
• SKARA •
367155

Avskrift.

Bil. 6 I

F U L L M A K T

för Agronom Olof Perman, Lanna Försöksgård, Saleby, att för vår räkning utkvitteras kontrakterat arrende för vår egendom Småstamporna i Norra Vånga socken samt att å våra vägnar i angelägenheter rörande samma egendom teckna våra namn med samma bindande verkan, som vore det av oss själva skrivet.

Skeninge den 24/12 1939

Elin Perman

Bevittnas:

Esther Jacobsson

E. Ståhl

Stockholm d 24/12 1939

Einar Perman

Bevittnas:

Lajla Nygren

Oläslig namnteckning

Vidimeras ex officio:

Avskrift.

Bil. 6 II

FULLMAKT

för agronom Olof Perman, Lanna försöksgård i Saleby, att för min räkning utkvittera kontrakterat arrende för min egendom Stenstorp i Norra Vånga socken av Skaraborgs län samt att å mina vägnar i angelägenheter rörande samma egendom teckna mitt namn med samma bindande verkan, som vore det av mig själv skrivet.

Stockholm den 3/4 1943.

Einar Perman

Bevittnas:

Ruth Pehrsson Sally Broström.

Vidimeras ex officio:

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

Bil. D.

Beskrivnings- och värderingslängd.

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
			Norra Vånga socken		
1/4	1		Fåsåra	Olof Persson	
				åker Kärstorp på Ljus	1
				4 " " "	2
				4 " " "	3
				4 " " "	4
				4 " " "	5
				4 " " "	6
				4 " " "	7
				4 " " "	8
				4 " " "	9
				4 " " "	10
				4 " " "	11
				4 " " "	12
				4 " " "	13
				4 " " "	14
				Summa	
1/4	1		Smästampane	A. E. Persson o. Elin Persson	
				åker. Kärstorp på Ljus	15
				4 " " "	16
				4 " " "	17
				4 " " "	17a
				4 " " "	18
				4 " " "	19
				4 " " "	20
				4 " " "	21
				Överföres	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
1	10							700	770	–	1000	1100	–	300	330	–
–	73							"	511	–	"	730	–	"	219	–
–	64							"	448	–	"	640	–	"	192	–
–	42							"	294	–	"	420	–	"	126	–
1	35							"	945	–	"	1350	–	"	405	–
–	37							"	259	–	"	370	–	"	111	–
–	20							"	140	–	"	200	–	"	60	–
–	19							"	133	–	"	190	–	"	57	–
–	45							"	315	–	"	450	–	"	135	–
–	76							"	532	–	"	760	–	"	228	–
–	69							"	483	–	"	690	–	"	207	–
1	00							"	700	–	"	1000	–	"	300	–
–	25							"	175	–	"	250	–	"	75	–
–	16							"	112	–	"	160	–	"	48	–
8	31								5817	–		8310	–		2493	–
						–	35									
							62									
–	38							600	228	–	1000	380	–	400	152	–
–	36							"	216	–	"	360	–	"	144	–
–	60							"	360	–	"	600	–	"	240	–
–	64							"	384	–	"	640	–	"	256	–
–	66							"	396	–	"	660	–	"	264	–
							12									
2	64						109		1584	–		2640	–		1056	–

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				Öfversnö	
				Åker, Kärrtorp på gods	22
				Åker kärrtorp på gods	22a
				4 1 1 4	23
				4 1 1 4	24
				1 1 1 4	25
				4 1 1 4	26
				4 1 1 4	26a
				1 1 1 4	27
				1 1 1 4	28
				4 1 1 4	29
				1 1 1 4	29a
				1 1 1 4	30
				Summa	
7/30	2		Stenstorp	Dr. E. Persson	
				Åker kärrtorp på gods	31
				4 4 4 4	32
				1 1 1 1	33
				Åker kärrtorp på gods	34
				4 4 4 4	35
				4 4 4 4	36
				4 4 4 4	37
				4 4 4	38
				Äng 4 1 4	39
				4 1 1 1	40
				Åker 4 4 4	41
				11 4 4 4	42
				4 4 4 4	43
				Åkrar	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
2	64					1	09		1584	-		2640	-		1056	-
-	33							600	198	-	1000	330	-	400	132	-
-	33							"	198	-	"	330	-	"	132	-
-	45							"	270	-	"	450	-	"	180	-
-	34							"	204	-	"	340	-	"	136	-
-	34							"	204	-	"	340	-	"	136	-
-	14							"	84	-	"	140	-	"	56	-
-	14							"	84	-	"	140	-	"	56	-
-	23							"	138	-	"	230	-	"	92	-
-	38							"	228	-	"	380	-	"	152	-
-	42							"	252	-	"	420	-	"	168	-
-	24							"	144	-	"	240	-	"	96	-
-	11							"	66	-	"	110	-	"	44	-
6	09					1	09		3654	-		6090	-		2436	-
						-	30									
						-	30									
						-	37									
-	17							370	62	90	1000	170	-	630	107	10
-	25							400	100	-	"	250	-	600	150	-
-	10							500	50	-	"	100	-	500	50	-
-	40							670	268	-	"	400	-	330	132	-
1	24							900	1116	-	"	1240	-	100	124	-
		-	24					480	115	20	800	192	-	320	76	80
		-	06					610	36	60	"	48	-	190	11	40
-	30							670	201	-	1000	300	-	330	99	-
-	58							600	348	-	"	580	-	400	232	-
-	20							630	126	-	"	200	-	370	74	-
3	24	-	30			-	97		2423	70		3480	-		1056	30

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				Öresund	
				Åkes Kärstens på gues	44
				Ang " " "	45
				" " " "	46
				" " " -	47
				" " " "	48
				" " . "	49
				Åkes " " "	50
				" " " "	57
				" " " "	52
				" " " "	53
				" " " "	54
				" " " "	55
				" " " "	56 369
				" " " "	57
				" " " "	58
				" " " "	59
				" " " "	60
				" " " "	61
				" " " "	62
				" " " "	63
				" " " "	64
				Summa	

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. STOCKH.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
3	24	–	30			–	97		2423	70		3480	–		1056	30
–	30							570	171	–	1000	300	–	430	129	–
		–	24					450	108	–	800	192	–	350	84	–
		–	35					510	178	50	〃	280	–	290	101	50
			14					510	71	40	〃	112	–	290	40	60
		1	73					130	224	90	〃	1384	–	670	1159	10
		–	40					480	192	–	〃	320	–	320	128	–
–	15							700	105	–	1000	150	–	300	45	–
–	16							670	107	20	〃	160	–	330	52	80
–	14							630	88	20	〃	140	–	370	51	80
–	15							770	115	50	〃	150	–	230	34	50
–	14							770	107	80	〃	140	–	230	32	20
–	12							700	84	–	〃	120	–	300	36	–
–	11							700	77	–	〃	110	–	300	33	–
–	05							570	28	50	〃	50	–	430	21	50
–	18							500	90	–	〃	180	–	500	90	–
–	19							570	108	30	〃	190	–	430	81	70
–	19							630	119	70	〃	190	–	370	70	30
–	43							700	301	–	〃	430	–	300	129	–
–	36							500	180	–	〃	360	–	500	180	–
–	31							500	155	–	〃	310	–	500	155	–
–	33							600	198	–	〃	330	–	400	132	–
–	76							600	420	–	〃	700	–	400	280	–
7	25	3	16			–	97		5654	70		9778	–		4123	30

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
			Sammandrag. Norra Vånga Socken		
			Samfälligheten A-B		
1/4	1'		Fårösund	Alf Persson	3-7
			Samfälligheten C-D		
1/4	1'		Fårösund	Alf Persson	8-14
			Samfälligheten E-F		
1/4	1'		Fårösund	Alf Persson	1-2
			Samfälligheten G-K		
1/4	1'		Smästampsna	d. E Persson o Elin Persson	17a 21-30
			Samfälligheten L-N.		
1/4	1'		Smästampsna	d. E Persson o Elin Persson	15-20

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. I SKARA

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
2	98								2086	-		2980	-		894	-
3	50								2450	-		3500	-		1050	-
1	83								1281	-		1830	-		549	-
3	81					-	12		2286			3810	-		1524	-
2	28					-	97		1368	-		2280	-		912	-

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
			Samfälligheten P-S		
7/30	2'		Stenstorp	Dr. E Persson	31-36
			Samfälligheten T-Z-		
7/30	2'		Stenstorp	Dr. E Persson	37-64
			Slutsammandrag		
			Samfälligheten A-B		
			-"-	C-D	
			-"-	E-F	
			-"-	G-K	
			-"-	L-M	
			-"-	P-S	
			-"-	T-Z	
				Slutsumma	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
-	52					-	97		212	90		520	-		307	10
6	73	3	16						5441	80		9258	-		3816	20
2	98								2086	-		2980	-		894	-
3	50								2450	-		3500	-		1050	-
1	83								1281	-		1830	-		549	-
3	81					-	12		2286	-		3810	-		1524	-
2	28					-	97		1368	-		2280	-		912	-
-	52					-	97		212	90		520	-		307	10
6	73	3	16						5441	80		9258	-		3816	20
21	65	3	16			2	06		15125	70		24178	-		9052	30

Mora den 25 april 1945

Albert Hellin

Bilaga 6.

ARBETSBESKRIVNING.

Innan arbetet påbörjas skall avvägning och utsättning på minst var femtionde meter genom sakkunnig person verkställas.

Vid arbetets utförande iakttages:

att förekommande dikeskrökar ej få göras skarpa, utan böra i möjligaste mån uträtas eller avrundas,

att där dike går i rågång, bör grävningen så verkställas, att rågången och dikets mittlinje komma att sammanfalla,

att vägbana, bebyggd tomt eller trädgård ej utan innehavarens medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord,

att förefintliga gränsmärken ej må genom arbetet rubbas eller döljas, såvida icke dessförinnan genom vederbörlig lantmätares försorg nya märken blivit utsatta.

att rör under flödesränna skall täckas med ett minst 0,3 m. tjockt jordlager, där ej annorlunda föreskrivits; fyllningen stampas väl,

att rörledning ej får täckas innan läggningen blivit genom lantbruksingenjör eller hans ombud kontrollerad, såvida densamma utförts av annan än Hushållningssällskapets täckdikningsförman.

Skara den 25 april 1943.

I tjänsten:

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA
368283

Kostnadsförslag.

Bil. F.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.		Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3		4	5	6		7		8	
		Samfälligheten A - B.									
		Diket A - B.									
0-2+7	207	4" rör med frakt	m	207	0:80	165	60				
	207	Grävning, läggning och återfyllning	"	207	0:60	124	20				
2+7-3+25	118	6" rör med frakt	"	118	1:50	177	--				
	118	Grävning, läggning och återfyllning	"	118	1:10	129	80				
0		Brunn typ A; d=0,37 m	st	1	33:-	33	--				
2+7		" " A; d=0,45 m	"	1	42:--	42	--				
3+25		Täckdikesöga	"	1	15:--	15	--	686	60		
		Arbetsledning och oförutsett c:a 10 %						73	40	760	--
		Samfälligheten A - B summa kronor								760	--
		Samfälligheten C - D.									
		Diket C - D.									
5-6+93	193	6" rör med frakt	m	193	1:50	289	50				
	193	Grävning, läggning och återfyllning	"	193	1:10	212	30				
6+93-8+17	124	4" rör med frakt	"	124	0:80	99	20				
	124	Grävning, läggning och återfyllning	"	124	0:85	105	40				
8+17		Brunn typ A; d=0,37 m.	st.	1	33:--	33	--				
6+2		" " A; d=0,45 m	"	1	42:--	42	--				
5		Täckdikesöga	"	1	15:--	15	--	796	40		
		Arbetsledning och oförutsett c:a 10 %						83	60	880	--
		Samfälligheten C - D summa kronor								880	--
		Samfälligheten E - F.									
		Diket E - F.									
10-11+34	134	5" rör med frakt	m	134	1:10	147	40				
	134	Grävning, läggning och återfyllning	m	134	0:95	127	30				
11+34--12+43	109	3" rör med frakt	"	109	0:50	54	50				
	109	Grävning, läggning och återfyllning	"	109	0:80	87	20				
		Överföres				416	40				

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört			416	40				
12+43		Brunn typ A; d=0,37 m st	1	33:-	33	--				
10		Täckdikesöga "	1	15:--	15	--	464	40		
		Arbetsledning och oförutsett c:a 10 %					50	60	515	--
		Samfälligheten E - F summa kronor							515	--
		Samfälligheten G - K.								
		Diket G - H - I - K.								
15+00--16+94	194	6" rör med frakt m	194	1:50	291	--				
16+94--17+55	61	5" - " - "	61	1:10	67	10				
17+55--19+00	145	4" rör med frakt "	145	0:80	116	--				
15+00--16+94	194	Grävning, läggning och återfyllning "	194	0:80	155	20				
16+94--17+55	61	- " - "	61	0:75	45	75				
17+55--19+00	145	- " - "	145	0:85	123	25				
16+95, 17+55		Brunn typ A; d=0,45 m st	2	42:-	84	--				
19+00		" " A; d=0,37 m "	1	33:-	33	--				
15+00		Täckdikesöga "	1	15:-	15	--	930	30		
		Arbetsledning och oförutsett c:a 10 %					99	70	1030	--
		Diket H - H I.								
25+00--26+17	117	4" rör med frakt m	117	0:80	93	60				
25+00--26+17	117	Grävning, läggning och återfyllning "	117	0:60	70	20				
26+17		Brunn typ A; d=0,37 m st	1	33:-	33	--	196	80		
		Arbetsledning och oförutsett c:a 10 %					23	20	220	--
		Samfälligheten G - K summa kronor							1250	--

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR. SKARA

38385

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Samfälligheten L - M.								
		Diket L - M.								
30+00- -31+66	166	6" rör med frakt m	166	1:50	249	--				
30+00- -31+66	166	Grävning, läggning och återfyllning "	166	1:10	182	60				
31+66		Brunn typ A; d=0,45 m st	1	42:-	42	--	473	60		
		Arbetsledning o. oförutsett c:a 10 %					56	40	530	--
		Samfälligheten L - M summa kronor							530	--
		Samfälligheten P - S.								
		Diket P - R.								
2+32-2+68	36	Mossjord m^3	23	0:80	18	40	18	40		
		Arbetsledning o.oförutsett c:a 10 %					1	60	20	--
		Rördiket R - S.								
2+68-4+20	152	8" rör med frakt m	152	2:25	342	--				
2+68-4+20	152	Grävning, läggning och återfyllning "	152	1:20	182	40				
4+20		Brunn typ C ; d=0,45 m st	1	32:-	32	--				
2+68		Rörutlopp "	1	25:-	25	--	581	40		
		Arbetsledning o. oförutsett c:a 10 %					58	60	640	--
		Samfälligheten P - S summa kronor							660	--
		Samfälligheten T - Z.								
		Öppna diket T - Z.								
5+50-6+50	100	Grus, sten o.stenblock m^3	103	3:--	309	--	309	--		
		Arbetsledning o.oförutsett c:a 10 %					31	--	340	--
		Rördiket U - Z.								
6+50-9+16	266	8" rör med frakt m	266	2:25	598	50				
9+16-11+40	224	5" - " - "	224	1:10	246	40				
6+50-9+16	266	Grävn.,läggn.o.återfylln.m	266	1:20	319	20				
9+16-11+40	224	- " - "	224	0:95	212	80				
		Överföres			1376	90			340	--

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört			1376	90			340	--
11+40, 9+16		Brunn typ C I; d=0,45 m st	2	32:-	64	--				
10+32		" " C; d=0,45 m "	1	31:--	31	--				
6+50		Rörutlopp "	1	25:-	25	--	1496	90		
		Arbetsledning o. oförutsett c:a 10 %					153	10	1650	--
		Diket V - V. I								
70+00- -71+06	106	4" rör med frakt m	106	0:80	84	80				
70+00- -71+06	106	Grävning, läggning och återfyllning "	106	0:85	90	10				
71+06		Brunn typ B; d=0,37 m st	1	16:-	16	--	190	90		
		Arbetsledning o. oförutsett c:a 10 %					19	10	210	--
		Diket X - X - X. I II								
60+00- -61+56	156	5" rör med frakt m	156	1:10	171	60				
61+56- -61+80	24	4" - " - "	24	0:80	19	20				
60+00- -61+56	156	Grävning, läggning och återfyllning "	156	0:95	148	20				
61+56- -61+80	24	- " - "	24	0:85	20	40				
60+00- -61+80	145	Träunderlag för rören "	145	0:50	72	50				
61+56		Brunn typ B; d=0,45 m st	1	18:--	18	--				
61+80		" " A; d=0,37 m "	1	33:--	33	--	482	90		
		Arbetsledning o. oförutsett c:a 10 %					57	10	540	--
		Diket X - X. I II								
90+00- -90+22	22	4" rör med frakt m	22	0:80	17	60				
90+00- -90+22	22	Grävning, läggning och återfyllning "	22	0:85	18	70				
90+00- -90+22	20	Träunderlag för rören "	20	0:50	10	--				
90+22		Brunn typ A; d=0,37 m st	1	33:-	33	--	79	30		
		Arbetsledning o. oförutsett c:a 10 %					10	70	90	--
		Överföres							2830	--

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

38386


Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört							2830	--
		Diket Y - Y I.								
51+37-	252									
-42+65	~~302~~	6" rör med frakt m	252 ~~302~~	1:50	378 :- ~~453~~	--				
51+37-	252									
-42+65	~~302~~	Grävning, läggning och återfyllning "	252 ~~302~~	0:80	201 60 ~~241 60~~					
42+65		Brunn typ A; d=0,45 m st	1	42:-	42	--	621 60 ~~736 60~~			
		Arbetsledning o. oförutsett c:a 10 %					188 40 ~~73 40~~		810	--
		Samfälligheten T - Z summa kronor							3640	--
		Sammandrag.								
		Samfälligheten A - B							760	--
		- " - C - D							880	--
		- " - E - F							515	--
		- " - G - K							1250	--
		- " - L - M							530	--
		- " - P - S							660	--
		- " - T - Z							3640	--
		Summa kronor							8235	--

Skara den 25 april 1943.

I tjänsten:

Sven Hallin.

Översiktskarta.



Skala 1:100 000.

Bil. G.

Utlåtande vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Fåröna m.fl. hemman i Norra Vånga socken av Skaraborgs län.

Ifrågavarande företag, som avser fördjupning och utvidgning av åtskilliga avloppsdiken genom och från vattenskadade marker, belägna omkring 5 km. sydost om N. Vånga kyrka inom sektion n:r 3 av nederbördsområde n:r 142, i och för ernående av bättre torrläggning och ökad alstringsförmåga, är enligt bestämmelserna i 7 kap. vattenlagen att anse såsom dikning. Belägenheten framgår av omstående översiktskarta, där torrläggningsområdena utmärkts med gul färg och vattensamlingsområdenas gränser med blå linjer.

Över till uppgrävning ifrågasatta avloppssträckor hava profil- och sektionsritningar upprättats utvisande förhållandena vid undersökningstillfället, varjämte de härav beroende vattenskadade markerna avfattats å nivåkarta. Å denna karta äro de till uppgrävning avsedda avloppssträckorna utmärkta med dels dubbla, dels enkla röda linjer och de röda bokstäverna A - B, C - D, E - F, G - H - I - K, L - M och T - U - V - X - Y - Z för de olika huvudavloppen samt $H - H^{I}$, $V - V^{I}$, $X - X^{I} - X^{II}$, $X - X^{III}$ och $Y - Y^{I}$ för sidodiken härtill. Dess-

utom har undersökning verkställts och förslag upprättats beträffande avloppssträckorna N - O , $\overset{I}{N}$ - O och P - R - S men då kostnaderna för dessa förslags utförande kunna väntas bli avsevärt större än värdet av motsvarande jordförbättring, ha de ej medtagits i företaget. Dubbla röda linjer beteckna härvid, att avloppet skall utföras som öppet dike, och enkel röd linje, att det skall göras täckt. Streckad röd linje mellan tvänne heldragna betecknar täckt ledning för vanlig vattenföring under öppen ränna för flöden. Avloppens blivande dimensioner hava å profil- och sektionsritningarna utmärkts med rött.

Vattensamlingsområdet för de olika avloppssträckorna har uttagits å generalstabens karta och delvis uppgåtts å marken. Storleken har med blått angivits å profilritningarna. Den största till avrinning kommande vattenmängden har i fråga om avlopp för flöden antagits komma att uppgå till 2,0 liter pr sekund och hektar och i fråga om avlopp för vanlig vattenföring till 0,2 liter pr sekund och hektar. Medelvattenmängden under vegetationsperioden har antagits vara 0,05 liter pr sekund och hektar.

På grundval av de sålunda uträknade vattenmängderna hava avloppen dimensionerats för möjliggörande av torrläggning till 1,2 meters djup av all härav beroende mark, tillhörig sökanden och dem, som sig med sökanden förenat.

Den mark, för vilken dikningen medför båtnad, och som alltså skall ingå i företaget, begränsas å nivåkartan av en streckad svart linje så belägen, att all därutanför liggande mark torde kunna

till fullo torrläggas utan hinder av nuvarande vattenförhållanden i till uppgrävning avsedda avloppssträckor.

För utrönande av den genom företaget uppkommande båtnaden har förrättningsmannen efter i 7 kap. 22 § vattenlagen stadgade grunder verkställt uppskattning, vars resultat i detalj föreligger i den bilagda värderingslängden.

Den å kartan avfattade och enligt förenämnda längd förbättrade marken skall uppdelas i sju av varandra i torrläggningshänseende oberoende samfälligheter benämnda "A - B" , "C - D" , "E- F" , "G - K" , "L - M" , "P - S" och "T - Z". Av det bilagda kostnadsförslaget framgår, vilka arbeten, som skola utföras av respektive samfälligheter, och av kostnadsfördelningslängden, vilka fastigheter och ägofigurer, som hava del däri. Skäl till uppdelning av någondera samfälligheten i olika avdelningar förefinnes ej.

Kostnaderna för företagets utförande och underhåll skola sålunda inom varje samfällighet för sig erläggas av respektive delägarna. Den sålunda beräknade kostnaden för varje samfällighets utförande finnes för varje fastighet angiven i kolumn 15 av kostnadsfördelningslängden.

Avgift, varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen, skulle understiga femton kronor och behöver förty ej erläggas.

Kostnaderna för syneförrättningen och övriga för hela företaget gemensamma kostnader, skola fördelas mellan samfälligheterna i proportion till deras respektive förbättringsvärden.

Jämlikt föreskrifterna i 10 kap. 62 § vattenlagen får förrättningsmannen i fråga om företaget ytterligare bestämma:

att det skall, därest sökanden önskar fullfölja detsamma, utföras i fullständig överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande ritningar och handlingar;

att ur öppet avlopp uppschaktad jord och sten skall läggas minst 0,6 meter från avloppets kanter och med en lutning mot dessa, icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar för ytvattnets framsläppande skola anordnas genom upplagen;

att till rörledningarna skola användas rör, som uppfylla gällande standardfordringar;

att under arbetstiden vatten ej får uppdämmas eller påsläppas på sätt att skada uppstår;

att rörbrott, ras eller förskjutningar, som till äventyrs inträffa, omedelbart skola avhjälpas och nödiga släntförändringar eller förstärkningsåtgärder vidtagas;

att arbetena må begynna så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, samt böra vara bragta till slut före utgången av år 1950;

att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör samt

att det skall benämnas "Fröna dikningsföretag av år 1943".

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Västerbygdens vattendomstol, adress Vänersborg, till vilken be-

svären med iakttagande av bestämmelserna i 11 kap. 85 § vattenlagen skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanstående datum.

Skara den 25 april 1943.

I tjänsten:

Förbättringsvärde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för			
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen	
Kronor						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

Bil. K.

Kostnadsfördelningsförsl.

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och medlemmar likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde Nuvarande värde Kronor	Markens uppskattade värde Blivande värde Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			Norra Vånga Socken				
			Samfälligheten A-B.				
1/4	1'		Fåsna, Olof Persson	sök	3-7	2086:-	2980:-
			Samfälligheten C-D.				
1/4	1'		Fåsna, Olof Persson	sök	8-14	2450:-	3500:-
			Samfälligheten E-F.				
1/4	1'		Fåsna, Olof Persson	sök	1-2	1281:-	1830:-
			Samfälligheten G-K				
1/4	1'		Smedstorpa d. E. Persson Elin Persson	sök	17a 21-30	2286:-	3810:-
			Samfälligheten L-M.				
1/4	1'		Smedstorpa d. E. Persson Elin Persson	sök	15-20	1368:-	2280:-
			Samfälligheten P-S.				
7/30	2'		Stenstorp, d. E. Persson	sök	31-36	212,90	520:-
			Samfälligheten T-Z.				
7/30	2'		Stenstorp d. E. Persson	sök	37-64	5441,90	9258:-

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

Förbättringsvärde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för				% tal för gemens. kostn.
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen		
Kronor						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre	
9	10	11	12	13	14	15	16	17		18
894:-						760:-	100.000	39.53		9.876
1050:-						880:-	100.000	46.82		11.599
549:-						515:-	100.000	24.27		6.064
1524:-						1250:-	100.000	67.38		16.836
912:-						530:-	100.000	40.32		10.075
307:10						660:-	100.000	13.58		3.393
3816.20						3640:-	100.000	168.72		42.157

Skara den 25 april 1941

[illegible]

ARVODESRÄKNING

för syneförrättning enligt vattenlagen angående Fårösunds dikningsföre-
tags anläggande år 1943
i Östra Vänge *socken av* Skaraborgs *län,*
upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År	Dato	Arbete	Antal	à kr	Kr	öre	Kr	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5, st	3	0,50			1	50
		Ägomätning: *i skala 1: 4000, §§ 6—10*						
		a) för mätningsområdets gränser enl. tariff I,						
		1) i åker, raklinje km		1,50				
		kroklinje „		3,00				
		i annan mark, raklinje „		3,00				
		kroklinje „		6,00				
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m						
		i åker, raklinje km		3,00				
		kroklinje „		5,00				
		i annan mark, raklinje „		5,00				
		kroklinje „		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje „		1,00				
		kroklinje „		2,00				
		i annan mark, raklinje „		2,00				
		kroklinje „		5,00				
		b) för mätningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II						
		åker, medelareal ha st						
		ha						
		äng och odlingsmark, medelareal ha st						
		ha						
		annan mark och impediment, medelareal ha st						
		Fastighetsplanen kop. för koncept ~~ha~~ > 15,			37	79		
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av 10—15 m < 10						
		i åker o. d., raklinje km						
		kroklinje „						
		i annan mark, raklinje „						
		kroklinje „						
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		d) för textning, skala o. d., 1:sta regalarket bladet						
		övriga regalark blad st					37	79
		Överföres					39	29

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				39 29
		Avvägning.				
		a) avvägning, längdmätning o.d., § 46 mom. 4 ..... *dagar*	1½	12,00	18 —	
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal ..... *punkter pr ha* ..... *ha*				
		avvägda punkter ..... *st*				
		i annan mark, medelantal ..... *punkter pr ha* ..... *ha*				
		avvägda punkter ..... *st*				
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark ..... *km*		2,00		
		i annan mark ..... *„*		5,00		18 —
		Arealuträkning, *§ 13, tariff V, medelareal* 0,40 *ha,* ..... *st*	68	0.05	3 40	
		ha	26.9	0.10	2 69	6 09
		Ägobeskrivning, *§ 14, ägofigurer* ..... *st*	68	0,04		2 72
		Markvärdering:				
		a) uppskattning och värdering, § 46 mom. 5 ..... *dagar*	½	12,00	6 —	
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1:				
		för första kilometern av avlopps längd ..... *km*			4 —	
		för övriga kilometer ..... *st*	3.4	1,50	5 10	
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal „	124	0,06	7 44	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17, ägofigurer „	62	0,12	7 44	29 98
		Längdprofil, *§ 19, längdskala 1:* 1:2000 1:4000				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta ..... *km*	1.4	3.50	4 90	
		2) befintligt avlopp eller vall ..... *„*	0.5	3.—	1 50	
			0.5	4.—	2 —	
			1.7	2.50	5 95	14 35
		Tvärsektioner, *§§ 21 och 22, i skala 1:100,*				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion ..... *st*	19	0.12	2 28	
		..... *„*				
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion ..... *„*	22	0.25	5 50	
		..... *„*				
		..... *„*				7 78
		Antal blad med profil- och sektionsritningar ..... *„*	3	3,00		9 —
		Hydrografisk utredning, *§§ 23 och 48, grundbelopp*			2 —	
		för vattenområdets areal ..... *km²*		0,02		
		dagar	2½	12,00		30 —
		Dimensionsberäkning, *§ 24*				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning ..... *km*	1	3,50	3 50	
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna ..... *„*	1	1,00	1 —	
		„ „ våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr pr m² „				
		nämligen ..... *m² sektion på* ..... *„*				
		..... *„ „ „* ..... *„*				
		..... *„ „ „* ..... *„*				
		..... *„ „ „* ..... *„*				
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm ..... *„*	2.8	6,00	16 80	
		2) „ „ över 20 „ ..... *„*		10,00		21 30
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, *§ 26, grundbelopp*			1 —	
		tillägg för varje cm verkligt mått å kartan ..... *cm*		0,03		
		Arbetsbeskrivning, *§ 27, 1:a sidan*			3 —	
		tillägg för övriga sidor ..... *st*		2,00		3 —
		Överföres				189 51

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				189 51
		Kostnadsberäkning, *§ 28, a) nyanläggning* ..... *km*	1.4	2,50	3 50	
		därjämte 25 öre pr m² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		nämligen ..... *m² sektion på* ..... *»*				
		b) vid förändring av befintligt avlopp ..... *»*	1.3	4,00	5 20	
		därjämte 50 öre pr m² av våta sektionsarean vid h.v.y.				
		nämligen ..... *m² sektion på* ..... *»*				
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar och vallar inberäknade)			8 24	16 94
		Förslag till invallning, *§ 29*				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			~~6~~ —	
		b) Inläggning av vallkrön ..... *km*		0,50		
		c) Uppritning av tvärsektioner ..... *st*		0,25		
		d) Kostnadsberäkning ..... *km*		3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation ..... *dagar*		12,00		
		Förslag till bro- och trumbyggnad, *§§ 33—35 och 38*				
		Dimensionsberäkning ..... *st*		8,00		
		Ritarbete				
		för särskilt konstruerade landfästen ..... *st*		4,00		
		Kostnadsberäkning				
		för särskilt konstruerade landfästen ..... *st*		4,00		
		Grundförstärkning ..... *m²*		0,10		
		Ritningar, antal blad ..... *st*		3,00		
		Införande av höjdsiffror å plankartan, *§ 39*		0,01		
		Översiktskarta, *§ 41*				4 —
		Ersättningslängd, *§ 42, grundbelopp*			~~1 50~~	
		antal ersättningsbelopp ..... *st*		0,25		
		Kostnadsfördelning, *§ 43, grundbelopp*			2 —	
		antal fastigheter ..... *st*	7	0,30	2 10	
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar ..... *»*		0,20		4 10
		Utlåtande, *§ 45* ..... *sid*	5	3,00		15 —
		Sammanträden o. upprättande av protokoll, *§ 46 mom. 1,* *dagar*	1	12,00		12 —
		Särskild utredning, *§ 46, mom. 2* ..... *»*		12,00		
		..... *»*		12,00		
		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., *§ 46, mom. 15* ..... *dagar*		12,00		
		Förslag enl. § 46 mom. 15, *brunn* ..... *»*	1	12,00	12 —	
		utlopp för täckt ledning ..... *»*	1	12,00	12 —	24 —
		slamficka ..... *»*		12,00		
		Lösen för:				
		Kopia av plankartan, *§ 51* *Summa kronor*				253 55
		1) 1:sta ~~*regalarket*~~ *½ bladet*			7 —	
		övriga ~~*regalark*~~ *½ blad* ..... *st*	1	2,75	2 75	
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,				
		skalan ~~*1:2000*~~ *1: 4000* ..., *medelareal* 0.47 0.32 *ha, ägofigurer st*	33	0.10	3 30	
			35	0.07	2 45	
			75-49	0.28	4 ~~34~~	
		ha	1.38	0.14	1 ~~79~~	
		Överföres			21 42	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			21 42	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 %			3 –	
		3) insättning av höjdlägestal *st*	251	0,02	5 02	
		inritning av kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm verkligt mått å kartan, cm	132	0,05	6 60	37 79
		Kopia av profil-, sektions-, bro- och trumritningar, *§ 54,*				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta *km*				
		befintligt vattendrag eller vall *„*				
		nytt avlopp eller vall *„*	1.4	6.–	8 40	
		ändring av befintligt avlopp *„*	1.3	6.–	7 80	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			7 78	
		3) broar och trummor, „ „				
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad *st*	3	3,00	9 –	
					32 98	
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 %			8 25	24 73
		Kopia av annan ritning, *§ 46, pumpstation,* *dagar*		12,00		
		brunn, rörutlopp och slamficka *„*	1½	12,00		18 –
		Avskrift av synehandlingarna, *§ 57* *sid*	33	0,55		18 15
		Översiktskarta i d:o, *§ 41*				4 –
		Summa kronor				102 67
		Övriga förrättningskostnader.				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode			3 –	
		Annonskostnader ang. sammanträden				
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar			15 –	18 –
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar				
		Kostnader för hantlangning, materialer o. d.				24 –
		Summa kronor				42 –
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				257 55
		Lösen för kopior och avskrifter				102 67
		Övriga förrättningskostnader				42 –
		Summa kronor				400 22

Den som icke åtnöjes med denna räkning äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Skaraborgs *häradsrätt.*

Skara *den* 25 april *19* 43

Statens lantbruksingenjör.

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Kronor ..... *kvitteras:*

den ..... *19*.....

PETTERSONSKA BOKTR.-EFTR.
SKARA
425486