



Akt nr:

R-E1a-0910

AU\$R-E1a-0910

Skuldförbindelse överlämnad
till Kungl. Statskontoret
den 26/3 1945
godkänd den 5/4 1945

DIARIE N:r

6813

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

22 MRS. 1944

R 2*0910

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen den 31 maj 1944

till

Hovmansgårdens dikningsföretag av år 1942 i Högstena socken av

SKARABORGS LÄN

beviljat dels statsbidrag med tvåtusensjuhundrasjuttio (2.770)

kronor att utgå från statens avdikningsanslag och dels
lån med tvåtusenniohundraåttio (2.980)

kronor att utgå från statens avdikningslånefond ävensom
fastställt en av statens e. lantbruksingenjör E. Öfverholm vid
syneförrättning år 1942 för företaget upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnads-
förslag, ha ^{ordförande i} undertecknad, som av vederbörande intressenter utsetts till styrelsen ~~för~~
~~troendeman~~ för företaget,

med Lantbruksstyrelsen avslutat följande kontrakt, varigenom jag för egen del samt å
vederbörande intressenters i företaget vägnar åtager och förbinder mig:

1:o) att utföra företaget i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med
de eventuella ändringar däri, varom Lantbruksstyrelsen må komma att efter framställning
besluta,

att fullborda arbetet till den 1 september 1945,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruks-
styrelsen må hava meddelats,

att vid sådana betongarbeten, som kunna ifrågakomma vid företaget, giva företrädare för material av inhemsk tillverkning, då icke särskilda omständigheter till annat föranleda,

att bestrida vad utöver beviljat statsbidrag kan erfordras för företagets fullbordande, ~~att gälla vederbörande~~ förrättningsman tillkommande gottgörelse för besiktning och avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper över de med företaget förenade utgifterna ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrläggingskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av statsbidraget och lånet,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ~~oss~~ mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som förordnats att verkställa besiktning eller avsyning av företaget eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller medgivit anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Lantbruksstyrelsen att inställa vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammans återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas, bidragsmedlen till Lantbruksstyrelsen, och lånemedlen till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall någon del av statsbidraget och lånet inestå i Lantbruksstyrelsen, intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna ett exemplar av till ärendet hörande förslag och utredning, dock med undantag för sådana förrättningsakter, som enligt gällande bestämmelser i fråga om redovisning av akter rörande företag enligt 7 kap. vattenlagen må vid nämnda tidpunkt hava överlämnats till Lantbruksstyrelsen, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd må hava meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra kostnader, som i följd av erhållna statsbidrag och lån kunna föranledas för Lantbruksstyrelsen eller Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande bestämmelser åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Hörsnäs gård den *3 mars* 19*45*
Allan Johansson.

Att *lantbrukaren Allan Johansson, Hörsnäs - gård, Högsen*

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

[Signature]
Adress *[Signature]*

Ebbe Johansson
Adress *[Signature]*

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 10 april 1945.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

[Signature]

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

KONTROLLBEVIS

Nr 2.

Vid av undertecknad den 21 september 1943 företagen kontroll-
avvägning av de lagda rörledningarna 0+46 - B - C - 20+41 och
B - G - H - J - K av "Hovmansgårdens dikningsföretag av år 1942"
i Högstena socken befanns, att rörläggningen kunde godkännas. Brun-
narna på dessa sträckor voro icke utförda.

Före instundande vinter skola brunnarna på de lagda sträckorna
ovillkorligen färdigställas.


Den cirka 200 meter öster om K gjutna bassängen var icke ut-
förd i enlighet med ritningarna. Den kan möjligen godkännas vid
slutavsyningen, om det då visar sig att den intill dess fungerat
till belåtenhet.

Med hänsyn till entreprenadsummans storlek uppskattades 80
procent av värdet av det utförda arbetet jämte värdet av nedlagda
rör till cirka 2.520 kronor.

Med hänsyn till entreprenörens militärtjänstgöring medgives
uppskov med företagets fullbordande till den 1 augusti 1944.

De återstående tegelrörsledningarna skola läggas av täckdik-
ningsförman.

Skara den 22 september 1943.


Ernst Öfverholm.
Statens e. lantbruksingenjör.

Betongrör
Tegelrör

1180: -
1721:32

besiktning

Hovmansgårdens

dik

42

Högstena

en

Skaraborgs

xxxxxx

31 maj

44

2.770

2.980

45

Lantbrukaren Allan Johansson

Hovmansgården, Högstena

Valtorp.

Vid av undertecknad den 21 september 1943 verkställd besiktning av ovan angivna företag befanns detsamma vara utfört enligt den fastställda arbetsplanen och material anskaffat i en omfattning, som jämte kostnaderna för syneförrättningen motsvarar en summa av cirka 4.600 kronor eller omkring 80 procent av det till 5.752:45 kronor fastställda kostnadsbeloppet.

Skara den 3 mars 1945.

Ernst Öfverholm.
Statens e. lantbruksingenjör.

Ser. E XIII *Komb*
~~74.16~~

R 2*0910

6813

DIARIE N:1

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

22 MRS. 1944-1945

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturtekniska byrås arkiv

Avskrift.

Betänkande

ifråga om statsunderstöd till
Hovmansgårdens dikningsföretag av år 1942
i Högstena socken av Skaraborgs län,
avgivet år 1942 av
Ernst Öfverholm
Statens e. lantbruksingenjör.

U P P G I F T

över verkliga kostnader vid "Hovmansgårdens dikningsföretag
av år 1942" i Högstena socken av Skaraborgs län, grundad på
av företagets styrelse lämnade uppgifter.

Syneförrättningen	345:39
Betänkande m.m.	42:10
Arbets- och materialkostnad	6933:--
Diverse omkostnader	479:51
Räntor under arbetstiden :	<u>60:--</u>
<u>Summa kronor</u>	<u>7860:--</u>
Beräknad kostnad	5752:49
Båtnad	6067:--

Tillhör den av Kungl. Lantbruksstyrelsen den 31 maj 1944 för företaget fastställda arbetsplanen.

Stockholm den 8 april 1948.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Albert Smith.

Utredning angående ytterligare statsunderstöd till "Hovmansgårdens dikningsföretag av år 1942" i Högstena socken av Skaraborgs län.

Genom beslut den 31 maj 1944 fastställde Kungl. Lantbruksstyrelsen arbetsplan för företaget och beviljade samtidigt 2,770:-- kronor i bidrag från statens avdikningsanslag och 2,980:-- kronor i lån från statens avdikningslånefond till företagets utförande. Kostnaderna beräknades därvid till 5,752:49 kronor.

Enligt av arbetsstyrelsens ordförande lämnade uppgifter ha de verkliga kostnaderna uppgått till 7,860:-- kronor /varav 60:-- kronor i räntor under arbetstiden/. Båtnaden har uppskattats till 6,067:-- kronor. Merkostnaden uppgår till 2,107:51 kronor och beror på ökade arbets- och materialkostnader.

Merkostnad till vilken statsunderstöd enl. K.K. 431:39 beräknas utgå utgör kronor 314:51.

Verklig arbets- och materialkostnad	7,412:51 kronor
Beräknad arbets- och materialkostnad + 10 %	<u>5,901:50 "</u>
Merkostnad till vilken statsbidrag enl. K.K. 192:46 beräknas utgå	<u>1,511:01 kronor</u>

Företaget skulle alltså vara berättigat erhålla dels statsunderstöd enl. Kungl. kungörelserna 431:1939 till skillnaden mellan beräknad kostnad och båtnad och dels statsbidrag enl. Kungl. kungörelsen 192:1946.

Till merkostnaden sökes bidrag av statsmedel.

Skara den 11 okt. 1947.


/Sven Hallin/
Lantbruksingenjör i Skaraborgs län.

Utdrag ut protokoll, hållet vid
sammanträde med torrläggningenämnden
den 11 oktober 1947.

§ 6.

Sedan ansökningar om ytterligare statsunderstöd till nedan förtecknade torrläggningsföretag inkommit hade erforderliga utredningar rörande understödets berättigande och storlek verkställt.

Dessa handlingar, som föredrogos av lantbruksingenjör Hallin, avsågo följande torrläggningsföretag, nämligen:

Hedåkers dikningsföretag av år 1943 i Hyringa och Långnäs s:nr	
Djupedalens " " " 1941 " Ullervads och Bäcks "	
Torpa " " " 1944 " Sunnersbergs socken	
Skyttagårdens " " " 1941 " Longs "	
Hovmanagårdens " " " 1942 " Högstena "	
Ringsholmens " " " 1941 " Naums "	
Stensholmens " " " 1942 " Rackeby och Strö s:nr	
Stenbrona " " " 1944 " Saleby socken	

De verkställda utredningarna föranledde ingen erinran från nämndens sida och nämnden beslöt tillstyrka ytterligare statsunderstöd till samtliga företag med belopp, som på grund av utredningarna enligt gällande bestämmelser kunde ifrågakomma.

Justerat:

Elis Enderstein

In fidem:

Arvid Båathe

Bestyrkes och meddelas.

Skara den 24 okt. 1947

I tjänsten.

Arvid Båathe

Till Lantbruksingenjör S. Hallin.

Avskrift.

Proskrift.

Genom Kungl. Lantbrukstygelskans beslut
den 31 maj 1944 fastställdes till syftande och
arbetets utförande.

Stockholm den 31 maj 1944
På Kungl. Lantbrukstygelskans vägnar
Hjalmar Forsman

Bestygels i tjänsten

B E T Ä N K A N D E

ifråga om statsunderstöd till utförande av "Hovmansgårdens diknings-
företag av år 1942" i Högstena socken av Skaraborgs län.

Företagets läge och beskaffenhet.

Avdikningsområdet är beläget 1.5 - 2.0 km sydväst om Högstena kyrka. Läget framgår av till förrättningshandlingarna hörande översiktskarta, där området markerats med gul färgbeteckning. Till följd av avloppens alltför små dimensioner äro markerna besvärade av högt grundvattenstånd. Nu föreslagna åtgärder avse att bereda möjlighet till ändamålsenlig torrläggning av i företaget ingående marker.

Rättsliga förhållanden m.m.

Förslag angående företaget har upprättats vid av undertecknad handlagd, den 16 januari 1942 avslutad syneförrättning enligt vattenlagen. Besvär mot syneförrättningen ha icke anförts /Bil. II/. Till täckdikningsnämnden i Skaraborgs län har angående företaget lämnats redogörelse /Bil. III/, vilken icke föranlett någon erinran från nämnden.

Statsbidrag från avdikningsanslaget, skogsutdikningsanslaget eller anslaget till förstärkning av ofullständiga jordbruk /avloppsförbättringsbidrag/ eller lån från odlingslånefonden eller

statens avdikningslånefond har tidigare icke utgått till torrläggning av i företaget ingående mark.

Hydrografiska förhållanden, avloppens dimensioner m.m. äro närmare angivna i synemännens utlåtande.

Motstående intressen förefinnas ej.

Arbetstid.

Enligt vid syneförrättningen meddelade bestämmelser skall företaget vara fullbordat senast den 1 september 1945.

Statsunderstöd.

Enligt protokoll, fört vid sammanträde den 16 januari 1942 med företagets delägare /Bil. IV/, hava dessa överenskommit att ingiva ansökning om bidrag från statens avdikningsanslag till företagets utförande. Såsom framgår av protokollet hava vissa delägare förklarat sig därjämte önska komma i åtnjutande av lån från statens avdikningslånefond till sina andelar i kostnaderna.

Tabellen /Bil. V/ utvisar varje särskild delägars andel i företaget ävensom i bidrags- och lånebelopp.

Förord.

Den vid syneförrättningen verkställda utredningen angående företaget har givit vid handen, att torrläggning av i företaget ingående marker är en förutsättning för ett rationellt utnyttjande av desamma. Enligt gällande bestämmelser synes, på sätt bilaga V utvisar, statsunderstöd kunna utgå till företaget med i avrundade tal 2770 kronor från statens avdikningsanslag och 2980 kronor från statens avdikningslånefond.

Täckdikningsplaner hava genom Skaraborgs läns hushållnings-sällskaps försorg upprättats över delar av avdikningsområdet.

Täckdikningen kan dock lämpligen icke utföras förrän i samband med eller omedelbart efter detta företags utförande.

Bilaga I. Kostnadssammandrag.

Bilaga II. Bevis från Västerbygdens vattendomstol att syne-förrättningen ej överklagats.

Bilaga III. Redogörelse till täckdämningsnämnden.

Bilaga IV. Protokoll rörande styrelseval och beslut ang. an-sökning om statsunderstöd.

Bilaga V. Tabell, utvisande varje särskild delägares andel i företaget ävensom i statsbidrag och lån.

Bilaga VI. Arvodesräkning.

Med detta betänkande följer:

- A. Syneakter, bestående av 1 häfte handlingar samt 1 blad plan-, profil- och sektionsritningar.
- B. Förteckning över lånesökandena och dem tillhöriga fastigheter, till vilkas andelar i företaget lån beräknas utgå.

Skara den 30 september 1942.

Ernst Öfverholm

Statens e. lantbruksingenjör.

Bilaga I.K O S T N A D S S A M M A N D R A G.

Torrlägningskostnad:

Arbets- och materialkostnad	5365:00	
Ersättningar	<u>0:00</u>	5365:00

Förrättningskostnad:

Kostnad för syneförrättningen	345:39	
Kostnad för utredningen ang. statsunderstöd	<u>42:10</u>	387:49
	<u>Summa kronor:</u>	<u>5752:49</u>

Skara den 30 september 1942.

Ernst Öfverholm

Statens e. lantbruksingenjör.

Arskrift.

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden
för företaget beräknats till 5.752 kronor 49 öre.
Stockholm den 31 maj 1944.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar
Hjalmar Forsman

Bestyrkas i tjänsten

[Signature]
Ernst Öfverholm

Vid beviljande denna dag av ytter-
ligare statsbidrag till företaget har
kostnaden för detta i överens-
stämmelse med av lantbruksingenjör-
en S. Hallin redovisad verklig kost-
nad bestämts till 7.860 kronor.

Stockholm den 8 april 1948.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar
Albert Smith.

Rätt avskrivet intygas
Annalisa Waradus

D i a r i e b e v i s.

Såvitt här fört diarium utvisar, hava besvär icke anförts
över en av e. lantbruksingenjören Ernst Öfverholm handlagd, den
16 januari 1942 avslutad syneförrättning rörande torrläggning av
mark, tillhörande Hofmansgården m.fl. hemman i Högstena socken,
Skaraborgs län /Hovmansgårdens dikningsföretag av år 1942/; be-
tygar Vänersborg i Västerbygdens vattendomstols kansli den 17
april 1942.

I tjänsten:

Erik T:son Ugglå.

REDOGÖRELSE

för Hovmansgårdens diknings- företag av år 1942
 i Högstena socken
 av Skaraborgs län, omfattande 1 samfällighet.

Åker	8.90	har
Äng och odlingsmark	2.36	"
Annan duglig mark		"
	<u>Tillsammans</u>	<u>11.26</u> har

Markens blivande värde i medeltal	975	kronor pr har
" " " högst	1100	" " "

Båtnaden har uppskattats till 6067:- kr.

Kostnaden för torrlägningsarbetet har uppskattats till 5365:- "

Årliga pumpningskostnaden har uppskattats till "

Jordarten utgöres huvudsakligen av mylla på kalkmorän

Syneförrättning enligt vattenlagen angående företaget avslutades
 den 16 januari 1942.

Till företagets aktförvarare har utsetts: Allen Johansson,

Adress: Hovmansgården, Högstena, Valtorp.

Anm.:

Skara den 27 april 1942

Ernst Öfverholm
 Förrättningsman.

Täckdikningsnämndens yttrande

Föranleder ingen erinran från täckdikningsnämnden.

Enligt uppdrag

Erik Almlöf

Protokoll, fört vid sammanträden med del-
ägarna i Hovmansgårdens dikningsföretag av
år 1942 i Högstena socken av Skaraborgs län.

Närvarande: undertecknad och

Allan Johansson, Hovmansgården,

Axel Hermansson, Hovmansgården,

Gösta Carlsson, Skattegården.

§ 1.

Att justera dagens protokoll valdes Axel Hermansson, Hovmans-
gården, och Gösta Carlsson, Skattegården.

§ 2.

Beslöts att företagets styrelse skulle bestå av 3 medlemmar.
Till medlemmar i styrelsen valdes Allan Johansson, Hovmansgården,
Högstena, Valtorp, vilken tillika utsågs till ordförande, samt
Axel Hermansson, Hovmansgården, och Gösta Carlsson, Skattegården.

§ 3.

Överenskommo delägarna i företaget att till arbetets utföran-
de söka statsbidrag från statens avdikningsanslag.

Nedan antecknade delägare i företaget förklarade sig därjämte
önska erhålla lån från statens avdikningslånefond till sina andelar
i företaget, nämligen:

Allan Johansson, ägare av Högstena Hofmansgården 2² och Högstena
Hallagården 6⁶,

Axel Hermansson, ägare av Högstena Tvillinggården 1⁵ och Högstena
Hofmansgården 2⁵,

Gösta Carlsson, ägare av Högstena Hallagården 6⁵.

§ 4.

Ordföranden i styrelsen för företaget erhöll i uppdrag
att hos vederbörande myndighet göra ansökning om erhållande av i
§ 3 omnämnda statsunderstöd,
att å detägarnas vägnar underteckna de kontrakt och förbindelser,
som för statsunderstödens lyftande kunna erfordras samt
att uppbära och utkvittera de statsunderstöd, som kunna bli till
företaget beviljade.

§ 5.

Beslöts att uppdraga åt undertecknad att upprätta för stats-
understöds sökande erforderliga handlingar m.m.

§ 6.

Då intet vidare förekom, avslutades sammanträdet.

§ 7.

Protokollet upplästes och lämnades utan erinran.

Hovmansgården den 16 januari 1942.

Ernst Öfverholm

Statens e. lantbruksingenjör.

Justeras: A. Hermansson

Gösta Carlsson

Tabell, utvisande varje särskild delägars andel i

Mantal	Reg.-nr	Littera	Socken, by och hemman	Samfällighet, avdelning, ägares namn	A r e a l					
					Åker		Annan mark		S u m m a	
					ha	ar	ha	ar	ha	ar
			<u>Högstena socken</u>							
1/8	1 ⁵		Högstena Tvillingsg:n	Axel Hermansson	1	41		37	1	78
1/6	2 ⁵		" Hofmansgården	Densamme	1	14		18	1	32
1/2	2 ²		" "	Allan Johansson	2	11		49	2	60
1/12	6 ⁶		" Hallagården	Densamme	2	86		45	3	31
1/12	6 ⁵		" "	Gösta Carlsson	1	38		87	2	25
				<u>Summa:</u>	8	90	2	36	11	26

ARVODESRÄKNING

för betänkande och utredning angående statsunderstöd till "Hovmanskårdens dikningsföretag av år 1942" i Högstena socken av Skaraborgs län, avgiven i enlighet med gällande lantbruksingenjörstaxa.

Betänkande och kostnadssammandrag	3 sidor à 3:- kr	9:-
Diariebevis med kommissionärsarvode		3:-
Redogörelse till täckdikningsnämnden		3:55
Protokoll rörande styrelseval och beslut angående ansökning om statsunderstöd		6:-
Tabell, utvisande varje särskild delägares andel /\$44/		4:50
Avskrift av betänkandet med bilagor	11 sidor à 0:55 kr	6:05
Inhäftning, 2 band		2:-
Förteckning över lånesökandena och deras fastigheter		3:-
Ansökningshandling och expedition		<u>5:-</u>

Summa kronor: 42:10


Den som med denna räkning sig icke åtnöjer äger att densamma klandra genom stämning till Gudhems häradsrätt inom tre månader härefter.

Skara den 30 september 1942.

Ernst Öfverholm
Statens e. lantbruksingenjör.

Förestående avskrifters, sid 1 - 11, likhet med originalen

bestyrkes i tjänsten:



K. Lantbruksstyrelsens
Kulturförhållanden byrås arkiv

Ser. E XIII *kom*

~~7416~~

R 2*0910

DIARIE Nr 6825

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

2 2 MRS 1944 1945

Handlingar angående
Hovmansgårdens dikningsföretag av år 1942
i Högstena socken av Skaraborgs län;
upprättade
vid syneförrättning enligt vattenlagen
år 1942 av
Ernst Öfverholm
Statens e. lantbruksingenjör.

Protokoll, fört vid sammanträden under
syneförrättning enligt vattenlagen för för-
bättrad utdikning av mark tillhörande
Hofmansgården, Hallagården och Tvillings-
gården i Högstena socken av Skaraborgs län.

Den 23 september 1941 .

Sedan undertecknad, förrättningsman, på därom gjord ansökning
/Bil. 1/ av Länsstyrelsen blivit förordnad /Bil. 2/ att handlägga
denna syneförrättning, hade sammanträde med intressenterna utsatts
att hållas förestående dag klockan 13 hos Allan Johansson, Hofmans-
gården, varom särskilda underrättelser
blivit till sakägarna utsända enligt bifogade förteckning /Bil. 3/.

För att såsom gode män biträda vid förrättningen hade tillstä-
deskommit skiftesgodemännen

Karl Adolfsson, Hallagården, Valtorp, och
Hjalmar Jonsson, Dalsbacka, Valtorp,
vilka båda avlagt föreskriven ed.

Till sammanträdet hade följande sakägare tillstädeskommit:

såsom sökande:

Allan Johansson, Hofmansgården,
Axel Hermansson, Hofmansgården, och
Gösta Carlsson, Skattegården.

~~Såsom sökande sakägare~~

§ 1.

Ansöknings om förrättningen samt det på grund därav meddelade förordnandet för förrättningsmannen att handlägga ifrågavarande förrättning upplästes.

§ 2.

Jäv emot synemännen anfördes icke och något laga hinder mot förrättningens handläggning eller mot företagets genomförande ansågs ej förefinnas.

§ 3.

Gösta Carlsson hade ingått förening med de övriga sökandena till syneförrättningen. Föreningsskrivelsen /Bil. 4/ vitsordades av synemännen.

§ 4.

Förrättningsmannen framlade upprättad karta över de vattenbesvärade markerna samt profilritningar över avloppen. Äganderättsförhållandena undersöktes. Sökandena yrkade avlopps upptagande till sådant djup och sådana dimensioner att deras därav beroende marker kunde torrläggas till ändamålsenligt djup.

§ 5.

Meddelades att till hantlangning vid fältundersökningarna åtgått 3 hela och 5/6 dagsverken, vilka skulle gäldas med 6 kronor pr dagsverke.

§ 6.

Förrättningsmannen kungjorde, att synemännen före sammanträdet vidtagit för ärendets vidare handläggning nödiga undersökningar och värderingar samt att nytt sammanträde komme att hållas i samma lokal fredagen den 16 januari 1942 klockan 13.

§ 7.

Då intet vidare förekom, upplästes dagens protokoll och avslutades sammanträdet. Ort och dag som ovan.

Hans Rönnerberg
Statens e. lantbruksingenjör.

Carl Rodgren *Hjalmar Jönsson*
Biträdande gode män.

4

Den 16 januari 1942.

Till sammanträdet hade synemännen och följande sakägare infunnit sig:

Allan Johansson, Hovmansgården,

Axel Hermansson, Hovmansgården,

Gösta Carlsson, Skattegården,

Oskar Kjell, S. Bossgården, ordf. i styrelsen för "Bossgårdens dikningsföretag av år 1928",

Albin Olsson, N. Bossgården, f.d. ordf. i styrelsen för "Bossgårdens dikningsföretag av år 1928".

§ 8 .

Förrättningsmannen framlade och förklarade det upprättade förslaget och lämnade redogörelse för de härför beräknade kostnaderna samt för jordvärderingen och kostnadernas fördelning.

§ 9 .

Förrättningsmannen uppläste arbetsbeskrivningen /Bil. C/ och synemännens utlåtande /Bil. E/.

§ 10 .

Lämnades redogörelse för förrättningskostnaderna och dessas fördelning,


§ 11 .


Bestämdes att till företaget hörande handlingar och ritningar skulle mottagas och förvaras av Allan Johansson, Hovmansgården, Högstena, Valtorp, åt vilken även uppdrogs att utfärda kallelse till sammanträde för styrelseval.

§ 12 .

Då intet vidare förekom, förklarades förrättningen avslutad och upplästes dagens protokoll.

Hofmansgården den 16 januari 1942.


Statens e. lantbruksingenjör.


Biträdande gode män.

Till

Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Skaraborgs län.

Undertecknade få härmed vördsamt anhålla om förordnande för inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör att jämlikt bestämmelserna i gällande vattenlag handlägga syneförrättning för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande 1/2 mtl. Hallag.
+ 1/2 mtl. Hofmansg. i Högstena socken
 av Skaraborgs län.

Förteckning över de fastigheter, som ytterligare kunna förväntas bliva av företaget berörda, återfinnes å omstående sida.

Närmaste järnvägsstation till förrättningsstället är

Valtorp.

Meddelanden angående förrättningen torde ställas till

Allan Johansson Hofmansg. Högstena
 adress Valtorp

pr Valtorp

Telefon: Högstena växel

Hofmansg. den 16-10 1940

Allan Johansson.

Hofmansg. ö Trillingsgården. St. Hermansson

Dräneringsplaner finns

FÖRTECKNING

över fastigheter, som väntas bliva av företaget berörda.

Fastighetens namn:

Kolleg. + Matkg.

Ägarens namn:

Gösta
Gustaf Karlsson

KUNGL. MAJ:TS BEFALLNINGSHAVANDE

I SKARABORGS LÄN.

L A N D S K A N S L I E T .

D. o. V.D. 35 - 36 - 109

1940

F ö r o r d n a n d e .

Extra lantbruksingenjören E. Öfverholm, Skara, förordnas härmed att i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; och införförväntas från honom bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 9 november 1940.

På länsstyrelsens vägnar:

Einar Johnson.

R. Dahlström.

Rätt avskrivet intygas:

Ashti Carlén

Arne L. Waestedt

F Ö R T E C K N I N G

över underrättelser angående sammanträde hos Allan Johansson, Hovmansgården, Högstena, Valtorp, tisdagen den 23 september 1941 kl 13, för torrläggning av mark tillhörande Hovmansgården m.fl. hemman i Högstena socken av Skaraborgs län, vilka underrättelser avsänts den 8 september 1941 till:

Skiftesgodemannen Karl Adolfsson, Hallagården, Valtorp,			
Skiftesgodemannen Hjalmar Jonsson, Dalsbacka, Valtorp,			
Allan Johansson, Hovmansgården, Högstena,	"		
Axel Hermansson,	"	"	"
Gösta Carlsson, Skattegården,	"	"	"

Skara den 8 september 1941

[Signature]
Statens e. lantbruksingenjör.

Den 2 januari 1942 underrättades ordg.
i styrelsen för 'Bossgårdens Länningssällskap'
att år 1928 den sammanträdde hos Allan
Johansson, Hovmansgården, fredagen den
16 januari 1942 klockan 13.

[Signature]

F Ö R E N I N G.

Undertecknad, delägare i det företag, som avser dikning av vattenbesvärade marker tillhörande Hovmansgården m. fl. fastigheter i Högstena socken av Skaraborgs län, gör härmed gemensam sak med sökandena till förrättningen och yrkar att företaget utsträcker så, att möjlighet till ändamålsenlig torrläggning beredes mina marker.

Skattegården, Högstena pr Valtorp den 18/6 19⁴¹

Gösta Carlsson

Freestående förening utskickas av oss synemål

[Signature]

Hjalmar Jonsson.

Karl Adnerman

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Å k e r		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9		10				11	12		13	14		15	16	
1.30			37					60	22	20	500	185	-	440	162	80
105	05							330	16	50	1100	55	-	770	38	50
65	15							620	93	-	"	165	-	480	72	-
60	53							660	349	80	"	583	-	440	233	20
59	05							730	36	50	"	55	-	370	18	50
185	10							480	48	-	"	110	-	620	62	-
90	07							440	30	80	"	77	-	660	46	20
1.30	09							150	13	50	"	99	-	950	85	50
740	09							70	6	30	"	99	-	1030	92	70
80	11							660	72	60	"	121	-	440	48	40
130	09							150	13	50	"	99	-	950	85	50
120	08							220	17	60	"	88	-	880	70	40
							06									
1 41			37				06		720	30		1736	-		1015	70
125	02							180	3	60	1100	22	-	920	18	40
110	22							290	63	80	"	242	-	810	178	20
50	06							730	43	80	"	66	-	370	22	20
90	24							440	105	60	"	264	-	660	158	40
75	08							550	44	-	"	88	-	550	44	-
45	05							770	38	50	"	55	-	330	16	50
60	07							660	46	20	"	77	-	440	30	80
105	13							330	42	90	"	143	-	770	100	10
60	09							660	59	40	"	99	-	440	39	60
120			16					120	19	20	600	96	-	480	76	80
120			02					80	1	60	400	8	-	320	6	40
	76		18						468	60		1160	-		691	40

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurs nummer
1	2	3	4	5	6
				<i>Överfält</i>	
				äker, mylla på kalkmarken	25
				" "	26
				nä	27
				<u>Summa</u>	
$\frac{1}{12}$	2^2		<i>Högstena Hofmansgården</i>	<u>Allan Johansson</u>	
				odlingsmark, mylla på kalkmarken	28 10.20
				" "	29 12.10
				äker, "	30 11.40
				" "	31 13.20
				" "	32 14.90
				" "	33
				" "	34
				<u>Summa</u>	
$\frac{1}{12}$	6^6		<i>Högstena Hallagården</i>	<u>Allan Johansson</u>	
				äker, mylla på kalkmarken	35
				ängmark, "	36
				äker, "	37 16.20
				" "	38
				" "	39
				odlingsmark, "	40
				äker, "	41
				odlingsmark, "	42
				äker, "	43
				" "	44
				äker, "	45 31.60
				ängmark, "	46 32.25
				<u>Överfält</u>	

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
	96	18							468	60		1160	-		691	40
100	13							370	48	10	1100	143	-	730	94	90
80	05							510	25	50	"	55	-	590	29	50
						06										
	1 14	18				06			542	20		1358	-		815	80
130		29						40	11	60	300	87	-	260	75	40
110		20						160	32	-	600	120	-	440	88	-
90	75							440	330	-	1100	825	-	660	495	-
95	50							400	200	-	"	550	-	700	350	-
100	21							370	77	70	"	231	-	730	153	30
70	02							810	16	20	"	22	-	290	5	80
50	63							730	459	90	"	693	-	370	233	10
	2 11	49							1127	40		2528	-		1400	60
65	59							620	365	80	1100	649	-	480	283	20
50		10						200	20	-	300	30	-	100	10	-
900	34							370	125	80	1100	374	-	730	248	20
100	16							370	59	20	"	176	-	730	116	80
95	13							400	52	-	"	143	-	700	91	-
80		18						100	18	-	500	90	-	400	72	-
100	65							570	331	50	1100	715	-	590	383	50
85		10						160	16	-	500	50	-	340	34	-
60	78							700	546	-	1100	858	-	400	312	-
60	14							660	92	40	"	154	-	440	61	60
35	07							660	46	20	"	77	-	440	30	80
		07						210	14	70	300	21	-	90	6	30
	2 86	45							1687	60		3337	-		1649	40

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurs nummer
1	2	3	4	5	6
				<u>Överfört</u>	
				väg	47
				<u>Summa</u>	
1/12	6 ⁵		Högstens Hallagården	<u>Gösta Carlsson</u>	
				odlingsmark, omgädd på kalkbotten	48
				äker,	49
				"	50 15.70
				"	51 15.05
				"	52 15.50
				odlingsmark,	53 15.60
				"	54
				äker,	55
				odlingsmark,	56 31.95
				"	57 32.55
				äker,	58 32.40
				väg	59
				<u>Summa</u>	
				<u>Sammandrag</u>	
1/10	1 ⁵		Högstens Trillinggården	Karl Hermansson	
1/6	2 ⁵		" Hofmansgården	Seusamma	
1/2	2 ²		"	Ellen Johansson	
1/12	6 ⁶		" Hallagården	Seusamma	
1/12	6 ⁵		"	Gösta Carlsson	
				<u>Summa:</u>	

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
2 86	45				22			1687	60		3337	-			1649	40
2 86	45				22			1687	60		3337	-			1649	40
110		33						130	42	90	500	165	-	370	122	10
65	32							620	198	40	1100	352	-	480	153	60
100	32							370	118	40	"	352	-	730	233	60
135	04							110	4	40	"	44	-	790	39	60
110	33							290	95	70	"	363	-	810	267	30
90		05						200	10	-	500	25	-	300	15	-
80		18						100	18	-	500	90	-	400	72	-
70	11							590	64	90	1100	121	-	510	56	10
100		15						200	30	-	600	90	-	400	60	-
40		16						590	94	40	800	128	-	210	33	60
70	26							590	153	40	1100	286	-	510	132	60
					05											
1 38	87				05			830	50		2016	-			1185	50
1 41	- 37				- 06			720	30		1736	-			1015	70
1 14	- 18				- 06			542	20		1358	-			815	80
2 11	- 49							1127	40		2528	-			1400	60
2 86	- 45				- 22			1687	60		3337	-			1649	40
1 38	- 87				- 05			830	50		2016	-			1185	50
8 90	236				- 39			4908	-		10975	-			6067	-

Hörmansgården den 16 januari 1942.

Sten Eriksson Gylmar Jönsson. Karl Hörmans
Statens Lantbruksskolor, Biträdande gode män

Kostnadsförslag.

Bil. B.

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
-10 0 -3 -10 +46 0 -0 +73 1 -3 +46 +73 0 -1 -10 +46 0 -0	310 56 127 127 56	<u>Sträckan A-B</u> 9" betongrör 8" tegelrör Grävning, läggning och Återfyllning	m " " m	183 127 56	2.30 2.10 1.10	420 90 <u>266 70</u> 61 60	 687 60	 		
+46 +64 0 -0 +64 +16 0 -1 +60 +73 1 -1 +16 +60 1 -1 +73 1 -2 +20 2 -2 +20 2 -3 +46 +73 0 , 1 +32 2 , 3	18 52 13 44 27 20 80	D:o D:o D:o D:o D:o D:o	" " " " " "	18 65 44 27 20 80	1.25 0.90 1.10 0.95 1.20 1.15	22 50 58 50 48 40 25 65 24 - <u>92</u>	 332 65			
		Brunn, d = 0.60 m		4	45:-		<u>180 -</u>		1200 25	
		För oförutsedda utgifter arbetets ledning m.m. tillägges c:a 10 %							119 75	
							<u>Summa:</u>		1320 -	
+46 3 -5 +11 3 -4 +6 +46 5 -5 +11 +6 4 -5 +70 3 -4	246 111 40 95 170	<u>Sträckan B-C</u> 8" tegelrör 9" betongrör Grävning, läggning och Återfyllning	m " " m	151 95 170	2.10 2.30 1.15	317 10 <u>218 50</u> 195 50	 535 60			
+70 +6 4 -5 +6 +46 5 -5 +11 +6 4 , 5 +46 5	36 40	D:o D:o	" "	36 40	1.25 1.20	45 - <u>48 -</u>	 288 50			
		Brunn, d = 0.60 m		2	45:-	90 -				
		" d = 0.45 "				<u>35 -</u>	125 -		949 10	
		Tillägges c:a 10 %							95 90	
							<u>Summa:</u>		1045 -	

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
+46 +92 5 -5	46	<u>Sträckan C-D</u>								
		5" tegelrör	m	46	1.05		48	30		
+46 +60 5 -5	14	Grävning, läggning och								
		återfyllning	m	14	0.80	11	20			
+60 +92 5 -5	32	D:o	"	32	1:-	32	-	43	20	
+92 5		Brunn, d = 0.45 m						35	-	126 50
		Tillägges c:a 10 %								13 50
								Summa:	140	-
+92 +30 5 -7	138	<u>Sträckan D-E</u>								
		4" tegelrör	m	138	0.80		110	40		
		Grävning, läggning och								
		återfyllning	m	138	0.75		103	50		
+30 7		Brunn, d = 0.45 m						35	-	248 90
		Tillägges c:a 10 %								26 10
								Summa:	275	-
+30 +23 7 -10	293	<u>Sträckan E-F</u>								
		3" tegelrör	m	293	0.50		146	50		
+30 +10 7 -9	180	Grävning, läggning och								
		återfyllning	m	180	0.55	99	-			
+10 +23 9 -10	113	D:o	"	113	0.65	73	45	172	45	
+64 +10 8 ,9 +72 +23 9 ,10		Brunn, d = 0.45 m		4	35:-			140	-	458 95
		Tillägges c:a 10 %								46 05
								Summa:	505	-
+34 40 -43	334	<u>Sträckan B-G-H-J-K</u>								
+83 40 -40	83	8" tegelrör	m	83	2.10	174	30			
+83 +34 40 -41	51	6" "	"	51	1.50	76	50			
+34 +34 41 -43	200	4" "	"	200	0.80	160	-	410	80	
+32 40 -40	32	Grävning, läggning och								
		återfyllning	m	32	1.25	40	-			
+32 +83 40 -40	51	D:o	"	51	1:-	51	-			
+83 +34 40 -41	51	D:o	"	51	0.80	40	80			
+34 +34 41 -43	200	D:o	"	200	0.60	120	-	251	80	
		Överföres:						662	60	

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
+32+83+34 40,40,41 +65+34 42,43		Överfört: Brunn, d = 0.45 m	5	35:-			662	60		
		Bassäng med bräddavlopp och ett 2" galvaniserat utloppsrör i ett avlopps- dike cirka 200 m öster +34 43					175	-		
		Tillägges c:a 10 %								
							60	-	897	60
									87	40
							Summa:		985	-
+80 15 -15	80	<u>Sträckan G-O</u>								
		3" tegelrör m	80	0.50			40	-		
+30 15 -15	30	Grävning, läggning och återfyllning m	30	0.45	13	50				
+30 +50 15 -15	20	D:o "	20	1.00	20	-				
+50 +80 15 -15	30	D:o "	30	0.75	22	50	56	-		
+80 15		Brunn, d = 0.45 m					35	-	131	-
		Tillägges c:a 10 %							14	-
							Summa:		145	-
+16 60 -60	16	<u>Sträckan H-P</u>								
		2" tegelrör m	16	0.25			4	-		
		Grävning, läggning och återfyllning m	16	0.60			9	60		
+16 60		Brunn, d = 0.45 m					35	-	48	60
		Tillägges c:a 10 %							6	40
							Summa:		55	-
+15 30 -31	115	<u>Sträckan J-R</u>								
+16 30 -30	16	4" tegelrör m	16	0.80	12	80				
+16 +15 30 -31	99	3" " "	99	0.50	49	50	62	30		
		Grävning, läggning och återfyllning m	16	0.45	7	20				
		D:o "	99	0.65	64	35	71	55		
+16 +15 30 ,31		Brunn, d = 0.45 m	2	35:-			70	-	203	85
		Tillägges c:a 10 %							21	15
							Summa:		225	-

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
+62 20 -21	162	<u>Sträckan C-L</u>								
+41 20 -20	41	8" tegelrör	m	41	2.10	86 10				
+41 +62 20 -21	121	4" "	"	121	0.80	96 80	182	90		
		Grävning, läggning och återfyllning	m	41	1.20	49 20				
		D:o	"	121	1.05	127 05	176	25		
+41 +62 20 ,21		Brunn, d = 0.45 m		2	35:-		70	-	429	15
		Tillägges c:a 10 %							40	85
							Summa:		470	-
+42 25 -25	42	<u>Sträckan D-M</u>								
		3" tegelrör	m	42	0.50		21	-		
		Grävning, läggning och återfyllning	m	42	0.60		25	20		
+42 25		Brunn, d = 0.45 m					35	-	81	20
		Tillägges c:a 10 %							8	80
							Summa:		90	-
+60 50 -50	60	<u>Sträckan E-N</u>								
		3" tegelrör	m	60	0.50		30	-		
		Grävning, läggning och återfyllning	m	60	0.55		33	-		
+60 50		Brunn, d = 0.45 m					35	-	98	-
		Tillägges c:a 10 %							12	-
							Summa:		110	-
		<u>S a m m a n d r a g:</u>								
	310	Sträckan A-B							1320	-
	246	" B-C							1045	-
	46	" C-D							140	-
	138	" D-E							275	-
	293	" E-F							505	-
	334	" B-G-H-J-K							985	-
	80	" G-O							145	-
	16	" H-P							55	-
	115	" J-R							225	-
	1578	Överföres:							4695	-

ARBETSBESKRIVNING.


Innan arbetet påbörjas skall förnyad avvägning av dubbar /pålar/ på minst var femtonde meter genom sakkunnig person verkställas.

Förutom vad som bestämmes i synemännens utlåtande skall vid företagets utförande iakttagas:

- att förefintliga gränsmärken ej genom arbetet må rubbas eller dölas, såvida icke dessförinnan genom vederbörlig lantmätares försorg nya märken blivit utsatta,
- att förrättningsens fixpunkter icke utan tvingande skäl må förstöras. Måste så ske, skall fixpunkten ifråga genom sakkunnig person ersättas med en ny sådan,
- att i grävningstabell angivna djupsiffror äro beräknade i förhållande till de avvägda dubbarna,
- att vägbana ej utan innehavarens medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord,
- att genomgrävd vägbana skall återställas i fullgott skick,
- att under bergsprängning i närheten av byggnader fullständigt bebyggande täckning användes,
- att betongrören till företagets rörledningar godkännas endast under förutsättning att de underkastats vederbörande lantbruksingenjörs kontroll och att det därvid visat sig, att de uppfylla gällande normalbestämmelser ifråga om hållfasthet och täthet. Betongrören böra anskaffas från fabrik, ansluten till den allmänna betongrörskontroll, som för västra Sverige utövas av Chalmers Provninganstalt i Göteborg, och vars tillverkningar härvid befunnits kunna godkännas,
- att brunnringarna skola vara maskinstampade eller vibrerade,
- att allenast sådana tegelrör må komma till användning, som uppfylla fordringarna uti av Sveriges standardiseringskommission i december 1937 fastställd standard för dräneringsrör av tegel,
- att rörläggning skall utföras av vid dylika arbeten van och fullt kompetent person,
- att rörledningarna ej må läggas direkt på berg eller stora stenar utan i förekommande fall på grusbädd,

- att tegelrörsledningarna skola kopplas medelst betongrör i brunnarna,
- att det första röret för de täckdikningsstammar, som beräknas komma att utmyнна i en brunn, efter tillsägelse av vederbörande brukare skall inkopplas vid anläggandet av brunnen ifråga,
- att täckdikningsstammar och sugdiken ej få inkopplas i rörsträng utan endast direkt i brunn. Undantag härifrån må göras, om grenledningen avses att kopplas till 6 tums- eller mindre tegelrörsledning och under förutsättning att kopplingen utföres vid sådan tidpunkt, att den kan inspekteras i samband med kontroll av ledningens läggning,
- att tegelrörsskarvarna skola grusas, om jorden är så beskaffad, att risk för igenslamning föreligger. Stenfyllningen kring dagvattenbrunnarna skall då beklädas med enris eller granris,
- att rören ej få täckas, förrän läggningen avsynats och godkänts,
- att företagets brunnar och bassäng för att kunna godkännas skola utföras i full överensstämmelse med till förslaget hörande ritningar,
- att styrelsen under arbetets gång skall kontrollera alla betongarbeten,
- att träd, som stå närmare dikeskant eller rörledning än 3 meter, genom markägarens försorg och på hans bekostnad skola bortskaffas, såvida icke markägaren med kontrollanten träffat särskild överenskommelse härutinnan,
- att entreprenören ålägges att taga del av bestämmelserna i denna arbetsbeskrivning.

Hovmansgården den 16 januari 1942.


Statens o. lantbruksingenjör.

Hemmanstal	Registrernummer	Littera å kartan	Söken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			<u>Högstena socken</u>				
1	1/8	1 ⁵	Högstena Trillinggården per Hermansson rök		1-13		
3	1/6	2 ⁵	Högstena Hofmansgården per Hermansson rök		14-27		
2	1/2	2 ²	Högstena Hofmansgården Allan Johansson rök		28-34		
5	1/2	6 ⁶	Högstena Hallagården Allan Johansson rök		35-47		
4	1/2	6 ⁵	Högstena Hallagården Gösta Carlsson rök		48-59		
			<u>Summa:</u>				

ÖVERSIKTSKARTA

Skala 1:100000



Utlåtande vid syneförrättning enligt vattenlagen för förbättrad utdikning av mark tillhörande Hofmansgården, Hallagården och Tvillingsgården i Högstena socken av Skaraborgs län.

1. Förordnande och handläggning.

Den 9 november 1940 erhöles Länsstyrelsens i Skaraborgs län förordnande att verkställa ifrågavarande syneförrättning. Sedan förundersökningar företagits, har förrättningen handlagts vid vederbörligen utlyst sammanträde, varvid intet laga hinder mot förrättningens handläggning eller företagets utförande anförts eller kunnat utrönas.

2. Läge företagets beskaffenhet och omfattning.

Torrlägningsområdet, vilket skall bilda en dikningssamfällighet, är beläget 1.5 - 2.0 km sydväst om Högstena kyrka, inom sektion nr 2 av Lidans nederbördsområde nr 142. Belägenheten framgår av motstående översiktskarta, där torrlägningsområdet utmärkts med gul färg.

Företaget, som för ernående av bättre torrläggning och ökad alstringsförmåga avser uppgrävning för och läggning av rörledningar genom och från vattenskadade marker, är att hänföra till "dikning", varom stadgas i 7 kap. vattenlagen.

I enlighet med sökandenas yrkanden och på grund av förefintliga lutningsförhållanden omfattar syneförrättningen de sträckor, som hithörande plan- och profilritningar betecknas

med bokstäverna A-B-C-D-E-F, B-C-H-I-K, G-O, H-P, I-R, C-L,
D-M och E-N.

3. Plankarta, profil- och sektionsritningar.

Över torrlägningsområdet har plankarta upprättats i skala 1:4000. Såsom av företaget beroende har ansetts all mark, som genom dess utförande torrläggas eller vinner möjlighet till förbättrad torrläggning. Blå siffror å plankartan angiva markens höjdläge över förrättningsens jämförelseplan. Rörledningar betecknas med en enkel röd linje och brunnar med en röd ring. Över avloppen hava upprättats profil- och sektionsritningar, angivande förhållandena vid undersökningstillfället och vara de föreskrivna arbetenas detaljer finnas åskådliggjorda.

4. Vattenmängd och dimensionering.

Vattensamlingsområdenas gränser hava direkt inmätts. Områdenas storlek uppgår till:

vid punkt 0+46	33.6 hektar,	vid punkt H	9.8 hektar
1+73	32.2 "	I	8.3 "
2+32	31.1 "	42+65	4.7 "
B	29.8 "	K	4.1 "
4+11	17.4 "	O	0.9 "
C	16.3 "	P	0.6 "
D	4.9 "	30+16	2.7 "
E	3.2 "	R	0.5 "
8+64	1.5 "	20+41	10.1 "
9+72	0.6 "	L	1.9 "
F	0.3 "	M	0.8 "
G	11.1 "	N	0.6 "

Till punkt K avrinner vatten från 3.1 hektar jämte den vattenmängd - motsvarande avrinningen från c:a 1 hektar - som ett 2 tums rör i bassäng med bräddavlopp 200 meter österut kan avbörda.

Rörledningarnas dimensioner hava beräknats medelst Hessles av Hallin omarbetade formel, varvid "k" satts till 60, och under antagande av en flodvattenavrinning av 1.5 liter per sekund och hektar för 8 tum's rör och mindre dimensioner samt av 1.25 liter per sekund och hektar för större dimensioner.

5. Broar och trummor.

Inga bro- eller trumbyggnader ingå i företaget.

6. Ersättningar.

Inga ersättningar för intrång i samband med företagets utförande skola utgå.

7. Kostnad.

Enligt kostnadsförslaget /Bil. B/ uppgå kostnaderna för avloppens färdigställande till 5365 kronor, inberäknat 10 procents tillägg för arbetets tillsyn och oförutsedda utgifter.

8. Båtnadsuppskattning och kostnadsfördelning.

Den mark, som för sin torrläggning är beroende av ifrågasvarande avlopps utförande, har uppskattats i den ordning, varom stadgas i 10 kap. 60 § vattenlagen och med tillämpning av de grunder, som angivits i 7 kap. 22 § samma lag. Resultatet av uppskattningen har införts i värderingslängden /Bil. A/, i vilken markens såväl nuvarande och blivande värde som värdet av båtnaden finnes uträknat. All genom företagets utförande uppkommande båtnad utgöres av jordförbättring.

Utredning har verkställts, varigenom konstaterats att uppdelning av företaget i förberedande avdelningar icke skall göras.

Kostnaderna för företagets utförande skola alltså fördelas på delägarna i mån av båtnaden för vars och ens mark. Kostnadsfördelningslängden /Bil. D/ angiver fördelningen av kostnaderna såväl i kronor efter det upprättade kostnadsförslaget som i procenttal.

Syneförrättningskostnaderna skola gäldas vid syneförrättningens avslutande.

9. Vattendomstolsavgift.

Då företagets förbättringsvärde understiger tiotusen kronor, behöver avgift, varom förmåles i 11 kap. 95 § vattenlagen, ej erläggas.

10. Arbetets utförande.

Jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 62 § vattenlagen bestämmes i fråga om företaget ytterligare:

att det skall, därest någon av sökandena önskar fullfölja detsamma,

utföras i noggrann överensstämmelse med bestämmelserna i detta

utlåtande med därtill hörande handlingar och ritningar,

att arbetet skall utlämnas på entreprenad åt en eller flera därför

lämpliga personer på de villkor, som befinnas för delägarna mest

gynnsamma och betryggande. Med entreprenören bör kontrakt i över-

ensstämmelse med detta utlåtande upprättas,

att innan företaget påbörjas, skall

denna syneförrättning hava vunnit laga kraft och

länsstyrelsen hava underrättats om styrelseval,

att till rörledningar och brunnar skola användas rör av fullgod

kvalitet,

att under arbetstiden vatten ej får uppdämmas eller påsläppas på

sätt att onödig skada uppstår,
 att ras eller förskjutningar, som till äventyrs inträffa, omedelbart skola avhjälpas och nödiga förstärkningsåtgärder vidtagas,
 att arbetet skall vara fullbordat senast den 1 september 1945 samt
 att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör.

11. Framtida underhållet.

För vidmakthållande av det genom företaget ernådda torrlägningsresultatet skola avloppen för framtiden underhållas. De till rörledningarna hörande brunnarna skola rensas minst en gång om året. Underhållskostnaderna skola fördelas enligt kolumn 18 i kostnadsfördelningslängden /Bil. D/.

12. Organisation.

Företagets angelägenheter skola handhas av en arbetsstyrelse, som väljes på allmänt sammanträde med sakkägarna enligt föreskrifterna i vattenlagens 7 kap. 64 §. Arbetsstyrelsens åligganden äro:
 att jämlikt föreskrifterna i vattenlagens 7 kap. 62 § anmäla styrelseval hos länsstyrelsen,
 att å offentlig auktion eller genom infordrande av anbud anskaffa lämplig entreprenör,
 att själv och genom tillkallande av sakkunnig person övervaka arbetets utförande i full överensstämmelse med det fastställda förslaget,
 att verkställa behövliga utdebiteringar och fördelning av kostnaderna,

att föra räkenskaper över handhavda medel och årligen redovisa

dess för delägarna,

att genom kringssänd kallelselista, å vilken delägarna teckna sina
namn eller på annat i vattenlagens 7 kap. 64 § fastställt sätt,
senast åtta dagar i förväg, vid behov kalla delägarna till sam-
manträde för gemensamma angelägenheter dryftande och
att i övrigt vidtaga alla åtgärder, som kunna befrämja arbetets
verkställande och vidmakthållande.

13. Företagets namn.

Företagets namn skall vara "Hofmansgårdens dikningsföretag av
år 1942".

14. Besvärshänvisning.

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Väster-
bygdens Vattendomstol, adress: Vänersborg, till vilken besvären skola
vara ingivna inom sextio dagar från nedanstående datum. I besvären sko-
la fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därför
och skola vid besvären fogas de handlingar, klaganden vill åberopa
till stöd för ändringssökandet. Besvären skola ingivas i tre exemplar.

Hofmansgården den 16 januari 1942.

Statens o. lantbruksingenjör.
Statens o. lantbruksingenjör.

Gabriel Jonsson.

Sten Rodhe.

Biträdande gode män.

ARVODESRÄKNING

för laga syneförrättning angående *Larmansgårdens Läkningförlägg*

år år *1942*

i *Lögskena* socken och *Skaraborgs* län,

upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År och månad	Dag	A r b e t e	An- tal	å kr.	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		<i>5 + 1</i> Kallelser och kungörelser, § 5 st.	<i>6</i>	0,50			<i>3</i>	—
		Ägomätning: i skala 1: 4000, §§ 6—10						
		a) för mättningsområdets gränser enl. tariff I						
		1) i åker, raklinje km.		1,50				
		krokinje "	<i>28</i>	3,00	<i>8</i>	<i>40</i>		
		i annan mark, raklinje "		3,00				
		krokinje "	<i>07</i>	6,00	<i>4</i>	<i>20</i>		
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje km.		3,00				
		krokinje "		5,00				
		i annan mark, raklinje "		5,00				
		krokinje "		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje "		1,00				
		krokinje "		2,00				
		i annan mark, raklinje "		2,00				
		krokinje "		5,00				
		b) för mättningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II						
		åker, medelareal <i>22</i> ar st.	<i>41</i>	<i>0.17</i>	<i>6</i>	<i>97</i>		
		har	<i>8.90</i>	<i>1.06</i>	<i>9</i>	<i>43</i>		
		äng och odlingsmark, medelareal <i>17</i> ar st.	<i>14</i>	<i>0.14</i>	<i>1</i>	<i>96</i>		
		har	<i>2.36</i>	<i>0.74</i>	<i>1</i>	<i>74</i>		
		annan mark och impediment, medelareal <i>10</i> ar st.	<i>4</i>	<i>0.05</i>	—	<i>20</i>		
		har	<i>0.39</i>	<i>0.78</i>	—	<i>30</i>		
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av <i>> 15</i> <i>< 10</i> m.						
		i åker o. d., raklinje km.						
		krokinje "						
		i annan mark, raklinje "						
		krokinje "						
		d) för textning, skala o. d., 1:sta ~~regalarket~~ bladet			<i>4</i>	—		
		övriga ~~regalark~~ blad st.					<i>37</i>	<i>20</i>
		Överföres					<i>40</i>	<i>20</i>

1	2	3	4	5	6	7
1941						
		Överfört				40 20
		Avvägning:				
juni 6		a) avvägning, längdmätning o. d., § 46 mom. 4	1/4	12,00	15 -	
		b) ytaavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal 7 punkter pr har	1/65	0,50	5 83	
		avvägda punkter	158	0,03	4 74	
		i annan mark, medelantal				
		avvägda punkter				
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark	2,7	2,00	5 40	
		i annan mark		5,00		30 97
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 20 ar, ...	59	0,05	2 95	
		har	1/65	0,10	1 17	4 12
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer	59	0,04		2 36
		Markvärdering:				
sept. 23		a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5	1/4	12,00	3 -	
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1:				
		för första kilometern av avlopps längd			4 -	
		för övriga kilometer	0,84	1,50	1 26	
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal ..	1/10	0,06	6 60	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17, ägofigurer ..	55	0,12	6 60	21 46
		Längdprofil, § 19 längdskala 1: 4000				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta	0,66	3,00	1 98	
		2) befintligt avlopp eller vall	1,25	3,50	4 38	6 36
		Tvärsektioner §§ 21 och 22 i skala 1: 100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion				
						
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion	3	0,25	- 75	
						
						- 75
		Antal profil- och sektionsritningar	1	3,00		3 -
		Hydrografisk utredning, §§ 23 och 48, grundbelopp			2 -	
		för vattenområdets areal		0,02		
juni 13 avr. 28			1/2	12,00		6 -
		Dimensionsberäkning, § 24:				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning		3,50		
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna		1,00		
		" " våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m. ² ..				
		nämligen				
						
						
						
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm.	1,6	6,00	9 60	
		2) " " över 20 "		10,00	10 -	19 60
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 26 grundbelopp			1 -	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan	46	0,03	1 38	2 38
		Överföres				137 20

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				137 20
		Arbetsbeskrivning, § 27, 1:a sidan			3 -	
		tillägg för övriga sidor st.	1	2,00	2 -	5 -
		Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning km.	0.7	2,50	1 75	
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på "				
		b) vid förändring av befintligt avlopp "	1.2	4,00	4 80	
		därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på "				
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar och vallar inberäknade)			5 35	11 90
		Förslag till invallning, § 29				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6 -	
		b) Inläggning av vallkrön km.		0,50		
		c) Uppritning av tvärsektioner st.		0,25		
		d) Kostnadsberäkning km.		3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation dagar		12,00		
		Förslag till bro- och trumbyggnad, §§ 33—35 och 38				
		Dimensionsberäkning		8,00		
		Ritarbete				
		för särskilt konstruerat landfäste st.		4,00		
		Kostnadsberäkning				
		för särskilt konstruerade landfästen st.		4,00		
		Grundförstärkning m ²		0,10		
		Antal särskilda ritningar st.		3,00		
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39	158	0,01		1 58
		Översiktskarta, § 41				4 -
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		antal ersättningar st.		0,25		
		Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp			2 -	
		antal fastigheter st.	5	0,30	1 50	
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar "		0,20		3 50
1941 7/9	1942 16/1	Utlåtande och betänkande, § 45 sid.	6	3,00		18 -
		Sammanträden o. upprättande av protokoll, § 46, mom. 1, dagar	1 1/2	12,00		18 -
		Särskild utredning, § 46, mom. 2 ang. avdelningsbildn. "	1/3	12,00		4 -
1941 1/9		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., § 46, mom. 15 dagar	1/4	12,00		3 -
		Förslag enl. § 46 mom. 15, brunn "	1/4	12,00	3 -	
		utlopp för täckt ledning "		12,00		
		slamficka "		12,00		
		<i>bassäng med trädavlopp</i>	1/2	12,00	6 -	9 -
		Lösen för: Summa kronor				215 18
		Kopia av plankartan, § 51				
		1) 1:sta regalarket bladet			7 -	
		övriga regalark bladet st.				
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,				
		skala 1: 4000, medelareal 20 ar ägofigurer st.	59 007		4 13	
		har	11.65 0.14		1 63	
		Överföres			12 76	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			12 76	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 0/0			1 44	
		3) insättning av höjdlägestal st.	158	0,02	3 16	
		" " kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	46	0,05	2 30	21 41
		Kopia av profil-, sektions-, bro- och trumritningar, § 54,				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta km.				
		befintligt vattendrag ell. vall				
		nytt avlopp eller vall	07	6,00	3 50	
		ändring av befinligt avlopp	12	6,00	7 20	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			- 75	
		3) broar och trummor, " "				
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad st.		3,00		11 45
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 0/0				
		Kopia av annan ritning, § 46, pumpstation dagar		12,00		
		brunn, rörutlopp och slamficka "	3/4	12,00	9 -	
						9 -
		Avskrift av synehandlingarna, § 57 sid.	29	0,55		15 95
		Översiktskarta i d:o, § 41				4 -
		Summa kronor				61 81
		Övriga förrättningskostnader.				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode			1 -	
		Annonskostnader ang. sammanträden				
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar			6 -	7 -
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar			38 40	
		Kostnader för hantlangning, materialer o. d.	3 5/6	6,00	23 -	
						61 40
		Summa kronor				68 40
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				215 18
		Lösen för kopior och avskrifter				61 81
		Övriga förrättningskostnader				68 40
		Summa kronor				345 39

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Ludherna häradsrätt.

Sormansgården den 16 januari 1942

Statens lantbruksingenjör.

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Kronor kvitteras:

den 19

284/44 Godk. 21/11 1947

28248

K. LANTBRUKSSTYRELSEN
17 NOV. 1947

B E V I S

Över verkställd avsyning av "Hovmansgårdens dikningsföretag
av år 1942" i Högstena socken av Skaraborgs län.

Plan fastställd av Kungl. Lantbruksstyrelsen den 31 maj 1944.

Bidrag från statens avdikningsanslag kronor 2,770:--

Lån från statens avdikningslånefond " 2,980:--

Fastställd arbetstid till den 1 september 1945.

Arbetsstyrelsens ordförande: Lantbrukaren Allan Johansson,

Hovmansgården, Högstena

V a l t o r p .

Vid genom assistent Eskil Olsson den 26 aug. 1947 verk-
ställd avsyning av ovan angivna företag befanns detsamma vara
utfört enligt den fastställda arbetsplanen och förordas till
godkännande.

Företagets slutliga kostnader ha uppgått till 7,860:--
kronor, varav i räntor under arbetstiden kronor 60:-- .

Skara den 16 sept. 1947.

60 kr. 5'752:49

Sven Hallin
/Sven Hallin/

Lantbruksingenjör i Skaraborgs län.



284
74

6812

DIARIE Nr
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
22 MRS. 1944

BEVIS

över verkställd besiktning av Hovmansgårdens
dikningsföretag av år 1942 i Högstena
socken av Skaraborgs län.

Plan fastställd av Kungl. ~~Majort~~ Lantbruksstyrelsen den 31 maj 1944

Bidrag från statens avdikningsanslag kr. 2.770

Lån från statens avdikningslånefond " 2.980

Kontrakt angående arbetenas utförande antaget den

Fastställd arbetstid till den 1 sept. 1945

Arbetsstyrelsens ordf.: Lantbrukaren Allan Johansson

Adress: Hovmansgården, Högstena pr Valtorp.

Vid av undertecknad den 21 september 1945^{5?} verkställd besiktning av
ovan angivna företag befanns detsamma vara utfört enligt den fastställda
arbetsplanen och material anskaffat i en omfattning, som jämte kostnaderna
för syneförrättningen motsvarar en summa av cirka 4.600 kronor eller om-
kring 80 procent av det till 5.752:45 kronor fastställda kostnadsbeloppet.



Skara den 3 mars 1945.

Ernst Öfverholm
Ernst Öfverholm.
Statens e. lantbruksingenjör.

0,75 · 2.770 = 2.100

0,75 · 2.980 = 2.200

1945 den 10 april

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans förmånsrätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: Hofmansgårdens dikningsföretag av år 1942 i Högstena socken av Skaraborgs län.

Lån 2.980 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut den 31 maj 1944.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående det samma upptagna fastigheter.

Socken, by och hemman	Mantal	Register- nummer	Ä g a r e
<u>Högstena socken</u>			
Högstena Tvillinggården	1/8	5 1	Axel Hermansson
" Hofmansgården	1/2	2 2	Allan Johansson
" "	1/6	5 2	Axel Hermansson
" Hallagården	1/12	5 6	Gösta Carlsson
" "	1/12	6 6	Allan Johansson

Stockholm den 10 april 1945.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Albert Smith


31/5 44

F Ö R T E C K N I N G

Över de av "Hovmansgårdens dikningsföretag av år 1942" berörda fastigheter, till vilkas andel i kostnaderna för företaget lån från statens avdikningslånefond sökes och för vilka sådant lån tillstyrkes.

Hemmanstal	Register-nummer	Län, <u>socken</u> och hemman	Ägare
		Skaraborgs län	
		<u>Högstena socken</u>	
• 1/8	1 ⁵	Högstena Tvillingsgården	Axel Hermansson ✓
• 1/2	2 ²	Högstena Hofmansgården	Allan Johansson ✓
• 1/6	2 ⁵	Högstena Hofmansgården	Axel Hermansson ✓
• 1/12	6 ⁵	Högstena Hallagården	Gösta Carlsson ✓
• 1/12	6 ⁶	Högstena Hallagården	Allan Johansson ✓

Skara den 30 september 1942.


Statens e. lantbruksingenjör.