



**Akt nr:**

# R-E1a-0925

*AU$R-E1a-0925*

Mål 220/44

316/44

Skuldförbindelse överlämnad till Kungl. Statskontoret den 12/2 1945 godkänd den 22/2 1945 beh. yttert. lån

Skuldförbindelse överlämnad till kassör Fröberg den 13/3 1951 godkänd den 5.4. 1951.

DIARIE N:r 3679
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
7 FEB. 1945

R 4*0925

# KONTRAKT.

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen den 30 oktober 1944 till Stensholmens dikningsföretag av år 1942 i Rackeby och Strö socknar av SKARABORGS LÄN

Godkänt 48

beviljat dels ***statsbidrag*** med sextusenniohundratio (6.910) kronor att utgå från ***statens avdikningsanslag*** och *dels* ***lån*** med åttatusentvåhundra (8.200) kronor att utgå från ***statens avdikningslånefond*** ävensom fastställt en av statens e. lantbruksingenjör E. Öfverholm vid syneförrättning år 1942 för företaget upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, ha~~r~~ undertecknad....., ~~som av vederbörande intressenter utsetts till styrelse för företagsnämnden för företaget,~~ ensam intressent i företaget med Lantbruksstyrelsen avslutat följande kontrakt, varigenom ~~vi~~ jag ~~för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar~~ åtage~~r~~ och förbinde~~r~~ ~~oss~~ mig:

1:o) att utföra företaget i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom Lantbruksstyrelsen må komma att efter framställning besluta,

att fullborda arbetet till den *1 september* 1947,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

Ytterl. bevj. med 1.030 kr. och ytterl-lån med 2.730 kr. beviljat av Kontr d. 20 okt. 1950.

6. 1943. 1 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
141643

att vid sådana betongarbeten, som kunna ifrågakomma vid företaget, giva företräde för material av inhemsk tillverkning, då icke särskilda omständigheter till annat föranleda,

att bestrida vad utöver beviljat statsbidrag kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse för besiktning och avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper över de med företaget förenade utgifterna ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrläggningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av statsbidraget och lånet,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ~~oss~~ mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som förordnats att verkställa besiktning eller avsyning av företaget eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller medgivit anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Lantbruksstyrelsen att inställa vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammas återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas, bidragsmedlen till Lantbruksstyrelsen, och lånemedlen till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall någon del av statsbidraget och lånet innestå i Lantbruksstyrelsen, intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna ett exemplar av till ärendet hörande förslag och utredning, dock med undantag för sådana förrättningsakter, som enligt gällande bestämmelser i fråga om redovisning av akter rörande företag enligt 7 kap. vattenlagen må vid nämnda tidpunkt hava överlämnats till Lantbruksstyrelsen, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd må hava meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra kostnader, som i följd av erhållna statsbidrag och lån kunna föranledas för Lantbruksstyrelsen eller Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

R 4*0925

DIARIE NR 3610
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
7 FEB. 1985

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturtekniska byrås arkiv

# Handlingar angående
# Stensholmens dikningsföretag av år 1942
# i Rackeby och Strö socknar av Skaraborgs län,
# upprättade
# vid syneförrättning enligt vattenlagen
# år 1942 av
# Ernst Öfverholm
# Statens e. lantbruksingenjör.

Protokoll, fört vid sammanträde under syneförrättning enligt vattenlagen för förbättrad utdikning av mark tillhörande Stensholmens säteri i Rackeby och Strö socknar av Skaraborgs län.

Den 17 juli 1942.

Sedan undertecknad, förrättningsman, på därom gjord ansökning /Bil. 1/ av Länsstyrelsen blivit förordnad /Bil. 2/ att handlägga denna syneförrättning, hade sammanträde med intressenterna utsatts att hållas förestående dag klockan 10 å Stensholmens säteri, varom sökanden och gode männen underrättats muntligen, övriga sakägare genom brevkort /Bil. 3/.

För att såsom gode män biträda vid förrättningen hade tillstädeskommit skiftesgodemännen
Axel Karlsson, Karlberg, Strö, Tolsjö, och
Oskar Carlsson, Hög, Tolsjö,
vilka båda avlagt föreskriven ed.

Till sammanträdet hade följande sakägare infunnit sig:
såsom sökande:
Godsägare Gustaf Carlsson, Stensholmen,
såsom övriga sakägare:
Alfred Kihlén, Kyrkebacka, Strö, Tolsjö.

§ 1.

Ansökningen om förrättningen samt det på grund därav meddelade förordnandet för förrättningsmannen att handlägga ifrågavarande förrättning upplästes.

§ 2.

Jäv emot synemännen anfördes icke och något laga hinder mot förrättningens handläggning eller mot företagets genomförande ansågs ej förefinnas.

§ 3.

I samband med av förrättningsmannen utförda markundersökningar och fältarbeten hade sökanden framfört vissa yrkanden och önskemål angående ifrågasatta torrläggningsåtgärder. Med beaktande härav hade det förslag som nu framlades upprättats. Den 12 juni 1942 företogs synegång och markvärdering.

§ 4.

Förrättningsmannen uppläste arbetsbeskrivningen /Bil. C/ och synemännens utlåtande /Bil. E/. Härefter lämnades redogörelse för förrättningskostnaderna.

§ 5.

Sökanden förklarade sig hava för avsikt att söka bidrag från statens avdikningsanslag och lån från statens avdikningslånefond för företagets genomförande och uppdrog åt förrättningsmannen att upprätta för statsunderstödets sökande erforderliga handlingar.

§ 6.

Då intet vidare förekom, förklarades förrättningen avslutad och upplästes dagens protokoll.

Stensholmen den 17 juli 1942.

Statens e. lantbruksingenjör.

Oskar Carlsson ..... Axel Karlsson .....

Biträdande gode män.

**Bilaga 1.**

Till

Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Skaraborgs län.

Undertecknad får härmed vördsamt anhålla om förordnande för inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör att jämlikt bestämmelserna i gällande vattenlag handlägga syneförrättning för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Stenstorpen och Gunstorp i Rackeby Stora socknar av Skaraborgs län.

~~Förteckning över de~~ Inga andra fastigheter, ~~som ytterligare kunna förväntas~~ förordade bliva av företaget berörda, ~~återfinnes å omstående sida~~.

Närmaste järnvägsstation till förrättningsstället är Lidköping.

Meddelanden angående förrättningen torde ställas till Gustaf Carlsson

adress Stenstorpen Rackeby

pr _____

Telefon: 2 Rackeby

Stenstorpen den 6 September 1940

Gustaf Carlsson

# FÖRTECKNING

över fastigheter, som väntas bliva av företaget berörda.

| Fastighetens namn: | Ägarens namn: |
| --- | --- |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR.
SKARA
367155

KUNGL. MAJ:TS BEFALLNINGSHAVANDE
I SKARABORGS LÄN.

LANDSKANSLIET.

4

Rackeby ö Stf

Bilaga 2.

D. o. V.D. n:r 26 - 107
1940

# *Förordnande.*

E. lantbruksingenjören E. Öfverholm, Skara,

*förordnas härmed att i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; och in-förväntas från honom bevis om förordnandets emottagande.*

*Mariestad å landskansliet den* 8 oktober *193*40.

På länsstyrelsens vägnar:

J. Sunnerholm. R. Dahlström.

***Utan avgift.***

5

Bilaga 3.

# U N D E R R Ä T T E L S E R

angående sammanträde hos godsägare Gustaf Carlsson, Stensholmen, fredagen den 17 juli 1942 klockan 10, avsändes den 3 juli 1942 till

Alfred Kihlén, Kyrkebacka, Strö, Tolsjö,

Johan Andersson, Karlegården, Strö, Tolsjö.

Skara den 3 juli 1942.

Statens e. lantbruksingenjör.

Bilaga 7.

| Areal | | | | | | | | Nuvarande värde | | | Blivande värde | | | Förbättringsvärde | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Åker | | Äng och odlingsmark | | Annan duglig mark | | Impediment och högl. mark | | pr har | pr ägofigur | | pr har | pr ägofigur | | pr har | pr ägofigur | |
| Har | ar | Har | ar | Har | ar | Har | ar | Kr. | Kr. | öre | Kr. | Kr. | öre | Kr. | Kr. | öre |
| 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | 12 | | 13 | 14 | | 15 | 16 | |

Ägobeskrivning och värderingslängd.

| Hemmanstal | Registernummer | Littera å kartan | Socken, by och hemman | Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning | Ägofigurens nummer | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| | | | Rackeby socken | | | |
| 1 | 1' | | Stenholmen | Gustaf Carlsson | | |
| | | | Område 1. | åker, mylla på lera | 1 | 17.35 |
| | | | | " " | 2 | 16.55 |
| | | | | " " | 3 | 16.45 |
| | | | | " " | 4 | 16.30 |
| | | | | " " | 5 | 16.15 |
| | | | | " " | 6 | 16.10 |
| | | | | " " | 7 | 16.45 |
| | | | | " " | 8 | 15.95 |
| | | | | Summa: | | |
| | | | Område 2. | åker, mylla på lera | 9 | 15.40 |
| | | | | " " | 10 | 15.10 |
| | | | | " " | 11 | " |
| | | | | " " | 12 | 15.55 |
| | | | | Summa: | | |
| | | | Område 3. | åker, mylla på lera | 13 | 15.10 |
| | | | | " " | 14 | 15.- |
| | | | | " " | 15 | 15.85 |
| | | | | " " | 16 | 15.60 |
| | | | | " " | 17 | 15.50 |
| | | | | Summa: | | |
| | | | Område 4. | åker, mylla på lera | 123 | 14.-? |
| | | | | " " | 124 | 15.25 |
| | | | | Summa: | | |

| Areal | | | | | | | | Nuvarande värde | | | Blivande värde | | | Förbättringsvärde | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Åker | | Äng och odlingsmark | | Annan duglig mark | | Impediment och högl. mark | | pr har | pr ägofigur | | pr har | pr ägofigur | | pr har | pr ägofigur | |
| Har | ar | Har | ar | Har | ar | Har | ar | Kr. | Kr. | öre | Kr. | Kr. | öre | Kr. | Kr. | öre |
| 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | 12 | | 13 | 14 | | 15 | 16 | |
| | 40 | | | | | | | 690 | 276 | - | 900 | 360 | - | 210 | 84 | - |
| | 05 | | | | | | | 810 | 40 | 50 | " | 45 | - | 90 | 4 | 50 |
| | 24 | | | | | | | 690 | 165 | 60 | " | 216 | - | 210 | 50 | 40 |
| | 36 | | | | | | | 660 | 237 | 60 | " | 324 | - | 240 | 86 | 40 |
| | 32 | | | | | | | 570 | 182 | 40 | " | 288 | - | 330 | 105 | 60 |
| | 37 | | | | | | | 540 | 199 | 80 | " | 333 | - | 360 | 133 | 20 |
| | 24 | | | | | | | 690 | 165 | 60 | " | 216 | - | 210 | 50 | 40 |
| " | 30 | | | | | | | " | 207 | - | " | 270 | - | " | 63 | - |
| 2 | 28 | | | | | | | | 1474 | 50 | | 2052 | - | | 577 | 50 |
| | 107 | | | | | | | 630 | 674 | 10 | 900 | 963 | - | 270 | 288 | 70 |
| | 50 | | | | | | | 510 | 255 | - | " | 450 | - | 390 | 195 | - |
| " | 70 | | | | | | | " | 357 | - | " | 630 | - | " | 273 | - |
| | 51 | | | | | | | 780 | 397 | 80 | " | 459 | - | 120 | 61 | 20 |
| 2 | 78 | | | | | | | | 1683 | 90 | | 2502 | - | | 818 | 10 |
| | 38 | | | | | | | 540 | 205 | 20 | 900 | 342 | - | 360 | 136 | 80 |
| | 19 | | | | | | | " | 102 | 60 | " | 171 | - | " | 68 | 40 |
| | 38 | | | | | | | 690 | 262 | 20 | " | 342 | - | 210 | 79 | 80 |
| | 38 | | | | | | | 540 | 205 | 20 | " | 342 | - | 360 | 136 | 80 |
| | 42 | | | | | | | 480 | 201 | 60 | " | 378 | - | 420 | 176 | 40 |
| 1 | 75 | | | | | | | | 976 | 80 | | 1575 | - | | 578 | 20 |
| | 64 | | | | | | | 630 | 403 | 20 | 900 | 576 | - | 270 | 172 | 80 |
| " | 25 | | | | | | | " | 157 | 50 | " | 225 | - | " | 67 | 50 |
| | 89 | | | | | | | | 560 | 70 | | 801 | - | | 240 | 30 |

| Hemmanstal | Registernummer | Littera å kartan | Socken, by och hemman | Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning | Ägofigurens nummer | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| | | | Område 5 | åker, mylla på lera | 149 | 12.75 |
| | | | | " " | 150 | 13.40 |
| | | | | " " | 151 | 13.- |
| | | | | " " | 152 | 13.60 |
| | | | | " " | 153 | 14.- ? |
| | | | | imp. | 154 | — |
| | | | | Summa: | | |
| | | | Område 6 | åker, mylla på lera | 155 | 13.10 |
| | | | | " " | 156 | 13.30 |
| | | | | Summa: | | |
| | | | Område 7 | åker, mylla på lera | 144 | 11.35 |
| | | | | " " | 145 | 12.10 |
| | | | | " " | 146 | 13.70 |
| | | | | " " | 147 | " |
| | | | | " " | 148 | 14.20 |
| | | | | Summa: | | |
| | | | Område 8 | åker, mylla på lera | 157 | 12.75? |
| | | | | " " | 158 | 15.- ? |
| | | | | Summa: | | |
| | | | Område 9 | åker, mylla på lera | 159 | 17.70 |
| | | | | " " | 160 | 18.20 |
| | | | | " " | 161 | 18.55 |
| | | | | " " | 162 | 19.- |
| | | | | " " | 163 | 19.40 |
| | | | | " " | 164 | 19.45 |
| | | | | Öresfics: | | |

| Areal | | | | | | | | Nuvarande värde | | | Blivande värde | | | Förbättringsvärde | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Åker | | Äng och odlingsmark | | Annan duglig mark | | Impediment och högl. mark | | pr har | pr ägofigur | | pr har | pr ägofigur | | pr har | pr ägofigur | |
| Har | ar | Har | ar | Har | ar | Har | ar | Kr. | Kr. | öre | Kr. | Kr. | öre | Kr. | Kr. | öre |
| 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | 12 | | 13 | 14 | | 15 | 16 | |
| | 99 | | | | | | | 540 | 534 | 60 | 900 | 891 | - | 360 | 356 | 40 |
| | 85 | | | | | | | 660 | 561 | - | " | 765 | - | 240 | 204 | - |
| 1 | 51 | | | | | | | 600 | 906 | - | " | 1359 | - | 300 | 453 | - |
| | 88 | | | | | | | 540 | 475 | 20 | " | 792 | - | 360 | 316 | 80 |
| | 70 | | | | | | | 780 | 546 | - | " | 630 | - | 120 | 84 | - |
| | | | | | | | 10 | | | | | | | | | |
| 4 | 93 | | | | | | 10 | | 3022 | 80 | | 4437 | - | | 1414 | 20 |
| | 78 | | | | | | | 660 | 514 | 80 | 900 | 702 | - | 240 | 187 | 20 |
| | 26 | | | | | | | 720 | 187 | 20 | " | 234 | - | 180 | 46 | 80 |
| 1 | 04 | | | | | | | | 702 | - | | 936 | - | | 234 | - |
| | 09 | | | | | | | 480 | 43 | 20 | 900 | 81 | - | 420 | 37 | 80 |
| | 05 | | | | | | | 600 | 30 | - | " | 45 | - | 300 | 15 | - |
| | 21 | | | | | | | 660 | 138 | 60 | " | 189 | - | 240 | 50 | 40 |
| | 33 | | | | | | | 600 | 198 | - | " | 297 | - | 300 | 99 | - |
| | 04 | | | | | | | 750 | 30 | - | " | 36 | - | 150 | 6 | - |
| | 72 | | | | | | | | 439 | 80 | | 648 | - | | 208 | 20 |
| | 95 | | | | | | | 690 | 655 | 50 | 900 | 855 | - | 210 | 199 | 50 |
| 1 | 50 | | | | | | | 660 | 990 | - | " | 1350 | - | 240 | 360 | - |
| 2 | 45 | | | | | | | | 1645 | 50 | | 2205 | - | | 559 | 50 |
| | 30 | | | | | | | 510 | 153 | - | 900 | 270 | - | 390 | 117 | - |
| | 25 | | | | | | | 660 | 165 | - | " | 225 | - | 240 | 60 | - |
| | 57 | | | | | | | " | 376 | 20 | " | 513 | - | " | 136 | 80 |
| 1 | 24 | | | | | | | " | 818 | 40 | " | 1116 | - | " | 297 | 60 |
| | 27 | | | | | | | 810 | 218 | 70 | " | 243 | - | 90 | 24 | 30 |
| | 15 | | | | | | | 840 | 126 | - | " | 135 | - | 60 | 9 | - |
| 2 | 78 | | | | | | | | 1857 | 30 | | 2502 | - | | 644 | 70 |

| Hemmanstal | Registernummer | Littera å kartan | Socken, by och hemman | Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning | Ägofigurens nummer | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| | | | | Öfversikt: | | |
| | | | | ämp. | 165 | — |
| | | | | åker, mycka på lera | 166 | 18.65 |
| | | | | " " | 167 | 18.60 |
| | | | | " " | 168 | 18.40 |
| | | | | " " | 169 | 18.35 |
| | | | | " " | 170 | 18.05 |
| | | | | " " | 171 | ? |
| | | | | Summa: | | |
| | | | Område 10 | | | |
| | | | Rackeby socken | | | |
| 1 | 1 | | Stenskolmen | Gustaf Carlsson | | |
| | | | | åker, mycka på lera Jord. ej | 18 | 12.50 |
| | | | | " " " | 19 | 12.25 |
| | | | | " " " | 20 | 12.30 |
| | | | | " " " | 21 | 12.35 |
| | | | | " " " | 22 | 12.50 |
| | | | | " " " | 23 | 12.75 |
| | | | | " " " | 24 | 12.15 |
| | | | | " " " | 25 | 12.05 |
| | | | | " " | 26 | 14.- |
| | | | | " " | 27 | 13.10 |
| | | | | " " | 28 | 13.50 |
| | | | | " " | 29 | 13.80 |
| | | | | " " | 30 | 14.45 |
| | | | | " " | 31 | 15.45 |
| | | | | " " | 32 | 15.35 |
| | | | | " " | 33 | 16.20 |
| | | | | Öfversies: | | |

| Areal | | | | | | | | Nuvarande värde | | | Blivande värde | | | Förbättringsvärde | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Åker | | Äng och odlingsmark | | Annan duglig mark | | Impediment och högl. mark | | pr har | pr ägofigur | | pr har | pr ägofigur | | pr har | pr ägofigur | |
| Har | ar | Har | ar | Har | ar | Har | ar | Kr. | Kr. | öre | Kr. | Kr. | öre | Kr. | Kr. | öre |
| 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | 12 | | 13 | 14 | | 15 | 16 | |
| 2 | 78 | | | | | | 08 | | 1857 | 30 | | 2502 | – | | 644 | 70 |
| | 44 | | | | | | | 540 | 237 | 60 | 900 | 396 | – | 360 | 158 | 40 |
| | 73 | | | | | | | 570 | 416 | 10 | " | 657 | – | 330 | 240 | 90 |
| | 76 | | | | | | | 540 | 410 | 40 | " | 684 | – | 360 | 273 | 60 |
| | 78 | | | | | | | 570 | 444 | 60 | " | 702 | – | 330 | 257 | 40 |
| 1 | 23 | | | | | | | 660 | 811 | 80 | " | 1107 | – | 240 | 295 | 20 |
| | 23 | | | | | | | " | 151 | 80 | " | 207 | – | " | 55 | 20 |
| 6 | 95 | | | | | | 08 | | 4329 | 60 | | 6255 | – | | 1925 | 40 |
| | | | | | | | 18 | | | | – | | | – | | |
| | | | | | | | 21 | | | | – | | | – | | |
| | | | | | | | 26 | | | | – | | | – | | |
| | | | | | | | 22 | | | | | | | – | | |
| | | | | | | | 20 | | | | | | | – | | |
| | | | | | | | 10 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 11 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 16 | | | | | | | | | |
| | 25 | | | | | | | 600 | 150 | – | 900 | 225 | – | 300 | 75 | – |
| | 14 | | | | | | | 780 | 109 | 20 | " | 126 | – | 120 | 16 | 80 |
| | 21 | | | | | | | 600 | 126 | – | " | 189 | – | 300 | 63 | – |
| | 20 | | | | | | | 540 | 108 | – | " | 180 | – | 360 | 72 | – |
| | 25 | | | | | | | 450 | 112 | 50 | " | 225 | – | 450 | 112 | 50 |
| | 12 | | | | | | | 570 | 68 | 40 | " | 108 | – | 330 | 39 | 60 |
| | 32 | | | | | | | " | 182 | 40 | " | 288 | – | " | 105 | 60 |
| | 32 | | | | | | | 540 | 172 | 80 | " | 288 | – | 360 | 115 | 20 |
| 1 | 81 | | | | | 1 | 44 | | 1029 | 30 | | 1629 | – | | 599 | 70 |

| Hemmanstal | Registernummer | Littera å kartan | Socken, by och hemman | Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning | Ägofigurens nummer | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| | | | | Öfverför: | | |
| | | | | åker, mylla på lera | 34 | 16.20 |
| | | | | " " | 35 | 16.75 |
| | | | | " " | 36 | 17.10 |
| | | | | " " | 37 | 17.70 |
| | | | | " " | 38 | 18.05 |
| | | | | " " | 39 | 17.15 |
| | | | | " " | 40 | 16.90 |
| | | | | " " | 41 | 16.80 |
| | | | | " " | 42 | " |
| | | | | " " | 43 | 16.85 |
| | | | | " " | 44 | " |
| | | | | " " | 45 | 16.65 |
| | | | | " " | 46 | 16.55 |
| | | | | " " | 47 | 16.85 |
| | | | | " " | 48 | 16.90 |
| | | | | " " | 49 | 17.10 |
| | | | | " " | 50 | 17.95 |
| | | | | imp. | 51 | — |
| | | | | åker, mylla på lera | 52 | 18.05 |
| | | | | " " | 53 | 18.35 |
| | | | | " " | 54 | 18.10 |
| | | | | " " | 55 | 18.35 |
| | | | | " " | 56 | 18.20 |
| | | | | " " | 57 | 18.45 |
| | | | | " " | 58 | 18.25 |
| | | | | Summa: | | |

| Areal | | | | | | | | Nuvarande värde | | | Blivande värde | | | Förbättringsvärde | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Åker | | Äng och odlingsmark | | Annan duglig mark | | Impediment och högl. mark | | pr har | pr ägofigur | | pr har | pr ägofigur | | pr har | pr ägofigur | |
| Har | ar | Har | ar | Har | ar | Har | ar | Kr. | Kr. | öre | Kr. | Kr. | öre | Kr. | Kr. | öre |
| 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | 12 | | 13 | 14 | | 15 | 16 | |
| 1 | 81 | | | | | 1 | 44 | | 1029 | 30 | | 1629 | - | | 599 | 70 |
| | 10 | | | | | | | 630 | 63 | - | 900 | 90 | - | 270 | 27 | - |
| | 10 | | | | | | | 600 | 60 | - | " | 90 | - | 300 | 30 | - |
| | 23 | | | | | | | 540 | 124 | 20 | " | 207 | - | 360 | 82 | 80 |
| | 23 | | | | | | | 570 | 131 | 10 | " | 207 | - | 330 | 75 | 90 |
| | 12 | | | | | | | 540 | 64 | 80 | " | 108 | - | 360 | 43 | 20 |
| | 73 | | | | | | | 450 | 328 | 50 | " | 657 | - | 450 | 328 | 50 |
| | 19 | | | | | | | 630 | 119 | 70 | " | 171 | - | 270 | 51 | 30 |
| | 16 | | | | | | | 570 | 91 | 20 | " | 144 | - | 330 | 52 | 80 |
| | 14 | | | | | | | " | 79 | 80 | " | 126 | - | " | 46 | 20 |
| | 18 | | | | | | | 600 | 108 | - | " | 162 | - | 300 | 54 | - |
| | 15 | | | | | | | " | 90 | - | " | 135 | - | " | 45 | - |
| | 14 | | | | | | | 480 | 67 | 20 | " | 126 | - | 420 | 58 | 80 |
| | 15 | | | | | | | 420 | 63 | - | " | 135 | - | 480 | 72 | - |
| | 22 | | | | | | | 600 | 132 | - | " | 198 | - | 300 | 66 | - |
| | 18 | | | | | | | 630 | 113 | 40 | " | 162 | - | 270 | 48 | 60 |
| | 13 | | | | | | | 750 | 97 | 50 | " | 117 | - | 150 | 19 | 50 |
| | 36 | | | | | | | 540 | 194 | 40 | " | 324 | - | 360 | 129 | 60 |
| | | | | | | | 01 | | | | | | | | | |
| | 94 | | | | | | | 420 | 394 | 80 | 900 | 846 | - | 480 | 451 | 20 |
| | 29 | | | | | | | 600 | 174 | - | " | 261 | - | 300 | 87 | - |
| | 28 | | | | | | | 450 | 126 | - | " | 252 | - | 450 | 126 | - |
| | 12 | | | | | | | 540 | 64 | 80 | " | 108 | - | 360 | 43 | 20 |
| | 36 | | | | | | | 510 | 183 | 60 | " | 324 | - | 390 | 140 | 40 |
| | 15 | | | | | | | 660 | 99 | - | " | 135 | - | 240 | 36 | - |
| | 15 | | | | | | | 540 | 81 | - | " | 135 | - | 360 | 54 | - |
| 7 | 61 | | | | | 1 | 45 | | 4080 | 30 | | 6849 | - | | 2768 | 70 |

| Hemmantal | Registernummer | Littera å kartan | Socken, by och hemman | Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning | Ägofigurens nummer | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| | | | Stö socken | | | |
| 1 | 1' | | Guntorp | Gustaf Carlsson | | |
| | | | | åker, mylla på lera | 59 | 16.95 |
| | | | | Summa: | | |
| | | | Sammandrag för område 10. | | | |
| | | | Rackeby socken | | | |
| 1 | 1' | | Stenskolmen | Gustaf Carlsson | | |
| | | | Stö socken | | | |
| 1 | 1' | | Guntorp | D:me | | |
| | | | | Summa: | | |
| | | | Område 11. | | | |
| | | | Rackeby socken | | | |
| 1 | 1' | | Stenskolmen | Gustaf Carlsson | | |
| | | | | åker, mylla på lera | 60 | 15.10 |
| | | | | " " | 61 | 15.90 |
| | | | | " " | 62 | 17.30 |
| | | | | " " | 63 | 17.85 |
| | | | | skog, förb. ej | 64 | — |
| | | | | åker, mylla på lera | 65 | 14.95 |
| | | | | " " | 66 | 15.90 |
| | | | | " " | 67 | 17.85 |
| | | | | " " | 68 | 18.15 |
| | | | | " " | 69 | 18.60 |
| | | | | " " | 70 | 18.65 |
| | | | | Summa: | | |

| Areal | | | | | | | | Nuvarande värde | | | Blivande värde | | | Förbättringsvärde | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Åker | | Äng och odlingsmark | | Annan duglig mark | | Impediment och högl. mark | | pr har | pr ägofigur | | pr har | pr ägofigur | | pr har | pr ägofigur | |
| Har | ar | Har | ar | Har | ar | Har | ar | Kr. | Kr. | öre | Kr. | Kr. | öre | Kr. | Kr. | öre |
| 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | 12 | | 13 | 14 | | 15 | 16 | |
| | 24 | | | | | | | 600 | 144 | - | 900 | 216 | - | 300 | 72 | - |
| | 24 | | | | | | | | 144 | - | | 216 | - | | 72 | - |
| 7 | 61 | | | | | 1 | 45 | | 4080 | 30 | | 6849 | - | | 2768 | 70 |
| | 24 | | | | | | | | 144 | - | | 216 | - | | 72 | - |
| 7 | 85 | | | | | 1 | 45 | | 4224 | 30 | | 7065 | - | | 2840 | 70 |
| | 52 | | | | | | | 630 | 327 | 60 | 900 | 468 | - | 270 | 140 | 40 |
| | 45 | | | | | | | " | 283 | 50 | " | 405 | - | " | 121 | 50 |
| 2 | 27 | | | | | | | 600 | 1362 | - | " | 2043 | - | 300 | 681 | - |
| 1 | 63 | | | | | | | 570 | 929 | 10 | " | 1467 | - | 330 | 537 | 90 |
| | | | | | | | 91 | | | | | | | | | |
| | 41 | | | | | | | 570 | 233 | 70 | 900 | 369 | - | 330 | 135 | 30 |
| | 62 | | | | | | | 720 | 374 | 40 | " | 468 | - | 180 | 93 | 60 |
| | 85 | | | | | | | 750 | 637 | 50 | " | 765 | - | 150 | 127 | 50 |
| | 68 | | | | | | | 630 | 428 | 40 | " | 612 | - | 270 | 183 | 60 |
| | 33 | | | | | | | 720 | 237 | 60 | " | 297 | - | 180 | 59 | 40 |
| | 17 | | | | | | | 750 | 127 | 50 | " | 153 | - | 150 | 25 | 50 |
| 7 | 83 | | | | | | 91 | | 4941 | 30 | | 7047 | - | | 2105 | 70 |

| Hemmanstal | Registernummer | Littera å kartan | Socken, by och hemman | Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning | Ägofigurens nummer | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| | | | Stéó socken | | | |
| 1 | 1' | | Guntorp | Gustaf Carlsson | | |
| | | | | åker, mylla på lera | 71 | 18,40 |
| | | | | " " | 72 | 18.15 |
| | | | | " " | 73 | 17.95 |
| | | | | " " | 74 | 18.10 |
| | | | | " " | 75 | 18.20 |
| | | | | " " | 76 | 18.30 |
| | | | | " " | 77 | 18.75 |
| | | | | " " | 78 | 18.90 |
| | | | | " " | 79 | 18.95 |
| | | | | " " | 80 | 19.25 |
| | | | | " " | 81 | 19.15 |
| | | | | " " | 82 | 19.20 |
| | | | | " " | 83 | 19.35 |
| | | | | " " | 84 | 19.45 |
| | | | | " " | 85 | 19.70 |
| | | | | " " | 86 | " |
| | | | | " " | 87 | 19.55 |
| | | | | " " | 88 | 18.75 |
| | | | | " " | 89 | 17.60 |
| | | | | " " | 90 | 20.- |
| | | | | Summa: | | |
| | | | Sammandrag för område II | | | |
| | | | Rackeby socken | | | |
| 1 | 1' | | Stenholmen | Gustaf Carlsson | | |
| | | | Stéó socken | | | |
| 1 | 1' | | Guntorp | D:o | | |
| | | | | Summa: | | |

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

| Areal | | | | | | | | Nuvarande värde | | | Blivande värde | | | Förbättringsvärde | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Åker | | Äng och odlingsmark | | Annan duglig mark | | Impediment och högl. mark | | pr har | pr ägofigur | | pr har | pr ägofigur | | pr har | pr ägofigur | |
| Har | ar | Har | ar | Har | ar | Har | ar | Kr. | Kr. | öre | Kr. | Kr. | öre | Kr. | Kr. | öre |
| 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | 12 | | 13 | 14 | | 15 | 16 | |
| | 12 | | | | | | | 660 | 79 | 20 | 900 | 108 | - | 240 | 28 | 80 |
| | 28 | | | | | | | 510 | 142 | 80 | " | 252 | - | 390 | 109 | 20 |
| | 23 | | | | | | | 420 | 96 | 60 | " | 207 | - | 480 | 110 | 40 |
| | 19 | | | | | | | 480 | 91 | 20 | " | 171 | - | 420 | 79 | 80 |
| | 18 | | | | | | | 540 | 97 | 20 | " | 162 | - | 360 | 64 | 80 |
| 1 | 00 | | | | | | | 600 | 600 | - | " | 900 | - | 300 | 300 | - |
| | 84 | | | | | | | 480 | 403 | 20 | " | 756 | - | 420 | 352 | 80 |
| | 59 | | | | | | | 570 | 336 | 30 | " | 531 | - | 330 | 194 | 70 |
| | 34 | | | | | | | 720 | 244 | 80 | " | 306 | - | 180 | 61 | 20 |
| | 29 | | | | | | | 750 | 217 | 50 | " | 261 | - | 150 | 43 | 50 |
| | 25 | | | | | | | 480 | 120 | - | " | 225 | - | 420 | 105 | - |
| | 14 | | | | | | | 510 | 71 | 40 | " | 126 | - | 390 | 54 | 60 |
| | 31 | | | | | | | 600 | 186 | - | " | 279 | - | 300 | 93 | - |
| | 22 | | | | | | | 660 | 145 | 20 | " | 198 | - | 240 | 52 | 80 |
| | 23 | | | | | | | 780 | 179 | 40 | " | 207 | - | 120 | 27 | 60 |
| | 34 | | | | | | | 720 | 244 | 80 | " | 306 | - | 180 | 61 | 20 |
| | 39 | | | | | | | 630 | 245 | 70 | " | 351 | - | 270 | 105 | 30 |
| | 35 | | | | | | | " | 220 | 50 | " | 315 | - | " | 94 | 50 |
| | 58 | | | | | | | 690 | 400 | 20 | " | 522 | - | 210 | 121 | 80 |
| | 34 | | | | | | | 750 | 255 | - | " | 306 | - | 150 | 51 | - |
| 7 | 21 | | | | | | | | 4377 | - | | 6489 | - | | 2112 | - |
| 7 | 83 | | | | | 91 | | | 4941 | 30 | | 7047 | - | | 2105 | 70 |
| 7 | 21 | | | | | | | | 4377 | - | | 6489 | - | | 2112 | - |
| 15 | 04 | | | | | 91 | | | 9318 | 30 | | 13536 | - | | 4217 | 70 |

| Hemmanstal | Registernummer | Littera å kartan | Socken, by och hemman | Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning | Ägofigurens nummer | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| | | | Område 12 | | | |
| | | | Rackeby socken | | | |
| 1 | 1' | | Stenskolan | Gustaf Carlsson | | |
| | | | | åker, mylla på lera | 125 | 10.25 |
| | | | | " " | 126 | 9.75 |
| | | | | Damm | 127 | — |
| | | | | åker, mylla på lera | 128 | 10.- |
| | | | | " " | 129 | 9.15 |
| | | | | " " | 130 | 9.- |
| | | | | " " | 131 | 8.90 |
| | | | | " " | 132 | 8.80 |
| | | | | " " | 133 | 9.30 |
| | | | | " " | 134 | 9.40 |
| | | | | " " | 135 | " |
| | | | | " " | 136 | |
| | | | | " " | 137 | 9.35 |
| | | | | Summa: | | |
| | | | Stro socken | | | |
| 1 | 1' | | Gantorp | Gustaf Carlsson | | |
| | | | | åker, mylla på lera | 138 | 9.15 |
| | | | | " " | 139 | 9.20 |
| | | | | " " | 140 | 9.15 |
| | | | | " " | 141 | 9.10 |
| | | | | " " | 142 | 9.15 |
| | | | | " " | 143 | 9.20 |
| | | | | Summa: | | |

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. I SKARA

| Areal | | | | | | | | Nuvarande värde | | | Blivande värde | | | Förbättringsvärde | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Åker | | Äng och odlingsmark | | Annan duglig mark | | Impediment och högl. mark | | pr har | pr ägofigur | | pr har | pr ägofigur | | pr har | pr ägofigur | |
| Har | ar | Har | ar | Har | ar | Har | ar | Kr. | Kr. | öre | Kr. | Kr. | öre | Kr. | Kr. | öre |
| 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | 12 | | 13 | 14 | | 15 | 16 | |
| | 10 | | | | | | | 950 | 95 | - | 1100 | 110 | - | 150 | 15 | - |
| | 17 | | | | | | | 660 | 112 | 20 | " | 187 | - | 440 | 74 | 80 |
| | | | | | | | 02 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 02 | | | | | | | | | |
| | 10 | | | | | | | 900 | 90 | - | 1100 | 110 | - | 200 | 20 | - |
| | 29 | | | | | | | " | 261 | - | " | 319 | - | " | 58 | - |
| | 18 | | | | | | | " | 162 | - | " | 198 | - | " | 36 | - |
| | 15 | | | | | | | " | 135 | - | " | 165 | - | " | 30 | - |
| | 23 | | | | | | | " | 207 | - | " | 253 | - | " | 46 | - |
| | 10 | | | | | | | " | 90 | - | " | 110 | - | " | 20 | - |
| | 11 | | | | | | | " | 99 | - | " | 121 | - | " | 22 | - |
| | 12 | | | | | | | " | 108 | - | " | 132 | - | " | 24 | - |
| | 11 | | | | | | | " | 99 | - | " | 121 | - | " | 22 | - |
| | 12 | | | | | | | " | 108 | - | " | 132 | - | " | 24 | - |
| 1 | 78 | | | | | | 02 | | 1566 | 20 | | 1958 | - | | 391 | 80 |
| | 28 | | | | | | | 900 | 252 | - | 1100 | 308 | - | 200 | 56 | - |
| | 10 | | | | | | | " | 90 | - | " | 110 | - | " | 20 | - |
| | 11 | | | | | | | " | 99 | - | " | 121 | - | " | 22 | - |
| | 11 | | | | | | | " | 99 | - | " | 121 | - | " | 22 | - |
| | 13 | | | | | | | " | 117 | - | " | 143 | - | " | 26 | - |
| | 13 | | | | | | | 810 | 105 | 30 | " | 143 | - | 290 | 37 | 70 |
| | 86 | | | | | | | | 762 | 30 | | 946 | - | | 183 | 70 |

| Hemmanstal | Registernummer | Littera å kartan | Socken, by och hemman | Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning | Ägofigurens nummer | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| | | | Sammandrag för område 12. | | | |
| | | | Rackeby socken | | | |
| 1 | 1' | | Stenskolmen | Gustaf Carlsson | | |
| | | | Strö socken | | | |
| 1 | 1' | | Guntorp | D:to | | |
| | | | | Summa: | | |
| | | | Strö socken | | | |
| 1 | 1' | | Guntorp | Gustaf Carlsson | | |
| | | | Område 13 | åker, mylla på lera | 112 | 10.75 |
| | | | | " " | 113 | 10.85 |
| | | | | " " | 114 | 10.5 |
| | | | | " " | 115 | . |
| | | | | " " | 116 | 2 |
| | | | | " " | 117 | 17.60 |
| | | | | " " | 118 | 7 |
| | | | | " " | 119 | 9.45 |
| | | | | " " | 120 | 9.20 |
| | | | | " " | 121 | 8.90 |
| | | | | " " | 122 | 8.85 |
| | | | | Summa: | | |
| | | | Område 14. | åker, mylla på lera | 91 | 8.85 |
| | | | | " " | 92 | 8.70 |
| | | | | " " | 93 | 8.65 |
| | | | | " " | 94 | 9.40 |
| | | | | " " | 95 | 9.30 |
| | | | | " " | 96 | 9.70 |
| | | | | " " | 97 | 9.50 |
| | | | | Öresnäs: | | |

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

403474

| Areal | | | | | | | | Nuvarande värde | | | Blivande värde | | | Förbättringsvärde | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Åker | | Äng och odlingsmark | | Annan duglig mark | | Impediment och högl. mark | | pr har | pr ägofigur | | pr har | pr ägofigur | | pr har | pr ägofigur | |
| Har | ar | Har | ar | Har | ar | Har | ar | Kr. | Kr. | öre | Kr. | Kr. | öre | Kr. | Kr. | öre |
| 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | 12 | | 13 | 14 | | 15 | 16 | |
| 1 | 78 | | | | | | 02 | | 1566 | 20 | | 1958 | – | | 391 | 80 |
| | 86 | | | | | | | | 762 | 30 | | 746 | – | | 183 | 70 |
| 2 | 64 | | | | | | 02 | | 2328 | 50 | | 2904 | – | | 575 | 50 |
| | 31 | | | | | | | 620 | 192 | 20 | 1100 | 341 | – | 480 | 148 | 80 |
| | 26 | | | | | | | 700 | 182 | – | " | 286 | – | 400 | 104 | – |
| | 12 | | | | | | | 730 | 87 | 60 | " | 132 | – | 370 | 44 | 40 |
| | 06 | | | | | | | " | 43 | 80 | " | 66 | – | " | 22 | 20 |
| 1 | 00 | | | | | | | 660 | 660 | – | " | 1100 | – | 440 | 440 | – |
| | 50 | | | | | | | 730 | 365 | – | " | 550 | – | 370 | 185 | – |
| 1 | 36 | | | | | | | 660 | 897 | 60 | " | 1496 | – | 440 | 598 | 40 |
| | 18 | | | | | | | 900 | 162 | – | " | 198 | – | 200 | 36 | – |
| | 41 | | | | | | | " | 369 | – | " | 451 | – | " | 82 | – |
| 1 | 04 | | | | | | | " | 936 | – | " | 1144 | – | " | 208 | – |
| 1 | 16 | | | | | | | " | 1044 | – | " | 1276 | – | " | 232 | – |
| 6 | 40 | | | | | | | | 4939 | 20 | | 7040 | – | | 2100 | 80 |
| | 27 | | | | | | | 900 | 243 | – | 1000 ~~400~~ | 270 | – | 100 | 27 | – |
| | 47 | | | | | | | " | 423 | – | 1000 ~~400~~ | 470 | – | " | 47 | – |
| | 32 | | | | | | | " | 288 | – | 1000 ~~400~~ | 320 | – | " | 32 | – |
| | 18 | | | | | | | 810 | 145 | 80 | 1100 | 198 | – | 290 | 52 | 20 |
| | 20 | | | | | | | 730 | 146 | – | " | 220 | – | 370 | 74 | – |
| | 17 | | | | | | | 770 | 130 | 90 | " | 187 | – | 330 | 56 | 10 |
| | 18 | | | | | | | 620 | 111 | 60 | " | 198 | – | 480 | 86 | 40 |
| 1 | 79 | | | | | | | | 1488 | 30 | | 1863 | – | | 374 | 70 |

| Hemmanstal | Registernummer | Littera å kartan | Socken, by och hemman | Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning | Ägofigurens nummer | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| | | | | Överförd: | | |
| | | | | åker, mylla på lera | 98 | 10.10 |
| | | | | " " | 99 | 10.20 |
| | | | | " " | 100 | 10.75 |
| | | | | " " | 101 | 11.15 |
| | | | | " " | 102 | 11.70 |
| | | | | " " | 103 | 11.20 |
| | | | | " " | 104 | 11.75 |
| | | | | " " | 105 | 11.65 |
| | | | | " " | 106 | 11.90 |
| | | | | " " | 107 | 11.85 |
| | | | | " " | 108 | 15.60 |
| | | | | " " | 109 | 15.25 |
| | | | | " " | 110 | 17.70 |
| | | | | " " | 111 | 18.80 |
| | | | | Summa: | | |
| | | | | Vägar m. m. | | |
| | | | | Väg | 172 | |
| | | | | " | 173 | |
| | | | | " | 174 | |
| | | | | " | 175 | |
| | | | | " | 176 | |
| | | | | " | 177 | |
| | | | | " | 178 | |
| | | | | " | 179 | |
| | | | | avloppsdike | 180 | |
| | | | | Väg | 181 | |
| | | | | " | 182 | |
| | | | | Överföres: | | |

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

403474

| Areal | | | | | | | | Nuvarande värde | | | Blivande värde | | | Förbättringsvärde | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Åker | | Äng och odlingsmark | | Annan duglig mark | | Impediment och högl. mark | | pr har | pr ägofigur | | pr har | pr ägofigur | | pr har | pr ägofigur | |
| Har | ar | Har | ar | Har | ar | Har | ar | Kr. | Kr. | öre | Kr. | Kr. | öre | Kr. | Kr. | öre |
| 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | 12 | | 13 | 14 | | 15 | 16 | |
| 1 | 79 | | | | | | | | 1488 | 30 | | 1863 | - | | | |
| | 17 | | | | | | | 590 | 100 | 30 | 1100 | 187 | - | 510 | 86 | 70 |
| | 15 | | | | | | | 660 | 99 | - | " | 165 | - | 440 | 66 | - |
| | 32 | | | | | | | " | 211 | 20 | " | 352 | - | " | 140 | 80 |
| | 52 | | | | | | | " | 343 | 20 | " | 572 | - | " | 228 | 80 |
| | 47 | | | | | | | " | 310 | 20 | " | 517 | - | " | 206 | 80 |
| | 26 | | | | | | | " | 171 | 60 | " | 286 | — | " | 114 | 40 |
| | 21 | | | | | | | 700 | 147 | - | " | 231 | — | 400 | 84 | - |
| | 30 | | | | | | | 840 | 252 | - | " | 330 | - | 260 | 78 | — |
| | 45 | | | | | | | 770 | 346 | 50 | " | 495 | - | 330 | 148 | 50 |
| | 40 | | | | | | | 730 | 292 | - | " | 440 | - | 370 | 148 | - |
| | 01 | | | | | | | 840 | 8 | 40 | 900 | 9 | - | 60 | - | 60 |
| | 22 | | | | | | | 420 | 92 | 40 | " | 198 | - | 480 | 105 | 60 |
| | 53 | | | | | | | 450 | 238 | 50 | " | 477 | - | 450 | 238 | 50 |
| | 51 | | | | | | | 420 | 214 | 20 | " | 459 | - | 480 | 244 | 80 |
| 6 | 31 | | | | | | | | 4314 | 80 | | 6581 | — | | 2266 | 20 |

| | |
|---|---|
| | 20 |
| | 27 |
| | 27 |
| | 07 |
| | 39 |
| | 12 |
| | 32 |
| | 09 |
| | 09 |
| | 06 |
| | 38 |
| 2 | 26 |

| Hemmanstal | Registernummer | Littera å kartan | Socken, by och hemman | Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning | Ägofigurens nummer |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | Överföres: | |
| | | | | väg | 183 |
| | | | | utfartsväg | 184 |
| | | | | väg | 185 |
| | | | | " | 186 |
| | | | | avlopsdike | 187 |
| | | | | väg | 188 |
| | | | | avlopsdike | 189 |
| | | | | väg | 190 |
| | | | | " | 191 |
| | | | | " och gårdsplan | 192 |
| | | | | " | 193 |
| | | | | allmän väg | 194 |
| | | | | väg | 195 |
| | | | | Summa: | |

Slutsammandrag:

Område 1
" 2
" 3
" 4
" 5
" 6
" 7
" 8
" 9
" 10
" 11
" 12

Överföres:

| Areal | | | | | | | | Nuvarande värde | | | Blivande värde | | | Förbättringsvärde | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Åker | | Äng och odlingsmark | | Annan duglig mark | | Impediment och högl. mark | | pr har | pr ägofigur | | pr har | pr ägofigur | | pr har | pr ägofigur | |
| Har | ar | Har | ar | Har | ar | Har | ar | Kr. | Kr. | öre | Kr. | Kr. | öre | Kr. | Kr. | öre |
| 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | 12 | | 13 | 14 | | 15 | 16 | |
| | | | | | | 2 | 26 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 23 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 53 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 05 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 21 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 43 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 29 | | | | | | | | | |
| | | | | | | 1 | 00 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 27 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 04 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 30 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 21 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 60 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 08 | | | | | | | | | |
| | | | | | | 6 | 52 | | | | | | | | | |
| 2 | 28 | | | | | | | | 1474 | 50 | | 2052 | - | | 577 | 50 |
| 2 | 78 | | | | | | | | 1683 | 70 | | 2502 | - | | 818 | 10 |
| 1 | 75 | | | | | | | | 976 | 80 | | 1575 | - | | 598 | 20 |
| | 89 | | | | | | | | 560 | 70 | | 801 | - | | 240 | 30 |
| 4 | 93 | | | | | | 10 | | 3022 | 80 | | 4437 | - | | 1414 | 20 |
| 1 | 04 | | | | | | | | 702 | - | | 936 | - | | 234 | - |
| | 72 | | | | | | | | 439 | 80 | | 648 | - | | 208 | 20 |
| 2 | 45 | | | | | | | | 1645 | 50 | | 2205 | - | | 559 | 50 |
| 6 | 95 | | | | | | 08 | | 4329 | 60 | | 6255 | - | | 1925 | 40 |
| 7 | 85 | | | | | 1 | 45 | | 4224 | 30 | | 7065 | - | | 2840 | 70 |
| 15 | 04 | | | | | | 91 | | 9318 | 30 | | 13536 | - | | 4217 | 70 |
| 2 | 64 | | | | | | 02 | | 2328 | 50 | | 2904 | - | | 575 | 50 |
| 49 | 32 | | | | | 2 | 56 | | 30706 | 70 | | 44916 | - | | 14209 | 30 |

| Hemmanstal | Registernummer | Littera å kartan | Socken, by och hemman | Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning | Ägofigurens nummer |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | Överförd: | |
| | | | Område 13 | | |
| | | | " 14 | | |
| | | | Vägar m. m. | | |
| | | | | Summa: | |

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. STOCKH.

| Areal | | | | | | | | Nuvarande värde | | | Blivande värde | | | Förbättringsvärde | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Åker | | Äng och odlingsmark | | Annan duglig mark | | Impediment och högl. mark | | pr har | pr ägofigur | | pr har | pr ägofigur | | pr har | pr ägofigur | |
| Har | ar | Har | ar | Har | ar | Har | ar | Kr. | Kr. | öre | Kr. | Kr. | öre | Kr. | Kr. | öre |
| 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | 12 | | 13 | 14 | | 15 | 16 | |
| 49 | 32 | | | | | 2 | 56 | | 30706 | 70 | | 44916 | - | | 14209 | 30 |
| 6 | 40 | | | | | | | | 4939 | 20 | | 7040 | - | | 2100 | 80 |
| 6 | 31 | | | | | | | | 4314 | 80 | | 6581 | - | | 2266 | 20 |
| | | | | | | 6 | 52 | | | | | | | | | |
| 62 | 03 | | | | | 9 | 08 | | 39960 | 70 | | 58537 | - | | 18576 | 30 |

Stenkumla den 17 juli 1942

Sune L. Svanberg
Statens s. k. lantbruksinspektör

Oskar Carlsson
Biträdande gode män

Axel Karlsson

# Kostnadsförslag.

Bil. B.

| Läge | Längd m. | Arbete, jordmån m. m. | Antal | à pris | Kostnad Kr. | Kostnad öre | Kostnad Kr. | Kostnad öre | Summa Kr. | Summa öre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | |
| | | **Område 1.** | | | | | | | | |
| +58 130-132 +25 130-131 | 258 | Sträckan A-B | | | | | | | | |
| | | 6" tegelrör m | 125 | 1.50 | 187 | 50 | | | | |
| +25 +38 131-132 | | 4" " " | 113 | 0.80 | 90 | 40 | | | | |
| +38 +58 132-132 +74 130-130 | | 3" " " | 20 | 0.50 | 10 | - | 287 | 90 | | |
| | | Grävning för rörledning, rörens läggning och dikes- | | | | | | | | |
| | | jordens återfyllning m | 74 | 0.55 | 40 | 70 | | | | |
| +74 +25 130-131 | | D:o " | 51 | 0.45 | 22 | 95 | | | | |
| +25 +57 131-131 | | D:o " | 32 | 0.35 | 11 | 20 | | | | |
| +57 +38 131-132 | | D:o " | 81 | 0.50 | 40 | 50 | | | | |
| +38 +58 132-132 +25 131 | | D:o " | 20 | 0.45 | 9 | - | 124 | 35 | | |
| +58 132 | | Brunn typ B, d = 0.45 m | | | 15 | - | | | | |
| | | " " A, d = 0.30 " | | | 25 | - | 40 | - | 452 | 25 |
| | | För arbetets tillsyn samt oförutsedda utgifter till- | | | | | | | | |
| | | läggas c:a 10 % | | | | | | | 47 | 75 |
| | | | | | | | Summa: | | 500 | - |
| | | **Område 2.** | | | | | | | | |
| 140-142 +62 140-140 | 200 | Sträckan C-D | | | | | | | | |
| | | 6" tegelrör m | 62 | 1.50 | 93 | - | | | | |
| +62 +69 140-141 +69 | | 5" " " | 107 | 1.05 | 112 | 35 | | | | |
| 141-142 | | 3" " " | 31 | 0.50 | 15 | 50 | 220 | 85 | | |
| | | Grävning, läggning och | | | | | | | | |
| | | återfyllning m | 62 | 0.55 | 34 | 10 | | | | |
| | | D:o " | 138 | 0.45 | 62 | 10 | 96 | 20 | | |
| +62 140 +69 141 | | Brunn typ A, d = 0.45 m | | | 35 | - | | | | |
| | | Grusfilter | | | 10 | - | 45 | - | 362 | 05 |
| | | Tillägges c:a 10 % | | | | | | | 37 | 95 |
| | | | | | | | Summa: | | 400 | - |

| Läge | Längd m. | Arbete, jordmån m. m. | Antal | à pris | Kostnad Kr. | Kostnad öre | Kostnad Kr. | Kostnad öre | Summa Kr. | Summa öre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | |
| | | **Område 3.** | | | | | | | | |
| +57 120-123 | 357 | Sträckan E-F | | | | | | | | |
| +64 120-120 | | 5" tegelrör m | 64 | 1.05 | 67 | 20 | | | | |
| +64 +40 120-121 | | 4" " " | 76 | 0.80 | 60 | 80 | | | | |
| +40 +73 121-121 | | 5" " " | 33 | 1.05 | 34 | 65 | | | | |
| +73 121-123 | | 4" " " | 127 | 0.80 | 101 | 60 | | | | |
| +57 123-123 | | 3" " " | 57 | 0.50 | 28 | 50 | 292 | 75 | | |
| +64 120-120 | | Grävning, läggning och | | | | | | | | |
| | | återfyllning m | 64 | 0.30 | 19 | 20 | | | | |
| +64 +10 120-121 | | D:o " | 46 | 0.25 | 11 | 50 | | | | |
| +10 +40 121-121 | | D:o " | 30 | 0.35 | 10 | 50 | | | | |
| +40 +50 121-121 | | D:o " | 10 | 0.40 | 4 | - | | | | |
| +50 +73 121-121 | | D:o " | 23 | 0.30 | 6 | 90 | | | | |
| +73 121-123 | | D:o " | 127 | 0.35 | 44 | 45 | | | | |
| +57 123-123 | | D:o " | 57 | 0.30 | 17 | 10 | 113 | 65 | | |
| +73 121 | | Brunn typ A, d = 0.45 m | | | 35 | - | | | | |
| +57 123 | | " " A, d = 0.30 " | | | 25 | - | 60 | - | 466 | 40 |
| | | Tillägges c:a 10 % | | | | | | | 48 | 60 |
| | | | | | | | Summa: | | 515 | - |
| | | **Område 4.** | | | | | | | | |
| +20 40-41 | 120 | Sträckan G-H | | | | | | | | |
| | | 4" tegelrör m | 120 | 0.80 | | | 96 | - | | |
| | | Grävning, läggning och | | | | | | | | |
| | | återfyllning m | 120 | 0.30 | | | 36 | - | | |
| 40 | | 6" fabriksgjutet rörled- | | | | | | | | |
| | | ningsöga med stensättning | | | 15 | - | | | | |
| +20 41 | | Brunn typ A, d = 0.30 m | | | 25 | - | 40 | - | 172 | - |
| | | Tillägges c:a 10 % | | | | | | | 18 | - |
| | | | | | | | Summa: | | 190 | - |
| | | **Område 5.** | | | | | | | | |
| +1 150-154 | 401 | Sträckan I-J-K | | | | | | | | |
| +90 150-151 | | 6" tegelrör m | 190 | 1.50 | 285 | - | | | | |
| +90 +1 151-154 | | 4" " " | 211 | 0.80 | 168 | 80 | 453 | 80 | | |
| | | Överföres: | | | | | 453 | 80 | | |

| Läge | Längd m. | Arbete, jordmån m. m. | Antal | à pris | Kostnad Kr. | Kostnad öre | Kostnad Kr. | Kostnad öre | Summa Kr. | Summa öre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | |
| | | Överfört: | | | | | 453 | 80 | | |
| | | Grävning, läggning och | | | | | | | | |
| | | återfyllning m | 190 | 0.45 | 85 | 50 | | | | |
| | | D:o " | 211 | 0.35 | 73 | 85 | 159 | 35 | | |
| 150 | | 6" fabriksgjutet rörled- | | | | | | | | |
| | | ningsöga med stensättning | | | 15 | - | | | | |
| +90 | | | | | | | | | | |
| 151 | | Brunn typ A, d = 0.45 m | | | 35 | - | | | | |
| +1 | | | | | | | | | | |
| 154 | | " " A, d = 0.30 " | | | 25 | - | 75 | - | 688 | 15 |
| | | Tillägges c:a 10 % | | | | | | | 66 | 85 |
| | | | | | | | Summa: | | 755 | - |
| +14 | | | | | | | | | | |
| 160-163 | 314 | Sträckan J-L | | | | | | | | |
| | | 4" tegelrör m | 314 | 0.80 | | | 251 | 20 | | |
| +40 | | | | | | | | | | |
| 160-162 | | Grävning, läggning och | | | | | | | | |
| | | återfyllning m | 240 | 0.30 | 72 | - | | | | |
| +40 +14 | | | | | | | | | | |
| 162-163 | | D:o " | 74 | 0.50 | 37 | - | 109 | - | | |
| +14 | | | | | | | | | | |
| 163 | | Brunn typ A, d = 0.30 m | | | | | 25 | - | 385 | 20 |
| | | Tillägges c:a 10 % | | | | | | | 39 | 80 |
| | | | | | | | Summa: | | 425 | - |
| | | Område 6. | | | | | | | | |
| +6 | | | | | | | | | | |
| 170-171 | 106 | Sträckan M-N | | | | | | | | |
| +20 | | | | | | | | | | |
| 170-170 | | 4" tegelrör m | 20 | 0.80 | 16 | - | | | | |
| +20 +6 | | | | | | | | | | |
| 170-171 | | 3" " " | 86 | 0.50 | 43 | - | 59 | - | | |
| | | Grävning, läggning och | | | | | | | | |
| | | återfyllning m | 20 | 0.40 | 8 | - | | | | |
| | | D:o " | 86 | 0.30 | 25 | 80 | 33 | 80 | | |
| 170 | | 6" fabriksgjutet rörled- | | | | | | | | |
| | | ningsöga med stensättning | | | 15 | - | | | | |
| +6 | | | | | | | | | | |
| 171 | | Brunn typ A, d = 0.30 m | | | 25 | - | 40 | - | 132 | 80 |
| | | Tillägges c:a 10 % | | | | | | | 12 | 20 |
| | | | | | | | Summa: | | 145 | - |
| | | Område 7. | | | | | | | | |
| +4 | | | | | | | | | | |
| 0-2 | 204 | Sträckan O-P | | | | | | | | |
| +50 | | | | | | | | | | |
| 0-0 | | 5" tegelrör m | 50 | 1.05 | 52 | 50 | | | | |
| +50 +4 | | | | | | | | | | |
| 0 -2 | | 4" " " | 154 | 0.80 | 123 | 20 | 175 | 70 | | |
| | | Överföres: | | | | | 175 | 70 | | |

| Läge | Längd m. | Arbete, jordmån m. m. | Antal | à pris | Kostnad Kr. | Kostnad öre | Kostnad Kr. | Kostnad öre | Summa Kr. | Summa öre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | |
| | | Överfört: | | | | | 175 | 70 | | |
| +80 0 -0 | | Grävning, läggning och | | | | | | | | |
| | | återfyllning m | 80 | 0.30 | 24 | - | | | | |
| +80 +60 0 -1 | | D:o " | 80 | 0.20 | 16 | - | | | | |
| +60 +4 1 -2 | | D:o " | 44 | 0.25 | 11 | - | 51 | - | | |
| 0 | | 6" fabriksgjutet rörled- | | | | | | | | |
| | | ningsöga med stensättning | | | 15 | - | | | | |
| +6 +4 1 ,2 | | Brunn typ A, d = 0.30 m | 2 | 25:- | 50 | - | 65 | - | 291 | 70 |
| | | Tillägges c:a 10 % | | | | | | | 28 | 30 |
| | | | | | | | Summa: | | 320 | - |
| | | Område 8. | | | | | | | | |
| +70 180-181 | 170 | Sträckan R-S | | | | | | | | |
| 180-181 | | 8" tegelrör m | 100 | 2.10 | 210 | - | | | | |
| +70 181-181 | | 6" " " | 70 | 1.50 | 105 | - | 315 | - | | |
| | | Grävning, läggning och | | | | | | | | |
| | | återfyllning m | 100 | 0.45 | 45 | - | | | | |
| | | D:o " | 70 | 0.35 | 24 | 50 | 69 | 50 | | |
| 180 | | 9" fabriksgjutet rörled- | | | | | | | | |
| | | ningsöga med stensättning | | | 20 | - | | | | |
| +70 181 | | Brunn med 9" intag, d = 0.45 m | | | 35 | - | 55 | - | 439 | 50 |
| | | Tillägges c:a 10 % | | | | | | | 45 | 50 |
| | | | | | | | Summa: | | 485 | - |
| | | Område 9. | | | | | | | | |
| +42 +59 182-184 | 217 | Sträckan T-U-V | | | | | | | | |
| +42 +58 182-182 | | 8" tegelrör m | 16 | 2.10 | 33 | 60 | | | | |
| +58 +59 182-184 | | 6" " " | 201 | 1.50 | 301 | 50 | 335 | 10 | | |
| | | Grävning, läggning och | | | | | | | | |
| | | återfyllning m | 16 | 0.70 | 11 | 20 | | | | |
| +58 +88 182-182 | | D:o " | 30 | 0.60 | 18 | - | | | | |
| +88 +59 182-184 | | D:o " | 171 | 0.45 | 76 | 95 | 106 | 15 | | |
| +42 +59 182,184 | | Brunn typ A, d = 0.45 m | 2 | 35:- | | | 70 | - | 511 | 25 |
| | | Tillägges c:a 10 % | | | | | | | 53 | 75 |
| | | | | | | | Summa: | | 565 | - |

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR. SVANA

392239

| Läge | Längd m. | Arbete, jordmån m. m. | Antal | à pris | Kostnad Kr. | Kostnad öre | Kostnad Kr. | Kostnad öre | Summa Kr. | Summa öre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | |
| +69 190-192 +85 190-190 +85 +69 190-192 | 269 | Sträckan U-W | | | | | | | | |
| | | 5" tegelrör m | 85 | 1.05 | 89 | 25 | | | | |
| | | 3" " " | 184 | 0.50 | 92 | - | 181 | 25 | | |
| | | Grävning, läggning och | | | | | | | | |
| | | återfyllning m | 85 | 0.40 | 34 | - | | | | |
| +85 +15 190-191 | | D:o " | 30 | 0.30 | 9 | - | | | | |
| +15 +40 191-192 | | D:o " | 125 | 0.50 | 62 | 50 | | | | |
| +40 +69 192-192 +85 190 +69 192 | | D:o " | 29 | 0.40 | 11 | 60 | 117 | 10 | | |
| | | Brunn typ A, d = 0.45 m | | | 35 | - | | | | |
| | | " " A, d = 0.30 " | | | 25 | - | 60 | - | 358 | 35 |
| | | Tillägges c:a 10 % | | | | | | | 36 | 65 |
| | | | | | | | Summa: | | 395 | - |
| | | Område 10. | | | | | | | | |
| +47 80 -82 +42 80 -80 +42 +36 80 -81 +36 +47 81 -82 | 247 | Sträckan X-Y | | | | | | | | |
| | | 10" betongrör m | 42 | 2.50 | 105 | - | | | | |
| | | 9" " " | 94 | 2.20 | 206 | 80 | | | | |
| | | 8" tegelrör " | 111 | 2.10 | 233 | 10 | 544 | 90 | | |
| | | Grävning, läggning och | | | | | | | | |
| | | återfyllning m | 42 | 0.35 | 14 | 70 | | | | |
| | | D:o " | 58 | 0.45 | 26 | 10 | | | | |
| | | D:o " | 147 | 0.55 | 80 | 85 | 121 | 65 | | |
| 80 +42 | | Betongsjutning vid rörutlopp | | | 30 | - | | | | |
| 80 +36 | | Brunn typ A, d = 0.60 m | | | 45 | - | | | | |
| 81 +47 | | " " B, d = 0.60 " | | | 20 | - | | | | |
| 82 | | " " A, d = 0.45 " | | | 35 | - | 130 | - | 796 | 55 |
| | | Tillägges c:a 10 % | | | | | | | 78 | 45 |
| | | | | | | | Summa: | | 875 | - |
| +47 82 -85 +47 +66 82 -83 +66 +92 83 -83 +92 83 -85 +47 82 -83 | 253 | Sträckan Y-Z-Å | | | | | | | | |
| | | 6" tegelrör m | 119 | 1.50 | 178 | 50 | | | | |
| | | 4" " " | 26 | 0.80 | 20 | 80 | | | | |
| | | 2" " " | 108 | 0.25 | 27 | - | 226 | 30 | | |
| | | Grävning, läggning och | | | | | | | | |
| | | återfyllning m | 53 | 0.40 | 21 | 20 | | | | |
| | | Överföres: | | | 21 | 20 | 226 | 30 | | |

| Läge | Längd m. | Arbete, jordmån m. m. | Antal | à pris | Kostnad Kr. | Kostnad öre | Kostnad Kr. | Kostnad öre | Summa Kr. | Summa öre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | |
| | | Överfört: | | | 21 | 20 | 226 | 30 | | |
| +66 83 -83 | | Grävning, läggning och | | | | | | | | |
| | | återfyllning m | 66 | 0.35 | 23 | 10 | | | | |
| +66 +92 83 -83 | | D:o " | 26 | 0.30 | 7 | 80 | | | | |
| +92 83 -85 | | D:o " | 108 | 0.20 | 21 | 60 | 73 | 70 | | |
| +66 83 | | Brunn typ A, d = 0.45 m | | | 35 | - | | | | |
| 85 | | Stensil | | | 10 | - | 45 | - | 345 | - |
| | | Tillägges c:a 10 % | | | | | | | 35 | - |
| | | | | | | | Summa: | | 380 | - |
| +36 90 -92 | 236 | Sträckan Y-a | | | | | | | | |
| +19 90 -91 | | 5" tegelrör m | 119 | 1.05 | 124 | 95 | | | | |
| +19 +36 91 -92 | | 4" " " | 117 | 0.80 | 93 | 60 | 218 | 55 | | |
| | | Grävning, läggning och | | | | | | | | |
| | | återfyllning m | 236 | 0.40 | | | 94 | 40 | | |
| +44 +10 90 -91 | | Stensil | 2 | 10:- | 20 | - | | | | |
| +19 91 | | Brunn typ A, d = 0.45 m | | | 35 | - | | | | |
| +36 92 | | " " A, d = 0.30 " | | | 25 | - | 80 | - | 392 | 95 |
| | | Tillägges c:a 10 % | | | | | | | 37 | 05 |
| | | | | | | | Summa: | | 430 | - |
| +22 100-102 | 222 | Sträckan Z-Ä-ö | | | | | | | | |
| +18 100-101 | | 5" tegelrör m | 118 | 1.05 | 123 | 90 | | | | |
| +18 +22 101-102 | | 4" " " | 104 | 0.80 | 83 | 20 | 207 | 10 | | |
| | | Grävning, läggning och | | | | | | | | |
| | | återfyllning m | 118 | 0.55 | 64 | 90 | | | | |
| | | D:o " | 104 | 0.45 | 46 | 80 | 111 | 70 | 318 | 80 |
| | | Tillägges c:a 10 % | | | | | | | 31 | 20 |
| | | | | | | | Summa: | | 350 | - |
| +96 110-110 | 96 | Sträckan Ä-b | | | | | | | | |
| | | 3" tegelrör m | 96 | 0.50 | | | 48 | - | | |
| | | Grävning, läggning och | | | | | | | | |
| | | återfyllning m | 96 | 0.40 | | | 38 | 40 | | |
| +96 110 | | Brunn typ A, d = 0.30 m | | | | | 25 | - | 111 | 40 |
| | | Tillägges c:a 10 % | | | | | | | 13 | 60 |
| | | | | | | | Summa: | | 125 | - |

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR. SVARA

392239

| Läge | Längd m. | Arbete, jordmån m. m. | Antal | à pris | Kostnad Kr. | Kostnad öre | Kostnad Kr. | Kostnad öre | Summa Kr. | Summa öre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | |
| | | **Område 11.** | | | | | | | | |
| +6<br>50 -52 | 206 | **Sträckan c-d** | | | | | | | | |
| | | 9" betongrör m | 206 | 2.20 | | | 453 | 20 | | |
| | | Grävning, läggning och | | | | | | | | |
| | | återfyllning m | 206 | 0.55 | | | 113 | 30 | | |
| 50<br>+9 +6<br>51 ,52 | | Betonggjutning vid rörutlopp | | | 35 | - | | | | |
| | | Brunn typ A, d = 0.60 m | 2 | 45:- | 90 | - | 125 | - | 691 | 50 |
| | | Tillägges c:a 10 % | | | | | | | 68 | 50 |
| | | | | | | | Summa: | | 760 | - |
| +6 +10<br>52 -58<br>+6 +16 | 604 | **Sträckan d-e-f** | | | | | | | | |
| 52 -55<br>+16 +84 | | 8" tegelrör m | 310 | 2.10 | 651 | - | | | | |
| 55 -56<br>+84 +59 | | 5" " " | 168 | 1.05 | 176 | 40 | | | | |
| 56 -57<br>+59 +10 | | 4" " " | 75 | 0.80 | 60 | - | | | | |
| 57 -58<br>+6 | | 3" " " | 51 | 0.50 | 25 | 50 | 912 | 90 | | |
| 52 -53 | | Grävning, läggning och | | | | | | | | |
| | | återfyllning m | 94 | 0.60 | 56 | 40 | | | | |
| +16<br>53 -55<br>+16 +84 | | D:o " | 216 | 0.75 | 162 | - | | | | |
| 55 -56<br>+84 +59 | | D:o " | 168 | 0.70 | 117 | 60 | | | | |
| 56 -57<br>+59 +10 | | D:o " | 75 | 0.50 | 37 | 50 | | | | |
| 57 -58<br>+14+16+84 | | D:o " | 51 | 0.40 | 20 | 40 | 393 | 90 | | |
| 53,55,56<br>+59 +10 | | Brunn typ A, d = 0.45 m | 3 | 35:- | 105 | - | | | | |
| 57 ,58<br>+79 | | " " A, d = 0.30 " | 2 | 25:- | 50 | - | | | | |
| 56 | | Stensil | | | 10 | - | 165 | - | 1471 | 80 |
| | | Tillägges c:a 10 % | | | | | | | 148 | 20 |
| | | | | | | | Summa: | | 1620 | - |
| +37<br>60 -64<br>+20 | 437 | **Sträckan d-g** | | | | | | | | |
| 60 -62<br>+20 +37 | | 6" tegelrör m | 220 | 1.50 | 330 | - | | | | |
| 62 -64 | | 4" " " | 217 | 0.80 | 173 | 60 | 503 | 60 | | |
| | | Grävning, läggning och | | | | | | | | |
| | | återfyllning m | 220 | 0.40 | 88 | - | | | | |
| | | D:o " | 217 | 0.35 | 75 | 95 | 163 | 95 | | |
| +20<br>62<br>+37 | | Brunn typ A, d = 0.45 m | | | 35 | - | | | | |
| 64 | | " " A, d = 0.30 " | | | 25 | - | 60 | - | 727 | 55 |
| | | Tillägges c:a 10 % | | | | | | | 72 | 45 |
| | | | | | | | Summa: | | 800 | - |

| Läge | Längd m. | Arbete, jordmån m. m. | | Antal | à pris | Kostnad Kr. | Kostnad öre | Kostnad Kr. | Kostnad öre | Summa Kr. | Summa öre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | |
| +77 70 -72 | 277 | Sträcken e-h | | | | | | | | | |
| +92 70 -70 | | 6" tegelrör | m | 92 | 1.50 | 138 | - | | | | |
| +92 +93 70 -71 | | 5" " | " | 101 | 1.05 | 106 | 05 | | | | |
| +93 +77 71 -72 | | 4" " | " | 84 | 0.80 | 67 | 20 | 311 | 25 | | |
| | | Grävning, läggning och | | | | | | | | | |
| | | återfyllning | m | 92 | 0.75 | 69 | - | | | | |
| | | D:o | " | 101 | 0.50 | 50 | 50 | | | | |
| | | D:o | " | 84 | 0.30 | 25 | 20 | 144 | 70 | | |
| +92 +93 70 ,71 +77 72 | | Brunn typ A, d = 0.45 | m | 2 | 35:- | 70 | - | | | | |
| | | " " A, d = 0.30 | " | | | 25 | - | 95 | - | 550 | 95 |
| | | Tillägges c:a 10 % | | | | | | | | 54 | 05 |
| | | | | | | | | Summa: | | 605 | - |
| | | Område 12. | | | | | | | | | |
| +28 5 -7 | 228 | Sträckan i-k | | | | | | | | | |
| +50 5 -5 | | 8" tegelrör | m | 50 | 2.10 | 105 | - | | | | |
| +50 +28 5 -7 | | 6" " | " | 178 | 1.50 | 267 | - | 372 | - | | |
| +50 5 -5 | | Grävning, läggning och | | | | | | | | | |
| | | återfyllning | m | 50 | 0.85 | 42 | 50 | | | | |
| +50 +40 5 -6 | | D:o | " | 90 | 0.75 | 67 | 50 | | | | |
| +40 +28 6 -7 | | D:o | " | 88 | 0.55 | 48 | 40 | 158 | 40 | | |
| 5 | | 9" fabriksgjutet rörled- | | | | | | | | | |
| | | ningsöga med stensättning | | | | 20 | - | | | | |
| +50 +28 5 ,7 | | Brunn typ A, d = 0.45 | m | 2 | 35:- | 70 | - | 90 | - | 620 | 40 |
| | | Tillägges c:a 10 % | | | | | | | | 59 | 60 |
| | | | | | | | | Summa: | | 680 | - |
| | | Område 13. | | | | | | | | | |
| +155 10 -14 | 555 | Sträckan l-m-n | | | | | | | | | |
| +60 10 -11 | | 10" betongrör | m | 160 | 2.50 | 400 | - | | | | |
| +60 +37 11 -12 | | 9" " | " | 77 | 2.20 | 169 | 40 | | | | |
| +37 +42 12 -13 | | 6" tegelrör | " | 105 | 1.50 | 157 | 50 | | | | |
| +42 +50 13 -14 | | 5" " | " | 108 | 1.05 | 113 | 40 | | | | |
| +50+155 14 -14 | | 4" " | " | 105 | 0.80 | 84 | - | 924 | 30 | | |
| | | Grävning, läggning och | | | | | | | | | |
| | | återfyllning | m | 160 | 0.80 | 128 | - | | | | |
| | | Överföres: | | | | 128 | - | 924 | 30 | | |

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR. ÖREBRO

392239

| Läge | Längd m. | Arbete, jordmån m. m. | Antal | à pris | Kostnad Kr. | Kostnad öre | Kostnad Kr. | Kostnad öre | Summa Kr. | Summa öre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | |
| | | Överfört: | | | 128 | - | 924 | 30 | | |
| | | Grävning, läggning och | | | | | | | | |
| | | återfyllning m | 77 | 0.75 | 57 | 75 | | | | |
| | | D:o " | 105 | 0.45 | 47 | 25 | | | | |
| | | D:o " | 108 | 0.35 | 37 | 80 | | | | |
| | | D:o " | 105 | 0.30 | 31 | 50 | 302 | 30 | | |
| 10 +60 +37 | | Betonggjutning vid rörutlopp | | | 35 | - | | | | |
| 11 ,12 +42 | | Brunn typ A, d = 0.60 m | 2 | 45:- | 90 | - | | | | |
| 13 +155 | | " " A, d = 0.45 m | | | 35 | - | | | | |
| 14 | | " " A, d = 0.30 m | | | 25 | - | 185 | - | 1411 | 60 |
| | | Tillägges c:a 10 % | | | | | | | 143 | 40 |
| | | | | | | | Summa: | | 1555 | - |
| +86 15 -16 | 186 | Sträckan m-o | | | | | | | | |
| +50 15 -16 | | 6" tegelrör m | 150 | 1.50 | 225 | - | | | | |
| +50 +86 16 -16 | | 4" " " | 36 | 0.80 | 28 | 80 | 253 | 80 | | |
| +50 15 -16 | | Grävning, läggning och | | | | | | | | |
| | | återfyllning m | 150 | 0.40 | 60 | - | | | | |
| +50 +77 16 -16 | | D:o " | 27 | 0.30 | 8 | 10 | | | | |
| +77 +86 16 -16 | | D:o " | 9 | 0.60 | 5 | 40 | 73 | 50 | | |
| +86 16 | | Brunn typ A, d = 0.30 m | | | | | 25 | - | 352 | 30 |
| | | Tillägges c:a 10 % | | | | | | | 37 | 70 |
| | | | | | | | Summa: | | 390 | - |
| | | Område 14. | | | | | | | | |
| +15 20 -26 | 617 | Sträckan p-r-s | | | | | | | | |
| +58 20 -21 | 158 | Schaktning av lera för | | | | | | | | |
| | | öppet dike $m^3$ | 240 | 1:- | | | 240 | - | | |
| +58 21 -23 | | 10" betongrör m | 144 | 2.50 | 360 | - | | | | |
| +20 23 -25 | | 8" tegelrör " | 220 | 2.10 | 462 | - | | | | |
| +20 +15 25 -26 | | 5" " " | 95 | 1.05 | 99 | 75 | 921 | 75 | | |
| +58 +84 21 -21 | | Grävning, läggning och | | | | | | | | |
| | | återfyllning m | 26 | 0.60 | 15 | 60 | | | | |
| +84 21 -23 | | D:o " | 118 | 0.45 | 53 | 10 | | | | |
| +20 23 -25 | | D:o " | 220 | 0.50 | 110 | - | | | | |
| | | Överföres: | | | 178 | 70 | 1161 | 75 | | |

| Läge | Längd m. | Arbete, jordmån m. m. | Antal | à pris | Kostnad Kr. | Kostnad öre | Kostnad Kr. | Kostnad öre | Summa Kr. | Summa öre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | |
| | | Överfört: | | | 178 | 70 | 1161 | 75 | | |
| +20 +15 25 -26 | | Grävning, läggning och | | | | | | | | |
| | | återfyllning m | 95 | 0.40 | 38 | - | 216 | 70 | | |
| +58 21 | | Betonggjutning vid rörutlopp | | | 30 | - | | | | |
| 23 | | Brunn typ B, d = 0.60 m | 1 | 20:- | 20 | - | | | | |
| +42+20+15 24,25,26 | | " " A, d = 0.45 " | 3 | 35:- | 105 | - | 155 | - | 1533 | 45 |
| | | Tillägges c:a 10 % | | | | | | | 155 | 55 |
| | | Ersättning för intrång av | | | | | | | | |
| | | jordupplag till ägaren av: | | | | | | | | |
| | | Kyrkebacka $1^1$ $m^3$ | 115 | 0.20 | | | 23 | - | | |
| | | Strö Karlegården $2^1$ " | 115 | 0.20 | | | 23 | - | 46 | - |
| | | | | | | | Summa: | | 1735 | - |
| +34 30 -32 | 234 | Sträckan r-t | | | | | | | | |
| +95 30 -30 | | 4" tegelrör m | 95 | 0.80 | 76 | - | | | | |
| +95 +34 30 -32 | | 3" " " | 139 | 0.50 | 69 | 50 | 145 | 50 | | |
| | | Grävning, läggning och | | | | | | | | |
| | | återfyllning m | 95 | 0.40 | 38 | - | | | | |
| | | D:o " | 139 | 0.45 | 62 | 55 | 100 | 55 | | |
| +95 +34 30 -32 | | Brunn typ A, d = 0.30 m | 2 | 25:- | | | 50 | - | 296 | 05 |
| | | Tillägges c:a 10 % | | | | | | | 28 | 95 |
| | | | | | | | Summa: | | 325 | - |
| | | Sammandrag: | | | | | | | | |
| | 258 | Område 1. Sträckan A-B | | | | | | | ✓ 500 | - |
| | 200 | " 2. " C-D | | | | | | | ✓ 400 | - |
| | 357 | " 3. " E-F | | | | | | | ✓ 515 | - |
| | 120 | " 4. " G-H | | | | | | | 190 | - |
| 401 | | " 5. " I-J-K | | | | | 755 | - | | |
| 314 | 715 | " J-L | | | | | 425 | - | ✓ 1180 | - |
| | 106 | " 6. " M-N | | | | | | | 145 | - |
| | 204 | " 7. " O-P | | | | | | | 320 | - |
| | 170 | " 8. " R-S | | | | | | | 485 | - |
| 217 | | " 9. " T-U-V | | | | | 565 | - | | |
| 269 | 486 | " U-W | | | | | 395 | - | ✓ 960 | - |
| | 2616 | Överföres: | | | | | | | 4695 | - |

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR. SVANA

392239

| Läge | Längd m. | Arbete, jordmån m. m. | Antal | à pris | Kostnad Kr. | Kostnad öre | Kostnad Kr. | Kostnad öre | Summa Kr. | Summa öre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | |
| | 2616 | Överfört: | | | | | | | 4695 | - |
| 247 | | Område 10. Sträckan X-Y | | | | | 875 | - | | |
| 253 | | " Y-Z-Å | | | | | 380 | - | | |
| 236 | | " Y-a | | | | | 430 | - | | |
| 222 | | " Z-Ä-Ö | | | | | 350 | - | | |
| 96 | 1054 | " Ä-b | | | | | 125 | - | 2160 | - |
| 206 | | " 11. " c-d | | | | | 760 | - | | |
| 604 | | " d-e-f | | | | | 1620 | - | | |
| 437 | | " d-g | | | | | 800 | - | | |
| 277 | 1524 | " e-h | | | | | 605 | - | 3785 | - |
| | 228 | " 12. " i-k | | | | | | | 680 | - |
| 555 | | " 13. " l-m-n | | | | | 1555 | - | | |
| 186 | 741 | " m-o | | | | | 390 | - | 1945 | - |
| 617 | | " 14. " p-r-s | | | | | 1735 | - | | |
| 234 | 851 | " r-t | | | | | 325 | - | 2060 | - |
| Summa: | 7014 | | | | | | Summa: | | 15325 | - |

Stensholmen den 17 juli 1942.

Bilaga C.

# ARBETSBESKRIVNING.

Innan arbetet påbörjas skall förnyad avvägning av dubbar /pålar/ på minst var femtionde meter genom sakkunnig person verkställas.

Förutom vad som bestämmes i synemännens utlåtande skall vid företagets utförande iakttagas:

att förefintliga gränsmärken ej genom arbetet må rubbas eller döljas, såvida icke dessförinnan genom vederbörlig lantmätares försorg nya märken blivit utsatta,

att förrättningens fixpunkter icke utan tvingande skäl må förstöras. Måste så ske, skall fixpunkten ifråga genom sakkunnig person ersättas med en ny sådan,

att i grävningstabell angivna djupsiffror och dagbredder äro beräknade i förhållande till de avvägda dubbarna,

att uppschaktad jord skall läggas minst 0.6 meter från blivande öppet avlopps kanter, med en lutning mot dessa icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar för ytvattnets framsläppande genom upplagen skola anordnas,

att genomgrävd vägbana skall återställas i fullgott skick,

att under bergsprängning i närheten av byggnader fullständigt betryggande täckning användes,

att allenast sådana tegelrör må komma till användning, som uppfylla fordringarna uti av Sveriges Standardiseringskommission i december 1937 fastställd standard för dräneringsrör av tegel,

att rörläggning skall utföras av vid dylika arbeten van och fullt kompetent person,

att rörledningarna ej må läggas direkt på berg eller stora stenar utan i förekommande fall på grusbädd,

att tegelrörsledningarna skola kopplas medelst betongrör i brunnarna,

att det första röret för de täckdikningsstammar, som beräknas komma att utmynna i en brunn skall inkopplas vid anläggandet av brunnen ifråga,

att tegelrörsskarvarna skola grusas, om jorden är så beskaffad, att risk för igenslamning föreligger. Stenfyllningen kring dagvattenbrunnarna skall då beklädas med enris eller granris;

att rören ej få täckas, förrän läggningen avsynats och godkänts,

att företagets brunnar och rörutlopp för att kunna godkännas skola utföras i full överensstämmelse med till förslaget hörande ritningar,

att formarna till betonggjutningarna skola vara av sådant virke och så konstruerade, att synliga betongytor bliva jämna,

att markägaren under arbetets gång skall kontrollera alla betongarbeten,

att träd, som stå närmare rörledning än 3 meter, skola bortskaffas, såvida icke markägaren med kontrollanten träffat särskild överenskommelse härutinnan,

att entreprenören åläggas att taga del av bestämmelserna i denna arbetsbeskrivning.

Stensholmen den 17 juli 1942.

Statens e. lantbruksingenjör.

Bilaga D.

| Förbättringsvärde | Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar | | | | | Delaktighet i kostnaderna för | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Arbetets utförande m. m. | | Syneförrättningen | |
| Kronor | | | | | | Beräknad kostnad kronor | Procent av verkl. kostnad | Kr. | öre |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |

Kostnadsfördelningslängd.

| Hemmanstal | Registernummer | Littera å kartan | Socken<br>Hemman och jordägare | Sökande och med dem likställda | Ägofigur | Markens uppskattade värde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Nuvarande värde | Blivande värde |
| | | | | | | Kronor | Kronor |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | Rackeby socken. | | | | |
| 1 | 1' | | Stenskolmen; Gustaf Carlsson | Sök. | | | |
| | | | Område 1. | | | | |
| | | | " 2. | | | | |
| | | | " 3. | | | | |
| | | | " 4. | | | | |
| | | | " 5. | | | | |
| | | | " 6. | | | | |
| | | | " 7. | | | | |
| | | | " 8. | | | | |
| | | | " 9. | | | | |
| | | | Område 10. | | | | |
| | | | Rackeby socken | | | | |
| 1 | 1' | | Stenskolmen; Gustaf Carlsson | Sök. | | | |
| | | | Strö socken. | | | | |
| 1 | 1' | | Guntorp; Gustaf Carlsson | Sök. | | | |
| | | | Samma: | | | | |
| | | | Område 11. | | | | |
| | | | Rackeby socken | | | | |
| 1 | 1' | | Stenskolmen; Gustaf Carlsson | Sök. | | | |
| | | | Strö socken | | | | |
| 1 | 1' | | Guntorp; Gustaf Carlsson | Sök. | | | |
| | | | Samma: | | | | |
| | | | Område 12. | | | | |
| | | | Rackeby socken | | | | |
| 1 | 1' | | Stenskolmen; Gustaf Carlsson | Sök. | | | |
| | | | Strö socken | | | | |
| 1 | 1' | | Guntorp; Gustaf Carlsson | Sök. | | | |
| | | | Samma: | | | | |

379497

PETTERSONSKA BOKTR.-EFTR. SKARA

| Förbättringsvärde | Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar | | | | | Delaktighet i kostnaderna för | | | Delägar-gemensamma kostnader med procent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Arbetets utförande m. m. | | Syneförrättningen | |
| Kronor | | | | | | Beräknad kostnad kronor | Procent av verkl. kostnad | Kr. öre | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | | | | Rel. kostn | | | | |
| 577:50 | | | | | | 500:– | 100.00 | 25:97 | 3.26 |
| 818:10 | | | | | | 400:– | 100.00 | 20:79 | 2.61 |
| 578:20 | | | | | | 515:– | 100.00 | 26:76 | 3.36 |
| 240:30 | | | | | | 190:– | 100.00 | 9:88 | 1.24 |
| 1414:20 | | | | | | 1180:– | 100.00 | 61:33 | 7.70 |
| 234:– | | | | | | 145:– | 100.00 | 7:57 | 0.95 |
| 208:20 | | | | | >1 | 320:– | 100.00 | 16:65 | 2.09 |
| 559:50 | | | | | | 485:– | 100.00 | 25:25 | 3.17 |
| 1925:40 | | | | | | 960:– | 100.00 | 47:86 | 6.26 |
| 2768:70 | | | | | | 2105:35 | 97.47 | 109:37 | 13.73 |
| 72:– | | | | | | 54:65 | 2.53 | 2:87 | 0.36 |
| 2840:70 | | | | | | 2160:– | 100.00 | 112:24 | 14.09 |
| 2105:70 | | | | | | 1887:85 | 49.93 | 98:22 | 12.33 |
| 2112:– | | | | | | 1895:15 | 50.07 | 98:53 | 12.37 |
| 4217:70 | | | | | | 3785:– | 100.00 | 196:75 | 24.70 |
| 391:80 | | | | | | 462:94 | 68.08 | 24:06 | 3.02 |
| 183:70 | | | | | | 217:06 | 31.92 | 11:31 | 1.42 |
| 575:50 | | | | | >1 | 680:– | 100.00 | 25:37 | 4.44 |

| Hemmanstal | Registernummer | Littera å kartan | Socken<br>Hemman och jordägare | Sökande och med dem likställda | Ägofigur | Markens uppskattade värde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Nuvarande värde | Blivande värde |
| | | | | | | Kronor | Kronor |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | Överförd: | | | | |
| | | | Strö socken | | | | |
| 1 | 1' | | Guntorp; Gustaf Carlsson | Sök. | | | |
| | | | Område 13. | " | | | |
| | | | " 14. | | | | |
| | | | Summa: | | | | |
| | | | Sammandrag: | | | | |
| | | | Område 1. | | | | |
| | | | " 2. | | | | |
| | | | " 3. | | | | |
| | | | " 4. | | | | |
| | | | " 5. | | | | |
| | | | " 6. | | | | |
| | | | " 7. | | | | |
| | | | " 8. | | | | |
| | | | " 9. | | | | |
| | | | " 10. | | | | |
| | | | " 11. | | | | |
| | | | " 12. | | | | |
| | | | " 13. | | | | |
| | | | " 14. | | | | |
| | | | Summa: | | | | |

| Förbättringsvärde | Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar | | | | | Delaktighet i kostnaderna för | | | | Deltagarens procentuella andel i gemensamma kostnaderna |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Arbetets utförande m. m. | | Syneförrättningen | | |
| Kronor | | | | | | Beräknad kostnad kronor | Procent av verkl. kostnad | Kr. | öre | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | 18 |
| 2100:80 | | | | | | 1945:– | 100.00 | 101:08 | | 12.69 |
| 2266:20 | | | | | | 2060:– | 100.00 | 107:06 | | 13.44 |
| 577:50 | | | | | | 500:– | 1 | 26:97 | | 3.26 |
| 818:10 | | | | | | 400:– | 2 | 20:79 | | 2.61 |
| 598:20 | | | | | | 515:– | 3 | 26:76 | | 3.36 |
| 240:30 | | | | | | 190:– | 4 | 9:88 | | 1.24 |
| 1414:20 | | | | | | 1180:– | 5 | 61:33 | | 7.70 |
| 234:– | | | | | | 145:– | 6 | 7:57 | | 0.95 |
| 208:20 | | | | | | 320:– | 7 | 16:65 | | 2.09 |
| 559:50 | | | | | | 485:– | 8 | 25:25 | | 3.17 |
| 1925:40 | | | | | | 960:– | 9 | 49:86 | | 6.26 |
| 2840:70 | | | | | | 2160:– | 10 | 112:24 | | 14.09 |
| 4217:70 | | | | | | 3785:– | 11 | 196:75 | | 24.70 |
| 575:50 | | | | | | 680:– | 12 | 35:37 | | 4.44 |
| 2100:80 | | | | | | 1945:– | 13 | 101:08 | | 12.69 |
| 2266:20 | | | | | | 2060:– | 14 | 107:06 | | 13.44 |
| 18576:30 | | | | | | 15325:– | | 796:56 | | 100.00 |

Stenkullen den 17 juli 1942

Statens c. lantbruksnämnd

Oskar Carlsson

Axel Karlsson

Biträdande goda män

# ÖVERSIKTSKARTA

**Skala 1:50000**



Bilaga E.

Utlåtande vid syneförrättning enligt vattenlagen för förbättrad utdikning av marker tillhörande Stensholmen i Rackeby socken och Guntorp i Strö socken, Skaraborgs län.

1. Syneförrättningens omfattning, avdikningsområdenas läge, företagets beskaffenhet.

I enlighet med sökandens yrkanden omfattar syneförrättningen fjorton avdikningsområden:

Område 1: sträckan A-B,

Område 2: sträckan C-D,

Område 3: sträckan E-F,

Område 4: sträckan G-H,

Område 5: sträckorna I-J-K och J-L,

Område 6: sträckan M-N,

Område 7: sträckan O-P,

Område 8: sträckan R-S,

Område 9: sträckorna T-U-V och U-W,

Område 10: sträckorna X-Y-Z-Å, Y-a, Z-Ä-Ö och Ä-b,

Område 11: sträckorna c-d-e-f, d-g och e-h,

Område 12: sträckan i-k,

Område 13: sträckorna l-m-n och m-o,

Område 14: sträckorna p-r-s och r-t.

Avdikningsområdena äro belägna inom nederbördsområdet nr 142/143 mellan Lidan och Nossan. Belägenheten framgår av motstående

översiktskarta, där områdena utmärkts med gul färg.

Företaget, som för ernående av bättre torrläggning och ökad alstringsförmåga avser uppgrävning för och läggning av rörledningar genom och från vattenbesvärade marker, är att hänföra till "dikning", varom stadgas i 7 kap. vattenlagen.

2. Laga hinder.

För handläggandet av förrättningen, vilken grundar sig på Länsstyrelsens i Skaraborgs län förordnande den 8 oktober 1940, har något laga hinder icke funnits föreligga. Synemännen finna icke heller hinder möta mot företagets utförande.

3. Karta, profil- och sektionsritningar.

Genom kopiering av täckdikningsplaner och kompletteringsmätningar har plankarta upprättats i skala 1:2000. Såsom av företaget beroende har ansetts all mark, som genom dess utförande torrlägges eller vinner möjlighet till förbättrad torrläggning. Blå siffror å plankartan angiva markens höjdläge över förrättningens jämförelseplan. Rörledning betecknas med en enkel röd linje och brunnar med en röd ring. Med dubbla röda linjer betecknas öppet avloppsdike. Över avloppen hava upprättats profil- och sektionsritningar, angivande förhållandena vid undersökningstillfället och varå de föreskrivna arbetenas detaljer finnas åskådliggjorda.

4. Vattenmängd och dimensionering.

Vattensamlingsområdets storlek uppgår till:

| | | | |
|---|---|---|---|
| Område 1: | vid punkt | 131+25 | 3.40 hektar |
| | | B | 1.30 " |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Område 2: | vid punkt | 140+62 | 3.05 hektar |
| | | 141+69 | 1.20 " |
| Område 3: | vid punkt | 121+73 | 2.75 " |
| | | F | 0.35 " |
| Område 4: | vid punkt | H | 1.25 " |
| Område 5: | vid punkt | J | 10.10 " |
| | | 151+90 | 4.65 " |
| | | L | 1.15 " |
| Område 6: | vid punkt | N | 2.45 " |
| Område 7: | vid punkt | 1+6 | 3.60 " |
| | | P | 1.40 " |
| Område 8: | vid punkt | S | 13.20 " |
| Område 9: | vid punkt | U | 12.55 " |
| | | V | 6.15 " |
| | | 190+85 | 1.55 " |
| Område 10: | vid punkt | 80+42 | 18.20 " |
| | | 81+36 | 14.50 " |
| | | Y | 13.00 " |
| | | Z | 6.75 " |
| | | 91+19 | 3.85 " |
| | | a | 1.60 " |
| | | Ä | 4.40 " |
| | | Ö | 1.85 " |
| Område 11: | vid punkt | 51+9 | 30.40 " |
| | | d | 27.80 " |
| | | 53+14 | 16.10 " |
| | | e | 10.00 " |
| | | 56+84 | 2.80 " |
| | | 57+59 | 1.40 " |
| | | f | 0.80 " |
| | | 62+20 | 6.90 " |
| | | g | 2.80 " |
| | | 70+92 | 5.15 " |
| | | 71+93 | 3.10 " |
| | | h | 1.30 " |
| Område 12: | vid punkt | 5+50 | 5.60 " |
| | | k | 3.40 " |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Område 13: | vid punkt | m | 14.95 hektar |
| | | 12+37 | 10.30 " |
| | | 13+42 | 8.00 " |
| | | 14+50 | 6.45 " |
| | | n | 3.15 " |
| | | o | 3.55 " |
| Område 14: | vid punkt | 21+58 | 19.85 " |
| | | 23 | 18.10 " |
| | | 24+42 | 14.40 " |
| | | r | 13.00 " |
| | | s | 4.75 " |
| | | 30+95 | 4.80 " |
| | | t | 1.40 " |

Rörledningarnas dimensioner hava beräknats medelst Hessles av Hallin omarbetade formel, varvid "k" satts till 60, och under antagande av en flodvattenavrinning av 1.5 liter pr sekund och hektar för 8" rör och mindre dimensioner samt av 1.25 liter pr sekund och hektar för 9" rör och större dimensioner.

5. Broar och trummor.

Inga bro- eller trumbyggnader ingå i företaget.

6. Ersättningar.

Ersättning för intrång av jordupplag skall utgå

till Alfred Kihlén, Kyrkebacka med kronor 23:-

" Johan Andersson, Karlegården med kronor 23:-

Summa kronor: 46:-

Inga ersättningar för intrång i samband med läggning av rörledningarna skola utgå.

7. Kostnad.

Enligt kostnadsförslaget uppgå kostnaderna för avloppens för-

digställande till 15325 kronor, inberäknat ovannämnda ersättningsbelopp och 10 procents tillägg för arbetets tillsyn och oförutsedda utgifter.

8. Båtnadsuppskattning och kostnadsfördelning.

Den mark, som för sin torrläggning är beroende av ifrågavarande avlopps utförande, har uppskattats i den ordning, varom stadgas i 10 kap. 60 § vattenlagen med tillämpning av de grunder, som angivits i 7 kap. 22 § samma lag. Resultatet av uppskattningen har införts i värderingslängden /Bil. A/, i vilken markens såväl nuvarande och blivande värde som värdet av båtnaden finnes uträknat. All genom företagets utförande uppkommande båtnad utgöres av jordförbättring. Kostnadsfördelningslängden /Bil. D/ angiver varje områdes delaktighet i kostnaderna för företaget.

Förrättningskostnaderna skola av sökanden gäldas vid förrättningens avslutande.

9. Vattendomstolsavgift.

Avgift, varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen skall, så snart förrättningen vunnit laga kraft, erläggas till Länsstyrelsen i Mariestad med tjugusju kronor och 86 öre /27:86/, motsvarande en krona och 50 öre /1:50/ för tusen av båtnaden.

10. Företagets utförande.

Jämlikt föreskrifterna i 10 kap. 62 § vattenlagen bestämmes ifråga om företaget ytterligare:

att det skall, därest sökanden önskar fullfölja detsamma, utföras i noggrann överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlå-

tande med därtill hörande handlingar och ritningar,

att till rörledningar och brunnar skola användas rör av fullgod kvalitet,

att arbetet skall vara fullbordat senast den 1 september 1947 samt

att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör.

11. Framtida underhållet.

För vidmakthållande av det genom företaget ernådda torrläggningsresultatet skola avloppen för framtiden underhållas genom regelbundna rensningar. Dessa underhållskostnader bestridas av ägaren till Stensholmens säteri. Det öppna avloppsdiket p - 21+58 skall därjämte grässlås varje år. För kostnaderna härför svara ägarna till markerna vid dikets sidor.

Det åvilar jordinnehavarna intill det öppna diket att genom vakt eller stängsel skydda diket från åverkan av betande kreatur. Sker likväl sådan åverkan skall skadan skyndsamt botas av den, å vars mark kreaturen utsläppts vid äventyr att, om detta försummas, företaget bemyndigas att på den försumliges bekostnad låta bota skadan.

12. Företagets namn.

Företagets namn skall vara "Stensholmens dikningsföretag av år 1942".

13. Besvärshänvisning.

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Västerbygdens vattendomstol, adress Vänersborg, till vilken besvären

skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanstående datum. I besvären skola upptagas klagandens alla påståenden och skälen därför och skola vid besvären fogas de handlingar, klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet. Besvären skola ingivas i tre exemplar.

Stensholmen den 17 juli 1942.

Statens e. lantbruksingenjör.

Oskar Carlsson  Axel Karlsson

Biträdande gode män.

# ARVODESRÄKNING

*för laga syneförrättning angående* Stenaholmens diknings-
företag av år 1942 i
Rackeby och Stö socken och Skaraborgs län,
*upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.*

| År och månad | Dag | Arbete | Antal | à kr. | Kr. | öre | Kr. | öre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | |
| | | **Kallelser och kungörelser,** § 5, st. | 2 | 0,50 | | | 1 | — |
| | | **Ägomätning:** i skala 1:4000, §§ 6—10 | | | | | | |
| | | a) för mätningsområdets gränser enl. tariff I, | | | | | | |
| | | 1) i åker, raklinje km. | 1.6 | 1,50 | 2 | 40 | | |
| | | kroklinje " | 2.4 | 3,00 | 7 | 20 | | |
| | | i annan mark, raklinje " | | 3,00 | | | | |
| | | kroklinje " | | 6,00 | | | | |
| | | 2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m. | | | | | | |
| | | i åker, raklinje km. | | 3,00 | | | | |
| | | kroklinje " | | 5,00 | | | | |
| | | i annan mark, raklinje " | | 5,00 | | | | |
| | | kroklinje " | | 11,00 | | | | |
| | | 3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter | | | | | | |
| | | i åker, raklinje " | | 1,00 | | | | |
| | | kroklinje " | | 2,00 | | | | |
| | | i annan mark, raklinje " | | 2,00 | | | | |
| | | kroklinje " | | 5,00 | | | | |
| | | b) för mätningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II | | | | | | |
| | | åker, medelareal 77 ar st. | 18 | 0.36 | 6 | 48 | | |
| | | har | 13.93 | 0.54 | 7 | 52 | | |
| | | äng och odlingsmark medelareal ar st. | | | | | | |
| | | har | | | | | | |
| | | annan mark och impediment, medelareal 50 ar st. | 2 | 0.14 | | 28 | | |
| | | har | 0.99 | 0.42 | | 42 | | |
| | | Tillägg för mätning i skala 1: 2000 30% | | | 7 | 29 | | |
| | | Kopiering till kronogatan 8 40 st. | 195 | 0.10 | 19 | 50 | | |
| | | Medelareal 36.5 ar har | 71.11 | 0.28 | 19 | 91 | | |
| | | tillägg 7.15 25% | | | 9 | 85 | | |
| | | c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av 10—15 m. < 10 | | | | | | |
| | | i åker o. d., raklinje km. | | | | | | |
| | | kroklinje " | | | | | | |
| | | i annan mark, raklinje " | | | | | | |
| | | kroklinje " | | | | | | |
| | | d) för textning, skala o. d., 1:sta ~~regalarket~~ bladet | | | 14 | — | | |
| | | övriga regalark blad st. | | | | | 94 | 85 |
| | | Överföres | | | | | 95 | 85 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1941 | | Överfört | | | | 95 85 |
| | | **Avvägning.** | | | | |
| | 2-10 / 7 | *a) avvägning, längdmätning o. d., § 46 mom. 4* ..... dagar | 3½ | 12,00 | 42 — | |
| | | *b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV* ..... | | | | |
| | | *i öppen mark, medelantal* >4 *punkter pr har* ..... har | 13.93 | 0.50 | 6 96 | |
| | | *avvägda punkter* ..... st. | 205 | 0.03 | 6 15 | |
| | | *i annan mark, medelantal* ..... *punkter pr har* ..... „ | | | | |
| | | *avvägda punkter* ..... „ | | | | |
| | | *c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:* | | | | |
| | | *i öppen mark* ..... km. | 1.9 | 2,00 | 3 80 | |
| | | „ , inlagd med ledning av höjderiffror, dagar | 1⅓ | 12.00 | 16 — | |
| | | *i annan mark* ..... „ | | 5,00 | | 74 91 |
| | | **Arealuträkning,** *§ 13, tariff V, medelareal* 36.6 *ar,* ..... st. | 195 | 0.07 | 13 65 | |
| | | ..... har | 71.11 | 0.20 | 14 22 | 27 87 |
| | | **Ägobeskrivning,** *§ 14, ägofigurer* ..... st. | 195 | 0,04 | | 7 80 |
| | | **Markvärdering:** | | | | |
| 1942 | 14/6 | *a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5* ..... dagar | ½ | 12,00 | 6 — | |
| | | *b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1:* | | | | |
| | | *för första kilometern av avlopps längd* ..... km. | | | 4 — | |
| | | *för övriga kilometer* ..... st. | 6.1 | 1,50 | 9 15 | |
| | | *c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal* „ | 316 | 0,06 | 18 96 | |
| | | *d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17, ägofigurer* „ | 158 | 0,12 | 18 96 | 57 07 |
| | | **Längdprofil,** *§ 19 längdskala 1:* 4000 | | | | |
| | | *a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta* ..... km. | 1.5 | 3.00 | 4 50 | |
| | | *2) befintligt avlopp ell. vall* ..... „ | 5.6 | 3.50 | 19 60 | 24 10 |
| | | **Tvärsektioner** *§§ 21 och 22 i skala 1: 100,* | | | | |
| | | *vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion* ..... st. | | | | |
| | | ..... „ | | | | |
| | | *vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion* ..... „ | 8 | 0.25 | 2 — | |
| | | ..... „ | | | | |
| | | ..... „ | | | | 2 — |
| | | *Antal profil- och sektionsritningar* ..... „ | 3 | 3,00 | | 9 — |
| | | **Hydrografisk utredning,** *§§ 23 och 48, grundbelopp* ..... | | | ½ — | |
| 1941 | 9/9 | *för vattenområdets areal* ..... km.² | | 0,02 | | |
| 1942 | 24/4 | *dagar* ..... ⅓ + 1½ | 1½ | 12,00 | | 18 — |
| | | **Dimensionsberäkning,** *§ 24* | | | | |
| | | *a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning* ..... km. | | 3,50 | | |
| | | *tillägg för särskild beräkning av dimensionerna* ..... „ | | 1,00 | | |
| | | „ „ *våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m.²* „ | | | | |
| | | *nämligen* ..... *m.² sektion på* ..... „ | | | | |
| | | ..... „ „ „ ..... „ | | | | |
| | | ..... „ „ „ ..... „ | | | | |
| | | ..... „ „ „ ..... „ | | | | |
| | | *b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm.* ..... „ | 6.2 | 6,00 | 37 20 | |
| | | *2) „ „ över 20 „* ..... min. av. „ | | 10,00 | 10 — | 47 20 |
| | | **Inritning å kartan av avlopp och vallar,** *§ 26 grundbelopp* ..... | | | 1 — | |
| | | *tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan* ..... cm. | 351 | 0,03 | 10 53 | 11 53 |
| | | ..... Överföres | | | | 375 33 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *Överfört* | | | | 375 33 |
| | | ***Arbetsbeskrivning**, § 27, 1:a sidan* | | | 3 — | |
| | | *tillägg för övriga sidor* ... *st.* | | 2,00 | 2 — | 5 — |
| | | ***Kostnadsberäkning**, § 28, a) nyanläggning* ... *km.* | 1.5 | 2,50 | 3 75 | |
| | | *därjämte 25 öre pr m² av våta sektionsarean vid h. v. y.* | | | | |
| | | *nämligen* ... *m² sektion på* ... *„* | | | | |
| | | *b) vid förändring av befintligt avlopp* ... *„* | 5.6 | 4,00 | 22 40 | |
| | | *därjämte 50 öre pr m.² av våta sektionsarean vid h. v. y.* | | | | |
| | | *nämligen* ... *m² sektion på* ... *„* | | | | |
| | | *c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar och vallar inberäknade)* | | | 15 32 | 41 47 |
| | | ***Förslag till invallning**, § 29* | | | | |
| | | *a) Konstruktion och dimensionering av vallar* | | | 6 — | |
| | | *b) Inläggning av vallkrön* ... *km.* | | 0,50 | | |
| | | *c) Uppritning av tvärsektioner* ... *st.* | | 0,25 | | |
| | | *d) Kostnadsberäkning* ... *km.* | | 3,00 | | |
| | | *§ 46 Förslag till pumpstation* ... *dagar* | | 12,00 | | |
| | | ***Förslag till bro- och trumbyggnad**, §§ 33—35 och 38* | | | | |
| | | *Dimensionsberäkning* | | 8,00 | | |
| | | *Ritarbete* | | | | |
| | | *för särkilt konstruerat landfäste* ... *st.* | | 4,00 | | |
| | | *Kostnadsberäkning* | | | | |
| | | *för särskilt konstruerade landfästen* ... *st.* | | 4,00 | | |
| | | *Grundförstärkning* ... *m²* | | 0,10 | | |
| | | *Antal särskilda ritningar* | | 3,00 | | |
| | | ***Införande av höjdsiffror å plankartan**, § 39* | 1260 | ~~0,01~~ 0.02 | | 25 20 |
| | | ***Översiktskarta**, § 41* | | | | 4 50 |
| | | ***Ersättningslängd**, § 42, grundbelopp* | | | ~~1 50~~ | |
| | | *antal ersättningar* ... *st.* | 2 | 0,25 | | — 50 |
| | | ***Kostnadsfördelning**, § 43, grundbelopp* | | | 2 — | |
| | | *antal fastigheter* ... *st.* | 17 | 0,30 | 5 10 | |
| | | *tillägg för fastigheter i olika avdelningar* ... *„* | | 0,20 | | 7 10 |
| | | ***Utlåtande ~~och betänkande~~**, § 45* ... *sid.* | 6 | 3,00 | | 18 — |
| 1942 | 17/7 | ***Sammanträden o. upprättande av protokoll**, § 46 mom. 1, dagar* | 1 | 12,00 | | 12 — |
| | | ***Särskild utredning**, § 46, mom. 2* ... *dagar* | | 12,00 | | |
| 1942 | 21/3 | ***Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d.**, § 46, mom. 15* ... *dagar* | 1/12 | 12,00 | | 1 — |
| | | ***Förslag enl. § 46 mom. 15**, brunn ..., 3 typer* ... *„* | 3/4 | 12,00 | 9 — | |
| | | *utlopp för täckt ledning* ... 2 *„* ... *„* | 2/3 | 12,00 | 8 — | |
| | | *slamficka* ... *„* | | 12,00 | | |
| | | | | | | 17 — |
| | | **Lösen för:** *Summa kronor* | | | | 507 10 |
| | | ***Kopia av plankartan**, § 51* | | | | |
| | | *1) 1:sta ~~regalarket~~ bladet* | | | 14 — | |
| | | *övriga regalark blad* ... *st.* | | | | |
| | | *2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,* | | | | |
| | | *skalan 1: ~~4000~~ 2000, medelareal 36.5 ar ägofigurer* ... *st.* | 195 | 0.10 | 19 50 | |
| | | ... *har* | 71.11 | 0.28 | 19 91 | |
| | | *Överföres* | | | 53 41 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Överfört | | | 53 41 | |
| | | höjning för handkopia å ritpapper, 25 % | | | 7 85 | |
| | | 3) insättning av höjdlägestal | st. 1260 | 0,02 | 25 20 | |
| | | „ „ kanaler och diken, grundbelopp | | | 1 75 | |
| | | tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm. | 351 | 0,05 | 17 55 | 107 76 |
| | | **Kopia av profil-, sektions-, bro-, och trumritningar,** § 54, | | | | |
| | | 1) enligt tariff VIII, endast markyta | km. | | | |
| | | befintligt vattendrag ell. vall | „ 0.1 | 3.00 | - 30 | |
| | | nytt avlopp eller vall | „ 1.5 | 5.00 | 7 50 | |
| | | ändring av befintligt avlopp | „ 5.5 | 6.00 | 33 - | |
| | | 2) tvärsektioner, originalritningens belopp | | | 2 - | |
| | | 3) broar och trummor, „ „ | | | | |
| | | 4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad | st. 3 | 3,00 | 9 - | 51 80 |
| | | nedsättning för kopia å kalkerväv 25 % | | | | |
| | | **Kopia av annan ritning,** § 46, pumpstation, | dagar | 12,00 | | |
| | | brunn, rörutlopp och slamficka | „ 1 5/12 | 12,00 | 17 - | |
| | | | | | | 17 - |
| | | **Avskrift av synehandlingarna,** § 57 | sid. 52 | 0,55 | | 28 60 |
| | | **Översiktskarta i d:o,** § 41 | | | | 4 50 |
| | | *Summa kronor* | | | | 209 66 |
| | | **Övriga förrättningskostnader.** | | | | |
| | | Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode | | | 1 - | |
| | | Annonskostnader ang. sammanträden | | | | |
| | | Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar (3.50 + 9:- + 3 × 2.50) | | | 20 - | 21 - |
| | | Arvode till biträdande förrättningsmannen (12 + 1.40 12 × 3.20) | | | | |
| | | Ersättning till gode männen enligt egna räkningar | | | 28 80 | |
| | | Kostnader för hantlangning, materialer o. d. Skogen s. k. - | | | 30 - | |
| | | | | | | 58 80 |
| | | *Summa kronor* | | | | 79 80 |
| | | ***Sammandrag.*** | | | | |
| | | Förrättningsmannens arvode | | | | 507 10 |
| | | Lösen för kopior och avskrifter | | | | 209 66 |
| | | Övriga förrättningskostnader | | | | 79 80 |
| | | *Summa kronor* | | | | 796 56 |

*Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till* Kalmar *häradsrätt.*

Stenshuvud *den* 17 juli *19*42

Statens lantbruksingenjör.

*Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:*

*Kronor* ..... *kvitteras:*

..... *den* ..... *19*.....


PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA 368277

# Typritningar

Skala 1:50





## Brunn typ A'





Lock och botten av betong

## Brunn typ B





Lock av betong.
I brunnens nedre del gjutes en betongbotten, vari en ränna formas mellan inkommande och utgående rören.

## Brunn typ A²





Lock och botten av betong

## Brunn typ C





Lock och botten av betong.
13 st 30 m/m hål eller ett ståltrådsnät i locket.

## Brunn typ A³





Lock och botten av betong

## Brunn typ D





Lock och botten av betong

## Brunn med intag





Lock och botten av betong

## Brunn med bräddavlopp





Lock och botten av betong

## Betonggjutning typ A'




Skoning av botten och slänter med stora, flata stenar

## Betonggjutning typ B'




Alla betongväggars tjocklek = 0.30 meter

Skoning av botten och slänter med stora, flata stenar mitt för gjutningen.

## Betonggjutning typ A²




Skoning av botten och slänter med stora, flata stenar


## Betonggjutning typ B²





Alla betongväggars tjocklek = 0.30 meter

Skoning av botten och slänter med stora, flata stenar mitt för gjutningen.


## Rörtrumma typ A'





## Rörtrumma typ B




## Rörtrumma typ A²




## Rörtrumma typ C




Ernst Öfverholm

R-E1a-0925

DIARIE Nr 3679
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
6 FEB. 1945

Kungl. Lantbruksstyrelsens arkiv

R 4*0925

Avskrift.

Betänkande

ifråga om statsunderstöd till

Stensholmens dikningsföretag av år 1942

i Rackeby och Strö socknar av Skaraborgs län;

avgivet år 1942 av

Ernst Öfverholm

Statens e. lantbruksingenjör.

Avskrift. Avskrift.

Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut denna dag fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande med tillägg, att i arbetsplanen icke skall ingå utförande av dikena O-P och i-k

Stockholm den 30 oktober 1944

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Albert Smitt

Bestyrkes i tjänsten

**B E T Ä N K A N D E**

ifråga om statsunderstöd till utförande av "Stensholmens dikningsföretag av år 1942" i Rackeby och Strö socknar av Skaraborgs län.

Företagets läge och beskaffenhet.

Torrläggningsområdet är beläget mellan Rackeby och Strö kyrkor. Läget framgår av till förrättningshandlingarna hörande översiktskarta, där området markerats med gul färgbeteckning. Till följd av avloppens alltför små dimensioner äro markerna besvärade av högt grundvattenstånd. Nu föreslagna åtgärder avse att bereda möjlighet till ändamålsenlig torrläggning av i företaget ingående marker.

Rättsliga förhållanden m.m.

Förslag angående företaget har upprättats vid av undertecknad handlagd, den 17 juli 1942 avslutad syneförrättning enligt vattenlagen. Besvär mot syneförrättningen ha icke anförts /Bil. II/. Till täckdikningsnämnden i Skaraborgs län har angående företaget lämnats redogörelse /Bil. III/, vilken icke föranlett någon erinran från nämnden.

Områdena 7 och 12 hava uteslutits ur arbetsplanen, enär dikningskostnaderna inom dessa områden visat sig vara alltför höga i förhållande till båtnaden.

Vissa delar av de av dikningsföretaget berörda markerna, nämligen ägofigurerna 91 - 93, 119 - 122 och 128 - 142 hava ingått i

"Rackeby vattenavledningsföretag av år 1932", till vilket företag bidrag från statens avdikningsanslag och lån från statens avdikningslånefond utgått. Hänsyn härtill har tagits vid båtnadsberäkningen.

Hydrografiska förhållanden, avloppens dimensioner m.m. äro närmare angivna i synemännens utlåtande.

Motstående intressen förefinnas ej.

Arbetstid.

Enligt vid förrättningen meddelade bestämmelser skall företaget vara fullbordat senast den 1 september 1947.

Statsunderstöd.

Såsom framgår av syneprotokollet har markägaren förklarat sig önska komma i åtnjutande av såväl bidrag från statens avdikningsanslag som lån från statens avdikningslånefond till företagets utförande.

Storleken av statsunderstödet har uträknats å bilaga IV. Tabellen /Bil. V/ utvisar varje avdikningsområdes andel i företaget ävensom i bidrags- och lånebelopp.

Förord.

Den vid syneförrättningen verkställda utredningen angående företaget har givit vid handen, att torrläggning av i företaget ingående marker är en förutsättning för ett rationellt utnyttjande av desamma. Enligt gällande bestämmelser synes, på sätt bilaga V utvisar, statsunderstöd kunna utgå till företaget med i avrundade tal 6.910 kronor från statens avdikningsanslag och 8.200 kronor från statens avdikningslånefond.

Täckdikningsplaner hava genom Skaraborgs läns hushållnings-

sällskaps försorg upprättats över delar av avdikningsområdet. Täckdikningen kan dock lämpligen icke utföras förrän i samband med eller omedelbart efter detta företags utförande.

Bilaga I. Kostnadssammandrag.

Bilaga II. Bevis från Västerbygdens vattendomstol att syneförrättningen ej överklagats.

Bilaga III. Redogörelse till täckdikningsnämnden.

Bilaga IV. Uträkning av statsunderstödets storlek.

Bilaga V Tabell, utvisande varje avdikningsområdes andel i företaget ävensom i statsbidrag och lån.

Bilaga VI. Arvodesräkning.

Med detta betänkande följer:

A. Syneakter, bestående av 1 häfte handlingar samt 4 blad plan-, profil- och sektionsritningar.

B. Förteckning över lånesökandens fastigheter, till vilkas andelar i företaget lån beräknas utgå.

Skara den 21 oktober 1942.

Ernst Öfverholm
Statens e. lantbruksingenjör.

Bilaga I.

# KOSTNADSSAMMANDRAG.

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Torrläggningskostnad:** | | | |
| Arbets- och materialkostnad | | 14279:- | |
| Ersättningar | | 46:- | 14325:- |
| **Förrättningskostnad:** | | | |
| Kostnad för syneförrättningen | | 744:54 | |
| Kostnad för utredningen ang. statsunderstöd. m.m. | | 46:05 | 790:59 |
| | **Summa:** | | 15115:59 |

Skara den 21 oktober 1942.

Ernst Öfverholm
Statens e. lantbruksingenjör.

Avskrift.

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för företaget beräknats till 15.115 kronor 59 öre

Stockholm den 30 oktober 1944

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar
Albert Smitth

Byråtjänsteman i tjänsten

Avskrift

Vid beviljande denna dag av ytterligare statsunderstöd till företaget har kostnaden i överensstämmelse med av lantbruksingenjören S. Hallin uppgiven verklig kostnad beräknats till 19.612 kronor 5 öre.

Stockholm den 20 oktober 1950.

Enligt uppdrag
Hjalmar Fridman.

10290
68 ½

Bilaga II.

# Diariebevis.

Såvitt här fört diarium utvisar, hava besvär icke anförts över en, enligt uppgift, av e. lantbruksingenjören Ernst Öfverholm handlagd, den 17 juli 1942 avslutad syneförrättning för torrläggning av mark, tillhörande Stensholmen och Guntorp i Rackeby och Strö socknar av Skaraborgs län /Stensholmens dikningsföretag av år 1942/; betygar Vänersborg i Västerbygdens vattendomstols kansli den 30 september 1942.

I tjänsten:

Einar Weiss

Stämpel En krona 25 öre.

E. Lantbruksingenjören Ernst Öfverholm.

Bilaga III.

# REDOGÖRELSE

för Stensholmens diknings- företag av år 1942

i Rackeby och Strö socknar

av Skaraborgs län, omfattande 12 ~~xxxxxxxxxx~~ områden.

## Hela företaget.

| | | |
|---|---|---|
| Åker | 58.67 | har |
| Äng och odlingsmark | | " |
| Annan duglig mark | | " |
| Tillsammans | 58.67 | har |

Markens blivande värde i medeltal 940:- kronor pr har

" " " högst 1100:- " " "

Båtnaden har uppskattats till 17792:60 kr.

Kostnaden för torrläggningsarbetet har uppskattats till 14325:- "

Årliga pumpningskostnaden har uppskattats till "

Jordarten utgöres huvudsakligen av mylla på lera

Syneförrättning enligt vattenlagen angående företaget avslutades den 17 juli 1942.

Till företagets aktförvarare har utsetts: Gustaf Carlsson,

Adress: Stensholmen, Rackeby.

Anm.:

Skara den 1942.

Ernst Öfverholm
Förrättningsman.

---

Täckdikningsnämndens yttrande

Föranleder ingen erinran från täckdikningsnämnden.

Enligt uppdrag

Erik Almlöf.

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR.
SKARA
102586

STATSBIDRAG

| | Område | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Båtnad | 577.50 | 818.10 | 598.20 | 240.30 | 1414.20 | 234:- |
| Kostnad | 527.58 | 422.08 | 543.42 | 200.49 | 1245.12 | 153.04 |
| Relativ kostnad | 0.91 | 0.52 | 0.91 | 0.83 | 0.88 | 0.65 |
| Bidrag i % av kostnad | 46.85 | 33.20 | 46.85 | 44.05 | 45.80 | 37.75 |
| Beräknat bidrag | 247.17 | 140.13 | 254.59 | 88.32 | 570.26 | 57.77 |
| BIDRAG utgår med | 247.06 | 140.07 | 254.47 | 88.28 | 570:- | 57.74 |
| Lånesökandenas andel | | | | | | |
| i procent | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| i båtnad | 577.50 | 818.10 | 598.20 | 240.30 | 1414.20 | 234:- |
| i kostnad | 527.58 | 422.08 | 543.42 | 200.49 | 1245.12 | 153.04 |
| i bidrag | 247.06 | 140.07 | 254.47 | 88.28 | 570:- | 57.74 |
| Beräknat lånebelopp | 280.52 | 282.01 | 288.95 | 112.21 | 675.12 | 95.30 |
| LÅN utgår med | 280.33 | 281.82 | 288.75 | 112.13 | 674.66 | 95.24 |

Bilaga IV.

och L Å N.

| O m r å d e | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 9 | 10 | 11 | 13 | 14 | Summa |
| 559.50 | 1925.40 | 2840.70 | 4217.70 | 2100.80 | 2266.20 | |
| 511.81 | 1012.94 | 2279.18 | 3993.92 | 2052.33 | 2173.68 | |
| 0.91 | 0.53 | 0.80 | 0.95 | 0.98 | 0.96 | |
| 46.85 | 33.55 | 43.00 | 48.25 | 49.30 | 48.60 | |
| 239.78 | 339.84 | 980.05 | 1927.07 | 1011.80 | 1056.41 | 6913.19 |
| 239.67 | 339.68 | 979.60 | 1926.18 | 1011.33 | 1055.92 | 6910:- |
| | | | | | | |
| 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 559.50 | 1925.40 | 2840.70 | 4217.70 | 2100.80 | 2266.20 | |
| 511.81 | 1012.94 | 2279.18 | 3993.92 | 2052.33 | 2173.68 | |
| 239.67 | 339.68 | 979.60 | 1926.18 | 1011.33 | 1055.92 | |
| 272.14 | 673.26 | 1299.58 | 2067.74 | 1041.00 | 1117.76 | 8205.59 |
| 271.95 | 672.80 | 1298.70 | 2066.33 | 1040.29 | 1117:- | 8200:- |

Skara den 21 oktober 1942.

Ernst Öfverholm
Statens e. lantbruksingenjör.

# Sammanfattning av uppgifter om företagets areal, kostnad och båtnad.

| Samfällighet | Areal | | | Kostnad | Båtnad | Relativ kostnad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Åker | Annan mark | Summa | | | |
| | Hektar | | | kronor | kronor | |
| | | | | | | |

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR.
ÅKARA

# Tabell, utvisande varje särskild delägares avdikningsområdes andel i

| Mantal | Reg.-n:r | Littera | Socken, by och hemman | Samfällighet, avdelning, ägares namn | Areal | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Åker | | Annan mark | | Summa | |
| | | | | | ha | ar | ha | ar | ha | ar |
| | | | Rackeby socken | | | | | | | |
| 1 | 1 1 | | Stensholmen | Gustaf Carlsson | | | | | | |
| | | | | område 1 | 2 | 28 | | | 2 | 28 |
| | | | | " 2 | 2 | 78 | | | 2 | 78 |
| | | | | " 3 | 1 | 75 | | | 1 | 75 |
| | | | | " 4 | | 89 | | | | 89 |
| | | | | " 5 | 4 | 93 | | | 4 | 93 |
| | | | | " 6 | 1 | 04 | | | 1 | 04 |
| | | | | " 8 | 2 | 45 | | | 2 | 45 |
| | | | | " 9 | 6 | 95 | | | 6 | 95 |
| | | | | område 10 | | | | | | |
| | | | Rackeby socken | | | | | | | |
| 1 | 1 1 | | Stensholmen | Gustaf Carlsson | 7 | 61 | | | 7 | 61 |
| | | | Strö socken | | | | | | | |
| 1 | 1 1 | | Guntorp | Gustaf Carlsson | | 24 | | | | 24 |
| | | | | område 11 | | | | | | |
| | | | Rackeby socken | | | | | | | |
| 1 | 1 1 | | Stensholmen | Gustaf Carlsson | 7 | 83 | | | 7 | 83 |
| | | | Strö socken | | | | | | | |
| 1 | 1 1 | | Guntorp | Gustaf Carlsson | 7 | 21 | | | 7 | 21 |
| | | | Strö socken | | | | | | | |
| 1 | 1 1 | | Guntorp | Gustaf Carlsson | | | | | | |
| | | | | område 13 | 6 | 40 | | | 6 | 40 |
| | | | | " 14 | 6 | 31 | | | 6 | 31 |
| | | | | Summa: | 58 | 67 | | | 58 | 67 |

Bil. V.

## företaget ävensom beräknade bidrags- och lånebelopp.

| Båtnad | | Kostnad för | | | | | | Summa kostnad | | Relativ kostnad | Bidragets storlek i proc. av kostnaden | Bidrag | | Lån | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | torrläggningen | | syneförrättningen | | betänkandet | | | | | | | | | |
| kr. | öre | kr. | öre | kr. | öre | kr. | öre | kr. | öre | | | kr. | öre | kr. | öre |
| 577 | 50 | 500 | - | 25 | 97 | 1 | 61 | 527 | 58 | 0.91 | 46.85 | 247 | 06 | 280 | 33 |
| 818 | 10 | 400 | - | 20 | 79 | 1 | 29 | 422 | 08 | 0.52 | 33.20 | 140 | 07 | 281 | 82 |
| 598 | 20 | 515 | - | 26 | 76 | 1 | 66 | 543 | 42 | 0.91 | 46.85 | 254 | 47 | 288 | 75 |
| 240 | 30 | 190 | - | 9 | 88 | | 61 | 200 | 49 | 0.83 | 44.05 | 88 | 28 | 112 | 13 |
| 1414 | 20 | 1180 | | 61 | 33 | 3 | 79 | 1245 | 12 | 0.88 | 45.80 | 570 | - | 674 | 66 |
| 234 | - | 145 | - | 7 | 57 | | 47 | 153 | 04 | 0.65 | 37.75 | 57 | 74 | 95 | 24 |
| 559 | 50 | 485 | - | 25 | 25 | 1 | 56 | 511 | 81 | 0.91 | 46.85 | 239 | 67 | 271 | 95 |
| 1925 | 40 | 960 | - | 49 | 86 | 3 | 08 | 1012 | 94 | 0.53 | 33.55 | 339 | 68 | 672 | 80 |
| 2768 | 70 | 2105 | 35 | 109 | 37 | 6 | 76 | 2221 | 48 | 0.80 | 43.00 | 954 | 82 | 1265 | 84 |
| | | | | | | | | | | | | 24 | 78 | 32 | 86 |
| 72 | - | 54 | 65 | 2 | 87 | | 18 | 57 | 70 | " | " | | | | |
| 2105 | 70 | 1889 | 85 | 98 | 22 | 6 | 08 | 1994 | 15 | 0.95 | 48.25 | 961 | 74 | 1031 | 72 |
| 2112 | - | 1895 | 15 | 98 | 53 | 6 | 09 | 1999 | 77 | " | " | 964 | 44 | 1034 | 61 |
| 2100 | 80 | 1945 | - | 101 | 08 | 6 | 25 | 2052 | 33 | 0.98 | 49.30 | 1011 | 33 | 1040 | 29 |
| 2266 | 20 | 2060 | - | 107 | 06 | 6 | 62 | 2173 | 68 | 0.96 | 48.60 | 1055 | 92 | 1117 | - |
| 17792 | 60 | 14325 | - | 744 | 54 | 46 | 05 | 15115 | 59 | | | 6910 | - | 8200 | - |

Skara den 21 oktober 1942.

Ernst Öfverholm

Statens e. lantbruksingenjör.

Bilaga VI.

# ARVODESRÄKNING

för betänkande och utredning angående statsunderstöd till "Stensholmens dikningsföretag av år 1942" i Rackeby och Strö socknar av Skaraborgs län, avgiven i enlighet med gällande lantbruksingenjörstaxa.

| | | |
|---|---|---|
| Betänkande och kostnadssammandrag | 4 sidor à 3:- kr | 12:- |
| Diariebevis med kommissionärsarvode | | 3:- |
| Redogörelse till täckdikningsnämnden | | 3:55 |
| Uträkning av statsunderstödets storlek | | 3:- |
| Tabell, utvisande varje avdikningsområdes andel i företaget ävensom beräknade bidrags- och lånebelopp | | 9:- |
| Avskrift av betänkandet med bilagor | 10 sidor à 0.55 kr | 5:50 |
| Inhäftning, 2 band | | 2:- |
| Förteckning över lånesökanden tillhöriga fastigheter | | 3:- |
| Ansökningshandling och expedition | | 5:- |
| Summa kronor: | | 46:05 |

Den som med denna räkning sig icke åtnöjer äger att densamma klandra genom stämning till Kållands häradsrätt inom tre månader härefter.

Skara den 21 oktober 1942.

Ernst Öfverholm
Statens e. lantbruksingenjör.

Förestående avskrifters sid. 1 - 11, likhet med originalen bestyrkes i tjänsten:

# K O N T R O L L B E V I S

Nr 2.

Vid av undertecknad den 4 juni 1945 företagen kontroll av de lagda rörledningarna

R - S

M - N

i "Stensholmens dikningsföretag av år 1942" i Rackeby socken befanns att läggningen kunde godkännas.

Av största vikt är att avloppet i vilket rörledningarna mynna underhålles så att vattnet vid normala nederbördsmängder fritt kan avrinna ur ledningarna

Skara den 23 juni 1945.

Statens e. lantbruksingenjör.

# K O N T R O L L B E V I S

Nr 1.

Vid av undertecknad den 12 juli 1944 företagen kontrollavvägning av den lagda rörledningen i - k inom "Stensholmens dikningsföretag av år 1942" i Rackeby socken befanns att ledningen var lagd med en utomordentlig noggrannhet och omsorg, varför läggningen med nöje kan godkännas.

Av vikt är att det tillses att avrinningen nedanför ögat blir väsentligt mycket bättre än den är för närvarande. I annat fall riskeras sönderfrysning av rörledningen.

Skara den 13 juli 1944.

Statens e. lantbruksingenjör.

P.M.

angående tilläggsbidrag till

STENSHOLMENS dikningsföretag av år 1942 i Rackeby och Strö socknar, Skaraborgs län.

Aktförvarare: Godsägaren Gustaf Carlsson, Stensholmen, Rackeby.

Till företaget har den 30 oktober 1944 samt denna dag beviljats bidrag från statens avdikningsanslag med 7.940:- kronor. Företaget är slutfört och har den 6 augusti 1948 godkänts av Lantbruksstyrelsen.

I en till Lantbruksstyrelsen den 5 november 1947 inkommen ansökning har ende intressenten anhållit om tilläggsbidrag till vid företagets utförande uppkommen merkostnad.

Arbetet har till väsentlig del utförts under åren 1944 - 1945

| | Område | | | | | Summa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1,3 o. 8 | 5 | 11 | 13 | 14 | |
| Kostnad, verkl. | 2.048:55 | 1.612:24 | 5.169:36 | 2.657:06 | 2.859:61 | |
| " , arb.+ mat. | 1.962:87 | 1.544:80 | 4.953:12 | 2.545:92 | 2.695:91 | 13.702:62 |
| Kostnad, beräkn. | 1.735:20 | 1.414:20 | 4.217:70 | 2.100:80 | 2.266:20 | |
| " , arb. + mat. | 1.652:39 | 1.349:08 | 4.008:78 | 1.993:47 | 2.106:52 | 11.110:24 |
| Merkostn., " | 310:48 | 195:72 | 944:34 | 552:45 | 589:39 | |
| 160 % av ber. arbets- och materialkostnad | 2.643:82 | 2.158:53 | 6.414:05 | 3.189:55 | 3.370:43 | |
| 110 % av d:o | 1.817:63 | 1.483:99 | 4.409:66 | 2.192:82 | 2.317:17 | |
| Tilläggsbidrag beräknas till hälften av | 145:24 | 60:81 | 543:46 | 353:10 | 378:74 | |
| Beräknat tilläggsbidrag | 72:62 | 30:40 | 271:73 | 176:55 | 189:37 | 740:67 |
| Tilläggsbidrag utgår med | 72:55 | 30:37 | 271:49 | 176:39 | 189:20 | 740:- |

Till områdena 2, 4, 6, 9 och 10 kan tilläggsbidrag ej utgå, emedan ytterligare statsbidrag beräknats efter viss procentsats på kostnaden, vilket innebär, att verklig kostnad = beräknad kostnad.

Stockholm den 20 oktober 1950.

Bestyrkes å tjänstens vägnar:
I Kungl. Lantbruksstyrelsen
K. Andersson

MARTIN HÄGGLUND
föredragande.

316/47 Diarieras! 6/8 48

(27011/47)

DIARIE Nr 02749
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
31 JUL. 1948

# B E V I S

över verkställd avsyning av Stensholmens dikningsföretag av år 1942 i Rackeby och Strö socknar av Skaraborgs län.

Plan fastställd av Kungl. Lantbruksstyrelsen den 30 oktober 1944.

Bidrag från statens avdikningsanslag kr 6.910:-

Lån från statens avdikningslånefond " 8.200:-

Fastställd arbetstid till den 1 september 1947.

Ende delägare: Godsägare Gustaf Carlsson, Stensholmen, Rackeby.

---

Vid genom förste assistenten Rolf Lindqvist den 19 september 1947 verkställd avsyning av ovan angivna företag befanns detsamma vara utfört enligt den fastställda arbetsplanen och förordas till godkännande.

Företagets slutliga kostnader ha uppgått till 19.612:05 kronor, varav i räntor under arbetstiden kronor 1800:-

Skara den 25 oktober 1947.

I tjänsten:

/Sven Hallin/
Lantbruksingenjör i Skaraborgs län.



1951 den 24 april.

J 492/51

AN

Länsstyrelsen i Skaraborgs län,

M a r i e s t a d.

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen genom beslut den 20 oktober 1950 beviljat ytterligare lån från statens avdikningslånefond med 2.730 kronor till utförande av Stensholmens diknings-företag av år 1942 i Rackeby och Strö socknar, Skaraborgs län, får Lantbruksstyrelsen härigenom lämna uppgift å de fastigheter inom företaget, vartill lån beräknats utgå.

| Fastighet | Register-nummer | Ägare |
|---|---|---|
| Rackeby socken | | |
| Stensholmen | 1 1 | Gustaf Carlsson |
| Strö socken | | |
| Guntorp | 1 1 | Densamme |

Stockholm den 24 april 1951.

Enligt uppdrag

Hjalmar Forsman

Kungl. Lantbruksstyrelsen.

Yttrd. Cn kcv 20/10 50

FASTIGHETSFÖRTECKNING

Till nedanstående fastigheter ingående i Stensholmens diknings-företag av år 1942 av Skaraborgs län, tillstyrkes lån från statens avdikningslånefond.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Rackeby socken. | | | |
| Stensholmen | 1 | 1 1 | Gustaf Carlsson |
| Strö socken. | | | |
| Guntorp | 1 | 1 1 | Densamme |

Skara den 11 oktober 1947.

I tjänsten:

Lantbruksingenjör i Skaraborgs län.

3/6
44

DIARIE N:r 3680
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
7 FEB. 1945

# BEVIS

över verkställd besiktning av Stensholmens

dikningsföretag av år 19 42 i Rackeby och Strö

sock nar av Skaraborgs län.

Plan fastställd av Kungl. ~~Majxt~~ Lantbruksstyrelsen den 30 okt 19 44

Bidrag från statens avdikningsanslag kr. 6.910

Lån från statens avdikningslånefond „ 8.200

Kontrakt angående arbetenas utförande antaget den

Fastställd arbetstid till den 1 sept. 19 47

Ende delägare:
~~Arbetsstyrelsens ordf:~~ Godsägare Gustaf Carlsson

Adress: Stensholmen pr Rackeby

Vid av undertecknad den 12 juli 1944 verkställd besiktning av ovan angivna företag befanns detsamma vara utfört enligt den fastställda arbetsplanen i en omfattning, som jämte förrättningskostnaderna motsvarar en summa av 10.290 kronor eller omkring 68 procent av det till 15.115:59 kronor fastställda kostnadsbeloppet.

Skara den 3 februari 1945.

Ernst Öfverholm.
Statens e. lantbruksingenjör.

STAMPEL KR. EN KRONA KR. STAMPEL
3.2.45
Ö-lid

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. – SKARA
437144

1945 den 27 febr.

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans förmånsrätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: Stensholmens dikningsföretag av år 1942 i Rackeby och Strö socknar av Skaraborgs län.

Lån 8.200 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut den 30 oktober 1944.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående detsamma upptagna fastigheter.

| Socken, by och hemman | Mantal | Registernummer | Ägare |
|---|---|---|---|
| Rackeby socken | | | |
| Stensholmen | 1 | 1[1] | Gustaf Carlsson |
| Strö socken | | | |
| Guntorp | 1 | 1 | Densamme |

Stockholm den 27 februari 1945.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Albert Smith

30/10 44

# F Ö R T E C K N I N G

över de av "Stensholmens dikningsföretag av år 1942" berörda fastigheter, till vilkas andel i kostnaderna för företaget lån från statens avdikningslånefond sökes och för vilka sådant lån tillstyrkes.

| Hemmans-tal | Register-nummer | Län, socken och hemman | Ägare |
|---|---|---|---|
| | | Skaraborgs län | |
| | | Rackeby socken | |
| 1 | 1 1 | Stensholmen | Gustaf Carlsson |
| | | Strö socken | |
| 1 | 1 1 | Guntorp | Gustaf Carlsson |

Skara den 21 oktober 1942.

Statens e. lantbruksingenjör.

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande bestämmelser åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Lidköping den 13 januari 1945.

L. C. → Gustaf Carlsson
adr. Stensholmen
Rackeby

Att Gustaf Carlsson, Stensholmen, Rackeby

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Olof Sandberg
Adress Lidköping

K. G. Karlsson
Adress Lidköping

***Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.***

***Stockholm den*** 27 februari 1945.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.