



**Akt nr:**

# R-E1a-1045

*AU$R-E1a-1045*

284
46

Skuldförbindelse överlämnad
till Kungl. Statskontoret
den 14/9 1946
godkänd den 26/9 1946

DIARIE Nr 22414
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
30 AUG. 1946
R 2 1045

452/46

# KONTRAKT.

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen den 20 juni 1946 till Rasagårdens dikningsföretag av år 1944 i Saleby socken, SKARABORGS LÄN

2.2396/46

beviljat dels ***statsbidrag*** med tretusenniohundrasextio (3.960) kronor att utgå från ***statens avdikningsanslag*** och *dels* ***lån*** med tretusensjuhundranittio (3.790) kronor att utgå från ***statens avdikningslånefond*** ävensom fastställt en av lantbruksingenjören E. Öfverholm, vid syneförrättning år 1944 för företaget upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, hava undertecknad....., som av vederbörande intressenter utsetts till ~~styrelse~~ förtroendeman för företaget, med Lantbruksstyrelsen avslutat följande kontrakt, varigenom ~~vi~~ jag för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtager och förbinder ~~oss~~ mig:

1:o) att utföra företaget i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom Lantbruksstyrelsen må komma att efter framställning besluta,

att fullborda arbetet till den *1 september* 1948,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

K. Lantbruksstyrelsens formulär K 66.
11. 1945. 1200.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
465845

att vid sådana betongarbeten, som kunna ifrågakomma vid företaget, giva företräde för material av inhemsk tillverkning, då icke särskilda omständigheter till annat föranleda,

att bestrida vad utöver beviljat statsbidrag kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse för besiktning och avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper över de med företaget förenade utgifterna ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrläggningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av statsbidraget och lånet,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ~~oss~~ mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som förordnats att verkställa besiktning eller avsyning av företaget eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller medgivit anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Lantbruksstyrelsen att inställa vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammas återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas, bidragsmedlen till Lantbruksstyrelsen, och lånemedlen till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall någon del av statsbidraget och lånet innestå i Lantbruksstyrelsen, intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna ett exemplar av till ärendet hörande förslag och utredning, dock med undantag för sådana förrättningsakter, som enligt gällande bestämmelser i fråga om redovisning av akter rörande företag enligt 7 kap. vattenlagen må vid nämnda tidpunkt hava överlämnats till Lantbruksstyrelsen, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd må hava meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra kostnader, som i följd av erhållna statsbidrag och lån kunna föranledas för Lantbruksstyrelsen eller Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande bestämmelser åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Rasagården Saleby den 17 Augusti 1946.

Linus Sahlberg

Att Linus Sahlberg, Rasagården, Saleby

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Erh Svanteson
Adress Saleby

Bernt Svanteson
Adress Saleby

***Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.***

***Stockholm den*** 4 oktober 1946.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Martin Lögstrand

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

22396
DIARIE Nr
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
30 AUG. 1946
R 2•1045

Ingår i Lantbruksstyrelsens
Kulturtekniska byrås arkiv

Handlingar angående

Rasagårdens dikningsföretag av år 1944

i Saleby socken av Skaraborgs län,

upprättade

vid syneförrättning enligt vattenlagen

år 1944 av

Ernst Öfverholm

Statens e. lantbruksingenjör.

DIARIE Nr 23483
K. LANTBRUKSSTYRELSEN

/

Protokoll, fört vid sammanträden under syneförrättning enligt vattenlagen för förbättrad utdikning av mark tillhörande Rasagården i Saleby socken av Skaraborgs län.

Den 26 oktober 1943.

Sedan undertecknad, förrättningsman, på därom gjord ansökning /Bil. 1/ av Länsstyrelsen blivit förordnad /Bil. 2/ att handlägga denna syneförrättning, hade sammanträde med intressenterna utsatts att hållas förestående dag klockan 9.30 hos Karl Johansson, Rasagården, varom särskilda underrättelser blivit till sakägarna utsända enligt bifogade förteckning /Bil. 3/.

För att såsom gode män biträda vid förrättningen hade tillställdeskommit skiftesgodemännen

Anders Andersson, Friggeråker, Saleby, och

Joel Andersson, Antorp, Saleby,

vilka båda avlagt föreskriven ed.

Till sammanträdet hade följande sakägare tillställdeskommit:

såsom sökande:

Karl Johansson, Rasagården,

Linus Sahlberg, Rasagården,

Fritz Nilsson, Rasagården,

Hugo Svensson, Rasagården,

Gunnar Augustsson, Månsagården, Uvered, såsom ombud för fru Hilda Johansson, Rasagården, enl. fullm. /Bil. 4/,

såsom övriga sakägare:

Kronoarrendator August Larsson, Kampagården, Saleby,

Vägmästare Anders Karlsson, Kålltorp,

§ 1.

Ansökningen om förrättningen samt det på grund därav meddelade förordnandet för förrättningsmannen att handlägga ifrågavarande förrättning upplästes.

§ 2.

Jäv emot synemännen anfördes icke och något laga hinder mot förrättningens handläggning eller mot företagets genomförande ansågs ej förefinnas.

§ 3.

Förrättningsmannen framlade upprättade kartor över de vattenbesvärade markerna samt profilritningar över avloppen. Äganderättsförhållandena undersöktes. Sökandena yrkade avlopp med sådana djup och sådana dimensioner att deras därav beroende marker kunde torrläggas till ändamålsenligt djup.

§ 4.

Vägmästaren hade intet att erinra emot att en rörledning anlägges under landsvägsdiket, under förutsättning att sådana försiktighetsåtgärder vidtagas att ingen risk för ras kan komma att förefinnas.

§ 5.

Kronoarrendator August Larsson, Kampagården, upplyste att det redan ordnats med avlopp för den del av Kampagården som gränsar intill det av förrättningen berörda soldattorpet.

§ 6.

Bestämdes att heltäckt ledning skall läggas i Hugo Svenssons mark och rörledning kombinerad med öppet ytvattendike från 7+46 och neråt.

§ 7.

Meddelades att till hantlangningen vid fältundersökningarna åtgått 7 hela och ½ dagsverken, vilka skulle gäldas med sammanlagt 60 kronor.

§ 8.

Förrättningsmannen kungjorde, att synemännen efter sammanträdet skulle vidtaga för ärendets vidare handläggning nödiga undersökningar och värderingar samt att nytt sammanträde komme att hållas i samma lokal å tid, varom skulle komma att underrättas genom brevkort.

§ 9.

Då intet vidare förekom, upplästes dagens protokoll och avslutades sammanträdet. Ort och dag som ovan.

Statens e. lantbruksingenjör.

Axel Andersson  Joel Andersson

Biträdande gode män.

Den 3 mars 1944 .

Till sammanträdet hade synemännen och följande sakägare infunnit sig:

Karl Johansson, Rasagården,

Linus Sahlberg, "

Fritz Nilsson, "

Hugo Svensson, "

Gunnar Augustsson, Månsagården, Uvered, såsom ombud för fru Hilda Johansson, Rasagården, enl. fullm. /Bil. 5 a/,

Kronoarrendator August Larsson, Kampagården, med fullmakt att bevaka Kronans rätt och bästa /Bil. 5 b/.

§ 10 .

Förrättningsmannen framlade och förklarade det upprättade förslaget och lämnade redogörelse för de härför beräknade kostnaderna samt för jordvärderingen och kostnadernas fördelning.

§ 11 .

Förrättningsmannen upplästo arbetsbeskrivningen /Bil. C / och synemännens utlåtande /Bil. E /.

§ 12.

Lämnades redogörelse för förrättningskostnaderna och dessas fördelning.

§ 13 .

Bestämdes att till företaget hörande handlingar och ritningar skulle mottagas och förvaras av Linus Sahlberg, Rasagården, Saleby.

§ 14.

Då intet vidare förekom, förklarades förrättningen avslutad och upplästes dagens protokoll.

Rasagården den 3 mars 1944.

.....

Statens o. lantbruksingenjör

.....

Biträdande gode män.

5

Bilaga 1.

SKARABORGS LÄNS
22 APR. 1943
LANDSKANSLI

O.D. 33-147/1943

Till

Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Skaraborgs län.

Undertecknad får härmed vördsamt anhålla om förordnande för inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör att jämlikt bestämmelserna i gällande vattenlag handlägga syneförrättning för torrläggning av vattensk adade marker tillhörande Rasagården m.fl. (~~Karl Johansson m.fl.~~) i Sjöleby socken av Skaraborgs län.

Förteckning över de fastigheter, som ytterligare kunna förväntas bliva av företaget berörda ~~återfinnes å omstående sida~~ erhålles vid förrättningen.

Närmaste järnvägsstation till förrättningsstället är:

Skänum

Meddelanden angående förrättningen torde ställas till:

Karl Johansson

adress Rasagården

pr Sjöleby

Telefon: 15 Sjöleby

Sjöleby den 21-4 1943

Karl Johansson

Linus Sahlberg

Fritz Nilsson

Hugo Svensson

Hilda Johansson

**Resolution.**

Remitteras till lantbruksingenjören L. Hallen

för avgivande av yttrande

varvid remisshandlingarna återförväntas.

Mariestad å landskansliet den 22/4 1943

På tjänstens vägnar:

Fastighetsförteckning finnas.

# FÖRTECKNING

över fastigheter, som väntas bliva av företaget berörda.

| Fastighetens namn: | Ägarens namn: |
| --- | --- |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR.
SKARA
392196

6

Bilaga 2.

Kungl. Lantbruksstyrelsen.

SKARABORGS LÄNS
8 - MAJ 1943
LANDSKANSLI

Till

Länsstyrelsen i Skaraborgs län,

M a r i e s t a d.

Genom resolution den 30 april 1943 har Ni anhållit om Kungl. Lantbruksstyrelsens yttrande över en av lantbruksingenjören S. Hallin till Eder överlämnad ansökning om förordnande för lantbruksingenjör att handlägga syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Rasagården i Saleby socken.

./. Med anledning härav får Lantbruksstyrelsen med återställande av remisshandlingarna hemställa, att förordnande att handlägga ifrågavarande syneförrättning måtte meddelas extra lantbruksingenjören E. Öfverholm, Skara. Stockholm den 4 maj 1943.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Axel Lindkvist

F ö r o r d n a n d e.

Extra lantbruksingenjören E. Öfverholm i Skara förordnas härmed att i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; och införväntas från honom bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 8 maj 1943.

Carl Mannerfelt.

Carl Mannerfelt.

J. Sunnerholm.

J. Sunnerholm.

25

I fullm. bil. 97 kan utgå

Bilaga 3a.

# F Ö R T E C K N I N G

över underrättelser angående sammanträde hos Karl Johansson, Rasagården, tisdagen den 26 oktober 1943 klockan 9.30, för handläggning av syneförrättning angående torrläggning av mark tillhörande Rasagården i Saleby socken av Skaraborgs län, vilka underrättelser avsänts den 11 oktober 1943 till:

3 kuv. 12.40
4 kuv 13.20
25.6s

Skiftesgodemannen Anders Andersson, Friggeråker, Saleby,
Skiftesgodemannen Joel Andersson, Antorp, "
Karl Johansson, Rasagården, "
Linus Sahlberg, Rasagården, "
Fritz Nilsson, Rasagården, "
Hugo Svensson, Rasagården, "
Fru Hilda Johansson, Rasagården, "
Saleby Baptistförsamling, "

Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Skaraborgs län beträffande kronoegendomen Kampagården

Kronoarrendator August Larsson, Kampagården, Saleby,

Ordföranden i styrelsen för Skaraborgs läns nordvästra vägdistrikt, godsägare Karl Hellberg, Öredal, Lidköping,

Johannes Gustafsson, Synneråi, Saleby.

Skara den 11 oktober 1943.

Statens e. lantbruksingenjör.

Bilaga 3 b.

# F Ö R T E C K N I N G

över underrättelser angående sammanträde hos Karl Johansson, Rasagården , fredagen den 3 mars 1944 klockan 9.30, vilka underrättelser avsänts den 18 februari 1944 till:

Skiftesgodemannen Anders Andersson, Friggeråker, Saleby,
Skiftesgodemannen Joel Andersson, Antorp, "
Karl Johansson, Rasagården, "
Linus Sahlberg, " "
Fritz Nilsson, " "
Hugo Svensson, " "
Gunnar Augustsson, Hönsäg. Ulvsered
Fru Hilda Johansson, Rasagården, "
Domänintendenten Bertil Ekberg, Dagsnäs, Stora Bjurum,
Kronoarrendator August Larsson, Kampagården, Saleby. utr. fallen.

Skara den 18 februari 1944.

Statens e. lantbruksingenjör.

Bilaga 4 a.

Vägförvaltningen i Skaraborgs län,

Mariestad.

Beträffande: Rasagårdens dikningsföretag av år 1944.

Av syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Saleby Rasagården i Saleby socken beröres allmänna vägen Jung - Saleby därigenom att en rörledning av 8" tegelrör föreslås under botten på det västra vägdiket i enlighet med närslutna utdrag av arbetsplanen. Nedanför rörledningens utlopp skall vägdiket rensas upp på en sträcka av 20 meter. Alla dikningskostnader skola bestridas av dikningsföretaget.

Om vägförvaltningens yttrande anhålles.

Skara den 4 februari 1944.

Ernst Öfverholm.
Statens e. lantbruksingenjör.

10

Bilaga 4 b.

VÄGFÖRVALTNINGEN
I
SKARABORGS LÄN

Dnr 283/44-43.

Till

Statens e. lantbruksingenjör Ernst Öfverholm,

S k a r a.

Ang. Rasagårdens dikningsföretag av år 1944.

Med anledning av Eder skrivelse av den 4 februari 1944 med förslag att vid Rasagården omedelbart norr om bron över Landån å vägen Jung - Lidköping i västra vägdiket å en sträcka av 213 meter lägga en rörledning av 8" lerrör samt å en sträcka av 20 meter fördjupa vägdiket, får vägförvaltningen härmed meddela.

Mot de föreslagna åtgärderna är intet att erinra under förutsättning

att de föreslagna åtgärderna utföras av intressenterna och å deras bekostnad,

att intressenterna ansvara för skada, som kan uppstå å vägkroppen vid rörgravens upptagande,

att rörledningen underhålles av intressenterna å fullt tillfredsställande sätt och

att slänt mot vägen icke får ha brantare lutning än 1:2.

Mariestad den 7 februari 1944.
VÄGFÖRVALTNINGEN
I SKARABORGS LÄN
MARIESTAD

A. Westgren.

/ Nils G. Lenas.

11

Bilaga 5 a.

# FULLMAKT

för Gunnar Augustsson eller den, han i sitt ställe förordnar, att vid syneförrättning enligt Vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Basagården m. fl. hemman i Salebo Salebo sock och Skaraborgs län föra talan, innefattande denna fullmakt jämväl behörighet att ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap. 58 § Vattenlagen omförmäles, ävensom att söka lån av statsmedel till min andel i kostnaderna för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Basagården den 3/3 1944

Hilda Johansson

Bevittnas:

Karl Johansson S. Karlsson

PETTERSONSKA BOKTR. E.FÖR. SKARA

38500

DOMÄNVERKET

12

Bilaga 5 b.

D.i:80/1944.

# Fullmakt

för kronoarrendatorn P. A. Larsson, Synneråi Anders Persgård, att vid sammanträde för handläggning av syneförrättning enligt vattenlagen, som är utsatt att hållas hos Karl Johansson, Rasagården, fredagen den 3. mars 1944 kl. 9,30, bevaka Kronans rätt och bästa.

Dagsnäs, St. Bjurum den 29. februari 1944.

Domänintendent.

Bevittnas:

Bilaga A

| Areal | | | | | | | | Nuvarande värde | | | Blivande värde | | | Förbättringsvärde | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Åker | | Äng och odlingsmark | | Annan duglig mark | | Impediment och högl. mark | | pr har | pr ägofigur | | pr har | pr ägofigur | | pr har | pr ägofigur | |
| Har | ar | Har | ar | Har | ar | Har | ar | Kr. | Kr. | öre | Kr. | Kr. | öre | Kr. | Kr. | öre |
| 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | 12 | | 13 | 14 | | 15 | 16 | |

Ägobeskrivning och värderingslängd

| Hemmanstal | Registernummer | Littera å kartan | Socken, by och hemman | Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning | Ägofigurens nummer | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| | | | Jakeby socken | | | |
| | | | Vardvästra samfällighuten | | | |
| 3/4 | 2¹ | | Sammanl. tudens Persgården | Kungl. Maj:t och Kronan | | |
| | | | | an: August Larsson | | |
| | | | | skandån | 1 | |
| | | | | åker, förbättras ej | 2 | |
| | | | | åker, mylla på lera | 3 | 9.10 |
| | | | | " " | 4 | 9.30 |
| | | | | " " | 5 | 9.40 |
| | | | | " " | 6 | 9.55 |
| | | | | " " | 7 | " |
| | | | | " " | 8 | 9.45 |
| | | | | " " | 9 | 9.40 |
| | | | | " , förbättras ej | 10 | |
| | | | | Summa: | | |
| 1/8 | 13⁶ | | Jakeby Persgården | Fru Hilda Johansson | | |
| | | | | åker, mylla på lera | 11 | 9.55 |
| | | | | " " | 12 | 9.40 |
| | | | | " " | 13 | 9.50 |
| | | | | " " | 14 | 9.70 |
| | | | | " " | 15 | 9.80 |
| | | | | " " | 16 | 9.85 |
| | | | | " " | 17 | 9.95 |
| | | | | hunt, förbättras ej | 18 | |
| | | | | Summa: | | |
| 3/16 | 13⁵ | | D:o | Hugo Svensson | | |
| | | | | åker och hunt, högl. mark | 19 | |
| | | | | Överföres | | |

| Areal | | | | | | | | Nuvarande värde | | | Blivande värde | | | Förbättringsvärde | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Åker | | Äng och odlingsmark | | Annan duglig mark | | Impediment och högl. mark | | pr har | pr ägofigur | | pr har | pr ägofigur | | pr har | pr ägofigur | |
| Har | ar | Har | ar | Har | ar | Har | ar | Kr. | Kr. | öre | Kr. | Kr. | öre | Kr. | Kr. | öre |
| 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | 12 | | 13 | 14 | | 15 | 16 | |
| | | | | | | 1 | 03 | — | | | — | | | — | | |
| | | | | | | 2 | 92 | — | | | — | | | — | | |
| 20 | 67 | | | | | | | 1040 | 696 | 80 | 1200 | 804 | — | 160 | 107 | 20 |
| 20 | 65 | | | | | | | 1040 | 676 | — | " | 780 | — | " | 104 | — |
| 5 | 72 | | | | | | | 1160 | 835 | 20 | " | 864 | — | 40 | 28 | 80 |
| 30 | 60 | | | | | | | 960 | 576 | — | " | 720 | — | 240 | 144 | — |
| 20 | 41 | | | | | | | 1040 | 426 | 40 | " | 492 | — | 160 | 65 | 60 |
| 20 | 52 | | | | | | | " | 540 | 80 | " | 624 | — | " | 83 | 20 |
| 25 | 67 | | | | | | | 1000 | 670 | | " | 804 | — | 200 | 134 | — |
| | | | | | | 3 | 00 | — | | | — | | | — | | |
| 4 | 24 | | | | | 6 | 95 | | 4.421 | 20 | | 5.080 | | | 666 | 80 |
| Tag 5 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | 57 | | | | | | | 1000 | 570 | — | 1200 | 684 | — | 200 | 114 | — |
| 35 | 78 | | | | | | | 880 | 686 | 40 | " | 936 | — | 320 | 249 | 60 |
| 25 | 65 | | | | | | | 960 | 624 | — | " | 780 | — | 240 | 156 | — |
| 10 | 69 | | | | | | | 1080 | 745 | 20 | " | 828 | — | 120 | 82 | 80 |
| 25 | 79 | | | | | | | 960 | 758 | 40 | " | 948 | — | 240 | 189 | 60 |
| 20 | 51 | | | | | | | 1000 | 510 | — | " | 612 | — | 200 | 102 | — |
| 15 | 67 | | | | | | | 1040 | 696 | 80 | " | 804 | — | 160 | 107 | 20 |
| | | | | | | 65 | | — | | | — | | | — | | |
| 4 | 66 | | | | | 65 | | | 4.590 | 80 | | 5.592 | — | | 1.001 | 20 |
| | | | | | | 84 | | — | | | — | | | — | | |
| | | | | | | 84 | | | — | | | — | | | — | |

| Hemmanstal | Registernummer | Littera å kartan | Socken, by och hemman | Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning | Ägofigurens nummer | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| | | | | Överfört: | | |
| | | | | åker, mylla på lera | 20 | 10.00 |
| | | | | " " | 21 | " |
| | | | | " " | 22 | 9.90 |
| | | | | " " | 23 | 9.50 |
| | | | | " " | 24 | " |
| | | | | " " | 25 | " |
| | | | | " " | 26 | 9.55 |
| | | | | " " | 27 | 9.65 |
| | | | | " " | 28 | 9.45 |
| | | | | " " | 29 | 9.50 |
| | | | | " " | 30 | 9.65 |
| | | | | " " | 31 | 9.75 |
| | | | | " " | 32 | 9.65 |
| | | | | " " | 33 | 9.70 |
| | | | | " " | 34 | 9.75 |
| | | | | " " | 35 | 9.65 |
| | | | | " " | 36 | 9.65 |
| | | | | " " | 37 | 9.65 |
| | | | | " , högt mark | 38 | |
| | | | | " " | 39 | |
| | | | | " och ingr, " | 40 | |
| | | | | Summa: | | |
| 1/8 | 13 2 | | Saleby Prästgården | Fru Hilda Johansson | | |
| | | | | åker, mylla på lera | 41 | 10.05 |
| | | | | " " | 42 | 9.95 |
| | | | | " " | 43 | " |
| | | | | " " | 44 | " |
| | | | | Överföres | | |

| Areal | | | | | | | | Nuvarande värde | | | Blivande värde | | | Förbättringsvärde | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Åker | | Äng och odlingsmark | | Annan duglig mark | | Impediment och högl. mark | | pr har | pr ägofigur | | pr har | pr ägofigur | | pr har | pr ägofigur | |
| Har | ar | Har | ar | Har | ar | Har | ar | Kr. | Kr. | öre | Kr. | Kr. | öre | Kr. | Kr. | öre |
| 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | 12 | | 13 | 14 | | 15 | 16 | |
| | | | | | | | 84 | | — | | | — | | | — | |
| | 36 | | | | | | | 1120 | 403 | 20 | 1200 | 432 | — | 80 | 28 | 80 |
| | 37 | | | | | | | 1160 | 429 | 20 | " | 444 | — | 40 | 14 | 80 |
| | 44 | | | | | | | 1160 | 510 | 40 | " | 528 | — | " | 17 | 60 |
| | 25 | | | | | | | 960 | 240 | — | " | 300 | — | 240 | 60 | — |
| | 36 | | | | | | | " | 345 | 60 | " | 432 | — | " | 86 | 40 |
| | 48 | | | | | | | " | 460 | 80 | " | 576 | — | " | 115 | 20 |
| | 58 | | | | | | | " | 556 | 80 | " | 696 | — | " | 139 | 20 |
| | 74 | | | | | | | 1040 | 769 | 60 | " | 888 | — | 160 | 118 | 40 |
| | 32 | | | | | | | " | 332 | 80 | " | 384 | — | " | 57 | 20 |
| | 48 | | | | | | | " | 499 | 20 | " | 576 | — | " | 76 | 80 |
| | 33 | | | | | | | 1080 | 356 | 40 | " | 396 | — | 120 | 39 | 60 |
| | 28 | | | | | | | " | 302 | 40 | " | 336 | — | " | 33 | 60 |
| | 27 | | | | | | | 1000 | 270 | — | " | 324 | — | 200 | 54 | — |
| | 28 | | | | | | | 1040 | 291 | 20 | " | 336 | — | 160 | 44 | 80 |
| | 32 | | | | | | | 1080 | 345 | 60 | " | 384 | — | 120 | 38 | 40 |
| | 34 | | | | | | | 1120 | 380 | 80 | " | 408 | — | 80 | 27 | 20 |
| | 36 | | | | | | | 1080 | 388 | 80 | " | 432 | — | 120 | 43 | 20 |
| | 35 | | | | | | | " | 378 | — | " | 420 | — | " | 42 | — |
| | | | | | | | 22 | — | | | — | | | — | | |
| | | | | | | | 30 | — | | | — | | | — | | |
| | | | | | | | 37 | — | | | — | | | — | | |
| 6 | 91 | | | | | 1 | 73 | | 7.260 | 80 | | 8.292 | — | | 1.031 | 20 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tunb 30 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 90 | | 40 | | | | | | 720 | 288 | — | 1200 | 480 | — | 480 | 192 | — |
| 95 | | 39 | | | | | | 680 | 265 | 20 | " | 468 | — | 520 | 202 | 80 |
| 95 | | 34 | | | | | | " | 231 | 20 | " | 408 | — | 520 | 176 | 80 |
| 85 | | 47 | | | | | | 760 | 357 | 20 | " | 564 | — | 440 | 206 | 80 |
| 1 | 60 | | | | | | | | 1.141 | 60 | | 1.920 | — | | 778 | 40 |

| Hemmanstal | Registernummer | Littera å kartan | Socken, by och hemman | Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning | Ägofigurens nummer | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| | | | | Överfört | | |
| | | | | åker, mylla på lera | 45 | 9.95 |
| | | | | " " | 46 | 10.20 |
| | | | | " " | 47 | 10.40 |
| | | | | " " | 48 | 10.50 |
| | | | | " " | 49 | 10.55 |
| | | | | " " | 50 | 10.45 |
| | | | | " " | 51 | 10.35 |
| | | | | " " | 52 | 10.45 |
| | | | | " , förkätthas ej | 53 | |
| | | | | imp. | 54 | |
| | | | | " | 56 | |
| | | | | " | 62 | |
| | | | | Summa: | | |
| 1/4 | 13⁹ | | Sahlby Prästgården | Linus Sahlberg | | |
| | | | | åker, högländ mark | 57 | |
| | | | | " , mylla på lera | 58 | 9.60 |
| | | | | " " | 59 | 9.85 |
| | | | | " " | 60 | 9.70 |
| | | | | " " | 61 | 9.80 |
| | | | | " " | 62 | 9.85 |
| | | | | " " | 63 | 9.90 |
| | | | | " " | 64 | 10.00 |
| | | | | " " | 65 | 10.00 |
| | | | | " " | 66 | 10.05 |
| | | | | " " | 67 | 9.95 |
| | | | | " " | 68 | 9.90 |
| | | | | " " | 69 | 9.80 |
| | | | | Överföres: | | |

| Areal | | | | | | | | Nuvarande värde | | | Blivande värde | | | Förbättringsvärde | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Åker | | Äng och odlingsmark | | Annan duglig mark | | Impediment och högl. mark | | pr har | pr ägofigur | | pr har | pr ägofigur | | pr har | pr ägofigur | |
| Har | ar | Har | ar | Har | ar | Har | ar | Kr. | Kr. | öre | Kr. | Kr. | öre | Kr. | Kr. | öre |
| 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | 12 | | 13 | 14 | | 15 | 16 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 60 | | | | | | | | 1.141 | 60 | | 1.920 | — | | 778 | 40 |
| | 24 | | | | | | | 800 | 192 | — | 1200 | 288 | — | 400 | 96 | — |
| | 35 | | | | | | | 960 | 336 | — | " | 420 | — | 240 | 84 | — |
| | 46 | | | | | | | 880 | 404 | 80 | " | 552 | — | 320 | 147 | 20 |
| | 45 | | | | | | | 960 | 432 | — | " | 540 | — | 240 | 108 | — |
| | 42 | | | | | | | 1040 | 436 | 80 | " | 504 | — | 160 | 67 | 20 |
| | 45 | | | | | | | 960 | 432 | — | " | 540 | — | 240 | 108 | — |
| | 67 | | | | | | | 880 | 589 | 60 | " | 804 | — | 320 | 214 | 40 |
| | 88 | | | | | | | 960 | 844 | 80 | " | 1.056 | — | 240 | 211 | 20 |
| | | | | | | | 23 | — | | | — | | | — | | |
| | | | | | | | 01 | — | | | — | | | — | | |
| | | | | | | | 02 | — | | | — | | | — | | |
| | | | | | | | 03 | — | | | — | | | — | | |
| 5 | 52 | | | | | | 29 | | 7.809 | 60 | | 6.624 | — | | 1.814 | 40 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 70 | — | | | — | | | — | | |
| | 54 | | | | | | | 1040 | 561 | 60 | 1200 | 648 | — | 160 | 86 | 40 |
| | 30 | | | | | | | 1160 | 348 | — | " | 360 | — | 40 | 12 | — |
| | 52 | | | | | | | 1040 | 540 | 80 | " | 624 | — | 160 | 83 | 20 |
| | 40 | | | | | | | 1080 | 432 | — | " | 480 | — | 120 | 48 | — |
| | 60 | | | | | | | 1120 | 672 | — | " | 720 | — | 80 | 48 | — |
| | 67 | | | | | | | " | 750 | 40 | " | 804 | — | " | 63 | 60 |
| | 53 | | | | | | | 1160 | 614 | 80 | " | 636 | — | 40 | 21 | 20 |
| | 40 | | | | | | | 1120 | 448 | — | " | 480 | — | 80 | 32 | — |
| | 30 | | | | | | | 1160 | 348 | — | " | 360 | — | 40 | 12 | — |
| | 27 | | | | | | | 1040 | 280 | 80 | " | 324 | — | 160 | 43 | 20 |
| | 41 | | | | | | | " | 426 | 40 | " | 492 | — | " | 65 | 60 |
| | 29 | | | | | | | 1000 | 290 | — | " | 348 | — | 200 | 58 | — |
| 5 | 23 | | | | | | 70 | | 5.712 | 80 | | 6.276 | — | | 563 | 20 |

| Hemmanstal | Registernummer | Littera å kartan | Socken, by och hemman | Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning | Ägofigurens nummer | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| | | | | Överförd: | | |
| | | | | åker, mylla på lera | 70 | 9.70 |
| | | | | " " | 71 | 9.70 |
| | | | | " " | 72 | 9.65 |
| | | | | " " | 73 | 9.65 |
| | | | | " " | 74 | 9.70 |
| | | | | " " | 75 | 9.70 |
| | | | | " " | 76 | 9.65 |
| | | | | " " | 77 | 9.60 |
| | | | | väg | 78 | |
| | | | | " | 79 | |
| | | | | åker och tomt, förbättras ej | 80 | |
| | | | | Summa: | | |
| | | | | Allmän väg | 81 | |
| | | | Sydöstra samfällighet | | | |
| 3/4 | 21 | | Gymnäs Anders Persgården | Kungl Maj:t och Kronan m. fl. genom Augustsson åker, förbättras ej | 82 | |
| Soldattorp | | | Jakobs Persgården | Karl Johansson, Hugo Svensson, Linus Jakobsson och Fritz Nilsson åker, mylla på lera | 83 | 8.00 |
| | | | | " " | 84 | 8.10 |
| | | | | " " | 85 | 8.25 |
| | | | | " " | 86 | 8.30 |
| | | | | Överföres | | |

PETTERSONSKA BOKTR.-EFTR. SVARA

436996

| Areal | | | | | | | | Nuvarande värde | | | Blivande värde | | | Förbättringsvärde | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Åker | | Äng och odlingsmark | | Annan duglig mark | | Impediment och högl. mark | | pr har | pr ägofigur | | pr har | pr ägofigur | | pr har | pr ägofigur | |
| Har | ar | Har | ar | Har | ar | Har | ar | Kr. | Kr. | öre | Kr. | Kr. | öre | Kr. | Kr. | öre |
| 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | 12 | | 13 | 14 | | 15 | 16 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 23 | | | | | | 70 | | 5.712 | 80 | | 6.276 | – | | 563 | 20 |
| | 25 | | | | | | | 1040 | 260 | – | 1200 | 300 | – | 160 | 40 | – |
| | 28 | | | | | | | 960 | 268 | 80 | " | 336 | – | 240 | 67 | 20 |
| | 28 | | | | | | | 920 | 257 | 60 | " | 336 | – | 280 | 78 | 70 |
| | 32 | | | | | | | 960 | 307 | 20 | " | 384 | – | 240 | 76 | 80 |
| | 33 | | | | | | | 1000 | 330 | – | " | 396 | – | 200 | 66 | – |
| | 49 | | | | | | | 1040 | 509 | 60 | " | 588 | – | 160 | 78 | 70 |
| | 58 | | | | | | | " | 603 | 20 | " | 696 | – | 160 | 92 | 80 |
| | 30 | | | | | | | 1000 | 300 | – | " | 360 | – | 200 | 60 | – |
| | | | | | | | 17 | – | | | – | | | – | | |
| | | | | | | | 03 | – | | | – | | | – | | |
| | | | | | | 3 | 94 | – | | | – | | | – | | |
| 8 | 06 | | | | | 4 | 84 | | 8.549 | 20 | | 9.672 | – | | 1.122 | 80 |
| | | | | | | 1 | 00 | – | – | | – | – | | – | – | |
| | | | | | | 2 | 27 | – | – | | – | – | | – | – | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.00 | 17 | | | | | | | 560 | 95 | 20 | 1200 | 204 | – | 640 | 108 | 80 |
| 95 | 15 | | | | | | | 600 | 90 | | " | 180 | – | 600 | 90 | – |
| 85 | 13 | | | | | | | 680 | 88 | 40 | " | 156 | – | 520 | 67 | 60 |
| 80 | 19 | | | | | | | 720 | 136 | 80 | " | 228 | – | 480 | 91 | 20 |
| | 64 | | | | | | | | 410 | 40 | | 768 | – | | 357 | 60 |

| Hemmanstal | Registernummer | Littera å kartan | Socken, by och hemman | Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning | Ägofigurens nummer | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| | | | | Överfört | | |
| | | | | åker, mylla på lera | 87 | 8.40 |
| | | | | " " | 88 | 8.70 |
| | | | | " " | 89 | 8.75 |
| | | | | Summa | | |
| 1/16 | 13⁷ | | Saleby Prästgården | Karl Johansson | | |
| | | | | åker, mylla på lera | 90 | 8.70 |
| | | | | " " | 91 | 8.75 |
| | | | | " " | 92 | 8.70 |
| | | | | " " | 93 | " |
| | | | | " " | 94 | 8.75 |
| | | | | " " | 95 | 8.65 |
| | | | | " " | 96 | 8.75 |
| | | | | " " | 97 | 8.80 |
| | | | | " " | 98 | 8.60 |
| | | | | " " | 99 | 8.55 |
| | | | | " " | 100 | 8.65 |
| | | | | " " | 101 | 8.70 |
| | | | | " " | 102 | 8.80 |
| | | | | " " | 103 | 8.75 |
| | | | | " " | 104 | 8.70 |
| | | | | " " | 105 | 8.70 |
| | | | | tomt, förbättras ej | 106 | |
| | | | | Summa: | | |
| Aost | 13¹² | | D:o | Saleby Baptistförsamling | | |
| | | | | tomt, förbättras ej | 107 | |

PETTERSONSKA BOKTR.-EFTR. SKARA

436996

| Areal | | | | | | | | Nuvarande värde | | | Blivande värde | | | Förbättringsvärde | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Åker | | Äng och odlingsmark | | Annan duglig mark | | Impediment och högl. mark | | pr har | pr ägofigur | | pr har | pr ägofigur | | pr har | pr ägofigur | |
| Har | ar | Har | ar | Har | ar | Har | ar | Kr. | Kr. | öre | Kr. | Kr. | öre | Kr. | Kr. | öre |
| 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | 12 | | 13 | 14 | | 15 | 16 | |
| | 64 | | | | | | | | 410 | 40 | | 768 | – | | 357 | 60 |
| 70 | 23 | | | | | | | 800 | 184 | – | 1200 | 276 | – | 400 | 92 | – |
| 55 | 44 | | | | | | | 920 | 404 | 80 | " | 528 | – | 280 | 123 | 20 |
| 55 | 48 | | | | | | | " | 441 | 60 | " | 576 | – | " | 134 | 40 |
| 1 | 79 | | | | | | | | 1.440 | 80 | | 2.148 | – | | 707 | 20 |
| 80 | 18 | | | | | | | 720 | 129 | 60 | 1200 | 216 | – | 480 | 86 | 40 |
| 80 | 23 | | | | | | | " | 165 | 60 | " | 276 | – | " | 110 | 40 |
| 90 | 31 | | | | | | | 640 | 198 | 40 | " | 372 | – | 560 | 173 | 60 |
| 90 | 34 | | | | | | | " | 217 | 60 | " | 408 | – | " | 190 | 40 |
| 95 | 31 | | | | | | | 600 | 186 | – | " | 372 | – | 600 | 186 | – |
| 1.15 | 33 | | | | | | | 440 | 145 | 20 | " | 396 | – | 760 | 250 | 80 |
| 1.05 | 35 | | | | | | | 520 | 182 | – | " | 720 | – | 680 | 238 | – |
| 1.00 | 30 | | | | | | | 560 | 168 | – | " | 360 | – | 640 | 192 | – |
| 1.00 | 06 | | | | | | | " | 33 | 60 | " | 72 | – | " | 38 | 40 |
| 1.65 | 09 | | | | | | | 520 | 46 | 80 | " | 108 | – | 680 | 61 | 20 |
| 0.95 | 16 | | | | | | | 600 | 96 | – | " | 192 | – | 600 | 96 | – |
| 0.95 | 15 | | | | | | | " | 90 | – | " | 180 | – | " | 90 | – |
| 0.95 | 21 | | | | | | | " | 126 | – | " | 252 | – | " | 126 | – |
| 1.00 | 18 | | | | | | | 560 | 100 | 80 | " | 216 | – | 640 | 115 | 20 |
| 1.05 | 18 | | | | | | | 520 | 93 | 60 | " | 216 | – | 680 | 122 | 40 |
| 1.05 | 16 | | | | | | | " | 83 | 20 | " | 192 | – | " | 108 | 80 |
| | | | | | | | 22 | – | | | – | | | | | |
| 3 | 54 | | | | | | 22 | | 2.062 | 48 | | 4.248 | – | | 2.185 | 60 |
| | | | | | | | 06 | – | – | | – | – | | – | – | |

| Hemmanstal | Registernummer | Littera å kartan | Socken, by och hemman | Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning | Ägofigurens nummer | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1/8 | 13⁶ | | Saleby Prästgården | Fru Hilda Johansson | | |
| | | | | åker, owylla på lera | 108 | 8.80 |
| | | | | " " | 109 | 8.90 |
| | | | | " " | 110 | 8.90 |
| | | | | " " | 111 | 8.80 |
| | | | | " " | 112 | 8.90 |
| | | | | " " | 113 | 8.90 |
| | | | | Summa: | | |
| | | | | Allmän väg | 114 | |
| | | | Sammandrag: | | | |
| | | | Nordvästra samfälligheten | | | |
| 3/4 | 2¹ | | Synnerål Anders Persgården | Kungl. Maj:t och Kronan arr: August Larsson | | |
| 1/8 | 13⁶ | | Saleby Prästgården | Fru Hilda Johansson | | |
| 3/16 | 13⁵ | | D:o | Hugo Svensson | | |
| 1/8 | 13² | | D:o | Fru Hilda Johansson | | |
| 1/4 | 13⁹ | | D:o | Linus Sahlberg | | |
| | | | Allmän väg | | | |
| | | | | Summa | | |
| | | | Sydöstra samfälligheten | | | |
| 3/4 | 2¹ | | Synnerål Anders Persgården | Kungl. Maj:t och Kronan arr: August Larsson | | |
| Soldattorp | | | Saleby Prästgården | Karl Johansson, Hugo Svensson, Linus Sahlberg och Fritz Nilsson | | |
| 1/16 | 13⁷ | | D:o | Karl Johansson | | |
| Arst | 13¹² | | D:o | Saleby Baptistförsamling | | |
| 1/8 | 13⁶ | | D:o | Fru Hilda Johansson | | |
| | | | | Överföres | | |

| Areal | | | | | | | | Nuvarande värde | | | Blivande värde | | | Förbättringsvärde | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Åker | | Äng och odlingsmark | | Annan duglig mark | | Impediment och högl. mark | | pr har | pr ägofigur | | pr har | pr ägofigur | | pr har | pr ägofigur | |
| Har | ar | Har | ar | Har | ar | Har | ar | Kr. | Kr. | öre | Kr. | Kr. | öre | Kr. | Kr. | öre |
| 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | 12 | | 13 | 14 | | 15 | 16 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 17 | | | | | | | 600 | 102 | – | 1200 | 204 | – | 600 | 102 | – |
| | 19 | | | | | | | 680 | 129 | 20 | " | 228 | – | 520 | 98 | 80 |
| | 20 | | | | | | | 640 | 128 | – | " | 240 | – | 560 | 112 | – |
| | 30 | | | | | | | 560 | 168 | – | " | 360 | – | 640 | 192 | – |
| | 23 | | | | | | | 640 | 147 | 20 | " | 276 | – | 560 | 128 | 80 |
| | 23 | | | | | | | " | 147 | 20 | " | 276 | – | 560 | 128 | 80 |
| 1 | 32 | | | | | | | | 821 | 60 | | 1.584 | – | | 762 | 40 |
| | | | | | | | 78 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 27 | | | | | 6 | 90 | | 4.421 | 20 | | 5.088 | – | | 666 | 80 |
| 4 | 66 | | | | | | 65 | | 4.590 | 80 | | 5.592 | – | | 1.001 | 20 |
| 6 | 91 | | | | | 1 | 73 | | 7.260 | 80 | | 8.292 | – | | 1.031 | 20 |
| 5 | 52 | | | | | | 29 | | 4.809 | 60 | | 6.624 | – | | 1.814 | 40 |
| 8 | 06 | | | | | 4 | 84 | | 8.549 | 20 | | 9.672 | – | | 1.122 | 80 |
| | | | | | | 1 | 00 | | | | | | | | | |
| 29 | 39 | | | | | 15 | 46 | | 29.631 | 60 | | 35.268 | – | | 5.636 | 40 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 2 | 27 | | — | | | — | | | — | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 79 | | | | | | | | 1.470 | 80 | | 2.148 | – | | 707 | 20 |
| 3 | 54 | | | | | | 22 | | 2.062 | 40 | | 4.248 | – | | 2.185 | 60 |
| | | | | | | | 06 | | | | | | | | | |
| 1 | 32 | | | | | | | | 821 | 60 | | 1.584 | – | | 762 | 40 |
| 6 | 65 | | | | | 2 | 55 | | 4.324 | 80 | | 7.980 | – | | 3.655 | 20 |

| Hemmanstal | Registernummer | Littera å kartan | Socken, by och hemman | Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning | Ägofigurens nummer |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | Överfört | |
| | | | Allmän väg | | |
| | | | | Summa: | |
| | | | Slutsammandrag. | | |
| | | | Nordvästra samfälligheten | | |
| | | | Sydöstra | | |
| | | | | Summa: | |

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR. SKARA

436996

| Areal | | | | | | | | Nuvarande värde | | | Blivande värde | | | Förbättringsvärde | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Åker | | Äng och odlingsmark | | Annan duglig mark | | Impediment och högl. mark | | pr har | pr ägofigur | | pr har | pr ägofigur | | pr har | pr ägofigur | |
| Har | ar | Har | ar | Har | ar | Har | ar | Kr. | Kr. | öre | Kr. | Kr. | öre | Kr. | Kr. | öre |
| 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | 12 | | 13 | 14 | | 15 | 16 | |
| 6 | 65 | | | | | 2 | 55 | | 4.324 | 80 | | 7.980 | – | | 3.655 | 20 |
| | | | | | | | 78 | | | | | | | | | |
| 6 | 65 | | | | | 3 | 33 | | 4.324 | 80 | | 7.980 | – | | 3.655 | 20 |
| 29 | 39 | | | | | 15 | 46 | | 29.631 | 60 | | 35.268 | – | | 5.636 | 40 |
| 6 | 65 | | | | | 3 | 33 | | 4.324 | 80 | | 7.980 | – | | 3.655 | 20 |
| 36 | 04 | | | | | 18 | 79 | | 33.956 | 40 | | 43.248 | – | | 9.291 | 60 |

Rasagården den 3 mars 1944.

~~Ägarens~~

Statens o. lantbruksnämndens

Axel Anderson  Karl Anderson

Biträdande gode män

# Kostnadsförslag.

Bil. B.

| Läge | Längd m. | Arbete, jordmån m. m. | Antal | à pris | Kostnad Kr. | Kostnad öre | Kostnad Kr. | Kostnad öre | Summa Kr. | Summa öre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | |
| | | **Nordvästra samfälligheten.** | | | | | | | | |
| +53 +20<br>12 - 8 | 433 | Sträckan A-B. | | | | | | | | |
| | | 8" betongrör m | 433 | 2.15 | | | 930 | 95 | | |
| | | Grävning för rörledning, rörens läggning, dikesjordens återfyllning samt påfyllning av jord till föreskriven höjd m | 433 | 0.75 | | | 324 | 75 | | |
| +53<br>12 | | Betonggjutning | | | | | 40 | - | | |
| +92+30+20<br>10, 9, 8 | | Brunn typ C, d=0.45 m | 3 | 35:- | | | 105 | - | 1.400 | 70 |
| | | För arbetets tillsyn samt oförutsedda utgifter tillägges c:a 15 % | | | | | | | 209 | 30 |
| | | | | | | | Summa: | | 1.610 | - |
| +20<br>8 - 5 | 320 | Sträckan B-C-D. | | | | | | | | |
| +20 +46<br>8 - 7 | | 8" betongrör m | 74 | 2.15 | 159 | 10 | | | | |
| - 5 | | 10" " " | 246 | 2.90 | 713 | 40 | 872 | 50 | | |
| | | Grävning, läggning och återfyllning samt påfyllning av jord m | 320 | 0.75 | | | 240 | - | | |
| +46<br>7 | | Brunn med 10" bräddavlopp, d=0.60 m | 1 | | | | 45 | - | | |
| +70+64<br>6, 5<br>+6<br>5, 5 | | Brunn typ A, d=0.60 m | 4 | 50:- | | | 200 | - | 1.357 | 50 |
| | | Tillägges c:a 15 % | | | | | | | 202 | 50 |
| | | | | | | | Summa: | | 1.560 | - |
| +24<br>20 - 23 | 324 | Sträckan B-E. | | | | | | | | |
| +12<br>20 - 22 | | 5" tegelrör m | 212 | 1.15 | 243 | 80 | | | | |
| +24<br>- 23 | | 4" " " | 112 | 0.85 | 95 | 20 | 339 | - | | |
| +25<br>20 - 20 | | Grävning, läggning och återfyllning m | 25 | 0.95 | 23 | 75 | | | | |
| +12<br>- 22 | | D:o " | 187 | 0.70 | 130 | 90 | | | | |
| | | Överföres: | | | 154 | 65 | 339 | - | | |

| Läge | Längd m. | Arbete, jordmån m. m. | | Antal | à pris | Kostnad Kr. | Kostnad öre | Kostnad Kr. | Kostnad öre | Summa Kr. | Summa öre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | |
| | | Överfört: | | | | 154 | 65 | 339 | - | | |
| +12 +24 22 - 23 | | D:o | m | 112 | 0.50 | 56 | - | 210 | 65 | | |
| +12 22 | | Brunn typ A, d=0.45 m | | 1 | | 40 | - | | | | |
| +24 23 | | " " A, d=0.375 m | | 1 | | 35 | - | 75 | - | 624 | 65 |
| | | Tillägges c:a 15 % | | | | | | | | 95 | 35 |
| | | | | | | | | Summa: | | 720 | - |
| +37 30 - 33 | 337 | Sträckan C-F-G. | | | | | | | | | |
| +58 30 - 31 | | 8" tegelrör | m | 158 | 2.30 | 363 | 40 | | | | |
| +37 - 33 | | 5" " | " | 179 | 1.15 | 205 | 85 | 569 | 25 | | |
| | | Grävning, läggning och | | | | | | | | | |
| | | återfyllning | m | 158 | 0.85 | 134 | 30 | | | | |
| | | D:o | " | 179 | 0.70 | 125 | 30 | 259 | 60 | | |
| +58 +51 +37 31, 32, 33 | | Brunn typ A, d=0.45 m | | 3 | 40:- | | | 120 | - | 948 | 85 |
| | | Tillägges c:a 15 % | | | | | | | | 141 | 15 |
| | | | | | | | | Summa: | | 1.090 | - |
| +28 40 - 41 | 128 | Sträckan F-H. | | | | | | | | | |
| | | 4" tegelrör | m | 128 | 0.85 | | | 108 | 80 | | |
| | | Grävning, läggning och | | | | | | | | | |
| | | återfyllning | m | 128 | 0.65 | | | 83 | 20 | | |
| +28 41 | | Brunn typ A, d=0.375 m | | 1 | | | | 35 | - | 227 | - |
| | | Tillägges c:a 15 % | | | | | | | | 33 | - |
| | | | | | | | | Summa: | | 260 | - |
| | | Sydöstra samfälligheten. | | | | | | | | | |
| +80 +53 0 - 6 | 573 | Sträckan J-K-L-M. | | | | | | | | | |
| +80 0 - 1 | 20 | Schaktning av lera för | | | | | | | | | |
| | | öppet dike | $m^3$ | 5 | 1.20 | 6 | - | | | | |
| +14 1 - 3 | | 8" tegelrör | m | 214 | 2.30 | 492 | 20 | | | | |
| +17 - 6 | | 6" " | " | 303 | 1.65 | 499 | 95 | | | | |
| +53 - 6 | | 4" " | " | 36 | 0.85 | 30 | 60 | 1.028 | 75 | | |
| +60 1 - 1 | | Grävning, läggning och | | | | | | | | | |
| | | återfyllning | m | 60 | 0.45 | 27 | - | | | | |
| +14 - 3 | | D:o | " | 154 | 0.90 | 138 | 60 | | | | |
| | | Överföres: | | | | 165 | 60 | 1.028 | 75 | | |

PETTERSONSKA BOKTR.-EFTR. SKARA

| Läge | Längd m. | Arbete, jordmån m. m. | Antal | à pris | Kostnad Kr. | Kostnad öre | Kostnad Kr. | Kostnad öre | Summa Kr. | Summa öre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | |
| | | Överfört: | | | 165 | 60 | 1.028 | 75 | | |
| +14 +20 3 - 4 | | D:o m | 106 | 0.95 | 100 | 70 | | | | |
| +15 - 5 | | D:o " | 95 | 1.15 | 109 | 25 | | | | |
| +17 - 6 | | D:o " | 102 | 0.75 | 76 | 50 | | | | |
| +53 - 6 | | D:o " | 36 | 0.50 | 18 | - | 470 | 05 | | |
| 1 | | Betongöga, 9" | | | | | 20 | - | | |
| +29+14+15+17 2, 3, 5, 6 +53 6 | | Brunn typ A, d=0.45 m | 4 | 40:- | 160 | - | | | | |
| | | " " A, d=0.375 m | 1 | | 35 | - | 195 | - | 1.713 | 80 |
| | | Tillägges c:a 15 % | | | | | | | 259 | 52 |
| | | Ersättningar till Synnerål | | | | | | | | |
| | | Anders Persgården 2[1] | | | | | | | | |
| | | för bortgrävd mark $m^2$ | 4 | 0.12 | | | 0 | 48 | | |
| | | för intrång av jordupplag $m^3$ | 5 | 0.24 | | | 1 | 20 | 1 | 68 |
| | | | | | | | Summa: | | 1.975 | - |
| +29 10 - 12 | 229 | Sträckan K-N. | | | | | | | | |
| | | 4" tegelrör m | 229 | 0.85 | | | 194 | 65 | | |
| | | Grävning, läggning och | | | | | | | | |
| | | återfyllning m | 229 | 0.70 | | | 160 | 30 | | |
| +29 12 | | Brunn typ A, d=0.375 m | 1 | | | | 35 | - | 389 | 95 |
| | | Tillägges c:a 15 % | | | | | | | 60 | 05 |
| | | | | | | | Summa: | | 450 | - |
| +96 40 - 40 | 96 | Sträckan L-O. | | | | | | | | |
| | | 4" tegelrör m | 96 | 0.85 | | | 81 | 60 | | |
| | | Grävning, läggning och | | | | | | | | |
| | | återfyllning m | 96 | 0.45 | | | 43 | 20 | | |
| +96 40 | | Brunn typ A, d=0.375 m | 1 | | | | 35 | - | 159 | 80 |
| | | Tillägges c:a 15 % | | | | | | | 25 | 20 |
| | | | | | | | Summa: | | 185 | - |

| Läge | Längd m. | Arbete, jordmån m. m. | Antal | à pris | Kostnad Kr. | Kostnad öre | Kostnad Kr. | Kostnad öre | Summa Kr. | Summa öre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | |
| | | **Sammandrag.** | | | | | | | | |
| | | **Nordvästra samfälligheten.** | | | | | | | | |
| 433 | | Sträckan A-B | | | | | 1.610 | - | | |
| 320 | | " B-C-D | | | | | 1.560 | - | | |
| 324 | | " B-E | | | | | 720 | - | | |
| 337 | | " C-F-G | | | | | 1.090 | - | | |
| 128 | 1542 | " F-H | | | | | 260 | - | 5.240 | - |
| | | **Sydöstra samfälligheten.** | | | | | | | | |
| 573 | | Sträckan J-K-L-M | | | | | 1.975 | - | | |
| 229 | | " K-N | | | | | 450 | - | | |
| 96 | 898 | " L-O | | | | | 185 | - | 2.610 | - |
| | 2440 | **Summa:** | | | | | | | 7.850 | - |

Rasagården den 3 mars 1944.

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR. SKARA

Bilaga C.

# ARBETSBESKRIVNING.

Innan arbetet påbörjas skall förnyad avvägning av dubbar /pålar/ på minst var femtionde meter genom sakkunnig person verkställas.

Förutom vad som bestämmes i synemännens utlåtande skall vid företagets utförande iakttagas:

att förefintliga gränsmärken ej genom arbetet må rubbas eller döljas, såvida icke dessförinnan genom vederbörlig lantmätares försorg nya märken blivit utsatta,

att förrättningens fixpunkter icke utan tvingande skäl må förstöras. Måste så ske, skall fixpunkten ifråga genom sakkunnig person ersättas med en ny sådan,

att i grävningstabell angivna djupsiffror och dagbredder äro beräknade i förhållande till de avvägda dubbarna,

att uppschaktad jord skall läggas minst 0.6 meter från blivande öppet avlopps kanter och med en släntlutning icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar för ytvattnets framsläppande genom upplagen skola anordnas,

att vägbana ej utan innehavarens medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord,

att genomgrävd vägbana snarast möjligt skall återställas i fullgott skick,

att betongrören till företagets rörledningar godkännas endast under förutsättning att de underkastats vederbörande lantbruksingenjörs kontroll och därvid uppfyllt gällande normalbestämmelser ifråga om hållfasthet och täthet,

att brunnsringarna skola vara maskinstampade eller vibrerade,

att allenast sådana tegelrör må komma till användning, som uppfylla fordringarna uti av Sveriges Standardiseringskommission i december 1937 fastställd standard för dräneringsrör av tegel,

att rörläggning skall utföras av vid dylika arbeten van och fullt kompetent person,

att rörledning ej må läggas direkt på berg eller stora stenar utan i förekommande fall på grusbädd,

att tegelrörsledningarna skola kopplas medelst betongrör i brunnarna,

att det första röret för de täckdikesstammar, som beräknas komma att utmynna i en brunn, efter tillsägelse av vederbörande brukare skall inkopplas vid anläggandet av brunnen ifråga,

att täckdikesstammar och sugdiken ej få inkopplas i betongrörs- och 8 tums tegelrörsledningar. I 6 tums och mindre tegelrörsledningar må inkoppling ske under förutsättning att kopplingen utföres vid sådan tidpunkt, att den kan inspekteras i samband med kontroll av ledningens läggning. I annat fall skall inkopplingen ske i brunn,

att tegelrörsfogarna skola grusas, om jorden är så beskaffad, att risk för igenslamning föreligger. Stenfyllningen kring dagvattenbrunnarna skall då beklädas med enris eller granris,

att rören ej få täckas, förrän läggningen avsynats och godkänts,

att företagets brunnar och rörutlopp för att kunna godkännas skola utföras i full överensstämmelse med till förslaget hörande ritningar,

att betongöga skall vara fabriksgjutet,

att slänten nedanför betongöga skall beklädas med en häll av minimistorleken 0.40 x 0.60 x 0.25 meter,

att stenarna kring dagvattenbrunnar ej må vara större än 20 cm,

att formarna till betonggjutningen skola vara av sådant virke och så konstruerade, att synliga betongytor bliva jämna,

att styrelsen under arbetets gång skall kontrollera betongarbetet,

att träd, som stå närmare dikeskant eller rörledning än 3 meter, genom markägarens försorg och på hans bekostnad skola bortskaffas, såvida icke markägaren med kontrollanten träffat särskild överenskommelse härutinnan,

att entreprenören åläggas att taga del av bestämmelserna i denna arbetsbeskrivning.

Rasagården den 3 mars 1944.

Statens e. lantbruksingenjör.

Bilaga D.

| Förbättringsvärde | Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar | | | | | Delaktighet i kostnaderna för | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Arbetets utförande m. m. | | Syneförrättningen | | |
| Kronor | | | | | | Beräknad kostnad kronor | Procent av verkl. kostnad | Kr. | öre | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | 18 |

Kostnadsfördelningslängd.

| Hemmanstal | Registernummer | Littera å kartan | Socken<br>Hemman och jordägare | Sökande och med dem likställda | Ägofigur | Markens uppskattade värde<br>Nuvarande värde<br>Kronor | Markens uppskattade värde<br>Blivande värde<br>Kronor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | Jakobs socken | | | | |
| | | | Nordvästra samfälligheten. | | | | |
| 3/4 | 2¹ | — | Tomtmål under Persgården | | | | |
| | | | Kungl Maj:t och Kronan | | | | |
| | | | ang. August Larsson | | 1-10 | | |
| | | | Jakobs Persgården | | | | |
| 3 1/8 | 13⁶ | Lån | Fru Hilda Johansson | Sök | 11-18 | | |
| 2 3/16 | 13⁵ | Lån | Hugo Svensson | Sök | 19-40 | | |
| 1 1/8 | 13² | Lån | Fru Hilda Johansson | Sök | 41-56 | | |
| 5 1/4 | 13⁹ | Lån | Linus Jakobsberg | Sök | 57-80 | | |
| | | | Summa: | | | | |
| | | | Sydästra samfälligheten | | | | |
| | | | Jakobs Persgården | | | | |
| Soldattorp | | — | Karl Johansson, Hugo | | | | |
| | | | Svensson, Linus Jakobsberg | | | | |
| | | | och Fritz Nilsson | Sök | 83-89 | | |
| 4 1/16 | 13⁷ | Lån | Karl Johansson | Sök | 90-106 | | |
| 3 1/8 | 13⁶ | Lån | Fru Hilda Johansson | Sök | 108-113 | | |
| | | | Summa: | | | | |
| | | | Sammandrag | | | | |
| | | | Nordvästra samfälligheten | | | | |
| | | | Sydästra " | | | | |
| | | | Summa: | | | | |



PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

| Förbättrings-värde | Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar | | | | | Delaktighet i kostnaderna för | | | | Deltager i kostnaderna för |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Arbetets utförande m. m. | | Syneförrättningen | | |
| Kronor | | | | | | Beräknad kostnad kronor | Procent av verkl. kostnad | Kr. | öre | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | 18 |
| 666:80 | | | | | | 619:89 | 11.83 | 39:27 | | |
| 1.001:20 | | | | | | 930:78 | 17.76 | 58:95 | | |
| 1.031:20 | | | | | | 958:66 | 18.30 | 60:74 | | |
| 1.814:40 | | | | | | 1.686:81 | 32.19 | 106:85 | | |
| 1.122:80 | | | | | | 1.043:86 | 19.92 | 66:12 | | |
| 5.636:40 | | | | | | 5.240:– | 100.00 | 331:93 | | 66.75 |
| 707:20 | | | | | | 504:98 | 19.35 | 32:– | | |
| 2.185:60 | | | | | | 1.560:62 | 59.79 | 98:86 | | |
| 762:40 | | | | | | 544:40 | 20.86 | 34:49 | | |
| 3.655:20 | | | | | | 2.610:– | 100.00 | 165:35 | | 33.25 |
| 5.636:40 | | | | | | 5.240:– | | 331:93 | | 66.75 |
| 3.655:20 | | | | | | 2.610:– | | 165:35 | | 33.25 |
| 9.291:60 | | | | | | 7.850:– | | 497:28 | | 100.00 |

Ransgården den 3 mars 1944.


Statens c. lantbruksingenjör

Andr. Andersson  Joel Andersson

Biträdande goda män

ÖVERSIKTSKARTA.

Skala 1:100000



Bilaga E.

Utlåtande vid syneförrättning enligt vattenlagen för förbättrad utdikning av mark tillhörande Saleby Rasagården i Saleby socken av Skaraborgs län.

1. Förordnande och handläggning.

Sedan Länsstyrelsen i Skaraborgs län den 8 maj 1943 förordnat undertecknad förrättningsman att verkställa ifrågavarande syneförrättning, hava förundersökningar företagits, varefter förrättningen handlagts vid vederbörligen utlyst sammanträde, varvid intet laga hinder mot förrättningens handläggning eller företagets utförande anförts eller kunnat utrönas.

2. Läge, företagets beskaffenhet och omfattning.

Torrläggningsområdet är beläget cirka 1 km söder om Saleby kyrka inom sektion nr 3 av Lidans nederbördsområde nr 142. Belägenheten framgår av motstående översiktskarta, där torrläggningsområdet utmärkts med gul färg.

Företaget, som för ernående av bättre torrläggning och ökad alstringsförmåga avser uppgrävning för och läggning av rörledningar genom och från vattenskadade marker, är att hänföra till "dikning", varom stadgas i 7 kap. vattenlagen. I enlighet med sökandenas yrkanden och på grund av förefintliga lutningsförhållanden omfattar syneförrättningen de sträckor, som å hithörande plan- och profilritningar betecknas med bokstäverna A-B-C-D, B-E, C-F-G och F-H /Nordvästra samfälligheten/, samt J-K-L-M, K-N och L-O /Sydöstra samfälligheten/.

3. Plankarta, profil- och sektionsritningar.

Över torrläggningsområdet har dels genom kopiering av plankarta tillhörande 1914 års förslag till utdikning av Rasagårdens marker, dels genom kopiering av en täckdikningsplan över en del av området och dels genom kompletteringsmätningar plankarta upprättats i skala 1:4000 för den nordvästra samfälligheten och i skala 1:2000 för den sydöstra samfälligheten. Såsom av företaget beroende har ansetts all mark, som genom dess utförande torrläggas eller vinner möjlighet till förbättrad torrläggning. Rörledning betecknas med en enkel röd linje och brunn med en röd ring. Öppet avloppsdike betecknas med dubbla röda linjer och öppet yt- och flodvattendike med dubbla blå linjer. Över avloppen hava upprättats profil- och sektionsritningar, som angiva förhållandena vid undersökningstillfället och varå de föreskrivna arbetenas detaljer finnas åskådliggjorda. För de båda samfälligheterna har icke samma jämförelseplan använts.

4. Vattenmängd och dimensionering.

Vattensamlingsområdenas storlek uppgår till:

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| vid punkt | B | 30.7 hektar, | vid punkt | H | 1.2 hektar, |
| | C | 16.4 " | | K | 7.3 " |
| | D | 11.0 " | | 5+15 | 4.8 " |
| | 22+12 | 3.3 " | | L | 3.3 " |
| | E | 1.1 " | | M | 1.3 " |
| | F | 5.4 " | | N | 1.3 " |
| | 32+31 | 3.1 " | | O | 0.3 " |
| | G | 2.1 " | | | |

Rörledningarnas dimensioner hava beräknats medelst Hessles av Hallin omarbetade formel, varvid "k" satts till 60, och under antagande av en flodvattenavrinning av 1.5 liter pr sekund och hektar för

tegelrör samt av 1.25 liter pr sekund och hektar för betongrör. Den med yt- och flodvattendike kombinerade rörledningen A-B-7+46 har dimensionerats för en avrinning av cirka 0.40 liter pr sekund och hektar.

5. Broar och trummor.

Inga bro- eller trumbyggnader ingå i företaget.

Av förrättningen beröres allmänna vägen Jung - Saleby. I skrivelse /Bil. 4 a/ till Vägförvaltningen i Skaraborgs län hava närmare uppgifter lämnats härom. Vägförvaltningen har under vissa förutsättningar intet haft att erinra mot de av förrättningsmannen föreslagna åtgärderna /Bil. 4 b/.

6. Ersättningar.

Ersättningar skola utgivas till Synnerål Anders Persgården 2[1]

| | |
|---|---|
| för bortgrävd mark med | 0.48 kronor |
| för intrång av jordupplag med | 1.20 kronor |
| Summa: | 1.68 kronor. |

Framställning om ersättning för skada å växande gröda genom torrläggningsföretagets utförande skall göras skriftligen till arbetsstyrelsen och senast den dag, då företaget genom avsyningsbevisets uppläsande å allmänt sammanträde med sakägarna förklaras avsynat och godkänt. Ersättningsbeloppet skall bestämmas av två av arbetsstyrelsen tillkallade ojäviga män.

7. Kostnad.

Enligt kostnadsförslaget /Bil. B/ uppgå kostnaderna för avloppens färdigställande till 7.850 kronor, inberäknat ovannämnda ersätt-

ningsbelopp och 15 procents tillägg för arbetets tillsyn och oförutsedda utgifter.

8. Båtnadsuppskattning och kostnadsfördelning.

Den mark, som för sin torrläggning är beroende av ifrågavarande avlopps utförande, har uppskattats i den ordning, varom stadgas i 10 kap. 60 § vattenlagen med tillämpning av de grunder, som angivits i 7 kap. 22 § samma lag. Resultatet av uppskattningen har införts i värderingslängden /Bil. A/, i vilken markens såväl nuvarande och blivande värde som värdet av båtnaden finnes uträknat. All genom företagets utförande uppkommande båtnad utgöres av jordförbättring.

Kostnaderna för företagets utförande skola inom samfälligheterna fördelas på delägarna i mån av båtnaden för vars och ens mark. Kostnadsfördelningslängden /Bil. D/ angiver vars och ens deltagningsskyldighet såväl i kronor efter det upprättade kostnadsförslaget som i procenttal.

Kostnaderna för denna syneförrättning och övriga för hela företaget gemensamma kostnader skola fördelas mellan samfälligheterna i proportion till deras beräknade dikningskostnader och sedan inom varje samfällighet efter samma grunder som för dikningskostnaderna angivits. I enlighet härmed svarar, ifall båda samfälligheterna komma till utförande,

"Nordvästra samfälligheten" för 66.75 % av gemensamma kostnader,

"Sydöstra samfälligheten" " 33.25 % " " "

Förrättningskostnaderna skola vid förrättningens avslutande av sökandena förskjutas men gäldas av samtliga sakägare i enlighet med

kostnadsfördelningslängden, om företaget kommer till utförande. Vilka intressenter som ansetts som sökande eller med dem likställda angives i kostnadsfördelningslängden med förkortningen "sök".

9. Vattendomstolsavgift.

Då företagets förbättringsvärde understiger tiotusen kronor, behöver avgift, varom stadgas i 11 kap. 95 § vattenlagen, ej erläggas.

10. Arbetets utförande.

Jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 62 § vattenlagen bestämmes ifråga om företaget ytterligare:

att det skall, därest någon av sökandena önskar fullfölja detsamma, utföras i noggrann överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande handlingar och ritningar,

att arbetet skall utlämnas på entreprenad åt en eller flera därför lämpliga personer på de villkor, som befinnas för delägarna mest gynnsamma och betryggande. Särskild entreprenadsumma skall fastställas för varje samfällighet. Med entreprenören bör kontrakt i överensstämmelse med detta utlåtande och arbetsbeskrivningen upprättas,

att innan företaget påbörjas, skall

denna syneförrättning hava vunnit laga kraft och

länsstyrelsen hava underrättats om styrelseval,

att till rörledningar och brunnar skola användas rör av fullgod kvalitet,

att under arbetstiden vatten ej får uppdämmas eller påsläppas på sätt att onödig skada uppstår,

att ras eller förskjutningar, som till äventyrs inträffa, omedelbart skola avhjälpas och nödiga förstärkningsåtgärder vidtagas,

att arbetet skall vara fullbordat senast den 1 september 1948 samt

att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör.

11. Framtida underhållet.

För vidmakthållande av det genom företaget ernådda torrläggningsresultatet skola avloppen för framtiden underhållas. Brunnarna skola rensas så ofta behovet det påkallar.

Kostnaderna för underhållet av avloppet 13+60-A-B-C-D skola fördelas enligt de repartitionstal, som fastställts vid 1914 års syneförrättning:

| | | |
|---|---|---|
| Synnerål Anders Persgården $2^{1}$ | svarar för | 23.51 % |
| Saleby Rasagården $13^{2}$ och $13^{6}$ | | 19.01 " |
| " " $13^{5}$ | | 29.43 " |
| " " $13^{9}$ | | 28.05 " |
| | Summa: | 100.00 procent. |

Saleby Rasagården $13^{6}$ svarar för underhållet av rörledningen B-E.

Saleby Rasagården $13^{2}$ svarar för underhållet av rörledningarna C-F-G och F-H.

Kostnaderna för underhållet av avloppen inom "Sydöstra samfälligheten" skola fördelas enligt samma grunder som gälla för fördelningen av samfällighetens anläggningskostnader.

Det åvilar envar jordinnehavare att genom vakt eller stängsel skydda öppet dike från åverkan av betande kreatur. Sker likväl sådan åverkan, skall skadan skyndsamt botas av den, å vars mark kreaturen

utsläppts, vid äventyr att, om detta försummas, företagets styrelse bemyndigas att på den försumliges bekostnad låta bota skadan.

12. Organisation.

Företagets angelägenheter skola handhavas av en arbetsstyrelse, som väljes på allmänt sammanträde med sakägarna enligt föreskrifterna i vattenlagens 7 kap. 64 §. Arbetsstyrelsens åligganden äro:

att jämlikt föreskrifterna i vattenlagens 7 kap. 62 § anmäla styrelseval hos länsstyrelsen,

att genom infordrande av anbud anskaffa lämplig entreprenör,

att själv och genom tillkallande av sakkunnig person övervaka att arbetet utföres i full överensstämmelse med det fastställda förslaget,

att verkställa behövliga utdebiteringar och fördelning av kostnaderna,

att föra räkenskaper över handhavda medel och årligen redovisa dessa för delägarna,

att genom kringsänd kallelselista, å vilken delägarna teckna sina namn, eller på annat i vattenlagens 7 kap. 64 § fastställt sätt senast åtta dagar i förväg vid behov kalla delägarna till sammanträde för gemensamma angelägenheters dryftande samt

att i övrigt vidtaga alla de åtgärder, som kunna befrämja arbetets verkställande och vidmakthållande.

13. Företagets namn.

Företagets namn skall vara "Rasagårdens dikningsföretag av år 1944".

14. Besvärshänvisning.

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Västerbygdens Vattendomstol, adress Vänersborg, till vilken besvären skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanstående datum. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därför. Besvären skola åtföljas av de handlingar, klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet, och ingivas i tre exemplar.

Rasagården den 3 mars 1944.

Statens e. lantbruksingenjör.

Arvid Andersson  Jöns Andersson

Biträdande gode män.

# ARVODESRÄKNING

*för syneförrättning enligt vattenlagen angående* Basagårdens dikningsföretag
*av år* 1944 *i*
Salsby *socken av* Skaraborgs *län,*
*upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.*

| År | Dato | Arbete | Antal | à kr | Kr | öre | Kr | öre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | |
| | | **Kallelser och kungörelser,** § 5, ..... st | 21 | 0,50 | | | 10 | 50 |
| | | **Ägomätning:** *i skala 1:4000, §§ 6—10* | | | | | | |
| | | *a) för mätningsområdets gränser enl. tariff I,* | | | | | | |
| | | *1) i åker, raklinje* skala 1:2000 | 1.90 | 1.50 | 2 | 85 | | |
| | | " 1:4000 ..... km | 0.20 | 1,50 | - | 30 | | |
| | | *kroklinje* skala 1:2000 | 0.30 | 3,00 | - | 90 | | |
| | | " 1:4000 ..... " | 0.40 | 3.00 | 1 | 20 | | |
| | | *i annan mark, raklinje* ..... " | | 3,00 | | | | |
| | | *kroklinje* ..... " | | 6,00 | | | | |
| | | *2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m* | | | | | | |
| | | *i åker, raklinje* ..... km | | 3,00 | | | | |
| | | *kroklinje* ..... " | | 5,00 | | | | |
| | | *i annan mark, raklinje* ..... " | | 5,00 | | | | |
| | | *kroklinje* ..... " | | 11,00 | | | | |
| | | *3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter* | | | | | | |
| | | *i åker, raklinje* ..... " | | 1,00 | | | | |
| | | *kroklinje* ..... " | | 2,00 | | | | |
| | | *i annan mark, raklinje* ..... " | | 2,00 | | | | |
| | | *kroklinje* ..... " | | 5,00 | | | | |
| | | *b) för mätningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II* | | | | | | |
| | | skala 1:2000 åker, medelareal 0.24 ha ..... st | 13 | 0.17 | 2 | 21 | | |
| | | ..... ha | 3.11 | 1.06 | 3 | 30 | | |
| | | skala 1:4000 ~~äng och odlingsmark~~ åker, medelareal 0.66 ha ..... st | 3 | 0.36 | 1 | 08 | | |
| | | ..... ha | 1.97 | 0.54 | 1 | 06 | | |
| | | 1:2000 annan mark och impediment, medelareal 1.50 ha | 3.05 ha | 0.19 | - | 58 | | |
| | | ..... st | 2 | 0.31 | - | 62 | | |
| | | 1:4000 " " " 0.65 ..... st | 1 | 0.20 | - | 20 | | |
| | | ..... ha | 0.65 | 0.30 | - | 20 | | |
| | | *c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av* > 15 / 10—15 / < 10 *m* | | | | | | |
| | | *i åker o. d., raklinje* ..... km | | | | | | |
| | | *kroklinje* ..... " | | | | | | |
| | | *i annan mark, raklinje* ..... " | | | | | | |
| | | *kroklinje* ..... " | | | | | | |
| | | *Tillägg för mätning i skala 1:* 2000 30% | | | 3 | 14 | | |
| | | Kopiering till koncepthandl. § 40 | | | 17 | 78 | | |
| | | tillägg 25 % | | | 4 | 45 | | |
| | | *d) för textning, skala o. d., 1:sta* ~~regalarket~~ bladet ..... | | | 7 | - | | |
| | | *övriga* regalark blad ..... st | | | | | 46 | 87 |
| | | *Överföres* | | | | | 57 | 37 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *Överfört* | | | | 57 37 |
| | | **Avvägning.** | | | | |
| 1943 | 24-29/9 | *a) avvägning, längdmätning o.d., § 46 mom. 4* ..... *dagar* | 3½ | 12,00 | 42 — | |
| | | *b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV* ..... | | | | |
| | | *i öppen mark, medelantal* >4 *punkter pr ha* ..... *ha* | 5.08 | 0.50 | 2 54 | |
| | | *avvägda punkter* ..... *st* | 103 | 0.03 | 3 09 | |
| | | *i annat mark, medelantal* ..... *punkter pr ha* ..... *ha* | | | | |
| | | *avvägda punkter* ..... *st* | | | | |
| | | *c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:* | | | | |
| | | inlagd med ledning av höjdsiffror *dag* | 1/4 | 12:- | 3 — | |
| | | *i öppen mark* ..... *km* | | 2,00 | | |
| | | *i annat mark* ..... *„* | | 5,00 | | 50 63 |
| | | **Arealuträkning,** *§ 13, tariff V,* { skala 1:2000 *medelareal* 0.30 *ha,* | *ha* 9.98 | 0.20 | 2 — | |
| | | | *st* 33 | 0.07 | 2 31 | |
| | | skala 1:4000 { *„* 0.55 | *st* 81 | 0.07 | 5 67 | |
| | | | *ha* 44.85 | 0.06 | 2 69 | 12 67 |
| | | **Ägobeskrivning,** *§ 14, ägofigurer* ..... *st* | 114 | 0,04 | | 4 56 |
| | | **Markvärdering:** | | | | |
| 1943 | 26/10 | *a) uppskattning och värdering, § 46 mom. 5* ..... *dagar* | 1/4 | 12,00 | 3 — | |
| | | *b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1:* | | | | |
| | | *för första kilometern av avlopps längd* ..... *km* | | | 4 — | |
| | | *för övriga kilometer* ..... *st* | 1.44 | 1,50 | 2 16 | |
| | | *c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal „* | 186 | 0,06 | 11 16 | |
| | | *d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17, ägofigurer „* | 93 | 0,12 | 11 16 | 31 48 |
| | | **Längdprofil,** *§ 19, längdskala 1:* 4000 | | | | |
| | | *a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta* ..... *km* | 1.38 | 3:- | 4 14 | |
| | | *2) befintligt avlopp eller vall* ..... *„* | 2.16 | 3:50 | 7 56 | 11 70 |
| | | **Tvärsektioner,** *§§ 21 och 22, i skala 1:100,* | | | | |
| | | *vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion* ..... *st* | 2 | 0.12 | — 24 | |
| | | ..... *„* | | | | |
| | | *vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion* ..... *„* | 18 | 0.25 | 4 50 | |
| | | ..... *„* | | | | |
| | | ..... *„* | | | | 4 74 |
| | | *Antal blad med profil- och sektionsritningar* ..... *„* | 1 | 3,00 | | 3 — |
| | | **Hydrografisk utredning,** *§§ 23 och 48, grundbelopp* ..... | | | 2 — | |
| | | *för vattenområdets areal* ..... *km²* | | 0,02 | | |
| 1943 | 29/10 | *dagar* ..... | 1/3 | 12,00 | | 4 — |
| | | **Dimensionsberäkning,** *§ 24* | | | | |
| | | *a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning* ..... *km* | 0.02 | 3,50 | — 07 | |
| | | *tillägg för särskild beräkning av dimensionerna* ..... *„* | | 1,00 | | |
| | | *„ „ våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr pr m²* *„* | | | | |
| | | *nämligen* ..... *m² sektion på* ..... *„* | | | | |
| | | ..... *„ „ „* ..... *„* | | | | |
| | | ..... *„ „ „* ..... *„* | | | | |
| | | ..... *„ „ „* ..... *„* | | | | |
| | | *b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm* ..... *„* | 2.17 | 6,00 | 13 02 | |
| | | *2) „ „ över 20 „* ..... *„* | 0.25 | 10,00 | 2 50 | 15 59 |
| | | **Inritning å kartan av avlopp och vallar,** *§ 26, grundbelopp* | | | 1 — | |
| | | *tillägg för varje cm verkligt mått å kartan* ..... *cm* | 61 | 0,03 | 1 83 | 2 83 |
| | | **Arbetsbeskrivning,** *§ 27, 1:a sidan* ..... | | | 3 — | |
| | | *tillägg för övriga sidor* ..... *st* | 1 | 2,00 | 2 — | 5 — |
| | | *Överföres* | | | | 203 57 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *Överfört* | | | | 203 57 |
| | | ***Kostnadsberäkning,*** *§ 28, a) nyanläggning* km | 0.46 | 2,50 | 1 15 | |
| | | *därjämte 25 öre pr m² av våta sektionsarean vid h. v. y.* | | | | |
| | | *nämligen* m² *sektion på* „ | | | | |
| | | *b) vid förändring av befintligt avlopp* „ | 1.98 | 4,00 | 7 92 | |
| | | *därjämte 50 öre pr m² av våta sektionsarean vid h.v.y.* | | | | |
| | | *nämligen* m² *sektion på* „ | | | | |
| | | *c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar och vallar inberäknade)* | | | 7 85 | 16 92 |
| | | ***Förslag till invallning,*** *§ 29* | | | | |
| | | *a) Konstruktion och dimensionering av vallar* | | | 6 — | |
| | | *b) Inläggning av vallkrön* km | | 0,50 | | |
| | | *c) Uppritning av tvärsektioner* st | | 0,25 | | |
| | | *d) Kostnadsberäkning* km | | 3,00 | | |
| | | *§ 46 Förslag till pumpstation* dagar | | 12,00 | | |
| | | ***Förslag till bro- och trumbyggnad,*** *§§ 33—35 och 38* | | | | |
| | | *Dimensionsberäkning* st | | 8,00 | | |
| | | *Ritarbete* | | | | |
| | | *för särskilt konstruerade landfästen* st | | 4,00 | | |
| | | *Kostnadsberäkning* | | | | |
| | | *för särskilt konstruerade landfästen* st | | 4,00 | | |
| | | *Grundförstärkning* m² | | 0,10 | | |
| | | *Ritningar, antal blad* st | | 3,00 | | |
| | | ***Införande av höjdsiffror å plankartan,*** *§ 39* | 320 | 0,01 | | 3 20 |
| | | ***Översiktskarta,*** *§ 41* 1: 100000 | | | | 4 06 |
| | | ***Ersättningslängd,*** *§ 42, grundbelopp* | | | 1 50 | |
| | | *antal ersättningsbelopp* st | | 0,25 | | |
| | | ***Kostnadsfördelning,*** *§ 43, grundbelopp* | | | 2 — | |
| | | *antal fastigheter* st | 8 | 0,30 | 2 40 | |
| | | *tillägg för fastigheter i olika avdelningar* „ | | 0,20 | | 4 40 |
| 1943 | 26/10 | ***Utlåtande,*** *§ 45* sid | 8 | 3,00 | | 24 — |
| 1944 | 3/3 | ***Sammanträden o. upprättande av protokoll,*** *§ 46 mom. 1,* dagar | 1/4 | 12,00 | | 15 — |
| | | ***Särskild utredning,*** *§ 46, mom. 2* „ | | 12,00 | | |
| | | ang. allmän väg „ | | ~~12,00~~ | 12 — | |
| | | | | | | 12 — |
| 1943 | 14/12 | ***Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d.,*** *§ 46, mom. 15* dagar | 1/4 | 12,00 | | 3 — |
| | | ***Förslag enl. § 46 mom. 15,*** *brunn* 3 typer „ | 3/4 | 12,00 | 9 — | |
| | | *utlopp för täckt ledning* 1 typ „ | 1/3 | 12,00 | 4 — | |
| | | *slamficka* „ | | 12,00 | | |
| | | | | | | 13 — |
| | | **Lösen för:** | | | | |
| | | ***Kopia av plankartan,*** *§ 51* *Summa kronor* | | | | 299 15 |
| | | 1) 1:sta ~~regalarkel~~ bladet | | | 7 — | |
| | | 2) ~~övriga~~ ~~regalark~~ ~~blad~~ skala 1:2000, medelareal 0.30, st | 33 | 0.10 | 3 30 | |
| | | efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII, | 69 | 0.28 | 2 79 | |
| | | skalan 1: 1:4000, medelareal 0.55 ha, ägofigurer st | 81 | 0.10 | 8 10 | |
| | | ha | 44.85 | 0.08 | 3 59 | |
| | | *Överföres* | | | 24 79 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *Överfört* | | | 24 78 | |
| | | *höjning för handkopia å ritpapper, 25 %* | | | 4 45 | |
| | | *3) insättning av höjdlägestal* | 320 st | 0,02 | 6 40 | |
| | | *inritning av kanaler och diken, grundbelopp* | | | 1 75 | |
| | | *tillägg för varje cm verkligt mått å kartan, cm* | 61 | 0,05 | 3 05 | 40 43 |
| | | ***Kopia av profil-, sektions-, bro- och trumritningar,*** *§ 54,* | | | | |
| | | *1) enligt tariff VIII, endast markyta* | km | | | |
| | | *befintligt vattendrag eller vall* | 0.19 „ | 3:- | - 57 | |
| | | *nytt avlopp eller vall* | 0.46 „ | 5:- | 2 30 | |
| | | *ändring av befintligt avlopp* | 1.98 „ | 6:- | 11 88 | |
| | | *2) tvärsektioner, originalritningens belopp* | | | 4 74 | |
| | | *3) broar och trummor, „ „* | | | | |
| | | *4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad* | 1 st | 3,00 | 3 - | 22 44 |
| | | *nedsättning för kopia å kalkerväv 25 %* | | | | |
| | | ***Kopia av annan ritning,*** *§ 46, pumpstation,* | dagar | 12,00 | | |
| | | *brunn, rörutlopp och slamficka* | „ | 12,00 | 13 - | |
| | | | | | | 13 - |
| | | ***Avskrift av synehandlingarna,*** *§ 57* | 41 sid | 0,55 | | 22 55 |
| | | ***Översiktskarta i d:o,*** *§ 41* | | | | 4 06 |
| | | *Summa kronor* | | | | 102 53 |
| | | ***Övriga förrättningskostnader.*** | | | | |
| | | *Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode* | | | 1 - | |
| | | *Annonskostnader ang. sammanträden* | | | | |
| | | *Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar* | | | 9 - | 10 - |
| | | *Arvode till biträdande förrättningsmannen* | | | | |
| | | *Ersättning till gode männen enligt egna räkningar* | | | 25 60 | |
| | | *Kostnader för hantlangning, materialer o. d.* 7½ dagar | | | 60 - | |
| | | | | | | 85 60 |
| | | *Summa kronor* | | | | 95 60 |
| | | ***Sammandrag.*** | | | | |
| | | *Förrättningsmannens arvode* | | | | 299 15 |
| | | *Lösen för kopior och avskrifter* | | | | 102 53 |
| | | *Övriga förrättningskostnader* | | | | 95 60 |
| | | *Summa kronor* | | | | 497 28 |

*Den som icke åtnöjes med denna räkning äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till* Skånings *häradsrätt.*

Ravagården *den* 3 mars *1944*

Statens lantbruksingenjör.

*Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:*

*Kronor* ..... *kvitteras:*

*den* ..... *19*

PETTERSONSKA BOKTR.-EFTR.
SKARA
425486


R-E1a-1045

# Typritningar

Skala 1:50





## Brunn typ A'





Lock och botten av betong

## Brunn typ B





Lock av betong.
I brunnens nedre del gjutes en betongbotten, vari en ränna formas mellan inkommande och utgående rören.

## Brunn med intag





Lock och botten av betong

## Brunn med bräddavlopp





Lock och botten av betong

## Brunn typ A²





Lock och botten av betong

## Brunn typ C





Lock och botten av betong.
13 st 30 m/m hål eller ett ståltrådsnät i locket.

## Brunn typ A³





Lock och botten av betong

## Brunn typ D





Lock och botten av betong


## Betonggjutning typ A'




Skoning av botten och slänter med stora, flata stenar




## Betonggjutning typ B'





Alla betongväggars tjocklek = 0.30 meter





Skoning av botten och slänter med stora, flata stenar mitt för gjutningen.


## Betonggjutning typ A²





Skoning av botten och slänter med stora, flata stenar




## Betonggjutning typ B²





Alla betongväggars tjocklek = 0.30 meter





Skoning av botten och slänter med stora, flata stenar mitt för gjutningen.


## Rörtrumma typ A'





## Rörtrumma typ B




## Rörtrumma typ A²




## Rörtrumma typ C




Lithot Stockholm

R-E1a-1045

Godk. 4/10 1946 284/46

DIARIE Nr 22415
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
30 AUG. 1946

# BEVIS

över verkställd avsyning av Rasagårdens

dikningsföretag av år 1944 i Saleby

socken av Skaraborgs län.

Plan fastställd av Kungl. ~~Maj:xt~~ Lantbruksstyrelsen den 20 juni 1946

Bidrag från statens avdikningsanslag kr. 3.960

Lån från statens avdikningslånefond „ 3.790

Kontrakt angående arbetenas utförande antaget den

Fastställd arbetstid till den 1 sept. 1948

Arbetsstyrelsens ordf.: Linus Sahlberg

Adress: Rasagården pr Saleby.

Vid av undertecknad den 30 april 1945 företagen avsyning av ovan angivna företag befanns detsamma vara utfört i enlighet med den fastställda arbetsplanen och förordas till godkännande.

Skara den 20 augusti 1946.

Ernst Öfverholm.
e.o. lantbruksingenjör.

# K O N T R O L L B E V I S

**nr 1.**

Vid av undertecknad den 23 augusti 1944 företagen hållfasthetsprovning av 8" betongrör, tillverkade vid Vinninga Cementvarufabrik och avsedda för "Rasagårdens dikningsföretag av år 1944" i Saleby socken, erhölls följande resultat:

| Längd | Tillverknings-dag | Erforderlig hållfasthet | Höll vid ett tryck av | Brast vid ett tryck av |
|---|---|---|---|---|
| 75 cm | 20 juli 1944 | 1125 kg | 1250 kg | |
| " | 20 juli 1944 | " | | 1250 kg |
| " | 26 juli 1944 | " | 1250 kg | |

507 meter 8" betongrör kunde sålunda godkännas till användning i företaget.

Vid av undertecknad samma dag företagen kontrollavvägning av de lagda rörledningarna

1 - K - L - M

K - N

och L - O

i "Rasagårdens dikningsföretag av år 1944" befanns att ledningen på sträckan L - M endast hade en lutning av 2 cm i stället för 10 cm, som föreskrivits. Sträckan L - M måste därför läggas om. - För övrigt kunde läggningen godkännas.

Skara den 25 augusti 1944.

Statens e. lantbruksingenjör.

# K O N T R O L L B E V I S

Nr 2.

Vid av undertecknad den 15 september 1944 företagen hållfasthetsprovning av 10" betongrör, tillverkade vid Vinninga Cementvarufabrik och avsedda för "Rasagårdens dikningsföretag av år 1944" i Saleby socken, erhölls följande resultat:

| Längd | Tillverknings-dag | Erforderlig hållfasthet | Höll vid ett tryck av | Brast vid ett tryck av |
|---|---|---|---|---|
| 75 cm | 18 aug 1944 | 1150 kg | 1200 kg | |
| " | 25 aug 1944 | " | 1200 kg | |

246 meter 10" betongrör kunde sålunda godkännas till användning i företaget.

Skara den 16 september 1944.

Statens e. lantbruksingenjör.

# K O N T R O L L B E V I S

nr 3.

Vid av tekniska biträdet, ingenjör Arne Norstedt, den 7 nov. 1944 företagen kontrollavvägning av de lagda rörledningarna

A-B-C-D,

B-E,

C-F-G och

F-H

i "Rasagårdens dikningsföretag av år 1944" befanns att läggningen kunde godkännas. Vid samma tillfälle kontrollerades läggningen å sträckan L-M, som ej godkänts den 23/8 1944. Felet hade rättats till, varför även denna sträcka kunde godkännas.

Skara den 7 november 1944.

Statens e. lantbruksingenjör.

# K O N T R O L L B E V I S

nr 4.

Vid av undertecknad den 13 december 1944 företagen besiktning av "Rasagårdens dikningsföretag av år 1944" i Saleby socken befanns följande vara att anmärka.

1./ Påfyllningen på betongrören på sträckan A-B-C var otillräcklig och skall kompletteras så att 8"-rören bliva täckta med 40 cm jord och 10"-rören med minst 30 cm jord.

2./ Vid A skall en betonggjutning utföras i enlighet med förslagsritning.

3./ Brunnarna typ C skola kompletteras med stenfyllning uppströms samt med hål /minst 3 st/ i översta brunnsringen.

4./ Nedanför betongögat vid påle 1 å sträckan J-K skall dikesbotten förstärkas med en häll.

5./ Brunnen vid N skall förses med mera sten i enlighet med muntligen lämnade anvisningar.

Denna besiktning och besiktningsbeviset åligger det entreprenören att likvidera med kronor 13:10. Vid slutlikvid mellan arbetsstyrelsen och entreprenören bör sålunda avdrag göras med nämnda belopp.

Entreprenören åtog sig att för dikningsföretagets räkning utföra slamrensning av avloppet nedanför punkt A på en sträcka av 70 meter, räknat från nedströmsändan av den vid A befintliga bron. Såsom ersättning för detta arbete skall entreprenören erhålla 35 kronor.

Skara den 15 december 1944.

Statens e. lantbruksingenjör.

# K O N T R O L L B E V I S

Nr 5.

Vid av undertecknad den 30 april 1945 företagen besiktning av "Rasagårdens dikningsföretag av år 1944" i Saleby socken befanns att de brister, mot vilka anmärkningar gjordes den 13 december 1944, nu voro avhjälpta, varför arbetet i sin helhet kunde godkännas.

Slutligt avsyningsbevis kommer att utfärdas sedan statsunderstödet beviljats.

Skara den 30 april 1945.

Statens e. lantbruksingenjör.

1946 den 4 okt.

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans förmånsrätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: Rasagården dikningsföretag av år 1944 i Saleby socken, Skaraborgs län.

Lån 3.790 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut den 20 juni 1946.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående detsamma upptagna fastigheter.

| Socken, by och hemman | Mantal | Registernummer | Ägare |
|---|---|---|---|
| Saleby socken | | | |
| Saleby Rasagården | 1/8 | 13[2] | Hilda Johansson |
| " " | 3/16 | 13[5] | Hugo Svensson |
| " " | 1/8 | 13[6] | Hilde Johansson |
| " " | 1/16 | 13[7] | Karl Johansson |
| " " | 1/4 | 13[9] | Linus Sahlberg |

Stockholm den 4 oktober 1946.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Martin Hägglund

20/6 46

23483

DIARIE Nr
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
14 NOV. 1944

# FÖRTECKNING

över de av "Rasagårdens dikningsföretag av år 1944" berörda fastigheter, till vilkas andel i kostnaderna för företaget lån från statens avdikningslånefond sökes och för vilka sådant lån tillstyrkes.

| Hemmans-tal | Register-nummer | Län, socken och hemman | | Ägare |
|---|---|---|---|---|
| | | Skaraborgs län. | | |
| | | Saleby socken. | | |
| 1/8 | 13² | Saleby Rasagården | 1 V | Fru Hilda Johansson |
| 3/16 | 13⁵ | D:o | 1 V | Hugo Svensson |
| 1/8 | 13⁶ | D:o | 1 V | Fru Hilda Johansson |
| 1/16 | 13⁷ | D:o | 1 V | Karl Johansson |
| 1/4 | 13⁹ | D:o | 1 V | Linus Sahlberg |

Skara den 5 september 1944.

Statens e. lantbruksingenjör.

22414
DIARIE Nr
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
30 AUG. 1946

R 2*1045

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturtekniska byrås arkiv

Avskrift.

# Betänkande

ifråga om statsunderstöd till

Rasagårdens dikningsföretag av år 1944

i Saleby socken av Skaraborgs län,

avgivet år 1944 av

Ernst Öfverholm

Statens e. lantbruksingenjör.

Avskrift.

*Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut donna dag fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande.*

*Stockholm den 20 juni 1946*
*På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar*
*Gabriel Tallman*

# B E T Ä N K A N D E

ifråga om statsunderstöd till utförande av "Rasagårdens dikningsföretag av år 1944" i Saleby socken av Skaraborgs län.

Företagets läge och beskaffenhet.

Torrläggningsområdet är beläget cirka 1 km söder om Saleby kyrka. Läget framgår av till förrättningshandlingarna hörande översiktskarta, där det markerats med gul färgbeteckning. Avloppet A-B-C-D är uppgrävt och underhållet i enlighet med förslag, som upprättats vid laga syneförrättning år 1914 och som den 31 december 1917 fastställdes av Kungl. Maj:t till efterrättelse vid arbetets utförande. Fastigheterna Saleby $13^{5}$ och $13^{9}$ äro nu täckdikade, men täckdikessystemenas ögon ligga i jämnhöjd med eller t.o.m. något under avloppet A-B-C-D:s botten. Nu föreslagna åtgärder avse dels att råda bot mot det äldre företagets brister, dels att möjliggöra ändamålenlig torrläggning av de marker som äro beroende av avloppen B-E, C-F-G, F-H, J-K-L-M, K-N och L-O.

Rättsliga förhållanden m.m.

Förslag angående företaget har upprättats vid av undertecknad handlagd, den 3 mars 1944 avslutad syneförrättning enligt vattenlagen. Besvär mot syneförrättningen ha icke anförts /Bil. II/. Till

täckdikningsnämnden i Skaraborgs län har angående företaget lämnats redogörelse /Bil. III/, vilken icke föranlett någon erinran från nämnden.

Av företaget beröres kronoegendomen 3/4 mtl Synneråd Anders Persgården $2^1$ i Saleby socken.

Kungl. Maj:t har den 31 december 1917 anvisat dels ett odlingslån av 1.620:- kronor och dels ett anslag från allmänna avdikningsanslaget av 810:- kronor för utdikning av vattensjuka marker, tillhörande Rasagården och kronodomänen Synneråd uti Saleby socken.

Hydrografiska förhållanden, avloppens dimensioner m.m. äro närmare angivna i synemännens utlåtande.

Motstående intressen.

Av företaget beröres allmän väg. Förslaget har därför underställts Vägförvaltningens i Skaraborgs län prövning /Bil. 4 a och b i synehandlingarna/.

Arbetstid.

Enligt vid syneförrättningen meddelade bestämmelser skall företaget vara fullbordat senast den 1 september 1948.

Statsunderstöd.

Enligt protokoll, för vid sammanträde den 3 mars 1944 med företagets delägare /Bil. IV/, hava dessa överenskommit att ingiva ansökning om bidrag från statens avdikningsanslag till företagets utförande. Vissa i protokollet angivna delägare hava förklarat sig därjämte önska komma i åtnjutande av lån från statens avdikningslånefond till sina andelar i kostnaderna.

Storleken av statsunderstödet har uträknats å bilaga V. Tabellen /Bil. VII/ utvisar varje särskild delägares andel i företaget ävensom i beräknade bidrags- och lånebelopp.

Förord.

Den vid syneförrättningen verkställda utredningen angående företaget har givit vid handen, att torrläggning av i företaget ingående marker är en förutsättning för ett rationellt utnyttjande av desamma. Enligt gällande bestämmelser synes, på sätt bilaga VII utvisar, statsunderstöd kunna utgå till företaget med i avrundade tal 3.960:- kronor från statens avdikningsanslag och 3.790:- kronor från statens avdikningslånefond.

Täckdikningsplaner hava genom Skaraborgs län Hushållningssällskaps försorg upprättats över delar av avdikningsområdet. Täckdikningen kan dock lämpligen icke utföras förrän i samband med eller efter detta företags utförande.

Bilaga I. Kostnadssammandrag.

" II. Bevis från Västerbygdens vattendomstol att syneförrättningen vunnit laga kraft.

" III. Redogörelse till täckdikningsnämnden.

" IV. Protokoll rörande styrelseval och beslut angående ansökning om statsunderstöd.

" V. Uträkning av statsunderstödets storlek.

" VI. Sammanfattning av uppgifter om företagets areal, kostnad och båtnad.

" VII. Tabell, utvisande varje särskild delägares andel i företaget ävensom i statsbidrag och lån.

" VIII. Arvodesräkning.

Med detta betänkande följer:

A. Syneakter, bestående av 1 häfte handlingar samt 2 blad plan-, profil- och sektionsritningar.

B. Förteckning över lånesökandena och dem tillhöriga fastigheter, till vilkas andelar i företaget lån beräknas utgå.

Skara den 5 september 1944.

Ernst Öfverholm

Statens e. lantbruksingenjör

5

Bilaga I.

# KOSTNADSSAMMANDRAG

**Torrläggningskostnad.**

| | | |
|---|---|---|
| Arbets- och materialkostnad | 7.848:32 | |
| Ersättningar | 1:68 | 7.850:- |

**Förrättningskostnad.**

| | | |
|---|---|---|
| Kostnad för syneförrättningen | 497:28 | |
| " " betänkande angående statsunderstöd | 54:50 | 551:78 |
| Summa kronor: | | 8.401:78 |

Skara den 5 september 1944.

Ernst Öfverholm

Statens e. lantbruksingenjör.

Anskrift:

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för företaget beräknats till 8.401 kronor 78 öre, varav å lantegendomens andel 7.192 kronor 83 öre.

Stockholm den 20 juni 1946

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Hjalmar Hjelmman

Detta avskrivit intygas:

B. Hjelmman

Bilaga II.

Såvitt här fört diarium utvisar, hava bevär icke anförts över en, enligt uppgift, av e. lantbruksingenjören Ernst Öfverholm handlagd, den 3 mars 1944 avslutad syneförrättning rörande Rasagårdens dikningsföretag av år 1944 i Saleby socken, Skaraborgs län; betygar Vänersborg i Västerbygdens vattendomstols kansli den 31 augusti 1944.

I tjänsten:

Erik T:son Uggla.

Stämpel Två kronor.

e. Lantbruksingenjören Ernst Öfverholm.

7

Bilaga III.

# REDOGÖRELSE

för Rasagårdens diknings- företag av år 19 44

i Saleby sock en

av Skaraborgs län, omfattande 2 samfällighet er.

Hela företaget

| | | |
|---|---|---|
| Åker | 36.04 | har |
| Äng och odlingsmark | | " |
| Annan duglig mark | | " |
| Tillsammans | 36.04 | har |

Markens blivande värde i medeltal 1200:- kronor pr har

" " " högst 1200:- " " "

Båtnaden har uppskattats till 9291:60 kr.

Kostnaden för torrläggningsarbetet har uppskattats till 7850:- "

Årliga pumpningskostnaden har uppskattats till "

Jordarten utgöres huvudsakligen av mylla på lera

Syneförrättning enligt vattenlagen angående företaget avslutades den 3 mars 1944.

Till företagets aktförvarare har utsetts: Linus Sahlberg

Adress: Rasagården, Saleby

Anm.:

Skara den 19 maj 1944

Ernst Öfverholm
Förrättningsman.

Täckdikningsnämndens yttrande

Föranleder ingen erinran från täckdikningsnämnden.

Enligt uppdrag
Erik Almlöf

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR.
SKARA
202586

Bilaga IV.

Protokoll, fört vid sammanträde med delägarna i Rasagårdens dikningsföretag av år 1944 i Saleby socken av Skaraborgs län.

Närvarande: undertecknad och

Karl Johansson, Rasagården,

Linus Sahlberg, "

Fritz Nilsson, "

Hugo Svensson, "

Gunnar Augustsson, Månsagården, Uvered, såsom ombud för fru Hilda Johansson, Rasagården,

Kronoarrendator August Larsson, Kampagården.

§ 1.

Att justera dagens protokoll valdes Hugo Svensson, Rasagården, och Fritz Nilsson, Rasagården.

§ 2.

Beslöts att företagets styrelse skulle bestå av 3 medlemmar och 1 suppleant. Till medlemmar i styrelsen valdes Linus Sahlberg, Rasagården, Saleby, vilken tillika utsågs till ordförande, samt Karl Johansson, Rasagården, och Gunnar Augustsson, Månsagården, Uvered. Till styrelsesuppleant valdes August Larsson, Kampagården.

§ 3.

Till revisorer att granska styrelsens räkenskaper valdes Fritz Nilsson, Rasagården, och Hugo Svensson, Rasagården.

§ 4.

Överenskommo delägarna i företaget att till arbetets utförande söka statsbidrag från statens avdikningsanslag.

Följande delägare i företaget förklarade sig önska erhålla lån från statens avdikningslånefond tillsina andelar i företaget.

Hilda Johansson, ägare av Saleby Rasagården $13^{2}$ och $13^{6}$,

Hugo Svensson, ägare av Saleby Rasagården $13^{5}$,

Karl Johansson, ägare av Saleby Rasagården $13^{7}$,

Linus Sahlberg, ägare av Saleby Rasagården $13^{9}$.

§ 5.

Ordföranden i styrelsen för företaget erhöll i uppdrag,

att hos vederbörande myndighet göra ansökning om erhållande av i § 4 omförmälda statsunderstöd,

att å delägarnas vägnar underteckna de kontrakt och förbindelser som för statsunderstödets lyftande kunna erfordras samt

att uppbära och utkvittera det statsunderstöd, som kan bliva till företaget beviljat.

Styrelsen för företaget erhöll i uppdrag,

att på delägarna utdebitera vad utöver statsunderstödet kan åtgå för företagets genomförande samt

att vidtaga i övrigt erforderliga åtgärder för arbetenas förslagsenliga utförande.

§ 6.

Beslöts att uppdraga åt undertecknad att upprätta för statsunderstödets sökande erforderliga handlingar samt att hos länsstyrelsen anmäla styrelsevalet.

§ 7.

Då intet vidare förekom, avslutades sammanträdet.

§ 8.

Protokollet upplästes och lämnades utan erinran.

Justeras: Fritz Nilsson
Hugo Svensson

Rasagården den 3 mars 1944.
Ernst Öfverholm
Statens e. lantbruksingenjör.

Bilaga V.

# STATSBIDRAG och LÅN

| Hela företaget. | samfällighet | | Summa: |
|---|---|---|---|
| | Nordvästra | Sydöstra | |
| Båtnad | 5.636:40 | 3.655:20 | |
| Kostnad | 5.608:31 | 2.793:47 | |
| Relativ kostnad | 1.00 | 0.76 | |
| Bidrag i % av kostnad | 50.00 | 41.60 | |
| Beräknat bidrag | 2.804:16 | 1.162:08 | 3.966:24 |
| BIDRAG utgår med | 2.799:75 | 1.160:25 | 3.960:- |
| **Lånesökandenas andel.** | | | |
| i procent | 88.17 | 80.65 | |
| i båtnad | 4.969:60 | 2.948:- | |
| i kostnad | 4.944:85 | 2.252:98 | |
| i bidrag | 2.468:54 | 935:74 | |
| Beräknat lånebelopp | 2.476:31 | 1.317:24 | 3.793:55 |
| LÅN utgår med | 2.473:99 | 1.316:01 | 3.790:- |

Skara den 5 september 1944.

Ernst Öfverholm

Statens e. lantbruksingenjör.

Bil. VI.

# Sammanfattning av uppgifter om företagets areal, kostnad och båtnad.

| Samfällighet | Areal (Hektar) Åker | Annan mark | Summa | Kostnad (kronor) | Båtnad (kronor) | Relativ kostnad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **Hela företaget.** | | | |
| Nordvästra | 29.39 | | 29.39 | 5.608:31 | 5.636:40 | 1.00 |
| Sydöstra | 6.65 | | 6.65 | 2.793:47 | 3.655:20 | 0.76 |
| Summa: | 36.04 | | 36.04 | 8.401:78 | 9.291:60 | |
| | | | **Lånesökandenas andel.** | | | |
| Nordvästra | 25.15 | | 25.15 | 4.944:85 | 4.969:60 | |
| Sydöstra | 4.86 | | 4.86 | 2.252:98 | 2.948:- | |
| Summa: | 30.01 | | 30.01 | 7.197:83 | 7.917:60 | |

Skara den 5 september 1944.

Ernst Öfverholm

Statens e. lantbruksingenjör.

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

403146

# Tabell, utvisande varje särskild delägares andel i

| Mantal | Reg.-n:r | Littera | Socken, by och hemman | Samfällighet, avdelning, ägares namn | Areal | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Åker | | Annan mark | | Summa | |
| | | | | | ha | ar | ha | ar | ha | ar |
| | | | Saleby socken. | | | | | | | |
| | | | | Nordvästra samfälligheten. | | | | | | |
| 3/4 | 2[1] | | Synneråls Anders Persgården | Kungl. Maj:t o Kronan arr. August Larsson | 4 | 24 | | | 4 | 24 |
| 1/8 | 13[6] | | Saleby Rasagården | Fru Hilda Johansson | 4 | 66 | | | 4 | 66 |
| 3/16 | 13[5] | | D:o | Hugo Svensson | 6 | 91 | | | 6 | 91 |
| 1/8 | 13[2] | | D:o | Fru Hilda Johansson | 5 | 52 | | | 5 | 52 |
| 1/4 | 13[9] | | D:o | Linus Sahlberg | 8 | 06 | | | 8 | 06 |
| | | | | Sydöstra samfälligheten. | | | | | | |
| Soldattorp | | | Saleby Rasagården | Karl Johansson, Hugo Svensson, Linus Sahlberg o Fritz Nilsson | 1 | 79 | | | 1 | 79 |
| 1/16 | 13[7] | | D:o | Karl Johansson | 3 | 54 | | | 3 | 54 |
| 1/8 | 13[6] | | D:o | Fru Hilda Johansson | 1 | 32 | | | 1 | 32 |
| | | | | Summa: | 36 | 04 | | | 36 | 04 |

# företaget ävensom beräknade bidrags- och lånebelopp.

| Båtnad | | Kostnad för | | | | | | Summa kostnad | | Relativ kostnad | Bidragets storlek i proc. av kostnaden | Bidrag | | Lån | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | torrläggningen | | syneförrättningen | | betänkandet | | | | | | | | | |
| kr. | öre | kr. | öre | kr. | öre | kr. | öre | kr. | öre | | | kr. | öre | kr. | öre |
| | | | | | | | | | | 1.00 | 50.00 | | | | |
| 666 | 80 | 619 | 89 | 39 | 27 | 4 | 30 | 663 | 46 | | | 331 | 21 | | |
| 1.001 | 20 | 930 | 78 | 58 | 95 | 6 | 46 | 996 | 19 | | | 497 | 24 | 498 | 33 |
| 1.031 | 20 | 958 | 66 | 60 | 74 | 6 | 66 | 1.026 | 06 | | | 512 | 35 | 513 | 49 |
| 1.814 | 40 | 1.686 | 81 | 106 | 85 | 11 | 71 | 1.805 | 37 | | | 901 | 24 | 903 | 23 |
| 1.122 | 80 | 1.043 | 86 | 66 | 12 | 7 | 25 | 1.117 | 23 | | | 557 | 71 | 558 | 94 |
| | | | | | | | | | | 0.76 | 41.60 | | | | |
| 707 | 20 | 504 | 98 | 32 | - | 3 | 51 | 540 | 49 | | | 224 | 51 | | |
| 2.185 | 60 | 1.560 | 62 | 98 | 86 | 10 | 83 | 1.670 | 31 | | | 693 | 71 | 975 | 62 |
| 762 | 40 | 544 | 40 | 34 | 49 | 3 | 78 | 582 | 67 | | | 242 | 03 | 340 | 39 |
| 9.291 | 60 | 7.850 | - | 497 | 28 | 54 | 50 | 8.401 | 78 | | | 3.960 | - | 3.790 | - |

Skara den 5 september 1944.

Ernst Öfverholm

Statens e. lantbruksingenjör.

Bilaga VIII.

# ARVODESRÄKNING

för betänkande och utredning angående statsunderstöd till "Rasagårdens dikningsföretag av år 1944" i Saleby socken av Skaraborgs län, avgiven i enlighet med gällande lantbruksingenjörstaxa.

| | | |
|---|---|---|
| Betänkande och kostnadssammandrag | 4 sidor á 3:- kr | 12:- |
| Diariibevis med kommissionärsarvode | | 4:- |
| Redogörelse till täckdikningsnämnden | | 3:55 |
| Protokoll rörande styrelseval och beslut angående ansökning om statsunderstöd | | 6:- |
| Uträkning av statsunderstödets storlek | | 3:- |
| Sammanfattning av uppgifter om företagets areal, kostnad och båtnad | | 3:- |
| Tabell, utvisande varje särskild delägares andel | | 5:80 |
| Avskrift av betänkandet med bilagor | 13 sidor á 0:55 kr | 7:15 |
| Inhäftning, 2 band | | 2:- |
| Förteckning över lånesökandena och deras fastigheter | | 3:- |
| Ansökningshandling och expedition | | 5:- |
| Summa kronor: | | 54:50 |

Den som med detta betänkande sig icke åtnöjer, äger att densamma klandra genom stämning till Skånings häradsrätt inom tre månader härefter.

Skara den 5 september 1944.

Ernst Öfverholm

Statens e. lantbruksingenjör.

Förestående avskrifters, sid. 1 - 14, likhet med originalen

bestyrkes i tjänsten: