



Akt nr:
R-E1a-1152

AU\$R-E1a-1152

nat.

gr. *(initials)*

257/48

2 exp. konfr
säkerhetsförb
1 h. handb
5 delbeträddare

R 2*1152

KONTRAKT.

LANTBRUKSSTYRELSEN
16 FEB. 1949
DIARIE NR 11005
SAK Nr

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen den 9 mars 1948 till
Dönstorp Östergårdens dikningsföretag av år 1942 i Skarstads socken,
SKARABORGS LÄN

beviljat statsbidrag med tretusentrehundraåttio (3.380)

kronor att utgå från statens avdikningsanslag ävensom fastställt
en av lantbruksingenjören S. Hallin, vid syneförrättning
år 1942 för företaget upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, ha
undertecknad, som av vederbörande intressenter utsetts till ^{aktförvarare} styrelse förtroendemän
för företaget, med

Kungl. Lantbruksstyrelsen avslutat följande kontrakt, varigenom ^{vi} jag för egen del samt å
vederbörande intressenters i företaget vägnar åtager och förbind ^{oss} mig

1:o) att utföra företaget i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med
de eventuella ändringar däri, varom Lantbruksstyrelsen må komma att efter framställning
besluta,

att fullborda arbetet till den 1 september 1951,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruks-
styrelsen må hava meddelats,

att vid sådana betongarbeten, som kunna ifrågakomma vid företaget, giva företräde för material av inhemsk tillverkning, då icke särskilda omständigheter till annat föranleda,

att bestrida vad utöver beviljat statsbidrag kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse för besiktning och avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper över de med företaget förenade utgifterna ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrlägningskostnad, varför statsbidrag beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av bidraget,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande vidkännas Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som förordnats att verkställa besiktning eller avsyning av företaget eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke inom därför bestämd tid fullbordats och Lantbruksstyrelsen ej heller medgivit anstånd med dess utförande, låta det ankomma på Lantbruksstyrelsen att inställa vidare utbetalning av statsbidraget samt att återfordra vad därav uppburits att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Lantbruksstyrelsen, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsbidraget låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall någon del av statsbidraget innestå i Lantbruksstyrelsen, intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna ett exemplar av till ärendet hörande förslag och utredning, dock med undantag för sådana förrättningsakter, som enligt gällande bestämmelser i fråga om redovisning av akter rörande företag enligt 7 kap. vattenlagen må vid nämnda tidpunkt hava överlämnats till Lantbruksstyrelsen, ävensom att, innan sista delen av statsbidraget lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd må hava meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra kostnader, som i följd av erhållet statsbidrag kunna föranledas för Lantbruksstyrelsen;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftad del av statsbidraget jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes; samt

8:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande bestämmelser åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Dönstorp den 13/10 1948
Gunnar Johansson

Att Gunnar Johansson

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Lars Larsson
Adress Dönstorp By

Allan C. Magnusson
Adress Vikagården i Zäved

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 1 mars 1949.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar



Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

Till

Åberg
Styresmannen för "Dönstorps däckningsföretag
av år 1942".

Vid genom assistent Axel Kedefält och tekn. bitr.
G. Karlsson den 15 juni verkställd kontroll vid Edert
företag befunnos rörledningarna å sträckorna 30-32+30
samt 4+84 - 5+40 vara lagda på föreskrivet djup och i
övrigt utförda på tillfredsställande sätt, varför åter-
fyllning får ske.

Skara den 28 juni 1949.

Till

Förtroendemannen vid "Dönstorp Östergårdens dikningsföretag
av år 1942".

Vid genom undertecknad den 15 dec. 1950 verkställd kontroll vid
Edert företag befanns rörledningen å sträckan 0 - 4+64, diket A - B
vara utförd på tillfredsställande sätt och djup, varför återfyllning får
ske.

Rörutloppet vid punkt A var icke färdigställt.

Brunnen vid 3+70 var ej utförd till i höjd med markytan.

Lantbruksingenjörskontoret i Skara den 18 dec. 1950.

Enligt uppdrag:

(Axel Kedefält)

Assistent.

BEVIS
~~RAPPORT~~

Koncept.

över verkställd avsyning

Företag: "Dönstorp Östergårdens dikningsföretag av år 1942" i Skarstads socken
(namn, socken och län)

av Skaraborgs län

Ordf. i styrelsen: } Lantbrukaren Gunnar Jonsson
Förtroendeman: }
Ende intressent: } Dönstorp, Skarstad, Bya

Arbetsplanen fastställd den 9 mars 1948

Ändring medgiven den -

Bidrag från statens avdikningsanslag 3.380:- kronor

Lån från statens avdikningslånefond - kronor

Arbets tid enl. synemännens utlåtande före utgången av år 1952

Arbets tid enl. kontrakt med Lantbruksstyrelsen 1 sept. 1951

Förlängning medgiven av Vattendomstolen till -

Förlängning medgiven av Lantbruksstyrelsen till 1 sept. 1952

Vid förrättningen, som verkställdes av assistent Axel Kedefält
den 13 sept. 1952, har befunnits att ovan angivna företag var utfört enligt
den fastställda arbetsplanen och förordas till godkännande.

Företagets slutliga kostnader ha överstigit de beräknade.

Skara den 13 sept. 1952

(Sven Hallin)

Lantbruksingenjör i Skaraborgs län.

Avskrift. Överlämnas till Lantbruksingenjören S. Hallin, Skara.

J 331/52.

SL/1B

Lantbrukaren Gunnar Jonsson
Dönstorp Skarstad
Bya.

Ang. DÖNSTORP ÖSTERGÅRDENS DIKNINGSFÖRETAG AV ÅR 1942 i Skarstads socken, Skaraborgs län.

Med anledning av gjord framställning om utsträckt arbetstid för ovannämnda företag har Lantbruksstyrelsen medgivit att - såvitt avser rätten till beviljade statsmedel - nämnda tid må utsträckas till den 1 september 1952.


Styrelsen förutsätter att intressenterna med all kraft inrikta sig på att slutföra arbetet inom den sålunda utsträckta arbetstiden. Ytterligare förlängning bör icke påräknas, bl.a. därför att den i synemännens utlåtande föreskrivna arbetstiden utgår med år 1952.

Stockholm den 6 maj 1952.

Enligt uppdrag

Sune Lindh

Bestyrkes å tjänstens vägnar:
I Kungl. Lantbruksstyrelsen



Till

Östergrens *E*
Förtroendemannen för "Dönstorps dikningsföretag av år 1942".

Vid genom undertecknad den 8 aug. 1951 verkställd kontroll vid Edert företag, befanns dikessträckan 5 + 50 - B vara lagd på föreskrivet djup och i övrigt utförd på tillfredsställande sätt, varför återfyllning får ske.

Skara den 27 aug. 1951.

Axel Kedefält

B E V I S
RAPPORT

Koncept.

över verkställd besiktning.

Företag: "Dönstorp Östergårdens dikningsföretag av år 1942" i
(namn, socken och län)
Skarstads socken av Skaraborgs län.

Ordföranden: } Lantbrukaren Gunnar Jonsson,
Förtroendeman: }
Enda intressent: } Dönstorp, Skarstad, B y a .

Arbetsplanen fastställd den 9 mars 1948.

Ändring medgiven den -

Bidrag från statens avdikningsanslag 3.380:-- kronor

Lån från statens avdikningslånefond - - kronor

Arbets tid enl. synemännens utlåtande före utgången av år 1952.

Arbets tid enl. kontrakt med Lantbruksstyrelsen 1 sept. 1951.

Förlängning medgiven av { Lantbruksstyrelsen till -
 { Vattendomstolen

Vid förrättningen, som verkställts av förste assistent Stig Lundblad
den 7 febr. 1949, har befunnits att ovan angivna företag var utfört
enligt den fastställda arbetsplanen i en omfattning, som jämte kost-
naderna för syneförrättningen och betänkandet motsvarar en summa av
c:a 2.345:-- kronor eller omkring 30 procent av det till 7.002:03 kro-
nor fastställda kostnadsbeloppet.

Skara den 10 febr. 1949.

/Sven Hallin/

Lantbruksingenjör i Skaraborgs län.

BEVIS
RAPPORT

Koncept

över verkställd besiktning.

Företag: "Dönstorp Östergårdens dikningsföretag av år 1942" i Skarstads
socken av Skaraborgs län. (namn, socken och län)

Ordföranden: } Lantbrukaren Gunnar Jonsson,
Förtroendeman: }
Enda intressent: } Dönstorp, Skarstad, B y a .

Arbetsplanen fastställd den 9 mars 1948.

Ändring medgiven den -

Bidrag från statens avdikningsanslag 3.380:-- kronor

Lån från statens avdikningslånefond -- kronor

Arbets tid enl. synemännens utlåtande före utgången av år 1952.


Arbets tid enl. kontrakt med Lantbruksstyrelsen 1 sept. 1951.

Förlängning medgiven av Vattendomstolen till -

Förlängning medgiven av Lantbruksstyrelsen till assl - 16 dec. 1950

Vid förrättningen, som verkställdes av assistent Axel Kedefält
den 15 dec. 1950, har befunnits att ovan angivna företag var utfört enligt
den fastställda arbetsplanen i en omfattning, som jämte kostnaderna för syneförrätt-
ningen och betänkandet motsvarar en summa av c:a 5.770:-- kronor eller omkring 82
procent av det till 7.002:03 kronor fastställda kostnadsbeloppet.

Skara den 16 dec. 1950.


(Sven Hallin)

Lantbruksingenjör i Skaraborgs län.

R 2•1152

Kungl. Lantbruksstyrelsens
arkiv

Handlingar angående

"Dönstorp Österg:ns dikningsföretag av år 1942"

i Skarstads socken av Skaraborgs län;

upprättade år 1942 vid syneförrättning

enligt vattenlagen

av

Sven Hallin.

Statens lantbruksingenjör.

Protokoll vid nysejorätt.
enligt vattenlagen för
avläggning av mark,
tillhörande Dönsborgs Östergården
~~gården~~ och Östergården i
Skarstads socken, Skar-
borgs län.

Den 3 mars 1942 i Dönsborgs Östergården
Närvarande: Uvonteknad, statens Land-
bruksingenjör och förättningsman, samt
Gunnar och Artur Jansson, som ut-
rensprungliga såg ärenden till förättningen
högt Dönsborgs Östergården 2^a.

§ 1
Uppställes det för förättningsmannen
utfärdade förordnandet, som kunde ly-
da enligt l. 17.

§ 2
Något jäv emott förättningsmannen
kunde inte utträdas.

§ 3
Förklades den vid förundersökningen
upprättade nivå kartan över det
vattenbesvärade området samt
profil över avloppen härifrån.

§ 4
Gunnar och Artur Jansson förklarade
att de såsom närvarande inte kände
av såkändas fastighet utträdde i
sönders ställe. De yrkade på

i fråga varande utlopps fördjupning och
 i gultäckning med rö, så att deras
 bänar beroende mark må kunna
 fortläggas enligt uppräktad täck-
 ningsplan, som företeddes.

§ 5

Som intet vidare facinus att det proto-
 kallet anteckna, föklarades sammans-
 kändt upplöst med betänksamgivande
 att sedan för dag här dikningen upp-
 rättats och för upprättning verkställt,
 nytt sammanutträd bekräftar att
 tillas i förordningsmannens protokoll
 : skara den 20 nästkommande juni
 klaskan 10.00, och komma sina ytter-
 ligare underättelser såsom att hål-
 stallas och ägarna.

att och för som oren.

4 Gänsten:

Stenfallin

Den 20 juni 1942 i Åsara.

Närvarande: Försättningsmännen.

§ 6

Förelades och togs till ~~handläggning~~
 protokoll för försättningsmannens utlä-
 stände förordade för daget (bil. 6) med
 värt till förordade handläggning och rätningar.

§ 7

Att mottaga och förvara till för daget

Skicka kändisarna och sätningen utom
Gunnar Jansson.

§ 8

7 fråga om förättning, kostnaderna
hänvisades till den uppsättade utred-
ningen, revider ett exemplar skulle
överlämnas till allt förvararen.

§ 9

Som inte vidare fanns att till
protokollet återsees, förklarades
förättningen avslutad!

och och till som var

7 tjänsten:

Stenfallin

D. o. V.D. n:r 12 - 69
1938



Förordnande.

Lantbruksingenjören S. Hallin


förordnas härmed att i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; och in-
förväntas från honom bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 15 mars 1938.

Carl Blomfeldt

Wingbomson

J. o. V.D. N: 12-69
1938



5.

Till

Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Skaraborgs län.

Undertecknad få härmed vördsamt anhålla om förordnande för inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör att jämlikt bestämmelserna i gällande vattenlag handlägga syneförrättning för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande 1/8 neth. Söndorp
Västerg. 4/8 neth. Sönd. Österg. i Skaraborgs socken
av Skaraborgs län.

Förteckning över de fastigheter, som ytterligare kunna förväntas bli av företaget berörda, återfinnes å omstående sida.

Närmaste järnvägsstation till förrättningsstället är

Meddelanden angående förrättningen torde ställas till

Undertecknad
adress Söndorp, Skaraborg pr Bya
Telefon: Söd. Västerg. skola 1

Söndorp, Skaraborg den 11/2 1938

E. F. Larsson

Enda inga nya jord bevis lida
sk. "enkel syn" i detta fall kunna
tecknas.
Förel. plan finns över bevisen.

Ägarens namn:

Socken, by och hemman	Registreringsnummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägarens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
<u>Skarvåds socken.</u>	<u>Lampälligheten C-D.</u>				
Dönstorp Österg.	av 2 ²	3/8		Gunnar Jonsson	
				1	åker, mylla på lera
				2	" - " -
				3	" - " -
				4	" - " -
				5	" - " -
				6	lomb - " -
				7	åker - " -
				8	" - " -
				9	" - " -
				10	" - " -
				11	" - " -
				12	" - " -
				12a	" - " -
					<u>Summa</u>
- " -					
	av 2 ²	1/8		Artur Jonsson	
				13	åker, mylla på lera
				14	" - " -
				15	" - " -
				16	" - " -
				17	" - " -
				18	" - " -
				19	" - " -
				20	" - " -
				20a	" - " -
					<u>Summa</u>

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Inpediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9		10				11	12		13	14		15	16	
137								1000	1370	-	1100	1507	-	100	137	-
136								800	1088	-	"	1496	-	300	408	-
69								"	552	-	"	759	-	"	207	-
154								900	1386	-	"	1694	-	200	308	-
82								1000	820	-	"	902	-	100	82	-
31								"	310	-	"	341	-	"	31	-
146								900	1314	-	"	1606	-	200	292	-
126								"	1134	-	"	1386	-	"	252	-
62								800	496	-	"	682	-	300	186	-
63								"	504	-	"	693	-	"	189	-
170								"	1360	-	"	1870	-	"	510	-
74								750	555	-	"	814	-	350	259	-
26								900	234	-	"	286	-	200	52	-
1276									11123	-		14036	-		2913	-
52								900	468	-	1100	572	-	200	104	-
135								800	1080	-	"	1485	-	300	405	-
102								750	765	-	"	1122	-	350	357	-
36								"	270	-	"	396	-	"	126	-
111								800	888	-	"	1221	-	300	333	-
33								750	24750		"	363	-	350	11550	16
90								"	675	-	"	990	-	"	315	-
172								900	1548	-	"	1892	-	200	344	-
53								"	477	-	"	583	-	"	106	-
784									641850			8624-			220550	

Söcken, by och hemman	Registrernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägarens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Dönstorp Österg. av 2 ^e			3/8		Gunnar Jonsson 21 åker, mylla på lera 22 " " " 23 " " " 24 " " " 25 " " " 26 " " " 27 " " " Summa
<u>Lammandrag.</u> <u>Lampälligheten A-B.</u>					
<u>Skarvads socken.</u>					
Dönstorp Österg. av 2 ^e			1/8	13-20a Vilhel Jonsson	
- " - av 2 ^e			3/8	21-27 Gunnar Jonsson	Summa
<u>Lampälligheten C-D.</u>					
<u>Skarvads socken.</u>					
Dönstorp Österg. av 2 ^e			3/8	1-12a Gunnar Jonsson	
<u>Lammandragets slutsumma</u>					

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Inpediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
56				800	448 -	1100	616 -	300	168 -							
2 11				750	1582 50	"	2321 -	350	738 50							
1 17				"	877 50	"	1287 -	"	409 50							
13				800	104 -	"	143 -	300	39 -							
06				"	48 -	"	66 -	"	18 -							
94				760	714 40	1200	1128 -	440	413 60							
1 06				"	805 60	"	1272 -	40	466 40							
6 03					4580 -		6833 -		2253 -							
784					6418 50		8624 -		2205 50							
6 03					4580 -		6833 -		2253 -							
1387					10998 50		15457 -		4458 50							
1276					11123 -		14036 -		2913 -							
2663					22121 50		29493 -		7371 50							

Skara den 20 juni 1942.

J. Gänsten.
O. H. Halm

ARBETSBESKRIVNING.

Innan arbetet påbörjas skall avvägning och utsättning på minst var femtionde meter genom sakkunnig person verkställas.

Vid arbetets utförande iakttages:

att förekommande dikeskrökar ej få göras skarpa, utan böra i

möjligaste mån uträtas eller avrundas,

att där dike går i rågång, bör grävningen så verkställas, att

rågången och dikets mittlinje komma att sammanfalla,

att vägbana, bebyggd tomt eller trädgård ej utan innehavarens

medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord,

att förefintliga gränsmärken ej må genom arbetet rubbas eller

döljas, såvida icke dessförinnan genom vederbörlig lantmä-


tares försorg nya märken blivit utsatta.

att rörledning ej får täckas, innan läggningen blivit genom lantbruks-
ingenjör eller hans ombud kontrollerad, såvida densamma utförts av
annan än Hushållningssällskapets täckdikningsförman.

att huvudfixpunkt för höjdbestämmningen är kors i jordfast sten å höjden
+ 6,80 m. c:a 50 m. väster punkt 4+50.

Skara den 20 juni 1942.

I tjänsten:



Kostnadsförslag.

Bil. D

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
<u>Samfälligheten A-B.</u>										
<u>Likab A-B.</u>										
0-3+70	370	9" röt med frukt m	370	2:65	980	50				
3+70-6+74	304	8" - " -	304	2:10	638	40				
6+74-9	226	6" - " -	226	1:45	327	70				
9-9+72	72	4" - " -	72	0:70	50	40				
0-3+70	370	Gruv, läggn. o. återf. m	370	1:20	444	-				
3+70-6+74	304	- " -	304	1:20	364	80				
6+74-9	226	- " -	226	1:10	248	60				
9-9+72	72	- " -	72	0:60	43	20				
0		Rörelse och ritn. st. 1	30:-		30	-				
3+70 4+65 6 6+74 7+82 9		Lagvattenbunn, d=0,6m	1	65:-	65	-				
		" d=0,45"	5	45:-	225	-				
9+72		" d=0,37"	1	33:-	33	-	3450	60		
Arbetsledning o. aförutsett							689	40	4140	-
<u>Samfälligheten A-B summa kr</u>									4140	-
<u>Samfälligheten C-D.</u>										
<u>Likab C-D.</u>										
20-22+17	217	8" röt med frukt m	217	2:10	455	70				
22+17-24+45	228	5" - " -	228	1:-	228	-				
24+45-25+54	109	4" - " -	109	0:70	76	30				
20-22+17	217	Gruv, läggn. o. återf. m	217	1:10	238	70				
22+17-24+45	228	- " -	228	0:85	193	80				
24+45-25+54	109	- " -	109	0:85	92	65				
22+17 23+73 24+45 25+54		Lagvattenbunn, d=0,45m	4	45:-	180	-	1465	15		
Arbetsledning o. aförutsett							304	85	1770	-
<u>Översikt</u>									1770	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		<u>Överför</u>							1770	-
		<u>Liket C-CI.</u>								
10+7-11+20	113	8" röt med frakt m.	113	2:10	237	30				
11+20-12+18	98	6" — " —	98	1:45	142	10				
10+7-11+20	113	Gräv, lägg. o. återf. m.	113	1:10	124	30				
11+20-12+18	98	— " —	98	0:85	83	30				
11+20 } 12+18 }		Slagvattenbrunn, d=0,45 m. st. 2	45	-	90	-	677	-		
		Arbetsledning o. opörutsk					143	-	820	-
		Lampfälligheten C-D summa kronor							2590	
		<u>Slutsumma kronor</u>							6730	-

Skara den 20 juni 1942

J Gärdsten
Brenthallin

14.

Översiktskarta.



Skala 1:100 000 .

Bil. E.

Utlåtande vid syneförrättning
enligt vattenlagen för torrläggning
av mark tillhörande Dönstorp Öster-
gården i Skarstads socken av Skara-
borgs län.

Ifrågevarande företag, som avser fördjupning av tvenne
i sydlig riktning flytande avlopp, varav det ena med sidogren
genom och från vattenskadade marker, belägna omkring 2 km.
sydöst om Skarstads kyrka inom sektion nr 1 av nederbördsom-
råde nr 142, 1 och för ernående av bättre torrläggning och
ökad alstringsförmåga, är enligt bestämmelserna i 7 kap. vat-
tenlagen att anse såsom dikning. Belägenheten framgår av om-
stående översiktskarta, där torrlägningsområdet utmärktes med
gul färg och vattensamlingsområdets gränser med blå linjer.
På sökandenas begäran och då förrättningen icke berör någon
annan, har förrättningen handlagts utan biträde av skiftesgo-
demän.

Över till uppgrävning ifrågasatta avloppssträckor hava
profilritningar upprättats utvisande förhållandena vid under-
sökningstillfället, varjämte de härav beroende vattenskadade
markerna avfattats å nivåkarta. Å denna karta äro de till
uppgrävning avsedda avloppssträckorna utmärkta med enkla röda
linjer och de röda bokstäverna A - B och C - D för huvud-

avloppen samt C - C^I för ett sidedike. Avloppen skola göras täckta. Deras blivande dimensioner hava å profilritningarna utmärkts med rött.

Vattensamlingsområdet för de olika avloppssträckorna har uttagits å generalstabens karta och delvis uppgåtts å marken. Storleken har med blått angivits å profilritningarna. Den största till avrinning kommande vattenmängden har antagits komma att uppgå till 2,0 liter pr sekund och hektar. Medelvattenmängden under vegetationsperioden har antagits vara 0,05 liter pr sekund och hektar.

På grundval av de sålunda uträknade vattenmängderna hava avloppen dimensionerats för möjliggörande av torrläggning till 1,2 meters djup av all härav beroende mark, tillhörig sökandena.

Den mark, för vilken dikningen medför båtnad, och som alltså skall ingå i företaget, begränsas å nivåkartan av en streckad svart linje så belägen, att all därutanför liggande mark torde kunna till fullo torrläggas utan hinder av nuvarande vattenförhållanden i till uppgrävning avsedda avloppssträckor.

För utrönande av den genom företaget uppkommande båtnaden har förrättningsmannen efter i 7 kap. 22 § vattenlagen stadgade grunder verkställt uppskattning, vars resultat i detalj föreligger i den bilagda värderingslängden.

Den å kartan avfattade och enligt förenämnda längd förbättrade marken skall uppdelas i två av varandra i torrlägnings-

hänseende oberoende samfälligheter benämnda "A - B" och "C - D" . Av det bilagda kostnadsförslaget framgår, vilka arbeten, som skola utföras av respektive samfälligheter, och av kostnadsfördelningslängden, vilka fastigheter och ägofigurer, som hava del däri. Skäl till uppdelning av någondera samfälligheten i olika avdelningar förefinnes ej.

Kostnaderna för företagets utförande skola sålunda inom varje samfällighet för sig fördelas på sökandena i mån av båt-naden för vars och ens mark. Den sålunda uträknade deltagnings-skyldigheten finnes för varje fastighet angiven i kolumn 16 av kostnadsfördelningslängden, där den är uttryckt i procent av samfällighetens totalkostnad. I kolumn 15 är det häremot svarande beräknade kostnadsbeloppet angivet.

Kostnaderna för avloppens underhåll skola fördelas efter samma grunder, som för färdigställandet angivits.

Avgift, varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen, skulle understiga femten kronor och behöver förty ej erläggas.

Kostnaderna för syneförrättningen och övriga för hela företaget gemensamma kostnader, skola fördelas mellan samfälligheterna i proportion till deras respektive förbättringsvärden och sedan inom varje samfällighet efter samma grunder, som för grävningskostnaderna angivits. Förrättningskostnaderna förskjutas nu av sökandena.


- Jämlikt föreskrifterna i 10 kap. 62 § vattenlagen får
förrättningsmannen i fråga om företaget ytterligare bestämma:
att det skall, därest sökandena önska fullfölja detsamma, utfö-
ras i fullständig överensstämmelse med bestämmelserna i
detta utlåtande med därtill hörande ritningar och handlingar;
att till rörledningar skola användas rör, som uppfylla gällande
standardfordringar;
att under arbetstiden vatten ej får uppdämmas eller påsläppas
på sätt att skada uppstår;
att rörbrott, ras eller förskjutningar, som till äventyrs in-
träffa, omedelbart skola avhjälpas;
att arbetena för företagets utförande böra genom entreprenad
överlåtas på härför skickad person, varvid särskild entre-
prenadsumma för varje samfällighet skall fastställas;
att arbetena må begynna så snart detta utlåtande vunnit laga
kraft, samt böra vara bragta till slut före utgången av år
1952;
att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och god-
känts av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör samt
att det skall benämnas "Dönstorp Östergårdens dikningsföretag
av år 1942".

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid
Västerbygdens vattendomstol, adress Vänersborg, till vilken be-

svären med iakttagande av bestämmelserna i 11 kap. 85 § vattenlagen skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanstående datum.

Skara den 20 juni 1942.

I tjänsten:

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Axel Halin". The signature is written in a cursive style with a long, sweeping underline that extends to the left.

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	Söcken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			<u>Skarstads socken.</u>				
			<u>Lampfälligheten A-B.</u>				
			1/8 av 2 ^e Skarstorp Österg. Arne Jonsson	sök	13-20 a	6418:50	8624:-
			3/8 av 2 ^e " " Gunnar Jonsson	"	21-27	4580:-	6833:-
			<u>Summa</u>			10998:50	15457:-
			<u>Lampfälligheten C-D.</u>				
			3/8 av 2 ^e Skarstorp Österg. Gunnar Jonsson	sök	1-12 a	11123:-	14036:-

ARVODESRÄKNING

för syneförrättning enligt vattenlagen angående "Träskrup Östergårdens
delningsförslag av år 1942"
i Skarsvads socken av Skarsvads län,
upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År	Dato	A r b e t e	An- tal	å kr	Kr	öre	Kr	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5, ...	st	2	0,50		1	-
		Ägomätning: i skala 1:4000, §§ 6—10						
		a) för mätningens områdes gränser enl. tariff I,						
		1) i åker, raklinje	km		1,50			
		krokinje	"		3,00			
		i annan mark, raklinje	"		3,00			
		krokinje	"		6,00			
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m						
		i åker, raklinje	km		3,00			
		krokinje	"		5,00			
		i annan mark, raklinje	"		5,00			
		krokinje	"		11,00			
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje	"		1,00			
		krokinje	"		2,00			
		i annan mark, raklinje	"		2,00			
		krokinje	"		5,00			
		b) för mätningens områdes olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II						
		åker, medelareal ha	st					
		 ha						
		äng och odlingsmark, medelareal ha	st					
		 ha						
		annan mark och impediment, medelareal ha	st					
		 ha						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av 10—15 m > 15, < 10						
		i åker o. d., raklinje	km					
		krokinje	"					
		i annan mark, raklinje	"					
		krokinje	"					
		Tillägg för mätning i skala 1: Tegning av täckningsplan och konceptuella						
		regalarket blad						
		d) för textning, skala o. d., 1:sta övriga						
		regalark blad	st					
		Överföres					31	-

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				111 40
1942		Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning km	1	2,50	2 50	
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionens arean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på "				
		b) vid förändring av befintligt avlopp "	1	4,00	4 -	
		därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionens arean vid h.v.y.				
		nämligen m ² sektion på "				
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar och vallar inberäknade)			6 73	13 25
		Förslag till invallning, § 29				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			~~8 -~~	
		b) Inläggning av vallkrön km		0,50		
		c) Uppritning av tvärsektioner st		0,25		
		d) Kostnadsberäkning km		3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation dagar		12,00		
		Förslag till bro- och trumbyggnad, §§ 33-35 och 38				
		Dimensionsberäkning st		8,00		
		Ritarbete				
		för särskilt konstruerade landfästen st		4,00		
		Kostnadsberäkning				
		för särskilt konstruerade landfästen st		4,00		
		Grundförstärkning m ²		0,10		
		Ritningar, antal blad st		3,00		
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39		0,01		
1942		Översiktskarta, § 41				4 50
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			~~1 50~~	
		antal ersättningsbelopp st		0,25		
1942		Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp			2 -	
		antal fastigheter st	3	0,30	0 90	
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar "		0,20		2 90
1942		Utlåtande, § 45 sid	5	3,00		15 -
1942 2/3		Sammanträden o. upprättande av protokoll, § 46 mom. 1, dagar	3/4	12,00		9 -
		Särskild utredning, § 46, mom. 2 "		12,00		
		" "		12,00		
		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., § 46, mom. 15 dagar		12,00		
		Förslag enl. § 46 mom. 15, brunn "	1/4	12,00	3 -	
		utlopp för täckt ledning "	1/2	12,00	6 -	9 -
		slamficka "		12,00		
		Lösen för:				
1942		Kopia av plankartan, § 51				165 03
		Summa kronor				
		1) 1:sta regalarb. bladet			7 -	
		övriga regalarb. blad st				
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII, skalan 1: 2000, medelareal 0.92 ha, ägofigurer st	29 0.16		4 65	
		ha	26.6 0.16		4 25	
		Överföres			15 90	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			15 90	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 0/0				
		3) insättning av höjdlägestal	st	105	0,02	2 10
		inritning av kanaler och diken, grundbelopp				1 75
		tillägg för varje cm verkligt mått å kartan, cm	80	0,05	4 -	23 75
		Kopia av profil-, sektions-, bro- och trumritningar, § 54,				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta	km			
		befintligt vattendrag eller vall	"			
		nytt avlopp eller vall	"	0.8 6.-		4 80
		ändring av befintligt avlopp	"	0.8 7.-		5 60
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp				
		3) broar och trummor, " "				
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad	st	1	3,00	3 -
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 0/0				13 40
		Kopia av annan ritning, § 46, pumpstation,	dagar		12,00	
		brunn, rörtlopp och slamficka	"	3/4	12,00	9 -
		Avskrift av synehandlingarna, § 57	sid	21	0,55	11 55
		Översiktskarta i d:o, § 41				4 50
		Summa kronor				58 85
		Övriga förrättningskostnader.				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode				3 -
		Annonskostnader ang. sammanträden				
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar				5 -
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar				
		Kostnader för hantlangning, materialer o. d.				
		Summa kronor				8 -
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				165 03
		Lösen för kopior och avskrifter				58 85
		Övriga förrättningskostnader				8
		Summa kronor				231 88

Den som icke åtnöjes med denna räkning äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till

Barne häradsrätt.
Skara den 20 juni 1944

Johan Hallin
 Statens lantbruksingenjör.

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betygga:

Kronor kvisiteras:

den

19

BEVIS
~~RAPPORT~~

LANTBRUKSNÄMNDEN
I SKARABORGS LÄN

7 OKT. 1952

Diarie Nr LJ 92

25/48 bid
över verkställd avsyning

Företag: "Dönstorp Östergårdens dikningsföretag av år 1942" i Skarstads socken
(namn, socken och län)

av Skaraborgs län

Ordf. i styrelsen: Lantbrukaren Gunnar Jonsson
Förtroendeman:
Ende intressent: Dönstorp, Skarstad, Bya

LANTBRUKSSTYRELSEN

8 OKT. 1952

DIARIE Nr 1615

SAK Nr

Arbetsplanen fastställd den 9 mars 1948

Ändring medgiven den -

Bidrag från statens avdikningsanslag 3.380:- SLUT kronor

Lån från statens avdikningslånefond - kronor

Arbets tid enl. synemännens utlåtande före utgången av år 1952

Arbets tid enl. kontrakt med Lantbruksstyrelsen 1 sept. 1951

Förlängning medgiven av Vattendomstolen till -


Förlängning medgiven av Lantbruksstyrelsen till 1 sept. 1952

Vid förrättningen, som verkställts av assistent Axel Kedefält

den 13 sept. 1952, har befunnits att ovan angivna företag var utfört enligt
den fastställda arbetsplanen och förordas till godkännande.

Företagets slutliga kostnader ha överstigit de beräknade.

Skara den 13 sept. 1952


(Sven Hallin)

Lantbruksingenjör i Skaraborgs län.



Godk. luet
utbet. bidr. 680 kr

82

FÖREDRAGET

DEN 16 JAN 1951

LANTBRUKSSTYRELSEN

25/48 *hrr*
P. M.

D. Nr J 2729/50

för utbetalande av statsunderstöd.

MG

Företag: Dönstorp Östergårdens dikningsföretag av år 1942 i Skar-
stads socken,SKARABORGS LÄNArb. plan: 9 mars 1948 ✓Kontrakt: 1 mars 1949 ✓Fullbordas: 1 september 1951 ✓Statsbidrag: 3.380 kronor ✓Lån: -Beräkn. kostnad: 7.002:03 kronorav statsbidrag: 1.400 ✓ kr.Verkst. utbet. d. 1/3 1949av lån: - kr.Utfört arbete enligt lbring. S. Hallin den 16/12 1950.5.770 kr. = c:a 82 %.

Ordf. i arb. styrelsen

~~Ende intressent~~

Rekv. bifogad

Lantbrukaren Gunnar Jonsson,Dönstorp, Skarstad, Bya.av statsbidrag 1.300 kr.

Utbetalas

av lån _____ kr.

Stockholm den

16 / 1 1951
St

25748
BEVIS
RAPPORT

LANTBRUKSSTYRELSEN
23 DEC. 1950
DIARIE NR J2729
SAK Nr.

över verkställd besiktning.

Företag: "Dönstorp Östergårdens dikningsföretag av år 1942" i Skarstads
socken av Skaraborgs län.
(namn, socken och län)

~~Ordföranden~~ } Lantbrukaren Gunnar Jonsson,
Förtroendeman: }
~~Redaktör~~ } Dönstorp, Skarstad, Bya.

Arbetsplanen fastställd den 9 mars 1948.

Ändring medgiven den -

Bidrag från statens avdikningsanslag 3.380:-- kronor

Lån från statens avdikningslånefond -- kronor

Arbets tid enl. synemännens utlåtande före utgången av år 1952.


Arbets tid enl. kontrakt med Lantbruksstyrelsen 1 sept. 1951.

Förlängning medgiven av Vattendomstolen till -

Förlängning medgiven av Lantbruksstyrelsen till 2001 - 1000 1000 1000

Vid förrättningen, som verkställts av assistent Axel Kedefält
den 15 dec. 1950, har befunnits att ovan angivna företag var utfört enligt
den fastställda arbetsplanen i en omfattning, som jämte kostnaderna för syneförrätt-
ningen och betänkandet motsvarar en summa av c:a 5.770:-- kronor eller omkring 82
procent av det till 7.002:03 kronor fastställda kostnadsbeloppet.

Skara den 16 dec. 1950.


(Sven Hallin)

Lantbruksingenjör i Skaraborgs län.



nab.

Lantbrukaren

Gunnar Jonsson

Dönsborg, Skarstad

Bya.

säkr. förl.

rekr.

rapport

kon. intrus:

Gunnar Jonsson (aktfir.)

Edvard Jonsson

B E V I S
RAPPORT FÖREDRAGET
DEN 1 MARS 1949

över verkställd besiktning. LANTBRUKSSTYRELSEN

Företag: "Dönstorp Östergårdens dikningsföretag av år 1942" i

(namn, socken och län)

Skarstads socken av Skaraborgs län.

Ordföranden: } Lantbrukaren Gunnar Jonsson,
Förtroendeman: }
Budsäkranden: } Dönstorp, Skarstad, B y a .

LANTBRUKSSTYRELSEN

16 FEB 1949

DIARIE Nr J1005

SAK Nr

Arbetsplanen fastställd den 9 mars 1948.

Ändring medgiven den -

Bidrag från statens avdikningsanslag 3.380:-- kronor

Lån från statens avdikningslånefond - - kronor

Arbets tid enl. synemännens utlåtande före utgången av år 1952.

Arbets tid enl. kontrakt med Lantbruksstyrelsen 1 sept. 1951.

Förlängning medgiven av { Lantbruksstyrelsen till -
{ Vattendomstolen

Vid förrättningen, som verkställts av förste assistent Stig Lundblad

den 7 febr. 1949, har befunnits att ovan angivna företag var utfört enligt den fastställda arbetsplanen i en omfattning, som jämte kostnaderna för syneförrättningen och betänkandet motsvarar en summa av c:a 2.345:-- kronor eller omkring 30 procent av det till 7.002:03 kronor fastställda kostnadsbeloppet.

Skara den 10 febr. 1949.

Sven Hallin
/Sven Hallin/

Lantbruksingenjör i Skaraborgs län.



J 331/52.

SL/IB

Lantbrukaren Gunnar Jonsson
Dönstorp Skarstad
Eva.

Ang. DÖNSTORP ÖSTERGÅRDENS DIKNINGSFÖRETAG AV ÅR 1942 i Skar-
stads socken, Skaraborgs län.

Med anledning av gjord framställning om utsträckt arbetstid för
ovannämnda företag har Lantbruksstyrelsen medgivit att - såvitt
avser rätten till beviljade statsmedel - nämnda tid må utsträc-
kas till den 1 september 1952.

Styrelsen förutsätter att intressenterna med all kraft inrikta
sig på att slutföra arbetet inom den sålunda utsträckta arbets-
tiden. Ytterligare förlängning bör icke påräknas, bl.a. därför
att den i synemännens utlåtande föreskrivna arbetstiden utgår
med år 1952.

Stockholm den 6 maj 1952.

Enligt uppdrag

Sune Lindh

Bestyrkes å tjänstens vägnar:
I Kungl. Lantbruksstyrelsen

Handteckning

RAPPORT

LANTBRUKSSTYRELSEN

6 MRS 1952

DIARIE Nr. 331

SAK Nr.

över verkställd bordrad avsyning

Företag: "Dönstorp Östergårdens dikningsföretag av år 1942" i Skarstads socken
(namn, socken och län)

av Skaraborgs län.

~~Östergårdens~~
Förtroendeman:
~~Östergårdens~~

Lantbr. Gunnar Jonsson, Dönstorp Skarstad,

BESLUT

Bya. DEN 6 MAJ 1952

Arbetsplanen fastställd den 9/3 1948

LANTBRUKSSTYRELSEN

Ändring medgiven den

Bidrag från statens avdikningsanslag 33.801:- 3.380 kronor

Lån från statens avdikningslånefond - kronor

Arbets tid enl. synemännens utlåtande 31/12 1952

Arbets tid enl. kontrakt med Lantbruksstyrelsen 1/9 1951

Förlängning medgiven av Vattendomstolen till

Förlängning medgiven av Lantbruksstyrelsen till

Vid förrättningen, som verkställts av Assistent Axel Kedefält

den 27 augusti 1951, har befunnits att ovan angivna företag var utfört enligt

den fastställda arbetsplanen i en omfattning, som jämte kostnaderna för syneförrätt-
ning och betänkandet motsvarar en summa av c:a 6.000:- kronor eller omkring 85 % av
det till 7.002:03 kronor fastställda kostnadsbeloppet.

Skara den 22 januari 1952.

(Sven Hallin)

Lantbruksingenjör i Skaraborgs län.

Arb-fail.

LANTBRUKSSTYRELSEN
6 MRS 1952
DIARIE Nr 331
SAK Nr

Nr. 8 Fnr 733.

Till

Kungl. Lantbruksstyrelsen.

BESLUT
DEN 6 MAJ 1952
1
LANTBRUKSSTYRELSEN

Undertecknad, ordförande i "Dönstorp Östergårdens dikningsföretag av år 1942" i Skarstads socken av Skaraborgs län, får härmed vördsamt anhålla om förlängning av den för företagets färdigställande fastställda arbetstiden till den 1 sept. 1952.

Anledningen till att företaget ej färdigställts inom föreskriven tid har varit på orten rådande brist på arbetskraft för dikningsarbete.

Dönstorp, Bya den 21 jan. 1952.

Gunnar Jonsson
(Gunnar Jonsson)

LANTBRUKSSTYRELSEN
16 FEB 1949
DIARIE Nr U1005
SAK Nr

R 2*1152

Kungl. Lantbruksstyrelsens
arkiv

Avskrift.

Betänkande

angående statsunderstöd till

"Dönstorp Österg:ns dikningsföretag av år 1942"

i Skarstads socken av Skaraborgs län;

upprättat år 1946

av

Sven Hallin.

Lantbruksingenjör i Skaraborgs län.

Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens
beslut denna dag fastställd till
efterrättelse vid arbetets utförande.
Stockholm den 9 mars 1948
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith

B E T Ä N K A N D E

rörande fråga om statsunderstöd till utförande av "Dönstorp
Östergårdens dikningsföretag av år 1942" i Skarstads socken av
Skaraborgs län.

Belägenhet. Området är beläget omkring 2 km. sydöst om Skarstads
kyrka och anges å översiktskartan i synehandlingarna med gul
färgbeteckning.

Rättsliga förhållanden m.m. Förslag angående företaget har upp-
rättats vid av undertecknad handlagd, den 20 juni 1942 avslutad
syn enligt vattenlagen. Besvär mot förrättningen har ej anförts
/bil. a/.

Statsbidrag från avdikningsanslaget, skogsutdikningsanslaget
eller anslaget till förstärkning av ofullständiga jordbruk /av-
loppsförbättringsbidrag/ eller lån från odlingslånefonden eller
statens avdikningslånefond har tidigare icke utgått till torrlägg-
ning av i företaget ingående mark.

Hydrografiska förhållanden, avloppens dimensioner m.m. äro närma-
re angivna i synemännens utlåtande.

Redogörelse inför länets täckdikningsnämnd över kostnader, för-
bättringsvärden och jordartsförhållanden har jämlikt lantbruks-

ingenjörsinstruktionens bestämmelser lämnats utan att från nämndens sida föranleda någon erinran mot företagets understödjande av statsmedel /bil. b^{I-II} /.

Arbetstid. Enligt vid syneförrättningen meddelade bestämmelserna skall företaget vara fullbordat till den 1 september 1952.

Företagets areal, kostnad och båtnad framgår av bifogad tabell/bil.c/.

Statsunderstöd. Företaget berör endast 2 delägare och dessa ha tidigare till Kungl. Lantbruksstyrelsen ingivit ansökan om bidrag från statens avdikningsanslag till företagets utförande. Lån sökes ej. Bifogade tabell /bil. d/ utvisar varje särskild delägars andel i företaget ävensom beräknade bidrags- och lånebelopp.

Sammandrag av företagets kostnader är infört här nedan.

Förord. Den vid syneförrättningen verkställda utredningen angående företaget har givit vid handen, att torrläggning av i företaget ingående marker är en förutsättning för ett rationellt utnyttjande av desamma. Enligt gällande bestämmelser synes, på sätt ovannämnda tabell utvisar, statsunderstöd kunna utgå till företaget med i avrundade tal 3,370:-- kronor från statens avdikningsanslag. Företaget avser utlopp för täckdikning av odlad jord och är i avsevärd omfattning redan utfört. Bifall till ansökningen tillstyrkes.

Vid detta betänkande fogas ytterligare:

I. Syneakter, bestående av 1 häfte handlingar samt 2 blad plan-, profil- och sektionsritningar.

II. Arvodesräkningar /bil. e-f/.

Ska-

ra i nov. 1946.

Sven Hallin.

Lantbruksingenjör i Skaraborgs län.

Kostnadssammandrag.

	Kostnad	Summa
	kr öre	kr öre
<u>Torrläggningskostnad.</u>		
Arbets- och materialkostnad	6,730:--	6,730:--
<u>Förrättningskostnad.</u>		
Kostnad för syneförrättningen	231:88	
" " utredningen angående stats- understöd	40:15	272:03
<u>Summa kronor</u>		7,002:03

Skara i nov. 1946.

Sven Hallin.

Lantbruksingenjör i Skaraborgs län.

Vid arbetsplanens förställande har kostnaden
för förslaget beräknats till 7.002 kronor 3 öre.
Stockholm den 9 mars 1948.
För Hrngh. Lantbruksstyrelsens räkning:
Arvid Smidtz

Bil. a.

D i a r i e b e v i s .

Såvitt här fört diarium utvisar, hava besvär icke anförts över en, enligt uppgift, av lantbruksingenjören Sven Hallin handlagd, den 20 juni 1942 avslutad syneför- rättning rörande "Dönstorp Östergårdens dikningsföretag av år 1942" inom Skarstads socken av Skaraborgs län; be- tygar Vänersborg i Västerbygdens vattendomstols kansli den 10 september 1945.

I tjänsten:

A. Dahlgren.

Stämpel Två kronor.

Bil. 6^I

REDOGÖRELSE

för "Dönstorp Östergårdens diknings- företag av år 19⁴²"
 i Skarstads sock
 av Skaraborgs län, omfattande 2 samfällighet^{er}.

Samf. A - B.

Åker	13,87	har
Äng och odlingsmark	-	"
Annan duglig mark	-	"
Tillsammans	13,87	har

Markens blivande värde i medeltal 1115:-- kronor pr har

" " " högst 1200:-- " " "

Båtnaden har uppskattats till 4458:50 kr.

Kostnaden för torrlägningsarbetet har uppskattats till 3800:- "

Årliga pumpningskostnaden har uppskattats till "

Jordarten utgöres huvudsakligen av mylla på lera.

Syneförrättning enligt vattenlagen angående företaget avslutades
 den 20 juni 1942.

Till företagets aktförvarare har utsetts: Gunnar Jonsson.

Adress: Dönstorp, Bya.

Anm.:

Skara den 30 juni 1945.

Sven Hallin.
 Förrättningsman.

Täckdikningsnämndens yttrande:

Föranleder ingen erinran från täckdikningsnämnden.

Skara den 30 juni 1945.

Enl. uppdrag:

Erik Almlöf.

Jordbrukskonsulent.

REDOGÖRELSE

för "Dönstorp Östergårdens diknings- företag av år 1942"
i Skarstads socken
av Skaraborgs län, omfattande 2 samfälligheter.

Samf. C - D.

Åker	12,76	har
Äng och odlingsmark	-	"
Annan duglig mark	-	"
Tillsammans	12,76	har

Markens blivande värde i medeltal 1100:-- kronor pr har

" " " högst 1100:-- " " "

Båtnaden har uppskattats till 2913:-- kr.

Kostnaden för torrlägningsarbetet har uppskattats till 2370:-- "

Årliga pumpningskostnaden har uppskattats till "

Jordarten utgöres huvudsakligen av mylla på lera.

Syneförrättning enligt vattenlagen angående företaget avslutades
den 20 juni 1942.

Till företagets aktförvarare har utsetts: Gunnar Jonsson.

Adress: Dönstorp, Bya.

Anm.:
.
.
.
.
.
.

Skara den 30 juni 1945.

Sven Hallin.

Förrättningsman.

Täckdikningsnämndens yttrande:

Föranleder ingen erinran från täckdikningsnämnden.

Skara den 30 juni 1945.

Enl. uppdrag:

Erik Almlöf.

Jordbrukskonsulent.

Sammanfattning av uppgifter om företags areal,kostnad och båtnad.

Samfällighet	A r e a l			K o s t n a d	B å t n a d	Relativ kostnad
	Å k e r	A n n a n m a r k	S u m m a			
	H e k t a r			kronor	kronor	
		<u>Hela företaget.</u>				
A - B	13,87	-	13,87	4304:53	4458:50	0,96
C - D	12,76	-	12,76	2697:50	2913:--	0,93
Summa	26,63		26,63	7002:03	7371:50	
		Skara i nov. 1946.				
		Sven Hallin.				
		Lantbruksingenjör i Skaraborgs län.				

Tabell, utvisande varje särskild delägars andel i

Mantal	Reg.-n:r	Littera	Socken, by och hemman	Samfällighet, avdelning, ägars namn	A r e a l					
					Åker		Annan mark		S u m m a	
					ha	ar	ha	ar	ha	ar
			<u>Skarstads socken.</u>	<u>Samfälligheten A - B .</u>						
1/8	av 2	2	Dönstorp Östergården	Artur Jonsson	7	84			7	84
3/8	av 2	2	" "	Gunnar Jonsson	6	03			6	03
				<u>Samfälligheten C - D .</u>						
3/8	av 2	2	" "	Gunnar Jonsson	12	76			12	76
				<u>Summa</u>	26	63			26	63

ARVODESRÄKNING

för betänkande och utredning angående statsunderstöd till
"Fästerup Östergårdens dikeinrymning av år 1942"
 inom *Skaraborgs* socken
 av Skaraborgs län, avgiven i enlighet med gällande lantbruks-
 ingenjörstaxa.

	Kr.	öre
§ 41. Översiktskarta i 2 exemplar à		
§ 43. Betänkande, sid. 3 .. 3:-	9	-
§ 44. Upprättande av tabeller och kostnadsförslag i sammandrag, dagar $\frac{1}{2}$.. 12:-	6	-
§ 44. Upprättande av ansökningshandlingar m. m. dagar $\frac{1}{4}$.. 12:-	3	-
<i>Redryskelse till Länks dikeinrymningsplan vid 2</i> § 49. Kopia av plankartan å väv <i>å 3. kl</i>	6	-
§ 52. " " profiler och sektioner		
§ 53. " " bro- och trumritningar		
§ 55. Avskrift av ~~synhandlingar~~ och be- tänkande m. m. sidor 13 .. $\frac{0.55}{0.75}$	7	15
Inhäftning av handlingar	3	-
Diariebevis, utlägg	3	-
Kommissionärsarvode	3	-
Summa Kronor:	40	15

Den som med denna räkning sig icke åtnöjer äger att den-
 samma klandra genom stämning till *Borne*
 häradsrätt inom tre månader härefter.

Skara den *11 nov* 19 *46*

Isak Hallin
 Statens lantbruksingenjör.

Kronor kvitteras:

Skara den 19

Valideras ex officio:

Beutnam