



**Akt nr:**  
**R-E1a-1299**

\*AU\$R-E1a-1299\*

godk.  
2 ex kontroller  
skuldförbindelse  
2 utred  
med av avskrivning

(7)

372/50

R 7\*1299

FÖRETAG: Tomten.



-konsulenter E. Almlöf

Arbetsplan upprättad av lantbruksingenjören  
i samband med år 1947 avslutad syneförrättning.

Statsunderstöd beviljade den 6 juni 1950.

Statsbidrag

till företagets utförande ..... kr. 6.610

» en första rensning ..... » - kr. 6.610

Lån till företagets utförande ..... kr. 12.400

Skuldförbindelse överlämnad  
till *Per-Olof Nilberg*

den 6/10 1950

godkänd den 1/11 1950.

682

## KONTRAKT.

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen den 6 juni 1950 till  
Tomtens dikningsföretag av år 1947 i Uvereds socken,  
----- SKARABORGS LÄN -----

beviljat dels statsbidrag från statens avdikningsanslag med sextusensexhundra  
(6.610) kronor, varav till företagets  
~~utförande~~ kronor och till  
~~en första rensning av avloppen~~ kronor,  
och dels lån från statens avdikningslånefond med tolv tusen fyrahundra (12.400)  
med visst tillägg kronor och samtidigt fastställt arbetsplan för företaget,  
har följande överenskommelse träffats mellan å ena sidan Lantbruksstyrelsen och å andra sidan  
företaget genom dess <sup>ordförande</sup> styrelse förtroendeman samtliga intressenter båda intressenter ende-  
intressent.

### § 1.

Lantbruksstyrelsen utbetalar till företaget såsom förskott högst en tredjedel av statsbidraget och en tredjedel av lånet, sedan Styrelsen godkänt dels för detta kontrakts fullgörande lämnad säkerhetsförbindelse och dels för lånets återbetalning ställd med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse samt hos Lantbruksstyrelsen genom intyg av stats- eller kommunaltjänsteman eller eljest av två trovärdiga, ojäviga personer, som icke äro intressenter i företaget, styrkts, att arbetet på allvar igångsatts. Ytterligare utbetalning av bidraget och lånet sker efter Lantbruksstyrelsens bestämmande i den mån kostnaderna för utfört arbete och inköpt materiel motivera utbetalning eller arbetet slutförts och detta styrkts av lantbruksingenjör eller annan behörig tjänsteman.

### § 2.

Bidrags- och låntagare förbinder sig:

att i noggrann överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, som Lantbruksstyrelsen kan komma att efter framställning besluta, utföra företaget till den 1 september 1951;

att under året närmast efter avsyningen utföra en första rensning av i företaget ingående avlopp före september månads utgång;

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande, däri inberäknat kostnad för en första rensning av avloppen och till vederbörande lantbruksnämnd utgående gottgörelse för arbetsledning, avsyning m. m. samt vid dylika förrättningar erforderlig hantlangning;

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan vara annan i laga ordning ålagd eller vederbörande därifrån befriats;

att vid arbetets utförande och underhållsskyldighetens fullgörande vidkännas Lantbruksstyrelsens inseeende och kontroll;

att när sådant av Lantbruksstyrelsen eller av vederbörande tjänsteman inom lantbruksnämnden påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper för företaget ävensom att, därest torrläggingskostnad, vartill statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av bidraget och lånet;

att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt Kungl. Maj:ts kungörelser angående villkoren för statsbidrag från statens avdikningsanslag och lån från statens avdikningslånefond åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel; samt

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen härutöver må hava meddelats.

### § 3.

Har obehörig avvikelse från den fastställda arbetsplanen skett eller har arbetet icke utförts inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller medgivit anstånd med dess utförande eller skulle Styrelsen finna den säkerhet, som blivit ställd för lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Styrelsen godkännes, icke avlämnas inom bestämd tid eller erlägges icke den bestämda annuiteten i behörig tid, äger Lantbruksstyrelsen att inställa all vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits. Å sålunda lyftade och återburna medel skall erläggas fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess betalning sker.

### § 4.

Kostnader, som i följd av erhållna statsbidrag och lån må hava föranletts för Lantbruksstyrelsen, skola bestridas av respektive mottagare av dessa medel.

### § 5.

Detta kontrakt må av bidrags- och låntagaren när som helst uppsägas, dock, om någon del av beviljade statsmedel utbetalats, under villkor att återbäring därav sker enligt bestämmelserna i § 3.

Detta kontrakt är upprättat i två likalydande exemplar, varav vardera kontrahenten tagit ett.

*Tomten Uvord* den *22 September* 19*00*  
*Karl Lundquist.*

Att

*Karl Landkvist*

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

*Lars Erik Järlåge*

*Tanny Lindén*

Adress

*Uvered*

Adress

*Uvered*

**Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.**

**Stockholm den 10 november 1950.**

**På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar**

*Martin Hågglund*

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna dels i 7 kap. 58 § vattenlagen, vari stadgas att, därest företaget icke bragts till slut inom tid som i utlåtandet föreskrivits, vare frågan om företaget förfallen; dock att vattendomstolen må på förenämnda tids utgång gjord ansökning bevilja anstånd med företagets fullbordande, och dels i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

Ser. E XIII komb  
522

16984

DIARIE Nr

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

4 JUL 1947

Kungl. Lantbruksstyrelsen  
arkiv

R 7\*1299

TORRLÄGGNINGSNÄMNDEN I SKARABORGS LÄN

B E T Ä N K A N D E

angående statsunderstöd till

Tomtens dikningsföretag av år 1947

i Uvereds socken av Skaraborgs län

Förrättningsman: Jordbr.kons. Erik Almlöf

Statsbidrag: 5.730 kr.

Statslån: 10.340 kr.

LANTBRUKSNÄMNDEN  
~~EGNAHEMSNÄMNDEN~~

I  
SKARABORGS LÄN  
SKARA

Tel. 252 13140



Kungl. Lantbruksstyrelsen

Box 16307

Stockholm 163

Till ledning vid behandling av tidigare insända ansökningar om

statsbidrag för;

Dnr

- ✓ 16994/47 Tomtens df av år 1947
- ✓ 16988/47 Tengenestorps df av år 1947
- ✓ 16991/47 Ånnestorps mellersta df av år 1947
- ✓ 16989/47 Törestorps df av år 1947
- ✓ 23568/47 Trädgårdstorps df av år 1947
- ✓ 23567/47 Liljeåsens df av år 1947
- ✓ 5568/47 Skattegårdens tf av år 1945
- ✓ J 185/49 Stommen-Bohl df av år 1948
- ✓ 9560/48 Jung Gatans df av år 1948
- ✓ 10277/47 Stora Hästhagens df av år 1946,

översändes härmed uppgifter rörande verkliga kostnaderna för företagens utförande.

Företagen äro redan utförda i enlighet med de uppgjorda förslagen, varför avsyningsbevis biläggas.

Vederbörande företag emotse tacksamt snar behandling av bidragsansökningarna. Beträffande Liljeåsens och Trädgårdstorps df har särskild förtursrätt vid beviljande av statsunderstöd ansetts berättigad, vilket framgår av bilagda utdrag ur Torrlägningsnämndens protokoll den 3/6-48

Den 21/11 1947 insändes avsyningsintyg rörande tre df och den 29/11 samma år för ytterligare ett företag, som avslutats under år 1947. Dessa företag vänta även på sina understöd. Skara den 25 januari 1949.

I tjänsten:

*Erik Almlöf*

Erik Almlöf  
Lantbrukskonsulent

DIARIE Nr 16984  
K. LANTBRUKSSTYRELSEN  
4 JUL. 1947

Till/

Kungl. Lantbruksstyrelsen

Undertecknad, ordförande i styrelsen för "Tomtens dikningsföretag av år 1947, får vördsamt anhålla att till dikningsföretaget beviljas största möjliga bidrag från statens avdikningsanslag samt lån från statens avdikningslånefond.

Tomten, Uvered den 27 mars 1947

*Karl Landqvist*  
.....  
Karl Landqvist

## Betygas i tjänsten

Areal, båtnad och kostnad samt bidragsberäkning.

| Samfällighet<br>(Delföretag) | Förbättrad mark |    |               |    |       |    | Jord-<br>förbättring |     | Social<br>båtnad<br><br>) | Total<br>kostnad |     | Kostnad<br>per<br>hektar | Bidragskvot | Bidrag |
|------------------------------|-----------------|----|---------------|----|-------|----|----------------------|-----|---------------------------|------------------|-----|--------------------------|-------------|--------|
|                              | åker<br>tomt    |    | annan<br>mark |    | summa |    |                      |     |                           |                  |     |                          |             |        |
|                              | har             | ar | har           | ar | har   | ar | kronor               | öre |                           | kronor           | öre | kronor                   |             | kronor |
| A - E                        | 10              | 70 |               |    | 10    | 70 | 5.891                | 50  | 0                         | 2.856            | 11  | 260                      | 1/3         | 950    |
| F - G                        | 7               | 17 |               |    | 7     | 17 | 5.270                | 10  | 0                         | 1.418            | 16  | 190                      | 1/3         | 470    |
| H - M                        | 14              | 10 |               |    | 14    | 10 | 12.515               | 80  | 0                         | 5.026            | 78  | 350                      | 1/3         | 1.670  |
| Ä - Ö                        | 2               | 56 |               |    | 2     | 56 | 1.024                | 20  | 0                         | 252              | 97  | 90                       | 1/3         | 80     |
| N - Q                        | 5               | 53 |               |    | 5     | 53 | 5.207                | 40  | 0                         | 1.546            | 75  | 270                      | 1/3         | 510    |
| S - T                        | 4               | 20 |               |    | 4     | 20 | 879                  | -   | 0                         | 389              | 71  | 90                       | 1/3         | 120    |
| U - Å                        | 8               | 64 |               |    | 8     | 64 | 5.199                | 60  | 0                         | 2.416            | 58  | 270                      | 1/3         | 800    |
| o - p                        | 1               | 49 |               |    | 1     | 49 | 1.643                | 90  | 0                         | 836              | 86  | 560                      | 1/3         | 270    |
| g - h                        | 0               | 60 |               |    | 0     | 60 | 544                  | -   | 2                         | 162              | 20  | 270                      | 1/2         | 80     |
| l - n                        | 0               | 16 |               |    | 0     | 16 | 240                  | -   | 0                         | 235              | 38  | 1470                     | 1/3         | 70     |
| e - f <sub>1</sub>           | 0               | 72 |               |    | 0     | 72 | 617                  | 60  | 2                         | 383              | 85  | 530                      | 1/2         | 190    |
| a - a <sub>1</sub>           | 0               | 76 |               |    | 0     | 76 | 425                  | 60  | 0                         | 339              | 55  | 440                      | 1/3         | 110    |
| b - d                        | 3               | 83 |               |    | 3     | 83 | 3.031                | 50  | 0                         | 1.247            | 97  | 320                      | 1/3         | 410    |
| Summa                        | 60              | 46 |               |    | 60    | 46 | 42.490               | 20  |                           | 17.112           | 87  |                          |             | 5.730  |

Av bidraget belöper omkring 5.730 kr. på företagets utförande och omkring - kr. på en första rensning.

Låneberäkning.

| Samfällighet<br>(Delföretag)<br>eller avdelning | Låntagarnas andel i    |     |                          |                             |        | Lånekvot | Lån    |
|-------------------------------------------------|------------------------|-----|--------------------------|-----------------------------|--------|----------|--------|
|                                                 | jord-<br>förbättringen |     | hela sam-<br>fälligheten | kostnaden för<br>utförandet |        |          |        |
|                                                 | kronor                 | öre |                          | procent                     | kronor |          | öre    |
| A - E                                           | 5.675                  | 52  | 96.334                   | 2.751                       | 40     | 2/3      | 1.830  |
| F - G                                           | 5.270                  | 10  | 100.000                  | 1.418                       | 16     | 2/3      | 940    |
| H - M                                           | 10.747                 | 70  | 85.873                   | 4.316                       | 65     | 2/3      | 2.870  |
| Ä - Ö                                           | 1.024                  | 20  | 100.000                  | 252                         | 97     | 2/3      | 160    |
| N - Q                                           | 5.207                  | 40  | 100.000                  | 1.546                       | 75     | 2/3      | 1.030  |
| S - T                                           | 879                    | -   | 100.000                  | 389                         | 71     | 2/3      | 250    |
| U - Å                                           | 4.733                  | 20  | 91.030                   | 2.199                       | 81     | 2/3      | 1.460  |
| o - p                                           | 1.643                  | 90  | 100.000                  | 836                         | 86     | 2/3      | 550    |
| g - h                                           | 192                    | -   | 35.294                   | 57                          | 25     | 1/2      | 20     |
| l - n                                           | 240                    | -   | 100.000                  | 235                         | 38     | 2/3      | 150    |
| e - f                                           | 144                    | -   | 23.316                   | 89                          | 50     | 1/2      | 40     |
| a - a <sup>1</sup>                              | 425                    | 60  | 100.000                  | 339                         | 55     | 2/3      | 220    |
| b - d                                           | 3.031                  | 50  | 100.000                  | 1.247                       | 97     | 2/3      | 820    |
| Summa                                           | 39.214                 | 12  |                          | 15.681                      | 96     |          | 10.340 |

Nämnden har intet att erinra mot det upprättade dikningsförslaget. Den vid syneförrättningen uppskattade båtnaden består av förbättring av redan odlad åkerjord samt tomtområden. En stor del (14,3%) av jordförbättringen består av bruksbåtnad. I förhållande till vederbörande åbyggnader äro berörda marker mycket välbelägna. Såsom framgår av i kostnadsfördelningslängdens samman drag meddelade uppgifter hänföres en av fastigheterna, som söker lån, till ofullständiga jordbruk och denna har en deltagningsskyldighet av över 60 % i samfälligheterna e - f och g - h. Skog ingår ej i någon av de berörda fastigheterna.

Företaget är utfört till omkring 20 %.

Utredningen visar, att företaget är ur allmän och enskild synpunkt nyttigt och önskvärt samt att det även i öfrigt uppfyller villkoren för erhållande av ifrågasatt bidrag och lån av statsmedel. Kostnaden för företagets utförande överstiger icke värdet av uppskattad jordförbättring.

\*) Beteckningar: 0 = ingen, 1 = ringa, 2 = avsevärd, 3 = stor.

Företaget är icke av sådan särskild betydelse ur allmän synpunkt att högre bidrag än 1/3 av kostnanden är motiverat för företaget, utom för samfälligheterna e - f och g - h, där bidragskvoten bör utgöra hälften.

Såvitt kunnat utrönas, har statsunderstöd tidigare endast utgått till den del av ifrågavarande mark, som berörts av "Essbjörngården dikningsföretag av år 1939" eller "Uvereds dikningsföretag av år 1940".

På grund av vad sålunda blivit utrett föreslås att till företaget beviljas dels bidrag från statens avdikningsanslag med kronor 5.730:- och dels lån från statens avdikningslånefond med kronor 10.340:-.

Vid detta betänkande fogas:

Bilaga 1, intyg att besvär mot förrättningen ej anmälts,


" 2, protokoll angående sökande av statsunderstöd,

" 3, redovisning av förrättningskostnader o. dyl.,

" 4, fastighetsförteckning.

Skara den 16/6 1947.

På torrläggningsnämndens vägnar:

  
Elis Enderstein

Ordförande.



Såvitt här fört diarium utvisar, hava besvär icke anförts  
över en, enligt uppgift, av jordbrukskonsulenten Erik Almlöf hand-  
lagd, den 27 mars 1947 avslutad syneförrättning rörande "Tomtens  
dikningsföretag av år 1947" i Uvereds socken, Skaraborgs län; be-  
tygar Vänersborg i Västerbygdens vattendomsstols kansli den 29 maj  
1947.

I tjänsten:

Erik T:son Uggle.

Protokoll fört vid sammanträde med delägarna i "Tomtens dikningsföretag av år 1947",  
Uvereds socken, Skaraborgs län.

Närvarande: Undertecknad, Karl Landqvist, Tomten, Erik Bärnebo (Larsson), Råvegården, Emil Johansson, Råvegården, Egon Johansson för Uvereds J-U-F-avdelnings Bygdegård, Herman Karlsson, Trädgårdstomten samt Egon Johansson, Lars Barksgården, enl. fullmakt.

§ 1

Att justera dagens protokoll valdes Karl Landqvist, Tomten.

§ 2

Beslöts att företagets styrelse skulle bestå av två medlemmar. Till medlemmar i styrelsen valdes Karl Landqvist, Tomten, vilken tillika utsågs till ordförande samt Emil Johansson, Råvegården.

§ 3

Överenskommo delägarna i företaget att till arbetenas utförande söka statsbidrag från statens avdikninganslag.

Nedanstående delägare förklarade sig önsks erhålla lån från statens avdikningslånefond:

Karl Landqvist, Tomten samt Erik Larsson Bärnebo, Råvegården.

§ 4

Ordförande i styrelsen för företaget erhöll i uppdrag,  
att hos vederbörande myndighet söka i § 3 omförmölda statsunderstöd,  
att å delägarnas vägnar underteckna de kontrakt och förbindelser, som för statsunderstödet lyftande kunna erfordras samt  
att uppbära och utkvittera det statsunderskott, som kan bli till företaget beviljat.

Styrelsen för företaget erhöll i uppdrag,  
att vidtaga erforderliga åtgärder för arbetenas förslagsenliga utförande.

§ 5

Beslöts att uppdraga åt undertecknad att upprätta för statsunderstödet sökande erforderliga handlingar.

§ 6

Då intet vidare förekom, avslutades sammanträdet.

§ 7

Protokollet uppläses och lämnades utan erinran.

Tomten, Uvered den 27 mars 1947

Justeras: *Karl Landqvist*  
.....


*Erik Almlöf*  
Erik Almlöf

Redovisning av förrättningskostnader och dylikt.

Tomtens dikningsföretag av år 1947  
(Företagets namn samt socken och län m. m.)

i Uvereds socken

av Skaraborgs län

| Datum           |     | U t g i f t s p o s t                                                               | Verifikation | Bekommet<br>förskott |     | Utbetalat av            |     |              |                  |
|-----------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------|-----|-------------------------|-----|--------------|------------------|
| År och<br>månad | Dag |                                                                                     |              |                      |     | förrättnings-<br>mannen |     | intressenter |                  |
|                 |     |                                                                                     |              | kronor               | öre | kronor                  | öre | kronor       | öre              |
| 1947            |     |                                                                                     |              |                      |     |                         |     |              |                  |
| mars            | 27  | Arvode för syneförrättningen enligt arvodes-<br>räkningen i synehandlingarna        |              |                      |     |                         |     | 943          | 60               |
| apr.            | 29  | Inbindning av handlingarna                                                          |              |                      |     |                         | 2   | 50           |                  |
|                 |     | Kartornas uppklistring på väv                                                       |              |                      |     |                         | 12  | 80           |                  |
| maj             | 27  | Vattendomstolsavgift (ej' anl. utlit.)                                              |              |                      |     |                         |     |              | 19 10            |
|                 | 30  | Lagakraftbevis                                                                      |              |                      |     |                         | 2   | 55           |                  |
|                 |     |                                                                                     |              |                      |     |                         | 17  | 85           | 943 60<br>962 70 |
|                 |     |                                                                                     |              |                      |     |                         |     |              | 17 85            |
|                 |     |                                                                                     |              |                      |     |                         |     |              | 961 75<br>980 55 |
|                 |     | Summa utgifter                                                                      |              |                      |     |                         |     |              |                  |
|                 |     | Skara den 14/6 1947                                                                 |              |                      |     |                         |     |              |                  |
|                 |     | I tjänsten:                                                                         |              |                      |     |                         |     |              |                  |
|                 |     |  |              |                      |     |                         |     |              |                  |
|                 |     | Erik Almlöf                                                                         |              |                      |     |                         |     |              |                  |
|                 |     | Jordbrukskonsulent.                                                                 |              |                      |     |                         |     |              |                  |

FASTIGHETSFÖRTECKNING.

Till nedanstående fastigheter, ingående i "Tomtens dikningsföretag av år 1947"  
i Skraborgs län, tillstyrkes lån från statens avdikningslånefond.

Uvereds socken.

Uvered Tomten  $12^3$  3/16 mtl.

" "  $12^5$  3/32 mtl.

Uvered Bryngel Barks Bl. Råvegården  $10^2$  1/8 mtl. .... Karl Landqvist ✓

Uvered Bryngel Barks el. Råvegården  $10^{5-8}$  1/72 mtl.

" " " " "  $10^{8^{10}}$  121/4320 mtl.... Erik Bärnebo Larsson ✓

Skara den 14/6 1947

I tjänsten:

*Erik Almlöf*

Erik Almlöf

Jordbrukskonsulent.

*Tillägg med blått vidtagen i Kungl. Lantbrukst.*

*20/4-50.*

*S.K.*

Book.

FÖREDRAGET  
DN 10 NOV. 1950

Bevis

RAPPORT

312  
30

LANTBRUKSSTYRELSEN  
över verkställd avsyning

LANTBRUKSSTYRELSEN  
26 JAN. 1949  
DIARIE N° 634

Företag: Tomtens dikningsföretag av år 1947 i Uvereds socken, Skaraborgs län.  
(namn, socken och län)

Ordf. i styrelsen: Lantbrukare Karl Landqvist, Tomten, Uvered.  
Förtroendemann: }  
Endast intressent: }

Arbetsplanen fastställd den --

Ändring medgiven den --

Bidrag från statens avdikningsanslag ~~ännu ej beviljat~~ 6.610 5.730:- kronor

Lån från statens avdikningslånefond ~~ännu ej beviljat~~ 12.400 10.340:- kronor

Arbets tid enl. synemännens utlåtande 31/12 1957

Arbets tid enl. kontrakt med Lantbruksstyrelsen

Förlängning medgiven av { Lantbruksstyrelsen till --  
{ Vattendomstolen

Vid förrättningen, som verkställts av lantbruksinstruktör G.H. Skoog  
den 30 december 1948, har befunnits att ovan nämnda företag utförts enligt  
den upprättade arbetsplanen och förordas till godkännande.

Företagets slutliga kostnader ha uppgått till kronor 20.937:84

varav i styrelsearvode 250:-

och i räntor under arbetstiden 619:29

Skara den 21 januari 1949.

*Erik Almlöf*

Erik Almlöf  
Lantbrukskonsulent.

*16984  
47*  
*gmfr. den*  
*Konst*

1950 den 10 november.

J 634/49,, 1705/50

MS

Länsstyrelsen i Skaraborgs län,  
M a r i e s t a d.

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen genom beslut den 6 juni 1950 beviljat lån från statens avdikningslånefond med 12.400 kronor till utförande av Tomtens dikningsföretag av år 1947 i Uvereds socken, Skaraborgs län, får Lantbruksstyrelsen härigenom lämna uppgift å de fastigheter inom företaget, vartill lån beräknats utgå.

| Fastighet                | Register-<br>nummer | Ä g a r e            |
|--------------------------|---------------------|----------------------|
| <u>Uvereds socken</u>    |                     |                      |
| Uvered Tomten            | 12 <sup>3</sup>     | Karl Landqvist       |
| " "                      | 12 <sup>5</sup>     | Densamme             |
| Uvered Bryngel Barks el. |                     |                      |
| Rävegården               | 10 <sup>2</sup>     | Densamme             |
| Uvered Bryngel Barks el. |                     |                      |
| Rävegården               | 10 <sup>5-8</sup>   | Erik Bärnebo Larsson |
| Uvered Bryngel Barks el. |                     |                      |
| Rävegården               | 10 <sup>10</sup>    | Densamme             |

Stockholm den 10 november 1950.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Martin Hägglund



Ser. E XIII komb  
522

16994


DIARIUM

K. LANTBRUKSTYRELSSEN

1947

Handlingar angående  
Tomtens dikningsföretag av år 1947

R 7-1299



1  
Protokoll vid styrelseförhandling  
enligt vattenlagen för tilläggning av  
mark, tillhörande Tomten och Räv-  
gården i Lunds söu av Skarstings.

Den 29 aug. 1946 i Tomten.

Närvarande: Andertecknad, jordbruksborum.  
Lut Erik Åkerlöv, förädlingsman samt  
gode män Lennart Johansson, Jungs-  
dal H. Larus och John Albertson, Skädda-  
sagården, Lunds ämnar följande sakägare:  
Sakägare: Karl Lundquist ö. or,  $\frac{1}{8}$  ntt. Lunds Byngel  
Bocksgården eller Rävsgården  $10^2$  och  $\frac{9}{32}$  ntt.  
Lunds Tomten  $12^3$  &  $12^5$   
Erik Larsson ö. or,  $\frac{1}{72}$  ntt.  $10^5$ ,  $\frac{1}{72}$  ntt.  
 $10^6$ ,  $\frac{1}{72}$  ntt.  $10^7$ ,  $\frac{1}{72}$  ntt.  $10^8$  och  $12\frac{1}{4320}$  ntt.  
 $10^{10}$ , allt i Lunds Byngel Bocksgården  
eller Rävsgården i Lunds socken.  
Erik Johansson ö. or  $17\frac{9}{4320}$  ntt. Byngel  
Bocksgården eller Rävsgården  $10^9$ .  
Av öfriga sakägare:  
Jung Johansson ö. or  $19\frac{1}{1344}$  ntt. Lunds-  
Byngel.  $20, 21, 22, 23$  ntt. fullmakt. C1  
Egon Johansson sören orubad för  
Lunds G. L. F. oodlings Bygdegård bit C3  
Lennart Karlson ö. or. Lagskatten Prästgård  
Tomten avskedd från  $12\frac{1}{4320}$  ntt. Byngel  
Bocksgården eller Rävsgården  $10^{10}$

21.

Appåttas det för förädlingsmannen  
uppsäddade friordnandet, som hade lydelse ntt.  
bit. H.

§ 2.

Något för mer förädlingsmanus och skiftisgodsmånen kunde ej utlösas.

§ 3.

Förklarades den vid förundersökningen upprättade nivåkartan över det vattenbärande området samt profils över oloppen härifrån.

§ 4.

Löfandesma yrkade på ifrågasättande av olopps fördjupning och iguläggning med för så att deras dödar bekräftar med denna förslag som enligt upprättad teckningsplan och på ändamålsanliggande sätt bekräftar.

Smit Johansson yrkade på att olopps upptogs till förmån vid det om grändplanen.

Karl Lundqvist Ponten och Smit Johansson Röngegårdar yrkade på att vissa tecknade oloppsledningar medtogas i området vid vägen om lundsvägen för komplettering av de där tidigare utbyggda oloppen i samband med Essbjörns-gårdens dikningsförtag av år 1939 och lundsvägens dikningsförtag av år 1940.

§ 5.

Louise Bloclom Prädikaströmmen och lundsvägens y. ll f. avdelning, för bygghäraden förklarade sig med förklarade och yrkade på förklarats utvidgning, så att deras dödar bekräftar med förklarats med denna

på sedan sålignar så tillräckligt.  
 Bil. D. Boringen öfverordades av syne-  
 mannen.

§ 6.

Kung Yngvesson Borksgården gärdade  
 att det skulle, som kommit att vedläggas  
 i hans mark från Rönsgårdens gräns  
 utfrån täkt.

§ 7.

Värfvattningen, som hade kallats till  
 sammankommet, utvalde sig åt till samm-  
 manskommittén. Sedan sammankommet meddelade  
 värfvattningen R. Ritzberg att förklarade öfverflyttade  
 både öfverflyttade till värfvattningen så att  
 de värfvattningen som bevisas av förklarade.

§ 8.

Landsbyggsnämnden vid 6' är förklarade  
 för dikning öfverflyttade. Det upplöstes att  
 nämnden med sådant omflyttade efter  
 år 1880.

§ 9.

Som utvald vid den förklarade att till proto-  
 kollet antecknas, förklarades sammankom-  
 met upplöst med tillkännagivande av  
 att nytt sammankommet kommer att ut-  
 lysas sedan karten och öfverflyttade handlingar  
 kompletterats.

Att och till som om  
 så till förklarade.

John Ritzberg  
 Ritzbergens gode vän  
 Lemnert Johansson

4  
Den 27 mars 1947 i Ponten.

Närvarande: Medvetenhet, förbrukshörselant  
sitt Henrik, försättningsman samt gode  
männan Lennart Johansson, Björnsdal St.  
Lennart samt John Albertson, Rödögården.  
Lennart, överman följande valögar:  
Karl Landqvist Ponten, Lennart.  
sitt Lennart (Bånsbo) Rödögården, Lennart  
Emil Johansson, Rödögården, Lennart que. om  
Olof Folke Johansson url. fullmakt bil. 12  
Lennart Karlson, Rödögårdstruten, Lennart.  
Lennart Johansson, Rödögården, Lennart que.  
samt Egon Johansson url. fullmakt bil. 11  
Lennart J. L. P. ordnings Bygdegård que. Egon  
Johansson url. fullmakt 13

§ 10.

Följande de redan föregående sammankom-  
mande kompletterade kriterier jämta övriga  
handlingar. Försättningsmannen redogjorde för det upprättade förslaget jämta  
bortvalsförslag och övriga handlingar.

§ 11.

Att mottaga och förse till förslag  
börande rättsning och handlingar och  
att sammanhålla delägare för val  
och styras utgåva styrelsen och Karl  
Landqvist, Ponten, Lennart.

§ 12.

Uppläsas styrelsen utlåtande,  
som hade lydelse enligt bil. 1

3 13.

Som intet vidare. Jäms är till proto-  
kollet anteckna, friklaras fridningarna  
avslutad och sammantaget upplöst.

Öst och tid som ovan  
<sup>af gästerna</sup>  
sitat under.

Biträdande gode män:

John Alsteren Lemmestjerna

I

SKARABORGS LÄN

LANDSKANSLIET

E.D. n:r 52 - 49  
1946

## Förordnande.

.....Jordbrukskonsulenten Erik Almlöf, Skara,.....  
förordnas härmed att i laga ordning verkställa ifrågavarande  
förrättning; och införsäkras från honom bevis om förordnandets  
emottagande.

Mariestad å landskansliet den 29 juni 1946.

  
Carl Mannerfelt.

  
Leo Wohlstein.

*Utan avgift.*

E. D. 132-49  
1944



Till

Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Skaraborgs län.

Undertecknade få härmed vördsamt anhålla om förordnande för inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör att jämlikt bestämmelserna i gällande vattenlag handlägga syneförrättning för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Tomten i Uvereds socken av Skaraborgs län.

Förteckning över de fastigheter, som ytterligare kunna förväntas bliva av företaget berörda återfinnes å omstående sida.

Närmaste järnvägsstation till förrättningsstället är:

Levene

Meddelanden angående förrättningen torde ställas till:

adress

pr

Telefon:

Karl Lundquist  
Tomten Uvered  
Uvered  
St. Halls 26

Tomten den 19 december 1944

Karl Lundquist

Bävegården  
Bävegården

Erik Larsson

Emil Johansson

Jag får vördsamt föreslå, att ifrågavarande förordnande utfärdas för mig.

Skara den 11 dec. 1944.

Statens lantbruksingenjör  
Skaraborgs län

Täckdikningsplan finnes.

## FÖRTECKNING

över fastigheter, som väntas bli av företaget berörda.

Fastighetens namn:

Ägarens namn:

## FÖRORDNANDE

Lantbruksingenjören Sven Hallin  
 Distriktsingenjör  
 Skara,

förordnas härmed att i laga ordning verkställa  
 ifrågavarande förordning, och införs bevis  
 om förordnandets emottagande.

Mariestad & landskansliet den 12/12 1944

*Carl Mannerfelt*  
 Carl Mannerfelt

*J. Sunnerholm*  
 J. Sunnerholm

## F Ö R T E C K N I N G

över underrättelser angående sammanträde hos Karl Landqvist, Tomten,

Uvered den 29 augusti 1946 klockan 10

Karl Landqvist Tomten, Uvered

Erik Larsson (Börnebo) Råvegården, Uvered

Emil Johansson " "

Herman Karlsson, Trädgårdstomten "

Hugo Johansson, Barkagården "

Bygdegårdsföreningen genom Egon Johansson, Barkagården, Uvered


Vägförvaltningen i Mariestad

Skiftesgodemannen Lennart Johansson, Djupedal, St. Levene

" John Albertsson, Skräddaregården, Uvered.

Skara den 3 augusti 1946

I tjänsten:



Erik Almlöf

Jordbrukskonsulent.

F U L L M A K T

för Egon Johansson eller den, han i sitt ställe förordnar,  
att vid syneförrättning enligt Vattenlagen för torrläggning av mark  
tillhörande Pontus i Rönneby m. fl. hemman i Umeå  
sock me och Skövde län föra min talan, in-  
nefattande denna fullmakt jämväl behörighet att ingå förening och göra  
yrkande, som i 10 kap. 58 § Vattenlagen omförmäles, ävensom att söka lån  
av statsmedel till min andel i kostnaderna för företaget. Ombudets  
laga åtgärder godkännas.

Umeå den 29/8 19 46

Hugo Johansson

Bevittnas:

Erik Larsson Bärneby

Nils Falke Johansson

Bilaga C2F U L L M A K T

för min son Nils Bolle  
Johansson eller den, han i sitt ställe förordnar,  
 att vid syneförrättning enligt Vattenlagen för torrläggning av mark  
 tillhörande Pontus och Röngejörn m. fl. hemman i Uvareds  
socken och Karlstads län föra min talan, in-  
 nefattande denna fullmakt jämväl behörighet att ingå förening och göra  
 yrkande, som i 10 kap. 58 § Vattenlagen omförmäles, ävensom att söka lån  
 av statsmedel till min andel i kostnaderna för företaget. Ombudets  
 laga åtgärder godkännas.

Uvared den 29/8 1946

Emil Johansson

Bevittnas:

Karl Lindqvist

Herman Karlsson

Protokoll för vid styrelse-  
sammanträde med Umeå  
f.ä.f. den 2 september 1946.

§ 1

Att betala Umeå f.ä.f.-ordningen  
inbetta i samband med fastlängning av mark  
till trände Tomte och Rönngården om fl. utvägs  
trogen, Jhaupen, Barkgården, och befullmäktigas  
om budet betalar försörjnings inbetta i artoppsfråga  
från bygdegården.

Den som vill  
Lij-Opith försörjnings.  
skr.

Justeras.  
Nils-Falke Johansson.  
Karl Sandquist

Undertecknad ~~företag sig~~ med sökandena till den öfverförättning  
 som äro torrläggning av mark tillhörande *Pontus och Rådgräden*  
 .....  
 i *Uvareds* ..... socken och yrka.. ~~ja~~ på företagets utsträckning  
 så att jämväl ~~vi~~ *vi* därav beroende mark må kunna på ändamålsenligt sätt  
 torrläggas och brukas.

*Uvared* ..... den *29/8* 19*14*

För lägmästare Rådgrädstomten För Uvareds J. U. F.-godshus

*Herman Karlsson*

*Egon Johansson*  
 Venl. fullmakt

Förstående förmynd vitsordas:  
*Sitts Buntup.*

Biträdares gode män.  
*John Alvarsson Lennart Johansson*

Till/

Herr Vägdirektören i Skaraborgs län.

Förbehållande av sådant yttrande, som föreskrives i 10 kap. 52 § vattenlagen, översändes härmed utdrag ur planen till Tomtens dikningsföretag av år 1947 i de delar, som beröra Vägförvaltningen.

Vägförvaltningens ombud hade icke infunnit sig till syneförrättningen den 29 aug. 1946.

Enligt förslaget skulle Vägförvaltningen bekosta trumman vid punkt 5+87-5+97 samt dagvattenbrunn uppströms vägen. Den gamla trumman vid C<sup>I</sup> är för grund och ställer sig dyrare i omläggning än den nya trumman. Vid sammanträdet upplystes att trumman ombyggs efter år 1880.

Det ena utdraget är avsett för Vägförvaltningen, det andra torde benäget återsändas med yttrande.

Skara den 6/3 1947

Erik Almlöf .

Jordbrukskonsulent.

## VÄGFÖRVALTNINGEN

I

SKARABORGS LÄN

Bilaga F

Dnr 825/47-43

Till


Jordbrukskonsulent Erik Almlöf,

Skara.Ang. Tomtens dikningsföretag av år 1947.

Med anledning av Eder skrivelse den 6 mars 1947 rörande rubr. företag får vägförvaltningen härmed meddela, att förvaltningen kommer att utföra ifrågavarande vägtrumma, men bör vägmästaren i Grästorps vägmästareområde minst 4 veckor i förväg av för dikningsföretaget ansvariga underrättas om tidpunkten för arbetenas påbörjande.

Mariestad den 10 mars 1947

VÄGFÖRVALTNINGEN I SKARABORGS LÄN



Nils G. Lenas.




/Nils Embro.

Utdrag ur planen till  
Tantens dikningsföretag, Uvereds socken.

Rätt utdraget betygar i tjänsten:

*Erik Lundberg*  
Jordbrukskonsulent.



## KOSTNADSFÖRSLAG

| Läge | Längd<br>m. | Arbete, jordart m. m.                                                                                                                                                  | Antal | Å-pris | Kostnad |     | Kostnad |      | Summa  |          |
|------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|---------|-----|---------|------|--------|----------|
|      |             |                                                                                                                                                                        |       |        | kronor  | öre | kronor  | öre  | kronor | öre      |
| 1    |             | <u>Samfälligheten A-E</u>                                                                                                                                              |       |        |         |     |         |      |        |          |
| 2    | 597         | <u>Sträckan A-D</u>                                                                                                                                                    |       |        |         |     |         |      |        |          |
| 3    | 0-0+4       | Schaktning av lera m.                                                                                                                                                  | 4     | 0:50   | 2       | -   | ✓       |      |        |          |
| 4    | 0+4-2+75    | 150 mm rör med frakt "                                                                                                                                                 | 271   | 1:50   | 406     | 50  | ✓       |      |        |          |
| 5    | 2+75-4+60   | 125 - " - "                                                                                                                                                            | 185   | 1:10   | 203     | 50  | ✓       |      |        |          |
| 6    | 4+60-5+87   | 100 - " - "                                                                                                                                                            | 127   | 0:83   | 105     | 41  | ✓       |      |        |          |
| 7    | 5+87-5+97   | 300 mm rör med frakt,<br>grävning, läggning och<br>återfyllning, vägens<br>iordningställande samt<br>brunn A d=450 i punkt<br>5+97 bekostas av väg-<br>förvaltningen " | 10    |        |         |     |         |      |        |          |
| 11   | 0+4-        | Grävning, läggning<br>och återfyllning "                                                                                                                               | 168   | 1:60   | 268     | 80  | ✓       |      |        |          |
| 12   | -1+72       | - " - "                                                                                                                                                                | 103   | 1:30   | 133     | 90  | ✓       |      |        |          |
| 13   | 1+72-2+75   | - " - "                                                                                                                                                                | 125   | 1:10   | 137     | 50  | ✓       |      |        |          |
| 14   | 2+75-4      | - " - "                                                                                                                                                                | 34    | 1:30   | 44      | 20  | ✓       |      |        |          |
| 15   | 4-4+34      | - " - "                                                                                                                                                                | 20    | 1:-    | 20      | -   | ✓       |      |        |          |
| 16   | 4+34-4+54   | - " - "                                                                                                                                                                | 34    | 1:25   | 42      | 50  | ✓       |      |        |          |
| 17   | 4+54-4+88   | - " - "                                                                                                                                                                | 72    | 0:90   | 64      | 80  | ✓       |      |        |          |
| 18   | 4+88-5+60   | - " - "                                                                                                                                                                | 27    | 1:10   | 29      | 70  | ✓       |      |        |          |
| 19   | 5+60-5+87   | - " - "                                                                                                                                                                |       |        |         |     |         |      |        |          |
| 20   | 4+54-4+60   | Rörets framdr. g. väg st.                                                                                                                                              | 1     | 10:-   | 10      | -   | ✓       |      |        |          |
| 21   | 0+4         | Täckdikesöga A "                                                                                                                                                       | 1     | 15:-   | 15      | -   | ✓       |      |        |          |
| 22   | 1+30,       |                                                                                                                                                                        |       |        |         |     |         |      |        |          |
| 23   | 2+75,       |                                                                                                                                                                        |       |        |         |     |         |      |        |          |
| 24   | 4+34,       | Brunn A d=450 "                                                                                                                                                        | 5     | 45:-   | 225     | -   | ✓       |      |        |          |
| 25   | 4+60,       |                                                                                                                                                                        |       |        |         |     |         |      |        |          |
| 26   | 5+87.       |                                                                                                                                                                        |       |        |         |     |         |      |        |          |
| 25   | 4+54        | Stensil "                                                                                                                                                              | 1     | 10:-   | 10      | -   | ✓       | 1718 | 81     | ✓        |
| 26   |             | Arbetsledning o. oförutsett ca 10%                                                                                                                                     |       |        |         |     |         | 181  | 19     | 1900 - ✓ |
| 27   | 184         | <u>Sträckan D-7+81</u>                                                                                                                                                 |       |        |         |     |         |      |        |          |
| 28   | 5+97-6+66   | 100 mm rör med frakt m.                                                                                                                                                | 69    | 0:83   | 57      | 27  | ✓       |      |        |          |
| 29   | 6+66-7+81   | 75 - " - "                                                                                                                                                             | 115   | 0:52   | 59      | 80  | ✓       |      |        |          |
| 30   | 5+97-       | Grävning, läggning<br>och återfyllning "                                                                                                                               | 17    | 1:70   | 28      | 90  | ✓       |      |        |          |
| 31   | -6+14       | - " - "                                                                                                                                                                | 52    | 1:60   | 83      | 20  | ✓       |      |        |          |
| 32   | 6+14-6+66   | - " - "                                                                                                                                                                | 115   | 0:85   | 97      | 75  | ✓       |      |        |          |
| 33   | 6+66-7+81   | - " - "                                                                                                                                                                |       |        |         |     |         |      |        |          |
| 34   | 6+66        | Brunn typ A d=450 st                                                                                                                                                   | 1     | 45:-   | 45      | -   | ✓       |      |        |          |
| 35   | 7+81        | Brunn typ A d=375 "                                                                                                                                                    | 1     | 35:-   | 35      | -   | ✓       |      |        |          |
|      | 781         | Överföres                                                                                                                                                              |       |        | 406     | 92  | ✓       |      |        | 1900 - ✓ |

| Läge        | Längd<br>m. | Arbete, jordart m. m.                  | Antal | Å-pris | Kostnad |     | Kostnad |     | Summa  |      |
|-------------|-------------|----------------------------------------|-------|--------|---------|-----|---------|-----|--------|------|
|             |             |                                        |       |        | kronor  | öre | kronor  | öre | kronor | öre  |
|             | 781         | Överfört                               |       |        | 406     | 92  | 406     | 92  | 1900   | -    |
|             |             | Arbetsledning o. oförutsett            |       |        |         |     | 43      | 08  | 450    | -    |
|             | 37          | <u>Sträckan 7+81-8+18</u>              |       |        |         |     |         |     |        |      |
| 7+81-8+18   |             | 75 mm rör med frakt m.                 | 37    | 0:52   | 19      | 24  | ✓       |     |        |      |
| 7+81-8+18   |             | Grävning, läggning och återfyllning "  | 37    | 1:-    | 37      | -   | ✓       |     |        |      |
| 8+18        |             | Brunn typ A d=375 st                   | 1     | 35:-   | 35      | -   | ✓       | 91  | 24     |      |
|             |             | Arbetsledning o. oförutsett            |       |        |         |     |         | 18  | 76     | 110  |
|             | 42          | <u>Sträckan 8+18-E</u>                 |       |        |         |     |         |     |        |      |
| 8+18-8+60   |             | 75 mm rör med frakt m.                 | 42    | 0:52   | 21      | 84  | ✓       |     |        |      |
| 8+18-8+60   |             | Grävning, läggning och återfyllning "  | 42    | 1:-    | 42      | -   | ✓       |     |        |      |
| 8+60        |             | Brunn typ A d=375 st                   | 1     | 35:-   | 35      | -   | ✓       | 98  | 84     |      |
|             |             | Arbetsledning o. oförutsett            |       |        |         |     |         | 11  | 16     | 110  |
|             | 860         | <u>Diket A-B-C-D-E</u>                 |       |        |         |     |         |     |        | 2570 |
|             | 42          | <u>Diket B-B<sup>I</sup></u>           |       |        |         |     |         |     |        |      |
| 53-53+42    |             | 75 mm rör med frakt m.                 | 42    | 0:52   | 21      | 84  | ✓       |     |        |      |
| 53-53+42    |             | Grävning, läggning och återfyllning "  | 42    | 0:75   | 31      | 50  | ✓       |     |        |      |
| 53+36-53+42 |             | Rörets framdragnings genom väg st      | 1     | 10:-   | 10      | -   | ✓       |     |        |      |
| 53+36       |             | Stensil "                              | 1     | 10:-   | 10      | -   | ✓       |     |        |      |
| 53+42       |             | Brunn A d=450 "                        | 1     | 45:-   | 45      | -   | ✓       | 118 | 34     |      |
|             |             | Arbetsledning o. oförutsett            |       |        |         |     |         | 21  | 66     | 140  |
|             | 34          | <u>Diket C-C<sup>I</sup></u>           |       |        |         |     |         |     |        |      |
| 9-9+34      |             | 75 mm rör med frakt m.                 | 34    | 0:52   | 17      | 68  | ✓       |     |        |      |
| 9-9+34      |             | Grävning, läggning och återfyllning "  | 34    | 1:-    | 34      | -   | ✓       |     |        |      |
| 9+34        |             | Brunn A d=375 st                       | 1     | 35:-   | 35      | -   | ✓       | 86  | 68     |      |
|             |             | Arbetsledning o. oförutsett            |       |        |         |     |         | 13  | 32     | 100  |
|             | 936         | <u>Samfälligheten A-E summa kronor</u> |       |        |         |     |         |     |        | 2810 |

KOSTNADSFÖRSLAG

|    | Läge        | Längd<br>m. | Arbete, jordart m. m.                  | Antal | Å-pris | Kostnad |     | Kostnad |      | Summa  |          |
|----|-------------|-------------|----------------------------------------|-------|--------|---------|-----|---------|------|--------|----------|
|    |             |             |                                        |       |        | kronor  | öre | kronor  | öre  | kronor | öre      |
| 1  |             |             | <u>Samfälligheten F-G</u>              |       |        |         |     |         |      |        |          |
| 2  |             | 480         | <u>Diket F-G</u>                       |       |        |         |     |         |      |        |          |
| 3  | 10-11+76    |             | 125 mm rör med frakt m.                | 176   | 1:10   | 193     | 60  | ✓       |      |        |          |
| 4  | 11+76-14+24 |             | 100 - " - "                            | 248   | 0:83   | 205     | 84  | ✓       |      |        |          |
| 5  | 14+24-14+80 |             | 75 - " - "                             | 56    | 0:52   | 29      | 12  | ✓       |      |        |          |
| 6  | 10-         |             | Grävning, läggning                     |       |        |         |     |         |      |        |          |
| 7  | -10+63      |             | och återfyllning "                     | 63    | 1:10   | 69      | 30  | ✓       |      |        |          |
| 8  | 10+63-11    |             | - " - "                                | 37    | 1:30   | 48      | 10  | ✓       |      |        |          |
| 9  | 11-11+76    |             | - " - "                                | 76    | 1:-    | 76      | -   | ✓       |      |        |          |
| 10 | 11+76-13    |             | - " - "                                | 124   | 1:-    | 124     | -   | ✓       |      |        |          |
| 11 | 13-13+50    |             | - " - "                                | 50    | 1:40   | 70      | -   | ✓       |      |        |          |
| 12 | 13+50-14+80 |             | - " - "                                | 130   | 0:85   | 110     | 50  | ✓       |      |        |          |
| 13 | 10          |             | Täckdikkesöga A st                     | 1     | 10:-   | 10      | -   | ✓       |      |        |          |
| 14 | 10+63,      |             |                                        |       |        |         |     |         |      |        |          |
| 15 | 11+76,      |             |                                        |       |        |         |     |         |      |        |          |
| 16 | 13+24,      |             | Brunn A d=450 "                        | 5     | 45:-   | 225     | -   | ✓       | 1161 | 46     | ✓        |
| 17 | 14+24,      |             |                                        |       |        |         |     |         |      |        |          |
| 18 | 14+80       |             |                                        |       |        |         |     |         |      |        |          |
| 19 |             |             | Arbetsledning o.oförutsett             |       |        |         |     |         | 138  | 54     | 1300 ✓   |
| 20 |             | 480         | <u>Samfälligheten F-G summa kronor</u> |       |        |         |     |         |      | 1300   | ✓        |
| 21 |             |             | <u>Samfälligheten H-M</u>              |       |        |         |     |         |      |        |          |
| 22 |             | 181         | <u>Sträckan H-I</u>                    |       |        |         |     |         |      |        |          |
| 23 | 24-24+2     |             | Schaktning av lera m.                  | 2     | 0:50   | 1       | -   | ✓       |      |        |          |
| 24 | 24+2-25+81  |             | 225 mm rör med frakt "                 | 179   | 2:70   | 483     | 30  | ✓       |      |        |          |
| 25 | 24+2-       |             | Grävning, läggning                     |       |        |         |     |         |      |        |          |
| 26 | -25+81      |             | och återfyllning "                     | 179   | 1:60   | 286     | 40  | ✓       |      |        |          |
| 27 | 24+2        |             | Rörutlopp B st                         | 1     | 40:-   | 40      | -   | ✓       |      |        |          |
| 28 | 25+20,      |             |                                        |       |        |         |     |         |      |        |          |
| 29 | 25+81       |             | Brunn typ A d=450 "                    | 2     | 45:-   | 90      | -   | ✓       | 900  | 70     | ✓        |
| 30 |             |             | Arbetsledning o.oförutsett             |       |        |         |     |         | 99   | 30     | 1000 - ✓ |
| 31 |             | 539         | <u>Sträckan I-J-K-L-31+20</u>          |       |        |         |     |         |      |        |          |
| 32 | 25+81-27+39 |             | 225 mm rör med frakt m.                | 158   | 2:70   | 426     | 60  | ✓       |      |        |          |
| 33 | 27+39-29+41 |             | 200 - " - "                            | 202   | 2:25   | 454     | 50  | ✓       |      |        |          |
| 34 | 29+41-30+2  |             | 150 - " - "                            | 61    | 1:50   | 91      | 50  | ✓       |      |        |          |
| 35 | 30+2-31+20  |             | 100 - " - "                            | 118   | 0:83   | 97      | 94  | ✓       |      |        |          |
| 36 | 25+81-      |             | Grävning, läggning                     |       |        |         |     |         |      |        |          |
| 37 | -26+77      |             | och återfyllning "                     | 96    | 1:80   | 172     | 80  | ✓       |      |        |          |
| 38 |             | 720         | Överföres                              |       |        | 1243    | 34  | ✓       |      | 1000   | - ✓      |

| Läge                                                   | Längd<br>m. | Arbete, jordart m. m.                     | Antal | å-pris | Kostnad |     | Kostnad |      | Summa  |     |
|--------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------|-------|--------|---------|-----|---------|------|--------|-----|
|                                                        |             |                                           |       |        | kronor  | öre | kronor  | öre  | kronor | öre |
|                                                        | 720         | Överfört                                  |       |        | 1243    | 34  | ✓       |      | 1000   | ✓   |
| 26+77-28+14                                            |             | Grävning, läggning<br>och återfyllning m. | 137   | 1:25   | 171     | 25  | ✓       |      |        |     |
| 28+14-28+24                                            |             | - " - "                                   | 10    | 1:60   | 16      | -   | ✓       |      |        |     |
| 28+24-30+2                                             |             | - " - "                                   | 178   | 1:10   | 195     | 80  | ✓       |      |        |     |
| 30+2-31+20                                             |             | - " - "                                   | 118   | 0:90   | 106     | 20  | ✓       |      |        |     |
| 29+97-30+2                                             |             | Rörets framdr. g. väg st                  | 1     | 10:-   | 10      | -   | ✓       |      |        |     |
| 26+77,<br>27+39,<br>28+24,<br>29+41,<br>30+2,<br>31+20 |             | Brunn typ A d=450 "                       | 6     | 45:-   | 270     | -   | ✓       | 2012 | 59     | ✓   |
|                                                        |             | Arbetsledning o.oförutsett                |       |        |         |     |         | 207  | 41     | ✓   |
|                                                        | 177         | <u>Sträckan 31+20-32+97</u>               |       |        |         |     |         |      | 2220   | ✓   |
| 31+20-32+97                                            |             | 100 mm rör med frakt m.                   | 177   | 0:83   | 146     | 91  | ✓       |      |        |     |
| 31+20-<br>-31+70                                       |             | Grävning, läggning<br>och återfyllning "  | 50    | 1:10   | 55      | -   | ✓       |      |        |     |
| 31+70-32+97                                            |             | - " - "                                   | 127   | 0:85   | 107     | 95  | ✓       |      |        |     |
| 32+89-32+97                                            |             | Rörets framdr. g. väg st                  | 1     | 20:-   | 20      | -   | ✓       |      |        |     |
| 32+80                                                  |             | Brunn typ A d=375 "                       | 1     | 35:-   | 35      | -   | ✓       |      |        |     |
| 32+87,<br>32+97                                        |             | Stensil "                                 | 2     | 10:-   | 20      | -   | ✓       | 384  | 86     | ✓   |
|                                                        |             | Arbetsledning o.oförutsett                |       |        |         |     |         | 45   | 14     | ✓   |
|                                                        | 111         | <u>Sträckan 32+97-M</u>                   |       |        |         |     |         |      | 430    | ✓   |
| 32+97-33+8                                             |             | 100 mm rör med frakt m.                   | 11    | 0:83   | 9       | 13  | ✓       |      |        |     |
| 32+97-<br>-33+8                                        |             | Grävning, läggning<br>och återfyllning "  | 11    | 1:40   | 15      | 40  | ✓       |      |        |     |
| 33+8                                                   |             | Brunn typ A d=375 st                      | 1     | 35:-   | 35      | -   | ✓       | 59   | 53     | ✓   |
|                                                        |             | Arbetsledning o.oförutsett                |       |        |         |     |         | 10   | 47     | ✓   |
|                                                        | 86          | <u>Diket J-J<sup>I</sup></u>              |       |        |         |     |         |      | 70     | ✓   |
| 34-34+86                                               |             | 100 mm rör med frakt m.                   | 86    | 0:83   | 71      | 38  | ✓       |      |        |     |
| 34-<br>-34+86                                          |             | Grävning, läggning<br>och återfyllning "  | 86    | 1:50   | 129     | -   | ✓       |      |        |     |
| 34+86                                                  |             | Brunn A typ A d=450 st                    | 1     | 45:-   | 45      | -   | ✓       | 245  | 38     | ✓   |
|                                                        |             | Arbetsledning o.oförutsett                |       |        |         |     |         | 34   | 62     | ✓   |
|                                                        | 994         | Överföres                                 |       |        |         |     |         |      | 4000   | ✓   |

## KOSTNADSFÖRSLAG

| Läge | Längd<br>m.         | Arbete, jordart m. m.                  | Antal | å-pris | Kostnad |     | Kostnad |     | Summa  |     |
|------|---------------------|----------------------------------------|-------|--------|---------|-----|---------|-----|--------|-----|
|      |                     |                                        |       |        | kronor  | öre | kronor  | öre | kronor | öre |
| 1    | 994                 | Överfört                               |       |        |         |     |         |     | 4000   | -   |
| 2    | 185                 | <u>Diket K-K<sup>I</sup></u>           |       |        |         |     |         |     |        |     |
| 3    | 35-35+66            | 200 mm rör med frakt m.                | 66    | 2:25   | 148     | 50  | ✓       |     |        |     |
| 4    | 35+66-36+85         | 125 - " - "                            | 119   | 1:10   | 130     | 90  | ✓       |     |        |     |
| 5    | 35-                 | Grävning, läggning                     |       |        |         |     |         |     |        |     |
| 6    | -35+66              | och återfyllning "                     | 66    | 1:30   | 85      | 80  | ✓       |     |        |     |
| 7    | 35+66-36            | - " - "                                | 34    | 1:25   | 42      | 50  | ✓       |     |        |     |
| 8    | 36-36+85            | - " - "                                | 85    | 0:90   | 76      | 50  | ✓       |     |        |     |
| 9    | 35+60-35+66         | Rörets framdr. g. väg st               | 1     | 10:-   | 10      | -   | ✓       |     |        |     |
| 10   | 35+60, }<br>36+85 } | Brunn typ A d=450 st                   | 2     | 45:-   | 90      | -   | ✓       | 584 | 20     | ✓   |
| 11   |                     | Arbetsledning o.oförutsett             |       |        |         |     |         | 65  | 80     |     |
| 12   | 182                 | <u>Diket L-L<sup>I</sup></u>           |       |        |         |     |         |     | 650    | -   |
| 13   | 37-38+82            | 75 mm rör med frakt m.                 | 182   | 0:52   | 94      | 64  |         |     |        |     |
| 14   | 37-                 | Grävning, läggning                     |       |        |         |     |         |     |        |     |
| 15   | -37+58              | och återfyllning "                     | 58    | 0:80   | 46      | 40  |         |     |        |     |
| 16   | 37+58-38+20         | - " - "                                | 62    | 1:40   | 86      | 80  |         |     |        |     |
| 17   | 38+20-38+82         | - " - "                                | 62    | 0:80   | 49      | 60  |         |     |        |     |
| 18   | 38+82               | Brunn typ A d=450 st                   | 1     | 45:-   | 45      | -   |         | 322 | 44     |     |
| 19   |                     | Arbetsledning o.oförutsett             |       |        |         |     |         | 47  | 56     | 370 |
| 20   | 1361                | <u>Samfälligheten H-M summa kronor</u> |       |        |         |     |         |     | 5020   | -   |
| 21   | 126                 | <u>Samfälligheten Ä-Ö</u>              |       |        |         |     |         |     |        |     |
| 22   |                     | <u>Diket Ä-Ö</u>                       |       |        |         |     |         |     |        |     |
| 23   | 15+4-15+12          | Schaktning av lera m.                  | 8     | 0:50   | 4       | -   |         |     |        |     |
| 24   | 15+12-16+26         | 75 mm rör med frakt "                  | 114   | 0:52   | 59      | 28  |         |     |        |     |
| 25   | 15+12-              | Grävning, läggning                     |       |        |         |     |         |     |        |     |
| 26   | -15+40              | och återfyllning "                     | 28    | 0:90   | 25      | 20  |         |     |        |     |
| 27   | 15+40-16+26         | - " - "                                | 86    | 0:75   | 64      | 50  |         |     |        |     |
| 28   | 15+12               | Täckdikesöga A st                      | 1     | 10:-   | 10      | -   |         |     |        |     |
| 29   | 16+26               | Brunn typ A d=450 "                    | 1     | 45:-   | 45      | -   |         | 207 | 98     |     |
| 30   |                     | Arbetsledning o.oförutsett             |       |        |         |     |         | 22  | 02     | 230 |
| 31   | 126                 | <u>Samfälligheten Ä-Ö summa kronor</u> |       |        |         |     |         |     | 230    | -   |
| 32   |                     |                                        |       |        |         |     |         |     |        |     |
| 33   |                     |                                        |       |        |         |     |         |     |        |     |
| 34   |                     |                                        |       |        |         |     |         |     |        |     |
| 35   |                     |                                        |       |        |         |     |         |     |        |     |

| Läge                      | Längd<br>m. | Arbete, jordart m. m.                                     | Antal | å-pris | Kostnad |     | Kostnad |     | Summa  |     |
|---------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------|-------|--------|---------|-----|---------|-----|--------|-----|
|                           |             |                                                           |       |        | kronor  | öre | kronor  | öre | kronor | öre |
|                           |             | <u>Samfälligheten N-Q</u>                                 |       |        |         |     |         |     |        | 1   |
|                           | 256         | <u>Diket N-O-P-Q</u>                                      |       |        |         |     |         |     |        | 2   |
| 17-17+4                   |             | Schaktning av lera m.                                     | 4     | 0:50   | 2       | -   |         |     |        | 3   |
| 17+4-17+50                |             | 150 mm rör med frakt "                                    | 46    | 1:50   | 69      | -   |         |     |        | 4   |
| 17+50-17+80               |             | 125n - " - "                                              | 30    | 1:10   | 33      | -   |         |     |        | 5   |
| 17+80-18+32               |             | 100 - " - "                                               | 52    | 0:83   | 43      | 16  |         |     |        | 6   |
| 18+32-19+56               |             | 75 - " - "                                                | 124   | 0:52   | 64      | 48  |         |     |        | 7   |
| 17+4-<br>-17+80           |             | Grävning, läggning<br>och återfyllning "                  | 76    | 1:25   | 95      | -   |         |     |        | 8   |
| 17+80-19+56               |             | - " - "                                                   | 176   | 1:10   | 193     | 60  |         |     |        | 9   |
| 17+4                      |             | Täckdikessöga A st                                        | 1     | 10:-   | 10      | -   |         |     |        | 10  |
| 17+50,<br>18+32,<br>19+56 |             | Brunn typ A d=450 "                                       | 3     | 45:-   | 135     | -   | 645     | 24  |        | 11  |
|                           |             | Arbetsledning o.oförutsett                                |       |        |         |     | 74      | 76  | 720    | -   |
|                           | 33          | <u>Diket O-O<sup>I</sup></u>                              |       |        |         |     |         |     |        | 12  |
| 23-23+33                  |             | 75 mm rör med frakt m.                                    | 33    | 0:52   | 17      | 16  |         |     |        | 13  |
| 23-<br>-23+33             |             | Grävning, läggning<br>och återfyllning "                  | 33    | 1:20   | 39      | 60  |         |     |        | 14  |
| 23+28-23+33               |             | Rörets framdr. g. väg st                                  | 1     | 10:-   | 10      | -   |         |     |        | 15  |
| 23+28                     |             | Stensil "                                                 | 1     | 10:-   | 10      | -   |         |     |        | 16  |
| 23+33                     |             | Brunn typ A d=450 "                                       | 1     | 45:-   | 45      | -   | 121     | 76  |        | 17  |
|                           |             | Arbetsledning o.oförutsett                                |       |        |         |     | 28      | 24  | 150    | -   |
|                           | 72          | <u>Diket P-P<sup>I</sup>-P<sup>II</sup></u>               |       |        |         |     |         |     |        | 18  |
| 20-20+72                  | 72          | <u>Sträckan P-P<sup>I</sup></u><br>75 mm rör med frakt m. | 72    | 0:52   | 37      | 44  |         |     |        | 19  |
| 20-<br>-20+72             |             | Grävning, läggning<br>och återfyllning "                  | 72    | 1:40   | 100     | 80  |         |     |        | 20  |
| 20+72                     |             | Brunn typ A d=450 st                                      | 15:-  | 45:-   | 45      | -   | 183     | 24  |        | 21  |
|                           |             | Arbetsledning o.oförutsett                                |       |        |         |     | 26      | 76  | 210    | -   |
|                           | 162         | <u>Sträckan P<sup>I</sup>-P<sup>II</sup></u>              |       |        |         |     |         |     |        | 22  |
| 20+72-22+34               |             | 75 mm rör med frakt m.                                    | 162   | 0:52   | 84      | 24  |         |     |        | 23  |
| 20+72-<br>-21+20          |             | Grävning, läggning<br>och återfyllning "                  | 48    | 1:40   | 67      | 20  |         |     |        | 24  |
| 21+20-22+34               |             | - " - "                                                   | 114   | 0:95   | 108     | 30  |         |     |        | 25  |
| 22+34                     |             | Brunn typ A d=450 st                                      | 1     | 45:-   | 45      | -   | 304     | 74  |        | 26  |
|                           |             | Arbetsledning o.oförutsett                                |       |        |         |     | 45      | 26  | 350    | -   |
|                           | 234         | <u>Diket P-P<sup>I</sup>-P<sup>II</sup></u>               |       |        |         |     |         |     | 560    | -   |
| 523                       |             | <u>Samfälligheten N-Q summa kronor</u>                    |       |        |         |     |         |     | 1430   | -   |

## KOSTNADSFÖRSLAG

| Läge | Längd<br>m.                         | Arbete, jordart m. m.                  | Antal          | å-pris          | Kostnad        |               | Kostnad        |               | Summa  |     |
|------|-------------------------------------|----------------------------------------|----------------|-----------------|----------------|---------------|----------------|---------------|--------|-----|
|      |                                     |                                        |                |                 | kronor         | öre           | kronor         | öre           | kronor | öre |
| 1    |                                     | <u>Samfälligheten S-T</u>              |                |                 |                |               |                |               |        |     |
| 2    | 190                                 | <u>Diket S-T</u>                       |                |                 |                |               |                |               |        |     |
| 3    | 40-40+60                            | 100 mm rör med frakt m.                | 60             | 0:83            | 49             | 80            |                |               |        |     |
| 4    | 40+60-41+10                         | 75 - " - "                             | 50             | 0:52            | 26             | -             |                |               |        |     |
| 5    | <del>41+10-41+90</del>              | <del>50 - " - "</del>                  | <del>80</del>  | <del>0:26</del> | <del>20</del>  | <del>80</del> |                |               |        |     |
| 6    | 40-                                 | Grävning läggning                      |                |                 |                |               |                |               |        |     |
| 7    | -40+60                              | och återfyllning "                     | 60             | 1:-             | 60             | -             |                |               |        |     |
| 8    | 40+60-41+90                         | - " - "                                | <del>130</del> | 0:80            | <del>104</del> | -             |                |               |        |     |
| 9    | 40                                  | Täckdiketsöga A st                     | 1              | 10:-            | 10             | -             |                |               |        |     |
| 10   | 40+60                               | Brunn typ A d=450 "                    | 1              | 45:-            | 45             | -             |                |               |        |     |
| 11   | 41+90                               | Stensil "                              | 1              | 10:-            | 10             | -             | 230            | 80            |        |     |
| 12   |                                     | Arbetsledning o.oförutsett             |                |                 |                |               | <del>325</del> | <del>60</del> | 265    | -   |
| 13   | 190                                 | <u>Samfälligheten S-T summa kronor</u> |                |                 |                |               | 34             | 20            | 370    | -   |
| 14   |                                     | <u>Samfälligheten U-Å</u>              |                |                 |                |               | 44             | 40            | 370    | -   |
| 15   | 110                                 | <u>Sträckan U-V-X</u>                  |                |                 |                |               |                |               |        |     |
| 16   | 42-42+12                            | Schaktning av lera m.                  | 12             | 1:-             | 12             | -             |                |               |        |     |
| 17   | 42+12-42+22                         | 225 mm rör med frakt "                 | 10             | 2:70            | 27             | -             |                |               |        |     |
| 18   | 42+22-43+10                         | 150 - " - "                            | 88             | 1:50            | 132            | -             |                |               |        |     |
| 19   | 42+12-                              | Grävning, läggning                     |                |                 |                |               |                |               |        |     |
| 20   | -42+22                              | och återfyllning "                     | 10             | 1:50            | 15             | -             |                |               |        |     |
| 21   | 42+22-43+10                         | - " - "                                | 88             | 1:25            | 110            | -             |                |               |        |     |
| 22   | 42+12                               | Rörlutlopp B st                        | 1              | 40:-            | 40             | -             |                |               |        |     |
| 23   | 43+10                               | Brunn typ A d=450 "                    | 1              | 45:-            | 45             | -             | 381            | -             |        |     |
| 24   |                                     | Arbetsledning o.oförutsett             |                |                 |                |               | 49             | -             | 430    | -   |
| 25   | 480                                 | <u>Sträckan X-Y-Z-Å</u>                |                |                 |                |               |                |               |        |     |
| 26   | 43+10-46+18                         | 125 mm rör med frakt m.                | 308            | 1:10            | 338            | 80            |                |               |        |     |
| 27   | 46+18-47+90                         | 75 - " - "                             | 172            | 0:52            | 89             | 44            |                |               |        |     |
| 28   | 43+10-                              | Grävning, läggning                     |                |                 |                |               |                |               |        |     |
| 29   | -46+18                              | och återfyllning "                     | 308            | 1:10            | 338            | 80            |                |               |        |     |
| 30   | 46+18-47+90                         | - " - "                                | 172            | 0:80            | 137            | 60            |                |               |        |     |
| 31   | 44+10,<br>44+75,<br>46+18,<br>47+90 | Brunn typ A d=450 st.                  | 4              | 45:-            | 180            | -             | 1084           | 64            |        |     |
| 32   |                                     | Arbetsledning o.oförutsett             |                |                 |                |               | 115            | 36            | 1200   | -   |
| 33   | 590                                 | <u>Överföres</u>                       |                |                 |                |               |                |               | 1630   | -   |
| 34   |                                     |                                        |                |                 |                |               |                |               |        |     |
| 35   |                                     |                                        |                |                 |                |               |                |               |        |     |

| Läge                      | Längd<br>m. | Arbete, jordart m. m.                 | Antal         | å-pris          | Kostnad       |               | Kostnad          |     | Summa             |     |
|---------------------------|-------------|---------------------------------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|------------------|-----|-------------------|-----|
|                           |             |                                       |               |                 | kronor        | öre           | kronor           | öre | kronor            | öre |
|                           | 590         | Överfört                              |               |                 |               |               |                  |     | 1630              | -   |
|                           | 186         | Diket Y-Y <sup>I</sup>                |               |                 |               |               |                  |     |                   |     |
| 49-49+90                  |             | 100 mm rör med frakt m.               | 90            | 0:83            | 74            | 70            |                  |     |                   |     |
| <del>49+90-50+10</del>    |             | <del>75 - " - "</del>                 | <del>20</del> | <del>0:52</del> | <del>10</del> | <del>40</del> |                  |     |                   |     |
| <del>50+10-50+86</del>    |             | <del>50 - " - "</del>                 | <del>76</del> | <del>0:26</del> | <del>19</del> | <del>76</del> |                  |     |                   |     |
| 49-<br>-49+90             |             | Grävning, läggning och återfyllning " | 90            | 1:10            | 99            | -             |                  |     |                   |     |
| <del>49+90-50+86</del>    |             | <del>- " - "</del>                    | <del>96</del> | <del>0:75</del> | <del>72</del> | <del>-</del>  |                  |     |                   |     |
| 49+90                     |             | Brunn typ A d =450 st                 | 1             | 45:-            | 45            | -             |                  |     |                   |     |
| <del>50+86</del>          |             | <del>Stensil "</del>                  | <del>1</del>  | <del>10:-</del> | <del>10</del> | <del>-</del>  | 218 70           |     |                   |     |
|                           |             | Arbetsledning o.oförutsett            |               |                 |               |               | 330 86           |     | 250 -             |     |
|                           |             | Diket Z-Z <sup>I</sup>                |               |                 |               |               | 31 30            |     |                   |     |
|                           | 143         |                                       |               |                 |               |               | <del>42 14</del> |     | <del>380 -</del>  |     |
| 51-51+78                  |             | 100 mm rör med frakt m.               | 78            | 0:83            | 64            | 74            |                  |     |                   |     |
| <del>51+78-52+43</del>    |             | <del>50 - " - "</del>                 | <del>65</del> | <del>0:26</del> | <del>16</del> | <del>90</del> |                  |     |                   |     |
| 51-<br>-51+78             |             | Grävning, läggning och återfyllning " | 78            | 0:90            | 70            | 20            |                  |     |                   |     |
| <del>51+78-52+43</del>    |             | <del>- " - "</del>                    | <del>65</del> | <del>0:75</del> | <del>48</del> | <del>75</del> |                  |     |                   |     |
| 51+78                     |             | Brunn typ A d=450 st                  | 1             | 45:-            | 45            | -             |                  |     |                   |     |
| <del>52+43</del>          |             | <del>Stensil "</del>                  | <del>1</del>  | <del>10:-</del> | <del>10</del> | <del>-</del>  | 179 94           |     |                   |     |
|                           |             | Arbetsledning o.oförutsett            |               |                 |               |               | 255 59           |     | 205 -             |     |
|                           |             |                                       |               |                 |               |               | 25 06            |     | -290 -            |     |
|                           |             |                                       |               |                 |               |               | <del>34 41</del> |     | <del>2085 -</del> |     |
|                           | 919         | Samfälligheten U-Å summa kronor       |               |                 |               |               |                  |     | <del>2300 -</del> |     |
|                           |             | Samfälligheten o-p                    |               |                 |               |               |                  |     |                   |     |
|                           | 302         | Diket o-p                             |               |                 |               |               |                  |     |                   |     |
| 57-58+17                  |             | 125 mm rör med frakt m.               | 117           | 1:10            | 128           | 70            |                  |     |                   |     |
| 58+17-59+43               |             | 100 - " - "                           | 131           | 0:83            | 108           | 73            |                  |     |                   |     |
| 59+48-60+2                |             | 75 - " - "                            | 54            | 0:52            | 28            | 08            |                  |     |                   |     |
| 57-<br>-57+30             |             | Grävning, läggning och återfyllning " | 30            | 1:40            | 42            | -             |                  |     |                   |     |
| 57+30-58+17               |             | - " - "                               | 87            | 0:85            | 73            | 95            |                  |     |                   |     |
| 58+17-58+72               |             | - " - "                               | 55            | 0:75            | 41            | 25            |                  |     |                   |     |
| 58+72-60+2                |             | - " - "                               | 130           | 1:10            | 143           | -             |                  |     |                   |     |
| 58+17,<br>59+48,<br>60+2. |             | Brunn typ A d=450 st                  | 3             | 45:-            | 135           | -             |                  |     |                   |     |
| 59+13,<br>59+83           |             | Stensil "                             | 2             | 10:-            | 20            | -             | 720              | 71  |                   |     |
|                           |             | Arbetsledning o.oförutsett            |               |                 |               |               | 79               | 29  | 800               | -   |
|                           | 302         | Samfälligheten o-p summa kronor       |               |                 |               |               |                  |     | 800               | -   |

KOSTNADSFÖRSLAG

| Läge | Längd<br>m.  | Arbete, jordart m. m.                  | Antal | å-pris | Kostnad |     | Kostnad |     | Summa  |     |
|------|--------------|----------------------------------------|-------|--------|---------|-----|---------|-----|--------|-----|
|      |              |                                        |       |        | kronor  | öre | kronor  | öre | kronor | öre |
| 1    |              | <u>Samfälligheten g-h</u>              |       |        |         |     |         |     |        |     |
| 2    | 80           | <u>Diket g-h</u>                       |       |        |         |     |         |     |        |     |
| 3    | 71-71+80     | 75 mm rör med frakt m.                 | 80    | 0:52   | 41      | 60  |         |     |        |     |
| 4    | 71-          | Grävning, läggning                     |       |        |         |     |         |     |        |     |
| 5    | -71+80       | och återfyllning "                     | 80    | 0:95   | 76      | -   |         |     |        |     |
| 6    | 71+80        | Stensil st                             | 1     | 10:-   | 10      | -   | 127     | 60  |        |     |
| 7    |              | Arbetsledning o.oförutsett             |       |        |         |     | 22      | 40  | 150    | -   |
| 8    | 80           | <u>Samfälligheten g-h summa kronor</u> |       |        |         |     |         |     | 150    | -   |
| 9    |              | <u>Samfälligheten l-n</u>              |       |        |         |     |         |     |        |     |
| 10   | 76           | <u>Diket l-m-n</u>                     |       |        |         |     |         |     |        |     |
| 11   | 55-55+61     | 100 mm rör med frakt m.                | 61    | 0:83   | 50      | 63  |         |     |        |     |
| 12   | 55+61-55+76  | 75 - " - "                             | 15    | 0:52   | 7       | 80  |         |     |        |     |
| 13   | 55-          | Grävning, läggning                     |       |        |         |     |         |     |        |     |
| 14   | -55+76       | och återfyllning "                     | 76    | 0:60   | 45      | 60  |         |     |        |     |
| 15   | 55+61        | Brunn typ A d=450 st                   | 1     | 45:-   | 45      | -   |         |     |        |     |
| 16   | 55+76        | Stensil "                              | 1     | 10:-   | 10      | -   | 159     | 03  |        |     |
| 17   |              | Arbetsledning o.oförutsett             |       |        |         |     | 20      | 97  | 180    | -   |
| 18   | 40           | <u>Diket m-m<sup>I</sup></u>           |       |        |         |     |         |     |        |     |
| 19   | 56-56+40     | 50 mm rör med frakt m.                 | 40    | 0:26   | 10      | 40  |         |     |        |     |
| 20   | 56-          | Grävning, läggning                     |       |        |         |     |         |     |        |     |
| 21   | -56+40       | och återfyllning "                     | 40    | 0:60   | 24      | -   |         |     |        |     |
| 22   | 56+40        | Stensil st                             | 1     | 10:-   | 10      | -   | 44      | 40  |        |     |
| 23   |              | Arbetsledning o.oförutsett             |       |        |         |     | 5       | 60  | 50     | -   |
| 24   | 116          | <u>Samfälligheten l-n summa kronor</u> |       |        |         |     |         |     | 180    | -   |
| 25   |              |                                        |       |        |         |     |         |     | 230    | -   |
| 26   |              | <u>Samfälligheten e-f</u>              |       |        |         |     |         |     |        |     |
| 27   | 176          | <u>Diket e-f</u>                       |       |        |         |     |         |     |        |     |
| 28   | 61-62+76     | 75 mm rör med frakt m.                 | 176   | 0:52   | 91      | 52  |         |     |        |     |
| 29   | 61-62+25     | Grävning, läggning                     |       |        |         |     |         |     |        |     |
| 30   | 62+25-62+76  | och återfyllning "                     | 125   | 0:90   | 112     | 50  |         |     |        |     |
| 31   | 62+21-62+25  | - " - "                                | 51    | 0:90   | 45      | 90  |         |     |        |     |
| 32   | 62+76        | Rörets framdr. g. väg st               | 1     | 10:-   | 10      | -   |         |     |        |     |
| 33   | 62+21, 62+25 | Brunn typ A d=450 "                    | 1     | 45:-   | 45      | -   |         |     |        |     |
| 34   |              | Stensil "                              | 2     | 10:-   | 20      | -   | 324     | 92  |        |     |
| 35   |              | Arbetsledning o.oförutsett             |       |        |         |     | 45      | 08  | 370    | -   |
|      |              | <u>Samfälligheten e-f summa kronor</u> |       |        |         |     |         |     | 370    | -   |

[illegible]

KOSTNADSFÖRSLAG

| Läge | Längd<br>m. | Arbete, jordart m. m.           | Antal | å-pris | Kostnad             |     | Kostnad |     | Summa                              |     |
|------|-------------|---------------------------------|-------|--------|---------------------|-----|---------|-----|------------------------------------|-----|
|      |             |                                 |       |        | kronor              | öre | kronor  | öre | kronor                             | öre |
| 1    |             |                                 |       |        |                     |     |         |     |                                    |     |
| 2    |             | <u>Sammandrag:</u>              |       |        |                     |     |         |     |                                    |     |
| 3    | 936         | Samfälligheten A-E summa kronor |       |        |                     |     |         |     | 2810                               | -   |
| 4    | 480         | " F-G " "                       |       |        |                     |     |         |     | 1300                               | -   |
| 5    | 1361        | " H-M " "                       |       |        |                     |     |         |     | 5020                               | -   |
| 6    | 126         | " Ä-Ö " "                       |       |        |                     |     |         |     | 230                                | -   |
| 7    | 523         | " H-Q " "                       |       |        |                     |     |         |     | 1430                               | -   |
| 8    | 190         | " S-T " "                       |       |        |                     |     |         |     | <del>265</del><br><del>370</del>   | -   |
| 9    | 919         | " U-Å " "                       |       |        |                     |     |         |     | <del>2085</del><br><del>2300</del> | -   |
| 10   | 302         | " o-p " "                       |       |        |                     |     |         |     | 800                                | -   |
| 11   | 80          | " g-h " "                       |       |        |                     |     |         |     | 150                                | -   |
| 12   | 116         | " l-n " "                       |       |        |                     |     |         |     | <del>180</del><br><del>230</del>   | -   |
| 13   | 176         | " e-f " "                       |       |        |                     |     |         |     | 370                                | -   |
| 14   | 117         | " a-a <sup>I</sup> " "          |       |        |                     |     |         |     | 330                                | -   |
| 15   | 313         | " b-d " "                       |       |        |                     |     |         |     | 1180                               | -   |
| 16   | 5639        |                                 |       |        | <u>Summa kronor</u> |     |         |     | <u>16.520</u>                      | -   |
| 17   |             |                                 |       |        |                     |     |         |     |                                    |     |
| 18   |             |                                 |       |        |                     |     |         |     |                                    |     |
| 19   |             | Tomten, Uvered den 27 mars 1947 |       |        |                     |     |         |     |                                    |     |
| 20   |             | I tjänsten:                     |       |        |                     |     |         |     |                                    |     |
| 21   |             | <i>Erik Almlöf</i>              |       |        |                     |     |         |     |                                    |     |
| 22   |             | Erik Almlöf                     |       |        |                     |     |         |     |                                    |     |
| 23   |             | Jordbrukskonsulent.             |       |        |                     |     |         |     |                                    |     |
| 24   |             |                                 |       |        |                     |     |         |     |                                    |     |
| 25   |             |                                 |       |        |                     |     |         |     |                                    |     |
| 26   |             |                                 |       |        |                     |     |         |     |                                    |     |
| 27   |             |                                 |       |        |                     |     |         |     |                                    |     |
| 28   |             |                                 |       |        |                     |     |         |     |                                    |     |
| 29   |             |                                 |       |        |                     |     |         |     |                                    |     |
| 30   |             |                                 |       |        |                     |     |         |     |                                    |     |
| 31   |             |                                 |       |        |                     |     |         |     |                                    |     |
| 32   |             |                                 |       |        |                     |     |         |     |                                    |     |
| 33   |             |                                 |       |        |                     |     |         |     |                                    |     |
| 34   |             |                                 |       |        |                     |     |         |     |                                    |     |
| 35   |             |                                 |       |        |                     |     |         |     |                                    |     |




## KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

| Fastighet<br>Ägare m. m.                                                                                                                                                           | Sök. o. likst. = S | Båtnad |     | Andel inom samfällighet i                                         |     |                                              |                    |                    |  | Andel i<br>gemen-<br>samma<br>kostnader<br>% |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------|-----|-------------------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------|--------------------|--------------------|--|----------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                    |                    |        |     | för särskild av-<br>delning beräk-<br>nad anläggnings-<br>kostnad |     | summa<br>beräknad<br>anläggnings-<br>kostnad |                    | verklig<br>kostnad |  |                                              |
|                                                                                                                                                                                    |                    | kronor | öre | kronor                                                            | öre | kronor                                       | öre                | procent            |  |                                              |
| 1                                                                                                                                                                                  | 2                  | 3      |     | 4                                                                 |     | 5                                            |                    | 6                  |  | 7                                            |
| Uvereds socken                                                                                                                                                                     |                    |        |     |                                                                   |     |                                              |                    |                    |  |                                              |
| Samfälligheten A-E                                                                                                                                                                 |                    |        |     |                                                                   |     |                                              |                    |                    |  |                                              |
| 3/16 mtl. Uvered Tomten 12 <sup>3</sup> ,<br>Karl Landqvist ägofig 1-13                                                                                                            | S                  | 5471   | 50  | ✓                                                                 |     | ✓                                            | 2529 81            | 90,029             |  | lv                                           |
| 121/4320 mtl. Uvered Bryngel<br>Barks el. Råvegården 10 <sup>10</sup> ,<br>Erik Bernebo ägofig 70                                                                                  | S                  | 204    | -   | ✓                                                                 |     |                                              | 94 33              | 3,357              |  | lv                                           |
| Trädgårdstomten<br>Herman Karlsson ägofig 82                                                                                                                                       | S                  | 186    | -   |                                                                   |     |                                              | 85 99              | 3,060              |  |                                              |
| 179/4320 mtl. Uvered Bryngel<br>Barks el. Råvegården 10 <sup>9</sup><br>Emil Johansson ägofig 77a                                                                                  | S                  | 216    | -   | ✓                                                                 |     |                                              | 99 87              | 3,554              |  |                                              |
| Summa                                                                                                                                                                              |                    | 6077   | 50  |                                                                   |     |                                              | 2810 -             | 100,000            |  | 14,173                                       |
| Samfälligheten F-G                                                                                                                                                                 |                    |        |     |                                                                   |     |                                              |                    |                    |  |                                              |
| 3/16 mtl. Uvered Tomten 12 <sup>3</sup><br>Karl Landqvist ägofig 14-21a                                                                                                            | S                  | 5270   | 10  | ✓                                                                 |     | ✓                                            | 1300 -             | 100,000            |  | lv<br>12,290                                 |
| Samfälligheten H-M                                                                                                                                                                 |                    |        |     |                                                                   |     |                                              |                    |                    |  |                                              |
| 3/16 mtl. Uvered Tomten 12 <sup>3</sup><br>Karl Landqvist ägofig 22-22b                                                                                                            | S                  | 1200   | -   | ✓                                                                 |     |                                              | 454 41<br>473 59   | 9,052<br>9,434     |  | lv                                           |
| 1/72 mtl. Bryngel Barks el.<br>Råvegården 10 <sup>5</sup> , 10 <sup>6</sup> , 10 <sup>7</sup> , 10 <sup>8</sup> och<br>121/4320 mtl. 10 <sup>10</sup><br>Erik Bernebo ägofig 50-54 | S                  | 7439   | 90  | ✓                                                                 |     |                                              | 2817 37<br>2936 25 | 56,123<br>58,491   |  | lv                                           |
| 179/4320 mtl. Uvered Bryngel<br>Barks el. Råvegården 10 <sup>9</sup><br>Emil Johansson ägofig 74-76                                                                                | S                  | 1768   | 10  | ✓                                                                 |     |                                              | 669 52<br>697 78   | 13,337<br>13,900   |  |                                              |
| 1/8 mtl. Uvered Bryngel Barks<br>el. Råvegården 10 <sup>2</sup><br>Karl Landqvist ägofig 31-34                                                                                     | S                  | 2107   | 80  | ✓                                                                 |     |                                              | 798 18<br>831 86   | 15,900<br>16,571   |  | lv                                           |
| Uvered J-U-F-avdelnings<br>Bygdegård ägofig 81                                                                                                                                     | S                  | 204    | -   |                                                                   |     |                                              | 280 52<br>80 52    | 5,588<br>1,604     |  |                                              |
| Summa                                                                                                                                                                              |                    | 12719  | 80  |                                                                   |     |                                              | 5020 -             | 100,000            |  | 29,664                                       |
| * Obs. Jämkning enligt 7 kap. 26 § vattenlagen.                                                                                                                                    |                    |        |     |                                                                   |     |                                              |                    |                    |  |                                              |

| Fastighet<br>Ägare m. m.                                                                                             | Sök. o. likst. = S | Båtnad |     | Andel inom samfällighet i                                         |     |                                              |     |                    |  | Andel i<br>geman-<br>samma<br>kostnader<br>% |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------|-----|-------------------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------|-----|--------------------|--|----------------------------------------------|
|                                                                                                                      |                    |        |     | för särskild av-<br>delning beräk-<br>nad anläggnings-<br>kostnad |     | summa<br>beräknad<br>anläggnings-<br>kostnad |     | verklig<br>kostnad |  |                                              |
|                                                                                                                      |                    | kronor | öre | kronor                                                            | öre | kronor                                       | öre | procent            |  |                                              |
| 1                                                                                                                    | 2                  | 3      |     | 4                                                                 |     | 5                                            |     | 6                  |  | 7                                            |
| <u>Samfälligheten N-Q</u>                                                                                            |                    |        |     |                                                                   |     |                                              |     |                    |  |                                              |
| 1/72 mtl. Uvered Bryngel<br>Barks el. Råvegården 10 <sup>7</sup> o 10 <sup>8</sup> ,<br>Erik Bernebo ägofig 65-69,72 | S                  | 3572   | 40  | ✓                                                                 |     | 981                                          | 01  | 68,602             |  | l ✓                                          |
| 1/8 mtl. Uvered Bryngel<br>Barks el. Råvegråden 10 <sup>2</sup><br>Karl Landqvist ägofig 27-30                       | S                  | 1635   | -   | ✓                                                                 |     | 448                                          | 99  | 31,398             |  | l ✓                                          |
| Summa                                                                                                                |                    | 5207   | 40  | ✓                                                                 |     | 1430                                         | -   | 100,000            |  | 12,143                                       |
| <u>Samfälligheten U-Å</u>                                                                                            |                    |        |     |                                                                   |     |                                              |     |                    |  |                                              |
| 1/8 mtl. Uvered Bryngel<br>Barks el. Råvegården 10 <sup>2</sup><br>Karl Landqvist ägofig 37-42a                      | S                  | 4733   | 20  | ✓                                                                 |     | 2093                                         | 69  | 91,030             |  | l ✓                                          |
| 1/24 mtl. Uveredstörpa<br>Lars Barksgården 2 <sup>20</sup><br>Hugo Johansson ägfig 83                                | S                  | 466    | 40  | ✓                                                                 |     | 206                                          | 31  | 8,970              |  |                                              |
| Summa                                                                                                                |                    | 5199   | 60  | ✓                                                                 |     | 2300                                         | -   | 100,000            |  | 12,125                                       |
| <u>Samfälligheten Ä-Ö</u>                                                                                            |                    |        |     |                                                                   |     |                                              |     |                    |  |                                              |
| 1/72 mtl. Uvered Bryngel<br>Barks el. Råvegården 10 <sup>6</sup><br>Erik Bernebo ägofig 72a,73,73a                   | S                  | 1024   | 20  | ✓                                                                 |     | 230                                          | -   | 100,000            |  | l<br>2,389 ✓                                 |
| <u>Samfälligheten a-a<sup>I</sup></u>                                                                                |                    |        |     |                                                                   |     |                                              |     |                    |  |                                              |
| 1/8 mtl. Uvered Bryngel<br>Barks el. Råvegården 10 <sup>2</sup><br>Karl Landqvist ägofig 48                          | S                  | 425    | 60  | ✓                                                                 |     | 330                                          | -   | 100,000            |  | l<br>0,993 ✓                                 |
| <u>Samfälligheten b-d</u>                                                                                            |                    |        |     |                                                                   |     |                                              |     |                    |  |                                              |
| 1/8 mtl. Uvered Bryngel<br>Barks el. Råvegården 10 <sup>2</sup><br>Karl Landqvist ägofig 45-47                       | S                  | 3031   | 50  |                                                                   |     | 1180                                         | -   | 100,000            |  | l<br>7,070 ✓                                 |
| <u>Samfälligheten e-f</u>                                                                                            |                    |        |     |                                                                   |     |                                              |     |                    |  |                                              |
| 1/8 mtl. Uvered Bryngel<br>Barks el. Råvegården 10 <sup>2</sup><br>Karl Landqvist ägofig 49                          | S                  | 144    | -   | ✓                                                                 |     | 86                                           | 27  | 23,316             |  | l ✓                                          |
| 179/4320 mtl. Uvered Bryngel<br>Barks el. Råvegården 10 <sup>9</sup><br>Emil Johansson ägofig 78,79                  | S                  | 473    | 60  | ✓                                                                 |     | 283                                          | 73  | 76,684             |  |                                              |
| Summa                                                                                                                |                    | 617    | 60  | ✓                                                                 |     | 370                                          | -   | 100,000            |  | 1,440                                        |

## KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

| Fastighet<br>Ägare m. m.                                                                                                                                                      | S<br>Sök. o. likst. | Båtnad |     | Andel inom samfällighet i                                         |               |                                              |      |                    |    | Andel i<br>gemen-<br>samma<br>kostnader<br>% |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------|-----|-------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------|------|--------------------|----|----------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                               |                     |        |     | för särskild av-<br>delning beräk-<br>nad anläggnings-<br>kostnad |               | summa<br>beräknad<br>anläggnings-<br>kostnad |      | verklig<br>kostnad |    |                                              |
|                                                                                                                                                                               |                     | kronor | öre | kronor                                                            | öre           | kronor                                       | öre  | procent            |    |                                              |
| 1                                                                                                                                                                             | 2                   | 3      |     | 4                                                                 |               | 5                                            |      | 6                  |    | 7                                            |
| <u>Samfälligheten g-h</u>                                                                                                                                                     |                     |        |     |                                                                   |               |                                              |      |                    |    |                                              |
| 121/4320 mtl. Uvered Bryngel<br>Barks el. Råvegården 10 <sup>10</sup><br>Erik Bernebo ägofig 71                                                                               | S                   | 192    | -   | ✓                                                                 |               | 52                                           | 94   | 35,294             |    | 1 ✓                                          |
| 179/4320 mtl. Uvered Bryngel<br>Barks el. Råvegården 10 <sup>9</sup><br>Emil Johansson ägofig 77                                                                              | S                   | 352    | -   | ✓                                                                 |               | 97                                           | 06   | 64,706             |    |                                              |
| Summa                                                                                                                                                                         |                     | 544    | -   | ✓                                                                 |               | 150                                          | -    | 100,000            |    | 1,269                                        |
| <u>Samfälligheten l-n</u>                                                                                                                                                     |                     |        |     |                                                                   |               |                                              |      |                    |    |                                              |
| 121/4320 mtl. Uvered Bryngel<br>Barks el. Råvegården 10 <sup>10</sup><br>Erik Bernebo ägofig 71a                                                                              | S                   | 240    | -   | ✓                                                                 |               | 230                                          | -    | 100,000            |    | 0,560 ✓                                      |
| <u>Samfälligheten o-p</u>                                                                                                                                                     |                     |        |     |                                                                   |               |                                              |      |                    |    |                                              |
| 3/16 mtl. Uvered Tomten 12 <sup>3</sup> o. 3/32 mtl. 12 <sup>5</sup><br>Karl Landqvist ägofig 23-26                                                                           | S                   | 1643   | 90  | ✓                                                                 |               | 800                                          | -    | 100,000            |    | 3,834 ✓                                      |
| <u>Samfälligheten S-T</u>                                                                                                                                                     |                     |        |     |                                                                   |               |                                              |      |                    |    |                                              |
| 1/8 mtl. Uvered Bryngel<br>Barks el. Råvegården 10 <sup>2</sup><br>Karl Landqvist ägofig 35-36a                                                                               | S                   | 879    | -   | ✓                                                                 |               | 370                                          | -    | 100,000            |    | 2,050 ✓                                      |
| <u>Sammandrag:</u>                                                                                                                                                            |                     |        |     |                                                                   |               |                                              |      |                    |    |                                              |
| 3/16 mtl. Uvered Tomten 12 <sup>3</sup> o. 3/32 mtl. 12 <sup>5</sup><br>1/8 mtl. Uvered Bryngel Barks<br>el Råvegården 10 <sup>2</sup> Karl Landqvist<br>ägofig. 1-49         |                     | 26541  | 60  | Total<br>areal                                                    | Åker<br>areal | 60.0                                         | 55.0 | 10391              | 35 |                                              |
| 1/72 mtl. Uvered Bryngel Barks<br>el Råvegården 10 <sup>5-8</sup> o. 121/4320<br>mtl. Uvered Bryngel Barks el.<br>Råvegården 10 <sup>2-10</sup> Erik Bernebo<br>ägofig 50-73a |                     | 12672  | 50  | 18.0                                                              | 16.0          | 4405                                         | 65   |                    |    |                                              |
| 179/4320 mtl. Uvered Bryngel<br>Barks el. Råvegården 10 <sup>9</sup> Emil<br>Johansson ägofig 74-79                                                                           |                     | 2809   | 70  | 12.0                                                              | 10.0          | 1150                                         | 18   |                    |    |                                              |
| Uvered J-U-F-avd. Bygdegården<br>ägofig 81                                                                                                                                    |                     | 204    | -   |                                                                   |               | 280                                          | 52   |                    |    |                                              |
| Trädgårdstomten, Herman<br>Karlsson ägofig 82                                                                                                                                 |                     | 186    | -   | 0.15                                                              | 0.15          | 85                                           | 99   |                    |    |                                              |

| Fastighet<br>Ägare m. m.                                                                                                                                                                      | Sök. o. likst. = S | Båtnad |     | Andel inom samfällighet i                                         |               |                                              |     |                    |  | Andel i<br>gemen-<br>sama<br>kostnader<br>% |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------|-----|-------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------|-----|--------------------|--|---------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                               |                    |        |     | för särskild av-<br>delning beräk-<br>nad anläggnings-<br>kostnad |               | summa<br>beräknad<br>anläggnings-<br>kostnad |     | verklig<br>kostnad |  |                                             |
|                                                                                                                                                                                               |                    | kronor | öre | kronor                                                            | öre           | kronor                                       | öre | procent            |  |                                             |
| 1                                                                                                                                                                                             | 2                  | 3      |     | 4                                                                 |               | 5                                            |     | 6                  |  | 7                                           |
| 1/24 mtl. Uveredstorpa Lars<br>Barksgården 2 <sup>20</sup> Hugo<br>Johansson ägofig 83                                                                                                        |                    | 466    | 40  | Total<br>areal                                                    | Åker<br>areal | 206                                          | 31  |                    |  |                                             |
|                                                                                                                                                                                               |                    |        |     | 26,0                                                              | 23,0          |                                              |     |                    |  |                                             |
|                                                                                                                                                                                               |                    |        |     |                                                                   |               |                                              |     |                    |  |                                             |
| Summa                                                                                                                                                                                         |                    | 42880  | 20  |                                                                   |               | 16520                                        | -   |                    |  | 100,000                                     |
| Tomten, Uvered den 27 mars 1947                                                                                                                                                               |                    |        |     |                                                                   |               |                                              |     |                    |  |                                             |
| I tjänsten:                                                                                                                                                                                   |                    |        |     |                                                                   |               |                                              |     |                    |  |                                             |
|                                                                                                            |                    |        |     |                                                                   |               |                                              |     |                    |  |                                             |
| Erik Almlöf                                                                                                                                                                                   |                    |        |     |                                                                   |               |                                              |     |                    |  |                                             |
| Jordbrukskonsulent.                                                                                                                                                                           |                    |        |     |                                                                   |               |                                              |     |                    |  |                                             |
| Biträdande gode män:   |                    |        |     |                                                                   |               |                                              |     |                    |  |                                             |

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28  
29  
30  
31  
32  
33

VÄRDERINGSLÄNGD

| Fastighet och ägare<br>Ägobeskrivning     |  | Ägo-<br>figur-<br>nummer | Förbättrad<br>mark |    |               |    | Markvärde<br>per hektar |               | B å t n a d   |                 |      |
|-------------------------------------------|--|--------------------------|--------------------|----|---------------|----|-------------------------|---------------|---------------|-----------------|------|
|                                           |  |                          | åker,<br>tomt      |    | annan<br>mark |    | nu-<br>varande          | bli-<br>vande | per<br>hektar | per<br>ägofigur |      |
|                                           |  |                          | har                | ar | har           | ar | kronor                  | kronor        | kronor        | kronor          | öre  |
| 1                                         |  | 2                        | 3                  |    | 4             |    | 5                       | 6             | 7             | 8               |      |
| Uvereds socken                            |  |                          |                    |    |               |    |                         |               |               |                 |      |
| 3/16 mtl. Uvered Tomten 12 <sup>3</sup> , |  |                          |                    |    |               |    |                         |               |               |                 |      |
| 3/32 mtl. -"- -"- 12 <sup>5</sup> .       |  |                          |                    |    |               |    |                         |               |               |                 |      |
| Karl Landqvist                            |  | 1                        | 0                  | 90 |               |    | 1160<br><del>1260</del> | 1800          | 640           | 576             | - ✓  |
| jordarten för hela före-                  |  | 1a                       | 0                  | 72 |               |    | 1440                    | 1800          | 360           | 259             | 20 ✓ |
| taget medelst yr lera på lera             |  | 2                        | 0                  | 51 |               |    | 800<br><del>900</del>   | 1800          | 1000          | 510             | - ✓  |
|                                           |  | 3                        | 0                  | 56 |               |    | 980<br><del>1080</del>  | 1800          | 820           | 459             | 20 ✓ |
| Brukningståtnad                           |  | 3a                       | (3 82)             |    |               |    | 1700                    | 1800          | 100           | 382             | - ✓  |
|                                           |  | 4                        | 0                  | 21 |               |    | 710<br><del>810</del>   | 1800          | 1090          | 228             | 90 ✓ |
|                                           |  | 5                        | 0                  | 32 |               |    | 890<br><del>990</del>   | 1800          | 910           | 291             | 20 ✓ |
|                                           |  | 6                        | 0                  | 50 |               |    | 1070<br><del>1170</del> | 1800          | 730           | 365             | - ✓  |
|                                           |  | 7                        | 0                  | 65 |               |    | 800<br><del>900</del>   | 1800          | 1000          | 650             | - ✓  |
|                                           |  | 8                        | 0                  | 27 |               |    | 1250<br><del>1350</del> | 1800          | 550           | 148             | 50 ✓ |
|                                           |  | 9                        | 0                  | 04 |               |    | 260<br><del>360</del>   | 1800          | 1540          | 61              | 60 ✓ |
|                                           |  | 10                       | 0                  | 96 |               |    | 890<br><del>990</del>   | 1800          | 910           | 873             | 60 ✓ |
|                                           |  | 11                       | 0                  | 21 |               |    | 900                     | 1500          | 600           | 126             | - ✓  |
|                                           |  | 12                       | 0                  | 25 |               |    | 430<br><del>530</del>   | 1500          | 1070          | 267             | 50 ✓ |
|                                           |  | 13                       | 0                  | 31 |               |    | 620<br><del>720</del>   | 1500          | 880           | 272             | 80 ✓ |
|                                           |  | 14                       | 0                  | 72 |               |    | 620<br><del>720</del>   | 1800          | 1180          | 849             | 60 ✓ |
|                                           |  | 14a                      | 0                  | 42 |               |    | 1070<br><del>1170</del> | 1800          | 730           | 306             | 60 ✓ |
| Brukningståtnad                           |  | 14b                      | (0 64)             |    |               |    | 1700                    | 1800          | 100           | 64              | - ✓  |
| "                                         |  | 14c                      | (0 13)             |    |               |    | 1700                    | 1800          | 100           | 13              | - ✓  |
|                                           |  | 15                       | 0                  | 69 |               |    | 1160<br><del>1260</del> | 1800          | 640           | 441             | 60 ✓ |
| "                                         |  | 15a                      | (0 48)             |    |               |    | 980                     | 1800          | 100           | 48              | - ✓  |
|                                           |  | 16                       | 0                  | 84 |               |    | 1080<br><del>1080</del> | 1800          | 820           | 688             | 80 ✓ |
| "                                         |  | 16a                      | (0 63)             |    |               |    | 1700                    | 1800          | 100           | 63              | - ✓  |
|                                           |  | 17                       | 0                  | 46 |               |    | 710<br><del>810</del>   | 1800          | 1090          | 501             | 40 ✓ |
|                                           |  | 18                       | 0                  | 36 |               |    | 620<br><del>720</del>   | 1800          | 1180          | 424             | 80 ✓ |
|                                           |  | 19                       | 0                  | 31 |               |    | 350<br><del>450</del>   | 1800          | 1450          | 449             | 50 ✓ |
|                                           |  | 20                       | 0                  | 46 |               |    | 260<br><del>360</del>   | 1800          | 1540          | 708             | 40 ✓ |
|                                           |  | 21                       | 0                  | 52 |               |    | 530<br><del>630</del>   | 1800          | 1270          | 660             | 40 ✓ |
| Brukningståtnad                           |  | 21 a                     | (0 51)             |    |               |    | 1700                    | 1800          | 100           | 51              | - ✓  |
|                                           |  | 22                       | 0                  | 34 |               |    | 710<br><del>810</del>   | 1800          | 1090          | 370             | 60 ✓ |
|                                           |  | 22a                      | 0                  | 68 |               |    | 620<br><del>720</del>   | 1800          | 1180          | 802             | 40 ✓ |
|                                           |  |                          | 18 42              |    |               |    |                         |               |               |                 |      |
|                                           |  |                          | (6 21)             |    |               |    |                         |               |               |                 |      |
|                                           |  |                          |                    |    |               |    |                         |               | 11914         | 60              |      |

| Fastighet och ägare<br>Ägobeskrivning                                         | Ägo-<br>figur-<br>nummer | Förbättrad<br>mark |    |               |    | Markvärde<br>per hektar |               | B å t n a d   |                 |         |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------|----|---------------|----|-------------------------|---------------|---------------|-----------------|---------|
|                                                                               |                          | åker,<br>tomt      |    | annan<br>mark |    | nu-<br>varande          | bli-<br>vande | per<br>hektar | per<br>ägofigur |         |
|                                                                               |                          | har                | ar | har           | ar | kronor                  | kronor        | kronor        | kronor          | öre     |
| 1                                                                             | 2                        | 3                  |    | 4             |    | 5                       | 6             | 7             | 8               |         |
| <i>Furufors</i><br>Brukningsbåtnad                                            | 22b                      | 18                 | 42 | (6 21)        |    | 1700                    | 1800          | 100           | 11914           | 60      |
|                                                                               |                          | (0 27)             |    |               |    | 410                     |               | 27            | -               | ✓ 1     |
|                                                                               | 23                       | 0                  | 41 |               |    | <del>560</del>          | 1600          | 1190          | 487             | 90 ✓ 2  |
|                                                                               |                          |                    |    |               |    | 570                     |               |               |                 |         |
|                                                                               | 24                       | 0                  | 56 |               |    | <del>720</del>          | 1600          | 1030          | 576             | 80 ✓ 3  |
|                                                                               | 25                       | 0                  | 18 |               |    | 800                     | 1600          | 800           | 144             | - ✓ 4   |
|                                                                               | 26                       | 0                  | 34 |               |    | 320                     | 1600          | 1280          | 435             | 20 ✓ 5  |
| 1/8 mtl. Uvered Bryngel Barks<br>el. Råvegården 10 <sup>2</sup> , K. Langvist | 27                       | 0                  | 31 |               |    | 720                     | 1800          | 1080          | 334             | 80 ✓ 6  |
|                                                                               |                          |                    |    |               |    | 800                     |               |               |                 |         |
|                                                                               | 28                       | 0                  | 52 |               |    | <del>900</del>          | 1800          | 1000          | 520             | - ✓ 7   |
|                                                                               |                          |                    |    |               |    | 800                     |               |               |                 |         |
|                                                                               | 29                       | 0                  | 44 |               |    | <del>900</del>          | 1800          | 1000          | 440             | - ✓ 8   |
|                                                                               | 30                       | 0                  | 42 |               |    | 990                     | 1800          | 810           | 340             | 20 ✓ 9  |
|                                                                               | 31                       | 0                  | 54 |               |    | 720                     | 1800          | 1080          | 583             | 20 ✓ 10 |
|                                                                               | 32                       | 0                  | 63 |               |    | 1780                    | 1800          | 20            | 12              | 60 ✓ 11 |
|                                                                               |                          |                    |    |               |    | 1160                    |               |               |                 |         |
|                                                                               | 33                       | 0                  | 62 |               |    | <del>1260</del>         | 1800          | 640           | 396             | 80 ✓ 12 |
|                                                                               |                          |                    |    |               |    | 440                     |               |               |                 |         |
|                                                                               | 34                       | 0                  | 82 |               |    | <del>540</del>          | 1800          | 1360          | 1115            | 20 ✓ 13 |
|                                                                               |                          |                    |    |               |    | 440                     |               |               |                 |         |
|                                                                               | 35                       | 0                  | 33 |               |    | <del>540</del>          | 1800          | 1360          | 448             | 80 ✓ 14 |
| Brukningsbåtnad                                                               | 35a                      | (1 83)             |    |               |    | 1700                    | 1800          | 100           | 183             | - ✓ 15  |
|                                                                               |                          |                    |    |               |    | 1640                    |               |               |                 |         |
|                                                                               | 36                       | 0                  | 72 |               |    | <del>1740</del>         | 1800          | 160           | 115             | 20 ✓ 16 |
| "                                                                             | 36a                      | (1 32)             |    |               |    | 1700                    | 1800          | 100           | 132             | - ✓ 17  |
|                                                                               |                          |                    |    |               |    | 800                     |               |               |                 |         |
|                                                                               | 37                       | 0                  | 64 |               |    | <del>900</del>          | 1800          | 1000          | 640             | - ✓ 18  |
|                                                                               |                          |                    |    |               |    | 1070                    |               |               |                 |         |
|                                                                               | 37a                      | 0                  | 40 |               |    | <del>1170</del>         | 1800          | 730           | 292             | - ✓ 19  |
|                                                                               |                          |                    |    |               |    | 530                     |               |               |                 |         |
|                                                                               | 38                       | 0                  | 34 |               |    | <del>630</del>          | 1800          | 1270          | 431             | 80 ✓ 20 |
|                                                                               |                          |                    |    |               |    | 1340                    |               |               |                 |         |
|                                                                               | 39                       | 1                  | 39 |               |    | <del>1440</del>         | 1800          | 460           | 639             | 40 ✓ 21 |
| Brukningsbåtnad                                                               | 39a                      | (0 16)             |    |               |    | 1700                    | 1800          | 100           | 16              | - ✓ 22  |
|                                                                               |                          |                    |    |               |    | 1070                    |               |               |                 |         |
|                                                                               | 40                       | 0                  | 56 |               |    | <del>1170</del>         | 1800          | 730           | 408             | 80 ✓ 23 |
| "                                                                             | 40a                      | (2 13)             |    |               |    | 1700                    | 1800          | 100           | 213             | - ✓ 24  |
|                                                                               |                          |                    |    |               |    | 530                     |               |               |                 |         |
|                                                                               | 41                       | 0                  | 70 |               |    | <del>630</del>          | 1800          | 1270          | 889             | - ✓ 25  |
| "                                                                             | 41a                      | (0 36)             |    |               |    | 1700                    | 1800          | 100           | 36              | - ✓ 26  |
|                                                                               |                          |                    |    |               |    | 980                     |               |               |                 |         |
|                                                                               | 42                       | 1                  | 41 |               |    | <del>1080</del>         | 1800          | 820           | 1156            | 20 ✓ 27 |
| "                                                                             | 42a                      | (0 11)             |    |               |    | 1700                    | 1800          | 100           | 11              | - ✓ 28  |
|                                                                               |                          |                    |    |               |    | 670                     |               |               |                 |         |
|                                                                               | 45                       | 1                  | 28 |               |    | <del>720</del>          | 1600          | 930           | 1190            | 40 ✓ 29 |
| "                                                                             | 45a                      | (0 80)             |    |               |    | 1550                    | 1600          | 50            | 40              | - ✓ 30  |
|                                                                               |                          |                    |    |               |    | 590                     |               |               |                 |         |
|                                                                               | 46                       | 0                  | 61 |               |    | <del>640</del>          | 1600          | 1010          | 616             | 10 ✓ 31 |
|                                                                               |                          |                    |    |               |    | 430                     |               |               |                 |         |
|                                                                               | 46a                      | 0                  | 52 |               |    | <del>480</del>          | 1600          | 1170          | 608             | 40 ✓ 32 |
|                                                                               |                          |                    |    |               |    |                         |               |               |                 |         |
|                                                                               |                          | 40                 | 09 |               |    |                         |               |               | 25395           | 40 ✓ 33 |
|                                                                               |                          | (13 19)            |    |               |    |                         |               |               |                 |         |

VÄRDERINGSLÄNGD

| Fastighet och ägare<br>Ägobeskrivning |                                              | Ägo-<br>figur-<br>nummer | Förbättrad<br>mark |          |               |    | Markvärde<br>per hektar    |               | B å t n a d   |                 |     |
|---------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------|--------------------|----------|---------------|----|----------------------------|---------------|---------------|-----------------|-----|
|                                       |                                              |                          | åker,<br>tomt      |          | annan<br>mark |    | nu-<br>varande             | bli-<br>vande | per<br>hektar | per<br>ägofigur |     |
|                                       |                                              |                          | har                | ar       | har           | ar | kronor                     | kronor        | kronor        | kronor          | öre |
| 1                                     |                                              | 2                        | 3                  |          | 4             |    | 5                          | 6             | 7             | 8               |     |
| 1                                     |                                              | 47                       | 0                  | 62       |               |    | 670<br>720                 | 1600          | 930           | 576             | 60  |
| 2                                     |                                              | 48                       | 0                  | 76       |               |    | 1040                       | 1600          | 560           | 425             | 60  |
| 3                                     |                                              | 49                       | 0                  | 18       |               |    | 800                        | 1600          | 800           | 144             | -   |
| 4                                     | Summa                                        |                          | 28<br>41           | 46<br>65 |               |    | 13,19 och bort brukningsk. |               |               | 26541           | 60  |
| 5                                     | 1/72 mtl. Uvered Bryngel Barks               |                          |                    |          |               |    |                            |               |               |                 |     |
| 6                                     | el. Råvegården 10 <sup>5-8</sup> och Uvered  |                          |                    |          |               |    |                            |               |               |                 |     |
| 7                                     | Bryngel Barks el Råvegården 10 <sup>10</sup> |                          |                    |          |               |    |                            |               |               |                 |     |
| 8                                     | Erik Børnebo (Larsson)                       | 50                       | 0                  | 84       |               |    | 990                        | 1800          | 810           | 680             | 40  |
| 9                                     |                                              | 51                       | 1                  | 38       |               |    | 1080<br>400                | 1800          | 720           | 993             | 60  |
| 10                                    |                                              | 52                       | 0                  | 66       |               |    | 450<br>580                 | 1800          | 1400          | 924             | -   |
| 11                                    |                                              | 53                       | 0                  | 13       |               |    | 630<br>1030                | 1800          | 1220          | 158             | 60  |
| 12                                    |                                              | 54                       | 0                  | 11       |               |    | 1080<br>670                | 1800          | 770           | 84              | 70  |
| 13                                    |                                              | 55                       | 0                  | 24       |               |    | 720<br>580                 | 1800          | 1130          | 271             | 20  |
| 14                                    |                                              | 56                       | 0                  | 99       |               |    | 630<br>760                 | 1800          | 1220          | 1207            | 80  |
| 15                                    |                                              | 57                       | 0                  | 66       |               |    | 810                        | 1800          | 1040          | 686             | 40  |
| 16                                    |                                              | 58                       | 0                  | 65       |               |    | 720<br>850                 | 1800          | 1080          | 702             | -   |
| 17                                    |                                              | 59                       | 1                  | 29       |               |    | 900                        | 1800          | 950           | 1225            | 50  |
| 18                                    |                                              | 60                       | 0                  | 10       |               |    | 1350                       | 1800          | 450           | 45              | -   |
| 19                                    |                                              | 61                       | 0                  | 10       |               |    | 630                        | 1800          | 1170          | 117             | -   |
| 20                                    |                                              | 62                       | 0                  | 12       |               |    | 1780                       | 1800          | 20            | 2               | 40  |
| 21                                    |                                              | 63                       | 0                  | 13       |               |    | 1440<br>850                | 1800          | 360           | 46              | 80  |
| 22                                    |                                              | 64                       | 0                  | 31       |               |    | 900<br>670                 | 1800          | 950           | 294             | 50  |
| 23                                    |                                              | 65                       | 0                  | 90       |               |    | 720<br>670                 | 1800          | 1130          | 1017            | -   |
| 24                                    |                                              | 66                       | 0                  | 72       |               |    | 720<br>850                 | 1800          | 1130          | 813             | 60  |
| 25                                    |                                              | 67                       | 0                  | 68       |               |    | 900<br>850                 | 1800          | 950           | 646             | -   |
| 26                                    |                                              | 68                       | 0                  | 46       |               |    | 900                        | 1800          | 950           | 437             | -   |
| 27                                    | Brukningsbåtnad                              | 68a                      | (0                 | 52)      |               |    | 1750<br>670                | 1800          | 50            | 26              | -   |
| 28                                    |                                              | 69                       | 0                  | 36       |               |    | 720                        | 1800          | 1130          | 406             | 80  |
| 29                                    |                                              | 70                       | 0                  | 17       |               |    | 400                        | 1600          | 1200          | 204             | -   |
| 30                                    |                                              | 71                       | 0                  | 20       |               |    | 640                        | 1600          | 960           | 192             | -   |
| 31                                    |                                              | 71a                      | 0                  | 16       |               |    | 100<br>670                 | 1600          | 1500          | 240             | -   |
| 32                                    |                                              | 72                       | 0                  | 20       |               |    | 720                        | 1800          | 1130          | 226             | -   |
| 33                                    | Brukningsbåtnad                              | 72a                      | (0                 | 59)      |               |    | 1770                       | 1800          | 30            | 17              | 70  |
|                                       |                                              |                          | 12                 | 67       |               |    |                            |               |               |                 |     |
|                                       |                                              |                          | (1,11)             |          |               |    |                            |               |               |                 |     |
|                                       |                                              |                          |                    |          |               |    |                            |               |               | 11666           | -   |

| Fastighet och ägare<br>Ägobeskrivning                                                                                                       | Ägo-<br>figur-<br>nummer | Förbättrad<br>mark |          |                            |    | Markvärde<br>per hektar |               | B å t n a d   |                 |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------|----------|----------------------------|----|-------------------------|---------------|---------------|-----------------|-----|
|                                                                                                                                             |                          | åker,<br>tomt      |          | annan<br>mark              |    | nu-<br>varande          | bli-<br>vande | per<br>hektar | per<br>ägofigur | öre |
|                                                                                                                                             |                          | har                | ar       | har                        | ar | kronor                  | kronor        | kronor        | kronor          |     |
| 1                                                                                                                                           | 2                        | 3                  |          | 4                          |    | 5                       | 6             | 7             | 8               |     |
|                                                                                                                                             | 73                       | 1                  | 57       |                            |    | 1350<br>1050            | 1800          | 450           | 706             | 50  |
|                                                                                                                                             | 73a                      | 0                  | 40       |                            |    | <del>1080</del>         | 1800          | 750           | 300             | -   |
| Summa                                                                                                                                       |                          | 13<br>14           | 53<br>64 | (1,11) emb. brukningsf.    |    |                         |               |               | 12672           | 50  |
| 179/4320 mtl. Uvered Bryngel<br>Barks el. Rävegården 10 <sup>9</sup> ,<br>Emil Johansson                                                    | 74                       | 0                  | 77       |                            |    | 990<br>940              | 1800          | 810           | 623             | 70  |
|                                                                                                                                             | 75                       | 0                  | 48       |                            |    | <del>990</del><br>1210  | 1800          | 860           | 412             | 80  |
|                                                                                                                                             | 76                       | 1                  | 24       |                            |    | <del>1260</del>         | 1800          | 590           | 731             | 60  |
|                                                                                                                                             | 77                       | 0                  | 40       |                            |    | 720                     | 1600          | 880           | 352             | -   |
|                                                                                                                                             | 77a                      | 0                  | 30       |                            |    | 880                     | 1600          | 720           | 216             | -   |
|                                                                                                                                             | 78                       | 0                  | 26       |                            |    | 640                     | 1600          | 960           | 249             | 60  |
|                                                                                                                                             | 79                       | 0                  | 28       |                            |    | 800                     | 1600          | 800           | 224             | -   |
| Summa                                                                                                                                       |                          | 3                  | 73       | ✓                          |    |                         |               |               | 2809            | 70  |
| Uvereds J-U-F-avdelnings<br>Bygdegård                                                                                                       | 81                       | 0                  | 15       | ✓                          |    | 240                     | 1600          | 1360          | 204             | -   |
| Trädgårdstomten,<br>Herman Karlsson                                                                                                         | 82                       | 0                  | 12       | ✓                          |    | 50                      | 1600          | 1550          | 186             | -   |
| 1/24 mtl. Uveredstorpa Lars<br>Barksgården 2 <sup>20</sup> Hugo Johansson                                                                   | 83                       | 0                  | 44       | ✓                          |    | 540<br><del>640</del>   | 1600          | 1060          | 466             | 40  |
| Sammandrag:                                                                                                                                 |                          |                    |          |                            |    |                         |               |               |                 |     |
| 3/16 mtl. UveredeTomten 12 <sup>3</sup> och<br>3/32 mtl. " " " 12 <sup>5</sup>                                                              |                          |                    |          |                            |    |                         |               |               |                 |     |
| 1/8 mtl. U. Bryngel Barks el.<br>Räveg. 10 <sup>2</sup> , Karl Landqvist                                                                    | 1-49                     | 28<br>41           | 46<br>65 |                            |    |                         |               |               | 26541           | 60  |
| 1/72 mtl. U. Bryngel Barks el.<br>Räveg. 10 <sup>5-8</sup> och 121/4320 mtl. U.<br>Bryngel Barks el. Räveg. 10 <sup>2</sup><br>Erik Bernebo | 50-73a                   | 13<br>14           | 53<br>64 |                            |    |                         |               |               | 12672           | 50  |
| 179/4320 mtl. U. Bryngel Barks<br>el Räveg. 10 <sup>9</sup> , Emil Johansson                                                                | 74-79                    | 3                  | 73       | ✓                          |    |                         |               |               | 2809            | 70  |
| Uvered J-U-F-avd. Bygdegård                                                                                                                 | 81                       | 0                  | 15       | ✓                          |    |                         |               |               | 204             | -   |
| Trädgårdstomten Herman Karlsson                                                                                                             | 82                       | 0                  | 12       | ✓                          |    |                         |               |               | 186             | -   |
| 1/24 mtl. Uveredstorpa Lars<br>Barksg. 2 <sup>20</sup> , Hugo Johansson                                                                     | 83                       | 0                  | 44       | ✓                          |    |                         |               |               | 466             | 40  |
| Summa                                                                                                                                       |                          | 46<br>60           | 43<br>73 | (14,30) embort brukningsf. |    |                         |               |               | 42880           | 20  |


Biträdande gode män:

*Johan Almlöf*  
.....  
*Lennart Johansson*  
.....

Tomten, Uvered den 27 mars 1947

*Erik Almlöf*  
Erik Almlöf  
Jordbrukskonsulent.

## Översiktskarta



Skala 1:50.000

Utlåtande vid syneförrättning enligt  
vattenlagen för torrläggning av mark till-  
hörande Tomten m.fl. hemman i Uvereds  
socken av Skaraborgs län.

Ifrågavarande företag, som avser fördjupning och utvidgning av öppet  
avloppsdike samt igenläggning med rör av avlopp genom och från vatten-  
skadade marker, belägna omedelbart söder Uvereds kyrka inom sektion  
n:r 1 av nederbördsområde n:r 142, i och för ernående av bättre torrlägg-  
ning och ökad alstringsförmåga, är enligt bestämmelserna i 7 kap. vatten-  
lagen att anse såsom dikning. Belägenheten framgår av omstående över-  
siktskarta, där torrlägningsområdet utmärks med gul färg och vatten-  
samlingsområdets gränser med blå linjer.

Över till uppgrävning ifrågasatta avloppssträckor hava profil- och  
sektionsritningar upprättats utvisande förhållandena vid undersöknings-  
tillfället, varjämte de härav beroende vattenskadade markerna avfattats  
å nivåkarta. Å denna karta äro de till uppgrävning avsedda avloppssträck-  
orna utmärkta med dels dubbla dels enkla röda linjer och de röda bok-  
stäverna A-B-C-D-E, F-G, H-I-J-K-L-M, N-O-P-Q, S-T, U-V-X-Y-Z-Å, Ä-Ö,  
a-a<sup>I</sup>, b-c-d, e-f, g-h, l-m-n och o-p för huvudavlopp samt B-B<sup>I</sup>, C-C<sup>I</sup>,  
J-J<sup>I</sup>, K-K<sup>I</sup>, L-L<sup>I</sup>, O-O<sup>I</sup>, P-P<sup>I</sup>-P<sup>II</sup>, Y-Y<sup>I</sup>, Z-Z<sup>I</sup>, c-c<sup>I</sup> och m-m<sup>I</sup> för sidodiken  
härtill. Dubbla röda linjer beteckna härvid att avloppet skall utföras  
som öppet dike, och enkel röd linje att det skall göras täckt. Avloppens  
blivande dimensioner hava å profil- och sektionsritningarna utmärkts med  
rött.

Vattensamlingsområdet för de olika avloppssträckorna har uttagits  
å generalstabens karta och delvis uppgåtts å marken. Storleken har med

blått angivits å profilritningarna. Samtliga vattensamlingsområden äro tydligt begränsade och finnas angivna å översiktskartan samt å profilritningarna. Den största till avrinning kommande vattenmängden har i fråga om avlopp för flöden antagits komma att uppgå till 1,5 liter pr sekund och hektar. Medelvattenmängden under vegetationsperioden har antagits vara 0,05 liter pr sekund och hektar.

På grundval av de sålunda uträknade vattenmängderna hava avloppen dimensionerats för möjliggörande av torrläggning till 1,2 meters djup av all härav beroende mark, tillhörig sökandena och dem, som sig med sökandena förenat.

Den mark, för vilken dikningen medför båtnad, och som alltså skall ingå i företaget, begränsas å nivåkartan av en streckad svart linje så belägen, att all därutanför liggande mark torde kunna till fullo torrläggas utan hinder av nuvarande vattenförhållanden i till uppgrävning avsedda avloppsträckor.

För utrönande av den genom företaget uppkommande båtnaden hava syne-  
männen efter i 7 kap. 22 § vattenlagen stadgade grunder verkställt uppskattning, vars resultat i detalj föreligger i den bilagda värderingslängden.

Den å kartan avfattade och enligt förenämnda längd förbättrade marken skall uppdelas i tretton av varandra i torrlägningshänseende oberoende samfälligheter benämnda A-E, F-G, H-M, N-Q, S-T, U-Å, Ä-Ö, a-a<sup>I</sup>, b-d, e-f, g-h, l-n och o-p. Av det bilagda kostnadsförslaget framgår, vilka arbeten, som skola utföras av respektive samfälligheter, och av kostnadsfördelningslängden, vilka fastigheter och ägofigurer, som hava del däri. Skäl till uppdelning av någondera samfälligheten i olika avdel-

ningar förefinnes ej. Beträffande samfälligheten H-M ha synemännen verkställt jämkning enligt i 7 kap. 26 § vattenlagen stadgade grunder. Härvid framgår att J-U-F-avdelningens Bygdegård påförts en extra kostnad av 200:- kronor, vilken procentuellt frändragits övriga i samfälligheten ingående fastigheter. Denna summa motsvarar den extra fördyring, som uppkommit genom Bygdegårdsföreningens deltagande i samfälligheten för erhållande av avlopp för gårdens tomtvatten.

Kostnaderna för företagets utförande skola sålunda inom varje samfällighet för sig fördelas på delägarna i mån av båtnaden för vars och ens mark med den justering i fråga om samfälligheten H-M, som av dess jämkning enligt 7 kap. 26 § vattenlagen betingas. Den sålunda uträknade deltagningsskyldigheten finnes för varje fastighet angiven i kolumn 6 av kostnadsfördelningslängden, där den är uttryckt i procent av samfällighetens totalkostnad. I kolumn 5 är det häremot svarande beräknade kostnadsbeloppet angivet.

Kostnaderna för avloppens underhåll skola fördelas efter samma grunder, som för färdigställandet angivits.

Det åligger företaget, att verkställa ombyggnad av åtskilliga enskilda vägövergångar på sätt och platser, som av det bilagda kostnadsförslaget närmare framgår. Någon deltagningsskyldighet i framtida underhållet av över avloppen ledande vägövergångar skall ej åvila företaget.

Företaget berör allmän väg så till vida att genomloppet vid C<sup>I</sup> är för grunt och måste kompletteras med djupare liggande rörledning vid punkt 5+87-5+97. Då det befintliga genomloppet tillkommit efter år 1880 och kompletteringen erfordras för ovanför liggande åkers torrläggning till 1,2 meters djup, skall det åvila vägförvaltningen att bekosta detta

arbete. Dikningsföretaget äger härför uppbära ersättning av vägförvaltningen motsvarande verkliga kostnaden för arbete och material inbegripet även kostnaderna för dagvattenbrunn uppströms vägen. Om arbetets utförande skola av vederbörande vägdirektör lämnade föreskrifter noggrant iakttagas. Såsom framgår av syneprotokollet har avloppsledningen vid 32+87-32+97 redan utförts efter under hand erhållet medgivande från vägförvaltningen.

Andra skador, som till äventyrs kunnat undvikas under arbetstiden av företaget orsakas, skola jämväl till fulla värdet ersättas, därest någon sakägare hos arbetsstyrelsen framställer yrkande inom ett år efter företagets färdigställande. Sådan skada skall då utan dröjsmål genom arbetsstyrelsens förordnades uppskattas av sakkunnig person och därefter omedelbart ersättas. I brist på åsämjande vid val av värderingsman skall uppskattningen verkställas av inom länet tjänstgörande lantbruksingeniör eller jordbrukskonsulent med behörighet att handlägga syneförrättning enligt 7 kap. vattenlagen. Avgift, varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen skulle understiga femton kronor och behöver förty ej erläggas.

Kostnaderna för syneförrättningen och övriga för hela företaget gemensamma kostnader, skola fördelas på samfälligheterna i proportion till deras respektive förbättringsvärden och sedan inom varje samfällighet efter samma grunder, som för grävningskostnaderna angivits. Förrättningskostnaderna förskjutas nu av sökandena och med dem likställda.

— Kostnaderna för syneförrättningen skola, sedan företaget kommit till stånd, fördelas på delägarna efter samma grunder, som för grävningskostnaderna angivits, men förskjutas nu av sökandena och med dem jämnställda.

2  
(samf H-M)  
18:77

Jämlikt föreskrifterna i 10 kap. 62 § vattenlagen få synmännen i fråga om företaget ytterligare bestämma:

att det skall, därest sökandena önska fullfölja detsamma, utföras i fullständig överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande ritningar och handlingar,

att ur öppet avlopp uppschaktad jord och sten skall läggas minst 0,6 meter från avloppets kanter och med en lutning mot dessa icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar för ytvattnets framläppande genom upplagen skola anordnas,

att till rörledningar och rörtrummor skola användas rör, som uppfylla gällande standardfordringar,

att under arbetstiden vatten ej får uppdämmas eller påsläppas på sätt att skada uppstår,

att rörbrott, ras eller förskjutningar, som till äventyrs inträffa, omedelbart skola ~~avhjälpas~~ och nödiga släntförändringar eller förstärkningsåtgärder vidtagas,

att arbetena för företagets utförande böra genom entreprenad överlätas på härför skickad person, varvid särskild entreprenadsumma för varje samfällighet skall fastställas,

att arbetena må begynna så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, samt böra vara bragta till slut före utgången av år 1957,

att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av inom länet tjänstgörande lantbruksingeniör eller jordbrukskonsulent med behörighet att handlägga syneförrättning enligt 7 kap. vattenlagen samt

att det skall benämnas "Tomtens dikningsföretag av år 1947".

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Västerbygdens vattendomstol, adress Vänersborg, till vilken besvären med iakttagande av bestämmelserna i 11 kap. 85 § vattenlagen skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanstående datum.

Tomten, Uvered den 27 mars 1947

I tjänsten:

*Erik Almlöf*

Erik Almlöf

Jordbrukskonsulent.

Biträdande gode män:

*John Almqvist Lennart Johansson*

ARBETSBESKRIVNING.

Innan arbetet påbörjas skall avvägning och utsättning på minst var femtonde meter genom sakkunnig person verkställas.

Vid arbetets utförande iakttages:

att förekommande dikeskrökar ej få göras skarpa, utan böra i möjligaste mån uträtas eller avrundas,

att där dike går i rågång, bör grävningen så verkställas, att rågången och dikets mittlinje komma att sammanfalla,

att vägbana, bebyggd tomt eller trädgård ej utan innehavarens medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord,

att förefintliga gränsmärken ej må genom arbetet rubbas eller döljas, såvida icke dessförinnan genom vederbörlig lantmätarens försorg nya märken blivit utsatta,

att rörledning ej får täckas, innan läggningen blivit genom hushållningssällskapets dikningsavdelning kontrollerad, såvida densamma utföres av annan än hushållningssällskapets täckdikningsförman, vilken ej är entreprenör,

att huvudfixpunkt för höjdbestämmningen är:

kors i berg å höjden + 19,23 m. c:a 80 m. sydöst punkt h.

Tomten, Uvered den 27 mars 1947

I tjänsten:

*Erik Almlöf*

Erik Almlöf

Jordbrukskonsulent.

ARVODESRÄKNING

för syneförrättning enligt vattenlagen angående ..... Tomten .....

m.fl. i ..... Uvereds ..... sock.<sup>en</sup> av Skaraborgs län.

Hushållningssällskapets ersättning enligt gällande taxa:

Ersättning för planläggning

av företagets torrläggning ..40.. ha .....350:- ✓

..21.. ha däröver 6:- ..126:- ✓

Tillägg .2.0... % av kostnaden ..16.520:-... 330:40 ✓ 806:40 ✓

Övriga förrättningskostnader.

Kostnader för hentlangning, materialier o.dyl. ....90:-

Ersättning till gode män:

..... John Albertsson .....23:20

..... Lennart Johansson .....24:- 137:20 ✓

Summa kronor .....943:60 ✓






..... Skara ..... den 26/3.... 19.47..

*Erik Almlöf*

Erik Almlöf  
Jordbrukskonsulent.

# TECKENFÖRKLARINGAR.

## Täckdikning.

-  Öppet dike som bibehålles.  
 Öppet dike som nygräves.  
 Öppet dike som fördjupas och breddas.  
 Öppet dike som genom täckdikningen försvinner.  
 Stamdike av rör.  
 Grenadike av rör.  
 I profilritning: täckt ledning av betongrör.  
 " " " " tegelrör.  
 Täckt dike av trätrummor eller rör med träunderlag.  
 Täckt dike av sten eller gärdsel.  
 Förutvarande täckt dike av tegelrör.  
 Förutvarande täckt dike av sten, gärdsel eller trätrummor.  
 1:5:1000 Täckdikens bottenlutning.  
 50.75.100. o.s.v. Rördimension i mm. (se nedanst. tabell). \* Angiven dimension börjar vid närmast ovanför siffran belägen hophuggning.  
 0,00 Nivåkurvor, sammanbindande punkter med samma höjdläge.  
 0,00 Markens höjdläge i meter över jämförelseplanet.  
 0,00 Öppet dikes bottenläge i meter över jämförelseplanet vid förundersökningen.  
 0,00 Bottenläge i brotrumma i meter över jämförelseplanet vid förundersökningen.  
 0,00 Vattenytans höjdläge i meter över jämförelseplanet vid förundersökningen.  
 0,00 Högvattenyta.  
 0,00 Medelvattenyta.  
 0,00 Öppet dikes föreskrivna bottenläge i meter över jämförelseplanet vid platsen för siffran.  
 0,00 Täckt dikes föreskrivna bottenläge i meter över jämförelseplanet vid platsen för siffran }  Bottenläge.  
 (0,00) Öppet dikes föreskrivna djup i meter från påle räknat.  
 (0,00) Täckt dikes föreskrivna ungefärliga djup i meter, från markytan räknat, vid platsen för siffran.  
 Typ A Täckdikensbrunn.  $\varnothing$  = diametern i mm.  
 Stensil.  
 Grusfilter.  
 1.2.3. o.s.v. Täckdikessystem n:r.  
 0. 0.50 o.s.v. Pålnummer.  
 A.B.C. el. a.b.c. Beteckning för särskilda punkter å täckt el. öppet dike.  
 1.2.3. o.s.v. Ägofigursbeteckning.  
 F.P. + 0,00 Fixpunkt.  
 Tegriktning.

Å täckdikningsplan förelagna ändringar betecknas med grön färg.

Relationer mellan innerdiameter enl. verktymsbeteckning och enligt Svensk standard för dräneringsrör.

|                 |             |              |              |
|-----------------|-------------|--------------|--------------|
| 1 3/4" = 40 mm. | 4" = 100 mm | 8" = 200 mm. | 15" = 375 mm |
| 2" = 50 "       | 5" = 125 "  | 9" = 225 "   | 18" = 450 "  |
| 2 1/2" = 60 "   | 6" = 150 "  | 10" = 250 "  | 21" = 525 "  |
| 3" = 75 "       | 7" = 175 "  | 12" = 300 "  | 24" = 600 "  |

## Avlopp.

Å avloppsplaner användas ovanstående teckenförklaringar i tillämpliga delar. Dessutom tillkomma:

-  Öppet dike som nygräves.  
 Öppet dike som fördjupas och breddas.  
 0,00 Öppet dikes föreskrivna bottenläge i meter över jämförelseplanet vid platsen för siffran.  
 Begränsningskurva för deltagningsskyldighet.  
 Flödvallendike med rör under botten.  
 Sektion av gamla diket.  
 Sektion av nya diket.


Skaraborgs Läns Hushållningssällskap.

Täckdikningsavdelningen.


Skara.

# TÄCKDIKESÖGON


*Täckdikesöga.  
typ A.*




*Rörutlopp.  
typ B.*



*typ C.*




*typ D.*




# STENSILAR och GRUSFILTER.

## Stensilar.



## Grusfilter.



Tänk på ytvattenavrinningen vid snösmältning och tjällossning!  
Spetta hål i grusfiltren så att vattnet kan tränga ned.


Av betydelse för vattnets nedträngande till rörsträngarna, särskilt å svårgenomsläppliga jordar, är, att stor uppmärksamhet ägnas täckdikenas återfyllning.

- 1) Under dikningens utförande tillser täckdikningsförmannen, att grusfilter läggas i alla tydligt markerade sänkor.
- 2) Lagg grus över rörfogarna.
- 3) Stick ner rikligt med matjord.
- 4) Återfyllningen i övrigt bör ske medelst plöjning, varvid i så stor utsträckning som möjligt matjord bör komma i fråga.


Återfyll aldrig diken med sur, genomlättad lera.

# TÄCKDIKESBRUNNAR.


typ A.




typ B.




typ C.




typ D.



typ E.




typ F.




Detalj i plan.



Detaljritning av lock med hål.



typ G.



Skaraborgs Läns Hushållningssällskap.

Täckdikningsavdelningen.

Skara.