

Förslag i 2 blad


till **Hallaboda-Mörkhults dikningsföretag** år 1943i Osby socken av Kristianstads län; upprättat vid synförrättning
enligt bestämmelserna i 10 kap. vattenlagen.

Klas Westling.

Statens lantbruksingenjör

RegisternummerOsby socken**A** Mörkhult 1¹⁴**Ba** Hallaboda 1¹**Bb** " aus 1⁴Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens
beslut denna dag fastställd till efter-
rättelse vid arbetets utförande.Stockholm den 4 juni 1946
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar
Albert SmithSkala = 1:4000.

Ba



AHLN-001

2-1293 1

No 1258 Kristianstad Län




Förslag i 2 blad

till **Hallaboda-Mörkhults dikningsföretag** år 1943

i Osby socken av Kristianstads län; upprättat vid syneförrättning enligt bestämmelserna i 10 kap. vattenlagen.

Klas Westling.

Statens lantbruksingenjör

Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens
beslut denna dag fastställt till efter-
rättelse vid arbetets utförande.Stockholm den 4 juni 1946
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar
Albert SmithFörslag till vägbro vid 2⁺⁰⁰.

RITN.Nr002

2-1293 2

Nr 1258 Kristianstad Lantbruk

26840

DIARIE Nr

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

19 DEC 1944

L _____ 2*1293

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturatekniska byrås arkiv

Bes. 1946 lindr.

Originalhandlingar

rörande

H a l l a b o d a - M ö r k h u l t s

dikningsföretag

år 1943.

O R I G I N A L H A N D L I N G A R

rörande

upptagande av vattenavlopp inom hemmanen Hallaboda och
Mörkhult i Osby socken av Kristianstads län; upprättade
vid syneförrättning enligt vattenlagen år 1943 av

Kenn Westling.
statens lantbruksingenjör.

Handlingarna innehålla förutom titelblad tjugotvå (22)
skrivna och paginerade sidor samt åtföljas av plan-, pro-
fil- och sektionsritningar i 2 blad.

Protokoll fört vid samman-
träde med sakägarna vid syneför-
rättning enligt 10 kap. vatten-
lagen rörande upptagande av
vattenavlopp inom hemmanen
Hallaboda och Mörkhult i Osby
socken av Kristianstads län.

År 1943, maj 21, kl. 11 f.m. hos J. Bertil Nilsson i Boalt, Glimåkra
socken.

Närvarande:

undertecknad lantbruksingeniör, förrättningsman

sökanden

Henry Lennart Nilsson ägare till Hallaboda 1⁴ och Mörkhult 1¹⁴

övriga sakägare

Sigfrid Svensson ägare till Hallaboda 1¹.

Någon annan sakägare uppgavs ej kunna beröras av företagets ut-
förande.

§ 1.

Det för förrättningsmannen utfärdade förordnandet uppläs-
tes, och jäv mot honom anmälades på tillfrågan ej.

§ 2.

Den efter verkställda förundersökningar upprättade profil-
ritningen över de avloppssträckor, om vilkas upptagande fråga var,
företeddes tillika med plankarta över den mark, som befunnits för
sin torrläggning beroende av företagets utförande.

§ 3.

Sökanden yrkade att avloppsdikena skulle upptagas till
sådana dimensioner, att ändamålsenlig torrläggning därigenom bereddes
hans marker, och borde därvid hänsyn tagas till markens sättning ge-
nom dikningsarbetenas utförande.

§ 4.

Mark till avloppens utvidgning och rätning ansågo sakägarna
borde av vederbörande markägare upplåtas utan ersättning. Likaså
ansågo sakägarna, att någon ersättning för intrång av jord- och
stenupplag ej borde utgå.

§ 5.

Beträffande broar för över avloppet ledande vägar yrkade

sökanden, att vägbron vid 2+00 skulle ombyggas i samband med torrlägningsarbetenas utförande i övrigt, och kostnaderna medräknas bland övriga torrlägningskostnader.

§ 6.

Sakägarna meddelade, att de önskade träffa överenskommelse eller förening om kostnadsfördelningen inom företaget. Med anledning härav meddelade förrättningsmannen, att han komme att tillsända dem förslag till dylik förening och att sedan utredningarna rörande företaget slutförts, sakägarna komme att kallas till nytt sammanträde.

§ 7.


Att justera dagens protokoll uppdrogs åt Henry Lennart Nilsson.

Boalt den 21 maj 1943.



statens lantbruksingeniör.

Justeras:



År 1943, juli 20, kl. 2.30 e.m. hos J. Bertil Nilsson i Boalt, Glimåkra.

Närvarande:

undertecknad lantbruksingeniör, förrättningsman

sökanden

Henry Lennart Nilsson ägare till Hallaboda 1⁴ och Mörkhult 1¹⁴

övriga sakägare

Sigfrid Svensson ägare till Hallaboda 1¹.

§ 8.

Det av förrättningsmannen upprättade förslaget med därtill hörande längder genomgicks med sakägarna, varjämte utlåtandet angående företaget upplästes för dem.

§ 9.

Sökanden Nilsson meddelade, att hela åkerarealen till hans fastigheter utgjorde omkring 4 hektar, varför företagets utförande vore för honom angeläget med hänsyn till att han därigenom skulle erhålla tillskottsåker till sitt ofullständiga jordbruk.

§ 10.

Till styresman för företaget och tillika aktförvarare utsågs Henry Lennart Nilsson, adr. box 10, Boalt.

§ 11.

Arvodesräkning överlämnades, och meddelade förrättningsmannen, att de dagar, för vilka dagarvode debiterats, fönnes angivna i räkningen.

§ 12.

Sedan bestämmelserna angående besvär mot förrättningen enligt grunder i vattenlagen 11 kap. 85 § meddelats sakägarna, förklarades förrättningen avslutad.

Boalt den 20 juli 1943.

Klas Westling

statens lantbruksingeniör.

Justeras:

Henry L. Nilsson
Boalt.

Ligfrid Svensson
Hallabrova



N:o 48/28 Ekdm.
1942

Länsstyrelsens i Kristianstads län resolution i anledning av gjord framställning om förordnande av förrättningsman enligt vattenlagen; given å landskansliet i Kristianstad den 7 september 1942.

Uti en till länsstyrelsen ingiven ansökan har Henry L. Nilsson i Kristianstad anhållit om förordnande för vederbörande förrättningsman att i enlighet med föreskrifterna i gällande vattenlag verkställa syn i och för torrläggning av vattenskadade marker till Hallaboda nr 1 och Mörkhult nr 1 i Osby socken.

Länsstyrelsen har tagit ärendet i övervägande och finner jämlikt 10 kap. 33 § vattenlagen skäligt förordna statsens lantbruksingenjör Lennart Holmström att i enlighet med föreskrifterna i vattenlagen, därest laga hinder ej möter verkställa den i ansökningen påkallade förrättningen; skolande sökanden tillställa förrättningsmannen denna resolution.

~~en~~ År och dag som ovan.

Stämpel sex kronor.

223 D

Jepsson.

Henry L. Nilsson, Kristianstad.

48/28 Ekdm. Ank. den
- 5 SEP. 1942
TILL LANDSKANSLIET
I KRISTIANSTADS LÄN

Till Länsstyrelsen i Kristianstads län.

Härmed anhålles vördsamt om förordnande för vederbörande förrättningsman att verkställa syn enligt vattenlagen i och för torrläggning av vattenskadade marker till Hallaboda n:r 1 och Mörkhult n:r 1 Osby socken av Kristianstads län.

Samtliga av företaget beroende torde först efter av förrättningsmannen verkställd undersökning med säkerhet kunna angivas.

Kristianstad den 22/8 1942

Henry L. Nitro.

847
Länsstyrelsen
i
Kristianstads län
Landskansliet

Till statens lantbruksingenjör Klas Westling,
Kristianstad.

Sedan länsstyrelsen genom beslut den 7 september 1942 förordnat förre lantbruksingenjören L. Holmström i Kristianstad att i enlighet med föreskrifterna i gällande vattenlag verkställa syn i och för torrläggning av vattenskadade marker till Hallaboda nr 1 och Mörkhult nr 1 i Osby socken uppdrager länsstyrelsen härigenom åt Eder att verkställa ifrågavarande förrättning.

Kristianstad i landskansliet den 6 april 1943.

A. S. Poole

Samfundet

F Ö R E N I N G

ingången mellan sakägarna i Hallaboda-Mörkhults dikningsföretag år
1943 i Osby socken av Kristianstads län.

Undertecknade överenskomma

att grunden för kostnadsfördelningen i företaget skall bli följande:

fastigheten Mörkhult 1¹⁴ (äg. H. Lennart Nilsson) påföres 53.434 %

av kostnaderna,

" HALLABODA 1⁴ (äg. H. Lennart Nilsson) " 31.973 %

av kostnaderna och

" " 1¹ (äg. Sigfrid Svensson) " 14.593 %

av kostnaderna.

Boalt den 14 juli 1943.

H. Lennart Nilsson
Boalt

Sigfrid Svensson
Hallaboda

Bevittnas:

Erik S. Nilsson
adr

adr.

Eduin Nilsson
Hallaboda

Boalt

Lämpligheten av förestående förening vitsordas.

Kristianstad den 16 juli 1943.

K. Westling

lantbruksingeniör, förrättningsman.

U T L Å T A N D E

angående upptagande av vattenavlopp inom hemmanen Hallaboda och Mörkhult i Osby socken av Kristianstads län avgivet vid syneförrettning enligt 10 kap. vattenlagen år 1943.

Ifrågavarande företag, som är att hänföra till diking, är beläget å Helgeåns nederbördsområde nr 88, och framgår företagets omfattning av förslagsritningarna.

Över de avloppssträckor, om vilkas upptagande fråga nu är, äro dels profil- och sektionsritningar uppgjorda utvisande lutningsförhållandena och avloppens beskaffenhet i övrigt, och dels plankarta upprättad utvisande den mark, som med nu befintligt avlopp ej kan torrläggas till ändamålsenligt djup. Begränsningskurvan har av denna anledning för till åker tjänlig mark lagts 1.30 meter över ordinärt sommarvattenstånd i avloppen och för övrig mark omkring 0.90 meter över nämnda vattenstånd, men har vid bestämmande av begränsningskurvan jämväl nödig hänsyn till markens avfall tagits.

Å den upprättade plankartan äro ifrågakommande avloppssträckor utmärkta med tvenne jämnlöpande, röda linjer och betecknade A-B-C-D, B-E och C-F respektive.

Avloppens nederbördsområde är mindre omfattande. På grund härav hava några särskilda beräkningar för bestämmande av avloppsdimensioner ej ansetts erforderliga, utan hava dessa föreslagits efter praktiskt bedömande med hänsyn till ernåendet av

äskat torrlägningsdjup enligt § 3 i förrättningsprotokollet även-
som till jordmånens beskaffenhet m.m., och framgå de föreslagna di-
mensionerna av förslagsritningarna.

Uppskattning av den mark, som i torrlägningshänseende
ansetts beroende av företagets utförande, har av förrättningsmannen
verkställt, och har därvid uppskattning skett av marken såväl i
dess skick före företaget som ock i det skick, vari den antages kom-
ma efter företagets fullbordan. Såväl de å de särskilda ägofigurerna
som de å de olika fastigheterna belöpande andelarna framgå av den
särskilda längd, som finnes bilagd detta utlåtande. Enligt denna
längd utgör markens värde före företaget 971 kronor 80 öre och ef-
ter företaget 5.119 kronor, vadan värdet av båtnaden genom arbetenas
utförande uppskattats till 4.147 kronor 20 öre. Beträffande till-
vägagångssättet vid denna uppskattning torde böra anföras, att hän-
syn tagits till såväl jordens naturliga godhet som markens höjdläge
m.m., och har för bestämmande av höjdlägets inverkan på jordvärdena
särskild gradtabell upprättats.

Den av förrättningsmannen verkställda båtnadsuppskatt-
ningen har lagts till grund för kostnadsfördelningen i den förening,
som förelagts sakägarna och av dessa godkänts och underskrivits.
På grund härav bestämmes, att kostnaderna för företagets utförande
skola fördelas mellan fastigheterna i detsamma i enlighet med före-
ningens bestämmelser. De på de olika fastigheterna belöpande ande-

10.
larna i kostnaderna framgå närmare av kostnadsfördelningslängden.
Bland arbetena inom företaget har därvid medräknats ombyggnad av
vägbron vid 2 + 00.

Avgift, varom förmäles i vattenlagen 11 kap. 95 §,
skall i detta fall ej utgå.

Underhållet av vattenavloppen bestrides efter samma
grund, som i kostnadsfördelningslängden bestämts för avloppens upp-
tagande. Kostnad för rensningsåtgärd, som föranletts av enskild
sakägares åverkan eller försummelse, uttages dock av denne. - Bron
vid 2+00 underhålls av vederbörande markägare. Genom ombyggnaden
kan nämligen något försvårat underhåll av denna byggnad ej uppstå.

Enär ägarna av den i företaget ingående marken förklarat
sig utan anspråk på ersättning upplåta mark såväl till avloppens
utvidgning och rätning som till plats för jord- och stenuplag fin-
nes ej skäl föreskriva, att ersättning skall gäldas för dylikt in-
trång. Vid framtida rensningar av vattenavloppen skola några er-
sättningar för intrång av dikesjord ej heller utgå.

Kostnaderna för syneförrättningen gäldas av sakägarna
i företaget i förhållande till vars och ens andel i kostnaderna
för torrlägningsarbetet men förskjutas av sökanden.

Jämlikt vattenlagen 10 kap. 62 § bestämmes beträffande
företaget i övrigt:

1. att företaget skall utföras i överensstämmelse med vid syneför-

rättningen upprättat förslag såväl med hänsyn till plan- som profil- och broritningar,

2. att jord och sten skola läggas minst en meter från det upptagna avloppets kanter och med en lutning mot dessa ej brantare än 1:1, varjämte öppningar för dagvattnets avrinnande anordnas vid svackor i markytan dock minst på var 50:e meter,
3. att arbetena för företagets utförande bära genom entreprenad överlåtas till därför skickad person, med vilken kontrakt om utförandet enligt bestämmelserna i detta utlåtande bör upprättas, vilket förfarande även bör iakttagas vid framtida rensningar av vattenavloppen,
4. att ras eller förskjutningar, som till äventyrs uppstå, omedelbart avlägsnas, och nödiga förstärkningsarbeten verkställas,
5. att arbetena må begynna så snart detta utlåtande tagit åt sig laga kraft samt bära vara bragta till slut senast före utgången av år 1948,
6. att företaget skall benämnas Hallaboda-Mörkhults dikningsföretag år 1943 samt
7. att arbetena bära kontrolleras och avsynas av inom länet tjänstgörande statens lantbruksingeniör.

Talan mot detta utlåtande må föras vid Söderbygdens vattendomstol i Stockholm, och besvären ingivas inom sextio dagar från nedanstående dag, varvid bestämmelserna i vattenlagen 11 kap. 85 § skola iakttagas.

Boalt den 20 juli 1943.

Klas Westling.
lantbruksingeniör, förrättningsman.

A r e a l								Nuvarande värde			Bliwande värde			Förbättringsvärde			
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	
7		8		9		10		11		12		13		14		15	

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
$\frac{1}{32}$	1 ¹⁴	A	<u>Ostby socken.</u> Mickelstult	H. Lemmest Nilsen	
				skogsmark	1
				"	2
				odlingssmark, torr och dyjrd	3
				skogsmark (delvis skad)	4
				<u>Summa</u>	
	av 1 ⁴	Bb	Hallaboda	Sonen	
				odlingssmark, torr och dyjrd	5
				"	6
				"	7
				<u>Summa</u>	
$\frac{1}{4}$	1 ¹	Ba	S	Stigfred Petersen	
				skogsmark	8
				"	9
				"	10
				odlingssmark, torr och dyjrd	11
				"	12
				skogsmark (delvis skad)	13
				" (")	14
				<u>Summa</u>	
			<u>Sammandrag.</u>		
$\frac{1}{32}$	1 ¹⁴	A	<u>Ostby socken.</u> Mickelstult	H. Lemmest Nilsen	
av 1 ⁴	1 ⁴	Bb	Hallaboda	Sonen	
$\frac{1}{4}$	1 ¹	Ba	'	Stigfred Petersen	
				<u>Summa</u>	

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
				0 04				150	6 -		250	10 -		100	4 -	
				0 37				150	55 50		250	92 50		100	37 -	
		3 00						80	240 -		800	2400 -		720	2160 -	
				0 10				100	10 -		250	25 -		150	15 -	
		3 00		0 51					311 50			2527 50			2216 -	
				0 10				60	6 -		600	60 -		540	54 -	
				1 50				80	120 -		800	1200 -		720	1080 -	
				1 30				160	48 -		800	240 -		640	192 -	
				1 90					174 -			1500 -			1326 -	
				0 40				125	50 -		250	100 -		125	50 -	
				0 70				125	87 50		250	175 -		125	87 50	
				0 29				200	58 -		250	72 50		50	14 50	
		0 22						120	26 40		400	88 -		280	61 60	
		1 39						160	222 40		400	556 -		240	333 60	
				0 08				125	10 -		250	20 -		125	10 -	
				0 32				100	32 -		250	80 -		150	48 -	
		1 61		1 79					486 30			1091 50			605 20	
		3 00		0 51					311 50			2527 50			2216 -	
		1 90							174 -			1500 -			1326 -	
		1 61		1 79					486 30			1091 50			605 20	
		6 51		2 30					971 80			5119 -			4147 20	
Beakt den 20 juli 1943.																

Ägarens nummer	Delägaes namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	<u>Socken</u> , by och hemman	Littera å kartan	Registernummer	Hemmanstal
6	5	4	3	2	1

K o s t n a d s f ö r s l a g.

Bil.

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
till Hallaboda - Mörkhults dikningsföretag år 1943 i Osby socken av Kristianstads län.										
<u>Avloppssträckorna A-B-C-D, B-E och C-F.</u>										
A-B	198	Schaktning av stor sten, grus m.m. m³	300	4.50		1350	-			
		Schaktning av torvjord med rötter m³	40	1.20		48	-	1398	-	
B-C	202	" av torvjord med rötter m³	440	1.20		528	-			
		" av stor sten, grus m.m. m³	110	4.50		495	-			
		Ombyggnad av vägbron vid 2+0 enl. ritning st	1	250.-		250	-	1273	-	
C-D	132	Schaktning av stor sten, grus m.m. m³	50	4.50		225	-			
		" av torvjord med rötter m³	225	1.20		270	-	495	-	
B-E	120	" av torvjord med rötter m³	110	1.20		132	-			
		" av stor sten, grus m.m. m³	55	4.50		247	50	379	50	
C-F	35	" av stor sten, grus m.m. m³	8	4.50		36	-			
		" av torvjord med rötter m³	70	1.20		84	-	120	-	
		För oförutsedda utgifter, arbetets tillsyn m.m. till- lägges och utföres						184	50	
		<u>Summa</u>						3850	-	
<u>Sammandrag.</u>										
		Avdikningskostnad enl. ovan				3850	-			
		Syneförrättningskostnad				217	12			
		<u>Summa kronor</u>				4067	12			
Boalt den 20 juli 1943. K. Westling. statens lantbruksingenjör.										

Arbetsfördelningslämning
 till 'Hallaboda - Möcklunds dikringsförslag år 1943' i Östgöta
 socken av Närke län.

Hemmanstal	Reguleringsnummer	Ställe a° borden	Söken, by, hemman	Säljare	Sökande	Förskottsbetalningssumma		Förskottsbetalningssumma		Förskottsbetalningssumma		Förskottsbetalningssumma	
						kr.	ö.	%	kr.	ö.	kr.	ö.	
1/32	1 ¹⁴	Only socken A	Möcklunds	H. Samuel Nilsson		2816	-	53.434	2057	21	116	00	
ans	1 ¹⁴	Bb	Hallaboda	Sonne		1386	-	31.973	1230	96	69	94	
1/4	1 ¹	Ba	'	Sigrid Jonsson		605	80	14.593	561	83	31	68	
				Summa		4147	20	100.000	3850	-	217	12	
Post den 20 juli 1943. Kas Westberg. Länshövdingens kontor													

Bealt den 20 juli 1943.
 K. W. Westberg.
 Länslantbrukningsingenjör

Grävningstabell.

L ä g e	Längd	Djup	Botten- bredd	Dag- bredd	Sido- lutning	Botten- höjd och lutning		A n m ä r k n i n g a r
	M e t e r							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Den Hallaboda-Mörkhults dikebyggnadsföretag år 1943 i Osby socken av Kristianstads län. <u>Rollersträckan A-B-C-D.</u>								
A=0		—	0.30	—	1:1.25	9.80		Förp. på höjden 10.00 m. över jäms- förhållandeplanet.
+27	27	0.60	•	1.80	•			
+50	23	0.60	•	1.80	•	10.50		
1	50	0.95	•	2.70	•	11.80		
+50	50	1.45	•	3.95	•			
B=	+98	48	1.40	•	3.80	•	11.95	Vägbro ut 2+00 ombyggs samb. ritning.
2	2	1.40	•	3.80	•			
+50	50	1.45	•	{ 3.95 3.20	{ 1:1			
3	50	1.50	•	3.30	•			
+50	50	1.55	•	3.40	•			
C=4		50	1.35	•	3.00	•	12.30	Förp. på höjden 13.86 m. över jäms- förhållandeplanet.
+50	50	1.30	•	2.90	•			
5	50	1.25	•	2.80	•			
D=	+32	32	1.20	•	2.70	•	12.50	
<u>Sum</u>	532							
<u>Rollersträckan B-E.</u>								
B-10		1.35	0.30	3.00	1:1	12.00		
+50	50	1.35	•	3.00	•			
11	50	1.20	•	2.70	•			
E=	+20	20	1.20	•	2.70	•	12.15	
<u>Sum</u>	120							
<u>Rollersträckan C-F.</u>								
C		1.35	0.30	3.00	1:1	12.30		
F	35	1.30	•	2.90	•	12.40		
<u>Sum</u>	35							
Jord och sten skola ligga minst en meter från de								

L ä g e	Längd	Djup	Botten- bredd	Dag- bredd	Sido- lutning	Botten- höjd och lutning		A n m ä r k n i n g a r
	M e t e r							
1	2	3	4	5	6	7	8.	9
upptagna avloppens kanter och med en lutning mot dessa ej brantare än 1:1, varjämte öppningar för dagvatt- nets avrinnande anordnas vid packor i markytan dock minst på var 50:e meter. Boalt den 20 juli 1943. Klas Westling. Stats landbruksingenjör.								

ARVODESRÄKNING

för laga syneförrättning angående *Hallaboda - Mörkhults dikningsföretag* i
1943 i *Osby*

socken och *Kristianstads*

län,

upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År och månad	Dag	A r b e t e	An- tal	å kr.	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5		0,50				
		Ägomätning: i skala 1: 4000, §§ 6—10						
		a) för mätningens områdes gränser enl. tariff I						
		1) i åker, raklinje		1,50				
		krokinje		3,00				
		i annan mark, raklinje		3,00				
		krokinje	1,70	6,00	10	20		
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje		3,00				
		krokinje		5,00				
		i annan mark, raklinje		5,00				
		krokinje		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje		1,00				
		krokinje		2,00				
		i annan mark, raklinje		2,00				
		krokinje		5,00				
		b) för mätningens områdes olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II						
		åker, medelareal ar						
		 har						
		äng och odlingsmark, medelareal <i>108</i> ar	6	0,42	2	52		
		 har	6,51	0,26	1	69		
		annan mark och impediment, medelareal <i>29</i> ar	8	0,14	1	12		
		 har	2,30	0,42	0	97		
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av 10—15 m.						
		> 15 i åker o. d., raklinje						
		krokinje						
		i annan mark, raklinje						
		krokinje						
		d) för textning, skala o. d., 1:sta regalarcket bladet			4	-		
		övriga regalarck blad						
		Överföres			20	50		

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			20 50	—
		Avvägning:				
		a) avvägning, längdmätning o. d., § 46 mom. 4	1 1/2	12,00	16 —	
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal 8 punkter pr har	8.81	0.50	4 40	
		avvägda punkter	70	0.03	2 10	
		i annan mark, medelantal				
		avvägda punkter				
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark		2,00		
		i annan mark	1.50	5,00	7 50	50 50
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 63 ar, ...	14	0.07	0 98	
		 har	8.81	0.06	0 53	1 51
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer		0.04		1 50
		Markvärdering:				
		a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5		12,00		
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1:				
		för första kilometern av avlopps längd			4 —	
		för övriga kilometer		1,50		
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal ..	28	0,06	1 68	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17, ägofigurer ..	14	0,12	1 68	7 36
		Längdprofil, § 19 längdskala 1:				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta	0.2	3—	0 60	
		2) befintligt avlopp eller vall	0.48	3.50	1 68	2 28
		Tvärsektioner §§ 21 och 22 i skala 1: 100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion	1	0.12	0 12	
						
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion	9	0.22	1 98	
						
						2 10
		Antal profil- och sektionsritningar	1	3,00	3 —	3 —
		Hydrografisk utredning, §§ 23 och 48, grundbelopp			— —	
		för vattenområdets areal		0,02		
		 dagar		12,00		—
		Dimensionsberäkning, § 24:				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning	0.68	3,50	2 38	
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna		1,00		
		" " våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m. ² ..				
		nämligen				
		 m. ² sektion på				
		 " " "				
		 " " "				
		 " " "				
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm.		6,00		
		2) " " över 20 "		10,00		2 38
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 26 grundbelopp			1 —	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan	17	0,03	0 51	1 51
					—	72 14
		Överföres				

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				78 14
		Arbetsbeskrivning, § 27, 1:a sidan			3	
		tillägg för övriga sidor st.		2,00		3 -
		Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning km.		2,50		
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på "				
		b) vid förändring av befintligt avlopp "	1	4,00	4 -	
		därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på "				
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar och vallar inberäknade)			3 85	7 85
		Förslag till invallning, § 29				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			~~0~~ -	
		b) Inläggning av vallkrön km.		0,50		
		c) Uppritning av tvärsektioner st.		0,25		
		d) Kostnadsberäkning km.		3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation dagar		12,00		
		Förslag till bro- och trumbyggnad, §§ 33-35 och 38				
		Dimensionsberäkning		8,00		
		Ritarbete, ~~slutsumma~~ st.	1	5,-	5 -	
		för särskilt konstruerat landfäste st.		4,00		
		Kostnadsberäkning				
		för särskilt konstruerade landfästen st.		4,00		
		Grundförstärkning m ²		0,10		
		Antal särskilda ritningar st.		3,00		5 -
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39	70	0,01	0 70	0 70
		Översiktskarta, § 41				
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			~~1 50~~	
		antal ersättningar st.		0,25		
		Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp			2 -	
		antal fastigheter st.	3	0,30	0 90	
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar "		0,20		2 90
		Utlåtande och ~~betänkande~~ ^{förslagsutredning} , § 45 sid.	5	3,00	15 -	15 -
2/5.13 20.7.13		Sammanträden o. upprättande av protokoll, § 46, mom. 1, dagar	2	12,00	24 -	24 -
		Särskild utredning, § 46, mom. 2 "		12,00		
		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., § 46, mom. 15 dagar	1/4	12,00	3 -	3 -
		Förslag enl. § 46 mom. 15, brunn "		12,00		
		utlopp för täckt ledning "		12,00		
		slamficka "		12,00		
		Lösen för:				133 59
		Kopia av plankartan, § 51				
		1) 1:sta regalarcket bladet			7 -	
		övriga regalarkblad st.				
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII, skala 1: 4000, medelareal 63 ar ägofigurer st.	14	0,10	1 40	
		har	881	0,08	0 70	
		Överföres			9 10	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			9 10	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 0/0				
		3) insättning av höjdlägestal st.	70	0,02	1 40	
		" " kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	17	0,05	0 85	13 10
		Kopia av profil-, sektions-, bro- och trumritningar, § 54,				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta km.				
		befintligt vattendrag ell. vall "				
		nytt avlopp eller vall "	0,20	5.-	1 -	
		ändring av befintligt avlopp "	0,98	6.-	2 88	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			2 10	
		3) broar och trummor, " "			5 -	
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad st.		3,00		
					10 98	
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 0/0			2 75	8 23
		Kopia av annan ritning, § 46, pumpstation dagar		12,00		
		brunn, rörutlopp och slamficka "		12,00		
		Avskrift av synehandlingarna, § 55 sid.	16	0,55	8 80	
		Översiktskarta i d:o, § 41				8 80
						30 13
		Summa kronor				
		Övriga förrättningskostnader.				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode			10 -	
		Annonskostnader ang. sammanträden			-	
		Inbindning av förrättningshandlingar ^{2 band} ~~o. upplåtning av ritningar~~			5 -	15 -
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar				
		Kostnader för hanthlangning, materialer o. d.			38 40	
						38 40
		Summa kronor				53 40
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				133 59
		Lösen för kopior och avskrifter				30 13
		Övriga förrättningskostnader				53 40
		Summa kronor				217 12

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Östra Göinge häradsrätt.

Boalt

den 20 juli 1943

Klas Westberg
Statens lantbruksingenjör

Att ~~och~~ägare erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Henry S. Nilsson

198 Kronor 72 öre

kvitteras:

Sigfrid Svensson


Boalt

den 20 juli 1943.

Klas Westberg

GRADERINGSKURVOR

för öker och till öker duglig mark.



L _____ 2★1293

1281

DIARIE Nr

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

13 JAN 1947

Kungl. Lantbruksstyrelsens
arkiv

Bes. 1946, bidr.

Avskrift av betänkande
rörande

Hallaboda - Mörkhults

dikningsföretag år 1943

i Osby socken av Kristianstads län.

Avskrift.

Genom Kungl. Lantbrukshögskolans
beslut denna dag fastställd till efter-
rättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 4 juni 1946.


På Kungl. Lantbrukshögskolans vägnar:

Werk Smith.

vidimeras
ex officio
Ker. Westling.

ÖVERSIKTSKARTA.

Skala 1:100.000.



Karlshamnbladet.

B E T Ä N K A N D E

rörande fråga om statsunderstöd till utförande av "Hallaboda-Mörkhults dikningsföretag år 1943" i Hallaboda och Mörkhults byar av Osby socken och Kristianstads län.

Belägenhet.

Området är beläget 1 mil ostnordost om Osby kyrka och är området å vidstående karta utmärkt med gul färgbeteckning.

Rättsliga förhållanden m.m.

Förslag angående företaget har upprättats vid av under-tecknad handlagd, den 20 juli 1943 avslutad syn enligt vatten-lagen.

Besvär mot förrättningen har ej anförts, vilket framgår av bifogade diariebevis, Bil. D.

Statsbidrag från avdikningsanslaget, skogsutdikningsanslaget eller anslaget till förstärkning av ofullständiga jordbruk (avloppsförbättringsbidrag) eller lån från odlingslånefonden eller statens avdikningslånefond har mig veterligen tidigare icke utgått till torrläggning av i företaget ingående mark.

Hydrografiska förhållanden, avloppens dimensioner m.m. Äro närmare angivna i synemännens utlåtande.

Motstående intressen.

Företaget berör ej allmän väg.

Arbetstid.

Företaget skall enligt utlåtandet i förrättningshandlingar-

na vara bragt till slut senast före utgången av år 1948. Med
hänsyn till statsbidragets utbetäckande synes arbetstidens utgång
bör bestämmas till den 1 september 1948.

Sökande till statsunderstöd.

Enligt bifogad föreningshandling, Bil. E framgår, att samt-
liga sakkägare önska komma i åtnjutande av största möjliga bidrag
från statens avdikningsanslag till företagets utförande.

Bifogade tabell, Bil. B, utvisar varje särskild delägars
andel i företaget ävensom beräknade bidragsbelopp.

Utredning jämlikt cirkulär K 99 den 14/7 1941.

Den mark, som förbättras genom arbetenas utförande, utgöres
till allra största delen av ängsmark och avses att skapa tillskotts-
jord för s.k. ofullständiga jordbruk såsom framgår av paragraf 9
i förrättningsprotokollet.

Tillstyrkan.

Den vid syneförrättningen verkställda utredningen har givit
vid handen, att torrläggning av i företaget ingående marker är en
förutsättning för ett rationellt utnyttjande av desamma.

Enligt gällande bestämmelser synes, på sätt tabell, Bil. B,
utvisar statsbidrag kunna utgå till företaget med, i avrundat tal,
2040 kronor från statens avdikningsanslag.

Kristianstad 1 Februari 1944.

Klas Westling.

statens lantbruksingenjör.

3

Bilagor.

- A. Sammanfattning av uppgifter om areal, kostnad och båtnad.
- B. Tabell, utvisande varje delägares andel i företaget, även-
som beräknade bidragsbelopp.
- C. Kostnadssammandrag.
- D. Diariebevis.
- E. Föreningshandling.
- F. Arvodesräkning.
- G. Ett häfte synehandlingar.
- H. Ritningar i 1 blad.

5

Bil. C.Kostnadsrammandrag.Förläggningkostnad.

Nätk- och materialkostnad

Förräddningkostnad

Kostnad för synförräddningen

" " betänkadet

Summa

Kostnad		Summa	
kr.	ör.	kr.	ör.
		3850	-
217	12		
45	90	263	02
		4113	02

Kritiserad i februari 1944.

Klas Westling

Stens Landbruksingenjör.

Avskrift.Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden
för förtäget beräknats till 4113 kronor 2 öre.

Strickholm den 4 juni 1946.

På Kungl. Landbruksstyrelsens ord:

Albert Smith.

vidimera
ex officio
Klas Westling.

Bil. D.

Att, såvitt framgår av härstädes fört vederbörligt diarium, besvär inom laga tid icke anförts över en enligt uppgift den 20 juli 1943 avslutad laga syneförrättning angående företag, benämnt Hallaboda-Mörkhults dikningsföretag år 1943 och avseende torrläggning av mark till Hallaboda och Mörkhult i Osby socken, Kristianstads län; det varder härmed till bevis meddelat. Stockholm i Söderbygdens vattendomstols kansli den 3 februari 1944.

Ex officio:

G. Österholm.

Bil. E.F Ö R E N I N G

ingången mellan sakägare i Hallaboda-Mörkhults dikningsföretag år 1943 i Osby socken av Kristianstads län.

Undertecknade överenskomma:

1. att hos vederbörande myndighet göra en ansökning om största möjliga bidrag utan återbetalningsskyldighet från statens avdikningsanslag till företagets utförande,
 2. att uppdraga åt lantbruksingenjören Klas Westling att utarbeta för ansökningen om bidrag erforderligt betänkande m.m.
- samt

3. att uppdraga åt Henry Lennart Nilsson att ingå till vederbörande myndighet med ansökningsen om bidrag, att underteckna de kontrakt m.m., som med anledning härav kunde erfordras, samt att utkvittera och uppbära eventuellt bidrag.

Boalt den 20 juli 1943.

Henry L. Nilsson

Sigfrid Svensson

Boalt

Hallaboda

Bevittnas:

Bror Allan Johansson

Edvin Nilsson

Adr. Boalt

Adr. Kräbbleboda.

R Ä K N I N G.

Halla boda-Mörkhults dikningsföretag år 1943
till statens lantbruksingenjör Klas Westling

Debet

Betänkandet	15.-
Bil. B	6.-
Översiktskartor	8.-
Avskrifter 9 sidor à 55 öre	4.95
Ansökningshandlingar	4.-
Diariebevis	3.95
Inbindning, 2 band	<u>4.-</u>
	<u>Summa 45.90</u>

Den med denna räkning ej åtnöjes äger anställa klander
därå genom stämning till Östra Göinge häradsrätt inom tre
månader från nedanstående dag.

Kristianstad den 12 februari 1944.

Klas Westling.

statens lantbruksingenjör.

*Sid. 1-10 vidimeras
ex officio
Klas Westling.*

vil

38/46

27
46

1 li. handl

L _____ 2*1293

DIARIEN 1281

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

13 JAN 1947

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen den 4 juni 1946 till
Hallaboda - Mörkhults dikningsföretag i Osby socken,
KRISTIANSTADS LÄN

beviljat statsbidrag med, tvåtusenfyrtio (2.040) *)

kronor att utgå från statens avdikningsanslag ävensom fastställt
en av lantbruksingenjören K. Westling vid syneförrättning
år 1943 för företaget upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, ha
undertecknad, som av vederbörande intressenter utsetts till styrelse förtroendeman
för företaget, med
Kungl. Lantbruksstyrelsen avslutat följande kontrakt, varigenom jag för egen del samt å
vederbörande intressenters i företaget vägnar åtager och förbind ^{sig} ~~er~~ mig

1:o) att utföra företaget i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med
de eventuella ändringar däri, varom Lantbruksstyrelsen må komma att efter framställning
besluta,

att fullborda arbetet till den 1 september 1948,
att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruks-
styrelsen må hava meddelats,

*) Indraget av Lantbruksstyrelsen den 13 januari 1956./

att vid sådana betongarbeten, som kunna ifrågakomma vid företaget, giva företrädare för material av inhemsk tillverkning, då icke särskilda omständigheter till annat föranleda,

att bestrida vad utöver beviljat statsbidrag kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälla vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse för besiktning och avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, företaget behörigen verifierade räkenskaper över de med företaget förenade utgifterna ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrlägningskostnad, varför statsbidrag beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av bidraget,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ~~oss~~ mig Lantbruksstyrelsens inseeende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som förordnats att verkställa besiktning eller avsyning av företaget eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke inom därför bestämd tid fullbordats och Lantbruksstyrelsen ej heller medgivit anstånd med dess utförande, låta det ankomma på Lantbruksstyrelsen att inställa vidare utbetalning av statsbidraget samt att återfordra vad därav uppburits att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Lantbruksstyrelsen, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlægga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsbidraget låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall någon del av statsbidraget innestå i Lantbruksstyrelsen, intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna ett exemplar av till ärendet hörande förslag och utredning, dock med undantag för sådana förrättningsakter, som enligt gällande bestämmelser i fråga om redovisning av akter rörande företag enligt 7 kap. vattenlagen må vid nämnda tidpunkt hava överlämnats till Lantbruksstyrelsen, ävensom att, innan sista delen av statsbidraget lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd må hava meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra kostnader, som i följd av erhållet statsbidrag kunna föranledas för Lantbruksstyrelsen;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftad del av statsbidraget jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes; samt

8:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande bestämmelser åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

L 2*1293

DIARIE Nr 1281
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
13 JAN. 1947

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen den 4 juni 1946 till
Hallaboda - Mörkhults dikningsföretag i Osby socken,
KRISTIANSTADS LÄN

*)
beviljat statsbidrag med tvåtusenfyrtio (2.040) -
kronor att utgå från statens avdikningsanslag ävensom fastställt
en av lantbruksingenjören K. Westling vid syneförrättning
år 1943 för företaget upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, ha
undertecknad, som av vederbörande intressenter utsetts till styrelse förtroendeman
för företaget, med
Kungl. Lantbruksstyrelsen avslutat följande kontrakt, varigenom jag för egen del samt å
vederbörande intressenters i företaget vägnar åtag~~er~~ och förbind~~er~~ mig *ess. mig*

1:o) att utföra företaget i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med
de eventuella ändringar däri, varom Lantbruksstyrelsen må komma att efter framställning
besluta,

att fullborda arbetet till den 1 september 1948,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruks-
styrelsen må hava meddelats,

*) Indraget av Lantbruksstyrelsen den 13 januari 1956. ✓

att vid sådana betongarbeten, som kunna ifrågakomma vid företaget, giva företrädare för material av inhemsk tillverkning, då icke särskilda omständigheter till annat föranleda,

att bestrida vad utöver beviljat statsbidrag kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse för besiktning och avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, företaget behörigen verifierade räkenskaper över de med företaget förenade utgifterna ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrlägningskostnad, varför statsbidrag beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av bidraget,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ~~oss~~ mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som förordnats att verkställa besiktning eller avsyning av företaget eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke inom därför bestämd tid fullbordats och Lantbruksstyrelsen ej heller medgivit anstånd med dess utförande, låta det ankomma på Lantbruksstyrelsen att inställa vidare utbetalning av statsbidraget samt att återfordra vad därav uppburits att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Lantbruksstyrelsen, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlægga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsbidraget låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall någon del av statsbidraget innestå i Lantbruksstyrelsen, intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna ett exemplar av till ärendet hörande förslag och utredning, dock med undantag för sådana förrättningsakter, som enligt gällande bestämmelser i fråga om redovisning av akter rörande företag enligt 7 kap. vattenlagen må vid nämnda tidpunkt hava överlämnats till Lantbruksstyrelsen, ävensom att, innan sista delen av statsbidraget lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planens, vartill vederbörligt tillstånd må hava meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra kostnader, som i följd av erhållet statsbidrag kunna föranledas för Lantbruksstyrelsen;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftad del av statsbidraget jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes; samt

8:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande bestämmelser åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Boath den 1 - 9 1946

Henry L. Nilsson,
Lantb. Boath.

ägare av Skallviken 12, 14.
Köskhult 114

Att Lantb. Henry L. Nilsson, Boath.

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

H. L. Forsberg.

Adress

Osby.

Harry Forsberg

Adress

Osby

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Boall den 1-9 1946

Henry L. Nilsson

Lantbr. Boall.

ägare w. Skallabode 12, 14.
Mörskull 114.

Att

Lantbr. Henry L. Nilsson, Boall.

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

H. L. Forsberg.

Adress

Osby.

Harry Lomberg

Adress

Osby

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

1946
b. h.

AD/MG

Lantbrukaren Henry L. Nilsson,
Box 10,
B o a l t.

Ang. HALLABODA - MÖRKHULTS DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1943 i Osby socken,
Kristianstads län.

Sedan statligt stöd beviljats till arbetet bestämdes i till Lant-
bruksstyrelsen insända kontrakt, att företaget skulle vara ut-
fört den 1 september 1948. Sedermera har Styrelsen medgivit fem
Års förlängning av arbetstiden.

Lantbruksstyrelsen har denna dag medgivit, att den kontrakterade
arbetstiden må ytterligare utsträckas till den 1 september 1955.
Om arbetet till nämnda tidpunkt icke färdigställts på sådant sätt,
att det av Styrelsen kan godkännas, torde Styrelsen komma att in-
draga statsmedlen.


Stockholm den 6 mars 1954.

Enligt uppdrag

Axel Danielsson

Bestyrkes å tjänstens vägnar:
I Kungl. Lantbruksstyrelsen

Mary Göransson



Till Kungl. Lantbruksstyrelsen,

Stockholm.

RESLUT
DEN 16 MRS 1954
1
LANTBRUKSSTYRELSEN

inlämnad d. 8.9.53

Undertecknad, styresman för "Hallaboda-Mörkhults dikningsföretag 1943" i Osby socken av Kristianstads län, får härmed vördsamt anhålla att Kungl. Lantbruksstyrelsen ville, med hänsyn till de till företaget beviljade statsmedlen, medgiva ytterligare förlängning av arbetstiden till den 1 sept. 1958.

Arbetenas påbörjande ha på grund av tidsläget fördröjts men äro numera i gång och arbetena äro till c:a 2/3 utförda. Ansökan till Söderbygdens Vattendomstol beträffande förlängning av arbetstiden intill utgången av år 1958 avgår samtidigt med denna skrivelse.

Box 10, Boalt den 20 okt. 1953

Henry L. Nilsson

(Henry L. Nilsson)

4/7 okt. till VD 1 nov 1953.

[Signature]

[Signature]

SLUT

DEN 13 JAN 1956

LANTBRUKSSTYRELSEN

1946
sid. 1
Halla baden 4/2-1955

LANTBRUKSSTYRELSEN

9 DEC. 1955

DIARIE Nr

SAK Nr

Lantbruksingenjören i Trst. Län.

Som var på T. der skrivelse
angående Hallaboda - Skärhult dik-
ningsföretag år 1943 färdigställande,
får jag meddela att så mycket av
grävningen som passade att utföra
med grävmaskin är färdigställt,
resten är i turordning passande för
grävning för hand, vilket med nu-
varande hast på tämplig arbetskraft
är så gott som omöjligt på utfört
varför jag ej ser någon möjlighet
att färdigställa arbetet inom föreskriven
tid.

Begärtningsfullt
Emmy L. Nilman

Kristianstad den 8 december 1955.

BESLUT

DEN 13 JAN 1956

LANTBRUKSSTYRELSEN

LANTBRUKSSTYRELSEN

9 DEC. 1955

DIARIE Nr

SAK Nr

Till Kungl. Lantbruksstyrelsen.

Ang. torrlägningsföretag, som skola avsynas år 1955.

I skrivelse den 9 juni 1955 jämte till skrivelsen fogad förteckning har Kungl. Lantbruksstyrelsen föreskrivit, att i förteckningen angivna företag skulle avsynas under år 1955. Med anledning härav får jag vördsamt anföra följande.

1. Hallaboda-Mörkhults dikningsföretag 1943 i Osby socken.

Någon besiktning av utfört arbete vid företaget är ej vid något tillfälle utförd från lantbruksingeniörskontoret härstädes. En skrivelse från aktförvararen i företaget bifogas. Jag får föreslå, att det beviljade statsunderstödet indrages.

2. Pårup nr 3 dikningsföretag 1947 i Äsphults socken.

Skrivelse från ende intressenten i företaget bifogas. Jag får föreslå, att det beviljade statsunderstödet indrages.

3. Högholma dikningsföretag 1950 i Vittsjö socken.

Avsyrning av 1:a rensningen vid företaget utförd under året.

4. Vebäck-Galenbys dikningsföretag I-IV 1950 i Huaröds m.fl. s:nar

Avsyrning av 1:a rensningen vid företaget utförd under året.

Kristianstad som ovan

Klas Westling

statens lantbruksingeniör.

*Revyssamt
finns av den
7 dec. 1955!*

FÖREDRAGET

DEN 4 JAN 1949

LANTBRUKSSTYRELSEN

27
46 - *Cur*
R A P P O R T

DIARIE Nr 015003

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

29 DEC. 1948

angående verkställd avsyning på grund av Kungl. Lantbruksstyrelsens förordnande av Hallaboda-Mörkhults dikningsföretag 1943 i Osby socken av Kristianstads län.

Arbetsplanen fastställd den 4 juni 1946.

Bidrag från statens avdikningsanslag med 2.040 kronor.

Kontrakt angående arbetets utförande undertecknat och insänt till

Kungl. Lantbruksstyrelsen, där det kvarliggert i avvaktan på företagets godkännande.

Arbets-tid till den 1 september 1948.


Aktförvarare: lantbrukaren Henry L. Nilsson, Box 10 pr Boalt.

Vid av undertecknad denna dag företagen beordrad avsyning av ovannämnda företag befunnos arbetena vid detsamma påbörjade och delvis utförda å sträckorna A-B och B-C. Ansökning till Kungl. Lantbruksstyrelsen om förlängning av arbetstiden för företaget med hänsyn till det till företaget beviljade statsbidraget undertecknades liksom ansökning till Söderbygds vattendomstol om förlängning av den enligt vattenlagen för företaget gällande arbetstiden. Den förra ansökningen avsåg förlängning till den 1 september 1953 och den senare till utgången av år 1953.

Boalt den 7 december 1948.

Klas Westling

statens lantbruksingeniör.



Till Kungl. Lantbruksstyrelsen.

Den 4 juni 1946 beviljade Kungl. Lantbruksstyrelsen bidrag från statens avdikningsanslag med 2.040 kronor till utförande av Hallaboda-Mörkhults dikningsföretag 1943 i Osby socken av Kristianstads län. I det kontrakt, som sedermera avslutades mellan Kungl. Lantbruksstyrelsen och företagets intrseenter bestämdes bl.a., att företaget skulle vara utfört till den 1 september 1948. Den i synehandlingarna bestämda arbetstiden utlöper den 31 december 1948.

Då det visat sig omöjligt att skaffa arbetskraft till rimligt pris för företagets utförande, kunde arbetena påbörjas först under maj månad innevarande år. Av arbetena äro f.n. utförda delar av dikessträckorna A-B och B-C. På grund härav får undertecknade, delägare i företaget härmed vördsamt anhålla, att Kungl. Lantbruksstyrelsen med hänsyn till det till företaget beviljade statsbidraget måtte medgiva förlängning av arbetstiden under fem år eller till den 1 september 1953. Ansökning till vederbörande vattendomstol om förlängning av arbetstiden för företaget ävenledes under fem år undertecknas samtidigt med undertecknandet av denna ansökning.

Boalt den 7 december 1948.

Henry L. Blum
Bot 10
Boalt

Ljffrid Svensson
Hallaboda m. Boalt