


Vejby-Engeltofta dikningsföredrag I och II av år 1929.

Blad 1.

Genom Kungl. Maj:ts nådiga beviljande den 6 februari 1931 fastställd till upprättande med beviljad utlägg.
Härmed den 31 mars 1931
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar.
Albert Schult.

Härmed den 6/2 1931
fastställd till upprättande
med beviljad utlägg.
Härmed den 31 mars 1931
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar.
Albert Schult.



Registernummer.

Aa	Vejby	27
Ab	"	132
Ac	"	182
Ad	"	102
Ae	"	1421
Af	"	1423
Ag	"	1422
Ah	"	79
Ai	"	710
Ak	"	711
Al	"	712
Ba	Engeltofta	51
Bb	"	41
Bc	"	31
Bd	"	61
Ca	Barkåkra	222
Cb	Engeltofta	12
	Barkåkra	1' 3' 4' 2' } gemensam ägoridå
	Engeltofta säteri	13
	Vantinge	32
	Vejby	16' 17'
	Barkåkra	5' 8' 9' 10' } gemensam ägoridå
		11' 12' 17'

Förslag i 3 blad
till nygrävning av arloppsdikey
för torrläggning av mark till
**Vejby, Engeltofta,
Barkåkra och Vantinge**
i Barkåkra socken, Kristianstads län,
upprättat vid synförrättning enl. vattenlagen

år 1929 av

Albert Schult
Statens lantbruksingenjör.

Skala = 1:4000



Nr 001

3:0502 /


Nr 443 Kristianstad 3:10

Kopia.
Lidatida med den av
Kungl. Majt. den 6 feb. 1931
föreskända tekniska planens
teckningar
Hörselst. och mätning

Vejby-Engeltofta dikningsföretag I och II av år 1929

Blad 2.

grund Kungl. Majt. 4. maj 1931 pådaga bro
den 6. februari 1931 förskallat till
föreskallade vid arbeten utifrån.
Stadshuset den 31 mars 1931
På Kungl. Landbruksstyrelsens vägnar
Albert Smith



Längd-skala 1:4000
Höjd-och sektions-skala 1:100
205022
Nr 443 Kärnkraft 3 riter

L _____ 3*0502


10074

DIARIE N:o

K 12

NYELSEN

4 MAJ. 1931




Postskrift

genom Kungl. Maj:ts nådiga brev
den 6 februari 1931 fastställd till
efterriktelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 31 mars 1931
På Kungl. Landbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith.

Översiktskarta



Skala 1:100000

Avskrift.

Sedan delägarna i "Vejby- Engeltofta dikningsföretag I och II av år 1929" som avser torrläggning av mark till Vejby, Engeltofta, Barkåkra och Vantinge i Barkåkra socken av Kristianstads län, förklarat sig vilja söka lån och anslag av allmänna medel till företagets utförande får jag härmed därom avgiva följande av ritningar och förslag åtföljda

B E T Ä N K A N D E.

Företagets ändamål.

Företaget avser bättre torrläggning av åker.

Belägenhet.

Avdikningsområdena äro belägna en km. norr om Barkåkra kyrka samt äro å motstående översiktskarta markerade med röd färg.

Föregående rättslig utredning.

Företagen hava föregåtts av syneförrättning enligt vattenlagen verkställd av undertecknad på förordnande av länsstyrelsen. Syneförrättningen slöts den 10 juni 1929 och har ej överklagats, var-
över diariebevis närslutes /bil. A/.

Låne och anslagssökande.

I förening dagtecknad den 11 juni 1929 hava delägarna i företagen överenskommit att gemensamt hos Kungl. Maj:t göra underdånig ansökan om största möjliga lån och anslag av allmänna medel till företagens utförande.

Avdikningsområdenas beskaffenhet.

Avdikningsområdena omfatta tillsammans:

åker 132.081 har

Summa 132.081 har

Jordmänen består överallt av lermylla på styv lera.

Nuvarande avdikning.

Områdena avvattnas för närvarande av öppna floddiken vilkas dimensioner äro allt för små för att tillåta markens rationella terrläggning för åker. Därjämte äro de ständigt utsatta för ras beroende på lerjordens beskaffenhet.

Terrläggning.

Företagen avse dessa öppna dikens nygrävning och ersättande med täckta ledningar till de djup och de dimensioner, som upprättade dikningsförslagen angiva.

Jordförbättring och kostnad.

Den möjliggjorda jordförbättringen beräknas i till synhandlingarna fogad värderingslängd och utgör för Företag I 33816.- kronor och för Företag II 44934.- kronor. och dikningskostnaden i till samma protokoll fogad kostnadsberäkning. Kostnaden för företag I beräknas till 25200 kronor och kostnaden för företag II till 28305 kronor.

Deltagningskyldighet.

Denna är reglerad genom bestämmelserna i synemännens laga kraftvunnena utlåtande.

Hinder mot företagen.

Enär syneförrättningen vunnit laga kraft finnes ej något hinder mot företagens utförande.

Liknande företag i orten.

Närmast belägna med statsmedel understödda liknande företag torde vara "Errarp Rebbelberga dikningsföretag av år 1925".

Nu avhandlade företag har ej förut varit föremål för någon offentlig myndighets prövning.

Beräkning av lån och anslag.

I tabell b, bil. III och IV har uträknats storleken av det lån ut Statens avdikningslånefond och bidrag av Statens avdikningsanslag som enligt gällande författningar torde kunna utgå och framgår härav att lånet för företag I kan utgå med 14531.81 kronor och för företag II med 17715.64 kronor samt anslaget för företag I till 11014.51 kronor och för företag II till 11365.82 kronor.

På grund av avdelnings-bildning enligt vattenlagens bestämmelse för kostnaders fördelning visas för vissa jordägare i företag I en relativ kostnad av 1.04. Detta bör så mycket mindre hava något inflytande på deras rätt till anslag och lån av statsmedel som i båtnaden ej är inräknad den markvinst och minskad underhållskostnad, som uppstår genom anordnandet av täckta avloppsledningar.

Tillstyrkan.

Hänvisande till förestående utredning tillstyrker jag att till utförande av "Vejby Engeltofta dikningsföretag I och II av år 1929" beviljas lån ur Statens avdikningslånefond för företag I med 14530 kronor och för företag II med 17715 kronor samt bidrag ur Statens avdikningsanslag för företag I med 11015 kronor och för företag II med 11365 kronor.

Utförande.

Vid utförandet skall iakttagas vad i synemännens laga kraft-
vunna utlåtande bestämmes.

Arbets tid.

Till arbetenas utförande torde böra anslås en tid av 2 år.

Kristianstad i mars 1930.

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör

Bilagor.

- I Tabell a, företag I
- II " a, " II
- III " b, " I
- IV " b, " II
- V " b, Sammandrag.
- VI Kostnadsförslag
- A Diariebevis
- B Föreningshandling
- C Intyg från Bjäre Härads vägstyrelse
- D Ett häfte synhandlingar
- E Ritningar i tre blad.

[illegible]

1. *Journal of the American Medical Association*, 2000; 283: 2689-2693.

[illegible]

Figure 1. Schematic representation of the experimental design. The subjects were divided into two groups: the control group (CG) and the experimental group (EG). The CG was divided into two subgroups: the control group (CG) and the control group (CG). The EG was divided into two subgroups: the experimental group (EG) and the experimental group (EG). The CG was divided into two subgroups: the control group (CG) and the control group (CG). The EG was divided into two subgroups: the experimental group (EG) and the experimental group (EG).

$\mathcal{F} = \{f_1, \dots, f_n\}$

$\mathcal{F} = \{f_1, \dots, f_n\}$

$\mathcal{F} = \{f_1, \dots, f_n\}$

Figure 1: Schematic representation of the experimental design. The figure is divided into two main sections: 'Pretest' and 'Main Experiment'. The 'Pretest' section includes a 'Pretest' box with a 'Pretest' label and a 'Pretest' box with a 'Pretest' label. The 'Main Experiment' section includes a 'Main Experiment' box with a 'Main Experiment' label and a 'Main Experiment' box with a 'Main Experiment' label.

Figure 1: Schematic representation of the experimental design. The figure is divided into two main sections: 'Pretest' and 'Main Experiment'. The 'Pretest' section includes a 'Pretest' phase with a 'Pretest' phase and a 'Pretest' phase. The 'Main Experiment' section includes a 'Main Experiment' phase with a 'Main Experiment' phase and a 'Main Experiment' phase. The 'Pretest' section shows a sequence of events: a 'Pretest' phase, a 'Pretest' phase, and a 'Pretest' phase. The 'Main Experiment' section shows a sequence of events: a 'Main Experiment' phase, a 'Main Experiment' phase, and a 'Main Experiment' phase. The 'Pretest' section is labeled 'Pretest' and the 'Main Experiment' section is labeled 'Main Experiment'.

Figure 3. The effect of the concentration of the monomer on the polymerization of *l*-lysine. The polymerization was carried out at 40°C for 24 h in the presence of 0.05 mol/L of *l*-lysine and 0.05 mol/L of *l*-phenylalanine. The concentration of the monomer was 0.05, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, and 1.0 mol/L. The polymerization was carried out in the presence of 0.05 mol/L of *l*-lysine and 0.05 mol/L of *l*-phenylalanine. The concentration of the monomer was 0.05, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, and 1.0 mol/L. The polymerization was carried out in the presence of 0.05 mol/L of *l*-lysine and 0.05 mol/L of *l*-phenylalanine. The concentration of the monomer was 0.05, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, and 1.0 mol/L.

Figure 1. A: Schematic representation of the experimental design. B: Mean (SD) number of correct responses for each condition. C: Mean (SD) number of correct responses for each condition. D: Mean (SD) number of correct responses for each condition.

[illegible]
$$f_{\text{eff}} = \frac{f}{1 + \frac{f}{f_{\text{c}}}} \quad (1)$$

1. *Chlorophyll a* (Chl *a*) and *Chlorophyll b* (Chl *b*) were determined using the method of Arar and Collins (1987). The concentration of Chl *a* and Chl *b* was expressed as $\mu\text{g mL}^{-1}$ of the sample.

100

Tabell A Länslag I

		Hela torrläggningsområdet = Län och auslagsskändes andel							
		Värde							
		Areal		före		efter		Bilnad	
				torrläggningen					
		har	ar	kr.	öe	kr.	öe	kr.	öe
Åker		53	10.0	72384	-	106200	-	33816	-
Summa		53	10.0	72384	-	106200	-	33816	-

Utskiktad i mars 1930
 Lemnart Hållstjärne
 Hållens lantbrukningsjår.

Tabell A, företag II.

		Hela förväggningsområdet - lämne och avlagsöskandes andel							
		Värde						Båtnad	
Areal		före		efter					
		förväggnings							
		har	ar	har	ar	har	ar	har	ar
åker		78	98.1	113028	—	157962	—	44934	11
	Summa	78	98.1	113028	—	157962	—	44934	11
Kristiansstad i mars 1930 Lemart Halmsteden Platen lantbrukningsförs.									

Söken, by, hemman	Registreringsnummer	Littera ö sympeltaxa	Quantal	Sökers namn etc.	Areal åker	
					har	ar
Barhäkna söken						
Vejby	27	Aa	1/2	Gustaf W. Svensson	0	24.0
"	132	Ab	1/2	<u>Sene</u>	6	59.0
"	182	Ac	1/8	<u>Sene</u>	9	08.0
"	102	Ad	1/6	<u>Sene</u>	2	67.0
"	1421	Ae	1/36	Arvid H. Olsson	1	23.5
"	1423	af	1/36	<u>Sene</u>	4	02.5
"	1422	Ag	1/8	1/18 Palle Nilsson	0	32.0
"	79	Ah	118/2560	Ulls Olsson	8	14.5
"	710	ai	62/5120	<u>Sene</u>	2	11.5
"	711	ak	62/5120	<u>Sene</u>	1	54.0
"	712	al	3/128	<u>Sene</u>	1	40.0
Engeltofta	5'	Ba	ars	Gustaf W. Svensson	0	44.0
"	4'	Bb	ars.	Rurald Olsson	1	56.0
"	3'	Bc	ars.	<u>Sene</u>	0	46.0
Engeltofta näteri	13		1/2			
Faukings	32		1/4			
Vejby	16'		1/4			
	17'	Cf	1/4	Johan Wanner	13	27.5
	15'		1/4	<u>Sene</u>	53	10.0
	8'		1/4			
Barhäkna	9'		1/8			
	10'		3/16	Kristianstad i		
	11'		3/16	Seneart Hammar		
	12'		3/16	Staten landbruk		
	14'		3/16			

- bell B, företag I

Deblagen i kartuaden för										Summa kost-		Relativa kartuaden	Bidraget sluttet i 4% af kartuaden	Bidrag		Län	
Båluad		Rod. I		Rod. II		Laga nye färrälkningen		Beträffande Uader		Hader				kr.	öre	kr.	öre
48	—	48	91			1	12	0	19	50	22	1,04	50,00	25	11	22	89
3150	—	31	99 83			74	23	13	01	326	07	"	"	16	33	15	46
4570	—	46	12 21			107	65	18	87	4738	73	"	"	236	98	22	63
1550	—	15	64 05			36	53	6	40	1606	98	"	"	808	49	74	51
741	—			44	01	11	12	1	95	490	08	0,66	38,10	186	72	30	36
2415	—			15	39	36	35	6	37	1600	11	0,66	"	609	64	99	47
192	—			12	20	2	88	0	51	126	59	"	"	48	23	78	36
6631	—			42	70	99	82	17	50	4393	02	"	"	1673	74	27	28
1508	—			97	97	22	71	3	98	999	66	"	"	380	67	61	79
1232	—			79	49	18	53	3	25	816	27	"	"	311	00	50	27
1120	—			72	83	16	88	2	96	741	67	"	"	282	58	45	09
356	—			16	27	3	82	0	67	168	76	"	"	64	30	10	46
1560	—			100	14	23	47	4	11	1033	72	"	"	393	85	63	87
460	—			29	95	6	94	1	22	305	11	"	"	116	25	18	86
8383	—			54	05 15	126	17	22	11	5553	33	"	"	2115	82	34	51
33816	—	94	05 00	15	79 00	588	22	10	3 10	25891	32			11014	51	14	81
* Bidrag och Län-Båluader																	
mars 1930																	
in																	
ingre för																	

Tabell

Staden, by, hemman	Registernummer	Ställe i ryshallen	Quantal	Ägares namn	Arear.	
					har	ar
Barkåkra socken						
Engeltofta	4'	Bb	ans	Rurald Olsson	3	10,0
"	3'	Bc	"	Rurald Olsson	3	00,0
"	6'	Bd	"	Julian Wesmer	14	19,8
Barkåkra	2'	Ca	$\frac{3}{4}$	Julian Wesmer Mrs. Marianne Wesmer	0	97,5
"	2'		$\frac{3}{4}$	" "	1	27,5
Engeltofta	12	gemensamt	$\frac{1}{4}$			
"	11'	Cb	$\frac{1}{16}$	" "	4	60,0
Barkåkra	3'	ägo-	$\frac{3}{16}$			
	42	vidd	$\frac{1}{8}$			
Engeltofta	12	gemensamt	$\frac{1}{4}$			
	11'	ram	$\frac{1}{16}$			
Barkåkra	3'	Cb	$\frac{3}{16}$	" "	17	21,8
	42	vidd	$\frac{1}{8}$			
Engeltofta säter.	13		$\frac{1}{2}$			
Vantinge	32		$\frac{1}{4}$			
Højby	16'	Cc	$\frac{1}{4}$	Julian Wesmer	10	31,5
	17'		$\frac{1}{4}$			
	8'		$\frac{1}{4}$			
	8'		$\frac{1}{4}$			
	9'		$\frac{1}{8}$			
Barkåkra	10'		$\frac{3}{16}$			
	11'		$\frac{3}{16}$			
	12'		$\frac{3}{16}$			
	17'		$\frac{3}{16}$			
Engeltofta säter.	13		$\frac{1}{2}$			
Vantinge	32		$\frac{1}{4}$			
Højby	16'	Cc	$\frac{1}{4}$		24	30,0
	17'		$\frac{1}{4}$			
	5'		$\frac{1}{4}$		78	98,1
	8'		$\frac{1}{8}$			
Barkåkra	10'		$\frac{3}{16}$			
	11'		$\frac{3}{16}$			
	12'		$\frac{3}{16}$			
	17'		$\frac{3}{16}$			
Pumma						
Kristianstad i alla						
Lennart Hågerström						
Hågerströms lantbrukss-						

b, företag II

[illegible]

Sammandrag över tabellerna

Förelag I
Förelag II

Summa

Bidrag Löne

kr. öre kr. öre

110 14	51	14531	81
11365	82	14715	64
22380	33	32247	45

Utskriftskad i mars 1930
Lennart Hansson
Statens landbruksingenjör.

Kostnadsförslag

Diktningkostnad, förslag I	25200	—		
" " II	28305	—	53505	—
Lyceförrättningen	1248	88		
Betänkanudet	218	90	1467	78
Summa			54972	78


Kristiansstad i mars 1930
 Lemart Hamnslöde
 Statens landbruksingenjör.

den s. s.

Tid arbetsplanens fastställande har kostnaden för
 företaget beräknats till 54972 kronor 78 öre.

Stockholm den 31 mars 1931

På Kungl. Landbruksstyrelsens vägnar.
 Albert Jönish.



Bil. A .

Att, såvitt framgår av härstädes fört vederbörligt diarium, besvär icke inom laga tid anförts mot en enligt uppgift den 10 juni 1929 avslutad laga syneförrättning angående företag, benämnt "Vejby-Engeltofta dikningsföretag av år 1929" och avseende torrläggning av mark inom Barkåkra socken, Kristianstads län; det varder härmed till bevis meddelat. Stockholm i Söderbygdens vattendomstols kansli den 23 januari 1930.

Ex officio:

Sven Nordlund

Bil. B .

Undertecknade delägare i "Vejby-Engeltofta dikningsföretag I och II av år 1929", vilka godkänna synemännens den 10 juni 1929 avgivna utlåtande angående dessa företag, överenskomma härmed att gemensamt hos Kungl. Maj:t göra underdånig ansökan om största möjliga lån och anslag av statsmedel till företagens utförande. Vi uppdraga åt arbetsstyrelsens ordförande att underteckna alla här för erforderliga handlingar och kontrakt samt åt arbetsstyrelsen att utkvittera oss beviljade statsmedel samt att, i förväntan på statsmedlens utfallande, å våra vägnar genom lån anskaffa medel till arbetets bedrivande. Vejbygård den 11 juni 1929.

Gustaf W. Svensson

Johan Wessner

Arvidd Olsson

Nils Olsson

Aurald Olsson

Sante Nilsson

Bevittnas:

Lennart Holmström

Utdrag av protokoll för vid sammanträde med vägstyrelsen i Bjäre härads väghållningsdistrikt den 11/2 1930.

Närvarande John Kollberg, Sigfrid Svensson supple-
anten Mauritz Carlsson och Vägmästaren.

§ 1.

Behandlades en skrivelse från statens Lantbruksingen-
iör med begäran om yttrande över, att Vägstyrelsen godkänner Vejby-
Engeltofta dikningsföretag I-II, att få genomgå vägen Ängelholm-
Förslöv med sin kulvertledning.

Vägstyrelsen beslöt godkänna ansökan med villkor
att arbetet utföres på ett ^{fara} motfullt betryggande sätt för trafiken,
dels att halva vägen tages åt gängen, dels under den mörka delen på
dygnet platsen markeras med lycktor, samt vid dikets igenfyllande
detta tillpackas väl så att ej något parti vid något tillfälle över-
skjuter den övriga vägbanan.

Sigfrid Svensson

John Kollberg

Mauritz Carlsson

Rätt utdraget betygar:

Sigfrid Svensson

För-

Stående bekræftelse af Uaendelighedens
Heraf den af Kongl. Mødt den 6
Juli 1791 fastsatte artikelplacat
indføres.

Herman Hovind

L _____ 3*0502

7057

DIARIE Nr

K. LANTMÄNNIKSBYSTYRELSEN

11 MRS 1930

10074

DIARIE Nr

K. LANTMÄNNIKSBYSTYRELSEN

4 MAJ 1931



ligt vattenlagen angående dikning inom Vejby,

Barkåkra, Engeltofta och Övragård i Barkåkra

socken, Kristianstads län.

År 1929 den 24 maj inställde sig undertecknad statens lantbruksingenjör å Vejbygård för att på grund av länsstyrelsens förordnande verkställa syneförrättning enligt vattenlagen angående dikning inom Vejby, Barkåkra, Engeltofta och Övragård i Barkåkra socken av Kristianstads län. Efter personliga kallelser hade till sammanträde infunnit sig:

Gustaf W. Svensson, Vejbygård

Arvid H. Olsson, Vejby n:o 14

Sante Nilsson, " " 14

Nils Olsson, " " 7

Aurald Olsson, Nyhem

J. Wessner, Engeltofta

såsom gode män: Skiftesgodemännen Valfrid Pettersson, Lilla Nådala och Carl Dock, Toftakulla, vilka båda avlagt föreskriven ed.

§ 1.

Det för undertecknad utfärdade förordnandet samt ansökan därom upplästes /bil.1/

§ 2.

På därom framställd fråga yppades ej någon jävsanmärkning mot synemännen ej heller visste sig dessa stå i jävsförhållande till sakägare.

§ 3.

Till förrättningsmannen hade inkommit skrivelse enligt vilken Aurald Olsson, Nyhem, Johan Vessner, Engeltöfta gård, och Marianne Vessner, Övragård, gjorde gemensam sak med sökandena. Denna skrivelse /bil. 2/ upplästes nu och vidhölls vid förfrågan därom av närvarande undertecknare vilket styrktes genom synemännens påskrift.

§ 4.

Sökandena yrkade täckta avleppsledningars anläggande till sådant djup och dimensioner, att deras vattenskadade mark kunde torrläggas till lagenligt djup för åker samt att kostnaderna skulle fördelas enligt lag.

§ 5.

Det upplästes att allmänna vägen Engelholm - Fövelöv på tvänne ställen komma att skäras av rörledningar.

§ 6.

Förrättningsmannen kungjorde att synemännen omedelbart efter sammanträdet komma att vidtaga för ärendets vidare handläggning nödiga undersökningar och värderingar samt att därefter nytt sammanträde komma att hållas å samma lokal måndagen den 10 juni 1929 kl. 10 f.m. till vilket sammanträde inga andra kallelser än detta meddelande komma att utgivas.

§ 7.

Då intet vidare förekom upplästes dagens protokoll och slöts sammanträdet.

Ort och tid som ovan

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör

Carl Dock

Walfrid Pettersson

År 1929 den 10 juni.

Denna dag sammanträdde åter förenämnda synemän å Vejby gård
varvid följande sakägare infunnö sig:

Gustaf W.Svensson, Vejbygård

Arvid H.Olsson, Vejby

Sante Nilsson "

Nils Olsson "

Aurald Olsson, Engeltofta

Johan Wessner, "

§ 8.

Förrättningsmannen framlade det upprättade dikningsförslaget
och uppläste ägobeskrivning, hävdeförteckning och värderingslängd i
sammandrag /bil. 3/, kostnadsförslag /bil. 4/ och kostnadsfördelnings-
längd /bil. 5/.

§ 9.

Synemännen avgåvo sitt så lydande utlåtande /bil.6/.

§ 10.

Det beslöts att företagens gemensamma styrelse skulle bestå av
tre medlemmar. Härtill utsågs Gustaf W.Svensson, Vejbygård, Johan
Wessner, Engeltofta, och Arvid H. Olsson, Vejby.

§ 11.

Till ordförande i styrelsen utsågs godsägaren Gustaf W.Svens-
son, Vejbygård pr Vejbyslätt, och skulle till företagen hörande hand-
lingar och ritningar förvaras å Vejbygård.

§ 12.

Till protokollet fogades räkning å förrättningskostnaderna

/bil. 7/.

§ 13.

Då intet vidare förekom förklarades förrättningen avslutad och
upplästes dagens protokoll. Ort och tid som ovan

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör

Carl Dock

Walfrid Pettersson

Bil. 1.

Till Länsstyrelsen i Kristianstads län.

Härmed anhålles värdsamt om syneförrättning enligt vattenlagen

å fleddike genom och från Ågor till Vejby, Barkåkra socken. Samtliga
av företaget beroende torde först av förrättningsmannen kunna an-
givas.

Vejby pr Vejbyslätt den okt. 1928.

Gustaf W. Svenssen Nils Olsson

Sante Nilsson Arvid H. Olsson

R E S O L U T I O N .

Jämlikt 10 kap. 33 § vattenlagen förordnar länsstyrelsen statens
lantbruksingenjör Lennart Holmström att i enlighet med föreskrifterna
i ovan återopade lag, därest lagakänder ej möter, verkställa den uti
bilagda ansökan påkallade förrättning; skolande sökanden tillställa
förrättningsmannen detta förordnande.

Kristianstadslandskansli den 24 januari 1929.

På länsstyrelsens vägnar:

Josef Fischer

C. Rich. Lundberg

Undertecknade förena sig härmed med Gustaf W. Svensson, Sante Nilsson, Nils Olsson och Arvid H. Olsson, samtliga i Vejby i deras den . . . okt. 1928 daterade ansökan om syneförrättning enl. vattenlagen & avloppsdiken från vattenskadade marker till Vejby n:o 1 m. fl. hemman i Vejby, Barkåkra socken av Kristianstads län.

Vejby den 19 mars 1929.

Aurald Olsson

Johan Wessner

Nyhem

Engeltofta gård

Marianne Wessner

Arr. Övragård

Förestående föreningshandling är uppläst vid syneförrättning enligt vattenlagen den 24 maj 1929 och vidhålls då av närvarande Aurald Olsson och Johan Wessner betyga

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör

Carl Dock Walfrid Pettersson

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

Släbdförteckning, ägsbeskrivning och värderingslängd rör rättushadade marker till Hjby n: 02, 10, 13, 14, 18 och 7; Barkåkra 2, Engel-Löfka säteri och Oragård i Barkåkra socken av Kristianstads län upprättad vid synför-rättning mbl. rattulagen år 1929.

Socken, by och hemman	Registreringsnummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägarens nummer	Delägarers namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
<u>Barkåkra socken</u>					
<u>Vejby</u>	27	Aa	1/2		<u>Gustaf W. Svensson</u>
				1	åker
				2	väg
					sump. <u>Summa</u>
<u>Vejby</u>	132	Ab	1/2		<u>Gustaf W. Svensson</u>
				3	åker
				4	väg
				5	åker
				6	"
				7	"
				8	"
				9	"
				10	"
				11	"
				12	"
				13	"
				14	"
				15	"
				16	mängelgrav
				17	"
				18	dike
					sump. sump. sump. <u>Summa</u>
<u>Vejby</u>	182	Ac	1/8		<u>Gustaf W. Svensson</u>
				19a	åker, för lätthet ej
				19b	mängelgrav
				19c	högland mark
					sump. sump. sump. 6 vreför

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
0 24,0								1800	432	-	2000	480	-	200	48	-
						0 04,0										
0 24,0						0 04,0			432	-		480	-		48	-
0 07,0								1800	126	-	2000	140	-	200	14	-
						0 05,0										
0 37,5								1800	675	-	2000	750	-	200	75	-
0 26,5								1800	477	-	2000	530	-	200	53	-
0 16,0								1600	256	-	2000	320	-	400	64	-
0 82,0								1600	1312	-	2000	1640	-	400	328	-
0 58,0								1400	812	-	2000	1160	-	600	348	-
1 25,0								1200	1500	-	2000	2500	-	800	1000	-
0 19,0								1400	266	-	2000	380	-	600	114	-
0 89,0								1600	1424	-	2000	1780	-	400	356	-
0 84,5								1600	1352	-	2000	1690	-	400	338	-
0 60,0								1600	960	-	2000	1200	-	400	240	-
0 55,0								1600	880	-	2000	1100	-	400	220	-
						0 03,0										
						0 01,5										
						0 13,5										
6 59,5						0 23,0		10040	-		13190	-		3150	-	
						1 51,0										
						0 06,0										
						3 60,0										
						5 12,0										

1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Has	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9				10		11	12		13	14		15	16	
						5 17,0										
						0 18,0										
1 51,0								1400	2114	-	2000	3020	-	600	906	-
0 65,0								1600	1040	-	2000	1300	-	400	260	-
0 26,0								1400	364	-	2000	520	-	600	156	-
0 41,0								1400	544	-	2000	820	-	600	246	-
0 59,0								1400	826	-	2000	1180	-	600	354	-
0 96,0								1400	1344	-	2000	1920	-	600	576	-
0 45,0								1600	720	-	2000	900	-	400	180	-
0 64,0								1600	1024	-	2000	1280	-	400	256	-
0 54,0								1600	864	-	2000	1080	-	400	216	-
1 05,0								1600	1680	-	2000	2100	-	400	420	-
0 10,0								1400	140	-	2000	200	-	600	60	-
0 97,0								1600	1552	-	2000	1940	-	400	388	-
0 18,0								1400	252	-	2000	360	-	600	108	-
0 43,0								1600	688	-	2000	860	-	400	172	-
0 34,0								1200	408	-	2000	680	-	800	272	-
9 08,0						5 34,0			13590	-		18160	-		4570	-
						0 06,5										
						0 09,0										
						0 18,5										
0 27,5								1200	330	-	2000	550	-	800	220	-
0 22,5								1600	360	-	2000	450	-	400	90	-
0 43,5								1400	609	-	2000	870	-	600	261	-
0 31,0								1600	496	-	2000	620	-	400	124	-
0 91,5								1400	1281	-	2000	1830	-	600	549	-
0 51,0								1400	714	-	2000	1020	-	600	306	-
2 67,0						0 34,0			3790	-		5340	-		1550	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurans nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
<u>Vejby</u>	<u>14²¹</u>	<u>Ac</u>	<u>1/36</u>		<u>Arvid H. Olsson</u>
				42	våg
				43	åker
					summa
<u>Vejby</u>	<u>14²³</u>	<u>As</u>	<u>1/36</u>		<u>Arvid H. Olsson</u>
				44	våg
				45	åker
				46	våg
					summa
<u>Vejby</u>	<u>14²²</u>	<u>Ag</u>	<u>1/8</u>		<u>Sante Nilsson</u>
				47	åker
					summa
<u>Vejby</u>	<u>79</u>	<u>Ah</u>	<u>17/2560</u>		<u>Nils Olsson</u>
				48	våg
				49	mågelgras
				50	"
				51	tiädgård i frukt
				52	åker
				53	"
				54	"
				55	"
				56	"
				57	våg
				58	"
					summa

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Ha#	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
						0 10,6										
1 23,5								1400	1729	-	2000	2470	-	600	741	-
1 23,5						0 10,6			1729	-		2470	-		741	-
						0 18,5										
4 02,5								1400	5635	-	2000	8050	-	600	2415	-
						0 07,7										
4 02,5						0 26,2			5635	-		8050	-		2415	-
0 32,0								1400	448	-	2000	640	-	600	192	-
0 32,0									448	-		640	-		192	-
						0 18,6										
						0 02,0										
						0 01,6										
0 26,5								1600	424	-	2000	530	-	400	106	-
2 38,0								1200	2856	-	2000	4760	-	800	1904	-
1 62,0								1200	1944	-	2000	3240	-	800	1296	-
1 42,0								1200	1704	-	2000	2840	-	800	1136	-
1 10,5								1000	1105	-	2000	2210	-	1000	1105	-
1 35,5								1200	1626	-	2000	2710	-	800	1084	-
						0 19,0										
						0 01,5										
8 14,5						0 42,7			9659	-		16290	-		6631	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanslät	Ägarens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
<u>Vijby</u>	7 ¹⁰	Al	6 ³ /5120		<u>Nils Olsson</u>
				59	mängelgrav
				60	äker
				61	"
					<u>Summa</u>
<u>Vijby</u>	7 ¹¹	Al	6 ³ /5120		<u>Nils Olsson</u>
				62	äker
					<u>Summa</u>
<u>Vijby</u>	7 ¹²	Al	3/128		<u>Nils Olsson</u>
				63	äker
					<u>Summa</u>
<u>Engeltofta</u>	5 ¹	Ba	avs.		<u>Gustaf V. Olsson</u>
				64	äker
				65	"
					<u>Summa</u>
<u>Engeltofta</u>	4 ¹	Bb	avs.		<u>Aurald Olsson</u>
				66	äker
				67	"
					<u>Summa</u>
<u>Engeltofta</u>	3 ¹	Bc	avs.		<u>Aurald Olsson</u>
				68	äker
				69	"
					<u>Summa</u>

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9		10				11	12		13	14		15	16	
						0 11,6										
0 92,0								1400	1288	-	2000	1840	-	600	552	-
1 19,5								1200	1434	-	2000	2390	-	800	956	-
2 11,5						0 01,6			2722	-		4230	-		1508	-
1 54,0								1200	1848	-	2000	3080	-	800	1232	-
1 54,0									1848	-		3080	-		1232	-
1 40,0								1200	1680	-	2000	2800	-	800	1120	-
1 40,0									1680	-		2800	-		1120	-
0 04,0								1600	64	-	2000	80	-	400	16	-
0 40,0								1400	560	-	2000	800	-	600	240	-
0 44,0									624	-		880	-		256	-
1 56,0								1000	1560	-	2000	3120	-	1000	1560	-
3 10,0								1000	3100	-	2000	6200	-	1000	3100	-
4 66,0									4660	-		9320	-		4660	-
0 46,0								1000	460	-	2000	920	-	1000	460	-
3 00,0								1200	3600	-	2000	6000	-	800	2400	-
3 46,0									4060	-		6920	-		2860	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigarens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
<u>Kungelstofta</u>	<u>6'</u>	<u>Bd</u>	<u>av.</u>		<u>Johan Wessner</u>
				70	högsländ mark imp.
				71	mangelgrav imp.
				72	åker
				73	"
				74	"
				75	"
				76	"
				77	"
				78	"
				79	"
				80	"
				81	"
					<u>Summa</u>
<u>Barhäkra</u>	<u>2'</u>	<u>Ca</u>	<u>3/4</u>		<u>Johan Wessner Arv:</u> <u>Marianne Wessner</u>
				82	våg imp.
				83	mangelgrav imp.
				84	" imp.
				85	åker
				86	"
				87	"
				88	"
				89	"
				90	"
				91	"
					<u>Summa</u>

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmansal	Ägarens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Bugeltofta <u>Bachåkra</u>	12 1' 3' 4 ²	C6	1/4 7/16 3/16 1/8	} numm lagvidd	Johan Wessner <u>Mrs. Marianne Wessner</u>
			92		mängelgrav imp.
			93		" imp.
			94		" imp.
			95		" imp.
			96		" imp.
			97		väg imp.
			98		" imp.
			99		älven
			100		"
			101		"
			102		"
			103		"
			104		"
			105		"
			106		"
			107		"
			108		"
			109		"
			110		"
			111		"
			112		"
			113		"
			114		"
			115		"
			116		"
					Summa

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
										</						

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemnansl	Ägöfigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
<u>Bugelöfta säteri</u>	13	<u>Cc</u>	1/2	summan ägrindel	<u>Johan Wessner</u>
<u>Vansinge</u>	32		1/4		
<u>Vijby</u>	16'		1/4		
	17'		1/4		
<u>Barhära</u>	5'		1/4		
	8'		1/4		
	9'		1/8		
	10'		3/16		
	11'		3/16		
	12'		3/16		
	17'		3/16		
			117		mågelgrav imp.
			118		" imp.
			119		högländ mark imp.
			120		" " imp.
			121		" " imp.
			122		" " imp.
			123		" " imp.
			124		" " imp.
			125		" " imp.
			126		väg imp.
			127		" imp.
			128		" imp.
			129		" imp.
			130		åker imp.
			131		åker
			132		"
			133		"
			134		"

Överför

[illegible]

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmansal	Agallurens nummer	Delägaes namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					<i>överför</i>
				135	<i>åker</i>
				136	"
				137	"
				138	"
				139	"
				140	"
				141	"
				142	"
				143	"
				144	"
				145	"
				146	"
				147	"
				148	"
				149	"
				150	"
				151	"
				152	"
				153	"
				154	"
				155	"
				156	"
				157	"
				158	"
				159	"
				160	"
				161	"
				162	"
					<i>överför</i>

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
2 ⁶⁹² 84,5						26 59,6			4567	-		5690	-		1123	-
0 32,0								1400	448	-	2000	640	-	600	192	-
0 20,0								1400	280	-	2000	400	-	600	120	-
0 33,0								1400	462	-	2000	660	-	600	198	-
0 22,0								1200	264	-	2000	440	-	800	176	-
0 13,0								1600	208	-	2000	260	-	400	52	-
0 12,0								1600	192	-	2000	240	-	400	48	-
0 15,0								1200	180	-	2000	300	-	800	120	-
0 18,5								1800	333	-	2000	370	-	200	37	-
0 58,5								1600	936	-	2000	1170	-	400	234	-
0 08,0								1800	144	-	2000	160	-	200	16	-
1 45,0								1600	2320	-	2000	2900	-	400	580	-
0 37,0								1600	592	-	2000	740	-	400	148	-
0 10,0								1800	180	-	2000	200	-	200	20	-
2 17,0								1200	2604	-	2000	4340	-	800	1736	-
0 25,0								1400	350	-	2000	500	-	600	150	-
0 03,5								1000	35	-	2000	70	-	1000	35	-
0 66,0								1000	660	-	2000	1320	-	1000	660	-
0 69,5								800	556	-	2000	1390	-	1200 ⁸⁰⁰	834 ⁴⁰⁰	-
2 38,0								1200	2856	-	2000	4760	-	800	1904	-
0 39,0								1600	464	-	2000	580	-	400	116	-
0 13,0								1600	208	-	2000	260	-	400	52	-
0 12,5								1800	225	-	2000	250	-	200	25	-
0 53,0								1600	848	-	2000	1060	-	400	212	-
1 48,5								1600	2376	-	2000	2970	-	400	594	-
0 22,0								1800	396	-	2000	440	-	200	44	-
1 01,0								1800	1818	-	2000	2020	-	200	202	-
3 12,0								1600	4992	-	2000	6240	-	400	1248	-
1 68,0								1600	2688	-	2000	3360	-	400	672	-
21 86,5						26 59,6			32182	-		43730			11548	-

1	2	3	4	5	6
					Överför
				163	åker
				164	"
				165	"
				166	"
				167	"
				168	"
				169	"
				170	"
				171	"
				172	"
				173	"
					Summa
					Summan drag
Barkåkra socken					
Vijby	27	Aa	1/12	✓	Gustaf W. Larsson
"	132	Ab	1/12	✓	" " "
"	182	Ac	1/8	✓	" " "
"	102	Ad	1/16	✓	" " "
"	1421	Ae	1/36	✓	And H. Olsson
"	1423	Af	1/36	✓	" " "
"	1422	Ag	1/8	✓	Sauke Nilsson
"	79	Ah	117/2560	✓	Nils Olsson
"	710	Av	63/5120	✓	" "
"	711	Ah	63/5120	✓	" "
"	713	Al	3/128	✓	" "
Bugelöfta	51	Ba	200.	✓	Gustaf W. Larsson

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
21 86,5			26 59,6		32 182 -		43 730 -		11 548 -							
0 85,0				1600	1360 -	2000	1700 -	400	340 -							
1 80,0				1600	2880 -	2000	3600 -	400	720 -							
2 45,0				1600	3920 -	2000	4900 -	400	980 -							
2 88,0				1600	4608 -	2000	5760 -	400	1152 -							
5 30,0				1200	6360 -	2000	10 600 -	800	4240 -							
0 86,5				1600	1384 -	2000	1730 -	400	346 -							
1 20,0				1400	1680 -	2000	2400 -	600	720 -							
4 14,0				1400	5796 -	2000	8280 -	600	2484 -							
1 34,0				1400	1876 -	2000	2680 -	600	804 -							
1 40,0				1600	2720 -	2000	3400 -	400	680 -							
2 50,0				1600	5600 -	2000	7000 -	400	1400 -							
47 89,0			26 59,6		70366 -		95780 -		25414 -							
		1,68														
0 24,0			0 04,0		432 -		480 -		48 -							
6 59,5			0 23,0		10040 -		13190 -		3150 -							
9 08,0			5 34,0		13590 -		18160 -		4570 -							
2 67,0			0 34,0		3790 -		5340 -		1550 -							
1 23,5			0 10,6		1729 -		2470 -		741 -							
4 02,5			0 26,2		5635 -		8050 -		2415 -							
0 32,0					448 -		640 -		192 -							
8 47,5			0 42,7		9659 -		16290 -		6631 -							
2 11,5			0 01,6		2722 -		4230 -		1508 -							
1 54,0					1848 -		3080 -		1232 -							
1 40,0					1680 -		2800 -		1120 -							
0 44,0					624 -		880 -		256 -							
37 80,5			6 76,1		52197 -		75610 -		23413 -							

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Bugeltofta	4'	Bb	aos.	✓	Överförl Aurald Olsson
"	3'	Bc	aos.	✓	" "
"	6'	Bd	aos.	✓	Johan Wersner
Barkåkra	2'	Ca	3/4	✓	Johan Wersner Mr. Marianna Wersner
Bugeltofta	12		1/4	summan appridd	
Barkåkra	1'		7/16		
	3'	Cb	3/16		" " " " "
	42		1/8		
Bugeltofta söder	13		1/2	summan appridd	
Vandings	32		1/4		
Vijby	16'		1/4		
	17'		1/4		
	5'	Cc	1/4		Johan Wersner
	8'		1/4		
Barkåkra	9'		1/8		
	10'		3/16		
	11'		3/16		
	12'		3/16		
	17'		3/16		
					Summa 1

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8		9		10		11	12		13	14		15	16		
37 80,5					676,1			52197	-		75610	-		23413	-	
✓ 466,0								4660	-		9320	-		✓ 4660	-	
✓ 346,0								4060	-		6920	-		✓ 2860	-	
✓ 1419,6					029,5			20718	80		28396	-		✓ 7677	20	
✓ 225,0					009,0			3062	-		4500	-		✓ 1438	-	
✓ 2181,8					075,1			30348	20		43636	-		✓ 13287	80	
✓ 4789,0					2659,6			70366	-		95780	-		✓ 25414	-	
132 08,1					3449,3			185412	-		264162	-		78750	-	

Hjstygård den 10 juni 1929
Lunnar Stenström
Statens lantbruksingenjör

Carl Isak Walfred Pettersson

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigrens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6

Kostnadsförslag.

Vejby - Engelstofta delningsföretag I och II av år 1929.

Timpenning: Kronor.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à kr.	Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
0-10+10	1010	<u>Dikessträckan A-B</u>						
0-5	500	Schaktning för täckt ledning, rens laggnings, dikesjordens återfyllning m. m. l. m.	500	1.50	750	-		
0-5	500	18" cementrör m. fläns. Bl. 1:2:2 hu	500	6.00	3000	-	3750	-
5-10+10	510	Schaktning för täckt ledning, rens laggnings, dikesjordens återfyllning m. m. l. m.	510	2.00	1020	-		
5-10+10	510	21" cementrör m. fläns. Bl. 1:2:2 hu	510	7.00	3570	-	4590	-
0,5,8+50		Införing av brunnar av betong med lock av betong. Brunnarna skola ha en inre diam. av 0.90 m. Botten, som skall vara stussad, skall ligga 1 m. under avloppsrikt underkant. Brunn- arna skola vara väl sugfärd- iga med marksten och skärs och i övrigt i enl. med försla- gets ritning st.	3	70.-			210	-
		Tilläggs för förutsedda fall, arbetets tillägg m. m. ca 10%					855	-
		<u>Summa</u>					9405	-
10+10/12+37	747	<u>Dikessträckan B-C</u>						
10+10-12+50	240	Schaktning för täckt ledning, rens laggnings, dikesjordens						

1	2	3	4	5	6	7
		öterfyllning m. m.	l. m.	240	2.50	600 - ✓
12+50, 17+27	477	Do Do	l. m.	477	2.25	1073 25 ✓
10+10, 17+27	717	28" cementör m. fläns Bl. 1:2:2	l. m.	717	10.-	7170 - ✓
10+10, 12+50 14, 17+27		Intagningsbrunnar som roas st.	4	70.-		280 - ✓
		Tillägges för oförutsedda fall, arbets tillsyn m. m. c:a 10 %				901 75
		<u>Summa</u>				10025 -

10+10, 20-21+67	167	<u>Dikessträckan B-D.</u>				
20-21+67	167	Schaktning för täkt ledning, roas läggning, dikesjordens öterfyllning m. m.	l. m.	167	2.00	334 - ✓
20-21+67	167	18" cementör m. fläns Bl. 1:2:2	l. m.	167	6.00	1002 - ✓
21+67		Intagningsbrunnar som roas st.	1	70.-		70 - ✓
		Tillägges för oförutsedda fall, arbets tillsyn m. m. c:a 10 %				134 -
		<u>Summa</u>				1540 -

21+67, 24+88	321	<u>Dikessträckan D-E</u>				
21+67, 24+88	321	Schaktning för täkt ledning, roas läggning, dikesjordens öterfyllning m. m.	l. m.	321	4.75	1561 75 ✓
21+67, 24+88	321	15" cementör m. fläns Bl. 1:2:2	l. m.	321	7.50	1448 50 ✓
24+48, 24+88		Intagningsbrunnar som roas st.	2	70.-		140 - ✓
		Tillägges för oförutsedda fall, arbets tillsyn m. m. c:a 10 %				223 75
		<u>Summa</u>				2370 -

21+67, 30-33+27	327	<u>Dikessträckan F-D.</u>				
30-33+27	327	Schaktning för täkt ledning, roas läggning, dikesjordens öterfyllning m. m.	l. m.	327	1.25	408 75 ✓
30-33+27	327	12" cementör m. fläns Bl. 1:2:2	l. m.	327	3.50	1144 50 ✓
33+18, 33+27		Intagningsbrunnar som roas st.	2	70.-		140 - ✓
		<u>öterfyll</u>				1693 25 ✓

Kostnadsförslag.

Timpenning:

Kronor.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à kr.	Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		överfört					1693	25
		Tilläggs för oförutsedda fall, arbets tillsyn m. m. ca 10 %					166	75
		Summa					1860	-
								✓
40+84-44+17	333	<u>Dikessträckan G-I</u>						
40+84-44+10	326	Schaktning för fäkt ledning, rens laggnig, dikesjordens återfyllning m. m.	l. m.	326	2.00	652	-	✓
44+17-44+17	7	Do Do	l. m.	7	4.00	28	-	680 - ✓
40+84-44+17	333	28" cementrör m. fläns Bl. 1:2:2 l. m.	333	10.-			3330	- ✓
40+84-44+10		Intagningsbunnar som roar st.	3	70.-			210	- ✓
44+17		Tilläggs för oförutsedda fall, arbets tillsyn m. m. ca 10 %					430	-
		Summa					4650	-
								✓
44+17-45+53	136	<u>Dikessträckan I-II</u>						
44+17-45+53	136	Schaktning för fäkt ledning, rens laggnig, dikesjordens återfyllning m. m.	l. m.	136	1.00	136	-	✓
44+17-45+53	136	15" cementrör m. fläns Bl. 1:2:2 l. m.	136	4.50	612	-	748	- ✓
45+53		Intagningsbunn som roar st.	1	70.-			70	- ✓
		Tilläggs för oförutsedda fall, arbets tillsyn m. m. ca 10 %					82	-
		Summa					900	-
								✓

1	2	3	4	5	6	7
45+53-48+53	300	<u>Dikessträckan H-I</u>				
45+53-48+53	300	Schaktning för täkt ledning, rörnsläggning, dikesjordens återfyllning m.m. l.m.	300	0.90	270 -	
45+53-48+53	300	10" cementrör m. fläns. Bl. 1:2:2 l.m.	300	2.50	750 -	1020 -
48+53		Infagningsbunn som roan st.	1	70.-		70 -
		Tillägges för oförutsedda fall, arbets tillsyn m.m. c:a 10 %				110 -
		<u>Summa</u>				1200 -
45+53-50-55+92	592	<u>Dikessträckan H-K</u>				
50-53+50	350	Schaktning för täkt ledning, rörnsläggning, dikesjordens återfyllning m.m. l.m.	350	1.00	350 -	
50-53+50	350	12" cementrör m. fläns. Bl. 1:2:2 l.m.	350	3.50	1225 -	1575 -
53+50-55+92	242	Schaktning för täkt ledning, rörnsläggning, dikesjordens återfyllning m.m. l.m.	242	0.80	193 60	
53+50-55+92	242	10" cementrör m. fläns Bl. 1:2:2 l.m.	242	2.50	605 -	798 60
51+50-53+50 55+92		Infagningsbunnar som roan st.	3	70.-		210 -
		Tillägges för oförutsedda fall, arbets tillsyn m.m. c:a 10 %				266 40
		<u>Summa</u>				2850 -
64a+20-66a+86	266	<u>Dikessträckan M-L</u>				
64a+20-66a+86	266	Schaktning för täkt ledning, rörnsläggning, dikesjordens återfyllning m.m. l.m.	266	1.75	465 50	
64a+20-66a+86	266	24" cementrör m. fläns Bl. 1:2:2 l.m.	266	8.10	2128 -	2593 50
66a+86-66+86		Infagningsbunnar som roan st.	1	70.-		70 -
		Tillägges för oförutsedda fall, arbets tillsyn m.m. c:a 10 %				266 50
		<u>Summa</u>				2930 -

Kostnadsförslag.

Timpenning:

Kronor.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à kr.	Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
66+86 75+6	820	<u>Dikessträckan M-N</u>						
66+86 75+6	820	Schaktning för löst ledning, rörans laggnings, dikesjords återfyllning m. m. l. m.	820	1.50	1230	-		
66+86 75+6	820	24" cementrör m. flans. Bl. 1:2:2 l. m.	820	8.00	6560	-	7790	-
69.70+50 72+50 75+6		Intagningsbunnar som roar st.	4	70.-			280	-
		Fyllas för sfäriskt edda fall, arbets tillsyn m. m. ca 10 %					830	-
		<u>Summa</u>					8900	-
75+6 81+83	677	<u>Dikessträckan N-O</u>						
75+6 81+83	677	Schaktning för löst ledning, rörans laggnings, dikesjords återfyllning m. m. l. m.	677	1.-	677	-		
75+6 81+83	677	21" cementrör m. flans. Bl. 1:2:2 l. m.	677	7.-	4739	-	5416	-
77+50 79+33 81+83		Intagningsbunnar som roar st.	3	70.-			210	-
		Fyllas för sfäriskt edda fall, arbets tillsyn m. m. ca 10 %					574	-
		<u>Summa</u>					6200	-
75+6 90-92+23	223	<u>Dikessträckan N-P</u>						
90-92+23	223	Schaktning för löst ledning, rörans laggnings, dikesjords återfyllning m. m. l. m.	223	0.50	111	50		
90-92+23 92+23	223	8" tegelrör med frakt st.	780	0.55	429	-	540	50
		Intagningsbunn som roar st.	1	70.-			70	-
		<u>Översikt</u>					610	50

1	2	3	4	5	6	7
		översikt				610 50 ✓
		Fyllägges för förutsedda full,				
		arbets tillsyn m. m. c. a 10 40				64 50
		<u>Summa</u>				675 -
						✓

		<u>Sammandrag</u>				
0-10 ⁺¹⁰	1010	Lihesskåchan A-B				9405 - ✓
10 ⁺¹⁰ -17 ⁺²⁷	717	B-C				10025 - ✓
10 ⁺¹⁰ -20 ⁺²¹ +67	167	B-D				1540 - ✓
21 ⁺⁶⁷ -24 ⁺⁸⁸	321	D-E				2370 - ✓
21 ⁺⁶⁷ -30 ⁺³³ +27	327	D-F				1860 - ✓
40 ⁺⁸⁴ -44 ⁺¹⁷	333	G-L				4650 - ✓
44 ⁺¹⁷ -45 ⁺⁵³	136	L-H				900 - ✓
45 ⁺⁵³ -48 ⁺⁵³	300	H-I				1200 - ✓
45 ⁺⁵³ -50 ⁺⁵⁵ +92	592	H-K				2850 - ✓
64 ⁺²⁰ -66 ⁺⁸⁶	266	M-L				2930 - ✓
66 ⁺⁸⁶ -75 ⁺⁶	820	M-N				8900 - ✓
75 ⁺⁶ -81 ⁺⁸³	677	N-O				6200 - ✓
75 ⁺⁶ -90 ⁺⁹² +23	223	N-P				675 - ✓
		<u>Summa</u>				53505 -
						✓

Uzbyggad den 10 juni 1929
 Lemnart Holmström
 Statens lantbruksingenjör

Husladsfördelningslängd för "Vejby - Engel-
söfka dikningsförldg I och II av år 1929"

Frídag

Sölu- legur	Summan	Registrunúmer	Öður á myndun	Summan af öð	Ágætt eða minna
1	2	3	4	5	
Barkábra sölu					
Vejby	2 ⁴	Aa	1/12	Gustaf W. Pósson	
"	13 ²	Ab	1/12	Ónn	
"	18 ²	Ac	1/8	Ónn	
"	10 ²	Ad	1/16	Ónn	
"	14 ²¹	Ae	1/36	Arvid H. Ósson	
"	14 ²³	Af	1/36	Ónn	
"	14 ²²	Ag	1/8	Pauli Vilsson	
"	7 ⁹	Ah	11 ⁷ /560	Vili Ósson	
"	7 ¹⁰	ai	63/5120	Ónn	
"	7 ¹¹	Ab	63/5120	Ónn	
"	7 ¹²	Ad	3/128	Ónn	
Bugelstofa	5 ¹	Ba	ao.	Gustaf W. Pósson	
"	4 ¹	Bb	"	Arnald Ósson	
"	3 ¹	Bc	"	Ónn	
Bugelstofa sölu	13		1/2		
Vandhúsi	3 ²		1/4		
Vejby	16 ¹	Cc	1/4	Johan W. Pósson	
	17 ¹		1/4		
	5 ¹		1/4		
	8 ¹		1/4		
Barkábra	9 ¹		1/8		
	10 ¹		3/16		
	11 ¹		3/16		
	12 ¹		3/16		
	17 ¹		3/16		
					Summa

I.

Modelning 1. Sträcker A-B							Modelning 2. Sträcker B-C-B-D-E-D-F							Summa be- räknad beräknad			Fördelnings tal för Sträcker I			Fördelnings- beräknad		
Sträcker	Beräknings- differens		Fördelnings- värde		Fördelnings- tal		Beräknings- differens		Fördelnings- värde		Fördelnings- tal		Beräknad beräknad		Summa be- räknad beräknad		Fördelnings tal för Sträcker I		Fördelnings- beräknad			
	nr	ku	ör	%	ku	ör	nr															
6	7	8		9	10		11	12	13	14			15		16		17					
sk.	alla	48	-	0.52	48	91							48	91	0.19		1	12				
"	"	3150	-	33.81	3179	83							3179	83	12.62		74	23				
"	"	4570	-	49.04	4612	21							4612	21	18.30		107	65				
"	"	1550	-	16.63	1564	05							1564	05	6.21		36	53				
"							alla	741	-	3.02	477	01	477	01	1.89		11	12				
"							"	2415	-	9.86	1557	39	1557	39	6.18		98	35				
"							"	192	-	0.78	123	20	123	20	0.49		2	88				
"							"	6631	-	27.07	4275	70	4275	70	16.97		299	82				
"							"	1508	-	6.16	972	97	972	97	3.86		22	71				
"							"	1232	-	5.03	794	49	794	49	3.15		18	53				
"							"	1120	-	4.57	721	83	721	83	2.87		16	88				
"							"	256	-	1.04	164	27	164	27	0.65		3	82				
"							66	1560	-	6.37	1006	14	1006	14	3.99		23	47				
"							68	460	-	1.86	296	95	296	95	1.18		6	94				
"							131-153	8383	-	34.22	5405	05	5405	05	21.45		126	87				
		9318	-	100.00	9405	-		24498	-	100.00	15795	-	25200	-	100.00		358	28				

Freitag

Ischem, by, nummer	Registernummer	ditte a symmetrisch	Summa aus 1-4	
1	2	3	4	5
<u>Barkähren</u> <u>schien</u>				
Engeltofta	41	Bb	aos.	Aurald Glisse
"	31	Bc	"	Isme
"	61	Bd	"	Johan Wassner
Barkähren	21	Ca	3/4	Johan Wassner. Nr: Marianna Wassner
Engeltofta	12	quersam	1/4	
Barkähren	11	quersam	7/16	Isme
	31	Cb	3/16	Nr: Isme
	42	agr. Lidd	1/8	
Engeltofta <u>schien</u>	13	agrad	1/2	
Vantings	32	agrad	1/4	
Tjiby	161	Cc	1/4	Johan Wassner
	171		1/4	
	51		1/4	
	81		1/4	
Barkähren	91	quersam	1/8	
	101		3/16	
	111		3/16	
	121		3/16	
	171		3/16	
				Summa

Følur	Rekning 1. H. G-L-H-I+H-K					Rekning 2. H. L-M-N-O+N-P					Summa berab- nad		Fæðing Hafn, II		Fæðing Hafn	
	nr.	kr.	ö.	%	kr.	ö.	nr.	kr.	ö.	%	kr.	ö.	kr.	ö.	kr.	ö.
6	7	8	9	10			11	12	13	14			15	16	17	
1	67	3100	-	14.84	1424	64							1424	64	5.03	33.23
"	69	2400	-	11.49	1103	04							1103	04	3.90	25.77
"	alla	7677	30	36.76	3528	96							3528	96	12.47	82.38
"	85	585	-	2.86	268	80	86-91	853	-	3.55	664	03	932	83	8.95 2.35	21.80
"	114	2760	-	13.22	1269	13	99-113 115, 116	10527	80	43.78	8189	05	9458	17	4.48 28.93	220.73
"	154-161 166, 169 171	4363	-	20.89	2005	44	162-167 170, 172 173	12668	-	52.67	9851	92	11857	36	7.08 34.81	276.75
	20885	20	100.00	9600	-		24048	80	104.00	18705	-	28305	-	100.00	6.60	66
	rel.	9.600		20.885						18.205		24.048				
Vísýgild dnu 10 júní 1929 Leifur Elfenstær Stakur lausbrúsingur Carl Dock Walfred Pettersen																

U T L Å T A N D E

avgivet vid syneförrättning enligt vattenlagen angående nygrävning av avloppsdiken för torrläggning av mark till Vejby, Engeltofta, Barkåkra och Vantinge i Barkåkra socken av Kristianstads län.

1:o. Företaget, som avser bättre torrläggning av åker är enligt synemännens förmenande att hänföra till dikning. Mot företagets utförande på sätt i detta utlåtande närmare angives, finnes enligt synemännens förmenande ej något laga hinder.

2:o. Sökande till företaget äro samtliga i företaget delaktiga nämligen Gustaf F. Svensson för Vejby n:ris 2⁷, 10², 13² och 18² samt för Engeltofta n:o 5¹;

Arvid H. Olsson för Vejby n:o 14²¹ och 14²³

Sante Nilsson " " " 14²²

Nils Olsson " " " 7⁹⁻¹²

Aurald Olsson " Engeltofta n:o 3¹ och 4¹

Johan Wessner " " " 1², 1³ och 6¹,

" Barkåkra n:o 1¹, 3¹, 4², 5¹, 8¹, 9¹, 10¹, 11¹, 12¹

och 17¹

" Vantinge " 3²

Företagets utsträckning är beroende av sökandenas yrkanden och förefintliga fallförhållanden och omfattar syneförrättningen i anledning härav de dikessträckor, som å hithörande plankarta utmärkas med röda linjer och bokstäverna A-B-C, B-D-E, D-F, G-L-H-I, H-K, L-M-N-O och N-P.

3:o. Den vattenskadade mark, som av företaget tillskyndas bätnad är

avfattad å hithörande plankarta. Såsom betalningsskyldig till företaget anses all mark, vars terrläggning till 1.2 meters djup är beroende av dikningen och som genom denna vinner möjlighet till förbättrad terrläggning d.v.s. all mark, belägen under en kurva avvägd till 1.2 meters höjd över vanligt medelvattenstånd med tillägg för behövlig höjdskillnad mellan detta vattenstånd och eventuella tåkdikesögon samt för fall åt sidorna mot diket räknat, vilket fall beräknats lika med markytan, dock ej överstigande 1.5:1000.

4:0. Den i föreliggande fall uppkommande båtnaden består i höjdning av jordens alstringsförmåga.

Enär jordägarnas deltagningsskyldighet i företaget är beroende av den värdeförändring, som tillskyndas jorden genom företagets utförande, har denna värdeförändring måst utrönas. För detta ändamål hava synemännen åsatt varje ågefigur ett värde, som i kronor uttrycker jordens värde efter företagets utförande.

Vid denna värdering har hänsyn tagits till jordens naturliga beskaffenhet såväl till matjord som alv samt till dess belägenhet men ej till jordens mer eller mindre goda brukning och därav uppkommande större eller mindre växtkraft.

Jordens värde före företagets utförande anse synemännen vara i det stora hela en produkt av dess värde i fullt terrlagt skick och den större eller mindre grad av försumpning, jorden lider av. Jord, som ligger i jämnhöjd med eller under den försumpande vattenytan, har grad 0.0; anse sålunda för närvarande sakna värde. Jord, som ligger i jämnhöjd med eller högre än kurvan för den vattenskadade marken, har grad 1.0; d.v.s. dess värde före och efter företagets

utförande sammanfalla.

Höjdskillnaden mellan den försumpande vattenytan och kurvan delas i tio höjdgrader med sinsemellan lika höjdskillnad. Varje ägofigurernas höjdläge motsvaras alltså av en viss försumpningsgrad. Denna är uträknad för varje figurs medelhöjd. Genom reduktion av ägofigurernas blivande värde med denna för varje ägofigur uträknade grad erhålles ägofigurens nuvarande värde. Skillnaden mellan dessa två värden motsvarar den genom företagets utförande uppkommande förbättringen. Denna är uträknad för varje ägolott och återfinnes i värderingslängdens kolumner 15 och 16.

5:o. För att den beräknade jordförbättringen skall kunna ernås måste dikningsarbetet verkställas i full överensstämmelse med förslaget, som är upprättat med hänsyn tagen till framrinnande vattenmängd, markens lutningsförhållanden, dikningsarbetenes ändamål m.m.

Respektive dikens nederbördsområden äro direkt inmätta och utgöra

1 punkt A	117 hektar
5	140 "
8+50	160 "
B	230 "
12+50	259 "
14	270 "
C	280 "
D	65 "
24+48	32 "
E	31 "
F	22 "

1 punkt L

214 hektar

H	57	"
I	22	"
51+50	28	"
53+50	21	"
K	14	"
M	154	"
69	145	"
70+50	134	"
72+50	123	"
N	114	"
77+50	82	"
79+35	74	"
O	61	"
P	6	"

Vid bestämmandet av dikenens dimensioner hava synmännen utgått från en avrinning vid flod av 1.2 sekundliter pr hektar. Den å sträckan 14-C vid högsta avbördningsmängden uppstående ringa dämningen inverkar ej på den beräknade torrläggningen.

I företaget ingår framtida underhållet av öppna dikessträckorna C-20a och G-40 till det djup, som röd bottenlinje utvisar.

För övrigt hänvisas till plan- profil och sektionsritningarna samt till kostnadsförslaget.

6:o. Vägtrumorna vid C och G bestående av 1 meters betongkulvertar behöva ej ombyggas. I punkt O erfordras anläggandet av rörledning av 21" cementrör genom allmän väg. Innan arbetet härmed påbörjas, skall

Företag och dikesträcka	Båtnad	Kostnad	Relativ kostnad
<u>Företag I.</u>			
1. B-C	7110 -	10025 -	1 41
2. A-B+B-C	16428 -	19430 -	1 18
3. B-C+B-D-E	17844 -	13935 -	0 78
4. B-C+B-D-F	13764 -	13425 -	0 97
5. B-C+B-D-E+D-F	24498 -	15795 -	0 64
6. Hela företag I	33816 -	25200 -	0 74
<u>Företag II.</u>			
1. G-L	2291 -	4650 -	2 02
2. G-L+L-M-N-O+N-P	26339 80	23355 -	0 78
3. G-L+L-H-K	15385 20	8100 -	0 54
4. G-L+L-H-I	13096 20	6750 -	0 51
5. G-L+L-H-I+H-K	20885 20	9600 -	0 45
6. Hela företag II	44934 -	28305 -	0 62

Av denna utredning framgår:

att företag I skall indelas i två avdelningar av vilka

avd. 1 omfattar dikessträcken A-B och

avd. 2 " " B-C+B-D-E+D-F;

att företag II skall indelas i två avdelningar av vilka

avd. 1 omfattar dikessträckorna G-L+L-H-I+H-K och

avd. 2 " " L-M-N-O+N-P

Inom varje avdelning utgör båtnaden å den mark, som tillhör avdelningen delningsgrund för grävningskostnaderna. Sedan de beräknade kostnaderna för avdelningar 1 och 2 i företagen I och II fördelats, skola dessa kostnader sammanslås inom de två företagen och räknas ut i procent av kostnaden för företag I och II i sin helhet, vilka procenttal skola användas som fördelningstal för de skilda företagens nygrävnings och underhållskostnader.

Förrättningskostnader och andra för båda företagen gemensamma kostnader uppdelas först företagen emellan, varvid de för företagen beräknade kostnaderna utgöra delningsgrund sålunda

att företag I för kostnaden 25200 kr. gäldar 47.10% = 588.22 kr.

och " II " " 28305 " " 52.90% = 660.66 kr.

och därefter sakägarna emellan efter vars och ens procenttal i respektive företag.

Beträffande underhållet av öppna dikena nedanför rörens utlopp bestämma synemännen att företag I skall underhållas sträcken G-20a och företag II sträcken G-40.

I enlighet härmed är i kostnadsfördelningslängden angivet vars och ens deltagningsskyldighet i båtnadsvärde och procenttal, samt

den kostnad som enligt kostnadsberäkningen åligger varje sakägare.

9:o. Företagen skola benämnas "Vejby-Engeltofta dikningsföretag I och II av år 1929".

Deras angelägenheter skola handhas av en gemensam arbetsstyrelse, som väljes på allmänt sammanträde med sakägarna enligt föreskrifterna i vattenlagens kap. 7:64.

Arbetsstyrelsens åligganden äro:

att jämlikt föreskrifterna i vattenlagens kap. 7:62 anmäla styrelseval hos länsstyrelsen;

att å offentlig auktion försälja arbetet på förmånligaste sätt;

att själv och genom tillkallande av sakkunnig person övervaka arbetets utförande i full överensstämmelse med det fastställda förslaget;

att verkställa behövliga utdebiteringar och fördelningar av kostnaderna;

att föra räkenskaper över arbetet och årligen redovisa dessa för delägarna;

att genom krigsänd kallelselista, å vilken kallade delägare tecknat sina namn eller på annat i vattenlagens kap. 7:64 fastställt sätt, senast åtta dagar i förväg, vid behov, dock minst en gång årligen kalla delägarna till sammanträde för gemensamma angelägenheters dryftande;

att ombesörja dikenas vidmakthållande och upprensning å årstid, då växande gröda därav minst tager skada, samt

att i övrigt vidtaga alla åtgärder, som kunna befrämja arbetets verkställande och vidmakthållande.

10:o. Beträffande arbetets utförande stadga synemännen:

att innan arbetet påbörjas skall

- 1/ denna syneförrättning hava vunnit laga kraft;
- 2/ länsstyrelsen hava underrättats om styrelseval;
- 3/ till länsstyrelsen i Kristianstads län hava insänts i vattenlagens 11 kap. 95 § stadgad avgift för vattendemstel, vilken avgift synemännen jämlikt föreskrifterna i åberopade lag för företag I bestämma till trettiofyra /34/ krenor 81 öre och för företag II bestämma till fyrtiofyra /44/ krenor 93 öre;

att arbetet skall vara fullbordat inom utgången av år 1933;

att arbetet skall anses lagligen avslutat, då godkännande avsyningsbevis lämnats av statens lantbruksingenjör eller dennes ställföreträdare och detta bevis blivit å gemensamt sammanträde för delägarna uppläst;

att arbetet skall utföras i full överens^{13/}stämmelse med det upprättade förslaget, dock att mindre ändringar, som under arbetets utförande kunna visa sig lämpliga beträffande dikes läge och annat, som ej inverkar på torrläggningens djup och avrinningen och varom berörda sakägare äro eniga, må efter hörande av statens lantbruksingenjör och efter hans skriftliga medgivande företagas;

att cementrören skola utföras i blandning magrast 1:2:2;

att cementrören ej få nedläggas förrän de granskats och godkända av statens lantbruksingenjör eller dennes tjänstebiträde;

att den för täckt ledning uppkastade jorden skall återfyllas på rörsträng, dock först sedan rörens läge kontrollerats av statens lantbruksingenjör eller dennes biträde;

att den som åtagit sig arbetet, ej må behålla slutlikvid förrän ar-

betet i sin helhet godkänts av statens lantbruksingenjör eller den han i sitt ställe sätter.

11:o. Rensning av öppna diken och brunnar skall ske årligen och så ofta behovet det påkallar. Koppling direkt till rörsträng förbjudes såvida ej statens lantbruksingenjör därtill givit sitt skriftliga samtycke. Brunnarnas lock skola hållas stängda.

12:o. Kostnaderna för denna syneförrättning skola gäldas vid förrättningens avslutande.

13:o. Är någon missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syneförrättning eller med detta synemännens utlåtande ingive inom sextio dagar från den dag förrättningen förklarats avslutad sina till Söderbygdens vattendomstol i Stockholm ställda besvär. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen där för och skola vid besvären fogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet. Besvären skola ingivas i tre exemplar. Vejbygården den 10 juni 1929.

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör

Carl Dock Walfrid Pettersson

ARVODESRÄKNING

för laga syneförrättning angående *Vijby - bugelträffa dikningsförelag*
I och II av år 1929.

socken och län,
upprättat enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 31 december 1920.

År och månad	Dag	A r b e t e	An- tal	å kr.	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5, ... st.	9	0,50			4	50
		Ägomätning: i skala 1:4000, §§ 6—9, ...						
		a) för mättningsområdets gränser enl. tariff I, ...						
		1) i åker, raklinje km.		1,50				
		kroklinje "	9	3,00	24	—		
		i annan mark, raklinje "		3,00				
		kroklinje "		6,00				
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje km.		3,00				
		kroklinje "		5,00				
		i annan mark, raklinje "		5,00				
		kroklinje "		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter "						
		i åker, raklinje "		1,00				
		kroklinje "		2,00				
		i annan mark, raklinje "		2,00				
		kroklinje "		5,00				
		b) för mättningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enl. tariff II						
		åker, medelareal 100 ar st.	131	0.50	65	50		
		har har	132	0.56	52	82		
		äng och odlingsmark, medelareal ar st.						
		har har						
		annan mark och impediment, medelareal 43 ar st.	47	0.20	9	40		
		har har	44	0.50	10	34	165	06
		För mätning i skala 1:2000, 30 % tillägg						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av $\begin{smallmatrix} > 15 \\ 10-15 \\ < 10 \end{smallmatrix}$ m.						
		i åker o. d., raklinje km.						
		kroklinje "						
		i annan mark, raklinje "						
		kroklinje "						
		d) för textering, skala o. d., 1:sta regalarket			4	—		
		övriga regalark "	2	1,00	2	—	6	—
		Överföres					175	56

1	2	3	4	5	6	7
1929		Överfört				175 56
18/3-30/3		Avvägning:				
1/4-3/4, 8/4-21/4		a) avvägning, längdmätning o. d., §§ 44, mom. 4	10	12,00	120 -	
5/6		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal 4t punkter pr har	135	0.52	70 20	
		avvägda punkter	590	0.04	23 60	
		i annan mark, medelantal				
		avvägda punkter				
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark	11	2,50	27 50	
		i annan mark		5,00		241 30
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 93 ar, ...	178	0.07	12 46	
		har 46.549 0.06			9 99	22 45
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer	178	0,03		5 34
		Markvärdering:				
		a) uppskattning och värdering, §§ 44, mom. 5		12,00		
		b) gradtabell eller kurva, § 17, mom. 1,				
		för första kilometern av avlopps längd			4 -	
		för övriga kilometer	5	1,50	7 50	
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 17, mom. 2, värdetal st. 131	131	0,06	7 86	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 18 ägofigurer	131	0,12	15 72	35 08
		Längdprofil, § 20, längd skala 1:4000				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) nytt avlopp		3,00		
		2) befintligt avlopp ell. vall	63	3,50	22 05	
		b) antal ritningar	4	3,00	12 -	34 05
		Tvärsektioner § 22, i skala 1:100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion		0,15		
		" " " såväl " som " "	12	0,25	3 -	
		tillägg för m² av våta sektionsarean vid h. v. y. nämligen för				
		"				3 -
		Hydrografisk utredning, § 24, grundbelopp			2 -	
		för vattenområdets areal		0,02		
"		Summa av underbräns område dag	3	12-	36	38 -
		Dimensionsberäkning, § 25,				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning		3,50		
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna		1,00		
		" " våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m²				
		nämligen m² sektion på				
		" " "				
		" " "				
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm.	1	6,00	6 -	
		2) " " över 20 "	13	10,00	130 -	136 -
		Överföres				690 78

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				690 78
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 27, grundbelopp.....			1 —	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan cm.	150	0,03	4 50	5 50
		Arbetsbeskrivning, § 28, 1:sta sidan			3 —	
		tillägg för övriga sidor..... st.		2,00		
		Kostnadsberäkning § 29, a) nyanläggning..... km.		2,50		
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på "				
		b) vid förändring av befintligt avlopp "	6	4,00	24 —	
		därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		lika som tillägget för dimensionsberäkningar				
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar inberäknat)			53 50	77 50
		Förslag till bro- och trumbyggnad, §§ 34 och 36				
		1) Enkel bro och trumma. a) för ritarbetet <i>brunn</i>			3 —	
		b) för detaljerad kostnadsberäkning				
		c) för grundförstärkning..... m ²				
		2) Annan bro i två projektioner, a) för dimensionsberäkning....		8,00		
		b) för ritarbetet, teoretisk spännvidd..... m.		1,00		
		och för särskildt konstruerat landfäste st.		4,00		
		c) för kostnadsberäkning, teor. sp. v. m.		0,50		
		och för särskilt konstruerade landfästen st.		4,00		3 —
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39	590	0,01		5 90
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		för varje ersättningsbelopp st.		0,25		
		Utlåtande och betänkande, § 43	9	3,00		27 —
24/5, 10/6		Sammanträden och upprättande av protokoll, § 44, mom. 1, dagar	1	12,00		12 —
		Särskild utredning, § 44, mom. 2..... dagar		12,00		
6/6, 7/6		Kostnadsfördelningslängds upprättande, § 44, mom. 14 ..	2	12,00		24 —
24/4, 28/5		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d. § 44, mom. 15 dagar	2	12,00		24 —
		Översiktskarta § 41				
		Summa kronor				869 68
		Lösen för:				
		Kopia av plankartan, § 49,				
		1) 1:sta regalarket			7 —	
		övriga regalark	3	1,75	5 25	12 25
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,				
		skalan 1:4000, medelareal <i>93</i> ar ägofigurer st.	178	0.10	17 80	
		har <i>166.549</i> 0.08			13 32	31 12
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 %				7 78
		Överföres				51 15

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			51 15	
		3) insättning av höjdlägestal..... st.	590	0,02	11 80	
		" " kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	150	0,05	7 50	72 20
		Kopia av längdprofil, tvärsektioner samt förslag till broar och trummor å ritpapper, § 52,				
		1) enligt tariff VIII i skala 1: 4000,				
		nytt avlopp..... km.		5,00		
		ändring av befintligt avlopp	63	6,00	37 80	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp med 30 % förhöjning			3 90	
		3) broar och trummor, " " " 30 % "			3 90	
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad				
		längdprofilritningar..... st.		3,00		
		tvärsektions- och broritningar		5,00		45 60
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 %				
		Avskrift av synehandlingarna, § 55 sid.	50	0,75		37 50
		Översiktskarta i d:o, § 41				
		Summa kronor				155 30
		Övriga förrättningskostnader,				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode				6 -
		Annonskostnader ang. sammanträden.....				2 -
		Inbindning av förrättningshandlingarne.....				
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				50 40
		" " " gode männen enligt egna räkningar...				160 -
		Ersättning för hantlangning, materialier o. d.				
		Lösen för utdrag ur mantalslängd				3 50
		<i>Kallebehrs kvad</i>				
		Summa kronor				223 90
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				364 68
		Lösen för kopior och avskrift				155 30
		Övriga förrättningskostnader				223 90
		Summa kronor				1248 88

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till *Podra Åsbo och Bjäre* häradsrätt.

Vijbyggård

den

10 juni

19 *29*

Arnar Holmström

Statens lantbruksingenjör.

Att sakägarne erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

ball.

Kronor kvitteras:

den

19.....

För

Skända avskrift av Synesprotokoll
med bilagor 1 - 7 vidimeras.

Samuel Stenroos

4 MAJ. 1931

Sedan Kungl. Maj:t den 6 februari 1931

för

Vejby - Ängeltofta dikningsföretag I och II av år 1929 i Barkåkra socken av

KRISTIANSTADS LÄN

beviljat dels ett lån av trettio två tusen fyrahundratjugo (32.420)

kronor att utgå från *statens avdiktningsslånefond* och dels ett *statsbidrag* utan återbetalningsskyldighet av **tjugotvåtusentvåhundra (22.200)** kronor att

utgå från *statens avdikningsanslag*, ävensom fastställt en av *statens lantbruksingenjör L. Holmström* vid syneförrättning år 1929 upprättad arbetsplan med

för L.Holmström vid syneförrättning år 1929 upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, ha ~~en~~ undertecknad, som av vederbörande intressenter utsetts till styrelse ~~en~~ förtroendeman för företaget, 1927.

med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt, varigenom ^{vi}
jag för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar
åtag~~er~~ och förbind~~er~~ ^{oss}
mig:

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom vederbörande myndighet må efter framställning besluta,

att fullborda arbetet till den 1 september 1933,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ^{oss} mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedel samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammes återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlagga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer; och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsmedlen innestå i Statskontoret intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållna statsmedel föranledas för Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Vejlgård den 17 april 1931.

Quintus Wernersson

W. S.

Att lantbrukaren Gustaf W. Wernersson
å Vejlgård

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Adress J. J. J. J. J.
W. S. S. S. S.

Adress Helga Wernersson
W. S. S. S. S.


Med stöd av Kungl. brevet den 6 februari
1931 antager Kungl. Lantbruksstyrelsen,
å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta
kontrakt.

Stockholm den 27 maj 1931.

Carl L. L. L. L.

Carl L. L. L. L.

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.



Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmansal	Ägöfigurens nummer	Delägarers namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
<i>Uppgift</i> å delägare i Vajby - Engeltorpsa dikevingsföretag I och II av år 1929, som innehåller länd från statens ardlämnings- länsskand. Kirkstads län. Barkåkra socken.					
Vajby	27	Aa	1/2		Gustaf W. Jönsson
"	132	Ab	1/2		<i>June</i>
"	182	Ac	1/8		<i>June</i>
"	102	Ad	1/16		<i>June</i>
"	1421	Ae	1/36		Arvid B. Olsson
" (2)	1423	Af	1/36		<i>June?</i> (Sante Nilsson 2)
"	1422	Ag	1/8	1/8	Sante Nilsson
"	79	Ah	117/2560		Nils Olsson
"	710	Ai	63/5120		<i>June</i>
"	711	Aj	63/5120		<i>June</i>
"	712	Al	3/28		<i>June</i>
Engeltorpsa	51	Ba	avs.		Gustaf W. Jönsson
"	41	Bb	avs.		Rurald Olsson
"	31	Bc	avs.		<i>June</i>
"	61	Bd	avs.		Johan Wernner
Barkåkra	21	Ca	3/4		Johan Wernner. m. Marianna Wernner
Engeltorpsa	12		1/4		
Barkåkra	11, 31	Cb	7/16, 3/16		<i>June</i> <i>June</i>
	112		1/8		
Engeltorpsa iäteri	13		1/2		
Vandings	32		1/4		
Vajby	161, 171	Cc	1/4, 1/4		Johan Wernner
	51		1/4		
	81		1/4		
Barkåkra	91		1/8		
	101		3/16		
	111		3/16		
	121		3/16		
	171		3/16		

Kris-

1931 den 27 maj

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 st. av lag om kronans för-
månsrätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: Vejby - Ängeltofta dikningsföretag I och II av
år 1929 i Barkåkra socken av Kristianstads län.

Lån 32.420 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl.
Maj:ts beslut den 6 februari 1931.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående det-
samma upptagna fastigheter.

Socken, by och hem- man	Register- nummer	Litt. & kar- tan	Mantal	Ägares namn
<u>Barkåkra socken</u>				
Vejby	2 ⁷	Aa	1/12	Gustaf W. Svensson
"	13 ²	Ab	1/12	D:me
"	18 ²	Ac	1/8	D:me
"	10 ²	Ad	1/16	D:me
"	14 ²¹	Ae	1/36	Arvid H. Olsson
"	14 ²³	Af	1/36	D:me
"	14 ²²	Ag	1/18	Svante Nilsson
"	7 ⁹	Ah	117/2560	Nils Olsson
"	7 ¹⁰	AI	63/5120	D:me
"	7 ¹¹	Ak	63/5120	D:me
"	7 ¹²	Al	3/128	D:me
Ängeltofta	5 ¹	Ba	avs.	Gustaf W. Svensson
"	4 ¹	Bb	avs.	Aurald Olsson
"	3 ¹	Bc	avs.	D:me
"	6 ¹	Bd	avs.	Johan Wessner
Barkåkra	2 ¹	Ca	3/4	D:me
Ängeltofta	1 ²		1/4	D:me
Barkåkra	1 ¹ , 3 ¹ , 4 ²	Cb	7/16, 3/16, 1/8	D:me
Ängeltofta säteri	1 ³		1/2	D:me
Vantinge	3 ²		1/4	D:me
Vejby	16 ¹ , 17 ¹	Co	1/4, 1/4	D:me

Svensson
Agard

Barkåkra	5 ¹	1/4	Svenska ägriid	Johan Wessner
"	8 ¹	1/4		D:ne
"	9 ¹	1/8		D:ne
"	10 ¹	3/16		D:ne
"	11 ¹	3/16		D:ne
"	12 ¹	3/16		D:ne
"	17 ¹	3/16		D:ne

Stockholm den 27 maj 1931.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Olof Fredholm

Godkänd 27 maj 1931/30
31

DIARIE Nr 10075

K. LANTBRUKSTYRELSEN

4 MAJ. 1931

Bevis

över verkställd avsyning av torrlägningsföretag.

Företagets namn: Vejby - Engeltofta dikningsföretag I och II
av år 1929 i Barkåkra socken av Kristianstads län.

Planen fastställd den 6 februari 1931.

Bidrag från statens avdikningsanslag 22200 kronor

Lån från statens avdikningslånefond 32420 kronor.

Kontrakt om arbetets utförande antaget av sökandena.

Fastställd arbetstid till den 1 sept. 1933.


Arbetsstyrelsens ordförande: lantbrukaren Gustaf W. Svensson,
Vejbygård pr Vejbyslätt.

Avsyning verkställd av förste assistenten Lars Kullman.

Företaget befanns därvid vara i sin helhet utfört i
överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen och till-
styrkes dess godkännande.

Kristianstad den 30 april 1931

Gunnar Flomström
statens lantbruksingeniör.



Skickas till L. W. W.