






300/1963



Skala 1:4000.



|                                    |                                                 |
|------------------------------------|-------------------------------------------------|
| FÖRSLAG TIL                        |                                                 |
| Skäratorps dikningsföretag år 1963 |                                                 |
| Bosarps                            | SOCKEN(DIAR) AV Malmöhus LÄN                    |
| APPRÖVAT ÅR(EN) 1963               | SAMBAND MED SYNERFÖRORDNING ENL. VATTENLAGEN AV |
| ORIGINAL                           |                                                 |
| Förrättningsman.                   |                                                 |
| LANTBRUKSNÄMNDENS ARKIV            | Nr 1482M - 2 * 2183                             |



M - 2 ★ 2183



*BLD 5/1963*



*Fnr 1482*

Handlingar  
till  
dikningsföretaget Skäratorp år 1963  
i Bosarps socken, Malmöhus län.  
Upprättade vid laga syneförrättning  
år 1963 av  
Nils M. Nilsson  
Förrättningsman.

Innehållsförteckning:

|                           |        |          |
|---------------------------|--------|----------|
| Protokoll                 |        | sid. 1-6 |
| Bilagor 1-6               |        | " 7-17   |
| Värderingslängd,          | bil. A | " 18-28  |
| Kostnadsförslag,          | " B    | " 29-33  |
| Arbetsbeskrivning,        | " C    | " 34-37  |
| Utlåtande                 | " D    | " 38-48  |
| Kostnadsfördelningslängd, | " Da   | " 49-50  |

Typritn.


|     |        |       |
|-----|--------|-------|
| B-2 | bil. E | " 51  |
| B-4 | " Ea   | " 52  |
| I-5 | " Eb   | " 53  |
| I-3 | " Ec   | " 54  |
| O-1 | " Ed   | " 55. |

Härtill hör 2 ritningar..

Översiktskarta.

Skala 1:100000.

50.000



Protokoll, fört vid sammanträden under syneförrättning enligt vattenlagen avseende torrläggning av mark tillhörande Skärtoorp 1<sup>10</sup> m.fl. hemman i Bosarps s:n, Malmöhus län.

Sedan undertecknad på därom gjord ansökan av länsstyrelsen förordnats handlägga ifrågavarande förrättning (bil. 1) hade genom i ortstidningen införd kungörelse (bil. 2) sammanträde i ärendet utsatts att hållas den 7 mars 1963 klockan 10.00 å Bosetorp i Bosarp. Kända sakägare hade tillsänts skriftliga underrättelser om sammanträdet (bil. 3).

På sålunda utsatt tid och plats inställde sig undertecknad, förrättningsman, samt skiftesgodemännen Nils Wedelsbäck och Curt Nilsson, varjämte följande sakägare infunnit sig:

|                                                |                              |               |
|------------------------------------------------|------------------------------|---------------|
| Nils Trolle                                    | äg. Skärtoorp 1 <sup>1</sup> | 3/4 mtl       |
| Fru Astrid Olssons dödsbo <sup>x)</sup>        | " " 1 <sup>10</sup>          | avst.         |
| genom Einar Olsson utan fullmakt               |                              |               |
| Albert Olsson genom Einar Olsson utan fullmakt |                              |               |
| Per Håkansson                                  | äg. Skärtoorp 1 <sup>8</sup> | avst.         |
| Einar Svensson                                 | " " 1 <sup>7</sup>           | "             |
| Otto Jönsson                                   | " Ljusekullen 1 <sup>6</sup> | "             |
| Per Jönsson                                    | " Öslöv 4 <sup>27</sup>      | 239/16384 mtl |
| Bernhard Persson                               | " " 4 <sup>6</sup>           | 61/1024 "     |
|                                                | och " " 4 <sup>45</sup>      | 15/1024 "     |

genom agronom Rune Andersson, Skånes Provinsförbund av RLF, enl. fullmakt, bil. 4.

|                 |                          |             |
|-----------------|--------------------------|-------------|
| Edvin Persson   | äg. Öslöv 4 <sup>7</sup> | 69/8192 mtl |
| Hjalmar Persson | " " av 6 <sup>3</sup>    | 3/32 mtl    |

genom Bertil Hansson enl. fullmakt, bil. 5

Ordf. i Skäratorps Vägförening, lantbr. Sture Andersson  
genom Per Håkansson enl. fullm. bil. 6.

### § 1.

Ansökningsen om förrättningen och förordnandet upplästes.

### § 2.

Jäv mot synemännen anfördes efter förfrågan icke, och visste sig dessa  
ej heller vara jäviga.

### § 3.

Med anledning av förordnandet hade erforderliga fältarbeten och mark-  
undersökningar verkställt. Sökanden hade därvid framfört vissa önskemål  
om att undersökning även skulle göras angående möjligheten att igenlägga  
de öppna avloppen med rör.

### § 4.

Med anledning härav hade förrättningsmannen upprättat två förslag,  
varav det ena avsåg endast rensning och fördjupning av de öppna avloppen  
och det andra avsåg desammas igenläggning med rör. Förrättningsmannen med-  
delade även i grova drag hur kostnaderna för de olika alternativen kunde  
tänkas bli fördelade mellan intressenterna.

### § 5.

Yrkade Per Jönsson, Edvin Persson, Einar Svensson och Per Håkansson  
att avloppet bibehålles öppet.

### § 6.

Bernhard Persson framförde genom agronom Rune Andersson att han nog  
föredrog öppet avlopp men att han även kunde biträda alternativet med täckt  
ledning, om det kunde anses vara ekonomiskt fördelaktigt. Skulle företaget  
utföras som öppet avlopp yrkade Bernhard Persson ersättning för bortgrävd

mark och uppkastad jord. Skulle avloppet utföras som täckt avlopp yrkade han ersättning för framdragnings och inkoppling av befintliga rörledningar i de nya brunnar, som då komma att utföras.

### § 7.

Otto Jönsson yrkade att rätning skulle utföras över Kjell Arne Nilssons mark.

### § 8.

Då intet vidare förekom, förklarades sammanträdet avslutat och meddelades att syngång nu skulle företagas. Det beslöts att nytt sammanträde skulle hållas på samma plats den 5 april 1963 klockan 10.00.

Bosarp den 7 mars 1963.

I tjänsten:

*Nils M. Nilsson*

Nils M. Nilsson

Förrättningsman

Gode män.

*Curt Nilsson*

*Nils Wedelsbäck*

År 1963 den 5 april inställde sig undertecknad, förrättningsman, jämte skiftesgodemännen Nils Wedelsbäck och Curt Nilsson & Bosetorp i Bosarp för att åter handlägga syneförrättningen.

Förutom synemännen hade följande sakägare infunnit sig:

Fru Astrid Olssons dödsbo genom Albert Olsson utan fullmakt

Per Håkansson

Einar Svensson

Otto Jönsson

~~Per Jönsson~~

Rune Andersson gm Lars Ottosson

Edvin Persson

Bertil Hansson

~~Per Håkansson~~

Sture Andersson

#### § 9.

Upplästes och godkändes protokollet från föregående sammanträde.

#### § 10.

Meddelade förrättningsmannen att förslaget till täckt avlopp något om-  
arbetats sedan föregående sammanträde, varefter han redogjorde för förslaget  
i sin helhet.

Förslagshandlingarna bilades protokollet:

|                     |                |
|---------------------|----------------|
| Värderingslängden   | såsom bilaga A |
| Kostnadsförslaget   | " " B          |
| Arbetsbeskrivningen | " " C          |

#### § 11.

Yrkade Albert Olsson att företaget skulle utföras som täckt avlopp en-  
ligt det upprättade förslaget.

#### § 12.

Ansåg Einar Svensson att de föreslagna rörledningarna vore för klent  
dimensionerade.

#### § 13.

Avgavs synemännens utlåtande - se bilaga D med underbilaga Da - med till-  
kännagivande, att den med utlåtandet missnöjde ägde detsamma klandra genom  
besvär till Söderbygdens vattendomstol, Växjö.

## § 14.

De närvarande förklarade sig beredda att välja styrelse och de utsågo härtill Albert Olsson såsom ordförande och verkställande ledamot samt Einar Svensson och Per Håkansson

Till revisorer valdes Otto Jönsson och Edvin Persson.

~~"revisorssuppleant valdes~~

## § 15.

Förrättningsmannen meddelade, att avskrifter och kopior av de till företaget hörande handlingarna och ritningarna skulle förvaras hos styrelsens ordförande för att av honom hållas tillgängliga för envar, som önskar granska dem eller taga avskrifter.

## § 16.

Förrättningsmannen redogjorde för gällande bestämmelser rörande bidrag och lån av statsmedel till utförande av torrlägningsföretag.

## § 17.

Vissa sakägare överenskommo att ansöka om bidrag av statsmedel till sina kostnader för företagets utförande.

De uppdrogo åt styrelsens ordförande

att, därest statsbidrag beviljas, med vederbörande myndighet avsluta kontrakt om arbetets utförande;

att uppbära och utkvittera det statsbidrag, som kan komma att beviljas samt

att företräda delägarna i alla de övriga frågor, som avse bidrag av statsmedel.

## § 18.

Antecknades till protokollet, att kostnaderna för hantlangning uppgått till 210,- kronor, vilket förskotterats av Albert Olsson.

## § 19.

Antecknades att arealerna för de berörda fastigheterna uppgingo till

|                       |      |    |
|-----------------------|------|----|
| Kjell Arne Nilsson    |      | ha |
| Edvin Persson         | 1,5  | "  |
| Bernhard Persson      | 7,5  | "  |
| Otto Jönsson          | 1,5  | "  |
| Per Jönsson           | 1,5  | "  |
| Per Håkansson         | 8,5  | "  |
| Einar Svensson        | 16,4 | "  |
| Astrid Olssons dödsbo | 60   | "  |

## § 20.

Annonskostnaden för syneförrättningsämmanträdet hade förskotterats av Albert Olsson med 58,05 kronor. Godemännens räkningar uppgingo till 251,- kronor, vilket betalades av, vilka Albert Olsson lovade att betala.

## § 21.

Då intet vidare förekom, upplästes och godkändes protokollet samt förklarades förrättningen avslutad, varefter sammanträdet upplöstes.

Besarp den 5 april 1963.

I tjänsten:

*Nils M. Nilsson*

Nils M. Nilsson

Förrättningsman

Gods män

*Evert Nilsson*

*N. A. J. J. J. J.*

Dnr III M 9 27 61

## R E S O L U T I O N.

Översändes till assistenten Nils M. Nilsson som förordnas att, därest laga hinder ej möter, i behörig ordning företaga de i inneliggande ansökan omförmälda förrättningar, skolande bevis om detta förordnanden omfattande skyndsamt hit insändas. Länsstyrelsens inneliggande förordnanden för Lennart Kindblom återkallas.

Malmö i landekansliet den 11 januari 1962.

På länsstyrelsens vägnar:

B. Ulmén

Ivar Hinnfors

Bestyrkes i tjänsten:

*Nils M. Nilsson*

Transumt av avskrift.

LANTBRUKSNÄMNDEN

I

MALMÖHUS LÄN

Dnr III M 9 27 o.28 - 61.

Ink. 28 dec. 1961.

Länstyrelsen, Malmö

Landskansliet

Till Länstyrelsen i Malmöhus län

M a l m ö

Lantbruksnämnden i Malmöhus län får härmed föreslå assistent Nils M. Nilsson såsom förrättningsman för handläggning av de av nedan förtecknade personer begärda förrättningarna jämlikt 10 kap. vattenlagen:

-----

TD 643/61    Albert Olsson, Eslöv

-----


Malmö den 27 december 1961.

På lantbruksnämndens vägnar:

Wilhelm Ohlsson

Bestyrkes i tjänsten:

*Nils M. Nilsson*



9.

Dnr III M 24 58.

Bil. 1.

1472  
Fol. 18/11-58

# RESOLUTION.

versändes till lantbruksingenjören L. Kindblom - - - - -  
som förordnas att, därest laga hinder ej möter, i behörig ordning företaga den i inneliggande ansökan omförmälda förrättning; skolande bevis om detta förordnandes emottagande skyndsamt hit insändas.

Malmö i landskansliet den 17 november 1958.

På länsstyrelsens vägnar:

*O. Hultérström*  
O. Hultérström

*B. Ulmén*  
B. Ulmén

*Fol. 19/12 - 65*  
*Jona*

## LANTBRUKSNÄMNDEN


I

## MALMÖHUS LÄN

Lundavägen 66, Malmö

Tel. (växel) 93 45 80

Dnr AD 272/58  
Vid besvarande av denna  
skrivelse förde detta nr  
åberopas.



Till Länsstyrelsen i Malmöhus län

M a l m ö

Lantbruksnämnden i Malmöhus län får härmed föreslå lantbruksingenjören  
L. Kindblom såsom förrättningsman för handläggning av den av Albert Olsson,  
Skärtoorp, Eslöv, begärda förrättningen jämlikt 10 kap. vattenlagen.

Malmö den 10 november 1958.

På lantbruksnämndens vägnar:

Wilhelm Ohlsson

Ang. förslag till förrättningsman jämlikt 10 kap. vattenlagen.

*Li. Lindblom*  
Dnr. *12643/61* <sup>11.</sup> *AD 272/58*  
Insk. 27. DEC. 1951  
Lantbruksnämnden  
i Malmöhus län  
Insändes till vederbörande lantbruksnämnd.  
Dnr. ....  
Insk. 10. NOV. 1953  
Lantbruksnämnden  
i Malmöhus län

Till Länsstyrelsen i *Malmöhus* län.

Härmed anhålles om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av <sup>mig</sup> <sub>oss</sub> tillhörig mark inom *Skärörp 1<sup>18</sup>*

*Bosarp* socken(-nar) av ..... län.

Förrättningen avser *För delning av underhåll i*  
*befintligt öppet avlopp (1900 m)*  
här uppgives så fullständigt som möjligt företags beskaffenhet (dikning, åreglering, sänkning, invallning e. d.), vidare

företags omfattning (areal som skall torrläggas, avloppens längd o. d.), om flottled, damm, järnväg, landsväg e. d. beröres m. m.

Närmaste järnvägsstation .....

Meddelanden om förrättningen ställes till *Albert Olsson*

*Skärörp Estö*  
titel, namn och fullständig adress samt telefon.

*tel. Bosarp 61*

den ..... 19 .....

Sökandes namn:

Fastighet:

*Allu Olsson* för fastigheten .....

» » .....

» » .....

Förutom nämnda, sökandena tillhöriga fastigheter, väntas nedanstående ägare och fastigheter bli berörda av företaget.

Icke sökandes namn:

Fastighet:

|                  |                      |                  |
|------------------|----------------------|------------------|
| Per Wikarsson    | ägare av fastigheten | Skärby Estor     |
| Einar Svensson   | » » »                | - - -            |
| Per Jönsson      | » » »                | Öslöv 4-4-       |
| Bernhard Persson |                      | 4-4-4-           |
| Antoni Nilsson   |                      | Öslövs kvarn - - |
| Otto Persson     |                      | Öslöv nr 4 - -   |

Lantbruksnämnden får till förrättningsman föreslå:

..... den ..... 19.....

På Lantbruksnämndens vägnar:

Eslöv 0413/41061

**KUNGÖRELSE**

Sammanträde för syneförrättning  
angående torrläggning av marker till  
Skärtp 1<sup>a</sup> m. fl. fastigheter i Bo-  
sarps socken, Malmöhus län, kom-  
mer att hållas å Bosetorp i Bosarp  
på Eslöv torsdagen den 7 mars 1963  
kl. 10.00, då vederbörande sakägare  
har att infinna sig personligen eller  
genom lagligen befullmäktigade om-  
bud.


Av förrättningen kommer att berö-  
ras marker till Skärtp 1<sup>a</sup>, 1<sup>a</sup>\*, 1<sup>a</sup>\*,  
Ljusekulla 1<sup>a</sup>, Öslöv 4<sup>a</sup>\*, 4<sup>a</sup>\*, 4<sup>a</sup>\*, 4<sup>a</sup>\*,  
och 6<sup>a</sup> i Bosarps socken.

Malmö den 14 februari 1963.

I tjänsten:

Nils M. Nilsson  
Förrättningsman

Att ovanstående kungörelse varit införd i Skånska Dagbladet den  
16 februari 1963 intygas i tjänsten.



Nils M. Nilsson

Förrättningsman.

Förteckning

över kungörelser, kallelser och underrättelser, som avsänts vid syneförrätt-  
ning angående torrläggning av marker tillhörande Skäratorp l<sup>10</sup> m.fl. fastig-  
heter i Bosarps socken av Malmöhus län.

| Adressat.                                          | Adress.   | Avsändningsdag. |
|----------------------------------------------------|-----------|-----------------|
| Skånska Dagbladet (kungörelse)                     | Malmö     | 14/2 1963       |
| Skiftesgodemannen Nils Wedelsbäck                  | Stehag    | 15/2 "          |
| " Curt Nilsson, Boarp,                             | Eslöv     | " "             |
| Friherre Nils Trolle,                              | Trollenäs | " "             |
| Lantbr. Albert Olsson, Skäratorp,                  | Eslöv     | " "             |
| Fru Astrid Olssons dödsbo, "                       | "         | " "             |
| Lantbr. Per Håkansson, "                           | "         | " "             |
| " Einar Svensson, "                                | "         | " "             |
| " Otto Jönsson, Ljusekullen,                       | "         | " "             |
| " Per Jönsson, Öslöv,                              | "         | " "             |
| " Bernhard Persson, Öslöv,                         | "         | " "             |
| " Edvin Persson, "                                 | "         | " "             |
| Kvarnägare Anton Nilsson, Haga gård,               | Stehag    | " "             |
| Lantbr. Kjell Arne Nilsson, " "                    | "         | " "             |
| " Hjalmar Persson, Ålderdomshemmet, Stäbbarpsgruva | "         | " "             |
| " Harry Hansson, Öslöv nr 6,                       | Eslöv     | " "             |
| Ordf. i vägföreningen, Skäratorp,                  |           |                 |
| Lantbr. Sture Andersson, Öslöv,                    | "         | " "             |

Malmö den 15 februari 1963.

I tjänsten:

*Nils M. Nilsson*

Nils M. Nilsson

Förrättningsman

F U L L M A K T

Agronomerna Tage Holje och Rune Andersson eller endera av dem eller den, som de eller endera av dem i sitt ställe förordnar, befullmäktigas härmed:

att vid alla över- och underdomstolar, exekutionssäten och övriga ämbetsmyndigheter anhängiggöra, utföra och bevaka <sup>min</sup>vår talan i mål

*ansöande om förskrivning angående beträffning av  
marker till förtäring i enl. förtäring i  
Höör, Malmåsen Län*

Ombudets laga åtgärder godkännas.

*Ostlö* ..... den *7/3* 1963

*Bernhardsson Beata Persson*  
(Namn)

*Ostlö 4, Ostlö*  
(Adress)

*0413/41082*  
(Tel.)

I mål eller ärende rörande fast egendom bör såväl man som hustru underteckna fullmakten.

Innehaves fastighet av dödsbo skola samtliga delägare underteckna fullmakten, varjämte bevis, utvisande vilka som äro delägare, bifogas (t.ex. utdrag ur bouppteckning).

Nedan anges innehavda fastighetens (fastigheternas) fullständiga juridiska beteckning och belägenhet (t.ex. Nyby 2:4 och 3:8 i Hamra socken).

*Ostlö 4 1-7*  
..... *Hamra socken*

(Dessa uppgifter kunna hämtas från lantmäterihandling, lagfaren köpehandling, lagfarts-, äganderätts- eller gravationsbevis.)

CONFIDENTIAL

1. The purpose of this document is to provide information regarding the activities of the [redacted] in the [redacted] area. This information is being provided for your information and is not to be distributed outside of your office.

2. The [redacted] has been identified as a [redacted] and is currently active in the [redacted] area. The [redacted] is currently active in the [redacted] area and is currently active in the [redacted] area.

3. The [redacted] is currently active in the [redacted] area and is currently active in the [redacted] area. The [redacted] is currently active in the [redacted] area and is currently active in the [redacted] area.

4. The [redacted] is currently active in the [redacted] area and is currently active in the [redacted] area. The [redacted] is currently active in the [redacted] area and is currently active in the [redacted] area.

5. The [redacted] is currently active in the [redacted] area and is currently active in the [redacted] area. The [redacted] is currently active in the [redacted] area and is currently active in the [redacted] area.

Bil. 5.

Tullmakt  
frå Bertil Karlsson Remmarö

Att bevisa sammanhållt  
för fortläggning av marker  
tillhöriga Skärön 110 m. fl.  
farkigheten i Bosaps rocken.

Öst den 3-3-63  
~~Stig Jönsson~~

Bevitnas

Nils Jönsson      Elna Jönsson

Fullmakt.

Fullmakt för Per Håkan Håkansson Skäratorp att vid sammanträde för synesförrättning den 7-3-1963 kl. 10<sup>00</sup>, angående torrläggning av marker till Skäratorp 1<sup>10</sup> m.f.t. fastigheter i Bosarp socken Malmöhus län föra min talan och utöva mig tillkommande röst rätt, hållande jag för giltigt, vad detta mitt ombud lagligen gör och låter.

Ordf. i våg föreningen, Skäratorp.


Shure Andersson

Östör 4. Östör.

Intyg.

Att denna fullmakt egenhändigt underskrift av utställaren, samt att namnet på den person, till vilken fullmakten är ställd, så finns i fullmakten utsett.

Joel Månsson Anna Svensson



| Fastighet och ägare<br>Ägobeskrivning        | Ägo-<br>figur-<br>nr | Förbättrad mark      |                 | Värde pr ha    |                 | Båtnad          |                       |
|----------------------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------------|
|                                              |                      | åker, tomt<br>hektar | annan<br>hektar | före<br>kronor | efter<br>kronor | pr ha<br>kronor | pr ägofigur<br>kronor |
| BOSARPS SOCKEN                               |                      |                      |                 |                |                 |                 |                       |
| <u>Avdelning 1.</u>                          |                      |                      |                 |                |                 |                 |                       |
| <u>Öslöv 4<sup>5</sup>. 3/128 mtl.</u>       |                      |                      |                 |                |                 |                 |                       |
| Kjell Arne Nilsson                           |                      |                      |                 |                |                 |                 |                       |
| <u>Alstringsbåtnad</u>                       |                      |                      |                 |                |                 |                 |                       |
| Åker                                         | 1                    | 0,01                 |                 | 3700           | 4000            | 300             | 3                     |
| "                                            | 2                    | 0,08                 |                 | 3500           | "               | 500             | 40                    |
| "                                            | 3                    | 0,34                 |                 | 3500           | "               | 500             | 170                   |
| A - summa                                    |                      | 0,43                 |                 |                |                 |                 | 213                   |
| <u>Brukningsbåtnad</u>                       |                      |                      |                 |                |                 |                 |                       |
| Minskade brukningskostnader<br>och markvinst |                      |                      |                 |                |                 |                 | 1617                  |
| Minskade underhållskostnader                 |                      |                      |                 |                |                 |                 | 450                   |
| B - summa                                    |                      |                      |                 |                |                 |                 | 2067                  |
| <u>Totalsumma kronor</u>                     |                      |                      |                 |                |                 |                 | 2280                  |
| <u>Öslöv 4<sup>7</sup>. 69/8192 mtl.</u>     |                      |                      |                 |                |                 |                 |                       |
| Edvin Persson                                |                      |                      |                 |                |                 |                 |                       |
| <u>Brukningsbåtnad</u>                       |                      |                      |                 |                |                 |                 |                       |
| Minskade brukningskostnader<br>och markvinst |                      |                      |                 |                |                 |                 | 423                   |
| Minskade underhållskostnader                 |                      |                      |                 |                |                 |                 | 86                    |
| B - summa                                    |                      |                      |                 |                |                 |                 | 509                   |
| <u>Totalsumma kronor</u>                     |                      |                      |                 |                |                 |                 | 509                   |
| <u>Öslöv 4<sup>6</sup>. 61/1024 mtl.</u>     |                      |                      |                 |                |                 |                 |                       |
| Bernhard Persson                             |                      |                      |                 |                |                 |                 |                       |
| <u>Alstringsbåtnad</u>                       |                      |                      |                 |                |                 |                 |                       |

| Fastighet och ägare<br>Ägobeskrivning        | Ägo-<br>figur-<br>nr | Förbättrad mark      |                 | Värde pr ha    |                 | Båtnad          |                       |
|----------------------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------------|
|                                              |                      | åker, tomt<br>hektar | annan<br>hektar | före<br>kronor | efter<br>kronor | pr ha<br>kronor | pr ägofigur<br>kronor |
| Åker                                         | 4                    | 0,39                 |                 | 3500           | 4000            | 500             | 195                   |
| "                                            | 5                    | 0,51                 |                 | "              | "               | 500             | 255                   |
| "                                            | 6                    | 0,88                 |                 | "              | "               | 500             | 440                   |
| "                                            | 7                    | 0,04                 |                 | 3000           | "               | 1000            | 40                    |
| <b>A - summa</b>                             |                      | 1,82                 |                 |                |                 |                 | 930                   |
| <b>Brukningsbåtnad</b>                       |                      |                      |                 |                |                 |                 |                       |
| Minskade brukningskostnader<br>och markvinst |                      |                      |                 |                |                 |                 | 4674                  |
| Minskade underhållskostnader                 |                      |                      |                 |                |                 |                 | 1953                  |
| <b>B - summa</b>                             |                      |                      |                 |                |                 |                 | 6627                  |
| <b>Totalsumma kronor</b>                     |                      |                      |                 |                |                 |                 | 7557                  |
| <b>Öslöv 4<sup>45</sup>, 15/1024 mtl.</b>    |                      |                      |                 |                |                 |                 |                       |
| Bernhard Persson                             |                      |                      |                 |                |                 |                 |                       |
| <b>Alstringsbåtnad</b>                       |                      |                      |                 |                |                 |                 |                       |
| Åker                                         | 8                    | 0,23                 |                 | 3500           | 4000            | 500             | 115                   |
| "                                            | 9                    | 0,31                 |                 | 2800           | "               | 1200            | 372                   |
| "                                            | 10                   | 0,22                 |                 | 3200           | "               | 800             | 176                   |
| "                                            | 11                   | 0,05                 |                 | 3500           | "               | 500             | 25                    |
| <b>A - summa</b>                             |                      | 0,81                 |                 |                |                 |                 | 688                   |
| <b>Brukningsbåtnad</b>                       |                      |                      |                 |                |                 |                 |                       |
| Minskade brukningskostnader<br>och markvinst |                      |                      |                 |                |                 |                 | 342                   |
| Minskade underhållskostnader                 |                      |                      |                 |                |                 |                 | 826                   |
| <b>B - summa</b>                             |                      |                      |                 |                |                 |                 | 1168                  |
| <b>Totalsumma kronor</b>                     |                      |                      |                 |                |                 |                 | 1856                  |

## VÄRDERINGSLÄNGD

| Fastighet och ägare<br>Ägobeskrivning        | Ägo-<br>figur-<br>nr | Förbättrad mark      |                 | Värde pr ha    |                 | Båtnad          |                       |
|----------------------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------------|
|                                              |                      | åker, tomt<br>hektar | annan<br>hektar | före<br>kronor | efter<br>kronor | pr ha<br>kronor | pr ägofigur<br>kronor |
| <u>Öslöv 4<sup>27</sup>, 239/16384 mtl.</u>  |                      |                      |                 |                |                 |                 |                       |
| Per Jönsson                                  |                      |                      |                 |                |                 |                 |                       |
| <u>Alstringsbåtnad</u>                       |                      |                      |                 |                |                 |                 |                       |
| Åker                                         | 12                   | 0,13                 |                 | 3500           | 4000            | 500             | 65                    |
| "                                            | 13                   | 0,02                 |                 | 3200           | "               | 800             | 16                    |
| "                                            | 14                   | 0,36                 |                 | 2800           | "               | 1200            | 432                   |
| "                                            | 15                   | 0,16                 |                 | 3500           | "               | 500             | 80                    |
| A - summa                                    |                      | 0,67                 |                 |                |                 |                 | 593                   |
| <u>Brukningsbåtnad</u>                       |                      |                      |                 |                |                 |                 |                       |
| Minskade brukningskostnader<br>och markvinst |                      |                      |                 |                |                 |                 | 612                   |
| Minskade underhållskostnader                 |                      |                      |                 |                |                 |                 | 884                   |
| B - summa                                    |                      |                      |                 |                |                 |                 | 1496                  |
| <u>Totalsumma kronor</u>                     |                      |                      |                 |                |                 |                 | 2089                  |
| <u>Ljusekullen 1<sup>6</sup> avst.</u>       |                      |                      |                 |                |                 |                 |                       |
| Otto Jönsson                                 |                      |                      |                 |                |                 |                 |                       |
| <u>Alstringsbåtnad</u>                       |                      |                      |                 |                |                 |                 |                       |
| Åker                                         | 16                   | 0,03                 |                 | 3500           | 4000            | 500             | 15                    |
| A - summa                                    |                      | 0,03                 |                 |                |                 |                 | 15                    |
| <u>Brukningsbåtnad</u>                       |                      |                      |                 |                |                 |                 |                       |
| Minskade brukningskostnader<br>och markvinst |                      |                      |                 |                |                 |                 | 18                    |
| Minskade underhållskostnader                 |                      |                      |                 |                |                 |                 | 34                    |
| B - summa                                    |                      |                      |                 |                |                 |                 | 52                    |
| <u>Totalsumma kronor</u>                     |                      |                      |                 |                |                 |                 | 67                    |

| Fastighet och ägare<br>Ägobeskrivning        | Ägo-<br>figur-<br>nr | Förbättrad mark      |                  | Värde pr ha    |                 | Båtnad          |                       |
|----------------------------------------------|----------------------|----------------------|------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------------|
|                                              |                      | åker, tomt<br>hektar | annan.<br>hektar | före<br>kronor | efter<br>kronor | pr ha<br>kronor | pr ägofigur<br>kronor |
| <u>Skäratorp 1<sup>7</sup>, avst.</u>        |                      |                      |                  |                |                 |                 |                       |
| Einar Svensson                               |                      |                      |                  |                |                 |                 |                       |
| <u>Alstringsbåtnad</u>                       |                      |                      |                  |                |                 |                 |                       |
| Åker                                         | 17                   | 0,21                 |                  | 3600           | 4000            | 400             | 84                    |
| "                                            | 18                   | 0,90                 |                  | 3500           | "               | 500             | 450                   |
| "                                            | 19                   | 1,20                 |                  | 2800           | "               | 1200            | 1440                  |
| "                                            | 20                   | 0,59                 |                  | 2800           | "               | 1200            | 708                   |
| "                                            | 21                   | 0,04                 |                  | 3200           | "               | 800             | 32                    |
| "                                            | 22                   | 0,05                 |                  | 3200           | "               | 800             | 40                    |
| "                                            | 23                   | 0,03                 |                  | 3200           | "               | 800             | 24                    |
| <u>A - summa</u>                             |                      | 3,02                 |                  |                |                 |                 | 2778                  |
| <u>Brukningsbåtnad</u>                       |                      |                      |                  |                |                 |                 |                       |
| Minskade brukningskostnader<br>och markvinst |                      |                      |                  |                |                 |                 | 2591                  |
| Minskade underhållskostnader                 |                      |                      |                  |                |                 |                 | 4501                  |
| <u>B - summa</u>                             |                      |                      |                  |                |                 |                 | 7092                  |
| <u>Totalsumma kronor</u>                     |                      |                      |                  |                |                 |                 | 9870                  |
| <u>Skäratorp 1<sup>8</sup>, avst.</u>        |                      |                      |                  |                |                 |                 |                       |
| Per Håkansson                                |                      |                      |                  |                |                 |                 |                       |
| <u>Alstringsbåtnad</u>                       |                      |                      |                  |                |                 |                 |                       |
| Åker                                         | 48                   | 0,35                 |                  | 3500           | 4000            | 500             | 175                   |
| "                                            | 49                   | 0,07                 |                  | 3000           | "               | 1000            | 70                    |
| <u>A - summa</u>                             |                      | 0,42                 |                  |                |                 |                 | 245                   |
| <u>Brukningsbåtnad</u>                       |                      |                      |                  |                |                 |                 |                       |
| Minskade brukningskostnader<br>och markvinst |                      |                      |                  |                |                 |                 |                       |
| Minskade underhållskostnader                 |                      |                      |                  |                |                 |                 | 1102                  |
| Övf                                          |                      |                      |                  |                |                 |                 | 1102                  |

## VÄRDERINGSLÄNGD

| Fästighet och ägare<br>Ägobeskrivning        | Ägo-<br>figur-<br>nr | Förbättrad mark      |                 | Värde pr ha    |                 | Båtnad          |                       |
|----------------------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------------|
|                                              |                      | åker, tomt<br>hektar | annan<br>hektar | före<br>kronor | efter<br>kronor | pr ha<br>kronor | pr ägofigur<br>kronor |
| Övf                                          |                      |                      |                 |                |                 |                 | 1102                  |
| <b>B - summa</b>                             |                      |                      |                 |                |                 |                 | 1102                  |
| <b>Totalsumma kronor</b>                     |                      |                      |                 |                |                 |                 | 1347                  |
| <u>Skäratorp 1<sup>10</sup>, avst.</u>       |                      |                      |                 |                |                 |                 |                       |
| Astrid Olssons dödsbo                        |                      |                      |                 |                |                 |                 |                       |
| <u>Alstringsbåtnad</u>                       |                      |                      |                 |                |                 |                 |                       |
| Åker                                         | 29                   | 1,23                 |                 | 2800           | 4000            | 1200            | 1476                  |
| "                                            | 30                   | 0,28                 |                 | 2500           | "               | 1500            | 420                   |
| "                                            | 31                   | 0,95                 |                 | 3500           | "               | 500             | 475                   |
| "                                            | 32                   | 0,47                 |                 | 3500           | "               | 500             | 235                   |
| <b>A - summa</b>                             |                      | 2,93                 |                 |                |                 |                 | 2606                  |
| <u>Brukningsbåtnad</u>                       |                      |                      |                 |                |                 |                 |                       |
| Minskade brukningskostnader<br>och markvinst |                      |                      |                 |                |                 |                 | ----                  |
| Minskade underhållskostnader                 |                      |                      |                 |                |                 |                 | 11484                 |
| <b>B - summa</b>                             |                      |                      |                 |                |                 |                 | 11484                 |
| <b>Totalsumma kronor</b>                     |                      |                      |                 |                |                 |                 | 14090                 |
| <u>Avdelning 2.</u>                          |                      |                      |                 |                |                 |                 |                       |
| <u>Skäratorp 1<sup>7</sup>, avst.</u>        |                      |                      |                 |                |                 |                 |                       |
| Einar Svensson                               |                      |                      |                 |                |                 |                 |                       |
| <u>Alstringsbåtnad</u>                       |                      |                      |                 |                |                 |                 |                       |
| Åker                                         | 24                   | 0,33                 |                 | 2600           | 4000            | 1400            | 462                   |
| "                                            | 25                   | 0,20                 |                 | 3200           | "               | 800             | 160                   |
| <b>A - summa</b>                             |                      | 0,53                 |                 |                |                 |                 | 622                   |
| <u>Brukningsbåtnad</u>                       |                      |                      |                 |                |                 |                 |                       |
| Minskade brukningskostnader                  |                      |                      |                 |                |                 |                 |                       |

| Fastighet och ägare<br>Ägobeskrivning  | Ägo-<br>figur-<br>nr | Förbättrad mark      |                 | Värde pr ha    |                 | Båtnad          |                       |
|----------------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------------|
|                                        |                      | åker, tomt<br>hektar | annan<br>hektar | före<br>kronor | efter<br>kronor | pr ha<br>kronor | pr ägofigur<br>kronor |
| och markvinst                          |                      |                      |                 |                |                 |                 | 930                   |
| Minskade underhållskostnader           |                      |                      |                 |                |                 |                 | 1550                  |
| <b>B - summa</b>                       |                      |                      |                 |                |                 |                 | 2480                  |
| <b>Totalsumma kronor</b>               |                      |                      |                 |                |                 |                 | 3102                  |
| <b>Skäratorp 1<sup>10</sup>, avst.</b> |                      |                      |                 |                |                 |                 |                       |
| Astrid Olssons dödsbo                  |                      |                      |                 |                |                 |                 |                       |
| <b>Alstringsbåtnad</b>                 |                      |                      |                 |                |                 |                 |                       |
| Åker                                   | 26                   | 0,20                 |                 | 3200           | 4000            | 800             | 160                   |
| "                                      | 27                   | 0,20                 |                 | 2600           | "               | 1400            | 280                   |
| "                                      | 28                   | 0,13                 |                 | 2600           | "               | 1400            | 182                   |
| <b>A - summa</b>                       |                      | 0,53                 |                 |                |                 |                 | 622                   |
| <b>Brukningbåtnad</b>                  |                      |                      |                 |                |                 |                 |                       |
| Minskade brukningskostnader            |                      |                      |                 |                |                 |                 |                       |
| och markvinst                          |                      |                      |                 |                |                 |                 | 930                   |
| Minskade underhållskostnader           |                      |                      |                 |                |                 |                 | 1550                  |
| <b>B - summa</b>                       |                      |                      |                 |                |                 |                 | 2480                  |
| <b>Totalsumma kronor</b>               |                      |                      |                 |                |                 |                 | 3102                  |
| <b>Avdelning 3.</b>                    |                      |                      |                 |                |                 |                 |                       |
| <b>Skäratorp 1<sup>10</sup>, avst.</b> |                      |                      |                 |                |                 |                 |                       |
| Astrid Olssons dödsbo                  |                      |                      |                 |                |                 |                 |                       |
| <b>Alstringsbåtnad</b>                 |                      |                      |                 |                |                 |                 |                       |
| Åker                                   | 33                   | 0,78                 |                 | 3500           | 4000            | 500             | 390                   |
| "                                      | 34                   | 0,78                 |                 | 3500           | "               | 500             | 390                   |
| "                                      | 35                   | 3,75                 |                 | 3500           | "               | 500             | 1875                  |
| <b>Övf</b>                             |                      | 5,31                 |                 |                |                 |                 | 2655                  |

| Fastighet och ägare<br>Ägobeskrivning        | Ägo-<br>figur-<br>nr | Förbättrad mark      |                 | Värde pr ha    |                 | Båtnad          |                       |
|----------------------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------------|
|                                              |                      | åker, tomt<br>hektar | annan<br>hektar | före<br>kronor | efter<br>kronor | pr ha<br>kronor | pr ägofigur<br>kronor |
| Övf                                          |                      | 5,31                 |                 |                |                 |                 | 2655                  |
| Åker                                         | 36                   | 0,54                 |                 | 2800           | 4000            | 1200            | 648                   |
| "                                            | 37                   | 0,67                 |                 | 3500           | "               | 500             | 335                   |
| "                                            | 38                   | 1,39                 |                 | 2800           | "               | 1200            | 1668                  |
| A - summa                                    |                      | 7,91                 |                 |                |                 |                 | 5306                  |
| <u>Brukningsbåtnad</u>                       |                      |                      |                 |                |                 |                 |                       |
| Minskade brukningskostnader<br>och markvinst |                      |                      |                 |                |                 |                 | 981                   |
| Minskade underhållskostnader                 |                      |                      |                 |                |                 |                 | 4750                  |
| B - summa                                    |                      |                      |                 |                |                 |                 | 5731                  |
| <u>Totalsumma kronor</u>                     |                      |                      |                 |                |                 |                 | 11037                 |
| <u>Skäratorp 1<sup>8</sup>, avst.</u>        |                      |                      |                 |                |                 |                 |                       |
| Per Håkansson                                |                      |                      |                 |                |                 |                 |                       |
| <u>Alstringsbåtnad</u>                       |                      |                      |                 |                |                 |                 |                       |
| Åker                                         | 46                   | 0,09                 |                 | 3500           | 4000            | 500             | 45                    |
| "                                            | 47                   | 0,70                 |                 | 3500           | "               | 500             | 350                   |
| A - summa                                    |                      | 0,79                 |                 |                |                 |                 | 395                   |
| <u>Brukningsbåtnad</u>                       |                      |                      |                 |                |                 |                 |                       |
| Minskade brukningskostnader<br>och markvinst |                      |                      |                 |                |                 |                 | 810                   |
| Minskade underhållskostnader                 |                      |                      |                 |                |                 |                 | 488                   |
| B - summa                                    |                      |                      |                 |                |                 |                 | 1298                  |
| <u>Totalsumma kronor</u>                     |                      |                      |                 |                |                 |                 | 1693                  |
| <u>Skäratorp 1<sup>7</sup>, avst.</u>        |                      |                      |                 |                |                 |                 |                       |
| Einar Svensson                               |                      |                      |                 |                |                 |                 |                       |
| <u>Brukningsbåtnad</u>                       |                      |                      |                 |                |                 |                 |                       |
| Minskade bruknings-                          |                      |                      |                 |                |                 |                 |                       |

| Fastighet och ägare<br>Ägobeskrivning        | Ägo-<br>figur-<br>nr | Förbättrad mark      |                 | Värde pr ha    |                 | Båtnad          |                       |
|----------------------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------------|
|                                              |                      | åker, tomt<br>hektar | annan<br>hektar | före<br>kronor | efter<br>kronor | pr ha<br>kronor | pr ägofigur<br>kronor |
| kostnader och markvinst                      |                      |                      |                 |                |                 |                 | 171                   |
| <u>B - summa</u>                             |                      |                      |                 |                |                 |                 | 171                   |
| <u>Totalsumma kronor</u>                     |                      |                      |                 |                |                 |                 | 171                   |
| <u>Avdelning 4.</u>                          |                      |                      |                 |                |                 |                 |                       |
| <u>Skäratorp 1<sup>8</sup>, avst.</u>        |                      |                      |                 |                |                 |                 |                       |
| Per Håkansson                                |                      |                      |                 |                |                 |                 |                       |
| <u>Alstringsbåtnad</u>                       |                      |                      |                 |                |                 |                 |                       |
| Åker                                         | 42                   | 0,27                 |                 | 3500           | 4000            | 500             | 135                   |
| "                                            | 43                   | 0,23                 |                 | 2800           | "               | 1200            | 276                   |
| "                                            | 44                   | 0,07                 |                 | 2800           | "               | 1200            | 84                    |
| "                                            | 45                   | 0,16                 |                 | 3500           | "               | 500             | 80                    |
| <u>A - summa</u>                             |                      | 0,73                 |                 |                |                 |                 | 575                   |
| <u>Brukningsbåtnad</u>                       |                      |                      |                 |                |                 |                 |                       |
| Minskade brukningskostnader<br>och markvinst |                      |                      |                 |                |                 |                 | 354                   |
| Minskade underhållskostnader                 |                      |                      |                 |                |                 |                 | 1330                  |
| <u>B - summa</u>                             |                      |                      |                 |                |                 |                 | 1684                  |
| <u>Totalsumma kronor</u>                     |                      |                      |                 |                |                 |                 | 2259                  |
| <u>Skäratorp 1<sup>10</sup>, avst.</u>       |                      |                      |                 |                |                 |                 |                       |
| Astrid Olssons dödsbo                        |                      |                      |                 |                |                 |                 |                       |
| <u>Alstringsbåtnad</u>                       |                      |                      |                 |                |                 |                 |                       |
| Åker                                         | 39                   | 0,07                 |                 | 3500           | 4000            | 500             | 35                    |
| "                                            | 40                   | 0,17                 |                 | 3000           | "               | 1000            | 170                   |
| "                                            | 41                   | 0,09                 |                 | 3500           | "               | 500             | 45                    |
| <u>A - summa</u>                             |                      | 0,33                 |                 |                |                 |                 | 250                   |

| Fastighet och ägare<br>Ägobeskrivning        | Ägo-<br>figur-<br>nr | Förbättrad mark      |                 | Värde pr ha    |                 | Båtnad          |                       |
|----------------------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------------|
|                                              |                      | åker, tomt<br>hektar | annan<br>hektar | före<br>kronor | efter<br>kronor | pr ha<br>kronor | pr ägofigur<br>kronor |
| <u>Brukningsbåtnad</u>                       |                      |                      |                 |                |                 |                 |                       |
| Minskade brukningskostnader<br>och markvinet |                      |                      |                 |                |                 |                 | 354                   |
| Minskade underhållskostnader                 |                      |                      |                 |                |                 |                 | 438                   |
| B - summa                                    |                      |                      |                 |                |                 |                 | 792                   |
| <u>Totalsumma kronor</u>                     |                      |                      |                 |                |                 |                 | 1042                  |
| <u>S a m m a n d r a g:</u>                  |                      |                      |                 |                |                 |                 |                       |
| <u>Bosarps socken.</u>                       |                      |                      |                 |                |                 |                 |                       |
| <u>Avdelning 1.</u>                          |                      |                      |                 |                |                 |                 |                       |
| <u>Öslöv 4<sup>5</sup>, 3/128 mtl.</u>       |                      |                      |                 |                |                 |                 |                       |
| Kjell Arne Nilsson                           | 1-3                  | 0,43                 |                 |                |                 |                 | 2280                  |
| <u>Öslöv 4<sup>7</sup>, 69/8192 mtl.</u>     |                      |                      |                 |                |                 |                 |                       |
| Edvin Persson                                |                      |                      |                 |                |                 |                 | 509                   |
| <u>Öslöv 4<sup>6</sup>, 61/1024 mtl.</u>     |                      |                      |                 |                |                 |                 |                       |
| Bernhard Persson                             | 4-7                  | 1,82                 |                 |                |                 |                 | 7557                  |
| <u>Öslöv 4<sup>45</sup>, 15/1024 mtl.</u>    |                      |                      |                 |                |                 |                 |                       |
| Bernhard Persson                             | 8-11                 | 0,81                 |                 |                |                 |                 | 1856                  |
| <u>Öslöv 4<sup>27</sup>, 239/16384 mtl.</u>  |                      |                      |                 |                |                 |                 |                       |
| Per Jönsson                                  | 12-15                | 0,67                 |                 |                |                 |                 | 2089                  |
| <u>Ljusekullen 1<sup>6</sup>, avst.</u>      |                      |                      |                 |                |                 |                 |                       |
| Otto Jönsson                                 | 16                   | 0,03                 |                 |                |                 |                 | 67                    |
| <u>Skärtoorp 1<sup>7</sup>, avst.</u>        |                      |                      |                 |                |                 |                 |                       |
| Einar Svensson                               | 17-23                | 3,02                 |                 |                |                 |                 | 9870                  |
| <u>Skärtoorp 1<sup>8</sup>, avst.</u>        |                      |                      |                 |                |                 |                 |                       |
| Per Håkansson                                | 48-49                | 0,42                 |                 |                |                 |                 | 1347                  |
| <u>Skärtoorp 1<sup>10</sup>, avst.</u>       |                      |                      |                 |                |                 |                 |                       |
| Astrid Olssons dödsbo                        | 29-32                | 2,93                 |                 |                |                 |                 | 14090                 |
| Övf.                                         |                      | 10,13                |                 |                |                 |                 | 39665                 |

| Fastighet och ägare<br>Ägobeskrivning  | Ägo-<br>figur-<br>nr | Förbättrad mark      |                 | Värde pr ha    |                 | Båtnad          |                       |
|----------------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------------|
|                                        |                      | åker, tomt<br>hektar | annan<br>hektar | före<br>kronor | efter<br>kronor | pr ha<br>kronor | pr ägofigur<br>kronor |
| Övf.                                   |                      | 10,13                |                 |                |                 |                 | 39665                 |
| <u>Summa för avdelning 1</u>           |                      | 10,13                |                 |                |                 |                 | 39665                 |
| <u>Avdelning 2.</u>                    |                      |                      |                 |                |                 |                 |                       |
| <u>Skäratorp 1<sup>7</sup>, avst.</u>  |                      |                      |                 |                |                 |                 |                       |
| Einar Svensson                         | 24-25                | 0,53                 |                 |                |                 |                 | 3102                  |
| <u>Skäratorp 1<sup>10</sup>, avst.</u> |                      |                      |                 |                |                 |                 |                       |
| Astrid Olssons dödsbo                  | 26-28                | 0,53                 |                 |                |                 |                 | 3102                  |
| <u>Summa för avdelning 2</u>           |                      | 1,06                 |                 |                |                 |                 | 6204                  |
| <u>Avdelning 3.</u>                    |                      |                      |                 |                |                 |                 |                       |
| <u>Skäratorp 1<sup>10</sup>, avst.</u> |                      |                      |                 |                |                 |                 |                       |
| Astrid Olssons dödsbo                  | 33-38                | 7,91                 |                 |                |                 |                 | 11037                 |
| <u>Skäratorp 1<sup>8</sup>, avst.</u>  |                      |                      |                 |                |                 |                 |                       |
| Per Håkansson                          | 46-47                | 0,79                 |                 |                |                 |                 | 1693                  |
| <u>Skäratorp 1<sup>7</sup>, avst.</u>  |                      |                      |                 |                |                 |                 |                       |
| Einar Svensson                         |                      |                      |                 |                |                 |                 | 171                   |
| <u>Summa för avdelning 3</u>           |                      | 8,70                 |                 |                |                 |                 | 12901                 |
| <u>Avdelning 4.</u>                    |                      |                      |                 |                |                 |                 |                       |
| <u>Skäratorp 1<sup>8</sup>, avst.</u>  |                      |                      |                 |                |                 |                 |                       |
| Per Håkansson                          | 42-45                | 0,73                 |                 |                |                 |                 | 2259                  |
| <u>Skäratorp 1<sup>10</sup>, avst.</u> |                      |                      |                 |                |                 |                 |                       |
| Astrid Olssons dödsbo                  | 39-41                | 0,33                 |                 |                |                 |                 | 1042                  |
| Övf.                                   |                      | 1,06                 |                 |                |                 |                 | 3301                  |

| Fastighet och ägare<br>Ägobeskrivning                                                                                                                             | Ägo-<br>figur-<br>nr | Förbättrad mark      |                 | Värde pr ha    |                 | Båtnad          |                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------------|
|                                                                                                                                                                   |                      | åker, tomt<br>hektar | annan<br>hektar | före<br>kronor | efter<br>kronor | pr ha<br>kronor | pr ägofigur<br>kronor |
| Övf.                                                                                                                                                              |                      | 1,06                 |                 |                |                 |                 | 3301                  |
| <u>Summa för avdelning 4</u>                                                                                                                                      |                      | 1,06                 |                 |                |                 |                 | 3301                  |
| <u>Summa för hela företaget</u>                                                                                                                                   |                      | 20,95                |                 |                |                 |                 | 62071                 |
| <p>Bosarp den 5 april 1963.<br/>I tjänsten:<br/><i>Nils M. Nilsson</i><br/>Nils M. Nilsson</p> <p>Gode män</p> <p><i>Evert Nilsson</i> <i>Nils Wedelsbäck</i></p> |                      |                      |                 |                |                 |                 |                       |

[illegible]

| Läge                | Längd<br>m    | Arbete, material e. d.                                                                            | Antal | å-pris<br>kr. | Kostnad<br>kronor | Summa<br>kronor |
|---------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------|-------------------|-----------------|
|                     |               | <u>Dikessträckan A-Aa-Ab-B.</u>                                                                   |       |               |                   |                 |
| 0-0+50              | 50            | Rensning av avloppet samt hugg-<br>ning av gräs och vattenväxter m                                | 50    | 1.-           | 50                |                 |
| -1+27=50            | 77            | Schaktning lerbl.sand m <sup>3</sup>                                                              | 120   | 3.-           | 360               |                 |
| 50-51+02=<br>= 2+54 | 102           | Betongrör $\varnothing$ 600 mm m                                                                  | 102   | 25,30         | 2581              |                 |
|                     |               | Schaktning, rörläggning och<br>höljning m                                                         | 102   | 10.-          | 1020              |                 |
| 2+54-3+48           | 94            | Betongrör $\varnothing$ 600 mm m                                                                  | 94    | 25,30         | 2378              |                 |
|                     |               | Schaktning, rörläggning och<br>höljning m                                                         | 94    | 12.-          | 1128              | 7517            |
| <u>Tills.</u>       | <u>323 m.</u> |                                                                                                   |       |               |                   |                 |
| 0-3+48              |               | Röjning av träd och buskar                                                                        |       |               | 300               |                 |
| 1+27=50             |               | Brunn $\varnothing$ 1200 enl. typritn.<br>B-2 st                                                  | 1     | 350.-         | 350               |                 |
|                     |               | Intag från sidodike $\varnothing$ 300 mm<br>enl. typritn. I-5 st                                  | 2     | 30.-          | 60                |                 |
|                     |               | Ommurning av rörutlopp från<br>brunn enl. typritn. O-1 st                                         | 1     | 150.-         | 150               |                 |
| 51+02=2+54          |               | Brunn $\varnothing$ 1000 enl. typritn.<br>B-2 st                                                  | 1     | 250.-         | 250               |                 |
| 50+94-51+02         |               | Tillägg för genomgång av väg                                                                      |       |               | 100               |                 |
| 1+27-3+48           |               | Framdraging och inkoppling<br>i närmaste brunn av till-<br>stötande dräneringsledningar           |       |               | 400               |                 |
| 1+43-2+54           |               | Igenplanering av det förut-<br>varande öppna avloppet                                             |       |               | 100               | 1710            |
| 0-1+27              |               | <u>Ersättning för jord, som gräves bort</u><br>till ägaren av Öslöv 6 <sup>3</sup> m <sup>2</sup> | 50    | 0,40          | 20                |                 |
|                     |               | Övf.                                                                                              |       |               | 20                | 9227            |

| Läge                                                         | Längd<br>m    | Arbete, material e. d.                                     | Antal | å-pris<br>kr. | Kostnad<br>kronor | Summa<br>kronor |
|--------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------|-------|---------------|-------------------|-----------------|
| 0-1+27                                                       |               | Övf.<br>till ägaren av Öslöv 4 <sup>5</sup> m <sup>2</sup> | 50    | 0,40          | 20                | 9227            |
|                                                              |               | <u>Ersättning för intrång genom jord-</u>                  |       |               | 20                |                 |
|                                                              |               | <u>upplag</u> m <sup>3</sup>                               | 120   | 1.-           | 120               | 160             |
|                                                              |               | <u>För oförutsett och arbetsledning m.m. tillägges</u>     |       |               |                   |                 |
| c:a 10 %                                                     |               |                                                            |       |               |                   | 913             |
|                                                              |               |                                                            |       |               | <u>Summa</u>      | <u>10300</u>    |
| <u>Dikessträckan B-C.</u>                                    |               |                                                            |       |               |                   |                 |
| 3+48-3+95                                                    | 47            | Betongrör Ø 600 m                                          | 47    | 25,30         | 1189              |                 |
|                                                              |               | Schaktning, rörläggning och                                |       |               |                   |                 |
|                                                              |               | höljning m                                                 | 47    | 10.-          | 470               |                 |
| -6+49                                                        | 254           | Betongrör Ø 600 m                                          | 254   | 25,30         | 6426              |                 |
|                                                              |               | Schaktning, rörläggning och                                |       |               |                   |                 |
|                                                              |               | höljning m                                                 | 254   | 10.-          | 2540              | 10625           |
| <u>Tills.</u>                                                | <u>301 m.</u> |                                                            |       |               |                   |                 |
| 3+95, 5+50 och                                               |               | Röjning av träd och buskar                                 |       |               | 100               |                 |
| 6+50                                                         |               | Brunnar Ø 1000 enligt typ-                                 |       |               |                   |                 |
| 3+48-6+49                                                    |               | ritning B-2 st                                             | 3     | 250.-         | 750               |                 |
|                                                              |               | Framdragnings och inkoppling i                             |       |               |                   |                 |
|                                                              |               | närmaste brunn av tillstötande                             |       |               |                   |                 |
|                                                              |               | dräneringsledningar                                        |       |               | 600               | 1450            |
| <u>För oförutsett, arbetsledning m.m. tillägges c:a 10 %</u> |               |                                                            |       |               |                   | <u>1225</u>     |
|                                                              |               |                                                            |       |               | <u>Summa</u>      | <u>13300</u>    |
| <u>Dikessträckan C-D.</u>                                    |               |                                                            |       |               |                   |                 |
| 6+49-9+63                                                    | 314           | Betongrör Ø 600 mm m                                       | 314   | 25,30         | 7944              |                 |
|                                                              |               | Schaktning, rörläggning och                                |       |               |                   |                 |
|                                                              |               | höljning m                                                 | 314   | 8.-           | 2512              | 10456           |
| <u>Tills.</u>                                                | <u>314 m.</u> |                                                            |       |               |                   |                 |
|                                                              |               | Röjning av träd och buskar                                 |       |               | 50                |                 |
|                                                              |               | Övf                                                        |       |               | 50                | 10456           |

| Läge                                                 | Längd<br>m | Arbete, material e. d.                                                                 | Antal | å-pris<br>kr. | Kostnad<br>kronor | Summa<br>kronor |
|------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------|-------------------|-----------------|
| 7+62, 8+32,<br>och 9+63                              |            | Övf<br>Brunnar $\varnothing$ 1000 enl. typritn.<br>B-2 st                              | 3     | 250           | 750               | 10456           |
|                                                      |            | Framdragning och inkoppling i<br>närmaste brunn av tillstötande<br>dräneringsledningar |       |               | 600               | 1400            |
| För oförutsett arbetsledning m.m. tillägges c:a 10 % |            |                                                                                        |       |               |                   | 1144            |
| Summa                                                |            |                                                                                        |       |               |                   | 13000           |
| 9+63-12+90                                           | 327        | <u>Dikessträckan D-E.</u><br>Betongrör $\varnothing$ 400 mm m                          | 327   | 14,50         | 4742              |                 |
|                                                      |            | Schaktning, rörläggning och<br>höljning m                                              | 327   | 6.-           | 1962              | 6704            |
| Tills. 327 m.                                        |            |                                                                                        |       |               |                   |                 |
| 10+21, 11+85<br>och 12+90<br>11+32                   |            | Brunnar $\varnothing$ 800 enl. typritn.<br>B-2 st                                      | 3     | 165.-         | 495               |                 |
|                                                      |            | Kopplingsbrunn $\varnothing$ 800 mm enl.<br>typritn. B-4 st.                           | 1     | 80.-          | 80                |                 |
|                                                      |            | Framdragning och inkoppling i<br>närmaste brunn av tillstötande<br>dräneringsledningar |       |               | 300               | 875             |
| För oförutsett arbetsledning m.m. tillägges c:a 10 % |            |                                                                                        |       |               |                   | 821             |
| Summa                                                |            |                                                                                        |       |               |                   | 8400            |
| 12+90-14+08                                          | 118        | <u>Dikessträckan E-F.</u><br>Betongrör $\varnothing$ 250 m                             | 118   | 6,60          | 779               |                 |
|                                                      |            | Schaktning, rörläggning och<br>höljning m                                              | 118   | 5,50          | 649               | 1428            |
| Tills. 118 m.                                        |            |                                                                                        |       |               |                   |                 |
| 13+44, 14+08                                         |            | Brunnar $\varnothing$ 600 mm enl. typritn.<br>B-2 st                                   | 2     | 110.-         | 220               |                 |
|                                                      |            | Övf                                                                                    |       |               | 220               | 1428            |

| Läge                                                 | Längd<br>m | Arbete, material e. d.                                                                | Antal | å-pris<br>kr. | Kostnad<br>kronor | Summa<br>kronor |
|------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------|-------------------|-----------------|
|                                                      |            | Övf.                                                                                  |       |               | 220               | 1428            |
|                                                      |            | Frånledning och inkoppling i<br>närmaste brunn av tillstötande<br>dräneringsledningar |       |               | 120               | 340             |
| För oförutsett, arbetsledning m.m. tillägges ca 10 % |            |                                                                                       |       |               |                   | 332             |
|                                                      |            |                                                                                       |       | Summa         |                   | 2000            |
|                                                      |            | <u>Sidosvlogg.</u>                                                                    |       |               |                   |                 |
|                                                      |            | <u>Dikessträckan D-Da.</u>                                                            |       |               |                   |                 |
| 9+63-40-41+90                                        | 190        | Betongrör Ø 400 mm                                                                    | m     | 190.-         | 12,60             | 2394            |
|                                                      |            | Schaktning, rörläggning och<br>höljning                                               | m     | 190.-         | 6.-               | 1140            |
| 41+90-43+10                                          | 120        | Betongrör Ø 300 mm                                                                    | m     | 120.-         | 12,60             | 1512            |
|                                                      |            | Schaktning, rörläggning och<br>höljning                                               | m     | 120.-         | 5.-               | 600             |
| Tills. 310 m.                                        |            |                                                                                       |       |               |                   | 5646            |
| 43-43+10                                             |            | Röjning av träd och buskar                                                            |       |               |                   | 20              |
| 41+90                                                |            | Brunn Ø 800 mm enl. typritn.<br>B-2                                                   | st    | 1             | 165.-             | 165             |
| 43+10                                                |            | Intag Ø 375 mm enligt typritn.<br>I-3 med H = 0,80 och Hs = 0,60                      | 1     | 200.-         |                   | 200             |
| För oförutsett, arbetsledning m.m. tillägges ca 10 % |            |                                                                                       |       |               |                   | 385             |
|                                                      |            |                                                                                       |       | Summa         |                   | 569             |
|                                                      |            |                                                                                       |       |               |                   | 6600            |
|                                                      |            | <u>Sannendrags</u>                                                                    |       |               |                   |                 |
|                                                      |            | <u>Huvudavlogg.</u>                                                                   |       |               |                   |                 |
|                                                      |            | Dikessträckan A-Aa-Ab-B                                                               |       |               |                   | 10300           |
| Övf                                                  | 323        | Övf                                                                                   |       |               |                   | 10300           |



[illegible]

Arbetsbeskrivning.

Arbetet skall utföras i enlighet med förslagshandlingarna och ritningarna, därvid bl.a. följande skall iakttagas:

- 1/ Vid uppgrävning av öppen dikessträcka skall den nuvarande sektionen i regel utvidgas lika åt båda sidorna med iakttagande av att utvidgningen skall utföras så, att det uppgrävda avloppet erhåller rak sträckning mellan olika brytpunkter. ~~Där avloppet följer gränslinje, skall utvidgningen utföras så, att det uppgrävda avloppet erhåller rak sträckning mellan olika brytpunkter. Där avloppet följer gränslinje,~~ skall utvidgningen utföras så, att det uppgrävda avloppets mittlinje i möjligaste mån kommer att sammanfalla med gränslinjen. I krökar skall sektionen utvidgas åt krökens inre sida, så att denna uträtas i möjligaste mån.
- 2/ Schaktnassorna skola i regel fördelas lika på avloppets båda sidor.
- 3/ Schaktnassor få ej uppläggas till större höjd än 1,50 m och ej med brantare lutning mot avloppet än 1:2. Mellan avloppet och jordvallen skall lämnas en frikant om minst 0,5 m.
- 4/ Innan grävningsarbetet påbörjas bör markägare eller entreprenör förvissa sig om huruvida området korsas av telefon- eller elkablar. Om så är fallet, skall vederbörande verk underrättas, varvid kostnadsfri utstakning av kablarna erhålles.
- 5/ Samtliga betongrör skola vara av fullgod beskaffenhet, fria från gjutfel och frostskador samt fylla de fordringar på täthet och hållfasthet samt allmänna kvalitetsfordringar, som närmare angivas i Lantbruksstyrelsens fastställda normalbestämmelser för lantbruksrör av betong.
- 6/ All betonggjutning skall utföras av betong med minst 300 kg cement per m<sup>3</sup> samt grundläggas på underlag av skärv.

- 7/ Sten, som ligger hindrande i vägen för rörledning, skall upptagas.
- 8/ Inga rör få nedläggas, förrän de blivit godkända av byggherren eller av dennes kontrollant.
- 9/ Om dike för rörledning gräves för djupt, skall påfyllning med grus (ej jord) verkställas, så att den fastställda bottenlinjen ernås.
- 10/ Om bärande underlag för rören icke finnes, skall dessa läggas på träruet eller annat lämpligt material.
- 11/ Innan rörledning däckes skall den godkännas av byggherren eller dennes kontrollant. Om risk förefinnes för att rörledningen skall rubbas eller skadas genom flytningar eller ras med nedfallande stenar, får däckning dock ske i samband med rörensläggning.
- 12/ Enskilda rörrännor skola av entreprenören framdragas till brunn och inkopplas.
- 13/ Rörrännor eller täckdiken, som korsas av de nya avloppen, skola återställas i fullgott skick. Särskilt skall det därvid beaktas, att grunden under rörrännorna skall göras fast och, om så erfordras, förstärkas genom utfyllning med grovt grus eller genom underlag av trä. Entreprenören skall för kontrollanten särskilt påvisa de platser, där de nya avloppen korsa rörrännor.
- 14/ Höljningen skall utföras genom påfyllning av ur rörgraven uppschaktade massor och om dessa ej äro tillräckliga, genom nerschaktning från sidorna, varvid det förutvarande öppna diket helt igenplaneras, så att jordbruksredskap och traktorer kunna köras obehindrat över rörledningen.
- 15/ Alla ur rörgraven uppschaktade massor skola återfyllas. Överblivna massor skola läggas i en sträng över rörledningen.
- 16/ Fyllningen skall packas väl särskilt under och på båda sidor om rörsträngen samt stötas, så att framtida sättningar i möjligaste mån förhindras.

- 17/ Fyllningen får ej innehålla sten.
- 18/ Om återfyllningen skall ske med maskin, skall ledningen först däckas till minst 10 cm höjd räknat från ledningens ovankant. Återstående höljning får sedan ske med maskin, om största försiktighet iakttages. Sålunda får höljningen ej ske så att massorna falla fritt ner på ledningen, utan skola de återföras så att de längs en naturlig rasvinkel glida ner i avloppet. Vid höljning med maskin bör en representant för företaget närvara.
- 19/ Stensättning skall grundläggas till ett djup av minst 0,20 m. under det nya avloppets bottenlinje samt utföras av flata eller kilade stenar i ordnade förband, vilka fogas med cementbruk. Om så erfordras, skall stensättning bakmuras. Mindre stenar än sådana av dimensionen 0,15 x x 0,35 x 0,45 få ej användas till stensättning.
- 20/ Brunnar och andra anläggningar skall utföras i enlighet med detaljritningarna.
- 21/ Träd och buskar utmed den nya dikessträckan skola rothuggas och borttagas.
- 22/ Vattnet i avloppen får under den tid, då arbete pågår, uppdämmas och regleras i den omfattning, som erfordras för arbetets ändamålsenliga utförande, dock icke så att skada uppstår. Vattenståndet får sålunda ej uppdämmas till sådan höjd, att omgivande marker skadas och ej heller så, att vattenbrist uppkommer nedanför uppdämningen. Efter uppdämning skall vattenståndet nedsänkas med försiktighet, så att skada ej uppstår.
- 23/ Fixpunktsbeskrivning:
- Fixp. = + 6.75 m.
- Jordfast sten i V kanten av rågångsgärde oca 15 m. SO sektion 6+46. Utmärkt med järndubb oca 0,1 m. över marken.
- Fixp. = + 9.30 m.
- Boningshus till Öslöv 4<sup>7</sup>. Utmärkt med järndubb i utskjutande grundsten vid NÖ knuten.

Fig. = + 7.90 m.

Jordfast sten i skogskant c:a 10 m. N skogshörna och c:a 85 m. NO  
sektion 11+90. Utmärkt med kors på stenens ovansida i markens plan.

Bosarp den 5 april 1963.

I tjänsten:

*Nils M. Nilsson*

Nils M. Nilsson

Förrättningsman.

Utlåtande, avgivet vid syneförrättning angående torrläggning av marker till Skärthorp nr 1 m.fl. fastigheter i Bosarps socken av Malmöhus län.

Mom. 1. Förordnande m.m.

Genom länsstyrelsens resolution den 11 jan. 1962 förordnades under-tecknad, förrättningsman, att handlägga syneförrättning enligt vattenlagen angående torrläggning av marker till Skärthorp nr 1 m.fl. fastigheter i Bosarps socken av Malmöhus län. Laga hinder har ej anmälts mot förrättnings handläggande eller det avsedda dikningsföretagets utförande, ej heller har sådant hinder av synemännen kunnat utrönas. Det planerade dikningsföretaget avser "dikning", varför syneförrättningen handlagts enligt de bestämmelser i vattenlagen, som gälla för sådant företag. Dikningsföretaget berör marker tillhörande Skärthorp nr 1, Ljusekullen nr 1 samt Öslöv nr:ris 4 och 6 i Bosarps socken.

Mom. 2. Dikningsföretagets läge, omfattning, planläggning m.m.

Dikningsföretaget, som tillhör Saxåns nederbördsområde nr 93 ligger ca 2 km NNO om Bosarps kyrka. På hithörande översiktskarta har dikningsområdet utmärkts med gul färg.

De marker, om vilkas torrläggning det är fråga, avvattnas nu genom öppna floddiken, vilkas sträckningar framgå av plankartan. Floddikena ha emellertid ej utförts med erforderligt djup, varför vissa av de marker, vilka för sin torrläggning äro beroende av desamma, nu besväras av vatten.

Förrättningsmannen har på sökandenas begäran upprättat förslag till utförande av nya avlopp (dikessträckorna A-Aa-Ab-B-C-D-E-F och D-Da till

det djup och med de dimensioner i övrigt, som erfordras för ändamålsenlig torrläggning av de vattenskadade markerna. Enligt förrättningsmannens förslag, vilket närmare framgår av förslagshandlingarna och ritningarna, skall för det gemensamma dikningsföretaget ovannämnda dikessträckor utföras.

För samtliga dikessträckor ha profilritningar och i viss utsträckning även sektionarritningar upprättats. Ritningarna angiva de olika dikessträckornas djup och övriga dimensioner ävensom läget för de brunnar och ommurningar, som skola utföras. För brunnarna och ommurningarna ha särskilda typritningar upprättats. De olika dikessträckornas lägen på marken markeras på hithörande plankarta av röda, heldragna linjer för täckta avlopp och med dubbla, röda linjer för öppna avlopp. Läget för brunnar har utmärkts med röda ringar.

Vid bestämmandet av de olika dikessträckornas dimensioner har förrättningsmannen tagit hänsyn till såväl nederbördsområdets storlek och topografi samt avrinningen från detsamma som ock till rådande fallförhållanden. Nederbördsområdet har fastställts dels genom särskilda undersökningar på marken, dels med ledning av Ekonomiska kartverkets kartor över trakten. Storleken av de områden, som avvattnas till de olika dikessträckorna, framgår av profilritningarna. Den vattenmängd, som skall kunna avbördas, har beräknats med ledning av nederbördsområdets omfattning och under antagande, att avrinningen vid normala flöden uppgår till högst 1,5 liter per sekund och hektar. Samtliga de marker, vilka enligt synemännens åsikt beredes bättnad i form av ökad alstringsförmåga, därest det nu planerade dikningsföretaget kommer till utförande, ha kartlagts och omfattats på hithörande plankarta. Hela området har dessutom nivåavvägts.

### Mom. 3. Broar och trunnor.

#### Enskilda vägar.

Avloppet korsar på ett flertal ställen enskilda ägovägar. Då de nya

dikessträckorna på dessa ställen skola utföras som täckta ledningar, erfordras emellertid inga nya trummor i korsningspunkterna. Det skall dock åligga dikningsföretaget att återställa vägarna i fullgott skick, så snart avlopp upptagits genom dem.

#### Mom. 4. Ersättningar.

För skada å växande gröda, som uppkommer vid utförandet av de nya dikessträckorna, skall ersättning utgivas. Kan överenskommelse därom ej träffas mellan vederbörande jordägare eller arrendator och företags styrelse, skall ersättningsbeloppets storlek bestämmas av vederbörande förrättningsman eller av den, han i sitt ställe förordnar.

Beträffande sådan genom dikningsföretagets utförande möjligen uppkommen skada, som ej av synemännen förutsetts, hänvisas till bestämmelserna i 7 kap. 57 § vattenlagen.

#### Mom. 5. Kostnader.

Förrättningsmannen har beräknat kostnaderna för de dikessträckor, som skola utföras för det gemensamma dikningsföretaget till 53600:- kronor. Kostnadsförslaget har bilagts förrättningshandlingarna som Bil. B.

#### Mom. 6. Båtnadsuppskattning och kostnadsfördelning.

Överenskommelse har ej träffats angående kostnadernas fördelning, varför synemännen uppskattat den båtnad, som genom företagets utförande beredades i dikningsföretaget ingående markerna. Vid uppskattning av båtnaden ha synemännen följt föreskrifterna i 10 kap. 60 § vattenlagen och alltså värderat markerna såväl i det skick de nu befinna sig som ock i det tillstånd, vari de antagas komma efter företagets genomförande. Vid värderingen har hänsyn tagits såväl till jordens godhet samt till de blivande och nuvarande torrlägningsförhållandena som ock till i orten gängse priser å fullt torrlagd jord av likartad beskaffenhet. Skillnaden mellan blivande och nuvarande

värden motsvarar den alstringsbåtnad, som införts i värderingslängden.

Förutom alstringsbåtnad har i värderingslängden införts beteckningen bruksbåtnad. Under denna beteckning har införts det kapitaliserade värdet av de bättre betingelser för markens brukning, som erhålles genom att de öppna dikena igenlägges med rör och höljor. Resultatet av värderingen och båtnadsuppskattningen återfinnes i värderingslängden, Bil. A, som även utgör hävdeförteckning för de i dikningssamfälligheten ingående markerna.

Då de i dikningssamfälligheten ingående markerna avvattnas till olika dikessträckor och då någon nivåskillnad dessutom förefinnes mellan vissa områden, föreligger sådana förhållanden, att kostnaderna möjligen skola jämkas enligt bestämmelserna i 7 kap. 24 § vattenlagen. För utredning härom har dikningssamfälligheten uppdelats i 4 avdelningar, på sätt närmare framgår av värderingslängden (Bil. A), varefter följande beräkningar utförts.

För att avdelning 1, vilken omfattar ågofigurerna 1-23, 29-32, 48-49 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 39665:- kronor, skall kunna torrläggas, måste dikessträckorna A-Aa-Ab-B-C-D upptagas. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning ha beräknats till 36600:- kronor.

För att avdelning 2, vilken omfattar ågofigurerna 24-28 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 6204:- kronor, skall kunna torrläggas, måste dikessträckan D-Da och delvis C-D upptagas. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning ha beräknats till 8000:- (6600+1400) kronor.

För att avdelning 3, vilken omfattar ågofigurerna 33-38, 46-47 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 12901:- kronor, skall kunna torrläggas, måste dikessträckan D-E och delvis C-D upptagas. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning ha beräknats till 9700:- (8400+1300) kronor.

För att avdelning 4, vilken omfattar ågofigurerna 39-45 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 3301:- kronor, skall kunna torrläggas, måste dikessträckan E-F och delvis D-E upptagas. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning ha beräknats till 2800:- (2000+800) kronor.

De olika avdelningarnas båtnadsvärden samt kostnader för avlopp inom eget område framgå här nedan.

| Avdelning | Båtnad | Dikessträcka  | Kostnad | Rel. kostnad |
|-----------|--------|---------------|---------|--------------|
| 1         | 39665  | A-Aa-Ab-B-C-D | 36600   | 0,922728     |
| 2         | 6204   | D-Da          | 6600    | 1,063830     |
| 3         | 12901  | D-E           | 8400    | 0,651112     |
| 4         | 3301   | E-F           | 2000    | 0,605877     |

Fördelas kostnaderna för dikningssamfällighetens torrläggning enligt huvudregeln i 7 kap. 23 § vattenlagen eller i direkt förhållande till båtnadsvärdet, belöper relativa kostnaden till efterstående belopp.

| Båtnad | Kostnad | Rel. kostnad |
|--------|---------|--------------|
| 62071  | 53600   | 0,863527     |

Utföres varje avdelning för sig utan hjälp av annan eller andra avdelningar, belöpa relativa kostnaderna för de olika avdelningarna till efterstående belopp.

| Avdelning | Båtnad | Kostnad | Rel. kostnad |
|-----------|--------|---------|--------------|
| 1         | 39665  | 36600   | 0,922728     |
| 2         | 6200   | 8000    | 1,290323     |
| 3         | 12901  | 9700    | 0,751880     |
| 4         | 3301   | 2800    | 0,848228     |

Utföres viss avdelning tillsammans med viss annan eller vissa andra avdelningar, belöpa relativa kostnaderna för de sammanförda avdelningarna till efterstående belopp.

| Sammanförda avdelningar | Båtnad | Kostnad | Rel. kostnad |
|-------------------------|--------|---------|--------------|
| 1+3                     | 52566  | 45000   | 0,856067     |
| 1+3+4                   | 55867  | 47000   | 0,841284     |
| 3+4                     | 16202  | 11700   | 0,722133     |

Av förestående utredning framgår, att kostnaderna skola jämkas enligt bestämmelserna i 7 kap. 24 § vattenlagen samt fördelas sålunda:

Avdelningarna 3+4 med ett sammanlagt båtnadsvärde om 16202:- kr. påföres kostnaderna för sin egen torrläggning eller 11700:-kronor (10400+1300). Dessa avdelningars relativa kostnadstal belöper alltså till 0,722133.

Avdelning 2 med ett sammanlagt båtnadsvärde om 6204:- kronor påföres kostnaden för dikning inom eget område eller 6600:- kronor. Denna avdelnings relativa kostnadstal belöper alltså till 1,063830.

Avdelning 1 med ett sammanlagt båtnadsvärde om 39665:- kronor påföres återstående del av kostnaden eller 35300:- kronor (36600-1300). Denna avdelnings relativa kostnadstal belöper alltså till 0,889953.

Särskild kostnadsfördelningslängd har upprättats och bifogas detta utlåtande (Bil. Da). I kolumn 5 av längden angives varje delägares och fastighets andel i de beräknade kostnaderna för dikningsföretagets utförande och i kolumn 6 de procenttal, efter vilka samtliga verkliga kostnader för företagets utförande och framtida underhåll skola fördelas. Delägare, som ej är sökande till denna syneförrättning och ej heller är likställd med sökande, är med det undantag dock, varom stadgas i 10 kap. 80 § vattenlagen, icke skyldig att till kostnaderna för företagets utförande tillskjuta större belopp än som svarar mot värdet av den för hans egendom uppskattade båtnaden eller jordförbättringen. Vilka delägare, som äro att anse som sökande, angivas i kolumn 2 av kostnadsfördelningslängden med förkortningen "S". Sådana omständigheter, som omförmälas i 7 kap. 25-26 och 28-30 §§ vattenlagen, föreligga ej vid detta dikningsföretag.

Kostnaderna för denna syneförrättning skola enligt bestämmelserna i 10 kap. 30 och 79 §§ vattenlagen omödelbart av sökandena förskjutas. Kommer företaget till utförande, skola förrättningskostnaderna fördelas mellan samtliga delägare efter samma grunder som företagets övriga kostnader.

#### Mon. 7. Dikningsföretagets utförande.

Då det av verkställda utredningar och beräkningar framgått, att det pla-

nerade dikningsföretaget är ekonomiskt lönande, finna synemännen det skäligt tillstyrka att det kommer till utförande. Företaget skall alltså, därest sökandena vilja fullfölja detsamma, utföras i överensstämmelse med av förrättningsmannen upprättat förslag och med beaktande jämväl av de närmare bestämmelser, som framgå av detta utlåtande. Arbetet må påbörjas så snart denna syneförrättning tagit åt sig laga kraft. Företaget skall vara färdigställt inom 10 år efter det syneförrättningen fastställts. Angående förlängd arbetstid hänvisas till bestämmelserna i 7 kap. 58 § vattenlagen.

Utöver vad som föreskrives i arbetsbeskrivningen (Bil. C) är vid företagets utförande följande att iakttaga:

- 1/ Arbetet skall utlämnas på entreprenad på de villkor, som äro för delägarna mest gynnsamma och betryggande.
- 2/ Arbetet skall anmälas till Riksförsäkringsanstaltens ombud i orten eller till annan lämplig försäkringsanstalt, innan detsamma påbörjas. Sådan anmälan erfordras dock ej för den händelse blivande entreprenör är att anse som sådan arbetsgivare, som själv äger ombesörja försäkring av honom anställda arbetare.
- 3/ De olika dikessträckorna skola följa på marken utstakade och på plankartan närmare angivna sträckningar.
- 4/ Under arbetets gång får vattnet uppdämmas, dock icke så att växande gröda eller annan egendom skadas.
- 5/ Samtliga betongrör skola vara av fullgod beskaffenhet, fria från gjutfel och frostskador samt fylla de fordringar på täthet och hållfasthet samt allmänna kvalitetsfordringar, som närmare angivas i Lantbruksstyrelsens fastställda normalbestämmelser för lantbrukrör av betong. Rören få levereras antingen som muffrör, fahrör eller lantbrukrör.
- 6/ På profilritningarna angivna höjdlägen för bottenlinjerna, vilka ut-

räknats i förhållande till jämförelseplan och fixpunkter, skola gälla framför på förslageritningarna angivna djupsiffror.

- 7/ Fixpunkter ha utsatts till ledning vid arbetets utförande och dikningsföretagets framtida underhåll. Deras lägen i plan och profil framgå närmare av förslagshandlingarna och arbetsbeskrivningen (Bil. C).
- 8/ Fixpunkterna äro lagligen skyddade och få alltså ej övertäckas, borttagas eller på annat sätt förstöras. Vill jordägare borttaga fixpunkt, skall han därom göra anmälan till vederbörande förrättningsman, som då låter avväga annan lämplig fixpunkt. Kostnaderna för förrättningsmannens i sådant hänseende företagna förrättning gäldas av dikningsföretaget.

Kommer företaget att understödjas med statsmedel, skola de särskilda bestämmelser, som eventuellt kunna bli föreskrivna som villkor för statsunderstödet beviljande, vara för samtliga delägare bindande.

#### Mon. 8. Dikningsföretagets avsyning.

Sedan företaget blivit utfört, skall detsamma jämlikt bestämmelserna i 13 kap. 1 § vattenlagen avsynas av vederbörande förrättningsman eller av den, han i sitt ställe förordnar. Företaget skall anses fullbordat, då avsyningsförrättaren överlämnat bevis om godkännande eller, för den händelse att företaget blivit understött med statsmedel, när vederbörande myndighet godkänt detsamma.

#### Mon. 9. Dikningsföretagets framtida underhåll.

Kostnaderna för företagets framtida underhåll skola fördelas på samma sätt som kostnaderna för företagets första utförande eller efter de fördelningstal, som finnas närmare angivna i kolumn 6 av kostnadsfördelningslängden, Bil. Da. Varje delägare är berättigad påfordra, att de dikessträckor, av vilka han är beroende, alltid hållas i fullgott skick. Gör någon sig skyldig

till skadegörelse på de olika dikessträckorna med till dem hörande anläggningar, och botar han ej efter tillsägelse omedelbart skadan, äger ordföranden i företagets styrelse eller också den, som lider men av skadegörelsen, att vid vederbörande häradsrätt föra talan mot den försumlige. Enskilda dräneringsledningarna få tillkopplas i de brunnar som skola utföras. Spillvatten får tillledas avloppet först sedan det blivit i erforderlig grad renat.

#### Mom. 10. Organisation m.m.

För handhavande av dikningsföretagets angelägenheter skola delägarna utse en styrelse, bestående av tre ledamöter, av vilka en skall vara ordförande och verkställande ledamot. Styrelsen är beslutförf, då två ledamöter äro närvarande och om beslutet ense.

Styrelsen åligger:

- att ombesörja företagets utförande samt kontrollera entreprenörens arbete - i den mån så finnes erforderligt med biträde av sakkunnig person;
- att i mån av behov verkställa utdebiteringar på sätt närmare stadgas i 3 kap. 20 § vattenlagen;
- att över inkomster och utgifter föra fullständiga och med verifikationer försedda räkenskaper, vilka skola avslutas per kalenderår och därefter framläggas för delägarnas hörande och godkännande vid allmänt sammanträde;
- att tillse att samtliga dikessträckor alltid hållas i fullgott skick samt ombesörja rensnings- och underhållsarbeten;
- att för sistnämnda ändamål och då så eljest kan finnas nödigt kalla delägarna till sammanträde i den ordning, som föreskrives i 7 kap. 64 § vattenlagen;
- att vid alla sammanträden föra protokoll, vilket skall vara för delägarna tillgängligt senast 14 dagar efter sammanträdet;

att i övrigt vidtaga alla de åtgärder, som kunna finnas nödiga för företagets ändamålsenliga utförande och underhåll samt därvid beakta och följa de bestämmelser, som angivas i 7 kap. 61-65 §§ vattenlagen.

Till dikningsföretaget hörande handlingar och ritningar skola förvaras hos ordföranden i dikningsföretagets styrelse och hos honom hållas tillgängliga för envar, som vill granska dem eller taga avskrifter och kopior.

Företaget skall benämnas Skäratorps dikningsföretag år 1963. Mål, som beröra företaget, och som ej äro att hänföra till vattenmål, skola handläggas inför Rönnebergs, Onsjö och Harjagers häradersrätt.

Domstolsavgift skall enligt bestämmelserna i 11 kap. 95 § vattenlagen utgå med 124,14 kronor. Avgiften skall av sökandena förskottvis inbetalas till Länsstyrelsen så snart denna syneförrättning vunnit laga kraft. Sedan företaget kommit till stånd, skall avgiften fördelas med 2 kronor för tusen av förbättringsvärdet å vars och ens mark.

#### Mon. 11. Besvärshänvisning.

Den, som är missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syneförrättning, eller som vill föra talan mot synemännens utlåtande, äger att inom sextio dagar härfter till Söderbygdens vattendomstol, Växjö, ingiva sina besvär i tre exemplar. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill och vid besvären kunna därjämte fogas de ytterligare handlingar, som klaganden vill åberopa till stöd för ändrings-sökandet.

#### Mon. 12. Verkställighet.

Då denna syneförrättning ej skall underställas vattendomstols prövning kommer detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägande dom är stadgad, för såvitt icke besvär anföres mot förrätt-

ningen inom den i mom. 11 här ovan angivna tiden.

Bosarp den 5 april 1963.

I tjänsten:

*Nils M. Nilsson*

Nils M. Nilsson

Förrättningsman


Gode män.

*Evert Nilsson*

*W. M. Wedel bely*

| Fastighet<br>Ägare m. m.                    | Sök. o. likst. = 5 | Båtnad<br>kronor  | Fastighets andel i                                          |                                                       |                                                       | Samfällighets<br>andel i<br>gemensamma<br>kostnader<br>procent |
|---------------------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|                                             |                    |                   | för särskild av-<br>delning beräk-<br>nad kostnad<br>kronor | för samfällig-<br>heten beräknad<br>kostnad<br>kronor | samfällig-<br>hetens verk-<br>liga kostnad<br>procent |                                                                |
| 1                                           | 2                  | 3                 | 4                                                           | 5                                                     | 6                                                     | 7                                                              |
| BOSARPS SOCKEN                              |                    |                   |                                                             |                                                       |                                                       |                                                                |
| <u>Öslöv 4<sup>5</sup>. 3/128 mtl.</u>      |                    |                   |                                                             |                                                       |                                                       |                                                                |
| Kjell Arne Nilsson                          |                    |                   |                                                             |                                                       |                                                       |                                                                |
| Avd. 1, Ägofig. 1-3                         |                    | 1093<br>(2280)    |                                                             | (2029)                                                | (3,785)                                               |                                                                |
| <u>Öslöv 4<sup>7</sup>. 69/8192 mtl.</u>    |                    |                   |                                                             | 1003                                                  | 1.871                                                 |                                                                |
| Edvin Persson                               |                    |                   |                                                             |                                                       |                                                       |                                                                |
| Avd. 1                                      |                    | 509               |                                                             | (453)                                                 | (0,845)                                               |                                                                |
| <u>Öslöv 4<sup>6</sup>. 61/1024 mtl.</u>    |                    |                   |                                                             | 467                                                   | 0.871                                                 |                                                                |
| Bernhard Persson                            |                    |                   |                                                             |                                                       |                                                       |                                                                |
| Avd. 1, Ägofig. 4-7                         |                    | 7557              |                                                             | (6725)                                                | (12,547)                                              |                                                                |
| <u>Öslöv 4<sup>45</sup>. 15/1024 mtl.</u>   |                    |                   |                                                             | 6933                                                  | 12.935                                                |                                                                |
| Bernhard Persson                            |                    |                   |                                                             |                                                       |                                                       |                                                                |
| Avd. 1, Ägofig. 8-11                        |                    | 1856              |                                                             | (1652)                                                | (3,082)                                               |                                                                |
| <u>Öslöv 4<sup>27</sup>. 239/16384 mtl.</u> |                    |                   |                                                             | 1703                                                  | 3.177                                                 |                                                                |
| Per Jönsson                                 |                    |                   |                                                             |                                                       |                                                       |                                                                |
| Avd. 1, Ägofig. 12-15                       |                    | 2089              |                                                             | (1859)                                                | (3,468)                                               |                                                                |
| <u>Ljusekullen 1<sup>6</sup>. avst.</u>     |                    |                   |                                                             | 1916                                                  | 3.575                                                 |                                                                |
| Otto Jönsson                                |                    |                   |                                                             |                                                       |                                                       |                                                                |
| Avd. 1, Ägofig. 16                          |                    | 67                |                                                             | (60)                                                  | (0,112)                                               |                                                                |
| <u>Skärtoorp 1<sup>7</sup>. avst.</u>       |                    |                   |                                                             | 61                                                    | 0.114                                                 |                                                                |
| Einar Svensson                              |                    |                   |                                                             |                                                       |                                                       |                                                                |
| Avd. 1., Ägofig. 17-23                      |                    | 9870              | 9055<br>(8784)                                              |                                                       |                                                       |                                                                |
| " 2 " 24-25                                 |                    | 3102              | 3300                                                        |                                                       |                                                       |                                                                |
| " 3                                         |                    | 171               | 123                                                         | (12207)                                               | (22,774)                                              |                                                                |
| <u>Skärtoorp 1<sup>8</sup>. avst.</u>       |                    |                   |                                                             | 12.478                                                | 23.280                                                |                                                                |
| Per Håkansson                               |                    |                   |                                                             |                                                       |                                                       |                                                                |
| Övf.                                        |                    | (27501)<br>26.314 |                                                             | (24985)<br>24.561                                     | (46,613)<br>45.823                                    |                                                                |

Nils Wedderburn






Skala 1:20.  
Mått i mm.

Bilaga Ea


Typritning B-4


Kopplingsbrunn.

Sektion A-A.




Sektion B-B.






Skala 1:50  
Mått i mm.

Sektion A-A.




Stensättning utföres av sten  
med en minsta dimension  
om 450 x 350 x 150.

Sektion B-B.



Sektion C-C.




Skala 1:50  
Nötkamm.

Typritning 0-1


Ommurning.

Sektion A-A.



Stensättning. Utföres  
av stenar med en  
minsta dimension  
om 450x350x150.

Sektion B-B.



h =

Dom B 1/1964

BUD 5/1963

Skäratorps dikningsföretag  
år 1963.

SÖDERBYGDENS VATTENDOMSTOLS

D O M

meddelad å domstolens kansli

i Växjö den 15 maj 1964.

---

Klagande: 1) hemmansägaren Kjell  
Arne Nilsson, Öslöv 4<sup>5</sup>, Stehag.

2) hemmansägaren Einar  
Svensson, Skäratorp 1<sup>7</sup>, Eslöv.

Saken: besvär över ett den 5 ap-  
ril 1963 avgivet utlåtande rörande  
Skäratorps dikningsföretag år 1963 i-  
nom Bosarps socken, Malmöhus län.

---

Utlåtandet. Ingenjören Nils M. Nilsson har med biträde av gode män handlagt och  
den 5 april 1963 avslutat syneförrättning enligt vattenlagen rörande före-  
tag för torrläggning av marker tillhörande Skäratorp 1<sup>10</sup> m.fl. fastighe-  
ter inom Bosarps socken, Malmöhus län.

Synemännen ha i ett sagda dag avgivet utlåtande funnit laga hinder  
icke möta mot utförande av företaget, benämnt Skäratorps dikningsföretag  
år 1963. De marker, vilkas torrläggning är i fråga, framgå av en till ut-  
låtandet fogad plankarta (Blad 1). De avvattnas för närvarande genom öppna

Utan avgift

Förrättningsmannen (Ingenjören Nils M. Nilsson, Malmö.)

floddiken, vilkas sträckning framgår av plankartan. Floddikena ha emellertid ej utförts med erforderligt djup, varför vissa av de marker, vilka för sin torrläggning äro beroende av dikena, nu besväras av vatten. I utlåtandet har därför upptagits utförande av nya avlopp på dikessträckorna A - Aa - Ab - B - C - D - E - F och på sträckan D - Da, allt till det djup och med de dimensioner i övrigt, som erfordras för en ändamålsenlig torrläggning av markerna. Avloppen skola till största delen göras som täckta avlopp; endast sträckan A - Aa skall förbliva såsom öppet avlopp. Vid bestämmandet av rördimensionerna i de olika dikessträckorna har hänsyn tagits till såväl nederbördsområdets storlek, topografi och avrinning från detsamma som ock till rådande fallförhållanden. Nederbördsområdet har fastställts efter särskilda undersökningar på marken och med ledning av Ekonomiska Kartverkets kartor över trakten. Den dimensionerande vattenföringen har beräknats med ledning av nederbördsområdets omfattning och under antagande, att avrinningen vid normala flöden uppgår till högst 1,5 l/s och ha.

Kostnaderna för de dikessträckor, som skola utföras för det gemensamma dikningsföretaget, ha beräknats till 53.600 kronor. Överenskommelse har ej träffats angående fördelningen av kostnaderna för företaget, varför synmännen uppskattat den båtnad, som genom företagets utförande beredes de i dikningsföretaget ingående markerna. Skillnaden mellan markernas

skick före företagets utförande och det skick, vari de antagas komma efter företagets fullbordan, motsvarar den alstringsbåtnad, som införts i värderingslängden. Förutom alstringsbåtnad har i värderingslängden införts beteckningen brukningsbåtnad, utgörande det kapitaliserade värdet av de bättre betingelser för markens brukning, som erhålles genom att de öppna diken igenläggas med rör och höljas. Av verkställd utredning rörande avdelningsbildning har framgått, att kostnaderna för företaget skola jämkas enligt bestämmelserna i 7 kap. 24 § vattenlagen och fördelas sålunda att avdelningarna 3+4 med ett sammanlagt båtnadsvärde om 16.202 kronor påföres kostnaderna för sin egen torrläggning eller 11.700 kronor, att avdelning 2 med ett sammanlagt båtnadsvärde om 6.204 kronor påföres kostnaden för dikning inom eget område eller 6.600 kronor och att avdelning 1 med ett sammanlagt båtnadsvärde om 39.665 kronor påföres återstående del av kostnaden eller 35.300 kronor.

Kjell Arne Nilsson, Öslöv 4<sup>5</sup>, har med tillämpning av de sålunda angivna grunderna påförts en alstringsbåtnad för de inom avdelning 1 belägna ägofigurerna 1 - 3 om 213 kronor och en brukningsbåtnad bestående av dels minskade brukningskostnader och markvinst 1.617 kronor dels minskade underhållskostnader 450 kronor, eller samtliga poster tillsammantagna 2.280 kronor. Han har förpliktats delta i kostnaderna för företaget med 3,785 procent eller 2.029 kronor.

Einar Svensson, Skäratorp 1<sup>7</sup>, har på samma sätt påförts båtnad, utgörande tillhopa 9.870 kronor för ägofigurerna 17 - 23 inom avdelning 1 och 3.102 kronor för ägofigurerna 24 och 25 inom avdelning 2 samt 171 kronor inom avdelning 3, sålunda tillhopa 13.143 kronor. Detta har föranlett en deltagningsskyldighet med 22,774 procent eller 12.207 kronor.

Över synemännens utlåtande ha Kjell Arne Nilsson, Öslöv 4<sup>5</sup>, och Einar Besvär. Svensson, Skäratorp 1<sup>7</sup>, var för sig anfört besvär.

Nilsson, som bestritt att hans fastighet erhåller någon egentlig båtnad genom företaget, har yrkat att hans deltagningsskyldighet måtte begränsas till den av synemännen bestämda procenten av kostnaden för en upprensning av diket utmed hans fastighet. Det intill diket liggande skiftet utnyttjas till betesvall, för vilket ändamål nuvarande torrläggning är tillfyllest. Skiftet är dessutom mycket litet.

Svensson har bestritt att företaget utföres enligt utlåtandet och yrkat antingen att rördimensionerna ökas med 20 cm eller att endast upprensning av de öppna dikena utföres. De föreslagna rören äro enligt Svenssons uppfattning otillräckliga för att avbörda vattnet vid flöden, då de icke förmå mottaga mer än 10 procent av förekommande vattenmängder. Om det förefintliga diket upprensades, torde inga översvämningar komma att uppstå i framtiden.

Sökanden till förrättningen, Astrid Olssons dödsbo, Skäratorp 1<sup>10</sup>, har

i avgiven förklaring över besvären yrkat att dikningsföretaget måtte få utföras enligt upprättat förslag. Beträffande nyttan av företaget för klagandenas del konstaterar dödsboet, att båda de klagande få sina ägor samlade på ett bättre sätt, de slippa intrång och besvär av rensningsmassor vid rensningar av det öppna diket, och de få bättre torrläggning samt minskade underhållskostnader. Nilssons mark är av prima beskaffenhet och duger till vilken odling som helst, varför konjunkturerna torde bli avgörande för markens framtida användning. Kortare översvämningar på några dagar göra ingen skada på markerna. Man kan icke dimensionera rören med hänsyn till exceptionella flöden; möjligen skulle det vara till fördel med 10 cm grövre rör från punkt C och nedströms.

D o m s k ä l.

Det för Öslöv 4<sup>5</sup> upptagna båtnadsbeloppet 1.617 kronor för minskade brukskostnader och markvinst måste enligt vattendomstolens mening anses vara avsevärt för högt. Den del av åkermarken, som genom rörläggning och omläggning av diket tillägges det större skiftet, har nämligen en areal av blott omkring 1.500 m<sup>2</sup>, och värdet av denna del blir efter ett pris av 4.000 kronor per ha cirka 600 kronor. Bruksbåtnaden bör endast utgöra en del av detta värde. Om man räknar med en arbetsvinst till följd av rörläggningen av 20 kronor per år, eller kapitaliserat för all framtid 500 kronor, samt en markvinst om 330 m<sup>2</sup>, värd 130 kronor,

skulle den sammanlagda vinsten av minskade brukningskostnader och marktillskott bli 630 kronor, från vilket värde dock bör avräknas skadan genom intrång och kostnad för kompletterande planering med ett till 200 kronor beräknat belopp. Den för Öslöv 4<sup>5</sup> kvarstående båtnaden blir enligt dessa av vattendomstolen angivna utgångspunkter  $213 + 430 + 450 = 1093$  kronor, och den för Nilsson gällande deltagningsskyldigheten bör förty sänkas i enlighet därmed. Kostnadsfördelningslängden kommer till följd härav att få det ändrade innehåll, som framgår av domslutet.

Vidkommande Svenssons besvär uttalar vattendomstolen följande: De föreslagna rördimensionerna kunna komma att visa sig otillräckliga för att vattnet vid exeptionella flöden skall omedelbart avrinna från berörda marker. En rörledning bör emellertid projekteras så att olägenheterna av översvämningar vägas mot kostnaderna för en större rördimension. Vattendomstolen finner mot denna bakgrund samt med hänsyn till nederbördsområdets storlek och beskaffenhet, att de av synemännen i utlåtandet föreskrivna rördimensionerna äro valda med skälig omsorg. Svenssons besvär bör förty ogillas.

D o m s l u t .

Med avslag å klagandens yrkanden om ändringar i företags utförande fastställer vattendomstolen det förslag, som utlåtandet innehåller; dock skola de i dikningssamfälligheten ingående fastigheterna deltaga med de

värden, vilka upptagas i nedanstående uppställning, i stället för motsvarande värden i utlåtandets kostnadsfördelningslängd ( sid. 49 och 50 i förrättningsakten):

| Kolumn 1                                    | 2    | 3             | 4          | 5             | 6             | 7 |
|---------------------------------------------|------|---------------|------------|---------------|---------------|---|
| BOSARPS SOCKEN                              |      |               |            |               |               |   |
| <u>Öslöv 4<sup>5</sup>, 3/128 mtl.</u>      |      |               |            |               |               |   |
| Kjell Arne Nilsson                          |      |               |            |               |               |   |
| Avd. 1, ägofig. 1-3                         |      | 1093          |            | 1003          | 1,871         |   |
| <u>Öslöv 4<sup>7</sup>, 69/8192 mtl.</u>    |      |               |            |               |               |   |
| Edvin Persson                               |      |               |            |               |               |   |
| Avd. 1                                      |      | 509           |            | 467           | 0,871         |   |
| <u>Öslöv 4<sup>6</sup>, 61/1024 mtl.</u>    |      |               |            |               |               |   |
| Bernhard Persson                            |      |               |            |               |               |   |
| Avd. 1, ägofig. 4-7                         |      | 7557          |            | 6933          | 12,935        |   |
| <u>Öslöv 4<sup>45</sup>, 15/1024 mtl.</u>   |      |               |            |               |               |   |
| Bernhard Persson                            |      |               |            |               |               |   |
| Avd. 1, ägofig. 8-11                        |      | 1856          |            | 1703          | 3,177         |   |
| <u>Öslöv 4<sup>27</sup>, 239/16384 mtl.</u> |      |               |            |               |               |   |
| Per Jönsson                                 |      |               |            |               |               |   |
| Avd. 1, ägofig. 12-15                       |      | 2089          |            | 1916          | 3,575         |   |
| <u>Ljusekullen 1<sup>6</sup>, avst.</u>     |      |               |            |               |               |   |
| Otto Jönsson                                |      |               |            |               |               |   |
| Avd. 1, ägofig. 16                          |      | 67            |            | 61            | 0,114         |   |
| <u>Skäratorp 1<sup>7</sup>, avst.</u>       |      |               |            |               |               |   |
| Einar Svensson                              |      |               |            |               |               |   |
| Avd. 1., ägofig. 17-23                      |      | 9870          | 9055       |               |               |   |
| " 2 " 24-25                                 |      | 3102          | 3300       |               |               |   |
| " 3                                         |      | 171           | <u>123</u> | 12.478        | 23,280        |   |
| <u>Skäratorp 1<sup>8</sup>, avst.</u>       |      |               |            |               |               |   |
| Per Håkansson                               |      |               |            |               |               |   |
|                                             | Övf. | <u>26.314</u> |            | <u>24.561</u> | <u>45,823</u> |   |

| Kolumn 1                               | 2 | 3           | 4           | 5            | 6             | 7 |
|----------------------------------------|---|-------------|-------------|--------------|---------------|---|
| Övf.                                   |   | 26314       |             | 24561        | 45,823        |   |
| Avd. 1, ägofig. 48-49                  |   | 1347        | 1236        |              |               |   |
| " 3, " 46-47                           |   | 1693        | 1223        |              |               |   |
| " 4, " 42-45                           |   | 2259        | <u>1631</u> | 4090         | 7,630         |   |
| <u>Skäratorp 1<sup>10</sup>, avst.</u> |   |             |             |              |               |   |
| Astrid Olssons dödsbo                  | S |             |             |              |               |   |
| Avd. 1, ägofig. 29-32                  |   | 14090       | 12926       |              |               |   |
| " 2, " 26-28                           |   | 3102        | 3300        |              |               |   |
| " 3, " 33-38                           |   | 11037       | 7970        |              |               |   |
| " 4, " 39-41                           |   | <u>1042</u> | <u>753</u>  | <u>24949</u> | <u>46,547</u> |   |
| Summa                                  |   | 60884       |             | 53600        | 100,000       |   |

Det åligger klagandena solidariskt att till vattendomstolens kansli enligt särskild förteckning förskjuta sådana kostnader som avses i 11 kap. 97 § vattenlagen. Vad sålunda förskjutits skall slutligt stanna å klagandena med lika fördelning dem emellan.

Fullföljdshänvisning ----- se bilaga.

På vattendomstolens vägnar:



## Fullföljdshänvisning

Talan mot denna dom föres genom vad. Vill part vädja mot domen, skall han inom två veckor från denna dag eller sist den ..... 29 maj 1964 ..... före tjänstetidens slut hos vattenrättsdomaren eller vattenrättssekreterare vid vattendomstolen muntligen eller skriftligen anmäla vad.<sup>1)</sup> Part, som anmält vad, skall inom fyra veckor från denna dag eller sist den ..... 12 juni 1964 ..... före tjänstetidens slut fullfölja vadet genom att till vattenrättsdomaren inkomma med vadeinlaga, ställd till vattenöverdomstolen.

Har part sålunda vädjat, äge även motpart, ehuru han ej iakttagit vad ovan sagts, föra talan mot domen; dock åligge honom att inom två veckor från den dag, då tiden för fullföljd av vadet utgick, till vattenrättsdomaren inkomma med vadeinlaga. Sådan vadetalan förfaller, om den första vadetalan återkallas eller eljest förfaller.

Inlaga eller annan handling må till vattenrättsdomaren inlämnas genom bud eller insändas med posten i betalt brev. Om skyldighet att tillhandahålla avskrift av inlaga eller annan handling, som skall delgivas, föreskrives i 33 kap. 2 § rättegångsbalken.

<sup>1)</sup> Postadress:

Box 49  
Växjö 1  
Tel. 0470/183 80