



M - 2 ★ 2200

P H K I H G F

E D C B A



Längdmatning  
Bottenläge  
Lutning ‰  
Ufförande  
Dimension  
(rör i mm)  
Brunner, intag,  
utlopp m. m.  
Nederbörds-  
område  
Dim. vattenm. l/s  
Jordart  
Speciellt

|           |           |           |           |           |       |       |
|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------|-------|
| 30+30     | 42+48     | 44        | 43        | 42        | 41    | 40    |
| 77.79     | 77.63     | 77.52     | 77.06     | 76.40     | 76.23 | 76.04 |
| 77.87     | 77.52     | 77.06     | 76.40     | 76.23     | 76.04 | 75.90 |
| 2         | 10        | 2         |           |           |       |       |
| 225       | 300       | 300       | 400       |           |       |       |
| I-5 Ø 400 | B-2 Ø 800 | B-3 Ø 800 | B-2 Ø 800 | B-2 Ø 800 |       |       |
| 10        | 71        | 76        |           |           |       |       |

|               |     |    |     |     |    |     |     |     |    |               |    |     |     |     |     |     |    |     |     |    |     |    |     |     |    |     |     |     |     |
|---------------|-----|----|-----|-----|----|-----|-----|-----|----|---------------|----|-----|-----|-----|-----|-----|----|-----|-----|----|-----|----|-----|-----|----|-----|-----|-----|-----|
| + 70 m. o. n. |     |    |     |     |    |     |     |     |    | + 70 m. o. h. |    |     |     |     |     |     |    |     |     |    |     |    |     |     |    |     |     |     |     |
| +82           | +50 |    | +50 | +11 |    | +50 | +96 | +92 |    | +90           |    | +93 | +32 | +20 | +92 | +50 |    | +50 | +10 |    | +50 |    | +74 | +50 |    | +50 | +90 | +61 | +40 |
|               |     | 91 |     | 90  |    | 89  |     | 88  |    | 87            |    | 86  |     | 85  |     | 84  |    | 83  |     | 82 |     | 81 |     | 80  |    |     |     |     |     |
| 84            | 62  | 83 | 80  | 82  | 91 | 81  | 55  | 80  | 63 | 78            | 83 | 77  | 83  | 76  | 93  |     |    |     |     |    |     | 75 | 55  | 72  | 87 |     |     |     |     |
|               |     | 10 |     | 20  |    | 17  |     |     |    | 78            | 80 | 77  | 78  | 77  | 05  | 76  | 88 |     |     |    |     | 75 | 50  | 74  | 90 | 72  | 78  | 72  | 60  |
|               |     |    |     |     |    |     |     |     |    | 10            |    | 12  |     |     |     |     |    |     |     |    |     |    |     |     |    |     |     |     |     |
|               |     |    |     |     |    |     |     |     |    |               |    |     |     |     |     |     |    |     |     |    |     |    |     |     |    |     |     |     |     |
|               |     |    |     |     |    |     |     |     |    |               |    |     |     |     |     |     |    |     |     |    |     |    |     |     |    |     |     |     |     |
|               |     |    |     |     |    |     |     |     |    |               |    |     |     |     |     |     |    |     |     |    |     |    |     |     |    |     |     |     |     |
|               |     |    |     |     |    |     |     |     |    |               |    |     |     |     |     |     |    |     |     |    |     |    |     |     |    |     |     |     |     |
|               |     |    |     |     |    |     |     |     |    |               |    |     |     |     |     |     |    |     |     |    |     |    |     |     |    |     |     |     |     |
|               |     |    |     |     |    |     |     |     |    |               |    |     |     |     |     |     |    |     |     |    |     |    |     |     |    |     |     |     |     |
|               |     |    |     |     |    |     |     |     |    |               |    |     |     |     |     |     |    |     |     |    |     |    |     |     |    |     |     |     |     |
|               |     |    |     |     |    |     |     |     |    |               |    |     |     |     |     |     |    |     |     |    |     |    |     |     |    |     |     |     |     |
|               |     |    |     |     |    |     |     |     |    |               |    |     |     |     |     |     |    |     |     |    |     |    |     |     |    |     |     |     |     |
|               |     |    |     |     |    |     |     |     |    |               |    |     |     |     |     |     |    |     |     |    |     |    |     |     |    |     |     |     |     |
|               |     |    |     |     |    |     |     |     |    |               |    |     |     |     |     |     |    |     |     |    |     |    |     |     |    |     |     |     |     |
|               |     |    |     |     |    |     |     |     |    |               |    |     |     |     |     |     |    |     |     |    |     |    |     |     |    |     |     |     |     |
|               |     |    |     |     |    |     |     |     |    |               |    |     |     |     |     |     |    |     |     |    |     |    |     |     |    |     |     |     |     |
|               |     |    |     |     |    |     |     |     |    |               |    |     |     |     |     |     |    |     |     |    |     |    |     |     |    |     |     |     |     |
|               |     |    |     |     |    |     |     |     |    |               |    |     |     |     |     |     |    |     |     |    |     |    |     |     |    |     |     |     |     |
|               |     |    |     |     |    |     |     |     |    |               |    |     |     |     |     |     |    |     |     |    |     |    |     |     |    |     |     |     |     |
|               |     |    |     |     |    |     |     |     |    |               |    |     |     |     |     |     |    |     |     |    |     |    |     |     |    |     |     |     |     |
|               |     |    |     |     |    |     |     |     |    |               |    |     |     |     |     |     |    |     |     |    |     |    |     |     |    |     |     |     |     |
|               |     |    |     |     |    |     |     |     |    |               |    |     |     |     |     |     |    |     |     |    |     |    |     |     |    |     |     |     |     |
|               |     |    |     |     |    |     |     |     |    |               |    |     |     |     |     |     |    |     |     |    |     |    |     |     |    |     |     |     |     |
|               |     |    |     |     |    |     |     |     |    |               |    |     |     |     |     |     |    |     |     |    |     |    |     |     |    |     |     |     |     |
|               |     |    |     |     |    |     |     |     |    |               |    |     |     |     |     |     |    |     |     |    |     |    |     |     |    |     |     |     |     |
|               |     |    |     |     |    |     |     |     |    |               |    |     |     |     |     |     |    |     |     |    |     |    |     |     |    |     |     |     |     |
|               |     |    |     |     |    |     |     |     |    |               |    |     |     |     |     |     |    |     |     |    |     |    |     |     |    |     |     |     |     |
|               |     |    |     |     |    |     |     |     |    |               |    |     |     |     |     |     |    |     |     |    |     |    |     |     |    |     |     |     |     |
|               |     |    |     |     |    |     |     |     |    |               |    |     |     |     |     |     |    |     |     |    |     |    |     |     |    |     |     |     |     |
|               |     |    |     |     |    |     |     |     |    |               |    |     |     |     |     |     |    |     |     |    |     |    |     |     |    |     |     |     |     |
|               |     |    |     |     |    |     |     |     |    |               |    |     |     |     |     |     |    |     |     |    |     |    |     |     |    |     |     |     |     |
|               |     |    |     |     |    |     |     |     |    |               |    |     |     |     |     |     |    |     |     |    |     |    |     |     |    |     |     |     |     |
|               |     |    |     |     |    |     |     |     |    |               |    |     |     |     |     |     |    |     |     |    |     |    |     |     |    |     |     |     |     |
|               |     |    |     |     |    |     |     |     |    |               |    |     |     |     |     |     |    |     |     |    |     |    |     |     |    |     |     |     |     |
|               |     |    |     |     |    |     |     |     |    |               |    |     |     |     |     |     |    |     |     |    |     |    |     |     |    |     |     |     |     |
|               |     |    |     |     |    |     |     |     |    |               |    |     |     |     |     |     |    |     |     |    |     |    |     |     |    |     |     |     |     |
|               |     |    |     |     |    |     |     |     |    |               |    |     |     |     |     |     |    |     |     |    |     |    |     |     |    |     |     |     |     |
|               |     |    |     |     |    |     |     |     |    |               |    |     |     |     |     |     |    |     |     |    |     |    |     |     |    |     |     |     |     |
|               |     |    |     |     |    |     |     |     |    |               |    |     |     |     |     |     |    |     |     |    |     |    |     |     |    |     |     |     |     |
|               |     |    |     |     |    |     |     |     |    |               |    |     |     |     |     |     |    |     |     |    |     |    |     |     |    |     |     |     |     |
|               |     |    |     |     |    |     |     |     |    |               |    |     |     |     |     |     |    |     |     |    |     |    |     |     |    |     |     |     |     |
|               |     |    |     |     |    |     |     |     |    |               |    |     |     |     |     |     |    |     |     |    |     |    |     |     |    |     |     |     |     |
|               |     |    |     |     |    |     |     |     |    |               |    |     |     |     |     |     |    |     |     |    |     |    |     |     |    |     |     |     |     |
|               |     |    |     |     |    |     |     |     |    |               |    |     |     |     |     |     |    |     |     |    |     |    |     |     |    |     |     |     |     |
|               |     |    |     |     |    |     |     |     |    |               |    |     |     |     |     |     |    |     |     |    |     |    |     |     |    |     |     |     |     |
|               |     |    |     |     |    |     |     |     |    |               |    |     |     |     |     |     |    |     |     |    |     |    |     |     |    |     |     |     |     |
|               |     |    |     |     |    |     |     |     |    |               |    |     |     |     |     |     |    |     |     |    |     |    |     |     |    |     |     |     |     |
|               |     |    |     |     |    |     |     |     |    |               |    |     |     |     |     |     |    |     |     |    |     |    |     |     |    |     |     |     |     |
|               |     |    |     |     |    |     |     |     |    |               |    |     |     |     |     |     |    |     |     |    |     |    |     |     |    |     |     |     |     |
|               |     |    |     |     |    |     |     |     |    |               |    |     |     |     |     |     |    |     |     |    |     |    |     |     |    |     |     |     |     |
|               |     |    |     |     |    |     |     |     |    |               |    |     |     |     |     |     |    |     |     |    |     |    |     |     |    |     |     |     |     |
|               |     |    |     |     |    |     |     |     |    |               |    |     |     |     |     |     |    |     |     |    |     |    |     |     |    |     |     |     |     |
|               |     |    |     |     |    |     |     |     |    |               |    |     |     |     |     |     |    |     |     |    |     |    |     |     |    |     |     |     |     |
|               |     |    |     |     |    |     |     |     |    |               |    |     |     |     |     |     |    |     |     |    |     |    |     |     |    |     |     |     |     |
|               |     |    |     |     |    |     |     |     |    |               |    |     |     |     |     |     |    |     |     |    |     |    |     |     |    |     |     |     |     |
|               |     |    |     |     |    |     |     |     |    |               |    |     |     |     |     |     |    |     |     |    |     |    |     |     |    |     |     |     |     |
|               |     |    |     |     |    |     |     |     |    |               |    |     |     |     |     |     |    |     |     |    |     |    |     |     |    |     |     |     |     |
|               |     |    |     |     |    |     |     |     |    |               |    |     |     |     |     |     |    |     |     |    |     |    |     |     |    |     |     |     |     |
|               |     |    |     |     |    |     |     |     |    |               |    |     |     |     |     |     |    |     |     |    |     |    |     |     |    |     |     |     |     |
|               |     |    |     |     |    |     |     |     |    |               |    |     |     |     |     |     |    |     |     |    |     |    |     |     |    |     |     |     |     |
|               |     |    |     |     |    |     |     |     |    |               |    |     |     |     |     |     |    |     |     |    |     |    |     |     |    |     |     |     |     |
|               |     |    |     |     |    |     |     |     |    |               |    |     |     |     |     |     |    |     |     |    |     |    |     |     |    |     |     |     |     |
|               |     |    |     |     |    |     |     |     |    |               |    |     |     |     |     |     |    |     |     |    |     |    |     |     |    |     |     |     |     |
|               |     |    |     |     |    |     |     |     |    |               |    |     |     |     |     |     |    |     |     |    |     |    |     |     |    |     |     |     |     |
|               |     |    |     |     |    |     |     |     |    |               |    |     |     |     |     |     |    |     |     |    |     |    |     |     |    |     |     |     |     |
|               |     |    |     |     |    |     |     |     |    |               |    |     |     |     |     |     |    |     |     |    |     |    |     |     |    |     |     |     |     |
|               |     |    |     |     |    |     |     |     |    |               |    |     |     |     |     |     |    |     |     |    |     |    |     |     |    |     |     |     |     |
|               |     |    |     |     |    |     |     |     |    |               |    |     |     |     |     |     |    |     |     |    |     |    |     |     |    |     |     |     |     |
|               |     |    |     |     |    |     |     |     |    |               |    |     |     |     |     |     |    |     |     |    |     |    |     |     |    |     |     |     |     |
|               |     |    |     |     |    |     |     |     |    |               |    |     |     |     |     |     |    |     |     |    |     |    |     |     |    |     |     |     |     |
|               |     |    |     |     |    |     |     |     |    |               |    |     |     |     |     |     |    |     |     |    |     |    |     |     |    |     |     |     |     |
|               |     |    |     |     |    |     |     |     |    |               |    |     |     |     |     |     |    |     |     |    |     |    |     |     |    |     |     |     |     |
|               |     |    |     |     |    |     |     |     |    |               |    |     |     |     |     |     |    |     |     |    |     |    |     |     |    |     |     |     |     |
|               |     |    |     |     |    |     |     |     |    |               |    |     |     |     |     |     |    |     |     |    |     |    |     |     |    |     |     |     |     |
|               |     |    |     |     |    |     |     |     |    |               |    |     |     |     |     |     |    |     |     |    |     |    |     |     |    |     |     |     |     |
|               |     |    |     |     |    |     |     |     |    |               |    |     |     |     |     |     |    |     |     |    |     |    |     |     |    |     |     |     |     |
|               |     |    |     |     |    |     |     |     |    |               |    |     |     |     |     |     |    |     |     |    |     |    |     |     |    |     |     |     |     |
|               |     |    |     |     |    |     |     |     |    |               |    |     |     |     |     |     |    |     |     |    |     |    |     |     |    |     |     |     |     |
|               |     |    |     |     |    |     |     |     |    |               |    |     |     |     |     |     |    |     |     |    |     |    |     |     |    |     |     |     |     |
|               |     |    |     |     |    |     |     |     |    |               |    |     |     |     |     |     |    |     |     |    |     |    |     |     |    |     |     |     |     |
|               |     |    |     |     |    |     |     |     |    |               |    |     |     |     |     |     |    |     |     |    |     |    |     |     |    |     |     |     |     |
|               |     |    |     |     |    |     |     |     |    |               |    |     |     |     |     |     |    |     |     |    |     |    |     |     |    |     |     |     |     |
|               |     |    |     |     |    |     |     |     |    |               |    |     |     |     |     |     |    |     |     |    |     |    |     |     |    |     |     |     |     |
|               |     |    |     |     |    |     |     |     |    |               |    |     |     |     |     |     |    |     |     |    |     |    |     |     |    |     |     |     |     |
|               |     |    |     |     |    |     |     |     |    |               |    |     |     |     |     |     |    |     |     |    |     |    |     |     |    |     |     |     |     |
|               |     |    |     |     |    |     |     |     |    |               |    |     |     |     |     |     |    |     |     |    |     |    |     |     |    |     |     |     |     |
|               |     |    |     |     |    |     |     |     |    |               |    |     |     |     |     |     |    |     |     |    |     |    |     |     |    |     |     |     |     |
|               |     |    |     |     |    |     |     |     |    |               |    |     |     |     |     |     |    |     |     |    |     |    |     |     |    |     |     |     |     |
|               |     |    |     |     |    |     |     |     |    |               |    |     |     |     |     |     |    |     |     |    |     |    |     |     |    |     |     |     |     |
|               |     |    |     |     |    |     |     |     |    |               |    |     |     |     |     |     |    |     |     |    |     |    |     |     |    |     |     |     |     |
|               |     |    |     |     |    |     |     |     |    |               |    |     |     |     |     |     |    |     |     |    |     |    |     |     |    |     |     |     |     |
|               |     |    |     |     |    |     |     |     |    |               |    |     |     |     |     |     |    |     |     |    |     |    |     |     |    |     |     |     |     |
|               |     |    |     |     |    |     |     |     |    |               |    |     |     |     |     |     |    |     |     |    |     |    |     |     |    |     |     |     |     |
|               |     |    |     |     |    |     |     |     |    |               |    |     |     |     |     |     |    |     |     |    |     |    |     |     |    |     |     |     |     |
|               |     |    |     |     |    |     |     |     |    |               |    |     |     |     |     |     |    |     |     |    |     |    |     |     |    |     |     |     |     |
|               |     |    |     |     |    |     |     |     |    |               |    |     |     |     |     |     |    |     |     |    |     |    |     |     |    |     |     |     |     |
|               |     |    |     |     |    |     |     |     |    |               |    |     |     |     |     |     |    |     |     |    |     |    |     |     |    |     |     |     |     |
|               |     |    |     |     |    |     |     |     |    |               |    |     |     |     |     |     |    |     |     |    |     |    |     |     |    |     |     |     |     |
|               |     |    |     |     |    |     |     |     |    |               |    |     |     |     |     |     |    |     |     |    |     |    |     |     |    |     |     |     |     |

Fix p = +84.35 m.

Fix p = +82.33 m.

Fix p = +79.04 m.

M-2\*2200  
Fix p = +73.39 m.

Företagets namn  
**Brösarps dikningsföretag år 1964**

Socken (när)  
**Brandstads ö. Vallsjö**

Län  
**Malmöhus**

Förordningsman  
**Nils W. Nilsson**

Förslaget upprättat  
i samband med synföreläggning enligt vattenlagen  
år **1964**

Skala  
längd  
**1:4000**

höjd o. sekt.  
**1:100**

Ritn. nr  
**2**


Antal ritn.  
**3**

Arkivnummer  
**1583**

M-2\*2200

N M L G R S T

+



Längdmätning

+55 +51 72 +9 +91 71 +18 41+64= =70 +20 62 +31 +50 61 +55 +55 60

Bottenläge

77 38 76 69 76 64 76 50 76 32 75 20 74 59 74 55 73 45

Lutning ‰

5 2

Utförande

Betongrör

Betong- el. tegelrör

Dimension  
(rör i mm)

150 225

150

Brunnar, intag,  
utlopp m. m.

B-2 Ø 600

B-2 Ø 600  
B-2 Ø 600  
B-3 Ø 600

B-2 Ø 600  
B-3 Ø 600 0-1

Nederbörds-  
område

8

11

8

Dim. vattenm. l/s

Jordart

Speciellt

Fixp. = +79.83 m.

Förelagets namn

Brösarps dikningsföretag år 1964

Socken (riar)

Brandstads ö. Vollsjö

Län

Malmöhus

Förrättningsman

Nils M. Nilsson

Förslaget upprättat

i samband med syneförrätt-  
ning enligt vattenlagen

år 1964

Skala

längd höjd o. sekt.

1:4000

1:100

Ritn. nr

3

Antal ritn.

3

Arkivnummer


1583

Ingenjör

titel

OBS, 3 riter / 6  
↑

M - 2 ★ 2200



Fnr. 1583

Handlingar

till

BRÖSARPS DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1964

i Vollsjö och Brandstads s:r

Malmöhus län.

Upprättade vid laga syneförrättning

år 1964 av

Nils M. Nilsson

Förrättningsman


Innehållsförteckning:

|                        |        |          |
|------------------------|--------|----------|
| Protokoll              |        | sid. 1-8 |
| Bilagor 1-12           |        | " 9-29   |
| Värderingslängd        | bil. A | " 30-38  |
| Kostnadsförslag        | " B    | " 39-44  |
| Arbetsbeskrivning      | " C    | " 45-48  |
| Utlåtande              | " D    | " 49-64  |
| Kostn.fördelningslängd | " Da   | " 65-66  |
| Typritn. B-2           | " E    | " 67     |
| " B-3                  | " F    | " 68     |
| " I-5                  | " G    | " 69     |
| " O-1                  | " H    | " 70     |

Härtill hör 3 ritningar.

ÖVERSIKTSKARTA.

Skala 1:50000



Protokoll, fört vid sammanträde under syneförrättning enligt vattenlagen avseende torrläggning av mark tillhörande Brösarp nr 9 m.fl. fastigheter i Vollsjö och Brandstads socknar, Malmöhus län.

Sedan undertecknad på därom gjord ansökan av länsstyrelsen förordnats handlägga ifrågavarande förrättning (bil. 1) hade genom i ortstidningen införd kungörelse (bil. 2) sammanträde i ärendet utsatts att hållas den 4 maj 1964 kl. 10.00 hos lantbr. Viktor Nilsson, Brösarp 9, Vollsjö. Kända sakägare hade tillsänts skriftliga underrättelser om sammanträdet (bil. 3). På sålunda utsatt tid och plats inställde sig undertecknad, förrättningsman, samt skiftesgodemännen Thure Persson och Bengt Jönsson, varjämte följande sakägare infunnit sig: Vägförvaltningen genom ingenjör Lars-Olov Larsson enl. fullm.

bil. 4 och bitr. vägmästaren Gösta Jönsson

Lunds stiftsnämnd genom kyrkoherden Nils Bergquist enl. fullm.

bil. 5

|                  |                   |
|------------------|-------------------|
| Lantbr. Ove Roth | äg. Brösarp. 9:17 |
| " Fritz Olsson   | " " 9:2, 9:10-11  |
| " Viktor Nilsson | " " 8:6, 9:4-6    |
| " Gunnar Jönsson | " " 8:4-5         |
| " Nils Nilsson   | " " 2:19          |
| " Lennart Nyman  | " " 4:3           |
| " Albin Dehlin   | " Vollsjö 39:1    |
| " Anders Nilsson | " " 38:1          |

|                         |                            |
|-------------------------|----------------------------|
| Lantbr. Allan Johansson | äg. Brandstad 29:31, 29:33 |
| " Johan Jönsson         | " Araskoga 5:13            |
| " Edvin Persson         | " Vollsjö 20:16 m.fl.      |
| " Gunnar Nilsson .      | " " 29:2 av                |
| " Edvin Nilsson         | " " 23:2                   |

Kristinedals kvarnförening " Vollsjö 20:2 och 20:4 genom  
ordf. lantbr. Anton Gröndahl och kassören lantbr. Nils A. Persson

Brandstads församling äg. Bingahus 1:1 genom Axel Hen-  
riksson och Sven Joel Svensson enl. fullm. bil. 6.

## § 1.

Ansökningen om förrättningen och förordnandet upplästes.

## § 2.

Jäv mot synemännen anfördes efter förfrågan icke, och visste sig  
dessa ej heller vara jäviga.

## § 3.

Vid förundersökningarna hade vissa markägare samt ombud för Brand-  
stads kyrka undertecknad föreningsskrivelser, bil. 7-8, att de förenade  
sig med sökanden och yrkade, att företaget utsträcktes att omfatta jäm-  
väl deras marker. Föreningsskrivelserna vitsordades genom synemän-  
nens påskrift.

## § 4.

Till sammanträdet hade även kallats delägarna inom avdeln. I-III  
i dikningsföretaget nr 20 och 29 Vollsjö av år 1904. Deras vatten,  
som tidigare avletts genom nu aktuella avlopp hade för flera år sedan  
i samband med en vägomläggning avletts direkt ner till Vollsjöån. På  
förrättningsmannens fråga förklarade de att de ej hade någon som helst

nackdel av den gjorda förändringen.

### § 5.

Kristinedals kvarnförening genom sin ordförande Anton Gröndahl och kassör Nils A. Persson förklarade, att deras fastighet ej hade någon nackdel av förändringen och att de för framtiden svarade för erforderligt underhåll av den del av det nya avloppet, som ej låg inom vägförvaltningens område.

### § 6.

Då således delägarna inom avd. I-III i 1904 års företag praktiskt sett redan bildade ett självständigt företag beslöt de närvarande delägarna inom dessa avdelningar att inom sig utse en styresman att handha deras gemensamma angelägenheter och de utsågo därtill lantbrukare Edvin Persson, Vollsjö nr 20, Vollsjö.

### § 7.

Med anledning av det utfärdade förordnandet hade erforderliga fältarbeten och markundersökningar verkställt. Sökandena hade därvid framfört vissa yrkanden och önskemål angående ifrågasatta torrlägningsåtgärder. Förrättningsmannen redogjorde för de verkställda undersökningarna och för upprättat förslag till torrläggning av vattenskadade marker.

### § 8.

Yrkade Brandstads församling genom Axel Henriksson att avlopp endast skulle upptagas till Ringahus gräns.

### § 9.

Yrkade Fritz Olsson att rörläggning skulle utföras å sträckan G-L-M-N till sådant djup att torrläggning kunde beredas hans marker även å sträckan N-O. Vidare yrkade han att

sträckan S-R skulle ingå i det nya företagets underhåll.

§ 10.

Yrkade Anders Nilsson att trumman vid T skulle fördjupas så att full torrläggning erhöles för hans marker.

§ 11.

Yrkade Allan Johansson att undersökning skulle göras angående möjligheterna att leda hans vatten en annan väg över Anders Nilssons mark.

§ 12.

Yrkade Nils Nilsson att avlöpset å sträckan S-T skulle om-läggas och utsträckas ner till ån.

§ 13.

Yrkade Viktor Nilsson, Gunnar Jönsson och Ove Roth att dikes-sträckorna A-B-C-D-E skulle rörläggas enligt det upprättade för-slaget.

§ 14.

Då intet vidare förekom, förklarades sammanträdet avslutat och meddelades, att synegång skulle företagas. Det beslöts att nytt sam-manträde skulle hållas på samma plats den 4 juni 1964 kl. 10.00.

Brösarp, Vollsjo den 4 maj 1964.

I tjänsten:

*Nils M. Nilsson*

Nils M. Nilsson

Förrättningsman

*[Signature]*

Gode män

*[Signature]*

År 1964 den 4 juni inställde sig undertecknad, förrättningsman, jämte skiftesgodemännen Thure Persson och Bengt Jönsson hos lantbr. Viktor Nilsson, Brösarp 9, Vollsjö, för att åter handlägga syneförrättningen.

Förutom synemännen hade följande tillstädeskommit:

Lunds stiftsnämnd genom Sven Joel Svensson enl. fullm. bil. 12.

Ove Roth

Fritz Olsson

Viktor Nilsson

Gunnar Jönsson

Nils Nilsson

Lennart Nyman

Albin Dehlin

Anders Nilsson

Allan Johansson

Brandstads församling genom Axel Henriksson.

§ 15.

Upplästes och godkändes protokollet från föregående sammanträde.

## § 16.

Förrättningsmannen redogjorde för av honom upprättat förslag till företagets utförande samt framlade till sakägarnas granskning de till företaget hörande handlingarna och ritningarna.

Förslagshandlingarna bilades protokollet:

|                     |                |
|---------------------|----------------|
| värderingslängden   | såsom bilaga A |
| kostnadsförslaget   | " " B och      |
| arbetsbeskrivningen | " " C.         |

## § 17.

Avgavs synemännens utlåtande - bilaga D med underbilaga Da - med tillkännagivande att den med utlåtandet missnöjde ägde detsamma klandra genom besvär till Söderbygdens vattendomstol, Växjö.

## § 18.

De närvarande förklarade sig beredda att välja styrelse och de utsågo härtill Viktor Nilsson tillika ordförande och verkställande ledamot samt Ove Roth och Nils Nilsson.

|                               |                                    |
|-------------------------------|------------------------------------|
| Till styrelsesuppleant valdes | Anders Nilsson                     |
| " revisorer utsågs            | Gunnar Jönsson och Allan Johansson |
| " revisorssuppleant "         | Albin Dehlin.                      |

## § 19.

Förrättningsmannen meddelade, att avskrifter och kopior av de till företaget hörande handlingarna och ritningarna skulle förvaras hos styrelsens ordförande och alltså inom trettio dagar översändas till Viktor Nilsson för att av honom hållas tillgängliga för envar, som önskar granska dem eller taga avskrifter.

## § 20.

Förrättningsmannen redogjorde för gällande bestämmelser rörande bidrag och lån av statsmedel till utförande av torrlägningsföretag.

## § 21.

Vissa sakägare överenskommo att ansöka om bidrag av statsmedel till sina kostnader för företagets utförande.

De uppdrogo åt Viktor Nilsson  
att, därest statsbidrag beviljas, med vederbörande myndighet avsluta kontrakt om arbetets utförande;  
att uppbära och utkvittera det statsbidrag, som kan komma att beviljas, samt  
att företräda delägarna i alla de övriga frågor, som avse bidrag av statsmedel.

## § 22.

Antecknades till protokollet, att kostnaderna för hantlangning uppgått till 530:- kr., vilket förskotterats av Ove Roth med 228:- kr., av Viktor Nilsson med 266:- kr. och av Nils Nilsson med 36:- kr. Annonskostnaden för syneförrättningsammanträdet hade förskotterats av V. Nilsson med 66:20 kr. Gode männens räkningar uppgingo till 240:- kr. vilket betalades av Viktor Nilsson.

## § 23.

Antecknades att arealerna för de berörda fastigheterna uppgingo till:

|                |      |    |
|----------------|------|----|
| Ove Roth       | 12,5 | ha |
| Viktor Nilsson | 12,5 | "  |
| Gunnar Jönsson | 25   | "  |

|                       |    |    |
|-----------------------|----|----|
| Nils Nilsson          | 17 | ha |
| Alvin Dehlin          | 9  | "  |
| Anders Nilsson        | 10 | "  |
| Allan Johansson       | 3  | "  |
| Brandstads församling | 50 | "  |

## § 24.

Förrättningsmannen meddelade, att han enligt 10 kap. 52 § vattenlagen inhämtat yttrande från Vägförvaltningen i Malmöhus län, bil. 9-11.

## § 25.

Då intet vidare förekom upplästes och godkändes protokollet samt förklarades förrättningen avslutad, varefter sammanträdet avslutades.

Brösarp, Vollsjö den 4 juni 1964.

I tjänsten:

*Nils M. Nilsson*

Nils M. Nilsson

Förrättningsman

*[Signature]*

Gode män

*[Signature]*

Avskrift.

Dnr III M9 28 61

## R E S O L U T I O N

Översändes till assistenten Nils M. Nilsson som förordnas, att, därest laga hinder ej möter, i behörig ordning företaga de i inneliggande ansökan omförmälda förrättningar, skolande bevis om detta förordnandes emottagande skyndsamt hit insändas.

Malmö i landskansliet den 11 januari 1962.

På länsstyrelsens vägnar:

B. Ulmén

Ivar Hinmfors

Bestyrkes i tjänsten:

*Nils M. Nilsson*  
Nils M. Nilsson



Transumt av avskrift.

Dnr III M 9 27 o.28 61

LANTBRUKSNÄMNDEN I  
MALMÖHUS LÄN

Länsstyrelsen i Malmöhus län

MALMÖ

Lantbruksnämnden i Malmöhus län får härmed föreslå assistent  
Nils M. Nilsson såsom förrättningsman för handläggning av de  
av nedan förtecknade personer begärda förrättningarna jämlikt  
10 kap. vattenlagen:

=====

TD 657/61 Ove Roth, Vollsjö m.fl.

=====

Malmö den 27 december 1961

På lantbruksnämndens vägnar:

Wilhelm Ohlsson

Bestyrkes å tjänstens vägnar:

T. Rosenfeld

Bestyrkes i tjänsten:

*Nils M. Nilsson*  
Nils M. Nilsson

Ink. 29/2-60.

Fur 1583

|                      |             |
|----------------------|-------------|
| Dnr III              | 119 128 161 |
| Ink. 2 8 DEC. 1961   |             |
| Länsstyrelsen, Malmö |             |
| Landskanallet        |             |

Insändes till vederbörande lantbruksnämnd.

Dnr 15657/61

Ink. 27 DEC. 1961

Lantbruksnämnden  
i Malmöhus länTill Länsstyrelsen i Malmöhus

Härmed anhålles om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av <sup>mig</sup> <sub>oss</sub> tillhörig mark Inom

Vollsjo socken(-ar) av Malmöhus län.

Förrättningen avser fördjupning och rörläggning i öppet  
deke c:a 1500 meter.

här uppgives så fullständigt som möjligt företags beskaffenhet (dikning, åreglering, sjösänkning, invallning e. d.), vidare

företagets omfattning (areal som skall torrläggas, avloppens längd o. d.), om flottled, damm, järnväg, landsväg e. d. beröres m. m.

Närmaste järnvägsstation

Vollsjo

Meddelanden om förrättningen ställas till

Lantbr. Ove Roth, Brösarp 9tel: Ljöö 30335Vollsjo

titel, namn och fullständig adress samt telefon.

Brösarp 9, Vollsjo

den

19

Sökandes namn:

Fastighet:

Ove Roth för fastigheten  
Wiktory Nilsson »  
Gunnar Jönsson » »

Brösarp 9, 17  
Brösarp 9, 9.6  
Brösarp - 8.4

### Fastighet:

ägare av fastigheten

Бразилья 9

» » »

Brösarps

» » »

**Lantbruksnämnden får till förrättningsman föreslå:**

den ..... 19

**På Lantbruksnämndens vägnar:**

## KUNGÖRELSE

Sammanträde för syneförrättning angående torrläggning av marker till Brösarp nr 9 m.fl. fastigheter i Vollsjö och Brandstads socknar av Malmöhus län kommer att hållas hos lantbrukaren Viktor Nilsson, Brösarp 9, Vollsjö, måndagen den 4 maj 1964 kl. 10.00, då vederbörande sakägare ha att infinna sig personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud. Av förrättningen kommer att beröras marker till Brösarp nr 2, 4, 8 och 9, Vollsjö nr 38 och 39 i Vollsjö socken, Araskoga nr 5, Brandstad nr 29 och Ringahus nr 1 i Brandstads socken, dikningsföretaget nr:ris 20 och 29 Vollsjö av år 1904 och allm. vägarna nr 1038 och 1039.

Malmö den 15 april 1964

I tjänsten:

*Nils M. Nilsson*

Nils M. Nilsson

Förrättningsman

Att ovanstående kungörelse varit införd i Skånska Dagbladet den 17 april 1964 intygas i tjänsten:

*Nils M. Nilsson*

Nils M. Nilsson

## Förteckning

över kungörelser, kallelser och underrättelser, som avsänts vid syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Brösarp nr 9 m.fl. fastigheter i Vollsjö och Brandstads socknar av Malmöhus län.

| Adressat                                        | Adress | Avs. dag. |
|-------------------------------------------------|--------|-----------|
| Skånska Dagbladet (kungörelse)                  | Malmö  | 17/4 1964 |
| Skiftesgodemannen                               | "      | "         |
| lantbr. Thure Persson, Frenninge nr 30, Vollsjö | "      | "         |
| Skiftesgodemannen                               | "      | "         |
| Nämndemannen Bengt Jönsson, " " 7,              | "      | "         |
| Vägförvaltningen,                               | "      | "         |
| Länsstyrelsen,                                  | "      | "         |
| Lantbr. Ove Roth, Brösarp 9,                    | "      | "         |
| " Fritz Olsson, " 9,                            | "      | "         |
| " Viktor Nilsson, Brösarp 9,                    | "      | "         |
| " Gunnar Jönsson, " 8,                          | "      | "         |
| " Nils Nilsson, " 2,                            | "      | "         |
| " Lennart Nyman, " 4,                           | "      | "         |
| " Albin Dehlin, Vollsjö 39,                     | "      | "         |
| " Anders Nilsson, " 38,                         | "      | "         |
| " Allan Johansson, Brandstad 29,                | "      | "         |
| " Carl Svensson, Ringahus,                      | "      | "         |
| " John Jönsson, Araskoga 5                      | "      | "         |
| " Edvin Jönsson, " 5                            | "      | "         |
| " Edvin Persson, Vollsjö 20,                    | "      | "         |
| " Gunnar Nilsson, " 29,                         | "      | "         |
| Ordf. i Kristinedals kvarnförening,             | "      | "         |
| lantbr. Anton Gröndahl, Vollsjö 21,             | "      | "         |
| Lantbr. Nils A. Persson, Klambyholm,            | "      | "         |
| Brandstads församling,                          | "      | "         |

Malmö den 17 april 1964.

I tjänsten:

*Nils M. Nilsson*

Nils M. Nilsson

Förrättningsman


F u l l m a k t

Vägförvaltningen i Malmöhus län befullmäktigar härigenom ingenjören Lars-Olov Larsson, att vid syneförrättning angående torrläggning av marker till Brösarp nr 9 m fl fastigheter i Vollsjö och Brandstads socknar av Malmöhus län, som kommer att hållas hos lantbrukaren Viktor Nilsson, Brösarp 9, Vollsjö, måndagen den 4 maj 1964 kl 1000, utföra och bevaka vägförvaltningens talan.

Ombudets laga åtgärder godkännes

Malmö den 22 april 1964

Vägförvaltningen i Malmöhus län



Harald Ekström



## R e s o l u t i o n .

Kyrkoherden Nils Bergquist, Vollsjö,  
Herr .....

..... eller, vid förfall för honom, den han i  
sitt ställe sätter förordnas att såsom ~~konsistoriens~~  
~~ombud~~ ombud för Lunds stiftsnämnd närvara vid den  
med inneliggande meddelande avsedda förrättning.

Lund den 30 april 1964. ....

Å ~~stiftsnämndens~~ stiftsnämndens vägnar:

*A. Neuman*  
.....

A. Neuman

*Maria Strömberg*  
.....  
Maria Strömberg

Att i mitt ställe fullgöra det för mig här ovan  
lämnade uppdrag förordnar jag härigenom herr

.....

.....

AvskriftInk. till Lunds CVR nr 1  
1964 den 29/4 1964

Rem.

Beslut den 19 8

Till

Länsstyrelsen i Malmöhus län

Sedan jag av länsstyrelsen förordnats handlägga syneförrättning angående torrläggning av marker till Brösarp nr 9 m.fl. fastigheter i Vollsjö och Brandstads socknar av Malmöhus län, har sammanträde i ärendet utsatts att hållas hos lantbrukaren Viktor Nilsson, Brösarp 9, Vollsjö, måndagen den 4 maj 1964 kl. 10.00. Då förrättningen kommer att beröra marker tillhörande Brandstads församling, nämligen Ringahus nr 1 i Brandstads socken, får jag härmed jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 41 § vattenlagen översända ett exemplar av den utfärdade kungörelsen.

Malmö den 15 april 1964.

I tjänsten

Nils M. Nilsson  
Förrättningsman

Kungörelse.

Sammanträde för syneförrättning angående torrläggning av marker till Brösarp nr 9 m.fl. fastigheter i Vollsjö och Brandstads socknar av Malmöhus län kommer att hållas hos lantbrukaren Viktor Nilsson, Brösarp 9, Vollsjö, måndagen den 4 maj 1964 kl. 10.00, då vederbörande sakägare ha att infinna sig personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud. Av förrättningen kommer att beröras marker till Brösarp nr 2, 4, 8 och 9, Vollsjö nr 38 och 39 i Vollsjö socken, Araskoga nr 5, Brandstad nr 29 och Ringahus nr 1 i Brandstads socken, dikningsföretaget nr: 20 och 29 Vollsjö av år 1904 och allm vägarna nr 1038 och 1039.

Malmö den 15 april 1964

I tjänsten

Nils M. Nilsson  
Förrättningsman


Vidimeras

**ex officio**

**Nils M. Nilsson**

Vidimeras och översändes till Stiftsnämnden, Lund, för kännedom.  
Malmö i landskontoret den 27 april 1964.

På tjänstens vägnar

A handwritten signature in dark ink, appearing to read 'A. Isaksson', written in a cursive style.

A Isaksson

Utdrag ur protokoll för  
vid Ordinaris Byråsstämman  
med Brandstads församling  
den 16 November 1963 i  
Brandstads församlingssalen

z: 1.  
Stämman förklarades i laga ordning  
kallelse.

z: 2.  
Som på föregående dagens protokoll  
utsågs Byråsordförande Henriksson  
och lantb. Sam. Enl. Sam. båda  
från Brandstad 10.

z: 10.  
Som ombud att braka församlingens  
hän vid synen, besiktningar och dylikt,  
omvaldes Byråsordförande Henriksson  
Brandstad 10, och lantb. Sam. Enl. Sam.  
Sam. Brandstad 10, som ersättare.

Brandstad som ordf.  
And. Ombud Nilsen  
ordf.

Lustnads.  
Sam. Enl. Sam. Henriksson

Den utdögde Litygar:  
Mica. Prichard Nilsson  
bdf.

Utdrag ur protokoll för  
vid ordinarie kyrkostämman  
med Brandstads församling  
den 16 december 1963 i  
Brandstads församlingssalen

§ 1.

Stämman förklarades i laga ordning  
kungjord.

§ 2.

Den på föregående dagens protokoll ut-  
säggs kyrkostämman med kyrkostämman och  
kapell. Den för kyrkostämman, båda från Brandstads  
10

§ 12.

Efter gjord framställning och utredning  
av kyrkostäms ledamöterna den för kyrkostämman  
angående synföreläggning för tilläggning  
av marken till kyrkostämman 9.17 och fl.  
fastigheter i Yllsjö socken.  
Kyrkostämman utser en utredning  
och i frågobehandling projekt beträffande, men  
den kyrkostämman för synföreläggning och  
dikning som nämns för kyrkostämman  
Ringarum ska av nämndens för-  
rättas till nu gällande nämnd-  
betraktas utgå.

Brandstads socken  
Sven Eriksson  
ordf.

Justitiat:

Samuel Persson     Ann Wikström

På utskrifts stället:

Ann Wikström  
sedf.

F ö r e n i n g

Härmed förenar vi oss med lantbrukare Ove Roth m.fl. i ansökan om syneförrättning för torrläggning av marker till Brösarp nr 9<sup>17</sup> m.fl. fastigheter i Vollsjö socken, och yrkar, att företaget gives sådan omfattning att möjlighet till ändamålsenlig torrläggning och brukning beredes oss tillhöriga marker.

Brändstad, Vollsjö den 13/ 1964.

För Brändstads församling

Ruth Nilsson

Arne Hennikson

Leah Fred Larsson

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Bevittnas:

Nils Bergqvist

Vitsordas:

Nils M. Nilsson

[Signature]

[Signature]

F ö r e n i n g.

Härmed förenar ~~jag mig~~ vi oss med Ove Both m. fl.

i ansökan om synförrättning för avläggning av marker till Brösarp  
9<sup>1</sup>/<sub>2</sub> m. fl. fastigheter i Vollsje socken.

(nar), och yrkar, att företaget gives sådan omfattning att möjlighet till an-  
 damålsenlig terrälläggning och brukning beredes ~~mig~~ oss tillhöriga marker.

Brösarp den 15/8 1963  
1959.

Nils P. Nilsson

Tite Ekström

Eklin Dahlén

Ellar Johansson

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Bevittnas:

Nils M. Nilsson

\_\_\_\_\_

Vitsordas:

Nils M. Nilsson

~~Per Eriksson~~

Beccegren

Malmö den 27 maj 1964.

Till Vägförvaltningen i Malmöhus län

MALMÖ

Sedan jag av Länsstyrelsen förordnats att vid syneförrättning upprätta förslag till utförande av Brösarps dikningsföretag år 1964 i Vollsjö och Brandstads socknar av Malmöhus län, har sådant förslag nu av mig upprättats, och kommer detsamma att föreläggas intressenterna vid sammanträde den 4 juni 1964 kl. 10.00 hos lantbr. Viktor Nilsson, Brösarp, Vollsjö. Då det planerade dikningsföretaget berör allm. vägarna 1038 och 1039, får jag härmed översända ett utdrag av mitt förslag till utlåtande i ärendet med anhängan om Edert yttrande jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 52 § vattenlagen.

I tjänsten

*Nils M. Nilsson*

Nils M. Nilsson

Förrättningsman

Utdrag av förslag till utlåtande avgivet  
vid syneförrättning angående Brösarps dik-  
ningsföretag år 1964 i Malmöhus län.

=====

Mom. 3. Broar och trummor.

Allmänna vägar.

Dikningsföretaget berör på flera ställen allm. vägen  
nr 1038 Klamby-Brösarp och nr 1039 Brösarp-Vollsjö.

1/ Vid sektionen 80+61 av dikessträckan A-B ansluter det nya  
avloppet till en 800 mm betongrörstrumma under väg 1039.  
Trumman bibehålles oförändrad men vid dess uppströmssida  
skall en ny anslutningsbrunn byggas med 800 mm inre dia-  
meter. Brunnen sammankopplas med trumman medelst ett  
koniskt rör 800-600 mm. Arbetet skall utföras och bekostas  
av dikningsföretaget.

2/ Mellan sektionerna 71+9-71+18 av dikessträckan L-M korsar  
det nya avloppet väg 1039. Strax norr om korsningspunkten  
finnes för närvarande en rörtrumma med 600 mm inre dia-  
meter. Denna ligger dock ej på erforderligt djup för att  
möjliggöra torrläggning av de marker väster om vägen,  
vilka för närvarande avledes åt annat håll. En ny trumma  
skall därför utföras av vägrör med 300 mm inre diameter.  
Trummans inre underkant skall vid nedströmssidan ligga  
på höjden + 76,59 m och vid uppströmssidan på höjden  
+ 76,64 m.

Anslutningsbrunnar med 600 mm inre diameter skola utföras  
vid trummans ändpunkter. Arbetet skall utföras och be-  
kostas av dikningsföretaget.

- 3/ Mellan sektionerna 42+84-42+94 av dikessträckan H-I korsar det nya avloppet väg 1039. I korsningspunkten finnes för närvarande en stentrumma. Denna har ej utförts till erforderligt djup, varför den skall fördjupas och ersättas med en ny trumma av vägrör med minst 400 mm inre diameter. Trummans inre underkant skall vid nedströmssidan ligga på höjden + 76,96 m och vid uppströmssidan på höjden + 77,06 m. Anslutningsbrunnar med 800 mm inre diameter skola utföras vid trummans ändpunkter. Trumman och den nedströms belägna brunnen skola utföras och bekostas av Vägförvaltningen i Malmöhus län.
- 4/ Mellan sektionerna 44+8-44+16 av dikessträckan H-I korsar det nya avloppet väg 1038. I korsningspunkten finnes för närvarande en mindre rörledning, som ej ligger på erforderligt djup. En ny trumma skall därför utföras av vägrör med 300 mm inre diameter. Trummans inre underkant skall vid nedströmssidan ligga på höjden + 77,77 m och vid uppströmssidan på höjden + 77,79 m. Anslutningsbrunnar med 600 mm inre diameter skola utföras vid trummans ändpunkter. Trumman och den nedströms belägna brunnen skola utföras och bekostas av Vägförvaltningen i Malmöhus län.
- 

Malmö den 27 maj 1964.

I tjänsten:

*Nils M. Nilsson*

Nils M. Nilsson

Förrättningsman

## VÄG- OCH VATTENBYGGNADSVERKET

Vägförvaltningen i Malmöhus län

Tjänsteställe

Handläggare

Datum

Beteckning (Aberopas vid korrespondens)

Underhållsavd

ing Larsson

1.6.1964

VFM U 51-642526

Lantbruksnämnden i Malmöhus län  
Ingenjör Nils M. Nilsson  
Lundavägen 66  
MALMÖ


Edert tjänsteställe, handläggare


Edert meddelande

Brösarps dikningsföretag år 1964

Det av Eder översända utdraget av förslag till utlåtande den 27 maj 1964 angående rubricerade företag, har granskats utan erinran. Den av Eder föreslagna trumman mellan sektionerna 42+84-42+94 av dikessträckan H-I kommer vägförvaltningen att utföra med  $\varnothing$  500 mm vägrör och  $\varnothing$  900 mm anslutningsbrunn, nedströms.

På vägförvaltningens i Malmöhus län vägnar

  
Gösta Linder

  
Lars-Olov Larsson

EN

Härmed befullmäktigas Lantbrukaren Sven Joel

Svensson, Brandstad, att såsom ombud för Lunds Stiftsnämnd  
i mitt ställe närvara vid sammanträde angående diknings-  
företag å Brösarp nr. 9 m. fl. fastigheter Torsdagen den  
4 juni 1964 kl. 10 hos lantbrukaren Viktor Nilsson, Brösarp.

Frenninge, Vollsjö den 2 juni 1964.

*Nils Bergqvist*

/ Nils Bergqvist/

Kyrkoherde

## VÄRDERINGSLÄNGD

| Fastighet och ägare<br>Ägobeskrivning | Ägo-<br>figur-<br>nr | Förbättrad mark      |                 | Värde pr ha    |                 | Båtnad.         |                       |
|---------------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------------|
|                                       |                      | åker, tomt<br>hektar | annan<br>hektar | före<br>kronor | efter<br>kronor | pr ha<br>kronor | pr ägofigur<br>kronor |
| SÖDRA FÖRETAGET                       |                      |                      |                 |                |                 |                 |                       |
| Vollsjö socken                        |                      |                      |                 |                |                 |                 |                       |
| =====                                 |                      |                      |                 |                |                 |                 |                       |
| Avdelning 1.                          |                      |                      |                 |                |                 |                 |                       |
| Brösarp 8:5, 5/64 mtl.                |                      |                      |                 |                |                 |                 |                       |
| Gunnar Jönsson                        |                      |                      |                 |                |                 |                 |                       |
| Alstringsbåtnad                       |                      |                      |                 |                |                 |                 |                       |
| =====                                 |                      |                      |                 |                |                 |                 |                       |
| Åker, lättlera                        | 1                    | 0,44                 |                 | 2800           | 5000            | 2200            | 968                   |
| A - summa                             |                      | 0,44                 |                 |                |                 |                 | 968                   |
| Brukningsbåtnad                       |                      |                      |                 |                |                 |                 |                       |
| =====                                 |                      |                      |                 |                |                 |                 |                       |
| Minskade underhållskostnader          |                      |                      |                 |                |                 |                 | 450                   |
| B - summa                             |                      |                      |                 |                |                 |                 | 450                   |
| Totalsumma kronor                     |                      |                      |                 |                |                 |                 | 1418                  |
| Brösarp 8:4, 3/64 mtl.                |                      |                      |                 |                |                 |                 |                       |
| Gunnar Jönsson                        |                      |                      |                 |                |                 |                 |                       |
| Alstringsbåtnad                       |                      |                      |                 |                |                 |                 |                       |
| =====                                 |                      |                      |                 |                |                 |                 |                       |
| Åker, lättlera                        | 2                    | 0,27                 |                 | 3400           | 5000            | 1600            | 432                   |
| " "                                   | 3                    | 0,83                 |                 | 3200           | "               | 1800            | 1494                  |
| A - summa                             |                      | 1,10                 |                 |                |                 |                 | 1926                  |
| Brukningsbåtnad                       |                      |                      |                 |                |                 |                 |                       |
| =====                                 |                      |                      |                 |                |                 |                 |                       |
| Minskade brukningskostnader           |                      |                      |                 |                |                 |                 |                       |
| och markvinst                         |                      |                      |                 |                |                 |                 | 1400                  |
| Minskade underhållskostnader          |                      |                      |                 |                |                 |                 | 910                   |
| B - summa                             |                      |                      |                 |                |                 |                 | 2310                  |
| Totalsumma kronor                     |                      |                      |                 |                |                 |                 | 4236                  |

| Fastighet och ägare<br>Ägobeskrivning         | Ägo-<br>figur-<br>nr | Förbättrad mark      |                 | Värde pr ha    |                 | Båtnad          |                       |
|-----------------------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------------|
|                                               |                      | åker, tomt<br>hektar | annan<br>hektar | före<br>kronor | efter<br>kronor | pr ha<br>kronor | pr ägofigur<br>kronor |
| <u>Brösarp 8:6, avs.</u>                      |                      |                      |                 |                |                 |                 |                       |
| Viktor Nilsson                                |                      |                      |                 |                |                 |                 |                       |
| <u>Alstringsbåtnad</u>                        |                      |                      |                 |                |                 |                 |                       |
| Åker, lättlera                                | 4                    | 0,30                 |                 | 3200           | 5000            | 1800            | 540                   |
| A - summa                                     |                      |                      |                 |                |                 |                 | 540                   |
| <u>Brukningsbåtnad</u>                        |                      |                      |                 |                |                 |                 |                       |
| Minskade brukningskostnader<br>och markvinst  |                      |                      |                 |                |                 |                 | 1400                  |
| Minskade underhållskostnader                  |                      |                      |                 |                |                 |                 | 250                   |
| B - summa                                     |                      |                      |                 |                |                 |                 | 1650                  |
| <u>Totalsumma kronor</u>                      |                      |                      |                 |                |                 |                 | 2190                  |
| <u>Brösarp 9:5, 11/512 mtl.</u>               |                      |                      |                 |                |                 |                 |                       |
| Viktor Nilsson                                |                      |                      |                 |                |                 |                 |                       |
| <u>Alstringsbåtnad</u>                        |                      |                      |                 |                |                 |                 |                       |
| Åker, lättlera                                | 5                    | 0,41                 |                 | 3200           | 5000            | 1800            | 738                   |
| " "                                           | 6                    | 1,04                 |                 | 3000           | "               | 2000            | 2080                  |
| A - summa                                     |                      | 1,45                 |                 |                |                 |                 | 2818                  |
| <u>Brukningsbåtnad</u>                        |                      |                      |                 |                |                 |                 |                       |
| Minskade brukningskostnader<br>och markvinst. |                      |                      |                 |                |                 |                 | 3500                  |
| Minskade underhållskostnader                  |                      |                      |                 |                |                 |                 | 1330                  |
| B - summa                                     |                      |                      |                 |                |                 |                 | 4830                  |
| <u>Totalsumma kronor</u>                      |                      |                      |                 |                |                 |                 | 7648                  |

| Fastighet och ägare<br>Ägobeskrivning | Ägo-<br>figur-<br>nr | Förbättrad mark      |                 | Värde pr ha    |                 | Båtnad          |                       |
|---------------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------------|
|                                       |                      | åker, tomt<br>hektar | annan<br>hektar | före<br>kronor | efter<br>kronor | pr ha<br>kronor | pr ägofigur<br>kronor |
| <u>Brösarp 9:6, 5/512 mtl.</u>        |                      |                      |                 |                |                 |                 |                       |
| Viktor Nilsson                        |                      |                      |                 |                |                 |                 |                       |
| <u>Alstringsbåtnad</u>                |                      |                      |                 |                |                 |                 |                       |
| Åker, lättlera                        | 7                    | 0,28                 |                 |                |                 | 800             | 224                   |
| A - summa                             |                      | 0,28                 |                 |                |                 |                 | 224                   |
| <u>Brukningsbåtnad</u>                |                      |                      |                 |                |                 |                 |                       |
| Minskade underhållskostnader          |                      |                      |                 |                |                 |                 | 100                   |
| B - summa                             |                      |                      |                 |                |                 |                 | 100                   |
| <u>Totalsumma kronor</u>              |                      |                      |                 |                |                 |                 | 324                   |
| <u>Avdelning 2.</u>                   |                      |                      |                 |                |                 |                 |                       |
| <u>Brösarp 9:17, 107/2400 mtl.</u>    |                      |                      |                 |                |                 |                 |                       |
| Ove Roth                              |                      |                      |                 |                |                 |                 |                       |
| <u>Alstringsbåtnad</u>                |                      |                      |                 |                |                 |                 |                       |
| Åker, lättlera                        | 8                    | 0,20                 |                 | 4100           | 4500            | 400             | 80                    |
| " "                                   | 9                    | 0,11                 |                 | 4300           | "               | 200             | 22                    |
| " "                                   | 10                   | 0,11                 |                 | 3300           | "               | 1200            | 132                   |
| " "                                   | 11                   | 0,84                 |                 | 2700           | "               | 1800            | 1512                  |
| " "                                   | 12                   | 0,85                 |                 | 3500           | "               | 1000            | 850                   |
| " "                                   | 13                   | 0,50                 |                 | 3700           | "               | 800             | 400                   |
| " "                                   | 14                   | 0,16                 |                 | 4100           | "               | 400             | 64                    |
| " "                                   | 15                   | 0,17                 |                 | 4100           | "               | 400             | 68                    |
| " "                                   | 16                   | 0,10                 |                 | 3700           | "               | 800             | 80                    |
| " "                                   | 17                   | 0,03                 |                 | 3900           | "               | 600             | 18                    |
| " "                                   | 18                   | 0,25                 |                 | 4100           | "               | 400             | 100                   |
| " "                                   | 19                   | 0,14                 |                 | 3700           | "               | 800             | 112                   |
| A - summa                             |                      | 3,46                 |                 |                |                 |                 | 3438                  |

| Fastighet och ägare<br>Ägobeskrivning        | Ägo-<br>figur-<br>nr | Förbättrad mark      |                 | Värde pr ha    |                 | Båtnad          |                       |
|----------------------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------------|
|                                              |                      | åker, tomt<br>hektar | annan<br>hektar | före<br>kronor | efter<br>kronor | pr ha<br>kronor | pr ägofigur<br>kronor |
| <u>Brukningsbåtnad</u><br>=====              |                      |                      |                 |                |                 |                 |                       |
| Minskade brukningskostnader<br>och markvinst |                      |                      |                 |                |                 |                 | 4800                  |
| Minskade underhållskostnader                 |                      |                      |                 |                |                 |                 | 1500                  |
| B - summa                                    |                      |                      |                 |                |                 |                 | 6300                  |
| <u>Totalsumma kronor</u>                     |                      |                      |                 |                |                 |                 | 9738                  |
| <u>Avdelning 3.</u>                          |                      |                      |                 |                |                 |                 |                       |
| <u>Brösarp 9:11, 1/75 mtl.</u>               |                      |                      |                 |                |                 |                 |                       |
| Fritz Olsson                                 |                      |                      |                 |                |                 |                 |                       |
| <u>Alstringsbåtnad</u><br>=====              |                      |                      |                 |                |                 |                 |                       |
| Betesmark, lättlera                          | 20                   |                      | 0,53            | 2000           | 3000            | 1000            | 530                   |
| " "                                          | 21                   |                      | 0,74            | 1800           | "               | 1200            | 888                   |
| A - summa                                    |                      |                      | 1,27            |                |                 |                 | 1418                  |
| <u>Brukningsbåtnad</u><br>=====              |                      |                      |                 |                |                 |                 |                       |
| Minskade underhållskostnader                 |                      |                      |                 |                |                 |                 | 200                   |
| B - summa                                    |                      |                      |                 |                |                 |                 | 200                   |
| <u>Totalsumma kronor</u>                     |                      |                      |                 |                |                 |                 | 1618                  |
| <u>Brösarp 9:10, 11/2400 mtl.</u>            |                      |                      |                 |                |                 |                 |                       |
| Fritz Olsson                                 |                      |                      |                 |                |                 |                 |                       |
| <u>Alstringsbåtnad</u><br>=====              |                      |                      |                 |                |                 |                 |                       |
| Betesmark, lättlera                          | 22                   |                      | 0,31            | 2700           | 3000            | 300             | 93                    |
| " "                                          | 23                   |                      | 0,04            | 2000           | "               | 1000            | 40                    |
| A - summa                                    |                      |                      | 0,35            |                |                 |                 | 133                   |
| <u>Brukningsbåtnad</u><br>=====              |                      |                      |                 |                |                 |                 |                       |
| Minskade underhållskostnader                 |                      |                      |                 |                |                 |                 | 20                    |
| B - summa                                    |                      |                      |                 |                |                 |                 | 20                    |
| <u>Totalsumma kronor</u>                     |                      |                      |                 |                |                 |                 | 153                   |

| Fastighet och ägare<br>Ägobeskrivning  | Ägo-<br>figur-<br>nr | Förbättrad mark      |                 | Värde pr ha    |                 | Båtnad          |                       |
|----------------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------------|
|                                        |                      | åker, tomt<br>hektar | annan<br>hektar | före<br>kronor | efter<br>kronor | pr ha<br>kronor | pr ägofigur<br>kronor |
| Brandstads socken.<br>=====            |                      |                      |                 |                |                 |                 |                       |
| <u>Ringahus 1:1</u>                    |                      |                      |                 |                |                 |                 |                       |
| Brandstads församling                  |                      |                      |                 |                |                 |                 |                       |
| <u>Alstringsbåtnad</u><br>=====        |                      |                      |                 |                |                 |                 |                       |
| Åker, lättlera                         | 24                   | 0,34                 |                 | 2100           | 4500            | 2400            | 816                   |
| Betesmark, lättlera                    | 25                   |                      | 0,11            | 2400           | 3000            | 600             | 66                    |
| A - summa                              |                      | 0,34                 | 0,11            |                |                 |                 | 882                   |
| <u>Brukningsbåtnad</u><br>=====        |                      |                      |                 |                |                 |                 |                       |
| Minskade underhållskostnader           |                      |                      |                 |                |                 |                 | 330                   |
| B - summa                              |                      |                      |                 |                |                 |                 | 330                   |
| <u>Totalsumma kronor</u>               |                      |                      |                 |                |                 |                 | 1212                  |
| <u>Sammandrag för Södra företaget.</u> |                      |                      |                 |                |                 |                 |                       |
| <u>VOLLSJÖ SOCKEN</u>                  |                      |                      |                 |                |                 |                 |                       |
| <u>Avdelning 1.</u>                    |                      |                      |                 |                |                 |                 |                       |
| <u>Brösarp 8:5, 5/64 mtl.</u>          |                      |                      |                 |                |                 |                 |                       |
| Gunnar Jönsson                         | 1                    | 0,44                 |                 |                |                 |                 | 1418                  |
| <u>Brösarp 8:4, 3/64 mtl.</u>          |                      |                      |                 |                |                 |                 |                       |
| Gunnar Jönsson                         | 2-3                  | 1,10                 |                 |                |                 |                 | 4236                  |
| <u>Brösarp 8:6, avs.</u>               |                      |                      |                 |                |                 |                 |                       |
| Viktor Nilsson                         | 4                    | 0,30                 |                 |                |                 |                 | 2190                  |
| <u>Brösarp 9:5, 11/512 mtl.</u>        |                      |                      |                 |                |                 |                 |                       |
| Viktor Nilsson                         | 5-6                  | 1,45                 |                 |                |                 |                 | 7648                  |
| <u>Brösarp 9:6, 5/512 mtl.</u>         |                      |                      |                 |                |                 |                 |                       |
| Viktor Nilsson                         | 7                    | 0,28                 |                 |                |                 |                 | 324                   |
| <u>Summa för avdelning 1</u>           |                      | 3,57                 |                 |                |                 |                 | 15816                 |
| <u>Avdelning 2.</u>                    |                      |                      |                 |                |                 |                 |                       |
| <u>Brösarp 9:17, 107/2400 mtl.</u>     |                      |                      |                 |                |                 |                 |                       |
| Ove Roth                               | 8-19                 | 3,46                 |                 |                |                 |                 | 9738                  |
| <u>Summa för avdelning 2</u>           |                      | 3,46                 |                 |                |                 |                 | 9738                  |

| Fastighet och ägare<br>Ägobeskrivning | Ägo-<br>figur-<br>nr | Förbättrad mark      |                 | Värde pr ha    |                 | Båtnad          |                       |
|---------------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------------|
|                                       |                      | åker, tomt<br>hektar | annan<br>hektar | före<br>kronor | efter<br>kronor | pr ha<br>kronor | pr ägofigur<br>kronor |
| <u>Avdelning 3.</u>                   |                      |                      |                 |                |                 |                 |                       |
| <u>Brösarp 9:11, 1/75 mtl.</u>        |                      |                      |                 |                |                 |                 |                       |
| Fritz Olsson                          | 20-21                |                      | 1,27            |                |                 |                 | 1618                  |
| <u>Brösarp 9:10, 11/2400 mtl.</u>     |                      |                      |                 |                |                 |                 |                       |
| Fritz Olsson                          | 22-23                |                      | 0,35            |                |                 |                 | 153                   |
| Brandstads socken<br>=====            |                      |                      |                 |                |                 |                 |                       |
| <u>Ringahus 1:1</u>                   |                      |                      |                 |                |                 |                 |                       |
| Brandstads församling                 | 24-25                | 0,34                 | 0,11            |                |                 |                 | 1212                  |
| Summa för avdelning 3                 |                      | 0,34                 | 1,73            |                |                 |                 | 2983                  |
| Summa för Södra företaget             |                      | 7,37                 | 1,73            |                |                 |                 | 28537                 |
| NORRA FÖRETAGET                       |                      |                      |                 |                |                 |                 |                       |
| <u>Vollsjö socken</u><br>=====        |                      |                      |                 |                |                 |                 |                       |
| <u>Avdelning 4.</u>                   |                      |                      |                 |                |                 |                 |                       |
| <u>Brösarp 2:19, 3/32 mtl.</u>        |                      |                      |                 |                |                 |                 |                       |
| Nils Nilsson                          |                      |                      |                 |                |                 |                 |                       |
| <u>Alstringsbåtnad</u><br>=====       |                      |                      |                 |                |                 |                 |                       |
| Åker, lättlera                        | 26                   | 0,28                 |                 | 3200           | 5000            | 1800            | 504                   |
| " "                                   | 27                   | 0,11                 |                 | 3500           | "               | 1500            | 165                   |
| " "                                   | 28                   | 0,32                 |                 | 3200           | "               | 1800            | 576                   |
| " "                                   | 29                   | 0,58                 |                 | 3500           | "               | 1500            | 870                   |
| " "                                   | 30                   | 0,45                 |                 | 3800           | "               | 1200            | 540                   |
| " "                                   | 31                   | 0,33                 |                 | 4200           | "               | 800             | 264                   |
| " "                                   | 32                   | 0,31                 |                 | 4500           | "               | 500             | 155                   |
| " "                                   | 33                   | 0,21                 |                 | 4000           | "               | 1000            | 210                   |
| A - summa                             |                      | 2,59                 |                 |                |                 |                 | 3284                  |
| <u>Brukningsbåtnad</u><br>=====       |                      |                      |                 |                |                 |                 |                       |
| Minskade brukningskostnader           |                      |                      |                 |                |                 |                 | 1400                  |
| Minskade underhållskostnader          |                      |                      |                 |                |                 |                 | 480                   |
| B - summa                             |                      |                      |                 |                |                 |                 | 1880                  |
| Totalsumma kronor                     |                      |                      |                 |                |                 |                 | 5164                  |

| Fastighet och ägare<br>Ägobeskrivning | Ägo-<br>figur-<br>nr | Förbättrad mark      |                 | Värde pr ha    |                 | Båtnad          |                       |
|---------------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------------|
|                                       |                      | åker, tomt<br>hektar | annan<br>hektar | före<br>kronor | efter<br>kronor | pr ha<br>kronor | pr ägofigur<br>kronor |
| <u>Vollsjö 39:1, 1/48 mtl.</u>        |                      |                      |                 |                |                 |                 |                       |
| Albin Dehlin                          |                      |                      |                 |                |                 |                 |                       |
| <u>Alstringsbåtnad</u>                |                      |                      |                 |                |                 |                 |                       |
| Åker, lättlera                        | 34                   | 1,13                 |                 | 2500           | 5000            | 2500            | 2825                  |
| A - summa                             |                      | 1,13                 |                 |                |                 |                 | 2825                  |
| <u>Brukningsbåtnad</u>                |                      |                      |                 |                |                 |                 |                       |
| Minskade brukskostnader               |                      |                      |                 |                |                 |                 | 800                   |
| Minskade underhållskostnader          |                      |                      |                 |                |                 |                 | 800                   |
| B - summa                             |                      |                      |                 |                |                 |                 | 1600                  |
| <u>Totalsumma kronor</u>              |                      |                      |                 |                |                 |                 | 4425                  |
| <u>Brösarp 9:2, 1/8 mtl.</u>          |                      |                      |                 |                |                 |                 |                       |
| Fritz Olsson                          |                      |                      |                 |                |                 |                 |                       |
| <u>Alstringsbåtnad.</u>               |                      |                      |                 |                |                 |                 |                       |
| Åker, lättlera                        | 35                   | 0,02                 |                 | 2000           | 5000            | 3000            | 60                    |
| " "                                   | 36                   | 0,08                 |                 | 3000           | "               | 2000            | 160                   |
| " "                                   | 37                   | 0,22                 |                 | 1000           | "               | 4000            | 880                   |
| " "                                   | 38                   | 0,32                 |                 | 3200           | "               | 1800            | 576                   |
| " "                                   | 39                   | 0,48                 |                 | 3500           | "               | 1500            | 720                   |
| " "                                   | 40                   | 0,39                 |                 | 3500           | "               | 1500            | 585                   |
| " "                                   | 41                   | 0,60                 |                 | 3500           | "               | 1500            | 900                   |
| " "                                   | 42                   | 0,32                 |                 | 3400           | "               | 1600            | 512                   |
| " "                                   | 43                   | 0,60                 |                 | 3000           | "               | 2000            | 1200                  |
| " "                                   | 44                   | 1,29                 |                 | 4000           | "               | 1000            | 1290                  |
| Betesmark, lättlera                   | 45                   |                      | 0,30            | 2400           | 3000            | 600             | 180                   |
| " "                                   | 46                   |                      | 0,17            | 2400           | "               | 600             | 102                   |
| Åker                                  | 47                   | 0,28                 |                 | 2500           | 5000            | 2500            | 700                   |
| " "                                   | 48                   | 0,03                 |                 | 2500           | "               | 2500            | 75                    |
| A - summa                             |                      | 4,63                 | 0,47            |                |                 |                 | 7940                  |

| Fastighet och ägare<br>Ägobeskrivning        | Ägo-<br>figur-<br>nr | Förbättrad mark      |                 | Värde pr ha    |                 | Båtnad          |                       |
|----------------------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------------|
|                                              |                      | åker, tomt<br>hektar | annan<br>hektar | före<br>kronor | efter<br>kronor | pr ha<br>kronor | pr ägofigur<br>kronor |
| <u>Brukningsbåtnad.</u><br>=====             |                      |                      |                 |                |                 |                 |                       |
| Minskade brukningskostnader<br>och markvinst |                      |                      |                 |                |                 |                 | 2600                  |
| Minskade underhållskostnader                 |                      |                      |                 |                |                 |                 | 1300                  |
| B - summa                                    |                      |                      |                 |                |                 |                 | 3900                  |
| <u>Totalsumma kronor</u>                     |                      |                      |                 |                |                 |                 | 11840                 |
| <u>Avdelning 5.</u>                          |                      |                      |                 |                |                 |                 |                       |
| <u>Vollsjö 38:1, 1/24 mtl.</u>               |                      |                      |                 |                |                 |                 |                       |
| Anders Nilsson                               |                      |                      |                 |                |                 |                 |                       |
| <u>Alstringsbåtnad</u><br>=====              |                      |                      |                 |                |                 |                 |                       |
| Åker, lättlera                               | 49                   | 0,34                 |                 | 4000           | 5000            | 1000            | 340                   |
| " "                                          | 50                   | 0,32                 |                 | 3500           | "               | 1500            | 480                   |
| A - summa                                    |                      | 0,66                 |                 |                |                 |                 | 820                   |
| <u>Brukningsbåtnad</u><br>=====              |                      |                      |                 |                |                 |                 |                       |
| Minskade underhållskostnader                 |                      |                      |                 |                |                 |                 | 300                   |
| B - summa                                    |                      |                      |                 |                |                 |                 | 300                   |
| <u>Totalsumma kronor</u>                     |                      |                      |                 |                |                 |                 | 1120                  |
| Brandstads socken.                           |                      |                      |                 |                |                 |                 |                       |
| <u>Brandstad 29:31, 29:33 avs.</u>           |                      |                      |                 |                |                 |                 |                       |
| Allan Johansson                              |                      |                      |                 |                |                 |                 |                       |
| <u>Alstringsbåtnad</u><br>=====              |                      |                      |                 |                |                 |                 |                       |
| Åker, lättlera                               | 51                   | 0,20                 |                 | 3800           | 5000            | 1200            | 240                   |
| " "                                          | 52                   | 0,12                 |                 | 3800           | "               | 1200            | 144                   |
| Tomt                                         | 53                   | 0,06                 |                 | 3400           | "               | 1600            | 96                    |
| Åker, lättlera                               | 54                   | 0,72                 |                 | 2800           | "               | 2200            | 1584                  |
| A - summa                                    |                      | 1,10                 |                 |                |                 |                 | 2064                  |
| <u>Brukningsbåtnad</u><br>=====              |                      |                      |                 |                |                 |                 |                       |
| Minskade brukningskostnader                  |                      |                      |                 |                |                 |                 | 1200                  |
| B - summa                                    |                      |                      |                 |                |                 |                 | 1200                  |
| <u>Totalsumma</u>                            |                      |                      |                 |                |                 |                 | 3264                  |

| Fastighet och ägare<br>Ägobeskrivning  | Ägo-<br>figur-<br>nr | Förbättrad mark      |                 | Värde pr ha    |                 | Båtnad          |                       |
|----------------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------------|
|                                        |                      | åker, tomt<br>hektar | annan<br>hektar | före<br>kronor | efter<br>kronor | pr ha<br>kronor | pr ägofigur<br>kronor |
| <u>Sammandrag för Norra företaget.</u> |                      |                      |                 |                |                 |                 |                       |
| <u>Vollsjö socken.</u>                 |                      |                      |                 |                |                 |                 |                       |
| <u>Avdelning 4.</u>                    |                      |                      |                 |                |                 |                 |                       |
| <u>Brösarp 2:19, 3/32 mtl.</u>         |                      |                      |                 |                |                 |                 |                       |
| Nils Nilsson                           | 26-33                | 2,59                 |                 |                |                 |                 | 5164                  |
| <u>Vollsjö 39:1, 1/48 mtl.</u>         |                      |                      |                 |                |                 |                 |                       |
| Albin Dehlin                           | 34                   | 1,13                 |                 |                |                 |                 | 4425                  |
| <u>Brösarp 9:2, 1/8 mtl.</u>           |                      |                      |                 |                |                 |                 |                       |
| Fritz Olsson                           | 35-48                | 4,63                 | 0,47            |                |                 |                 | 11840                 |
| <u>Summa för avdelning 4</u>           |                      | 8,35                 | 0,47            |                |                 |                 | 21429                 |
| <u>Avdelning 5.</u>                    |                      |                      |                 |                |                 |                 |                       |
| <u>Vollsjö 38:1, 1/24 mtl.</u>         |                      |                      |                 |                |                 |                 |                       |
| Anders Nilsson                         | 49-50                | 0,66                 |                 |                |                 |                 | 1120                  |
| <u>Brandstads socken.</u>              |                      |                      |                 |                |                 |                 |                       |
| <u>Brandstad 29:31, 29:33 avs.</u>     |                      |                      |                 |                |                 |                 |                       |
| Allan Johansson                        | 51-54                | 1,10                 |                 |                |                 |                 | 3264                  |
| <u>Summa för avdelning 5</u>           |                      | 1,76                 |                 |                |                 |                 | 4384                  |
| <u>Summa för Norra företaget</u>       |                      | 10,11                | 0,47            |                |                 |                 | 25813                 |
| <u>Sammandrag för båda företagen:</u>  |                      |                      |                 |                |                 |                 |                       |
| SÖDRA FÖRETAGET                        |                      | 7,37                 | 1,73            |                |                 |                 | 28537                 |
| NORRA FÖRETAGET                        |                      | 10,11                | 0,47            |                |                 |                 | 25813                 |
| <u>Summa</u>                           |                      | 17,48                | 2,20            |                |                 |                 | 54350                 |
| Brösarp, Vollsjö den 4 juni 1964.      |                      |                      |                 |                |                 |                 |                       |
| I tjänsten:                            |                      |                      |                 |                |                 |                 |                       |
| <i>Nils M. Nilsson</i>                 |                      |                      |                 |                |                 |                 |                       |
| Nils M. Nilsson                        |                      |                      |                 |                |                 |                 |                       |
| Förrättningsman                        |                      |                      |                 |                |                 |                 |                       |
| <i>[Signature]</i>                     |                      |                      |                 |                |                 |                 |                       |
| <i>[Signature]</i>                     |                      |                      |                 |                |                 |                 |                       |
| Gode män.                              |                      |                      |                 |                |                 |                 |                       |

| Fastighet och ägare<br>Ägobeskrivning | Ägo-<br>figur-<br>nr | Förbättrad mark      |                 | Värde pr ha    |                 | Båtnad          |                       |
|---------------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------------|
|                                       |                      | åker, tomt<br>hektar | annan<br>hektar | före<br>kronor | efter<br>kronor | pr ha<br>kronor | pr ägofigur<br>kronor |
|                                       |                      |                      |                 |                |                 |                 |                       |

| Läge         | Längd<br>m | Arbete, material e. d.                                                                         | Antal | å-pris<br>kr. | Kostnad<br>kronor | Summa<br>kronor |
|--------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------|-------------------|-----------------|
|              |            | SÖDRA FÖRETAGET                                                                                |       |               |                   |                 |
| 80-84+10     | 410        | Dikessträckan A-B                                                                              |       |               |                   |                 |
| 80-80+40     |            | Handrensning av det öppna avloppet                                                             | m 40  | 2:-           | 80                |                 |
| 80+40-80+61  |            | Den nuvarande trumman under allm. vägen nr 1039 bibehålles oförändrad                          |       |               | --                |                 |
| 80+61-81+50  |            | Betongrör Ø 300 mm                                                                             | m 89  | 9:50          | 846               |                 |
|              |            | Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning                                            | m 89  | 8:-           | 712               |                 |
| 81+50-84+10  |            | Betongrör Ø 400 mm                                                                             | m 260 | 15:50         | 4030              |                 |
|              |            | Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning                                            | m 260 | 8:-           | 2080              | 7748            |
| 80+61        |            | Brunn typ B-2 med 800 mm inre diameter och inkoppling av vägtrumman medelst en 800-600 mm kona |       |               | 200               |                 |
| 81+50        |            | Brunn typ B-3 med 600 mm inre diameter                                                         | m 1   | 70:-          | 70                |                 |
| 82+74, 84+10 |            | Brunnar typ B-2 med 800 mm inre diameter                                                       | st 2  | 170:-         | 340               |                 |
| 80+61-84+10  |            | Igenplanering av det förutvarande öppna avloppet                                               |       |               | 600               | 1210            |
|              |            | För oförutsett, arbetsledning m.m. tillägges c:a 15 %                                          |       |               |                   | 1342            |
|              |            | Summa                                                                                          |       |               |                   | 10300           |
| 84+10-85+92  | 182        | Dikessträckan B-C.                                                                             |       |               |                   |                 |
| 84+10-85+92  |            | Betongrör Ø 400 mm                                                                             | m 182 | 15:50         | 2821              |                 |
|              |            | Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning                                            | m 182 | 8:-           | 1456              | 4277            |
| 85+92        |            | Brunn typ B-2 med 800 mm inre diameter                                                         | st 1  | 170:-         | 170               | 170             |
|              |            | För oförutsett, arbetsledning m.m. tillägges c:a 15 %                                          |       |               |                   | 653             |
|              |            | Summa                                                                                          |       |               |                   | 5100            |

| Läge                                                  | Längd<br>m | Arbete, material e. d.                                                                               | Antal | å-pris<br>kr. | Kostnad<br>kronor | Summa<br>kronor |
|-------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------|-------------------|-----------------|
| 85+92-90+11                                           | 419        | <u>Dikessträckan C-D.</u>                                                                            |       |               |                   |                 |
| 85+92-86+93                                           |            | Betongrör $\varnothing$ 300 mm m                                                                     | 101   | 9:50          | 960               |                 |
|                                                       |            | Schaktning, stämpling, rör-<br>läggning och återfyllning m                                           | 101   | 6:-           | 606               |                 |
| 86+93-87+90                                           |            | Betongrör $\varnothing$ 300 mm m                                                                     | 97    | 9:50          | 922               |                 |
|                                                       |            | Schaktning, stämpling, rör-<br>läggning och återfyllning m                                           | 97    | 4:-           | 388               |                 |
| 87+90-90+11                                           |            | Betongrör $\varnothing$ 225 mm m                                                                     | 221   | 6:70          | 1481              |                 |
|                                                       |            | Schaktning, stämpling, rör-<br>läggning och återfyllning m                                           | 221   | 4:-           | 884               | 5241            |
| 86+32                                                 |            | Brunn typ B-3 med 600 mm inre<br>diameter st                                                         | 1     | 90:-          | 90                |                 |
| 86+93, 87+90<br>88+96, 89+50,<br>90+11<br>86+93-87+90 |            | Brunnar typ B-2 med 600 mm<br>inre diameter st                                                       | 5     | 120:-         | 600               |                 |
|                                                       |            | Igenläggning av det förutva-<br>rande öppna avloppet med tegelrör<br>samt igenplanering av detsamma. |       |               |                   |                 |
| 86+93-87+90                                           |            | rörens diameter $\varnothing$ 75 mm m                                                                | 110   | 4:-           | 440               |                 |
| 87+90-88+50                                           |            | " " $\varnothing$ 100 " "                                                                            | 60    | 5:-           | 300               |                 |
| 88+50-88+96                                           |            | " " $\varnothing$ 75 " "                                                                             | 50    | 4:-           | 200               | 1630            |
| För oförutsett                                        |            | arbetsledning m.m. tillägges c:a 15 %                                                                |       |               |                   | 1029            |
|                                                       |            | Summa                                                                                                |       |               |                   | 7900            |
| 90+11-91+82                                           | 171        | <u>Dikessträckan D-E.</u>                                                                            |       |               |                   |                 |
|                                                       |            | Betongrör $\varnothing$ 225 mm m                                                                     | 171   | 6:70          | 1146              |                 |
|                                                       |            | Schaktning, stämpling, rör-<br>läggning och återfyllning m                                           | 171   | 4:-           | 684               | 1830            |
| 91, 91+82                                             |            | Brunnar typ B-2 med 600 mm<br>inre diameter st                                                       | 2     | 120:-         | 240               |                 |
| 91+82                                                 |            | Intag typ I-5 med 300 mm inre<br>diameter st                                                         | 1     | 50:-          | 50                | 290             |
| För oförutsett,                                       |            | arbetsledning m.m. tillägges<br>c:a 15 %                                                             |       |               |                   | 380             |
|                                                       |            | Summa                                                                                                |       |               |                   | 2500            |

| Läge                                                 | Längd<br>m     | Arbete, material e. d.                                                                                      | Antal | å-pris<br>kr. | Kostnad<br>kronor | Summa<br>kronor |
|------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------|-------------------|-----------------|
|                                                      |                | <u>Sammandrag:</u>                                                                                          |       |               |                   |                 |
|                                                      | 410            | Dikessträckan A-B                                                                                           |       |               |                   | 10300           |
|                                                      | 182            | " B-C                                                                                                       |       |               |                   | 5100            |
|                                                      | 419            | " C-D                                                                                                       |       |               |                   | 7900            |
|                                                      | 171            | " D-E                                                                                                       |       |               |                   | 2500            |
| <u>Tills.</u>                                        | <u>1182 m.</u> | <u>Summa kostnad</u>                                                                                        |       |               |                   | <u>25800</u>    |
|                                                      |                | NORRA FÖRETAGET                                                                                             |       |               |                   |                 |
| 40-42+94                                             | 294            | <u>Dikessträckan F-G-H-I.</u>                                                                               |       |               |                   |                 |
| 40-42+48                                             |                | Betongrör Ø 400 mm m                                                                                        | 248   | 15:50         | 3844              |                 |
|                                                      |                | Schaktning, stämpling, rör-<br>läggning och återfyllning m                                                  | 248   | 9:-           | 2232              |                 |
| 42+48-42+84                                          |                | Betongrör Ø 300 mm m                                                                                        | 36    | 9:50          | 342               |                 |
|                                                      |                | Schaktning, stämpling, rör-<br>läggning och återfyllning m                                                  | 36    | 7:-           | 252               |                 |
| 42+84-42+94                                          |                | Ny trumma av 400 mm vägrör<br>under allm. vägen nr 1039. Ut-<br>föres och bekostas av Vägför-<br>valtningen |       |               |                   | 6670            |
| 40                                                   |                | Ommurning av rörutloppet enl.<br>typritning O-1 samt upprensning<br>nedanför utloppet                       |       |               | 300               |                 |
| 40+70,41+64                                          |                | Brunnar typ B-2 med 800 mm in-<br>re diameter st                                                            | 2     | 170:-         | 340               |                 |
| 42+94                                                |                | Brunn typ B-2 med<br>900 mm inre diameter st                                                                | 1     | 220:-         | 220               |                 |
| 42+48                                                |                | Brunn typ B-3 med 800 mm inre<br>diameter st                                                                | 1     | 100:-         | 100               |                 |
| 42+76                                                |                | Tillägg för genomgång av väg                                                                                |       |               | 100               |                 |
| 42+84                                                |                | Anslutningsbrunn. Utföres och<br>bekostas av vägförvaltningen                                               |       |               |                   | 1060            |
| För oförutsett, arbetsledning m.m. tillägges c:a 15% |                |                                                                                                             |       |               |                   | 1170            |
|                                                      |                | <u>Summa</u>                                                                                                |       |               |                   | <u>8900</u>     |

| Läge                                                     | Längd<br>m | Arbete, material e. d.                                                                                         | Antal | å-pris<br>kr. | Kostnad<br>kronor | Summa<br>kronor |
|----------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------|-------------------|-----------------|
| 42+94-44+16                                              | 122        | <u>Dikessträckan I-K</u>                                                                                       |       |               |                   |                 |
| 42+94-43+42                                              |            | Betongrör Ø 300 mm m                                                                                           | 48    | 9:50          | 456               |                 |
|                                                          |            | Schaktning, stämpling, rör-<br>läggning och återfyllning m                                                     | 48    | 8:-           | 384               |                 |
| 43+42-44+8                                               |            | Betongrör Ø 225 mm m                                                                                           | 66    | 6:70          | 442               |                 |
|                                                          |            | Schaktning, stämpling, rörlägg-<br>ning och återfyllning m                                                     | 66    | 5:-           | 330               |                 |
| 44+8-44+16                                               |            | Ny trumma av 300 mm vägrör un-<br>der allm. vägen nr 1038. Ut-<br>föres och bekostas av Vägför-<br>valtningen  |       |               | -                 | 1612            |
| 43+42                                                    |            | Brunn typ B-2 med 800 mm inre<br>diameter st                                                                   | 1     | 170:-         | 170               | -               |
|                                                          |            | Intag typ I-5 med 400 mm inre<br>diameter st                                                                   | 1     | 100:-         | 100               | -               |
| 44+6                                                     |            | Anslutningsbrunn. Utföres och<br>bekostas av Vägförvaltningen                                                  |       |               | ---               | -               |
| 44+16                                                    |            | Brunn typ B-2 med 600 mm inre<br>diameter st                                                                   | 1     | 120:-         | 120               | 390             |
| För oförutsett, arbetsledning m.m. tillägges<br>c:a 15 % |            |                                                                                                                |       |               |                   | 298             |
|                                                          |            | Summa                                                                                                          |       |               |                   | 2300            |
|                                                          |            | <u>Dikessträckan G-L-M-N:</u>                                                                                  |       |               |                   |                 |
| 41+64-70-72+55                                           | 255        | - " -                                                                                                          |       |               |                   |                 |
| 70-71+9                                                  |            | Betongrör Ø 225 mm m                                                                                           | 109   | 6,70          | 730               |                 |
|                                                          |            | Schaktning, stämpling, rör-<br>läggning och återfyllning m                                                     | 109   | 6:-           | 654               |                 |
| 71+9-71+18                                               |            | Ny trumma av 300 mm vägrör<br>under allm. vägen nr 1038. Ut-<br>föres och bekostas av diknings-<br>företaget m | 9     | 40:-          | 360               |                 |
| 71+18-72+55                                              |            | Betongrör Ø 150 mm m                                                                                           | 137   | 4:20          | 575               |                 |
|                                                          |            | Schaktning, stämpling, rör-<br>läggning och återfyllning m                                                     | 137   | 5:-           | 685               | 3004            |
| 70+91                                                    |            | Brunn typ B-3 med 600 mm inre<br>diameter st                                                                   | 1     | 80:-          | 80                |                 |
| 71+9, 71+18 o.<br>72+55                                  |            | Brunnar typ B-2 med 600 mm inre                                                                                |       |               |                   |                 |
|                                                          |            | Övf.                                                                                                           |       |               | 80                | 3004            |

| Läge                                                  | Längd<br>m | Arbete, material e. d.                                    | Antal | å-pris<br>kr. | Kostnad<br>kronor | Summa<br>kronor |
|-------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------|-------|---------------|-------------------|-----------------|
|                                                       |            | Överfört                                                  |       |               | 80                | 3004            |
| 71+18                                                 |            | diameter st 3                                             | 120:- | 360           |                   |                 |
|                                                       |            | Intag typ I-5 med 150 mm inre diameter                    |       |               | 20                |                 |
| 72+51                                                 |            | Tillägg för genomgång av väg                              |       |               | 40                | 500             |
| För oförutsett, arbetsledning m.m. tillägges c:a 15 % |            |                                                           |       |               |                   | 496             |
| Summa                                                 |            |                                                           |       |               |                   | 4000            |
| 60-61+31                                              |            | <u>Dikessträckan T-S.</u>                                 |       |               |                   |                 |
|                                                       |            | Betongrör $\varnothing$ 150 mm m 131                      | 4:20  | 550           |                   |                 |
|                                                       |            | Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyllning m 131 | 4:-   | 524           | 1074              |                 |
| 60                                                    |            | Ommurning typ O-1 st 1                                    | 100:- | 100           |                   |                 |
| 60+55                                                 |            | Brunn typ B-2 med 600 mm inre diameter st 1               | 120:- | 120           |                   |                 |
| 61+31                                                 |            | Brunn typ B-3 med 600 mm inre diameter st 1               | 70:-  | 70            | 290               |                 |
| För oförutsett, arbetsledning m.m. tillägges c:a 15 % |            |                                                           |       |               |                   | 236             |
| Summa                                                 |            |                                                           |       |               |                   | 1600            |
| 61+31-62+20                                           | 89         | <u>Dikessträckan S-R.</u>                                 |       |               |                   |                 |
|                                                       |            | Det nuvarande avloppet bibehålles oförändrat              |       |               |                   | -               |
|                                                       | 30         | <u>Dikessträckan H-P.</u>                                 |       |               |                   |                 |
|                                                       |            | Det nuvarande avloppet bibehålles oförändrat              |       |               |                   | -               |
|                                                       |            | Sammandrag:                                               |       |               |                   |                 |
|                                                       | 294        | Dikessträckan F-G-H-I                                     |       |               |                   | 8900            |
|                                                       | 122        | " I-K                                                     |       |               |                   | 2300            |
|                                                       | 255        | " G-L-M-N                                                 |       |               |                   | 4000            |
| Övf.                                                  | 671        | Överföres                                                 |       |               |                   | 15200           |



## ARBETSBESKRIVNING

Arbetet skall utföras i enlighet med förslagshandlingar och ritningar, därvid bl.a. följande skall iakttagas:

- 1/ Innan grävningsarbetet påbörjas bör markägare eller entreprenör förvissa sig om huruvida området korsas av telefon- eller elkablar. Om så är fallet, skall vederbörande verk underrättas, varvid kostnadsfri utstakning av kablarna erhålles.
- 2/ Samtliga betongrör skola vara av fullgod beskaffenhet, och frostskador samt fylla de fördimningar på tätthet och hållfasthet, fria från gjutfel samt allmänna kvalitetsfordringar, som närmare angivas i Lantbruksstyrelsens fastställda normalbestämmelser för lantbruksrör av betong.
- 3/ All betongggjutning skall utföras av betong med minst 300 kg cement per m<sup>3</sup> samt grundläggas på underlag av skärv.
- 4/ Sten, som ligger hindrande i vägen för rörledning, skall upptagas.
- 5/ Inga rör få nedläggas, förrän de blivit godkända av byggherren eller av dennes kontrollant.
- 6/ Om dike för rörledning gräves för djupt, skall påfyllning med grus (ej jord) verkställas, så att den fastställda botenlinjen ernås.
- 7/ Om bärande underlag för rören icke finnes, skall dessa läggas på trärust eller annat lämpligt material.
- 8/ Innan rörledning däckes skall den godkännas av byggherren eller dennes kontrollant. Om risk förefinnes för att rörledningen skall rubbas eller skadas genom flytningar eller med nedfallande stenar, får däckning dock ske i samband

med rörens läggning.

- 9/ Däckning av rören skall ske genom försiktig nedstickning av matjord.
- 10/ Enskilda rörrännor, som utmynna intill en brunn, skola av entreprenören kostnadsfritt kopplas i brunnen.
- 11/ Koppling av sådana rörrännor, som utmynna på längre avstånd från brunnar, skola, om jordägare eller arrendator därom gör framställning, utföras av entreprenören men bekostas av jordägare eller arrendator.
- 12/ Rörrännor eller täckdiken, som korsas av de nya avloppen, skola återställas i fullgott skick. Särskilt skall det därvid beaktas, att grunden under rörrännorna skall göras fast och, om så erfordras, förstärkas genom utfyllning med grovt grus eller genom underlag av trä. Entreprenören skall för kontrollanten särskilt påvisa de platser, där de nya avloppen korsa rörrännor.
- 13/ Höljningen skall utföras genom påfyllning av ur rörgraven uppschaktade massor och om dessa ej äro tillräckliga, genom nerschaktning från sidorna, varvid det förutvarande öppna diket helt igenplaneras, så att jordbruksredskap och traktorer kunna köras obehindrat över rörledningen.
- 14/ Alla ur rörgraven uppschaktade massor skola återfyllas. Överblivna massor skola läggas i en sträng över rörledningen.
- 15/ Fyllningen skall packas väl särskilt under och på båda sidor om rörsträngen samt stötas, så att framtida sättningar i möjligaste mån förhindras.
- 16/ Fyllningen får ej innehålla sten.
- 17/ Om återfyllningen skall ske med maskin, skall ledningen först däckas till minst 10 cm höjd räknat från ledningens ovkant. Återstående höljning får sedan ske med maskin, om största för-

siktighet iakttages. Sålunda får höljningen ej ske så att massorna falla fritt ner på ledningen, utan skola de återföras så att de längs en naturlig rasvinkel glida ner i avloppet. Vid höljning med maskin skall en representant för företaget närvara.

- 18/ Stensättning skall grundläggas till ett djup av minst 0,20 m under det nya avloppets bottenlinje samt utföras av flata eller kilade stenar i ordnade förband, vilka fogas med cementbruk. Om så erfordras, skall stensättning bakmuras. Mindre stenar än sådana av dimensionen 0,15 x 0,35 x 0,45 få ej användas till stensättning.
- 19/ Brunnar och andra anläggningar skall utföras i enlighet med detaljritningarna.
- 20/ Träd och buskar utmed den nya dikessträckan skola rot-huggas och borttagas.
- 21/ Vattnet i avloppen får under den tid, då arbete pågår, uppdämmas och regleras i den omfattning, som erfordras för arbetets ändamålsenliga utförande, dock icke så att skada uppstår. Vattenståndet får sålunda ej uppdämmas till sådan höjd, att omgivande marker skadas och ej heller så, att vattenbrist uppkommer nedanför uppdämningen. Efter uppdämning skall vattenståndet nedsänkas med försiktighet, så att skada ej uppstår.

22/ Fixpunktsbeskrivning:

Fixp. = + 73,39 m.

Frontmur till nedströmssidan av trumma under allmän väg vid sektion 0+40. Utmärkt med kors å murens ovansida.

Fixp. = + 79,04 m.

Jordfast sten i V kanten av rågångsgärde c:a 17 m. S di-  
keskant vid sektion 85+92. Utmärkt med kors å stenens

ovansida.

Fixp. = + 82,33 m.

Jordfast sten c:a 0,65 m S SÖ knuten av boningshus till fastigheten Brösarp 9:17. Utmärkt med kors å stenens ovansida.

Fixp. = + 84,35 m.


Jordfast sten i V kanten av rågångsgärde c:a 5 m. S dikeskant vid sektion 90+11. Utmärkt med kors å stenens ovansida.

Fixp. = + 79,83 m.

S. långsidan till boningshus c:a 18 m V sektion 71+18. Utmärkt med horisontell järndubb i grundsten c:a 0,20 m från SÖ knuten och c:a 0,80 m över marken.

Brösarp, Vollsjö den 4 juni 1964.

I tjänsten:



Nils M. Nilsson

Förrättningsman

Bilaga D.

Utlåtande avgivet vid syneförrättning  
angående torrläggning av marker till  
Brösarp nr 9 m.fl. fastigheter i Vollsjö  
och Brandstads socknar, Malmöhus län.

Mom. 1. Förordnande m.m.

Genom länsstyrelsens resolution den 11 januari 1962 förordnades undertecknad, förrättningsman, att handlägga syneförrättning enligt vattenlagen angående torrläggning av marker till Brösarp nr 9 m.fl. fastigheter i Vollsjö och Brandstads socknar av Malmöhus län. Laga hinder har ej anmälts mot förrättningens handläggande eller det avsedda dikningsföretagets utförande, ej heller har sådant hinder av synemännen kunnat utrönas. Det planerade dikningsföretaget avser "dikning", varför syneförrättningen handlagts enligt de bestämmelser i vattenlagen, som gälla för sådant företag. Dikningsföretaget berör marker tillhörande Brösarp nr 2, 4, 8 och 9, Vollsjö nr 38 och 39 i Vollsjö socken samt Brandstad nr 29/i Brandstads socken. och Ringahus 1:1

Mom. 2. Dikningsföretagets läge, omfattning, planläggning m.m.

Dikningsföretaget, som tillhör Kävlingeåns nederbördsområde nr 92, ligger c:a 4,0 km Ö om Brandstads k:a. På översiktskartan har avdikningsområdet utmärkts med gul färg.

De marker, som skola torrläggas genom denna förrättning har vid planläggningen av företaget hänförts till två skilda samfälligheter eller företag, benämnda Södra företaget och Nor-

ra. företaget.

Markerna inom Södra företaget avvattnas nu genom öppna avlopp, vars sträckningar framgå av plankartan. Avloppen ha ej erforderliga dimensioner och djup, varför ifrågavarande marker nu besväras av vatten. Förrättningsmannen har på sökandens begäran upprättat förslag till utförande av nya avlopp (dikessträckorna A-B-C-D-E) till det djup och med de dimensioner i övrigt, som erfordras för ändamålsenlig torrläggning.

Enligt förrättningsmannens förslag, vilket närmare framgår av förslagshandlingar och ritningar, skall för det Södra företaget ovan nämnda dikessträckor utföras.

Huvuddelen av markerna inom Norra företaget har varit föremål för syneförrättning, handlagd av lantbruksingenjör Otto Nilsson år 1904. Före 1904 avvattnades ifrågavarande marker genom öppna avlopp ner till punkten T. Vid 1904 års förrättning ändrades vattengången på sökandenas särskilda begäran sålunda att vattnet från markerna väster om väg nr 1039 avleddes söderut genom ett delvis nygrävt och delvis fördjupat öppet avlopp i sträckningen I-M-N-O-C. Det förutvarande öppna avloppet T-S-R-L-P igenlades samtidigt med rör.

Underhållet av det öppna avloppet I-M-N-O-C har visat sig vara både besvärligt och kostbart. Underhållet har därför blivit efter-  
och  
satt/under senare år har det allt oftare inträffat att vattnet runnit ovanpå markerna i den ursprungliga sträckningen L-R-S-T.

Då överslagsberäkningar visade att dikningen skulle bli avsevärt billigare om vattnet avleddes en kortare väg ner till ån, har förrättningsmannen på sökandenas begäran upprättat förslag till utförande av nya avlopp (dikessträckorna F-G-H-T-K, G-L-M-N och T-S) till det djup och med de dimensioner i övrigt, som erfordras för ändamålsenlig torrläggning.

Enligt förrättningsmannens förslag, vilket närmare framgår av för-

slagshandlingar och ritningar, skall för det Norra företaget ovannämnda dikessträckor utföras.

De i 1904 års företag ingående dikessträckorna S-R och H-P äro enligt sökandenas åsikt ej i behov av omläggning. De skola därför bibehållas oförändrade. Sedan det Norra företaget utförts skall detta företag även svara för framtida underhållet av dikessträckorna S-R och H-P. Dikessträckorna R-L-H och O-C skola däremot efter samma företags utförande betraktas som enskild dikning.

För samtliga dikessträckor ha profilritningar upprättats. Ritningarna angiva de olika dikessträckornas djup och övriga dimensioner ävensom läget för de ommurningar och brunnar, som skola utföras. Särskilda typritningar ha upprättats för ommurning och brunnar. De olika dikessträckornas lägen på marken markeras på hithörande plankarta av svarta enkla heldragna linjer. Läget för brunnar har utmärkts med svarta ringar. Tjocka linjer betecknar nya ledningar och brunnar och tunna linjer befintliga ledningar och brunnar.

Vid bestämmandet av dikessträckornas dimensioner har förrätningsmannen tagit hänsyn till såväl nederbördsområdets storlek och topografi samt avrinningen från detsamma som ock till rådande fallförhållanden. Nederbördsområdet har fastställts dels genom särskilda undersökningar på marken, dels med ledning av Ekonomiska kartverkets kartor över trakten. Storleken av de områden, som avvattnas till de olika dikessträckorna, framgår av profilritningarna. Den vattenmängd, som skall kunna avbördas, har beräknats med ledning av nederbördsområdets omfattning och under antagande, att avrinningen vid normala flöden uppgår till högst 1,5 liter per sekund och hektar.

Samtliga de marker, vilka enligt synemännens åsikt beredas båtnad i form av ökad alstringsförmåga, därest det nu planerade dikningsföretaget kommer till utförande, ha kartlagts. Hela området har dessutom nivåavvägts.

Mom. 3. Broar och trummor.

Allmänna vägar.

Dikningsföretaget berör på flera ställen allm. vägen nr 1038 Klamby-Brösarp och nr 1039 Brösarp-Vollsjö.

- 1/ Vid sektionen 80+61 av dikessträckan A-B ansluter det nya avloppet till en 800 mm betongrörstrumma under väg 1039. Trumman bibehålles oförändrad men vid dess uppströmssida skall en ny anslutningsbrunn byggas med 800 mm inre diameter. Brunnen sammankopplas med trumman medelst ett koniskt rör 800-600 mm. Arbetet skall utföras och bekostas av dikningsföretaget.
- 2/ Mellan sektionerna 71+9-71+18 av dikessträckan L-M korsar det nya avloppet väg 1039. Strax norr om korsningspunkten finnes för närvarande en rörtrumma med 600 mm inre diameter. Denna ligger dock ej på erforderligt djup för att möjliggöra torrläggning av de marker väster om vägen, vilka för närvarande avledes åt annat håll. En ny trumma skall därför utföras av vägrör med 300 mm inre diameter. Trummans inre underkant skall vid nedströmssidan ligga på höjden + 76,59 m och vid uppströmssidan på höjden + 76,64 m. Anslutningsbrunnar med 600 mm inre diameter skola utföras vid trummans ändpunkter. Arbetet skall utföras och bekostas av dikningsföretaget.
- 3/ Mellan sektionerna 42+84-42+94 av dikessträckan H-I korsar det nya avloppet väg 1039. I korsningspunkten finnes för närvarande en stentrumma. Denna har ej utförts till erforderligt djup, var-

för den skall fördjupas och ersättas med en ny trumma av vägrör med minst 400 mm inre diameter. Trummans inre underkant skall vid nedströmssidan ligga på höjden + 76,96 m och vid uppströmssidan på höjden + 77,06 m. Anslutningsbrunnar med 800 mm inre diameter skola utföras vid trummans ändpunkter. Trumman och den nedströms belägna brunnen skola utföras och bekostas av Vägförvaltningen i Malmöhus län.

- 4/ Mellan sektionerna 44+8-44+16 av dikessträckan H-I korsar det nya avloppet väg 1038. I korsningspunkten finnes för närvarande en mindre rörledning, som ej ligger på erforderligt djup. En ny trumma skall därför utföras av vägrör med 300 mm inre diameter. Trummans inre underkant skall vid nedströmssidan ligga på höjden + 77,77 m och vid uppströmssidan på höjden + 77,79 m. Anslutningsbrunnar med 600 mm inre diameter skola utföras vid trummans ändpunkter. Trumman och den nedströms belägna brunnen skola utföras och bekostas av Vägförvaltningen i Malmöhus län.

#### Enskilda vägar.

Avloppet korsar på ett flertal ställen enskilda ägovägar och bruksvägar. Då de nya dikessträckorna på dessa ställen skola utföras som täckta ledningar, erfordras emellertid inga nya trummor i korsningspunkten. Det skall dock åligga dikningsföretaget att återställa vägarna i fullgott skick, så snart avlopp upptagits genom dem.

#### Mom. 4. Ersättningar.

För skada å växande gröda, som uppkommer vid utförandet

av dikningsföretaget, skall ersättning utgivas. Kan överenskommelse ej träffas mellan vederbörande jordägare eller arrendator och företagets styrelse, skall ersättningsbeloppets storlek bestämmas av vederbörande förrättningsman eller av den, han i sitt ställe förordnar.

Beträffande sådan genom dikningsföretagets utförande möjligen uppkommen skada, som ej av synemännen förutsetts, hänvisas till bestämmelserna i 7 kap. 57 § vattenlagen.

#### Mom. 5. Kostnader.

Förrättningsmannen har beräknat kostnaden för de dikessträckor, som skola utföras för det gemensamma dikningsföretaget till 42600:- kronor, varav å Södra företaget 25800:- kronor och å Norra företaget 16800:- kronor. Kostnadsförslaget har bilagts förrättningshandlingarna såsom bilaga B.

#### Mom. 6. Båtnadsuppskattning och kostnadsfördelning.

Överenskommelse har ej träffats angående kostnadernas fördelning, varför synemännen uppskattat den båtnad, som genom företagets utförande beredas de i dikningsföretaget ingående markerna. Vid uppskattning av båtnaden ha synemännen följt föreskrifterna i 10 kap. 60 § vattenlagen och alltså värderat markerna dels efter företagets utförande, dels i nuvarande vattenskadat skick. Vid värderingen har hänsyn tagits såväl till jordens godhet samt till de blivande och nuvarande torrlägningsförhållandena som ock till i orten gängse priser å fullt torrlagd jord av motsvarande beskaffenhet. Skillnaden mellan blivande och nuvarande värden motsvarar den alstringsbåtnad, som införts i värderingslängden. Förutom alstringsbåtnad har i värderingslängden införts beteckningen "brukningsbåtnad". Under denna beteckning har införts det kapitaliserade

värdet av de bättre betingelser eller minskade kostnader för markens brukning, som erhålles genom att öppna diken igenlägges med rör och höljas eller genom att all areal inom ett skifte efter torrläggningen kan brukas samtidigt.

Resultatet av värderingen och båtnadsuppskattningen återfinnes i värderingslängden, bilaga A, som även utgör hävdeförteckning för de i dikningssamfälligheten ingående markerna.

De berörda markerna ha uppdelats i två skilda samfälligheter eller företag benämnda Södra företaget och Norra företaget. Detta har gjorts enär de båda företagen efter utförandet komma att omfatta helt skilda dikessystem.

Då markerna inom de båda företagen avvattnas till skilda dikessträckor med olika fallförhållanden föreligga sådana förhållanden, att kostnaderna möjligen skola jämkas enligt bestämmelserna i 7 kap. 24 § vattenlagen. För utredning härom har Södra företaget uppdelats i avdelningarna 1-3 och Norra företaget i avdelningarna 4-5, på sätt närmare framgår av värderingslängden, bilaga A, varefter följande beräkningar utförts.

#### SÖDRA FÖRETAGET

För att avdelning 1, vilken omfattar ägofigurerna 1-7 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 15816:- kronor, skall kunna torrläggas, måste dikessträckorna A-B-C upptagas. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning ha beräknats till 15400:- (10300+5100) kronor.

För att avdelning 2, vilken omfattar ägofigurerna 8-19 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 9738:- kronor, skall kunna torrläggas, måste dikessträckorna C-D och delvis A-B-C upptagas. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning ha beräknats till 9400 (7900+1200) kronor.

För att avdelning 3, vilken omfattar ägofigurerna 20-25 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 2983:- kronor, skall kunna torrläggas, måste dikessträckan D-E och delvis C-D upptagas. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning ha beräknats till 2800:- (2500+300) kronor.

De olika avdelningarnas båtnadsvärden samt kostnader för avlopp inom eget område framgår här nedan.

| Avdelning | Båtnad | Dikessträcka | Kostnad | Rel.kostnad |
|-----------|--------|--------------|---------|-------------|
| 1         | 15816  | A-B-C        | 15400   | 0,973698    |
| 2         | 9738   | C-D          | 7900    | 0,811255    |
| 3         | 2983   | D-E          | 2500    | 0,838082    |

Fördelas kostnaderna för dikningssamfällighetens torrläggning enligt huvudregeln i 7 kap. 23 § vattenlagen eller indirekt förhållande till båtnadsvärdet, belöper relativa kostnaden till efterstående belopp.

| Båtnad | Kostnad | Rel. kostnad |
|--------|---------|--------------|
| 28537  | 25800   | 0,904089     |

Utföres varje avdelning för sig utan hjälp av annan eller andra avdelningar, belöper relativa kostnaden för de olika avdelningarna till efterstående belopp.

| Avdelning | Båtnad | Kostnad | Rel. kostnad |
|-----------|--------|---------|--------------|
| 1         | 15816  | 15400   | 0,973698     |
| 2         | 9738   | 9100    | 0,934483     |
| 3         | 2983   | 2800    | 0,938652     |

Utföres viss avdelning tillsammans med viss annan eller vissa andra avdelningar, belöpa relativa kostnaderna för de sammanförda avdelningarna till efterstående belopp.

| Sammanförda avdelningar | Båtnad | Kostnad | Rel.kostnad |
|-------------------------|--------|---------|-------------|
| 1+2                     | 25554  | 24300   | 0,950927    |
| 2+3                     | 12721  | 11600   | 0,911878    |

Av förestående utredning framgår, att samtliga avdelningar erhålla den lägsta relativa kostnaden, därest de utföras gemensamt. Den relativa kostnaden belöper alltså till 0,904089.

#### NORRA FÖRETAGET

För att avdelning 4, vilken omfattar ägofigurerna 26-48 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 21429:- kronor, skall kunna torrläggas måste dikessträckorna F-G-H-I, G-L-M-N och T-S upptagas. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning har beräknats till 14500 (8900+4000+1600) kronor.

För att avdelning 5, vilken omfattar ägofig. 49-54 med ett sammanlagt båtnadsvärde av 4384:- kronor, skall kunna torrläggas, måste dikessträckorna I-K och delvis I-M upptagas. Kostnaden för avdelningens egen torrläggning har beräknats till 3300:- (2300+1000) kronor.

De olika avdelningarnas båtnadsvärden samt kostnader för avlopp inom eget område framgår här nedan.

| Avdelning | Båtnad  | Kostnad | Rel. kostnad |
|-----------|---------|---------|--------------|
| 4         | 21429:- | 14500:- | 0,676653     |
| 5         | 4384:-  | 2300:-  | 0,524635     |

Fördelas kostnaderna för dikningssamfällighetens torrläggning enligt huvudregeln i 7 kap. 23 § vattenlagen eller i direkt förhållande till båtnadsvärdet, belöper relativa kostnaden till efterstående belopp.

| Båtnad | Kostnad | Rel. kostnad |
|--------|---------|--------------|
| 25813  | 16800   | 0,650835     |

Utföres varje avdelning för sig utan hjälp av annan eller andra avdelningar, belöper relativa kostnaden för de olika avdelningarna till efterstående belopp

| Avdelning | Båtnad | Kostnad | Rel. kostnad |
|-----------|--------|---------|--------------|
| 4         | 21429  | 14500   | 0,676653     |
| 5         | 4384   | 3300    | 0,752737     |

Av förestående utredning framgår, att samtliga avdelningar erhålla den lägsta relativa kostnaden, därest de utföras gemensamt. Den relativa kostnaden belöper alltså till 0,650835.

Enligt 1904 års syneförrättning åligger det ägaren till fastigheterna Brösarp 9:5 och 9:6 att underhålla det nuvarande avloppet å sträckan C-O till det djup och de dimensioner som finnas angivna i 1904 års förslag. Kommer Norra företaget till utförande befrias han från denna underhållsskyldighet, enär då alla marker norr om punkten O kommer att avdikas åt annat håll. Den egna dikningen å sträckan C-O löses lättast med en vanlig dräneringsledning. Kostnaden för en sådan ledning torde ej överstiga kostnaden för en första upprepning av det nuvarande öppna avloppet å sträckan C-O till föreskrivna dimensioner enligt 1904 års förslag. Skillnaden mellan underhållskostnaden för det nuvarande öppna avloppet och en vanlig dräneringsledning utgör således en vinst eller båtnad, som ägaren till fastigheten Brösarp 9:5 och 9:6 erhåller, därest Norra företaget utföres. Synemännen har utfört vissa uppskattningar och beräkningar angående det kapitaliserade värdet av den årliga underhållsminskningen och får med ledning härav bestämma att ägaren till fastigheterna Brösarp 9:5 och 9:6 skall till utförandet av Norra företaget betala en engångsersättning av 600:- kronor eller en årlig avgift av 30:- kronor.

Gemensamt för båda företagen.

Kostnader, som äro gemensamma för båda företagen, skola fördelas sålunda:

|                         |      |
|-------------------------|------|
| SÖDRA FÖRETAGET betalar | 53 % |
| NORRA FÖRETAGET "       | 47 % |

Särskild kostnadsfördelningslängd har upprättats och bifogas detta utlåtande, bilaga Da. I kolumn 5 av längden anges varje delägarers och fastighets andel i de beräknade kostnaderna för dikningsföretagens utförande och i kolumn 6 de procenttal, efter vilka samtliga verkliga kostnader för företagens utförande och framtida underhåll skola fördelas. Delägare, som ej är sökande till denna syneförrättning eller likställd med sökande är, med det undantag dock, varom stadgas i 10 kap. 80 § vattenlagen, icke skyldig att till kostnaderna för företagens utförande tillskjuta större belopp, än som svarar mot värdet av den för hans egendom uppskattade båtnaden eller jordförbättringen. Vilka delägare, som äro att anse som sökande, anges i kolumn 2 av kostnadsfördelningslängden med förkortningen "S". Sådana omständigheter, som omförmälas i 7 kap. 25-26 och 28-30 §§ vattenlagen, föreligga ej vid detta torrlägningsföretag.

Kostnaderna för denna syneförrättning skola enligt bestämmelserna i 10 kap. 30 och 79 §§ vattenlagen omedelbart av sökandena förskjutas. Kommer företagen till utförande, skola förrättningskostnaderna fördelas mellan samtliga delägare och gäldas på samma sätt som företagens övriga kostnader.

#### Mom. 7. Dikningsföretagens utförande.

Företagen skola, därest sökandena vilja fullfölja desamma, utföras i överensstämmelse med av förrättningsmannen upprättat förslag och med beaktande jämväl av de närmare bestämmelser,

som framgå av detta utlåtande. Arbetet får påbörjas så snart denna syneförrättning tagit åt sig laga kraft. Företagen skola vara färdigställda inom 10 år efter det syneförrättningen fastställts. Angående förlängd arbetstid hänvisas till bestämmelserna i 7 kap. 58 § vattenlagen.

Utöver vad som föreskrives i arbetsbeskrivningen, bilaga C, är vid företagens utförande följande att iakttaga:

- 1/ Arbetet skall utlämnas på entreprenad på de villkor, som äro för delägarna mest gynnsamma och betryggande.
- 2/ Arbetet skall anmälas till Riksförsäkringsanstaltens ombud i orten eller till annan lämplig försäkringsanstalt, innan det samma påbörjas.
- 3/ Sådan anmälan erfordras dock ej för den händelse blivande entreprenör är att anse som sådan arbetsgivare, som själv äger ombesörja försäkring för av honom anställda arbetare.
- 4/ De olika dikessträckorna skola följa på marken utstakade och på plankartan närmare angivna sträckningar.
- 5/ Under arbetets gång får vattnet uppdämmas, dock icke så, att växande gröda eller annan egendom skadas.
- 6/ Samtliga betongrör skola vara av fullgod beskaffenhet och fylla de fordringar, som finnas närmare angivna i Kungl. Lantbruksstyrelsens fastställda normalbestämmelser för lantbruksrör av betong. Rören få levereras antingen som muffrör, falsrör eller lantbruksrör.
- 7/ På profilritningarna angivna höjdlägen för bottenlinjen, vilka uträknats i förhållande till jämförelseplan och fixpunkter, skola gälla framför på profilritningarna angivna djupsiffror.
- 8/ Fixpunkter ha utsatts till ledning vid arbetets utförande och dikingningsföretagets framtida underhåll. Deras lägen i plan och profil framgå närmare av förslagsritningarna och arbetsbeskrivningen,

bilaga C. :

9/ Fixpunkterna äro lagligen skyddade och få alltså ej över-  
täckas, borttagas eller på annat sätt förstöras. Vill  
jordägare borttaga fixpunkt, skall han därom göra anmälan  
till vederbörande förrättningsman, som då låter avväga  
annan lämplig fixpunkt. Kostnaderna för förrättningsman-  
nens i sådant hänseende företagna förrättning, gäldas av  
dikningsföretaget.

Kommer företagen att understödjas av statsmedel, skola de  
särskilda bestämmelser, som eventuellt kunna bli före-  
skrivna som villkor för statsunderstödet beviljande, vara  
för samtliga delägare bindande.

#### Mom. 8. Dikningsföretagens avsyning.

Sedan företagen blivit utförda skola desamma jämlikt be-  
stämmelserna i 13 kap. 1 § vattenlagen avsynas av vederbörande  
förrättningsman eller av den, han i sitt ställe förordnar. Före-  
tagen skola anses fullbordade, då avsyningsförrättaren över-  
lämnat bevis om godkännande, eller för den händelse att före-  
tagen blivit understödda med statsmedel, när vederbörande myn-  
dighet godkänt desamma.

#### Mom. 9. Äldre företag.

Det nuvarande dikningsföretaget "nr 20 och 29 Vollsjö  
av år 1904" omfattar avdelningarna I-VI. Av dessa skola av-  
delningarna IV, V och VI upphöra att gälla sedan det nu plane-  
rade Norra företaget kommit till utförande. I fortsättningen  
skall således 1904 års företag endast anses omfatta avdel-  
ningarna I, II och III.

Mom. 10. Dikningsföretagens framtida underhåll.

Kostnaderna för företagens framtida underhåll skola fördelas på samma sätt som kostnaderna för företagens första utförande eller efter de fördelningstal, som finnas närmare angivna i kolumn 6 av kostnadsfördelningslängden, bil. Da. Varje delägare är berättigad påfordra, att de dikessträckor, av vilka han är beroende, alltid hållas i fullgott skick. Gör någon sig skyldig till skadegörelse på de olika dikessträckorna med till dem hörande anläggningar, och botar han ej efter tillsägelse omedelbart skadan, äger företags styrelse, eller också den, som lider men av skadegörelsen, att vid vederbörande häradsrätt föra talan mot den försumlige. Enskilda dräneringsledningar få tillkopplas avloppet endast i de brunnar, som utförts. Spillvatten får tilledas avloppet först sedan det blivit i erforderlig grad renat.

Mom. 11. Organisation m.m.

För handhavande av dikningsföretagens angelägenheter skola delägarna utse en styrelse, bestående av tre ledamöter, av vilka en skall vara ordförande och verkställande ledamot. Styrelsen är beslutför, då två ledamöter äro närvarande och om beslutet ense.

Styrelsen åligger:

att ombesörja företagens utförande samt kontrollera entreprenörens arbete i den mån så finnes erforderligt med biträde av sakkunnig person;

att kontrollera att återfyllningen av massorna för täckta avlopp sker enligt arbetsbeskrivningen;

att i mån av behov verkställa utdebiteringar på sätt närmare stadgas i 3 kap. 20 § vattenlagen;

att över inkomster och utgifter föra fullständiga och med verifikationer försedda räkenskaper, vilka skola avslutas per kalenderår och där-

efter framläggas för delägarnas hörande och godkännande  
vid allmänt sammanträde;

att tillse, att samtliga dikessträckor alltid hållas i fullgott  
skick samt ombesörja rensnings- och underhållsarbeten;

att för sistnämnda ändamål och då så eljest kan finnas nödigt  
kalla delägarna till sammanträde i den ordning, som föreskrives i 7 kap. 64 § vattenlagen;

att vid alla sammanträden föra protokoll, vilket skall vara  
för delägarna tillgängligt senast 14 dagar efter sammanträdet;

att i övrigt vidtaga alla de åtgärder, som kunna finnas nödiga  
för företagets ändamålsenliga utförande och underhåll samt  
därvid beakta och följa de bestämmelser, som angivas i 7  
kap. 61-65 §§ vattenlagen.

Till dikningsföretagets hörande handlingar och ritningar  
skola förvaras av ordföranden i företagets styrelse och hos  
honom hållas tillgängliga för envar, som vill granska dem eller  
taga avskrifter och kopior.

Företaget skall benämnas Brösarps dikningsföretag år 1964.  
Mål, som beröra företaget, och som ej äro att hänföra till vattenmål, skola handläggas inför Färs häradsrätt.

Domstolsavgift skall enligt bestämmelserna i 11 kap. 95 §  
vattenlagen utgå med 108,70 kronor, varav å Södra företaget  
57,07 kr och å Norra företaget 51,63 kr. Avgiften skall av  
sökandena förskottsvis inbetalas till Länsstyrelsen i Malmöhus  
län så snart denna syneförrättning vunnit laga kraft. Sedan  
företagen kommit till stånd, skall avgiften fördelas med 2 kronor  
för tusen av förbättringsvärdet av vars och ens mark.

Mom. 12. Särskilda yrkanden.

Yrkanden, vilka under förrättningen framställts och ej behandlats i detta utlåtande, föranleda icke någon synemännens åtgärd.

Mom. 13. Besvärshänvisning.

Den, som är missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syneförrättning, eller som vill föra talan mot synemännens utlåtande, äger att inom sextio dagar härafter till Söderbygdens vattendomstol, Växjö, ingiva sina besvär i tre exemplar. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill och vid besvären kunna därjämte fogas de ytterligare handlingar, som klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.

Mom. 14. Verkställighet.

Då denna syneförrättning ej skall underställas vattendomstols prövning, kommer detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning för laga kraft ägande dom är stadgad, för så vitt icke besvär anföres mot förrättningen inom den i mom. 13 här ovan angivna tiden.

Brösarp, Vollsjö den 4 juni 1964.

I tjänsten:

*Nils M. Nilsson*

Nils M. Nilsson

Förrättningsman

*[Signature]*


*[Signature]*

Gode män


## KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

| Fastighet<br>Ägare m. m.           | Sök. o. likst. = S | Båtnad<br>kronor | Fastighets andel i                                          |                                                       |                                                       | Samfällighets<br>andel i<br>gemensamma<br>kostnader<br>procent |
|------------------------------------|--------------------|------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|                                    |                    |                  | för särskild av-<br>delning beräk-<br>nad kostnad<br>kronor | för samfällig-<br>heten beräknad<br>kostnad<br>kronor | samfällig-<br>hetens verk-<br>liga kostnad<br>procent |                                                                |
| 1                                  | 2                  | 3                | 4                                                           | 5                                                     | 6                                                     | 7                                                              |
| SÖDRA FÖRETAGET                    |                    |                  |                                                             |                                                       |                                                       |                                                                |
| Völlesjö socken                    |                    |                  |                                                             |                                                       |                                                       |                                                                |
| <u>Brösarp 8:5, 5/64 mtl.</u>      |                    |                  |                                                             |                                                       |                                                       |                                                                |
| Gunnar Jönsson                     | S                  | 1418             |                                                             | 1282                                                  | 4,969                                                 |                                                                |
| <u>Brösarp 8:4, 3/64 mtl.</u>      |                    |                  |                                                             |                                                       |                                                       |                                                                |
| Gunnar Jönsson                     | S                  | 4236             |                                                             | 3830                                                  | 14,845                                                |                                                                |
| <u>Brösarp 8:6, avs.</u>           |                    |                  |                                                             |                                                       |                                                       |                                                                |
| Viktor Nilsson                     | S                  | 2190             |                                                             | 1980                                                  | 7,674                                                 |                                                                |
| <u>Brösarp 9:5, 11/512 mtl.</u>    |                    |                  |                                                             |                                                       |                                                       |                                                                |
| Viktor Nilsson                     | S                  | 7648             |                                                             | 6914                                                  | 26,798                                                |                                                                |
| <u>Brösarp 9:6, 5/512 mtl.</u>     |                    |                  |                                                             |                                                       |                                                       |                                                                |
| Viktor Nilsson                     | S                  | 324              |                                                             | 293                                                   | 1,136                                                 |                                                                |
| <u>Brösarp 9:17, 107/2400 mtl.</u> |                    |                  |                                                             |                                                       |                                                       |                                                                |
| Ove Roth                           | S                  | 9738             |                                                             | 8804                                                  | 34,124                                                |                                                                |
| <u>Brösarp 9:11, 1/75 mtl.</u>     |                    |                  |                                                             |                                                       |                                                       |                                                                |
| Fritz Olsson                       | S                  | 1618             |                                                             | 1463                                                  | 5,671                                                 |                                                                |
| <u>Brösarp 9:10, 11/2400 mtl.</u>  |                    |                  |                                                             |                                                       |                                                       |                                                                |
| Fritz Olsson                       | S                  | 153              |                                                             | 138                                                   | 0,535                                                 |                                                                |
| BRANDSTADS SOCKEN                  |                    |                  |                                                             |                                                       |                                                       |                                                                |
| <u>Ringahus 1:1</u>                |                    |                  |                                                             |                                                       |                                                       |                                                                |
| Brandstads församling              | S                  | 1212             |                                                             | 1096                                                  | 4,248                                                 |                                                                |
| Summa                              |                    | 28537            |                                                             | 25800                                                 | 100,000                                               |                                                                |
| NORRA FÖRETAGET                    |                    |                  |                                                             |                                                       |                                                       |                                                                |
| Völlesjö socken                    |                    |                  |                                                             |                                                       |                                                       |                                                                |
| <u>Brösarp 2:19, 3/32 mtl.</u>     |                    |                  |                                                             |                                                       |                                                       |                                                                |
| Nils Nilsson                       | S                  | 5164             |                                                             | 3361                                                  | 20,006                                                |                                                                |
| Överföres                          |                    | 5164             |                                                             | 3361                                                  | 20,006                                                |                                                                |






## Sektion A-A



## Sektion B-B



Mått i mm

Skala 1:20


Mått i mm.

Bilaga G

Typritning I-5

Intag för dag-

vatten.




Skala 1:50  
Mått i mm.

Bilaga H

Typritning 0-1


Ommurning.

Sektion A-A.




Stensättning. Utföres  
av stenar med en  
minsta dimension  
om 450x350x150.

Sektion B-B.



|                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                              |                                                             |                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>RAPPORT över verkställd besiktning</b>                                                                                                                                                                                                                                                   |                                              |                                                             |                                      |
| Företagets namn<br><br>Brösarps dikningsföretag år 1964                                                                                                                                                                                                                                     |                                              |                                                             |                                      |
| Socken<br>Vollsjö och Brandstads s:r                                                                                                                                                                                                                                                        |                                              | Län<br>Malmöhus                                             |                                      |
| Ordf. i styrelsen — Förtroendeman — Ende intressent<br><i>Lantbrukare Viktor Nilsson, Brösarp 9, Vollsjö</i>                                                                                                                                                                                |                                              |                                                             |                                      |
| Statligt stöd bev. av lbrstn den<br><i>26/10 1964</i>                                                                                                                                                                                                                                       | Bidrag till utförandet, kr<br><i>5950</i>    | Bidrag till rensning, kr                                    | Lån, kr                              |
| Statligt stöd bev. av lbrnämnden den                                                                                                                                                                                                                                                        | Bidrag till utförandet, kr                   |                                                             |                                      |
| Arbets tid jml. V. L. 10:62<br><i>4/6 1974</i>                                                                                                                                                                                                                                              | Förlängning jml. V. L. 7:58                  | Kontrakterad arbetstid                                      | Kontrakterad arbetstid förlängd till |
| Nu tillstyrkes till utbetalning                                                                                                                                                                                                                                                             | av bidrag till utförandet, kr<br><i>5950</i> | av bidrag till rensning, kr                                 | av lån, kr                           |
| Besiktning verkställd den<br><i>21 april 1965</i>                                                                                                                                                                                                                                           |                                              | Besiktning verkställd av<br><i>ingenjör Nils M. Nilsson</i> |                                      |
| <p><i>Vid besiktningen befanns att företaget utförts i nära överensstämmelse med det upprättade förslaget varför företaget godkännes.</i></p> <p style="text-align: right;"><i>Malmö den 24 april 1965.</i><br/><i>i tjänsten</i><br/><i>Nils M. Nilsson</i><br/><i>Nils M. Nilsson</i></p> |                                              |                                                             |                                      |

M - 2 ★ 222 0




*Bll D 3/1966*



Handlingar  
till  
VÄSTERSTADS DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1966  
i Västerstads och Ö. Sallerups s:r  
Malmöhus län.  
Upprättade vid laga syneförrättning  
år 1966 av  
Lennart Kindblom  
Lantbruksingenjör

ÖVERSIKTSKARTA

Skala 1:50000



Innehållsförteckning:

|                          |        |          |
|--------------------------|--------|----------|
| Protokoll                |        | sid. 1-5 |
| Bilagor 1-14             |        | " 6-16   |
| Värderingslängd          | bil. A | " 17-22  |
| Kostnadsförslag          | " B    | " 23-24  |
| Arbetsbeskrivning        | " C    | " 25-28  |
| Utlåtande                | " D    | " 29-37  |
| Kostnadsfördelningslängd | " Da   | " 38-39  |
| Typritn. B-2             | " E    | " 40     |
| " 0-3                    | " F    | " 41.    |

Härtill hör 2 ritningar.

Protokoll, fört vid sammanträde under syneförrättning enligt vattenlagen avseende torrläggning av mark tillhörande Västerstad 29 m.fl. fastigheter i Västerstad och Östra Sallerups socknar, Malmöhus län.

Sedan undertecknad på därom gjord ansökan av länsstyrelsen förordnats handlägga ifrågavarande förrättning (bil. 1) hade genom i ortstidningen införd kungörelse (bil. 2) sammanträde i ärendet utsatts att hållas den 14 december 1965 kl. 9,30 hos lantbrukare Erik Mårtensson, Västerstad 33, Östraby. Kända sakägare hade tillsänts skriftliga underrättelser om sammanträdet (bil. 3). På sålunda utsatt tid och plats inställde sig undertecknad, förrättningsman, samt skiftesgodemännen Folke Svensson och Olof Andersson, båda från Östraby, varjämte följande sakägare infunnit sig:

Lantbrukare Manne Hansson

- " Oskar Bengtsson genom Ingvar Meijer
- " Erik Mårtensson
- " Emil Olsson
- " Ingvar Meijer
- " Emil Persson
- " Otto Larsson (ny äg. efter 14/3-66 till Västerstad 29:20, 1/48 mtl).
- " Oskar Andersson
- " Nils Andersson

## § 1.

Ansökningen om förrättningen och förordnandet upplästes.

## § 2.

Jäv mot synemännen anfördes efter förfrågan icke, och visste sig dessa ej heller vara jäviga.

## § 3.

Ersättning för mark, som tages i anspråk för avloppens breddning eller för jordupplag eller intrång yrkades efter förfrågan icke.

## § 4.

Med anledning av det utfärdade förordnandet hade erforderliga fältarbeten och markundersökningar verkställt. Sökandena hade därvid framfört vissa yrkanden och önskemål angående ifrågasatta torrlägningsåtgärder. Med beaktande härav hade förslag till torrläggning av ifrågasatta marker upprättats, vilket förslag nu framlades för sakägarna.

## § 5.

Sökandena yrkade, att torrlägningsföretaget skulle utföras enligt det upprättade förslaget.

## § 6.


Emil Olsson, Ingvar Meijer och Emil Persson yrkade större brunnar,  $\varnothing$  800 mm, med 1 meters slamrum.

## § 7.


Då intet vidare förekom, förklarades sammanträdet avslutat och meddelades, att synegång nu skulle företagas. Det beslöts att nytt sammanträde skulle hållas på samma plats den 25 januari 1966 kl. 9,30.

Västerstad den 14 december 1965.

I tjänsten:

  
Lennart Kindblom  
Lantbruksingenjör

Folke Svensson



Gode män

Olof Andersson



År 1966 den 25 januari inställde sig undertecknad, förrättningsman, jämte skiftesgodemännen Folke Svensson och Olof Andersson hos lantbrukare Erik Mårtensson, Västerstad 33, Östraby, för att åter handlägga syneförrättninge.

Förutom synemännen hade följande sakägare infunnit sig:

~~Folke Nilsson~~

Manne Hansson

Oskar Bengtsson    genom Ingvar Meijer

Erik Mårtensson

Emil Olsson

Otto Larsson

Emil Persson

Oskar Andersson

Nils Andersson

~~Fritz Persson~~

#### § 8.

Protokollet från föregående sammanträde upplästes och godkändes.

#### § 9.

Förrättningsmannen redogjorde för av honom upprättat förslag till företagets utförande samt framlade till sakägarnas granskning de till företaget hörande handlingarna och ritningarna.

Förslagshandlingarna bilades protokollet:

|                     |              |
|---------------------|--------------|
| värderingslängden   | såsom bil. A |
| Kostnadsförslaget   | " " B        |
| Arbetsbeskrivningen | " " C        |

## § 10.

Avgavs synemännens utlåtande - se bilaga D med underbilaga Da med tillkännagivande, att den med utlåtandet missnöjde ägde detsamma klandra genom besvär till Söderbygdens vattendomstol, Växjö.

## § 11.

De närvarande förklarade sig beredda att välja styrelse och de utsågo härtill: ordf. Erik Mårtensson, Ingvar Meijer och Oskar Andersson.

~~Till suppleant utsågs~~

~~Till revisorer utsågos~~

## § 12.

Önskade Emil Olsson ej ha någon större brunn enl. tidigare yrkande § 6.

## § 13.

Förrättningsmannen meddelade, att avskrifter och kopior av de till företaget hörande handlingarna och ritningarna inom trettio dagar skulle översändas till styrelsens ordförande för att hos honom förvaras och hållas tillgängliga för envar, som önskar granska dem eller taga avskrifter.

## § 14.

Antecknades till protokollet, att hantlangningskostnaderna uppgått till 552:42 kronor, vilket förskotterats av Erik Mårtensson med

Annonskostnaden för syneförrättningssammanträdet hade förskotterats av Erik Mårtensson med 70:- kronor.

Gode männens arvoden uppgingo till 160:- kronor, vilket förskotterades av Erik Mårtensson.

## § 15.

Förrättningsmannen redogjorde för gällande bestämmelser rörande

bidrag och lån till utförande av dikningsföretag.

§ 16.

Vissa sakägare överenskommo att ansöka om bidrag av statsmedel till sina kostnader för företagets utförande.

De uppdrogo åt **styrelsens ordförande**  
att därest statsbidrag beviljades, med vederbörande myndighet avsluta kontrakt om arbetets utförande;  
att uppbära och utkvittera det statsbidrag, som kommer att beviljas, samt  
att företräda delägarna i alla övriga frågor, som avse bidrag av statsmedel.

§ 17.


Till förrättningsmannen hade Agronom Folke Nilsson under hand meddelat, att han ej önskade förena sig med sökandena.

§ 18.


Då intet vidare förekom, upplästes och godkändes protokollet samt förklarades förrättningen avslutad, varefter sammanträdet upplöstes.

Västerstad den 25 januari 1966.

I tjänsten:

  
 Lennart Kindblom  
 Lantbruksingenjör

Folke Svensson



Olof Andersson

Gode män



Dnr III M9 6 64

*Li 71/64*

LÄNSSTYRELSEN

I

MALMÖHUS LÄN

LANDSKANSLIET

6

Lantbruksnämnden i Malmöhus  
län

Lundavägen 66

Dnr

*VS 257/64*

MALMÖ


Ink.d. - 2 NOV. 1964

Lantbruksnämnden  
i Malmöhus Län

Länsstyrelsen får härmed anmäla, att länsstyrelsen denna dag på ansökan av Erik Mårtensson m.fl. förordnat lantbruksingenjören Lennart Kindblom att företa syneförrättning för torrläggning av mark inom Västerstads socken i Bjärsjölagårds kommun.


Malmö i landskansliet den 30 oktober 1964.

På tjänstens vägnar:



Ingvar Borgström

*Brev till Kärrovt. 3/11 - 64*



7

Fm 1671

Dnr III M9 6 64 Bilaga 1.


## R E S O L U T I O N.


/Malmö/

Översändes till lantbruksingenjören Lennart Kindblom, lantbruksnämnden, /  
som förordnas att, därest laga hinder ej möter, i behörig ordning före-  
taga den i inneliggande ansökan omförmälda förrättning; skolande bevis  
om detta förordnandes emottagande skyndsamt hit insändas.

Malmö i landskansliet den 30 oktober 1964.

På länsstyrelsens vägnar:

  
Ingvar Borgström

  
B. Ulmén

## VAG- OCH VATTENBYGGNADSVRKET

Länsingenjören  
i Malmöhus län

Tjänsteställe

Handläggare

Liö Dackman

8

Datum

24.9.64

Beteckning (Aberopos vid korrespondens)

LIÖM 8684-64352

M 6-0


Länsstyrelsen i Malmöhus län

Malmö

Edert tjänsteställe, handläggare

Edert meddelande

Dnr III M9 6 64



Länsstyrelsen har i remiss den 31 juli anmodat länsingenjören avgiva yttrande över en ansökan från Erik Mårtensson m fl, Västerstad, Bjärsjölagårds kommun, om syneförrättning enligt 10 kap vattenlagen avseende rörläggning av dike. Med anledning härav får länsingenjören efter utredning i ärendet meddela, att emedan Västerstads mejeri utsläpper industriellt avloppsvatten i det berörda diket uppströms den del ansökan om förrättning avser kan det ifrågasättas huruvida icke förrättningen bör utökas att omfatta även mejeriet. Då emellertid denna fråga måste behandlas vid ett första sammanträde till vilket länsingenjören kommer att kallas, synes frågan icke nu behöva föranleda någon åtgärd. Härutöver finnes intet att erinra i anledning av ansökan.

Länsingenjören i Malmöhus län

Tryggve Dackman

Postadress  
Malmö CGatuadress  
Adelgatan 6Telefonadress  
040 — 724 70



9

Dnr III M9 6 64

EHL


|                                  |             |
|----------------------------------|-------------|
| LÄNSINGENJÖREN I<br>MALMÖHUS LÄN |             |
| Avd & Handl                      |             |
| INKOM                            | 30 JUL 1968 |
| Förelagsnr                       | M 6-0       |
| Klassnr<br>LÖM                   | 8684/64352  |


Länsingenjören anmodas att med aktgivande på Kungl. kungörelsen den 17 juni 1948 ang. förfarandet i vissa fall vid förordnande av förrättningsman enligt 10 kap, 32 § vattenlagen den 10 januari 1963 och vatteninspektionens anvisningar den 30 juni 1959 rörande handläggning av vattenvårdsärenden (rörande beredning av anmälningssärenden) upprätta en promemoria i ärendet, innefattande sådana upplysningar, som här kan bedömas vara relevanta i anslutning till såväl stadgandet i 6 § Kungl. kungörelsen den 30 november 1956 om förprövning rörande åtgärder till motverkande av vattenförorening m.m. som stadgandet i 4 § andra stycket lagen den 30 november 1956 om tillsyn över vattendrag, sjöar och andra vattenområden.

Ärendet torde hit redovisas snarast möjligt och senast den 20 augusti 1964.

Malmö i landskansliet den 30 juli 1964.

På tjänstens vägnar:

  
O. Hultström



Länsstyrelsen i Malmöhus län

MALMÖ.

Ansökning om förordnande enligt 10 kap. vattenlagen.

./.

Lantbruksnämnden i Malmöhus län har med skrivelse den 28 april 1964 överlämnat bifogade, nedan nämnda ansökning om förordnande och därvid föreslagit att lantbruksingenjör förordnas såsom förrättningsman.

Sökande

Socken

Erik Mårtensson m.fl.

Västerstad

Lantbruksstyrelsen finner lämpligt att lantbruksingenjören Lennart Kindblom, adress Lantbruksnämnden, Malmö, förordnas handlägga förrättningen.

*Hans Wetterhall*  
Hans Wetterhall  
Överdirektör

*S.-E. Wallin*  
S.-E. Wallin  
Lantbruksingenjör

Dnr *JL 257/6* 11  
 Ink.d. 29 APR 1964  
 Lantbruksnämnden  
 i Malmöhus län  
 Dnr III Insändes till vederbörande lantbruksnämnd.  
 Ink 13 MAJ 1964  
 Lantbruksstyrelsen  
 29 APR 1964  
 MARIE N. *JL 257/6*  
 SAK N. *4:3/64*  
 Landekansliet

Till Länsstyrelsen i *Malmöhus* län.

Härmed anhålles om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10  
 kap. vattenlagen för torrläggning av <sup>mig</sup><sub>oss</sub> tillhörig mark inom *Västerstads*  
 socken(-nar) av *Malmöhus* län.

Förrättningen avser *Rörtäggning av dike*

här uppgives så fullständigt som möjligt företags beskaffenhet (dikning, åreglering, sjösänkning, invallning e. d.), vidare  
*1600 m.*  
 företags omfattning (areal som skall torrläggas, avloppens längd o. d.), om flottled, damm, järnväg, landsväg e. d. beröres m. m.

Närmaste järnvägsstation *Bjarsjölagård*  
 Meddelanden om förrättningen ställes till *Lantbrukare Erik Mårtensson*  
*Västerstad 33. Östraby*  
titel, namn och fullständig adress samt telefon.  
*Tel. 0415 / 22110*  
*Västerstad* den *15/4* 1964

| Sökandes namn:          |                 | Fastighet:                    |
|-------------------------|-----------------|-------------------------------|
| <i>Oskar Mårtensson</i> | för fastigheten | <i>Västerstad 29-23 m.fl.</i> |
| <i>Erik Mårtensson</i>  | » »             | <i>Västerstad 33-1</i>        |
|                         | » »             |                               |

Förutom nämnda, sökandena tillhöriga fastigheter, väntas nedanstående ägare och fastigheter bliva berörda av företaget.

| Icke sökandes namn: |                      | Fastighet:    |
|---------------------|----------------------|---------------|
| Tolke Lilsson       | ägare av fastigheten | Amaliatorp    |
| Nanne Hansson       | » » »                | Västerstad 29 |
| Oskar Bengtsson     | » » »                | Västerstad 29 |
| Emil Olsson         |                      | Västerstad 29 |
| Ingvar Mejer        |                      | Västerstad 29 |
| Emil Persson        |                      | Västerstad 29 |
| Frits Persson       |                      | Västerstad 19 |
| Ilsa Pedin          |                      | Västerstad 19 |
| Göte Andersson      |                      | Västerstad 21 |
| Gunnar Bengtsson    |                      | Västerstad 21 |
| Wilhelm Vendel      |                      | Västerstad 21 |
| Otto Larsson        |                      | Västerstad 29 |
| Fage Olsson         |                      | Västerstad 29 |
| Nils Andersson      |                      | Västerstad 29 |

Lantbruksnämnden får till förrättningsman föreslå:

den

19

På Lantbruksnämndens vägnar:

Dnr. 76 625/64 13

207:57

Inkl. 30 NOV 1964

Insändes till vederbörande lantbruksnämnd.

Lantbruksnämnden  
i Malmöhus Län

Till Länsstyrelsen i *Malmöhus* län.

Härmed anhålles om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av <sup>mig</sup> <sub>oss</sub> tillhörig mark inom

*Västervads* socken(-nar) av *Malmöhus* län.

Förrättningen avser *Rör i öppet dike*

här uppgives så fullständigt som möjligt företags beskaffenhet (dikning, åreglering, sjösänkning, invallning e. d.), vidare

företags omfattning (areal som skall torrläggas, avloppens längd o. d.), om flottled, damm, järnväg, landsväg e. d. beröres m. m.

*Över 100 hektar, längd 1600 m.*

Närmaste järnvägsstation *Bjursjö-Gränd*

Meddelanden om förrättningen ställes till  
*Lantb. Erik Näsensson*  
titel, namn och fullständig adress samt telefon.

*Västervad* den *24-11* 19*64*

Sökandes namn:

Fastighet:

|                        |                 |                                |
|------------------------|-----------------|--------------------------------|
| <i>Erik Näsensson</i>  | för fastigheten | <i>Västervad 33-1</i>          |
| <i>Oskar Ahlsson</i>   | » »             | <i>Västervad 29-23 m. p. 4</i> |
| <i>Emil Pernmar</i>    | » »             | <i>Västervad 29-24</i>         |
| <i>Ingvar Meijer</i>   |                 | <i>Västervad 29 20</i>         |
| <i>Emil Ahlson</i>     |                 | <i>Västervad 29 12</i>         |
| <i>Oskar Bergström</i> |                 | <i>Västervad 29</i>            |
| <i>Ingvar Pernmar</i>  |                 | <i>Västervad 29:11</i>         |

Förutom nämnda, sökandena tillhöriga fastigheter, väntas nedanstående ägare och fastigheter bliva berörda av företaget.

icke sökandes namn:

Fastighet:

*Carl Schmittson* ..... ägare av fastigheten  
*Hans Esson* ..... » » »  
*Folke Nilsson* ..... » » »

*Tullsjön*  
*Tullsjön*  
*Australien, Östern*

---

Lantbruksnämnden får till förrättningsman föreslå:

den

19

På Lantbruksnämndens vägnar:

---

### Kungörelse

Sammanträde för synförrättning  
angående torrläggning av marker till  
Västerstad 29 m. fl. fastigheter i Vä-  
sterstads och Östra Sallerups socknar  
av Malmöhus län kommer att hållas  
hos lantbrukare Erik Mårtensson,  
Västerstad, Östraby, tisdagen den 14  
december 1965 kl. 9.30, då vederbö-  
rande sakägare ha att infinna sig  
personligen eller genom lagligen be-  
fullmäktigade ombud.

Av förrättningen beröres dels mar-  
ker till Västerstad nr 3, 19, 29 och 33  
samt Abås nr 1 i Västerstads socken,  
dels marker till Tullsåkra nr 1 i  
Östra Sallerups socken.

Malmö den 26 november 1965.

I tjänsten:

**LENNAET KINDELOM**  
Lantbruksingenjör

Att ovanstående kungörelse varit införd i Skånska Dagbladet  
måndagen den 29 november 1965 intygas i tjänsten:

  
Lennart Kindblom  
Lantbruksingenjör


FÖRTECKNING

över kungörelser, kallelser och underrättelser, som avsänts vid syneförrättning angående torrläggning av marker till Västerstad nr 29 m.fl. fastigheter i Västerstads och Ö. Sallerups socknar, Malmöhus län.

| Adressat                                                    | Adress  | Avs. dag   |
|-------------------------------------------------------------|---------|------------|
| Skiftesgodemannen Folke Svensson,<br>Bostället,             | Östraby | 30/11 1965 |
| Skiftesgodemannen Olof Andersson,<br>Östraby 6,             | "       | " "        |
| 1/ Agronom Folke Nilsson, Amalientorp,                      | "       | " "        |
| 2/ Lantbrukare <u>Manne</u> Hansson, Västerstad 29, Askeröd |         | " "        |
| 3) " Oskar Bengtsson, " 29, Östraby                         |         | " "        |
| 4) " <u>Erik</u> Mårtensson, " 33, "                        |         | " "        |
| 5) " Emil Olsson, " 29, "                                   |         | " "        |
| " <u>Ingvar</u> Meijer, " 29, "                             |         | " "        |
| 6) " Emil Persson, " 29, "                                  |         | " "        |
| 7) " <u>Oskar</u> Andersson, " 29, "                        |         | " "        |
| 8) " <u>Nils</u> Andersson, Tullsåkra, "                    |         | " "        |
| 9/ Kreaturshandlare Fritz Persson,<br>Västerstad 19,        | "       | " "        |

Malmö den 30 november 1965.

I tjänsten:

  
Lennart Kindblom  
Lantbruksingenjör




| Fastighet och ägare<br>Ägobeskrivning | Ägo-<br>figur-<br>nr | Förbättrad mark      |                 | Värde pr ha    |                 | Båtnad          |                       |
|---------------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------------|
|                                       |                      | åker, tomt<br>hektar | annan<br>hektar | före<br>kronor | efter<br>kronor | pr ha<br>kronor | pr ägofigur<br>kronor |
| VÄSTERSTADS SOCKEN                    |                      |                      |                 |                |                 |                 |                       |
| <u>Västerstad av 29:11, 1/48 mtl</u>  |                      |                      |                 |                |                 |                 |                       |
| Manne Hansson                         |                      |                      |                 |                |                 |                 |                       |
| <u>Alstringsbåtnad</u>                |                      |                      |                 |                |                 |                 |                       |
| Åker                                  | 5                    | 0,17                 |                 | 4500           | 5000            | 500             | 85                    |
| "                                     | 6                    | 0,34                 |                 | 3700           | "               | 1300            | 442                   |
| "                                     | 7                    | 0,45                 |                 | "              | "               | 1300            | 585                   |
| "                                     | 8                    | 0,18                 |                 | 4500           | "               | 500             | 90                    |
|                                       |                      | 1,14                 |                 |                |                 |                 | 1202                  |
| <u>Brukningsbåtnad A</u>              |                      |                      |                 |                |                 |                 | 3780                  |
| <u>Brukningsbåtnad B</u>              |                      |                      |                 |                |                 |                 | 1260                  |
| Summa kronor                          |                      |                      |                 |                |                 |                 | 6242                  |
| Västerstad av 29:11, 1/216 mtl        |                      |                      |                 |                |                 |                 |                       |
| Nils Oskar Bengtsson                  |                      |                      |                 |                |                 |                 |                       |
| <u>Alstringsbåtnad</u>                |                      |                      |                 |                |                 |                 |                       |
| Åker                                  | 9                    | 0,03                 |                 | 4500           | 5000            | 500             | 15                    |
| "                                     | 10                   | 0,06                 |                 | 3700           | "               | 1300            | 78                    |
| "                                     | 11                   | 0,09                 |                 | "              | "               | "               | 117                   |
| "                                     | 12                   | 0,05                 |                 | 4500           | "               | 500             | 25                    |
|                                       |                      | 0,23                 |                 |                |                 |                 | 235                   |
| <u>Brukningsbåtnad A</u>              |                      |                      |                 |                |                 |                 | 666                   |
| <u>Brukningsbåtnad B</u>              |                      |                      |                 |                |                 |                 | 222                   |
| Summa kronor                          |                      |                      |                 |                |                 |                 | 1123                  |

| Fastighet och ägare<br>Ägobeskrivning    | Ägo-<br>figur-<br>nr | Förbättrad mark      |                 | Värde pr ha    |                 | Båtnad          |                       |
|------------------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------------|
|                                          |                      | åker, tomt<br>hektar | annan<br>hektar | före<br>kronor | efter<br>kronor | pr ha<br>kronor | pr ägofigur<br>kronor |
| <u>Västerstad 29:39,5/696 mtl</u>        |                      |                      |                 |                |                 |                 |                       |
| Nils Oskar Bengtsson                     |                      |                      |                 |                |                 |                 |                       |
| <u>Alstringsbåtnad</u><br><u>=====</u>   |                      |                      |                 |                |                 |                 |                       |
| Åker                                     | 13                   | 0,06                 |                 | 4500           | 5000            | 500             | 30                    |
| "                                        | 14                   | 0,08                 |                 | 3700           | "               | 1300            | 104                   |
| "                                        | 15                   | 0,20                 |                 | "              | "               | "               | 260                   |
| "                                        | 16                   | 0,10                 |                 | 4500           | "               | 500             | 50                    |
|                                          |                      | 0,44                 |                 |                |                 |                 | 444                   |
| <u>Brukningsbåtnad A</u><br><u>=====</u> |                      |                      |                 |                |                 |                 | 1080                  |
| <u>Brukningsbåtnad B</u><br><u>=====</u> |                      |                      |                 |                |                 |                 | 360                   |
| Summa kronor                             |                      |                      |                 |                |                 |                 | 360                   |
|                                          |                      |                      |                 |                |                 |                 | 1884                  |
| <u>Västerstad 33:1, 151/1856 mtl</u>     |                      |                      |                 |                |                 |                 |                       |
| Erik Mårtensson                          |                      |                      |                 |                |                 |                 |                       |
| <u>Alstringsbåtnad</u><br><u>=====</u>   |                      |                      |                 |                |                 |                 |                       |
| Åker                                     | 17                   | 0,57                 |                 | 4700           | 5000            | 300             | 171                   |
| övf.                                     |                      | 0,57                 |                 |                |                 |                 | 171                   |


| Fastighet och ägare<br>Ägobeskrivning | Ägo-<br>figur-<br>nr | Förbättrad mark      |                 | Värde pr ha    |                 | Båtnad          |                       |
|---------------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------------|
|                                       |                      | åker, tomt<br>hektar | annan<br>hektar | före<br>kronor | efter<br>kronor | pr ha<br>kronor | pr ägofigur<br>kronor |
| övf.                                  |                      | 0,57                 |                 |                |                 |                 | 171.                  |
| Åker                                  | 18                   | 0,41                 |                 | 3700           | 5000            | 1300            | 533                   |
| "                                     | 19                   | 0,50                 |                 | "              | "               | "               | 650                   |
| "                                     | 20                   | 0,35                 |                 | 4500           | "               | 500             | 175                   |
| "                                     | 21                   | 0,70                 |                 | 4700           | "               | 300             | 210                   |
| "                                     | 22                   | 0,35                 |                 | 3700           | "               | 1300            | 455                   |
| "                                     | 23                   | 0,23                 |                 | "              | "               | "               | 299                   |
| "                                     | 24                   | 0,19                 |                 | 4500           | "               | 500             | 95                    |
|                                       |                      | 3,30                 |                 |                |                 |                 | 2588                  |
| <u>Brukningsbåtnad A</u>              |                      |                      |                 |                |                 |                 | 5130                  |
| <u>Brukningsbåtnad B</u>              |                      |                      |                 |                |                 |                 | 1710                  |
| <u>Summa kronor</u>                   |                      |                      |                 |                |                 |                 | 9428                  |
| <u>Västerstad 29:18, 1/48 mtl</u>     |                      |                      |                 |                |                 |                 |                       |
| Emil Olsson                           |                      |                      |                 |                |                 |                 |                       |
| <u>Alstringsbåtnad</u>                |                      |                      |                 |                |                 |                 |                       |
| Åker                                  | 25                   | 0,35                 |                 | 4700           | 5000            | 300             | 105                   |
| "                                     | 26                   | 0,42                 |                 | 3700           | "               | 1300            | 546                   |
| "                                     | 27                   | 0,31                 |                 | "              | "               | "               | 403                   |
| "                                     | 28                   | 0,34                 |                 | "              | "               | "               | 442                   |
| "                                     | 29                   | 0,14                 |                 | 4500           | "               | 500             | 70                    |
| "                                     | 30                   | 0,14                 |                 | "              | "               | "               | 70                    |
|                                       |                      | 1,70                 |                 |                |                 |                 | 1636                  |
| <u>Brukningsbåtnad A</u>              |                      |                      |                 |                |                 |                 | 3384                  |
| <u>Brukningsbåtnad B</u>              |                      |                      |                 |                |                 |                 | 1128                  |
| <u>Summa kronor</u>                   |                      |                      |                 |                |                 |                 | 6148                  |

| Fastighet och ägare<br>Ägobeskrivning | Ägo-<br>figur-<br>nr | Förbättrad mark      |                 | Värde pr ha    |                 | Båtnad          |                       |
|---------------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------------|
|                                       |                      | åker, tomt<br>hektar | annan<br>hektar | före<br>kronor | efter<br>kronor | pr ha<br>kronor | pr ägofigur<br>kronor |
| <u>Västerstad 29:20, 1/48 mtl</u>     |                      |                      |                 |                |                 |                 |                       |
| Otto Larsson                          |                      |                      |                 |                |                 |                 |                       |
| <u>Alstringsbåtnad</u>                |                      |                      |                 |                |                 |                 |                       |
| Åker                                  | 31                   | 0,16                 |                 | 4500           | 5000            | 500             | 80                    |
| "                                     | 32                   | 0,70                 |                 | 3700           | "               | 1300            | 910                   |
| "                                     | 33                   | 0,17                 |                 | "              | "               | "               | 221                   |
| "                                     | 34                   | 0,13                 |                 | "              | "               | "               | 169                   |
| "                                     | 35                   | 0,09                 |                 | 4500           | "               | 500             | 45                    |
| "                                     | 36                   | 0,11                 |                 | "              | "               | "               | 55                    |
|                                       |                      | 1,36                 |                 |                |                 |                 | 1480                  |
| <u>Brukningsbåtnad A</u>              |                      |                      |                 |                |                 |                 | 2862                  |
| <u>Brukningsbåtnad B</u>              |                      |                      |                 |                |                 |                 | 954                   |
| Summa kronor                          |                      |                      |                 |                |                 |                 | 5296                  |
| <u>Västerstad 29:22, 1/48 mtl</u>     |                      |                      |                 |                |                 |                 |                       |
| Emil Persson                          |                      |                      |                 |                |                 |                 |                       |
| <u>Alstringsbåtnad</u>                |                      |                      |                 |                |                 |                 |                       |
| Åker                                  | 37                   | 0,40                 |                 | 4700           | 5000            | 300             | 120                   |
| "                                     | 38                   | 0,45                 |                 | 3700           | "               | 1300            | 585                   |
| "                                     | 39                   | 0,20                 |                 | "              | "               | "               | 260                   |
| "                                     | 40                   | 0,16                 |                 | "              | "               | "               | 208                   |
| "                                     | 41                   | 0,10                 |                 | 4800           | "               | 200             | 20                    |
| "                                     | 42                   | 0,12                 |                 | "              | "               | "               | 24                    |
|                                       |                      | 1,43                 |                 |                |                 |                 | 1217                  |
| <u>Brukningsbåtnad A</u>              |                      |                      |                 |                |                 |                 | 2835                  |
| <u>Brukningsbåtnad B</u>              |                      |                      |                 |                |                 |                 | 664                   |
| Summa kronor                          |                      |                      |                 |                |                 |                 | 4716                  |

| Fastighet och ägare<br>Ägobeskrivning | Ägo-<br>figur-<br>nr | Förbättrad mark      |                 | Värde pr ha    |                 | Båtnad          |                       |
|---------------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------------|
|                                       |                      | åker, tomt<br>hektar | annan<br>hektar | före<br>kronor | efter<br>kronor | pr ha<br>kronor | pr ägofigur<br>kronor |
| <u>Västerstad 29:24, 1/48 mtl</u>     |                      |                      |                 |                |                 |                 |                       |
| Oskar Andersson                       |                      |                      |                 |                |                 |                 |                       |
| <u>Alstringsbåtnad</u>                |                      |                      |                 |                |                 |                 |                       |
| Åker                                  | 43                   | 0,13                 |                 | 4500           | 5000            | 500             | 65                    |
| "                                     | 44                   | 0,30                 |                 | 3700           | "               | 1300            | 390                   |
| "                                     | 45                   | 0,27                 |                 | "              | "               | "               | 351                   |
| "                                     | 46                   | 0,10                 |                 | 4500           | "               | 500             | 50                    |
|                                       |                      | 0,80                 |                 |                |                 |                 | 856                   |
| <u>Brukningsbåtnad A</u>              |                      |                      |                 |                |                 |                 | 2240                  |
| <u>Brukningsbåtnad B</u>              |                      |                      |                 |                |                 |                 | 828                   |
| <u>Summa kronor</u>                   |                      |                      |                 |                |                 |                 | 3924                  |
| <u>Västerstad 19:8, 1/16 mtl</u>      |                      |                      |                 |                |                 |                 |                       |
| Fritz Persson                         |                      |                      |                 |                |                 |                 |                       |
| <u>Alstringsbåtnad</u>                | 47                   | 0,14                 |                 | 1000           | 2000            | 1000            | 140                   |
| <u>Summa kronor</u>                   |                      | 0,14                 |                 |                |                 |                 | 140                   |
| <u>Tullsåkra 1</u>                    |                      |                      |                 |                |                 |                 |                       |
| Nils Andersson                        |                      |                      |                 |                |                 |                 |                       |
| <u>Alstringsbåtnad</u>                |                      |                      |                 |                |                 |                 |                       |
| Åker                                  | 48                   | 0,17                 |                 | 4000           | 5000            | 1000            | 170                   |
| "                                     | 49                   | 0,13                 |                 | "              | "               | "               | 130                   |
| <u>Summa kronor</u>                   |                      | 0,30                 |                 |                |                 |                 | 300                   |

| Fastighet och ägare<br>Ägobeskrivning                                                                 | Ägo-<br>figur-<br>nr | Förbättrad mark                                                                                                                              |                 | Värde pr ha    |                 | Båtnad          |                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------------|
|                                                                                                       |                      | åker, tomt<br>hektar                                                                                                                         | annan<br>hektar | före<br>kronor | efter<br>kronor | pr ha<br>kronor | pr ägofigur<br>kronor |
| <del>Sammandrag för företag II.</del>                                                                 |                      |                                                                                                                                              |                 |                |                 |                 |                       |
| Västerstads socken                                                                                    |                      |                                                                                                                                              |                 |                |                 |                 |                       |
| <u>Västerstad av 29:11, 1/48 mtl</u>                                                                  |                      |                                                                                                                                              |                 |                |                 |                 |                       |
| Manne Hansson                                                                                         | 5-8                  | 1,14                                                                                                                                         |                 |                |                 |                 | 6242                  |
| <u>Västerstad av 29:11, 1/216 mtl</u>                                                                 |                      |                                                                                                                                              |                 |                |                 |                 |                       |
| Nils Oskar Bengtsson                                                                                  | 9-12                 | 0,23                                                                                                                                         |                 |                |                 |                 | 1123                  |
| <u>Västerstad 29:39, 5/696 mtl</u>                                                                    |                      |                                                                                                                                              |                 |                |                 |                 |                       |
| Nils Oskar Bengtsson                                                                                  | 13-16                | 0,44                                                                                                                                         |                 |                |                 |                 | 1884                  |
| <u>Västerstad 33:1, 151/1856 mtl</u>                                                                  |                      |                                                                                                                                              |                 |                |                 |                 |                       |
| Erik Mårtensson                                                                                       | 17-24                | 3,30                                                                                                                                         |                 |                |                 |                 | 9428                  |
| <u>Västerstad 29:18, 1/48 mtl</u>                                                                     |                      |                                                                                                                                              |                 |                |                 |                 |                       |
| Emil Olsson                                                                                           | 25-30                | 1,70                                                                                                                                         |                 |                |                 |                 | 6148                  |
| <u>Västerstad 29:20, 1/48 mtl</u>                                                                     |                      |                                                                                                                                              |                 |                |                 |                 |                       |
| Otto Larsson                                                                                          | 31-36                | 1,36                                                                                                                                         |                 |                |                 |                 | 5296                  |
| <u>Västerstad 29:22, 1/48 mtl</u>                                                                     |                      |                                                                                                                                              |                 |                |                 |                 |                       |
| Emil Persson                                                                                          | 37-42                | 1,43                                                                                                                                         |                 |                |                 |                 | 4716                  |
| <u>Västerstad 29:24, 1/48 mtl</u>                                                                     |                      |                                                                                                                                              |                 |                |                 |                 |                       |
| Oskar Andersson                                                                                       | 43-46                | 0,80                                                                                                                                         |                 |                |                 |                 | 3924                  |
| <u>Västerstad 19:8, 1/16 mtl</u>                                                                      |                      |                                                                                                                                              |                 |                |                 |                 |                       |
| Fritz Persson                                                                                         | 47                   | 0,14                                                                                                                                         |                 |                |                 |                 | 140                   |
| <u>Tullsåkra 1:1</u>                                                                                  |                      |                                                                                                                                              |                 |                |                 |                 |                       |
| Nils Andersson                                                                                        | 48-49                | 0,30                                                                                                                                         |                 |                |                 |                 | 300                   |
| Summa                                                                                                 |                      | 10,84                                                                                                                                        |                 |                |                 |                 | 39201                 |
|                                                                                                       |                      | Västerstad den 25 januari 1966.                                                                                                              |                 |                |                 |                 |                       |
|                                                                                                       |                      | I tjänsten:<br><br>Lennart Kindblom<br>Lantbruksingenjör |                 |                |                 |                 |                       |
| <br>Folke Svensson |                      | <br>Olof Andersson                                      |                 |                |                 |                 |                       |
|                                                                                                       |                      | Gode män                                                                                                                                     |                 |                |                 |                 |                       |

| Läge                       | Längd<br>m        | Arbete, material e. d.                                                                                                                                  | Sort           | Antal | å-pris<br>kr | Kronor                  | Kronor |
|----------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|--------------|-------------------------|--------|
| 9-9+37                     | 37                | <u>Dikessträckan A-B-C.</u><br>Schaktning av sandbl. lera<br>Ersättning för markåtgång<br>" " upplag<br>För oförutsett, arbetsledning<br>m.m. tillägges | m <sup>3</sup> | 70    | 2:50         | 175<br>100<br>100<br>25 | 400    |
| 9+37-15+29                 | 592               | Betongrör ø 400<br>Schaktning, stämpling, rör-<br>läggning och återfyllning                                                                             | m              | 592   | 17:-         | 10064                   |        |
| 9+37                       |                   | Ommurning typ O-4                                                                                                                                       | m              | 592   | 7:-          | 4144                    |        |
| 10+50,11+47                |                   | Brunnar ø 700 typ B-2                                                                                                                                   | st             | 6     | 200:-        | 1200                    |        |
| 12+44,13+50,<br>14+6,15+29 |                   | För oförutsett, arbetsledning<br>m.m. tillägges                                                                                                         |                |       |              | 1942                    | 17600  |
| 15+29-18+76                | 347               | Betongrör ø 400<br>Schaktning, stämpling, rör-<br>läggning och återfyllning                                                                             | m              | 347   | 17:-         | 5899                    |        |
| 16+30,17+94                |                   | Brunnar ø 800 typ B-2                                                                                                                                   | st             | 2     | 220:-        | 440                     |        |
| 17+17,18+76                |                   | Brunnar ø 700 typ B-2<br>För oförutsett, arbetsledning<br>m.m. tillägges                                                                                | st             | 2     | 200:-        | 400                     |        |
| 18+76-22                   | 324               | Betongrör ø 300<br>Schaktning, stämpling, rör-<br>läggning och återfyllning                                                                             | m              | 324   | 10:-         | 3240                    |        |
| 19+80                      |                   | Brunn ø 800 typ B-2                                                                                                                                     | st             | 1     | 220:-        | 220                     |        |
| 20+62,21+77,<br>22         |                   | Brunnar ø 600 typ B-2                                                                                                                                   | st             | 3     | 180:-        | 540                     |        |
| <u>Summa</u>               | <u>1300 meter</u> | För oförutsett, arbetsledning<br>m.m. tillägges                                                                                                         |                |       |              | 756                     | 6700   |
|                            |                   | <u>Summa kronor</u>                                                                                                                                     |                |       |              |                         | 35200  |
| 22-30-30+12                | 12                | <u>Dikessträckan C-Ca.</u><br>Betongrör ø 150<br>Schaktning, stämpling, rör-<br>läggning och återfyllning                                               | m              | 12    | 4:50         | 54                      |        |
| övf.                       | 12                | övf.                                                                                                                                                    | m              | 12    | 5:-          | 60                      |        |
|                            |                   |                                                                                                                                                         |                |       |              | 114                     |        |

| Läge          | Längd<br>m  | Arbete, material e. d.                                                                                                                       | Sort | Anfal | å-pris<br>kr | Kronor     | Kronor       |
|---------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|--------------|------------|--------------|
| övf.<br>30+12 | 12          | övf.<br>Brunn ø 600 typ B-2<br>För oförutsett, arbetsledning<br>m.m. tillägges                                                               | st   | 1     | 180:-        | 114<br>180 |              |
| <u>Summa</u>  | <u>12</u>   | <u>meter</u>                                                                                                                                 |      |       |              | <u>56</u>  | <u>350</u>   |
|               |             | <u>Summa kronor</u>                                                                                                                          |      |       |              |            | <u>350</u>   |
| 22=40-40+50   | 50          | <u>Dikessträckan C-Cb.</u><br>Tegelrör ø 100<br>Schaktning, stämpling, rör-<br>läggning och återfyllning                                     | m    | 50    | 3:50         | 175        |              |
| 40+50         |             | Stensil<br>För oförutsett, arbetsledning<br>m.m. tillägges                                                                                   | m    | 50    | 3:-          | 150<br>50  |              |
| <u>Summa</u>  | <u>50</u>   | <u>meter</u>                                                                                                                                 |      |       |              | <u>75</u>  | <u>450</u>   |
|               |             | <u>Summa kronor</u>                                                                                                                          |      |       |              |            | <u>450</u>   |
|               |             | <u>S a m m a n d r a g:</u>                                                                                                                  |      |       |              |            |              |
| 9+00-22       | 1300        | Dikessträckan A-B-C                                                                                                                          |      |       |              |            | 35200        |
| 30-30+12      | 12          | " C-Ca                                                                                                                                       |      |       |              |            | 350          |
| 40-40+50      | 50          | " C-Cb                                                                                                                                       |      |       |              |            | 450          |
| <u>Summa</u>  | <u>1362</u> | <u>m.</u>                                                                                                                                    |      |       |              |            | <u>36000</u> |
|               |             | Västerstad den 25 januari 1966.                                                                                                              |      |       |              |            |              |
|               |             | I tjänsten:<br><br>Lennart Kindblom<br>Lantbruksingenjör |      |       |              |            |              |

Arbetsbeskrivning

Arbetet skall utföras i enlighet med förslagshandlingar och ritningar, varvid bl.a. följande skall iakttas:

- 1/ Innan arbeten, som beröra järnväg, allmänna eller enskilda vägar, kraftledningar, telefonledningar eller telefonkablar, skola utföras, skall entreprenören i god tid underrätta byggherren eller ägarna av ovanstående anläggningar.
- 2/ Vattnet i avloppen får under den tid, då arbete pågår, uppdämmas och regleras i den omfattning, som erfordras för arbetets utförande, dock icke så, att skada uppstår. Efter uppdämning skall vattenståndet nedsänkas med försiktighet.
- 3/ Träd och buskar utmed de nya dikessträckorna skola rot-huggas och borttagas.
- 4/ Entreprenören skall i samråd med markägaren överenskomma på vilken sida den uppschaktade jorden skall läggas.
- 5/ Schaktmassor får ej uppläggas i tillstötande diken eller på vägar och tomter. Upplagsplats anvisas av byggherren.
- 6/ Mellan diket och jordvallen skall vid öppna diken lämnas en frikant om minst 1 m.
- 7/ Större stenar, skiffer och berg, som förekommer bland schaktmassorna, skola i möjligaste mån sammanföras i särskilda rösen och få ej blandas med övriga massor.
- 8/ Ras och rörbrott som möjligen uppkomma under arbetets utförande, skola omedelbart avhjälpas. Visar det sig under arbetets utförande nödvändigt att förstärka slänterna eller grunden för vissa dikessträckor med tillhörande brunnar äger

byggherren att, efter lantbruksingenjörens hörande, föreskriva i vilken omfattning och på vad sätt förstärkningsarbete skall utföras.

- 9/ Öppningar (genomstick) skola upptagas i jordvallarna på minst var 40:de m. och dessutom vid tillstötande diken och svackor, så att ytvatten obehindrat kan avrinna till avloppet.
- 10/ All betonggjutning skall utföras med betong K=300 och grundläggas på botten av skärv. Betongrör och brunnsringar skola uppfylla fordringarna i Kungl. Lantbruksstyrelsens normalbestämmelser för lantbruksrör. Rör genom vägar skola uppfylla gällande av Svenska Kommunaltekniska föreningen antagna normalbestämmelser för betongrör.
- 11/ Stensättning skall grundläggas till ett djup av minst 20 cm under det nya avloppets bottenlinje samt utföras av flata eller kilade stenar i ordnade förband och fogade med cementbruk. Stenarna skola ha en dimension av minst 400 x 300 x 200 mm.
- 12/ Rörledning får ej läggas direkt på berg eller större stenar utan grusunderlag om minst 10 cm. Mindre stenar skola borttagas ur rörgraven.
- 13/ Inga rör få nedläggas förrän de blivit godkända av vederbörande lantbruksingenjör eller av den, han i sitt ställe förordnar.
- 14/ Rörledning får ej höljas förrän den blivit godkänd av vederbörande lantbruksingenjör eller av den, han i sitt ställe förordnar.
- 15/ När rörledningen godkänts, skall den omedelbart täckas för hand till 30 cm höjd, räknat från ledningens överkant. Höljningen får utföras med maskin om entreprenören iakttar den största försiktighet, så att rörledningen ej skadas eller rubbas ur sitt läge vid arbetets utförande. Fyllningen, vilken ej får innehålla sten, skall

packas och stötas väl, särskilt kring själva rörledningen, så att framtida sättningar i möjligaste mån förhindras. Alla uppschaktade massor skola återföras i rörgraven, och om ledningen lagts i ett öppet avlopp, skall detta helt igenplaneras, så att jordbruksredskap och traktorer kunna köras obehindrat över rörledningen.

- 16/ Brunnar skola utföras enligt anvisad typritning. Brunnar skola grundläggas på fast underlag och skola vid nedsättandet vara försedda med fastgjuten botten av betong. Brunnarna skola utföras med 0,5 m. slamrum och förses med ett mellanskift av brunnstegel samt lock av armerad betong. I brunnsväggarna skola hål i tillräckligt antal upptagas, så att dagvatten obehindrat kan rinna in. Kopplingarna i brunnarna skola utföras väl och de inkopplade rören fastgjutas med cementbruk.
- 17/ Kopplingsbrunnar skola utföras enligt anvisad typritning. Kopplingsbrunnarnas lock får ej ligga närmare markytan än 60 cm.
- 18/ Rörledningar, som utmynna i diket, skola av entreprenören kopplas i brunnarna. Avskäres rörledningar genom dikningen, skola dessa rör antingen kopplas enligt ovan eller återställas i fullgott skick. Rörledning, som utmynnar intill en brunn, skall av entreprenören kostnadsfritt kopplas i brunnen, därest jordägaren eller arrendatorn tillhandahåller för koppling erforderliga rör. Utmynna rörledningar på längre avstånd från brunnarna skall även dessa kopplas av entreprenören om vederbörande jordägare eller arrendator bekostar detta arbete.
- 19/ Fixpunktsbeskrivning:  
Fixp. = + 28,14 m.


Järndubb i sten. Östra sidan av stenmur 8 m. söder om  
sektion 7+25.

Fixpunkt = + 39,33 m.

Järndubb i jordfast sten c:a 44 m. söder om sektion  
21+77, västra sidan av stenmur.

Västerstad den 25 januari 1966.

I tjänsten:



Lennart Kindblom

Lantbruksingenjör

Utlåtande, avgivet vid syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Västerstad nr 29 m.fl. fastigheter i Västerstads och Östra Sallerups socknar, Möhus län.

Mom. 1. Förordnande m.m.

Genom länsstyrelsens resolution den 30 oktober 1964 har under-tecknad, förrättningsman förordnats handlägga ifrågavarande syneförrättning avseende torrläggning av mark. Laga hinder har ej an-mälts och ej heller har sådant hinder kunnat utrönas av förrätt-ningsmannen. Företaget avser dikning och har handlagts enligt gäl-lande bestämmelser för sådant företag.

Mom. 2. Dikningsföretagets läge, omfattning, planläggning m.m.

Dikningsföretagets läge framgår av bifogad översiktskarta.

Dikningsföretaget tillhör nederbördsområde nr 92 Kävlingeån.

Förslaget omfattar dikessträckorna A-B, B-C, C-Ca och C-Cb. Av bifogad karta och profil framgår avloppens sträckning, dimensioner och läget för de brunnar samt konstarbeten, som skola utföras en-ligt upprättade typritningar.

Nederbördsområdet har fastställts genom undersökningar på mar-ken och med beaktande av tillgängligt kartmaterial.

Avrinningen har beräknats till 1,3 liter pr sekund och hektar åker.

Mom. 3. Broar och trummor.Enskilda vägar.

Det nya avloppet korsar på flera ställen ägovägar och bruksningsvägar.

Där de nya dikessträckorna skola utföras som täckta ledningar, erfordras inga nya trummor i korsningspunkterna. Det skall dock åligga dikningsföretaget att återställa vägarna i fullgott skick, så snart avlopp upptagits genom dem.

Mom. 4. Ersättningar.

För skada å växande gröda, som uppkommer vid utförandet av de nya dikessträckorna, skall ersättning utgivas. Kan överenskommelse därom ej träffas mellan vederbörande jordägare eller arrendator och företagets styrelse, skall ersättningsbeloppets storlek bestämmas av vederbörande lantbruksingenjör eller av den, han i sitt ställe förordnar.

Beträffande sådan genom dikningsföretagets utförande möjligen uppkommen skada, som ej av synemännen förutsetts, hänvisas till bestämmelserna i 7 kap. 57 § vattenlagen.

Mom. 5. Kostnader.

Kostnaderna för de dikessträckor, som skola utföras, har beräknats till 36.000:- kronor. Kostnadsförslaget har bilagts förrättningshandlingarna som bilaga B.

Mom. 6. Båtnadsuppskattning och kostnadsfördelning.

Överenskommelse har ej träffats angående kostnadernas fördelning, varför synemännen uppskattat den båtnad, som genom företagets utförande beredas de i diknings-samfälligheten ingående markerna. Vid uppskattning av

båtnaden ha synemännen följt föreskrifterna i 10 kap. 60 § vattenlagen. Vid värderingen har hänsyn tagits såväl till jordens godhet samt till de nuvarande och blivande torrlägningsförhållandena som ock till i orten gängse priser å fullt torrlagd jord av likartad beskaffenhet. I värderingslängden har införts beteckningen brukningsbåtnad, A och B, som uppkomma genom att de öppna diken igenläggas med rör och höljas. Med brukningsbåtnad A avses värdet av de fördelar, som vinnes genom förbättrad arrondering m.m. och med brukningsbåtnad B värdet av de fördelar, som uppstå genom minskad driftskostnad, då underhållet blir avsevärt förbilligat. I den förra båtnaden har även inräknats den arealvinst som erhålles genom avloppets täckande. Resultatet av värderingen och båtnadsuppskattningen återfinnes i värderingslängden, bilaga A, som även utgör hävdeförteckning för de i dikningssamfälligheten ingående markerna.

Skäl till uppdelning inom företaget i avdelningar föreligger ej, varför kostnaderna skola utan jämkning fördelas de olika fastigheterna emellan i direkt förhållande till båtnadsvärdena.

Kostnaderna för torrläggning av de i företaget ingående markerna ha av förrättningsmannen beräknats till 36.000:- kronor och den därvid uppkommande båtnaden av synemännen värderats till 39.201:- kronor. Företagets relativa kostnad uppgår alltså till  $36000:39201 = 0,918344$ .

Särskild kostnadsfördelningslängd har upprättats och bifogas detta utlåtande, bilaga Da. I kolumn 5 av längden anges varje

delägares och fastighets andel i de beräknade kostnaderna för dikningsföretagets utförande och i kolumn 6 de procenttal, efter vilka samtliga verkliga kostnader för företagets utförande och framtida underhåll skola fördelas. Delägare, som ej är sökande till denna syneförrättning och heller med sökande likställd, är med det undantag dock, varom stadgas i 10 kap. 80 § vattenlagen, icke skyldig att till kostnaderna för företagets utförande tillskjuta större belopp än som svarar mot värdet av den för hans egendom uppskattade båtnaden. Vilka delägare, som äro att anse som sökande, angivas i kolumn 2 av kostnadsfördelningslängden med förkortningen "S". Sådana omständigheter, som omförämlas i 7 kap. 25-26 och 28-30 §§ vattenlagen, föreligga ej vid detta torrlägningsföretag.

Kostnaderna för denna syneförrättning skola enligt bestämmelserna i 10 kap. 30 och 79 §§ vattenlagen omedelbart av sökandena förskjutas. Kommer företaget till utförande, skola förrättningskostnaderna fördelas mellan samtliga delägare efter samma grunder som företagets övriga kostnader.

#### Mom. 7. Höjdsystem och fixpunkter.

I förslaget använda höjder äro hänförda till Rikets allmänna kartverks höjdplan. I förhållande till detta höjdsystem ha nya fixpunkter utsatts till ledning vid arbetets utförande och dikningsföretagets framtida underhåll. Deras lägen i plan och profil framgår närmare av förslagsritningarna och arbetsbeskrivningen.

Fixpunkterna äro lagligen skyddade och få alltså ej övertäckas, borttagas eller på annat sätt förstöras. Vill jordägare borttaga fixpunkt, skall han därom göra anmälan till vederbörande lantbruksingenjör, som då låter avväga annan lämplig fixpunkt. Kostnaderna för lantbruksingenjörens i sådant hänseende företagna förrättningar gäldas av dikningsföretaget.

Mom. 8. Dikningsföretagets utförande.

Då det av verkställda beräkningar framgått, att det planerade dikningsföretaget är ekonomiskt lönande, finna synemännen skäligt tillstyrka att det kommer till utförande. Företaget skall alltså utföras i överensstämmelse med upprättat förslag och med beaktande av de bestämmelser, som framgå av detta utlåtande. Arbetet får påbörjas så snart denna syneförrättning tagit åt sig laga kraft. Företaget skall vara färdigställt inom 10 år efter det syneförrättningen fastställts. Angående förlängd arbetstid hänvisas till bestämmelserna i 7 kap. 58 § vattenlagen.

Utöver vad som föreskrives i arbetsbeskrivningen, bilaga C, är vid företagets utförande följande att iakttaga:

- 1/ Arbetet skall utlämnas på entreprenad på de villkor, som äro för delägarna mest gynnsamma och betryggande.
- 2/ Arbetet skall anmälas till Riksförsäkringsverkets ombud i orten eller till annan lämplig försäkringsanstalt innan detsamma påbörjas.
- 3/ Sådan anmälan erfordras dock ej för den händelse blivande entreprenör är att anse som sådan arbetsgivare, som själv äger ombesörja försäkring för av honom anställda arbetare.
- 4/ De olika dikessträckorna skola följa på marken utstakade och på

plankartan närmare angivna sträckningar.

- 5/ Kommer företaget att understödjas med statsmedel, skola de särskilda bestämmelser, som eventuellt kunna bliva föreskrivna som villkor för statsunderstödet beviljande, vara för samtliga delägare bindande.

Mom. 9. Dikningsföretagens avsyning.

Sedan företaget blivit utfört skola desamma jämlikt bestämmelserna i 13 kap. 1 § vattenlagen avsynas av vederbörande lantbruksingenjör eller av den han i sitt ställe förordnar. Företaget skola anses fullbordat, då avsyningsförrättaren överlämnat bevis om godkännande, eller, för den händelse att företaget blivit understött med statsmedel, när vederbörande myndighet godkänt detsamma.

Mom. 10. Dikningsföretagets framtida underhåll.

Kostnaderna för företagets framtida underhåll skola fördelas efter de fördelningstal, som finnas närmare angivna i kolumn 6 av kostnadsfördelningslängden.

Varje delägare är berättigad påfordra, att de dikessträckor, av vilka han är beroende, alltid hållas i fullgott skick. Gör någon sig skyldig till skadegörelse på de olika dikessträckorna med till dem hörande anläggningar, och botar han ej efter tillsägelse omedelbart skadan, äger ordföranden i företagets styrelse eller också den, som lider men av skadegörelsen, att vid vederbörande häradsrätt föra talan mot den försumlige.

Enskilda dräneringsledningarna får tillkopplas i de brunnar, som skola utföras. Spillvatten får tillledas avloppet först sedan det blivit i erforderlig grad renat. Urin och pressvatten får avledas till företagets

avlopp endast efter hälsovårdsnämndens i orten medgivande.

Mom. 11. Organisation m.m.

För handhavande av dikningsföretagets angelägenheter skola delägarna utse en styrelse, bestående av 3 ledamöter, av vilka en skall vara ordförande och verkställande ledamot. Styrelsen är beslutför, då två ledamöter äro närvarande och om beslutet ense.

Styrelsen åligger:

att ombesörja företagets utförande samt kontrollera entreprenörens arbete - i den mån så finnes erforderligt med biträde av sakkunnig person;

att kontrollera, att återfyllningen av massorna sker enligt arbetsbeskrivningen;

att tillse att samtliga dikessträckor alltid hållas i fullgott skick samt ombesörja rensnings- och underhållsarbeten;

att i mån av behov verkställa utdebiteringar på sätt närmare stadgas i 3 kap. 20 § vattenlagen;

att över inkomster och utgifter föra fullständiga och med verifikationer försedda räkenskaper, vilka skola avslutas per kalenderår och därefter framläggas för delägarnas hörande och godkännande vid allmänt sammanträde;

att för sistnämnda ändamål och då så eljest kan finnas nödigt kalla delägarna till sammanträde i den ordning, som föreskrives i 7 kap. 64 § vattenlagen;

att vid alla sammanträden föra protokoll, vilket skall vara för delägarna tillgängligt senast 14 dagar efter sammanträdet;

att i övrigt vidtaga alla de åtgärder, som kunna finnas nödiga för företagets ändamålsenliga utförande och underhåll samt där-

vid beakta och följa de bestämmelser, som angivas i 7 kap. 61-65 §§ vattenlagen.

Till dikningsföretaget hörande handlingar och ritningar skola förvaras hos ordföranden och hos honom hållas tillgängliga för envar, som vill granska dem eller taga avskrifter och kopior.

Företaget skall benämnas Västerstads dikningsföretag år 1966.

Mål, som beröra företaget, och som ej äro att hänföra till vattenmål, skola handläggas inför Färs häradsrätt.

Domstolsavgift skall enligt bestämmelserna i 11 kap. 95 § vattenlagen utgå med 78,40 kronor. ~~för företag II.~~ Avgiften skall inbetalas till länsstyrelsen så snart denna syneförrättning vunnit laga kraft. Sedan företaget kommit till stånd, skall avgiften fördelas med 2 kr. för tusen av förbättringsvärdet för vars och ens mark.

#### Mom. 12. Särskilda yrkanden.

Yrkanden, vilka under förrättningen framställts, och ej behandlats i detta utlåtande, föranleda icke någon synemännens åtgärd.

#### Mom. 13. Besvärshänvisning.

Den, som är missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syneförrättning, eller som vill föra talan mot synemännens utlåtande, äger att inom sextio dagar härefter till Söderbygdens vattendomstol, Växjö, ingiva sina besvär i tre exemplar. I besvären skola fullständigt upp- tagas klagandens alla påståenden och skälen därtill och vid besvären kunna därjämte fogas de ytterligare handlingar, som klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.


#### Mom. 14. Verkställighet.

Då denna syneförrättning ej skall underställas vattendomstols prövning,

kommer detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägande dom är stadgad, för såvitt icke besvär anföres mot förrättningen inom den i mom. 13 ovan angivna tiden.

Västerstad den 25 januari 1966.

I tjänsten:



Lennart Kindblom

Lantbruksingenjör



Folke Svensson




Olof Andersson

Gode män

## KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

| Fastighet<br>Ägare m. m.       | Sök. o. list. = S | Båtnad<br>kronor | Fastighets andel i                                          |                                                       |                                                       | Samfällighets<br>andel i<br>gemensamma<br>kostnader<br>procent |
|--------------------------------|-------------------|------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|                                |                   |                  | för särskild av-<br>delning beräk-<br>nad kostnad<br>kronor | för samfällig-<br>heten beräknad<br>kostnad<br>kronor | samfällig-<br>hetens verk-<br>liga kostnad<br>procent |                                                                |
| 1                              | 2                 | 3                | 4                                                           | 5                                                     | 6                                                     | 7                                                              |
| <del>FÖRETAG I-</del>          |                   |                  |                                                             |                                                       |                                                       |                                                                |
| <del>VÄSTERSTADS SOCKEN</del>  |                   |                  |                                                             |                                                       |                                                       |                                                                |
| <del>Abås 1:1</del>            |                   |                  |                                                             |                                                       |                                                       |                                                                |
| Folke Nilsson                  |                   | 14880            |                                                             | 14300                                                 | 100,000                                               |                                                                |
| Summa                          |                   | 14880            |                                                             | 14300                                                 | 100,000                                               |                                                                |
| <del>FÖRETAG II-</del>         |                   |                  |                                                             |                                                       |                                                       |                                                                |
| VÄSTERSTADS SOCKEN             |                   |                  |                                                             |                                                       |                                                       |                                                                |
| Västerstad av 29:11, 1/48 mtl  |                   |                  |                                                             |                                                       |                                                       |                                                                |
| Manne Hansson                  |                   | 6242             |                                                             | 5732,28                                               | 15,923                                                |                                                                |
| Västerstad av 29:11, 1/216 mtl |                   |                  |                                                             |                                                       |                                                       |                                                                |
| Nils Oskar Bengtsson           | S                 | 1123             |                                                             | 1031,40                                               | 2,865                                                 |                                                                |
| Västerstad 29:39,5/696 mtl     |                   |                  |                                                             |                                                       |                                                       |                                                                |
| Nils Oskar Bengtsson           |                   | 1884             |                                                             | 1730,16                                               | 4,806                                                 |                                                                |
| Västerstad 33:1, 151/1856 mtl  |                   |                  |                                                             |                                                       |                                                       |                                                                |
| Erik Mårtensson                | S                 | 9428             |                                                             | 8658,36                                               | 24,051                                                |                                                                |
| Västerstad 29:18, 1/48 mtl     |                   |                  |                                                             |                                                       |                                                       |                                                                |
| Emil Olsson                    | S                 | 6148             |                                                             | 5645,88                                               | 15,683                                                |                                                                |
| Västerstad 29:20, 1/48 mtl     |                   |                  |                                                             |                                                       |                                                       |                                                                |
| Otto Larsson                   |                   | 5296             |                                                             | 4863,60                                               | 13,510                                                |                                                                |
| Västerstad 29:22,1/48 mtl      |                   |                  |                                                             |                                                       |                                                       |                                                                |
| Emil Persson                   | S                 | 4716             |                                                             | 4330,80                                               | 12,030                                                |                                                                |
| Västerstad 29:24, 1/48 mtl     |                   |                  |                                                             |                                                       |                                                       |                                                                |
| Oskar Andersson                | S                 | 3924             |                                                             | 3603,60                                               | 10,010                                                |                                                                |
| Västerstad 19:8, 1/16 mtl      |                   |                  |                                                             |                                                       |                                                       |                                                                |
| Fritz Persson                  |                   | 140              |                                                             | 128,52                                                | 0,357                                                 |                                                                |
| övf.                           |                   | 38901            |                                                             | 35724,60                                              | 99,235                                                |                                                                |

enjör  
Olof Andersson  
Olof Andersson




Skala 1:50  
Mått i mm.

Typritning 0-3

Ommurning.

Sektion A-A.



Sektion B-B

