


Nr 2942-1



Nr 002

8-0928

M

Förslag till

Lövestads dikningsföretag år 1950

i Lövestads socken-(näm) av Malmöhus län

upprättat år-(en) 1950 (utan) samband med synförrättning enl. vattenlagen av

Original
Kopie

Erik Alster
(Namn)
Lantbruksingenjör
(Titel)

Antal ritn. st. 8

KUNGL. LANTBRUKS-
STYRELSENS ARKIV

Nr

2942-2

E

Ea



Fa

Fb

Fc Fb

Fd F

Fa



Längdskala 1:4000

Höjdskala 1:100

Förslag till

Lövestads dikningsföretag år 1950

i Lövestads socken (när) av Malmöhus län

upprättat år (en) 1950 i samband med synförrättning enl. vattenlagen av

Original
Kopia

Erik Alström
(Namn)
Lantbruksingenjör
(Titel)

Antal ritn. st. 8

KUNGL. LANTBRUKS-
STYRELSENS ARKIV

Nr

2942-3




NTN.Nr 003
8-0928

M

D Da B Ba Bb

Brunn 32" 3 har
Brunn 24"
Brunn 24" 38 har
Brunn 24"
Brunn 24" 33 har
Brunn 24" 27 har
Brunn 24" 23 har
Brunn 24"
Brunn 24" 19 har
Brunn 24" 10 har

All n. vägen Vansted-Lövestad



Förslag till
Lövestads dikningsföretag år 1950
 i Lövestads socken-(när) av Malmöhus län
 upprättat år(-en) i samband med synförrättning enl. vattenlagen av
 Original Kopie
 Erik Alström (Namn)
 Lantbruksingenjör (Titel)
 Antal ritn. st. 8 KUNGL. LANTBRUKS-STYRELSENS ARKIV Nr 2942-4
 Statens Reproduktionsanstalt 1947

M 8-0928



Förslag till

Lövestads dikningsföretag år 1950

i Lövestads socken-(när) av Malmöhus län
upprättat år(-en) 1950 i samband med synförrättning enl. vattenlagen av

Original
Kopia


Erik Alström
(Namn)
Lantbruksingenjör
(Titel)

Antal ritn. st. 8


KUNGL. LANTBRUKS-
STYRELSENS ARKIV

Nr

2942-5



Förslag till
Lövestads dikningsföretag år 1950
 i **Lövestads** socken-(när) av **Malmöhus** län
 upprättat år(-en) **1950** i samband med synförrättning enl. vattenlagen av
 Original
 Kopie
 Erik Alström
 (Namn)
 Lantbrukingenjör.
 (Titel)
 Antal ritn. st. **8** KUNGL. LANTBRUKS-
 STYRELSENS ARKIV. Nr **2942-6**
 Statens Reproduktionsstatist 1947



Förslag till

Lövestads dikningsföretag år 1950

i **Lövestads** socken-(nem) av **Malmöhus** län

upprättat år(-en) **1950** (utan) samband med synförrättning enl. vattenlagen av

Original
Kopia

Erik Alström
(Namn)
Lantbruksingenjör.
(Titel)


Antal ritn. st. **8**

KUNGL. LANTBRUKS-
STYRELSENS ARKIV


Nr **2942-7**

Statens Reproduktionsanstalt 1947


Förslag till 24" brunn
Skala 1:50




Förslag till 32" brunn
Skala 1:50




Förslag till 28" brunn
Skala 1:50



Förslag till omringning av rörutlopp vid 2+52
Skala 1:50
Sektion A-A.



Förslag till omringning av rörutlopp vid 7+4.
Skala 1:50
Sektion A-A.



Skala 1:50



M/Nr 008

M 8*6928

Förslag till

Lövestads dikningsföretag år 1950

i Lövestads socken (när) av Malmöhus län

upprättat år (en) 1950 i samband med synförrättning enl. vattenlagen av

Original
Kopie

Erik Alström
(Namn)

Lantbruksingenjör.
(Titel)


Antal ritn. st. 8

KUNGL. LANTBRUKS-
STYRELSENS ARKIV

Nr

2942-8

Ser. E XIII *komb*
2942



den

Lbrstn 1044. 54. 12. 31


Kungl. Lantbruksstyrelsens
arkiv

M 8*0928

komb 133 *1952* *Betänkande*
Lövestads dikningsföretag år 1950
i Lövestads socken av Malmöhus län.

Understödet art: Bidrag och lån.

Förslagsställare: Lantbruksingenjör Erik Alström.



Till Kungl. Lantbruksstyrelsen.

På uppdrag av delägarna i Lövestads dikningsföretag år 1950 i Lövestads socken av Malmöhus län får undertecknad, ordförande i företagets styrelse, härmed vördsamt anhålla om största möjliga bidrag och lån av statsmedel.


Lövestad den 31 mars 1950.

Hilding Johansson

Genom beslut den 13 dec. 1957 har Kungl. Lantbruksstyrelsen, som godkänt en
kostnad av 44.290:83 kr., till företaget beviljat bidrag med 17.530:— kr. och lån med
19.030:— kr. samt fastställt arbetsplanen { i oförändrat skick.
med tillägg, att

Betygas i tjänsten

R. Andersson



BETÄNKANDE

rörande bidrag från statens avdikningsanslag och lån från statens avdikningslånefond till

Lövestads dikningsföretag år 1950 i Lövestads socken av Malmöhus län
(företagets namn samt socken och län)

Ordf. i styrelsen: } lantbrukare Hilding Johansson, Lövestad 14, Lövestad
(titel, namn och adress)

Förrättningsman: lantbruksingenjör Erik Alström
(titel och namn)

Förrättningsmannen förordnad 5 juni 1945 Förrättningen avslutad 31 mars 1950

Förslaget är upprättat { i samband med fullständig syn
~~XXXXXX XXXXXXXXXX XXX~~ och omfattar 1 häfte — handlingar och 8 blad ritningar.
~~XXXXXX XXXXXXXXXX XXX~~

Vid förrättningen bestämd arbetstid (10 år) 31 maj 1960 I kontrakt med Kungl. Lant-
bruksstyrelsen synes tidpunkten för företagets färdigställande böra angivas till 1 september
1952

(här antecknas data angående event. domstolshandläggning m. m.)

Alstringsbåtnad	26.154 kronor
Brukningsbåtnad	27.098 kronor
Båtnad (social båtnad ej inräknad)	Summa 53.252 kronor.

Total kostnad (kostnad för en första rensning inräknad) 44.290:83 kronor.

För kostnadsberäkningen äro nedanstående å-priser karaktäristiska: Schaktning av sandbl. lera
m. sten 2:50 kr / ³—. Inköp av betongrör 18" 8:25 kr /lm, 15" 6:50 kr/lm,
12" 5:— kr/lm, 10" 3:85 kr/lm, 9" 3:40 kr/lm, 8" 3:— kr/lm och 6" 1:90 kr/
lm.

BERÄKNING AV STATSUNDERSTÖD.

Kostnadssammandrag.

Samfällighet (Delföretag)	Arbets- och materialkostnad		Ersättningar		Förrättnings- kostnader och dylikt		Summa kostnad för utförandet		Kostn. för en första rensning	Total kostnad	
	kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre	kronor	kronor	öre
Företag 1	27.349	50	100	50	1.022	68	28.472	68	-	28.472	68
" 2	6.083	50	66	50	229	13	6.379	13	-	6.379	13
" 3	9.100	-	-	-	339	02	9.439	02	-	9.439	02
Summa	42.533	-	167	-	1.590	83	44.290	83		44.290	83

Areal, båtnad och kostnad samt bidragsberäkning.

Samfällighet (Delföretag)	Förbättrad mark						Jord- förbättring		Social båtnad (*)	Total kostnad		Kostnad per hektar	Bidragskvot	Bidrag
	Åker tomt		annan mark		summa									
	har	ar	har	ar	har	ar	kronor	öre		kronor	öre	kronor		kronor
Företag 1	14	72	0	34	15	06	32.086	-	2	28.472	68	1.900	$\frac{1}{2}$	14.230
" 2	3	51			3	51	7.753	-	2	6.379	13	1.800	$\frac{1}{2}$	3.180
" 3	4	36			4	36	13.413	-	2	9.439	02	2.100	$\frac{1}{2}$	4.710
Summa	22	59	0	34	22	93	53.252	-		44.290	83			22.120

Av bidraget belöper ~~XXXXXX~~ 22.120 kr. på företagets utförande ~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~

Låneberäkning.

Samfällighet (Delföretag) eller avdelning	Låntagarnas andel i					Lånekvot	Lån
	jord- förbättringen		hela sam- fälligheten		kostnaden för utförandet		
	kronor	öre	procent		kronor	öre	kronor
Företag 1	24.935	-	77.311		22.012	51	$\frac{1}{2}$ 11.000
" 2	1.949	-	25.139		1.603	65	$\frac{1}{2}$ 800
" 3	11.513	-	85.835		8.101	98	$\frac{1}{2}$ 4.050
							15.850

*) Beteckningar: 0 = ingen, 1 = ringa, 2 = avsevärd, 3 = stor.

Nämnden har intet att erinra mot det upprättade förslaget till torrlägningsföretaget. Den vid syneförrättningen uppskattade båtnaden består uteslutande av jordförbättring. Markerna äro i stort sett välbelägna i förhållande till vederbörande åbyggnader och företags utförande synes vara av väsentlig betydelse för bedrivande av ett rationellt jordbruk å berörda fastigheter.

Såsom framgår av § 9 i syneförrättningsprotokollet uppgår den totala åkerarealen för 9 fastigheter till mindre än 10 hektar, för 4 fastigheter till mellan 10 och 15 hektar av samtliga 16 fastigheter, vilka vinna båtnad av företaget.

Arbetet har påbörjats. Såvitt kunnat utrönas, har statsunderstöd icke tidigare utgått till torrläggning av ifrågavarande mark.

Den verkställda undersökningen visar, att företaget är ur allmän och enskild synpunkt nyttigt och önskvärt. Av båtnaden belöper inom företag 1 91 %, inom företag 2 84 % och inom företag 3 60 % på enligt nämndens uppfattning ofullständiga jordbruk.

Eftersom företaget är av särskild betydelse ur allmän synpunkt, därigenom att detsamma, som ovan nämnts, bereder tillskottsjord till ofullständiga jordbruk samt förbättrade levnadsvillkor för den jordbrukande befolkningen i orten föreslås, att till dess utförande beviljas bidrag från statens avdikningsanslag med hälften av den totala kostnaden eller i avrundat tal 22.120 kronor samt lån från statens avdikningslånefond med 15.850 kronor.

Vid detta betänkande fogas:

Bilaga 1, intyg att besvär mot förrättningen ej anmälts.

" 2, protokoll angående sökande av statsunderstöd m.m..

" 3, ansökning om lån

" 4, fastighetsförteckning

Bilaga 5, sammanställning rörande förrättningskostnader m.m.

Malmö den 13 oktober 1950



/Bengt Lanke/



/Erik Alström/

Protokoll fört vid sammanträde för
syneförrättning enligt vattenlagen
angående torrläggning av marker
till Lövestad nr 13 m.fl. fastig-
heter i Lövestads socken av Malmö-
hus län.

År 1950 den 31 mars inställde sig undertecknad, förrättnings-
man, jämte skiftesgodemännen Karl Månsson och Curt Andersson å hotellet
i Lövestad för att jämlikt

=====
§ 7.

Sakägarna överenskommo att ansöka om bidrag från statens av-
dikningsanslag till sina kostnader för företagets utförande.

De uppdrogo åt lantbrukare Hilding Johansson
att till Kungl. Lantbruksstyrelsen ingiva ansökan om statsbidrag;
att, därest statsbidrag beviljas, med Kungl. Lantbruksstyrelsen avsluta
kontrakt om arbetets utförande;
att uppbära och utkvittera det statsbidrag, som kan komma att beviljas
till företaget;
att företräda delägarna i alla de övriga frågor, som avse bidrag från
statens avdikningsanslag.

=====
§ 15.

Upplästes och godkändes dagens protokoll samt förklarades
förrättningen avslutad och upplöstes sammanträdet.

Lövestad den 31 mars 1950

Erik Alström

lantbruksingenjör

Karl Månsson

Curt Andersson

Rätt transumerat intyga:

Gunnel Kamras *Trin Rosenlund*

F Ö R E N I N G.

Undertecknade delägare i Lövestads dikningsföretag år 1950

inom Lövestads

socken av Malmöhus län, förklara oss härmed vilja komma i åtnjutande av lån från till dylikt ändamål anvisade statsmedel och giva för den skull *länth. Hilding Johansson* i uppdrag:

att göra framställning om största möjliga lån från statens avdikningslånefond till företagets genomförande;

att därest dylikt lån beviljas, för vår räkning med vederbörande myndighet uppgöra kontrakt om arbetenas utförande ävensom underteckna övriga i samband härmed erforderliga förbindelser och handlingar;

att emottaga och utkvittera utanordnade lånebelopp; samt

att anlita sakkunnig person för uppgörande av för lånets sökande och utbekommande erforderliga handlingar och ritningar.

Lövestad den 31 mars 1950.

*Ewald Persson 1. Hjalmar Jacobsson 3,
Viktor Jakobsson 2. Hjalmar Jönsson 4.
Johan Nilsson 5.
Alfred Nilsson 6.
Knut Nilsson 7.
Eriksson 8.*

Fastighetsförteckning.

Till nedanstående fastigheter, ingående i Lövestads dikningsföretag år 1950 i Malmöhus län, tillstyrkes lån från statens avdikningslånefond.

Lövestads socken.

<i>delar</i>						
58/1000	Lövestad	13 ⁴	gatehus	Hjalmar Jakobsson ✓	ohh. Anna Irene	✓
4/100	"	~~13~~	"	~~Evald Persson~~	ohh. Anni	✓
13/100	"	14 ²	"	~~Densamme Evald Persson~~	ohh. Anni	✓
—	"	17 ²	"	Algot Jönsson ✓	ohh. Inga Margareta	✓
1/3	"	21 ²	"	Alfred Nilsson ✓	ohh. Johanna	✓
153/1000	"	24 ⁹	"	Algot Jönsson ✓	ohh. Inga Margareta	✓
	"	26 ³	1/8 mtl	Erik Andersson ✓	ohh. Magda Emilia	✓
	"	27 ²	1/16 "	Viktor Jakobsson 2,	ohh. Emilda	✓
	" av	27 ³	21/1024 "	Knut Nilsson ✓	ohh. Ebba	✓
3/22	"	28 ³	gatehus	Algot Jönsson ✓	ohh. Inga Margareta	✓
	"	29 ¹	10/11 av			
			gatehuset	Johan Nilsson ✓	ohh. Anna	✓

Malmö i oktober 1950

Erik Alström
/Erik Alström/

Lantbruksingenjör

21/10 -52 M. G.

S. K.


Lövestads dikningsföretag år 1950 i Lövestads socken av
(Företagets namn samt socken och län m. m.)
Malmöhus län.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
112247

Att, såvitt framgår av härstädes fört vederbörligt diarium, besvär icke inom laga tid anförts över en enligt uppgift den 31 mars 1950, avslutad laga syneförrättning angående Lövestads dikningsföretag år 1950 i Lövestads socken av Malmöhus län; det varder härmed till bevis meddelat.

Stockholm i Söderbygdens vattendomstols kansli den 5 juli 1950.

Ex officio:


(Folke Hultgren)

Stämpel 3 kronor

Lantbruksingenjören Erik Alström, Malmö

Ser. E-XIII komb
2942-8

M 8*0928

LANTBRUKSSTYRELSEN
17 OKT. 1950
DIARIE Nr
SÄK Nr

Kungl. Lantbruksstyrelsens
arkiv

komb
1952
133

Handlingar
till

LANTBRUKSSTYRELSEN
17 OKT. 1950
DIARIE Nr
SÄK Nr

LÖVESTADS DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1950

i Lövestads socken av Malmöhus län.
Upprättade vid laga syneförrättning
år 1950 av
Erik Alström
Lantbruksingenjör.

Handlingar

till

LÖVESTADS DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1950

i Lövestads socken av Malmöhus län.

Upprättade vid laga syneförrättning


år 1950 av

Erik Alström

Lantbruksingenjör

Ö V E R S I K T S K A R T A

skala 1:50000



Innehållsförteckning:

Protokoll		sid. 1 - 9
Bilagor 1 - 6		" 10 - 17
Värderingslängd	Bil. A	" 18 - 43
Kostnadsförslag	Bil. B	" 44 - 65
Arbetsbeskrivning	Bil. C	" 66 - 79
Utlåtande	Bil. D	" 80 - 100
Kostnadsfördelningslängd	Bil. Da	" 101 - 103

Till akten hör 8 ritningar.

Protokoll fört vid sam-
manträde för syneför rätt-
ning enligt vattenlagen
angående tomläggning av
marker till Lövestad m
13 m. fl. fastigheter i
Lövestads socken av Kalmars län.

År 1950 den 31 mars inställde sig
undersecknad, förrättningsman, jämte skiftes-
godsmännen Karl Hansson och Ernst Anders-
son å hotellet i Lövestad för att jäm-
likt / av länstygelsen utfärdat förordnande
(Bil 1) handlägga syneför rättning enligt
vattenlagen för tomläggning av marker till
Lövestad m 13 m. fl. fastigheter i Löve-
stads socken. Umgörelse angående för rätt-
ningens företagande denna dag hade av
förrättningsmannen den 27 februari 1950
översänts till pastorsämbetet i Lövestads
församling och hade denna kungörelse
enligt å densamma tecknat, bevis (Bil. 2)
anlagits för vederbörande församling sön-
dagen den 5 mars 1950. Umgörelsen
hade därjämte den 1 mars 1950 varit
införd i Skånska Dagbladet. Till kände
sahägare hade förrättningsmannen den
2 mars 1950 översänt under rättelsen om
för rättningen. Över orsände kungörelser,
kallelser och under rättelsen hade en sär-
skild förteckning upprättats (Bil. 3).

Förutom synevännen hade följande tillstånds-kommitté:

Förordnade till för rättningen:

Lantbrukare Ewald Persson; äg $\frac{4}{100}$ av gårdsmäst
Lövestad 13⁷ och $\frac{1}{100}$ av gårdsmäst Löve-
stad 14² enl. lgf. den $\frac{3}{4}$ 1944 m 109.

2.
Lantbrukare Karl Larsson, äg. gatebnost Löv-
stad 30', lggf. $\frac{5}{4}$ 1923 § 125.

" Hilding Johansson, äg. $\frac{82}{100}$ av
gatebnost Lövstad 14³, lggf. den
 $\frac{26}{1}$ 1938 § 40.

" Alfred Nilsson, äg. $\frac{1}{3}$ av gate-
bnost Lövstad 21³ mbl. lggf. den
 $\frac{20}{3}$ 1946 m 104.

" Algot Jönsson, äg. $\frac{2}{22}$ av gate-
bnost Lövstad 28³, gatebnost Löv-
stad 19³, $\frac{153}{1000}$ av gatebnost Löv-
stad 24⁹, lggf. den $\frac{2}{4}$ 1948 m 131

" Yngve Nilsson, äg. gatebnost
Lövstad 19³ lggf. den $\frac{1}{6}$ 1949 m 260.

" Erik Andersson, äg. $\frac{1}{8}$ mbl. Löv-
stad 26³ lggf. $\frac{10}{4}$ 1946 m 339.

" Knut Nilsson, äg. $\frac{21}{1024}$ mbl. Löv-
stad av 27³ lggf. den $\frac{25}{10}$ 1939.
m 408.

" Hjalmar Jakobsson, äg. $\frac{58}{100}$ av
gatebnost Lövstad 13⁴ lggf. den
 $\frac{10}{4}$ 1935 § 204.

Öriga sakägare och ombud:

" Gustav Andersson, äg. gatebnost
Lövstad 17⁴ lggf. den $\frac{30}{9}$ 1932
§ 96.

Lantbrukare Ebbe Nilsson, äg gatehuset Lövestad 34¹⁰, lgf. d

Hans Fredriksson, äg 19/100 av gatehuset Lövestad 13³.

Viktor Jakobsson, äg 1/16 mtl. Lövestad 37² lgf. den 17/1 1935 § 17.

Johan Nilsson, äg 10/11 av gatehuset Lövestad av 39', lgf. den 5/4 1943 § 148.

Emil Larsson, äg 4/9 av gatehuset Lövestad 31³, lgf. den 8/3 1943 § 90.

Anders Andersson, arr. 4 3/4 mtl. Lövestad 46'

Joante Andersson, äg 15/22 av gatehuset Lövestad 38² lgf. den 21/4 1943 m 158.

Domänintendenten i länet E. Hagberth genom lantbr. Anders Andersson med fullmakt Bil. 4.

Vägförvaltningen i Skaraborgs län genom väginjör Simon Danielson med fullmakt Bil. 5.

Vägsamfälligheten Lövestad m 17 genom lantbr. Oskar Olsson.

§ 1.

Det för förvärringsmännen utfärdade förordnandet upplästes och bilarprotokollet såsom Bil. 1.

§ 2.

För. mot bygmännen hade ingen att anmäla. Bygmännen röstade sig ej tiller stå i jämförhållande till nu kända sakägare. Eode männen förklarade, att de avlagt förskrifven ed samt att de mme hade uppdrag att vara skiffesgodemän.

§ 3.

Laga hinder mot förvärringens handläggande eller det nu planerade företags utförande hade ingen att anmäla.

§ 4.

Karl Lasson, Hilding Johansson, Alfred Nilsson, Algot Jönsson, Yngve Nilsson, Erik Andersson, Ernst Nilsson och Hjalmar Jakobsson hade den 14 juni 1948 undertecknat skrivelser angående utsträckning av förvärringen över deras marker. Afgärdens riksdades av bygmännen, sedan den av dem förats lämpelig (Bil 6).

§ 5.

Förordningsmannen redogjorde för
 ar honom upprättat förslag till före-
 tagets utförande samt framlade till sek-
 agernas granskning de till företaget hörande
 handlingarna och ritningarna.

Förslagshandlingarna bilades protokollet
 värderingslängden såsom Bil. A,
 kostnadsförslaget såsom Bil. B samt
 arbetsbeskrivningen såsom Bil. C.

§ 6.

Förordningsmannen redogjorde för gäl-
 lande bestämmelser rörande bidrag och
 lån av statsmedel till utförande av for-
 lagningsföretag.

§ 7.

Sakägarna överenskommo att ansöka
 om bidrag från statens ordningsanslag
 till små kostnader för företagets utförande.

De uppdrogo åt lantbrukare Hilding
 Johansson

att till Kungl. Lantbruksstyrelsen ingiva an-
 sökan om statsbidrag;

att, därest statsbidrag beviljas, med Kungl.
 Lantbruksstyrelsen avsluta kontrakt om
 arbetets utförande;

att uppbära och utskittera det statsbidrag,
 som kan komma att beviljas till
 företaget;

att förträda delägarna i alla de öriga frågor, som arse bidrag från statens ardehntingsanslag.

§ 8.

Antecknades till protokollet, att kassanaderna för hantlangning uppgått till 243.- kronor, vilka förskuttrats av lantbr. Evald Persson med 74.-, lantbr. Hilding Johansson med 155.- lantbr. Karl Larsson med 3.- och lantbrukare Ilgot Jönsson med 11.- kronor.

Arvonskassanaderna för syneförvättningssammanträdet hade förskuttrats av lantbrukare Hilding Johansson med 32,85 kronor.

Gode männans räkningar betalades av lantbrukare Hilding Johansson med 59.- kronor.

§ 9.

Antecknades, att arealerna för de berörda fastigheterna uppgingo till:

Gustav Anderssons	3,5	har
Ilgot Jönssons	10	"
Elbe Vilssons	8	"
Hjalmar Johanssons	12	"
Kar Fredrikssons	6,5	"
Hilding Johanssons	12.-	"

Viktor Jakobssons	15	har
Ewald Perssons	2	"
Johan Nilssons	8,5	"
Alfred Nilssons	4,5	"
Emil Larssons	6,5	"
Dönanstypelens	✓ 87	"
Joante Anderssons	14	"
Karl Larssons	23	"
Knut Nilsson	10	"
Erik Anderssons	✓ 60	"

§ 10.

Argars symkommens utlåtande -
 - se bilaga D med underbilaga Da -
 - med tillkännagivande, att den med
 utlåtandet missnöjde ägde det samma
 blandra genom besvär till Föderbygg-
 dens vattendomsstol.

§ 11.

De närvarande förklarade sig
 beredda att välja styrelse och de
 utsågo hertill lantbrukare Hilding
 Johansson, tillika ordförande och verk-
 ställande ledamot samt lantbrukarna
 Karl Larsson, Knut Nilsson, Johan
 Nilsson och Hjälmar Jakobsson.

Till styrelseoppleanter utågros
 lantbrukarna Ewald Persson och Algot

Jönsson. Till revisorer valdes lantbrukarna
 Emil Larsson och Erik Andersson. Till
 revisorsuppleant utsågs Viktor Jakobsson.

§ 12.

Förrättningsmannen meddelade,
 att urskrifter och kopior av de
 till företaget hörande handlingarna
 och ritningarna skulle förvaras av
 ordföranden i företagets styrelse och
 alltså inom trettio dagar över-
 sändas till lantbrukare Hilding
 Johansson för att av honom
 hållas tillgängliga för svar, som
 önskar granska dem eller laga
 urskrifter.

§ 13.

Företag 2 åtog sig att befala
 $\frac{1}{2}$ marksträcken för igentäggning med
 12" rör av sträcken 70 - 71 + 4 och
 Algot Jönsson och Ernst Andersson
 åtog sig att befala vardera $\frac{1}{4}$ av
 marksträcken.

§ 14.

Uppdrogs åt styrelsen att igångsätta företaget till hösten.

§ 15.

Upplästes och godkändes dagens protokoll samt föreläsningsföreläsningarna avlästas och upplästes sammanträdet.

Lovörsam den 21 mars 1950

Erik Alster

Lars Hultén

Harlekinsson


Curt Andersson


R E S O L U T I O N.

Översändes till extra lantbruksingenjören E. Alström i Malmö
----- som förordnas att, därest laga hinder ej möter, i behörig ordning företaga den i inneliggande ansökan omförmälda förrättning; skolande bevis om detta förordnandes emottagande skyndsamt hit insändas.

Malmö i landskansliet den 5 juni 1945.

På länsstyrelsens vägnar:



T. Kinnman


E. Wessman

den 27/2 1944

Ek.D. nr 14/681, år 1944.

44
1945



R E S O L U T I O N.

Översändes till _____ lantbruksingeniören i Malmöhus län.

_____ som förordnas att, därest laga hinder
ej möter, i behörig ordning företaga den i inneliggande ansökan omför-
mällda förrättning; skolande bevis om detta förordnandes emottagande
skyndsamt hit insändas.

Malmö i landskansliet den 22 februari 1944.

På länsstyrelsens vägnar:

N. G. Valentin
N. G. Valentin

E. Wessman
E. Wessman

Bekänt d. 20/3

Till

Länstyrelsen i Malmöhus län.

Vördsamt anhålles om förordnande för behörig förrättningsman att jämlikt gällande vattenlag handlägga synförrättning för torrläggning av marker tillhörande Lövestad nr 13 uti Lövestad socken av Malmöhus län. Av förrättningen torde jämväl komma att beröras marker tillhörande fastigheter, som här nedan anföras, ävensom möjligen andra fastigheter, vilka först under förrättningens handläggning kunna närmare angivas.

Lövestad nr 14 äg. Hilding Johansson adr. Lövestad

Lövestad nr 27 äg. Viktor Jakobsson adr. Lövestad

Lövestad den 19/2 1944.

Lövestad nr 13 äg. Evald Persson Lövestad.

för

K u n g ö r e l s e .

Sammanträde för syneförrättning angående torrläggning av marker till Lövestad nr 13 i Lövestads socken av Malmöhus län kommer att hållas å hotellet i Lövestad fredagen den 31 mars 1950 kl. 10.00, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud. Av förrättningen kommer att beröras marker tillhörande Lövestad n:ris 13, 14, 17, 21, 24, 26-30 och 46 i Lövestads socken dels allmänna vägarna Vanstad - Lövestad och Tolånga - Lövestad dels torrläggningsföretagen Floddiket från nr 13 Lövestad af år 1896 och Nygräfning af floddiket från 27 Lövestad af år 1898.

Visby den 24 februari 1950.

I tjänsten

Erik Alström

Lantbruksingenjör.

Att förestående kungörelse anslagits för Lövestads församling söndagen den 5.3.1950 betygar:



Tore Tengström
pastoratsadjunkt.

Anhållles, att förestående kungörelse anslås snarast möjligt samt därefter med påtecknat bevis återställles till förrättningsmannen under adress Lundavägen 66, Malmö.

F ö r t e c k n i n g

över kungörelser, kallelser och underrättelser, som avsänts vid syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Lövestad nr 13 m. fl. hemman i Lövestads socken av Malmöhus län.

Adressat	Adress	Datum för underrättelsens avsändande
Pastorsämbetet i Lövestads församling,	Lövestad	27/2 1950
Skiftesgodemannen Karl Månsson,	"	- " -
" Kurt Andersson, Heinge,	"	- " -
Länsstyrelsen i Malmöhus län,	Malmö	- " -
Lantbrukare Yngve Nilsson,	Lövestad 17, Lövestad	2/3 1950
" Gustav Andersson,	" 17, "	- " -
" Algot Jönsson,	" 17, "	- " -
" Ebbe Nilsson,	" 24, "	- " -
" Hjalmar Jakobsson,	" 13, "	- " -
" Ivar Fredriksson,	" 13, "	- " -
" Hilding Johansson,	" 14, "	- " -
" Viktor Jakobsson,	" 27, "	- " -
" Evald Persson,	" 13, "	- " -
" Johan Nilsson,	" 29, "	- " -

Adressat	Adress		Datum för underrättelsens avsändande
Lantbrukare Alfred Nilsson,	Lövestad 21,	Lövestad	2/3 1950
" Emil Larsson,	" 21,	"	- " -
" Knut Nilsson,	" 27,	"	- " -
" Erik Andersson,	Stamhem,	"	- " -
" Svante Andersson,	Lövestad 28,	"	- " -
" Karl ~~Larsson~~ ,	Lövestad 30,	"	- " -
" Anders Andersson,	Kungsgård,	"	- " -
Ordföranden i vägföreningen Lövestad nr 17 och 30,			
lantbrukare Oskar Olsson,	Lövestad 27,	"	- " -
Ordföranden i dikningsföretaget Floddiket från			
nr 13 Löfvestad af år 1896,			
lantbrukare Hilding Johansson,	Lövestad 14,	"	- " -
Ordföranden i dikningsföretaget Nygräfning af			
floddiket från nr 27 Löfvestad af år 1898,			
lantbrukare Knut Nilsson,	Lövestad 27,	"	- " -
Vägförvaltningen i Malmöhus län,		Malmö	- " -

Visby den 3 *mars* 1950.

Erik Alström

/Erik Alström/

Lantbruksingenjör.

Avskrift.

Till

Länsstyrelsen i Malmöhus län.

Sedan jag av länsstyrelsen förordnats handlägga syneförrättning angående torrläggning av marker till Lövestad nr 13 m.fl. hemman i Lövestads socken, har sammanträde i ärendet utsatts att hållas å hotellet i Lövestad fredagen den 31 mars 1950 kl. 10.00. Då förrättningen kommer att beröra marker tillhörande Lövestads kungsgård, 4 3/4 mtl. Lövestad 46¹, får jag härmed jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 41 § vattenlagen översända ett exemplar av den utfärdade kungörelsen.

Visby den 25 februari 1950.

Erik Alström

Lantbruksingenjör

Kungörelse.

Sammanträde för syneförrättning angående torrläggning av marker till Lövestad nr 13 i Lövestads socken av Malmöhus län kommer att hållas å hotellet i Lövestad, fredagen den 31 mars 1950 kl. 10,00, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud. Av förrättningen kommer att beröras marker tillhörande Lövestad n:ris 13, 14, 17, 21, 24, 26-30 och 46 i Lövestads socken dels allmänna vägarna Vanstad - Lövestad och Tolånga - Lövestad dels torrlägningsföretagen Floddiket från nr 13 Löfvestad af år 1896 och Nygräfning af floddiket från 27 Löfvestad af år 1898.

Visby den 24 februari 1950.

I tjänsten

Erik Alström

Lantbruksingenjör.

64/50
Vidimeras och översändes till herr domänintendenten i länet för kännedom. Malmö i landskontoret den 9 mars 1950.

På tjänstens vägnar:

Domänintendenten
i Malmöhus län
Nr. 146

K. Ahlm
K. Ahlm

Översändes till arrendatorn av kronoegendomen 4 3/4 man-

15.
tal Lövestads kungsgård i Lövestads socken, Anders
Andersson, vilken härmed förordnas att å Kronans
vägnar närvara vid ifrågavarande sammanträde. Klinta
den 16 mars 1950.


Elof Hagberth
Domänintendent

Väg- och vattenbyggnadsverket

Vägförvaltningen

i Malmöhus län


Dnr 1107-43/50

F u l l m a k t.

Vägförvaltningen i Malmöhus län befullmäktigar härigenom ingenjören Simon Danielsson att vid syneförrättning enligt vattenlagen angående torrläggning av marker till Lövestad nr 13 med flera hemman i Lövestads socken, Malmöhus län, utföra och bevaka vägförvaltningens talan. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Malmö den 30 mars 1950.

Vägförvaltningen i Malmöhus län.



W. Mannerfelt.

Förening.

Undertecknade få härmed förena sig med Evald Persson i hans ansökan den 19/2 1944 om torrläggning av mark till Lövestad nr 13 i Lövestads socken och yrka att förrättningen utsträcker att omfatta jämväl våra marker.

Lövestad den 14 juni 1948.

Oskar Nilsson
Nr 30 Lövestad
Alfred Nilsson
Nr 21 Lövestad
Yngve Nilsson
Nr 17 Lövestad
Knut Nilsson
Nr 27 Lövestad

Hilding Johansson
Nr. 14 Lövestad
Nicol yonsson
Nr. 14 Lövestad
Björkström
Nr 26 Lövestad
Hjalmar Jacobsson
Nr 13 Lövestad

Vitordens:

Harle Hansson Erik Ahlström Curt Audergren

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		B å t n a d			
		Åker, tomt		annan mark		nu- varande	bli- vande	per hektar	per ägofigur		
		har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	öre	
1	2	3		4		5	6	7	8		
<u>Lövestads socken.</u>											
<u>Företag 1.</u>											
<u>Avdelning 1.</u>											
<u>Gatehuset Lövestad 17⁴</u>											
Gustav Andersson											
<u>1. Alstringsbåtnad</u>											
Åker, mylla på sandbl. lera	1	0	03			2600	3000	400	12	-	
Summa		0	03						12	-	
<u>Gatehuset Lövestad 17²</u>											
Algot Jönsson											
<u>1. Alstringsbåtnad</u>											
Åker, mylla på sandbl. lera	3	0	50			2200	3000	800	400	-	
" - " -	4	0	62			1100	"	1900	1178	-	
" - " -	5	0	08			1100	"	1900	152	-	
" - " -	6	0	16			2200	"	800	128	-	
" - " -	8	0	14			2200	"	800	112	-	
A-summa		1	50						1970	-	
<u>2. Brukningsbåtnad.</u>											
Ägofigurerna	2-8, 109-110	4	12				400	400	1648	-	
B-summa		4	12	(2. 62) and, bruk					1648	-	
Totalsumma kronor									3618	-	

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		B å t n a d			
		Åker, tomt		annan mark		nu- varande	bli- vande	per hektar	per ägofigur	öre	
		har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor		
1	2	3		4		5	6	7	8		
<u>Gatehuset Lövestad 24⁹</u>											
Algot Jönsson											
<u>1. Alstringsbåtnad</u>											
Åker, mylla på grus o. sand	10	0	23			2200	3000	800	184	-	
" - " -	11	0	08			1100	"	1900	152	-	
" - " -	12	0	04			1100	"	1900	76	-	
" - " -	13	0	24			2200	"	800	192	-	
A-summa		0 59						604		-	
<u>2. Brukningsbåtnad.</u>											
Ägofigurerna	9-14	2	10	(1,51)				400	840	-	
B-summa								840		-	
Totalsumma kronor								1444		-	
<u>Gatehuset Lövestad 24¹⁰</u>											
Ebbe Nilsson											
Åker, mylla på sand o. grus	15	0	04			2200	3000	800	32	-	
Summa		0 04						32		-	
<u>Sammandrag för avd. 1.</u>											
<u>Gatehuset Lövestad 17⁴</u>											
Gustav Andersson	1	0	03					12		-	
<u>Gatehuset Lövestad 17²</u>											
Algot Jönsson	2-8, 109-110	1	50					3618		-	
Överföres		1 53						3630		-	

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning		Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		B å t n a d		
			åker, tomt		annan mark		nu- varande	bli- vande	per hektar	per ägofigur	
			har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	öre
1		2	3		4		5	6	7	8	
1	Överfört		1	53						3630	-
2											
3	<u>Gatehuset Lövestad 24⁹</u>										
4	Algot Jönsson	9-14	0	59						1444	-
5											
6	<u>Gatehuset Lövestad 24¹⁰</u>										
7	Ebbe Nilsson	15	0	04						32	-
8											
9	Summa		2	16						5106	-
10											
11											
12	<u>Avdelning 2.</u>										
13											
14	<u>Gatehuset Lövestad 24¹⁰</u>										
15	Ebbe Nilsson										
16											
17	<u>1. Alstringsbåtnad</u>										
18	Åker, mylla på sand o. grus	17	0	18			2200	3000	800	144	-
19											
20	A-summa		0	18						144	-
21	<u>2. Brukningsbåtnad</u>										
22											
23	Ägofigurerna	16-17	1	00					100	100	-
24											
25	B-summa		1	00	(082)					100	-
26	<u>Totalsumma kronor</u>									244	-
27											
28											
29	<u>Gatehuset Lövestad 24⁹</u>										
30	Algot Jönsson										
31											
32	<u>1. Alstringsbåtnad</u>										
33	Åker, mylla på sand o. grus	18	0	15			2200	3000	800	120	-
	A-summa		0	15						120	-

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		B å t n a d		
		åker, tomt		annan mark		nu- varande	bli- vande	per hektar	per ägofigur	
		har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33										
<u>Sammandrag för avd. 2.</u>										
<u>Gatehuset Lövestad 24¹⁰</u>										
Ebbe Nilsson	16-17	0	18						244	-
<u>Gatehuset Lövestad 24⁹</u>										
Algot Jönsson	18-19	0	15						220	-
<u>Gatehuset Lövestad 13⁴</u>	20-30	2	53						6505	-
Hjalmar Jakobsson										
Summa		2	86						6969	-
<u>Avdelning 3.</u>										
<u>Gatehuset Lövestad 13³</u>										
Ivar Fredriksson										
<u>1. Alstringsbåtnad</u>										
Aker, mylla på lerbl. sand och grus	31	0	23			2280	3000	800	184	-
" " "	32	0	09			1100	"	1900	171	-
Summa		0	32						355	-
<u>Sammandrag för avd. 3.</u>										
<u>Gatehuset Lövestad 13³</u>										
Ivar Fredriksson	31-32	0	32						355	-
Summa för avdelning 3		0	32						355	-

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		B å t n a d		
		Åker, tomt		annan mark		nu- varande	bli- vande	per hektar	per ägofigur	
		har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	öre
1	2	3	4	5	6	7	8			
<u>Avdelning 4.</u>										
<u>Gatehuset Lövestad 13⁴</u>										
Hjalmar Jakobsson										
<u>1. Alstringsbåtnad</u>										
Åker, mylla på lerbl. sand	33	0	04			2200	3000	800	32	-
" - " -	34	0	11			1100	"	1900	209	-
" - " -	35	0	07			2200	"	800	56	-
" - " -	38	0	13			2200	"	800	104	-
" - " -	39	0	05			1100	"	1900	95	-
" - " -	40	0	04			1100	"	1900	76	-
" - " -	41	0	11			2200	"	800	88	-
A-summa		0	55						660	-
<u>2. Brukningsbåtnad</u>										
Ägofigurerna	33-42	1	45					600	870	-
B-summa		1	45	(0 90)					870	-
Totalsumma kronor									1530	-
<u>Gatehuset Lövestad 14³</u>										
Hilding Johansson										
<u>1. Alstringsbåtnad</u>										
Åker, mylla på lerbl. sand	44	0	03			2000	3000	1000	30	-
" - " -	45	0	02			1100	"	1900	38	-
Överföres		0	05						68	-

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning		Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		B å t n a d		
			åker, tomt		annan mark		nu- varande	bli- vande	per hektar	per ägofigur	
			har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	öre
1		2	3		4		5	6	7	8	
1	Överfört		0	05						68	-
2											
3	Åker, mylla på lerbl. sand	46	0	04			2200	3000	800	32	-
4	" - " -	48	0	22			2200	"	800	176	-
5											
6	" - " -	49	0	04			1100	"	1900	76	-
7											
8	" - " -	50	0	09			1100	"	1900	171	-
9											
10	" - " -	51	0	09			2200	"	800	72	-
11	A-summa		0	53						595	-
12	2. Brukningsbåtnad										
13	Ägofigurerna	43-47	0	45					500	225	-
14											
15	B-summa		0	45	(0 36)					225	-
16											
17	Totalsumma kronor									820	-
18											
19											
20	Sammandrag för avd. 4.										
21	Gatehuset Lövestad 13 ⁴										
22											
23	Hjalmar Jakobsson	33-42	0	55						1530	-
24	Gatehuset Lövestad 14 ³										
25											
26	Hilding Johansson	43-51	0	53						820	-
27	Summa för avdelning 4		1	08						2350	-
28											
29											
30	Avdelning 5.										
31											
32	Gatehuset Lövestad 14 ³										
33	Hilding Johansson										

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		B å t n a d		
		Åker, tomt		annan mark		nu- varande	bli- vande	per hektar	per ägofigur	
		har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33										
<u>Sammandrag för avdelning 5.</u>										
<u>Gatehuset Lövestad 14³</u>										
Hilding Johansson	52-56	0	98						3474	-
<u>1/16 mtl. Lövestad 27²</u>										
Viktor Jakobsson	57-62	0	44						1184	-
<u>Summa för avdelning 5</u>										
		1	42						4658	-
<u>Avdelning 6.</u>										
<u>1/16 mtl. Lövestad 27²</u>										
Viktor Jakobsson										
<u>1. Alstringsbåtnad</u>										
Åker, mylla på lerbl. sand	64	0	04			2600	3000	400	16	-
Äng, torvmylla	65			0	17	400	1000	600	102	-
Åker, mylla på lerbl. sand	66	0	09			2200	3000	800	72	-
<u>A-summa</u>										
		0	13	0	17				190	-
<u>2. Brukningsbåtnad</u>										
Ägofigurerne	63-64	0	14					600	84	-
<u>B-summa</u>										
		0	14	(0, 10)					84	-
<u>Totalsumma kronor</u>										
									274	-

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		B å t n a d		
		åker, tomt		annan mark		nu- varande	bli- vande	per hektar	per ägofigur	öre
		har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	
1	2	3		4		5	6	7	8	
<u>Gatehuset Lövestad 14²</u>										
Evald Persson										
<u>1. Alstringsbåtnad</u>										
Åker, mylla på lerbl. sand	68	0	55			2200	3000	800	440	-
" " "	69	0	26			1100	"	1900	494	-
Äng, torvmylla	70			0	02	400	1000	600	12	-
A-summa		0	81	0	02				946	-
<u>2. Brukningsbåtnad</u>										
Ägofigurerna	67-69	1	53					300	459	-
B-summa		1	53	(12)					459	-
<u>Totalsumma kronor</u>									1405	-
<u>Gatehuset Lövestad 14³</u>										
Hilding Johansson										
<u>1. Alstringsbåtnad</u>										
Åker, mylla på lerbl. sand	71	0	25			2200	3000	800	200	-
A-summa		0	25						200	-
<u>2. Brukningsbåtnad</u>										
Ägofigurerna	71-72	0	73					300	219	-
B-summa		0	73	(51)					219	-
<u>Totalsumma kronor</u>									419	-

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning		Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		B å t n a d		
			Åker, tomt		annan mark		nu- varande	bli- vande	per hektar	per ägofigur	
			har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	öre
1		2	3		4		5	6	7	8	
1 <u>Gatehuset Lövestad 13⁷</u>											
2											
3 Evald Persson											
4 <u>1. Alstringsbåtnad</u>											
5											
6 Åker, mylla på lerbl. sand		73	0	22			2200	3000	800	176	-
7											
Summa			0	22						176	-
8											
9											
10 <u>Sammandrag för avdelning 6.</u>											
11											
12 <u>1/16 mtl. Lövestad 27²</u>											
13											
14 Viktor Jakobsson		63-66	0	13	0	17				274	-
15 <u>Gatehuset Lövestad 14²</u>											
16											
17 Evald Persson		67-70	0	81	0	02				1405	-
18 <u>Gatehuset Lövestad 14³</u>											
19											
20 Hilding Johansson		71-72	0	25						419	-
21 <u>Gatehuset Lövestad 13⁷</u>											
22											
23 Evald Persson		73	0	22						176	-
24											
Summa			1	41	0	19				2274	-
25											
26											
27 <u>Avdelning 7.</u>											
28											
29 <u>1/16 mtl. Lövestad 27²</u>											
30											
31 Viktor Jakobsson											
32 <u>1. Alstringsbåtnad</u>											
33											
Åker, mylla på lerbl. sand		75	0	24			2300	3000	700	168	-
Överföres			0	24						168	-

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		B å t n a d		
		Åker, tomt		annan mark		nu- varande	bli- vande	per hektar	per ägofigur	
		har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
Överfört		0	24						168	-
Åker, mylla på lerbl. sand	76	0	04			1900	3000	1100	44	-
Äng, torvmylla	77			0	15	400	1000	600	90	-
Åker, mylla på lerbl. sand	78	0	02			2300	3000	700	14	-
A-summa		0	30	0	15				316	-
2. Brukningsbåtnad										
Ägofigurerna	66-74	(0 10)						800	80	-
"	75-76, 78-79	0	63	(0 33)				400	252	-
B-summa		0	73	(0 43)					332	-
Totalsumma kronor									648	-
10 II av Gatehuset Lövestad 29 ¹										
Johan Nilsson										
1. Alstringsbåtnad										
Åker, mylla på lerbl. sand	81	0	02			2600	3000	400	8	-
" - " -	82	0	14			2600	"	"	56	-
" - " -	85	0	14			2200	"	800	112	-
" - " -	86	0	16			1100	"	1900	304	-
" - " -	87	0	44			900	"	2100	924	-
" - " -	88	0	26			2200	"	800	208	-
" - " -	90	0	20			2200	"	800	160	-
" - " -	91	0	09			900	"	2100	189	-
Överföres		1	45						1961	-

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		B å t n a d		
		åker, tomt		annan mark		nu- varande	bli- vande	per hektar	per ägofigur	
		har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
Överföres		1	45						1961	-
Åker, mylla på sandbl. lera	92	0	63			2200	3000	800	504	-
A-summa		2	08						2465	-
2. Brukningsbåtnad										
Ägofigurerna	80-83	0	63	(0 47)				500	315	-
"	84-86	1	05	(0 75)				700	735	-
"	87-89 92-93	2	59	(1 26)				300	777	-
B-summa		4	27	(2 48)					1827	-
Totalsumma kronor									4292	-
Gatehuset Lövestad 21 ²										
Alfred Nilsson										
1. Alstringsbåtnad										
Åker, mylla på lerbl. sand	95	0	24			2200	3000	800	192	-
" - " -	96	0	37			900	"	2100	777	-
" - " -	97	0	46			900	"	2100	966	-
" - " -	98	0	47			2200	"	800	376	-
A-summa		1	54						2311	-
2. Brukningsbåtnad										
Ägofigurerna	94-99	2	53					400	1012	-
B-summa		2	53	(0 99)					1012	-
Totalsumma kronor									3323	-

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		B å t n a d		
		Åker, tomt		annan mark		nu- varande	bli- vande	per hektar	per ägofigur	
		har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
<u>Gatehuset Lövestad 21³</u>										
Emil Larsson										
<u>1. Alstringsbåtnad</u>										
Åker, mylla på lerbl. sand	100	0	33			2200	3000	800	264	-
" " "	101	0	32			900	"	2100	672	-
<u>Summa</u>		0	65						936	-
<u>Sammandrag för avdelning 7.</u>										
<u>1/16 mtl. Lövestad 27³</u>										
Viktor Jakobsson	75-79	0	30	0	15				648	-
<u>10 II av gatehuset Lövestad 29¹</u>										
Johan Nilsson	80-93	2	08						4292	-
<u>Gatehuset Lövestad 21²</u>										
Alfred Nilsson	94-99	1	54						3323	-
<u>Gatehuset Lövestad 21³</u>										
Emil Larsson	100-101	0	65						936	-
<u>Summa för avdelning 7</u>		4	57	0	15				9199	-

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		B å t n a d			
		åker, tomt		annan mark		nu- varande	bli- vande	per hektar	per ägofigur		
		har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	öre	
1	2	3		4		5	6	7	8		
1 <u>Avdelning 8.</u>											
2											
3 <u>Gatehuset Lövestad 21²</u>											
4 Alfred Nilsson											
5											
6 <u>1. Alstringsbåtnad</u>											
7											
8 Åker, mylla på lerbl. sand 102 0 14 2200 3000 800 112 -											
9 " - " - 103 0 03 1100 " 1900 57 -											
10 " - " - 104 0 02 1100 " 1900 38 -											
11											
12 " - " - 105 0 10 2200 " 800 80 -											
13											
14											

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		B å t n a d		
		åker, tomt		annan mark		nu- varande	bli- vande	per hektar	per ägofigur	
		har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
A-summa		0	75						795	-
2. Brukningsbåtnad										
Ägofigurerna	106-107	0	64					100	64	-
B-summa		0	64						64	-
Totalsumma kronor									859	-
Sammandrag för avdelning 8.										
Gatehuset Lövestad 21 ²										
Alfred Nilsson	102-105	0	29						316	-
4 3/4 mtl. Lövestad 46 ¹										
Domänstyrelsen,										
arr. Anders Andersson	106-108	0	75						859	-
Summa för avdelning 8		1	04						1175	-
Sammandrag för företag 1.										
Avdelning 1		2	16						5106	-
" 2		2	90						6969	-
" 3		0	32						355	-
" 4		0	90						2350	-
" 5		1	42						4658	-
" 6		1	41	0	19				2274	-
" 7		4	57	0	15				9199	-
Överföres		13	68	0	34				30911	-

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning		Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		B å t n a d		
			Åker, tomt		annan mark		nu- varande	bli- vande	per hektar	per ägofigur	
			har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	öre
1		2	3		4		5	6	7	8	
1	Överfört		13	68	0	34				30911	-
2											
3	Avdelning 8		1	04						1175	-
4	Summa för företag 1		14	72	0	34				32086	-
5											
6											
7											
8											
9	<u>Företag 2.</u>										
10											
11	<u>Avdelning 9.</u>										
12	<u>Gatehuset Lövestad 17²</u>										
13											
14	Algot Jönsson										
15	<u>1. Alstringsbåtnad</u>										
16											
17	Åker, mylla på sand o. grus	109	0	10			2200	3000	800	80	-
18	" - " -	110	0	11			1100	"	1900	209	-
19											
20	Summa		0	21						289	-
21											
22											
23	<u>Gatehuset Lövestad 17⁴</u>										
24											
25	Gustav Andersson										
26	<u>1. Alstringsbåtnad</u>										
27											
28	Åker, mylla på sand o. grus	111	0	12			2200	3000	800	96	-
29	Summa		0	12						96	-
30											
31											
32	<u>Gatehuset Lövestad 28³</u>										
33											
	Algot Jönsson										

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning		Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		B å t n a d		
			åker, tomt		annan mark		nu- varande	bli- vande	per hektar	per ägofigur	
			har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	öre
1		2	3		4		5	6	7	8	
11	<u>Gatehuset Lövestad 30¹</u>										
12											
13	Karl Lasson										
14	<u>1. Alstringsbåtnad</u>										
15											
16	Åker, mylla på sandbl. lera	121	0	15			2200	3000	800	120	-
17	" - " -	122	0	04			1100	"	1900	76	-
18											
19	A-summa		0	19						196	-
20											
21	<u>2. Brukningsbåtnad</u>										
22											
23	Ägofigurerna	121-122	0	19					800	152	-
24											
25	B-summa		0	19						152	-
26											
27	<u>Totalsumma kronor</u>									348	-
28											
29											
30	<u>Sammandrag för avdelning 9.</u>										
31											
32	<u>Gatehuset Lövestad 17²</u>										
33											
34	Algot Jönsson	109-110	0	21						289	-
35											
36	<u>Gatehuset Lövestad 17⁴</u>										
37											
38	Gustaf Andersson	111	0	12						96	-
39											
40	<u>Gatehuset Lövestad 28³</u>										
41											
42	Algot Jönsson	112-115	0	47						1506	-
43											
44	<u>Gatehuset Lövestad 28²</u>										
45											
46	Svante Andersson	116-120	1	24						3029	-
47											
48	<u>Gatehuset Lövestad 30¹</u>										
49											
50	Karl Lasson	121-122	0	19						348	-
51											
52	<u>Summa för avdelning 9</u>		2	23						5268	-

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		B å t n a d			
		Åker, tomt		annan mark		nu- varande	bli- vande	per hektar	per ägofigur		
		har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	öre	
1	2	3		4		5	6	7	8		
<u>Avdelning 10.</u>											
<u>Gatehuset Lövestad 13⁴</u>											
Hjalmar Jakobsson											
<u>1. Alstringsbåtnad</u>											
Åker, mylla på lerbl. sand	123	0	08			2200	3000	800	64	-	
" - " -	124	0	03			1100	"	1900	57	-	
A-summa		0	11						121	-	
<u>2. Brukningsbåtnad</u>											
Ägöfigurerna	123-124	0	11					300	33	-	
B-summa		0	11						33	-	
<u>Totalsumma kronor</u>											
<u>Gatehuset Lövestad 30¹</u>											
Karl Larsson											
<u>1. Alstringsbåtnad</u>											
Åker, mylla på lerbl. sand	125	0	06			1100	3000	1900	114	-	
" - " -	126	0	20			2200	"	800	160	-	
" - " -	136	0	04			1100	"	1900	76	-	
" - " -	137	0	18			2200	"	800	144	-	
A-summa		0	48						494	-	

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning		Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		B å t n a d		
			Åker, tomt		annän mark		nu- varande	bli- vande	per hektar	per ägofigur	
			har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	öre
1		2	3		4		5	6	7	8	
1	A-summa		0	48						494	-
2	2. Brukningsbåtnad										
3	Ägofigurerna	125-126, 136-138	0	76					500	380	-
4	B-summa		0	76	(28)					380	-
5	Totalsumma kronor									874	-
6											
7											
8											
9											
10	Gatehuset Lövestad 14 ³										
11	Hilding Johansson										
12	1. Alstringsbåtnad										
13	Åker, mylla på lerbl. sand	127	0	06			1100	3000	1900	114	-
14	" - " -	128	0	10			1100	"	1900	190	-
15	" - " -	129	0	12			2200	"	800	96	-
16	" - " -	132	0	21			2200	"	800	168	-
17	" - " -	133	0	07			1100	"	1900	133	-
18	" - " -	134	0	06			1100	"	1900	114	-
19	" - " -	135	0	07			1900	"	1100	77	-
20	A-summa		0	69						892	-
21	2. Brukningsbåtnad										
22	Ägofigurerna	127-135	1	13					500	565	-
23	B-summa		1	13	(44)					565	-
24	Totalsumma kronor									1457	-
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		B å t n a d			
		åker, tomt		annan mark		nu- varande	blå- vande	per hektar	per ägofigur		
		har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	öre	
1	2	3		4		5	6	7	8		
<u>Sammandrag för avdelning 10.</u>											
<u>Gatehuset Lövestad 13⁴</u>											
Hjalmar Jakobsson	123-124	0	11						154	-	
<u>Gatehuset Lövestad 30¹</u>											
Karl Lasson	125-126, 136-138	0	48						874	-	
<u>Gatehuset Lövestad 14³</u>											
Hilding Johansson	127-135	0	69						1457	-	
Summa		1	28						2485	-	
<u>Sammandrag för företag 2.</u>											
Avdelning 9	109-122	2	23						5268	-	
" 10	123-138	1	28						2485	-	
Summa för företag 2		3	51						7753	-	
<u>Företag 3.</u>											
<u>Avdelning 11.</u>											
<u>Gatehuset Lövestad 14³</u>											
Hilding Johansson											
<u>1. Alstringsbåtnad</u>											
Åker, mylla på lerbl. sand	141	0	07			2200	3000	800	56	-	
" - " -	142	0	03			2200	"	800	24	-	
A-summa		0	10						80	-	

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning		Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		B å t n a d		
			åker, tomt		annan mark		nu- varande	bli- vande	per hektar	per ägofigur	
			har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	öre
1		2	3	4	5	6	7	8			
1	A-summa		0	10						80	-
2											
3	2. Brukningsbåtnad										
4	Ägofigurerna	48-49, 139-142	2	60					700	1820	-
5											
6	B-summa		2	60	(250)					1820	-
7											
8	Totalsumma kronor									1900	-
9											
10											
11	1/16 mtl. Lövestad 27 ²										
12	Viktor Jakobsson										
13											
14	1. Alstringsbåtnad										
15	Åker, mylla på lerbl. sand	144	0	24			2200	3000	800	192	-
16											
17	" - " -	145	0	03			1100	"	1900	57	-
18	" - " -	146	0	25			2200	"	800	200	-
19											
20	" - " -	149	0	06			2200	"	800	48	-
21	Betesvall, - " -	150	0	04			2200	"	800	32	-
22											
23	" - " -	153	0	07			2200	"	800	56	-
24	" - " -	154	0	02			1100	"	1900	38	-
25											
26	A-summa		0	71						623	-
27											
28	2. Brukningsbåtnad										
29	Ägofigurerna	143-154	5	39					400	2156	-
30											
31	B-summa		5	39	(768)					2156	-
32											
33	Totalsumma kronor									2779	-

41

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		B å t n a d		
		Åker, tomt		annan mark		nu- varande	bli- vande	per hektar	per ägofigur	
		har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
21 1024 mtl. av Lövestad 27 ³										
Knut Nilsson										
1. Alstringsbåtnad										
Åker, mylla på lerbl. sand	156	0	15			2200	3000	800	120	-
" - " -	157	0	35			1100	"	1900	665	-
" - " -	158	0	03			1900	"	1100	33	-
" - " -	159	0	07			1100	"	1900	133	-
" - " -	160	0	29			1900	"	1100	319	-
" - " -	161	0	19			1100	"	1900	361	-
" - " -	162	0	09			1100	"	1900	171	-
" - " -	163	0	53			2200	"	800	424	-
" - " -	164 -	0	05			2200	"	800	40	-
" - " -	165	0	05			1100	"	1900	95	-
" - " -	166	0	01			2200	"	800	8	-
" - " -	167	0	29			1100	"	1900	551	-
" - " -	168	0	11			2200	"	800	88	-
" - " -	169	0	23			2200	"	800	184	-
" - " -	170	0	05			1100	"	1900	95	-
" - " -	171	0	04			2200	"	800	32	-
A-summa		2	53						3319	-
2. Brukningsbåtnad										
Ägofigurerna	155-174	7	15					400	2860	-
B-summa		7	15	(462)					2860	-
Totalsumma kronor									6179	-

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		B å t n a d		
		åker, tomt		annan märk		nu- varande	bli- vande	per hektar	per ägofigur	
		har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
1/8 mtl. Lövestad 26 ³										
Erik Andersson										
1. Alstringsbåtnad										
Åker, mylla på lerbl. sand	176	0	35			2200	3000	800	280	-
" - " -	177	0	22			800	"	2200	484	-
" - " -	178	0	07			800	"	2200	154	-
" - " -	179	0	20			800	"	2200	440	-
" - " -	180	0	01			1900	"	1100	11	-
" - " -	181	0	17			2200	"	800	136	-
A-summa		1	02						1505	-
2. Brukningsbåtnad										
Ägofigurerna	175-182	3	50					300	1050	-
B-summa		3	50	(248)					1050	-
Totalsumma kronor									2555	-
Sammandrag för avd. 11, företag 3.										
Gatehuset Lövestad 14 ³										
Hilding Johansson	48-49, 139-142	0	10						1900	-
1/16 mtl. Lövestad 27 ²										
Viktor Jakobsson	143-154	0	71						2779	-
21 1024 mtl. av Lövestad 27 ³										
Knut Nilsson	155-174	2	53						6179	-
Överföres		3	34						10858	-

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		B å t n a d		
		åker, tomt		annan mark		nu- varande	bli- vande	per hektar	per ägofigur	
		har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
Överfört		3	34						10858	-
<u>1/8 mtl. Lövestad 26³</u>										
Erik Andersson	175-182	1	02						2555	-
<u>Summa för företag3</u>		4	36						13413	-
<u>Sammandrag för alla företagen.</u>										
Företag 1		14	72	0	34				32086	-
" 2		3	51						7753	-
" 3		4	36						13413	-
<u>Summa</u>		22	59	0	34				53252	-
Lövestad den 31 mars 1950.										
Erik Alström										
/Erik Alström/										
Lantbruksingenjör.										
Charles Hansson										
Curt Andersson										

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	å-pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre
1										
2										
3										
4		<u>Företag 1.</u>								
5										
6		<u>Dikessträckan A - B.</u>								
7										
8	0+94- 1+50	56 <u>Bottenrensning</u>	m	56	1:-	56 -				
9	1+50- 2+52	102 <u>Schaktning</u> av sandbl.								
10		lera m. sten	m ³	190	2:50	475 -	531 -			
11										
12		<u>Tills. 158 meter.</u>								
13										
14		<u>Borttagning</u> av träd mellan 1+28 - 1+52				15 -	15 -			
15		<u>Ersättning</u> till äg. av Lövestad 17 ³ för								
16		markåtgång genom dikets vidgning	m ²	95	0:30	28 50				
17										
18		<u>Ersättning</u> till äg. av Lövestad 17 ² för								
19		markåtgång genom dikets vidgning	m ²	25	0:30	7 50				
20										
21		<u>Ersättning</u> till äg. av Lövestad 17 ⁴ för								
22		markåtgång genom dikets vidgning	m ²	25	0:30	7 50				
23										
24		<u>Ersättning</u> för jordupplag, fördelas								
25		efter företagets utförande	m ³	190	0:30	57 -	100 50			
26										
27		<u>För oförutsedda fall, arbetsledning</u>								
28										
29		m. m. tillägges o:a 20 %					103 50	750 -		
30										
31										
32										
33										
34										
35										

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	å-pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre
		<u>Dikessträckan B - C.</u>								
2+52- 3+41	89	<u>Cementrör 15"</u> m	89	6:50	578	50				
		<u>Shaktning, stämpling,</u>								
		rörläggning och åter-								
		fyllning m	89	2:50	222	50				
3+41- 3+45	4	<u>Cementrör 15"</u> m	4	6:50	26	-				
		<u>Shaktning, stämpling,</u>								
		rörläggning och åter-								
		fyllning m	4	6:-	24	-				
3+45- 4+31	86	<u>Cementrör 15"</u> m	86	6:50	559	-				
		<u>Shaktning, stämpling,</u>								
		rörläggning och åter-								
		fyllning m	86	2:50	215	-				
4+31- 4+34	3	<u>Cementrör 15"</u> m	3	6:50	19	50				
		<u>Shaktning, stämpling,</u>								
		rörläggning och åter-								
		fyllning m	3	6:-	18	-				
4+34- 5+41	107	<u>Cementrör 15"</u> m	107	6:50	695	50				
		<u>Shaktning, stämpling,</u>								
		rörläggning och åter-								
		Överföres			2358	-				

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	å-pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre
1										
2		Överfört				2358 -				
3		fyllning	m	107	2:50	267 50				
4										
5	5+41- 5+44	3 <u>Cementrör</u> 15"	m	3	6:50	19 50				
6		<u>Schaktning</u> , stämpling,								
7										
8		rörläggning och åter-								
9		fyllning	m	3	6:-	18 -				
10										
11	5+44- 5+47	3 <u>Cementrör</u> 15"	m	3	6:50	19 50				
12		<u>Schaktning</u> , stämpling,								
13										
14		rörläggning och åter-								
15		fyllning	m	3	2:50	7 50	2690 -			
16										
17		<u>Tills. 295 meter.</u>								
18										
19		<u>Ommurning</u> av rörutlopp vid 2+52 enl.								
20		ritning	st.	1	150:-	150 -				
21										
22		<u>Brunn</u> med 28" inre diameter, koppling-								
23		ar m. m. vid 5+47	st.	1	75:-	75 -				
24										
25		<u>Brunnar</u> med 24" inre diameter, kopp-								
26		lingar m. m. vid 3+45 och 4+34	st.	2	130:-	260 -	485 -			
27										
28		<u>För oförutsedda fall</u> , arbetsledning								
29		m. m. tillägges c:a 20 %					625 -		3800 -	
30										
31										
32										
33										
34										
35										

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	å-pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre
		<u>Dikessträckan C - D.</u>								
5+47- 5+54	7	<u>Cementrör 18"</u> m	7	8:25	57	75				
		<u>Schaktning, stämpling,</u>								
		rörläggning och åter-								
		fyllning m	7	3:-	21	-				
5+54- 5+58	4	<u>Cementrör 18"</u> m	4	8:25	33	-				
		<u>Schaktning, stämpling,</u>								
		rörläggning och åter-								
		fyllning m	4	7:-	28	-				
5+58- 6+68	110	<u>Cementrör 18"</u> m	110	8:25	907	50				
		<u>Schaktning, stämpling,</u>								
		rörläggning och åter-								
		fyllning m	110	3:50	385	-				
6+68- 9+22	254	<u>Cementrör 18"</u> m	254	8:25	2095	50				
		<u>Schaktning, stämpling,</u>								
		rörläggning och åter-								
		fyllning m	254	4:-	1016	-				
9+22- 9+25	3	<u>Cementrör 18"</u> m	3	8:25	24	75				
		<u>Schaktning, stämpling,</u>								
		rörläggning och återfyll-								
		ning m	3	8:-	24	-				
9+25- 10+97	172	<u>Cementrör 18"</u> m	172	8:25	1419	-				
	550	Överföres			6011	50				

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	Å-pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre
	550	Överfört					6011	50		
		<u>Schaktning</u> , stämpling, rörläggning och åter- fyllning	m	172	4:-	688 -	6699	50		
	<u>Tills. 550 meter.</u>									
		<u>Brunnar</u> med 28" inre diameter, kopp- lingar m. m. vid 6+68, 7+32, 8+39, 9+20, 9+81 och 10+97	st.	6	75:-	450 -	450	-		
		<u>För oförutsedda fall</u> , arbetsledning m. m. tillägges c:a 20 %					1450	50	8600	-
		<u>Dikessträckan D - E.</u>								
	10+97- 11+35	38 <u>Cementrör 18"</u>	m	38	8:25	313	50			
		<u>Schaktning</u> , stämpling, rörläggning, och åter- fyllning	m	38	4:25	161	50			
	11+35- 11+38	3 <u>Cementrör 18"</u>	m	3	8:25	24	75			
		<u>Schaktning</u> , stämpling, rörläggning och åter- fyllning	m	3	10:-	30	-			
	11+38- 11+84	46 <u>Cementrör 18"</u>	m	46	8:25	379	50			
	87	Överföres				909	25			

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	Å-pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre
	87	Överfört			909	25				
		<u>Schaktning, stämpling,</u>								
		rörläggning och åter-								
		fyllning	m	46	4:-	184	-			
11+84- 11+87	3	<u>Cementrör 18"</u>	m	3	8:25	24	75			
		<u>Schaktning, stämpling,</u>								
		rörläggning och åter-								
		fyllning	m	3	10:-	30	-			
11+87- 11+95	8	<u>Cementrör 18"</u>	m	8	8:25	66	-			
		<u>Schaktning, stämpling,</u>								
		rörläggning och åter-								
		fyllning	m	8	4:-	32	-	1246	-	
		<u>Tills. 98 meter.</u>								
		<u>Brunn med 28" inre diameter, kopplingar</u>								
		m. m. vid 11+50	st.	1	75:-	75	-			
		<u>Brunn med 32" inre diameter, kopplingar</u>								
		m. m. vid 11+95	st.	1	90:-	90	-	165	-	
		<u>För oförutsedda fall, arbetsledning</u>								
		m. m. tillägges o:a 20 %						289	-	1700 -

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	Å-pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre
		<u>Dikessträcken E - F.</u>								
11+95- 13	105	<u>Cementrör 12"</u> m	105	5:-	525	-				
		<u>Schaktning</u> , stämpling, rörläggning och åter- fyllning m	105	2:75	288	75				
13- 14+2	102	<u>Cementrör 12"</u> m	102	5:-	510	-				
		<u>Schaktning</u> , stämpling, rörläggning och åter- fyllning m	102	2:50	255	-				
14+2- 15+56	154	<u>Cementrör 12"</u> m	154	5:-	770	-				
		<u>Schaktning</u> , stämpling, rörläggning och åter- fyllning m	154	2:50	385	-	2733	75		
		<u>Tills. 361 meter.</u>								
		<u>Brunnar</u> med 24" inre diameter, kopp- lingar m. m. vid 13+25, 14+30, 14+66, 15+25 och 15+56 st.	5	65:-	325	-	325	-		
		<u>För oförutsedda fall</u> , arbetsledning m. m. tillägges c:a 20 %					591	25	3650	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	å-pris	Kostnad		Kostnad		Summa		
					kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre	
		<u>Dikessträckan F - G.</u>									1
											2
15+56- 16+54	98	<u>Cementrör 8"</u> m	98	3:-	294	-					3
		<u>Schaktning, stämpling,</u>									4
		<u>rörläggning och åter-</u>									5
		<u>fyllning</u> m	98	4:-	392	-					6
16+54- 17+99	145	<u>Cementrör 6"</u> m	145	1:90	275	50					7
		<u>Schaktning, stämpling,</u>									8
		<u>rörläggning och åter-</u>									9
		<u>fyllning</u> m	145	2:-	290	-	1251	50			10
		<u>Tills. 243 meter.</u>									11
<u>Rustbädd</u> mellan 16+50 och 17+40		m	90	2:25	202	50					12
<u>Brunnar</u> med 24" inre diameter, kopp-											13
lingar, förstärkning under botten m. m.											14
vid 16+54, 17+43 och 17+99		st.	3	75:-	225	-	427	50			15
<u>För oförutsedda fall, arbetsledning</u>											16
m. m. tillägges c:a 20 %							321	-	2000	-	17
		<u>Dikessträckan D - Da.</u>									18
60- 60+38	38	<u>Cementrör 6"</u> m	38	1:90	72	20					19
		<u>Schaktning, stämpling,</u>									20
		<u>rörläggning och åter-</u>									21
		<u>fyllning</u> m	38	3:-	114	-	186	20			22
<u>Tills. 38 meter.</u>		<u>Överföres</u>					186	20			23

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	å-pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre
1		Överfört					186	20		
2										
3		<u>Brunn med 24" inre diameter, koppling-</u>								
4		<u>ar m. m. vid 60+38</u>								
5		st.	1	65:-	65	-	65	-		
6		<u>För oförutsedda fall, arbetsledning,</u>								
7										
8		<u>m. m. tillägges c:a 20 %</u>					48	80	300	-
9										
10										
11		<u>Dikessträckan F - Fa.</u>								
12	40-	66 <u>Cementrör 9"</u>	m	66	3:40	224	40			
13	40+66									
14		<u>Schaktning, stämpling,</u>								
15										
16		<u>rörläggning och åter-</u>								
17		<u>fyllning</u>	m	66	4:75	313	50			
18										
19	40+66-	54 <u>Cementrör 9"</u>	m	54	3:40	183	60			
20	41+20									
21		<u>Schaktning, stämpling,</u>								
22										
23		<u>rörläggning och åter-</u>								
24		<u>fyllning</u>	m	54	4:50	243	-	964	50	
25		<u>Tills. 120 meter.</u>								
26		<u>Brunnar med 24" inre diameter, kopp-</u>								
27		<u>lingar m. m. vid 40+66 och 41+20</u>								
28		st.	2	65:-	130	-	130	-		
29		<u>För oförutsedda fall, arbetsledning</u>								
30										
31		<u>m. m. tillägges c:a 20 %</u>					205	50	1300	-
32										
33										
34										
35										

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	Å-pris	Kostnad		Kostnad		Summa		
					kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre	
		<u>Dikessträcken Fa - Fb - Fc.</u>									1
											2
30+81- 31+34	53	<u>Cementrör 12"</u> m	53	5:-	265	-					3
		<u>Schaktning, stämpling,</u>									4
		rörläggning och åter-									5
		fyllning m	53	2:50	132	50					6
											7
31+34- 31+44	10	<u>Rensning av trumman för</u>									8
		allmänna vägen Lövestad -									9
		Tolånga. ~~Utföres och be-~~			50	-					10
		~~kostas av Vägförvaltningen~~									11
		~~i Malmöhus län~~									12
											13
31+44- 32	56	<u>Cementrör 12"</u> m	56	5:-	280	-					14
		<u>Schaktning, stämpling,</u>									15
		rörläggning och åter-									16
		fyllning m	56	2:75	154	-					17
											18
32-33	100	<u>Cementrör 12"</u> m	100	5:-	500	-					19
		<u>Schaktning, stämpling,</u>									20
		rörläggning och åter-									21
		fyllning m	100	3:50	350	-					22
											23
33- 33+28	28	<u>Cementrör 12"</u> m	28	5:-	140	-					24
		<u>Schaktning, stämpling,</u>									25
		rörläggning och åter-									26
		fyllning m	28	2:50	70	-					27
											28
											29
											30
											31
											32
											33
											34
247		Överföres			1941	50					35

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	å-pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre
1										
2		Överfört			1941	50				
3	33+28- 33+98	70 <u>Cementrör 10"</u> m	70	3:85	269	50				
4		<u>Schaktning</u> , stämpling,								
5		rörläggning och åter-								
6		fyllning m	70	2:25	157	50				
7										
8										
9	33+98- 34+20	22 <u>Cementrör 8"</u> m	22	3:-	66	-				
10		<u>Schaktning</u> , stämpling,								
11		rörläggning och åter-								
12		fyllning m	22	3:-	66	-				
13										
14										
15	34+20- 34+65	45 <u>Cementrör 8"</u> m	45	3:-	135	-				
16		<u>Schaktning</u> , stämpling,								
17		rörläggning och åter-								
18		fyllning m	45	2:-	90	-				
19										
20										
21	34+65- 34+68	3 <u>Cementrör 8"</u> m	3	3:-	9	-				
22		<u>Schaktning</u> , stämpling,								
23		rörläggning och åter-								
24		fyllning m	3	6:-	18	-				
25										
26										
27	34+68- 35+21	53 <u>Cementrör 8"</u> m	53	3:-	159	-				
28		<u>Schaktning</u> , stämpling,								
29		rörläggning och åter-								
30		fyllning m	53	2:-	106	-				
31										
32										
33	35+21- 35+48	27 <u>Cementrör 6"</u> m	27	1:90	51	30				
34										
35		Överföres			3068	80				

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	Å-pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre
	467	Överfört			3068	80				
		<u>Schaktning, stämpling,</u>								
		rörläggning och åter-								
		fyllning	m	27	1:75	47 25	3116	05		
		<u>Tills. 467 meter.</u>								
		<u>Brunnar med 24" inre diameter, kopp-</u>								
		lingar, m. m. vid 33, 33+28, 33+98,								
		35+21 och 35+48	st.	5	65:-	325 -				
		<u>Brunnar med 40" inre diameter, kopp-</u>								
		lingar m. m. vid 31+34 och 31+44	st.	2	140:-	280 -	605	-		
		<u>För oförutsedda fall, arbetsledning</u>								
		m. m. tillägges o:a 20 %					678	95	4400	-
		<u>Dikessträcken Fb - Fd.</u>								
50- 50+62	62	<u>Cementrör 6"</u>	m	62	1:90	117 80				
		<u>Schaktning, stämpling,</u>								
		rörläggning och åter-								
		fyllning	m	62	2:-	124 -				
50+62- 51+24	62	<u>Cementrör 6"</u>	m	62	1:90	117 80				
		<u>Schaktning, stämpling,</u>								
		rörläggning och åter-								
		fyllning	m	62	5:-	310 -	669	60		
		<u>Tills. 124 meter.</u>					669	60		
		Överföres								

KOSTNADSFÖRSLAG

	Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	Å-pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
						kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre
1			Överfört			669	60				
2											
3			<u>Brunnar</u> med 24" inre diameter, kopp-								
4			lingar m. m. vid 50+62 och 51+24	st.	2	65:-	130 -	130	-		
5											
6			<u>För oförutsedda fall, arbetsledning</u>								
7											
8			m. m. tillägges o:a 20 %					150	40	950	-
9											
10											
11			<u>Sammandrag för företag 1.</u>								
12		158	Dikessträckan A - B							750	-
13											
14		295	" B - C							3800	-
15											
16		550	" C - D							8600	-
17											
18		98	" D - E							1700	-
19											
20		361	" E - F							3650	-
21											
22		243	" F - G							2000	-
23											
24		38	" D - Da							300	-
25											
26		120	" F - Fa							1300	-
27											
28		467	" Fa - Fb - Fc							4400	-
29											
30		124	" Fb - Fd							950	-
31											
32											
33											
34											
35											
			<u>Tills. 2454 meter.</u>					<u>Summa kronor</u>		<u>27450</u>	<u>-</u>

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	Å-pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre
		<u>Företag 2.</u>								1
		<u>Dikessträckan B - Ba.</u>								2
		<u>Schaktning av lerbl. grus</u>								3
70- 71+4	104	och sand med sten m ³	130	2:-	260	-				4
										5
										6
71+4- 71+7	3	<u>Cementrör 12"</u> m	3	5:-	15	-				7
		<u>Schaktning, stämpling,</u>								8
		rörläggning och åter-								9
		fyllning m	3	30:-	90	-				10
										11
71+7- 71+24	17	<u>Cementrör 12"</u> m	17	5:-	85	-				12
		<u>Schaktning, stämpling,</u>								13
		rörläggning och åter-								14
		fyllning m	17	4:-	68	-				15
										16
71+24- 72+45	121	<u>Cementrör 12"</u> m	121	5:-	605	-				17
		<u>Schaktning, stämpling,</u>								18
		rörläggning och åter-								19
		fyllning m	121	2:25	272	25				20
										21
72+45- 72+48	3	<u>Cementrör 12"</u> m	3	5:-	15	-				22
		<u>Schaktning, stämpling,</u>								23
		rörläggning och åter-								24
		fyllning m	3	8:-	24	-				25
										26
72+48- 74+18	170	<u>Cementrör 12"</u> m	170	5:-	850	-				27
		<u>Schaktning, stämpling,</u>								28
										29
										30
										31
										32
										33
										34
418		Överföres			2284	25				35

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	Å-pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre
	418	Överfört			2284	25				
		rörläggning och återfyll-								
		ning	m	170	2:-	340	-			
74+18- 74+83	65	Cementrör 12"	m	65	5:-	325	-			
		Schaktning, stämpling,								
		rörläggning och åter-								
		fyllning	m	65	2:25	146	25	3095	50	
		Tills. 483 meter.								
		Borttagning av stenar och träd mellan								
		70 och 71+4				75	-			
		Ommurning av rörutlopp vid 71+4				75	-			
		Brunnar med 24" inre diameter, kopp-								
		lingar m. m. vid 71+24, 72+48, 73+45,								
		74+18 och 74+83	st.	5	65:-	325	-	475	-	
		Ersättning till äg. av Lövestad 17 ² för								
		markåtgång genom dikets vidgning	m ²	35	0:30	10	50			
		Ersättning till äg. av Lövestad 17 ⁴ för								
		markåtgång genom dikets vidgning	m ²	35	0:30	10	50			
		Ersättning för intrång genom jordupplag,								
		fördelas efter företagets utförande	m ³	130	0:35	45	50	66	50	
		För oförutsedda fall, arbetsledning								
		m. m. tillägges c:a 20 %						713	-	4350 -

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	Å-pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre
		<u>Dikessträckan Ba - Bb.</u>								
74+83- 75+14	31	<u>Cementrör 9"</u> m	31	3:40	105	40				
		<u>Schaktning, stämpling,</u>								
		rörläggning och åter-								
		fyllning m	31	2:-	62	-				
75+14- 75+20	6	<u>Cementrör 9"</u> m	6	3:40	20	40				
		<u>Schaktning, stämpling,</u>								
		rörläggning och åter-								
		fyllning m	6	6:-	36	-				
75+20- 75+98	78	<u>Cementrör 8"</u> m	78	3:-	234	-				
		<u>Schaktning, stämpling,</u>								
		rörläggning och åter-								
		fyllning m	78	3:-	234	-				
75+98- 76+2	4	<u>Cementrör 8"</u> m	4	3:-	12	-				
		<u>Schaktning, stämpling,</u>								
		rörläggning och åter-								
		fyllning m	4	6:-	24	-				
76+2- 76+46	44	<u>Cementrör 8"</u> m	44	3:-	132	-				
		<u>Schaktning, stämpling,</u>								
		rörläggning och åter-								
		fyllning m	44	2:75	121	-				
76+46- 76+76	30	<u>Cementrör 6"</u> m	30	1:90	57	-				
	193	Överföres			1037	80				

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	å-pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre
	193	Överfört				1037 80				
		<u>Schaktning, stämpling,</u>								
		rörläggning och åter-								
		fyllning	m	30	2:75	82 50				
72+76- 76+82	6	<u>Cementrör 6"</u>	m	6	1:90	11 40				
		<u>Schaktning, stämpling,</u>								
		rörläggning och åter-								
		fyllning	m	6	6:-	36 -	1167	70		
		<u>Tills. 199 meter.</u>								
		<u>Brunnar med 24" inre diameter, kopp-</u>								
		lingar m. m. vid 75+14, 75+20, 76+46 ^{76+2/}								
		och 76+82	st.	5	65:-	325 -	325	-		
		<u>För oförutsedda fall, arbetsledning</u>								
		m. m. tillägges c:a 20 %					307	30	1800	-
		<u>Sammandrag för företag 2.</u>								
	483	Dikessträcken B - Ba							4350	-
	199	" Ba - Bb							1800	-
		<u>Tills. 682 meter.</u>					Summa kronor		6150	-

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	Å-pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre
	383	Överfört			2841	75				
23+83- 23+86	3	Cementrör 12"	3	5:-	15	-				
		Schaktning, stämpling, rörläggning och åter- fyllning	3	7:-	21	-				
23+86- 24+34	48	Cementrör 12"	48	5:-	240	-				
		Schaktning, stämpling, rörläggning och åter- fyllning	48	2:25	108	-				
24+34- 25+42	108	Cementrör 12"	108	5:-	540	-				
		Schaktning, stämpling, rörläggning och återfyll- ning	108	2:50	270	-				
25+42- 25+45	3	Cementrör 12"	3	5:-	15	-				
		Schaktning, stämpling, rörläggning och åter- fyllning	3	6:-	18	-				
25+45- 25+50	5	Cementrör 12"	5	5:-	25	-				
		Schaktning, stämpling, rörläggning och åter- fyllning	5	2:50	12	50				
25+50- 26+56	106	Cementrör 10"	106	3:85	408	10				
	656	Överföres			4514	35				

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	Å-pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre
	923	Överfört				6395 -				
		rörläggning och åter-								
		fyllning	m	42	3:-	126 -	6521 -			
	<u>Tills. 923 meter.</u>									
	<u>Borttagning av sten, träd och buskar</u>									
		mellan 21+80 och 27+90				125 -				
		<u>Rustbädd mellan 20 - 20+62 av 2" x 4"</u>								
		med 2 meters mellanrum mellan tvärträn	m	62	1:50	93 -				
		<u>Brunnar med 24" inre diameter, kopp-</u>								
		lingar m. m. vid 20+78, 21+80, 22+87,								
		23+40, 24+34, 24+69, 25+50, 25+97,								
		26+83, 27+30, 27+90 och 28+81	st.	12	65:-	780 -				
		<u>Brunn med 28" inre diameter, koppling-</u>								
		ar, intagerör m. m. vid 29+23	st.	1	85:-	85 -	1083 -			
		<u>För oförutsedda fall, arbetsledning</u>								
		m. m. tillägges o:a 20 %					1496 -		9100 -	

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	Å-pris	Kostnad		Kostnad		Summa		
					kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre	
											1
		<u>Sammandrag för alla företagen.</u>									2
	2454	Företag 1							27450	-	3
	682	" 2							6150	-	4
	923	" 3							9100	-	5
											6
											7
											8
											9
											10
											11
											12
											13
											14
											15
											16
											17
											18
											19
											20
											21
											22
											23
											24
											25
											26
											27
											28
											29
											30
											31
											32
											33
											34
											35

Tills. 4059 meter.

Summa kronor 42700 -

Lövestad den 31 mars 1950.

Erik Alström
/Erik Alström/

Lantbruksingenjör.

W. J. G. Th.

L ä g e	L ä n g d	D j u p	B o t t e n - b r e d d	D a g - b r e d d	S i d o - l u t n i n g	B o t t e n - h ö j d o c h l u t n i n g		A n m ä r k n i n g a r
	M e t e r							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<u>Dikessträckan C - D.</u>								
5+47	-	-				72.62		18" cementrör mellan 5+47 och
+50	3	1.20						10+97.
6	50	1.82						Fixp; vertikal järndubb i
+50	50	1.78						jordfast sten i Ö vägkanten
7	50	1.90				1,5:1000		av Ägoväg & Lövestad 13 ⁴
+50	50	1.77						(Hjalmar Jakobsson), o:a 40 m
8	50	1.83						V sektion 7+50 och 0.50 m un-
+50	50	1.70						der vägbanan samt 0.50 m över
9	50	1.88						markhöjd; belägen på höjden
+20	20	-				73.18		+75.84 m.
+20	-	-				73.22		
+50	30	2.-						
10	50	2.25				1:1000		
+50	50	2.33						
+97	47	-				73.40		
<u>Tills. 550 meter.</u>								
<u>Dikessträckan D - E.</u>								
10+97	-	-				73.40		18" cementrör mellan 10+97 och
11	3	1.79						11+95.
+50	50	1.68				1:1000		Fixp; vertikal järndubb i
+95	45	-				73.49		jordfast sten i gräns med sten-
<u>Tills. 98 meter.</u>								
mur mellan Lövestad 13 ⁴ (Äg.								

L ä g e	L ä n g d	D j u p	B o t t e n - b r e d d	D a g - b r e d d	S i d o - l u t n i n g	B o t t e n - h ö j d o c h l u t n i n g		A n m ä r k n i n g a r
	M e t e r							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
								Hjalmar Jakobsson) och Lövestad 14 ³ (äg. Hilding Johansson) c:a 15 m S sektion 11+84 och c:a 0.35 m över markhöjd; be- lägen på höjden +76.22 m.
					<u>Dikessträcker E - F.</u>			
11+95	-	-				73.49		12" cementrör mellan 11+95 och 15+56.
12	5	2.23						
+50	50	2.01						
13	50	2.-						
+50	50	2.21				1,5:1000		
14	50	1.97						
+50	50	2.72						
15	50	3.02						
+50	50	2.28						
+56	<u>6</u>	-				74.03		
<u>Tills. 361 meter.</u>								
					<u>Dikessträcker F - G.</u>			
15+56	-	-				74.03		8" cementrör mellan 15+56 och 16+54.
16	44	1.70				1,5:1000		Fixp; vertikal järndubb i Överföres
+50	<u>50</u>	1.43						
	94							

L ä g e	Längd	Djup	Botten- bredd	Dag- bredd	Sido- lutning	Botten- höjd och lutning		A n m ä r k n i n g a r
	M e t e r							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	94							Överfört
16+54	4	-				74.18		jordfast sten i gräns med sten-
+54	-	-				74.18		mur mellan Lövestad 27 ² (Vik-
17	46	0.79				1,5:1000		tor Jakobsson) och Lövestad av
+43	43	-				74.31		29 ¹ (Johan Nilsson), o:a 5 m
+43	-	-				74.31		V sektion 30+81 och 38 m Ö
+50	7	1.41				5:1000		gränshörna samt 0.5 m över
+99	49	-				74.60		markhöjd; belägen på höjden
Tills. 243 meter.								
6" cementrör mellan 16+54 och								
17+99.								
Fixp; vertikal järndubb i								
jordfast sten i gräns mellan								
Lövestad 14 ³ (Hilding Johans-								
son) och Lövestad 13 ⁷ (Evald								
Persson), o:a 15 m S sektion								
17+99 och 2 m N utfartsväg								
från Lövestad 14 ³ , där denna								
går i rät vinkel mot V, o:a								
0,30 m över markhöjd; belägen								
på höjden +77.50 m.								

L ä g e	Längd	Djup	Botten- bredd	Dag- bredd	Sido- lutning	Botten- höjd och lutning		A n m ä r k n i n g a r
	M e t e r							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dikessträckan F - Fa.								
40	-	2.05				74.20		9" cementrör mellan 40 och
+50	50	1.63						41+20.
					3:1000			
41	50	1.70						Fixp; vertikal järndubb i
+20=	-					74.66		jordfast sten i gräns med sten-
=30+81								mur mellan Lövestad 27 ² (Vik-
Tills. 120 meter.								
Dikessträckan Fa - Fb - Fc.								
30+81	-	-				74.68		12" cementrör mellan 30+81 och
31	19	2.08				1:1000		33+28.
+34	34	-				74.73		Landsvägstrumma mellan 31+34
+44	10	-				74.74		och 31+44 rensas och bibehål-
+50	6	2.32						les. Rensningen skall utföras
32	50	2.43				1:1000		och bekostas av Vägförvaltning-
+50	50	2+54						en i Malmöhus län.
33	50	1.47						10" cementrör mellan 33+28 och
+28	28	-				74.93		33+98.
	247							Överföres

L ä g e	Längd	Djup	Botten- bredd	Dag- bredd	Sido- lutning	Botten- höjd och lutning		A n m ä r k n i n g a r
	M e t e r							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	247							Överfört
33+50	22	1.55				1:1000		8" cementrör mellan 33+98 och
+98	48	-				75:-		35+21.
34	2	1.22						6" cementrör mellan 35+21 och
+50	50	1.32				1:1000		35+48.
35	50	1.23						Fixp; vertikal järndubb i
+48	48	-				75.15		jordfast sten i gräns med sten-
Tills. 467 meter.								
								mur mellan Lövestad av 29 ¹ (Jo-
								han Nilsson) och Lövestad 21 ²
								(Alfred Nilsson), c:a 110 m
								S sektion 33+98, c:a 0,25 m
								över markhöjd; belägen på höj-
								den +78.42 m.
								Fixp; vertikal järndubb i
								jordfast sten ung. i markhöjd,
								c:a 60 m S sektion 35+48 och
								1,5 m Ö gräns mellan Lövestad
								21 ² (Alfred Nilsson) och Löve-
								stad 21 ³ (Emil Larsson); be-
								lägen på höjden +76.65 m.

L ä g e	L ä n g d	D j u p	B o t t e n - b r e d d	D a g - b r e d d	S i d o - l u t n i n g	B o t t e n - h ö j d o c h l u t n i n g		A n m ä r k n i n g a r
	M e t e r							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<u>Dikessträckan Fb - Fd.</u>								
50	-	1.34				75.-		6" cementrör mellan 50 och
+50	50	1.51				3:1000		51+24.
51	50	2.13						
+24.	24	-				75.37		
<u>Tills. 124 meter.</u>								
<u>Företag 2.</u>								
<u>Dikessträckan B - Ba.</u>								
70	-	-	0.5	-	1:1.25	71.-		Öppet dike mellan 70 och 71+4.
+50	50	1.75	"	4.88	"			
						2:1000		
71	50	1.65	"	4.63	"			
+4	4	-	"	-	"	71.21		
+4	-	-				71.31		12" cementrör mellan 71+4 och
+50	46	1.75						74+83.
72	50	2.01				3:1000		Fixp; vertikal järndubb i
+50	50	1.46						jordfast sten i gräns Lövestad
73	50	1.52						17 ³ (Yngve Nilsson) och Löve-
+45	45	-				72.03		stad 17 ⁴ (Algot Jönsson) o:a
+45	-	-				72.09		20 m NV sektion 2+28 och o:a
+50	5	1.20						0.40 m över markhöjd; belägen
74	50	1.44				2:1000		på höjden +72.44 m.
	400							Överföres

L ä g e	Längd	Djup	Botten- bredd	Dag- bredd	Sido- lutning	Botten- höjd och lutning		A n m ä r k n i n g a r
	M e t e r							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	400							Överfört
74+50	50	1.26						
+83	33	-				72.37		
<u>Tills. 483 meter.</u>								
<u>Dikessträcken Ba - Bb.</u>								
74+83	-	-				72.45		9" cementrör mellan 74+83 och
75	17	1.50				8:1000		75+20.
+20	20	-				72.76		8" cementrör mellan 75+20 och
+50	30	1.31				8:1000		76+46.
76	50	1.53						6" cementrör mellan 76+46 och
+46	46	-				73.77		76+82.
+46	-	-				73.79		Fixp; vertikal järndubb i
+50	4	1.22				28:1000		jordfast sten i stenvägg och
+82	32	-				74.80		gräns mellan Lövestad 13 ⁴
<u>Tills. 199 meter.</u>								
(Hjalmar Jakobsson) och Löve- stad 14 ³ (Hilding Johansson) o: a 17 m N om N kanten av en- skild väg och sektion 75+20; belägen på höjden +75.27 m.								

Läge	Längd	Djup	Botten- bredd	Dag- bredd	Sido- lutning	Botten- höjd och lutning		Anmärkingar
	M e t e r							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	850							Överfört
28+81	31	-				77.39		8" cementrör mellan 27+30 och
+81	-	-				77.45		29+23.
29	19	1.01				8:1000		
+23	23	-				77.78		
<u>Tills. 923 meter.</u>								

Vid dikningsföretagens utförande är i övrigt att iakttaga:

- 1/ Entreprenören skall i samråd med arbetsstyrelsen bestämma på vilken sida de uppschaktade jordmassorna från de öppna dikessträckorna skola läggas. Massorna skola uppläggas med 1.- m frikant. Jordvallarna skola genomgrävas vid tillstötande diken och svackor, så att ytvattnet obehindrat kan avrinna till avloppet, dock på minst var 50:de meter.
- 2/ Ras och skred, som möjligen uppkomma i de öppna dikessträckorna, innan företaget i dess helhet färdigställts, skola omedelbart avhjälpas och erforderliga förstärkningsarbeten utföras.
- 3/ Sten, som förekommer bland schaktningsmassorna från de öppna dikessträckorna, skola sammanföras i särskilda rösen och få ej under några villkor blandas med de lösa massorna.
- 4/ Omsurningen vid avvägningpunkterna 2+52 och 71+4 skola utföras av betong med 300 kg B-cement per m³ samt grundläggas på utfyllning av skärv.
- 5/ All stensättning skall grundläggas minst 0,20 m under det nya avloppets bottenlinje och utföras av flata eller kilade stenar, sammanfogade i

DM
M 8*0928
FÖRETAG: LÖVESTAD

250
32

LANTBRUKSSTYRELSEN
8 APR. 1953
DIARIE Nr 659
SAK Nr

Arbetsplan upprättad av lantbruksingenjören Erik Alström
i samband med år 1950 avslutad syneförrättning.

Statsunderstöd beviljade den 13 december 1952.

Statsbidrag

till företagets utförande kr. 17,530

» en första rensning » - kr. 17,530

Lån till företagets utförande kr. 19,030

Skuldförbindelse överlämnad
till *Rosert Friberg*
den 18/4 1953.
godkänd den 27/4 1953.

133
52
KONTRAKT

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen den 13 december 1952

till

LÖVESTADS DIKNINGSFÖRETAG ÅR 1950 i Östra Färs kommun, Malmöhus
län,

beviljat dels statsbidrag från statens avdikningsanslag med sjuttontusenfemhundra-
trettio (17.530)

kronor, varav till företagets

~~utförande~~

~~kronor och till~~

~~en första rensning av avloppen~~

~~kronor,~~

och dels lån från statens avdikningslånefond med nittontusentrettio (19.030)

kronor och samtidigt fastställt arbetsplan för företaget,

har följande överenskommelse träffats mellan å ena sidan Lantbruksstyrelsen och å andra sidan

företaget genom dess ~~styrelse~~ förtroendeman ~~samtliga intressenter båda intressenter ende~~
~~intressent.~~

§ 1.

Lantbruksstyrelsen utbetalar till företaget såsom förskott högst en tredjedel av statsbidraget och en tredjedel av lånet, sedan Styrelsen godkänt dels för detta kontrakts fullgörande lämnad säkerhetsförbindelse och dels för lånets återbetalning ställd med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse samt hos Lantbruksstyrelsen genom intyg av stats- eller kommunaltjänsteman eller eljest av två trovärdiga, ojäviga personer, som icke äro intressenter i företaget, styrkts, att arbetet på allvar igångsatts. Ytterligare utbetalning av bidraget och lånet sker efter Lantbruksstyrelsens bestämmande i den mån kostnaderna för utfört arbete och inköpt materiel motivera utbetalning eller arbetet slutförts och detta styrkts av lantbruksingenjör eller annan behörig tjänsteman.

§ 2.

Bidrags- och låntagare förbinder sig:

att i noggrann överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, som Lantbruksstyrelsen kan komma att efter framställning besluta, utföra företaget till den 1 september 1953;

att under året närmast efter avsyningen utföra en första rensning av i företaget ingående avlopp före september månads utgång;

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande, däri inberäknat kostnad för en första rensning av avloppen och till vederbörande lantbruksnämnd utgående gottgörelse för arbetsledning, avsyning m. m. samt vid dylika förrättningar erforderlig hantlangning;

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan vara annan i laga ordning ålagd eller vederbörande därifrån befriats;

att vid arbetets utförande och underhållsskyldighetens fullgörande vidkännas Lantbruksstyrelsens inseeende och kontroll;

att när sådant av Lantbruksstyrelsen eller av vederbörande tjänsteman inom lantbruksnämnden påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper för företaget ävensom att, därest torrlägningskostnad, vartill statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av bidraget och lånet;

att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt Kungl. Maj:ts kungörelser angående villkoren för statsbidrag från statens avdikningsanslag och lån från statens avdikningslånefond åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel; samt

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen härutöver må hava meddelats.

§ 3.

Har obehörig avvikelse från den fastställda arbetsplanen skett eller har arbetet icke utförts inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller medgivit anstånd med dess utförande eller skulle Styrelsen finna den säkerhet, som blivit ställd för lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Styrelsen godkännes, icke avlämnas inom bestämd tid eller erlägges icke den bestämda annuiteten i behörig tid, äger Lantbruksstyrelsen att inställa all vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits. Å sålunda lyftade och återburna medel skall erläggas fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess betalning sker.

§ 4.

Kostnader, som i följd av erhållna statsbidrag och lån må hava föranletts för Lantbruksstyrelsen, skola bestridas av respektive mottagare av dessa medel.

§ 5.

Detta kontrakt må av bidrags- och låntagaren när som helst uppsägas, dock, om någon del av beviljade statsmedel utbetalats, under villkor att återbäring därav sker enligt bestämmelserna i § 3.

Detta kontrakt är upprättat i två likalydande exemplar, varav vardera kontrahenten tagit ett.

Lövestad den *26 mars* 19*53*

Hilding Johansson
Lantbr.

äp. Lövestad 14³ i Lövestads s.m.

Att Hilding Johansson

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Erik Alster

Evel D. Tusson

Adress

Alster

Adress

Lövsted

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 29 april 1953.

Uno Wernberg

Martin Högglund

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna dels i 7 kap. 58 § vattenlagen, vari stadgas att, därest företaget icke bragts till slut inom tid som i utlåtandet föreskrivits, vare frågan om företaget förfallen; dock att vattendomstolen må på förenämnda tids utgång gjord ansökning bevilja anstånd med företagets fullbordande, och dels i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

J 659/53

SL/BE

Länstyrelsen i Malmöhus län,
M a l m ö.

Sedan Lantbrukstyrelsen genom beslut den 13 december 1952 beviljat lån från statens avdikningslånefond med 19.030 kr till utförande av LÖVESTADS DIKKNINGSFÖRETAG ÅR 1950 i Östra Fåre kommun, Malmöhus län, får Lantbrukstyrelsen härigenom lämna uppgift å de fastigheter inom företaget, vartill sagda lån beräknats utgå.

Fastighet	Register- nummer	K g a r e vid tidpunkten för låneansöknigen
<u>Lövestads socken</u>		
Lövestad	gatehus	13 ⁴
"	"	14 ²
"	"	17 ²
"	"	21 ²
"	"	24 ⁹
"	"	26 ³
"	"	27 ²
"	21/1024 mtl.av	27 ³
"	gatehus	28 ³
"	10/11 av gatehuset	29 ¹
		Hjalmar Jakobsson
		Evald Forsson
		Algot Jönsson
		Alfred Nilsson
		Algot Jönsson
		Erik Andersson
		Viktor Jakobsson
		Knut Nilsson
		Algot Jönsson
		Johan Nilsson

Stockholm den 29 april 1953.

Enligt uppdrag

Sune Lindh

Bestyrkes å tjänstens vägnar:
I Kungl. Lantbrukstyrelsen

M. H. H.

Lövestad :

by.

Ordg.

Lantbruk. Hilding Johansson,
Lövestad 14
Lövestad.

Sedem skuldfrib. grdkanta:

Amtay kanto.

Grdk. kanto

Utbl. bidr. 17530. -


" län 19030. -

RESLUT

29 APR 1953

LANTBRUKSTYFELSEN

[Signature]



RAPPORT

LANTBRUKSSTYRELSEN

8 APR. 1953

DIARIE Nr 659

SAK Nr

över verkställd avsyning

Företag: Lövestads dikningsföretag år 1950 i Lövestads socken av Malmöhus län.
(namn, socken och län)

Ordf. i styrelsen: Lantbrukare Hilding Johansson, Lövestad 14, Lövestad

~~Förordningsman:~~

~~Endastående:~~

SLUT

12 APR 1953

Arbetsplanen fastställd den 13 december 1952

Ändring medgiven den

LANTBRUKSSTYRELSEN

Bidrag från statens avdikningsanslag 17.530 kronor

Lån från statens avdikningslånefond 19.030 kronor

Arbets tid enl. synemännens utlåtande (10 år) 31 maj 1960

Arbets tid enl. kontrakt med Lantbruksstyrelsen 1 september 1953

Förlängning medgiven av Lantbruksstyrelsen till Vattendomstolen

Vid förrättningen, som verkställts av undertecknad

den 3 januari 1952, har befunnits att företaget i sin helhet är utfört i nära överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen och tillstyrkes till godkännande.

Verkliga kostnaden för företagets utförande har inklusive förrättningskostnaderna uppgått till c:a 44.340:- kronor, vilket något överstiger den beräknade kostnaden, 44.290:83 kronor.

Malmö den 2 april 1953

I tjänsten:

Erik Alström

/Erik Alström/

Lantbruksingenjör.