



Akt nr:

P-E1a-0110

AU\$P-E1a-0110

14.

P 2*0110
P 1*0110 P 2*0110
KONTRAKT.

2890
07

Sedan Kungl. Maj:t den 12 juni 1907 i och för
afdelning af fraktspridande mark
tillhörande hemmanet Gästlös
frälsegården i Torga socken,
Älfsborgs län,

enligt af landtombeskrifningen B. E. Schildbrand
upprättad, af Kungl. Maj:t fastställd plan med därtill hörande kostnadsförslag, i nåder beviljat
ett anslag utan återbetalningsskyldighet af hundra / 800 / —
kronor — öre, att utgå från allmänna frostminskningsanslaget för år 1907, så, och i
enlighet med Riksdagens för dylikt statsbidrags åtnjutande gifna, af Kungl. Maj:t gillade före-
skrifter, hafva undertecknade ~~enligt bilagda protokoll af den~~
~~af~~

~~valda~~ ~~Direktion,~~ i och för detta företag med Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen, å Kungl.
Maj:ts och Kronans vägnar, afslutat följande kontrakt, hvarigenom ~~jag~~ för egen del ~~samt å öfriga~~
~~intressenters i arbetsföretaget vägnar~~ åtagit och förbindit ~~oss~~ någ:

§ 1.

Att arbetet, hvarvid ~~jag~~ ^{mi} ~~är~~ skyldig att underkasta ~~oss~~ alla de villkor och kontroller,
som af Kungl. Maj:t prövas lämpliga och nödiga, skall vara påbörjadt före den 1907 års
utgång och fullbordadt inom den 1 september 1908 —
i noggrann öfverensstämmelse med den fastställda arbetsplanen, utan att anspråk på ytterligare
bidrag af allmänna medel må vidare kunna väckas; skolande ~~jag~~ genom kontant tillskott, mate-
rialier, arbete eller annat bidrag bestrida hvad utöfver statsbidraget kan erfordras för företagets
fullbordande samt för framtiden underhålla de utförda arbetena intill dess sådan underhålls-
skyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd, eller ~~jag~~ från underhållsskyldigheten befriats.

§ 2.

Att i fråga om terminerna för anslagets lyftning i mån af arbetets fortgång ställa ~~an~~ till efterrättelse hvad Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen därom må bestämma, äfvensom att i händelse afvikelse, utan därtill erhållen vederbörlig tillåtelse, skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet, utan af Kungl. ~~Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen~~ Maj:t medgifvet anstånd med detsammas utförande, icke blifvit fullbordadt inom därför bestämd tid, det må ankomma på Kungl. Maj:t att låta inställa all vidare utbetalning af statsbidraget samt återfordra hvad däraf uppburits, att på en gång eller efter hand till Kungl. Statskontoret inbetalas inom den tid, som bestämmes af Kungl. Maj:t eller Riksdagen; och skulle ~~sig~~ å sålunda lyftade och återburna medel jämväl erlagga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker.

§ 3.

Att för den tjänsteman, som af Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att å arbetet verkställa besiktning, upprisa den gillade planen med därtill hörande plan- och profilritningar jämte de räkenskaper, hvilka ²ja ~~ja~~ skall föra öfver företaget, samt det eller de kontrakt om arbetets öfvertagande på entreprenad till vissa delar eller i dess helhet, som möjligen afslutats.

§ 4.

Att vid afslutande af detta kontrakt till Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen ej mindre aflämnas, för att i dess arkiv förvaras, bestyrkt kopia af den gillade planen med därtill hörande plan- och profilritningar för arbetet och bestyrkt afskrift af därtill hörande godkända betänkande och kostnadsförslag, än äfven meddela uppgift å den person, åt hvilken ledningen af arbetets utförande uppdragits.

§ 5.

Att, om verkliga kostnaden för arbetets utförande befinnes understiga den beräknade, af vederbörande myndighet granskade och godkända kostnaden ~~Estimatsumman~~ *Ljungkvarn 1.632/-* ~~hvar~~ *17 öre* skall det beviljade anslaget minskas med så stor del af den ifrågavarande besparingen, som det beviljade anslaget utgjort af den beräknade kostnadssumman; och skola räkenskaperna, därest arbetet ej på entreprenad verkställas, af *mig* föras på sådant sätt, att den verkliga kostnaden för företaget må kunna säkert uppskattas.

§ 6.

Att, därest någon afvikelse från den fastställda planen skett, hafva, innan sista delen af statsbidraget får lyftas, till Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen aflämnat fullständiga ritningar, utvisande den förändring som vidtagits.

§ 7.

Att godtgöra alla kostnader utan undantag, af hvad namn de vara må, som i följd af detta anslag föranledas för Kungl. Statskontoret.

§ 8.

Att för fullgörande af detta kontrakt äfvensom för lyftade statsmedlens återbäring, i fall mot kontraktet brytes, ställa sådan säkerhet, som af Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen godkännes.

Till yttermera visso äro häraf två lika lydande exemplar upprättgde, som skedde i

Till yttermera visso äro häraf två lika lydande exemplar upprättade, som skedde i
 Bonas & Gårdslofsa Frälsing den 14 September 1907

J. F. Andersson

Att *J. F. Andersson i Gåstlösa Träsegråden*

i bägges
vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga
som ofvan

Josef Gabrielsson
adress: *Wäred*
adresa *Boras*

Johs Andersson
adress: *Rydsnäs*

Med stöd af Kungl. brefvet den *12 juli*
1907 antages Kungl. Väg- och Vattenbyggnads-
styrelsen, i Kungl. Maj: och Kronans vägnar,
detta kontrakt. Stockholm den *3 december 1907*.

Rudolf Nierblad

R. H. Hedberg

2555/07

3890

2983/05

P
P

2*0110

Utskrift.

1*0110

2*0110

Tillhör den af Kungl. Majt. den
12 Juli 1907 nädigt fastställda arbetsplanen

Stockholm den 21 Augusti 1907

Af Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsens
nåmnar:

O. H. Hedenblad. W. E. Lilienberg.

Förslag

till torrläggning af frätspridande
mark tillhörande hemmanet Gäslåsa
Frätsgård uti Torpa socken, Vedens hä-
rad af Elfsborgs län.



1:100000

Färsålag

till afdikning af frästspidande mark i Gämlåsa prästegård uti Torpa socken, Vedens härad af Elfsborgs län.

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen år 1903 förordnat mig, att beträffande detta företag uppgöra afdikningsplan, har nödiga undersökningar under samma års sommar företagits.

Företaget berör endast J. S. Anderssons hemman i Gämlåsa.

Sedan J. S. Andersson beslutat att såsom hjälp till detta afdikningsarbetes utförande påka prähälsan, utau återbetalningskyldighet ur Frästningskningsfonden, får jag i sådant syfte och i enlighet med föreskrifterna uti instruktionen för Statens Lantbruksingeniörer den 11 Febr. 1896 pårande detta företag häv med afgifva följande värdsamma.

Beträffande.

Orienterande beskrifning.

Den nu ifrågavarande frästspidande marken ligger tämligen nära hemmanets äker, till hvilken den kalla luften från frästhärdens silar med utflödet en delgånge.

Orsaken till markens valkonsjuka skick.

Av att påka däri, att den helt och hållet saknar afdikning. Emellertid har den god fall på såväl nordväst som sydöst.

Skred och jorden.

Skredens areal uppgår till endast 6.91 hektar. Jorden utgöres till stora del af djup luitmassa, endast

på några ställen påträffas mindre knölar af sten och grus.

Afkastningar och jordvärde

Hvarken i sitt nuvarande skick eller efter afdikningens utförande kan denna mark anses lämna någon afkastning, hvarför den torde få anses värdelös.

Kastnads förslag

Under bil. litt. D. tillagas kastnadsförslag för afdikningen slutande i Nr. 1622. 17.

Nederbördsområde och vattenmängd.

Samt marken ligger på en vattendelare, är nederbördsområdet obetydligt och vattenmängden så ringa, att den ej för bestämmande af diket dimensioner behöfver uppskattas.

Lutningar och dimensioner.

Ansöende till marslagets maktighet och vattenhållande förmåga har ansetts nädigst ej blott att upptaga längsgående afläpp till ungefär 1.8 meters djup, 0.3 m. bottenbredd och sidolutning 1: 0.5 utan har äfven förslagits upptagande af åtskilliga afskärningsdiken till 1.50 meters djup, till sitt läge utmärkta på plankartan medelst två parallella röda streck. Där grusketten möter gräfras diken med slänt 1: 1.5.

Afdikningens effekt.

Genom afdikningens utförande kommer detta marsdrag att torrläggas, hvilmasslagret, att dödas och den omgifvande trakten all befrias från den betydliga frostskada som nu har sitt ursprung från denna sankmark. Omkring 10 hektar gammal åker i marsdragets omedelbara närhet kommer på detta sätt att befrias från frost.

Skador.

Wattenafloamningens laglighet.

Emot detta afdikningsföretag möter intet laga hinder. Den påsum afvatt namnts ringa wattenmängd som afledes från mossen, kan icke på något sätt välla öfversvämningar eller skada på nedanför liggande ägor?

Stadens utförande.

Afdikningsarbetet bör vara fullbordadt inom två år efter sedan anslag beviljats.

Liknande med stats medel understödt företag i närheten
För afdikning af en mindre frostspriidande mossmark tillhörande hemmanet Snökulla i Brämhults socker af Ås härad, endast omkring en mil från Gäslåsa frälsesgård påses samtidigt med detta anslag ur frostminskningsfonden.

Så nu i fråganvarande mossmark som frosthård årligen orsakar betydlig skada på kringliggande åker, men denna släpethet skulle aflägsnas genom den föreslagna larvläggningen, hvilka på samma gång skulle manna till efterföljd för uddikning af de tabrika frostfärande mossarna i trakten, och jag härmed på värdsamt tillstyrka att till detta företag måtte beviljas anslag ur frostminskningsfonden till belopp lika med hälften af den beräknade larvläggningskostnaden eller 800 kr.

Detta betänkande åtföljes af.

1/ Översiktskarta uti skalan 1: 100.000, där larvläggningens lägenheten är utmärkt med röd färg, och watten samlingsområdet med en blå kurva.

2/ Spädeskrifning Bil. litt A.

3/ Kalknadsförelägg. Bil. till B.

4/ Kommunaltämmandes protokoll angående terrläggnings-
ningens nytta för orten Bil. till B.

5/ Planharta öfver terrläggningslägenheten uti skalan
1:4000 jämte i samma blad inlagan profil och sektioner
öfver aflapps diket upprättade i skalan 1:4000 för läng-
den och 1:100 för höjd och sektioner.

Resolution från Läusskyrkan att mot förestag-
ets utförande ej mötes hinder från det allmän-
nas sida är följande.

Wenersborg den 22 December 1904

Ex officio
Broer Emil Hildebrand

Widimorap:
Carlrid
Hjalmar Johansson

Beskrifning öfver fröstepridaude masser vid hemmanet
Gässlösa uti Torpa socken, Odens härad of Upsbergs
län.

Öf- figu- rens nr	Lagare	Areal																	
		Äker	odlings- mark	Fröste- föran- de mark															
1	2	3	4	5															
	Gässlösa, öfver: J. F. Audenstam.																		
1	hvitmassa			23															
2	masslagg			15															
3	"			03															
4	"			03															
5	"			13															
6	hvitmassa			50															
7	"			56															
8	masslagg			09															
9	hvitmassa			14															
10	"			48															
11	"			61															
12	"			16															
13	"			40															
14	"			47															
15	"			28															
16	"			16															
17	"			58															
18	"			22															
19	"			06															
20	"			09															
21	"			22															
22	"			46															
23	"			19															

Summa 621 hektar.

Uppsättning den 22 December 1904

B. Nordenskiöldstrand

Förslag till afdelning för fraställning af minskade vid
hemmanet Gåsslösa uti Torpa socken, Västernorrlands län.

N ^o nr	Längd m.	Björ m.	Bredd m.	Bredd botten claga m.	Arbete m.	kv. m.	kv. m.	h. m.	Kostnad	Summa
<u>1: Afloppsdikey: A-B-C.</u>										
0+40										
- 1	60.	1,00	0,30	2,30	sten sten, hårdt grus		54.	1,75	94 50	
- 2	100.	1,80	0,30	2,10	massa ut grus		198.	0,60	118 80	
- 3	100.	1,80	0,30	2,10	hvitmassa		216.	0,40	86 40	
- a	26.	1,80	0,30	2,10	"		56.	"	22 40	
- b	60.	1,50	0,30	4,80	" ut grus med sten		179.	0,80	143 20	
- 4	14.	1,50	0,30	4,80	sten ut grus		53.	1,25	66 20	
- 5	100.	1,80	0,30	2,10	hvitmassa		249.	0,40	119 60	
- 6	100.	1,50	0,30	1,80	"		187.	"	74 80	
- 7	100.	1,80	0,30	2,10	"		187.	"	74 80	
- 8	100.	1,50	0,30	1,80	"		187.	"	74 80	
+ 40	40.				sten ut grus		32.	1,00	32 00	
Summa									907 50	
Tillägges 10% af föreläande									90 75	
Summa Kostnad									-	998 25
<u>2: Dikey: B-D.</u>										
a		1,80	0,30	2,10						
- 9	100.	1,75	0,30	2,05	hvitmassa		211.	0,40	84 40	
- 10	100.	1,80	0,30	2,10	"		211.	"	84 40	
+ 91	91	1,20	0,30	1,50	"		148.	"	59 20	
Summa									228 00	
Tillägges 10% till föreläande									22 80	
Summa Kostnad									-	250 80
<u>3: Afstämningsskivan</u>										
1,50	0,30	1,80			hvitmassa	540.	848.	0,40	339 20	
Tillägges 10% till föreläande									33 92	
Summa Kostnad									-	373 12
Totalsumma Kostnad									-	1622 17
Venerberg den 22 December 1904.										
Bordenius & Co. Lebrant										

Utskrift

Utdrag ur protokoll först vid extra
Kommunalstämma med Tärpa kommun
lördagen den 31 Januari 1905.

§ 1

Sedan ägaren till Häslåsa Prästgård J. O.
Andersson hit anmält, att han vänade för-
tapa utdikningar af en frustörandes mossa
vid denna händ ägendom, beslöt Kommunal-
stämman enhälligt uttala som sin åsikt,
att detta utdiknings företag skulle blifva
till nytta ej endast för Häslåsa ägendom
utan äfven för afria närliggande åkerjord
genom fruktbarhetsökningens minskande.

Förestad af: Or och dag som afvar
Joh. Aug. Andersson Josef Gabriellson
Alfr. Källgren Stämman ordförande

Uppläst uti Borås kyrka på söndagen den 22/1 1905
af J. O. Kjällström

Rätt utdraget bekräftar:

Josef Gabriellson
Ordförande i Tärpa sockens Kommunalstäm-
ma.

Widimorap
Lars Frid
Hjalmfrid Johansson
Borås



Journal d. 26/3 1910 8.29
1910.

BEVIS

om verkställd afsyning å

-spridande
"Afdikning af frostförande mark tillhörande hemmanet
GÄSSLÖSA frälsegården i Torpa socken, Älfsborgs län."

✓ Planen fastställd den 12 Juli 1907.

✓ Statsbidrag: anslag ur 1907 års frostfond,
kröner åttahundra (800) .

✓ Kontrakt om arbetets utförande antaget den 3 December 1907.

✓ Fastställd arbetstid till den 1 September 1909.

✓ Beräknad kostnad enl. fastställda kostnadsförslaget,
kröner ettusensexhundratjugotvå (1.622) och 17 öre.

Cor
✓ Verklig kostnad enl. af mig granskade afslutade räkenskaper,
kröner ettusensexhundratrettionio (1.639) och 25 öre.

Vid af undertecknad den 7 Sept. 1909 verkställd slutbesiktning af
ofvan angifna arbete har detsamma befunnits utfördt i nära öfverens-
stämmelse med fastställda arbetsplanen med smärre undantag, som fin-
nas angifna å bilagda ritning, men då dessa afvikelser ej hafva med-
fört försämring af planen, kan arbetet sålunda i sin helhet till
godkännande förordas.

Göteborg den 2 Februari 1910.

Walter Rydman

Kapten, Distriktsingenjör.

Lösen: 1,50

Stämpel: 0,50 S:ma 2,00 kr.

829/1910.

Räkning i kostnaden för verkställande av tilläggning af frostspridande mark i hemmanet Gässlösa Prästegården i Torpa socken, Vedens härad och Epsborgs län, hvartill Statsanslag ur frostfonden erhållits.

		Kronor
1905		
Aug 20	Skatt å skott å afloppelicket A-B i kastan, 286 meter å 92 öre	263 12
	Sprängningsmaterialier härtill	7 63
Oktober 21	" Daglön för afloppelicket fr. B till punkt 4. 86 meter 49 dag. å 400	196 0
1906	Sprängämnen härtill	5 75
April 25	" Skott å afskäringsdike från punkt 4 i kast linie från B, 135 meter å 65	87 75
1907	Sprängämnen härtill	3 -
Sept 17	" Skott för afloppelicket B p. 4 - C, 430 meter å 82 öre	352 60
1908	Sprängämnen härtill	8 40
Sept 27	" Skott å del af afloppelicket B-D, 100 meter å 80 öre	80 -
1909		
Juni 30	" Daglön för " " B-D, 191 " 44 dag. å 400	176 -
Aug Sept	" " 240 meter afskäringsdike	144 25
Oktober 11	" " 260 " "	156 -
Dec 16	" Skott " uppräsnings af en del diken	83 25
	" Lön af mig verkställt arbet och tillsgiv	50 -
	" Arvade till kontraktanten	25 -
Summa Kronor		1639 25


Göras & Gisslens den 20 december 1909.
J. F. Andersson

Förestående räkenskapssammandrag har af mig
granskats, hvarvid kostnaderna befunnits verifierade
till ett belopp af ettstussexhundratrettionio (1639) och 25 öre.

Göteborg den 2 Feb. 1910.

Antun Nyblund

Granskad utan anmärkning
Riksdagsstyrelsen



3890
07

Undertecknad, för härmed såsom
färdig till terminen för Stats bidra-
gets lyftningar i Smålands Statskontoret,
skulle jag vilja föreslå, att jag genom
Kronofogden i Marks fögderi, få
lyfta tre fjärdedelar nu, och återstoden
en fjärdedel, när arbetet blifver veder-
börligen aflymt och godkänt.

Gästlösa Prästgård den 6/11 1907

J. F. Andersson

3890

Ar 1907 den 23 November indstaldte sig en deltek.
med a' hennanet Gasseløsa Fråbegården for' at på
begården af J. P. Andersen dera' des for' at a' syn
till ulvra'nde af, hunniden arbeidet vore påbegjædt for'
afdrækning af a' munde hennan belågen, frostspri-
ende mose, till hinkel for' tag Kungl. Maj: t den
12 Juli 1907 betinget ete anslag af 800 Kroner, at
han vil pålunde a' pladsen for' at a' syn arbeidet
beholdes g' blate påbegjædt utan till stor del af.
for' ot; det vander hannen till bevis meddelat.

Gasseløsa Fråbegården den 23 November 1907.

N. J. Ahn ar Lette arbeidet
Kronalandsman i Vedens herad.

3890
07

Att den af Kungl. Maj:t den 12 Juli 1907 kung-
 lighet fastställda arbetsplan rörande förläggning af
 fortspridande mark, tillhörande hemmanet Gåslosa
 Prästgårdens uti Torpa socken, Vedes härad af Efsborgs
 län, med tillhörande handlingar ut Karl beviljat mig
 tillstådd; erkännes.

Gåslosa Prästgårdens den 14 September 1907.

J. F. Anderson

Beviltnas af

Joh. Anderson
 Ryssnäs
 O. Andersson
 Hulta

3890

Att jag ensam är delägare i torrläggnings
företaget i förordande Morsse i min hemman Gässtors präst-
enly. och den Lantbrukningsingenjör B. E. Widdelström den 22
december 1904 härmed uppräntat plan, och således ensam
än afsluta korttids och lyfta Hetslidare samt vidtaga
alla för företaget i öfriga erforderliga åtgärder, intygas
härmed.

Gässtors på Borsis den 6 november 1904

J. F. Andersson

Herr J. F. Andersson nämntsaktning bevisas av oss,
som därjämte bekräftar riktigheten av nämntsaktning
Såsom ovan

J. F. Andersson
Hälsn

Josef Gabrielsson
i Wiared

3890

07

På anmodan af herr J. F. Andersson
i Gärdlösa Trälsgården, förbinden jag mig
härmed att blija arbetsledare för det
santägningsarbete herr Andersson enligt
upprättadt kontrakt af den 14 September
1907 med Kungl. Tåg och Vattenbyggnadsstyrelsen
för sanerings- och frasteförankade massor
i hemmanet Gärdlösa Trälsgårdens ägo, här
att utföras.

Paris den 12. November 1907.

J. Lilliegren

Sanerings- och frasteförankade massor i hemmanet Gärdlösa Trälsgårdens ägo, här
att utföras.