



Akt nr:

P-E1a-0148

AU\$P-E1a-0148

14.

Indraget

3372/13

KONTRAKT.

P 7*0148

Sedan Kungl. Maj:t den 31 december 1912 i och förafdelning af frostspridande maskar, till-
hörande hemmanet 1/4 mantal Andlarp
i Håboviken socken,Lipsborgs län

enligt af Landbruksingenjören P. E. Hildebrand
upprättad, af Kungl. Maj:t fastställd plan med därtill hörande kostnadsförslag, i nåder
beviljat ett anslag utan återbetalningsskyldighet af femtusen sex hundra (5.600.-)
kronor öre, att utgå från allmänna frostminskningsanslaget för år
1912, så, och i enlighet med Riksdagens för dylikt statsbidrags åtnjutande gifna, af
Kungl. Maj:t gillade föreskrifter, hafva undertecknade, ~~enligt bilagda protokoll af den~~

~~valda Direktion~~, i och för detta företag med Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen, å
Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, afslutat följande kontrakt, hvarigenom vi ~~för egen~~
~~del samt å öfriga intressenters i arbetsföretaget vägnar~~ åtaga och förbinda oss:

§ 1.

Att arbetet, hvarvid vi äro skyldiga att underkasta oss alla de villkor och kontroller,
som af Kungl. Maj:t prövas lämpliga och nödiga; skall vara påbörjadt före den 1913
års utgång och fullbordadt inom den 1 juli 1921
i noggrann öfverensstämmelse med den fastställda arbetsplanen, utan att anspråk på ytter-
ligare bidrag af allmänna medel må vidare kunna väckas; skolande vi genom egna till-
skott utgöra hvad som utöfver statsbidraget kan erfordras för företagets fullbordande samt

för framtiden underhålla de utförda arbetena intill dess sådan underhållsskyldighet kan vara andra i laga ordning ålagd, eller vi från underhållsskyldigheten befriats.

§ 2.

Att i fråga om terminerna för anslagets lyftning i mån af arbetets fortgång ställa oss till efterrättelse hvad Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen därom må bestämma, äfvensom att i händelse afvikelse, utan därtill erhållen vederbörlig tillåtelse, skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet, utan af Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen medgifvet anstånd med detsammes utförande, icke blifvit fullbordadt inom därför bestämd tid, det må ankomma på Kungl. Maj:t att låta inställa all vidare utbetalning af statsbidraget samt återfordra hvad där af uppburits, att på en gång eller efter hand till Kungl. Statskontoret inbetalas inom den tid, som bestämmes af Kungl. Maj:t eller Riksdagen; och skola vi å sålunda lyftade och återburna medel jämväl erlægga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker.

§ 3.

Att för den tjänsteman, som af Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att å arbetet verkställa besiktning, uppvisa den gillade planen med därtill hörande plan- och profilritningar jämte de räkenskaper, hvilka vi skola föra öfver företaget, samt det eller de kontrakt om arbetets öfvertagande på entreprenad till vissa delar eller i dess helhet, som möjligen afslutats.

§ 4.

Att vid afslutande af detta kontrakt till Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen ej mindre aflämnas, för att i dess arkiv förvaras, bestyrkt kopia af den gillade planen med därtill hörande plan- och profilritningar för arbetet och bestyrkt afskrift af därtill hörande godkända betänkande och kostnadsförslag, än äfven meddela uppgift å den person, åt hvilken ledningen af arbetets utförande uppdragits.

§ 5.

Att, om verkliga kostnaden för arbetets utförande befinnes understiga den beräknade, af vederbörande myndighet granskade och godkända kostnaden *elfraktenträken - drätsel (11.203.-) kronor 78 ore* skall det beviljade anslaget minskas med så stor del af den ifrågavarande besparingen, som det beviljade anslaget utgjort af den beräknade kostnadssumman; och skola räkenskaperna, därest arbetet ej på entreprenad verkställas, af oss föras på sådant sätt, att den verkliga kostnaden för företaget må kunna säkert uppskattas.

§ 6.

Att, därest någon afvikelse från den fastställda planen skett, hafva, innan sista delen af statsbidraget får lyftas, till Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen aflämnat fullständiga ritningar, utvisande den förändring som vidtagits.

§ 7.

Att godtgöra alla kostnader utan undantag, af hvad namn de vara må, som i följd af detta anslag föranledas för Kungl. Statskontoret.

§ 8.

Att för fullgörande af detta kontrakt äfvensom för lyftade statsmedlens återbäring, i fall mot kontraktet brytes, ställa sådan säkerhet, som af Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen godkännes.

Till yttermera visso äro här af två lika lydande exemplar upprättade, som skedde i

Mölneby den *28 Juni 1913*

FÖR MÖLNEBY AKTIEBOLAG

Att Disponenten J. M. Hansson, a
Mölndy Mörtelholags vägnar,

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt intyga

Mölndy som ofvan.

Carl Eriksson

adress:

Mölndy, Lid.

Erik J. Olsson

adress:

Mölndy, Lid

Med stöd af Kungl. brefvet den 31 December
1912 antager Kungl. Väg- och Vattenbyggnads-
styrelsen, i Kungl. Maj: och Känans vägnar,
detta kontrakt. Stockholm den 25 Oktober 1913.

P. J. Olsson

Carl Eriksson

askrifto

P 7*0148

Indlarps

3372/13

uti Hälsriks saken av Ålors-
borgs län.

Frattadikning

Avskrift.

Tillhör den arbetplan, som av Kungl. Majt. den 3/ december 1912 fastställdes med vilken att vid diken, där sidolutningen före slagets beräknas är 1:1, och där jordvänen vid utförandet skulle visa sig vara anuorlunda än; förslaget öfverlämnat, dikens slänterna givas en mindre lutning, som av Kungl. Väg- och vattenbyggnadsstyrelsen kan komma att godkännas, att de i förslaget iingående åtgärdsstrumman utifrån till minst 3 meter lufad samt antingen med genomgående grundskift eller också med stensättning av bäddning att det samma före med täckhauer av minst 93 meter

Förslag

till avdikning av frostspridande marker tillhörande
1/4 mtl. Andlarp uti Håcksviks socken, Kinds härad av Älvsborgs län.

Ljullek, att såsom situationen med blä beteckning utvisar; samt att om underhållning av trumma kan hejras, diket bäddas och slänter stensätts 3 meter ovan och 3 meter nedan densamma. Stockholm den 30 april 1913.

Fridaef Wijnblad.

F. H. Hieman.

Vilmaras ex officio

Beordningfidebrandt

Sedan, på grund av vederbörlig rekvisition, Kungl. Lantbruksstyrelsen, genom fastställd reseplan, förordnat mig att uppgöra försåag till avdikning av frostspridande marker tillhörande hemmanet 1/4 mtl. Andlarp uti Håcksviks socken av Älvsborgs län, har sådan undersökning av mig verkställdes på eftersommaren och hösten år 1910.

Hemmanet Andlarp äges av M ö l n e b y A k t i e b o - l a g, adress Mölneby, H i d.

Som jorägaren förklarar, att han till detta avdikningsarbets utförande i underdånighet ämnar söka erhålla anslag av statsmedel

utan återbetalningsskyldighet, får jag för sådant ändamål och jämlikt förnyade instruktionen för statens lantbruksingeniörer den 11 februari 1896, härmed avgiva följande

B E T Ä N K A N D E.

Hemmanet Andlarp är beläget ungefär halvvägs emellan Ekefors station å Västra Centralbanan och Håcksviks kyrka, c:a en halv mil ^{öster} väster om den senare och nära allmän landeväg. Hemmanet liksom hela den omgivande orten är uppfyllt av frostspridande mossar och andra sankmarker.

Orsaken till

markernas vattenskadade

och frostspridande skick.

Orsaken till vattenskadan och frostländigheten är uteslutande att söka däri, att samtliga marker äro fullständigt i saknad av varje avdikning. De naturliga avloppen från mossarne äro grunda, otillräckliga och stenuppfyllda.

Arealer

och jordmän.

Den ifrågavarande avdikninglägenheten utgöres av ett större mosskomplex ^{nordost} ~~nordväst~~ om gården och ett mindre komplex nord^{väst} om densamma. Komplexen bestå i själva verket av flera större eller mindre mossar, vilka dock oftast äro sammanbundna genom moss- eller kärrdroger.

Hela arealen försumpad och frostspridande mark utgör 105 h:ar 95 ar, däraf 4,50 h:ar, vilka icke deltaga i avdikningsföretaget, tillhöra ägor till Håcksviks by.

Jordmänen är över allt i mossarne djup vitmossa på mera förmultnad mosstorv. Mossens djup uppgår ofta till över 3,00 m., men åtskilliga grusrevlar förekomma litet var stans och göra mossen grundare.

I mossdrogerna ligger vitmossan direkt på grusbotten.

Avkastning och
jordvärden.

De ifrågavarande mossarne lämna för närvarande ingen som helst avkastning, - ej heller kan någon avkastning från dem beräknas, efter deras avdikning. Till odling är avdikningslägenheten fullständigt oduglig.

Kostnadsförslag.

Under bil. litt. B bifogas kostnadsförslag för denna avdiknings verkställande, slutande på en summa av 16716,27 kronor

Nederbördsområde
och vattenmängder.

Mossarne hava utlopp åt flere håll och nederbördsområdet för denna avdikning kan därför ej få anses vara något avsevärt större än själva mossarne. Någon särskild uträkning av framrinnande vattenmängder har därför icke varit av nöden.

Lutningar
och dimensioner.

Lutningsförhållandena äro över allt mycket goda. Normaldjup i dikena kan angivas till 1,50 m., men grundare djup måste stundom användas, för att ej för mycket besväras av gruset. Bottenbredd i allmänhet 0,30 m. Sidolutning 1:0,5 utom i grus- och sandskärningar, där lutningen utlägges till 1:1.

Bro.

Över diket litt. c måste en stentrumma inläggas uti enskild utfartsväg enligt bifogad normalritning.

Dikningens
effekt.

Genom detta avdikningsföretags fullständiga utförande vinnes att de ifrågavarande mosskomplexen bliva fullständigt torrlagda, så vitt som ett system huvuddiken kan torrlägga en mark. Mossarnes

benägenhet att försumpa kringliggande mark kommer att upphöra och den kalla, frostalstrande luften kommer att avrinna genom de många diken.

Särskilt komma c:a 15 h:ar gammal åkerjord att genom den ifrågavarande avdikningens utförande bliva skyddade från nu ständigt förekommande frostskador.

Företagets laglighet.

Mot detta avdikningsföretag synes icke möta något laga hinder. Inga nedanförliggande vattenverk eller jordägor kunna av denna avdiknings utförande skadas.

Som endast en jordägare beröres av företaget, har det icke varit av nöden, att rörande företaget hålla sådan syneförrättning, som omförmäles uti lagen om dikning och annan avledning av vatten den 20 juni 1879. Visserligen äro några diken föreslagna upptagas uti gränslinier emellan Andlarp och intill liggande hemmanet Häcksvik, men intet lär hindra ägaren till Andlarp, att, om tvist skulle uppstå, flytta dessa diken helt och hållet in på Andlarps område, omedelbart intill rågången.

För säkerhets skull bifogas en förbindelse från innehavare^{en} av grannhemmanet, att ^{han} ~~de~~ intet hava att erinra mot den föreslagna avdikningen och dess planläggning.

Som inga av de omständigheter eller föremål, vilka uti Kungl. Kung. den 31 december 1879 uppräknas såsom kunnande utgöra hinder för tillstånd från det allmänna sida till vattenavledning m.m. av detta företag beröras, har det icke synts nödvändigt att sådant tillstånd söka.

Arbetets utförande.

Hela avdikningen bör vara fullständigt utförd under loppet av åtta år, och bör sökanden vara berättigad, att lyfta en åttondel av beviljat anslag årligen.

Liknande

med statsmedel
understött företag
i närheten.

Åtskilliga frostavdikningsföretag äro utförda eller under utförande i närheten. Å Mölneby Gods uti Östra Frölunda socken pågå sedan flere år tillbakå vidlyftiga frostavdikningar, till vilka anslag utan återbealbingsskyldighet beviljats, - likaså från flere andra hemman inom Östra Frölunda och Håckaviks socknar.

Tillstyrkande.

Detta frostavdikningsföretag är ^{för} det hemman det gäller av största betydelse och denna avdikning blir en värdig länk i den kedja av frostavdikningar, som under de senare åren tagit så ivrig växt uti denna del av Älvsborgs län.

Företaget är på allt sätt värt uppmuntran och tillåter jag mig därföre vördsamt tillstyrka, att till den ifrågavarande avdikningens utförande må i nåder beviljas ett anslag utan återbetalningsskyldighet till hälften av det belopp, vartill kostnaden för avdikningen blivit beräknad.

Detta betänkande åtföljes av:

Översiktskarta i skalan 1:100000.

Ägobeskrivning, bil.litt. A.

Kostnadsförelag, bil.litt. B.

Kommunalstämmaprotokoll, bil.litt. C.

Redovisande, bil.litt. D.

Plankarta i två blad, i skalan 1:4000.

Profil - och sektionsritningar i fyra blad, varibland även en
broritning.

Vänersborg den 6 februari 1912.

Ex officio:

Bror Emil Hildebrand.

Vidimeras ex officio:

Bror Emil Hildebrand

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	Egohskrifning öfver fastspridda mark till $\frac{1}{4}$ mtl. Audlarp uti Hökensås socken, Skövde härad af Elfsborgs län										
Ägo- föreg Nr	Markens naturl. brukshöfud		Areall H:an M	Summan areall H:an M				Sum äkrningar			
1	2		3 4	5 6					7.		
	<u>$\frac{1}{4}$ mtl. Audlarp</u> <u>ägar. Mötneby Aktiebolag</u>										
1	hvitmasse		1 98								
2	"		1 65								
3	kärrskog		- 10								
4	"		- 21								
5	hvitmasse		3 07								
6	"		- 53								
7	kärrskog		- 28								
8	hvitmasse		1 83								
9	"		1 97								
10	"		2 15								
11	kärrskog		- 37								
12	hvitmasse		3 36								
13	"		- 78								
14	"		2 40								
15	stubbig mossmark		- 25								
16	hvitmasse		1 23								
17	"		2 60								
18	"		2 66								
19	"		2 40								
20	"		3 34								
21	"		1 79								
22	"		2 30								
23	"		1 40								
24	"		1 62								
25	"		- 52								
	Transport		40 79								

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
1	2		3 4	5 6					7		
	Transport		40 79								
26	hvitnasse		- 81								
27	"		- 51								
28	"		2 40								
29	"		2 25								
30	"		- 21								
31	"		1 91								
32	"		- 59								
33	"		1 64								
34	"		1 10								
35	"		1 -								
36	"		- 42								
37	"		1 34								
38	"		- 75								
39	"		1 13								
40	"		1 11								
41	"		1 37								
42	"		2 22								
43	"		- 68								
44	"		- 62								
45	"		- 80								
46	"		- 36								
47	"		1 88								
48	"		- 61								
49	"		1 82								
50	"		2 26								
51	"		1 60								
52	"		1 16								
53	"		- 74								
54	"		- 62								
55	hóvoraq		- 14								
56	hvitnasse		2 -								
	Transport		76 84								

[illegible]

längd starka No	längd m.	djup m.	bredd bottn. dagen m.	arbete	huv. m.	i kr.	Kostnad	Summa
	145.			trpt.			300 -	398 30
-144 +30	70	1.00	0.30	2.30 sand o. grus	92.	2:	186 -	
-144	30.	1.20	.	2.70 .	24.	1:	24 -	
				massstora	23.	0.50	11 50	
-143 +80	20.	1.05	.	2.40 "	26.	.	13 -	
				sand o. grus	6.	1:	6 -	
-143 +40	40.	1.40	.	1.70 massstora	53.	0.50	26 50	
				sand	3.	1:	3 -	
-143	40.	1.30	.	1.60 massstora	53.	0.50	26 50	
+4	4.	-	-	-	2.	.	1 -	
	349.			1/2 centrumma i ägorväg			80 -	
					Sum		677 50	
				tilläggs 10% till förestående			67 80	
				Summa Kostnad				745 30
				<u>4 1/2 direkt: d</u>				
147 +90		0.75	0.30	1.05				
-147 +50	40.	1.25	.	1.55 massstora	34.	0.50	17 -	
-147	50.	1.25	.	1.55 "	58.	.	29 -	
+4	4	-	-	-	2	.	1 -	
	94				Sum		47 -	
				tilläggs 10% till förestående			4 70	
				Summa Kostnad				51 70
				<u>5 1/2 direkt: e</u>				
-148	4.	1.25	0.30	1.55	2	0.50	1 -	
-149	100.	1.50	.	1.80 massstora	137	.	68 50	
-150	100	1.00	.	1.30 "	116	.	58 -	
	204			grus	3	1:	3 -	
					Sum		130 50	
				tilläggs 10% till förestående			13 10	
				Summa Kostnad				143 60
				trpt				1338 90

Längd sträcka o. N ^o	Längd m.	Djup m.	Bredd m.	Arbete	Kub. m.	Ä. kr.	Kostnad	Summa
				trpt.				1338 90
135+30		1.30	0.30	6) diket lät. f.				
-135	34-	1.50	.	mosstorn	44-	0.50	22 -	
-134+6	94-	1.50	.	"	149-	.	74 50	
-134	6-	1.50	.	gräns i klu				
-133	100-	1.50	.	mosstorn	158-	.	79 -	
-132	100	1.30	.	"	139-	.	69 50	
				sand o. grus	2-	1-	2 -	
-131 +44	56	1.00	.	mosstorn	54-	0.50	27 -	
				sand o. grus	17-	1-	17 -	
-131	44-			(trumman i vägen behövs ej ombyggs)	51-	2-	102 -	
	434			tilläggs 10% till förestående			393 -	
				Summa Kostnad			39 30	
				7) diket g.				432 30
125		1.30	0.30					
-126	100-	1.50	.	mosstorn	141-	0.50	70 50	
-127	100-	1.50	.	"	158-	.	79 -	
+50	50-	1.20	.	"	67-	-	33 50	
-128	50-	1.50	.	"	67-	-	33 50	
-129	100-	1.50	.	"	158-	.	79 -	
-130	100-	1.50	.	"	158-	.	79 -	
+40	40-	1.10	.	"	50-	.	25 -	
+68	28-	0.75	.	" och sand	20-	1.50	30 -	
	568			1/2 summa i ägoväg			80 -	
				tilläggs 10% till förestående			509 50	
				Summa Kostnad			51 -	
				8) diket h.				560 50
142+20								
-142	20	0.45	0.30	mosstorn o. sand	3-	1-	3 -	
	20			trpt			3 -	2331 70

lag nr	längd m.	djup m.	bred botten, sager m.	Arbete	kub. m.	å kr.	Kostnad	Summa
	20			tript			3 -	2331 70
-141 +52	48	0.90	0.30	2.10 mosstorr o. sand	34	0.70	23 80	
-141	52	1.05	"	2.40 mosstorr	50	0.50	25 -	
				sand	15	1.	15 -	
-140	100	1.20	"	2.70 mosstorr	141	0.50	70 50	
				sand	20	1.	20 -	
-139	100	1.50	"	1.80 mosstorr	149	0.50	71 50	
				sand	32	1.	32 -	
-138	100	1.50	"	1.80 mosstorr				
-137	100	1.50	"	1.80 "				
-136 +50	50	1.50	"	1.80 "	389	0.50	194 50	
-136	50	1.30	"	1.60 "	71	"	35 50	
	620				Summa		490 80	
				timäggis 10 % till förstärker			49 10	
				Summa Kostnad				539 90
				9: diket i				
151 -152	100	1.50	0.30	2.30 mosstorr	50	0.50	25 -	
				sand o. grus	62	1.	62 -	
+46	46	1.00	0.30	1.30 mosstorr	55	0.50	27 50	
-153	54	1.20	"	1.50 "	51	"	25 50	
+40	40	1.50	"	1.80 "	53	"	26 50	
-154	60	1.50	"	1.80 "	94	"	47 -	
				sand	1	1.	1 -	
+24	24	1.30	"	1.60 mosstorr	34	0.50	17 -	
+80	56	1.50	"	1.80 "	79	"	39 50	
-155	20	1.00	"	1.30 "	24	"	12 -	
+50	50	1.00	"	1.30 "	40	"	20 -	
+80	30	1.00	"	1.30 "	35	"	12 50	
				grus o. sten	7	2.	14 -	
+92	12			mosstorr o. grus	8	2.	16 -	
	492			tript			345 50	2871 60

Lägn Arbets Nr.	Lägn m.	djup m.	brd. botten m.	dag m.	Arbets	huf. m.	ä kr.	Kostnad	Summa
					trpt. tilläggs 10% till föreståndare			345 50 34 60	2871 60
					Summa Kostnad				380 10
					10.) <u>riket: K.</u>				
0									
-1	100	0.80	0.60	2.20	stew o. grus	109.	2.	218 -	
+24	24	1.15	"	2.90	" "	38.	2.	76 -	
-2	76	1.20	"	3.00	mosstorn	58	0.50	29 -	
					stew o. grus	101.	2.	202 -	
-3	100	1.20	"	3.00	mosstorn o. ugt. grus	216.	0.70	152 20	
+40	40	0.90	"	2.40	mosstorn	58.	0.50	29 -	
					grus	12.	1.	12 -	
+84	44	0.95	"	2.50	mosstorn	25.	0.50	12 50	
					grus o. stew	37.	2.	74 -	
-4	16	1.20	"	3.00	mosstorn	19.	0.50	9 50	
					grus o. stew	10.	2.	20 -	
-5	100	1.20	"	3.00	mosstorn	168.	0.50	84 -	
					stew o. grus	48.	2.	96 -	
-6	100	1.30	"	3.20	mosstorn	168.	0.50	84 -	
					stew o. grus	64.	2.	128 -	
+20	20	1.30	"	3.20	mosstorn	42.	0.50	26 -	
					stew o. grus	5.	2.	10 -	
	620				1/2 Centrum i enstaka väg			80 -	
						Summa		1336 20	
					tilläggs 10% till föreståndare			133 60	
					Summa Kostnad				1469 80
					11.) <u>riket: L.</u>				
14.24		1.30	0.50	1.60					
-14	24	1.20	"	1.50	mosstorn	25.	0.50	12 50	
-13	100	1.20	"	1.50	" o. grus	108.	0.60	64 80	
-12.50	50	0.80	"	1.90	"	23.	0.50	11 50	
	174.				trpt			88 80	4721 50

längd sträcka o. No.	längd m.	djup m.	bredd botten m.	bredd toppen m.	arbete	kub. m.	ä. kr.	Postnad	Summa
	174.				trpt.			88 80	4726 50
					grus o. sten stor	26.	2.	52 -	
-12	50.	1.10	0.30	2.50	masssten	29.	0.50	14 50	
					grus o. sten sten	32.	2.	64 -	
-11+80	20.	1.20	0.30	2.70	masssten	26.	0.50	13 -	
					grus o. sten	7.	1.50	10 50	
-11	80.	1.35	.	1.65	masssten	122.	0.50	61 -	
					grus o. sten	3.	1.50	4 50	
-10+36	64.	1.05	.	2.40	masssten	62.	0.50	31 -	
					grus o. sten	26.	1.50	39 -	
-10+14	22.	1.15	.	2.60	masssten	16.	0.50	8 -	
					grus o. sten	18.	1.50	27 -	
-10	14.	1.15	.	2.60	masssten	15.	0.50	7 50	
					grus o. sten	8.	1.50	12 -	
-9+64	36.	0.90	.	2.10	masssten	31.	0.50	15 50	
					grus o. stor sten	19.	2.	38 -	
-9+40	24.	0.70	.	1.70	masssten	7.	0.50	3 50	
					grus o. stor sten	14.	2.	28 -	
-9	40.	1.20	.	1.50	masssten	18.	0.50	9 -	
					grus o. stor sten	18.	2.	36 -	
-8	100.	1.20	.	1.50	masssten	105.	0.50	52 50	
					grus o. sten	5.	1.50	7 50	
-7	100	0.75	.	1.80	masssten	68.	0.50	34 -	
					grus o. sten stor	26.	2.	52 -	
	724.							708 80	
					liiäggis 10% till försläande			70 90	
					Summa Postnad				779 70
					12:) diket m.				
-15	4.	1.30	0.30	1.60	masssten	2.	0.50	1 -	
-16	100.	1.50	.	1.80	masssten	141.	.	70 60	
	104				trpt			71 50	5501 20

längd sträcka m.	längd m.	djup m.	bredd botten m.	bredd topp m.	Arbets	Kub. m.	å kr.	Kostnad	Summa
	104.				tryt			71 50	5501 20
+68	68.	1.50	0.30	1.80	mosstorn	107.	0.50	53 50	
-77	32.	1.50	.	1.80	"	51.	"	25 50	
+80	80.	1.15	.	1.45	" o. grus	104.	0.50	52 -	
-18+6	26.	1.00	.	2.30					
+20	14.	1.10	.	1.40	"	16.	1.00	16 -	
-19	80.	1.30	.	1.60	"	87.	0.50	43 50	
+50	50	-	"	"	"	34.	2.	68 -	
	454.							330 -	
					tiläggas 10% till försläande			33 -	
					Summa Kostnad				363 -
					13% direkt: m				
-22	12.	1.30	0.30	1.60	mosstorn	15.	0.50	7 50	
+54	54.	1.50	.	1.80	"	76.	"	38 -	
-23	46.	1.50	.	1.80	"	73.	"	36 50	
-24	100	1.50	.	1.80	"	158.	"	79 -	
+33	33.	1.35	.	1.65	"	48.	"	24 -	
					{ grus o. sten	4.	1.50	6 -	
+60	27.	1.20	.	2.70	{ mosstorn	38.	0.50	19 -	
					{ grus o. sten	40.	1.50	60 -	
-32	100	1.20	.	1.50	{ mosstorn	128.	0.50	64 -	
-56	100.	1.50	.	1.80	mosstorn o. ugf. grus	133.	0.50	66 50	
+52	52.	1.50	.	1.80	"	82.	"	41 -	
+80	28.	0.60	.	1.50	"	30.	"	15 -	
-57	20.	0.60	.	1.50	grus o. sten	11.	2.	22 -	
+20	20.	0.60	.	1.50	"	11.	2.	22 -	
+65	45.	0.60	.	1.50	mosstorn o. grus	24.	2.	48 -	
-58	35.	0.90	.	2.10	"	28.	2.	56 -	
-59	100.	1.20	.	2.70	"	119.	1.50	178 50	
-60	100.	1.15	.	2.60	"	160.	1.	160 -	
	872				tryt.			943 -	5864 20

Lägn Antäcks Nr	Lägn m.	djup m.	bröd föllen m.	bagu m.	arbete	hvb. m.	ä kr.	Kostnad	Summa
	872				typt			943 -	5864 20
+50	50	1.20	0.30	2.70	morstorn o. grus	87.	0.60	52 20	
	922					Summa		995 20	
					tic äggs 107. tic förestående			99 50	
					Summa Kostnad				1094 70
					14.) diket. m'				
6+50		1.20	0.30	2.70					
-40	74	1.10	.	2.50	morstorn	95.	0.50	47 50	
					grus o. sten	30.	1.50	45 -	
+30	30	1.45	.	1.75	morstorn	44.	0.50	22 -	
					grus o. sten	2.	1.50	3 -	
-39	70	1.50	.	1.80	morstorn	108.	0.50	54 -	
-38	100.	1.50	.	1.80	"	158.	.	79 -	
-37	100.	1.20	.	1.50	"	132.	.	66 50	
-36	200.	1.15	.	1.45	"	103.	.	51 50	
					grus o. sten	2	1.50	3 -	
+20	30.	0.70	.	1.70	morstorn	26	0.50	13 -	
					grus o. sten				
-35	70.	0.30	.	0.90	morstorn	26.	0.50	13 -	
					grus o. sten	5.	1.50	7 50	
	574					Summa		405 -	
					tic äggs 107. tic förestående			40 50	
					Summa Kostnad				445 50
					15.) diket: G.				
18+6		1.00	0.30	2.30					
-20	100.	1.50	.	1.80	morstorn	131	0.50	65 50	
					grus	13.	1.	13 -	
+30	30.	1.50	.	2.80	morstorn	47.	0.50	23 50	
+40	10.	0.80	.	1.10	"	10	.	5 -	
+83	43	1.15	.	1.60	"	36	.	18 -	
	183				typt			125 -	7404 40

Längd Stärke m.	Längd m.	djup m.	Gröd botten bager					huv. m.	å kr.	Kostnad	Summa
	183.				trpt.					125 -	7404 40
				grus				12.	1.	12 -	
								<u>Sum</u>		137 -	
				tiu äggis 10 %	tiu fönstäande					13 70	
					Summa Kostnad						150 70
				16) diket: p.							
24+33		1.35	0.30	1.65							
- a	40.	1.10	"	2.50	morsterr			18.	0.50	19 -	
					grus o. sten			19.	1.50	28 50	
- 27	60.	1.20	"	1.50	morsterr			71.	0.50	35 50	
					grus			8	1.	8 -	
+ 60	60.	1.20	"	2.70	morsterr			76	0.50	38 -	
					grus			10.	1.	10 -	
- 28	40.	1.50	0.30	1.80	morsterr			62.	0.50	31 50	
					grus			5.	1.	5 -	
- 29	100.	1.50	0.20	1.80	morsterr			158.	0.50	79 -	
- 30	100.	1.50	"	1.80	"			158.	"	79 -	
+ 54	54.	1.50	"	1.80	"			88	"	42 50	
- 31	46	1.50	"	1.80	"			72.	"	36 50	
- 21	70	1.35	"	1.65	"			102	"	51 -	
- 11+80	100.	1.20	"	2.70	"			139	"	69 50	
					sand			17.	1.	17 -	
	670							<u>Sum</u>		550 -	
					tiu äggis 10 %	tiu fönstäande				55 -	
					Summa Kostnad						605 -
					17) diket: g.						
24+65		1.20	0.30	1.50							
- 25	40.	1.20	"	1.50	morsterr						
+ 60	60.	1.20	"	1.50	"						
- 26	40.	1.20	"	1.50	"						
	140				trpt						8160 10

Lage Straks o. N ^o .	Längd m.	djup m.	Bredd katten m.	Längd sagun m.	Arbete	kub. m.	å kr.	Kostnad	Summa
	140.				brpt.				8160 10
+80	80.	1.20	0.30	1.50	monstorr.	229.	0.50	114 50	
					grus	9.	1.	9 -	
	120					<u>Summa</u>		123 50	
					tiläggs 10% till fönstärker			12 40	
					<u>Summa</u>			Kostnad	135 90
					18%) Diket k				
-34	20.	1.30	0.30	1.60	monstorr	28.	0.50	14 -	
-33	100.	1.50	.	1.80	.	158.	"	79 -	
-24+60	100.	1.20	.	2.70	.	151	"	75 50	
					grus	18.	1.	18 -	
	220					<u>Summa</u>		186 50	
					tiläggs 10% till fönstärker			18 70	
					<u>Summa</u>			Kostnad	205 20
					19%) Diket. b.				
56+2		1.50	0.30	1.80					
+60	60.	1.00	.	2.30	monstorr	81.	0.50	40 50	
					grus o. sten	5.	1.50	7 50	
-67	40.	1.00	0.30	2.30	monstorr	30.	0.50	15 -	
					grus o. sten	22.	1.50	33 -	
+57	57.	1.10	.	2.50	monstorr	52.	0.50	28 -	
					grus o. sten	25.	1.50	37 50	
-68	42.	1.50	.	1.80	monstorr	65.	0.50	32 50	
					grus o. sten	2	1.50	3 -	
-69	100.	1.50	.	1.80	monstorr	158.	0.50	79 -	
-70	100.	1.50	.	1.80	"	158.	"	79 -	
-71	100.	1.00	.	2.30	.	134	.	67 -	
					grus o. sten	10.	1.50	15 -	
72	100.	0.30	.	0.90	monstorr	51.	0.50	25 50	
					grus o. sten	23.	1.50	34 50	
	600.				brpt.			497 -	8501

längd sträcka nr.	längd m.	djup m.	bredd botten m.	dag m.	Arbete	kub. m.	ä hr.	Kostnad	Summa
	600				trpt.			497 -	8501 20
					tilläggs 107. till förstärkt			49 70	
					Summa Kostnad				546 70
					<u>20 1/2 dihet t.</u>				
+45+90		0.20	0.30	0.70					
-48 90.	1.20	.	2.70		morstorr	53.	0.50	26 50	
					grus o. sten	33.	2:	66 -	
-44 100.	1.20	.	2.70		morstorr	128.	0.50	64 -	
					grus o. sten	52.	1:	52 -	
-43 100.	1.40	.	1.70		morstorr	138	0.50	69 -	
					grus	22.	1:	22 -	
-42 100.	1.50	.	1.80		morstorr	146.	0.50	73 -	
					grus	3.	1:	3 -	
-41+65 95.	1.30	.	1.60		morstorr	49.	0.50	24 50	
-41 65.	1.20	.	1.50		.	49.	.	24 50	
					grus	6.	1:	6 -	
-39 100.	1.50	.	1.80		morstorr	129.	0.50	64 50	
					grus	4.	1:	4 -	
-64 100.	1.50	.	1.80		morstorr	158.	0.50	79 -	
-65 100.	1.50	.	1.80		.	158.	-	79 -	
+55 55.	0.90	.	2.10		.	56.	-	28 -	
					grus	17.	1:	17 -	
-66 45.	0.90	.	2.10		morstorr	15.	0.50	7 50	
					grus	34.	1:	34 -	
+40 40.	0.90	.	2.10		.	43.	1:	43 -	
+65 25.	1.10	.	2.50		morstorr o. grus	33.	1:	33 -	
	955							829 50	
					tilläggs 107. till förstärkt			83 -	
					Summa Kostnad				912 50
					trpt.				9960 40

Längd sträcka o. Nr	Längd m	Grav m	Brädd m	And dagm m	Arbete	kub. m	å kr.	Kostnad	Summa
					trykt.				9960 40
					21:) <u>diket u.</u>				
67+70		1.50	0.30	1.80					
-77	100.	1.50	.	1.80	mosstorr				
-76	100.	1.50	.	1.80	"				
-75+60	40.	1.50	.	1.80	"				
-75+74	16.	1.50	.	1.80	"	404.	0.50	202	
-75	44.	1.00	.	1.30	"	52.	"	26	
-74	100.	1.00	.	1.30	"	80.	"	40	
-73+70	60.	1.00	.	1.30	"	41.	"	20 50	
					grus	22.	1.	22	
-73+20	20.	0.80	.	1.90	mosstorr	14.	0.50	7	
					grus o. stor sten	8.	2.	16	
-73	20.	0.30	.	0.90	"	11.	2.	22	
	500					<u>Sum</u>		355 50	
					tilläggs 10% till förestående			35 60	
					<u>Summa Kostnad</u>				391 10
					22:) <u>diket v</u>				
35+70		0.70	0.30	1.00					
-79	30.	1.50	.	1.80	mosstorr	31.	0.50	15 50	
-76	100.	1.50	.	1.80	"	158.	"	79	
	130					<u>Sum</u>		94 50	
					tilläggs 10% till förestående			9 50	
					<u>Summa Kostnad</u>				104 -
					23:) <u>diket x</u>				
37		1.20	0.30	1.50					
-78	56.	1.50	.	1.80	mosstorr	74.	0.50	37	
-77	200.	1.50	.	1.80	"	158.	"	79	
	156					<u>Sum</u>		116	
					tilläggs 10% till förestående			11 60	
					trykt.			187 60	10455 50

lägs sträcka Nr.	längd m.	djup m.	bröd botten m.	dager m.	arbets.	kv. m.	ä kr.	Postuad	Summa
					trpt.			187 60	10455 50
					24) <u>Orket y</u>			Summa Postuad	187 60
49+48		1.20	0.30	1.50					
+68	64	1.20	.	1.50	monstorr	75	0.50	37 50	
					grus	10	1	10 -	
-61	32	1.45	.	1.75	monstorr	49	0.50	24 50	
+56	56	1.50	.	1.80	"	86	.	43 -	
-62	44	1.45	.	1.75	"	68	.	34 -	
-63	100	1.50	"	1.80	"	154	.	77 -	
+60	60	1.05	.	1.35	"	74	.	37 -	
+84	24	0.90	.	2.10	"	16	.	8 -	
					grus	8	1	8 -	
380						Sum	279	-	
					tilläggs 10 % till försläande			27 90	
					Summa Postuad				306 90
					25) <u>Orket Z</u>				
39+70		1.45	0.30	1.75					
-61+50	92	1.50	.	1.80	monstorr	142	0.50	71 -	
	92				tilläggs 10 % till försläande			7 10	
					Summa Postuad				78 10
					26) <u>Orket ä</u>				
47		1.50	0.30	1.80					
-49	100	1.25	.	2.80	monstorr	194	0.50	97 -	
					grus	38	1	38 -	
+45	45	1.10	.	2.50	monstorr	67	0.50	33 50	
					grus	11	1	11 -	
-50	55	0.50	.	1.30	monstorr	41	0.50	20 50	
					grus o. sten	12	2	24 -	
+44	70				gräns inke				
+60	20	1.00	0.30	1.30	monstorr	8	0.50	4 -	
260					trpt.			228 -	11028 10

längd m.	längd m.	djup m.	längd m.	längd m.	arbete	kub. m.	ä kr.	Kostnad	Summa
	260				tept			228 -	11028 10
-51	40.	1.10	0.30	1.40	mosstorr	33.	0.50	16 50	
					grus	2.	1.	2 -	
-52	100.	1.50	"	1.80	mosstorr	122.	0.50	61 -	
					grus	4.	1.	4 -	
-53	100.	1.25	"	1.55	mosstorr	157.	0.50	68 50	
+10	10.	1.20	"	1.50	mosstorr	11.		5 50	
	510							Summa 385 50	
					tiwäggs 10% tiw föreslår			18 60	
					Summa Kostnad				424 10
87+85		1.45	0.30	1.75	27% diket: ä				
-87	85.	1.50	"	1.80	mosstorr	131.	0.50	65 50	
-86	100.	1.00	"	2.	"	130.	"	65 -	
-85					grus	14.	1.	14 -	
-85 +85	15.	0.90	"	2.10	mosstorr	9.	0.50	4 50	
					grus	9.	1.	9 -	
-85	85.	0.90	"	2.10	mosstorr	70.	0.50	35 -	
					grus	22.	1.	22 -	
-48	100.	0.90	"	2.10	mosstorr	70.	0.50	35 -	
					grus	38.	1.	38 -	
-47+60	40.	1.30	"	2.90	mosstorr	60.	0.50	30 -	
					grus	2.	1.	3 -	
-47	60.	1.50	"	3.30	mosstorr	114.	0.50	57 -	
					grus	29.	1.	29 -	
-46	100.	1.50	"	1.80	mosstorr	185.	0.50	92 50	
					grus	29.	1.	29 -	
-41+65	100.	1.30	"	1.60	mosstorr	141.	0.50	70 50	
	68.5							Summa 599 -	
					tiwäggs 10% tiw föreslår			59 90	
					Summa Kostnad				658 90
					tept				12111 20

längd m.	bredd m.	höjd m.	areal m ²	arbete	kr.	ö.	Postnad	Summa
				tröt				12111 10
				28% diket: G				
a	-	1.50	0.30	1.80				
-113	100	1.50	"	1.80	masstorr			
-112	100	1.50	"	1.80	"			
-81	100	1.50	"	1.80	"	474	0.50	237 -
-80	100	1.25	"	1.55	"	137	"	68 50
-54	100	1.20	"	1.50	"	103	"	51 50
				grus	5	1/2	5	-
-55	100	1.20	"	1.50	masstorr	104	0.50	52 -
				grus	4	1	4	-
+50	50	0.30	"	0.60	masstorr	31	0.50	15 50
	650					Summa	483	50
				linväggs 10% till försläande			48	40
				Summa Postnad				476 90
				29% diket: a'				
84		1.20	0.30	1.50				
-83	100	1.50	"	1.80	masstorr	148	0.50	74 -
-82	100	1.30	"	1.60	"	141	"	70 50
-8124	200	1.50	"	1.80	"	141	"	70 -
				grus	1	1/2	1	-
	300						215	50
				linväggs 10% till försläande			21	60
				Summa Postnad				237 10
				30% diket: b'				
103								
+20	10	0.65	0.30	1.60	grus	31	1/2	31 -
+60	40	1.30	"	1.60	masstorr	35	0.50	17 50
				grus	2	1/2	2	-
104	40	1.50	"	1.80	masstorr	56	0.50	28 -
+70	70	1.50	"	1.80	"			
-105	30	1.50	"	1.80	"	158	"	79 -
	190						157	50
				tröt				12825 10

Längd Sträcka No	Längd m.	djup m.	Bredd botten m.	Bredd öppna m.	Arbete	kub. m.	à kr.	Kostnad	Summa
	190.				lypt			157 50	12825 10
+10	10.	1.40	0.30	1.70	massstorr	15.	0.50	7 50	
-108	90.	1.50	.	1.80	"	134.	"	67 -	
-109	100.	1.50	.	1.80	"	}			
-110	100.	1.50	.	1.80	"				
-111	100.	1.50	.	1.80	"				
-81	90.	1.50	.	1.80	"	615.	.	307 50	
	680.				grus	2	2.	2 -	
						8	54	540 50	
					läggs 10 % till förstånds			54 10	
					Summa Kostnad				594 60
					3 1/2 dikt. c'				
90		0.90	0.30	2.10					
+60	-60.	1.25	.	2.80	massstorr	53.	0.50	26 50	
					grus	38.	1.	38 -	
+80	20.	1.00	.	2.30	massstorr	12.	0.50	6 -	
					grus	20.	1.	20 -	
-91	20.	1.10	.	1.40	massstorr	21.	0.50	10 50	
					grus	2.	2.	2 -	
-92	100.	1.45	.	1.75	massstorr	122	0.50	61 -	
+44	44.	1.45	.	1.75	"	66.	0.50	33 -	
-93	56.	1.20	.	1.50	"	70.	"	35 -	
					grus	2	1.	2 -	
-94	100.	1.50	.	1.80	massstorr	131.	0.50	65 50	
					grus	2.	1.	2 -	
-95	100.	1.50	.	1.80	massstorr	}			
-96	100.	1.50	.	1.80	"				
-97	100.	1.50	.	1.80	"				
						565.	0.50	282 50	
+60	60.				grus	4.	2.	4 -	
	760				lypt			587 -	13419 70

läp sträcka i No.	läp m.	djup m.	ladd botten varje m.	arbete	kub. m.	å kr.	Kostnad	Kronor.
	760.			trpt.			587 -	13419 70
-98	40.			mosstorr	32	0.50	16 -	
	800				Summa		603 -	
				tiwäggs 10% till förestående			60 30	
				Summa Kostnad				663 30
				32) Rikt: d'				
97	760	1.50	0.30	1.80				
-99	100.	1.50	"	1.80	mosstorr			
+50	50.	1.50	"	1.80	"	237	0.50	118 50
+70	20.	0.80	"	2.10	gräns iko			
+90	20.	0.90	"	1.20	mosstorr	12	0.50	6 -
-100	10.	1.20	"	1.50	"	9.	"	4 50
-101	100.	0.90	"	1.20	"	88.	"	44 -
-102	100.	1.00	"	1.30	"	74.	"	37 -
+75	75.	1.30	"	1.60	"	77.	"	38 50
	475.				Summa		248 50	
				tiwäggs 10% till förestående			24 90	
				Summa Kostnad				273 40
				33) Rikt: e'				
100		1.20	0.30	1.50				
-106	100.	1.50	"	1.80	mosstorr	133.	0.50	66 50
-107	100.	1.50	"	1.80	"	1		
+40	40.	1.50	"	1.80	"	221	-	110 50
	240				Summa		177 -	
				tiwäggs 10% till förestående			17 70	
				Summa Kostnad				194 70
				34) Rikt: f'				
95								
+4	4	1.50	0.20	1.80	gräns iko			
-117	80.	1.50	"	1.80	mosstorr			
	84.			trpt.				14551 10

Lägr sträcka a. N ^o .	Längd m.	Grav m.	Bredd botten m.	Bredd öppning m.	Arbete	hvb. m.	ä kr.	Kostnad	Summa
84.					lypt.				1455/ 10
-116	100.	1.50	0.30	1.80	massstora				
-115	100.	1.50	0.30	1.80	"				
-114	100.	1.50	0.30	1.80	"				
-108+28	100.	1.50	0.30	1.80	"	750	0.50	375 -	
484.					grus	8.	1.	8 -	
						Summa		383 -	
					ticäggs 10% tic förestående			38 30	
					Summa			Kostnad	421 30
					35% Rikt: 9'				
106+50		1.50	0.30	1.80					
-a	110.	1.50	"	1.80	massstora				
-114+60	110.	1.50	"	1.80	"				
-118	100.	1.50	"	1.80	"				
-119	100.	1.50	"	1.80	"				
+52	52.	1.50	"	1.80	"	746	0.50	373 -	
-120	48	1.45	"	1.75	"			36 50	
					grus	2	1.	2 -	
+15	15.	1.50	"	1.80	massstora	23	0.50	11 50	
535.						Summa		422 -	
					ticäggs 10% tic förestående			42 20	
					Summa			Kostnad	464 20
					36% Oprofilerade diken				
N ^o 1	190.	1.40	0.30	1.70	massstora	283	0.50	141 50	
N ^o 2	445.	1.40	0.30	1.70	"	663	"	331 50	
N ^o 3	185.	1.40	0.30	1.70	"	276	"	138 -	
N ^o 4	205.	1.40	0.30	1.70	"	305	"	152 50	
N ^o 5	92.	1.40	0.30	1.70	"	137.	"	68 50	
N ^o 6	145.	1.40	0.30	1.70	"	216	"	108 -	
1262.						Summa		940 -	
					lypt.			940 -	15496 60

X) Kvart i frisen synes väl höja, sänker denna kostnad
med c:a $\frac{1}{3}$ till 11000:- Kronor

		Kostnad	Summa
	trpt.	940 -	15436 60
	linväggs 10 % till försläande	94 -	
	Summa Kostnad		1034 -
	27 % av förretningskostnaderna $\frac{1}{17}$ dagar à 450-76.50, karta		16470 60
	med uträk. 105.95 h:ar à 0.40 42.38, profiler m. karter, förslag		
	15927 m. à 70 öre pr. 100 m. 110.79 + för kostn. örn/10000 - 16:-		245 67
	<u>Totalsumma av rikningskostnad</u>		<u>16716 27</u>
	<u>Sammandrag.</u>		
26	1 $\frac{1}{2}$ riket : a	104 -	
275	2 $\frac{1}{2}$ " b	294 30	
349	3 $\frac{1}{2}$ " c	745 20	
94	4 $\frac{1}{2}$ " d	51 70	
204	5 $\frac{1}{2}$ " e	143 60	
434	6 $\frac{1}{2}$ " f	432 30	
568	7 $\frac{1}{2}$ " g	560 50	
620	8 $\frac{1}{2}$ " h	539 90	
492	9 $\frac{1}{2}$ " i	380 10	
620	10 $\frac{1}{2}$ " k	1469 80	
724	11 $\frac{1}{2}$ " l	779 70	
454	12 $\frac{1}{2}$ " m.	263 -	
922	13 $\frac{1}{2}$ " n	1094 70	
574	14 $\frac{1}{2}$ " n'	445 50	
183	15 $\frac{1}{2}$ " o	150 70	
670	16 $\frac{1}{2}$ " p	605 -	
220	17 $\frac{1}{2}$ " q	135 90	
220	18 $\frac{1}{2}$ " r	205 20	
600	19 $\frac{1}{2}$ " s	546 70	
955	20 $\frac{1}{2}$ " t	912 50	
	trpt.	9960 40	

		Kostnad	Summa
	trykt.	9960 40	
500.	21:) diktet. u	391 10	
130.	22:) " v	104 -	
156	23:) " x	187 60	
380	24:) " y	306 90	
92	25:) " z	78 10	
510	26:) " å	424 10	
685	27:) " ä	658 90	
650	28:) " ö	476 90	
300	29:) " a'	237 10	
680	30:) " b'	594 60	
800	31:) " c'	663 30	
475	32:) " d'	273 40	
240	33:) " e'	194 70	
484	34:) " f'	421 30	
535	35:) " g'	464 20	
	36:) Oprofilerade dikter	1034 -	
	37:) av förädlingskostnader	245 67	
<u>Totalsumma ordiuktionskostn.</u>		<u>16716 27</u>	

Vänersborg den 6 februari 1912
Börj Emil Hildebrand

Utdiuktionsaffär
Nordtjindidehandl

Vil arbetsplaner fastställande ha kontrollen herärskats
till för ordiuktionsarbetet kronor 11000 -
" förslaget upprättande " 203 78

Stockholm den 30 april 1913

Summa kronor 11203 78
Harry Lenander
t.f. notarie.

avskrift.

Bir. lät. C.

Utdrag ur protokoll fört vid kommunal-
stämma med Håksnäs församling i Socken-
stugan torsdagen den 21 mars 1912.

= . = . = . = . = . = . = . = . = .

86-

Nedan öarne till hemmanen Rudarp, Ekedal,
Skarp, Backabo samt Ytters Rånhuset inom denna
socken här anmäles, att de ärnade avdika den
tillhöriga frastepridande markor samt att de
för detta ändamål även ärnade i under-
dånighet söka erhålla utslag av statsmedel
utan årlig betalningsskyldighet, beslöt stämman
såsom sin ämne uttala, att dessa avdiknings-
förelägg vara till stor nytta för orten genom frost-
lämdigheten minskande.

År på dag som ovan
B. M. Johansson.

Justerat:

H. Rudén.

J. B. Johansson.

Uppläst i Håksnäs kyrka söndagen den 25 mars 1912
av: A. F. Lööman.

Rätt utdraget bezeugar.

B. M. Johansson.

Stammans Ordf.

Vikimeras el affini

Erasmus filibault

Auskript.

M E D G I V A N D E.

Undertecknade ^{min} delägare i hemmanet Håcksvik uti Håcksviks socken av Älvsborgs län samt med ~~våra~~ ^{min} ägor gränsande till hemmanet Andlarp uti samma socken förklara härmed, att ~~vi~~ ^{Lag} intet hava att erinra mot att ägaren av Andlarp verkställer avdikningåå Andlarp enligt av lantbruksingeniör B.E.Hildebrand uppgjord plan, även vad denna avser grävning i rågångar mot ~~våra~~ ^{min} ägor eller sänkning av nosstjärnar, vilka även beröra ~~vår~~ ^{min} mark.

Häckeby den 30 mars 1913.

B. N. Johansson.

Ägenhändigade namnteckningarna bevittna:

Anna Anderson. Peter Johansson.

Vidimeras ex officio:

Grüßlich bewand

612/
13

N^o 17. 71
1913 B.D.

INK. d. 16. JUN. 1913
LANDSKANSLIET
VÄNERSBORG

3372/13

Till Konungens Befallningshafvande
i Älfsborgs län

Kungl. Maj:t har den 31 december 1912
täckts anvisa ett anslag af kronor 5.600: - till af dik-
ning af fraktspridande massar, tillhörande hem-
manet 1/4 mantal Andlarp i Håksnäs
socken.

H. S.

enligt af Lantbruksingenjören B. E. Hildebrand uppgjord
arbetsplan, som samtidigt fastställts med ^{vissa} villkor.

I anledning häraf öfversänder Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen, för att vederbörande tillställas, den gillade arbetsplanen, bestående af / med Kungl. Styrelsens sigill genomdrag *8* häfte handlingar och *6* ritningar, jämte kontrakt i 2 ex. om arbetets utförande och formulär till förbindelse angående kontraktets fullgörande, under anhållan, att *Sti* behagade infordra, för att till Kungl. Styrelsen insändas, följande handlingar, nämligen:

1:o. De här bifogade **kontrakten** om arbetets utförande, 2 exemplar, sedan desamma blifvit försedda med vederbörandes af 2 vittnen styrkta namnunderskrifter.

2:o. **Säkerhetsförbindelse** för kontraktets fullgörande, i handskrifvet exemplar, affattad enligt det bifogade formuläret.

~~3:o. **Protokoll**, utvisande, hvilken eller hvilka personer äro behöriga att å delägarnes i företaget vägnar afsluta kontraktet, lyfta statsbidraget och vidtaga alla för företaget i öfrigt erforderliga åtgärder.~~

4:o. **Uppgift** å arbetsledare.

5:o. **Bestyrkt kopia** å kalkérvärf af gillad *2* ritningar och bestyrkt afskrift af härtill hörande med Kungl. Styrelsens påskrift försedda ofvannämnda handlingar.

Därest vederbörande intressenter skulle finna ändring i arbetstidens längd önskelig, bör särskild framställning därom till Kungl. Styrelsen göras.

Stockholm den *30 april 1913.*

*car
grn.*

Eridor Weinbladh

J. H. Hellman

Ink. 6/9 1913.
N^o 17. p. 74.
B. D. 1913.

3372/13
INK. d. 8. SEP. 1913
LANDSKANSLIET
VÄNERSBORG

Herr Kronslänman Gust. H. Johansson.
Östra Tranemo.

Euligt anvisning uti Eder skrif-
velse af 18 Juni detta år — rörande af Kungl.
Majt beviljadt anslag till afdikning af frost-
spridande mossar, tillhörande hemmanet $\frac{1}{4}$ man-
tel Audlarp i Haksviks socken — öfverlemnas
härmed:

- 1:) Kontrakt: De rörande arbetets utförande,
 - 2:) Borgens förbindelse för kontraktets fullgörande,
 - 3:) Uppgift: arbetsledare,
 - 4:) Bestyrkt kalkeraafs kopia af de gillade rit-
ningarna och
 - 5:) Bestyrkt afskrift af till ritningarna hörande
handlingar.
- B. A.

Åtlyckly. Hild den 2 September 1913

FÖR MÖLNEBY AKTIEBOLAG

Kommittens inrådan, enligt order den 17 nämligen juni,
jämte Kungl. Bög och Västmanbyggnadsstyrelsens skrifvelse
den 30/4 1913, till Kommunens Beslutsningsberedning i
Ålfrors län. Östra Tranemo, i detta län
Kommunens kontor den 6 September 1913.

Gustaf Johansson

3372/
B

Såsom Arbetsledare för den sfdik-
ning af frostspridande mossor, tillhörande
hemmanet 1/4 mantal Andlarps i Håksviks
socken af Älfsborgs län, hvar till Kongl. Majt.
den 31 December 1912 täckts anvisa anslag,
har utsåtts inspektören Alfred Z. Boström
hvars postadress är Hfd.

Mölneby den 2 September 1913

FÖR MÖLNEBY AKTIEBOLAG

W. H. H. H.