



Akt nr:

P-E1a-0150

AU\$P-E1a-0150

16.

3364/13

P 3*0150

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Maj:t den 31 december 1912 i och förafdikning af fraktspridande marker, till-
hörande Hölneby-egendom i Åstra Frälunda
söken,Stålsbargs län

enligt af Landbruksingenjören B. E. Hildebrand
upprättad, af Kungl. Maj:t fastställd plan med därtill hörande kostnadsförslag, i nåder
beviljat ett anslag utan återbetalningsskyldighet af två tusen fem hundra fyrtio (2 540.-)
kronor, — öre, att utgå från allmänna frostminskningsanslaget för år
1912, så, och i enlighet med Riksdagens för dylikt statsbidrags åtnjutande gifna, af
Kungl. Maj:t gillade föreskrifter, hafva undertecknade, enligt bilagda protokoll af den

~~valda~~ Direktion, i och för detta företag med Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen, å
Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, afslutat följande kontrakt, hvarigenom vi för egen-
del samt å öfriga intressenters i arbetsföretaget vägnar åtaga och förbinda oss:

§ 1.

Att arbetet, hvarvid vi äro skyldiga att underkasta oss alla de villkor och kontroller,
som af Kungl. Maj:t prövas lämpliga och nödiga; skall vara påbörjadt före den 19/3
års utgång och fullbordadt inom den 1 juli 1917
i noggrann öfverensstämmelse med den fastställda arbetsplanen, utan att anspråk på ytter-
ligare bidrag af allmänna medel må vidare kunna väckas; skolande vi genom egna till-
skott utgöra hvad som utöfver statsbidraget kan erfordras för företagets fullbordande samt

för framtiden underhålla de utförda arbetena intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd, eller vi från underhållsskyldigheten befriats.

§ 2.

Att i fråga om terminerna för anslaget lyftning i mån af arbetets fortgång ställa oss till efterrättelse hvad Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen därom må bestämma, äfvensom att i händelse afvikelse, utan därtill erhållen vederbörlig tillåtelse, skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet, utan af Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen medgifvet anstånd med detsammes utförande, icke blifvit fullbordadt inom därför bestämd tid, det må ankomma på Kungl. Maj:t att låta inställa all vidare utbetalning af statsbidraget samt återfordra hvad däraf uppburits, att på en gång eller efter hand till Kungl. Statskontoret inbetalas inom den tid, som bestämmes af Kungl. Maj:t eller Riksdagen; och skola vi å sålunda lyftade och återburna medel jämväl erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker.

§ 3.

Att för den tjänsteman, som af Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att å arbetet verkställa besiktning, uppvisa den gillade planen med därtill hörande plan- och profilritningar jämte de räkenskaper, hvilka vi skola föra öfver företaget, samt det eller de kontrakt om arbetets öfvertagande på entreprenad till vissa delar eller i dess helhet, som möjligen afslutats.

§ 4.

Att vid afslutande af detta kontrakt till Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen ej mindre aflämnas, för att i dess arkiv förvaras, bestyrkt kopia af den gillade planen med därtill hörande plan- och profilritningar för arbetet och bestyrkt afskrift af därtill hörande godkända betänkande och kostnadsförslag, än äfven meddela uppgift å den person, åt hvilken ledningen af arbetets utförande uppdragits.

§ 5.

Att, om verkliga kostnaden för arbetets utförande befinnes understiga den beräknade, af vederbörande myndighet granskade och godkända kostnaden ~~den beräknade~~ *halva (5.092.-) kronor, 11 öre* skall det beviljade anslaget minskas med så stor del af den ifrågavarande besparingen, som det beviljade anslaget utgjort af den beräknade kostnadssumman; och skola räkenskaperna, därest arbetet ej på entreprenad verkställas, af oss föras på sådant sätt, att den verkliga kostnaden för företaget må kunna säkert uppskattas.

§ 6.

Att, därest någon afvikelse från den fastställda planen skett, hafva, innan sista delen af statsbidraget får lyftas, till Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen aflämnat fullständiga ritningar, utvisande den förändring som vidtagits.

§ 7.

Att godtgöra alla kostnader utan undantag, af hvad namn de vara må, som i följd af detta anslag föranledas för Kungl. Statskontoret.

§ 8.

Att för fullgörande af detta kontrakt äfvensom för lyftade statsmedlens återbäring, i fall mot kontraktet brytes, ställa sådan säkerhet, som af Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen godkännes.

Till yttermera visso äro häraf två lika lydande exemplar upprättade, som skedde i

Mölneby den *28 Juni 1913*

FÖR MÖLNEBY AKTIEBOLAG

Att Disponenten J. M. Hansson, &
Mölnby Ståtholags vägnar,

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt intyga
Mölnby som ofvan.

Carl J. Jönsson

adress: Mölnby, Stå

Erik J. Jönsson


adress: Mölnby, Stå


Med stöd af Kungl. brefvet den 31 December
1912 antages Kungl. Väg- och Vattenbyggnads-
styrelsen, i Kungl. Maj: och Krensens vägnar,
detta kontrakt. Stockholm den 25 Oktober 1913.

B. J. Jönsson

Carl J. Jönsson

P 3.0150





Auskrift.

Tiickör den arbetsplan, som af Kungl. Majt. den 31 decem-
ber 1912 fastställs med vilkor att vid tiden, då förs-
lutningen förslaget beräknas af 1:1, af den jordbruk-
nen vil utförandet skulle visa sig vara annor-
lunda än i förslaget angivits, dikeslänterna givas
den mindre lättnad, som af Kungl. Väg- och Vattenbygg-
nadsstyrelsen kan komma att godkänna. Stockholm
den 30 april 1913.

Fridayborgsblad. F. H. Heerman.

Reinmangel officio

cardinal de la Roche

Förslag

till avdikning av frostspridande marker tillhörande
Mölnaby Ägendom uti Östra Frölunda socken,
Kinds härad av Älvsborgs län.

Sedan jag på grund av vederbörlig rekvisition blivit av Kungl. Lantbruksstyrelsen förordnad att uppgöra förslag till avdikning av frostspridande marker tillhörande Mölneby Ägendom uti Östra Frölunda socken av Älvsborgs län, har sådan undersökning verkställt under sommaren 1910.

Mölneby Ägendom äges av Mölneby Aktiebolag.

Som ägaren förklarar, att han till denna frostavdiktningens verkstäl-
lande i underdånighet ämnar söka erhålla anslag av Statsmedel u-
tan återbetalningsskyldighet, får jag för sådant ändamål, jämlikt
föreskrifterna uti förnyade instruktionen för statens lantbruks-
ingenjörer den 11 februari 1896, härmed avgiva följande vördsamma

B e t ä n k a n d e.

Orienterande

beskrivning.

Avdikningslägenheten är belägen i västra delen av Östra Frölunda socken, strax söder om landsvägen till Håckevik och intill Mölnaby ägendom tillhörande torplägenheterna Fjäråsen, Hejdastugan, Ryåsen och Krokstorp.

Orsaken till av-

dikningslägenhetens

vattenskadade och frost-

spridande tillstånd.

Orsaken till vattenskadan och i följd därav även till frostlägenheten är att söka allena däruti, att de ifrågavarande markerna fullständigt sakna all avdikning.

Arealer och

jordmån.

Den ifrågavarande avdikningslägenheten utgöres av fyra från varandra skilda mossar omfattande: mossen A - 6,10 h:ar, mossen B - 10,45 h:ar, mossen C - 15,22 h:ar och mossen D - 8,53 h:ar, eller tillsammans 40,39 hektar.

Jordmånen är för alla fyra mossarne djup vitmossa på mera förmodnad mosstorv, allt på lager av sand och grus eller sten.

Mossarnes djup överstiger i allmänhet 3,00 meter, utom där gruskullar uppskjuta.

Avkastning

och jordvärden.

Avkastningen från ifrågavarande mossar är för närvarande ingen och ej håller kan någon avkastning från dem beräknas, sedan de blivit avdikade, ty växtlighet eller odling kan å mossarne icke tänkas.

Kostnadsförslag.

Under bilaga litt.B bifogas kostnadsförslag för denna frostavdikning slutande på: för mossen A - 1261,10 kronor, för mossen B - 1968,20 kronor, för mossen C - 2490,20 kronor och för mossen D - 1447,70 kronor, samt förrättningskostnad 77,92 kronor, eller tillsammans 7235,12 kronor.

Nederbördsområde

och vattenmängder.

Nederbördsområdena äro olika för de olika mossarne och vart för sig föga större än själva mossens areal, varför någon särskild beräkning av framrinnande vattenmängd vid flod ej torde vara av nöden.

Lutningar

och dimensioner.

Lutningsförhållandena äro överallt mycket goda.

Som medel - eller normaldjup för diken föreslås 1,80 m., bottenbredd 0,30 m. och sidolutning 1:1,5.

Den lilla sjön i södra ändan av mossen D ingår icke i dikningsföretaget. Dess avlopp är söderutt

Broar.

Avdikningsföretaget förorsakar icke någon broombyggnad.

Avdikningens

effekt.

Genom denna föreslagna avdiknings utförande bliva mossarne nödtvångigt torrlagda och deras frostspridande ägenskap minskas till förmån för c:a 10 h:ar gammal odlad jord samt för avsevärda arealer bärande skogsmark, där frostdimor från dessa mossar nu årligen åstadkomma svåra skador, något varom jag själv övertygat mig.

Företagets

laglighet.

Emot detta avdikningsföretags utförande möter intet laga hinder. Inga nedanför liggande verk eller ägor kan av denna avdikning li-

da skada.

Som avdikningen endast berör en jordägare, sökanden, har det ej varit av nöden behandla företaget i enlighet med dikningslagens föreskrifter, ej håller att beträffande företaget upprätta någon förening eller ens uppsätta något protokoll.

Som inga av de omständigheter eller föremål, vilka uti K.K. den 31 december 1879 uppräknas såsom kunnande utgöra hinder för meddelandet av tillstånd från det allmännas sida till vattenavledning m.m., av detta företag beröras, har anledning ej förekommit att sådant tillstånd söka.

Arbetets
utförande.

Hela avdikningsföretaget bör vara fullständigt fullbordat inom fyra år, efter sedan anslag av statsmedel beviljats, och bör arbete utföras vartdera av de tre första åren för ungefär 2000 kronor av den beräknade kostnaden samt återstoden utföras det fjärde året.

Liknande
med statsmedel
understött företag
i närheten.

Till Mölneby Ägendom hava vid flere föregående tillfällen beviljats anslag utan återbetalningskyldighet för frostavdikningar. Likaså vid granngården Ellebäckstorp och vid flere gårdar i närheten.

Tillstyrkande.

Då företaget är av stor betydelse för denna välskötta Ägendom och ingår såsom en länk uti här förut redan utförda eller under arbete varande frostavdikningar, tillåter jag mig vördsamt tillstyrka, att till detta företags utförande i nåder må beviljas ett anslag utan återbetalningskyldighet till hälften av det belopp, vartill kostnaden för avdikningen beräknats.

Detta betänkande åtföljes av:

- 1:0) Översiktskarta i skalan 1:100000.
- 2:0) Ägobeskrivning, bil.litt. A.
- 3:0) Kostnadsförslag, bil.litt. B.
- 4:0) Kommunalstämmoprotokoll, bil.litt. C§
- 5:0) Plankarta i skalan 1:4000.
- 6:0) Profilritningar i två blad i skalan 1:4000 för längd och
1:100 för höjd och sektioner.

Vänersborg den 24 januari 1912.

Ex officio

Bror Emil Hildebrand.

Vidimeras ex officio:

Bror Emil Hildebrand

Ägobekrinnung
öfver frastypriðande massar hin Mölnuðey Ägundom til Östra
Frölunda socken, Hinds härad av Älvsborgs län.

Ägare: Mölnuðey Ahtiehöfver.

Massen: A.

Ägofigur	1	vitmalle	0,90 h:m	
"	2	"	2,37 "	
"	3	"	0,33 "	
"	4	"	0,85 "	
"	5	"	1,00 "	
"	6	"	0,95 "	6,10 h:m

Massen: B.

Ägofigur	1	vitmalle	1,31	
"	2	"	1,46	
"	3	"	0,92	
"	4	"	0,70	
"	5	"	2,01	
"	6	"	0,37	
"	7	"	0,40	
"	8	"	2,71	
"	9	"	0,36	
"	10	"	0,30	10,54 h:av

Massen: C.

Ägofigur	1	vitmalle	1,48	
"	2	"	2,75	
"	3	"	0,54	
"	4	"	1,75	
"	5	"	2,10	
"	6	"	0,96	
"	7	"	1,16	
"	8	"	1,05	
Totalt			11,72	16,64 h:av.

hjul. 11. 79 - 16,64 h:m

2.38

1.05

15,22 h:m

avgiften 9 ritmuller

10

Slutsum: 9.

avgiften 1 ritmuller

" 2 "

" 3 "

" 4 "

" 5 "

" 6 "

" 7 "

" 8 "

0,95

2,70

0,73

0,52

1,88

0,54

0,60

0,61

8,53 h:m.

Summa hektar: 40,39. -

Vänersborg den 20 januari 1912.

Bortskickade brand.

Utdieneras el afficio

Bortskickade brand.

Postuads-förslag till förslavdiktning vid Mälareby ägsom
uti Östra Frolunda socken av Skotsboms län. —

Längd sträcka längd o. m. m.					djup botten m. m.		arbets	kub. å m. kr.		kostnad	Summa		
m.	m.	m.	m.	m.	m.	m.		kr.					
Massen A													
1) diket A-B-C													
0		1.80	0.30	2.10									
-1	100	1.90	.	2.20	mossstorr o. grus			226	0.70	158	20		
-2	100	1.90	.	2.20	"			237	.	165	90		
-3	100	1.80	.	2.10	"			226	"	158	20		
-4	100	0.70	.	1.00	"			148	0.50	74	-		
+65	65	-	-	-	"			26	"	13	-		
465									Σ	571	30		
tilläggs 107. till förestående										57	10		
Summa kostnad										628 40			
2) diket F-H													
5		1.80	0.30	2.10									
-6	100	1.90	.	2.20	mossstorr o. grus			226	0.50	113	-		
+90	90	0.80	.	1.10	"			149	"	74	50		
190									Σ	187	50		
tilläggs 107. till förestående										18	80		
Summa kostnad										206 30			
3) diket G-F-E													
7+40													
-7	40	1.10	0.30	1.40	mossstorr			19	0.50	9	50		
-8	100	1.80	.	2.10	"			155	.	77	50		
-9	100	1.80	.	2.10	"			216	.	108	-		
-10	100	1.70	.	2	"			206	.	103	-		
+10	10	1.20	.	1.50	"			15	.	7	50		
350									Σ	305	50		
tilläggs 107. till förestående										30	60		
Summa kostnad										336 10			
4) diket B-D (profilerat)													
B		1.80	0.30	2.10									
tript.													
												1170 80	

Läge sträcket o. nr.	Längd m.	Djup m.	Bräda botten m.	Arbete	kub. m.	å kr.	Kostnad	Summa
				trpt.				1170 80
2	90	1.20	0.30	1.50 mossstorr	146	0.50	73 -	
				tiu äggs 107. tiu förestände			730	
				Summa Kostnad				80 30
				<u>Mossu B</u>				
				<u>5) diket A-B-C-D-E</u>				
0	-	-	-					
-1	100	1.80	0.30	2.10 mossstorr o. stäv	108	1.	108 -	
-2	100	1.80	"	2.10 "	216	0.50	108 -	
-3	100	1.80	"	2.10 "	216	"	108 -	
-4	100	1.80	"	2.10 "	216	"	108 -	
-5	100	1.80	"	2.10 "	216	"	108 -	
+60	60	1.80	"	2.10 " o. gpus	130	"	65 -	
	560						605 -	
				tiu äggs 107. tiu förestände			60 50	
				Summa Kostnad				665 50
				<u>6) diket G-H-I-B</u>				
6		1.80	0.30	2.10				
-7	100	1.80	"	2.10 mossstorr	216	0.50	108 -	
-8	100	1.80	"	2.10 "	216	"	108 -	
-9	100	1.80	"	2.10 "	216	"	108 -	
-10	100	1.80	"	2.10 "	216	"	108 -	
+53	53	1.80	"	1.90 " o. stäv	86	1.	86 -	
	453						518 -	
				tiu äggs 107. tiu förestände			51 80	
				Summa Kostnad				569 80
				<u>7) diket C-H</u>				
20		1.80	0.30	2.10				
-21	100	1.80	"	2.10 mossstorr	216	0.50	108 -	
-22	100	1.80	"	1.80 "	187	"	93 50	
	200						201 50	2486 40
				trpt.				

längd sträcka m.	längd m.	djup m.	längd m.	längd m.	arbete	kub. m.	ä kr.	kostnad	Summa
	200				trpt.			201 50	2486 40
+ 30	30	1.30	0.30	1.60	mossstora o. grus	42.	0.60	25 20	
	230							226 70	
					läggas 107. till försläande			22 70	
					Summa Kostnad				249 40
					8 ¹ / ₂ diket T-H.				
0		1.90	0.30	2.20					
-1	100.	1.80	"	2.10	mossstora	221.	0.50	110 50	
-2	100.	1.25	"	1.55	"	166.	"	83 -	
-3	100.	1.90	"	2.20	"	177.	"	88 50	
-4	100.	-	"	-	"	118.	"	59 -	
	400							341 -	
					läggas 107. till försläande			37 10	
					Summa Kostnad				375 10
					9 ¹ / ₂ diket F-D. (op. papilvat)				
12	125.	1.50	0.30	1.80	mossstora	197.	0.50	98 50	
					läggas 107. till försläande			9 90	
					Summa Kostnad				108 40
					Massen C				
					10 ¹ / ₂ diket H-J				
35									
-34	100.	1.	0.30	1.30	mossstora	40.	0.50	20 -	
-33	100.	1.80	"	2.10	"	148.	"	74 -	
-33a	68.	1.80	"	2.10	"	147.	"	73 50	
-33b	80.	1.50	"	3.30	" o. fl.	194.	0.80	155 20	
	348							322 70	
					läggas 107. till försläande			32 70	
					Summa Kostnad				
					11 ¹ / ₂ diket H-F.				
32		1.80	0.30	2.10					
					trpt.				3574 30

Tag sträcke	längd	Opus	brodd			kub	ä		
Nr.	m.	m.	m.	m.	arbete	m.	kr.	Kostnad	Summa

					tryst.				3574 30
- 31	100	1.80	0.30	2.10	mossterr	216.	0.50	108 -	
- 30	100	1.80	.	2.10	"	216.	.	108 -	
	200							216 -	

tiwäggs 107. tiw förstärker 21 60
 Summa Kostnad 237 60

12) diket G-F-E-C-D.

25		1.10	0.30	1.40					
- 24	100	1.70	1.00	2.00	mossterr	149.	0.50	74 50	
- 23	100	1.90	1.00	2.20	"	216.	.	108 -	
- 22	100	1.80	.	2.10	" sken o. gras	227.	1.	227 -	
- 21	100	1.80	.	2.10	"	216.	0.50	108 -	
- 2	84	1.80	.	2.10	"	182.	.	91 -	
- 3	100	1.90	.	2.20	"	227.	.	113 50	
- 4	100	1.90	.	2.20	"	238.	.	119 -	
- 5	100	1.90	.	2.20	"	238.	.	119 -	
+ 42	42	1.90	.	1.30	" gras	100.	.	50 -	
- 6	58	0.50	.	2.20	" gras	81.	0.80	64 80	
- 37	37	-	-	-	"	7.	1.	7 -	
	921							1081 80	

tiwäggs 107. tiw förstärker 108 20
 Summa Kostnad 1190 -

13) diket A-B-C

1		1.90	0.30	2.20					
- 0	100	1.80	.	2.10	monsterr	227.	0.50	113 50	
- 9	100	1.80	.	2.10	"	216.	.	108 -	
- 8	100	1.80	.	2.10	" gras	216.	0.70	151 20	
- 7	100	1.20	.	1.50	"	162.	0.50	81 -	
	400							453 70	

tiwäggs 107. tiw förstärker 45 40
 tryst. 499 10 5002 90

lign stake nr.	längd m.	djup m.	bräda m.	dag m.	arbete	kub m.	å kr.	Kostnad	Summa
----------------------	-------------	------------	-------------	-----------	--------	-----------	----------	---------	-------

trpt.

499 10

5002 90

Summa Kostnad

499 10

14½ diket B-E (profilerat)

240-1.50 0.30 1.80 mossstorr 379-0.50 189 50

linäggs 107. lin förstärkt 19 -

Summa Kostnad

208 50

Massen D

15½ diket A-B.

0+40 1.30 0.30 1.60

-1 60-1.80 2.10 mossstorr

102-0.50 51 -

-2 100-1.50 1.80

187- 93 50

-3 100-1.70 2.00

177- 88 50

-4 100-1.80 2.10

206- 103 -

-5 100-2.10 2.40

250- 125 -

-6 100-1.70 2.00

240- 120 -

-7 100-1.80 2.10

206- 103 -

+45 45-1.30 1.60

77- 38 50

705

722 50

linäggs 107. lin förstärkt 72 30

Summa Kostnad

794 80

16½ diket C-B-D

21+64

-21 64-1.00 0.30 2.30 sten o. grus

42-2- 84 -

-20 100-1.50 1.80 mossstorr o. sten

144-1- 144 -

-8 46-1.80 2.10

84-0.50 42 -

-9 100-1.15 1.45

107- 53 50

-10 100-1.80 2.10

108- 54 -

-11 100-1.80 2.10

216- 108 -

-12 100-1.80 2.10

216- 108 -

610

593 50

trpt.

593 50

6504 30

+ Med hänsyn till de relativt höga å priserna såväl som
kostnad med 30% till 5000 kronor.

	Kostnad	Summa
Trpt.	593 50	6504 30
tilläggs 10% till förtäringar	59 40	
Summa Kostnad		652 90
17) Förtäringkostn. 6 dagar à 4.00 - 27		7157 20 9
Karta, 40,39 kr. an à 0.25.10.10		
profiler m. förslag 58.21 à 0.07 40.82		7792
<u>Totalsumma Kostnad</u>		<u>7235 12</u>

Sammanslag.

Moscow: A.

1) diket: A-B-C	628 40	
2) diket: F-H	206 30	
3) diket: G-F-E	336 10	
4) diket: B-D (opraf.)	80 30	1251 10

Moscow: B.

5) diket: -A-B-C-D-E	665 50	
6) diket: G-F-B	569 80	
7) diket: C-H	249 40	
8) diket: F-H	375 10	
9) diket: F-D (opraf.)	108 40	1968 20

Moscow: C

10) diket: H-F	355 -	
11) diket: H-F	237 60	
12) diket: G-F-E-C-D	1190 -	
13) diket: A-B-C	499 10	
14) diket: B-E (opraf.)	208 50	2490 20

Moscow: D

15) diket: A-B	794 80	
16) diket: C-B-D	652 90	1447 70
17) <u>Förtäringkostnad</u>		7792
Trpt.		7235 12

krpt.

Kostnad Summa

7235 12

Totalsumma rikningskostnad 7235 12

Vänersborg den 24 Jan. 1912

Bör Emil Hildebrand.

Vidimeras ex officio

1270 Hildebrand

avskrift.

Vil arbetsplanens fastställande har kostnader beräknats
till för ordinarie arbetet kronor 5000 -

" förslaget upprättande "

92 "

Summa kronor 5092 "

Larry Svaniden.

L. J. Svanen.

Vidimeras ex officio

1270 Hildebrand

Avskrift.

Bil, litt.

Utdrag ur protokoll fört vid kommunalstämma med
Östra Frölunda församling i sockenstugan onsdagen
den 27 mars 1912.

§ 5.

Sedan ägarne till Mölnreby Gård och hemmanet Karsbo i denna soc-
ken hit anmält, att de ärnade avdika dem tillhöriga frostspridan-
de marker samt att de för detta ändamål i underdånighet ärnade
söka erhålla anslag av statsmedel utan återbetalningskyldighet
beslöt stämman såsom sin åsikt uttala, att dessa avdikningar ble-
ve till stor nytta för orten genom frostländighetens minskande.

År och dag som ovan:

J. H. Löwe.

Kommunalst. ^Öordförande.

Justerat:

R. A. Abrahamsson.

C. Johansson.

Uppläst i Östra Frölunda kyrka söndagen den 31 mars 1912 av:

L Varenius.

Rätt utdraget betygar:

J. H. Löwe.

Vidimeras ex officio:

L. Varenius

Qmk

Godkänt den 10 februari 1917.

D. No 11876

H. Landtbruksstyrelsen

den 18 DEC. 1916

Rapport

öfver verkställd afsynning af vatten-
aflednings- och affdikningsarbetena för
det företag, som afser affdikning af
frästpridlande marker tillhörande
Mälneby egendom i Östra Frölunda
socken, Skånska län - enligt Kungl.
Landtbruksstyrelsens förordnande den
6 september 1916.

Planen fastställd den 31 december 1912. ✓

Statsunderstöd: anslag från 1912 års allmänna
frästminskningsanslag kr 2.540. ✓

Kontrakt om arbetets utförande antaget den 25
oktober 1913. ✓

Fastställd arbetstid till den 1 juli 1917. ✓

Beräknad kostnad enligt fastställda kost-
nadsförslaget - 5092.11 kr. ✓

Kostnad enligt närlutna räkenskaper.

Kr 5200. - U

Vid af undertecknad den 1 december
innevarande år verkställd afsynning
af arbetena för ifrågavarande företag
befunnas desamma utförda i öfverens-
stämmelse med den fastställda planen
hvar för företaget i dess helhet förordas
till godkännande.

Halmstad den 8 december 1916.

C. Carlsson
Statens landbruksingenjör.²

Redovisning för kostnader
för värmeförbrukning till frostländigheten
minskande å Mølneby egendom
i Östra Förlunda socken, Skind härad
Mylboys län, utifrån enligt af Kungl.
Maj: den 31 December 1912 fastställda arbetsplan.

	Konstant	Summa
1914 Aug 1 " Konstant till entreprenör enligt kvittor 1000 -	1000 -	
1915 Maj 31 " Konstant till entreprenör enligt kvittor 1500 -	1500 -	
Sept 1 " Konstant till entreprenör enligt kvittor 1000 -	1000 -	
1916 Aug 1 " Konstant till entreprenör enligt kvittor 1700 -	1700 -	5200 00
Summa Konst		5200 00

Mølneby M. H. a den 4 Dec 1916

FÖR MÖLNEBY AKTIEBOLAG

W. Larsson Aug. Nordström
C. O. B. Larsson

Jur. 3. 4/9 412

Nº 19. p. 71

B. S. 1912

INK. d. 8. SEP. 1913

LANDSKANSLIET

VÄNERSBORG

3364/13

Herr Kronoläsmannen Gust. H. Johansson,
Östra Tranemo.

Euligt anvisning uti Eder skrifvelse
af 18 Juni dets år — rörande af Kungl. Majt
beviljadt anslag till afvikning af frostspri-
dande marker tillhörande Mölneby egendom
i Östra Frölunda socken — öfverlemnas här-
med:

- 1:) Kontrakt i 2 ex rörande arbetets utförande,
- 2:) Borgensförbindelsen för kontraktets fullgörande,
- 3:) Uppgift i arbetsledare,
- 4:) Bestyrkt kopia i kalkervärf^{3:rt.} af de gillade
ritningarna samt
- 5:) Bestyrkt afskrift af de till ritningarna hör-
ande handlingar.

Mölneby, Hild den 2 Sept. 1913

FÖR MÖLNEBY AKTIEBOLAG

[Signature]

Remissens inkommit, enligt order den 17 tillkomne
Juni; gämnade Kungl. Väx och Vallby byggnadsstyrelse
skrifvelse den 30/4 1913. För Remissens Befallningsbeförande
i Kungl. Borgs län. Östra Tranemo; Östra Rind Kånsman
konstl. den 6 September 1913.

[Signature]

619/3

N^o 19.71
1913 B.D.

INK. d. 16. JUN. 1913
LANDSKANSLIET
VÄNERSBORG

3364/13

Till Kungens Befallningshafvande
i Älfsborgs län

Kungl. Maj:t har den 31 december 1912
täckts anvisa ett anslag af kronor 2.540:— till afdik-
ning af fröspridande marker, tillhörande
Hölneby egendom i Åstra Deålands socken

enligt af Landbruksingenjören B. E. Hildebrand uppgjord
arbetsplan, som samtidigt fastställts med villkor.

I anledning häraf öfversänder Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen, för att vederbörande tillställas, den gillade arbetsplanen, bestående af / med Kungl. Styrelsens sigill genomdragen häfte handlingar och 3 ritningar, jämte kontrakt i 2 ex. om arbetets utförande och formulär till förbindelse angående kontraktets fullgörande, under anhållan, att Si behagade infordra, för att till Kungl. Styrelsen insändas, följande handlingar, nämligen:

1:o. De här bifogade **kontrakten** om arbetets utförande, 2 exemplar, sedan desamma blifvit försedda med vederbörandes af 2 vittnen styrkta namnunderskrifter.

2:o. **Säkerhetsförbindelse** för kontraktets fullgörande, i handskrifvet exemplar, affattad enligt det bifogade formuläret.

~~3:o. **Protokoll**, utvisande, hvilken eller hvilka personer äro behöriga att å delägarnes i företaget vägnar afsluta kontraktet, lyfta statsbidraget och vidtaga alla för företaget i öfrigt erforderliga åtgärder~~

3:o. **Uppgift** å arbetsledare.

4:o. **Bestyrkt kopia** å kalkérvärf af gillade ritningar och bestyrkt afskrift af härtill hörande med Kungl. Styrelsens påskrift försedda ofvannämnda handlingar.

Därest vederbörande intressenter skulle finna ändring i arbetstidens längd önskelig, bör särskild framställning därom till Kungl. Styrelsen göras.

Stockholm den 30 april 1913.

can
gen.

Erik af Wijnblad

J. H. Nilman

3364/
13

Till arbetsledare för den afdikning
af frostspridande marker, tillhörande
Mölneby egendom i Östra Frilunda socken
af Ålfsborgs län, hvortill Kungl. Majt
den 31 december 1912 täckts anvisa anslag,
har utsatts inspektören Alfred L. Boström.

Mölneby den 2 September 1913

FÖR MÖLNEBY AKTIEBOLAG

[Signature]