Akt nr:

P-E1a-0170

AU$P-E1a-0170

59

P 1★0170 4700

D.-[illegible]

Kontrakt.

K. Landtbruksstyrelsen
den 6 MAJ 1915

Sedan Kungl. Maj:t den 24 september 1914 *anvisat dels under de i nådiga kungörelsen den 14 juni 1901, med däri den 31 december 1912 gjord ändring, stadgade villkor från* 1914 *års odlingslånefond ett lånebidrag af* niohundratrettio (930:-) *kronor, dels ock under de i nådiga kungörelsen den 31 december 1912 stadgade villkor från* 1914 *års allmänna afdikningsanslag ett bidrag utan återbetalningsskyldighet af* tvåhundra (200:-) *kronor, i och för* torrläggning af vattenskadad mark, tillhörande 1/4 mantal Gudmundared Nedergården i Gunnarsjö socken, Elvsborgs län,

enligt en af Landtbruksingenjören B. G. Hildebrand *upprättad, af Kungl. Maj:t fastställd plan med därtill hörande kostnadsförslag, så ock i enlighet med Riksdagens för dylika statsbidrags åtnjutande gifna, af Kungl. Maj:t gillade föreskrifter,* ~~*hafva*~~ har *undertecknad*~~*e, enligt bifogade protokoll af den*~~

i och för detta företag med Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar afslutat följande kontrakt, hvarigenom jag ~~*för å vederbörande intressenters i företaget vägnar*~~ *åtag*~~*a*~~er *och förbind*~~*a*~~er ~~*oss*~~ mig*;*

§ 1.

Att utföra företaget i noggrann öfverensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med de ändringar däri, hvilka till äfventyrs kunna varda af Kungl. Maj:t eller Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen medgifna;

119,166
14

Att vid företagets utförande underkasta ~~oss~~ mig alla de villkor och den kontroll, som af Kungl. Maj:t eller Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen pröfvas vara lämpliga och nödiga samt att gälda alla de af statsmedel icke utgående kostnader, som häraf kunna förorsakas;

Att påbörja vattenafledning- och dikningsarbetena före den 1 juni 1915;

Att fullborda dessa senare arbeten senast den 1 september 1915 *samt odlingen och tegdikningen senast den* 1 september 1918 *;*

Att icke vidare framställa anspråk på ytterligare bidrag af allmänna medel till detta företag, utan genom egna tillskott utgöra, hvad utöfver statsbidraget kan erfordras för företagets fullbordande;

Att vederbörligen underhålla de utförda arbetena, hvad angår den dikning, hvarå odlingslån beviljats, så länge någon del af lånet återstår ogulden samt beträffande den dikning, hvarå bidrag utan återbetalningsskyldighet beviljats, intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd, eller ~~vi~~ jag från underhållsskyldigheten befriats.

§ 2.

Att därest afvikelse, utan därtill erhållen vederbörlig tillåtelse, skett från den fastställda arbetsplanen,

eller om arbetet, utan att anstånd med detsammas utförande blifvit af Kungl. Maj:t medgifvet, icke inom därför bestämd tid fullbordats,

eller om, innan vattenafledning-, diknings- och odlingsarbetet blifvit fullbordadt, afsynadt och godkändt, Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen skulle finna den säkerhet, som blifvit för kontraktets fullgörande ställd, icke vidare vara nöjaktig,

eller om, innan lånet blifvit genom laga kraft ägande beslut fördeladt på de hemman, hvilka för återbetalningen skola ansvara, Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blifvit för lånet ställd, icke vidare vara nöjaktig, och ny säkerhet, som af vederbörande myndighet godkännes, icke varder inom bestämd tid aflämnad,

eller om den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd,

låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning af statsbidragen samt att återfordra hvad däraf uppburits, att på en gång eller efter hand till Kungl. Statskontoret inbetalas inom den tid, som af Kungl. Maj:t bestämmes,

samt att å sålunda lyftade och återburna medel jämväl erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker.

§ 3.

Att för den tjänsteman, som af Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen eller Kungl. Landtbruksstyrelsen förordnas att å arbetet verkställa besiktning, uppvisa den för detsamma gillade planen med därtill hörande plan- och profilritningar jämte de räkenskaper, hvilka blifvit förda öfver företaget, samt det eller de kontrakt om arbetets öfvertagande på entreprenad till vissa delar eller i dess helhet, som möjligen afslutats, samt att till Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen aflämna uppgift å den person, åt hvilken företagets utförande i hvad det rörer själfva vattenafledningen anförtros.

§ 4.

Att i fråga om terminerna för statsbidragens lyftning i mån af arbetets fortgång ställa ~~oss~~ mig till efterrättelse hvad Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen därom må bestämma, äfvensom att, efter utfående utaf den del af bidragen, som enligt särskild bestämmelse får lyftas på grund däraf att arbetet blifvit börjadt, vid hvarje af de följande lyftningstiderna, innan ytterligare statsmedel må utbekommas, hos Kungl. Statskontoret förete intyg af Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen att, enligt hvad därstädes nöjaktigt styrkts, så mycket af arbetet blifvit utfördt, som skäligen kan anses motsvara hvad i förhållande till de beviljade statsbidragen belöper å hvad af samma bidrag redan utbekommits, och skall, såvida icke Kungl. Maj:t, med afseende å särskilda förhållanden, pröfvar skäligt annorlunda förordna, någon del af statsbidragen i Kungl. Statskontoret innestå, intill dess vattenafledning- och dikningsarbetet är afsynadt och godkändt.

§ 5.

Att vid afslutandet af detta kontrakt till Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen öfverlämna, för att i dess arkiv förvaras, bestyrkt kopia af den gillade planen med därtill hörande plan- och profilritningar för arbetet och bestyrkta afskrifter af därtill hörande godkända betänkande och kostnadsförslag, äfvensom att, därest någon afvikelse under arbetets utförande med vederbörlig tillåtelse vidtagits, innan sista delen af statsbidragen lyftes, till Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen aflämna fullständig beskrifning jämte ritning, utvisande huru arbetet i följd af denna afvikelse utförts.

§ 6.

Att rörande vattenafledning- och dikningsarbetena föra räkenskaper, upptagande verificerad uppgift om kostnad för hvarje i företaget ingående aflopp eller dike, hvart för sig och att, om verkliga kostnaden för utförande af afdikningen af de delar af företaget, hvarå anslag af statsmedel beviljats, befinnes understiga den beräknade, af vederbörande myndighet granskade och godkända kostnaden, sexhundra (600) kronor, 3 öre skall det beviljade anslaget minskas med så stor del af den ifrågavarande besparingen, som det beviljade anslaget utgjort af den beräknade kostnadssumman.

§ 7.

Att godtgöra alla kostnader utan undantag, af hvad namn de vara må, som i följd af dessa statsbidrag föranledas för Kungl. Statskontoret.

§ 8.

Att för fullgörandet af detta kontrakt äfvensom för lyftade statsbidrags återbäring, i fall mot kontraktet brytes, ställa sådan säkerhet, som af Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen godkännes, samt för statsbidragen afgifva sådan skuldförbindelse och säkerhet för dess uppfyllande, som af Kungl. Statskontoret antagas.

Till yttermera visso äro häraf två lika lydande exemplar upprättade, som skedde i Gudmundared Gunnarsjö den 29 Desember 1914

J. L. Persson

Att J. L. Persson

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga

som ofvan.

Johannes Carlsson
adress: Öfra Gunnarsjö

Johan Andersson
adress: Gunnarsjö

Med stöd av Kungl. brevet den 24 september 1914 antager Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta kontrakt. Stockholm den 19 maj 1915.

Olof Fredholm

P 1*0170

D. 2 - 4700

K. Land[illegible]
[illegible] 6 MAJ 1915

Förslag
till avdikning av vattenskadade
marker tillhörande hemmanet 1/4 mtl.
Gudmundered Neder-
gården uti Gunnarsjö socken
av Älvsborgs län.


Kungsäter
Gunnarsjö
381
St. Säfsjön
Oxlången
164

Avskrift.

Tillhör den av Kungl. Maj:t den 24 september 1914 nådigt fastställda arbetsplanen. Stockholm den 18 november 1914.

Fridolf Wijnbladh.

Carl Inselander

Vidimeras ex officio.

Bror Emil Hildebrandt

Avskrift.

Förslag

till torrläggning och odling av vattenskadade marker, tillhörande 1/4 mtl. Gudmundered Nedergården uti Gunnarsjö socken, Marks härad av Älvsborgs län.

Med anledning av förordnande från Kungl. lantbruksstyrelsen har jag under år 1913 upprättat förslag till avdikning av vattenskadade marker tillhörande hemmanet 1/4 mtl. Gudmundered Nedergården uti Gunnarsjö socken av Älvsborgs län, sedan undersökningarne för detta förslag verkställts delvis år 1912.

Av detta företag beröras:

1/4 mtl. Gudmundered Nedergården .... ägare: L.J.Persson
? " Bråten .... " Carl J. Andersson

Hemmanet Bråten är beläget uti Carl Gustafs socken och beröres delvis av ifrågavarande avdikning,men har icke ålagts någon kostnad i företaget,då den mark,som genom dikningen skulle gagnas dels är avlägset belägen från hemmanets övriga öppna jord, dels är av midrevärdig beskaffenhet.

Sedan L.J.Persson i Gudmundered förklarat,att han till denna avdikningsutförande i underdånighet ärnade söka erhålla såväl lån som anslag av statsmedel,får jag för sådant ändamål,jämlikt förnyade instruktionen för statens lantbruksingeniörer den 11 februari 1896,härmed avgiva följande

BETÄNKANDE.

Orienterande beskrivning.

Avdikningslägenheten är belägen i sydligaste delen av Gunnarsjö socken,delvis i gränsen motCarl Gustafs socken,allt i Marks härad,c:a en halv mil söder om Gunnarsjö kyrka,- skäligen avlägset från järnväg,av vilka närmaste punkt är Horreds station å Borås-Varbergsbanan.

Anledning till vattenskadan.

Anledningen till att markerna i fråga äro vattenskadade är att söka däri,att de diken,som genom markerna framgå,äro för små, igenfallna och delvis ogrävda.

Areal och jordmån.

Den areal,som av detta företag beröres utgör:

åker .... 3,3o h:ar

odlingsmark .... 4,25 h:ar
tillsammans .... 7,55 h:ar.

Dessutom torrläggas även 0,6o h:ar mossmark,tillhörig Carl.J. Andersson i Bråten,men ingår denna mark icke i betalning i företaget.
Jordmånen är dyartad mylla på grus eller sand.

Avkastning och jordvärden.

Enligt den uppskattning,som verkställts av mig med biräde av skiftesgodemännen August Johansson i Esbjörnared och S.J.Svensén i Självikh har nuvarande årsavkastning från dessa marker

beräknats till .... 159,5o kronor
bilvande årsavkastning efter avdikningen till 338,6o "
vadan genom avdikningen alltså uppstår en ökad årsavkastning av .... 179,1o "

Kapitaliserat efter fem för hundra motsvara dessa avkastningssiffror:

ett nuvarande jordvärde av .... 3190,oo kronor
ett blivande jordvärde av .... 6772,oo "
alltså uppstår genom avdikningen ett
ökat jordvärde av .... 3582,oo "

Kostnadsförslag.

Under bilaga litt. C närslutes kostnadsberäkning för denna avdikning,slutande på ett belopp av .... 1130,oo kronor.
Denna kostnad utgör 31,5 % av förestående jordförbättringsvärde.

Nederbördsområde och vattenmängder.

Det nederbördsområde,vars överflödiga vatten skall genom avloppsdiket i fråga avföras,utgör c:a 438 h:ar,- tillrinning vid flod kan få beräknas till 0,7 liter pr h:ar och sekund,vadan alltså vid flod skall i diket kunna framföras 0,31 m^3 vatten pr sek.

Lutningar och dimensioner.

Arbetet uti avloppsdiket A - B börjar vid sektion n:o 10 + 55 m. med nya botten i höjdläge + 2,22 m. över det vid undersökningen använda 0- planet. Härifrån utlägges bottenlutning med 0,5:1000 till n:o 4, där nya botten skall ligga på + 2,42 m. Härifrån bliva bottenlutningarne starka upp till n:o 0, där denna dikning slutar.

Bottenbredd 0,3o m.,- sidolutning 1:1,o. Bottenbredd i berg 1,5o m. Det mindre diket litt. C - D får starka bottenlutningar, bottenbredd 0,3o m. och sidolutning 1:1,o.

Beräkning för diket A-B:

Q- ...... 0,31 m^3/s
I- 0,5:1000
T- ...... 0,8o m.
Bb....... 0,3o m.
Sl....... 1;1,o
a- ...... 0,88 m^2
p- ...... 3,19 m.
R- 0,27
v- ...... 0,37 m/s
Q- ...... 0,33 m^3/s

Avdikningens effekt.

Genom denna avdiknings utförande befrias de av densamma beroende markerna från nu rådande översvämningar, samt bliva de så torrlagda, att de med fördel kunna täckdikas.

Den vid sekt. 10 befintliga gamla hålldammen tillhör sökanden L.J.Persson, men användes icke nu mera.

Företagets laglighet.

Mot detta avdikningsföretag möter intet laga hinder.

Som företaget endast berör en jordägare samt grannen i hemmanet Bråten lämnat skriftligt medgivande,att sökanden må dika i gränslinien mot hans hemman,har anledning icke funnits,att rörande detta avdikningsföretag hålla sådan förrättning,som omförmäles uti lagen om dikning och annan avledning av vatten den 20 juni 1879.

Då inga av de föremål eller omständigheter,vilka uti Kungl.Kung. den 31 december 1879 uppräknas såsom kunnande utgöra hinder mot beviljandet av tillstånd från det allmännas sida till vattenavledning m.m.,av detta företag beöras,synes anledning saknas,att sådant tillstånd söka.

Arbetets utförande.

Hela avdikningsarbetet bör vara fullständigt fullbordat inom ett år,efter sedan statsbidrag till detsamma beviljats.
Arbetet är påbörjat och ganska betydligt framskridet.

De torrlagda markernas framtida skötsel.

Några särskilda föreskrifter i detta avseende synas knappast vara av nöden.

Liknade ~~m~~med statsbidrag understött företag i närheten.

Från Ranglebo i Gunnarsjö socken sökas statsbidrag för torrläggning av vattenskadade marker.

Tillstyrkande.

Då detta avdikningsföretag är av mycket stor betydelse för sökanden,tillåter jag mig vördsamt tillstyrka,att statsbidrag må beviljas till dess utförande såväl lån som ävem anslag utan återbetalningsskyldighet,- ock möjligen enligt följande fördelning:

Hela förbättringsvärdet är .... 3582,oo kronor

Sökandes andel,100 % .... 3582,oo "

Hela avdikningskostnaden är .... 1130,oo "

sökandes andel 100 % .... 1130,oo "

	åker-	odlingsmar.	annan mark.	summa
Förbättringsvärde på olika slag av sökandens mark:..................	1680,oo	1902,oo	--	3582,oo
	46,9 %	53,1 %	--	loo %
Kostnadens fördelning på olika slag av sökandens mark:	529,97	600,o3	--	1130,oo
Statsbidrag:				
anslag:....	--	200,oo	--	200,oo
lån: ...	529,97	400,o3	--	930,oo

Alltså tillstyrkes

statsbidrag med lån: (avrund.s:ma) .... 930,oo kronor

och anslag: " .... 200,oo kronor

Detta betänkande åtföljes av:

1:o) Översiktskarta i skalan 1:100000,-

2:o) Tabell,bil.litt.A,-

3:o) Ägobeskrifning,bil.litt. B,-

4:o) Kostnadsförslag,bil.litt. C,-

5:o) Medgivande till dikning,-bil.litt. D,-

6:o) Uppskattning av jordförbättringen, bil. litt. E,-

7:o) Plankarta i ett blad,-

8:o) Profilritningar i ett blad.

} kopierade å ett blad.

Vänersborg den 7 juni 1914.

Ex officio:
Bror Emil Hildebrand.

Vidimeras ex officio:
Bror Emil Hildebrand

Avskrift.

Bil. litt. A.

Tabell

	Hela avdikningsområdet				Lånesökandes andel			
	Areal h:ar		Värde Kronor		Areal h:ar		Värde Kronor	
I sitt vid undersökningen befintliga skick utgöres avdikningsområdet av								
åker	3	30			3	30		
äng	4	25			4	25		
Summa:	7	55	3190	-	7	55	3190	-
Genom de föreslagna arbetenas utförande förändras samma område till								
åker (förbättrad)	3	30			3	30		
åker (förut äng)	4	25			4	25		
Summa:	7	55	6772	-	7	55	6772	-

Vänersborg den 6 juni 1914

Bror Emil Hildebrand.

Vidimeras ex officio:

Bror Emil Hildebrand

Ägobeskrivning. Bil. litt. A.

Beskrivnings- och värderingslängd över vattenskadad mark tillhörande nedanstående lånesökande:

Hemmanets Nr	mtl.	Hemmans och ägares namn	Areal åker	Areal äng	Areal odlingsmark	Areal annan mark	Jordförbättring gen. avdikning å odlingsmark	Jordförbättring gen. avdikning å övrig mark.	Jordförbättring gen. odling i medeltal h:a	Jordförbättring gen. odling å hemmanet.
	1/4	Gudmundered Nedergården, L. J. Persson.	3 30	- -	4 25	- -	1902 -	1680 -	-	425 -
		Summa:	3 30,0	- -	4 25,0	- -	1902 -	1680 -	-	425 -
							3582			

Vänersborg den 6 juni 1914.
Bror Emil Hildebrand.

Vidimeras ex officio:
Bror Emil Hildebrand

Avskrift.

Kostnadsförslag för torrläggning av vattenskadad och frostlidan-mark tillhörande 1/4 mtl. Gudmundsred Nordgården uti Gunnarsjö s:n, Marks härad av Älvsborgs län.

Påle N:r	längd m.	djup m.	bredd botten m.	bredd dag m.	Arbete, Jordslag m. m.	m³	à kr.	Kostnad	Summa Kostnad
					A. Torrläggningskostnad				
					1:o) Avloppsdiket A-B.				
10+55	-	-	-	-					
- 9	10	0.40	0.30	1.10	Grus i sten sten	0.5	2.00	1 -	
- 8	50	1.40	"	-	" "	1	2.00	2 -	
			1.50		Berg	24	10.00	240 -	
- 7	40	1.30	0.30	2.90	Grus i sten, dy	18	1.00	18 -	
			1.50		Berg	2	10.00	20 -	
- 6	100	1.50	0.30	3.30	Grus i sten, dy	59	1.00	59 -	
- 5	100	1.30	"	2.90	" "	80	1.25	100 -	
			"		Berg	0.5	10.00	5 -	
- 4	100	1.20	"	2.70	Grus i sten samt dy	70	1.00	70 -	
- 3	50	1.20	"	2.70	" "	25	1.00	25 -	
- 2	50	1.80	"	3.90	" "	34	1.25	42 50	
- 1	50	1.20	"	2.70	" "	35	1.25	43 75	
- 0	50	1.00	"	2.30	" "	17	0.80	13 60	
							S:a	639 85	
					Tilläggs c:a 10% för oförutsedda kostnader			65 15	
					Summa Kostnad				705 -
					2:o) Diket C-D.				
12		0.85	0.30	2.00					
- 13	100	1.20	"	2.70	Mosstorv, sten i grus	139	0.60	83 40	
- 16	210	1.20	"	2.70	"	378	0.80	302 40	
					Summa			385 80	
					Tilläggs c:a 10% för oförutsedda kostnader			39 20	
					Summa Kostnad.				425 -
					Summa Torrläggningskostnad.				1130 -

Vänersborg den 4 juni 1913

[illegible] Hildebrand

vänd!

B. Odlingskostnad

odlingen 4,25 ha à 100 425 –

Vänersborg den 15 april 1913.

Bror Hildebrand.

Vidimeras ex officio.

Bror Hildebrand

Avskrift.

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden beräknats till:

för vattenavledningen	kr.	1130 -
" odlingen och tegdikningen	"	425 -
	Summa kronor	1555 -

och utgör den kostnad, varå anslaget be-räknats, kronor 600,00.

Stockholm den 18 november 1914.

Harry Lenander

t.f. byråingenjör.

Vidimeras ex officio.

Bror Hildebrandt

Avskrift. Bil.litt. D.

Undertecknad förklarar härmed, att jag intet har att erinra mot att min granne, L.J. Persson i Gudmundered, för avdikning av honom tillhöriga marker på sin bekostnad upptager ett dike i gränsskilnaden emellan våra hemman, i enlighet med av lantbruksingeniör Hildebrand uppgjort förslag.

Bråten i Karl Gustaf den 17 april 1914.

Carl J. Andersson.

Förestående namnteckning bevittnas:

Klas A. Wilén.
Gudmundered.

Alex. Wall. f.d. korporal
Gudmundered.

Vidimeras ex officio:
[illegible] Hildebrandt

Avskrift. Kri. lir. E,

Beskrivnings och uppskattningslängd över vattenskadade marker tillhörande 1/4 mtl. Gudmundsred uti Gunnarsjö socken Marks härad av Älvsborgs län.

1.	2.	3.		4.		5.		6.	7.	8.	9.		10.		11.		12.	
Ägofigurer.								Avkastning pr. år och h:ar före avdikningen	Avkastning pr. år och h:ar efter avdikningen	Skillnad = Ökad avkastning pr. år o. h:ar	Avkastning pr. år och ägofigur före avdikningen.		Avkastning pr. år och ägofigur efter avdikningen.		Ökad avkastning pr. år och ägofigur = förbättring		Summa	
	1/4 mtl Gudmundsred																	
	Nedergården																	
	L. J. Persson																	
1	åker, dy på grus.	2	10					24-	50-	26-	50	40	105	-	54	60		
2	" " "	-	50					26-	50-	24.	13	-	25	-	12	-		
3	" " "	-	20					24-	50-	26-	4	80	10	-	5	20		
4	" " "	-	10					24-	50-	26-	2	40	5	-	2	60		
5	" " "	-	40					26-	50-	24-	10	40	20	-	9	60		
											81	-	165	-	-	-	84	-
6	äng "			-	48			20-	50-	30-	9	60	24	-	14	40		
7	" "			-	24			20-	40-	20-	4	80	9	60	4	80		
8	" "			-	25			20-	50-	30-	5	-	12	50	7	50		
9	" "			-	20			20-	40-	20-	4	-	8	-	4	-		
10	" "			-	28			20-	50-	30-	5	60	14	-	8	40		
11	" "			-	12			20-	40-	20-	2	40	4	80	2	40		
12	" "			-	08			20-	40-	20-	1	60	3	20	1	60		
13	" "			-	36			20-	40-	20-	7	20	14	40	7	20		
13a	" mossig dy "			-	65			10-	30-	20-	6	50	19	50	13	-		
14	" " "			-	20			20-	40-	20-	4	-	8	-	4	-		
15	" " "			-	20			20-	40-	20-	4	50	8	50	4	50		
16	" " "			-	54			20-	40-	20-	10.	80	21	60	10	80		
17	" " "			-	06			20-	40-	20-	1	20	2	40	1	20		
18	" " "			-	23			20-	40-	20-	4	60	9	20	4	60		
19	" " "			-	20			20-	40-	20-	4	-	8	-	4	-		
20	" " "			-	16			20-	40-	20-	3	20	6	40	3	20		
	Sipl.	3	30.	4	25	-	-	-	-	-	78	50	173	60	95	10	84	-

1.	2.	3.		4.		5.		6.	7.	8.	9.		10.		11.		12.	
	trpt	3	30	4	25	-	-	-	-	-	78	50	173	60	95	10	84	-
											78	50	173	60	-	-	95	10
	Summa:	3	30	4	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	179	10
	Karl J. Andersson																	
21	mossig äng	-	-	-	-	-	60	10-	30-	20	6	-	18	-	12	-		
	Summa	-	-	-	-	-	60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	-

Sålunda efter bästa förmåga uppskattat och rätt uträknat betyga, Gudmundsrud den 16 december 1912,

Ex officio:
Bror Emil Hildebrand.

S. J. Svensson.
Aug. Johansson.

Vidimeras ex officio:
Bror Emil Hildebrand

Godkänt den 13 januari 1917

10.788.

K. Landtbruksstyrelsen
25 NOV 1916

Rapport

öfver verkställd afsyning af vattenaflednings- och afdikningsarbetet — enligt förordnande af Kungl. Landtbruksstyrelsen den 31 aug. 1916 — för det företag som afser afdikning af vattenskadade marker tillhörande hemmanet **Gudmundered Nedergården** uti Gunnarsjö socken af Älfsborgs län.

Planen fastställd den 24 september 1914;

Statsunderstöd: lån från 1914 års odlingslånefond
kronor 930.–
bidrag från 1914 års allmänna afdikningsanslag kronor 200.–

Kontrakt om arbetets utförande antaget den 19 maj 1915.

Fastställd arbetstid till den 1 september 1915.

Förlängd arbetstid till den 1 september 1916, medgifven den 19 maj 1916.

Vid den 8 november 1916 verkställd afsyning af ofvan angifna arbete har detsamma befunnits utfördt i öfverensstämmelse med den fastställda arbetsplanen, hvarför företaget i sin helhet förordas till godkännande.

Gudmundered den 8 november 1916.

C. B. Carlson
Statens landtbruksingenjör

Verklig kostnad enligt närslutna sammandrag af räkenskaperna ———— kr: 1207:25

Halmstad den 11 januari 1917
C. B. Carlson

119 o. 166/14 Odl. arbetet Godkänt den 23 januari 1926.

D. 572 Inkom till K. Lantbruksstyrelsen den 9 DEC. 1925 20121

Bevis om verkställd avsyning av odlingsarbetet inom det företag, som avser torrläggning av vattensjuk mark, tillhörande 1/4 mtl. Gudmundared Nedergården i Gunnarsjö socken, Älvsborgs län, enligt en av lantbruksingenjör B. E. Hildebrand upprättad av K. Kungl. Maj:t fastställd plan.

Planen fastställd den 24 sept 1914
Lån: 930 kr.
Anslag: 200 "
Kontraktet antaget den 19 maj 1915
Fastställd arbetstid 1 sept 1918
Uppskov beviljat den 7 sept 1918 till 1 sept 1921
D:o d:o " 13 febr. 1923 " 1 sept 1925

Vid av assistent Erik Arnelius den 16 okt 1925 verkställd avsyning av ovan angivna arbete har detsamma befunnits utfört i full överensstämmelse med fastställda arbetsplanen, med undantag av att några delar av fig. N:o 7 samt 8, 9 och 11 ej uppodlats, men då dessa ägofigurer äro så uppfyllda av sten o berg, att de ej böra uppodlas, får jag tillstyrka att de måtte utgå ur arbetsplanen, och sålunda arbetet godkännas.

Halmstad den 7 december 1925

Statens lantbruksingenjör

KR. 1 STÄMPEL EN KRONA Gudmundared 7/12 1925

Stämpel – En (1) krona.

166/14

D-No 19822 13
K. Lantbruksstyrelsen
den 13 DEC. 1922

Berättelse

angående verkställd inspektion enligt Kungl. Lantbruksstyrelsens förordnande den 18 juli 1922 av odlingsarbetena vid det vattenavlednings- och avdikningsföretag, som avser torrläggning av vattenskadad mark till 1/4 mtl. Gudmundsred Nedergården uti Gunnarsjö socken av Älvsborgs län.
Planen fastställd den 24 sept. 1914.
Statsunderstöd: lån från odlingslånefonden med 930:- kronor och bidrag från allmänna avdikningsanslaget med 200:- kronor.
Arbetstid för odlingsarbetena till den 1 sept. 1921.

Vid den av undertecknad denna dag verkställda inspektionen av ovannämnda odlingsarbeten ha desamma befunnits ännu ej slutförda i enlighet med den fastställda arbetsplanen, och får jag vördsamt tillstyrka den av vederbörande intressent gjorda ansökningen om förlängning av arbetstiden för odlingsarbetenas utförande till den 1 sept. 1925.

Gudmundsred pr Gunnarsjö d. 11.11.1922.
Klas Westling
statens e. lantbruksingenjör

Sammandrag

af räkenskaperna för det företag som afser afdikning af vattenskadade marker tillhörande hemmanet Gudmundered Nedergården i Gunnarsjö socken, Älfsborgs län.

Dagsverken år 1913 :	355 st à kr 3:-	=	kr:	1065:-
	Sprängämnen		"	75:-
" " 1916 :	13 st à kr 3.50		"	45:50
	Sprängämnen		"	21.75
			Kronor:	1207:25

Sammandraget verkställdt af undertecknad vid afsyningen af vattenafledningsarbetena den 8 nov. 1916 efter då företedda räkenskaper.

Halmstad den 11 januari 1917

C A Carlsson

D.-N:o 155

K. Landtbruksstyrelsen
den 3 JAN. 1916

N:o 4.

Rapport

öfver verkställd afsyning af vattenaflednings- och afdikningsarbetet, enligt förordnande af Kungl. Landtbruksstyrelsen den 6 september 1915,

för det företag, som afser afdikning af vattenskadade marker tillhörande hemmanet Gudmundered Nedergården uti Gunnarsjö socken af Älfsborgs län.

Planen fastställd den 24 september 1914.

Statsunderstöd: lån från 1914 års odlingslånefond kronor 930.-
bidrag från 1914 års allmänna afdikningsanslag kronor 200.-

Kontrakt om arbetets utförande antaget den 19 maj 1915.

Fastställd arbetstid till den 1 september 1915.

Vid af undertecknad den 22 oktober 1915 företagen afsyning af ofvan angifna arbete har befunnits, att afloppsdikena å vissa sträckor icke erhållit tillräckligt djup. För afhjälpande af förefintliga brister har vederbörande låne- och anslagssökande anhållit om förlängning af arbetstiden till den 1 september 1916. och bifogas underdånig ansökning härom. Halmstad den 22 december 1915

C H Carlsson.

D.-N:o 4700

K. Landtbruksstyrelsen
den 6 MAJ. 1915

Förbindelse

Undertecknadende delägare i det med lån från odlingslånefonden understödda företaget för torrläggning af vattenskadad mark, tillhörande 1/4 mantal Gudmundared Nedergården i Gunnarsjö socken, Älfsborgs län, om hvilket företags utförande kontrakt den 29 December 1914 upprättadt, med Kungl. Wäg och Wattenbyggnadsstyrelsen, å Kungl. Majts och Kronans vägnar, förklarar jag beträffande odlingsarbete med tegdikning eller annan enskild dikning som enligt den fastställda arbetsplanen skall verkställas å ~~honom~~ mig tillhörig jörd, vederbörande arbetsdirektion, sysslomän eller borgesmän berättigade att därest berörda arbeten icke blifvit af vederbörande jördägare inom den i ofvannämnda kontrakt föreskifna tid behörigen utförda, på jördägarens bekostnad utföra desamma
Gudmundared Gunnarsjö den 29 December 1914. J. L. Persson

På en gång närvarande Wittne
Johannes Carlsson
Öfrå
Johan Andersson
Gunnarsjö

STATENS LANDTBRUKSINGENJÖR uti Göteborgs och Bohus samt Elfsborgs län
Bror E. Hildebrand
VENERSBORG

I n t y g.

På begäran får jag härmed intyga, att torrläggningsarbetet vid 1/4 mtl. Gudmundared uti Gunnarsjö socken av Älvsborgs län, ägare J.L.Persson, till vilket arbete Kungl.Majt. genom nådigt brev den 24 september 1914 anvisat av statsmedel: 930 kronor såsom lån och 200 kronor såsom anslag utan återbetalningsskyldighet, påbörjades under år 1913 och nu är i det närmaste fullbordat, varför jag anser mig kunna tillstyrka, att till sökanden nu må utanordnas:
av lånet kronor 730 och av anslaget kronor 100, och att återstoden må innestå, till dess arbetet blivit officielt avsynat och godkänt.

Vänersborg den 5 maj 1915.

Bror Emil Hildebrand

Lån 730.- kr.
ansl. 100.- -

D.-No 4708
K. Landtbruksstyrelsen
den 6 MAJ 1915

Att undertecknad ägare af 1/4 mantal Gudmundared i Gunnarsjö socken sjelf är ledare för arbetets utförande i och för torrläggning af mig tillhöriga marker å mitt ofvannämde hemman, enligt af Landtbruksingeniören B E Hildebrand upprättadt arbetsplan, - samt att i arbetsförslagit jemte öfriga handlingar har genom felskrifning mitt namn blivit teknadt med L. J. Persson men är rättlerligen J. L. Persson som härmed intygas
Gudmundared Gunnarsjö den 29 Desember 1914.
J. L Persson

Rektigheten af ofvanstående intygas och namnteckningen Bevettnas af

Johannes Carlsson
Öfrå

Johan Andersson
Gunnarsjö

Bevis

På begäran av Hemmansegaren Johan Ludvig Persson i Gudmundared få undertecknade här med intyga att det av Persson av Kungl Majt den 24 sistlidne september № 6030. faststälda arbetsplan i och för torrläggning och odling av vatten skadad mark tillhörande hemmanet 1/4 mtl Gudmundared i Gunnarsjö socken Älfsborgslän,– att ofvan nämnda utdiknings arbete är tillfullo gjordt efter av Landtbruks ingeniören Hildebrand upprättad och ovan åberopade arbetsplan. varder härmed intygadt

Gudmundared Gunnarsjö den 1 April 1915

Alf Andersson
Nämndeman

Aug Larsson
Gudmundared, Skiftesgodman och ordförande i Gunnarsjö sockens Kommunalstämma.

N:o 56. p. 75.
B. D. 1914

Kungl.
Väg- och Vattenbyggnads-
styrelsen.
4403/14.

INK. d. 15. DEC. 1914
LANDSKANSLIET
VÄNERSBORG

Till Konungens Befallningshafvande i Elfsborgs län.

Kungl. Maj:t har den 24 september 1914 täckts anvisa dels ~~ett~~ lånebidrag af 930: — kronor ~~till~~ dels ock ett anslag utan återbetalningsskyldighet af 200:- Kronor till torrläggning af vattenskadad mark, tillhörande 1/4 mantal Gudmundared Nedergården i Gunnarsjö socken,

enligt af Landtbruksingenjören B. E. Hildebrand uppgjord arbetsplan, som samtidigt fastställts. ~~med villkor,~~

./. I anledning häraf öfversänder Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen, för att vederbörande tillställas, den gillade arbetsplanen, bestående af 1 med Kungl. Styrelsens sigill genomdraget häfte — handlingar och 2 ritningar,
./2 kontrakt i två ex. om arbetets utförande jämte formulär till förbindelser angående kontraktets fullgörande och odlingsarbetets utförande, med anhållan, att Konungens
/3 Befallningshafvande behagade infordra, för att till Kungl. Styrelsen insändas, följande handlingar, nämligen:

1:o. De här bifogade **kontrakten** i 2 ex., sedan de blifvit försedda med vederbörandes af 2 vittnen styrkta namnunderskrift~~er~~.

2:o. **Säkerhetsförbindelser** rörande kontraktets fullgörande, **i handskrif~~vet~~na** exemplar, affattade enligt de~~t~~ bifogade formulären.

3:o. **Förbindelse** om odlingsarbetets utförande, **i handskrifvet** exemplar, likaledes affattad enligt det bifogade formuläret och försedd med af två vittnen styrkta namnunderskrifter utaf **samtliga** de delägare i företaget, å hvilkas jord odlingsarbete med tegdikning eller annan enskild dikning enligt fastställda arbetsplanen skall verställas.

~~4:o. **Protokoll,** utvisande, hvilken eller hvilka personer äro behöriga att å sökandenas vägnar afsluta kontraktet, lyfta statsbidraget och vidtaga alla för företaget i öfrigt erforderliga åtgärder.~~

4:o. **Uppgift** å arbetsledare.

5:o. **Bestyrkt kopia** af gillade ritningar och bestyrkt afskrift af därtill hörande med Kungl. Styrelsens påskrift försedda ofvannämnda handlingar.

Därest vederbörande intressenter skulle finna ändring i arbetstidens längd önsklig, bör särskild framställning därom till Kungl. Styrelsen göras.

Stockholm den 18 november 1914.

Fridolf Wijnbladh

En af Landtbruksingeniören B. E. Hildebrand upprättad af Kongl. Majt. fastställd arbetsplan, med därtill hörande kostnadsförslag o. öfriga handlingar i ett för torrläggning af vattenskadad mark tillhörande 1/4 mtl Gudmundared Nedergården i Gunnarsjö socken har jag denna dag emottagit, erkännes. Gunnarsjö den 22/12 1914

J L Persson
ende delägare i företaget.

Bevittnas:
S. J. Svensén
Fjärdingsman

Konto finnes ej i V. ö. F. Sthm.

D.-N:o 3679
inkom till
K. Landtbruksstyrelsen
den 9 APR. 1915

Till Kungl. Landtbruksstyrelsen
Stockholm

Undertecknad får härmed vördsamt anhålla om utfående af ett belopp af Femhundra (500) kr å det lån ur odlingslånefonden samt anslag utan återbetalningsskyldighet ur allmänna afdikningsfonden som blifvit mig tillerkänd enligt den af Kungl. Maj:t den 24 Sept. 1914 nådigst fastställda arbetsplan för torrläggning och odling af vattuskadade marker, tillhörande 1/4 Mtl. Gudmundered Nedergården i Gunnarsjö socken af Marks härad och Elfsborgs län. Intyg om arbetets fortskridande bifogas.

Gudmundered den 3 April 1915

J L Persson

d $\frac{17}{12}$ 1914 till Fjm i Gunnarsjö
i verk

Konungens Befallningshavande
i
ÄLVSBORGS LÄN
Landskansliet.

№ 56. pag. 75.
B. D. 1914.

INK. d. 16. JAN. 1915
LANDSKANSLIET
VÄNERSBORG

Resolution.

Kronolänsmannen i Marks härads södra distrikt anmodas att mot bevis, som hit insändes, tillställa vederbörande de i inneliggande skrivelse omförmälda arbetsplan samt att från dem infordra i skrivelsen begärda handlingar, med vilka densamma åter förväntas. Vänersborg i landskansliet den 16 december 1914.

Ex officio
Magnus Herrlin

Remiss handlingarne jämte bevis och infordrade handlingar får jag vördsamt återsända. [illegible] i Kronolänsmanskontoret den 12 januari 1915.

S. A. Natt och Dag

Ink. till Jordbruks-Dep:t
d. 27 MAJ 1918

Afskrift

Hudene mader

Kostnadsförslag

Kostnadsförslag för torrläggning af Hudene mader uti Hudene, Södra Björke, Hof och Skölfvene socknar, Gäsene härad af Älfsborgs län.

Påle N:o	längd m	djup m	bredd botten m	bredd dagen m	Arbete, jordslag m.m			m³	à kr	Kostnad	Summa kostnad
					1/ Nossan (profil N:o 1 från fan till Klastorps sjö)						
a-			4.00								
-0	16	1.45 ~~1.30~~	„		Berg			15	8.00	120	
-1	100	2.80 ~~2.65~~	„		d:o			341	„	2728	
-2	100	4.30 ~~4.20~~	„		d:o			510	„	4080	
-3	100	3.85 ~~3.75~~	„		d:o			553	„	4424	
-+88	88	-	„		d:o			450	„	3600	
					Grus och stor sten			341	2.00	682	
-4	12	2.50 ~~2.40~~	„	11.20	Grus och stor sten			90		180	
-5	100	3.25 ~~3.20~~	„	13.60	d:o d:o			1013		2026	
-6	100	2.80	„	12.40	d:o d:o			910		1820	
+60	60	2.80	5.00	13.40	d:o d:o			477		954	
-7	40	2.80	„	13.40	d:o d:o			497		994	
-8	100	2.60	„	12.80	d:o d:o			1281		2562	
-9	100	3.00	„	14.00	d:o d:o			1269		2538	
-10	100	2.55	„	12.65	d:o d:o			1275		2550	
-11	100	2.35	„	12.05	d:o med dyjord			1225	1.50	1837 50	
-12	100	2.40	„	12.20	Dyjord			941	0.60	564 60	
					Grus och sten			275	2.00	550	
13	100	2.35	„	12.05	Dyjord med grus			988	0.80	790 40	
14	100	2.70	„	13.10	Dyjord			991	0.60	594 40	
15	100	2.45	„	12.35	d:o			900	„	540	
16	100	2.65	„	12.95	d:o			869	„	521 40	
17	100	2.70	„	13.10	d:o med grus			1072	0.80	857 60	
18	100	2.65	„	12.95	d:o d:o			1119	„	895 20	

Transport.

Påle N:o	Längd m	Djup m	Bredd botten m	Bredd dagen m	Arbete, jordslag m. m.	m³	à kr	Kostnad	Summa kostnad
					Transport				
-19	100	2.20	5.–	11.60	Dyjord myl grus	1028	0.80	822 40	
-20	100	2.30	„	11.90	d:o	903	„	722 40	
-21	100	2.25	„	11.75	d:o	835	0.60	501 –	
-22	100	2.30	„	11.90	d:o	772	„	463 20	
-23	100	1.95	„	10.85	d:o	703	„	421 80	
-24	100	1.70	„	10.10	d:o	416	„	249 60	
-25	100	1.55	„	9.65	d:o	88	„	52 80	
+80	80	1.45	„	9.35	d:o	62	„	37 20	
					Rensning i sjön, dy i vass	250	1.00	250 –	
					Summa			39929 70	
					Tillägges c:a 10% för oförutsedda kostnader			3992 30	
					Summa kostnad				43922 –
					Profil N:o 2 från Klastorps sjön t.o.m. Lustorps sjön				
0		1.85	6.00	10.65					
-1	100	2.00	„	12.00	Dyjord	615	0.60	369	
-2	100	1.60	„	10.80	d:o	853	„	511 80	
-3	100	1.90	„	11.70	d:o	890	„	534	
-4	100	1.90	„	11.70	d:o	1085	„	651	
-5	100	2.25	„	12.75	d:o	1091	„	654 60	
-6	100	1.95	„	11.85	d:o	719	„	431 40	
-7	100	1.90	„	11.70	d:o	750	„	450	
-8	100	2.00	„	12.00	d:o	1122	„	673 20	
-9	100	2.30	„	12.90	d:o	1042	„	625 20	
-10	100	2.20	„	12.60	d:o	1044	„	626 40	
-11	100	2.15	„	12.45	d:o	1153	„	691 80	
-12	100	2.00	„	12.00	d:o	1163	„	697 80	
-13	100	2.00	„	12.00	d:o	1200	„	720 –	
+60	60	.			d:o	375	„	225 –	
					Transport				

Profil N:o	längd m	djup m	bredd botten m	bredd dagen m	Arbete, jordslag m.m.	m³	à Kr.	Kostnad	Summa kostnad
					Transport				
-17		1.70	6.00	11.10					
-18	100	1.65	"	10.95	Dyjord	291		174 60	
+50	50	1.40	"	10.20	D:o	210		126 –	
					Rensning i Lustorps sjö, dy i vass	156	1.00	156 –	
					Tillägges c:a 10 % för oförutsedda kostnader			832 20	
					Summa kostnad				9150 –
					Profil N:o 3 från Lustorps sjö till fån				
0	–	–	4.00						
-1	100	1.80	"	9.40	Dyjord	132	0.60	79 20	
-2	100	2.35	"	11.05	D:o	335	"	201 –	
-3	100	1.80	"	9.40	D:o	325	"	195 –	
-4	100	1.85	"	9.55	D:o	366	"	219 60	
-5	100	1.85	"	9.55	D:o	488	"	292 80	
-6	100	1.65	"	8.95	D:o	672	"	403 20	
-7	100	1.60	"	8.80	D:o	635	"	381	
-8	100	1.90	"	9.70	D:o	560	"	336	
-9	100	1.85	"	9.55	D:o	532	"	319 20	
-10	100	1.70	"	9.10	D:o	476	"	285 60	
-11	100	1.70	"	9.10	D:o	419	"	251 40	
-12	100	1.70	"	9.10	D:o	491	"	294 60	
-13	100	1.60	"	8.80	D:o	503	"	301 80	
					Summa			3560 40	
					Tillägg c:a 10 % för oförutsedda kostnader			355 60	
					Summa kostnad				3916 00
					Broar				
					För sträcka N:o 1 Ombyggnad af Långebro (enl. ritn.)			1850 – ~~1000~~	
					för sträcka N:o 2 2 ~~3~~ st ågovägsbroar vid 3+60-63, 12+68-72, ~~14+44-47~~ (enl. ritning)		350 ~~185~~	700 – ~~275~~ –	
					för sträcka N:o 3 2 st. ågovägsbroar vid 0+65-68				

					Transport				
					6+65–68 (enl. ritn.)		350 ~~150~~	700 – ~~300~~ –	
					Summa			3250 – ~~1675~~	
					Tillägges ca 10% för oförutsedda kostnader			320 ~~167~~	
									3570 – ~~1842 00~~
					Summa kostnad för reglering af Nossan				60558 – ~~58830 00~~
					2) Diket litt A				
0-	–	1.50	0.60	3.60					
-1	100	1.65	„	3.90	Dyjord	119	0.40	47 60	
					Grus	82	0.70	57 40	
-2	100	1.50	„	3.60	Dyjord	121	0.40	48 40	
					Grus	75	0.70	52 50	
-3	100	1.55	„	3.70	Dyjord	120	0.40	48 –	
					Grus	63	0.70	44 10	
-4	100	2.05	„	4.70	Dyjord	59	0.40	23 60	
					Grus	219	0.70	153 30	
-5	100	1.60	„	3.80	Dyjord	59	0.40	23 60	
					Grus	219	0.70	153 30	
-6	100	1.60	„	3.80	Dyjord	147	0.40	58 60	
					Grus	54	0.70	37 80	
-7	100	1.55	„	3.70	Dyjord	175	0.40	70 –	
					Grus	44	0.70	30 80	
-8	100	1.50	„	3.60	Dyjord	192	0.40	76 80	
					Grus	44	0.70	30 80	
-9	100	1.30	„		Dyjord	166	0.40	66 40	
					Grus	47	0.70	32 90	
+50	50	2.05	„	4.70	Dyjord	32	0.40	12 80	
					Grus	103	0.70	72 10	
-10	50	1.70	„	4.00	Dyjord	25	0.40	10 –	

					Transport					
					Grus	135	70	94	50	
-11	100	1.20	0.60	300	Dyjord	94	40	37	60	
					Grus	103	70	72	10	
+28	28	1.50	"	3.60	Dyjord	24	40	9	60	
					Grus	5	70	3	50	
					Summa			1368	30	
					8 st. ägovägstrummor (0.90 × 1.00) vid 0+57-60, 2+5-8, 3+34-37, 4+88-91, 5+84-87, 7+37-40, 9+18-21, 9+88-91	8	70	560	–	
					Summa			1928	30	
					Tillägges c:a 10% för oförutsedda kostnader			191	70	
					Summa kostnad					2120 –

3) Diket lit B

0	–	1.50	0.60	3.60						
-1	100	1.55	"	3.70	Dyjord	194	0,40	77	60	
-2	100	1.60	"	3.80	d:o	163	"	65	20	
-3	100	1.70	"	4.00	d:o	154	"	61	60	
-4	100	1.55	"	3.70	d:o	144	"	57	60	
-5	100	1.45	"	3.50	d:o	104	"	41	60	
-6	100	1.20	"	3.00	d:o ö grus	69	0,60	41	40	
+88	88	1.65	"	3.90	d:o d:o	58	"	34	80	
-7	12	1.35	"	3.30	d:o d:o	12	"	7	20	
-8	100	1.20	"	300	d:o d:o	116	"	69	60	
+24	24	1.20	"	300	d:o d:o	25	"	15	–	
					1 st ägovägsbro vid 0+4-7			30	–	
					Summa			521	60	
					Tillägges c:a 10% för oförutsedda kostnader			52	40	
					Summa kostnad					574 –

Påle n:r	Längd m	djup m	bredd botten m	bredd dagen m	Arbete, jordslag m.m	m³	à kr	Kostnad	Summa kostnad
					4) Diket lit C				
0	-	1.60	0.60	3.80					
-1	100	2.10	〃	4.80	Dyjord	208	0.40	83 20	
					Grus o sten	23	100	23 –	
-2	100	1.40	〃	3.40	Dyjord	194	0.40	77 60	
-3	100	1.60	〃	3.80	d:o	132	〃	52 80	
-4	100	1.80	〃	4.20	d:o	231	〃	92 40	
-5	100	1.70	〃	4.00	d:o	188		75 20	
-6	100	1.80	〃	4.20	d:o	166		66 40	
-7	100	1.70	〃	4.00	d:o	119		47 60	
-8	100	1.50	〃	3.60	d:o	82		32 80	
-9	100	1.50	〃	3.60	d:o	69		27 60	
-10	100	1.50	〃	3.60	d:o	37		14 80	
-11	100	1.60	〃	3.80	d:o	16		6 40	
-12	100	1.80	〃	4.20	d:o	13		5 20	
-13	100	1.50	〃	3.60	d:o	13		5 20	
-14	100	1.40	〃	3.40	d:o	6		2 40	
- +16	16	1.20	〃	3.00	d:o	9		3 60	
								616 20	
					Ombyggnad af landsvägsbron vid Murum vid påle 5+64–70 (enl. ritning)			600	
					Summa			1216 20	
					Tillägges C:a 10% för oförutsedda fall			123 80	
					Summa kostnad				1340 –
					5) Diket lit a (oprofilerad)				
	167	1.20	0.30	2.70	Dyjord	300	0.30	90 –	
					Tillägges C:a 10% för oförutsedda kostnader			9 –	
					Summa kostnad				99 –
					6) Diket lit b				
	130	1.20	0.30	2.70	Dyjord	234	0.30	70 20	
					Transport				

Påle N:o	Längd m	Djup m	Bredd botten m	Bredd dagen m		m³	à kr	Kostnad	Summa kostnad
					Transport				
					Tillägges c:a 10 % för oförutsedda kostnader			6 80	
					Summa kostnad				77 –
					7/ Diket lin c				
	545	1.20	0.30	2.70	Dyjord	981	0.30	294 30	
					Tillägges c:a 10 % för oförutsedda kostnader			29 70	
					Summa kostnad				324 –
					8/ Diket lin d				
	106	1.20	0.30	2.70	Dyjord	191	0.30	57 30	
					Tillägges c:a 10 % för oförutsedda kostnader			5 70	
					Summa kostnad				63 –
					9/ Diket lin e				
	74	1.20	0.30	2.70	Dyjord	133	0.30	39 90	
					Tillägges c:a 10 % för oförutsedda kostnader			4 10	
					Summa kostnad				44 –
					10/ Diket lin f				
	270	1.20	0.30	2.70	Dyjord	486	0.30	145 80	
					Tillägges c:a 10 % för oförutsedda kostnader			14 20	
					Summa kostnad				160 –
					11/ Diket lin g				
	212	1.20	0.30	2.70	Dyjord	382	0.30	114 60	
					Tillägges c:a 10 % för oförutsedda kostnader			11 40	
					Summa kostnad				126 –
					12/ Diket lin h				
	322	1.20	0.30	2.70	Dyjord	580	0.30	174 –	
					Tillägges c:a 10 % för oförutsedda kostnader			17 –	
					Summa kostnad				191 –
					13 Diket lin i				
	403	1.20	0.30	2.70	Dyjord	650	0.30	195 –	
					Tillägges c:a 10 % för oförutsedda kostnader			20	
					Summa kostnad				215 –

Påle Nr	längd m	djup m	bredd botten m	bredd dagen m	Arbete, jordslag m m	m³	à kr	Kostnad	Summa Kostnad
					14:/ Diket lin k				
	363	120	0.30	2,70	Dyjord	600	0,30	180 –	
					Tillägges c:a 10 % för oförutsedda kostnader			18	
					Summa kostnad				198 –
					15:/ Diket lin l.				
	360	120	0.30	2.70	Dyjord	590	0.30	177	
					Tillägges c:a 10 % för oförutsedda kostnader			17	
					Summa kostnad				194 –
					16/ Diket lin m				
	102	1.20	0.30	2.70	Dyjord	184	0,30	55 20	
					Tillägges c:a 10 % för oförutsedda kostnader			5 80	
					Summa kostnad				61 –
					17/ Diket lin n				
	168	1.20	0.30	2.70	Dyjord	302	0,30	90 60	
					Tillägges c:a 10 % för oförutsedda kostnader			8 40	
					Summa kostnad				99 –
					18/ Diket lin o				
	235	1.20	0.30	2.70	Dyjord	423	0.30	126 90	
					Tillägges c:a 10 % för oförutsedda kostnader			12 10	
					Summa kostnad				139 –
					19/ Diket lin p				
	88	1.20	0.30	2.70	Dyjord	158	0,30	47 40	
					Tillägges c:a 10 % för oförutsedda kostnader			4 60	
					Summa kostnad				52 –
					20/ Diket lin q.				
	142	1.20	0.30	2.70	Dyjord	256	0,30	76 80	
					Tillägges c:a 10 % för oförutsedda kostnader			7 20	
					Summa kostnad				84 –
					21/ Diket lin r				
	310	1.20	0.30	2.70	Dyjord och grus	570	0,40	204	
					Transport				

Pålo N:o	längd m	djup m	bredd botten m	bredd dagen m	Arbete, jordslag m.m	m³	à kr	Kostnad	Summa kostnad
					Transport				
					Tillägges c:a 10% för oförutsedda kostnader			20 -	
					Summa kostnad				224 -
					22/ Diket lit s				
	50	1.20	0.30	2.70	Dyjord	90	0.30	27 -	
					Tillägges c:a 10% för oförutsedda kostnader			3 -	
					Summa kostnad				30
					23/ Diket lit t				
	75	1.20	0.30	2.70	Dyjord	135	0.30	40 50	
					Tillägges c:a 10% för oförutsedda kostnader			4 50	
					Summa kostnad				45
					24/ Diket lit u				
	60	1.20	0.30	2.70	Dyjord	108	0.30	32 40	
					Tillägges c:a 10% för oförutsedda kostnader			3 60	
					Summa kostnad				36 -
					25/ Diket lit v				
	37	1.20	0.30	2.70	Dyjord	67	0.30	20 10	
					Tillägges c:a 10% för oförutsedda kostnader			1 90	
					Summa kostnad				22 -
					26/ Diket lit x				
	34	1.20	0.30	2.70	Dyjord	61	0.30	18 30	
					Tillägges c:a 10% för oförutsedda kostnader			1 70	
					Summa kostnader				20 -
					27/ Diket lit y				
	113	1.20	0.30	2.70	Dyjord	203	0.30	60 90	
					Tillägges c:a 10% för oförutsedda kostnader			6 10	
					Summa kostnad				67 -

	Kostnad	Summa Kostnad	
Kostnad för odling och tegdikning			
Uppodling af 1,965 h:ar à 170 kr/h:ar		334	05
D:o „ 1,350 „ „ 140 „		189	–
D:o „ 1,935 „ „ 100 „		193	50
D:o „ 2,355 „ „ 50 „		117	75
D:o „ 0,175 „ „ 70 „		12	25
Summa odlingskostnad		846	55
Sammandrag			
1) Nossan		60558	–
2) Diket litt A		2120	–
3) D:o B		574	–
4) D:o C		1340	–
5) Diket litt a		99	–
6) D:o b		77	–
7) D:o c		324	–
8) d:o d		63	–
9) d:o e		44	–
10) d:o f		160	–
11) d:o g		126	–
12) d:o h		191	–
13) d:o i		215	–
14) d:o k		198	–
15) d:o l		194	–
16) d:o m		61	–
17) d:o n		99	–
18) d:o o		139	–
19) d:o p		52	–
Transport			

	Kostnad	Summa kostnad
Transport		
20) Diket till q		84
21) d:o r		224
22) d:o s		30
23) d:o t		45
24) d:o u		36
25) d:o v		22
26) d:o x		20
27) d:o y		67
Summa torrläggningskostnad		67162 -

Vänersborg i juli 1912

Bror Emil Hildebrand

Att förestående afskrift af kostnadsförslag för torrläggning af Hudene mader är öfverensstämmande med det af landtbruksingeniören Bror Emil Hildebrand till intressenterna utlämnade, varder härmed på begäran intygadt

Borås den 12 september 1913

Ivar E. Thomander

e. landtmätare i Älfsborgs län.

Beträffande de i förestående kostnadsförslag med rödt bläck gjorda ändringar hänvisas till en odlingslåneförslaget särskildt bifogad skrifvelse, innehållande kompletteringar m.m till detsamma, verkställda af undertecknad efter förordnande af Kungl. Landtbruksstyrelsen

Stockholm den 28 maj 1914
Olof Fredholm
Statens e. landtbruksingeniör

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden beräknats till:

för afdikningsarbetet	kr.	67.162:–
" odlingen och tegdikningen	"	846:55
Summa Kronor		68008:55

Stockholm den 2 september 1914
Harry Lenander
t. f Byråingeniör

Vidimeras

Lars Thomander
e. landtmätare.

Afskrift

Ink. till Jordbruks-Dept.
d. 27 MAJ 1918

Kompletteringar m. m
till ett af e. landtmätaren Ivar E. Thomander
uppgjordt förslag för erhållande af odlingslån
till torrläggning af
Hudene mader
inom Hudene m. fl. socknar af Älfsborgs län

Olof Fredholm
Statens e. landtbruksingeniör

Afskrift

På därom ingifven ansökan af arbetsstyrelsen för det förslag, som afser torrläggning af de s. k. Hudene mader inom Hudene m. fl. socknar i Elfsborgs län, blef undertecknad af Kungl Landtbruksstyrelsen förordnad att omarbeta ett af e. landtmätaren Ivar E. Thomander upprättadt förslag för erhållande af odlingslån till sagda företag.

Efter med anledning däraf på platsen gjorda undersökningar lämnas härmed följande kompletteringar till och rättelser af förenämnda förslag

---

De till uppodling föreslagna ägofigurerna 3032, 3040 och 3047-3050 utgöras af vattenhålor, hvilka för närvarande icke lämpligen kunna odlas

Värdet af den jordförbättring, som genom uppodling af den öfriga, härtill föreslagna marken kan anses uppkomma, framgår af följande tabell

Hemmansnummer	Hemmantal	Hemmanets och innehafvarens namn samt nummer å de till uppodling föreslagna ägofigurerna	Areal		Summa areal		Förbättringsvärde				Summa förbättringsvärde	
							per hektar		å förestående areal			
			H:ar	ar	H:ar	ar	Kr.	öre	Kr	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Hofs socken										
1	1/4	Djupatorp David Broström m. fl. Nris 3024-3026	1	96.5			170		334	05		
		Transport										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Transport										
		N:ris 3029, 3030, 3054, 3058 och 3059	1	35.0			140	-	189	-		
		" 3033, 3034, 3038, 3039, 3041-3045 o 3051-3053	1	93.5			100	-	193	50		
		" 3031, 3035, 3036, 3046 o 3055-3057	1	90.5	7	15.5	50	-	95	25	811	80
		Fröstorp Storegård Emil Olsson										
		N:o 3127		45.0		45.0	50	-	22	50	22	50
	1/2	Fröstorp Storgård Levin Törner										
		N:ris 3247 och 3248		17.5		17.5	70		12	25	12	25
		Summa			7	78.0					846	55

Kostnaden för odlingsarbetet beräknas motsvara de i ofvanstående tabell angifna förbättringsvärdena.

Den ägovägsbro, som föreslagits till ombyggnad vid 14+44 å sträckan mellan Klastorpssjön och Lustorpssjön, utgöres af en enkel träbro utan konstgjorda landfästen och förstärkt med midt i ån anbragta pålok. Åns sektion är under bron liksom på en betydlig sträcka ofvanför och nedanför densamma fullt tillräcklig för den ifrågasatta vattenafledningen, hvarför bron icke behöfver i samband med denna ombyggas. Det för sådant ändamål i kostnadsförslaget upptagna beloppet 125:- kronor, frånräknas sålunda detta.

För ägovägsbron vid 0+4 öfver diket B saknas ritning, hvarför sådan blifvit uppgjord (se Bil. A) med derå angifna dimensioner å brons bärande delar.

Kostnaden för öfriga i förslaget ingående brobyggnader synes väl lågt beräknad, hvarför till densamma nedanstående specialkostnadsförslag lämnas.

Långebro

Grundgräfning utöfver kanalsektionen, 150 m^3 à 2.50 —	375.-	kr
Front- och gafvelmurar, 95 m^3 à 7:-	665.-	"
Träöfverbyggnad och räcke c:a 11 m^3 à 30	330.-	"
Stenpelare, 12 st à 4 kr	48.-	"
Smide m.m	60.-	"
Länshållning	250.-	"
Planering af vägbanan, glacier m.m	122.-	"
Summa kronor	1850:-	

Ägovägsbron för sträckan N:o 2

C:a 12 m^3 virke à 25 kr.	300:-	kr
Planering af vägbanan m.m	50:-	"
Summa kronor	350:-	

Ägovägsbron för sträckan N:o 3

Den här föreslagna konstruktionen med dubbla pålok synes omotiverad. Ett pålok synes tillräckligt hvarigenom äfven spännvidden något minskas

C:a 9 m^3 virke à 25.- kr	225.-	kr
stenlandfästen	40.-	"
planering af körbanan m.m	85.-	"
Summa kronor	350.-	

Landsvägsbron vid Murum

Grundgräfning utöfver kanalsektionen c:a 100 m^3 à 0.50 kr	50.-	kr
Spåntning och rustbädd	180.-	"
Front- och gafvelmurar, 30 m^3 à 7:-	210.-	"
Träöfverbyggnad c:a 4 m^3 à 30.- kr	120.-	"
Planering af vägbanan m.m	40.-	"
Summa kronor	600.-	

Längden af ägovägstrummorna i diket St synes böra minskas till 4.0 meter, genom att trummans frontmurar uppföras till höjden af vägplanet. Den för trummorna upptagna kostnaden, 50 kr. pr styck, höjes till 70 kr.

I synemännens utlåtande hänvisas, med afseende på de föreslagna afloppens dimensioner, till en af förslagsställaren landtbruksingeniören B. E. Hildebrand upprättad "P.M. rörande hydrometiska beräkningar m.m. rörande hydrometriska beräkningar m.m." Som emellertid den blifvande bottenlinien å sträckan 0–6+60 af hufvudkanalen icke blifvit å profilritningen inlagd på den höjd öfver jämförelseplanet, som i förenämnda P.M. angifves, har rättelse härutinnan blifvit gjord. Någon ändring i kubikmassaberäkningen för ifrågavarande sträcka har likväl ej ansetts häraf påfordras, enär de i kostnadsförslaget upptagna kubikmassor synas vara tillräckligt högt beräknade.

Af de å plankartan utsatta höjdsiffrorna hade framgått, att en del i förslaget inlagda, icke profilerade, enskilda diken vore föreslagna att uppgräfvas genom marker med tämligen ogynsamma lutningsförhållanden, hvarför profiler syntes för dessa diken erforderliga, för bestämmande af såväl kostnaderna för desamma som afrinningsförhållandena. I anledning häraf hafva å särskildt bifogadt blad (Bil A) profiler blifvit uppgjorda öfver dikena i k. l och z, hvarjämte kostnaden för desamma blifvit beräknad och i kostnadsförslaget införd.

Inom den i företaget ingående mossmarken hafva några diken, littris z, å, ä, ö och a₁, blifvit föreslagna. Som emellertid mossmarken ej är af synemännen beräknad till någon förbättring, har kostnaden för nämnda diken blifvit frånräknad vid odlingslånets beräknande.

Slutligen hafva de för uppgräfvande af bigrafvarna A. B och C samt de enskilda dikena a till om med y beräknade à priser ansetts kunna sänkas, nämligen för dyjord från 0.50 till 0.40 kr. per kub. m. i bigrafvarna A. B och C och från 0.50 till 0.30 kr per kub. m i de enskilda dikena, för dyjord och grus resp. från 0.80 till 0.60 kr. och från 0.60 till 0.40 kr per kub. m, samt för grus från 0.90 till 0.70 kr per kub. m.

De ändringar och rättelser, som, med anledning af hvad ofvan anförts, hafva erfordrats i betänkandet och dertill hörande kostnadsförslag och ritningar, hafva de blifvit med rödt bläck införda.

Af betänkandet framgår, att förbättringens genom vattenafledningen inom hela torrläggningsområdet uppgå till 121 894:- kronor, samt att häraf 110'952:20 kr. komma ensamt på lånesökandenas andelar. Kostnaderna för vattenafledningen äro beräknade till 67'162:- kronor, hvaraf af lånesökandena betalas 91.02 % eller 61'130:85 kronor. Genom företagets utförande komme sålunda att erhållas en vinst af 54'732.- kronor, hvaraf å lånesökandenas del 49 821:35 kronor

Enär den på lånesökandenas del belöpande kostnaden för vattenafledningen 61'130:85 kr., understiger 70 % af det å deras mark beräknade förbättringsvärdet genom samma arbete, d.v.s 70 % af 110'952:20 kr. eller 77'666:54 kr., torde odlingslån kunna erhållas till förstnämnda belopp 61'130.85 kr eller i afrundadt tal 61'130:- kronor

Stockholm den 28 maj 1914
Olof Fredholm
Statens l. landtbruksingeniör.

Vidimeras
Ex officio
Ivar Thornander

Godkänt den 3 augusti 1922

164/14

D.-No 11864
Inkom till
K. Landtbruksstyrelsen
den 22 JULI 1922

Bevis

över verkställd avsyning av vattenavlednings- och avdikningsarbete, enligt förordnande av Kungl. Lantbruksstyrelsen den 15 februari 1922, angående det företag, som avser torrläggning och delvis odling av de s. k. Hudene mader inom Hudene, Skölvene, Hovs och Björke socknar, Älvsborgs län.

Planen fastställd den 3 juli 1914.

Ändring däri medgiven den 14 augusti 1920.

Statsunderstöd:

lån av 1914 års odlingslånefond 61.130:- kronor.

Kontrakt om arbetets utförande antaget den 28 maj 1915.

Fastställd arbetstid till den ?

Vid av undertecknad den 12 juli 1922 verkställd avsyning av ovan angivna arbete har detsamma befunnits utfört i överensstämmelse med den slutligen fastställda arbetsplanen, varför företaget i sin helhet förordas till godkännande.

Halmstad den 19 juli 1922.

O W Carlson

Lantbruksingenjör.

50 ÖRE STÄMPEL FEMTIO ÖRE
50 ÖRE STÄMPEL FEMTIO ÖRE

Makul. den 9/7 22.

B. A. ANDERSON
Klastorp & Hudened
Herrljunga

INK. d. 3 - MRS. 1915
LANDSKANSLIET
VÄNERSBORG

Klastorp & Hudened den 2/3 1915

№ 36. pr. 73.
B.D. 1914.

Till Konungs Befallningshafvande
i Elfsborgs Län
Wenersborg

Sänder härmed samtlige handlingar för utbekommande af det lån som af Kongl. Majestät blifvit beviljat den 3 juli 1914. för torrläggning af vatten skadade marker. inom Hudene. Södra Björke. Skölfvene. och Hofs. socknar. och anhålles vördsamt det Konungs Befallningshafvande. ville åter sända samtlig handlingar till Kungliga Wäg och vattenbyggnads styrelsen såfort skickan.

Högaktningsfullt
B. A. Andersson

B. A. ANDERSON
Klastorp & Hudened
Herrljunga

Klastorp & Hudened
den 17/4 1915

Till D N:o 3127

Till Kungliga Wäg och Wattenbyggnads
styrelsen Stockholm

Som undertiknad Till Konungs befallningshafvande i Elfsborgs län den 2 mars afsände alla nödiga handlingar jemte kartor för erhållande från Kungliga stats kontoret det af Kungl. Majestät den 3 juli 1914 i nåder beviljade lån för torrläggning af de s. k. Hudene mador, får jag härmed Wärdsam anhålla ~~om~~ om benäget svar be angående

för det första om dessa handlingar
har kommit Kunglig Wäg och
vattenbyggnadsstyrelsen till handa
och om så är, huru snart några penningar kan erhållas vore tacksam om
det kunde bli med aldra första
ity att arbetet med kanal gräfningen har pågått hela vintern
så vi äro i stort behof af penningar
om det ökade beloppet kunde sändas vore vi mycket tacksamma för
det har jorts arbete för mycket sedan
Ingenjör Thomander utfärdade det
intyget, det ena exemplaret af
kontraktet jemte min fullmakt
torde godhets fullt på emottses.

Med sann Högaktning

B. A. Andersson

Post adräss som ofvan

B. A. ANDERSON
Klastorp & Hudened
Herrljunga

Klastorp & Hudened
den 10/5 1915

Kungliga Landtbruks styrelsen
Stockholm

Får härmed vördsamt bedja om upplysning rörande det af Kungliga Majestät i Nåder den 3 ji juli 1914 beviljade statslån för torrläggning af de s. k. Hudene mader inom Gäsene härad och Elfsborgs län huru snart den begärda delen af detta lån kan af Kungliga stats kontoret sändas. vi äro i stort behof penningar emedan arbetet fort skridit nu så långt som från punkt 0 till pålen 8. och fort går

nu alt jämt, jag jorde
för någontid sedan förfrågan
hos Kungliga stats kontoret och
fick ti svar att di ekke hade
fått anmodan ännu att sända
Pänningar men di hänvisade mig
att vända mig till Kungliga
Landtbruks styrelsen för att få
nödiga upplysningar. alla
nödiga handlingar för länets
utbekommande sendes ti
Konungs Befallningshafvande
i Elfsborgs län den 2 mars
detta är för att af den afvesändas
vore tacksam förlemägtsvarhä
i der angående. å Torrlägnings
företagets vägnar.

B. A. Andersson

Post adräss Svenljunga

B. A. ANDERSON
Klastorp & Hudened
Herrljunga

Klastorp v Hudened
den 18/5 1915

H. Herr Landtbruks Ingenjör
Olof Fredholm
Stockholm

Ärade skrifvelsen af den 15de bekommen
ock dess innehåll bemärkt som jäg
finner af dess innehåll att dehandlingar
som jäg sent enligt vad jäg fattat
af brefvet innehåll skulle återsändas
ock stanna i vår ego. får då upp
lysa att vi har likadana som Ingen
jör Hildebrand uppratade, vill
derför fråga om Kungliga Landt
bruks Styrelsen ick vill behålla dehand
lingar som äro inne. ock om så icke är
om di vill hafva om di antages

om jag sände dem, och för det andra
vad intyget rörande tingsmännens
vedehäftighet, får där upplysa att
dylikt intyg utfärdades af
Hr Domhafvanden i Ås och Gäsene
Härad den 25 Februari.
B. Wikmark Borås. detta intyg
var skrifvet å reversen vilket
jag med de öfriga handlingar samtidigt
sände ti Konungs Befalningshafvande
i Elfsborgslän den 7 mars
skulle denna handling saknas då bör
den blifvit efter hos afvannämnda myn-
dighet. anhåller där för vördsammast
svar på omgående om både handlingar-
ne, och vedehäftighets beviset rörande
tingsmännen, återsändar icke det ti
mig åter sända handlingen för att
jag fått svar hå å om nemda intyg
icke finns bland de öfrigahandlingarne

nöda i stort behof af penningarne emedan arbetet fort går dagligen nu mellan 50. à 75 man. och få vi icke lånet snart måste arbetet afstanna i brist på pänningar. Herr Ingenjör Fridholm var de för så vänlig och gör vad han kan att så skyndsamt som möjligt det beviljade lånet måtte komma oss till del.

Med sann Högaktning
B. A. Andersson

Svar adress som ofvan
och svar per omgående
vänligen

Besv. 19/5 .15.

F.

B. A. ANDERSON
Klastorp & Hudened
Herrljunga.

Klastorp & Hudened
den 22/5 1915

Till Herr Direktör Olof Fredholm
i Kungliga Landtbruksstyr.

Tack för brefvet af den 17 dennes hä med de erforderliga handlingar nu syn handlingarne, kostnadsförslag. Betänkande kompletering samt Säkerhet för fullgörande af kontrakt jämte vederhäftighetsbevis å borgesmänne för erhållande af beviljade statslån för torrläggning af de s. k. Hudene mader, skulle något vidare nu vara erforderligt torde Herr Direktören vara så vänlig och underrätta så att stats kontoret

måtte få anmodan att sända
mig det begärada beloppet så fort
skikam i ty att sämjoke är nu
redan åt gånget för arbete ock
antiprenörn sin nu haua låningar
förvagi vidra, ock kassan äntam
ock att låna i Bank i fort tätteni
gen blir så arbeit dyrt i tyatt rentan
nu är såhög. nu de för ytterst
tacksam om ärundet kunde få
så skånsam behandling som mö-
ligt. de dervarande handlingarne
tade efum godhets fuldt återsändas
tille mig. Med sann Högaktn
B. A. Andersson

B. A. ANDERSON
Klastorp ~~&~~ Hudened
~~[illegible]~~

Klastorp Hudene
den 13 oktober 1920

Kungliga Lantbruksstyrelsen
Stockholm

Sänder har med kopia af ritningarne, jemte afskrift af synehandlingarne rörande Hudene mader.

Högaktningsfullt
B. A. Anderson
ordförande
i Arbetsstyrelsen

9471/20

Att arbetet med vattenafledningen för torrläggning af Hudene mader, uti Hudene m.fl. socknar i Älfsborgs län, blifvit börjadt och nu fortskridit så långt att Nossan (profil No 1 från fan till Klastorps sjö) upptagits från påle 0 till påle 6 med en i kostnadsförslaget beräknad kostnad af 19660 kronor, varder härmed på begäran intygadt.

Borås den 13 februari 1915

Ivar Thomander
e. landtmätare.

25000 - kr.

Kungl. N:o 36.73
Väg- och Vattenbyggnads- 1914 B.D.
styrelsen.
3242/14.

INK. d. 21. SEP. 1914
LANDSKANSLIET
VÄNERSBORG

D.-N:o 3427.

Landtbruksstyrelsen
1 APR. 1915

Till Konungens Befallningshafvande i Älfsborgs län.

Kungl. Maj:t har den 3 juli 1914 täckts anvisa **ett lånebidrag af** 61.130:– **kronor** till torrläggning och delvis odling af de så kallade Hudene mader inom Hudene, Skölfvene, Björke och Hofs socknar, enligt af Landtbruksingeniören B. E. Hildbrand uppgjord, af e. Landtbruksingeniören O. Fredholm kompletterad arbetsplan, som samtidigt fastställts. ~~med villkor,~~

./. I anledning häraf öfversänder Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen, för att vederbörande tillställas, den gillade arbetsplanen, bestående af 4 (innehållande 10 st.) med Kungl. Styrelsens sigill genomdragna häften handlingar och 1 häfte ritningar,
./2 kontrakt i två ex. om arbetets utförande jämte formulär till förbindelser angående
./2 kontraktets fullgörande och odlingsarbetets utförande, med anhållan, att Konungens Befallningshafvande behagade infordra, för att till Kungl. Styrelsen insändas, följande handlingar, nämligen:

1:o. De här bifogade **kontrakten** i 2 ex., sedan de blifvit försedda med vederbörandes af 2 vittnen styrkta namnunderskrifter.

2:o. **Säkerhetsförbindelse** rörande kontraktets fullgörande, **i handskrifvet** exemplar, affattad enligt det bifogade formuläret.

3:o. **Förbindelse** om odlingsarbetets utförande, **i handskrifvet** exemplar, likaledes affattad enligt det bifogade formuläret och försedd med af två vittnen styrkta namnunderskrifter utaf **samtliga** de delägare i företaget, å hvilkas jord odlingsarbete med tegdikning eller annan enskild dikning enligt fastställda arbetsplanen skall verställas.

4:o. **Protokoll,** utvisande, hvilken eller hvilka personer äro behöriga att å sökandenas vägnar afsluta kontraktet, lyfta statsbidraget och vidtaga alla för företaget i öfrigt erforderliga åtgärder.

5:o. **Uppgift** å arbetsledare.

6:o. **Bestyrkt kopia** af gillade ritningar och bestyrkt afskrift af därtill hörande med Kungl. Styrelsens påskrift försedda ofvannämnda handlingar.

Därest vederbörande intressenter skulle finna ändring i arbetstidens längd önsklig, bör särskild framställning därom till Kungl. Styrelsen göras.

Stockholm den 2 september 1914.

con
ger.

Fridolf Wijnbladh

F. H. Hellman

Säkerhet för fullgörande af kontrakt.

3417

K. Landtbruksstyrelsen
den 1 APR. 1915

För fullgörandet af alla de skyldigheter och förbindelser, som

Levin Tärner B. A. Andersson Ernst Gustafson
F. L. Silvander J. Anjou.

undertecknadt kontrakt med Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar sig åtagit, beträffande torrläggning och delvis odling af de så kallade Hudene - mader inom Hudene, Skölvene, Björke och Hofs socknar,

Alfsborgs län,

äfvensom för återbäring af de till detta arbete lyftade Statsmedel, i fall emot kontraktet brytes, gå undertecknade, en för alla och alla för en, i full borgen såsom för egen skuld; dock att denna förbindelse, som jämväl är gällande för den händelse någon förändring i den för nämnda arbetes utförande fastställda plan skulle ske eller förlängning i tiden för samma arbetes fullbordande skulle vederbörande medgifvas, upphör att gälla, så snart vattenafledings och afdiknings- samt odlingsarbetet blifvit afsynadt och af Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen godkänt; hvilket härmed försäkras. J. A. Lundblad Mosslanda West[illegible] adr Skåttkärr

Alfr. Johansson. Murum. Ljung

Aug Jonasson Eket Hope ad Ljung samtliga Hemmansägare

Otto Olsson Ölanda Adr Herrljunga.

Henrik Rylander, Herrljunga. Aug Gustafsson Stomma Herrljunga

Att ofvanstående namnteckningar blifvit egenhändigt skrifvna varder af oss på en gång närvarande vittnen intygat Klastorp den 20 Febr. 1915

Johan, E, Andersson Klastorp adr Herrljunga

Frans O. Kron Klastorp ad. Herrljunga

vänd

Henrik Rylanders. och Aug Svenssons namnteckning bevittnar:

Johannes Andreasson
Farsled Haragl Herrljunga

P. G. Hellstrand
Prästeg. S. Björke Ljung:

Att hemmansägarna J. A. Lundblad i Moslanda Västergården, Alfred Johansson i Murum, Aug. Johansson i Eket, Otto Olsson i Ölanda och Aug. Svensson i Slemminga äfvensom grosshandlaren Henrik Rylander i Herrljunga äro ansedda såsom hvar för sig fullt vederhäftiga för fullgörandet af ofvan af dem tecknade förbindelse, betygas. Borås den 21 maj 1915.

På Domareämbetets vägnar:

B. Wijkmark.

Lösen En krona.

Med stöd av Kungl. brevet den 3 juli 1914 godkänner Kungl. Lantbruksstyrelsen denna borgensförbindelse. Stockholm den 28 maj 1915.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

E. Wilh. Ewe

Föredragande:

164/14

18201

D.-Nr
Inkom till
K. Lantbruksstyrelsen
den 12 OKT. 1926

Bevis om verkställd avsyning av odlingsarbetet inom det företag, som avser torrläggning och delvis odling av de s.k. Hudene mader, inom Hudene, Skölvene, Hovs och Björke socknar av Älvsborgs län

Planen fastställd den 3 juli 1914
ändring däri medgiven den 14 aug. 1920

Lån: Kr: 61.130,-

Anslag —

Kontraktet antogs den 28 maj 1915
Fastställd arbetstid för odlingen 1 sept 1926

Vid av assistenten Gerda Arosenius den 23 aug. 1926 verkställd avsyning av ovan angivna arbete, har detsamma ej befunnits utfört i överensstämmelse med fastställda arbetsplanen, i det samtliga till odling föreslagna ägofigurer ej blivit nyodlade, varför jag får tillstyrka att uppskov av odlingsarbetet måtte beviljas till 1 sept 1931

Halmstad den 15 September 1926
Hjalmar Bramwall
Statens lantbruksingenjör

1 KR. 1
STAMPEL
EN
KRONA
STAMPEL
15/9 26
1 KR. 1

Stämpel = En (1) Krona.

Ink. till Jordbruks-Dep:t
d. 27 MAJ 1918

D. No 11902
1917.

K. Landtbruksstyrelsen
den 10 NOV. 1917

Till

Kungl. Landtbruksstyrelsen

I anledning af i närslutna skrifvelse den 27 oktober innevarande år begärd förklaring öfver af mig verkställd utredning i ärende angående torrläggning af de s. k. Hildena mader i Älfsborgs län får jag efter tagen del af sagda skrifvelse i saken anföra följande:

I min utredning har jag tydligt angifvit det sätt, på hvilket jag förfarit för att ha kommit till den uppfattningen, att arbetet utfördt enligt de af mig upprättade profil- och sektionsritningarne, borde lämna den med företaget afsedda torrläggningseffekten. Då jag uttryckligen hänvisat till de nivåsiffror å plankartan, på hvilka utredningen i denna del hvilar, och tillika å profilritningarna indragit bottenlinier på samma läge under dessa siffror som bottenlinierna å den fastställda planen ligga i förhållande till nivåsiffrorna å samma plan, och sålunda både med siffror och ritningar sökt klargöra riktigheten af min slutledning, måste påståendet, att jag hvarken med siffror eller på annat sätt visat att den åsyftade torrläggningseffekten verkligen åstadkommes genom ett på af mig anfördt sätt utfördt arbete, hafva tillkommit utan beaktande af det förebragta bevismaterialet. I och med att jag angifvit förfaringssättet och de grunder, hvarpå detta stödt sig, borde vid en noggrann granskning tillräckligt med jämförelsepunkter kunnat utletas för att utröna om det resultat, hvartill jag kommit, varit riktigt eller ej. Då mot själfva tillvägagångssättet ingen anmärkning gjorts, torde vid närmare beaktande den gjorda utredningen visa sig tillfyllest och ytterligare sådan obehöflig.

De af mig uppgjorda ritningarna innebära egentligen ej någon ändring af den fastställda planen – sådan är ej heller begärd – utan blott ett beriktigande af denna i de delar den befunnits ej öfverensstämma med sig själf. Den omständigheten, att bottenlutningen blir en annan, då med i öfrigt samma kanal- och dikesdimensioner minst lika god effekt åvägabringas, bör väl icke med nödvändighet föranleda ny förrättning för fastställande af en bottenlutning i öfverensstämmelse med den verkligt inträdande, när föreskrifna djupsiffror följas. Om ~~en~~ den å planen angifna bottenlinie befunnits felritad eller läget för densamma felskrifvet, icke hade väl någon för denna orsaks skull ifrågasatt ny syn. Analogt härmed är detta fall, där bottenlinierna till följe felafvägning fått ett från de föreskrifna djupen, på hvilka graden af torrläggningen hvilar, afvikande läge. Då tillika inkräktning på någons rätt genom vare sig större kanaler eller högre kostnader icke kan ifrågakomma, synes mig en ny synեförrättning för konfirmerande af ett i enlighet med mina ritningar utfördt företag icke påkalladt.

Lånesökandenas begäran att redan nu och icke (först efter företagets fullbordande få det godkändt under förutsättning) att det utföres efter dessa ritningar, afser påtagligen att säkerställa riktigheten af den (med företaget härigenom ernådda effekten, sådan den af min utredning framgår.

I skrifvelsen omnämnda, till ärendet hörande handlingar och ritningar återställas.

Halmstad den 8 november 1917

C B Carlson

D.N: 7743/15

P. M.

för utbekommande av statsbidrag

Titel: Torrl. och delvis odl. av de s.k. Hudene mader inom Hudene, Skölvene, Björke och Hovs socknar av Älvsborgs län.

Arb. plan: 3 juli 1914

Kontrakt: 28 maj 1915

~~Börjas:~~ Ordf. Hem.äg. Levin Törner, Tröstorp, Ljung

Fullbordas: 1/9 17

~~Anslag:~~

Lån: 61.130: kr.

Beräkn. kostn.: 61.130:85 kr.

Uttag: 28/5 15 kr. 25.000:- 15/7 15 kr. 12.000:- = 37.000:-

Utfört arbete enligt intyg för 55.991: — kr.

$\frac{55.991}{61.130:85} \times 61.130 - 37.000 = \underline{18.990:22}$ kr

Tillstyrkes till utbetalning 19.000: — kr.

Stockholm den 18 sept. 1915

61
5-6
5

K. B. BOSTRÖMS BOKTR. STOCKHOLM
VII 15

Vid verkställd besiktning af arbetena för det företag, som afser torrläggning af "Hudene mader" inom Hudene, Södra Björke, Hof och Skölfvene socknar af Älfsborgs län, har befunnits att följande kanal- och dikessträckor blifvit i hufvudsak uppgräfda, nämligen:

	Beräknad kostnad:
Nossan, Profil № 1 från "fall" till Klastorps sjö - hela sträckan ------	43.922. kr.
Do, Profil № 2, från Klastorps till Lustorps sjö - 2/3 af sträckan ----	6.100. -
Diket litt A ----------	2.120. -
„ „ a ----------	99. -
„ „ b ----------	77. -
„ „ c ----------	324. -
„ „ d ----------	63. -
„ „ e ----------	44. -
„ „ f. ----------	160. -
„ „ g ----------	126. -
„ „ h ----------	191. -
„ „ i ----------	215. -
Därjämte äro under uppförande:	
Långbron öfver Nossan Profil 1.	1850. -
samt ägovägsbroarne öfver Nossan Profil 2	700. -
Summa beräknad kostnad för ofvanst. arbeten:	55.991 kronor

Halmstad den 2 september 1915

C M Carlsson

Statens landtbruksingenjör.

Tillh. D.N:o 6848/15
Ank. till L.-styr: d. 12/7 1915.

P. M.

angående av undertecknad den 10 juli 1915 företagen inspektion vid arbetsföretaget torrläggning och delvis odling av de så kallade Hudene mader inom Hudene, Skölvene, Björke och Hofs socknar i Älvsborgs län, vartill ett odlingslån å 61.130:- kronor beviljats den 3 juli 1914.

Redan utbekomna medel enligt Lantbruksstyrelsens beslut den 28 maj 1915 25.000:- kr.

Vid nu företagen besiktning befanns, att arbetet bedrivits dels i avdelning I omfattande Nossan (profil N:o 1 från fall till Klaxstorps sjö), där hela kostnaden beräknats uppgå till 43.922 kronor

och dels i avdelning N:ris 5,6,7 och 8 omfattande dikena resp.

a	med kostnadsförslag	kronor	99:-	
b	"	"	77:-	
c	"	"	324:-	
d	"	"	63:-	563:-

Vid överslagsberäkning har befunnits, att arbetet i Nossan utförts till en omfattning motsvarande minst 30.000:- kronor och i de fyra bidikena till omkring 500 kronor, allt motsvarande det nådigst fastställda kostnadsförslaget.

Då arbetet pågår med en uppgiven styrka av vid pass 75 man och då penninganskaffning genom lån i bankinrättning för närvarande är både svår och dyr att åstadkomma, förordas att vederbörande odlingslånetagare, som dels vid inspektionen och dels i skrivelse den 6 juli 1915 till Kungl. Lantbruksstyrelsen (D.N:o6848/15) ånyo anhållit om utbekommande av större belopp än hittills utanordnats av statsunderstödet, må av lånet beviljas en summa av ytterligare 15.000:- kronor vid detta företag.

Stockholm den 12 juli 1915

Förut utlagt 25000.- Utfört arbete ~ 30.000.- [illegible] 5000.- Förskott kan därjämte möjl. lämnas, till belopp af 7.000.-; kan sål. tillstyrkas 12.000.-

Obs: 1/5 d.v.s ~ 12.250 bör innestå; med nu tillst. 12.000 har 37.000 uttagits: återstår sål. att erhålla för detta års arbete ~ 12.000.-

Förbindelse

Undertecknade, delägare i det med lån från odlingslånefonden understödda företaget för torrläggning och delvis odling af de så kallade Hudene mader inom Hudene, Skölvene, Björke och Hofs socknar,

Älfsborgs län,

om hvilket företags utförande kontrakt blifvit den 20 Februari 1915 upprättat med Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, förklara härigenom, hvar och en beträffande odlingsarbete med tegdikning eller annan enskild dikning, som enligt den fastställda arbetsplanen skall verkställas å tillhörig jord, vederbörande arbetsdirektion, syssloman eller borgesmän berättigade att, därest berörda arbeten icke blifvit av vederbörande jordägare inom den i ofvannämnda kontrakt föreskrifna tid behörigen utförda, på jordägarens bekostnad utföra desamma.
Klastorp den 20 Februari 1915

För hemmanet Djupatorp:
Nils Sandberg Ebba Sandberg. Davida Boström

För hemmanet Fröstorp Storegården Emil Olssons sterbhus genom sonen Gustav Olsson. —
Levin Törner
Ofvanstående namnteckningar bevittnas af.
Johan, E, Andersson Klastorp adr. Herrljunga
Frans O. Kron Klastorp adr. Herrljunga

Protokoll fört vid sammanträde med sökande af stadslån för torrläggning af de s.k. Hudeneds mader i Klastorp den 20 Februari 1915.

Samtliga lånesökanderna har blifvit kallada.

1.

Till Deriktion och arbetsstyrelse valdes Hemmansägaren Levin Törner Fröstorp till Ordförande, Hemmansägaren B. A. Andersson Klastorp vice ordförande och tillika Kassör. Godsägaren Fru J. Anjou Trollebo. samt Hemmansägaren Ernst Gustafsson och F. L. Silvander Mosslanda.

2.

Till att underskrifva kontrakt med Kungliga Väg och Vattenbyggnadsstyrelsen valdes samtliga ofvanstående valda Deriktions ledamöter.

3.

Till att motaga stadslånet befullmäktigades Hemmansägaren B. A. Andersson Klastorp. vars adräs är Hudened Herrljunga.

4.

Till arbetsledare och entreprenör är antagen Ingeniören Otto Persson Sjötofta af Kinds härad.

Som ofvan
Levin Törner
Ordförande

Justerat genast.

Ernst Berggren
Otto Olsson

KLS 169

Afskrift N:o 2.

Afloppskanaler och diken

genom

Hudene mader

i Hudene, Skölvene, S:t Björke och Hovs socknar,

Elfsborgs län.

J. B. Meijels Boktryckeri & Bokbinderi, Halmstad

Afskrift:

Protokoll vid sammanträde angående upptagande af afloppskanaler och diken genom de s.k. Hudene mader i Hudene, Skölvene, S:a Björke och Hovs socknar af Älfsborgs län.

Den 25 februari 1920 inställde sig undertecknad, landtbruksingeniör, i Hudene missionshus för att på grund af Konungens Befallningshafvandes förordnande verkställa syn i öfverensstämmelse med lagen om dikning och annan afledning af vatten den 20 juni 1879 för upptagande af afloppskanaler och diken genom de s.k. Hudene mader tillhörande byar och gårdar i Hudene, Skölvene, S:a Björke och Hovs socknar och hade efter i sockenkyrkorna upplästa kungörelser och angifne sakägare delgifne kallelser nedannämnda personer infunnit sig till det för sakens behandling å ofvan angifna tid och ställe utsatta sammanträdet, nämligen:

Fru J. Anjou	i Trollebo	
Hanning Johansson	i Boatorp	
Birger Svensson	i Ölanda	Borg.
August Andreasson	i "	Österg.
A. R. Lövgren	i "	Smälingsg.
Otto Olsson	i "	Västerg.
Theodor Lundblad	i "	"
J. P. Andersson	i "	Frisarg.
Johan Andersson	i Hudene	Bergsg.
Johan Andersson	i Moselanda	Österg.
Mathias Johansson	i "	Mellang.
F. L. Silvander	i "	"
Sanfrid Carlsson	i "	"
Oscar Carlsson	i "	"

Ernst Gustafsson i Mosslanda Västerg.
Axel Johansson i " "
B. A. Andersson i Klastorp "
Johan Andersson i " "
Mathias Andersson i Lyckhem
Ernst Berggren i Klastorp Mellang.
Carl Björklund i Elfvatorp
Gustaf Johansson i Björke Jensg.
Komministern C. E. J. Hasselskog i egenskap af konsistoriiombud, enligt förordnande;
Kapten Nils Sandberg i Ljung
August Johansson i Fröstorp
Fanjunkaren Edvard Törner i Herrljunga
jämväl såsom förmyndare för delägare i Fredrik Levin Johansson-Törners sterbhus enligt företedt förordnande;
Gustaf Olsson i Fröstorp
Johan Andersson i Lystorp
Frans Larsson i "
Silas Johansson i "
Linus Nilsson i "
Richard Gustafsson i Björke Nyg.
Kristina Bengtsson i Grimstorp

Att i egenskap af godemän biträda vid förrättningen hade anmodats och tillstädeskommit nämndemännen Joh. Gustafsson i Fågred, Hudene och Alfred Andersson i Kullakvarn, Kållunga.

§ 1

Ansökningen till förrättningen och det med anledning däraf utfärdade förordnandet upplästes.

§ 2.

Något jäf anfördes ej mot förrättningsmannen eller godemännen och visste dessa icke med sig något jäf till sakägarne.

§ 3.

Förrättningsmannen förtäljde, att vid kontrollering af arbetena för det vattenafledningsföretag, som afsåge torrläggning af Hudene mader, hvilket företag skolat utföras i enlighet med vid syneförrättning år 1910 upprättadt förslag, hade utrönts att dessa arbeten på grund däraf att förslaget i vissa delar var byggt på förutsättningar, som icke voro till finnandes, icke kunnat i sin helhet utföras enligt nämnda förslag.

Efter verkställda kontrollmätningar hade för den skull uppgjorts ett beriktigande förslag, enligt hvilket arbetena skulle kunna slutföras inom ramen för de arbetsmängder, hvilka betingats af det ursprungliga förslaget och med ernåendet af den torrläggningseffekt, som afsetts med detta förslag. Det sålunda beriktigade förslaget förelåg nu i form af profil- och sektionsritningar öfver de i företaget ingående vattendragen.

§ 4.

Sökandena, hvilka samtlige voro ledamöter i arbetsstyrelsen för och tillika delägare i torrläggningsföretaget ifråga, förklarade att de, sedan svårigheter, icke minst af formell art, yppat sig för företagets slutförande, sett sig nödsakade att medelst ny syneförrättning få det ofvan omnämnda, nu företedda förslaget konfirmeradt till efterrättelse för återstående arbetens utförande samt för kanalens och dikenas framtida underhåll.

§ 5.

Mot denna styrelsens åtgärd eller mot företaget slutförande enligt det nu framlagda förslaget hade ingen af de närvarande något att invända, därest det afsedda ändamålet därmed kunde vinnas. Det förutsattes att deltagandet i företaget och därmed förbundna kostnader så och i framtida underhållet skulle ske efter vid 1910 års syneförrättning bestämd grund med de ändringar däri, som finnas intagna i Väne häradsrätts utslag den 9 april 1912.

§ 6.

Kapten Sandberg å Ljung uttalade som önskemål att med hänsyn till nuvarande arbetspriser tiden för företagets fullbordande måtte utsträckas till år 1926, till hvilken uppfattning öfven andra sakägare anslöto sig.

Fru J. Anjou å Trollebo liksom ock Carl Björklund i Elfvatorp förtäljde att deras utmed Nossan belägna torfmarker genom de redan utförda arbetena erhållit alltför stark torrläggning, hvilket i synnerhet visat sig under ett par af de sist förflutna torra åren. Fru Anjou ifrågasatte för den skull huruvida en fördämning i den upptagna kanalen kunde anordnas, hvarigenom en anfuktning af markerna kunde åvägabringas under inträdande torkperioder. Skulle bestämmelser härom nu icke kunna utfärdas, förväntades att genom öfverenskommelse mellan vederbörande jordägare få denna viktiga angelägenhet ändamålsenligt ordnad.

Carl Björklund förmenade sig hafva rätt till ersättning för en af honom uppförd bro öfver diket litt. f och ville öfverlämna åt den förrättningsman, som komme att afsyna arbetena för företaget huruvida och till hvilket belopp denna ersättning borde utgå.

Theodor Lundblad i Ölanda äskade jämväl ersättning för byggandet af en trumma öfver diket litt A, en trumma, som påtagligen blifvit afglömd vid syneförrättningen 1910. Lundblad förklarade sig nöjd med en ersättning af 50.- kronor, mot hvilket ersättningsanspråk ingen invändning gjordes.

Kristina Bengtsson i Grimstorp ansåg sig böra hafva rätt till ersättning för en bro öfver Nossan, som blifvit förstörd genom sprängningsarbetena och som enligt hennes mening icke blifvit iståndsatt på ett tillfredsställande sätt.

August Johansson i Fröstorp förklarade att han icke önskade deltaga i ytterligare kostnader för företaget.

Ett flertal sakägare förmenade att därest någon skulle tillerkännas ersättning för ombyggnad af bro eller trumma, samtlige jordägare, som hade måst vidkännas utgifter eller arbete för dylik ombyggnad, borde äga rätt till ersättning härför. Dock ansågs att, med undantag för Theodor Lundblads del, sådan ersättning öfver hufvud icke behöfva ifrågakomma.

§ 7.

Efter hvad sålunda förekommit afgåfvo synemännen följande:

Utlåtande:

Öfver de kanal- och dikessträckor inom det vid syneförrättning år 1910 planlagda området för de s.k. Hudene maders torrläggning, hvilka befunnits icke kunna utföras i full öfverensstämmelse med vid sagda förrättning upprättadt förslag, hafva profil- och sektionsritningar upprättats och å dessa ritningar bottenläget för sträckorna ifråga blifvit inritadt, sedan detta läge blifvit i görligaste mån beräknadt med hänsyn till med 1910 års förslag åsyftad torrläggningseffekt och under beaktande däraf att de af samma förslag betingade schaktningsmassorna icke komme att nämnvärdt öfver- eller underskridas.

Bottenbredder och släntor för dessa sträckor hafva funnits kunna blifva desamma som i 1910 års förslag för dem bestämda under det att bottenlutningen, till följe förefintlig starkare marklutning än nämnda förslag angifver, blifver något större å öfre delen af

Nossakanalen och å sidodikena.

De sträckor, hvilka på så sätt blifvit föremål för beriktigande förslag till upptagande, äro Nossan i hela dess längd genom torrläggningsområdet samt sidodikena litt. A, litt B och litt C.

Synemännen vilja nu bestämma att Nossakanalen och sistnämnda sidodiken skola upptagas enligt vid denna förrättning framlagdt förslag med afseende till såväl profil- som sektionsritningar, hvarvid särskildt iakttages att i nedre delen af Nossakanalens stödjemurar i kanalens sidor uppföras till det beräknade högvattenståndets nivå å de sträckor mellan de ojämna bergpartierna, där jordslänt icke lämpligen kan uttagas.

Broar och trummor öfver kanal och diken byggas i enlighet med vid syneförrättningen år 1910 uppställdt förslag och skola öfriga i företaget enligt detta förslag ingående diken med broar och trummor upptagas och anläggas enligt vid sagda förrättning lämnade föreskrifter.

Då arbetena, utförda enligt det nu afgifna förslaget, icke innebära något ökadt anspråk på mark till kanal och diken eller förorsakar större intrång i andra hänseenden än hvad arbetena, utförda enligt det ursprungliga förslaget skulle hafva medfört, skola de vid 1910 års syneförrättning bestämda ersättningarne för upplåtelse af mark, för intrång genom kanal- och dikesjord, och för bortforsling af sådan fortfarande äga giltighet.

I fråga om deltagandet i arbetena och därmed förenade kostnader så ock i fråga om sättet för arbetenas utförande skola de vid 1910 års syneförrättning utfärdade bestämmelser med de i Barne häradsrätts utslag den 9 april 1912 intagna ändringar och tillägg gälla äfven för arbetena enligt vid denna förrättning framlagdt förslag.

Dessa arbeten böra vara afslutade och företaget i sin helhet fullbordadt senast sex år efter det detta utlåtande vunnit laga kraft.

Beträffande frågan om dämning i Nossakanalen till förekommande af för stark uttorkning af torfmarkerna finna synemännen sig icke kunna upptaga densamma till pröfning vid denna förrättning.

Vidkommande anspråken på ersättning för ombyggnad af broar och trummor finna synemännen i likhet med sakägarne det af Theodor Lundblad i Ölanda framställda krafvet befogadt och den begärda ersättningen skälig men att ersättning i öfrigt för sagda ändamål icke bör ifrågakomma, synnerligast som preciserade belopp icke blifvit uppgifna.

Slutligen vilja synemännen bestämma att kostnaden för denna förrättning skall gäldas af delägarne i företaget efter för deltagandet i detta bestämd grund.

§ 8.

Handlingar och ritningar angående företaget skulle förvaras hos B. A. Andersson i Rastorp pr. Hudene.

§ 9.

Tillkännagafs hvad för talans bevarande mot förrättningen vore enligt 51 och 52 §§ lagen om dikning och annan afledning af vatten att iakttaga samt att denna talan finge föras vid Gäsene häradsrätt hvarefter förrättningen förklarades afslutad.

Hudene den 25 februari 1920.

C. B. Carlson

Statens lantbruksingenjör

Johs Gustafsson Alfr. Andersson.

Resolution.

Landtbruksingeniören C. B. Carlson varder härigenom förordnad att den i bilagda handling omförmälda syneförrättning i laga ordning verkställa.

Denna resolution öfversändes till förrättningsmannen, som bör öfver emottagandet insända bevis.

Vänersborg i landskansliet den 23 januari 1920.

På länsstyrelsens vägnar:

Gunnar Wennergren   R. Lindeberg

Till

Konungens Befallningshafvande i Älfsborgs län.

Undertecknade få härmed vördsamt anhålla om förordnande för behörig förrättningsman att i öfverensstämmelse med lagen om dikning och annan afledning af vatten den 20 juni 1879 verkställa syn för upptagande af aflopps kanaler och diken genom de s.k. Hudene maden, tillhörande byar och gårdar i Hudene, Skölvene, Björke och Hovs socknar af Älfsborgs län.

Klastorp den 21 januari 1920

B. A. Andersson   Ernst Gustafsson

Ordförande

F. L. Silvander   Johan Andersson

Axel Johansson

Kungörelse om kallelse samt ^{2} förordnande : ______ .

Att, såvitt här förda anteckningar utvisa, missnöje mot förenämnda syneförrättning icke blifvit inom laga tid anmälts hos Konungens Befallningshafvande i Älfsborgs län, betygar Vänersborg i landskansliet den 27 maj 1920.

På Tjänstens vägnar:

Gunnar Wennergren.

Rätt

afskrifvet, betygar:

C W Carlson

Statens landtbruksingeniör^{2}.