



Akt nr:

P-E1a-0987

AU\$P-E1a-0987

KONTRAKT

LANTBRUKSSTYRELSEN
15 DEC. 1951
DIARIE Nr 2436
SAK Nr

Företag: HABY NR 4 DIKNING AV ÅR 1949 i Örby socken, Älvsborgs län.

P 2-0987

Bidrag från statens avdikningsanslag till

företagets utförande: Trehundratio kr.	310	kr.
en första rensning: -	-	kr.
Summa statsbidrag	310	kr.

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen den 25 oktober 1951 beviljat statsbidrag enligt ovanstående och samtidigt fastställt arbetsplan för företaget, har följande överenskommelse träffats mellan å ena sidan Lantbruksstyrelsen och å andra sidan företaget.

§ 1.

Efter Lantbruksstyrelsens bestämmande utbetalar Styrelsen högst en tredjedel av statsbidraget sedan

dels säkerhetsförbindelse för detta kontrakts fullgörande lämnats och blivit av Styrelsen godkänd;

dels av stats- eller kommunaltjänsteman eller eljest av två trovärdiga, ojäviga icke-intressenter intygats, att arbetet till väsentlig del utförts eller att detsamma på grundval av bindande avtal påbörjats eller att leverans skett av material, motsvarande en väsentlig del av kostnaden för företaget.

Ytterligare utbetalning av bidraget sker i den mån kostnaden för utfört arbete och inköpt material motiverar detta eller arbetet slutförts. I dessa fall skall rapport lämnas av lantbruksingenjör eller annan behörig tjänsteman.

§ 2.

Bidragstagare förbinder sig:

att fullborda företaget före den 1 september 1952
ställda arbetsplanen;

i överensstämmelse med den fast-

att — om statsbidrag beviljats till en första rensning — utföra en dylik rensning av i företaget ingående avlopp och skall detta arbete verkställas året närmast efter slutavsyningen av avloppens utförande; dock må, om utförandet redan var slutavsynat då bidraget beviljades, rensningen anstå till året närmast efter bidragets beviljande;

att bestrida vad utöver beviljat statsbidrag kan erfordras för företagets fullbordande, däri inräknat kostnad för event. första rensning;

att till Lantbruksnämnden lämna gottgörelse för arbetsledning, avsyning m.m. samt tillhålla vid dylika förrättningar erforderlig hantlangning;

att bestrida eller gottgöra kostnader, som till följd av erhållna statsbidrag må hava föranletts för Lantbruksstyrelsen eller Lantbruksnämnden;

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan bli annan i laga ordning ålagd eller vederbörande därifrån befriats;

att beträffande arbetets utförande och underhållsskyldighetens fullgörande vidkännas Lantbruksstyrelsens eller Lantbruksnämndens inseeende och kontroll;

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen eller av behörig tjänsteman inom Lantbruksnämnden påfordras, förete infordrade anbud och verifierade räkenskaper för företaget;

att, om statsbidrag beräknats till högre kostnad än den verkliga, vidkännas motsvarande minskning av bidraget;

att fullgöra de övriga åtaganden, som åligga bidragstagare enligt Kungl. Maj:ts kungörelser angående villkoren för bidrag från statens avdikningsanslag; samt

att vid utförandet av företaget och event. första rensning iakttaga de föreskrifter, som Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen härutöver må hava meddelat.

§ 3.

Har från den fastställda arbetsplanen avvikelser skett, vilken icke blivit av Lantbruksstyrelsen godkänd, eller har arbetet icke utförts före i § 2 angiven tidpunkt och Lantbruksstyrelsen ej medgivit anstånd med utförandet, äger Styrelsen att inställa all vidare utbetalning av bidraget och återfordra vad därav uppburits. Å sålunda lyftade och återburna medel skall erläggas 5 procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess betalning sker.

§ 4.

Detta kontrakt må av bidragstagaren när som helst uppsägas, dock, om någon del av statsbidraget utbetalats, under villkor att återbäring därav sker enligt bestämmelserna i § 3.

Detta kontrakt är upprättat i två likalydande exemplar, varav vardera kontrahenten tagit ett.

den

19

företaget utgjort
spelt.

Sture Börjesson ✓

namn

Textilarb.

titel eller yrke

Fridenslätt

adress

Skene

Anders Westman ✓

namn

Maskinställare

titel eller yrke

Laby Skene

adress

Att

Sture Börjesson

Anders Westman

(här införas namn å den eller de personer, som undertecknat kontraktet)

i bägges vår närvaro undertecknat förestående kontrakt intyga:

Carl Pettersson

namn

Brickagatan 2 Skene

adress

Elvis Svensson

namn

Kärnbergsgatan 21 Borås

adress

★

Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 25 januari 1952.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Martin Ljunglund

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna dels i 7 kap. 58 § vattenlagen, vari stadgas att, därest företaget icke bragts till slut inom tid som i utlåtandet föreskrivits, vare frågan om företaget förfallen; dock att vattendomstolen må på före nämnda tids utgång gjord ansökan bevilja anstånd med företagets fullbordande, och dels i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

Ser. E XIII *b*2769-2

LANTBRUKSSTYRELSEN

20 SEP 1954

KAB. 116

FAB. 14

P 2*6987

Kungl. Lantbruksstyrelsens
arkivHandlingar
angående

HABY N:R 4 DIKNING av år 1949


i Örby socken av Älvsborgs län
upprättade vid syn enl. vattenlagen
år 1949.*Härtill 2 blad ritningar**arb. 72-51*

VL 49-51

Innehållsförteckning.

	sid.	sid.
Översiktskarta	1.	
Protokoll	2-6	
Ansökan och förordnande	7,8	
Kungörelse ang.sammanträde d.14/11 1949 kl.18		
Anslaget vid Örby kyrka,sönd.d.30/10 49.	9	
" " Skene " "	10	
införd i Tidn.Västgöta-Demokraten d.28/10 1949.	11	
Avsända underrättelser d.27/10 1949.	12	
Fullmakt från vägförvaltningen	13	
Utlåtande	14-21	
Värderingslängd	22,23	
Kostnadsförslag	24	
Kostnadsfördelningslängd	25	
Fixpunktsbeskrivning	26	

Översiktskarta.



Skala 1:100.000.

Protokoll fört vid sammanträde
vid syn enligt vattenlagen angående
bättre torrläggning av mark till
Haby nr. 4¹⁰, 4¹⁵, 4²⁰, 5¹⁹ och 5⁴³
i Örby socken av Älvsborgs län.

§:1.

Sedan undertecknad lantbruksingenjör av Länsstyrelsen
i länet genom resolution den 24 november 1948, Bil.1,
förordnats handlägga syneförrättning enligt vattenlagen
rörande torrläggning av mark till Haby nr. 4¹⁰ hade sam-
manträde utsatts att hållas hos Sture Börjesson, Haby nr.
4¹⁰, måndagen den 14 november 1949 kl. 18. Bil. 2-5.

På sålunda utsatt tid och plats infinner sig synemännen
undertecknad lantbruksingenjör och skiftesgodemännen
Axel Bengtsson, Kullagården, Skene och Knut Eriksson,
Fridhem, Örby, Kinna.

Förrättningsökanden Sture Börjesson Haby 4¹⁰

Anders Westman Haby 4¹⁵ och

David Österberg Haby 5⁴³, Westman och Österberg åtföljda av
notarien Bo Redgard.

Otto Österberg Haby 5¹⁹

Gunnar Mattsson Haby 4²⁰

Anders Österberg Haby 5¹³

Godsäg.F.von Braun Haby 4⁶

Vägmäst.S.P.Palmé enl.fullmakt Bil.6.

§:2.

Jäv mot synemännen anföres ej.

§:3.

Uppläses ansökan och förordnande. Bil.1.

§:4.

Redogöres för verkställda undersökningar samt vid besiktningar av synemännen observerade vattenstånd och vattenföring efter den förhållandevis rikliga nederbörden i slutet av sistlidne oktober.månad.

§:5.

Godsäg.F.von Braun: En stentrumma har anlagts sannolikt före år 1890 över ägofig.3 och 4 samt 6 till en trumma under vägen väster om ägofig.7.

Anders Westman: denna stentrumma finnes fortfarande kvar och jag har sett, att det rinner vatten i den.

§:6.

Anders Westman: 6" ledningen genom min trädgård anlades sannolikt 1929 eller 1930 samtidigt med 12" ledningen under vägen. Arbetet med 12" ledningen utfördes

och bekostades av mig och Emil Börjesson. 6" ledningen utfördes av Sture Börjesson och min hustrus fader Emil Börjesson år 1929 eller 1930, för att de skulle få avlopp från sin källare. 4" ledningen utfördes av mig sannolikt år 1938 eller i varje fall före kriget.

Muren i rågången mellan Sture Börjesson och mig har jag anlagt för ett par år sedan. Muren är i sin helhet byggd på min mark.

David Österberg: jag byggde muren mellan Börjesson och mig år 1948. Jag är ej säker på, om den ligger helt på min mark eller om den till någon del ligger på Börjessons. Muren utgör grund för ett staket mellan våra fastigheter.

Sture Börjesson: Westman byggde sin mur 1947 och höjde på den 1948 samtidigt som Österberg byggde sin mur.

Anders Westman: 4" ledningen har jag lagt endast för att ta flödvattnet. Jag har inget behov av ledning för annat ändamål över min mark. Muren är utförd för att tjänstgöra som staket.

Notarien Redgard: Muren med staket utgör hägnad mot Börjessons ägor. Börjesson har betande djur på sin mark.

Sture Börjesson: jag hade stängsel förut, som var nöjaktigt.

§:7.

Notarien Redgard; Har Börjesson nöjaktig dikning på sin mark med anslutningen till 4" ledningen?

§:8.

Börjesson: Om jag får tillfredsställande avlopp från min mark, har jag inget yrkande om att muren skall tagas bort.

§:9.

Godsäg. F. von Braun: Jag har inget yrkande, om att ledningen skall utföras ända fram till min mark. Om jag skall deltaga i kostnaderna, fordrar jag dock, att avlopp anordnas till rågång mot min mark.

§:10.

Redogöres för båtnadsuppskattning och kostnadsfördelning.

§:11.

Anders Westman och David Österberg: Vi äro villiga att deltaga i kostnad för ett avlopp med skälig andel. Vi vilja endast deltaga i kostnad för en ledning för avledande av ytvatten, och den behöver ej läggas så djupt, som nu föreslagits.

Not.Redgard: Mina huvudmän bestrida, att de ha någon båtnad av den föreslagna ledningen. Förlikningsvis äro de

dock villiga betala 100 kronor var.

§:12.

Anders Westman: jag vill ha 190 kronor i ersättning för skador, som kunna uppstå vid ledningens läggning.

§:13.

Avgives synemännens utlåtande. Bil. 7.

§:14.

Till styrelsesutes Sture Börjesson och Anders Westman, och till aktförvarare utses Sture Börjesson.

§:15.

Förklarades förrättningen avslutad.

Ort och dag som ovan.

David Larsson

lantbruksingenjör.

Knut Ericson

Art Bengtsson

Skiftesgodemän.

LANTBRUKSNÄMNDEN

Ant. den 18 NOV. 1948

Diarienum. 2697

Till

Länsstyrelsen i Älvsborgs län.



Undertecknad får härmed vördsamt anhålla om förordnande för vederbörande lantbruksingenjör att enligt 10 kap. vattenlagen handlägga syneförrättning jämlikt 7 kap. samma lag angående avlopp från fastigheten Haby nr. 4¹⁰ i Örby socken av Älvsborgs län.

Företaget synes komma att beröra förutom Haby 4¹⁰, Haby 4¹⁵ samt avstyckningar från Haby nr. 5¹³.

Haby den 16 nov. 1948.

Sture Böjeson
Tidningslätt
Skene

Vidarebefordras till länsstyrelsen med förslag, att lantbruksingenjören David Larsson, Borås, förordnas.

Borås i lantbruksnämndens expedition den 23 november 1948.

Enligt uppdrag:

Sven Ekelund
(Sven Ekelund)


Resolution.


Med stöd av 10 kapitlet 32 och 33 §§ vattenlagen varder lantbruksingenjören David Larsson, Borås, härmed förordnad att i laga ordning verkställa

i förestående ansökan omförmälda förrättning.

Denna resolution översändes till förrättningsmannen, som bör över emottagandet hit insända bevis. Vänersborg i landskansliet den 24 november 1948.

På länsstyrelsens vägnar:


Chr. Fahlcrantz.


Svante Gustafsson.

Kungörelse.

Sedan undertecknad av Länsstyrelsen i Älvsborgs län
förordnats handlägga syneförrättning enligt vattenlagen
angående torrläggning av mark till Haby nr.4¹⁰ i Örby
socken jämte invidliggande fastigheter, kommer sammanträde
att hållas av synemännen hos Sture Börjesson, Haby nr.4¹⁰
måndagen den 14 nov.1949.kl.18.

Borås den 24 okt.1949.

David Larsson

lantbruksingenjör.

Anslaget vid Örby

kyrka söndagen den 30 oktober 1949

betygar:

Herder Blom

Kungörelse.

Sedan undertecknad av Länsstyrelsen i Älvsborgs län
förordnats handlägga syneförrättning enligt vattenlagen
angående torrläggning av mark till Haby nr.4¹⁰ i Örby
socken jämte invidliggande fastigheter, kommer sammanträde
att hållas av synemännen hos Sture Börjesson, Haby nr.4¹⁰
måndagen den 14 nov.1949.kl.18.

Dorås den 24 okt.1949.

David Larsson
lantbruksingenjör.

Anslaget vid Skene

kyrka söndagen den 30/10 1949

betygar:

Per Erik Nordström
Rapportingenjör.

m. m.



ÖRBY

EBOLAG
Västra Nygat. 46

Kungörelse

Sedan undertecknad av Länsstyrelsen i Älvsborgs län förordnats handlägga syneförrättning enligt vattenlagen angående torrläggning av mark till Haby nr 410 i Örby socken jämte invidliggande fastigheter, kommer sammanträde att hållas av synemännen hos Sture Börjesson, Haby nr 410, måndagen den 14 nov. 1949 kl. 18.

Borås den 24 okt. 1949.

David Larsson
lantbruksingenjör.

ARKETT

TGOLV,
ek och bok.

BRADER,

IPNINGAR,

GO
lling, som gör
olven okänsliga
en.

UM,

av linoleum, tretonggolv och gummiparkett till
Engelbrektsskolan.

GUMMIMATTOR,
GUMMIPARKETT,
TARKETT,

Forshagaplattan
i ett flertal trevl. färger.

TRETONGGOLV,
(underläggsgolv för par-
kett och linoleum)

ASFALT — TILES

öterna Randén

12—14

Specialfirma i golv
Tel. 213 70 — 213 71



tbildningsförening.
erinras om höst-
edraget och filmen
å Älvsborgssalen

KLÄDER

Ni har mycket att välja på

EOL-BOLAGET

1949

BYGGER 1949 • 6461-6681 • BYGGER 1899



**Såg Ni
de tjusiga
KLÄNNINGARNA
på Boråsmässan**



**Många av dem
kan Ni nu själv få
prova hos**

Borås Fältr

1. Hubertusjakt t
3 nov. Samling vid
kl. 14.00.

2. Ordinarie allm
träde å befälssalen,
dag kl. 18.30.

3 Hubertusbal å c
kl. 19.00. Högtidsdr
till kapten S. Lind
157 69, senast månd

S

Kvinnans m

— Här står en
nans makt över n
stod och strök och
hjälpa till.

— Nå, än sen c

— Jo, så smån
han med!

HANSS



Förteckning

Över den 27 oktober 1949 avsända underrättelser rörande
 sammanträde den 14 november 1949 kl.18 hos Sture Börjesson
 i Haby angående torrläggning av mark till Haby nr.4¹⁰ m.
 fl.fastigheter i Örby socken av Älvsborgs län.

Sture Börjesson	Haby nr.4 Fridenslätt	Skene
Anders Vestman	Viskaslätt Haby	"
Otto Österberg	Östhem "	"
David Österberg	Valläng "	"
Gunnar Mattsson	Fridenslätt "	"
Anders Österberg	Haby	"
Karl Karlsson	"	"
Agr.Filip von Braun	"	"
Vägförvaltningen i Älvsborgs län		Vänersborg
Förste Vägmäst.S.Paul Palmé, V:a Säter		Kinna.

Borås den 27 okt.1949.

David Larsson

lantbruksingenjör.

VÄGFÖRVALTNINGEN

I

ÄLVSBORGS LÄN

Dnr 6508-43/49.

✓

F u l l m a k t.

Vägmästaren i vägmästarområde P. 2, S.P.Palme'


, befullmäktigas härigenom att vid sammanträde för handläggning av syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen avseende företag för torrläggning av mark till Haby nr 4¹⁰ i Örby socken jämte invidliggande fastigheter

utföra och bevaka Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsens talan för Kungl. Maj:t och Kronan.


Ombudets laga åtgärder godkännas.

Vänersborg den ...11.november..... 19.49.

VÄGFÖRVALTNINGEN I ÄLVSBORGS LÄN



I. Torbjörnson



G.H. Willebrand

Synemännens utlåtande

avgivet vid syneförrättning enligt vattenlagen angående åtgärder för bättre torrläggning av mark till fastigheterna Haby nr.4¹⁰ jämte närliggande fastigheter i Örby socken, Älvsborgs län.

Läge.

Det markområde, som beröres av företaget, är beläget på östra sidan om allmänna vägen mellan Berghem och Kullagården i Örby omkring 300 meter nordost om vägskil vid Haby gård.

Ansökan och förordnande.

Efter framställning härom förordnade Länsstyrelsen genom resolution den 24 november 1948 undertecknad lantbruksingenjör att handlägga förrättning rörande åtgärder för bättre torrläggning av mark till Haby nr.4¹⁰.

Dikning.

Företaget har hänförs till dikning, varom stadgas i 7 kap.vattenlagen.

Vattnet från området avledes genom ett täckt avlopp under allmänna vägen Berghem - Kullagården. På den sträcka, som avloppet går genom vägen, erfordras emellertid inga åtgärder i samband med utförande av nu föreslagna arbeten.

Verkställda undersökningar.

Över det markområde, som beröres av företaget, har genom planmätning och avvägning upprättats plan- och nivåkarta. Markhöjderna anges på kartan i meter och centimeter över antaget jämförelseplan. Höjdläget av detta plan bestämmes av på kartan angiven fixpunkt.

Den mark, som vinner båtnad genom nu föreslagna arbeten, har medels streckad begränsningskurva avgränsats från högre belägen mark. Profil- och sektionsritningar över de dikessträckor, som föreslås uppgrävda, hava upprättats efter verkställda uppmätningar, avvägningar och jordundersökningar.

Nederbördsområden.

Nederbördsområdet omfattar i runt tal 8 hektar. Avrinningen vid högvatten antages uppgå till 1,5 lit. i sek. från hektar motsvarande en vattenmängd om 12 liter i sek. genom nu föreslagna arbeten synes ingen märkbar ändring av högvattenmängden uppkomma i det täckta avloppet under landsvägen eller i avloppet mellan landsvägen och Viskan.

Nuvarande avlopp.

Över ägofig. 4 tillhörande Haby nr. 4¹⁰ rinner vattnet för närvarande fram i öppna avlopp till punkt A. Från punkt

A avledes sedan vattnet genom rörledningar av 4" och 6" rör sträckan A-B-C till brunn vid punkt C. Enligt uppgift lämnad av markägarna är sträckan A-B utförd av 4" rör och str.B-C av 6" rör. Vid verkställd undersökning har bottenläget vid punkt A befunnits vara +3 meter och vid B omkring 2,1 meter. Sträckan C-D från brunn vid C under allmänna vägen till öppet dike vid punkt D är utförd av 12" rör med bottenläget +1.6 meter vid C och bottenläget +1.1 meter vid mynningen D.

I rågång mellan Haby nr.4¹⁰, äg.Sture Börjesson å ena sidan samt Haby nr.4¹⁵ äg.Anders Westman samt Haby nr.5⁴³ äg.David Österberg å andra sidan uppförd en betongmur med krönhöjden + 3.69.

Vid riklig nederbörd förmår ej den nuvarande ledningen från punkt A till punkt C avbörda tillrinnande vatten utan uppdämning vid punkt A. Då betongmuren hindrar vattnets avrinning som dagvatten från mark till Haby nr.4¹⁰ över Haby nr.4¹⁵, 5⁴³, och 5¹⁹, kommer vattnet att uppdämmas av betongmuren, så att översvämning uppstår på ägofig.4 och 2. Vid rikligare nederbörd stiger vattnet, så att det rinner över muren dels in på Haby 4¹⁵ och dels in på ägofig. 9 tillhörande Haby 5⁴³ samt därifrån huvudsakligen längs en vattenfåra på östra sidan av ägofig.8 tillhörande Haby 5⁴³ samt till ägofig.7 tillhörande Haby nr.5¹⁹.

till Haby nr. 4¹³. Vid besiktning den 24 oktober 1949 stod sålunda vattenytan på ägofig. 4 så högt, att vattnet rann över muren och svämmade över en stor del av trädgården till Haby nr. 4¹⁵ samt in på ägofig. 9 och vidare vid norra sidan av ägofig. 8 till ägofig. 7.

Föreslagna arbeten.

Företaget skall omfatta anläggning av täckt avlopp utav 9" rör sträckan A-C med längden 60 meter från punkt A i rågång mellan Haby nr. 4¹⁰ och Haby nr. 4¹⁵ över mark till Haby nr. 4¹⁵ till punkt C på Haby nr. 4¹⁵ invid allmänna vägen. Vid punkt A skall bottenläget (rörens inre underkant) vara +1.90 meter och vid punkt C + 1.70 meter. Vid punkt A skall anläggas en brunn, som anordnas, så att vattnet kan rinna till avloppsledningen. Därjämte skall den nuvarande brunnen vid C ersättas med en brunn av betongrör.

Betongrör till den täckta ledningen skola fylla de bestämmelser för betongrör, som komma att meddelas av Kungl. Lantbruksstyrelsen.

Båtnad.

Den båtnad, som vinnes genom anläggning av nu föreslagna avloppsledningar, består i ökning av jordens alstringsförmåga. Densamma har uppskattats jämlikt bestämmelser i 10 kap. 60 § vattenlagen med tillämpning av stadgande i

7 kap. 22 § samma lag. I bilagd värderingslängd finnes för varje ägofigur angivet uppskattat värde pr.hektar före och efter företagets utförande samt uppskattad båtnad pr.hektar och pr.ägofig.

Kostnadsfördelning.

Kostnaderna för företagets utförande har fördelats på de berörda fastigheterna i förhållande till uppskattad båtnad. I bilagd kostnadsfördelningslängd finnes efter dessa grunder för varje fastighet angivet andel i procent av verklig kostnad, andel i beräknad kostnad och andel i förrättningskostnad.

Ersättningar.

För skador, som kunna uppstå vid företagets utförande, skall till ägaren av Haby nr.4¹⁵, Anders Westman, erläggas en ersättning om 24 kronor. / Beloppet skall erläggas, då företaget vid verkställd besiktning befunnits fullbordat.

Vattendomstolsavgift.

Avgift till vattendomstolarnas organisation skall ej erläggas.

Arbetets utförande.

Företaget skall, om sökanden fullföljer detsamma, utföras i överensstämmelse med de vid denna förrättning

upprättade plan- och profilritningarna. För anläggning av brunnar och ledningar nödiga åtgärder får därvid vidtagas på fastigheten Haby nr.4¹⁵.

Uppdämning, som måste verkställas för att möjliggöra arbetets utförande, bör utföras så, att skada och intrång blir så ringa som möjligt.

Den till ledning för arbetets utförande utsatta fixpunkten får icke övertäckas eller bortsprängas, förrän den genom försorg av vederbörande lantbruksingenjör blivit ersatt med en ny fixpunkt.

Underhåll.

Den nu anlagda ledningen samt sträckan C-D skall genom rensningar så ofta som erfordras samt i förekommande fall genom vidtagande av andra åtgärder, som kunna bli påkallade, underhållas så, att dess avbördningsförmåga bibehålles och ledningen fyller sin uppgift.

Organisation.

För handhavande av med företaget förenade angelägenheter skola intressenterna utse en styrelse, som det åvilar att ombesörja arbetets utförande och kontrollera detsamma - i den mån så finnes nödigt med biträde av sakkunnig person - att i mån av arbetets fortgång verk-

ställa utdebiteringar, på sätt närmare angives i 3 kap. 20 § vattenlagen, att över handhavda medel för räkenskaper, vilka skola vara tillgängliga för intressenterna i och för granskning, att för sistnämnda ändamål och då så eljest kan finnas nödigt, kalla intressenterna till sammanträde, på sätt i 7 kap. 64 § vattenlagen föreskrives och därvid föra protokoll samt att i övrigt vidtaga åtgärder, som för företagets ändamålsenliga utförande och underhåll kunna finnas nödiga.

De vid denna förrättning upprättade handlingarna och ritningarna skola förvaras hos ordföranden i den av intressenterna utsedda styrelsen.

Arbetstid.

Arbetet med företagets utförande må påbörjas, då förrättningen vunnit laga kraft och skall vara fullbordat senast den 1 september 1951. Beträffande förlängning av arbetstiden hänvisas till 7 kap. 59 § vattenlagen.

Arbetets godkännande.

Företaget skall anses fullbordat, då det blivit godkänt vid besiktning av vederbörande lantbruksingenjör eller om statsunderstöd anvisas, av person, som Kungl. Lantbruksstyrelsen förordnar till denna besiktning.

Företagets namn.

Företagets skall benämnas "Haby nr.4 dikning av år 1949".

Besvärshänvisning.

Talan mot utlåtaget, föres vid Västerbygdens vattendomstol, Vänersborg, dit besvären skola vara ingivna inom 60 dagar från nedanstående dag med iakttagande av bestämmelser i 11 kap. 85 § vattenlagen att besvären skola ingivas i tre exemplar samt upptaga klagandens alla påståenden och skälen därtill samt vidfogas de handlingar, klaganden vill åberopa till stöd för sitt ändringsyrkande.

Haby den 14 nov.1949. -

Daniel Larsson

lantbruksingenjör.

Knut Ericson

Anders Bengtsson

Skiftesgodemän.

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		B å t n a d		
		åker, tomt		annan mark		nu- varande	bli- vande	per hektar	per ägofigur	
		har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
Örby socken.										
Haby nr. 4 ¹⁰										
Sture Börjesson.										
tomt och trädg.	1		06			2700	3000	300	18	-
" "	2		04			2400	3000	600	24	-
åker	3		05			1800	2000	200	10	-
"	4		33			800	2000	1200	396	-
Summa			48						448	-
Haby nr. 4 ²⁰										
Gunnar Mattsson										
tomt och trädg. Summa.	5		05			2700	3000	300	15	-
Haby nr. 4 ¹⁵										
Anders Westman.										
tomt och trädg. Summa.	6		19			2000	3000	1000	190	-
Haby nr. 5 ¹⁹										
Otto Österberg										
tomt och trädg. Summa	7		12			2400	3000	600	72	-
Haby nr. 5 ⁴³										
David Österberg										
tomt och trädg.	8		06			2000	3000	1000	60	-
åker	9		12			1400	2000	600	72	-
Summa			18						132	-

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
0-0+62	62	Rör med 9" = 22,5 cm.inre diam.	62	3:-	186:-	
0-0+62	62	Grävning,läggning och fyll- ning	62	3:-	186:-	
0+00		Brunn med 18" inre diam.			70:-	
0+62		" " 24" " "			90:-	
		Ersättning för skador vid arbetets utförande			24:-	
		Tillägges för oförutsedda fall,arbetets tillsyn m.m.			144:-	
		Summa.			700:-	
Haby den 14 nov.1949.						
<i>David Larsson</i>						
lantbruksingenjör.						

Kostnadsfördelningslängd.

Fastighet	R.N.	Ägare	Båtnad	%	Andel i			An-teckn om sök.
					kostnad för	syneför-rättning		
			kr.		kr.	kr.		
Haby	4 ¹⁰	Sture Börjesson	448:-	52.3	366:10	42:16		s.
"	4 ²⁰	Gunnar Mattsson	15:-	1.7	11:90	1:37		
"	4 ¹⁵	Anders Westman	190:-	22.2	155:40	17:89		
"	5 ¹⁹	Otto Österberg	72:-	8.4	58:80	6:77		
"	5 ⁴³	David Österberg	132:-	15.4	107:80	12:41		
Summa			857:-	100.-	700:-	80:60		

Haby den 14 nov.1949.

David Larsson
lantbruksingenjör.

Knut Ericson *Arvid Bengtsson*

Skiftesgodemän.

Fixpunktsbeskrivning.

Fixpunkt =+5,00 I betongtrappa till bostadshuset
på Haby 4¹⁰ inhugget kors.

ARVODESRÄKNING

upptagande ersättning till statsverket enligt lantbruksingenjörstaxan (Svensk Författningssamling nr 353 år 1945) för förrättning eller uppdrag, som utförts genom lantbruksingenjörsorganisationen.

Haby n:r 4 dikning av år 1949.

(företagets benämning etc. samt socken och län)


i Örby socken av Älvsborgs län.

Datum utvisande början resp. slut av den tidsperiod åtgärden omfattar nov. 1948-nov. 1949.

Arbetsåtgärd m. m.	Ersättning			
	kronor	öre	kronor	öre
I. Planläggning av torrlägningsföretag huvudsakligen för jordbruksändamål.				
1. Torrlägningsföretag med undantag för täckdikningsplaner.				
Planen upprättad i utan samband med syneförrättning enligt vattenlagen.				
Jordareal som beröres av förrättningen 1,02 ha.				
15 kr för 1 ha och 9 kr för varje ha däröver	24	-		
2,4 % av 700 kr, utgörande beräknad total anläggningskostnad	16	80	40	80
2 % av kr, utg. beräkn. kostn. för pumpstation m. utrustn.				
Summa:				
För syneförrättning utan gode män utföres 80 % av ovanstående summa				
(Här införes bl. a. arvode för icke fullständigt förslag samt tilläggsarvode för alternativt förslag eller för planläggning som jämväl avser avledande av kloakvatten eller industriellt avloppsvatten)				
2. Täckdikningsplaner.				
II. Planläggning av företag huvudsakligen för avledande av kloakvatten eller industriellt avloppsvatten.				
1. Företag som hänför sig till viss jordareal och med huvudsakligt ändamål att avleda kloakvatten.				
Jordareal som beröres av förrättningen ha.				
kr för ha och kr för varje ha däröver				
% av kr, utgörande beräknad arbetskostnad				
2 % av kr, utgörande beräknad materialkostnad				
4 % av kr, utgörande beräknad kostnad för reningsanläggning				
5 kr för var och en av st astigheter				
2. Annat företag.				
dagervoden à 60 kr				
dagervoden à 40 kr				
dagervoden à 20 kr				
Transport:			40	80

Ser. E XIII ^h
2769

P 2-0987



Kungl. Lantbrukstyrelsens
arkiv

Betänkande
angående bidrag från statens av-
dikningsanslag till
HABY N:R 4 DIKNING AV ÅR 1949
i Örby socken av Älvsborgs
län.
Förrättningsman: Lantbruksingenjör
David Larsson, Borås.

Till

Kungl. Lantbruksstyrelsen.



Undertecknad styrelse för torrlägningsföretaget
"Haby nr.4 dikning av år 1949" i Örby socken av Älvsborgs
län, får härmed vördsamt anhålla om största möjliga bidrag
av statsmedel till kostnader förenade med företagets utfö-
rande.

Haby i sept. 1950.

Sture Börjesson
Fridenslätt Skene

Genom beslut den

25 okt. 1951

har Kungl. Lantbruksstyrelsen, som godkänt en

kostnad av

780:60

kr., till företaget beviljat bidrag med

310: -

kr. samt fastställt

arbetsplanen

{ i oförändrat skick.
med tillägg, att

Betygas i tjänsten

R. Andersson

LANTBRUKSSTYRELSEN

23 OKT. 1950

DIARIE Nr

0661

SAK Nr

BETÄNKANDE

rörande bidrag från statens avdikningsanslag till

Häby nr.4 dikning av år 1949 i Örby socken

(företagets namn samt socken och län)

av Älvsborgs län.

Ordf. i styrelsen:

Förordnanden:

Ende intressent:

Sture Börjesson, Fridenslätt, Skene.

(titel, namn och adress)

Förrättningsman: lantbruksing. David Larsson

(titel och namn)

Förrättningsmannen förordnad 24 nov. 1948. Förrättningen avslutad 14 nov. 1949.

Förslaget är upprättat { i samband med fullständig syn
i samband med förenklad syn och omfattar 1 häfte handlingar och 2 blad ritningar.
utan samband med syn

Vid förrättningen bestämd arbetstid 1 sept. 1951. I kontrakt med Kungl. Lantbruksstyrelsen synes tidpunkten för företagets färdigställande böra angivas till 1 sept. 1951.

(bär antecknas data angående event. domstolshandläggning m. m.)

Båtnad: alstringsbåtnad..... 857:- kr,

brukningsbåtnad..... kr. Summa 857:- kr.

Total kostnad (kostnad för en första rensning inräknad) 780.60 kr.

För kostnadsberäkningen äro nedanstående å-priser karakteristiska:

Rör med 9" (22,5 cm.) inre diam. pr. lm. 3:-

Grävning, läggning och fyllning " " 3:-

BERÄKNING AV STATSUNDERSTÖD.

Kostnadssammandrag.

Samfällighet (Delföretag)	Arbets- och materialkostnad		Ersättningar		Förrättnings- kostnader o. d.		Summa kostnad för utförandet		Kosta. för en första rensning	Total kostnad	
	kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre	kronor	kronor	öre
	676	-	24	-	8060		780	60		780	60

Areal, båtnad och kostnad samt bidragsberäkning.

Samfällighet (Delföretag)	Förbättrad mark						Jord- förbättring		Social båtnad (*)	Total kostnad		Kostnad per har omkring	Bidragskvot	Bidrag
	åker tomt		annan mark		summa									
	har	ar	har	ar	har	ar	kronor	öre		kronor	öre	kronor		kronor
	1	02			1	02	857	-		780	60		1/3	260

Av bidraget belöper omkring 260 kr. på företagets utförande och omkring - kr. på en första rensning.

Nämnden har intet att erinra mot det upprättade förslaget till torrlägningsföretaget. Den vid syneförrättningen uppskattade båtnaden består uteslutande av jordförbättring. Markerna äro välbelägna i förhållande till vederbörande åbyggnader och företagets utförande synes vara av väsentlig betydelse för berörda markers rationella utnyttjande. Ingen av de berörda fastigheterna har större areal än 10 har.

Arbetet är påbörjat. Såvitt kunnat utrönas har statsunderstöd icke tidigare utgått till torrläggning av ifrågavarande mark.

Den verkställda utredningen visar, att företaget är ur allmän och enskild synpunkt nyttigt och önskvärt samt att det även i övrigt upp-

*) Beteckningar: 0 = ingen, 1 = ringa, 2 = avsevärd, 3 = stor.

fyller villkoren för erhållande av bidrag av statsmedel.
Kostnaden för företagets utförande överstiger icke värdet av uppskattad jordförbättring. Företaget synes icke vara av sådan särskild betydelse ur allmän synpunkt att högre bidrag än 1/3 av kostnaden kan anses motiverat.

På grund av vad sålunda blivit utrett föreslås att till företaget beviljas ett bidrag från statens avdikningsanslag med 260 kronor.

Vid detta betänkande fogas:

Bilaga 1, intyg att besvär mot förrättningen ej anmälts.

" 2, redovisning av förrättningskostnader o.d.

Borås den 12 oktober 1950.

Ivan Melander

David Larsson

Förteckning

över åkerarealen vid fastigheter, som beröras av "Haby nr.4
dikning av år 1949".

Ägare	Fastighet	Åkerareal har
<u>Örby socken.</u>		
Sture Börjesson	Haby 4 ¹⁰	2
Gunnar Mattsson	" 4 ²⁰	
Anders Westman	" 4 ¹⁵	
Otto Österberg	" 5 ¹⁹	
David Österberg	" 5 ⁴³	

SVENSKT NORMAL

TILM 18 1049

Utdrag ur Synemännens utlåtande

avgivet vid syneförrättning enligt vattenlagen angående
åtgärder för bättre torrläggning av mark till fastigheten
Haby nr.4¹⁰ jämte närliggande fastigheter i Örby socken,
Älvsborgs län.

Företagets namn.

Företaget skall benämnas "Haby nr.4 dikning av år 1949".

Besvärshänvisning.

Talan mot utlåtandet föres vid Västerbygdens vatten-
domstol, Vänersborg, dit besvären skola vara ingivna inom
60 dagar från nedanstående dag med iakttagande av bestäm-
melserna 11 kap 85 § vattenlagen att besvären skola ingivas
i tre exemplar samt upptaga klagandens alla påståenden och
skälen därtill samt vidfogas de handlingar, klaganden vill
åberopa till stöd för sitt ändringsyrkande.

Haby den 14 nov.1949.

David Larsson.

lantbruksingenjör.

Knut Ericson.

Axel Bengtsson.

Skiftesgodemän.

Rätt utdraget betygar:

David Larsson

lantbruksingenjör.

Såvitt här fört diarium utvisar, hava besvär icke anförts

över en, enligt uppgift, av lantbruksingenjören David Larsson
handlagd, den 14 november 1949 avslutad syneförrättning rörande
"Haby nr. 4 dikning av år 1949" i Örby socken, Älvsborgs län;
betygar Vänersborg i Västerbygdens länsvattendömskrets kansli den
14 september 1950.

I tjänsten:

A. Dahlgren

A. Dahlgren.



Stämpel Två kronor.

(Blanketten är avsedd att användas även till sådant kostnadssammandrag, som skall bifogas betänkande rörande statsunderstöd.)

(Företagets namn samt socken och län m. m.)

Datum		U t g i f t s p o s t	Verifikation	Bekommet förskott		Utbetalat av				
År och månad	Dag			förrättningsmannen		intressenter				
				kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre	
		Arvode till statsverket						40	80	✓
		Ersättning för hantlangning						8	-	✓
		Ersättning till skiftesgodemän						28	80	✓
		Bevis om laga kraft						3	-	✓
		<u>Summa</u>						80	60	✓

Slaby nr 4.

Aktför.

Sture Börjesson,

Friderustätt,

(Styrelse: S. Börjesson och
Anders Westman)

Skene.

2 km.

1 arsyn. rapp.

1 riter.

BESLUT

LEN 25 JAN 1952

LANTBRUKSTYRELSEN

Anty km.

Godd.

Utbet. hela bidr. 310:-

RAPPORT

över verkställd *beriktning*

BESLUT

DEN 25 JAN 1952

LANTBRUKSSTYRELSEN

Företag: *Platyr nr 4 dikning av år 1949*

(namn, socken och län)

i *Örby socken Århus län*

Ordf. i styrelsen:

Förtroendeman:

Ende intressent:

Skars Bärjesson,

Tridensstätt, Skene.

Arbetsplanen fastställd den

Förställningen avslutad den 14 nov. 1949

Ändring medgiven den

Rent. ant. 25, 52.

Bidrag från statens avdikningsanslag

kronor

Lån från statens avdikningslånefond

kronor

Arbets tid enl. synemännens utlåtande

1 sept. 1951

Arbets tid enl. kontrakt med Lantbruksstyrelsen

1. 9. 52

Förlängning medgiven av Vattendomstolen till

Förlängning medgiven av Lantbruksstyrelsen till

Vid förrättningen, som verkställdes av *undersekrad den*

den *13 aug. 1950*

, har befunnits att

förslaget utförts enligt

upprättat förslag och förslås därför till godkännande.

Bevis den 26 sept. 1951

David Larsson

lantbruksingenjör

RAPPORT

LANTBRUKSSTYRELSEN

15 DEC. 1951

DIARIE Nr 2436

SAK Nr

över verkställd besiktning

Företag: Haby nr.4 dikning av år 1949 i
(namn, socken och län)

Örby socken av Älvsborgs län

Ordf. i styrelsen: }

~~Förtroendemän:~~

~~Ende intressent:~~

Sture Börjesson, Fridenslätt, Skene **RESLUT**

DEN 25 JAN 1952

Arbetsplanen fastställd den Förrättningen avslutad 14 nov.1949 LANTBRUKSSTYRELSEN

Ändring medgiven den

Bidrag från statens avdikningsanslag kronor

Lån från statens avdikningslånefond kronor

Arbets tid enl. synemännens utlåtande 1 sept.1951

Arbets tid enl. kontrakt med Lantbruksstyrelsen

Förlängning medgiven av Vattendomstolen till

Förlängning medgiven av Lantbruksstyrelsen till

Vid förrättningen, som verkställts av undertecknad den

~~den~~ 13 maj 1950, har befunnits att företaget utförts enligt
upprättat förslag och föreslås därför till godkännande.

Borås den 26 sept.1951.

David Larsson

lantbruksingenjör.