Akt nr:

R-E1a-1029

AU$R-E1a-1029

220/46

f. Statskontoret.

Skuldförbindelse överlämnad
till Kungl. Statskontoret
den 17/8 1946
godkänd den 22/8 1946

436/46

DIARIENR 20123
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
1 AUG 1946

R 25*1029

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen den 28 februari 1946 till Bjertorps dikningsföretag av år 1943 i Fyrunga, Trävads, Edsvära och Kvänums socknar,

SKARABORGS LÄN

beviljat dels ***statsbidrag*** med åttiofemtusenfyrahundranittio (85.490) x) kronor att utgå från ***statens avdikningsanslag*** och *dels lån* med åttiosextusenniohundrafemtio (86.950) xx) kronor att utgå från ***statens avdikningslånefond*** ävensom fastställt en av e.o. lantbruksingenjören E. Öfverholm vid syneförrättning år 1943 för företaget upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, har undertecknad....., som av vederbörande intressenter utsetts till ordförande i styrelsen ~~förtroendeman~~ för företaget, med Lantbruksstyrelsen avslutat följande kontrakt, varigenom ~~vi~~ jag för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtager och förbinder ~~oss~~ mig:

1:o) att utföra företaget i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom Lantbruksstyrelsen må komma att efter framställning besluta,

att fullborda arbetet till den *1 september* 1951,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

x) Minskat till 84.670 kr genom Lantbruksstyrelsens beslut den 13/7 -53.
xx) " " 86.090 kr " " " " "

att vid sådana betongarbeten, som kunna ifrågakomma vid företaget, giva företräde för material av inhemsk tillverkning, då icke särskilda omständigheter till annat föranleda,

att bestrida vad utöver beviljat statsbidrag kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse för besiktning och avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper över de med företaget förenade utgifterna ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrläggningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av statsbidraget och lånet,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ~~oss~~ mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som förordnats att verkställa besiktning eller avsyning av företaget eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller medgivit anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Lantbruksstyrelsen att inställa vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammas återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas, bidragsmedlen till Lantbruksstyrelsen, och lånemedlen till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall någon del av statsbidraget och lånet innestå i Lantbruksstyrelsen, intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna ett exemplar av till ärendet hörande förslag och utredning, dock med undantag för sådana förrättningsakter, som enligt gällande bestämmelser i fråga om redovisning av akter rörande företag enligt 7 kap. vattenlagen må vid nämnda tidpunkt hava överlämnats till Lantbruksstyrelsen, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd må hava meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra kostnader, som i följd av erhållna statsbidrag och lån kunna föranledas för Lantbruksstyrelsen eller Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande bestämmelser åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Stora Skof den 9/5 1946.

Gösta Quiding
Förvaltare, Stora Skof.

Att Förvaltaren Gösta Quiding
Bjertorps egendom, Stora Skof

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Ref. Lindqvist — Avg. Sundberg

Adress Kinnekulle, 24 Skara — Adress Skogsbr Trävad

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 27 augusti 1946.

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

DIARIE Nr 20148
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
1 AUG. 1946

R 25 • 1029

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturtekniska byrås arkiv

736/46 Kowb.

Handlingar angående

Bjertorps dikningsföretag av år 1943

i Fyrunga, Tråvads, Edsvära och

Kvänums socknar av Skaraborgs län;

upprättade vid syneförrättning enl. vattenlagen

år 1943 av

Ernst Öfverholm

Statens e. lantbruksingenjör.

/

Protokoll, fört vid sammanträden under syneförrättning enligt vattenlagen för förbättrad utdikning av mark tillhörande Bjertorps egendom i Fyrunga, Tråvads, Edsvära och Kvänums socknar, Borga i Edsvära socken samt avst. från Stora Hof i Tråvads socken, Skaraborgs län.

Den 5 maj 1943.

Sedan undertecknad, förrättningsman, på därom gjord ansökning /Bil. 1/ av Länsstyrelsen blivit förordnad /Bil. 2/ att handlägga denna syneförrättning, hade genom i Fyrunga, Tråvads, Edsvära och Kvänums församlingar anslagen samt i "Västergötlands Annonsblad" införd kungörelse /Bil. 3 a - e/ sammanträde med intressenterna utsatts att hållas onsdagen den 5 maj 1943 klockan 9 på gårdskontoret, Bjertorp, varjämte särskilda underrättelser blivit till sakägarna utsända enligt bifogade förteckning /Bil. 4/.

För att såsom gode män biträda vid förrättningen hade tillstädeskommit skiftesgodemännen

Ugo Jonsson, Vårås, Edsvära, och

Anders Karlsson, Herregården, Tråvad,

vilka båda avlagt föreskriven ed.

Till sammanträdet hade följande sakägare infunnit sig:

såsom sökande:

Förvaltare G. Quiding såsom ombud för agronom Knut Littorin, Bjertorp, enl. fullm. /Bil. 6 a/,

Frans Lindqvist, Hulegården, Edsvära,

Verner Kron, Borga,

Ernst Kron, Borga,

Erik Öhrn, Borga,

Herman Johansson, Simmestorp,

såsom övriga sakägare:

Domänintendenten Bertil Ekberg, Dagsnäs, St. Bjurum,

Kronoarrendator Nils A. Larsson, Badened, Kvänum,

Gunnar Svensson, Badened,

Åke Bohman, Baggebol,

Axel Jubel, Baggebol,

Ivar Björk, Hinstorp,

Edvin Svensson, Arvidsgården, Fyrunga,

Nämndeman Claes Johansson såsom ombud för Jungs pastorat, enl. prot.-utdr. /Bil. 6 b/,

Adolf Johansson, Karstorp,

Gunnar Johansson, Tomterna,

Nils Andersson såsom ombud för Frans Anderssons sterbhus, Skogsbo,

August Sundberg, Skogsbo,

Emil Svantesson, Gunnarstorp,

Knut Johansson såsom ombud för Emil Johansson, Backgården, Edsvära,

Banmästare Karl Ture Andersson, Skara, såsom ombud för Västergötland-Göteborgs Järnvägsaktiebolag, enl. fullm. /Bil. 6 c/.

§ 1.

Ansökningen om förrättningen samt det på grund därav meddelade förordnandet för förrättningsmannen att handlägga ifrågavarande förrättning upplästes.

§ 2.

Jäv emot synemännen anfördes icke och något laga hinder mot förrättningens handläggning eller mot företagets genomförande ansågs ej förefinnas.

§ 3.

Frans Lindqvist, Hulegården, Edsvära, Verner Kron, ägare av Stora Hof 2^5 och Borga 9^2, Ernst Kron, ägare av Borga 9^3, Erik Öhrn, ägare av Borga 9^4 och Herman Johansson, ägare av Simmestorp 2^1,

hade ingått förening med sökanden tillförrättningen. Föreningen vitsordades av synemännen /Bilaga 5 a - b/.

§ 4.

Förrättningsmannen framlade upprättade kartor över de vattenbesvärade markerna samt profilritningar över avloppen. Äganderättsförhållandena undersöktes. Sökandena yrkade avlopp med sådant djup och sådana dimensioner, att deras därav beroende marker kunde torrläggas till ändamålsenligt djup.

§ 5.

Upplystes, att markerna ovanför järnvägen varit odlade vid järnvägens tillkomst år 1900.

§ 6.

Domänintendenten förklarade, att den på plankartan inmätta delen av Badened Nolgården 4^2, som gränsar intill Badened 3^7, kommer att täckdikas österut, varför marken ifråga vore oberoende av en förbättring av avloppet T - Ta. Domänintendenten framhöll vidare, att de övriga inmätta markerna av fastigheterna Badened Nolgården 4^2 och 4^1 utgöras av betesvallar, vilka enligt hans mening icke skulle vinna någon båtnad genom en fördjupning och breddning av avloppet T - Ta.

§ 7.

Ersättning yrkades för mark, som åtgår till öppna avlopps breddning, samt för intrång av jordupplag.

§ 8.

Trummor yrkades där trummor finnas för närvarande och där nya trummor äro behövliga.

§ 9.

Meddelades att hantlangningen vid fältundersökningarna gäldats med 8 kronor per dagsverke.

§ 10.

Förrättningsmannen meddelade, att synemännen den 28 oktober och den 9 november 1942 företagit synegång samt att nytt sammanträde skulle komma att hållas i samma lokal å tid, varom i laga ordning komme att underrättas.

§ 11.

Då intet vidare förekom, upplästes dagens protokoll och avslutades sammanträdet. Ort och dag som ovan.

Statens e. lantbruksingenjör.

....

Biträdande gode män.

Den 28 september 1943.

Till sammanträdet hade synemännen och följande sakägare infunnit sig:

Förvaltare G. Quiding, Bjertorp,

Godsarrendator Nils A. Larsson, Badeneds egendom,

Nämndeman Claes Johansson, Fyrunga,

Axel Jubel, Baggebol,

Edvin Svensson, Arvidsgården,

Adolf Johansson, Karstorp,

Nils Andersson såsom ombud för Frans Anderssons sterbhus, Skogsbo, enl. fullm. /Bil. 6 d/,

Herman Johansson, Simmestorp, jämväl såsom ombud för dottern Brita Johansson, enl. fullm. /Bil. 6 e/,

Frans Lindqvist, Hulegården,

Verner Kron, Borga,

Ernst Kron, Borga,

Erik Öhrn, Borga,

Knut Johansson såsom ombud för Emil Johansson, Backgården, enl. fullm. /Bil. 6 f/,

Otto Svensson, Stubbegården,

Gunnar Svensson, Badened Nolgården,

Banmästare Ture Andersson, Skara, såsom ombud för Västergötland-Göteborgs Järnvägsaktiebolag, enl. fullm. /Bil. 6 g/.

§ 12.

Ägaren av Badeneds säteri, P.J. Johansson, och arrendatorn av Badeneds kronoegendom, Nils A. Larsson, hade ingått förening med sökanden till förrättning-en. Föreningsskrivelserna upplästes och vitsordades av synemännen /Bilaga 5 c - d/.

§ 13.

Förrättningsmannen framlade och förklarade det upprättade förslaget och lämnade redogörelse för de härför beräknade kostnaderna samt för jordvärderingen, ersättningar och kostnadernas fördelning.

§ 14.

Förrättningsmannen uppläste arbetsbeskrivningen /Bil. D/ och synemännens utlåtande /Bil. F/.

§ 15.

Lämnades redogörelse för förrättningskostnaderna och dessas fördelning.

§ 16.

Bestämdes att till företaget hörande handlingar och ritningar skulle förvaras på Bjertorps egendom, adress: Stora Hov.

§ 17.

Då intet vidare förekom, förklarades förrättningen avslutad och upplästes dagens protokoll.

Bjertorp den 28 september 1943.

Statens e. lantbruksingenjör.

Ugo Jonson ..... Anders Karlsson

Biträdande gode män.

7

Bilaga 1.

D. ö V.D. N:o 24-116
1941

SKARABORGS LÄNS
29 MAJ. 1941
LANDSKANSLI

Till

Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Skaraborgs län.

Undertecknad får härmed vördsamt anhålla om förordnande för inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör att jämlikt bestämmelserna i gällande vattenlag handlägga syneförrättning för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Bjärtorp i Fyrunga socken av Skaraborgs län.

Förteckning över de fastigheter, som ytterligare kunna förväntas bliva av företaget berörda, återfinnes å omstående sida.

Närmaste järnvägsstation till förrättningsstället är St. Hov

Meddelanden angående förrättningen torde ställas till Bjertorps Egendom

adress

pr Stora Hof

Telefon: Stora Hof 1

BJERTORPS EGENDOM den 28/5 1941

Kurt Åström
gm. G. Quiding

Enl. uppgift från Hushållningssällskapet är täckdikningsplan under utarbetande på föreliggande mark.
Chara d. 31/5 1941
[illegible]

FÖRTECKNING

över fastigheter, som väntas bliva av företaget berörda.

Fastighetens namn:	Ägarens namn:
Bösagården	Carl Lindahl
Luttra	Oskar Kullberg
Stora Hofs Egendom	Knut Littorin
Karstorps Egendom	Knut Littorin
En del egnahemsfastigheter i Edsvära Socken	

PETTERSONSKA BO-TR. EFTR.
SKARA
367155

9

Bilaga 2.

KUNGL. MAJ:TS BEFALLNINGSHAVANDE
I
SKARABORGS LÄN

LANDSKANSLIET

D.o V.D. 25-116
1941

Förordnande.

E. lantbruksingenjören E. Öfverholm,

förordnas härmed att i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; och införväntas från honom bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 21 juni *194* 1.

Carl Mannerfelt.

Einar Johnson.

Utan avgift.

Bilaga 3 a.

KUNGÖRELSE

För torrläggning genom dikning av marker tillhörande Bjertorps egendom i Fyrunga, Tråvads, Edsvära och Kvänums socknar, Borga i Edsvära socken samt avst. från Stora Hof i Tråvads socken kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde på gårdskontoret, Bjertorp, onsdagen den 5 maj 1943 klockan 9, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde Hinstorp eller Hönsebo, Baggebol och Fyrunga komministerboställe i Fyrunga socken, Tomterna, Skogsbo och Simmestorp i Tråvads socken, avst. från Karstorp, Gunnarstorp, Edsvära Backgården och Edsvära Stubbegården i Edsvära socken samt Badened 3^2 och Badened Nolgården i Kvänums socken komma att beröras.

Skara den 14 april 1943.

Ernst Öfverholm

Statens e. lantbruksingenjör.

Att en kungörelse lika den ovanstående blivit i laga ordning anslagen på Fyrunga församlings anslagstavla den 18 april 1943, betygas

Nils Selberson,

Kyrkoherde.

Anhålles vördsamt att denna skrivelse, försedd med bevis om att kungörelsen anslagits, återsändes till mig.

Skara den 14 april 1943.

Statens e. lantbruksingenjör.

Bilaga 3 b.

KUNGÖRELSE

För torrläggning genom dikning av marker tillhörande Bjertorps egendom i Fyrunga, Tråvads, Edsvära och Kvänums socknar, Borga i Edsvära socken samt avst. från Stora Hof i Tråvads socken kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde på gårdskontoret, Bjertorp, onsdagen den 5 maj 1943 klockan 9, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde Hinstorp eller Hönsebo, Baggebol och Fyrunga komministerboställe i Fyrunga socken, Tomterna, Skogsbo och Simmestorp i Tråvads socken, avst. från Karstorp, Gunnarstorp, Edsvära Backgården och Edsvära Stubbegården i Edsvära socken samt Badened 3^2 och Badened Nolgården i Kvänums socken komma att beröras.

Skara den 14 april 1943.

Ernst Öfverholm

Statens e. lantbruksingenjör.

Att en kungörelse lika den ovanstående blivit i laga ordning anslagen på Tråvads församlings anslagstavla den 18 april 1943, betygas

Gustaf Linder,

Kyrkoherde.

Anhålles vördsamt att denna skrivelse, försedd med bevis om att kungörelsen anslagits, återsändes till mig.

Skara den 14 april 1943.

Statens e. lantbruksingenjör.

Bilaga 3 c.

KUNGÖRELSE

För torrläggning genom dikning av marker tillhörande Bjertorps egendom i Fyrunga, Tråvads, Edsvära och Kvänums socknar, Borga i Edsvära socken samt avst. från Stora Hof i Tråvads socken kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde på gårdskontoret, Bjertorp, onsdagen den 5 maj 1943 klockan 9, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde Hinstorp eller Hönsebo, Baggebol och Fyrunga komministerboställe i Fyrunga socken, Tomterna, Skogsbo och Simmestorp i Tråvads socken, avst. från Karstorp, Gunnarstorp, Edsvära Backgården och Edsvära Stubbegården i Edsvära socken samt Badened 3^2 och Badened Nolgården i Kvänums socken komma att beröras.

Skara den 14 april 1943.

Ernst Öfverholm

Statens e. lantbruksingenjör.

Att en kungörelse lika den ovanstående blivit i laga ordning anslagen på Edsvära församlings anslagstavla den 18 april 1943, betygas

F. Svensgren

Kyrkoherde

Anhålles vördsamt att denna skrivelse, försedd med bevis om att kungörelsen anslagits, återsändes till mig.

Skara den 14 april 1943.

Ernst Öfverholm

Statens e. lantbruksingenjör.

Bilaga 3 d.

KUNGÖRELSE

För torrläggning genom dikning av marker tillhörande Bjertorps egendom i Fyrunga, Tråvads, Edsvära och Kvänums socknar, Borga i Edsvära socken samt avst. från Stora Hof i Tråvads socken kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde på gårdskontoret, Bjertorp, onsdagen den 5 maj 1943 klockan 9, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde Hinstorp eller Hönsebo, Baggebol, Fyrunga komministerboställe i Fyrunga socken, Tomterna, Skogsbo och Simmestorp i Tråvads socken, avst. från Karstorp, Gunnarstorp, Edsvära Backgården och Edsvära Stubbegården i Edsvära socken samt Badened 3^2 och Badened Nolgården i Kvänums socken komma att beröras.

Skara den 14 april 1943.

Ernst Öfverholm

Statens e. lantbruksingenjör.

Att en kungörelse lika den ovanstående blivit i laga ordning anslagen på Kvänums församlings anslagstavla den 18 april 1943, betygas

A. Gomgren

Kyrkoherde

Anhålles vördsamt att denna skrivelse, försedd med bevis om att kungörelsen anslagits, återsändes till mig.

Skara den 14 april 1943.

Ernst Öfverholm

Statens e. lantbruksingenjör.

14

Bilaga 3 e.

KUNGÖRELSE.

För torrläggning genom dikning av marker tillhörande **Bjertorps egendom** i Fyrunga, Tråvads, Edsvära och Kvänums socknar, Borga i Edsvära socken samt avst. från Stora Hof i Tråvads socken kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde på gårdskontoret, Bjertorp, onsdagen den 5 maj 1943 klockan 9, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde Hinstorp eller Hönsebo, Baggebol och Fyrunga komministerboställe i Fyrunga socken, Tomterna, Skogsbo och Simmestorp i Tråvads socken, avst. från Karstorp, Gunnarstorp, Edsvära Backgården och Edsvära Stubbegården i Edsvära socken samt Badened 3² och Badened Nolgården i Kvänums socken komma att beröras.

Skara den 14 april 1943.

Ernst Öfverholm.
Statens e. lantbruksingenjör.

Från konto 35683

Till konto 91609

har 16 Kronor 20 öre

girerats till:
Västergötlands
Annonsblad, Skara.

EJ TJÄNSTE

Bokfört
3 5 43
Postgirokontoret

Kupongs nr 37

LIDKÖPINGS TIDNING
WESTGÖTA-POSTEN

VÄSTERGÖTLANDS ANNONSBLAD
SKARABORGS LÄNS NYHETER

SKARA-POSTEN
SKARABORGS LÄNS NYHETER

BOKTRYCKERI
Utför alla slags
Bok-, Tidnings- och
Accidenstryck
Böcker bindas
BOKBINDERI

Tel. Skara Linjeväljare: Kontor 46, Redaktion 230 - Ankn. Faktor, Redaktör, Red.-sekr. - Tel. Lidköping 68 - Postgiro 91609

SKARA den 19 april 1943.

Lantbruksing. Ernst Öfverholm,
S k a r a.

DEBET

		An. Annons om:	Westgöta-Posten ggr	Westgöta-Posten mm.	Västerg. Annonsbl. ggr	Västerg. Annonsbl. mm.	Skara-Posten ggr	Skara-Posten mm.	Kronor	öre
April	16	3280 Kungörelse			1	90			16	20
							Kronor		16	20

Icke befullmäktigat ombud äger ej rätt uppbära likvider.

Kredit å annonser lämnas i högst tre månader, därefter bortfaller all eventuellt beviljad rabatt
Postanvisningskvitto erkännes av oss som vårt kvitto

Bilaga 4 a.

FÖRTECKNING

över underrättelser angående sammanträde å Bjertorps gårdskontor onsdagen den 5 maj 1943 klockan 9 för torrläggning av mark tillhörande Bjertorps egendom m.fl. gårdar i Fyrunga, Tråvads, Edsvära och Kvänums socknar av Skaraborgs län, vilka underrättelser jämlikt 10 kap. vattenlagen avsänts den 20 april 1943 till:

✓ Skiftesgodemannen Ugo Jonsson, Vårås, Edsvära,

6 kom ✓ Skiftesgodemannen Anders Karlsson, Herregården, Tråvad,

— Förvaltare G. Quisting såsom ombud

✓ sök. Agronom Knut Littorin, Bjertorp, Stora Hov, ovl. fullm.

kallas ej ✓ Åke Bohman, Baggebol, Fyrunga, "

✓ Axel Jubel, " " "

Karl Lundberg, Hinstorp, Fyrunga, "

✓ Ivar Björk, " " "

✓ Edvin Svensson, Arvidsgården, Fyrunga, Stora Hov,

✓ Nämndeman Claes Johansson, såsom ombud för Fyrunga pastorat

Arrendatorn av Fyrunga Komministerboställe, Fyrunga, Stora Hov, ovl. protokollsutdrag

✓ Adolf Johansson, Karstorp, "

✓ Gunnar Johansson, (Stommen,) Tråvad,

Tomtarna

✓ Nils Andersson såsom ombud för

Frans Andersson, Skogsbo, " 1 fullmakt lämnad

sterbhus

✓ Aug. Sundberg, " "

sök ✓ Herman Johansson, Simmestorp, "

✓ sök. Frans Lindqvist, Hulegården, Edsvära,

✓ sök. Verner Kron, Borga, "

✓ sök. Ernst Kron, " "

✓ sök. Erik Öhrn, " "

Johan Karlssons sterbhus, Borga, "

✓ Emil Svantesson, Gunnarstorp, "

✓ Knut Johansson såsom ombud för

Emil Johansson, Backgården, " 1 fullm. lämnad

Skaktare Per Johansson

Ägaren av Badeneds säteri, Kvänum,

✓ Gunnar Svensson, Badened, "

✓ Kronoarrendator Nils A. Larsson, Badened, Kvänum,

✓ Domänintendenten Bertil Ekberg

Kungl, Maj:ts Befallningshavande i Skaraborgs län, Mariestad, beträffande Badeneds kronoegendom samt eckl. lönebostället Fyrunga Knutsagården,

Ordf. i Skaraborgs läns västra vägdistrikt,

landstingsman Josef Andersson, Backebo, Helås,

Ordf. i Skaraborgs läns nordvästra vägdistrikt,

godsägare Karl Hellberg, Öredal, Lidköping,

Bonnmästare Karl Truls Andersson, Skara såsom ombud för

Västergötland-Göteborgs Järnvägs A.-B., Göteborg. gal fullm.

Skara den 20 april 1943.

Statens e. lantbruksingenjör.

Georg Fröberg, Hulleg, Edsvägen

G. Boat. Hulleg.

Alfr Svensson, Slubbegården, Edsvägen

Julia Isaksson, Skogsbo, Tråvad

28
31
18
57

Bilaga 4 b.

F Ö R T E C K N I N G

över underrättelser angående sammanträde på Bjertorps gårdskontor tisdagen den 28 september 1943 klockan 9 för handläggning av syneförrättning rörande förbättrad utdikning av mark tillhörande Bjertorps egendom m.fl i Fyrunga m.fl. socknar av Skaraborgs län, vilka underrättelser avsänts den 13 september 1943 till:

✓ klar Skiftesgodemannen Ugo Jonson, Vårås, Edsvära,
✓ klar Skiftesgodemannen Anders Karlsson, Herregården, Tråvad,
✓ klar Förvaltare G. Quiding, Bjertorp, Stora Hov,
klar Domänintendenten Bertil Ekberg, Dagsnäs, Stora Bjurum,
✓ klar Godsarrendator Nils A. Larsson, Badeneds egendom, Kvänum,
✓ klar Nämndemannen Claes Johansson, Fyrunga, ombud för Jungs pastorat,
✓ klar Axel Jubel, Baggebol, Fyrunga, Stora Hov,
klar Karl Lundberg, Hinstorp, Fyrunga, "
klar Ivar Björk, Hinstorp, Fyrunga, "
✓ klar Edvin Svensson, Arvidsgården, Fyrunga, "
✓ klar Adolf Johansson, Karstorp, "
klar Gunnar Johansson, Tomterna, Tråvad,
✓ klar Nils Andersson såsom ombud för Frans Anderssons sterbhus, Skogsbo, enl. fullm. "
klar Aug. Sundberg, Skogsbo, "
klar Julia Isaksson, Skogsbo, "
✓ klar Herman Johansson, Simmestorp, jämväl såsom ombud för dottern Brita Johansson, enl. fullm. "
✓ klar Frans Lindqvist, Hulegården, Edsvära,
klar Georg Friberg, " "
klar G. Brax, " "
✓ klar Verner Kron, Borga, "
✓ klar Ernst Kron, " "
✓ klar Erik Öhrn, " "
klar Johan Karlssons sterbhus, Borga, "
klar Emil Svantesson, Gunnarstorp, "
✓ klar Kurt Johansson såsom ombud för Emil Johansson, Backgården, enl. fullm. "
✓ klar Otto Svensson, Stubbegården, "
klar Slaktare Per Johansson, Kvänum,
✓ klar Gunnar Svensson, Badened Nolgården, "
klar Ordf. i Skaraborgs läns västra vägdistrikt, landstingsman Josef Andersson, Backebo, Helås,
klar Ordf. i Skaraborgs läns nordvästra vägdistrikt, godsägare Karl Hellberg, Öredal, Lidköping,

✓ Brunnsärlen Ture Andersson, Skara söker ombud för klar

Västergötland-Göteborgs Järnvägsaktiebolag, Göteborg. ord. fall

Skara den 13 september 1943.

Statens e. lantbruksingenjör.

Bilaga 5 a.

FÖRENING.

Undertecknade, delägare i det företag, som avser dikning av vattenbesvärade marker tillhörande Bjertorps, Karstorps och St. Hovs egendomar i Fyrunga, Edsvära och Tråvads socknar av Skaraborgs län, göra härmed gemensam sak med sökanden till förrättningen och yrkar att företaget utsträckes så, att möjlighet till ändamålsenlig torrläggning beredes våra marker.

Edsvära i juni 1941.

Frans Lindquist ägare av: Hulegården Edsvära
Verner Kron ägare av: Siggesgården Edsvära och
~~ägare av~~: Ängkgården Tråvad
Ernst Kron ägare av: Siggesgården Edsvära

Förestående förening vitsordas av oss synemän.

Bjertorp den 5 maj 1943.

[illegible] Anders Karlsson

Bilaga 5 b.

Förening.

Undertecknad förenar sig härmed med sökanden till den synefördelning, som avser tvälägging av mark tillhörande Bjertorp med flera hemman i Fyrunga, Edsvära, Hvämnes och Skövde socknar av Skaraborgs län, och yrkar att förbudet utsträcks så, att möjlighet till ändamålsenlig tvälägging beredes jämväl mina mäkter.

Borga den 2 juli 1942.

Erik Öhne

Bjertorp den 5 maj 1943.

Herman Johansson

Förestående förening vitsordas av oss synemän.

Bjertorp den 5 maj 1943.

Carl Johansson

Anders Karlsson

Bilaga 5 c.

Förening.

Undertecknad förenar sig härmed med sökanden till den synefördelning, som avser torläggning av mark tillhörande Bjertorp m. fl. gårdar i Sjerunga och Krämms m. fl. trakter av Skaraborgs län, och yrkar att föreslaget utsträckes så, att möjlighet till ändamålsenlig torläggning bereds jämväl delar av mina marker.

Bodnads säteri, Krämm, den 14 maj 1942.

P. J. Johansson

Förestående förening vitsordas av oss synemän.

[illegible]

C. H. Gustafsson Anders Karlsson

Bilaga 5 d.

F Ö R E N I N G

Undertecknad förenar sig härmed med sökanden till den syneförrättning, som avser torrläggning av mark tillhörande Bjertorps egendom i Fyrunga, Tråvads, Edsvära och Kvänums socknar av Skaraborgs län, och yrkar att förrättningen utsträckes så att möjlighet till ändamålsenlig torrläggning beredes de delar av Badeneds kronoegendom som beröras av den ifrågavarande dikningen.

Badened den 23 juli 1943

Arrendator av Badeneds kronoegendom.

Förestående förening vitsordas av oss synemän.

Olof Jonson Anders Karlsson

Kopia. 23 Bilaga 5 e.

Överlämnas från Kungl.
Domänstyrelsen för kännedom

J:2304 år 1943.
d. 12/8 1943.

Föredragande:
G.Malmström.

Till Arrendatorn av kronoegendomen Badened nr 2 Stommen och nr 4 Nolgården i Kvänums socken, Nils A. Larsson.

Angående syneförrättning enligt vattenlagen.

Med anledning av därom av statens extra lantbruksingenjör E. Öfverholm, Skara, gjord ansökning, varöver vederbörande domänintendent avgivit yttrande, vill Kungl. domänstyrelsen härigenom meddela, att styrelsen ej har något att erinra emot att, sedan syneförrättning enligt vattenlagen i vederbörlig ordning påkallats för torrläggning av mark tillhörande Bjertorps egendom i Skaraborgs län, Ni i enlighet med Eder förening den 23 juli 1943 ställer Eder som medsökande till förrättningen ifråga för undersökning av möjligheterna för torrläggning av jämväl de delar av kronoegendomen, som beröras av omförmälda företag. Styrelsen anhåller emellertid, att utlåtandet vid syneförrättningen måtte underställas styrelsens prövning, innan detsamma vinner laga kraft. Stockholm den 12 augusti 1943.

Kungl. domänstyrelsen
För Generaldirektören:
~~Eric Schelin~~
Emil Holmström
/Eric Schelin

Bilaga 6 a.

BJERTORPS EGENDOM

STORA HOF.

Rikstelef. St. Hof. N:o 1.

STORA HOF den 19

Fullmakt.

Fullmakt för förvaltare G. Quiding att vid syneförrättning enligt vattenlagen berörande Fyrunga m. fl. socknar av Skaraborgslän, och sammanträden, min talan föra och min rösträtt öva, godkännande jag vad ombudet gör och låter.

Bjertorp: Stora Hof d. 4/5 1943

Knut Gillström

Bevittnas:

Emil Carlsson. Eric Olby

Bilaga 6 b.

Utdrag ur protokoll, hållet vid sammanträde med

Jungs pastorats ~~församlings~~

kyrkoråd den 25 april *19* 43.

§ 1.

Till ombud för Jungs pastorat vid sammanträde å gårdskontoret, Bjertorp, onsdagen den 5 maj 1943 kl. 9 för vortläggning genom ditning av marker till norrande Bjertorps egendom, vid vilken förrättning bl. a. förra kommuniststyrelsestället i Tyrunga borde kommuniceras beröras, valde pastoratskyrkorådet nämndemannen Elias Johansson med kyrkovärden Johan Fahlgren som suppleant.

Justerat:
Linnar Berggren.
Johan Svensson.

In fidem:
Nils Albertson,
ordförande.

Rätt utdraget intygar

Nils Albertson,
Ordförande.

457. HÅKAN OHLSSON. LUND.

26

Bilaga 6 c.

VÄSTERGÖTLAND—GÖTEBORGS JÄRNVÄGAR

GÖTEBORG den

F u l l m a k t

för banmästare Karl Ture Andersson, Skara, att vid syneförrättning å Bjertorps gårdskontor onsdagen den 5 maj 1943 kl. 9.oo för torrläggning av mark tillhörande Bjertorps m.fl. hemman inom Fyrunga m.fl. socknar föra vår talan och vår rätt bevaka.

Ombudets laga åtgärder godkännas.

Göteborg den 24 april 1943.

Västergötland-Göteborgs järnvägsaktiebolag

Bevittnas:

Bilaga 6 d

FULLMAKT

för Nils Andersson eller den, han i sitt ställe förordnar, att vid syneförrättning enligt Vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Bjärtorps egendom m. fl. hemman i Fyrunga m. fl. socknar och Skaraborgs län föra vår talan, innefattande denna fullmakt jämväl behörighet att ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap. 58 § Vattenlagen omförmäles, ävensom att söka lån av statsmedel till vår andel i kostnaderna för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Skogsbo Tråvad den 26 sept. 1943

Anna Andersson Signe Andersson

Bevittnas:

Gunnar Sundberg Ebba Sundberg

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR.
SKARA

38500

Bilaga 6 e

FULLMAKT

för Herman Johansson eller den, han i sitt ställe förordnar, att vid syneförrättning enligt Vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Bjertorps egendom m. fl. hemman i Fyrunga med flera socknar och Skaraborgs län föra min talan, innefattande denna fullmakt jämväl behörighet att ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap. 58 § Vattenlagen omförmäles, ävensom att söka lån av statsmedel till ..... andel i kostnaderna för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Simmestorp den 28/9 1943

Brita Johansson

Bevittnas:

Oskar Hollberg Hilda Hollberg.

PETTERSONSKA BOKTR.-EFTR.
SKARA

38500

Bilaga 6 f

FULLMAKT

för Knut Johansson eller den, han i sitt ställe förordnar, att vid syneförrättning enligt Vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Bjärtorp o. Karstorp m. fl. hemman i Tysnaga Fråvad socknar och Skaraborgs län föra min talan, innefattande denna fullmakt jämväl behörighet att ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap. 58 § Vattenlagen omförmäles, ävensom att söka lån av statsmedel till andel i kostnaderna för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Backgården den 27-9 1943

Emil Johansson

Bevittnas:

Anna Larsson Berit Kron

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR.
SKARA

38500

Bilaga 6 g.

VÄSTERGÖTLAND—GÖTEBORGS JÄRNVÄGAR

GÖTEBORG den

F U L L M A K T

för banmästaren Ture Andersson att vid sammanträde den 28 ds för torrläggning av mark, tillhörande Bjertorps egendom m.fl. inom Fyrunga m.fl. socknar, föra vår talan och vår rätt bevaka.

Ombudets laga åtgärder godkännas.

Göteborg den 15 september 1943.

Västergötland-Göteborgs järnvägsaktiebolag

Gideskog

Bevittnas:

J. Höglund S. Ekström

Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen,

Järnvägs- och Luftfartsbyrån.

Beträffande: Bjertorps dikningsföretag av år 1943.

Av syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Bjertorps egendom i Fyrunga, Tråvads, Edsvära och Kvänums socknar av Skaraborgs län beröres såsom framgår av bilagda ritning Västergötland-Göteborgs Järnväg på ett flertal ställen.

1./ Sträckan B - Ba. Den befintliga stentrumman ligger för högt för att tillåta täckdikning till 1.2 meters djup av ovanför trumman belägen mark. En rörledning av 10" betongrör föreslås väster om och djupare än trumman. Det öppna avloppet skall bibehållas som yt- och flodvattendike. Vattensamlingsområde: 92 hektar. Jordslag: lera med enstaka sten.

2./ Sträckan Tb - T c. Den befintliga rörtrumman / d = 0.60 m / ligger för högt för att tillåta täckdikning till 1.2 meters djup av ovanför trumman belägen mark. En rörledning av 8" betongrör föreslås väster om och djupare än trumman. Det öppna avloppet skall bibehållas som yt- och flodvattendike. Vattensamlingsområde: 33 hektar. Jordslag: lera.

3./ Sträckorna Ob - Od och Oi - Ol. Den befintliga järnvägstrumman söder om Oa ligger tillräckligt djupt för att tillåta täckdikning till 1.2 meters djup av närmast intill trumman belägen mark, men längre ifrån trumman belägen mark kan icke täckdikas till lagenligt djup med mindre än att särskilda anordningar vidtagas. På sträckan Ob - Od föreslås under järnvägen en rörledning av 6" betongrör. Järnvägsdiket från Od till järnvägstrumman skall bibehållas såsom yt- och flodvattendike. Vattensamlingsområde: 15 hektar. Jordslag: lera. På sträckan Oi - Ol föreslås en rörledning av 9" betongrör. Vattensamlingsområde: 10 hektar. Jordslag: lera.

Anhålles om yttrande jämlikt 10 kap. 52 § vattenlagen.

Ljuskopian är avsedd att behållas av Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen.

Skara den 14 augusti 1943.

Ernst Öfverholm.
Statens e. lantbruksingenjör.

Bilaga 7 b.

KUNGL.
VÄG- OCH VATTENBYGGNADS-
STYRELSEN

JÄRNVÄGS- OCH LUFTFARTSBYRÅN

D. Nr J. 1209/43,
1229/43.

Till

Statens lantbruksingenjör Ernst Öfverholm,

Skara.

Med skrivelse till Kungl. väg- och vattenbyggnadsstyrelsen den 14 augusti 1943 har Ni för granskning jämlikt 10 kap. 52 § vattenlagen översänt ett utdrag jämte kopia därav ur planen för Bjertorps dikningsföretag av år 1943 berörande Västergötland-Göteborgs järnvägar.

Efter granskning av ritningen och järnvägsbolagets hörande får Kungl. väg- och vattenbyggnadsstyrelsen härmed

./. återställa densamma försedd med påskrift om godkännande.

Vid arbetets utförande skall iakttagas de anvisningar, som av järnvägsbefälet lämnas för tillgodoseende av trafiksäkerheten å banan.

Stockholm den 31 augusti 1943.

På Kungl. väg- och vattenbyggnadsstyrelsens vägnar:

Einar Fredrikson.

Einar Fredrikson. M.

Bilaga 7 c.

Västergötland-Göteborgs Järnvägsaktiebolag,

Göteborg.

Beträffande: Bjertorps dikningsföretag av år 1943.

Av syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Bjertorps egendom i Fyrunga, Tråvads, Edsvära och Kvänums socknar av Skaraborgs län beröres såsom framgår av bilagda ritning Västergötland-Göteborgs Järnväg på ett flertal ställen.

1./ Sträckan B - Ba. Den befintliga stentrumman ligger för högt för att tillåta täckdikning till 1.2 meters djup av ovanför trumman belägen mark. En rörledning av 10" betongrör föreslås väster om och djupare än trumman. Det öppna avloppet skall bibehållas som yt- och flodvattendike. Vattensamlingsområde: 92 hektar. Jordslag: lera med enstaka sten.

2./ Sträckan Tb - Tc. Den befintliga rörtrumman / d = 0.60 m / ligger för högt för att tillåta täckdikning till 1.2 meters djup av ovanför trumman belägen mark. En rörledning av 8" betongrör föreslås väster om och djupare än trumman. Det öppna avloppet skall bibehållas som yt- och flodvattendike. Vattensamlingsområde: 33 hektar. Jordslag: lera.

3./ Sträckorna Ob - Od och Oi - Ol. Den befintliga järnvägstrumman söder om Oa ligger tillräckligt djupt för att tillåta täckdikning till 1.2 meters djup av närmast intill trumman belägen mark, men längre ifrån trumman belägen mark kan icke täckdikas till lagenligt djup med mindre än att särskilda anordningar vidtagas. På sträckan Ob - Od föreslås under järnvägen en rörledning av 6" betongrör. Järnvägsdiket från Od till järnvägstrumman skall bibehållas såsom yt- och flodvattendike. Vattensamlingsområde: 15 hektar. Jordslag: lera. På sträckan Oi - Ol föreslås en rörledning av 9" betongrör. Vattensamlingsområde: 10 hektar. Jordslag: lera.

De delar av de föreslagna rörledningarna som skola läggas inom järnvägens område, skola utföras och bekostas av järnvägsaktiebolaget.

Vid sammanträde å Bjertorp den 5 maj 1943 representerades järnvägsaktiebolaget av banmästare Karl Ture Andersson, Skara.

Ljuskopian kan behållas av Eder.

Skulle förslaget föranleda någon erinran från järnvägsaktiebolagets sida, anhålles om Edert yttrande senast den 1 september 1943.

Skara

den 14 augusti 1943.

Ernst Öfverholm.
Statens e. lantbruksingenjör.

Bilaga 7 d.

VÄSTERGÖTLAND—GÖTEBORGS JÄRNVÄGAR
Hg/HGn

GÖTEBORG den

Herr Lantbruksingeniören
Ernst Öfverholm,
Alandersgatan 11,
S k a r a.

Erkännande Eder skrivelse av den 14 ds beträffande Bjertorps dikningsföretag av år 1943 få vi meddela, att vi intet hava att erinra mot Edra förslag att korsa banan, samt att vi påtaga oss kostnaderna för själva korsningarna med banan men däremot ej några kostnader för brunnar etc., som ev. äro placerade inom järnvägens område.

Göteborg den 20 augusti 1943.

Västergötland - Göteborgs järnvägsaktiebolag

Glödeling

Bilaga 7 e.

Vägingenjören i Skaraborgs län,

Mariestad.

Av syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Bjertorps egendom i Fyrunga, Tråvads, Edsvära och Kvänums socknar av Skaraborgs län beröras allmänna vägar på de ställen som markerats å bifogade översiktskarta. I samtliga fall äro befintliga trummor för grunda.

I stället för trummorna föreslås betongrörsledningar i enlighet med nedanstående:

	Vattensamlings-områdets storlek	Rörledningens lutning	Rördimension	Väg-distrikt	Sträckans beteckning på plankarta
1.	18 hektar	2.25:1000	10"	Nordvästra	Ad - Am
2.	4 "	3:1000	6"	"	Af - Ar
3.	15 "	3:1000	9"	"	Ah - Az
4.	5 "	16:1000	6"	Västra	Ba - Be
5.	84 "	4:1000	18"	"	La - Lf
6.	3 "	20:1000	6"	"	Jb - Jm
7.	3 "	1.5:1000	6"	"	Jp - Jr
8.	30 "	14:1000	12"	"	N - Na

Anhålles om yttrande jämlikt 10 kap. 52 § vattenlagen.

Skara den 13 augusti 1943.

Ernst Öfverholm.
Statens e. lantbruksingenjör.

37

Bilaga 7 f.

VÄGINGENJÖREN
I
SKARABORGS LÄN.

Till Statens e. Lantbruksingenjör E. Öfverholm,

Skara.

Mot de av Eder föreslagna anordningarna för vattenavledning genom allmänna vägarna i och för torrläggning av mark tillhörande Bjertorps egendom i Fyrunga, Tråvads, Edsvära och Kvänums socknar av Skaraborgs län har jag intet att erinra.

Innan arbeten med genomgrävning av vägarna får påbörjas skall länsstyrelsens tillstånd därtill inhämtas samt vederbörande vägmyndighet därom i god tid underrättas.

Mariestad den 20 augusti 1943.

A. Westgren.

Bilaga 8 a.

KUNGÖRELSE

För förbättrad utdikning av marker tillhörande Bjertorps egendom i Fyrunga, Tråvads, Edsvära och Kvänums socknar, Borga i Edsvära socken, Simmestorp och avstyckning från Stora Hof i Tråvads socken samt Badened 3^2 och Badened Nolgården i Kvänums socken kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde på gårdskontoret, Bjertorp, tisdagen den 28 september 1943 klockan 9. Styrelseval kommer att äga rum.

Av förrättningen beröras Hinstorp eller Hönsebo, Baggebol och Fyrunga Knutsagården i Fyrunga socken, Gammeltråvad, Tråvad Tomten, Tråvad Stommen och Skogsbo i Tråvads socken, Gunnarstorp, Edsvära Backgården och Edsvära Stubbegården i Edsvära socken.

Skara den 7 september 1943.

Ernst Öfverholm.

Statens e. lantbruksingenjör.

Att en kungörelse lika den ovanstående blivit i laga ordning anslagen på Fyrunga församlings anslagstavla den 19 september 1943, betygas

Nils Albertson,
Kyrkoherde

Anhålles vördsamt att denna skrivelse, försedd med bevis om att kungörelsen anslagits, återsändes till mig.

Skara den 7 september 1943.

Statens e. lantbruksingenjör.

Bilaga 8 b.

KUNGÖRELSE

För förbättrad utdikning av marker tillhörande Bjertorps egendom i Fyrunga, Tråvads, Edsvära och Kvänums socknar, Borga i Edsvära socken, Simmestorp och avstyckning från Stora Hof i Tråvads socken samt Badened 3[2] och Badened Nolgården i Kvänums socken kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde på gårdskontoret, Bjertorp, tisdagen den 28 september 1943 klockan 9. Styrelseval kommer att äga rum.

Av förrättningen beröras Hinstorp eller Hönsebo, Baggebol och Fyrunga Knutsagården i Fyrunga socken, Gammeltråvad, Tråvad Tomten, Tråvad Stommen och Skogsbo i Tråvads socken, Gunnarstorp, Edsvära Backgården och Edsvära Stubbegården i Edsvära socken.

Skara den 7 september 1943.

Ernst Öfverholm.

Statens e. lantbruksingenjör.

Att en kungörelse lika den ovanstående blivit i laga ordning anslagen på Tråvads församlings anslagstavla den 12 september 1943, betygas

Ales Östergren
Kommunalminister

Anhålles vördsamt att denna skrivelse, försedd med bevis om att kungörelsen anslagits, återsändes till mig.

Skara den 7 september 1943.

Statens e. lantbruksingenjör.

Bilaga 8 c.

KUNGÖRELSE

För förbättrad utdikning av marker tillhörande Bjertorps egendom i Fyrunga, Tråvads, Edsvära och Kvänums socknar, Borga i Edsvära socken, Simmestorp och avstyckning från Stora Hof i Tråvads socken samt Badened 3^2 och Badened Nolgården i Kvänums socken kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde på gårdskontoret, Bjertorp, tisdagen den 28 september 1943 klockan 9. Styrelseval kommer att äga rum.

Av förrättningen beröras Hinstorp eller Hönsebo, Baggebol och Fyrunga Knutsagården i Fyrunga socken, Gammeltråvad, Tråvad Tomten, Tråvad Stommen och Skogsbo i Tråvads socken, Gunnarstorp, Edsvära Backgården och Edsvära Stubbegården i Edsvära socken.

Skara den 7 september 1943.

Ernst Öfverholm.

Statens e. lantbruksingenjör.

Att en kungörelse lika den ovanstående blivit i laga ordning anslagen på Edsvära församlings anslagstavla den 12 september 1943, betygas

X G
S. Lomagren
.....
Kyrkoherde
.....

Anhålles vördsamt att denna skrivelse, försedd med bevis om att kungörelsen anslagits, återsändes till mig.

Skara den 7 september 1943.

Statens e. lantbruksingenjör.

Bilaga 8 d.

KUNGÖRELSE

För förbättrad utdikning av marker tillhörande Bjertorps egendom i Fyrunga, Tråvads, Edsvära och Kvänums socknar, Borga i Edsvära socken, Simmestorp och avstyckning från Stora Hof i Tråvads socken samt Badened 3^2 och Badened Nolgården i Kvänums socken kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde på gårdskontoret, Bjertorp, tisdagen den 28 september 1943 klockan 9. Styrelseval kommer att äga rum.

Av förrättningen beröras Hinstorp eller Hönsebo, Baggebol och Fyrunga Knutsagården i Fyrunga socken, Gammeltråvad, Tråvad Tomten, Tråvad Stommen och Skogsbo i Tråvads socken, Gunnarstorp, Edsvära Backgården och Edsvära Stubbegården i Edsvära socken.

Skara den 7 september 1943.

Ernst Öfverholm.

Statens e. lantbruksingenjör.

Att rakriken till en kungörelse lika den ovanstående blivit i laga ordning anslagen på Kvänums församlings anslagstavla den 12 september 1943, betygas

.....Uno Allen.....

.....Kommunalkr.....

Anhålles vördsamt att denna skrivelse, försedd med bevis om att kungörelsen anslagits, återsändes till mig.

Skara den 7 september 1943.

Statens e. lantbruksingenjör.

42

Bilaga 8 e.

Kungörelse.

För förbättrad utdikning av marker tillhörande **Bjertorps egendom** i Fyrunga, Tråvads, Edsvära och Kvänums socknar, Borga i Edsvära socken, Simmestorp och avstyckning från Stora Hof i Tråvads socken samt Badened 3² och Badened Nolgården i Kvänums socken kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde på gårdskontoret, Bjertorp, **tisdagen den 28 september 1943 klockan 9.** Styrelseval kommer att äga rum.

Av förrättningen beröras Hinstorp eller Hönsebo, Baggebol och Fyrunga Knutsagården i Fyrunga socken, Gammeltråvad, Tråvad Tomten, Tråvad Stommen och Skogsbo i Tråvads socken samt Gunnarstorp, Edsvära Backgården och Edsvära Stubbegården i Edsvära socken.

Skara den 7 september 1943.

Ernst Öfverholm.

Statens e. lantbruksingenjör.

Från konto 35683

Till konto 91609

har 16 Kronor 20 öre

girerats till: Västergötlands Annonsblad Skara

BOKFÖRT 17.9.43 POSTGIROKONT

Kupong nr 48

LIDKÖPINGS TIDNING
WESTGÖTA-POSTEN

VÄSTERGÖTLANDS ANNONSBLAD
SKARABORGS LÄNS NYHETER

SKARA-POSTEN
SKARABORGS LÄNS NYHETER

BOKTRYCKERI
Utför alla slags Bok-, Tidnings- och Accidenstryck
Böcker bindas
BOKBINDERI

Tel. Skara Linjeväljare: Kontor 46, Redaktion 230 - Ankn. Faktor, Redaktör, Red.-sekr. - Tel. Lidköping 68 Postgiro 91609, 34636

Skara den 14 sept. 1943.

Herr Lantbruksing. Ernst Öfverholm,
S k a r a.

DEBET

		An. Annons om:	Westgöta-Posten ggr	Westgöta-Posten mm.	Västerg. Annonsbl. ggr	Västerg. Annonsbl. mm.	Skara-Posten ggr	Skara-Posten mm.	Kronor	öre
Sept.	8	7011 Kungörelse, Bjertorp			1	90			16	20
						Kronor			16	20

Icke befullmäktigat ombud äger ej rätt uppbära likvider.

Kredit å annonser lämnas i högst tre månader, därefter bortfaller all eventuellt beviljad rabatt
Postanvisningskvitto erkännes av oss som vårt kvitto
Anmärkningar ej gjorda inom 8 dagar efter fakt. ankomst godkännas ej.

Bilaga A.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

Ägobeskrivning och värderingslänge.

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
			Samfälligheten A.		
			Tygunga socken		
1/2	6'		Tygunga Kronsägorna	Ekl. löneboställe	
				Arr.: Karl Karlsson	
				åker, mylla på lera	1
				" "	2
				kanal	3
				Summa:	
1/8	1 3		Baggebol	Axel Jubel	
				åker, mylla på lera	4
				" "	5
				" "	6
				" "	7
				" "	8
				" "	9
				" "	10
				" "	11
				" "	12
				väg	13
				kanal	14
				Summa:	
3/16	1 4		D:o	Kronet Vittorin	
				åker, mylla på lera	15
				" "	16
				kanal	17
				Summa:	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	25							1060	265	–	1100	275	–	40	10	–
1	10							1070	1.177	–	"	1.210	–	30	33	–
							22	—			—			—		
1	35						22		1.442	–		1.485	–		43	–
	04							840	33	60	1100	44	–	260	10	40
	15							"	126	–	"	165	–	"	39	–
	11							920	101	20	"	121	–	180	19	80
	09							730	65	70	"	99	–	370	33	30
	08							880	70	40	"	88	–	220	17	60
	11							1030	113	30	"	121	–	70	7	70
	15							1060	159	–	"	165	–	40	6	–
	17							810	137	70	"	187	–	290	49	30
	11							840	92	40	"	121	–	260	28	60
							04	—			—			—		
							21	—			—			—		
1	01						25		899	30		1.111	–		211	70
1	29							920	1.186	80	1100	1.419	–	180	232	20
1	52							880	1.337	60	"	1.672	–	220	334	40
							08	—			—			—		
2	81						08		2.524	40		3.091	–		566	60

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
3/16	1 5		Daggebol	Knut Vittorin		
				åker, mylla på lera	18	7.65
				"	19	8.-
				"	20	8.45
				väg	21	—
				kanal	22	—
				Summa:		
1/16	1 42		Hinstorp eller Hönsebo	Linus Lindberg		
				åker, mylla på lera	23	7.95
				"	24	7.95
				"	25	8.05
				kanal	26	—
				Summa:		
1/8	1 5		D:o	Knut Vittorin		
				åker, mylla på lera	27	
				" " , kögl.	28	—
				" "	29	—
				" "	30	
				" "	31	
				" "	32	
				Summa:		
1/32	1 46		D:o	Ivar Björk		
				åker, mylla på lera	33	10.20
				väg	34	
				Summa:		

	Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
	Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
	7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
35		96							840	806	40	1100	1.056	–	260	249	60
15	2	19							990	2.168	10	"	2.409	–	110	240	90
30	8	50							880	7.480	–	"	9.350	–	220	1.870	–
								83	—			—			—		
								08	—			—			—		
	11	65						91		10.454	50		12.815	–		2.360	50
35		03							840	25	20	1100	33	–	260	7	80
80		42							880	369	60	"	462	–	220	92	40
30		16							"	140	80	"	176	–	"	35	20
								02	—			—			—		
		61						02		535	60		671	–		135	40
20	5	09							950	4.835	50	1100	5.599	–	150	763	50
								39	—			—			—		
								29	—			—			—		
20	5	11							950	4.854	50	1100	5.621	–	150	766	50
45	5	51							770	4.242	70	"	6.061	–	330	1.818	30
"	2	22							"	1.709	40	"	2.442	–	"	732	60
	17	93						68		15.642	10		19.723	–		4.080	90
30		45							880	396	–	1100	495	–	220	99	–
								11	—			—			—		
		45						11		396	–		495	–		99	–

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
1/8	1 4		Hinstorp eller Hönsebo	Knut Littorin		
				åker, mylla på lera	35	
				" "	36	
				" , mylla på sand	37	
				" " , trägl.	38	
				" " "	39	
				" , mylla på lera	40	
				" "	41	
				Summa:		
1	1		Bjärtorp Skattegården	Knut Littorin		
1	2		Bjärtorp	åker, mylla på lera	42	
				" "	43	
				" "	44	
				" "	45	
				" "	46	
				" "	47	
				" "	48	9.75
				" "	49	10.35
				" "	50	10.55
				" "	51	
				" " trägl.	52	
				" "	53	
				" "	54	
				" "	55	
				" "	56	
				" "	57	
				" "	58	
				" "	59	
				Överföres:		

	Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
	Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
	7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
40	2	54							810	2.057	40	1100	2.794	—	290	736	60
45	5	93							770	4.566	10	"	6.523	—	330	1.956	90
	1	88							700	1.316	—	1000	1.880	—	300	564	—
								07	—			—					
10		02							930	18	60	1000	20	—	70	1	40
50		48							730	350	40	1100	528	—	370	177	60
25	3	44							920	3.164	80	"	3.784	—	180	619	20
	14	29						07		11.473	30		15.529	—		4.055	70
40	3	31							810	2.681	10	1100	3.641	—	290	959	90
	1	92							"	1.555	20	"	2.112	—	"	556	80
	5	99							"	4.851	90	"	6.589	—	"	1.737	10
30	1	71							880	1.504	80	"	1.881	—	220	376	20
35	4	01							840	3.368	40	"	4.411	—	260	1.042	60
35		30							"	252	—	"	330	—	"	78	—
40	3	72							810	3.013	20	"	4.092	—	290	1.078	80
	2	31							"	1.871	10	"	2.541	—	"	669	90
		85							"	688	50	"	935	—	"	246	50
20	6	70							950	6.365	—	"	7.370	—	150	1.005	—
								98	—			—					
20	4	34							950	4.123	—	1100	4.774	—	150	651	—
30	4	69							880	4.127	20	"	5.159	—	220	1.031	80
5		99							990	980	10	"	1.089	—	110	108	90
40	1	36							810	1.101	60	"	1.496	—	290	394	40
"	4	23							"	3.426	30	"	4.653	—	"	1.226	70
"	1	04							"	842	40	"	1.144	—	"	301	60
30	3	15							880	2.772	—	"	3.465	—	220	693	—
	50	62						98		43.523	80		55.682	—		12.158	20

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
				Överförd:		
				åker, trägl. m.	60	
				kanal	61.	
				Summa:		
			Tråvads socken			
1/6	1 4		Hof Lilla	Knut Littorin		
				åker, mylla på sand och lera	63	11.85
				"	64	
				" , mylla på lera	65	11.50
				" , mylla på sand	66	
				" , mylla på lera	67	
				" , mylla på sand	68	12.25
				imp.	69	
				väg	70	
				imp.	71	
				damm	72	
				Summa:		
			Samfällighetsen B			
			Fyrunga socken			
1	1		Bjäretorp Skattegården	Knut Littorin		
1	2		Bjäretorp	äng, mylla på fläckvis sand och lera	73	
				" "	74	
				imp.	75	
				äng, "	76	
				hagmark, "	77	
				" "	78	
				" "	79	
				kanal och damm	80	
				Öre förs:		

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
50	62						98		43.523	80		55.682	—		12.158	20
						4	33	—			—			—		
							50	—			—			—		
50	62					5	81		43.523	80		55.682	—		12.158	20
5	12							880	4.505	60	1100	5.632	—	220	1.126	40
	88							920	809	60	"	968	—	180	158	40
2	36							770	1.740	20	"	2.486	—	330	745	80
	42							670	281	40	1000	420	—	"	138	60
1	59							840	1.335	60	1100	1.749	—	260	413	40
	87							730	635	10	1000	870	—	270	234	90
							05	—			—			—		
							52	—			—			—		
							02	—			—			—		
							05	—			—			—		
11	14						64		9.307	50		12.125	—		2.817	50
			66					550	363	—	600	396	—	50	33	—
			90					480	432	—	"	540	—	120	108	—
							01	—			—			—		
		1	91					350	668	50	600	1.146	—	250	477	50
					35			"	123	50	"	210	—	"	87	50
					22			"	77	—	"	132	—	"	55	—
					21			"	73	50	"	126	—	"	52	50
							04	—			—			—		
		3	47		78		05		1.736	50		2.550	—		813	50

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				Åre socken:	
				Trädg. m.	81
				Hagmark, mylla på mosand på lera	83
				" "	84
				Summa:	
			Trävads socken		
5/32	3 9		Hof Ankegården	Knut Vittorin	
				åker, mylla på mosand på lera	85
				skog	86
				Summa:	
1/32	3 10		D:o	Knut Vittorin	
				åker, mylla på sand	87a
				damm	87b
				Summa:	
13/16	3 3		D:o	Knut Vittorin	
				skog, mylla på mosand på lera	89
				Summa.	
5/44	1 3		Brattbacken	Knut Vittorin	
				åker, mylla på mosand på lera	90
				betesvall, "	91
				" "	92
				" "	93
				Summa:	

	Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
	Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
	7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
			3	47		78		05		1.736	50		2.550	–		813	50
								05	—			—			—		
45						86			380	326	80	600	516	–	220	189	20
40						15			400	60	–	"	90	–	200	30	–
			3	47	1	79		10		2.123	30		3.156	–		1.032	70
Tokon	8	58							600	5.148	–	1000	8.580	–	400	3.432	–
						21			400	84	–	600	126	–	200	42	–
	8	58				21				5.232	–		8.706	–		3.474	–
50		86							600	516	–	900	774	–	300	258	–
—								02	—								
		86						02		516	–		774	–		258	–
						42			150	63	–	300	126	–	150	63	–
						42				63	–		126	–		63	–
70 80	1	00							470	470	–	1000	1.000	–	530	530	–
"	2	30							"	1.081	–	"	2.300	–	"	1.219	–
35 85	1	25							430	537	50	"	1.250	–	570	712	50
95 65	1	58							570	900	60	"	1.580	–	430	679	40
	6	13								2.989	10		6.130	–		3.140	90

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
			Samfälligheten C		
			Fyrunga socken		
1	1'		Bjärtorp Skattegården	Kmn:s Vittorin	
1	2'		Bjärtorp	åker, mylla på lera	94
				imp.	95
				väg	96
				åker, mylla på lera	97
				torn, " , fäb. ej	98
				åker, "	99
				" "	100
				" , mylla på sand	101
				" " lera	102
				" "	103
				" "	104
				" "	105
				" "	106
				" "	107
				" "	108
				" "	109
				imp.	110
				trägl. m.	111
				"	112
				åker, mylla på sand	113
				" , mylla på lera	114
				trägl. m.	115
				åker, mylla på sand	116
				" , mylla på lera	117
				" "	118
				trägl. m.	119
				"	120
				Överföres:	

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
65	60							620	372	—	1100	660	—	480	288	—
—							03	—			—			—		
—							39	—			—			—		
80	08							510	40	80	1100	88	—	590	47	20
—							05	—			—			—		
30	03							880	26	40	1100	33	—	220	6	60
30	06							"	52	80	"	66	—	"	13	20
"	69							800	552	—	1000	690	—	200	138	—
40	5 52							810	4.471	20	1100	6.072	—	290	1.600	80
"	9 05							"	7.330	50	"	9.955	—	"	2.624	50
70	1 80							590	1.062	—	"	1.980	—	510	918	—
50	11							730	80	30	"	121	—	370	40	70
60	04							660	26	40	"	44	—	440	17	60
40	5 57							810	4.511	70	"	6.127	—	290	1.615	30
"	2 56							"	2.073	60	"	2.816	—	"	742	40
"	5 79							"	4.689	90	"	6.369	—	"	1.679	10
—							04	—			—			—		
—							12	—			—			—		
—							74	—			—			—		
10	10							930	93	—	1000	100	—	70	7	—
25	1 12							920	1.030	40	1100	1.232	—	180	201	60
—							92	—			—			—		
10	21							930	195	30	1000	210	—	70	14	70
15	58							990	574	20	1100	638	—	110	63	80
25	3 38							920	3.109	60	"	3.718	—	180	608	40
—							10	—			—			—		
—							79	—			—			—		
	37 29						3 18		30.292	10		40.919	—		10.626	90

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				Överfört:	
				Kögl. m. m.m., jord. ej	121
				väg	122
				"	123
				Summa:	
			Samfälligheten D		
			Fyrunga socken		
1	1'		Bjäretorp Skattegården	Rmt Kittorin	
1	2'		Bjäretorp	åker, mylla på lera	124
				" , "	125
				imp.	126
				Summa:	
			Samfälligheten E.		
			Tråvads socken		
1/6	1 4		Hofvilla	Rmt Kittorin	
				åker, mylla på lera	127
				" , mylla på sand	128
				" , mylla på lera	129
				Summa:	
			Fyrunga socken.		
1/32	1 31		Fyrunga Bremsegården	Rmt Kittorin	
				åker, mylla på sand	130
				" , mylla på lera	131
				imp.	132
				Summa:	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
37	29					3	18		30.292	10		40.919	–		10.626	90
						2	68	—			—			—		
							51	—			—			—		
						1	39	—			—			—		
37	29					7	76		30.292	10		40.919	–		10.626	90
60 6	11							660	4.032	60	1100	6.721	–	440	2.688	40
55 1	41							700	987	–		1.551	–	400	564	–
							14	—			—			—		
7	52						14		5.019	60		8.272	–		3.252	40
	19							770	146	30	1100	209	–	330	62	70
75 55	41							630	258	30	1000	410	–	370	151	70
75	2 16							990	2.138	40	1100	2.376	–	110	237	60
	2 76								2.543	–		2.995	–		452	–
65 45	27							700	189	–	1000	270	–	300	81	–
75 65	3 14							990	3.108	60	1100	3.454	–	1100	345	40
—							09	—			—			—		
	3 41						09		3.297	60		3.724	–		426	40

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
			Samfälligheten E b			
			Tyranga socken			
3/32	1 30		Tyranga Bremsegården	Knut Vittorin		
				åker, mylla på lera	134	1195
				" "	135	1260
				" , mylla på sand	136	
				Summa:		
			Trävads socken			
1/56	1 4		Brunnen	Knut Vittorin		
				åker, mylla på sand	137	
				Summa:		
			Samfällighetten E d			
			Tyranga socken			
3/32	1 30		Tyranga Bremsegården	Knut Vittorin		
				åker, mylla på lera	148	
				Summa:		
			Trävads socken			
5/12	1 5		Hof Lilla	Knut Vittorin		
				åker, mylla på lera	149	
				" "	150	
				" , mylla på sand	151	
				Damm	152	
				Väg	153	
				Summa:		

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

436996

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
5	55							950	5.272	50	1100	6.105	—	150	832	50
2	54							"	2.413	—	"	2.794	—	"	381	—
	48							900	432	—	1000	480	—	100	48	—
8	57								8.117	50		9.379	—		1.261	50
	91							870	791	70	1000	910	—	130	118	30
	91								791	70		910	—		118	30
	17							950	161	50	1100	187	—	150	25	50
	17								161	50		187	—		25	50
5	84							920	5.372	80	1100	6.424	—	180	1.051	20
3	32							880	2.921	60	"	3.652	—	220	730	40
3	37							670	2.257	90	800	2.696	—	130	438	10
							03	—			—			—		
							45	—			—			—		
12	53						48		10.552	30		12.772	—		2.219	70

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
			Samfälligheten E f.		
			Tyranga socken		
3/32	1 30		Tyranga Bremsegården	Knut Littorin	
				åker, mylla på lera	138
				" "	139
				Summa:	
			Gråvads socken		
1/56	1 4		Brunnen	Knut Littorin	
				åker, mylla på lera	140
				", mylla på sand	141
				Summa:	
5/12	1 5		Hof Lilla	Knut Littorin	
				åker, mylla på lera	142
				" "	143
				", mylla på sand	144
				" "	145
				" "	146
				Kanal	147
				Summa:	
			Samfälligheten E k		
			Gråvads socken		
5/12	1 5		Hof Lilla	Knut Littorin	
				åker, grb. ej	154
				", mylla på sand	155
				Summa:	

	Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
	Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
	7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
90 25		55							920	506	—	1100	605	—	180	99	—
90 "		60							"	552	—	"	660	—	"	108	—
	1	15								1.058	—		1.265			207	—
35 15		21							990	207	90	1100	231	—	110	23	10
75 "		45							720	324	—	800	360	—	80	36	—
		66								531	90		591	—		59	10
70 25	3	04							920	2.796	80	1100	3.344	—	180	547	20
100 30	2	14							880	1.883	20	"	2.354	—	220	470	80
75 25		68							670	455	60	800	544	—	130	88	40
60 20		88							690	607	20	"	704	—	110	96	80
55 15	2	32							720	1.670	40	"	1.856	—	80	185	60
—							1	17	—			—			—		
	9	06					1	17		7.413	20		8.802	—		1.388	80
—								31	—			—			—		
30	2	62							640	1.676	80	800	2.096	—	160	419	20
	2	62						31		1.676	80		2.096	—		419	20

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
5/12	1 6		Hof Lilla	Knut Littorin	
				åker, mylla på sand	156
				" " lera	157
				Summa:	
/	2 1		Hof Stora	Knut Littorin	
				åker, mylla på lera	158
				Summa:	
			Samfälligheten I. Gårads socken		
5/12	1 6		Hof Lilla	Knut Littorin	
				åker, mylla på sand	160
				" "	161
				" "	162
				Summa:	
3/28	1 3		Brunnen	Knut Littorin	
				åker, mylla på sand	163
				" "	164
				" "	165
				" "	166
				" "	167
				" "	168
				" "	169
				väg	170
				Summa:	

	Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
	Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
	7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
50	2	67							530	1.415	10	800	2.136	–	270	720	90
40		94							810	761	40	1100	1.034	–	290	272	60
	3	61								2.176	50		3.170	–		993	50
35		57							840	478	80	1100	627	–	260	148	20
		57								478	80		627	–		148	20
70 65		36							450	162	–	800	288	–	350	126	–
45 60		56							480	268	80	"	448	–	320	179	20
45 "		61							"	292	80	"	488	–	"	195	20
	1	53								723	60		1.224	–		500	40
70 60	1	05							480	504	–	800	840	–	320	336	–
75 55		76							510	387	60	"	608	–	290	220	40
55 45		33							560	184	80	"	264	–	240	79	20
45 35		32							610	195	20	"	256	–	190	60	80
70 60		23							480	110	40	"	184	–	320	73	60
55 45		62							560	347	20	"	496	–	240	148	80
40 30		66							640	422	40	"	528	–	160	105	60
								78	—			—			—		
	3	97						78		2.151	60		3.176	–		1.024	40

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
			Samfälligheten G		
			Trävads socken.		
5/12	1⁶		Hof Lilla	Knut Littorin	
				åker, mylla på sand	171
				" , mylla på lera	172
				Summa:	
1	2¹		Hof Stora	Knut Littorin	
				åker, mylla på lera	173
				torn, mylla på sand	174
				" "	175
				åker, "	176
				" , mylla på sand på lera	177
				" , mylla på sand	178
				väg	179
				Summa:	
			Samfälligheten H		
			Trävads socken		
5/12	1⁶		Hof Lilla	Knut Littorin	
				åker, mylla på lera	180
				Summa:	
1	2¹		Hof Stora	Knut Littorin	
				åker, mylla på lera	181
				" , mylla på sand	182
				" "	183
				" , mylla på sand på lera	184
				" "	185
				Summa:	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	93							720	669	60	900	837	–	180	167	40
5	64							880	4.963	20	1100	6.204	–	220	1.240	80
6	57								5.632	80		7.041	–		1.408	20
3	52							840	2.956	80	1100	3.872	–	260	915	20
	16							660	105	60	900	144	–	240	38	40
	30							690	207	–	"	270	–	210	63	–
2	37							"	1.635	30	"	2.133	–	"	497	70
	56							800	448	–	1000	560	–	200	112	–
	55							600	330	–	900	495	–	300	165	–
							34	—			—			—		
7	46						34		5.682	70		7.474	–		1.791	30
1	10							660	726	–	1100	1.210	–	440	484	–
1	10								726	–		1.210	–		484	–
	39							660	257	40	1100	429	–	440	171	60
	70							510	357	–	900	630	–	390	273	–
	71							"	362	10	"	639	–	"	276	90
	39							730	284	70	1000	390	–	270	105	30
2	64							630	1.663	20	"	2.640	–	370	976	80
4	83								2.924	40		4.728	–		1.803	60

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
			Område Em		
1			Gråvad socken		
1	2'		Hof Stora	Kmd Littorin	
				åker, mylla på sand	186
				Summa:	
			Samfälligheten I		
			Gråvad socken		
1	2'		Hof Stora	Kmd Littorin	
				tomter, hamnar m. m., förb. ej	187
				park, förb. ej	188
				åker, mylla på lera	189
				" "	191
				" " , förb. ej	192
				" "	193
				dito m., "	194
				" "	195
				väg	196
				kanal	197
				åker, mylla på lera	198
				" "	199
				" "	200
				" "	201
				" "	202
				" "	203
				" "	204
				" "	205
				" "	206
				" "	207
				Överföres:	

	Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
	Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
	7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
45	1	39							450	625	50	800	1.112	—	350	486	50
	1	39								625	50		1.112	—		486	50
—							3	77	—			—			—		
—							2	16	—			—			—		
50 35	7	03							540	5.905	20	1100	7.733	—	260	1.827	80
70 50		54							730	394	20	"	594	—	370	199	80
—							1	60	—			—			—		
50		74							730	540	20	1100	814	—	370	273	80
135				32					100	32	—	1000	320	—	900	288	—
"				67					100	67	—	1000	670	—	"	603	—
—								25	—			—			—		
—								45	—			—			—		
45 50	6	76							730	4.934	80	1100	7.436	—	370	2.501	20
50	1	15							"	839	50	"	1.265	—	"	425	50
55	1	37							700	959	—	"	1.507	—	400	548	—
50	2	78							730	2.029	40	"	3.058	—	370	1.028	60
30 45	2	54							770	1.955	80	"	2.794	—	330	838	20
"	2	28							"	1.755	60	"	2.508	—	"	752	40
"	1	65							"	1.270	50	"	1.815	—	"	544	50
50		50							730	365	—	"	550	—	370	185	—
"		22							600	132	—	900	198	—	300	66	—
45		32							630	201	60	"	288	—	270	86	40
	27	88		99			8	23		21.381	80		31.550	—		10.168	20

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				Överfört:	
				åker, mylla på lera, fält. ej	208
				" "	209
				Summa:	
13/16	3³		Hof. Ankegården	Knut Viktorin	
				åker, mylla på lera	190
				hagmark, mylla på sandbl. lera	214
				Summa:	
			Edsvära socken		
1/12	7⁸		Edsvära Backgården	Emil Johansson	
				åker, mylla på lera	210
				Summa:	
1/4	7⁷		D:o	Emil Johansson	
				åker, mylla på lera	211
				Summa:	
1/40	10⁶		Edsvära Stubbegården	Otto Svensson	
				åker, mylla på lera	212
				Summa:	
			Samfälligheden K.		
			Svärvats socken		
13/16	3³		Hof Ankegården	Knut Viktorin	
				odl. m., mylla på sandbl. lera	215
				" "	216
				" "	217
				Överföres:	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
27	88		99			8	23		21.381	80		31.550	–		10.168	20
							45	—			—			—		
	73							670	489	10	1000	730	–	330	240	90
28	61		99			8	68		21.870	90		32.280	–		10.409	10
60 55 35 40 Vk	1	25						700	875	–	1100	1.375	–	400	500	–
				3	19			350	1.116	50	500	1.595	–	150	478	50
	1	25		3	19				1.991	50		2.970	–		978	50
15		16						900	144	–	1000	160	–	100	16	–
		16							144	–		160	–		16	–
20		10						880	88	–	1100	110	–	220	22	–
		10							88	–		110	–		22	–
90		18						320	57	60	800	144	–	480	86	40
		18							57	60		144	–		86	40
55			1	41				380	535	80	600	846	–	220	310	20
60				90				360	324	–	"	540	–	240	216	–
40			5	35				440	2.354	–	"	3.210	–	160	856	–
			7	66					3.213	80		4.596	–		1.382	20

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
				Överfört:		
				åker, mylla på mrbl. lera	218	
				torn, " , förb. ej	219	
				åker, "	220	
				" "	221	
				" "	222	
				" "	223	
				" "	224	8.75
				" "	225	8.70
				" "	226	"
				" "	227	8.80
				" "	228	9.
				" "	229	8.80
				Summa:		
Avst.	2 4		Hof Stora	Frans Lindqvist		
				åker, mylla på lera	230	
				" "	231	9.65
				" "	232	9.85
				" "	233	9.90
				" "	234	"
				" "	235	"
				" "	236	10.25
				" "	237	
				väg	238	
				torn och imp.	239	
				Summa:		

	Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
	Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
	7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
			7	66						3.213	80		4.596	–		1.382	20
60		42							660	277	20	1100	462	–	440	184	80
–								22	—			—			—		
60		67							660	442	20	1100	737	–	440	294	80
		92							"	607	20	"	1.012	–	"	404	80
55		79							700	553	–	"	869	–	400	316	–
50		54							730	394	20	"	594	–	370	199	80
40	1	35							810	1.093	50	"	1.485	–	290	391	50
" 35	1	40							840	1.176	–	"	1.540	–	260	364	–
35	1	73							"	1.453	20	"	1.903	–	"	449	80
" 30	1	51							880	1.328	80	"	1.661	–	220	332	20
25	3	45							920	3.174	–	"	3.795	–	180	621	–
35		30							840	252	–	"	330	–	260	78	–
	13	08	7	66				22		13.965	10		18.984	–		5.018	90
–																	
20 10		43							1030	442	90	1100	473	–	70	30	10
7K 25		70							920	644	–	"	770	–	180	126	–
	1	07							"	984	40	"	1.177	–	"	192	60
30	1	03							880	906	40	"	1.133	–	220	226	60
4K		98							770	754	60	"	1.078	–	330	323	40
50		79							730	576	70	"	869	–	370	292	30
40	1	37							810	1.109	70	"	1.507	–	290	397	30
70 85		43							480	206	40	"	473	–	620	266	60
–								31	—			—			—		
–								35	—			—			—		
	6	80						66		5.625	10		7.480	–		1.854	90

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
Avst.	2 5		Norra Stora	Verner Kron		
				åker, mylla på lera	240	10.50
				" "	241	10:10
				" "	242	10.40
				" "	243	10.80
				" "	244	10.50
				" "	245	10.90
				" "	246	11.-
				tomt, jäb. ej	247	
				väg	248	
				Summa:		
			Edsvara socken.			
3/44	9 2		Borga	Verner Kron		
				åker, mylla på sandbl. lera	249	11.75
				" , mylla på lera	250	11.20
				" "	251	10.95
				" , mylla på sandbl. lera.	252	
				" "	253	12.15
				" "	254	12.75
				" , mylla på sand	255	13.-
				väg	256	
				Summa:		
9/176	9 3		D:o	Ernst Kron		
				åker, mylla på sandbl. lera	257	12.25
				" "	258	
				tomt, "	259	
				" , "	260	
				åker, mylla på sand	261	12.90
				Overföres:		

	Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
	Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
	7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
40 60	1	04							660	686	40	1100	1.144	—	440	457	60
40 60		48							"	316	80	"	528	—	"	211	20
—		93							"	613	80	"	1.023	—	"	409	20
" "		37							"	244	20	"	407	—	"	162	80
40 55		92							700	644	—	"	1.012	—	400	368	—
50 65		53							620	328	60	"	583	—	480	254	40
40 "		33							"	204	60	"	363	—	"	158	40
—								11	—			—			—		
—								29	—			—			—		
	4	60						40		3.038	40		5.060	—		2.021	60
40 55		92							630	579	60	1000	920	—	370	340	40
50 65		97							620	601	40	1100	1.067	—	480	465	60
" "	1	13							"	700	60	"	1.243	—	"	542	40
" "		29							570	165	30	1000	290	—	430	124	70
" "		20							"	114	—	"	200	—	"	86	—
" "		81							"	461	70	"	810	—	"	348	30
30 45		12							630	75	60	900	108	—	270	32	40
—								12	—			—					
	4	44						12		2.698	20		4.638	—		1.939	80
45 60		08							600	48	—	1000	80	—	400	32	—
50 75		05							500	25	—	"	50	—	500	25	—
								08	—			—			—		
								11	—			—			—		
35 40		60							660	396	—	900	540	—	240	144	—
		73						19		469	—		670	—		201	—

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
				Överförd:		
				åker, mylla på sand	262	12.40
				" "	263	"
				" "	264	12.55
				" "	265	12.45
				" , mylla på sandbl. lera	266	11.40
				" "	267	10.90
				" "	268	11.-
				" "	269	11.20
				" , mylla på lera	270	10.80
				" "	271	10.30
				väg	272	
				Summa:		
15/176	9⁴		Borga	Erik Åker		
				åker, mylla på sandbl. lera	273	11.30
				" "	274	11.20
				" "	275	"
				" , mylla på lera	276	10.80
				" "	277	10.70
				" "	278	10.80
				Summa:		
1/4	1⁴		Narstorp	Knut Littorin		
				åker, mylla på lera	279	10.30
				Summa:		
1/2	2¹		D:o	Knut Littorin		
				åker, mylla på lera	280	9.50
				Överföres:		

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

	Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
	Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
	7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
		73						19		469	—		670	—		201	—
70		32							450	144	—	900	288	—	450	144	—
65		20							510	102	—	"	180	—	390	78	—
60		29							540	156	60	"	261	—	360	104	40
40		29							660	191	40	"	261	—	240	69	60
65		41							570	233	70	1000	410	—	430	176	30
85		31							430	133	30	"	310	—	570	176	70
75		23							500	115	—	"	230	—	500	115	—
60		45							600	270	—	"	450	—	400	180	—
60		62							660	409	20	1100	682	—	440	272	80
95		22							400	88	—	"	242	—	700	154	—
								15	—			—			—		
	4	07						34		2.312	20		3.984	—		1.671	80
25		39							830	323	70	1000	390	—	170	66	30
35		51							770	392	70	"	510	—	230	117	30
25		82							830	680	60	"	820	—	170	139	40
15		66							990	653	40	1100	726	—	110	72	60
25		62							920	570	40	"	682	—	180	111	60
30		54							950	513	—	"	594	—	150	81	—
	3	54								3.133	80		3.722	—		588	20
35	2	31							840	1.940	40	1100	2.541	—	260	600	60
	2	31								1.940	40		2.541	—		600	60
35	9	20							840	7.728	—	1100	10.120	—	260	2.392	—
	9	20								7.728	—		10.120	—		2.392	—

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				Överfört:	
				åker, mylla på lera	281
				imp. och högl. m.	282
				väg	283
				Summa:	
			Samfälligheten V		
			Trävads socken		
Avst.	2 4		Hof Stora	Frans Lindqvist	
				åker, mylla på lera	312
				Summa:	
			Samfälligheten X		
			Trävads socken		
Avst.	2 4		Hof Stora	Frans Lindqvist	
				åker, mylla på lera	313
				" " , ~~äkerb.~~	314
				Summa:	
Avst.	2 5		D:o	Verner Kron	
				åker, mylla på lera	315
				" "	316
				Summa:	
			Samfälligheten L.		
			Edsvära socken		
1/2	2 1		Karstorp	Knut Littorin	
				åker, mylla på lera	284
				~~vagt, trädgård och park~~	285a
				tomt ~~och park~~ högl.	285b
				Överföres:	

	Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
	Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
	7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	9	20								7.728	–		10.120	–		2.392	–
35	4	47							840	3.754	80	1100	4.917	–	260	1.162	20
–							1	44	—			—			—		
–								25	—			—			—		
	13	67					1	69		11.482	80		15.037	–		3.554	20
45		35							770	269	50	1100	385	–	330	115	50
		35								269	50		385	–		115	50
35		18							840	151	20	1100	198	–	260	46	80
		42							690	289	80	900	378	–	210	88	20
		60								441	–		576	–		135	–
35		36							840	302	40	1100	396	–	260	93	60
30	1	20							880	1.056	–	"	1.320	–	220	264	–
	1	56								1.358	40		1.716	–		357	60
40	2	49							810	2.016	90	1100	2.739	–	290	722	10
50	2	08							730	1.518	40	"	2.288	–	370	769	60
							3	33	—			—			—		
	4	57					3	33		3.535	30		5.027	–		1.491	70

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				Överförd:	
				åker, mylla på sandbl. lera	286
				" "	287
				Summa:	
			Fröråvads socken		
13/16	3 3		Hof Änkegården	Kmn Littorin	
				åker, mylla på lera	288
				" "	289
				" , mylla på sand	290
				" , mylla på sandbl. lera	291
				" "	292
				" "	293
				" , högl. m.	294
				äng	295
				åker, mylla på sand	296
				" "	297
				" "	298
				" "	299
				" "	300
				" "	301
				Summa:	
1	2 1		Hof Stora	Kmn Littorin	
				åker, mylla på sand	302
				" , mylla på sandbl. lera	303
				" "	304
				" "	305
				" , mylla på sand	306
				Överföres:	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
4	57					3	33		3.535	30		5.027	–		1.491	70
3	60							840	3.024	–	1100	3.960	–	260	936	–
4	70							"	3.948	–	"	5.170	–	"	1.222	–
12	87					3	33		10.507	30		14.157	–		3.649	70
4	28							880	3.766	40	1100	4.708	–	220	941	60
6	15							840	5.166	–	"	6.765	–	260	1.599	–
2	02							950	1.919	–	"	2.222	–	150	303	–
1	89							920	1.738	80	"	2.079	–	180	340	20
2	12							950	2.014	–	"	2.332	–	150	318	–
2	89							990	2.861	10	"	3.179	–	110	317	90
						4	47	—			—			—		
						1	79	—			—			—		
5	06							770	3.896	20	1000	5.060	–	230	1.163	80
2	33							600	1.398	–	900	2.097	–	300	699	–
	68							360	244	80	"	612	–	540	367	20
	66							540	356	40	"	594	–	360	237	60
	31							630	195	30	"	279	–	270	83	70
3	58							630	2.255	40	1000	3.580	–	370	1.324	60
31	97					6	26		25.811	40		33.507	–		7.695	60
	78							670	522	60	1000	780	–	330	257	40
1	49							730	1.087	70	1100	1.639	–	370	551	30
4	19							770	3.226	30	"	4.609	–	330	1.382	70
2	31							810	1.871	10	"	2.541	–	290	669	90
5	25							690	3.622	50	900	4.725	–	210	1.102	50
14	02								10.330	20		14.294	–		3.963	80

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				Överförd:	
				åker, mylla på sandbl. lera	307
				" , högl.	308
				" , mylla på sand	309
				Summa:	
1/32	3 10		Hof Åtkegården	Knut Littorin	
				åker, mylla på sand	310
				Samma	311
				Summa:	
				Samfälligheten M	
				Gråvads socken	
1/16	2 6		Skogsbo	August Sundberg	
				väg	317
				åker, mylla på lera	318
				" "	319
				Summa:	
5/32	2 7		D:o	Hans Anderssons sterbhus	
				åker, mylla på lera	320
				" "	321
				" , högl.	322
				väg	323
				imp.	324
				åker, mylla på lera	325
				" "	326
				Summa:	

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

436996

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
14	08								10.330	20		14.294	—		3.963	80
3	60							840	3.024	—	1100	3.960	—	260	936	—
						1	09	—			—			—		
2	20							660	1.452	—	900	1.980	—	240	528	—
19	88					1	09		14.806	20		20.234	—		5.427	80
1	30							660	858	—	900	1.170	—	240	312	—
							07	—			—			—		
1	30						07		858	—		1.170	—		312	—
							03	—			—			—		
	21							730	153	30	1100	231	—	370	77	70
	15							"	109	50	"	165	—		55	50
	36						03		262	80		396	—		133	20
	55							730	401	50	1100	605	—	370	203	50
	66							"	481	80	"	726	—	"	244	20
							15	—			—			—		
							04	—			—			—		
							08	—			—			—		
	27							840	226	80	1100	297	—	260	70	20
	46							730	335	80	"	506	—	370	170	20
1	94						27		1.445	90		2.134	—		688	10

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
	1 2		Simmestorp	Knut Littorin	
				åker, mylla på lera	359
				" "	360
				Summa:	
			Edsvära socken		
1/2	2 1		Kurstorp	Knut Littorin	
				åker, mylla på sandbl. lera	327
				" "	328
				" "	329
				tomt, jrb. ej	330
				åker, mylla på lera	331
				" "	332
				Summa:	
1/4	1 2		D:o	Knut Littorin	
				åker, mylla på sandbl. lera	333
				" "	334
				" "	335
				" , mylla på lera	336
				" , högl., och imp.	337
				Summa:	
1/4	1 3		D:o	Knut Littorin	
				åker, högl.	338
				" , mylla på lera	339
				" "	340
				" "	341
				" "	342
				Överföres:	

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

436996

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
4	19							840	3.519	60	1100	4.609	–	260	1.089	40
6	31							840	5.300	40	"	6.941	–	260	1.640	60
10	50								8.820	–		11.550	–		2730	–
2	28							880	2.006	40	1100	2.508	–	220	501	60
1	51							"	1.328	80	"	1.661	–	"	332	20
3	12							770	2.402	40	"	3.432	–	330	1.029	60
–							87	–			–			–		
4	26							840	3.578	40	1100	4.686	–	260	1.107	60
2	29							810	1.854	90	"	2.519	–	290	664	10
13	46						87		11.170	90		14.806	–		3.635	10
3	08							840	2.587	20	1100	3.388	–	260	800	80
1	16							810	939	60	"	1.276	–	290	336	40
2	67							770	2.055	90	"	2.937	–	330	881	10
7	27							840	6.106	80	"	7.997	–	260	1.890	20
–						4	31	–			–			–		
14	18					4	31		11.689	50		15.598	–		3.908	50
							25	–			–			–		
2	59							810	2.097	90	1100	2.849	–	290	751	10
1	51							"	1.233	10	"	1.661	–	"	437	90
4	66							"	3.774	60	"	5.126	–	"	1.351	40
6	26							"	5.070	60	"	6.886	–	"	1.815	40
15	02						25		12.166	20		16.522	–		4.355	80

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
				Överförd:		
				åker, mylla på lera	343	
				" "	344	
				" "	345	
				" "	346	
				väg	347	
				"	348	
				Summa:		
1/4	1 4		Karstorp	Knut Littorin		
				trädg. m. och imp.	349	
				åker, mylla på lera	350	
				" "	351	
				" "	352	
				Summa:		
1/4	1 5		Karstorp	Knut Littorin		
				åker, mylla på lera	353	
				" "	354	
				" "	355	
				" , mylla på sandbl. lera	356	10.55
				" , mylla på sand, ~~akerb.~~	357	
				imp.	358	
				Summa:		
15/176	9 4		Borga	Erik Åhrn		
				åker, mylla på lera	361	
				" "	362	10.95
				" "	363	11.00
				Överföres:		

	Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
	Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
	7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	15	02						25		12.166	20		16.522	—		4.355	80
45	1	91							770	1.470	70	1100	2.101	—	330	630	30
		54							"	415	80	"	594	—	"	178	20
		13							"	100	10	"	143	—	"	42	90
		48							"	369	60	"	528	—	"	158	40
—								26	—			—			—		
—								87	—			—			—		
	18	08					1	38		14.528	40		19.888	—		5.365	60
—								62	—			—			—		
40	6	68							810	5.410	80	1100	7.348	—	290	1.937	20
45	5	02							770	3865	40	"	5.522	—	330	1.656	60
30	4	65							880	4.092	—	"	5.115	—	220	1.023	—
	16	35						62		13.368	20		17.985	—		4.616	80
10	1	10							1030	1.133	—	1100	1.210	—	70	77	—
45	2	36							770	1.817	20	"	2.596	—	330	778	80
40	4	41							810	3.572	10	"	4.851	—	290	1.278	90
"	8	92							"	7.225	20	"	9.812	—	"	2.586	80
35	1	04							310	322	40	400	416	—	90	93	60
—								20	—			—			—		
	17	83						20		14.069	90		18.885	—		4.815	10
45 kr		93							700	651	—	1100	1.023	—	400	372	—
35 kr		37							620	229	40	"	407	—	480	177	60
30 kr		48							660	316	80	"	528	—	440	211	20
	1	78								1.197	20		1.958	—		760	80

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
				Överfört:		
				åker, mylla på lera	364	11.05
				" "	365	11.25
				" , mylla på sand	366	12.15
				" "	367	12.30
				tomt	368	
				väg	369	
				Summa:		
1/16	9 5		Borga	Johan Karlsson arbetare		
				åker, mylla på sand	370	12.20
				" , mylla på sandbl.-lera	371	11.05
				" "	372	11.00
				äng.	373	
				Summa:		
5/16	1 4		Gunnarstorp	Emil Svensson		
				åker, svartmylla på lera	374	12.95
				" "	375	13.15
				" "	376	13.15
				" , trägl. m.	377	
				väg	378	
				"	379	
				Summa:		
			Sanfälligheten N.			
			Edvara socken			
1/4	1 2		Kustorp	Knut Vittrein		
				åker, mylla på lera	380	
				" "	381	
				Summa:		

	Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
	Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
	7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	1	78								1.197	20		1.958	—		760	80
45 55		44							700	308	—	1100	484	—	400	176	—
25 80		46							730	335	80	"	506	—	370	170	20
65 70		22							480	105	60	900	198	—	420	92	40
60 "		12							"	57	60	"	108	—	"	50	40
—								25	—			—			—		
—								11	—			—			—		
	3	02						36		2.004	20		3.254	—		1.244	80
50		16							600	96	—	900	144	—	300	48	—
80		83							810	672	30	1100	913	—	290	240	70
85		90							770	693	—	"	990	—	330	297	—
—								03	—			—			—		
	1	89						03		1.461	30		2.047	—		585	70
20	1	56							950	1.482	—	1100	1.716	—	150	234	—
10	2	43							1030	2.502	90	"	2.673	—	70	170	10
15	1	35							990	1.336	50	"	1.485	—	110	148	50
—							2	67	—			—			—		
—								05	—			—			—		
—								06	—			—			—		
	5	34					2	78		5.321	40		5.874	—		552	60
25		21							920	193	20	1100	231	—	180	37	80
	3	99							"	3.670	80	"	4.389	—	"	718	20
	4	20								3.864	—		4.620	—		756	—

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
			Tråvads socken	Öresfet:	
	1 3		Simmestorp	Knut Littorin	
				åker, mylla på lera	382
				" "	383
				" "	384a
				" "	384b
				Summa:	
	1 2		D:o	Knut Littorin	
				åker, mylla på lera	385
				Summa:	
	2 1		D:o	Herman Johansson och Brita	
				tomt, mylla på lera	386
				åker, "	387
				" "	388
				Summa:	
			Sawfälligheten O		
			Kråmms socken		
Avst.	3 7		Dadened	Knut Littorin	
				åker, mylla på lera	390
				" "	391
				" "	392
				Summa:	
1/2	3 3		D:o	Knut Littorin	
				åker, mylla på lera	394 11.20
				imp. ö trägl. m.	395
				åker, mylla på lera	396
				Summa:	

	Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
	Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
	7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
25	7	53							920	6.927	60	1100	8.283	–	180	1.355	40
"	4	76							"	4.379	20	"	5.236	–	"	856	80
25	1	42							950	1.349	–	"	1.562	–	150	213	–
"	1	02							"	969	–	"	1.122	–	"	153	–
	14	73								13.624	80		16.203	–		2.578	20
25		35							920	322	–	1100	385	–	180	63	–
		35								322	–		385	–		63	–
65		23							620	142	60	1100	253	–	480	110	40
110		30							250	75	–	"	330	–	850	255	–
110		32							"	80	–	"	352	–	"	272	–
		85								297	60		935	–		637	40
20	1	08							700	756	–	1000	1.080	–	300	324	–
40	5	49							"	3.843	–	"	5.490	–	"	1.647	–
56	1	52							500	760	–	~~1000~~ 800	1.216	–	"	456	–
	8	09								5.359	–		7.786	–		2.427	–
50	8	79							700	6.153	–	1000	8.790	–	300	2.637	–
								43	—			—			—		
45	11	27							700	7.889	–	1000	11.270	–	300	3.381	–
	20	06						43		14.042	–		20.060	–		6.018	–

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
1/2	3²		Badened	P. J. Johansson, Kränna		
				åker, mylla på lera	397	11.30
				" "	398	10.90
				Summa:		
1 1/8	2¹		Skultorp	Knut Littorin		
				åker, mylla på lera	399	11.80
				Summa:		
			Områden	:		
			Kränna socken			
1 1/8	2¹		Skultorp	Knut Littorin		
			Område Y	åker, mylla på lera	400	12.45
			Område Z	åker, mylla på sand	401	14.85
				" "	402	14.55
				" , mylla på lera	403	14.00
				" "	404	14.90
				" , mylla på sand	405	15.15
				Summa:		
			Område Å	åker, mylla på lera	406	13.90
				" , mylla på sand	407	14.55
				Summa:		
			Område P	väg	408	
				"	409	
				åker, mylla på sand	410	
				" , mylla på lera	411	13.00
				Överföres:		

	Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
	Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
	7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
45	1	45							700	1.015	—	1000	1.450	—	300	435	—
40		69							"	483	—	"	690	—	"	207	—
	2	14								1.498	—		2.140	—		642	—
55	3	85							700	2.695	—	1000	3.850	—	300	1.155	—
	3	85								2.695	—		3.850	—		1.155	—
30	1	35							800	1.080	—	1000	1.350	—	200	270	—
30		47							720	338	40	900	423	—	180	84	60
40		62							660	409	20	"	558	—	240	148	80
35	1	30							770	1.001	—	1000	1.300	—	230	299	—
40		60							730	438	—	"	600	—	270	162	—
25		22							750	165	—	900	198	—	150	33	—
	3	21								2.351	60		3.079	—		727	40
75	3	94							850	3.349	—	1000	3.940	—	150	591	—
15	1	18							810	955	80	900	1.062	—	90	106	20
	5	12								4.304	80		5.002	—		697	20
—								79	—			—			—		
—								60	—			—			—		
25		64							750	480	—	900	576	—	150	96	—
30	15	37							800	12.296	—	1000	15.370	—	200	3.074	—
	16	01					1	39		12.776	—		15.946	—		3.170	—

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
				Överföres:		
		-		åker, mylla på lera	412	13.20
				skog, föreb. ej	413	
				väg	414	
				Summa:		
			Område R.	åker, mylla på lera	416	15.10
				" "	417	
				" , mylla på sand	418	16.40
				" "	419	16.15
				väg	420	
				åker, mylla på sand	421	18.80
				Summa:		
			Område Ä	åker, mylla på sand	422	18.45
				" "	423	18.85
				" "	424	19.30
				" "	425	19.60
				väg	426	
				Summa:		
			Område S	åker	427	20.45
				"	428	20.55
				"	429	
				"	430	
				"	431	
				Summa:		

	Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
	Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
	7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	16	01					1	39		12.776	—		15.946	—		3.170	—
30	5	36							800	4.288	—	1000	5.360	—	200	1.072	—
—								21	—			—			—		
—								44	—			—			—		
	21	37					2	04		17.064	—		21.306	—		4.242	—
75		99							630	623	70	1000	990	—	370	366	30
40	1	25							730	912	50	"	1.250	—	270	337	50
55		92							570	524	40	900	828	—	330	303	60
65	1	84							510	938	40	"	1.656	—	390	717	60
—								13	—			—			—		
50		55							600	330	—	900	495	—	300	165	—
	5	55						13		3.329	—		5.219	—		1.890	—
65		79							510	402	90	900	711	—	390	308	10
50	1	38							600	828	—	"	1.242	—	300	414	—
15	1	11							810	899	10	"	999	—	90	99	90
25		19							750	142	50	"	171	—	150	28	50
—								13	—			—			—		
	3	47						13		2.272	50		3.123	—		850	50
60	1	06							600	636	—	1000	1.060	—	400	424	—
4		81							"	486	—	"	810	—	"	324	—
50	1	22							670	817	40	"	1.220	—	330	402	60
45	1	27							"	850	90	"	1.270	—	"	419	10
30		86							800	688	—	"	860	—	200	172	—
	5	22								3.478	30		5.220	—		1.741	70

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
			Samfälligheden I			
			Krämmes socken			
1	4¹		Badered Nolgården	Kungl. Maj:t och Kronan		
				Arr.: Nils A. Larsson		
				åker, mylla på lera	432	
				" "	433	
				" "	434	
				" "	435	
				" "	436	9.80
				" "	437	
				" "	438	10.25
				" "	439	
				" "	440	9.90
				" "	441	
				" "	442	
				väg	443	
				Summa:		
Avst.	4²		D:o	Kungl. Maj:t och Kronan		
				Arr.: Nils A. Larsson		
				väg	444	
				åker, mylla på lera	445	10.35
				" "	446	10.60
				" "	447	11.15
				" "	448	11.20
				" "	449	11.05
				Summa:		

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SPARA

	Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
	Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
	7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
70	1	08							700	756	—	1000	1.080	—	300	324	—
70		97							"	679	—	"	970	—	"	291	—
25	1	08							"	756	—	"	1.080	—	"	324	—
60		99							"	693	—	"	990	—	"	297	—
45		37							"	259	—	"	370	—	"	111	—
30		73							"	511	—	"	730	—	"	219	—
"		65							"	455	—	"	650	—	"	195	—
45		74							"	518	—	"	740	—	"	222	—
60		54							"	378	—	"	540	—	"	162	—
60	1	02							"	714	—	"	1.020	—	"	306	—
55		35							"	245	—	"	350	—	"	105	—
								22	—			—			—		
	8	52						22		5.964	—		8.520	—		2.556	
—								07	—			—			—		
35		45							700	315	—	1000	450	—	300	135	—
35		92							"	644	—	"	920	—	"	276	—
35 45		68							"	476	—	"	680	—	"	204	—
35 50	1	68							"	1.176	—	"	1.680	—	"	504	—
55 70		77							"	539	—	"	770	—	"	231	—
	4	50						07		3.150	—		4.500	—		1.350	—

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
Avst.	4^{3}		Bodened Nolgården	Gunnar Svensson		
				åker, mylla på lera	450	11.20
				" "	451	10.90
				" "	452	10.95
				väg	453	
				"	454	
				åker, mylla på lera	455	10.38
				" "	456	10.55
				" "	457	10.50
				" "	458	
				" "	459	
				torvt och trägl. m.	460	
				trägl. m.	461	
				Summa:		
Avst.	3^{7}		Bodened	Knut Littorin		
				åker, mylla på lera	462	10.95
				" "	463	"
				" "	464	11.15
				" "	465	10.85
				torvt och trägl. m	466	
				Summa:		
1/2	3^{3}		D:o	Knut Littorin		
				åker, mylla på lera	468	11.30
				" "	469	11.25
				" "	470	11.60
				trägl. m.	478	
				Summa:		

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

436996

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
25	73							700	511	—	1000	730	—	300	219	—
35	95							"	665	—	"	950	—	"	285	—
20	79							"	553	—	"	790	—	"	237	—
—							05	—			—			—		
—							07	—			—			—		
35	33							700	231	—	1000	330	—	300	99	—
40	76							"	532	—	"	760	—	"	228	—
35	62							"	434	—	"	620	—	"	186	—
20	95							"	665	—	"	950	—	"	285	—
20	12							"	84	—	"	120	—	"	36	—
—							39	—			—			—		
—							21	—			—			—		
5	25						72		3.675	—		5.250	—		1.575	—
35	1 19							700	833	—	1000	1.190	—	300	357	—
35	85							"	595	—	"	850	—	"	255	—
30	68							"	476	—	"	680	—	"	204	—
40	1 76							"	1.232	—	"	1.760	—	"	528	—
—							1 06	—			—			—		
4	48						1 06		3.136	—		4.480	—		1.344	—
35	2 88							500	1.440	—	900	2.592	—	400	1.152	—
35	1 79							"	895	—	"	1.611	—	"	716	—
40	2 60							"	1.300	—	"	2.340	—	"	1.040	—
—							15	—			—			—		
7	27						15		3.635	—		6.543	—		2.908	—

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
1/8	2 1		Skultorp	Knut Littorin		
				åker, mylla på lera	471	12.35
				" "	472	11.80
				" "	473	13.60
				" "	474	14.20
				väg	475	–
				skog, förb. ej	476	–
				"	477	–
				Summa:		
			Samfälligheten U.			
			Kvänums socken			
Avst.	4 3		Bedered Nolgården	Gunnar Svensson		
				åker, mylla på lera	479	10.90
				" "	480	10.70
				Summa:		
Avst.	3 7		Badered	Knut Littorin		
				åker, mylla på lera	481	11.15
				" "	482	11.25
				" "	483	11.55
				" "	484	11.40
				väg	485	
				imp.	486	"
				Summa:		
			Allmänna vägar m. m.			
				allmän väg	62	
				järnväg	82	
				Overfiles:		

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR. SKARA

436996

	Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
	Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
	7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
35	2	51							650	1.631	50	1000	2.510	—	350	878	50
25 65	5	04							"	3.276	—	"	5.040	—	"	1.764	—
35 55	1	47							"	955	50	"	1.470	—	"	514	50
70 50	5	39							"	3.503	50	"	5.390	—	"	1.886	50
—								41	—			—			—		
—								50	—			—			—		
—							1	19	—			—			—		
	14	41					2	10		9.366	50		14.410	—		5.043	50
40	2	44							730	1.781	20	1000	2.440	—	270	658	80
45 50		88							700	616	—	"	880	—	300	264	—
	3	32								2.397	20		3.320	—		922	80
30 30	1	18							800	944	—	1000	1.180	—	200	236	—
45 50	1	86							700	1.302	—	"	1.860	—	300	558	—
35 40	1	14							770	877	80	"	1.140	—	230	262	20
75 35		69							"	531	30	"	690	—	"	158	70
—								14	—			—			—		
—								03	—			—			—		
	4	87						17		3.655	10		4.870	—		1.214	90
							1	81	—			—			—		
								37	—			—			—		
							2	18									

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				Överfört:	
				allmän väg	88
				järnväg	133
				allmän väg	159
				" "	213
				" "	389
				järnväg	393
				allmän väg	415
				järnväg	467
				Summa:	
			Sammandrag.		
			Samf. A.		
			Tygunga socken		
1/2	6 1		Tygunga Knutsagården	Ekh. Lindbäckke	
				Dr. Karl Karlsson	
1/8	1 3		Baggebol	Axel Jubel	
3/16	1 4		D:o	Knut Lidström	
3/16	1 5		D:o	D:o	
1/16	1 42		Hinstorp eller Hinstbr	Linnes Lundberg	
1/8	1 5		D:o	Knut Littorin	
1/32	1 46		D:o	Ivar Björk	
1/8	1 4		D:o	Knut Littorin	
1	1 1		Bjärstorp Skattegården	Knut Littorin	
1	2 1		Bjärstorp		
			Tvåvads socken		
1/6	1 4		Hof Lilla	D:o	
				Summa:	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
						2	18									
						0	42									
						1	05									
						1	76									
						1	85									
							68									
						1	03									
							28									
							52									
						9	77									
1	35						22	1.442	—		1.485	—		43	—	
1	01						25	899	30		1.111	—		211	70	
2	81						08	2.524	40		3.091	—		566	60	
11	65						91	10.454	50		12.815	—		2.360	50	
	61						02	535	60		671	—		135	40	
17	93						68	15.642	10		19.723	—		4.080	90	
	45						11	396	—		495	—		99	—	
14	29						07	11.473	30		15.529	—		4.055	70	
50	62					5	81	43.523	80		55.682	—		12.158	20	
11	14						64	9.307	50		12.125	—		2.817	50	
111	86					8	79	96.198	50		122.727	—		26.528	50	

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
			Samf. D.		
			Fyunga socken		
1	1		Bjärstorp Skattegården	Knut Littorin	
1	2		Bjärstorp		
			Svåvads socken		
5/32	3 9		Hof Ankegården	D:o	
1/32	3 10		D:o	D:o	
13/16	3 3		D:o	D:o	
5/44	1 3		Bredhall	D:o	
				Summa:	
			Samf. E.		
			Svåvads socken		
1/6	1 4		Hof Lilla	Knut Littorin	
			Fyunga socken		
1/32	1 31		Fyunga Bremsegården	D:o	
				Summa:	
			Samf. Eb.		
			Fyunga socken		
3/32	1 30		Fyunga Bremsegården	Knut Littorin	
			Svåvads socken		
1/56	1 4		Brunnen	D:o	
				Summa:	
			Samf. Ed.		
			Fyunga socken		
3/32	1 30		Fyunga Bremsegården	Knut Littorin	
			Svåvads socken		
5/12	1 5		Hof Lilla	D:o	
				Summa:	

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

436996

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
		3	47	1	79		10		2.123	30		3.156	–		1.032	70
8	58				21				5.232	–		8.706	–		3.474	–
	86						02		516	–		774	–		258	–
					42				63	–		126	–		63	–
6	13								2.989	10		6.130	–		3.140	90
15	57	3	47	2	42		12		10.923	40		18.892	–		7.968	60
2	76								2.543	–		2.995	–		452	–
3	41						09		3.297	60		3.724	–		426	40
6	17						09		5.840	60		6.719	–		878	40
8	57								8.117	50		9.379	–		1.261	50
	91								791	70		910	–		118	30
9	48								8.909	20		10.289	–		1.379	80
	17								161	50		187	–		25	50
12	53						48		10.552	30		12.772	–		2.219	70
12	70						48		10.713	80		12.959	–		2.245	20

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
			Samf. E f.		
			Tyrunga socken		
3/32	1 30		Tyrunga Bremsegården	Kmd Littorin	
			Tråvads socken		
1/56	1 4		Brunnen	D:o	
5/12	1 5		Hof Lilla	D:o	
				Summa:	
			Samf. E k.		
			Tråvads socken		
5/12	1 5		Hof Lilla	Kmd Littorin	
5/12	1 6		D:o	D:o	
1	2 1		Hof Stora	D:o	
				Summa:	
			Samf. F		
			Tråvads socken		
5/12	1 6		Hof Lilla	Kmd Littorin	
3/28	1 3		Brunnen	D:o	
				Summa:	
			Samf. G.		
			Tråvads socken		
5/12	1 6		Hof Lilla	Kmd Littorin	
1	2 1		Hof Stora	D:o	
				Summa:	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
1	15								1.058	–		1.265	–		207	–
	66								531	90		591	–		59	10
9	06					1	17		7.413	20		8.802	–		1.388	80
10	87					1	17		9.003	10		10.658	–		1.654	90
2	62						31		1.676	80		2.096	–		419	20
3	61								2.176	50		3.170	–		993	50
	57								478	80		627	–		148	20
6	80						31		4.332	10		5.893	–		1.560	90
1	53								723	60		1.224	–		500	40
3	97						78		2.151	60		3.176	–		1.024	40
5	50						78		2.875	20		4.400	–		1.524	80
6	57								5.632	80		7.041	–		1.408	20
7	46						34		5.682	70		7.474	–		1.791	30
14	03						34		11.315	50		14.515	–		3.199	50

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
			Samf. H		
			Vråråds socken		
5/12	1 6		Hof Lilla	Knut Littorin	
1	2 1		Hof Stora	D:e	
				Summa:	
			Samf. J		
			Vråråds socken		
1	2 1		Hof Stora	Knut Littorin	
13/16	3 3		Hof Ankegården	D:e	
			Edsvära socken		
1/12	7 8		Edsvära Backgården	Emil Johansson	
1/6	7 7		D:o	D:e	
1/40	10 6		Edsvära Stubbegården	Otto Svensson	
				Summa:	
			Samf. K.		
			Vråråds socken		
13/16	3 3		Hof Ankegården	Knut Littorin	
Avst.	2 4		Hof Stora	Svans Lindgren	
Avst.	2 5		D:o	Werner Kron	
			Edsvära socken		
3/44	9 2		Brega	D:e	
9/176	9 3		D:o	Ernst Kron	
15/176	9 4		D:o	Erik Åkra	
1/4	1 4		Kerstorp	Knut Littorin	
1/2	2 1		D:o	D:e	
				Summa:	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
1	10								726	—		1.210	—		484	—
4	83								2.924	40		4.728	—		1.803	60
5	93								3.650	40		5.938	—		2.287	60
28	61		99			8	68		21.870	90		32.280	—		10.409	10
1	25			3	19				1.991	50		2.970	—		978	50
	16								144	—		160	—		16	—
	10								88	—		110	—		22	—
	18								57	60		144	—		86	40
30	30		99	3	19	8	68		24.152	—		35.664	—		11.512	—
13	08	7	66				22		13.965	10		18.984	—		5.018	90
6	80						66		5.625	10		7.480	—		1.854	90
4	60						40		3.038	40		5.060	—		2.021	60
4	44						12		2.698	20		4.638	—		1.939	80
4	07						34		2.312	20		3.984	—		1.671	80
3	54								3.133	80		3.722	—		588	20
2	31								1.940	40		2.541	—		600	60
13	67					1	69		11.482	80		15.037	—		3.554	20
52	51	7	66			3	43		44.196	—		61.446	—		17.250	—

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
			Samf. K.		
			Fröråds socken		
Avst.	2^{4}		Hof Stora	Frans Lindqvist	
Avst.	2^{5}		D:o	Verner Kron	
				Summa:	
			Samf. L.		
			Edsvära socken		
1/2	2^{1}		Karstorp	Knut Littorin	
			Fröråds socken		
13/16	3^{3}		Hof Änkegården	D:e	
1	2^{1}		Hof Stora	D:e	
1/32	3^{10}		Hof Änkegården	D:e	
				Summa:	
			Samf. M.		
			Fröråds socken		
1/16	2^{6}		Skogsbo	August Sundberg	
3/32	2^{7}		D:o	Frans Andersons skerbhus	
	1^{2}		Simmestorp	Knut Littorin	
			Edsvära socken		
1/2	2^{1}		Karstorp	D:e	
1/4	1^{2}		D:o	D:e	
1/4	1^{3}		D:o	D:e	
1/4	1^{4}		D:o	D:e	
1/4	1^{5}		D:o	D:e	
15/176	9^{4}		Borga	Erik Öhrn	
1/16	9^{5}		D:o	Johan Karlsons skerbhus	
5/16	1^{4}		Gunnarstorp	Emil Svensson	
				Summa:	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	60								441	—		576	—		135	—
1	56								1.358	40		1.716	—		357	60
2	16								1.799	40		2.292	—		492	60
12	87					3	33		10.507	30		14.157	—		3.649	70
31	97					6	26		25.811	40		33.507	—		7.695	60
19	82					1	09		14.806	20		20.234	—		5.427	80
1	30						07		858	—		1.170	—		312	—
65	96					10	75		51.982	90		69.068	—		17.085	10
	36						03		262	80		396	—		133	20
1	94						27		1.445	90		2.134	—		688	10
10	50								8.820	—		11.550	—		2.730	—
13	46						87		11.170	90		14.806	—		3.635	10
14	18					4	31		11.689	50		15.598	—		3.908	50
18	08					1	38		14.522	40		19.888	—		5.365	60
16	35						62		13.368	20		17.985	—		4.616	80
17	83						20		14.069	90		18.885	—		4.815	10
3	02						36		2.004	20		3.254	—		1.249	80
1	89						03		1.461	30		2.047	—		585	70
5	34					2	78		5.321	40		5.874	—		552	60
102	95					10	85		84.136	50		112.417	—		28.280	50

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
			Sauf. N.		
			Edsvara socken		
1/4	1 2		Karstorp	Kmd Littorin	
			Tjävads socken		
	1 3		Timmestorp	D:o	
	1 2		D:o	D:o	
	2 1		D:o	Herman Johansson och Brita	
				Summa:	
			Saufällighetens O.		
			Kvänums socken		
Avst.	3 7		Badened	Kmd Littorin	
1/2	3 3		D:o	D:o	
1/2	3 2		D:o	P. J. Johansson, Kvänum	
1 1/8	2 1		Skulltorp	Kmd Littorin	
				Summa:	
			Sauf. T.		
			Kvänums socken		
1	4 1		Badened Kolgården	Kungl. Maj:t och Kronan Arr.: Nils A. Larson	
Avst.	4 2		D:o	D:o	
Avst.	4 3		D:o	Gunnar Svensson	
Avst.	3 7		Badened	Kmd Littorin	
1/2	3 3		D:o	D:o	
1 1/8	2 1		Skulltorp	D:o	
				Summa:	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
4	20								3.864	–		4.620	–		756	–
14	73								13.624	80		16.203	–		2.578	20
	35								322	–		385	–		63	–
	85								297	60		935	–		637	40
20	13								18.108	40		22.143	–		4.034	60
8	09								5.359	–		7.786	–		2.427	–
20	06						42		14.042	–		20.060	–		6.018	–
2	14								1.498	–		2.140	–		642	–
3	85								2.695	–		3.850	–		1.155	–
34	14						42		23.594	–		33.836	–		10.242	–
8	52						22		5.964	–		8.520	–		2.556	–
4	50						07		3.150	–		4.500	–		1.350	–
5	25						72		3.675	–		5.250	–		1.575	–
4	48					1	06		3.136	–		4.480	–		1.344	–
7	27						15		3.635	–		6.543	–		2.908	–
14	41					2	10		9.366	50		14.410	–		5.043	50
44	43					4	32		28.926	50		43.703	–		14.776	50

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
			Sauf. U.		
			Kvänums socken		
Avst.	4 3		Badered Nolgården	Gunnar Svensson	
Avst.	3 7		Badered	Knut Littorin	
				Summa:	
			Slutsummandrag:		
			Sauf. A		
			" B		
			" C		
			" D		
			" E		
			" Eb		
			" Ed		
			" Ef		
			" Ek		
			" F		
			" G		
			" H		
			Område Em		
			Sauf. J		
			" K		
			" V		
			" X		
			" L		
			" M		
			" N		
			" O		
			Område Y		
				Överföres:	

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

436996

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
3	32								2.397	20		3.320	–		922	80
4	87						17		3.655	10		4.870	–		1.214	90
8	19						17		6.052	30		8.190	–		2.137	70
111	86					8	79		96.198	50		122.727	–		26.528	50
15	57	3	47	2	42		12		10.923	40		18.892	–		7.968	60
37	29					7	76		30.292	10		40.919	–		10.626	90
7	52						14		5.019	60		8.272	–		3.252	40
6	17						09		5.840	60		6.719	–		878	40
9	48								8.909	20		10.289	–		1.379	80
12	70						48		10.713	80		12.959	–		2.245	20
10	87					1	17		9.003	10		10.658	–		1.654	90
6	80						31		4.332	10		5.893	–		1.560	90
5	50						78		2.875	20		4.400	–		1.524	80
14	03						34		11.315	50		14.515	–		3.199	50
5	93								3.650	40		5.938	–		2.287	60
1	39								625	50		1.112	–		486	50
30	30		99	3	19	8	68		24.152	–		35.664	–		11.512	–
52	51	7	66			3	43		44.196	–		61.446	–		17.250	–
	35								269	50		385	–		115	50
2	16								1.799	40		2.292	–		492	60
65	96					10	75		51.982	90		69.068	–		17.085	10
102	95					10	85		84.136	50		112.417	–		28.280	50
20	13								18.108	40		22.143	–		4.034	60
34	14						42		23.594	–		33.836	–		10.242	–
1	35								1.080	–		1.350	–		270	–
554	96	12	12	5	61	54	11		449.017	70		601.894	–		152.876	30

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				Överfört:	
			Område Z		
			" Å		
			" P		
			" R		
			" Ä		
			" S		
			Samf. T		
			" U		
			Allmänna vägar m. m.		
				Summa:	

FETTERSONSKA BOKTR.EFTR. SKARA

436996

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
554	96	12	12	5	61	54	11		449.017	70		601.894	–		152.876	30
3	21								2.351	60		3.079	–		727	40
5	12								4.304	80		5.002	–		697	20
21	37					2	04		17.064	–		21.306	–		4.242	–
5	55						13		3.329	–		5.219	–		1.890	–
3	47						13		2.272	50		3.123	–		850	50
5	22								3.478	30		5.220	–		1.741	70
44	43					4	32		28.926	50		43.703	–		14.776	50
8	19						17		6.052	30		8.190	–		2.137	70
						9	77									
651	52	12	12	5	61	70	67		516.796	70		696.736	–		179.939	30

Bjertorp den 28 september 1943

Axel Björnsbolen

Statens ex. lantbruksingenjör

Erlgo Jonsson Anders Karlsson

Biträdande goda män

Bilaga B.

Fastighet	Ägarens namn	Läge fig.el. pål. n:r	Antal m²	Pris pr m² öre	Kronor	Summa Kronor
1	2	3	4	5	6	7
	ERSÄTTNINGSLÄNGD.					
	Ersättningar för bortgrävd mark.					
Samfälligheten A.						
Sträckan A-Aa.						
Baggebol 1^3	Axel Jubel	11	20	8.1		1 62
		12	20	8.4		1.68
					Summa:	3 30
Sträckan Aa-Ai.						
Baggebol 1^4	Knut Littorin	15	130	9.2	11 96	
		16	140	8.8	12 32	24 28
D:o 1^5	D:me	18	190	8.4	15 96	
		19	140	10.3	14 42	30 38
Hinstorp el. Hönsebo 1^{42}	Linus Lundberg	23-24	90	8.4		7 56
D:o 1^5	Knut Littorin	27,30	390	9.5	37 05	
		31,32	250	7.7	19 25	56 30
D:o 1^4	D:me	35	60	8.1	4 86	
		36	210	7.7	16 17	
		41	260	9.2	23 92	44 95
Bjärrtorp Skatteg:n 1^1 och Bjärrtorp 2^1	D:me	42	110	8.1	8 91	
		46,47	140	8.4	11 76	
		48	190	8.1	15 39	
		53	150	9.5	14 25	
		54	160	8.8	14 08	
		57	140	8.1	11 34	
		59	190	8.8	16 72	92 45
					Summa:	255 92
Samfälligheten J.						
Sträckan Je-Jf-Jg-Jh.						
Hof Stora 2^1	Knut Littorin	203	70	7.7		5 39
		205	450	7.3		32 85
		206	100	6.0		6 -
		207	70	6.3		4 41
		209	300	6.7		20 10
		42+52-43+25	145	9.0		13 05
					Summa:	81 80

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

392241

Fastighet	Ägarens namn	Läge fig.el.pål. n:r	Antal m²	Pris pr m² öre	Kronor		Summa Kronor	
1	2	3	4	5	6		7	
Sträckan Jg-Jt.								
Hof Stora 2[1]	Knut Littorin	206	130	6.0			7	80
		207	130	6.3			8	19
					Summa:		15	99
Sträckan Jh-Ju								
Hof Stora 2[1]	Knut Littorin	203	340	7.7			26	18
Edsvära Backgården 7[8]	Emil Johansson	90-90+63	70	11.0			7	70
" " 7[7]	D:me	90+63-92+80	270	11.0			29	70
					Summa:		63	58
Samfälligheten K.								
Sträckan K-Ka-Kb-Kc.								
Hof Stora 2[1]	Knut Littorin	193	60	7.3	4	38		
		209	60	6.7	4	02	8	40
Hof Änkegården 3[3]	D:me	215	800	3.8	30	40		
		216	590	3.6	21	24		
		217	250	4.4	11	-		
		222	160	7.0	11	20		
		223	200	7.3	14	60		
		224	190	8.1	15	39		
		225-226	190	8.4	15	96	119	79
					Summa:		128	19
Sträckan Kd-Ke.								
Avst. Hof Stora 2[5]	Verner Kron	243	15	6.6			-	99
Borga 9[2]	D:me	251	90	6.2			5	58
" 9[3]	Ernst Kron	271	90	4.0			3	60
					Summa:		10	17
Samfälligheten L.								
Sträckan L-La-Lb.								
Hof Stora 2[1]	Knut Littorin	150+25-151+28	130	9.0			11	70
Hof Änkegården 3[9]	D:me	150+75-151+28	65	7.0			4	55
					Summa:		16	25
Samfälligheten M.								
Sträckan M-Ma.								
Skogsbo 2[5]	Julia Isaksson	242+10-244+10	290	11.0			31	90
D:o 2[6]	August Sundberg	244+10-244+90	160	11.0	17	60		
		318-319	210	7.3	15	33	32	93
					Överföres:		64	83

Fastighet	Ägarens namn	Läge fig. el. pål. n:r	Antal m²	Pris pr m² öre	Kronor	Summa Kronor
1	2	3	4	5	6	7
		Överfört:				64 83
Skogsbo 2[7]	Frans Andersson	320	310	8.1	25 11	
		321	300	7.3	21 90	47 01
					Summa:	111 84
Samfälligheten O.						
Sträckan O-Oa.						
Badened Nolgården 4[1]	Kungl. Maj:t och Kronan					
	Arr: Nils A. Larsson	528+60-532	500	11.0		55 -
					Summa:	55 -
S a m m a n d r a g.						
Samfälligheten A.						
Sträckan A-Aa					3 30	
" Aa-Ai					255 92	259 22
Samfälligheten J.						
Sträckan Je-Jf-Jg-Jh					81 80	
" Jg-Jt					15 99	
" Jh-Ju					63 58	161 37
Samfälligheten K.						
Sträckan K-Ka-Kb-Kc.					128 19	
" Kd-Ke					10 17	138 36
Samfälligheten L.						
Sträckan L-La-Lb						16 25
Samfälligheten M.						
Sträckan M-248+18						111 84
Samfälligheten O.						
Sträckan O-Oa						55 -
					Summa:	742 04
	Ersättningar för intrång av jordupplag.					
Samfälligheten A.						
Sträckan A-Aa.			m³	pr m³		
Fyrunga Knutsag:n 6[1]	Eckl. löneboställe					
	Arr: Karl Karlsson	100+90-102+40	30	22	6 60	
Baggebol 1[3]	Axel Jubel	102+40-106+40	250	"	55 -	61 60
				Överföres:		61 60

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

Fastighet	Ägarens namn	Läge pål. n:r	Antal m³	Pris pr m³ öre	Kronor		Summa Kronor	
1	2	3	4	5	6		7	
			Överfört				61	60
Sträckan Aa-Ai.								
Baggebol 1⁴	Knut Littorin	106+40-108+20	280	22	61	60		
D:o 1⁵	D:me	108+20-110+12	350	"	77	-		
Hinstorp el. Hönsebo 1⁴²	Linus Lundberg	110+12-110+60	95	"	20	90		
D:o 1⁵	Knut Littorin	110+60-116+78	730	"	160	60		
D:o 1⁴	D:me	116 +78-121+72	535	"	117	70		
Bjärrtorp Skatteg:n 1¹ och Bjärrtorp 2¹	D:me	110+60-121+72	1265	"	278	30	716	10
					Summa:		777	70
Samfälligheten B.								
Sträckan B-Ba.								
Bjärrtorp Skatteg:n 1¹ och Bjärrtorp 2¹	Knut Littorin	126+6-128+50	105	22	23	10		
			100	12	12	-	35	10
Sträckan Ba-Bd.								
Bratthall 1³	D:me	133+69-136+43	160	20			32	-
					Summa:		67	10
Samfälligheten J.								
Sträckan J-Je.								
Hof Stora 2¹	Knut Littorin	2+72-6+48	790	20			158	-
Sträckan Je-Jh.								
Hof Stora 2¹	D:me	40-41+50	390	20	78	-		
		40+59-43+25	380	22	83	60		
		47+50-43+25	195	18	35	10	196	70
Sträckan Jg-Jt.								
Hof Stora 2¹	Knut Littorin	45-46+61	180	18			32	40
Sträckan Jh-Ju.								
Hof Stora 2¹	D:me	90-92+80	260	22	57	20		
Edsvära Backgården 7⁸	Emil Johansson	90-90+63	50	22	11	-		
D:o 7⁷	D:me	90+63-92+80	210	22	46	20	114	40
					Summa:		501	50

Fastighet	Ägarens namn	Läge fig. el. pål. n:r	Antal m³	Pris pr m³ öre	Kronor		Summa Kronor	
1	2	3	4	5	6		7	
Samfälligheten K.								
Sträckan K-Kc.								
Hof Stora 2^1	Knut Littorin	6+48-7+14	55	22	12	10		
			55	20	11	-	23	10
Hof Änkegården 3^3	D:me	7+14-12+42	970	12	116	40		
		11+79-15+13	825	22	181	50	297	90
					Summa:		321	-
Sträckan Kd-Ke.								
Avst. Hof Stora 2^5	Verner Kron	19+88-20+8	10	22			2	20
Borga 9^2	D:me	20+8-23+48	140	"			30	80
D:o 9^3	Ernst Kron	19+88-23+48	150	"			33	-
					Summa:		66	-
Samfälligheten L.								
Sträckan L-La-Lb.								
Hof Stora 2^1	Knut Littorin	150+25-151+28	110	16			17	60
Hof Änkegården 3^9	D:me	150+75-151+28	55	12			6	60
					Summa:		24	20
Samfälligheten M.								
Sträckan M-Ma.								
Skogsbo 2^5	Julia Isaksson	242+10-244+10	135	22			29	70
D:o 2^6	August Sundberg	244+10-246+8	325	"			71	50
D:o 2^7	Frans Andersson	246+8-248+18	730	"			160	60
					Summa:		261	80
Samfälligheten O.								
Sträckan O-Oa.								
Badened Nolgården 4^1	Kungl. Maj:t och Kronan							
	Arr: Nils A. Larsson	528-532	1020	20			204	-
					Summa:		204	-
S a m m a n d r a g.								
Samfälligheten A.							777	70
" B							67	10
" J							501	50
" K, Sträckan K-Kc					321	-		
" Kd-Ke					66	-	387	-
				Överföres:			1733	30

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

302241

Fastighet	Ägarens namn	Läge pål. n:r	Antal m²	Pris pr m² öre	Kronor	Summa Kronor
1	2	3	4	5	6	7
		Överfört:				1733 30
Samfälligheten L						24 20
" M						261 80
" O						204 -
					Summa:	2223 30

Bjertorp den 28 september 1943.

Statens e. lantbruksingenjör.

Biträdande gode män.

Totalsammandrag av alla ersättningsbelopp.

Bjertorps egendom	Knut Littorin	2068 57
Fyrunga Knutsag. 6[1]	Eckl. löneboställe	6 60
Baggebol 1[3]	Axel Jubel	58 30
Hinstorp 1[42]	Linus (Karl) Lundberg	28 46
Edsvära Backgården	Emil Johansson	94 60
Borga 9[2]o St.Hof 2[5]	Verner Kron	39 57
Borga 9[3]	Ernst Kron	36 60
Skogsbo 2[5]	Julia Isaksson	61 60
Skogsbo 2[6]	August Sundberg	104 43
Skogsbo 2[7]	Frans Anderssons stbh	207 61
Badened Nolgården 4[1]	Kungl. Maj:t och Kronan arr. Nils A. Larsson	259 00
	Summa kronor:	2965 34

Kostnadsförslag.

Bil. C.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Samfälligheten A.								
+40 100-106	640	**Sträckan A-Aa.**								
		Schaktning av								
		lera m³	230	1.20			276	-		
		grusblandad lera "	20	1.50			30	-		
		grus och lera med								
		mycket sten "	30	2.50			75	-		
		Sprängning av berg "	6	20:-			120	-	501	-
		För arbetets tillsyn samt								
		oförutsedda utgifter till-								
		lägges c:a 15 %							74	10
		Ersättningar enl. Bil. B								
		för bortgrävd mark					3	30		
		för intrång av jordupplag					61	60	64	90
							Summa:		640	-
+40 +72 106-121	1532	**Sträckan Aa-Ai.**								
		Schaktning av lera m³	3255	1.20	3.906	-				
		Sprängning av berg "	6	20:-	120	-	4.026	-		
108 + 16		Befintlig trumma av 1.20 m								
		betongrör sänkes					60	-		
+12 +60 +52 110,110,112 +3 +75 114,115		Trumma av betongkulvert,								
		typ A, d=0.90 m, b=5.0 m	5	415:-			2.075	-		
+32 117		typ A, d=0.80 m	1				380	-		
+24 +27 118,119		typ A, d=0.70 m	2	325:-			650	-	7.191	-
		För arbetets tillsyn samt								
		oförutsedda utgifter till-								
		lägges c:a 15 %							1.076	98
		Ersättningar enl. Bil. B								
		för bortgrävd mark					255	92		
		för intrång av jordupplag					716	10	972	02
							Summa:		9.240	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
4 +67 - 0	467	Sträckan Ab-Ak.								
4 +67 - 1 +50		6" tegelrör m	317	1.65	523	05				
1 +50 - 0		5" " "	150	1.15	172	50	695	55		
4 +67 - 4 +53		Grävning för rörledning, rörens läggning och dikesjordens återfyllning m	14	0.65	9	10				
4 +42 - 4 +12		D:o "	30	0.50	15	-				
4 +12 - 4 +8		D:o "	9	1.00	9	-				
4 +95 - 3 +95										
3 +50 - 1 +50		D:o "	245	0.55	134	75				
1 +53 - 0 +42		D:o "	150	0.40	60	-				
4 +8 - 4 +67		D;o jämte bergsprängning "	11	7:-	77	-				
4 +91 - 4		D:o, D:o "	8	8:-	64	-	368	85		
		6" betongöga					15	-		
2 , 0		Brunn, typ A, d=0.45 m	2	40:-			80	-	1.159	40
		Tillägges cirka 15 %							175	60
							Summa:		1.335	-
5 +60 - 7 +48	260	Sträckan Ac-Al.								
5 - 6		8" tegelrör m	148	2.30	340	40				
6 +48 - 7 +60		4" " "	112	0.85	95	20	435	60		
		Grävning, läggning och återfyllning "	148	0.65	96	20				
		D:o "	112	0.30	33	60	129	80		
5 +48		9" betongöga					20	-		
6 +60		Brunn typ A, d=0.45 m	1		40	-				
7		" " A, d=15"	1		35	-	75	-	660	40
		Tillägges cirka 15 %							99	60
							Summa:		760	-

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR. SKARA

38385

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.		Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3		4	5	6		7		8	
+89 12 - 9	389	Sträckan Ad-Am.									
+89 12 - 11		12" betongrör	m	189	4.15	784	35				
+13 11 - 9		10" "	"	187	2.90	542	30	1.326	65		
+89 12 - 11		Grävning, läggning och									
		återfyllning	"	189	0.70	132	30				
+13 11 - 9		D:o	"	187	0.65	121	55	253	85		
+89 12		12" betongöga						25	-		
+24 12,11,10, 9		Brunn, typ A, d=0.60 m		4	50:-			200	-	1.805	50
		Tillägges cirka 15%								269	50
+13 9 - 9	13	10" betongör, grävning genom vägen, rörens läggning, jordens återfyllning och vägbanans iordningställande samt brunn typ A, d=0.60 m, vid +13 9 bekostas av Skaraborgs läns nordvästra vägdistrikt.									
								Summa		2.075	-
+89 +47 12 - 16	358	Sträckan Ad-An.									
+89 +64 12 - 14		6" tegelrör	m	175	1.65	288	75				
+64 +47 14 - 16		4" "	"	183	0.85	155	55	444	30		
		Grävning, läggning och									
		återfyllning	m	175	0.50	87	50				
		D:o	"	118	0.40	47	20				
		D:o	"	65	0.60	39	-	173	70		
+89 12		6" betongöga						15	-		
+15 +64 13, 14		Brunn, typ A, d=0.45 m		2	40:-	80	-				
+47 16		" " A, d=15"		1		35	-	115	-	748	-
		Tillägges cirka 15 %								112	-
								Summa:		860	-
+30 20 - 24	405	Sträckan Ae-Ao.									
+69 20 - 21		6" tegelrör	m	169	1.65	278	85				
+69 +25 21 - 23		4" "	"	131	0.85	111	35				
+25 +30 23 - 24		3" "	"	105	0.55	57	75	447	95		
		Överföres:						447	95		

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.		Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3		4	5	6		7		8	
		Överfört:						447	95		
		Grävning, läggning och									
		återfyllning	m	169	0.75	126	75				
		D:o	"	131	0.65	85	15				
		D:o	"	105	0.50	52	50	264	40		
20 +85		6" betongöga						15	-		
21 +25 +30		Brunn, typ A, d=0.45 m		1		40-					
23 , 24 +57		" " A, d=15"		2	35:-	70	-				
23		Stensil				10	-	120	-	847	35
		Tillägges cirka 15 %								127	65
								Summa:		975	-
+68 +20 31 - 35	352	Sträckan Af-Ar.									
+68 +39 31 - 33		8" tegelrör	m	171	2.30	393	30				
+39 +7 33 - 35		6" "	"	168	1.65	277	20	670	50		
		Grävning, läggning och									
		återfyllning	m	171	0.65	111	15				
		D:o	"	168	0.55	92	40	203	55		
+68 31		9" betongöga						20	-		
+39 +20 33 , 35		Brunn, typ A, d=0.45 m		2	40:-			80	-	974	05
+7 +20 35 - 35	13	6" betongrör, grävning genom vägen, rörens läggning, jordens återfyllning och vägbanans iordningställande samt brunn, typ A, d=0.45 m, vid 35 +7 bekostas av Skaraborgs läns nordvästra vägdistrikt.									
		Tillägges cirka 15 %								145	95
								Summa		1.120	-
+68 +41 31 - 27	427	Sträckan Af-Ap.									
+68 +93 31 - 28		6" tegelrör	m	275	1.65	453	75				
+93 28 - 28		4" "	"	93	0.85	79	05				
+41 28 - 27		3" "	"	59	0.55	32	45	565	25		
		Överföres:						565	25		

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR. SKARA

425613

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.		Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3		4	5	6		7		8	
		Överfört:						565	25		
		Grävning, läggning och									
		återfyllning	m	168	0.55	92	40				
		D:o	m	107	0.75	80	25				
		D:o	"	93	0.55	51	15				
		D:o	"	59	0.50	29	50	253	30		
+68 31		6" betongöga						15	-		
+93 30 , 28		Brunn typ A, d=0.45 m		2	40:-	80	-				
+41 27		" " A, d=15"		1		35	-	115	-	948	55
		Tillägges cirka 15 %								141	45
								Summa:		1.090	-
+26 43 - 40	326	Sträckan Ag- As.									
+26 +65 43 - 41		8" tegelrör	m	161	2.30	370	30				
+65 41 - 40		6" "	"	165	1.65	272	25	642	55		
		Grävning, läggning och									
		återfyllning	m	161	0.65	104	65				
		D:o	"	165	0.50	82	50	187	15		
+26 43		9" betongöga						20	-		
+65 41 , 40		Brunn typ A, d=0.45 m		2	40:-			80	-	929	70
		Tillägges cirka 15 %								140	30
								Summa:		1.070	-
+26 +34 43 - 46	308	Sträckan Ag-At-Au.									
+26 +81 43 - 44		8" tegelrör	m	155	2.30	356	50				
+81 +55 44 - 45		4" "	"	74	0.85	62	90				
+55 +34 45 - 46		3" "	"	79	0.55	43	45	462	85		
		Grävning, läggning och									
		återfyllning	m	155	0.75	116	25				
		D:o	"	74	0.45	33	30				
		D:o	"	79	0.40	31	60	181	15		
+26 43		9" betongöga						20	-		
		Överföres:						664	-		

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.		Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3		4	5	6		7		8	
		Överfört:						664	-		
+81 44		Brunn typ A, d=0.45 m		1		40	-				
+34 46		" " A, d=15"		1		35	-	75	-	739	-
		Tillägges cirka 15 %								111	-
								Summa:		850	-
+56 50 - 52	256	Sträckan At-Av.									
		5" tegelrör	m	256	1.15			294	40		
+80 50 - 50 +15 +56 51 - 52		Grävning, läggning och									
		återfyllning	m	221	0.70	154	70				
+80 +15 50 - 51		D:o	"	35	1.05	36	75	191	45		
+21 +83 +56 51, 51,52		Brunn typ A, d=0.45 m		3	40:-			120	-	605	85
		Tillägges cirka 15 %								89	15
								Summa:		695	-
+77 140 -148	877	Sträckan Ah-Az.									
+19 140-143		9" betongrör	m	319	2.50	797	50				
+26 +90 143-145		8" tegelrör	"	264	2.30	607	20				
+90 +93 145-147		6" "	"	203	1.65	334	95				
+93 +77 147-148		4" "	"	84	0.85	71	40	1.811	05		
		Grävning, läggning och									
		återfyllning	m	319	0.60	191	40				
		D:o	"	264	0.50	132	-				
		D:o	"	146	0.45	65	70				
		D:o	"	57	0.80	45	60				
		D:o	"	84	0.65	54	60	489	30		
140		9" betongöga						20	-		
+55 +26 141 ,145		Brunn typ A, d=0.60 m		2	50:-	100	-				
+18 +90 +36 144,145,147		" " A, d=0.45 m		3	40:-	120	-				
+77 148		" " A, d=15"		1		35	-	255	-	2.575	35
		Tillägges cirka 15 %								384	65
+19 +26 143-143	7	9" betongrör, grävning genom vägen, rörens läggning, jordens återfyllning och vägbanans iordningställande samt brunn typ A, d=0.60 m, vid +19 143 bekostas av Skaraborgs läns nordvästra vägdistrikt.									
								Summa:		2.960	25

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR. SKARA

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.		Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3		4	5	6		7		8	
155+30-156	130	Sträckan Ax-Aå. utgår									
		4" tegelrör	m	130	0.85			110	50		
		Grävning, läggning och									
		återfyllning	"	130	0.55			71	50		
156+30		Brunn typ A, d=15"		1				35	-	~~217~~	-
		Tillägges cirka 15 %								~~33~~	-
								Summa:		~~250~~	-
150+85-150	85	Sträckan Ay-Aä.									
		4" tegelrör	m	85	0.85			72	25		
		Grävning, läggning och									
		återfyllning	m	85	0.65			55	25		
150+85		Brunn typ A, d=15"		1				35	-	162	50
		Tillägges cirka 15 %								22	50
								Summa:		185	-
60+64-64	464	Sträckan Ai-Aj.									
60-62		6" tegelrör	m	200	1.65	330	-				
62+94-62		5" "	"	94	1.15	108	10				
62+94+64-64		3" "	"	170	0.55	93	50	531	60		
60+55-61, 61+85-62		Grävning, läggning och									
		återfyllning	m	170	0.55	93	50				
61+55 - 61+85		D:o	"	30	0.85	25	50				
62+94 - 62		D:o	"	94	0.45	42	30				
62+94 - 64+64		D:o	"	170	0.40	68	-	229	30		
60		6" betongöga						15	-		
62+94, 62		Brunn typ A, d=0.45 m		2	40:-	80	-				
64+64		" " A, d=15"		1		35	-	115	-	890	90
		Tillägges cirka 15 %								134	10
								Summa:		1.025	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Samfälligheten B.								
+6 +34 126-132	631	**Sträckan B-Ba.**								
+6 +50 126-128	244	Schaktning av lera med enstaka sten, stubbar och buskar m³	205	1.75			358	75		
+50 +68a 128-131	318	10" betongrör m	375	2.90			1.087	50		
+80a+34 131-132	57									
+50 128-130		Grävning, läggning och återfyllning samt påfyllning av jord till föreskriven höjd m	150	1.15	172	50				
+60 130-131		D:o "	160	1.55	248	-				
+60 +68a 131-131	8	Grävning, läggning och								
+80a 131-132	23	återfyllning m	31	2.50	77	50				
+22 132-132		D:o "	22	1.50	33	-				
+22 +34 132-132		D:o "12	12	1.25	15	-	546	-		
+50 128		Betonggjutning vid rörutlopp					40	-		
+80 131		Brunn typ D, d=0.60 m	1		40	-				
+34 132		" " C, d=0.60 m	1		45	-	85	-		
+80 +30 131-132		Putsning av botten och slänter i öppna ytvattendiket m	50	0.60			30	-		
+32 132		Rörtrumma typ C, d=15", b=4.0 m					2 45	-	2.192	25
		Tillägges cirka 15 %							327	65
		Ersättningar enl. Bil B för intrång av jordupplag							35	10
+68a+80a 131-131	12	10" betongrörsledning under järnvägen jämte arbeten därmed bekostas av Västergötland-Göteborgs Järnvägs-A-B.								
							Summa:		2.555	-
+34 +95 132-137	561	**Sträckan Ba-Bb-Bc-Bd.**								
+34 +94 132-134		8" betongrör m	260	2.15	559	-				
+94 +43 134-136		6" " "	149	1.65	245	85				
+43 +95 136-137		9" " "	152	2.50	380	-	1.184	85		
		Överföres:					1.184	85		

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

425613

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört:					1.184	85		
+34 +69 132-133		Grävning, läggning och								
		återfyllning m	135	1.50	202	50				
+69 +94 133-134		D:o m	125	0.75	93	75				
+94 +43 134-136		D:o "	149	0.70	104	30				
+43 +95 136-137		D:o "	152	0.80	121	60	522	15		
+69 +94 133,134		Brunn typ C, d=0.45 m	2	35:-	70	-				
+43 136		Brunn med 12""bräddavlopp,								
		d=0.60 m	1		45	-				
+95 137		Brunn med 12" intag, d=0.60 m	1		50	-	165	-		
+34 +69 132-133		Putsning av botten och slän-								
		ter i öppna ytvattendiket m	135	0.30	40	50				
+69 +43 133-136	274	Schaktning av lera för								
		öppet ytvattendike m^3	160	1.20	192	-	232	50		
+40 133		Befintlig 15" rörtrumma								
		bibehålles								
+18 135		Rörtrumma typ C, d=15",								
		b=4.0 m					45	-	2.149	50
		Tillägges c:a 15 %							323	50
		Ersättningar enl. Bil. B								
		för intrång av jordupplag							32	-
							Summa:		2.505	-
+98 70 - 74	498	Sträckan Ba-Be.								
+8 70 - 73		8" tegelrör m	308	2.30	708	40				
+8 +89 73 - 74		5" " "	181	1.15	208	15	916	55		
+30 70 - 72		Grävning, läggning och								
		återfyllning m	230	1:-	230	-				
+30 +8 72 - 73		D:o "	78	1.30	101	40				
+8 +89 73 - 74		D:o "	181	0.60	108	60	440	-		
+36+8 71,73, +44+98 74,74		Brunn typ A, d=0.45 m	4	40:-			160	-	1.516	55
		Tillägges c:a 15 %							228	45
+89 +98 74 - 74	9	6" betongrör, grävning genom vägen, rörens läggning, jordens återfyllning och vägbanans iordningställande bekostas av Skaraborgs läns västra vägdistrikt.								
							Summa:		1.745	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
80 + 34 - 81	134	Sträckan Bb-Bf.								
		5" tegelrör m	134	1.15			154	10		
		Grävning, läggning och								
		återfyllning m	134	0.65			87	10		
81 + 34		Brunn typ A, d=0.45 m	1				40	-	281	20
		Tillägges c:a 15 %							43	80
							Summa:		325	-
90 + 37 - 91	137	Sträckan Bc-Bg.								
		6" tegelrör m	137	1.65			226	05		
		Grävning, läggning och								
		återfyllning m	137	0.70			95	90		
90 + 93, 91 + 37		Brunn typ A, d=0.45 m	2	40:-	80	-				
91 + 26		Stensil	1		10	-	90	-	411	95
		Tillägges c:a 15 %							63	05
							Summa:		475	-
		Samfälligheten C.								
240 + 32 - 242	232	Sträckan C-Ca.								
		10" betongrör m	232	2.90			672	80		
		Grävning, läggning och								
		återfyllning samt påfyll-								
		ning av jord till föreskri-								
		ven höjd m	232	1.75			406	-		
240		Betonggjutning vid rörut-								
		lopp					45	-		
242 + 32		Brunn typ C, d=0.60 m	1				45	-		
		Putsning av slänterna i								
		ytvattendiket m	232	0.15			34	80	1.203	60
		Tillägges c:a 15 %							181	40
							Summa:		1.385	-

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR. SKARA 425613

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.		Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3		4	5	6		7		8	
+32 +10 242-247	478	Sträckan Ca-Cb.									
+32 +96 242-244		8" tegelrör	m	264	2.30	607	20				
+96 +10 244-247		6" "	"	214	1.65	353	10	960	30		
+32 +94 242-243		Grävning, läggning och									
		återfyllning	m	162	0.90	145	80				
+94 +96 243-244		D:o	"	102	1:-	102	-				
+96 244-247		D:o	"	204	0.55	112	20				
+10 247-247		D:o	"	10	1.50	15	-	375	-		
+94 +96 243,244, +10 247		Brunn typ A, d=0.45 m		3	40:-			120	-	1.455	30
		Tillägges c:a 15 %								219	70
								Summa:		1.675	-
+26 220-222	226	Sträckan Ca-Cc.									
		8" betongrör	m	226	2.15			485	90		
		Grävning, läggning och									
		återfyllning	m	226	1:-			226	-		
+55 221		Brunn typ C, d=0.45 m		1		35	-				
+26 222		" med 12" bräddavlopp,									
		d=0.45 m		1		35		70	-		
		Schaktning av lera för									
		öppet ytvattendike	m^3	120	1.20			144	-	925	90
		Tillägges c:a 15 %								139	10
								Summa:		1.065	-
+53 230-237	753	Sträckan Cc-Cd.									
+54 230-234		9" betongrör	m	454	2.50	1.135	-				
+54 234-236		8" tegelrör	m	146	2.30	335	80				
+53 236-237		5" "	"	153	1.15	175	95	1.646	75		
+94 230-232		Grävning, läggning och									
		återfyllning	m	294	0.80	235	20				
+94 +61 232-233		D:o	"	67	0.60	40	20				
+91 +47 233-234		D:o	"	56	0.70	39	20				
+47 +54 234-234		D:o	"	7	2:-	14	-				
		Överföres:				328	60	1.646	75		

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört:			328	60	1.616	75		
+54 234-236		Grävning, läggning och								
		återfyllning m	146	0.70	102	20				
+53 236-237		D:o "	153	0.45	68	85				
+61 +78 233-233		D:o jämte bergsprängning m	17	9.50	161	50				
+78 +91 233-233		D:o D:o "	13	10.50	136	50	797	65		
+60 +94 231,232, +47 +54 234,234		Brunn typ A, d=0.60 m	4	50:-	200	-				
+53 236,237		" " A, d=0.45 m	2	40:-	80	-	280	-	2.724	40
		Tillägges c:a 15 %							410	60
							Summa:		3.135	-
+59 217-220	241	Sträckan Ca-Ce.								
		6" betongrör m	241	1.65			397	65		
+59 217-219		Grävning, läggning och								
		återfyllning m	141	0.50	70	50				
+47 219-219		D:o "	47	0.85	39	95				
+47 +93 219-219		D:o "	46	0.70	32	20				
+93 219-220		D:o "	7	2.50	17	50	160	15		
+59 217		Brunn med 10" bräddavlopp,								
		d=0.45 m	1				35	-		
		Schaktning av lera för								
		öppet ytvattendike m^3	85	1.20			102	-		
+96 219		Rörtrumma typ B, d=15"	1				60	-	754	80
		Tillägges c:a 15 %							115	20
							Summa:		870	-
+5 +62 252-257	557	Sträckan Ce-Cf.								
+5 +80 252-254		8" tegelrör m	275	2.30	632	50				
+80 +60 254-256		6" " "	180	1.65	297	-				
+60 +62 256-257		4" " "	102	0.85	86	70	1.016	20		
+5 +60 252-256		Grävning, läggning och								
		återfyllning m	455	0.60	273	-				
+60 +62 256-257		D:o "	102	0.45	45	90	318	90		
		Överföres:					318	90		

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR. SKARA 425613

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.		Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3		4	5	6		7		8	
+50 +80 253,254, +60 256		Överfört:						318	90		
		Brunn typ A, d=0.45 m		3	40:-	120	-				
+62 257		" " A, d=15"		1		35	-	155	-	1.490	10
		Tillägges c:a 15 %								224	90
								Summa:		1.715	-
		Samfälligheten D.									
+52 +21 223-228	469	Sträckan D-Da-Db-Dc.									
+52 +77 223-224		9" betongrör	m	125	2.50	312	50				
+77 +39 224-226		8" tegelrör	"	162	2.30	372	60				
+39 +50 226-227		6" "	"	111	1.65	183	15				
+50 +21 227-228		3" "	"	71	0.55	39	05	907	30		
+52 +77 223-224		Grävning, läggning och									
		återfyllning	m	125	1:-	125	-				
+77 +22 224-225		D:o	"	45	0.80	36	-				
+22 +39 225-226		D:o	"	117	0.70	81	90				
+39 +50 226-227		D:o	"	111	0.60	66	60				
+50 227-228		D:o	"	50	0.35	17	50				
+21 228-228		D:o	"	21	0.25	5	25	332	25		
+52 223		9" betongöga						20	-		
+77 224		Brunn typ A, d=0.60 m		1		50	-				
+39 +50 226,227		" " A, d=0.45 m		2	40:-	80	-				
+21 228		" " A, d=15"		1		35	-	165	-	1.424	55
		Tillägges c:a 15 %								215	45
								Summa:		1.640	-
+15 265-267	215	Sträckan Da-Dd.									
+16 265-266		6" tegelrör	m	116	1.65	191	40				
+16 +15 266-267		5" "	"	99	1.15	113	85	305	25		
		Grävning, läggning och									
		återfyllning	m	116	0.80	92	80				
		D:o	"	99	0.65	64	35	157	15		
+16 +15 266,267		Brunn typ A, d=0.45 m		2	40:-			80	-	542	40
		Tillägges c:a 15 %								82	60
								Summa:		625	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.		Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3		4	5	6		7		8	
260+70-262	270	Sträckan Db-De-Df.									
		5" tegelrör	m	270	1.15			310	50		
		Grävning, läggning och									
		återfyllning	m	270	0.60			162	-		
261+8,262+70		Brunn typ A, d=0.45 m		2	40:-			80	-	552	50
		Tillägges c:a 15 %								82	50
								Summa:		635	-
250+4-251	104	Sträckan De-Dg.									
		3" tegelrör	m	104	0.55			57	20		
		Grävning, läggning och									
		återfyllning	m	104	0.50			52	-		
251+4		Brunn typ A, d=15"		1				35	-	144	20
		Tillägges c:a 15 %								20	80
								Summa:		165	-
		Samfälligheten E.									
300+95-302	295	Sträckan E-Ea.									
300-302		6" tegelrör	m	200	1.65	330	-				
302+95-302		5" "	"	95	1.15	109	25	439	25		
300+20-301		Grävning, läggning och									
		återfyllning	m	120	0.95	114	-				
301+20-302		D:o	"	80	0.70	56	-				
302+95-302		D:o	"	95	0.55	52	25	222	25		
300		6" betongöga						15	-		
302+95		Brunn typ A, d=0.45 m		1				40	-	716	50
		Tillägges c:a 15 %								108	50
								Summa:		825	-
		Samfälligheten Eb.									
210+44-215	544	Sträckan Eb-Ec.									
210+92-212		6" tegelrör	m	292	1.65	481	80				
212+92-213		5" "	"	98	1.15	112	70				
213+90-215		3" "	"	110	0.55	60	50				
215+44-215		2" "	"	44	0.25	11	-	666	-		
		Överföres:						666	-		

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR. SKARA

425613

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört:					666	-		
		Grävning, läggning och								
		återfyllning m	292	0.70	204	40				
		D:o "	98	0.65	63	70				
		D:o "	110	0.50	55	-				
		D:o "	44	0.45	19	80	342	90		
210 +92 +90		6" betongöga					15	-		
212,213 +44		Brunn typ A, d=0.45 m	2	40:-	80	-				
215		Stensil	1		10	-	90	-	1.113	90
		Tillägges c:a 15 %							166	10
							Summa:		1.280	-
		Samfälligheten Ed.								
290-295 +49	549	Sträckan Ed-Ee-Eo.								
290-294 +21		8" tegelrör m-	421	2.30	968	30				
294-295 +21 +49		5" " "	128	1.15	147	20	1.115	50		
		Grävning, läggning och								
		återfyllning m	421	0.95	399	95				
		D:o "	128	0.70	89	60	489	50		
290 +21 +49		9" betongöga					20	-		
294,295		Brunn typ A, d=0.45 m	2	40:-			80	-	1.705	05
		Tillägges c:a 15 %							254	95
							Summa:		1.960	-
310-310 +75	75	Sträckan Ee-Ep.								
		5" tegelrör m	75	1.15			86	25		
		Grävning, läggning och								
		återfyllning m	75	0.45			33	75		
310 +75		Brunn typ A, d=0.45 m	1				40	-	160	-
		Tillägges c:a 15 %							25	-
							Summa:		185	-
		Samfälligheten Ef.								
270-273 +87	387	Sträckan Ef-Eg-Eh.								
270-271 +46		8" tegelrör m	146	2.30	335	80				
		Överföres:			335	80				

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört:			335	80				
+46 +51 271-272		6" tegelrör m	105	1.65	173	25				
+51 +38 272-273		5" " "	87	1.15	100	05				
+38 +87 273-273		4" " "	49	0.85	41	65	650	75		
		Grävning, läggning och								
		återfyllning m	146	1:-	146	-				
		D:o "	105	0.80	84	-				
		D:o "	87	0.50	43	50				
		D:o "	49	0.35	17	15	290	65		
270		9" betongöga					20	-		
+46 +51 271,272		Brunn typ A, d=0.45 m	2	40:-	80	-				
+87 273		" " A, d=15"	1		35	-	115	-	1.076	40
		Tillägges c:a 15 %							163	60
							Summa:		1.240	-
+4 275-277	204	Sträckan Eg-Ei.								
+91 275-275		4" tegelrör m	91	0.85	77	35				
+91 +50 275-276		3" " "	59	0.55	32	45				
+50 +4 276-277		2" " "	54	0.25	13	50	123	30		
		Grävning, läggning och								
		återfyllning m	91	0.55	50	05				
		D:o "	59	0.50	29	50				
		D:o "	54	0.45	24	30	103	85		
+91 275		Brunn typ A, d=15"	1		35	-				
+4 277		Stensil	1		10	-	45	-	272	15
		Tillägges c:a 15 %							42	85
							Summa:		315	-
		Samfälligheten Ek.								
+50 +74 201-206	524	Sträckan Ek-El.								
+50 +23 201-202	73	Schaktning av lera för								
		öppet dike m^3	95	1.20			114	-		
+23 +74 202-206		6" tegelrör m	451	1.65			744	15		
+23 +13 202-205		Grävning, läggning och								
		återfyllning m	290	0.65	188	50				
+13 +19 205-206		D:o "	106	0.75	79	50				
		Överföres:			268	00	858	15		

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA 425613

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört:			268	-	858	15		
+19 +74 206 -206		D:o m	55	0.60	33	-	301	-		
+23 202		6" betongöga					15	-		
+22 +13 204,205, +74 206		Brunn typ A, d=0.45 m	3	40:-			120	-	1.294	15
		Tillägges c:a 15 %							195	85
							Summa:		1.490	-
		Område Em.								
+33 305-307	233	Sträckan Em-En.								
		4" tegelrör m	233	0.85			198	05		
		Grävning, läggning och								
		återfyllning m	233	0.60			139	80		
305 +33 307		6" betongöga					15	-		
		Brunn typ A, d=15"	1				35	-	387	85
		Tillägges c:a 15 %							57	15
							Summa:		445	-
		Samfälligheten F.								
+13 280-284	413	Sträckan F-Fa-Fb.								
+25 280-281		9" betongrör m	125	2.50	312	50				
+25 +76 281-281		8" tegelrör "	51	2.30	117	30				
+76 +48 281-282		5" " "	72	1.15	82	80				
+48 +13 282-284		4" " "	165	0.85	140	25	652	85		
		Grävning, läggning och								
		återfyllning m	125	0.80	100	-				
		D:o "	51	0.70	35	70				
		D:o "	72	0.60	43	20				
		D:o "	165	0.55	90	75	269	65		
280 +25 281		9" betongöga					20	-		
+76 +48 281,282, +67 283 +13 284		Brunn typ A, d=0.60 m	1		50	-				
		" " A, d=0.45 m	2	40:-	80	-				
		" " A, d=15"	1		35	-				
		" " B, med lock minst								
		10 cm under laggdikets								
		botten, d=15"	1		15	-	180	-	1.122	50
		Tillägges c:a 15 %							167	50
							Summa:		1.290	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.		Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3		4	5	6		7		8	
+26 285-286	126	Sträckan Fa-Fc.									
		3" tegelrör	m	126	0.55			69	30		
		Grävning, läggning och									
		återfyllning	m	126	0.35			44	10		
+26 286		Brunn typ A, d=15"		1				35	-	148	40
		Tillägges c:a 15 %								21	60
								Summa:		170	-
		Samfälligheten G.									
+98 180-185	598	Sträckan G-Ga-Gb-Gc.									
+20 180-180	20	Schaktning av lera för									
		öppet dike	m^3	35	1.20			42	-		
+20 +88 180-180		9" betongrör	m	68	2.50	170	-				
+88 +22 180-183		8" tegelrör	"	234	2.30	538	20				
+22 +98 183-185		5" "	"	276	1.15	317	40	1.025	60		
+20 +40 180-181		Grävning, läggning och									
		återfyllning	m	120	0.60	72	-				
+40 +22 181-183		D:o	"	182	0.95	172	90				
		D:o	"	276	0.65	179	40	424	30		
+20 180		9" betongöga						20	-		
+88 180		Brunn typ A, d=0.60 m		1		50	-				
+5 +22 182,183, +98 185		Brunn typ A, d=0.45 m		3	40:-	120	-	170	-	1.681	90
		Tillägges c:a 15 %								253	10
								Summa:		1.935	-
+16 190-192	216	Sträckan Ga-Gd.									
+93 190-190		4" tegelrör	m	93	0.85	79	05				
+93 +16 190-192		3" "	"	123	0.55	67	65	146	70		
		Grävning, läggning och									
		återfyllning	m	93	0.60	55	80				
		D:o	"	123	0.45	55	35	111	15		
+93 +16 190.192		Brunn typ A, d=15"		2	35:-			70	-	327	85
		Tillägges c:a 15 %								47	15
								Summa:		375	-

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR. SKARA 425613

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
+84 195-197	284	Sträckan Gb-Ge.								
		5" tegelrör m	284	1.15			326	60		
+91 195-196		Grävning, läggning och								
		återfyllning m	191	0.65	124	15				
+91 +84 196-197		D:o "	93	0.40	37	20	161	35		
+94 +84 196,197		Brunn typ A, d=0.45 m	2	40:-			80	-	567	95
		Tillägges c:a 15 %							87	05
							Summa:		655	-
		Samfälligheten H.								
+9 160-164	409	Sträckan H-Ha.								
+33 160-160	33	Schaktning av sandbl. lera								
		för öppet dike m^3	15	1.20			18	-		
+33 +9 160-164		8" tegelrör m	376	2.30			864	80		
		Grävning, läggning och								
		återfyllning m	376	0.65			244	40		
+33 160		9" betongöga					20	-		
+28 +81 161,162, +9 164		Brunn typ A, d=0.45 m	3	40:-			120	-	1.267	20
		Tillägges c:a 15 %							187	80
							Summa:		1.455	-
+72 +22 168-175	650	Sträckan Ha-Hb-Hc.								
+72 168-170	128	6" tegelrör m	128	1.65			211	20		
		Grävning, läggning och								
		återfyllning m	128	0.55			70	40		
170		Brunn med 9" intag, d=0.45	m 1				40	-		
+70 170-171	170	Öppna diket bibehålles								
+70 +22 171-175	352	Schaktning för öppet yt-								
		vattendike av:								
		lera m^3	30	1.20	36	-				
		" med enst. sten "	145	1.35	195	75				
		" " mycket sten "	20	1.75	35	-				
		" " enst. sten och								
		mycket buskar m^3	25	1.60	40	-	306	75	628	35
		Tillägges c:a 15 %							96	65
							Summa:		725	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Samfälligheten J.								
+48 0- 6	648	**Sträckan J-Ja-Jb-Jc-Jd-Je.**								
		Schaktning av:								
		sandbl. lera med mycket sten m³	10	2.25	22	50				
		sten med något sandbl. lera "	65	3:-	195	-				
		sandbl. lera "	880	1.20	1.056	-				
		Sprängning av berg "	8	17:-	136	-	1.409	50		
+94 +72 0 , 2.		Trumma av betongkulvert,								
		typ A, d=120 cm	2	350:-			700	-	2.109	50
		Tillägges c:a 15 %							317	50
		Ersättningar enl. Bil. B för intrång av jordupplag							158	-
							Summa:		2.585	-
+67 80 - 86	667	**Sträckan Ja-Jj-Jk.**								
+28 80 - 80	28	Schaktning av lera för								
		öppet dike m³	15	1.20			18	-		
+28 +50 80 - 80		6" tegelrör m	22	1.65	36	30				
+50 +23 80 -82		8" " "	173	2.30	397	90				
+23 82 - 86		5" " "	377	1.15	433	55				
+67 86 - 86		4" " "	67	0.85	56	95	924	70		
+28 +50 80 - 80		Grävning, läggning och								
		återfyllning m	22	0.55	12	10				
+50 +23 80 - 82		D:o "	173	0.80	138	40				
+23 +19 82 - 85		D:o "	296	0.55	162	80				
+19 85 - 86		D:o "	81	0.65	52	65				
+67 86 - 86		D:o "	67	0.50	33	50	399	45		
+28 80		6" betongöga					15	-		
+50 +23 80, 82, +9 +37 84, 85		Brunn typ A, d=0.45 m	4	40:-	160	-				
+67 86		" " A, d=15"	1		35	-	195	-	1.552	15
		Tillägges c:a 15 %							232	85
							Summa:		1.785	-

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR. SKARA 425613

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
105+75-105	75	Sträckan Jj-Jl.								
		4" tegelrör m	75	0.85			63	75		
		Grävning, läggning och								
		återfyllning m	75	0.55			41	25		
105+75		Brunn typ A, d=15"	1				35	-	140	-
		Tillägges c:a 15 %							20	-
							Summa:		160	-
95+84 - 97+20	284	Sträckan Jb-Jm.								
95 - 95		5" tegelrör m	20	1.15	23	-				
95+20 - 95+46		4" " "	26	0.85	22	10				
95+59 - 97+84		5" " "	225	1.15	258	75	303	85		
		Grävning, läggning och								
		återfyllning m	20	0.45	9	-				
		D:o "	26	0.55	14	30				
		D:o "	225	0.80	180	-	203	30		
95		6" betongöga					15	-		
95+59 , 97+84		Brunn typ A, d=0.45 m	2	40:-			80	-	602	15
		Tillägges c:a 15 %							92	85
95+46 - 95+59	13	6" betongrör, grävning genom vägen, rörens läggning, jordens återfyllning och vägbanans iordningställande samt brunn typ A, d=0.45 m, vid 95+46 bekostas av Skaraborgs läns västra vägdistrikt.								
							Summa:		695	-
60+62 - 62	262	Sträckan Jc-Jn.								
		4" tegelrör m	262	0.85			222	70		
60+25 - 61		Grävning, läggning och								
		återfyllning m	125	0.50	62	50				
61+25 - 62+62		D:o "	137	0.65	89	05	151	55		
60		6" betongöga					15	-		
61+38 , 62+62		Brunn typ A, d=15"	2	35:-			70	-	459	25
		Tillägges c:a 15 %							70	75
							Summa:		530	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.		Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3		4	5	6		7		8	
+54 130-131	154	**Sträckan Jd-Jo.**									
		3" tegelrör	m	154	0.55			84	70		
+50 130-130		Grävning, läggning och									
		återfyllning	m	50	0.40	20	-				
+50 +54 130-131		D:o	"	104	0.55	57	20	77	20		
130		6" betongöga						15	-		
+54 131		Brunn typ A, d=15"		1				35	-	211	90
		Tillägges c:a 15 %								33	10
								Summa:		245	-
+25 40 - 43	325	**Sträckan Je-Jf-Jg-Jh.**									
		Schaktning av lera för									
		öppet dike	m^3	965	1.20			1.158	-		
+80 41		Betongplint enl. ritning						40	-	1.198	-
		Tillägges c:a 15 %								178	50
		Ersättningar enl. Bil. B									
		för bortgrävd mark						81	80		
		för intrång av jordupplag						196	70	278	50
								Summa:		1.655	-
+99 50 - 56	699	**Sträckan Jf-Jp-Jr.**									
+67 50 - 53	367										
+75 +46 53 - 54	71	6" tegelrör	m	438	1.65	722	70				
+46 +75 54 - 55		4" "	"	129	0.85	109	65				
+75 +99 55 - 56		3" "	"	124	0.55	68	20	900	55		
+38 50 - 52		Grävning, läggning och									
		återfyllning	m	238	0.60	142	80				
+38 +67 52 - 53		D:o	m	129	0.80	103	20				
+75 +46 53 - 54		D:o	"	71	0.70	49	70				
+46 +75 54 - 55		D:o	"	129	0.65	83	85				
+75 +99 55 - 56		D:o	"	124	0.55	68	20	447	75		
50		6" betongöga						15	-		
+7 +75 +46 52 , 53 ,54		Brunn typ A, d=0.45 m		3	40:-			120	-		
+99 56		" " A, d=15"		1				35	-	1.518	30
		Tillägges c:a 15 %								226	70
		Överföres:								1.745	-

PETTERSONSKA BOKTR.-EFTR. SKARA

425613

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört:							1.745	-
53+67 - 53+75	8	6" betongrör, grävning genom vägen, rörens läggning, jordens återfyllning och vägbanans iordningställande samt brunn typ A, d=0.45 m, vid 53+67 bekostas av Skaraborgs läns nordvästra vägdistrikt.								
							Summa:		1.745	-
140+90-141	190	Sträckan Jp-Js.								
		3" tegelrör m	190	0.55			104	50		
		Grävning, läggning och								
		återfyllning m	190	0.50			95	-		
141+90		Brunn typ A, d=15"	1				35	-	234	50
		Tillägges c:a 15 % -							35	50
							Summa:		270	-
45+61 - 46	161	Sträckan Jg-Jt.								
		Schaktning av lera för öppet								
		dike m^3	180	1.20					216	-
		Tillägges c:a 15 %							30	61
		Ersättningar enl. Bil. B								
		för bortgrävd mark					15	99		
		för intrång av jordupplag					32	40	48	39
							Summa:		295	-
90+80 - 92	280	Sträckan Jh-Ju.								
		Schaktning av lera för								
		öppet dike m^3	520	1.20					624	-
		Tillägges c:a 15 %							93	02
		Ersättningar enl. Bil. B								
		för bortgrävd mark					63	58		
		för intrång av jordupplag					114	40	177	98
							Summa:		895	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Samfälligheten K.								
+48 +13 6 - 15	865	**Sträckan K-Ka-Kb-Kc.**								
		Schaktning för öppet dike								
		av: lera m³	1820	1.20	2.184	-				
		". " med sten och								
		block "	65	1.75	113	75				
		pinnmo "	10	4:-	40	-				
		berg "	12	20:-	240	-	2.577	75		
+8 +46 7 , 11, +20 +11 12, 15		Trumma av betongkulvert,								
		typ C, d=0.70 m	4	140:-			560	-		
+13 15		Brunn med 60 cm intag,								
		d=0.90 m, kopplas till								
		trumman	1				70	-	3.207	75
		Tillägges c:a 15 %							483	06
		Ersättningar enl. Bil. B								
		för bortgrävd mark					128	19		
		för intrång av jordupplag					321	-	449	19
							Summa:		4.140	-
+13 +50 15 - 16	137	**Sträckan Kc-Kd.**								
		9" betongrör m	137	2.50			342	50		
		Grävning, läggning och								
		återfyllning m	137	0.70			95	90		
+50 16		Brunn typ B, d=0.60 m	1				25	-		
		Putsning av slänter och								
		påfyllning av jord m	137	0.15			20	55	483	95
		Tillägges c:a 15 %							71	05
							Summa:		555	-
+50 +48 16 - 23	698	**Sträckan Kd-Ke.**								
		Schaktning av sandblandad								
		lera för öppet ytvatten-								
		dike m³	300	1.20			360	-		
+98+72+35 17,19,22		Trumma av betongkulvert,								
		typ C, d=0.60 m	3	120:-	360	-				
		Överföres:			360	-	360	-		

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR. SKARA

425613

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört:			360	-	360	-		
+3 23		Trumma av betongkulvert								
		typ A, d=0.60 m			265	-	625	-	985	-
		Tillägges c:a 15 %							148	83
		Ersättningar enl. Bil. B								
		för bortgrävd mark					10	17		
		för intrång av jordupplag					66	-	76	17
							Summa:		1.210	-
115-119	400	Sträckan Kz-Kä. utgår								
115-116		6" tegelrör m	100	1.65	165	-				
+20 116-117		5" " "	120	1.15	138	-				
+20 117 -119		4" " "	180	0.85	153	-	456	-		
115-116		Grävning, läggning och								
		återfyllning m	100	0.40	40	-				
+80 -117		D:o "	180	0.50	90	-				
-119		D:o "	120	0.55	66	-	196	-		
115		6" betongöga					15	-		
+20 117		Brunn typ A, d=0.45 m	1		40	-				
119		" " A, d=15"	1		35	-	75	-	~~742~~	-
		Tillägges c:a 15 %							~~113~~	-
							Summa:		~~855~~	-
+23 100-102	223	Sträckan Ka-Kf-Kg.								
+53 100-100		8" tegelrör m	53	2.30	121	90				
+30 -101		6" " "	77	1.65	127	05				
+23 -102		5" " "	93	1.15	106	95	355	90		
		Grävning, läggning och								
		återfyllning m	53	0.85	45	05				
		D:o "	77	0.75	57	75				
		D:o "	93	0.65	60	45	163	25		
100		9" betongöga					20	-		
+53 +30 100,101 +23 102		Brunn typ A, d=0.45 m	3	40:-			120	-	659	15
		Tillägges c:a 15 %							100	85
							Summa:		760	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.		Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3		4	5	6		7		8	
+74 110-113	374	Sträckan Kf-Kh.									
110-111		8" tegelrör	m	100	2.30	230	-				
+57 -112		6" "	"	157	1.65	259	05				
+74 -113		5" "	"	117	1.15	134	55	623	60		
		Grävning, läggning och									
		återfyllning	m	100	1:-	100	-				
		D:o	"	157	0.75	117	75				
		D:o	"	117	0.80	93	60	311	35		
+57 111,112, +74 113		Brunn typ A, d=0.45 m		3	40:-			120	-	1.054	95
		Tillägges c:a 15 %								160	05
								Summa:		1.215	-
+40 25 - 29	440	Sträckan Kb-Ki. 175 m 6"									
+21 25 - 27		6" tegelrör	m	221	1.65	364	65				
+40 - 29		4" "	"	219	0.85	186	15	550	80		
		Grävning, läggning och									
		återfyllning	m	221	0.80	176	80				
		D:o	"	219	0.65	142	35	319	15		
25		6" betongöga						15	-		
+75 +21 26 , 27		Brunn typ A, d=0.45 m		2	40:-	80	-				
+39 27		Stensil		1		10	-				
+20 +40 28 , 29		Brunn typ A, d=15"		2	35:-	70	-	160		1.044	95
		Tillägges c:a 15 %								155	05
								Summa:		1.200	-
+37 30 - 36	637	Sträckan Kc-Ki. 8" och 5"									
+63 30 - 33		8" tegelrör	m	363	2.30	834	90				
+63 +94 33 - 34		5" 2	"	131	1.15	150	65				
+37 - 36		3" "	"	143	0.55	78	65	1.064	20		
+46 30 - 31		Grävning, läggning och									
		återfyllning	m	146	0.60	87	60				
+46 +63 31 - 33		D:o	"	217	0.90	195	30				
+94 - 34		D:o	"	131	0.65	85	15				
+37 - 36		D:o	"	143	0.55	78	65	446	70		
		Överföres:						446	70		

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR. SKARA

425613

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört:					446	70		
+46 +62 31, 32 +63 +94 33, 34 +37 36		Brunn typ A, d=0.45 m	4	40:-	160	-				
		" " A, d=15"	1		35	-	195	-	1.705	90
		Tillägges c:a 15 %							254	10
							Summa:		1.960	-
+98 200-201	198	Sträckan Kd-Kk-Kl.								
+85 200-200		9" betongrör m	85	2.50	212	50				
+98 -201		8" tegelrör "	113	2.30	259	90	472	40		
		Grävning, läggning och								
		återfyllning m	85	1.20	102	-				
		D:o "	113	1:-	113		215	-		
+85 200		Brunn typ B, d=0.60 m	1		25	-				
+42 +98 201,201		" " D, d=0.45 m	2	30:-	60	-	85	-	772	40
		Tillägges c:a 15 %							117	60
							Summa:		890	-
+98 +28 201-203	130	Sträckan Kl-Km.								
		8" tegelrör m	130	2.30			299	-		
		Grävning, läggning och								
		återfyllning m	130	1:-			130	-		
+28 203		Brunn typ D, d=0.45 m	1				30	-	459	-
		Tillägges c:a 15 %							71	-
							Summa:		530	-
+28 +29 203-207	401	Sträckan Km-Kn-Ko-Kp.								
+28 +6 203-206		6" tegelrör m	278	1.65	458	70				
+29 -207		3" " "	123	0.55	67	65	526	35		
		Grävning, läggning och								
		återfyllning m	278	0.80	222	40				
		D:o "	123	0.50	61	50	283	90		
+52 +6 204,206		Brunn typ D, d=0.45 m	2	30:-	60	-				
+2 207		Stensil	1		10	-				
+29 207		Brunn typ A, d=15"	1		35	-	105	-	915	25
		Tillägges c:a 15 %							139	75
							Summa:		1.055	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.		Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3		4	5	6		7		8	
+60 75 - 76	160	Sträckan Kk-Kr.									
+35 75 - 75		4" tegelrör	m	35	0.85	29	75				
+60 - 76		3" "	"	125	0.55	68	75	98	50		
		Grävning, läggning och									
		återfyllning	m	35	0.70	24	50				
		D:o	"	125	0.50	62	50	87	-		
+35 +60 75 , 76		Brunn typ D, d=15"		2	25:-			50	-	235	50
		Tillägges c:a 15 %								34	50
								Summa:		270	-
+76 210-211	176	Sträckan Kl-Ks.									
+30 210-211		4" tegelrör	m	130	0.85	110	50				
+76 -211		3" "	"	46	0.55	25	30	135	80		
+50 210-210		Grävning, läggning och									
		återfyllning	m	50	0.55	27	50				
+30 -211		D:o	"	80	0.60	48	-				
+76 -211		D:o	"	46	0.55	25	30	100	80		
+30 211		Grusfilter		1		10	-				
+76 211		Brunn typ A, d=15"		1		35	-	45	-	281	60
		Tillägges c:a 15 %								43	40
								Summa:		325	-
+16 215-216	116	Sträckan Km-Kt.									
+12 215-215		4" tegelrör	m	12	0.85	10	20				
+16 -216		3" "	"	104	0.55	57	20	67	40		
		Grävning, läggning och									
		återfyllning	m	12	0.60	7	20				
		D:o	"	104	0.50	52	-	59	20		
+12 +16 215,216		Brunn typ D, d=15"		2	25:-			50	-	176	60
		Tillägges c:a 15 %								28	40
								Summa:		205	-
+10 +41 70 - 72	231	Sträckan Kn-Ku.									
+10 +36 70 - 71		5" tegelrör	m	126	1.15	144	90				
+36 +41 71 - 72		4" "	"	105	0.85	89	25	234	15		
		Grävning, läggning och									
		återfyllning	m	126	0.55	69	30				
		Överföres:				69	30	234	15		

PETTERSONSKA BOKTR.-EFTR. SKARA

425613

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört:			69	30	234	15		
		D:o m	105	0.40	42	-	111	30		
+36 71		Brunn typ A, d=0.45 m	1		40	-				
+41 72		" " A, d=15"	1		35	-	75	-	420	45
		Tillägges c:a 15 %							64	55
							Summa:		485	-
+74 225-226	174	Sträckan Ko-Kv-Kx.								
+54 225-226		4" tegelrör m	154	0.85	130	90				
+74 -226		3" " "	20	0.55	11	-	141	90		
		Grävning, läggning och								
		återfyllning m	154	0.60	92	40				
		D:o "	20	0.40	8	-	100	40		
+4 225		Brunn typ D, d=15"	1		25	-				
+54 226		Sil	1		10	-				
+74 226		Brunn typ A, d=15"	1		35	-	70	-	312	80
		Tillägges c:a 15 %							47	70
							Summa:		360	-
+38 240-240	38	Sträckan Kv-Ky.								
		4" tegelrör m	38	0.85			32	30		
+34 240-240		Grävning, läggning och								
		återfyllning m	34	0.50	17	-				
+38 -240		D:o "	4	1:-	4	-	21	-		
+38 240		Brunn typ A, d=15"	1				35	-	88	30
		Tillägges c:a 15 %							11	70
							Summa:		100	-
		Samfälligheten V.								
+50 400-400	50	Sträckan V-Va.								
		3" tegelrör m	50	0.55			27	50		
		Grävning, läggning och								
		återfyllning m	50	0.40			20	-		
400		6" betongöga					15	-		
+50 400		Brunn typ A, d=15"	1				35	-	97	50
		Tillägges c:a 15 %							12	50
							Summa:		110	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Samfälligheten X.								
410-412	200	**Sträckan X-Xa.**								
		4" tegelrör m	200	0.85			170	-		
		Grävning, läggning och								
		återfyllning m	200	0.55			110	-		
410		6" betongöga					15	-		
+55 +36 410,411, 412		Brunn typ A, d=15"	3	35:-			105	-	400	-
		Tillägges c:a 15 %							60	-
							Summa:		460	-
		Samfälligheten L.								
+10 +8 150-152	198	**Sträckan L-La-Lb.**								
+10 +28 150-151	118	Schaktning av sandbl. lera								
		för öppet dike m^3	215	1.20					258	-
+28 +8 151-152	80	Öppna diket och landsvägs-								
		trumman bibehålles som								
		yt- och flodvattendike								
		Tillägges c:a 15 %							36	55
		Ersättningar enl. Bil. B								
		för bortgrävd mark					16	25		
		för intrång av jordupplag					24	20	40	45
							Summa:		335	-
+38 +49 151a-156	511	**Sträckan Lf-Lb-Lc-Ld.**								
+38 +8 151a-152a		9" betongrör m	70	2.50	175	-				
+94 -154		12" " "	286	4.15	1.186	90				
+49 -156		6" " "	155	1.65	255	75	1.617	65		
+38 +8 151a-152a		Grävning, läggning och								
		återfyllning m	70	1.20	84	-				
+25 -152		D:o "	17	1.75	29	75				
+94 -154		D:o "	269	0.90	242	10				
+49 -156		D:o "	155	0.60	93	-	448	85		
		Överföres:					2.066	50		

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR. SKARA

425613

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.		Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3		4	5	6		7		8	
		Överfört:						2.066	50		
+8 152a		Brunn med 12" bräddavlopp,									
		d=0.60 m		1		45	-				
+4 +94 154,154		Brunn typ A, d=0.60 m		2	50:-	100	-				
+49 156		" " A, d=0.45 m		1		40	-	185	-	2.251	50
		Tillägges c:a 15 %								338	50
								Summa:		2.590	-
+41 170-177	741	Sträckan Lc-Le.									
+14 170-171		10" betongrör	m	114	2.90	330	60				
+14 +38 171-174		9" "	"	324	2.50	810	-				
+41 -177		6" tegelrör	"	303	1.65	499	95	1.640	55		
+14 170-171		Grävning, läggning och									
		återfyllning	m	114	1:-	114	-				
+14 +69 171-172		D:o	"	155	0.70	108	50				
+38 -174		D:o	"	169	0.90	152	10				
+41 -177		D:o	"	303	0.60	181	80	556	40		
+14 +69 171,172, +76 +38 172,174		Brunn typ A, d=0.60 m		4	50:-	200	-				
+41 177		" " A, d=0.45 m		1		40	-	240	-	2.436	95
		Tillägges c:a 15 %								363	05
								Summa:		2.800	-
+43 180-191	1143	Sträckan La-Lf-Lg-Lh-Li-Lk.									
+13 +35 180-185		9" betongrör	m	522	2.50	1.305	-				
+84 -186		8" tegelrör	"	149	2.30	342	70				
+69 -189		6" "	"	285	1.65	470	25				
+43 -191		5" "	"	174	1.15	200	10	2.318	05		
+13 +60 180-181		Grävning, läggning och									
		återfyllning	m	147	0.75	110	25				
-183		D:o	"	140	1.05	147	-				
+35 -184		D:o	"	135	1.25	168	75				
+68 -184		D:o	"	33	1.75	57	75				
+35 -185		D:o	"	67	1.15	77	05				
+60 -185		D:o	"	25	0.85	21	25				
		Överfört:				582	05				

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört:			582	05				
+60 +30 185-186		D:o m	70	1:-	70	-				
+84 -186		D:o "	54	0.85	45	90				
+69 -189		D:o "	285	0.70	199	50				
+43 -191		D:o "	174	0.65	113	10	1.010	55		
+13 180		Brunn med 12" intag,								
		d=0.70 m	1		55	-				
+60 +53 181,182		Brunn typ C, d=0.60 m	2	45:-	90	-				
+76 183		Brunn med 12" bräddavlopp,								
		d=0.60 m	1		45	-				
+35 185		Brunn typ A, d=0.60 m	1		50	-				
+84 +69 +43 186,189,191		" " A, d=0.45 m	3	40:-	120	-				
+3 190		Grusfilter	1		10	-	370	-		
+13 180-183		Putsning av botten och slänter								
		i öppna ytvattendiket m	287	0.20	57	40				
+76 -183		D:o "	76	0.40	30	40	87	80	3.786	40
		Tillägges c:a 15 %							568	60
+13 180-180		18" betongrör, grävning genom vägen, rörens läggning, dikesjordens återfyllning och vägbanans iordningställande bekostas av Skaraborgs läns västra vägdistrikt.								
							Summa:		4.355	-
+43 195-197	243	✓ Sträckan Lg-Ln.								
		10" betongrör m	243	2.90			704	70		
		Grävning, läggning och								
		återfyllning "	243	1.30			315	90		
+43 197		Brunn typ A, d=0.60 m	1				50	-	1.070	60
		Tillägges c:a 15 %							159	40
							Summa:		1.230	-
+64 +7 157-164	643	✓ Sträckan Ln-Lo-Lp.								
+64 +66 157-158		10" betongrör m	102	2.90	295	80				
+77 -162		9" " "	411	2.50	1.027	50				
+7 -164		5" tegelrör "	130	1.15	149	50	1.472	80		
+64 +66 157-158		Grävning, läggning och								
		Överföres:					1.472	80		

PETTERSONSKA BOKTR.-EFTR. SKARA 425613

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.		Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3		4	5	6		7		8	
		Överfört:						1.472	80		
		återfyllning	m	102	0.75	76	50				
+66 158-160		D:o	"	134	0.65	87	10				
+77 -162		D:o	"	277	0.70	193	90				
+7 -164		D:o	"	130	0.80	104	-	461	50		
+66 +46 158,160		Brunn typ B, d=0.60 m		2	25:-	50	-				
+85 +77 159,162,162		" " A, d=0.60 m		3	50:-	150	-				
+84 +7 162,164		" " A, d=0.45 m		2	40:-	80	-	280		2.214	30
		Tillägges c:a 15 %								330	70
								Summa:		2.545	-
+6 165-169	406	Sträckan Lo-Lr.									
+22 165-167		8" tegelrör	m	222	2.30	510	60				
+6 -169		6" "	"	184	1.65	303	60	814	20		
+14 165-167		Grävning, läggning och									
		återfyllning	m	214	0.80	171	20				
+22 -167		D:o	"	8	1.50	12	-				
+71 -167		D:o	"	49	0.60	29	40				
+6 -169		D:o	"	135	0.90	121	50	334	10		
+9 +22 166,167, +72 +6 168,169		Brunn typ A, d=0.45 m		4	40:-	160	-				
+71 167		" " A, d=0.60 m		1		50	-	210		1.358	30
		Tillägges c:a 15 %								201	70
								Summa:		1.560	-
+60 120-120	60	Sträckan Lh-Ll.									
		3" tegelrör	m	60	0.55			33	-		
		Grävning, läggning och									
		återfyllning	m	60	0.40			24	-		
+60 120		Brunn typ A, d=15"		1				35	-	92	-
		Tillägges c:a 15 %								13	-
								Summa:		105	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
+39 125-126	139	Sträckan Li-Lm.								
+52 125-125		6" tegelrör m	52	1.65	85	80				
+39 -126		5" " "	87	1.15	100	05	185	85		
		Grävning, läggning och								
		återfyllning m	52	0.80	41	60				
		D:o "	87	0.65	56	55	98	15		
+52 +39 125,126		Brunn typ A, d=0.45 m	2	40:-			80	-	364	-
		Tillägges c:a 15 %							56	-
							Summa:		420	-
		Samfälligheten M.								
242-250	800	Sträckan M-Ma.								
+18 242-248	618	Schaktning av lera för								
		öppet dike m^3	1190	1.20			1.428	-		
+18 248-250		15" betongrör m	182	6.15			1.119	30		
		Grävning, läggning och								
		återfyllning samt påfyll-								
		ning av jord till före-								
		skriven höjd m	182	1.35			245	70		
+18 248		Betonggjutning vid rörut-								
		lopp					50	-		
+90 244		Trumma av betongkulvert,								
		typ C, d=1.00 m			285	-				
+21 248		Trumma av betongkulvert,								
		typ C, d=0.60 m			120	-	405	-	3.248	-
		Tillägges c:a 15 %							483	36
		Ersättningar enl. Bil. B								
		för bortgrävd mark					111	84		
		för intrång av jordupplag					261	80	373	64
							Summa:		4.105	-
+92 250-265	1592	Sträckan Ma-Mb-Mc-Md-Me-Mf-Mg-Mä.								
+65 250-253		15" betongrör m	365	6.15	2.244	75				
+90 -255		12" " "	225	4.15	933	75				
-258 +55		10" " "	265	2.90	768	50				
+27 -264		9" " "	572	2.50	1.430	-	5.377	-		
		Överföres:			1.430	-	5.377	-		

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört:			1.430	-	5.377	-		
		Grävning, läggning och								
		återfyllning m	365	1.35	492	75				
		D:o "	325	1.20	270	-				
+90 +27 255-264		D:o "	837	0.95	795	15	1.557	90		
+5 +96 +45 250,250,251, +65 +75 +90 253,254,255, +90 +55 + 256,258,260, +29 +27 261,263,264		Brunn typ C, d=0.60 m	12	45:-			540	-		
250-264		Påfyllning av jord till								
		föreskriven höjd m	1400	0.10			140	-		
+75 +92 263-265		Putsning av botten och								
		slänter i öppna ytvatten-								
		diket m	217	0.50			108	50		
+85 255		Trumma av betongkulvert,								
		typ C, d=0.60 m					200	-	7.923	40
		Tillägges c:a 15 %							1.186	60
							Summa:		9.110	-
220-223	300	Sträckan Ma-Mh.								
		Schaktning av lera för								
		öppet ytvattendike m^3	125	1.20					150	-
		Tillägges c:a 15 %							25	-
							Summa:		175	-
230-231	100	Sträckan Ma-Mi.								
		Schaktning av lera för								
		öppet ytvattendike m^3	55	1.20					66	-
		Tillägges c:a 15 %							99	-
							Summa:		75	-
+34 320-322	234	Sträckan Mb-Mj.								
		4" tegelrör m	234	0.85			198	90		
		Grävning, läggning och								
		återfyllning m	234	0.65			152	10		
		Överföres:					351	-		

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört:			351	-	351	-		
+34 322		Brunn typ A, d=15"	1				35	-	386	-
		Tillägges c:a 15 %							59	-
							Summa:		445	-
+98 330-332	298	Sträckan Mc-Mk.								
		5" tegelrör m	298	1.15			342	70		
		Grävning, läggning och								
		återfyllning m	298	0.70			208	60		
+98 332		Brunn typ A, d=0.45 m	1				40	-	591	30
		Tillägges c:a 15 %							88	70
							Summa:		680	-
+99 340-343	399	Sträckan Md-Ml.								
+9 340-342		6" tegelrör m	209	1.65	344	85				
+17 -343		5" " "	108	1.15	124	20				
+99 -343		2" " "	82	0.25	20	50	489	55		
		Grävning, läggning och								
		återfyllning m	209	0.70	146	30				
		D:o "	108	0.65	70	20				
		D:o "	82	0.45	36	90	253	40		
+9 +17 342,343		Brunn typ A, d=0.45 m	2	40:-	80	-				
+99 343		" " A, d=15"	1		35	-	115	-	857	95
		Tillägges c:a 15 %							127	05
							Summa:		985	-
+50 270-274	450	Sträckan Md-Mn-Mo-Mp.								
		12" betongrör m	450	4.15			1.867	50		
		Grävning, läggning och								
		återfyllning m	450	1.10			495	-		
+35 +27 +50 272,273,274		Brunn typ A, d=0.60 m	3	50:-			150	-	2.512	50
		Tillägges c:a 15 %							377	50
							Summa:		2.890	-

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR. SKARA 425613

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.		Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3		4	5	6		7		8	
+50 +64 274-280	614	Sträckan Mp-Mr-Ms-Mt.									
+50 +96 274-275		10" betongrör	m	146	2.90	423	40				
+62 -278		8" tegelrör	"	266	2.30	611	80				
+64 -280		6" "	"	202	1.65	333	30	1.368	50		
		Grävning, läggning och									
		återfyllning	m	146	0.90	131	40				
		D:o	"	266	0.50	133	-				
		D:o	"	202	0.45	90	90	355	30		
+96 275		Brunn typ A, d=0.60 m		1		50	-				
+62 +62 +64 277,278,280		" " A, d=0.45 m		3	40:-	120	-	170	-	1.893	80
		Tillägges c:a 15 %								286	20
								Summa:		2.180	-
+37 295-298	337	Sträckan Mn-Mu.									
		6" tegelrör	m	337	1.65			556	05		
		Grävning, läggning och									
		återfyllning	m	337	0.80			269	60		
+47 +37 296,298		Brunn typ A, d=0.45 m		2	40:-			80	-	905	65
		Tillägges c:a 15 %								134	35
								Summa:		1.040	-
370-371	100	Sträckan Mo-Mv.									
		3" tegelrör	m	100	0.55			55	-		
		Grävning, läggning och									
		återfyllning	m	100	0.50			50	-		
371		Brunn typ A, d=15"		1				35	-	140	-
		Tillägges c:a 15 %								20	-
								Summa:		160	-
+49 290-293	349	Sträckan Mp-Mx.									
+94 290-291		6" tegelrör	m	194	1.65	320	10				
+49 -293		5" "	"	155	1.15	178	25	498	35		
		Grävning, läggning och									
		återfyllning	m	194	0.55	106	70				
		D:o	"	155	0.50	77	50	184	20		
		Överföres:						682	55		

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört:					682	55		
+94 +49 291,291,293		Brunn typ A, d=0.45 m	3	40:-			120	-	802	55
		Tillägges c:a 15 %							122	45
							Summa:		925	-
375-376	100	Sträckan Mr-My.								
		6" tegelrör m	100	1.65			165	-		
		Grävning, läggning och								
		återfyllning m	100	0.70			70	-		
376		Brunn typ A, d=0.45 m	1				35	-	270	-
		Tillägges c:a 15 %							40	-
							Summa:		310	-
+72 360-362	272	Sträckan Ms-Mz.								
+57 360-360		8" tegelrör m	57	2.30	131	10				
+49 -361		6" " "	92	1.65	151	80				
+72 -362		5" " "	123	1.15	141	45	424	35		
		Grävning, läggning och								
		återfyllning m	57	0.85	48	45				
		D:o "	92	0.75	69	-				
		D:o "	123	0.70	86	10	203	55		
+57 +49 +72 360,361,362		Brunn typ A, d=0.45 m	3	40:-			120	-	747	90
		Tillägges c:a 15 %							112	10
							Summa:		860	-
+8 350-353	308	Sträckan Ms-Mm.								
350-351		8" tegelrör m	100	2.30	230	-				
+81 -351		6" " "	81	1.65	133	65				
+8 -353		4" " "	127	0.85	107	95	471	60		
		Grävning, läggning och								
		återfyllning m	100	1.25	125	-				
		D:o "	81	0.80	64	80				
		D:o "	127	0.65	82	55	272	35		
+81 351,351		Brunn typ A, d=0.45 m	2	40:-	80	-				
+8 353		" " A, d=15"	1		35	-	115	-	858	95
		Tillägges c:a 15 %							131	05
							Summa:		990	-

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR. SKARA

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.		Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3		4	5	6		7		8	
+43 285-288	343	Sträckan Mg-Må.									
285-287		8" tegelrör	m	200	2.30	460	-				
+43 -288		6" tegelrör	"	143	1.65	235	95	695	95		
		Grävning, läggning och									
		återfyllning	m	200	1:-	200	-				
		D:o	"	143	0.75	107	25	307	25		
+4 +61 286,287, +96 +43 287,288		Brunn typ A, d=0.45 m		4	40:-			160	-	1.163	20
		Tillägges c:a 15 %								176	80
								Summa:		1.340	-
+12 315-317	212	Sträckan Mf-Mö.									
		4" tegelrör	m	212	0.85			180	20		
		Grävning, läggning och									
		återfyllning	"	212	0.55			116	60		
+12 317		Brunn typ A, d=15"		1				35	-	331	80
		Tillägges c:a 15 %								48	20
								Summa:		380	-
		Samfälligheten N.									
+38 300-302	238	Sträckan N-Na.									
+20 300-300		Schaktning av lera för									
		öppet dike	m^3	25	1.20			30	-		
+32 -302		8" tegelrör	m	212	2.30			487	60		
+20 300-301		Grävning, läggning och									
		återfyllning	m	80	0.50	40	-				
+32 -302		D:o	"	132	0.75	99	-	139	-		
+20 300		9" betongöga						20	-		
+38 302		Brunn typ A, d=0.60 m		1				50	-	726	60
		Tillägges c:a 15 %								108	40
+32-38 302	6	12" betongrör, grävning genom vägen, rörens läggning, jordens återfyllning och vägbanans iordningställande samt brunn typ A, d=0.60 m, vid 302 +32 bekostas av Skaraborgs läns västra vägdistrikt.									
								Summa:		835	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.		Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3		4	5	6		7		8	
+38 +55 302-305	317	Sträckan Na-Nb-Nc.									
+38 +59 302-304		9" betongrör	m	221	2.50	552	50				
+55 -305		6" tegelrör	"	96	1.65	158	40	710	90		
		Grävning, läggning och									
		återfyllning	m	221	0.90	198	90				
		D:o	"	96	0.65	62	40	261	30		
+89 302		Brunn typ B, d=0.60 m		1		25	-				
+59 304		" " A, d=0.60 m		1		50	-				
+55 305		" " A, d=0.45 m		1		40	-	115	-	1.087	20
		Tillägges c:a 15 %								162	80
								Summa:		1.250	-
+22 +75 232-238	653	Sträckan Na-Nd.									
		Schaktning för öppet gräns-									
		och ytvattendike av:									
		lera	m^3	160	1.20			192	-		
		lera med sten	"	25	1.50			37	50		
		" " enstaka buskar"		25	1.35			33	75		
		" " buskar och rötter	m^3	50	1.50			75	-	338	25
		Tillägges c:a 15 %								51	75
								Summa:		390	-
+63 310-314	463	Sträckan Nb-Ne.									
310-312		8" tegelrör	m	200	2.30	460	-				
+35 -313		6" "	"	135	.165	222	75				
+63 -314		3" "	"	128	0.55	70	40	753	15		
		Grävning, läggning och									
		återfyllning	m	200	0.70	140	-				
		D:o	"	135	0.60	81	-				
		D:o	"	128	0.45	57	60	278	60		
+35 312,313		Brunn typ A, d=0.45 m		2	40:-	80	-				
+63 314		" " A, d=15"		1		35	-	115	-	1.146	75
		Tillägges c:a 15 %								168	25
								Summa:		1.315	-

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR. SKARA

425613

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Samfälligheten O.								
528-532	400	**Sträckan O-Oa.**								
		Schaktning av lera för								
		öppet dike m³	1020	1.20					1.224	-
		Tillägges c:a 15 %							182	-
		Ersättningar enl. Bil. B								
		för bortgrävd mark					55	-		
		för intrång av jordupplag					204	-	259	-
							Summa:		1.665	-
+80 320-324	480	**Sträckan Oa-Ob-Oc.**								
+65 320-321		8" tegelrör m	165	2.30	379	50				
+37 -323		6" " "	172	1.65	283	80				
+80 -324		5" " "	143	1.15	164	45	827	75		
		Grävning, läggning och								
		återfyllning m	165	1.25	206	25				
		D:o "	172	0.85	146	20				
		D:o "	143	0.70	100	10	452	55		
320		Betonggjutning vid rörutlopp,					45	-		
+65 321		Brunn med 12" bräddavlopp,								
		d=0.45 m	1		35	-				
+37 +80 323,324		Brunn typ A, d=0.45 m	2	40:-	80	-	115	-	1.440	30
		Tillägges c:a 15 %							214	70
							Summa:		1.655	-
+58 550-551	158	**Sträckan Oa-Ob.** /öppet gränsdike/								
		Schaktning för öppet yt-								
		vattendike av:								
		lera m³	65	1.20			78	-		
		lera med sten "	30	2:-			60	-	138	-
		Tillägges c:a 15 %							22	-
							Summa:		160	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
+38 370-374	438	Sträckan Ob-Od-Oe-Of.								
+32 370-371		6" tegelrör m	132	1.65	217	80				
+42 +60 371-372		8" " "	118	2.30	271	40				
+38 -374		5" " "	178	1.15	204	70	693	90		
		Grävning, läggning och								
		återfyllning m	132	0.95	125	40				
		D:o "	118	1.05	123	90				
		D:o "	178	0.70	124	60	373	90		
+42 371		Brunn med 9" bräddavlopp,								
		d=0.45 m	1		35	-				
+60 +38 372,374		Brunn typ A, d=0.45 m	2	40:-	80	-	115		1.182	80
		Tillägges c:a 15 %							177	20
+32-42 371	10	6" betonrörsledning under järnvägen jämte arbeten								
		därmed bekostas av Västergötland-Göteborgs Järnvägs A-B.								
							Summa:		1.360	-
+66 +89 341-346	523	Sträckan Od-Og.								
+66 +57 341-345		6" tegelrör m	391	1.65	645	15				
+89 -346		4" " "	132	0.85	112	20	757	35		
		Grävning, läggning och								
		återfyllning m	391	0.75	293	25				
		D:o "	132	0.55	72	60	365	85		
+68 +57 344,345		Brunn typ A, d=0.45 m	2	40:-	80	-				
+89 346		" " A, d=15"	1		35	-	115	-	1.238	20
		Tillägges c:a 15 %							186	80
							Summa:		1.425	-
+60 +93 351-353	233	Sträckan Oe-Oh.								
+60 +25 351-353		4" tegelrör m	165	0.85	140	25				
+93 -353		3" " "	68	0.55	37	40	177	65		
		Grävning, läggning och								
		återfyllning m	165	0.55	90	75				
		D:o "	68	0.45	30	60	121	35		
+25 353		Brunn typ A, d=15"	1		35	-				
+93 353		Stensil	1		10	-	45	-	344	-
		Tillägges c:a 15 %							51	-
							Summa:		395	-

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR. SKARA

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
+99 325-328	399	Sträckan Oa-Oi-Ok.								
+47 325-327		6" tegelrör m	247	1.65	407	55				
+99 -328		4" " "	152	0.85	129	20	536	75		
+47 325-327		Grävning, läggning och								
		återfyllning m	247	1.10	271	70				
+48 -328		D:o m	101	0.70	70	70				
+92 -328		D:o "	44	1.70	74	80				
+99 -328		D:o "	7	0.60	4	20	421	40		
325 +47		Betonggjutning vid rörutlopp					45	-		
327		Brunn med 9" bräddavlopp,								
		d=0.45 m	1		35	-				
+99 328		Brunn typ A, d=15"	1		35	-	70	-	1.073	15
		Tillägges c:a 15 %							161	85
							Summa:		1.235	-
+46 560-562	246	Sträckan Oa-Oi. /öppet gränsdike/								
		Bibehålles öppet såsom yt-								
		och flödvattendike								
+35 +96 360-363	361	Sträckan Oi-Ol-Om.								
+35 +80 360-360		9" betongrör m	45	2.50	112	50				
+90 +49 360-362		8" tegelrör "	159	2.30	365	70				
+19 -363		5" " "	70	1.15	80	50				
+96 -363		3" " "	77	0.55	42	35	601	05		
		Grävning, läggning och								
		återfyllning m	45	0.95	42	75				
		D:o "	159	0.95	151	05				
		D:o "	70	0.70	49	-				
		D:o "	77	0.50	38	50	281	30		
+90 360		Brunn typ A, d=0.60 m	1		50	-				
+49 +19 362,363		" " A, d=0.45 m	2	40:-	80	-				
+96 363		" " A, d=15"	1		35	-	165	-	1.047	35
		Tillägges c:a 15 %							157	65
		Överföres:							1.205	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.		Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3		4	5	6		7		8	
		Överfört:								1.205	-
+80-90 360		9" betongrörsledning under järnvägen jämte arbeten därmed bekostas av Västergötland-Göteborgs Järnvägs A-B.									
								Summa:		1.205	-
+52 +28 332-334	176	Sträckan Ol-On.									
		6" tegelrör	m	176	1.65			290	40		
		Grävning, läggning och									
		återfyllning	m	176	0.80			140	80		
+28 334		Brunn typ A, d=0.45 m						40	-	471	20
		Tillägges c:a 15 %								68	80
								Summa:		540	-
		Område Y.									
+17 375-376	117	Sträckan Y-Ya.									
		4" tegelrör	m	117	0.85			99	45		
		Grävning, läggning och									
		återfyllning	m	117	0.55			64	35		
375		6" betongöga						15	-		
+17 376		Brunn typ A, d=15"		1				35	-	213	80
		Tillägges c:a 15 %								31	20
								Summa:		245	-
		Område Z.									
+2 380-382	202	Sträckan Z-Za-Zb.									
+57 380-380		5" tegelrör	m	57	1.15	65	55				
+2 - 382		3" "	"	145	0.55	79	75	145	30		
		Grävning, läggning och									
		återfyllning	m	57	0.45	25	65				
		D:o	"	145	0.40	58	-	83	65		
380		6" betongöga						15	-		
+2 382		Brunn typ A, d=15"		1				35	-	278	95
		Tillägges c:a 15 %								41	05
								Summa:		320	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
+85 385-386	185	Sträckan Za-Zc.								
		4" tegelrör m	185	0.85			157	25		
+78 385-386		Grävning, läggning och								
		återfyllning m	178	0.50	89	-				
+85 -386		D:o "	7	1.50	10	50	99	50		
+78 386		Stensil	1		10	-				
+85 386		Brunn typ A, d=15"	1		35	-	45	-	301	75
		Tillägges c:a 15 %							43	25
							Summa:		345	-
		Område Å.								
+85 390-392	285	Sträckan Å-Åa.								
+7 390-391		6" tegelrör m	107	1.65	176	55				
+85 -392		4" " "	178	0.85	151	30	327	85		
		Grävning, läggning och								
		återfyllning m	107	0.55	58	85				
		D:o "	178	0.45	80	10	138	95		
390		6" betongöga					15	-		
+7 391		Brunn typ A, d=0.45 m	1		40	-				
+85 392		" " A, d=15"	1		35	-	75	-	556	80
		Tillägges c:a 15 %							83	20
							Summa:		640	-
		Område P.								
+7 400-406	607	Sträckan P-Pa-Pb-Pc-Pd.								
+13 400-401		12" betongrör m	113	4.15	468	95				
+33 -402		10" " "	120	2.90	348	-				
+41 -404		8" tegelrör "	208	2.30	478	40				
+57 -405		6" " "	116	1.65	191	40				
+7 -406		4" " "	50	0.85	42	50	1.529	25		
+40 400-400		Grävning, grusning under								
		rören, läggning och åter-								
		fyllning m	40	0.75	30	-				
		Överföres:			30	-	1.529	25		

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.		Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3		4	5	6		7		8	
		Överfört:				30	-	1.529	25		
+40 +13 400-401		Grävning, läggning och									
		återfyllning	m	73	0.60	43	80				
+33 -402		D:o	"	120	0.70	84	-				
+65 -403		D:o	"	132	0.85	112	20				
+41 -404		D:o	"	76	0.95	72	20				
+57 -405		D:o	"	116	0.70	81	20				
+7 -406		D:o	"	50	0.55	27	50	450	90		
400		12" betongöga						25	-		
+13 +33 401,402		Brunn typ A, d=0.60 m		2	50:-	100	-				
+46 +41 403,404		" " A, d=0.45 m		2	40:-	80	-				
+7 406		" " A, d=15"		1		35	-				
+1 406		Stensil		1		10	-	225	-	2.230	15
		Tillägges c:a 15 %								334	85
								Summa:		2.565	-
+30 410-413	330	Sträckan Pa-Pe.									
+82 410-411		5" tegelrör	m	182	1.15	209	30				
+30 -413		3" "	"	148	0.55	81	40	290	70		
		Grävning, läggning och									
		återfyllning	m	182	0.65	118	30				
		D:o	"	148	0.50	74	-	192	30		
+82 411		Brunn typ A, d=0.45 m		1		40	-				
+30 413		Stensil		1		10	-	50	-	533	-
		Tillägges c:a 15 %								82	-
								Summa:		615	-
+78 415-416	178	Sträckan Pb-Pf.									
		5" tegelrör	m	178	1.15			204	70		
		Grävning, läggning och									
		återfyllning	m	178	0.65			115	70		
+78 416		Brunn typ A, d=0.45 m		1				40	-	360	40
		Tillägges c:a 15 %								54	60
								Summa:		415	-

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR. SKARA 425613

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.		Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3		4	5	6		7		8	
+15 420-422	215	Sträckan Pc-Pg.									
+25 420-421		4" tegelrör	m	125	0.85	106	25				
+15 -422		3" "	"	90	0.55	49	50	155	75		
		Grävning, läggning och									
		återfyllning	m	125	0.55	68	75				
		D:o	"	90	0.50	45	-	113	75		
+15 422		Brunn typ A, d=15"		1				35	-	304	50
		Tillägges c:a 15 %								45	50
								Summa:		350	-
		Område R.									
+52 430-433	352	Sträckan R-Ra-Rb.									
+22 430-432		8" tegelrör	m	222	2.30	510	60				
+93 -432		5" "	"	71	1.15	81	65				
+52 -433		4" "	"	59	0.85	50	15	642	40		
		Grävning, läggning och									
		återfyllning	m	222	0.80	177	60				
		D:o	"	71	0.55	39	05				
		D:o	"	59	0.45	26	55	243	20		
430		9" betongöga						20	-		
+22 +93 432,432		Brunn typ A, d=0.45 m		2	40:-	80	-				
+52 433		" " A, d=15"		1		35	-	115	-	1.020	60
		Tillägges c:a 15 %								154	40
								Summa:		1.175	-
+63 435-437	263	Sträckan Ra-Rc.									
		5" tegelrör	m	263	1.15			302	45		
		Grävning, läggning och									
		återfyllning	m	263	0.65			170	95		
+63 437		Brunn typ A, d=0.45 m		1				40	-	513	40
		Tillägges c:a 15 %								76	60
								Summa:		590	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Område Å.								
+30+53 442-445	323	**Sträckan Å-Åa.** utgår								
+30 +70 442-442	40	Schaktning av lera med								
		stubbar och rötter m³	10	2.50			25	-		
+31 -443		6" betongrör m	61	1.65	100	65				
+ -444		5" tegelrör "	69	1.15	79	35				
+53 -445		4" " "	153	0.85	130	05	310	05		
		Grävning, läggning och								
		återfyllning m	61	1.25	76	25				
		D:o "	69	0.65	44	85				
		D:o "	153	0.55	84	15	205	25		
+70 442		Betonggjutning vid rörutlopp					40	-		
+31 443		Brunn typ B, d=0.45 m	1		20	-				
444		" " A, d=0.45 m	1		40	-				
+53 445		" " A, d=15"	1		35	-	95	-		
+70 +31 442-443		Påfyllning av jord till								
		föreskriven höjd samt								
		putsning av slänter i öppna								
		ytvattendiket m	61	0.20			12	20	~~687~~	~~50~~
		Tillägges c:a 15 %							~~102~~	~~50~~
							Summa:		~~790~~	~~-~~
		Område S.								
+68 450-454	468	**Sträckan S-Sa.**								
+60 450-450	60	Borttagande av buskar och								
		träd i dikesslänterna m	60	0.40			24	-		
+62 -451	102	Schaktning för öppet dike								
		av: sandbl. lera med stubbar								
		och rötter m³	25	2:-	50	-				
		av: sandbl. lera "	85	1.20	102	-	152	-		
+43 450		Rörtrumma typ C, d=15"					45	-		
+62 +89 451-452		12" betongrör m	127	4.15	527	05				
+68 -454		6" " "	179	1.65	295	35	822	40		
		Grävning, läggning och								
		återfyllning m	127	0.85	107	95				
		Överföres:			107	95	1.043	40		

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört:			107	95	1.043	40		
		D:o jämte påfyllning av jord till föreskriven höjd m	179	0.75	134	25	242	20		
+62 451		12" betongöga					25	-		
+32 452		Brunn typ A, d=0.60 m	1		50	-				
+89 452		" med 12" intag, d=0.60 m	1		50	-				
+68 454		" typ C, d=0.45 m	1		35	-	135	-	1.445	60
+89 +68 452-454		Öppna diket bibehålles som yt- och flödvattendike m	179	--						
		Tillägges c:a 15 %							214	40
							Summa:		1.660	-
		Samfälligheten T.								
460-463	300	Sträckan T-Ta.								
		8" betongrör m	300	2.15			645	-		
+52 460-461		Grävning, läggning och återfyllning samt påfyllning av jord till föreskriven höjd m	152	0.65	98	80				
+60 -461		D:o "	8	1.15	9	20				
-463		D:o "	140	1:-	140	-	248	-		
460		Betonggjutning vid rörutlopp					40	-		
463		Brunn typ C, d=0.60 m	1				45	-	978	-
		Tillägges c:a 15 %							147	-
							Summa:		1.125	-
+1 463-470	701	Sträckan Ta-Tb.								
		8" betongrör m	701	2.15			1.507	15		
+5-15 463		Grävning, läggning och återfyllning samt påfyllning av jord till föreskriven höjd m	10	1.15	11	50				
+12-22 466		D:o "	10	1.40	14	-				
+75-85 468		D:o "	10	1.40	14	-				
		D:o "	671	0.85	570	35	609	85		
		Överföres:					2.117	-		

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört:					2.117	-		
+29 +38 464,465, +32 +75 466,467, +1 469,470		Brunn typ C, d=0.45 m	6	35:-			210	-	2.327	-
		Tillägges c:a 15 %							348	-
							Summa:		2.675	-
+1 +125 470-479	1024	Sträckan Tb-Tc-Td-Te-Tf.								
+1 +43 470-472		8" betongrör m	242	2.15	520	30				
+53 +66 472-473		12" " "	113	4.15	468	95				
+67 -474		10" " "	101	2.90	292	90				
+50 -476		8" tegelrör "	183	2.30	420	90				
+76 -478		6" " "	226	1.65	372	90				
+125 -479		5" " "	149	1.15	171	35	2.247	30		
		Grävning, lägning och								
		återfyllning m	242	1.10	266	20				
		D:o "	113	1:-	113	-				
		D:o "	101	0.75	75	75				
		D:o "	183	0.90	164	70				
+50 +27 476-478		D:o "	177	0.70	123	90				
+76 -478		D:o "	49	0.85	41	65				
+125 -479		D:o "	149	0.55	81	95	867	15		
+8 471		Brunn typ D, d=0.45 m	1		30	-				
+43 472		" med 12" bräddavlopp,								
		d=0.60 m	1		45	-				
+66 +67 473,474		Brunn typ A, d=0.60 m	2	50:-	100	-				
+50 +27 +35 476,478,478 +76 +125 478,479		" " A, d=0.45 m	5	40:-	200	-				
+70 478		Stensil	1		10		385	-		
+1 +43 470-472		Putsning av slänter i öppna								
		yt- och flödvattendiket m	242	0.10			24	20		
+74 471		Rörtrumma typ C, d=15"					45	-	3.568	65
		Tillägges c:a 15 %							536	35
+43-53 472		6" betongrörsledning under järnvägen jämte arbeten								
		därmed bekostas av Västergötland-Göteborgs Järnvägs A-B.								
							Summa:		4.105	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.		Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3		4	5	6		7		8	
+80 580-581	180	Sträckan Ta-Tg-Th.									
580-581		9" betongrör	m	100	2.50	250	-				
+75 -581		8" tegelrör	"	75	2.30	172	50				
+80 -581		5" "	"	5	1.15	5	75	428	25		
+24 580-580		Grävning, läggning och									
		återfyllning	m	24	1.45	34	80				
-581		D:o	"	76	1.15	87	40				
+80 -581		D:o	"	80	1.05	84	-	206	20		
581		Brunn typ A, d=0.60 m		1		50	-				
+75 +80 581,581		" " A, d=0.45 m		2	40:-	80	-	130	-	764	45
		Tillägges c:a 15 %								115	55
								Summa:		880	-
+38 590-591	138	Sträckan Tg-Ti.									
+33 590-591		6" tegelrör	m	133	1.65	219	45				
+33-38 591		4" "	"	5	0.85	4	25	223	70		
		Grävning, läggning och									
		återfyllning	m	138	0.60			82	80		
+33 591		Brunn typ A, d=0.45 m		1		40	-				
+38 591		" " A, d=15"		1		35	-	75	-	381	50
		Tillägges c:a 15 %								58	50
								Summa:		440	-
+23 570-571	123	Sträckan Tb-Ti.									
6"		6" tegelrör	m	123	1.65			202	95		
		Grävning, läggning och									
		återfyllning	m	123	0.70			86	10		
+23 571		Brunn typ A, d=0.45 m		1				40	-	329	05
		Tillägges c:a 15 %								50	95
								Summa:		380	-
+16 480-483	316	Sträckan Tc-Tk-Tl.									
+56 480-481		10" betongrör	m	156	2.90	452	40				
-483		8" tegelrör	m	144	2.30	331	20				
+16 -483		3" "	"	16	0.55	8	80	792	40		
		Överföres:						792	40		

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.		Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3		4	5	6		7		8	
		Överfört:						792	40		
		Grävning, läggning och									
		återfyllning	m	156	1:-	156	-				
		D:o	"	144	0.85	122	40				
		D:o	"	16	0.40	6	40	284	80		
+56 481		Brunn typ A, d=0.60 m		1		50	-				
+16 483		" " A, d=15"		1		35	-	85	-	1.162	20
		Tillägges c:a 15 %								172	80
								Summa:		1.335	-
+9 485-490	509	Sträckan Tk-Tm-Tn.									
+92 485-486		8" tegelrör	m	192	2.30	441	60				
+42 -489		6" "	"	250	1.65	412	50				
+9 -490		4" "	"	67	0.85	56	95	911	05		
		Grävning, läggning och									
		återfyllning	m	192	0.80	153	60				
		D:o	"	250	0.70	175	-				
		D:o	"	67	0.50	33	50	362	10		
+92 +26 +42 486,488,489		Brunn typ A, d=0.45 m		3	40:-	120	-				
+9 490		" " A, d=15"		1		35	-				
+19 488		Stensil		1		10	-	165	-	1.438	15
		Tillägges c:a 15 %								216	85
								Summa:		1.655	-
+57 495-495	57	Sträckan Tm-To.									
		3" tegelrör	m	57	0.55			31	35		
		Grävning, läggning och									
		återfyllning	m	57	0.40			22	80		
+57 495		Brunn typ A, d=15"		1				35	-	89	15
		Tillägges c:a 15 %								15	85
								Summa:		105	-
+40 500-502	240	Sträckan Td-Tp.									
		6" tegelrör	m	240	1.65			396	-		
+43 500-501		Grävning, läggning och									
		återfyllning	m	143	0.65	92	95				
		Överföres:				92	95	396	-		

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört:			92	95	396	-		
+43 +40 501-502		D:o m	97	0.50	48	50	141	45		
+43 +40 501,502		Brunn typ A, d=0.45 m	2	40:-			80	-	617	45
		Tillägges c:a 15 %							92	55
							Summa:		710	-
+96 505-505	96	Sträckan Te-Tr.								
		3" tegelrör m	96	0.55			52	80		
+86 505-505		Grävning, läggning och								
		återfyllning m	86	0.45	38	70				
+96 -505		D:o "	10	1:-	10	-	48	70		
+96 505		Brunn typ A, d=15"	1				35	-	136	50
		Tillägges c:a 15 %							18	50
							Summa:		155	-
		Samfälligheten U.								
+80 540-543	380	Sträckan U-Ua.								
+40 540-541		6" tegelrör m	140	1.65	231	-				
+80 -543		5" " "	240	1.15	276	-	507	-		
		Grävning, läggning och								
		återfyllning m	140	0.80	112	-				
+40 +16 541-543		D:o "	176	0.75	132	-				
+80 -543		D:o "	64	0.85	54	40	298	40		
540		6" betongöga					15	-		
+40 +16 541,543		Brunn typ A, d=0.45 m	2	40:-			80	-	900	40
		Tillägges c:a 15 %							134	60
							Summa:		1.035	-
+59 +7 512-515	248	Sträckan Ub-Ua-Uc-Ud.								
+59 +71 512-512		6" betongrör såsom brädd-								
		avlopp m	12	1.65	19	80				
+79 -513		8" tegelrör "	108	2.30	248	40				
+7 -515		5" " "	128	1.15	147	20	415	40		
		Grävning, läggning och								
		återfyllning m	12	0.35	4	20				
		Överföres:			4	20	415	40		

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört:			4	20	415	40		
		D:o m	108	0.90	97	20				
		D:o "	128	0.60	76	80	178	20		
+59 512		6" betongöga					15	-		
+71 512		Brunn med 6" bräddavlopp,								
		d=0.45 m	1		35	-				
+79 +7 513,515		Brunn typ A, d=0.45 m	2	40:-	80	-	115		723	60
		Tillägges c:a 15 %							106	40
							Summa:		830	-
+70 525-525	70	✓ Sträckan Uc-Ue.								
		4" tegelrör m	70	0.85			59	50		
		Grävning, läggning och								
		återfyllning m	70	0.55			38	50		
+70 525		Brunn typ A, d=15"	1				35	-	133	-
		Tillägges c:a 15 %							22	-
							Summa:		155	-
		Sammandrag:								
		Samf. A.								
640		Sträckan A-Aa					640	-		
1532		" Aa-Ai					9.240	-		
467		" Ab-Ak					1.335	-		
260		" Ac-Al					760	-		
389		" Ad-Am					2.075	-		
358		" Ad-An					860	-		
405		" Ae-Ao					975	-		
352		" Af-Ar					1.120	-		
427		" Af-Ap					1.090	-		
326		" Ag-As					1.070	-		
308		" Ag-At-Au					850	-		
256		" At-Av					695	-		
877		" Ah-Az					2.960	-		
130		" Ax-Aå utgår					~~250~~	-		
85		" Ay-Aä					185	-		
464	7276	" Ai-Aj					1.025	-	24.880 ~~25.130~~	-
	7276	Överföres:							~~25.130~~	-

PETTERSONSKA BOKTR.-EFTR. SKARA

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
	7276	**Överfört:**							24.880 ~~25.130~~	-
		Samf. B.								
631		Sträckam B-Ba					2.555	-		
561		" Ba-Bb-Bc-Bd					2.505	-		
498		" Ba-Be					1.745	-		
134		" Bb-Bf					325	-		
137	1961	" Bc-Bg					475	-	7.605	-
		Samf. C.								
232		Sträckan C-Ca					1.385	-		
478		" Ca-Cb					1.675	-		
226		" Ca-Cc					1.065	-		
753		" Cc-Cd					3.135	-		
241		" Ca-Ce					870	-		
557	2487	" Ce-Cf					1.715	-	9.845	-
		Samf. D.								
469		Sträckan D-Da-Db-Dc					1.640	-		
215		" Da-Dd					625	-		
270		" Db-De-Df					635	-		
104	1058	" De-Dg					165	-	3.065	-
		Samf. E.								
	295	Sträckan E-Ea							825	-
		Samf. Eb.								
	544	Sträckan Eb-Ec							1.280	-
		Samf. Ed.								
549		Sträckan Ed-Ee-Eo					1.960	-		
75	624	" Ee-Ep					185	-	2.145	-
		Samf. Ef.								
387		Sträckan Ef-Eg-Eh.					1.240	-		
204	591	" Eg-Ei					315	-	1.555	-
		Samf. Ek.								
	524	Sträckan Ek-El							1.490	-
		Samf. F.								
413		Sträckan F-Fa-Fb					1.290	-		
126	539	" Fa-Fc					170	-	1.460	-
	15899	Överföres:							~~54.400~~ 54.150	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
									54.150	-
	15899	Överförts							~~54.400~~	
		Samf. G.								
598		Sträckan G-Ga-Gb-Gc					1.935	-		
216		" Ga-Gd-					375	-		
284	1098	" Gb-Ge					655	-	2.965	-
		Samf. H.								
409		Sträckan H-Ha					1.455	-		
650	1059	" Ha-Hb-Hc					725	-	2.180	-
		Område Em.								
	233	Sträckan Em-En							445	-
		Samf. J.								
648		Sträckan J-Ja-Jb-Jc-Jd-Je					2.585	-		
667		" Ja-Jj-Jk					1.785	-		
75		" Jj-Jl					160	-		
284		" Jb-Jm					695	-		
262		" Jc-Jn					530	-		
154		" Jd-Jo					245	-		
325		" Je-Jf-Jg-Jh					1.655	-		
699		" Jf-Jp-Jr					1.745	-		
190		" Jp-Js					270	-		
161		" Jg-Jt					295	-		
280	3745	" Jh-Ju					895	-	10.860	-
		Samf. K.								
865		Sträckan K-Ka-Kb-Kc					4.140	-		
137		" Kc-Kd					555	-		
698		" Kd-Ke					1.210	-		
400		" Kz-Kå utgår					~~855~~	-		
223		" Ka-Kf-Kg					760	-		
374		" Kf-Kh					1.215	-		
440		" Kb-Ki					1.200	-		
637		" Kc-Kj					1.960	-		
198		" Kd-Kk-Kl					890	-		
130		" Kl-Km					530	-		
4102	22034	Överföres:					~~13.315~~ 12.460	-	70.850 70.600	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
4102	22034	Överfört:					12.460 ~~13.315~~	- -	70.600 ~~70.850~~	- -
401		Strückan Km-Kn-Ko-Kp					1.055	-		
160		" Kk-Kr					270	-		
176		" Kl-Ks					325	-		
116		" Km-Kt					205	-		
231		" Kn-Ku					485	-		
174		" Ko-Kv-Kx					360	-		
38	5398	" Kv-Ky					100	-	15.260 ~~16.115~~	- -
		S a m f. V.								
	50	Strückan V-Va							110	-
		S a m f. X.								
	200	Strückan X-Xa							460	-
		S a m f. L.								
198		Strückan L-La-Lb					335	-		
511		" Lf-Lb-Lc-Ld					2.590	-		
741		" Lc-Le					2.800	-		
1143		" La-Lf-Lg-Lh-Li-Lk					4.355	-		
243		" Lg-Ln					1.230	-		
643		" Ln-Lo-Lp					2.545	-		
406		" Lo-Lr					1.560	-		
60		" Lh-Ll					105	-		
139	4084	" Li-Lm					420	-	15.940	-
		S a m f. M.								
800		Strückan M-Ma					4.105	-		
1592		" Ma-Mb-Mc-Md-Me-Mf-Mg-Mh					9.110	-		
300		" Ma-Mh					175	-		
100		" Ma-Mi					75	-		
234		" Mb-Mj					445	-		
298		" Mc-Mk					680	-		
399		" Md-Ml					985	-		
450		" Md-Mn-Mo-Mp					2.890	-		
614		" Mp-Mr-Ms-Mt					2.180	-		
337		" Mn-Mu					1.040	-		
100		" Mo-Mv					160	-		
349		" Mp-Mx					925	-		
5573	31766	Överföres:					22.770	-	102.370 ~~103.475~~	- -

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
									102.370	-
5573	31766	Överfört:					22.770	-	~~103.475~~	-
100		Sträckan Mr-My					310	-		
272		" Ms-Mz					860	-		
308		" Me-Mm					990	-		
343		" Mg-MÅ					1.340	-		
212	6808	" Mf-Mö					380	-	26.650	-
		S a m f. N.								
238		Sträckan N-Na					835	-		
317		" Na-Nb-Nc					1.250	-		
653		" Na-Nd					390	-		
463	1671	" Nb-Ne					1.315	-	3.790	-
		S a m f. O.								
400		Sträckan O-Oa					1.665	-		
480		" Oa-Ob-Oc					1.655	-		
158		" Oa-Ob					160	-		
438		" Ob-Od-Oe-Of					1.360	-		
523		" Od-Og					1.425	-		
233		" Oe-Oh					395	-		
399		" Oa-Oi-Ok					1.235	-		
246		" Oa-Oi					--	-		
361		" Oi-Ol-Om					1.205	-		
176	3414	" Ol-On					540	-	9.640	-
		O m r. Y.								
	117	Sträckan Y-Ya							245	-
		O m r. Z.								
202		Sträckan Z-Za-Zb					320	-		
185	387	" Za-Zc					345	-	665	-
		O m r. Å.								
	285	Sträckan Å-Åa							640	-
		O m r. P.								
607		Sträckan P-Pa-Pb-Pc-Pd					2.565	-		
330		" Pa-Pe					615	-		
178		" Pb-Pf					415	-		
215	1330	" Pc-Pg					350	-	3.945	-
	45778	Överföres:							~~149.050~~ 147.945	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
	45778	Överfört:							147.945 ~~149.050~~	-
		Omr. R.								
352		Strückan R-Ra-Rb					1.175	-		
263	615	" Ra-Rc					590	-	1.765	-
		Omr. Ä.								
	323	Strückan Ä-Äa utgår							~~790~~	-
		Omr. S.								
	468	Strückan S-Sa							1.660	-
		Samf. T.								
300		Strückan T-Ta					1.125	-		
701		" T-Tb					2.675	-		
1024		" Tb-Tc-Td-Te-Tf					4.105	-		
180		" Ta-Tg-Th					880	-		
138		" Tg-Ti					440	-		
123		" Tb-Tj					380	-		
316		" Tc-Tk-Tl					1.335	-		
509		" Tk-Tm-Tn					1.655	-		
57		" Tm-To					105	-		
240		" Td-Tp					710	-		
96	3684	" Te-Tr					155	-	13.565	-
		Samf. U.								
380		Strückan U-Ua					1.035	-		
248		" Ub-Ua-Uc-Ud					830	-		
70	698	" Uc-Ue					155	-	2.020	-
Summa:	51566						Summa:		~~168.850~~ 166.955	-

Bjertorp den 28 september 1943.

Bilaga D.

ARBETSBESKRIVNING

Innan arbetet påbörjas skall förnyad avvägning av dubbar /pålar/ på minst var femtionde meter genom sakkunnig person verkställas.

Förutom vad som bestämmes i synemännens utlåtande skall vid företagets utförande iakttagas:

att förefintliga gränsmärken ej genom arbetet må rubbas eller döljas, såvida icke dessförinnan genom vederbörlig lantmätares försorg nya märken blivit utsatta,

att förrättningens fixpunkter icke utan tvingande skäl må förstöras. Måste så ske, skall fixpunkten ifråga genom sakkunnig person ersättas med en ny sådan,

att i grävningstabell angivna djupsiffror och dagbredder äro beräknade i förhållande till de avvägda dubbarna,

att gränsdike bör grävas så, att gränsen och dikets mitt sammanfalla,

att öppet dike, som icke går i gräns, i görligaste mån skall rätas, dock icke mer än att den gamla sektionen till fullo utnyttjas, utom i de fall då helt nytt vattenavlopp föreskrivits,

att dikeskrökar ej må göras skarpa utan i möjligaste mån böra uträtas och avrundas,

att uppschaktad jord skall läggas minst 0.6 meter från blivande öppet avlopps kanter och med en lutning icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar för ytvattnets framsläppande genom upplagen skola anordnas,

att vägbana ej utan innehavarens medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord,

att genomgrävd vägbana snarast möjligt skall återställas i fullgott skick,

att betongrören till företagets trummor och rörledningar godkännas endast under förutsättning att de underkastats vederbörande lantbruksingenjörs kontroll och att det därvid visat sig, att gällande normalbestämmelser ifråga om hållfasthet och täthet uppfyllas,

att brunnsringarna skola vara maskinstampade eller vibrerade,

att allenast sådana tegelrör må komma till användning, som uppfylla fordringarna uti av Sveriges Standardiseringskommission i december 1937 fastställd standard för dräneringsrör av tegel,

att rörledning skall läggas av vid dylika arbeten van och fullt kompetent person,

att rörledningarna ej må läggas direkt på berg eller stora stenar utan i förekommande fall på grusbädd,

att tegelrörsledningarna skola kopplas medelst betongrör i brunnarna,

att det första röret för de täckdikesstammar, som beräknas komma att utmynna i en brunn, efter tillsägelse av vederbörande brukare skall inkopplas vid anläggandet av brunnen ifråga,

att täckdikesstammar och sugdiken ej få inkopplas i betongrörs- och 8 tums tegelrörsledningar. I 6 tums och mindre tegelrörsledningar må inkoppling ske under förutsättning att kopplingen utföres vid sådan tidpunkt, att den kan inspekteras i samband med kontroll av ledningens läggning. I annat fall skall inkopplingen ske i brunn,

att tegelrörsskarvarna skola grusas, om jorden är så beskaffad, att risk för igenslamning föreligger. Stenfyllningen kring dagvattenbrunnarna skall då beklädas med enris eller granris,

att rören ej få täckas, förrän läggningen avsynats och godkänts,

att företagets trummor, brunnar och rörutlopp för att kunna godkännas skola utföras i full överensstämmelse med till förslaget hörande ritningar,

att betongöga skall vara fabriksgjutet,

att slänten nedanför betongöga skall beklädas med en häll av minimistorleken 0.40 X 0.60 x 0.25 meter,

att stenarna kring dagvattenbrunnar ej må vara större än 20 cm,

att rörtrumma skall läggas på trärust, om det befinnes att grunden utgöres av dyjord, mossjord eller annat icke bärande jordslag,

att, där rörtrumma läggas i öppet dike med rörledning under, fyllningen mellan rörledningen och rörtrumman skall bestå av grus,

att formarna till betonggjutningarna skola vara av sådant virke och så konstruerade, att synliga betongytor bliva jämna,

att styrelsen under arbetets gång skall kontrollera alla betongarbeten,

att träd som stå närmare dikeskant eller rörledning än 3 meter, genom markägarens försorg och på hans bekostnad skola bortskaffas, såvida icke markägaren med kontrollanten träffat särskild överenskommelse härutinnan,

att entreprenören ålägges att taga del av bestämmelserna i denna arbetsbeskrivning.

Bjertorp den 28 september 1943.

Statens e. lantbruksingenjör.

Bilaga E.

Förbättrings-värde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för				
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen		
Kronor						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre	
9	10	11	12	13	14	15	16	17		18

Kostnadsfördelningslänga.

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde Nuvarande värde Kronor	Blivande värde Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			Samfälligheten A.				
			Fyrunga socken				
1/2	6 1	—	Fyrunga Knutsagården				
			Exkl. löneboställe				
			Ägare: Karl Karlsson		1-3		
			Daggebol				
1/8	1 3	—	Axel Jubel		4-14		
3/16	1 4	lön	Knut Littorin	Sök.	15-17		
3/16	1 5	lön	D:me	Sök.	18-22		
			Hinstorp eller Hönsebo				
1/16	1 42	—	Linus Lundberg		23-26		
1/8	1 5	lön	Knut Littorin	Sök.	27-32		
1/32	1 46	lön	Ivar Björk		33-34		
1/8	1 4	lön	Knut Littorin	Sök.	35-41		
1	1 1	lön	Bjärtorp Skattegården och				
1	2 1		Bjärtorp; Knut Littorin	Sök.	42-61		
			Tråvads socken				
1/6	1 4	lön	Hof Lilla; Knut Littorin	Sök.	63-72		
			Summa:				
			Samfälligheten B.				
			Fyrunga socken				
1	1 1	lön	Bjärtorp Skattegården och				
1	2 1		Bjärtorp; Knut Littorin	Sök.	73-84		
			Tråvads socken				
			Hof Änkegården				
7/32	3 9	lön	Knut Littorin	Sök.	85-86		
1/32	3 10	lön	D:me	Sök.	87		
13/16	3 3	lön	D:me	Sök.	89		
5/44	1 3	lön	Bratskall; Knut Littorin	Sök.	90-93		
			Summa:				

Förbättrings-värde	Beräknad andel i kostnaden för företagels avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för				Delager i gemensamma kostnader enligt lagen
						Arbetets utförande m. m.		Synefördrättningen		
Kronor						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre	
9	10	11	12	13	14	15	16	17		18
43:—						40:71	0.162	1:36		
211:70						200:54	0.798	6:69		
566:60						536:78	2.136	17:90		
2.360:50						2.236:07	8.898	74:57		
135:40						128:16	0.510	4:27		
4.080:90						3.865:75	15.383	128:91		
99:—						93:73	0.373	3:13		
4.055:70						3.841:87	15.288	128:13		
12.158:20						11.517:33	45.831	384:07		
2.817:50						2.669:06	10.621	89:00		
26.528:50						25.130:—	100.000	838:02		14.883
1.032:70						985:61	12.96	32:87		
3.474:—						3.315:47	43.60	110:57		
258:—						246:25	3.24	8:22		
63:—						60:08	0.79	2:—		
3.140:90						2.997:59	39.41	99:95		
7.968:60						7.605:—	100.00	253:61		4.504

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde Nuvarande värde Kronor	Blivande värde Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			Samfälligheten C.				
			Fyrunga socken				
1	1'	lön	Bjärtorp Skattegården och				
1	2'		Bjärtorp; Knut Littorin	Sök.	94-123		
			Summa:				
			Samfälligheten D				
			Fyrunga socken				
1	1'	lön	Bjärtorp Skattegården och				
1	2'		Bjärtorp; Knut Littorin	Sök.	124-126		
			Summa:				
			Samfälligheten E.				
			Svärads socken				
1/6	1 4	lön	Hof Lilla; Knut Littorin	Sök.	127-129		
			Fyrunga socken				
1/32	1 31	lön	Fyrunga Bremsegården				
			Knut Littorin	Sök.	130-132		
			Summa:				
			Samfälligheten E b				
			Fyrunga socken				
2/32	1 30	lön	Fyrunga Bremsegården				
			Knut Littorin	Sök.	134-136		
			Svärads socken				
1/56	1 4	lön	Brunnen; Knut Littorin	Sök.	137		
			Summa:				

Förbättrings-värde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för				Delägar-i gemensamma kostnader procent
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen		
Kronor						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre	
9	10	11	12	13	14	15	16	17		18
10.626:90						9.845:—	100.00	328:33		
10.626:90						9.845:—	100.00	328:33		5.831
3.252:40						3.065:—	100.00	102.20		
3.252:40						3.065:—	100.00	102.20		1.815
452:—						424:55	51.46	14:17		
426:40						400:45	48.54	13:36		
878:40						825:—	100.00	27:53		0.489
1.261:50						1.170.25	91.43	39.02		
118:30						109.75	8.57	3.66		
1.379:80						1.280:—	100.00	42.68		0.758

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde Nuvarande värde Kronor	Blivande värde Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			Samfälligheten Ed				
			Kyrunga socken				
2/32	1 30	lön	Kyrunga Bremsegården				
			Kmn Littorin	Sök.	148		
			Svärvads socken				
5/12	1 5	lön	Hof Lilla; Kmn Littorin	Sök.	149-153		
			Summa:				
			Samfälligheten Ef.				
			Kyrunga socken				
2/32	1 30	lön	Kyrunga Bremsegården				
			Kmn Littorin	Sök.	138-139		
			Svärvads socken				
1/56	1 4	lön	Brunnen; Kmn Littorin	Sök.	140-141		
5/12	1 5	lön	Hof Lilla; D:me	Sök.	142-147		
			Summa:				
			Samfälligheten Ek				
			Svärvads socken				
5/12	1 5	lön	Hof Lilla; Kmn Littorin	Sök.	154-155		
5/12	1 6	lön	D:o; D:me	Sök.	156-157		
1	2 1	lön	D:o; D:me	Sök.	158		
			Summa:				
			Samfälligheten F.				
			Svärvads socken				
5/12	1 6	lön	Hof Lilla; Kmn Littorin	Sök.	160-162		
2/28	1 3	lön	Brunnen; D:me	Sök.	163-170		
			Summa:				

Förbättrings-värde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för				Deltagar i gemensamma kostnader med procent
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen		
Kronor						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre	
9	10	11	12	13	14	15	16	17		18
25:50						24:37	1.14	0:82		
2.219:70						2.120:63	98.86	70:69		
2.245:20						2.145:–	100.00	71:51		1.270
207:–						194:50	12.51	6:49		
59:10						55:53	3.57	1:85		
1.388:80						1.304:97	83.92	43:52		
1.654:90						1.555:–	100.00	51:86		0.921
419:20						400:21	26.86	13:35		
993:50						948:39	63.65	31:65		
148:20						141:40	9.49	4:72		
1.560:90						1.490:–	100.00	49.72		0.883
500:40						479:17	32.82	15:99		
1.024:40						980:83	67.18	32:72		
1.524:80						1.460:–	100.00	48:71		0.865

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde Nuvarande värde Kronor	Blivande värde Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			Samfälligheten G				
			Fröråd socken				
5/12	1[6]	lön	Hof Lilla; Knut Littorin	Sök.	171-172		
1	2[1]	lön	Hof Stora; D:me	Sök.	173-179		
			Summa:				
			Samfälligheten H				
			Fröråd socken				
5/12	1[6]	lön	Hof Lilla; Knut Littorin	Sök.	180		
1	2[1]	lön	Hof Stora; D:me	Sök.	181-185		
			Summa:				
			Området Ero				
			Fröråd socken				
1	2[1]	lön	Hof Stora; Knut Littorin	Sök.	186		
			Summa:				
			Samfälligheten J				
			Fröråd socken				
1	2[1]	lön	Hof Stora; Knut Littorin	Sök.	187-209		
13/16	3[3]	lön	Hof Änkegården				
			Knut Littorin	Sök.	190, 214		
			Edsvära socken				
			Edsvära Backgården				
1/12	7[8]	—	Emil Johansson		210		
1/6	7[7]	—	D:me		211		
1/40	10[6]	—	Edsvära Stubbegården				
			Otto Svensson		212		
			Summa:				

Förbättrings-värde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för				Delkoper i gemensamma kostnader med procent
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen		
Kronor						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre	
9	10	11	12	13	14	15	16	17		18
1.408:20						1.304:90	44.01	43:52		
1.791:30						1.660:10	55.99	55:36		
3.199:50						2.965:—	100.00	98:88		1.756
484:—						461:29	21.16	15:38		
1.803:60						1.718:71	78.84	57:31		
2.287:60						2.180:—	100.00	72:69		1.291
486:50						445:—	100.00	14:86		
486:50						445:—	100.00	14.86		0.264
10.409:10						9.819:61	90.420	327:47		
978:50						923:10	8.500	30:79		
16:—						15:10	0.139	0:50		
22:—						20:74	0.191	0:69		
86:40						81:45	0.750	2:72		
11.512:—						10.860:—	100.000	362:17		6:432

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde Nuvarande värde Kronor	Blivande värde Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			Samfälligheten K.				
			Fröråsb socken.				
13/16	3³	lön	Hof Ankegården				
			Knut Littorin	Sök.	215-229		
Avst.	2⁴	lön	Hof Stora; Hans Lindqvist	Sök.	230-239		
Avst.	2⁵	lön	D:o ; Verner Kron	Sök.	240-248		
			Edsvära socken				
2/44	9²	lön	Borga; Verner Kron	Sök.	249-256		
9/176	9³	lön	D:o ; Ernst Kron	Sök.	257-272		
15/176	9⁴	lön	D:o ; Erik Öhrn	Sök.	273-278		
1/4	1⁴	lön	Karstorp; Knut Littorin	Sök.	279		
1/2	2¹	lön	D:o; D:me	Sök.	280-283		
			Summa:				
			Samfälligheten L.				
			Fröråsb socken				
Avst.	2⁴	lön	Hof Stora; Hans Lindqvist	Sök.	312		
			Summa:				
			Samfälligheten L.				
			Fröråsb socken				
Avst.	2⁴	lön	Hof Stora; Hans Lindqvist	Sök.	313-314		
Avst.	2⁵	lön	D:o ; Verner Kron	Sök.	315-316		
			Summa:				
			Samfälligheten L				
			Edsvära socken				
1/2	2¹	lön	Karstorp; Knut Littorin	Sök.	284-287		
			Fröråsb socken				
13/16	3³	lön	Hof Ankegården; Knut Littorin	Sök.	288-301		
			Öresjö:				

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

Förbättringsvärde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för				Deltagar i gemensamma kostnader med procent
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen		
Kronor						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre	
9	10	11	12	13	14	15	16	17		18
5.018:90						4.688:66	29.095	156:35		
1.854:90						1.732:85	10.753	57:79		
2.021:60						1.888:52	11.719	62:98		
1.939:80						1.812:13	11.245	60:43		
1.671:80						1.561:87	9.692	52:08		
588:20						549:52	3.410	18:33		
600:60						561:12	3.482	18:71		
3.554:20						3.320:33	20.604	110:73		
17.250:—						16.115:—	100.000	537:40		9.544
115:50						110:—	100.00	3:66		
115:50						110:—	100.00	3:66		0.065
135:—						126:09	27.41	4.20		
357:60						333:91	72.59	11.12		
492:60						460:—	100.00	15.32		0.272
3.649:70						3.402:10	21.36	113:54		
7.695:60						7.179:85	45:04	239:41		
11.345:30						10.584:95	66.40	352:95		

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde Nuvarande värde Kronor	Blivande värde Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			Överfört:				
1	2¹	lön	Hof Stora; Knut Littorin	Sök.	302-309		
1/32	3¹⁰	lön	Hof Ankegården; D:me	Sök.	310-311		
			Summa:				
			Samfälligheten M.				
			Gråvads socken				
1/16	2⁶	lön	Skogsbo; August Sundberg		317-319		
5/32	2⁷	lön	D:o; Frans Andersons dtbn.		320-326		
	1²	lön	Simmestorp; Knut Littorin	Sök.	359-360		
			Edsvära socken.				
1/2	2¹	lön	Karstorp; Knut Littorin	Sök.	327-332		
1/4	1²	lön	D:o; D:me	Sök.	333-337		
1/4	1³	lön	D:o; D:me	Sök.	338-348		
1/4	1⁴	lön	D:o; D:me	Sök.	349-352		
1/4	1⁵	lön	D:o; D:me	Sök.	353-358		
15/176	9⁴	lön	Borga; Erik Öhen	Sök.	361-369		
1/16	9⁵	lön	D:o; Johan Karlsons dtbn.		370-373		
5/16	1⁴	lön	Gunnarstorp; Emil Svensson		374-379		
			Summa:				
			Samfälligheten N				
			Edsvära socken				
1/4	1²	lön	Karstorp; Knut Littorin		380-381		
			Gråvads socken				
			Simmestorp				
	1³	lön	Knut Littorin		382-384		
	1²	lön	D:me		385		
	2¹	lön	Herman och Brita Johansson	sök.	386-388		
			Summa:				

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

Förbättrings-värde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för				Delägare i gemensamma kostnader med procent
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen		
Kronor						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre	
9	10	11	12	13	14	15	16	17		18
						10.584:95	66:40	352:95		
5.427:80						5.063:98	31:77	168:87		
312:—						291:07	1:83	9:72		
17.085:10						15.940:—	100.00	531:54		9.440
133:20						125:52	0.471	4:18		
688:10						648:40	2.433	21:62		
2.730:—						2.572:53	9.653	85:79		
3.635:10						3.425:59	12.854	114:23		
3.908:50						3.683:30	13.821	122:83		
5.365:60						5.056:30	18.973	168:61		
4.616:80						4.350:61	16.325	145:08		
4.815:10						4.537:43	17.026	151:31		
1.249:80						1.177:66	4.419	39:27		
585:70						551:92	2.071	18:41		
552:60						520:74	1.954	17:37		
28.280:50						26.650:—	100.000	888:70		15.783
756:—						710:17	18.74	23:69		
2.578:20						2.421:89	63.90	80:78		
63:—						59:20	1.56	1:97		
637:40						598:74	15.80	19:97		
4.034:60						3.790:—	100.00	126:41		2.275

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde Nuvarande värde Kronor	Blivande värde Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			Sammanfattningen O.				
			Kvänums socken				
Arr.	3 7	lön	Badened; Knut Littorin	Sök.	390-392		
1/2	3 3	lön	D:o ; D:me	Sök.	394-396		
1/2	3 2	lön	D:o ; P. J. Johansson	Sök.	397-398		
1 1/8	2 1	lön	Skultorp; Knut Littorin	Sök.	399		
			Summa:				
			Områden				
			Kvänums socken				
1 1/8	2 1		Skultorp; Knut Littorin	Sök.			
			Området Y		400		
			Området Z		401-405		
			Området Å		406-407		
		lön	Området P		408-414		
			Området R		416-421		
			Området Å		422-426		
			Området S		427-431		
			Sammanfattningen T				
			Kvänums socken				
			Badened Nolgården				
1	4 1	—	Kungl. Maj:t och Kronan				
			Arr.: Nils A. Larsson	Sök.	432-443		
			Överföres:				

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

Förbättrings-värde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för				Deltager i genomförandekostnader med procent
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen		
Kronor						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre	
9	10	11	12	13	14	15	16	17		18
2.427:—						2.283:72	23.69	76:15		
6.018:—						5.664:46	58.76	188:89		
642:—						604:43	6.27	20:16		
1.155:—						1.087:39	11.28	36:26		
10.242:—						9.640:—	100.00	321:46		5.709
270:—						245:—	100.00	8:16		0.145
727:40						665:—	100.00	22:18		0.394
697:20						640:—	100.00	21:34		0.379
4.242:—						3.945:—	100.00	131:53		2.336
1.890:—						1.765:—	100.00	58:84		1.045
850:50						790:—	100.00	26:35		0.468
1.741:70						1.660:—	100.00	55:35		0.983
2.556:—						2.346:47	17.30	78:26		
2.556:—										

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde Nuvarande värde Kronor	Blivande värde Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			Överförd:				
			Badened Nolgården				
Avst.	4 2	—	Kungl. Maj:t och Kronan				
			Rer.: Nils A. Larsson	Sök.	444-449		
Avst.	4 3	lön	Gunnar Svensson		450-461		
			Badened				
Avst.	3 7	lön	Knut Littorin	Sök.	462-466		
1/2	3 3	lön	D:me	Sök.	468-470 478		
1 1/8	2 1	lön	Skultorp; Knut Littorin	Sök.	471-477		
			Summa:				
			Samfälligheten U.				
			Krämmes socken				
Avst.	4 3	lön	Badened Nolgården				
			Gunnar Svensson		479-480		
Avst.	3 7	lön	Badened; Knut Littorin	Sök.	481-486		
			Summa:				
			Sammandrag:				
			Samfälligheten A				
			" B				
			" C				
			" D				
			" E				
			" Eb				
			" Ed				
			" Ef				
			" Ek				
			" F				
			" G				
			Överföres:				

Förbättrings-värde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för				Deltager i gemensamma kostnader med procent
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen		
Kronor						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre	
9	10	11	12	13	14	15	16	17		18
2.556:—						2.346:47	17.30	78:26		
1.350:—						1.239:30	9.14	41:35		
1.575:—						1.445:89	10.66	48:22		
1.344:—						1.233:74	9.09	41:12		
2.908:—						2.669:59	19.68	89:03		
5.043:50						4.630:01	34.13	154:39		
14.776:50						13.565:—	100.00	452:37		8.034
922:80						872:03	43.17	29:07		
1.214:90						1.147:97	56.83	38:27		
2.137:70						2.020:—	100.00	67:34		1.196
26.528:50						25.130:—		838:02		14.883
7.968:60						7.605:—		253:61		4.504
10.626:90						9.845:—		328:33		5.831
3.252:40						3.065:—		102:20		1.815
878:40						825:—		27:53		0.489
1.379:80						1.280:—		42:68		0.758
2.245:20						2.145:—		71:51		1.270
1.654:90						1.555:—		51:86		0.921
1.560:90						1.490:—		49:72		0.883
1.524:80						1.460:—		48:71		0.865
3.199:50						2.965:—		98:88		1.756

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde Nuvarande värde Kronor	Blivande värde Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			Överfört:				
			Samfälligheten H				
			Området Em				
			Samfälligheten J				
			" K				
			" V				
			" X				
			" L				
			" M				
			" N				
			" O				
			Området Y				
			" Z				
			" Å				
			" P				
			" R				
			" Ä				
			" S				
			Samfälligheten T				
			" U				
			Summa:				

PETTERSONSKA BOKTR.-EFTR. SKARA

Förbättrings-värde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för				Deltager i gemensamma kostnader med procent
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen		
Kronor						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre	
9	10	11	12	13	14	15	16	17		18
2.287:60						2.180:—		72:69		1.291
486:50						445:—		14:86		0.264
11.512:—						10.860:—		362:17		6.432
17.250:—						16.115:—		537:40		9.544
115:50						110:—		3:66		0.065
492:60						460:—		15:32		0.272
17.085:10						15.940:—		531:54		9.440
28.280:50						26.650:—		888:70		15.783
4.034:60						3.790:—		126:41		2.245
10.242:—						9.640:—		321:46		5.709
270:—						245:—		8:16		0.145
727:40						665:—		22:18		0.394
697:20						640:—		21:34		0.379
4.242:—						3.945:—		131:53		2.336
1.890:—						1.765:—		58:84		1.045
850:50						790:—		26:35		0.468
1.744:70						1.660:—		55:35		0.983
14.776:50						13.565:—		452:37		8.034
2.137:70						2.020:—		67:34		1.196
179.939:30						168.850:—		5.630:72		100.000

Bjertorp den 28 september 1943

[illegible]

Statens ej. lantbruksingenjör

Erik Johnson Anders Karlsson

Biträdande gode man

200

ÖVERSIKTSKARTA

Skala 1:100000



Bilaga F.

Utlåtande vid syneförrättning enligt vattenlagen för förbättrad utdikning av marker tillhörande Bjertorps egendom m.fl. egendomar och hemman i Fyrunga, Tråvads, Edsvära och Kvänums socknar av Skaraborgs län.

1. Förordnande och handläggning.

Sedan Länsstyrelsen i Skaraborgs län den 21 juni 1941 förordnat undertecknad förrättningsman att verkställa ifrågavarande syneförrättning, hava förundersökningar företagits, varefter förrättningen handlagts vid vederbörligen utlyst sammanträde, varvid intet laga hinder mot förrättningens handläggning eller företagets utförande anförts eller kunnat utrönas.

2. Läge, företagets beskaffenhet och omfattning.

Torrläggningsområdet ligger inom ett cirkelformigt område, i vars periferi Fyrunga, Tråvads, Edsvära och Kvänums kyrkor äro belägna, och inom sektion nr 1 av Lidans nederbördsområde nr 142. Belägenheten framgår av motstående översiktskarta, där torrläggningsområdet utmärkts med gul färg och vattensamlingsområdets gräns med blå linje.

Företaget, som för ernående av bättre torrläggning och ökad alstringsförmåga avser fördjupning och breddning av öppna avloppsdiken samt uppgrävning för och läggning av rörledningar genom och från vattenbesvärade marker, är att hänföra till "dikning", varom stadgas i 7 kap. vattenlagen. I enlighet med sökandenas yrkanden

och på grund av förefintliga lutningsförhållanden omfattar syneförrättningen de öppna avloppsdiken som på plankartan markerats med dubbla röda linjer, de rörledningar som markerats med en enkel röd linje samt de öppna yt- och flodvattendiken som markerats med dubbla blå linjer. Såsom av företaget beroende har ansetts all mark, som genom dess utförande torrlägges eller vinner möjlighet till förbättrad torrläggning. Över avloppen hava upprättats profil- och sektionsritningar, angivande förhållandena vid undersökningstillfället och varå de föreskrivna arbetenas detaljer finnas åskådliggjorda.

3. Vattenmängd och dimensionering.

	Vattensamlingsområde hektar	Flodvattenavrinning seklit		Vattensamlingsområde hektar	Flodvattenavrinning seklit
Aa	415		110	370	
Ad	338		Af	299	
Ag	283		Ai	247	
2+91		8.2	Ak		3.0
6+48	3.3		Al	1.1	
12	24.1		11	22.5	
Am	18.2		13+15	6.6	
14+64	3.9		An	0.9	
21+69	3.3		23+25	0.8	
Ao	0.4		33+39	8.0	
Ar	4.0		30	3.3	
28+93	3.3		Ap	0.8	
42+65	6.5		As	4.0	
At		7.4	Au		0.3
51+21		4.6	Av		2.8
141+55	16.2		143+26	14.5	
144+18	13.0		145	11.4	
Ax	8.6		147+36	5.0	
Ay	4.0		Az	1.2	
Aå	1.2		AH	1.9	
62+94	2.9		Aj	0.4	

	Vattensamlings-område hektar	Flodvatten-avrinning seklit		Vattensamlings-område hektar	Flodvatten-avrinning seklit
131+80	92.0		Ba	78.2	
Bb	62.2		Bc	57.0	
136+43	44.6		Bd	42.0	
71+36	12.6		73+ 8	8.6	
74+44	5.9		Be	4.5	
Bf	3.5		90+93	10.7	
Bg	9.0		Ca	59.0	
243+94	13.7		244+96	11.3	
Cb	5.9		221+55	26.1	
Cc	22.8		231+60	20.5	
232+94	17.5		234+54	16.3	
236	14.2		Cd	3.9	
Ce	17.1		253+50		14.8
254+80		10.9	256+60		6.1
Cf		3.4	224+77		18.0
Da		16.0	Db		10.6
Dc		1.5	266+16	4.7	
Dd	3.2		De		6.6
Df		3.4	Dg		1.0
Ea	1.2		212+92	4.6	
213+90	2.5		Ee	9.8	
Eo	5.4		Ep	1.8	
271+46	9.5		272+51	5.6	
Eg	4.4		Eh	1.2	
275+91	2.8		202+23	14.8	
204+22	7.8		205+13	6.0	
El	3.5		En	0.8	
Fa	11.3		281+76	8.0	
282+48	5.6		282+67	2.8	
Fb	1.7		Fc		1.2
180+88	13.6		Ga	10.6	
Gb	6.4		190+93	1.9	
Gd	0.6		196+94	2.7	
161+28		18.2	162+81		16.9
Ha		14.9	Hb		10.4

	Vattensamlings-område hektar	Flodvatten-avrinning seklit		Vattensamlings-område hektar	Flodvatten-avrinning seklit
J	540		Je	510	
82+23	6.8		85+37	2.9	
Jj	1.7		Jk	1.3	
Jl	0.4		95+59	2.8	
Jm	1.5		61+38	2.4	
Jn	2.0		Jo	0.7	
Jg	275		Jh	70	
Jp	12.6		52+ 7		11.1
54+46		4.2	Jr		0.3
Jt	210		Ju	65	
Ka	200		Kc	175	
Kd	160		Ke	140	
Kf	11.3		Kg	2.2	
111	7.0		112+57	5.2	
Kh	2.4		26+75	4.8	
28+20	2.3		Ki	1.1	
31+46	12.1		33+63	6.4	
34+94	4.4		Kj	0.3	
Kk		18.3	Kl		16.6
Km		12.9	Kn		11.4
204 +52		6.4	Ko		6.0
Kp	1.3		75+35		1.3
Kr		1.0	211+30	2.0	
Ks	0.5		215+12		1.5
Kt		0.9	71+36	2.9	
Ku	1.2		225+ 4		3.5
226+54	1.6		Kx	0.6	
117+20	3.6		Kå	0.5	
Lb	33.1		154+ 4	30.1	
Lc	27.2		Ld	4.5	
171+14	19.0		172+76	13.8	
174+38	11.7		Le	5.3	
181+60	48.7		182+53	45.6	
Lg	43.1		Lh	15.5	
Li	12.4		189+69	4.9	

	Vattensamlings-område hektar	Flodvatten-avrinning seklit		Vattensamlings-område hektar	Flodvatten-avrinning seklit
Lk	2.4		Ln	25.6	
158+66	22.5		159+85	18.3	
162	13.2		Lo	10.9	
162+84	3.7		Lp	2.5	
166+ 9	7.2		167+22	5.6	
Lr	3.7		Ll	1.0	
125+52	3.5		Lm	2.5	
Ma	189		Mb	177	
Mc	168		Md	159	
256+90	115		258+55	109	
Me	102		261+29	93	
Mf	89		Mg	85	
Mä	74		Mj	1.0	
Mk	1.3		342+ 9	3.5	
343+17	2.0		Mn	36	
Mo	29.5		Mp	27.1	
Mr	20.4		Ms	13.4	
278+62	8.1		Mt	4.8	
296+47	5.8		Mu	3.2	
Mv	0.7		291	4.9	
291+94	4.0		Mx	2.4	
My	4.2		360+57	5.0	
361+49	3.5		Mz	2.8	
351	7.3		351+81	3.1	
Mm	0.9		286+ 4	11.6	
287+61	8.9		Må	7.8	
Mö		2.5	302+89	23.2	
Nb	17.5		Nc	5.2	
312	11.6		313+35	4.8	
Ob	21.5		223+37	3.4	
Oc	1.7		Oi	11.8	
Ok	0.8		On	3.4	
345+68	3.2		345+57	3.0	
Og	1.8		353+25	0.9	
Ol	10.0		362+49	5.7	

	Vattensamlings-område hektar	Flodvatten-avrinning seklit		Vattensamlings-område hektar	Flodvatten-avrinning seklit
363+19	2.1		Om	0.3	
Od	14.2		Oe	7.4	
Of	3.2		Pa	29.2	
Pb	22.4		403+46	13.4	
404+41	9.7		Pc	6.5	
Pd	3.8		411+82	1.8	
Pe	0.5		Pf	2.9	
432+22		8.6	432+93		8.0
Rb		3.3	Rc		5.3
452+89	38.0		Sa	30.0	
Ta	80.0		465+38	60.0	
467+75	49.0		Tb	39.0	
472+53	32.8		Tc	29.9	
Td	14.7		Te		10.0
476+50		9.3	478+35		6.8
478+76		5.9	Tf		1.1
481+56	11.1		Tk	7.8	
Tl	0.2		Tm	6.2	
488+26	3.9		489+42	2.5	
Tn	1.3		To	1.0	
501+43		3.5	Tp		2.9
Tr		1.5	Tg	9.0	
Th	3.3		591+33	3.5	
Ti	2.3		Tj	4.5	
541+40	9.3		543+16	5.4	
Uc	4.1		Ud	1.8	
Ue	0.9		Va	0.5	
410+55	2.0		411+36	1.5	
Xa	1.1		Ya		1.8
Za	4.6		Zb	0.7	
386+78	1.5		Zc	0.8	
391+ 7	4.3		Åa	1.1	
443+31	6.3		444	5.2	
Äa	2.6				

Avskrift.

220
1/6 brunk

J 328/52

SL/AP

Förvaltare Gösta Quiding,
Karstorp,
Stora Hov.

Ang. BJERTORPS DIKNINGSFÖRETAG AV ÅR 1943 i Fyrunga, Trävade, Edsvära och Kvänums socknar, Skaraborgs län.

Med anledning av gjord framställning om utsträckt arbetstid för ovannämnda företag har Lantbruksstyrelsen medgivit att - såvitt avser rätten till beviljade statsmedel - nämnda tid må utsträckas till den 1 september 1952.

Intet mera avsevärt arbete har rapporterats utfört under de senare åren. Styrelsen förutsätter att intressenterna nu på allvar inrikta sig på att slutföra arbetet inom den sålunda utsträckta arbetstiden. Ytterligare förlängning bör icke påräknas.

Stockholm den 16 maj 1952.

Enligt uppdrag

Sune Lindh

Bestyrkes å tjänstens vägnar:
I Kungl. Lantbruksstyrelsen

Sub. förd. 2/20 56

nr 5 Fnr 226

RAPPORT

LANTBRUKSSTYRELSEN
6 MRS 1952
DIARIE Nr 328
SAK Nr

över verkställd beordrad avsyning

Företag: "Bjertorps dikningsföretag av år 1944" i Fyrunga socken av Skaraborgs
(namn, socken och län)
län.

Ordf. i styrelsen: Förvaltare Gösta Quiding, Karstorp
~~Förtroendeman~~:
~~Ende intressent~~: Stora Hov.

BESLUT
DEN 16 MAJ 1952
I
LANTBRUKSSTYRELSEN

Arbetsplanen fastställd den 28/2 1946

Ändring medgiven den

Bidrag från statens avdikningsanslag 85.490:- kronor

Lån från statens avdikningslånefond 86.950:- kronor

Arbetstid enl. synemännens utlåtande 1 september 1953.

Arbetstid enl. kontrakt med Lantbruksstyrelsen 1 september 1951

Förlängning medgiven av Vattendomstolen till

Förlängning medgiven av Lantbruksstyrelsen till

Vid förrättningen, som verkställts av assistent Axel Kedefält den 12 nov. 1951, har befunnits att ovan angivna företag var utfört enligt den fastställda arbetsplanen eller efter på intressenternas begäran upprättat ändringsförslag i en omfattning, som jämte kostnaderna för syneförrättningen och betänkande motsvarar en summa av c:a 155.000:- kronor eller omkring 88 procent av det till 174.614:42 kronor godkända kostnadsbeloppet.

Skara den 22 januari 1952.

(Sven Hallin)

Lantbruksingenjör i Skaraborgs län

Lantbruksstyrelsen 3068. 51 sept. 5000.

Nr. 5 Fnr. 226.

LANTBRUKSSTYRELSEN
6 MRS 1952
DIARIE Nr 328
SAK Nr

Till

Kungl. Lantbruksstyrelsen.

BESLUT
DEN 16 MAJ 1952
I
LANTBRUKSSTYRELSEN

Undertecknad, ordförande i "Bjertorps dikningsföretag av år 1943" i Fyrunga, Tråvads, Edsvära och Kvänums socknar av Skaraborgs län, får härmed vördsamt anhålla om förlängning av den för företagets färdigställande fastställda arbetstiden till den 1 sept. 1952.

Anledningen till att företaget ännu ej färdigställts har varit på orten rådande brist på arbetskraft för dikningsarbete.

Karstorp, Stora Hov den 25 jan. 1952.

Gösta Quiding

(Gösta Quiding)

RAPPORT

LANTBRUKSSTYRELSEN
17 FEB. 1953
DIARIE Nr 370
SAK Nr

220/46

över verkställd avsyning.

Företag: "Bjertorps dikningsföretag av år 1943" i Fyrunga m.fl. socknar och Kvänums kommun av Skaraborgs län.
(namn, socken och län)

Ordf. i styrelsen: Inspektor Gösta Quiding, Karstorp, Stora Hov

BESLUT DEN 13 JUL 1953 LANTBRUKSSTYRELSEN

Arbetsplanen fastställd den 28 februari 1946

Ändring medgiven den -

Bidrag från statens avdikningsanslag 85.490:-- kronor

Lån från statens avdikningslånefond 86.950:-- kronor

Arbetstid enl. synemännens utlåtande 1 sept. 1953

Arbetstid enl. kontrakt med Lantbruksstyrelsen 1 sept. 1951

Förlängning medgiven av Vattendomstolen till -

Förlängning medgiven av Lantbruksstyrelsen till 1 sept. 1952.

Vid förrättningen, som verkställts av assistent Axel Kedefält den 8-10 okt. 1952, har befunnits att ovan angivna företag var utfört enligt den fastställda arbetsplanen med undantag för smärre ändringar, vilka tillstyrkas för godkännande. Avsyningshandlingarna kvarligga i avvaktan på uppgift över slutliga kostnaderna och komma snarast att översändas till Kungl. Lantbruksstyrelsen.

Skara den 31 dec. 1952.

(Sven Hallin)

Lantbruksingenjör i Skaraborgs län

Obs, ~~ag~~ avsyn.-rapp. 10/11-52

Lantbruksstyrelsen 3068. 51 sept. 5000.

RAPPORT

LANTBRUKSSTYRELSEN
12 FEB. 1953
DIARIE Nr U 337
SAK Nr

220/46

över verkställd avsyning

Företag: "Bjertorps dikningsföretag av år 1943" i Fyrunga, Tråvads, Edsvära och Kvänums socknar av Skaraborgs län
(namn, socken och län)

Ordf. i styrelsen: Inspektor Gösta Quiding, Karstorp, Stora Hov.

BESLUT
DEN 13 JULI 1953
I
LANTBRUKSSTYRELSEN

Arbetsplanen fastställd den 28 februari 1946

Ändring medgiven den

Bidrag från statens avdikningsanslag 85.490:- kronor

Lån från statens avdikningslånefond 86.950:- kronor

Arbetstid enl. synemännens utlåtande 1 september 1953

Arbetstid enl. kontrakt med Lantbruksstyrelsen 1 september 1951

Förlängning medgiven av Vattendomstolen till

Förlängning medgiven av Lantbruksstyrelsen till 1 september 1952

Vid förrättningen, som verkställts av Assistent Axel Kedefält den 8 oktober 1952, har befunnits att ovan angivna företag var utfört enligt den fastställda planen med undantag av följande:

Diket Ax - Aå i samf. A, Kz - Kå i samf. K och diket Ä - Äa i område Ä har icke utförts.

Beträffande diket Aa - Ai.

Diket har utförts såsom rörledning för vanlig vattenföring under öppen ränna för flöden på sätt som i detalj framgår av plan- och profilritning där ändringen införts med grönt. Ändringen har vidtagits till förmån för framtida underhåll. Merkostnaderna ha erlagts av ägaren till Bjertorps egendom.

Beträffande diket Tb - Tc.

Avloppssystemet uppströms järnvägstrumman vid sektion 472+43 å sträckan Tb - Tc, blad 8, kom till utförande i samband med detaljdräneringen, vilken utförts omkring 0,2 meter grundare än planen anger. Det erhållna torrläggningsdjupet kan anses vara för ändamålet tillfredsställande.

Ytterl. ej tabt. Utbet bidrag 65.300 kr
" lån 66.400 "

1 h. hand.
25 mkt

Lantbruksstyrelsen 3068. 51 sept. 5000.

Förestående, av markägaren begärda ändringar ha med grön färg införts å plan och profilritningarna.

Företaget förordas till godkännande i befintligt skick.

Företagets slutliga kostnader ha uppgått till 188.097:05 kronor, varav i räntor under arbetstiden kronor 3.442:34 och i styrelsearvoden kronor 2.619:-

Skara den 10 november 1952.

(Sven Hallin)

Lantbruksingenjör i Skaraborgs län.

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.		Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Ändringsförslag vid "Bjertorps dikningsföretag av år 1943"					
		Diket Aa - Ai.					
106+40-109	260	18" rör	m	260	9:-	2.340:-	
109-117+36	836	15" rör	"	836	6:15	5.141:40	
- 121+72	436	12" rör	"	436	4:15	1.809:40	
		Grävn., läggn. o. återfylln.	"	260	1:85	481:-	
		- " - till föreskr.höjd		836	1:35	1.128:60	
		- " -		436	1:20	523:20	
106+40		Betonggjutning	st	1	50:-	50:-	
108 Tillägg för		18" x 6" x 6 " korsrör	"	1	20:-	20:-	
112+55 "		15" x 8" "	"	1	16:-	16:-	
115+84 "		15" x 6" "	"	1	14:-	14:-	
120+42 "		12" x 9" "	"	1	12:-	12:-	
109		Brunn typ C, d = 1,00 m	"	1	90:-	90:-	
114+17,119+23 117+36,121+72		" " D, d = 0,90 m	"	4	80:-	320:-	
		Sprängning av berg	m^3	6	20:-	120:-	
110+12,110+60		Trumma av betongkulvert typ C, d = 0,80 m, b = 5,0 m	st	2	210:-	420:-	
121+68,115+84		typ C, d = 0,70 m	"	2	175:-	350:-	
		Arbetsledning o. oförutsett				1.764:40	14.600:-
		Sträckan Aa - Ai enl. huvudförslag					9.240:-
		Genom ändringen föranledd kostnadsökning					5.360:-

De vid ursprungliga förslagets upprättande använda à-priserna ligga till grund för detta ändringsförslag

Skara i januari 1953.

(Sven Hallin)

Lantbruksingenjör i Skaraborgs län

LANTBRUKSSTYRELSEN 12 FEB. 1953 DIARIE Nr J 337 SAK Nr

BESLUT DEN 13 JUL 1953 I LANTBRUKSSTYRELSEN

Lantbruksstyrelsen 3047 n. 1951 juli, 20 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 3C0351

LANTBRUKSSTYRELSEN
12 FEB. 1953
DIARIE Nr J 337
SAK Nr

Till

Kungl. Lantbruksstyrelsen.

BESLUT
DEN 13 JUL 1953
I
LANTBRUKSSTYRELSEN

Undertecknade, såsom styrelse för "Bjertorps dikningsföretag av år 1943" i Fyrunga, Tråvads, Edsvära och Kvänums socknar av Skaraborgs län, få härigenom vördsamt anhålla om ändring i arbetsplanen för företaget, så att detsamma kan godkännas med de vid avsyningen befintliga avvikelserna från fastställd arbetsplan, vilka framgå av lantbruksingenjören i Skaraborgs län S. Hallins avsyningsbevis av den 10 nov. 1952.

Karstorp pr Stora Hov den 15 nov. 1952.

Gösta Quiding

Lars-Åke Larsson

Frans Lindqvist

Mot bifall till förestående ansökan har undertecknad av ändringarna berörd markägare intet att invända.

Knut Littorin

Egenhändiga namnteckningen bevittnas:

436/46 Romb.

P. M.

D. N:r 8496

för utbetalande av statsunderstöd.

Företag: Bjertorps dikningsföretag av år 1943 i Fyrunga, Tråvads, Edsvära och Kvänums socknar,

SKARABORGS LÄN

Arb. plan: 28/2 46

Kontrakt: 27/8 46

Fullbordas: 1/9 51

Statsbidrag: 85.490 kronor

Lån: 86.950 "

Beräkn. kostnad: 174.614 kronor 42 öre

Verkst. utbet. d. 27/8 46 m.fl. av statsbidrag: 59.000 kr.

av lån: 60.000 kr.

Utfört arbete enligt R. Lindqvist den 1/9 1948

kr. = c:a 75%.

0,72½ · 85'490 = 62'000
59'000
3'000

0,72½ · 86'950 = 63'000
60'000
3000

Ordf. i arb. styrelsen / ~~Ende intressent~~ } Förvaltaren Gösta Quiding, bef. Karstorp, Stora Hov

Rekv. bifogad

Utbetalas av statsbidrag 3'000 kr.

av lån 3'000 kr.

Stockholm den 13/4 1948

K. Lantbruksstyrelsens formulär K 106.
12. 1946. 1000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
571448

220/46

DIARIE N:r 8496
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
24 MRS 1948

BEVIS

över verkställd besiktning av Bjertorps dikningsföretag av år 1943 i Fyrunga m.fl. socknar av Skaraborgs län.

Plan fastställd av Kungl. Lantbruksstyrelsen den 28 febr. 1946.

Bidrag från statens avdikningsanslag kr 85.490:-

Lån från statens avdikningslånefond " 86.950:-

Fastställd arbetstid till den 1 september 1951.

Styrelsens ordf.: Förvaltare Gösta Quiding,

Karstorp,

Stora Hov.

Vid av förste assistenten Rolf Lindqvist den 1 september 1947 verkställd besiktning av ovan angivna företag befanns detsamma vara utfört enligt den fastställda arbetsplanen i en omfattning, som jämte kostnaderna för syneförrättningen och betänkandet motsvarar en summa av c:a 130.745:- kronor eller omkring 75 procent av det till 174.614:42 kronor fastställda kostnadsbeloppet.

Skara den 8 mars 1948.

I tjänsten:
Lantbruksingenjören
i Skaraborgs län

Rolf Lindqvist

Lantbruksingenjören
i Skaraborgs län

FÖREDRAGET
DEN 24 MAJ 1949
I
LANTBRUKSSTYRELSEN

220/46 kmb.

P. M.

D. N:r J 2148/49

MH

för utbetalande av statsunderstöd.

Företag: Bjertorps dikningsföretag av år 1943 i Fyrunga, Tråvads, Edsvära och Kvänums socknar, SKARABORGS LÄN

Arb. plan: 28 februari 1946

Kontrakt: 27 augusti 1946

Fullbordas: 1 september 1951

Statsbidrag: 85.490

Lån: 86.950

Beräkn. kostnad: 174.614:42

Verkst. utbet. d. 27/8 1946 m.fl. av statsbidrag: 62.000 kr.

av lån: 63.000 kr.

Utfört arbete enligt 1bring. S. Hallin den 12/5 1949

144.535 kr. = c:a 83 %.

0.76½ · 85'490 = 65'300
62'000
3'300

0.76½ · 86'950 = 66'400
63'000
3'400

Ordf. i arb. styrelsen / ~~Ordf. i styrelsen~~ } Förvaltaren Gösta Quiding, Karstorp, Stora Hov. bef

Rekv. bifogad

Utbetalas av statsbidrag 3'300 kr.

av lån 3'400 kr.

Stockholm den / 19

K. Lantbruksstyrelsens formulär K 106.
12. 1946. 1000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
571448

220/46.

LANTBRUKSSTYRELSEN
13 MAJ 1949
DIARIE Nr J 2148
SAK Nr

LANTBRUKSNÄMNDEN
I SKARABORGS LÄN
12 MAJ 1949
Diarie Nr LI 318

BEVIS

över verkställd besiktning av "Bjertorps dikningsföretag av år 1943" i Fyrunga m.fl. socknar av Skaraborgs län.

Plan fastställd av Kungl. Lantbruksstyrelsen den 28 febr. 1946.

Bidrag från statens avdikningsanslag kr 85.490:--

Lån från statens avdikningslånefond " 86.950:--

Fastställd arbetstid till den 1 september 1951.

Styrelsens ordf.: Förvaltare Gösta Quiding,

Karstorp, Stora Hov.

Vid av tekn. biträdet L. Roth den 22/2 1949 verkställd besiktning av ovan angivna företag befanns detsamma vara utfört enligt den fastställda arbetsplanen i en omfattning, som jämte kostnaderna för syneförrättningen och betänkandet motsvarar en summa av c:a 144.535 kronor eller omkring 83 procent av det till 174.614:42 kronor fastställda kostnadsbeloppet.

Skara den 12 maj 1949.

Sven Hallin

/Sven Hallin/

Lantbruksingenjör i Skaraborgs län.

Lantbruksingenjören
i Skaraborgs län

STAMPEL KR. 2 TVÅ KRONOR 12/5-49

D. N:r 33098

P. M.

för utbetalande av statsunderstöd.

Företag: Bjertorps dikningsföretag av år 1943 i Fyrunga, Tråvads, Edsvära och Kvänums socknar,

SKARABORGS LÄN

Arb. plan: 28/2 46

Kontrakt: 27/8 46

Fullbordas: 1/9 51

Statsbidrag: 85.490

Lån: 86.950

Beräkn. kostnad: 174.614:42

Verkst. utbet. d. 27/8 46 av statsbidrag: 53.000 kr.
av lån: 54.000 kr.

Utfört arbete enligt 1bring. S. Hallin den 26 / 11 1946

121.280 kr. = c:a 69.4%.

0.694 · 85'490 = 59'000 0.694 · 86'950 = 60'000
53'000 54'000
6'000 6'000

Ordf. i arb. styrelsen } Förvaltaren Gösta Quiding, Karstorp, Stora Hov (bef.
~~Ende-intressent~~ }

Rekv. bifogad

Utbetalas av statsbidrag 6'000 kr.
av lån 6'000 kr.

Stockholm den 10 / 12 19 46

9. 1941. 1 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
214141

220
46

DIARIE Nr 33098
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
7 DEC. 1946

BEVIS

över verkställd besiktning av Bjertorps

dikningsföretag av år 1943 i Fyrunga m.fl.

sock nar av Skaraborgs län.

Plan fastställd av Kungl. ~~Maj:t~~ Lantbruksstyrelsen den 28 febr. 1946.

Bidrag från statens avdikningsanslag kr. 85.490:-

Lån från statens avdikningslånefond " 86.950:-

Kontrakt angående arbetenas utförande antaget den 27 augusti 1946.

Fastställd arbetstid till den 1 sept. 1951

Arbetsstyrelsens ordf.: Förvaltare Gösta Quiding

Adress: Karstorp pr Stora Hov

Vid av assistenten Rolf Lindqvist den 26 november 1946 företagen besiktning av ovan angivna företag befanns detsamma vara utfört enligt den fastställda arbetsplanen i en omfattning, som jämte kostnaderna för syneförrättningen och betänkandet motsvarar en summa av cirka 121.280:- kronor eller omkring 69.4 procent av det till 174.614:42 kronor fastställda kostnadsbeloppet.

Skara den 29 november 1946.

Sven Aselin
Lantbruksingenjör.

Statens lantbruksingenjö[illegible] Skaraborgs län

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. - SKARA
437144

220/46

DIARIE Nr 20124
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
1 AUG. 1946

BEVIS

över verkställd besiktning av Bjertorps

dikningsföretag av år 19 43 i Fyrunga m.fl.

socknar av Skaraborgs län.

Plan fastställd av Kungl. ~~Maj:t~~ Lantbruksstyrelsen den 28 febr. 1946.

Bidrag från statens avdikningsanslag kr. 85.490:-

Lån från statens avdikningslånefond „ 86.950:-

Kontrakt angående arbetenas utförande antaget den

Fastställd arbetstid till den 1 sept. 19 51

Arbetsstyrelsens ordf.: Förvaltare Gösta Quiding

Adress: Karstorp pr Stora Hov

Vid av assistenten Rolf Lindqvist den 10 maj 1946 företagen besiktning av ovan angivna företag befanns detsamma vara utfört enligt den fastställda arbetsplanen i en omfattning, som jämte kostnaderna för syneförrättningen och betänkandet motsvarar en summa av cirka 108.965:- kronor eller omkring 62.4 procent av det till 174.614:42 kronor fastställda kostnadsbeloppet.

Skara den 14 juli 1946.

e.o. lantbruksingenjör.

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. - SKARA
437144

1946 den 27 aug.

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans förmånsrätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: Bjertorps dikningsföretag av år 1943 i Fyrunga, Trävads, Edsvära och Kvänums socknar, Skaraborgs län.

Lån 86.950 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl. Lantbrukestyrelsens beslut den 28 februari 1946.

Lånet beviljat för nedanstående, i utredningen angående dersamma upptagna fastigheter.

Socken, by och hemman	Mantal	Register-nummer	Ägare
Edsvära socken			
Borga	3/44	9^{2}	Verner Kron
"	9/176	9^{3}	Ernst Kron
"	15/176	9^{4}	Erik Öhrn
"	1/16	9^{5}	Johan Karlssons stbh.
Gunnarstorp	5/16	1^{4}	Emil Svantesson
Karstorp	1/4	1^{2}	Knut Littorin
"	1/4	1^{3}	Densamme
"	1/4	1^{4}	Densamme
"	1/4	1^{5}	Densamme
"	1/2	2^{1}	Densamme
Fyrunga socken			
Baggebol	3/16	1^{4}	Knut Littorin
"	3/16	1^{5}	Densamme
Björrtorp Skattegården	1	1^{1}	Densamme
Björrtorp	1	2^{1}	Densamme
Fyrunga Bremsegården	3/32	1^{30}	Densamme
" "	1/32	1^{31}	Densamme
Hinstorp eller Hönsebo	1/8	1^{4}	Densamme
" " "	1/8	1^{5}	Densamme
" " "	1/32	1^{46}	Ivar Björk
Kvänums socken			
Bederned	1/2	3^{2}	P.J. Johansson

Badened	1/2	3^{3}	Knut Littorin
"	avst.	3^{7}	Densamme
Badened Nolgården	avst.	4^{3}	Gunnar Svensson
Skultorp	$1^{1}/8$	2^{1}	Knut Littorin
<u>Trävads socken</u>			
Bratthall	5/44	1^{3}	Knut Littorin
Brunnen	3/28	1^{3}	Densamme
"	1/56	1^{4}	Densamme
Hof Lilla	1/6	1^{4}	Densamme
" "	5/12	1^{5}	Densamme
" "	5/12	1^{6}	Densamme
" Stora	1	2^{1}	Densamme
" "	avst.	2^{4}	Frans Lindqvist
" "	avst.	2^{5}	Verner Kron
Hof Änkegården	13/16	3^{3}	Knut Littorin
" "	5/32	3^{9}	Densamme
" "	1/32	3^{10}	Densamme
Simmestorp		1^{2}	Densamme
"		1^{3}	Densamme
"		2^{1}	Herman och Brita Johansson
Skogsbo	1/16	2^{6}	August Sundberg
"	5/32	2^{7}	Frans Anderssons stbh.

Stockholm den 27 augusti 1946.

På Kungl. Lantbrukestyrelsens vägnar
Albert Smith

Rörledningarnas dimensioner hava beräknats medelst Hessles av Hallin omarbetade formel, varvid "k" satts till 60, och i allmänhet under antagande av en flodvattenavrinning av 1.5 liter per sekund och hektar för tegelrör och 1.25 liter per sekund och hektar för betongrör. De med yt- och flodvattendiken kombinerade rörledningarna hava dimensionerats för en avrinning av minst 0.20 liter per sekund och hektar.

I tabellen har för vissa punkter flodvattenavrinningen angivits i stället för vattensamlingsområdets storlek; detta av den anledningen att vattensamlingsområdet i dessa fall utgöres av mark från vilken avrinningen är mindre än från åker och äng eller också att ledningarna dimensionerats för endast grundvatten.

4. Broar och trummor.

Av förrättningen beröras allmänna vägar på åtta ställen. I skrivelse till vägingenjören i Skaraborgs län hava närmare uppgifter lämnats härom /Bil. 7 e/. Vägingenjören har godkänt de föreslagna anordningarna /Bil. 7 f/. Rörledningarna skola i enlighet med kostnadsförslaget bekostas av vederbörande vägdistrikt.

Av förrättningen beröres Västergötland-Göteborgs Järnväg på ett flertal ställen såsom närmare framgår av skrivelse till järnvägsaktiebolaget /Bil. 7 c/. De delar av de föreslagna rörledningarna som skola läggas inom järnvägens område, skola utföras och bekostas av järnvägsaktiebolaget. Järnvägsförvaltningen har intet haft att erinra mot förslaget /Bil. 7 d/. Inga brunnar skola bekostas av järn-

vägsaktiebolaget. Jämlikt 10 kap. 52 § vattenlagen har förslaget underställts Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsens prövning /Bil. 7 a och b/.

I företaget ingår anläggandet av rörtrummor

på sträckan Aa - Ai vid 110+12, 110+60, 112+52, 114+13, 115+75, 117+32 118+24 och 119+27,

på sträckan B - Bd vid 132+32 och 135+18

på sträckan Ca - Ce vid 219+96

på sträckan J - Jb vid 0+94 och 2+72

på sträckan K - Kc vid 7+ 8, 11+46, 12+20 och 15+11

på sträckan Kd - Ke vid 17+98, 19+72, 22+35 och 23+ 3

på sträckan M - Md vid 244+90, 248+21 och 255+85

på sträckan S - Sa vid 450+43

på sträckan Tb - Tc vid 471+74

På sträckan M - Ma skall ägaren av fastigheten Skogsbo 2^5 före den 1 september 1944 ersätta den vid 242+45 befintliga underdimensionerade trumman med en trumma av betongkulvertar, vars inre diameter är 1.00 meter.

5. <u>Ersättningar</u>.

Ersättningar skola utgå i enlighet med ersättningslängden /Bil. B/ till vederbörande jordägare, dels för intrång av jordupplag med kronor 2.223:30, utgörande värdet i torrlagt skick av den mark, som täckes av den uppschaktade jorden, dels för mark som åtgår till avlopps breddning med kronor 742:04, utgörande den bortgrävda markens värde i nu befintligt skick. Dessa ersättningar skola utgå en gång för alla

och tillgodoräknas vederbörande jordägare vid den slutliga fördelningen av företagets kostnader.

Det obetydliga intrång som förorsakas genom de täckta ledningarnas utförande, har ansetts kunna tålas utan ersättning.

6. Kostnad.

Enligt kostnadsförslaget /Bil. C/ uppgå kostnaderna för avloppens färdigställande till 168.850 kronor, inberäknat ovannämnda ersättningsbelopp och 15 procents tillägg för arbetets tillsyn och oförutsedda utgifter.

7. Båtnadsuppskattning och kostnadsfördelning.

Den mark, som för sin torrläggning är beroende av ifrågavarande avlopps utförande, har uppskattats i den ordning, varom stadgas i 10 kap. 60 § vattenlagen med tillämpning av de grunder som angivits i 7 kap. 22 § samma lag. Resultatet av uppskattningen har införts i värderingslängden /Bil. A/, i vilken markens såväl nuvarande som blivande värde och värdet av båtnaden finnes uträknat. All genom företagets utförande uppkommande båtnad utgöres av jordförbättring.

Företaget har uppdelats i 22 samfälligheter och 8 områden. Av kostnadsförslaget framgår vilka arbeten som skola utföras av respektive samfälligheter och av kostnadsfördelningslängden vilka fastigheter och ägofigurer, som hava del däri.

Inom samfälligheterna skola kostnaderna för företagets utförande fördelas på delägarna i mån av båtnaden för vars och ens mark. Kostnadsfördelningslängden /Bil. E/ angiver vars och ens deltagnings-

skyldighet såväl i kronor efter det upprättade kostnadsförslaget som i procenttal.

Kostnaderna för denna synoförrättning och övriga för hela företaget gemensamma kostnader skola fördelas mellan de olika delarna i proportion till deras respektive beräknade dikningskostnader. Repartionstalen återfinnas i kolumn 18 av kostnadsfördelningslängden. Förrättningskostnaderna skola vid förrättningens avslutande av sökandena förskjutas, men gäldas av samtliga saklägare i enlighet med kostnadsfördelningslängden, om företaget kommer till utförande. Vilka intressenter, som ansetts som sökande eller med dem likställda angives i kostnadsfördelningslängden med förkortningen "sök".

8. Vattendomstolsavgift.

Avgift, varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen skall, så snart förrättningen vunnit laga kraft, erläggas till Länsstyrelsen i Mariestad med tvåhundrasextionio kronor och 91 öre /269:91/, vilket belopp förskjutes av sökandena och sedan företaget kommit till stånd, fördelas på delägarna med en krona och femtio öre /1:50/ för tusen av vars och ens i kostnadsfördelningslängden kolumn 9 angivna förbättringsvärde.

9. Arbetets utförande.

Jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 62 § vattenlagen bestämmes ifråga om företaget ytterligare:

att det skall, därest någon av sökandena önskar fullfölja detsamma, utföras i noggrann överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande handlingar och ritningar,

att länsstyrelsen skall underrättas om styrelseval,

att till rörledningar, brunnar och trummor skola användas rör av fullgod kvalitet,

att under arbetstiden vatten ej får uppdämmas eller påsläppas på sätt att onödig skada uppstår,

att ras eller förskjutningar som till äventyrs inträffa, omedelbart skola avhjälpas och nödiga förstärkningsåtgärder vidtagas,

att arbetet skall vara fullbordat senast den 1 september 1953 samt

att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör.

10. Framtida underhållet.

För vidmakthållande av det genom företaget ernådda torrläggningsresultatet skola avloppen för framtiden underhållas genom regelbundna rensningar. De till rörledningarna hörande brunnarna skola rensas så ofta behovet påkallar. De öppna avloppen böra därjämte grässlås varje år och dessutom grundligare rensas minst vart fjärde år. Uppkomna islamningar och växtbildningar skola därvid avlägsnas och avloppen återställas till för desamma nu föreskrivna dimensioner.

Samfälligheterna skola ur underhållskostnadssynpunkt vara helt oberoende av varandra; likaså områdena. Utom i nedan nämnda undantagsfall skola inom samfälligheterna underhållskostnaderna fördelas efter samma grunder som gälla för avloppens nu ifrågavarande utförande.

Denna syneförrättning berör på tre olika ställen avlopp, som ingå i Stora Hofs, Skultorps, Badeneds m.fl. torrläggningsföretag

av åren 1912 - 1913. Enligt utlåtandet avgivet av synemännen vid laga syneförrättningen rörande sistnämnda företag skall kostnaderna för framtida underhållet av kanalerna fördelas efter samma grunder som angivits för kanalernas nygrävning. Vid granskning av kostnadsfördelningslängden har det emellertid befunnits, att de här uträknade repartitionstalen av flera anledningar icke längre kunna tillämpas vid fördelning av torrläggningsföretagets underhållskostnader. Enär sålunda nya procenttal ändå böra uträknas, anse synemännen lämpligt att avloppen J - K - L , vilket motsvaras av sträckan 102+40 - Aa --- --- Ai i det nya företaget, och G - H , vilket motsvaras av sträckan T - Ta - Tb - 472+43 i det nya företaget, utbrytas och avkopplas från det äldre företaget.

Samfälligheten A.

Underhållet av sträckan A - 102+40 = C - J skall åvila 1912-1913 års torrläggningsföretag. Alla övriga sträckor utom sträckan Ad - An skola underhållas av Bjertorps egendom. Bjertorps egendom skall svara för 88 procent av underhållskostnaderna för ledningen Ad - An och fastigheten Hinstorp eller Hönsebo 1:46 för 12 procent.

Samfälligheten O.

Till den 1 september 1953 skall samfälligheten O svara för underhållet av det öppna avloppet O - Oa och av ytvattendiket Oa - Oi. Efteer nämnda dag övertages ansvaret för underhållet av sträckorna ifråga av 1912 - 1913 års torrläggningsföretag, såvida icke vid en eventuell ny syneförrättning bestämmes, att sträckorna O - Oa och Oa - Oi även i framtiden skola ingå i samfälligheten O.

Underhållet av företagets trummor skall även i framtiden åvila den eller dem som har att svara för underhållet av motsvarande nu befintliga broar och trummor.

Det åvilar envar jordinnehavare att genom vakt eller stängsel skydda öppet dike från överkan av betande kreatur. Sker likväl sådan överkan, skall skadan skyndsamt botas av den, å vars mark kreaturen utsläppts, vid äventyr att om detta försummas, företagets styrelse bemyndigas att på den försumliges bekostnad låta bota skadan.

11. Organisation.

Företagets angelägenheter skola handhavas av en arbetsstyrelse, som väljes på allmänt sammanträde med sakägarna enligt föreskrifterna i vattenlagens 7 kap. 64 §. Arbetsstyrelsens åligganden äro:

att jämlikt föreskrifterna i vattenlagens 7 kap. 62 § anmäla styrelseval hos länsstyrelsen,

att själv och genom tillkallande av sakkunnig person övervaka att arbetet utföres i full överensstämmelse med det fastställda förslaget,

att verkställa behövliga utdebiteringar och fördelning av kostnaderna,

att föra räkenskaper över handhavda medel och årligen redovisa dessa för delägarna,

att genom kringsänd kallelselista, å vilken delägarna teckna sina namn, eller på annat i vattenlagens 7 kap. 64 § fastställt sätt, senast åtta dagar i förväg, vid behov kalla delägarna till sammanträde för gemensamma angelägenheters dryftande samt

att i övrigt vidtaga alla de åtgärder, som kunna befrämja arbetets verkställande och vidmakthållande.

12. Företagets namn.

Företagets namn skall vara "Bjertorps dikningsföretag av år 1943".

13. Besvärshänvisning.

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Västerbygdens Vattendomstol, adress: Vänersborg, till vilken besvären skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanstående datum. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därför, och skola vid besvären fogas de handlingar, klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet. Besvären skola ingivas i tre exemplar.

Bjertorp den 28 september 1943.

Statens e. lantbruksingenjör.

Olof Jonson Anders Karlsson

Biträdande gode män.

ARVODESRÄKNING

för syneförrättning enligt vattenlagen angående Bjertorps Dikningsföretag år 1943 i Tryserum, Tånnö, Odensvåra och Kvänums

socken av Skaraborgs *län,*

upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År	Dato	Arbete	Antal	à kr	Kr	öre	Kr	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5, st	77	0,50			38	50
		Ägomätning: *i skala 1:4000, §§ 6—10*						
		a) för mätningsområdets gränser enl. tariff I,						
		1) i åker, raklinje km	10.8	1,50	16	20		
		kroklinje „	39.9	3,00	119	70		
		i annan mark, raklinje „		3,00				
		kroklinje „	2.9	6,00	17	40		
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m						
		i åker, raklinje km		3,00				
		kroklinje „		5,00				
		i annan mark, raklinje „		5,00				
		kroklinje „		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje „		1,00				
		kroklinje „		2,00				
		i annan mark, raklinje „		2,00				
		kroklinje „		5,00				
		b) för mätningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II						
		åker, medelareal 1.80 *ha* st	362	0.50	181	—		
		ha	651.52	0.40	260	60		
		äng och odlingsmark, medelareal 1.52 *ha* st	8	0.42	3	36		
		ha	12.12	0.26	3	15		
		annan mark och impediment, medelareal 0.64 *ha* st	119	0.20	23	80		
		ha	76.28	0.30	22	88		
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av ~~10—15~~ ~~>15,~~ < 10 *m*						
		i åker o. d., raklinje km	1.5	3:—	4	50		
		kroklinje „	1.2	5:—	6	—		
		i annan mark, raklinje „						
		kroklinje „	0.5	11:—	5	50		
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		d) för textning, skala o. d., 1:sta ~~regelarket~~ *bladet*			4	—		
		övriga ~~regelark~~ *blad* st	7	1.50	10	50	678	59
		Överföres					717	09

1	2	3	4	5	6		7	
		Överfört					717	09
1941	19/6 – 9/7	**Avvägning.**						
1942	12/5 – 4/7	a) avvägning, längdmätning o.d., § 46 mom. 4 ... dagar	46	12,00	552	—		
	31/10 – 5/12							
1943	12/5 – 20/5	b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV						
	23–24 / 7	i öppen mark, medelantal >4 punkter pr ha ... ha	652.51	0.50	326	25		
		avvägda punkter ... st	7548	0.03	226	44		
		i annan mark, medelantal >4 punkter pr ha ... ha	1674	1.00	16	74		
		avvägda punkter ... st	170	0.06	10	20		
		begränsningskurva inlagd med ledning av höjdsiffra dag.	4.5	12:–	54	—		
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:						
		i öppen mark ... km	9.5	2,00	19	—		
		i annan mark ... „	1.1	5,00	5	50	1210	13
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 1.51 ha, ... st	489	0.09	44	01		
		ha	739.92	0.04	29	59	73	60
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer ... st	489	0,04			19	56
1942	28/10, 9/11	**Markvärdering:**						
		a) uppskattning och värdering, § 46 mom. 5 ... dagar	2	12,00	24	—		
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1:						
		för första kilometern av avlopps längd ... km			4	—		
		för övriga kilometer ... st	50.6	1,50	75	90		
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal „	740	0,06	44	40		
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17, ägofigurer „	370	0,12	44	40	192	70
		Längdprofil, § 19, längdskala 1: 4000						
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta ... km	22.5	3:–	67	50		
		2) befintligt avlopp eller vall ... „	37.2	3.50	130	20	197	70
		Tvärsektioner, §§ 21 och 22, i skala 1:100,						
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion ... st	75	0.12	9	—		
		... „						
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion ... „	333	0.25	83	25		
		... „	1	1:–	1	—		
		... „					93	25
		Antal blad med profil- och sektionsritningar ... „	17	3,00			51	—
		Hydrografisk utredning, §§ 23 och 48, grundbelopp ...			~~2~~	—		
		för vattenområdets areal ... km²		0,02				
		dagar ...	8	12,00			96	—
		Dimensionsberäkning, § 24						
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning ... km	9.4	3,50	32	90		
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna ... „		1,00				
		„ „ våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr pr m² „						
		nämligen ... m² sektion på ... „						
		... „ „ „ ... „						
		... „ „ „ ... „						
		... „ „ „ ... „						
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm ... „	34.6	6,00	207	60		
		2) „ „ över 20 „ ... „	7.9	10,00	79	—	319	50
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 26, grundbelopp			1	—		
		tillägg för varje cm verkligt mått å kartan ... cm	1290	0,03	38	70	39	70
		Arbetsbeskrivning, § 27, 1:a sidan ...			3	—		
		tillägg för övriga sidor ... st	1	2,00	2	—	5	—
		Överföres					3.015	23

1	2	3	4	5	6		7	
		Överfört					3.015	23
		Kostnadsberäkning, *§ 28, a) nyanläggning* ... *km*	20.3	2,50	50	75		
		därjämte 25 öre pr m² av våta sektionsarean vid h. v. y.						
		nämligen ... *m² sektion på* ... „						
		b) vid förändring av befintligt avlopp ... „	31.2	4,00	124	80		
		därjämte 50 öre pr m² av våta sektionsarean vid h.v.y.						
		nämligen ... *m² sektion på* ... „						
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar och vallar inberäknade)			168	85	344	40
		Förslag till invallning, *§ 29*						
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6	—		
		b) Inläggning av vallkrön ... *km*		0,50				
		c) Uppritning av tvärsektioner ... *st*		0,25				
		d) Kostnadsberäkning ... *km*		3,00				
		§ 46 Förslag till pumpstation ... *dagar*		12,00				
		Förslag till bro- och trumbyggnad, *§§ 33—35 och 38*						
		Dimensionsberäkning ... *st*		8,00				
		Ritarbete ... ~~st~~	3	5:-	15	—		
		för särskilt konstruerade landfästen ... *st*		4,00				
		Kostnadsberäkning						
		för särskilt konstruerade landfästen ... *st*		4,00				
		Grundförstärkning ... *m²*		0,10				
		Ritningar, antal blad ... *st*	1	3,00	3	—	18	—
		Införande av höjdsiffror å plankartan, *§ 39* ...	77/8	0,01			77	18
		Översiktskarta, *§ 41* ...					4	—
		Ersättningslängd, *§ 42, grundbelopp* ...			1	50		
		antal ersättningsbelopp ... *st*	92	0,25	23	—	24	50
		Kostnadsfördelning, *§ 43, grundbelopp* ...			2	—		
		antal fastigheter ... *st*	90	0,30	27	-		
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar ... „		0,20			29	—
		Utlåtande, *§ 45* ... *sid*	14	3,00			42	—
1943	5/5–28/9	***Sammanträden o. upprättande av protokoll,*** *§ 46 mom. 1, dagar*	2	12,00			24	—
1943	14/8	***Särskild utredning,*** *§ 46, mom. 2* avg. järnväg ... „	3	12,00	36	—		
	13/8	„ allmän väg ... „	1/2	12,00	6	—		
	3/9	Undersökning angående avdelningsbildning	1		12	—		
							54	—
1943	9/2, 8/3, 21/6	***Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d.,*** *§ 46, mom. 15* ... *dagar*	3	12,00			36	—
		Förslag enl. § 46 mom. 15, *brunn* , 7 typer ... „	1 3/4	12,00	21	—		
		utlopp för täckt ledning 2 ... „	2/3	12,00	8	—		
		~~*slamficka*~~ behållare ... „	1/4	12,00	3	—		
							32	—
		Lösen för:						
		Kopia av plankartan, *§ 51* — *Summa kronor*					3.700	31
		1) 1:sta ~~*regalarket*~~ *bladet*			7	—		
		övriga ~~*regalark*~~ *blad* ... *st*	7	2.75	19	25		
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,						
		skalan 1: 4000 , *medelareal* 1.51 *ha, ägofigurer st*	489	0.13	63	57		
		... *ha*	73.92	0.05	36	99		
		Överföres			126	81		

1	2	3	4	5	6		7	
		Överfört			126	81		
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 %			—			
		3) insättning av höjdlägestal ... *st*	—	0,02	—			
		inritning av kanaler och diken, grundbelopp			1	75		
		tillägg för varje cm verkligt mått å kartan, cm	1290	0,05	64	50	193	06
		Kopia av profil-, sektions-, bro- och trumritningar, *§ 54,*						
		1) enligt tariff VIII, endast markyta ... *km*	0.2	2.50	–	50		
		befintligt vattendrag eller vall ... *„*	1.6	3:–	4	80		
		nytt avlopp eller vall ... *„*	20.3	5:–	101	50		
		ändring av befintligt avlopp ... *„*	31.2	6:–	187	20		
		2) tvärsektioner, ~~*originalritningens belopp*~~			84	85		
		3) broar och trummor, „ „			15	—		
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad ... *st*	17	3,00	51	—	444	85
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 %						
		Kopia av annan ritning, *§ 46, pumpstation,* ... *dagar*		12,00				
		brunn, rörutlopp och ~~*slamficka*~~ betongplint ... *„*	2⅔	12,00	32	—		
							32	—
		Avskrift av synehandlingarna, *§ 57* ... *sid*	198	0,55			108	90
		Översiktskarta i d:o, *§ 41*					4	—
		Summa kronor					782	81
		Övriga förrättningskostnader.						
		förrättningsmannens handlangare ... 22 dag	12:–		264	—		
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode			1	—		
		Annonskostnader ang. sammanträden			32	40		
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar			78	—	375	40
		Arvode till biträdande förrättningsmannen						
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar			99	20		
		Kostnader för hantlangning, materialer o. d.			673	—		
							772	20
		Summa kronor					1.147	60
		Sammandrag.						
		Förrättningsmannens arvode					3.700	31
		Lösen för kopior och avskrifter					782	81
		Övriga förrättningskostnader					1.147	60
		Summa kronor					5.630	72

Den som icke åtnöjes med denna räkning äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till vederbörande *häradsrätt.*

Bjertorp *den* 28 sept. *19* 43

Statens lantbruksingenjör.

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betuga:

Kronor ..... *kvitteras:*

den ..... *19* .....

PETTERSONSKA BOKTR. EF:TR.
SKARA
425486

25×1029 5-

Herr Inspektor Olby,

Karstorp.

På uppdrag av lantbruksingenjör Öfverholm får jag härmed översända dels grävningstabeller till de häromdagen utpålade öppna dikena och dels detaljkostnadsförslag till sträckan 0 - 6+48 i och för entreprenadanbud. Tillägget å 10 % bör icke ingå i entreprenadsumman.

Trummor eller broar ha icke medtagits i detta preliminära kostnadsförslag, då materialet till desamma icke ansetts böra fastställas. Efter önskan kunna de gamla broarna ersättas med nya träbroar eller med rörtrummor av 1.10 m betongrör, med eller utan betonggjutningar vid ändarna. De komma sedermera att ingå i kostnadsförslaget för hela företaget.

Genom att fördjupa gränsdiket 90 - 92+80 samt det blivande avloppet härifrån (42+36 - 43+25) c:a 4 dm utöver vad som erfordras för ett ytvattendike kan såväl yt- som täckdikesvatten från Backgården m.m. avledas helt och hållet utan rörledningar. Grävningstabellen är alltså beräknad i enlighet härmed, och den utpålade sträckan 61+58 - 63+72 blir därigenom onödig. Härvarande dike kan vid täckdikningen ersättas med vanlig täckdikesstam, och kostnaderna bli därigenom avsevärt lägre.

Övriga handlingar beträffande utpålade diken skickas snarast möjligt.

Beklagande att jag på grund av sjukdom ej tidigare kunnat åstadkomma och översända bifogade förslag och tabeller tecknar jag

Skara den 18 maj 1942

I tjänsten

25×1029

KONTROLLBEVIS.

Nr 32.

Vid av assistenten Rolf Lindqvist den 6 oktober 1945 företagen hållfasthetsprovning av betongrör, tillverkade vid Vinninga Cementvarufabrik, erhölls följande resultat:

Dimension	Längd	Tillverkningsdag	Erforderlig hållfasthet	Höll vid ett tryck av	Brast vid ett tryck av
8"	75 cm	28/8 1945	1075 kg	1270 kg	
8"	"	20/9 1945	"	1240 kg	
8"	"	24/9 1945	"		1195 kg
10"	68 cm	20/9 1945	1020 kg		1060 kg
10"	"	24/9 1945	"		1030 kg
10"	75 cm	17/9 1945	1120 kg		1135 kg
12"	75 cm	18/9 1945	1195 kg		1165 kg
12"	"	19/9 1945	"	1195 kg	
12"	"	20/9 1945	"	1195 kg	

De provade rörpartierna kunde sålunda godkännas. Härav levereras till:

"Bredegårdens dikningsföretag av år 1945" i Tranums m.fl. socknar

1000 meter 8" betongrör
710 " 10" " och
250 " 12" "

"Biertorps dikningsföretag av år 1943" i Fyrunga m.fl. socknar

400 meter 10" betongrör.

Skara den 12 oktober 1945.

Ernst Öfverholm

e.o. lantbruksingenjör.

genom

25+1029

Bil. 43.

P. M.

angående statsbidrag från statens avdikningsanslag och lån från statens avdikningslånefond till

Bjertorps dikningsföretag av år 1943 i Fyrunga, Trråvads, Edsvära och Kvänums socknar, Skaraborgs län.

Aktförvarare: Förvaltaren Gösta Quiding, Bjertorps egendom, Stora Hof.

Ägoslag och areal:		Hela området	Låntagarnas andel
Åker	*hektar*	651:52	
Ständig slåtter- och betesvall	„		
Annan mark	„	17,73	
	Summa hektar	669,25	
Båtnad	*kronor*	179.939:30	175.518:80
Kostnad	„	174.614:42	170.402:89

Medelkostnad per hektar omkring 260 *kronor.*

Statsbidrag och lån.

	Samfällighet (område)									Summa kronor
	B, Ed, Ek, F, H, S	C, Eb, G, L, P, Ä	D, B, Ef, K, X, M, N, O, R	Em, Z Å	V, U	Y	A	J	T	
Båtnad	17.328:80	37.383:80	67.975:40	1.911:10	2.253:20	270:-	26.528:50	11.512:-	14.776:50	
Kostnad	17.104:69	35.951:84	66.045:28	1.809:77	2.202:69	253:35	25.987:92	11.230:77	14.028:11	
Relativ kostnad	0,99	0,96	0,97	0,95	0,98	0,94	0,98	0,98	0,95	
Bidrag i % av kostnaden	49,65	48,60	48,95	48,25	49,30	47,90	49,30	49,30	48,25	
Beräkn. bidrag	8.492:48	17.472:59	32.329:16	873:21	1.085:93	121:35	12.812:04	5.536:77	6.768:56	
Bidrag utg. med	8.492:27	17.472:15	32.328:37	873:19	1.085:91	121:35	12.811:73	5.536:64	6.768:39	85.490
Låntagarnas andel i — *båtnaden*	17.328:80	37.383:80	67.975:40	1.911:10	2.253:20	270:-	26.138:40	11.387:60	10.870:50	
Låntagarnas andel i — *kostnaden*	17.104:69	35.951:84	66.045:28	1.809:77	2.202:69	253:35	25.605:90	11.109:48	10.319:89	
Låntagarnas andel i — *bidraget*	8.492:27	17.472:15	32.328:37	873:19	1.085:91	121:35	12.623:40	5.476:84	4.978:83	
Beräknat lånebelopp	8.612:42	18.479:69	33.716:91	936:58	1.116:78	132:-	12.982:50	5.632:64	5.341:06	
Lån utgår med	8.612:36	18.479:58	33.716:68	936:58	1.116:77	132:-	12.982:41	5.632:60	5.341:02	86.950

Arbetsplanen fastställes i oförändrat skick.

Stockholm den 28 februari 1946.

Martin Hägglund.
föredragande.

10. 1942. 900.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
236642

K O N T R O L L B E V I S

Nr 1.

Vid av undertecknad den 2 september 1942 företagen kontrollavvägning av de lagda rörledningarna 50 - 54+46 och ~~131~~ 281+25 - ~~134~~ 284+13 på Stora Hofs egendom befanns att ingen anmärkning behövde göras mot läggningen på sträckorna 50 - 53 och ~~131~~ 281+25 - ~~134~~ 284+13. Däremot kunde konstateras att läggningen på sträckan 53 - 54+46 icke var förstklassig. Närslutna skiss åskådliggör skillnaden mellan föreskriven bottenlinje och ledningens inre underkants verkliga läge. Jag överlåter åt Eder själv att avgöra huruvida läggningen skall godkännas eller ej.

Jag har diskuterat fallet med jordbrukskonsulent Almlöf. Han tog mycket illa upp min anmärkning mot täckdikningsförmannen och ansåg att läggningen borde godkännas.

Skara den 5 september 1942.

Statens e. lantbruksingenjör.

K O N T R O L L B E V I S

Nr 4.

Vid av agronom Rolf Lindqvist företagen kontrollavvägning av de lagda rörledningarna 30 - Af, Af - 35+7 och Ag - As på Bjertorps egendom och Fa - Fc på Stora Hofs egendom inom "Bjertorps dikningsföretag av år 1943" befanns att läggningen kunde godkännas.

Skara den 21 juli 1943.

Statens e. lantbruksingenjör.

L

K O N T R O L L B E V I S

Nr 5.

Vid av agronom Rolf Lindqvist den 23 juli 1943 företagen kontrollavvägning av den lagda rörledningen 30 - Ap befanns, att läggningen kunde godkännas.

Skara den 26 juli 1943.

Ernst Öfverholm

Statens e. lantbruksingenjör

/ R.L.

K O N T R O L L B E V I S

Nr 7.

Vid av undertecknad den 2 september 1943 företagen kontrollavvägning av de lagda rörledningarna

G - Ga - Gb - Ge

Kc - 31+46

i "Bjertorps dikningsföretag av år 1943" befanns, att läggningen kunde godkännas.

Vid av assistent Rolf Lindqvist den 3 september 1943 företagen hållfasthetsprovning av betongrör, tillverkade vid C.O. Gustafssons cementvarufabrik i Arentorp, avsedda för "Bjertorps dikningsföretag av år 1943", erhölls följande resultat:

Dimension	Längd	Tillverknings-dag	Erforderlig hållfasthet	Höll vid ett tryck av	Brast vid ett tryck av
9"	80 cm	27 aug 1943	1200 kg	1255 kg	
9"	"	"	"	1325 kg	

550 meter 9" betongrör kunde sålunda godkännas till användning i företaget.

Skara den 4 september 1943.

Statens e. lantbruksingenjör.

K O N T R O L L B E V I S.

Nr 8

Vid av ing. Rune Lundström den 14/9 1943 företagen kontrollavvägning av den lagda rörledningen

Lf-Lg-Lh

i Bjertorps dikningsföretag av år 1943 befanns att den lagts i överensstämmelse med arbetsplanen och sålunda kunde godkännas.

18" rörledningen genom vägen /sträckan La-Lf/ befanns däremot ligga 28 cm för djupt vid La /nedströms/. Vägstyrelsen skall åläggas att antingen lägga om rörledningen genom vägen så att lutningen blir lika med den föreskrivna eller också gräva upp det öppna avloppet nedanför vägen så att inget vatten blir stående i ledningen.

Skara den 16 september 1943.

Statens e. lantbruksingenjör.

K O N T R O L L B E V I S.

Nr. 10

Vid av tekn. biträdet Rune Lundström den 12/11 1943 företagen kontrollavvägning av de lagda rörledningarna

Lh-Li-189+69

Lh-Ll

Li-Lm

Lg-Ln-Lo-167+22

Em-En

i Bjertorps dikningsföretag av år 1943, befanns att läggningen kunde godkännas. Vid en samma dag företagen kontrollavvägning av det öppna diket K-Kz-Ka-Kb-Kc befanns att diket nu hade det förskrivna djupet. Detta dike kan emmellertid ej godkännas förrän i samband med den slutgiltiga avsyningen.

Skara den 16 november 1943.

Statens e. lantbruksingenjör.

K O N T R O L L B E V I S.

Nr. 11

Vid av tekn. biträdet Rune Lundström den 23/11 1943 företagen kontrollavvägning av de lagda rörledningarna

N-Na-Nb-Nc och

Nb-Nd

I "Bjertorps dikningsföretag av år 1943" befanns, att läggningen kunde godkännas.

Vid en samma dag företagen kontrollavvägning av det öppna diket Ig - It i samma företag befanns, att diket nu hade det föreskrivna djupet. Öppna diken kunna emellertid ej godkännas förrän i samband med slutavsyningen.

Skara den 24 november 1943.

Statens e. lantbruksingenjör.

K O N T R O L L B E V I S.

Nr. 12

Vid av tekniska biträdet Rune Lundström den 1/12 1943 företagen hållfasthetsprovning av betongrör, tillverkade vid C. O. Gustafssons cementvarufabrik i Arentorp och avsedda för "Bjertorps dikningsföretag av år 1943" erhölls följande resultat.

Dimension	Längd	Tillverknings-dag	Erforderlig hållfasthet	Höll vid ett tryck av	Brast vid ett tryck av
6"	68 cm	1-15.10.1943	1020 kg	1180 kg	
6"	"	"	1020 "	1180 "	
9"	80 cm	1-17.9.1943	1200 "	1325 "	
9"	"	"	1200 "	1325 "	
10"	"	20-28.9.1943	1280 "	14000 "	
10"	"	"	1280 "	1400 "	
12"	"	18-25.11.1943	1280 "	1400 "	
12"	"	"	1280 "		1400 kg

175 meter 6", 330 meter 9", 120 meter 10" och 295 meter 12" betongrör kunde sålunda godkännas för användning i företaget.

Skara den 2 december 1943.

Statens e. lantbruksingenjör.

K O N T R O L L B E V I S.

Nr. 13

Vid av tekniska biträdet Rune Lundström den 16/12 1943 företagen kontrollavvägning av de lagda rörledningarna

Lf-Lb-Lc-Ld ,

Lc- 172+76 och

H-Ha-Hb

i "Bjertorps dikningsföretag av år 1943" befanns att läggningen kunde godkännas.

Skara den 17 december 1943.

Statens e. lantbruksingenjör.

K O N T R O L L B E V I S

Nr 15.

Vid av undertecknad den 7 juli 1944 företagen kontrollavvägning av de lagda rörledningarna

- Jb - 95+47, 95+47 - 96+50
- Jd - Jo
- Jp - Js
- Jc - Jn
- Ja - Jj - Jk
- Kb - 26+75
- Kc - Kd

i "Bjertorps dikningsföretag av år 1943" befanns att läggningen kunde godkännas.

Skara den 7 juli 1944.

Statens e. lantbruksingenjör.

1

K O N T R O L L B E V I S

Nr 16.

Vid av undertecknad den 26 juli 1944 företagen kontrollavvägning av den lagda rörledningen

E - Ea

i "Bjertorps dikningsföretag av år 1943" befanns att läggningen var utomordentligt väl utförd, varför den med nöje kunde godkännas.

Skara den 28 juli 1944.

Statens e. lantbruksingenjör.

K O N T R O L L B E V I S

nr 17.

Vid av undertecknad den 22 augusti 1944 företagen kontrollavvägning av den lagda rörledningen

202+23 - 204+22 av sträckan Ek - El

i "Bjertorps dikningsföretag av år 1943" befanns att läggningen kunde godkännas. Det öppna avloppet 201+50 - 202+23 var delvis icke tillräckligt djupt och hade delvis ej heller den föreskrivna sluttlutningen, varför avloppet skall justeras i enlighet med muntligen givna anvisningar.

Vid av undertecknad samma dag företagen kontrollavvägning av den lagda rörledningen

C - Ca - Cc - 234+47

i samma företag, befanns att läggningen kunde godkännas.

Skara den 25 augusti 1944.

Statens o. lantbruksingenjör.

K O N T R O L L B E V I S

Nr 19.

Vid av undertecknad den 18 november 1944 företagen kontroll-avvägning av den lagda rörledningen

Ai - 62+94

i "Bjertorps dikningsföretag av år 1943" befanns att läggningen kunde godkännas.

Rörledningen skall snarast täckas med minst 0.5 meter jord.

Det öppna avloppet, i vilket ledningen utmynnar, måste i höst rensas så pass mycket att vattnet fritt kan avrinna ur ledningen. Eljest fryser med all sannolikhet rörledningen sönder i vinter.

Skara den 18 november 1944.

Statens e. lantbruksingenjör.

K O N T R O L L B E V I S.

Nr 20.

Vid av ingenjör Arne Norstedt den 11 april 1945 företagen kontrollavvägning av den lagda rörledningen

Ce - Cf

i "Bjertorps dikningsföretag av år 1943" befanns att läggningen kunde godkännas.

Skara den 13 april 1945.

Statens e. lantbruksingenjör.

K O N T R O L L B E V I S

nr 23.

Vid av tekniska biträdet Lage Johnsson den 30 maj 1945 företagen kontrollavvägning av den lagda rörledningen

Ca - Cb
Ca - Ce
D - Da - Db - Dc
Da - Dd
Db - De - Df
De - Dg
248+18 - Ma - 250+5
Ma - Mb - Mc - 255

i "Bjertorps dikningsföretag av år 1943" befanns att läggningen kunde godkännas. Vid 248+18 befanns att ledningen låg för djupt och skall den innan betonggjutningen och återfyllningen utföres justeras till rätta höjden enligt grävningstabellen.

Skara den 2 juni 1945.

Statens e. lantbruksingenjör.

K O N T R O L L B E V I S

nr24.

Vid av tekniska biträdet Lage Johnsson den 14 juni 1945 företagen kontrollavvägning av de lagda rörledningarna

62+94 -Aj

255 - 255+90

Md- 272

i"Bjertorps dikningsföretag av år 1943 " befanns att läggningen kunde godkännas.

Skara den 15 juni 1945.

Statens e. lantbruksingenjör.

K O N T R O L L B E V I S

nr 25.

Vid av tekniska biträdet Lage Johnsson den 16 juli 1945 företagen kontrollavvägning av de lagda rörledningarna

Mn-Mu

Z-Za-Zb

Za-Zc

i "Bjertorps dikningsföretag av år 1943" befanns att läggningen kunde godkännas.

Skara den 20 juli 1945.

Statens e.o. lantbruksingenjör.

K O N T R O L L B E V I S

nr 27.

Vid av tekniska biträdet Lage Johnsson den 14 augusti 1945 företagen kontrollavvägning av de lagda rörledningarna

- Ta- 468+50
- Ta-Tg-Th
- Tg-Ti
- Tb-Tj

i "Bjertorps dikningsföretag av år 1943" befanns att läggningen kunde godkännas.

Skara den 15 augusti 1945.

Statens e.o. lantbruksingenjör.

arkiv

25×1029

"Bjertorps dikningsföretag av år 1943".

Förslag till ändring av avloppssträckan Aa - Ai .

Förslaget avser höjning av botten i flödesrännan och minskning av släntlutningen, så att körning tvärs över möjliggöres.

Utredningen har givit vid handen att ett djup på 0,5 m. erfordras, om bottenbredden göres 0,5 m. och släntlutningen 1:10. Förslaget har (tills vidare med blyerts) inritats på blad 9 av syneritningarna.

Särskild kostnadsberäkning bifogas.

Skara den 7 juli 1956.

I tjänsten:

Sven Hallin

Lantbruksingenjör i Skaraborgs län.

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		"Bjertorps dikningsföretag av år 1943".				
		Ändringsförslag.				
		Avloppssträckan Aa - Ai .				
106+40-121+72	1532	Avhyvling med schaktbladsmaskin till föreskrivna dimensioner lm	1532	2:--	3064	
106+40		Betonggjutningen höjes och stensättningen kompletteras			150	
109,114,117+36, 119+23,121+72		Höjning av befintliga brunnar	5	40:--	200	
110+15,110+60		Fyrkantig låda av betong (el. tegel i cementbruk) för rännans anslutning till befintl. trummor	2	100:-	200	3614
		Arbetsledning, oförutsett				386
			Summa kronor			4000

Skara den 7 juli 1956.

I tjänsten:

Sven Hallin

Lantbruksingenjör i Skaraborgs län

Lantbruksstyrelsen 3047 n. 1951 juli, 20 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 300151

Ordf. i Skaraborgs läns nordvästra vägdistrikt,

S. Kyrkogatan 2,

Lidköping.

Med anledning av en begäran från förvaltare Quiding på Bjertorps egendom i Fyrunga socken får jag härmed meddela, att i en där pågående syneförrättning, vilken beräknas bli avslutad under kommande vinter, tre stycken vägtrummor ligga för grunt och behöva ersättas med rörledningar och brunnar nedströms vägen Fyrunga - Edsvära.

Enligt en å Bjertorp befintlig översiktskarta äro ifrågavarande dikessträckor benämnda E-F, M-N och O-P, och rördimensionerna samt brunnar äro resp. 10" betongrör med 60 cm brunn. 6" tegelrör med 45 cm brunn och 6" tegelrör med 45 cm brunn.

Då vägdistriktet otvivelaktigt kommer att få bekosta nämnda ledningar och brunnar, och då täckdikningen å Bjertorp avsevärt skulle underlättas genom deras läggande redan nu, får jag härmed hemställa att behövliga åtgärder vidtagas snarast möjligt.

Skara den 22 september 1942.

Statens e. lantbruksingenjör.

28/2 46

DIARIE N:r 4407 25×1029
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
22 FEB. 1944

FÖRTECKNING

över av "Bjertorps dikningsföretag av år 1943" berörda fastigheter, till vilkas andel i kostnaderna för företaget lån från statens avdikningslånefond sökes, och för vilka sådant lån tillstyrkes.

Hemmanstal	Registernummer	Län, socken och hemman		Ägare
		Skaraborgs län.		
		Edsvära socken.		
3/44	9^{2}	Borga	1 V	✓Verner Kron
9/176	9^{3}	D:o	1 V	✓Ernst Kron
15/176	9^{4}	D:o	1 V	✓Erik Öhrn
1/16	9^{5}	D:o	1 V	✓Johan Karlssons stbh.
5/16	1^{4}	Gunnarstorp	1 V	✓Emil Svantesson
1/4	1^{2}	Karstorp	V	✓Knut Littorin
1/4	1^{3}	D:o		D:me
1/4	1^{4}	D:o		D:me
1/4	1^{5}	D:o		D:me
1/2	2^{1}	D:o		D:me
		Fyrunga socken.		
3/16	1^{4}	Baggebol	1 V	✓Knut Littorin
3/16	1^{5}	D:o		D:me
1	1^{1}	Bjärrtorp Skattegården		D:me
1	2^{1}	Bjärrtorp		D:me
3/32	1^{30}	Fyrunga Bremsegården		D:me
1/32	1^{31}	D:o		D:me
1/8	1^{4}	Hinstorp eller Hönsebo		D:me
1/8	1^{5}	D:o		D:me
1/32	1^{46}	D:o	1 V	✓Ivar Björk
		Kvänums socken.		
1/2	3^{2}	Badened	1 V	✓P.J. Johansson
1/2	3^{3}	D:o	V	✓Knut Littorin
Avst.	3^{7}	D:o		D:me
Avst.	4^{3}	Badened Nolgården	1 V	✓Gunnar Svensson
$1^{1}/_{8}$	2^{1}	Skultorp	V	✓Knut Littorin

Hemmanstal	Registernummer	Län, socken och hemman	Ägare
		Tråvads socken.	
5/44	1^{3}	Bratthall	Knut Littorin
3/28	1^{3}	Brunnen	D:me
1/56	1^{4}	D:o	D:me
1/6	1^{4}	Hof Lilla	D:me
5/12	1^{5}	D:o	D:me
5/12	1^{6}	D:o	D:me
1	2^{1}	Hof Stora	D:me
Avst.	2^{4}	D:o	Frans Lindqvist
Avst.	2^{5}	D:o	Verner Kron
13/16	3^{3}	Hof Änkegården	Knut Littorin
5/32	3^{9}	D:o	D:me
1/32	3^{10}	D:o	D:me
	1^{2}	Simmestorp	D:me
	1^{3}	D:o	D:me
	2^{1}	D:o	Herman och Brita Johansson
1/16	2^{6}	Skogsbo	August Sundberg
5/32	2^{7}	D:o	Frans Anderssons stbh.

Skara den 31 december 1943.

Statens e. lantbruksingenjör.

DIARIE Nr 20123
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
1 AUG. 1946

R 25*1029

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturtekniska byrås arkiv

Avskrift.

436/46 Komb.

Betänkande

ifråga om statsunderstöd till

Bjertorps dikningsföretag av år 1943

i Fyrunga, Tråvads, Edsvära och

Kvänums socknar av Skaraborgs län;

avgivet år 1943 av

Ernst Öfverholm

Statens e. lantbruksingenjör.

företaget må utföras med de ändringar, som å de fastställda ritningarna angivits med grön beteckning. Samtidigt har styrelsen minskat statsbidraget från 85.490 kronor till 84.670 kronor och lånet från 86.950 kronor till 86.090 kronor.

Stockholm den 13 juli 1953.

Enligt uppdrag

Ej. Stjernberg.

25×1029
~~21~~

Protokollsutdrag

Protokollfört vid sammanträde med Delägarna i Bjertorps Dikningsföretag av år 1943 i f.d. Lanthushållsskolan den 2 april 1969 kl. 14.00.

Fyrunga

Närvarande: Arne Wemmert, Arr. Skultorps Egd. Kvänum
Verner Kron, Äg. Borga Edsvära Kvänum
Nils Andersson, Äg. Skogsbo Tråvad
Erik Öhrn, Äg. Borga Edsvära Kvänum
Holger Larsson, Äg. Backgården Edsvära Kvänum
Brita Johansson, Äg. Simmestorp Tråvad
Sven Larsson, Arr. Oskar Larssons Stbh Edsvära Kvänum
Axel Jubel, Äg. Baggebol Fyrunga Kvänum
Anders Johansson, Äg. Hinstorp Fyrunga Kvänum
Gottfrid Kärnblad, Förv. Bjertorp Fyrunga Kvänum

§ 1.

Ordf. G. Kärnblad öppnade sammanträdet och valdes att leda dagens förhandlingar.

§ 2.

Kallelsen till sammanträdet godkändes.

§ 3.

Till justeringsmän valdes Erik Öhrn och Holger Larsson

---

§ 7.

Styrelseval av tre ord. ledamöter: Förutvarande Arne Wemmert Skultorps Egd. Kvänum, Verner Kron Borga Edsvära Kvänum och Gottfrid Kärnblad Bjertorps Egd. Kvänum omvaldes.
Till ordf. och styresman omvaldes undertecknad G. Kärnblad Bjertorp pa Kvänum.
Till styrelsesuppleanter omvaldes Holger Larsson Backgården Edsvära Kvänum och nyvaldes Sven Larsson Gunnarstorp Edsvära Kvänum.

§ 8.

Till ord. revisorer valdes Axel Jubel Baggebol Fyrunga Kvänum och Anders Johansson Hinstorp Fyrunga Kvänum, samt till revisorssuppleant Nils Andersson Skogsbo Tråvad

---

Vidare förekom ej.

Bjertorp den 2/4 1969

Justeras: Holger Larsson
Erik Öhrn

Gottfrid Kärnblad

Rätt avskrivet intyga: [illegible] Ingvar Nilsson

Uppgift

över verkliga kostnader vid "Bjurtorps dikningsföretag av år 1943" i Tyrunga mfl. socknar av Skaraborgs län grundad på av företagets styrelse lämnade uppgifter.

Samfällighet eller område

	A	B	C	D	E	Eb	Ed	Ef	Ek	F	G	H	Em	J	K	V	X	L	M	N	O	Y	Z	Å	P	R	Ä	S	T	U	Summa
Gymfiröttning	838:02	253:61	328:33	102:20	27:53	42:68	71:51	51:86	49:72	48:71	98:88	72:69	14:86	362:17	537:40	3.66	15:32	531:54	888:70	126:41	321:46	8:16	22:18	21:34	131:53	58:84	26:35	55:35	452:37	67:34	5.630:72
Betänkande	19.90	6:02	7:80	2:43	.65	1.01	1:70	1:23	1.18	1.16	2:35	1:73	0.35	8:60	12:76	0.09	0:36	12:62	21:10	3.00	7.63	0.19	0.53	0.51	3.12	1:40	0.63	1:31	10:74	1.60	133:70
Vattenb. avgift	39:79	11.95	15.94	4.88	1.32	2.07	3.37	2.48	2:34	2:29	4.80	3.43	0.73	17.27	25.88	0.17	0.74	25.63	42.43	6.05	15.36	0.40	1.09	1.05	6.36	2.84	1.28	2.61	22.46	3.20	269:91
Jordbr. Prutlen	~~257:92~~ 3:30													161:37	138:36			16:25	111:84		55:-										486:12
" Upplag	~~777:70~~ 61:60	67:10												501:50	387:-			24:20	261:80		204:-										1507:20
Extra kostn. Arbets- och materialkostnad	26.020:-	6.394	9.845	3.065	825	1.479	2.055	1.555	1.490	1.460	2.590	2.250	445	10.717	16.842	130	547	16.200	27.247	3.884	11.724	291	675	610	3.960	1.680	—	1.553	13.938	2.445	171.926:-
Diverse kostn.	297:66	90:08	116:62	36:30	9.78	15:16	25:40	18.42	17.66	17.30	35:12	25:82	5.28	128:64	190:88	1:30	5:44	188:80	318:66	44:90	114:18	2:90	7:88	7:58	46:72	20:90	6	19:66	170:04	23:92	2000:-
Räntor	528:34	155:08	200:76	62:49	16:84	26:10	43:63	31:71	30:40	29:78	60:46	44:45	9:09	281:46	328:61	2:24	9:37	325:03	543:42	77:30	196:57	4:95	13:57	13:05	80:93	35:98	~~16:44~~	33:85	276:62	41:18	3442:34
Styrelsearvode	402:05	117:96	152:71	47:53	12:80	19:85	53:11	24:42	23:12	22:65	45:99	33:81	69:14	168:45	249:96	1:70	7:12	247:23	413:36	58:80	149:52	3:80	10:32	9:93	61:18	27:37	~~12:44~~	25:75	210:41	31:32	2701:66
Summa	28.210:86	7.095:80	10.667:16	3.320:83	893:92	1.585:87	2.253:72	1.684:82	1.614:42	1.581:89	2.837:60	2.431:93	544:45	12.286:46	18.712:95	139:16	585:35	17.571:30	29.845:31	4.210:46	12.787:92	310:78	730:57	663:46	4.289:34	1.827:33	28:26	1691:53	15.080:34	2613:56	188.097:05
Prel. bidrag kostn.	25.987:92	7.864:63	10.181:13	3.169:63	853:18	1.323:69	2.218:21	1.608:09	1.540:90	1.509:87	3.066:23	2.254:42	460:21	11.230:77	16.665:16	113:75	475:68	16.484:16	27.559:20	3.919:41	9.964:09	253:35	687:71	661:85	4.079:65	1.825:24	816:98	1716:66	14.028:11	2.088:94	174.614:42
Bidrag	26.528:50	7.968:60	10.626:90	3.252:40	878:40	1.379:80	2.245:20	1.654:90	1.560:90	1.524:80	3.199:50	2.287:60	486:50	11.512:-	17.250:-	115:50	492:60	17.085:10	28.280:50	4.034:60	10.242:-	270:-	727:40	697:20	4.242:-	1.890:-	850:50	1.741:70	14.776:50	2.137:70	179.939:30

16064
9.3 6
170:0 0

16064
160 64
170

R-E1a-1029
urpl

Avskrift.

Avskrift.
Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut denna dag fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande
Stockholm den 28 februari 1946
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar
Albert Smith
Bestyrkes i tjänsten:
Ernst Öfverholm / genom Inga Påhlsson

BETÄNKANDE

ifråga om statsunderstöd till utförande av "Bjertorps dikningsföretag av år 1943" i Fyrunga, Tråvads, Edsvära och Kvänums socknar av Skaraborgs län.

Företagets läge och beskaffenhet.

Torrläggningsområdet är beläget inom ett cirkelformigt område, i vars periferi Fyrunga, Tråvads, Edsvära och Kvänums kyrkor ligga. Läget framgår av till förrättningshandlingarna hörande översiktskarta, där det markerats med gul färgbeteckning. Till följd av avloppens alltför små dimensioner äro markerna besvärade av högt grundvattenstånd. Nu föreslagna åtgärder avse att bereda möjlighet till ändamålsenlig torrläggning av i företaget ingående marker.

Rättsliga förhållanden m.m.

Förslag angående företaget har upprättats vid av undertecknad handlagd, den 28 september 1943 avslutad syneförrättning enligt vattenlagen. Besvär mot syneförrättningen ha icke anförts /Bil. II/. Till täckdikningsnämnden i Skaraborgs län har angående företaget lämnats redogörelse /Bil. III a/, vilken icke föranlett någon erinran från nämnden.

Av företaget beröres bl. a. kronoegendomen Badened nr 2 Stommen

Lantbruksstyrelsen har medgivit, att
(Forts. se föregående sid.)

och nr 4 Nolgården i Kvänums socken. Synehandlingarna hava översänts till Kungl. Domänstyrelsen för granskning. Styrelsen har intet haft att erinra mot syneförrättningen /Bil. III b/.

Kungl. Maj:t har den 6 april 1934 beviljat bidrag från statens avdikningsanslag och lån från statens avdikningslånefond till Stommens m.fl. torrläggningsföretag av år 1932 i Tråvads och Fyrunga socknar. Av nämnda företag beröres ägofiguren 125 av Bjärrtorp 1^1, 2^1 /Blad 2/, vilket hemman härigenom erhöll 20 á 25 kronor i statsbidrag. Det äldre företagets jämförelseplan ligger 3.24 meter lägre än det nya företagets. I det nya företaget ingår ej arbete som är att anse som underhåll av det äldre företaget. Kungl. Maj:t har den 31 december 1914 beviljat statslån till Stora Hofs, Skulltorps, Badeneds m.fl. torrläggningsföretag av åren 1912-1913 i Tråvads, Kvänums, Fyrunga och Jungs socknar. Av nämnda företag beröres ägofigurerna 1 - 32, 35 - 42, 46 - 49, 52 - 59, 63 - 68, 127 - 128, 130 /Blad 1/,
129, 131, 134 - 146, 148 - 151 /Blad 4/,
390 - 396, 399 - 416 /Blad 7/,
432 - 472, 479 - 484 /Blad 8/.
Vederbörlig hänsyn har tagits härtill vid båtnadsberäkningen. Det äldre företagets jämförelseplan ligger vad blad 1 beträffar 1.25 meter högre än det nya företagets, vad bladen 7 och 8 beträffar 1.15 meter högre än det nya företagets.

Hydrografiska förhållanden, avloppens dimensioner m.m. äro närmare angivna i synemännens utlåtande.

Motstående intressen.

Av företaget beröres allmänna vägar. I skrivelse till vägingenfören i Skaraborgs län, ha närmare uppgifter lämnats härom. Vägingenjören har intet haft att erinra mot de föreslagna anordningarna /Bil. 7 e - f i synehandl./. Av företaget beröres även Västergötland-Göteborgs Järnvägar. Förslaget har därför underställts Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsens prövning /Bil. 7 a - b i synehandlingarna/.

Arbetstid.

Enligt vid syneförrättningen meddelade bestämmelser skall företaget vara fullbordat senast den 1 september 1953.

Statsunderstöd.

Enligt protokoll, fört vid sammanträde den 28 september 1943 med företagets delägare /Bil. IV/ hava dessa överenskommit att ingiva ansökning om bidrag från statens avdikningsanslag till företagets utförande. Såsom framgår av protokollet samt av föreningsskrivelse /Bil. IV b/ hava vissa delägare förklarat sig därjämte önska komma i åtnjutande av lån från statens avdikningslånefond till sina andelar i kostnaderna.

Storleken av statsunderstödet har uträknats å bilaga V. Tabellen /Bil. VII/ utvisar varje särskild delägares andel i företaget ävensom i beräknade bidrags- och lånebelopp.

Förord.

Den vid syneförrättningen verkställda utredningen angående företaget har givit vid handen, att torrläggning av i företaget ingående marker är en förutsättning för ett rationellt utnyttjande av desamma.

Enligt gällande bestämmelser synes, på sätt bilaga VII utvisar, statsunderstöd kunna utgå till företaget med i avrundade tal 85.490:- kronor från statens avdikningsanslag och 86.950:- kronor från statens avdikningslånefond.

Täckdikningsplaner hava genom Skaraborgs läns Hushållningssällskaps försorg upprättats över delar av avdikningsområdet. Täckdikningen kan dock lämpligen icke utföras förrän i samband med eller efter detta företags utförande.

Bilaga I. Kostnadssammandrag.

" II. Bevis från Västerbygdens vattendomstol att syneförrättningen vunnit laga kraft.

" IIIa. Redogörelse till täckdikningsnämnden.

" IIIb. Skrivelse från Kungl. Domänstyrelsen.

" IV. Protokoll rörande styrelseval och beslut angående ansökning om statsunderstöd.

" V. Uträkning av statsunderstödets storlek.

" VI. Sammanfattning av uppgifter om företagets areal, kostnad och båtnad.

" VII. Tabell, utvisande varje särskild delägares andel i företaget ävensom i statsbidrag och lån.

" VIII. Arvodesräkning.

Med detta betänkande följer:

A. Syneakter, bestående av 1 häfte handlingar samt 25 blad plan-, profil- och sektionsritningar.

B. Förteckning över låntagarna och dem tillhöriga fastigheter, till vilkas andelar i företaget lån beräknas utgå.

Skara den 31 december 1943.

Ernst Öfverholm

Statens e. lantbruksingenjör.

Bilaga I.

K O S T N A D S S A M M A N D R A G

Torrläggningskostnad.

Arbets- och materialkostnader	165.884:66 × ~~166.626:70~~	
Ersättningar	2.965:34 ~~2.223:30~~	168.850:-

Förrättningskostnader.

Kostnad för syneförrättningen	5.630:72	
" " utredningen angående statsunderstöd	133:70	5.764:42
Summa kronor:		174.614:42

Skara den 31 december 1943.

Ernst Öfverholm

Statens e. lantbruksingenjör.

× Rättelse vidtagen i Kungl. Lantbruksstyrelsen /B. Sj.

Anskrift.

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för företaget beräknats till 174.614 kronor 42öre varav å lånetagarnas andel 170.402 kronor 89öre

Stockholm den 28 februari 1946.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

Albert Smith

Bestyrkes i tjänsten:

Ernst Öfverholm / gm Inga Pålsson

Bilaga II.

Såvitt här fört diarium utvisar, hava besvär icke anförts över en, enligt uppgift, av e. lantbruksingenjören Ernst Öfverholm handlagd, den 28 september 1943 avslutad syneförrättning rörande torrläggning av mark tillhörande Bjertorps egendom m.m. i Fyrunga, Tråvads, Edsvära och Kvänums socknar av Skaraborgs län /Bjertorps dikningsföretag av år 1943/; betygar Vänersborg i Västerbygdens vattendomstols kansli den 4 december 1943.

I tjänsten:

Erik T:son Uggla.

STÄMPEL TVÅ KRONOR.

e. Lantbruksingenjören Ernst Öfverholm.

Bilaga III a.

REDOGÖRELSE

för Bjertorps diknings- företag av år 1943
i Fyrunga, Tråvads, Edsvära och Kvänums socknar
av Skaraborgs län, omfattande 8 områden 22 samfälligheter.

Hela företaget

Åker	651.52	har
Äng och odlingsmark	12.12	"
Annan duglig mark	5.61	"
Tillsammans	669.25	har

Markens blivande värde i medeltal 1040 kronor pr har
" " " högst 1100 " " "
Båtnaden har uppskattats till 179.939:30 kr.
Kostnaden för torrläggningsarbetet har uppskattats till 168.850:- "
Årliga pumpningskostnaden har uppskattats till "
Jordarten utgöres huvudsakligen av mylla på lera
Syneförrättning enligt vattenlagen angående företaget avslutades den 28 sept. 1943.
Till företagets aktförvarare har utsetts: Bjertorps egendom,
Adress: Stora Hov.
Anm.:

Skara den 22 september 1943

Ernst Öfverholm
Förrättningsman.

Täckdikningsnämndens yttrande:

Föranleder ingen erinran från täckdikningsnämnden.

Enligt uppdrag
Erik Almlöf

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR.
SKARA
437690

Bilaga III b.

KUNGL.
DOMÄNSTYRELSEN

Nr J:2304/1943.

d.15/12 1943.

Föredragande:

G. Malmström.

Till Statens e. lantbruksingenjör Ernst Öfverholm, Skara.

Angående torrläggning av mark, tillhörande bland annat kronoegendomen Badened nr 2 Stommen och nr 4 Nolgården i Kvänums socken av Skaraborgs län.

I skrivelse den 16 november 1943 har Ni till Kungl. domänstyrelsen överlämnat handlingarna till en av Eder handlagd syneförrättning enligt vattenlagen för utförande av "Bjertorps dikningsföretag av år 1943" i Fyrunga m.fl. socknar av Skaraborgs län bland annat berörande den i Kvänums socken belägna kronoegendomen Badened nr 2 Stommen och nr 4 Nolgården.

Styrelsen får med återställande av de överlämnade handlingarna, efter hörande av domänintendenten i ärendet, meddela, att styrelsen för sin del kunnat lämna den hållna syneförrättningen utan erinran.

Stockholm den 15 december 1943.

Kungl. domänstyrelsen

B. v. Stockenström

/Gunnar Malmström.

Bilaga IV a.

Protokoll, fört vid sammanträde med delägarna i Bjertorps dikningsföretag av år 1943 i Fyrunga, Tråvads, Edsvära och Kvänums socknar av Skaraborgs län.

Närvarande: undertecknad och

Förvaltare G. Quiding, Bjertorp,

Godsarrendator Nils A. Larsson, Badeneds egendom,

Nämndeman Claes Johansson, Fyrunga, såsom ombud för Jungs pastorat,

Axel Jubel, Baggebol,

Edvin Svensson, Arvidsgården,

Adolf Johansson, Karstorp,

Nils Andersson såsom ombud för Frans Anderssons sterbhus, Skogsbo,

Herman Johansson, Simmestorp, jämväl såsom ombud för dottern Brita,

Frans Lindqvist, Hulegården,

Verner Kron, Borga,

Ernst Kron, Borga,

Erik Öhrn, Borga,

Knut Johansson, Backgården, såsom ombud för Emil Johansson,

Otto Svensson, Stubbegården,

Gunnar Svensson, Badened Nolgården.

§ 1.

Att justera dagens protokoll valdes nämndeman Claes Johansson, Fyrunga, och Frans Lindqvist, Hulegården.

§ 2.

Beslöts att företagets styrelse skulle bestå av 3 medlemmar och 2 suppleanter. Till medlemmar i styrelsen valdes förvaltare Gösta

Quiding, Bjertorp, Stora Hov, vilken tillika utsågs till ordförande, samt godsarrendator Nils A. Larsson, Badeneds egendom, och lantbrukaren Frans Lindqvist, Edsvära Hulegården. Till styrelsesuppleanter valdes inspektor Eric Olby, Karstorp, och lantbrukaren Verner Kron, Borga.

§ 3.

Till revisorer att granska styrelsens räkenskaper valdes agronom Knut Littorin, Bjertorp, och lantbrukaren Erik Öhrn, Borga. Till revisorssuppleant valdes Herman Johansson, Simmestorp.

§ 4.

Överenskommo delägarna i företaget att till arbetets utförande söka statsbidrag från statens avdikningsanslag.

Följande delägare i företaget förklarade sig därjämte önska erhålla lån från statens avdikningslånefond till sina andelar i företaget, nämligen:

Agronom Knut Littorin, ägare av Bjertprs egendom med underlydande egendomar,

Frans Lindqvist, ägare av Hof Stora 2^{4},

Verner Kron, ägare av Hof Stora 2^{5} och Borga 9^{2},

Ernst Kron, ägare av Borga 9^{3},

Erik Öhrn, ägare av Borga 9^{4},

Frans Anderssons sterbhus, ägare av Skogsbo 2^{7},

Herman och Brita Johansson, ägare av Simmestorp 2^{1},

Gunnar Svensson, ägare av Badened Nolgården 4^{3}.

§ 5.

Ordföranden i styrelsen för företaget erhöll i uppdrag

att hos vederbörande myndighet göra ansökning om erhållande av i § 4 omförmälda statsunderstöd,

att å delägarnas vägnar underteckna de kontrakt och förbindelser som för statsunderstödens lyftande kunna erfordras samt

att uppbära och utkvittera de statsunderstöd, som kunna bliva till företaget beviljade.

Styrelsen för företaget erhöll i uppdrag

att på delägarna utdebitera vad utöver statsunderstöden kan åtgå för företagets genomförande och

att vidtaga i övrigt erforderliga åtgärder för arbetenas förslagsenliga utförande.

§ 6.

Beslöts att uppdraga åt undertecknad att upprätta för statsunderstöds sökande erforderliga handlingar.

§ 7.

Då intet vidare förekom, avslutades sammanträdet.

§ 8.

Protokollet upplästes och lämnades utan erinran.

Bjertorp den 28 september 1943.

Ernst Öfverholm

Statens e. lantbruksingenjör.

Justeras: Claes Johansson

Frans Lindqvist

Bilaga IV b.

F Ö R E N I N G

Undertecknade delägare i "Bjertorps dikningsföretag av år 1943" inom Fyrunga m.fl. socknar av Skaraborgs län, förklara oss härmed vilja komma i åtnjutande av lån från till dylikt ändamål anvisade statsmedel och giva för den skull ordföranden i företagets styrelse i uppdrag:

att göra framställning om största möjliga lån från statens avdiknings-lånefond till företagets genomförande;

att därest dylikt lån beviljas, för vår räkning med vederbörande myndighet uppgöra kontrakt om arbetenas utförande ävensom underteckna övriga i samband härmed erforderliga förbindelser och handlingar;

att emottaga och utkvittera utanordnade lånebelopp; samt

att anlita sakkunnig person för uppgörande av för lånets sökande och utbekommande erforderliga handlingar och ritningar.

Bjertorp den 22/11 1943.

Knut Littorin

Johan Karlssons sterbhus:
J.E. Karlsson, G.N. Alia Karlsson

Ivar Björk

Emil Svantesson

Aug. Sundberg

P.J. Johansson

Bevittnas:

G. Quiding

Torsten Bredsson

Bilaga V.

STATSBIDRAG och LÅN

Hela företaget.	A	B	C	D	E	Eb	Ed	Ef	Ek	F	G	H	Em	J	K	V	X	L	M	N	O	Y	Z	Å	P	R	Ä	S	T	U	Summa:
	Samfällighet eller område																														
Båtnad	26528:50	7968:60	10626:90	3252:40	878:40	1379:80	2245:20	1654:90	1560:90	1524:80	3199:50	2287:60	486:50	11512:-	17250:-	115:50	492:60	17085:10	28280:50	4034:60	10242:-	270:-	727:40	697:20	4242:-	1890:-	850:50	1741:70	14776:50	2137:70	
Kostnad	25987:92	7864:63	10181:13	3169:63	853:18	1323:69	2218:21	1608:09	1540:90	1509:87	3066:23	2254:42	460:21	11230:77	16665:16	113:75	475:68	16484:16	27559:80	3919:41	9969:09	253:35	687:71	661:85	4079:65	1825:24	816:98	1716:66	14028:11	2088:94	
Relativ kostnad	0.98	0.99	0.96	0.97	0.97	0.96	0.99	0.97	0.99	0.99	0.96	0.99	0.95	0.98	0.97	0.98	0.97	0.96	0.97	0.97	0.97	0.94	0.95	0.95	0.96	0.97	0.96	0.99	0.95	0.98	
Bidrag i % av kostnad	49.30	49.65	48.60	48.95	48.95	48.60	49.65	48.95	49.65	49.65	48.60	49.65	48.25	49.30	48.95	49.30	48.95	48.60	48.95	48.95	48.95	47.90	48.25	48.25	48.60	48.95	48.60	49.65	48.25	49.30	
Beräknat bidrag	12812:04	3904:79	4948:03	1551:53	417:63	643:31	1101:34	787:16	765:06	749:65	1490:19	1119:32	222:05	5536:77	8157:60	56:08	232:85	8011:30	13490:52	1918:55	4879:87	121:35	331:82	319:34	1982:71	893:45	397:05	852:32	6768:56	1029:85	85492:09
BIDRAG utgår med	12811:73	3904:70	4947:91	1551:49	417:62	643:29	1101:31	787:14	765:04	749:63	1490:15	1119:29	222:05	5536:64	8157:40	56:08	232:85	8011:10	13490:19	1918:50	4879:75	121:35	331:81	319:33	1982:66	893:43	397:04	852:30	6768:39	1029:83	85490:-
Lånesökandenas andel.																															
i procent	98.530	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	98.920	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	73.56	100.00	
i båtnad	26138:40	7968:60	10626:90	3252:40	878:40	1379:80	2245:20	1654:90	1560:90	1524:80	3199:50	2287:60	486:50	11387:60	17250:-	115:50	492:60	17085:10	28280:50	4034:60	10242:-	270:-	727:40	697:20	4242:-	1890:-	850:50	1741:70	10870:50	2137:70	
i kostnad	25605:90	7864:63	10181:13	3169:63	853:18	1323:69	2218:21	1608:09	1540:90	1509:87	3066:23	2254:42	460:21	11109:48	16665:16	113:75	475:68	16484:16	27559:80	3919:41	9969:09	253:35	687:71	661:85	4079:65	1825:24	816:98	1716:66	10319:89	2088:94	
i bidrag	12623:40	3904:70	4947:91	1551:49	417:62	643:29	1101:31	787:14	765:04	749:63	1490:15	1119:29	222:05	5476:84	8157:40	56:08	232:85	8011:10	13490:19	1918:50	4879:75	121:35	331:81	319:33	1982:66	893:43	397:04	852:30	4978:83	1029:83	
Beräknat Lånebelopp	12982:50	3959:93	5233:22	1618:14	435:56	680:40	1116:90	820:95	775:86	760:24	1576:08	1135:13	238:16	5632:64	8507:76	57:67	242:83	8473:06	14069:61	2000:91	5089:34	132:-	355:90	342:52	2096:99	931:81	419:94	864:36	5341:06	1059:11	86950:58
LÅN utgår med	12982:41	3959:90	5233:19	1618:13	435:56	680:40	1116:89	820:94	775:85	760:24	1576:07	1135:12	238:16	5632:60	8507:70	57:67	242:83	8473:-	14069:52	2000:90	5089:31	132:-	355:90	342:52	2096:98	931:80	419:94	864:35	5341:02	1059:10	86950:-

Skara den 31 december 1943.

Ernst Öfverholm

Statens e. lantbruksingenjör.

R-E1a-1029 utp2

Bil. VI.

Sammanfattning av uppgifter om företagets areal, kostnad och båtnad.

Samfällighet	Areal			Kostnad	Båtnad	Relativ kostnad
	Åker	Annan mark	Summa			
	Hektar			kronor	kronor	
			Hela företaget.			
Samf. A	111.86		111.86	25.987:92	26.528:50	0.98
" B	15.57	5.89	21.46	7.864:63	7.968:60	0.99
" C	37.29		37.29	10.181:13	10.626:90	0.96
" D	7.52		7.52	3.169:63	3.252:40	0.97
" E	6.17		6.17	853:18	878:40	0.97
" Eb	9.48		9.48	1.323:69	1.379:80	0.96
" Ed	12.70		12.70	2.218:21	2.245:20	0.99
" Ef	10.87		10.87	1.608:09	1.654:90	0.97
" Ek	6.80		6.80	1.540:90	1.560;90	0.99
" F	5.50		5.50	1.509:87	1.524:80	0.99
" G	14.03		14.03	3.066:23	3.199:50	0.96
" H	5.93		5.93	2.254:42	2.287:60	0.99
Omr. Em	1.39		1.39	460:21	486:50	0.95
Samf. J	30.30	4.18	34.48	11.230:77	11.512:-	0.98
" K	52.51	7.66	60.17	16.665:16	17.250:-	0.97
" V	0.35		0.35	113:75	115:50	0.98
" X	2.16		2.16	475:68	492:60	0.97
" L	65.96		65.96	16.484:16	17.085:10	0.96
" M	102.95		102.95	27.559:80	28.280:50	0.97
" N	20.13		20.13	3.919:41	4.034:60	0.97
" O	34.14		34.14	9.969:09	10.242:-	0.97
Omr. Y	1.35		1.35	253:35	270:-	0.94
" Z	3.21		3.21	687:71	727:40	0.95
" Å	5.12		5.12	661:85	697:20	0.95
" P	21.37		21.37	4.079:65	4.242:-	0.96
" R	5.55		5.55	1.825:24	1.890:-	0.97
" Ä	3.47		3.47	816:98	850:50	0.96
" S	5.22		5.22	1.716:66	1.741:70	0.99
Samf. T	44.43		44.43	14.028:11	14.776:50	0.95
" U	8.19		8.19	2.088:94	2.137:70	0.98
Summa:	651.52	17.73	669.25	174.614:42	179.939:30	

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR.
ÖRKRA

403146

Bil.

Sammanfattning av uppgifter om företagets areal, kostnad och båtnad.

Samfällighet	Areal: Åker	Areal: Annan mark	Areal: Summa	Kostnad	Båtnad	Relativ kostnad
	Hektar			kronor	kronor	
			Lånesökandenas andel.			
Samf. A	108.89		108.89	25.605:90	26.138:40	
" B	15.57	5.89	21.46	7.864:63	7.968:60	
" C	37.29		37.29	10.181:13	10.626:90	
" D	7.52		7.52	3.169:63	3.252:40	
" E	6.17		6.17	853:18	878:40	
" Eb	9.48		9.48	1.323:69	1.379:80	
" Ed	12.70		12.70	2.218:21	2.245:20	
" Ef	10.87		10.87	1.608:09	1.654:90	
" Ek	6.80		6.80	1.540:90	1.560:90	
" F	5.50		5.50	1.509:87	1.524:80	
" G	14.03		14.03	3.066:23	3.199:50	
" H	5.93		5.93	2.254:42	2.287:60	
Omr. Em	1.39		1.39	460:21	486:50	
Samf. J	29.86	4.18	34.04	11.109:48	11.387:60	
" K	52.51	7.66	60.17	16.665:16	17.250:-	
" V	0.35		0.35	113:75	115:50	
" X	2.16		2.16	475:68	492:60	
" L	65.96		65.96	16.484:16	17.085:10	
" M	102.95		102:95	27.559:80	28.280:50	
" N	20.13		20.13	3.919:41	4.034:60	
" O	34.14		34.14	9.969:09	10.242:-	
Omr. Y	1.35		1.35	253:35	270:-	
" Z	3.21		3.21	687:71	727:40	
" Å	5.12		5.12	661:85	697:20	
" P	21.37		21.37	4.079:65	4.242:-	
" R	5.55		5.55	1.825:24	1.890:-	
" Ä	3.47		3.47	816:98	850:50	
" S	5.22		5.22	1.716:66	1.741:70	
Samf. T	31.41		31.41	10.319:89	10.870:50	
" U	8.19		8.19	2.088:94	2.137:70	
Summa:	635.09	17.73	652.82	170.402:89	175.518:80	

Skara den 31 december 1943.

Ernst Öfverholm

Statens expertlantbruksingenjör.

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

403146

Tabell, utvisande varje särskild delägares andel i

Mantal	Reg.-n:r	Littera	Socken, by och hemman	Samfällighet, avdelning, ägares namn	Areal: Åker ha	Åker ar	Annan mark ha	Annan mark ar	Summa ha	Summa ar
				Samfälligheten A.						
			Fyrunga socken.							
1/2	6[1]		Fyrunga Knutsagården	Eckl. löneboställe						
				Arr. Karl Karlsson	1	35			1	35
1/8	1[3]		Baggebol	Axel Jubel	1	01			1	01
3/16	1[4]		D:o	Knut Littorin	2	81			2	81
3/16	1[5]		D:o	D:me	11	65			11	65
1/16	1[42]		Hinstorp eller Hönsebo	Linus Lundberg	-	61			-	61
1/8	1[5]		D:o	Knut Littorin	17	93			17	93
1/32	1[46]		D:o	Ivar Björk	-	45			-	45
1/8	1[4]		D:o	Knut Littorin	14	29			14	29
1	1[1]		Bjärrtorp Skattegården							
1	2[1]		och Bjärrtorp	Knut Littorin	50	62			50	62
			Tråvads socken.							
1/6	1[4]		Hof Lilla	Knut Littorin	11	14			11	14
				Samfälligheten B.						
			Fyrunga socken.							
1	1[1]		Bjärrtorp Skattegården							
1	2[1]		och Bjärrtorp	Knut Littorin			5	26	5	26
			Tråvads socken.							
5/32	3[9]		Hof Änkegården	Knut Littorin	8	58	-	21	8	79
1/32	3[10]		D:o	D:me	-	86			-	86
13/16	3[3]		D:o	D:me			-	42	-	42
5/44	1[3]		Bratthall	D:me	6	13			6	13
			Fyrunga socken.	Samfälligheten C.						
1	1[1]		Bjärrtorp Skattegården							
1	2[1]		och Bjärrtorp	Knut Littorin	37	29			37	29
				Samfälligheten D.						
			Fyrunga socken.							
1	1[1]		Bjärrtorp Skattegården							
1	2[1]		och Bjärrtorp	Knut Littorin	7	52			7	52
				Överföres:	172	24	5	89	178	13

										0.98	49.30				
43	-	40	71	1	36	-	03	42	10			20	75		
211	70	200	54	6	69	-	16	207	39			102	24		
566	60	536	78	17	90	-	43	555	11			273	66	281	44
2.360	50	2.236	07	74	57	1	77	2.312	41			1.139	99	1.172	41
135	40	128	16	4	27	-	10	132	53			65	34		
4.080	90	3.865	75	128	91	3	06	3.997	72			1.970	83	2.026	88
99	-	93	73	3	13	-	08	96	94			47	79	49	15
4.055	70	3.841	87	128	12	3	04	3.973	03			1.958	66	2.014	36
12.158	20	11.517	33	384	07	9	12	11.910	52			5.871	74	6.038	74
2.817	50	2.669	06	89	-	2	11	2.760	17			1.360	73	1.399	43
										0.99	49.65				
1.032	70	985	61	32	87	-	78	1.019	26			506	05	513	20
3.474	-	3.315	47	110	57	2	62	3.428	66			1.702	45	1.726	52
258	-	246	25	8	22	-	20	254	67			126	51	128	30
63	-	60	08	2	-	-	05	62	13			30	85	31	28
3.140	90	2.997	59	99	95	2	37	3.099	91			1.538	84	1.560	60
10.626	90	9.845	-	328	33	7	80	10.181	13	0.96	48.60	4.947	91	5.233	19
3.252	40	3.065	-	102	20	2	43	3.169	63	0.97	48.95	1.551	49	1.618	13
48.376	40	45.645	-	1.522	16	36	15	47.203	31			23.215	83	23.793	63

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR.
ÖFARA

403147

				Överfört:	172	24	5	89	178	13
				Samfälligheten E.						
			Tråvads socken.							
1/6	1^{4}		Hof Lilla	Knut Littorin	2	76			2	76
			Fyrunga socken.							
1/32	1^{31}		Fyrunga Bremsegården	D:me	3	41			3	41
				Samfälligheten Eb.						
			Fyrunga socken.							
3/32	1^{30}		Fyrunga Bremsegården	Knut Littorin	8	57			8	57
			Tråvads socken.							
1/56	1^{4}		Brunnen	D:me	-	91			-	91
				Samfälligheten Ed.						
			Fyrunga socken.							
3/32	1^{30}		Fyrunga Bremsegården	Knut Littorin	-	17			-	17
			Tråvads socken.							
5/12	1^{5}		Hof Lilla	D:me	12	53			12	53
				Samfälligheten Ef.						
			Fyrunga socken.							
3/32	1^{30}		Fyrunga Bremsegården	Knut Littorin	1	15			1	15
			Tråvads socken.							
1/56	1^{4}		Brunnen	D:me	-	66			-	66
5/12	1^{5}		Hof Lilla	D:me	9	06			9	06
				Samfälligheten Ek.						
			Tråvads socken.							
5/12	1^{5}		Hof Lilla	Knut Littorin	2	62			2	62
5/12	1^{6}		D:o	D:me	3	61			3	61
				Överföres:	217	69	5	89	223	58

48.376	40	45.645	-	1.522	16	36	15	47.203	31			23.215	83	23.793	63
										0.97	48.95				
452	-	424	55	14	17	-	33	439	05			214	91	224	14
426	40	400	45	13	36	-	32	414	13			202	71	211	42
										0.96	48.60				
1.261	50	1.170	25	39	02	-	92	1.210	19			588	16	622	09
118	30	109	75	3	66	-	09	113	50			55	13	58	31
										0.99	49.65				
25	50	24	37	0	82	-	02	25	21			12	55	12	73
2.219	70	2.120	63	70	69	1	68	2.193	-			1.088	76	1.104	16
										0.97	48.95				
207	-	194	50	6	49	-	16	201	15			98	47	102	70
59	10	55	53	1	85	-	04	57	42			28	10	29	31
1.388	80	1.304	97	43	52	1	03	1.349	52			660	57	688	93
										0.99	49.65				
419	20	400	21	13	35	-	32	413	88			205	49	208	39
993	50	948	39	31	65	-	75	980	79			486	95	493	83
55.947	40	52.798	60	1.760	74	41	81	54.601	15			26.857	63	27.549	64

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR.
SVARA

403147

				Överfört:	217	69	5	89	223	58
1	2^{1}		Hof Stora	Knut Littorin	-	57			-	57
				Samfälligheten F.						
			Tråvads socken.							
5/12	1^{6}		Hof Lilla	Knut Littorin	1	53			1	53
3/28	1^{3}		Brunnen	D:me	3	97			3	97
				Samfälligheten G.						
			Tråvads socken.							
5/12	1^{6}		Hof Lilla	Knut Littorin	6	57			6	57
1	2^{1}		Hof Stora	D:me	7	46			7	46
				Samfälligheten H.						
			Tråvads socken.							
5/12	1^{6}		Hof Lilla	Knut Littorin	1	10			1	10
1	2^{1}		Hof Stora	D:me	4	83			4	83
				Området Em.						
			Tråvads socken.							
1	2^{1}		Hof Stora	Knut Littorin	1	39			1	39
				Samfälligheten J.						
			Tråvads socken.							
1	2^{1}		Hof Stora	Knut Littorin	28	61	-	99	29	60
13/16	3^{3}		Hof Änkegården	D:me	1	25	3	19	4	44
			Edsvära socken.							
1/12	7^{8}		Edsvära Backgården	Emil Johansson	-	16			-	16
1/6	7^{7}		D:o	D:me	-	10			-	10
1/40	10^{6}		Edsvära Stubbegården	Otto Svensson	-	18			-	18
				Samfälligheten K.						
			Tråvads socken.							
13/16	3^{3}		Hof Änkegården	Knut Littorin	13	08	7	66	20	74
				Överföres:	288	49	17	73	306	22

55.947	40	52.798	60	1.760	74	41	81	54.601	15			26.857	63	27.549	64
148	20	141	40	4	72	-	11	146	23			72	60	73	63
										0.99	49.65				
500	40	479	17	15	99	-	38	495	54			246	03	249	51
1.024	40	980	83	32	72	-	78	1.014	33			503	60	510	73
										0.96	48.60				
1.408	20	1.304	90	43	52	1	03	1.349	45			655	82	693	63
1.791	30	1.660	10	55	36	1	32	1.716	78			834	33	882	44
										0.99	49.65				
484	-	461	29	15	38	-	37	477	04			236	84	240	19
1.803	60	1.718	71	57	31	1	36	1.777	38			882	45	894	93
486	50	445	-	14	86	-	35	460	21	0.95	48.25	222	05	238	16
										0.98	49.30				
10.409	10	9.819	61	327	47	7	78	10.154	86			5.006	23	5.148	60
978	50	923	10	30	79	-	73	954	62			470	61	484	-
16	-	15	10	0	50	-	01	15	61			7	70		
22	-	20	74	0	69	-	02	21	45			10	58		
86	40	81	45	2	72	-	06	84	23			41	52		
										0.97	48.95				
5.018	90	4.688	66	156	35	3	71	4.848	72			2.373	40	2.475	31
80.124	:90	75.538	:66	2.519	:12	59	:82	78.117	:60			38.421	:39	39.440	:77

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA
403147

			Överfört:	288	49	17	73	306	22
Avst.	2^{4}	Hof Stora	Frans Lindqvist	6	80			6	80
Avst.	2^{5}	D:o	Verner Kron	4	60			4	60
		Edsvära socken.							
3/44	9^{2}	Borga	Verner Kron	4	44			4	44
9/176	9^{3}	D:o	Ernst Kron	4	07			4	07
15/176	9^{4}	D:o	Erik Öhrn	3	54			3	54
1/4	1^{4}	Karstorp	Knut Littorin	2	31			2	31
1/2	2^{1}	D:o	D:me	13	67			13	67
			Samfälligheten V.						
		Tråvads socken.							
Avst.	2^{4}	Hof Stora	Frans Lindqvist	-	35			-	35
			Samfälligheten X.						
		Tråvads socken.							
Avst.	2^{4}	Hof Stora	Frans Lindqvist	-	60			-	60
Avst.	2^{5}	D:o	Verner Kron	1	56			1	56
			Samfälligheten L.						
		Edsvära socken.							
1/2	2^{1}	Karstorp	Knut Littorin	12	87			12	87
		Tråvads socken.							
13/16	3^{3}	Hof Änkegården	D:me	31	97			31	97
1	2^{1}	Hof Stora	D:me	19	82			19	82
1/32	3^{10}	Hof Änkegården	D:me	1	30			1	30
			Samfälligheten M.						
		Tråvads socken.							
1/16	2^{6}	Skogsbo	August Sundberg	-	36			-	36
5/32	2^{7}	D:o	Frans Anderssons stbh.	1	94			1	94
	1^{2}	Simmestorp	Knut Littorin	10	50			10	50
		Edsvära socken.							
1/2	2^{1}	Karstorp	D:me	13	46			13	46
1/4	1^{2}	D:o	D:me	14	18			14	18
			Överföres:	436	83	17	73	454	56

80.124	90	75.538	66	2.519	12	59	82	78.117	60			38.421	39	39.440	77
1.854	90	1.732	85	57	79	1	37	1.792	01			877	16	914	83
2.021	60	1.888	52	62	98	1	50	1.953	-			955	97	997	02
1.939	80	1.812	13	60	43	1	43	1.873	99			917	30	956	69
1.671	80	1.561	87	52	08	1	24	1.615	19			790	61	824	57
588	20	549	52	18	33	-	44	568	29			278	17	290	11
600	60	561	12	18	71	-	44	580	27			284	04	296	24
3.554	20	3.320	33	110	73	2	63	3.433	69			1.680	75	1.752	93
115	50	110	-	3	66	-	09	113	75	0.98	49.30	56	08	57	67
										0.97	48.95				
135	-	126	09	4	20	-	10	130	39			63	82	66	56
357	60	333	91	11	12	-	26	345	29			169	03	176	27
										0.96	48.60				
3.649	70	3.405	10	113	54	2	70	3.521	34			1.711	17	1.809	83
7.695	60	7.179	85	239	41	5	68	7.424	94			3.608	20	3.816	24
5.427	80	5.063	98	168	87	4	01	5.236	86			2.545	13	2.691	87
312	-	291	07	9	72	-	23	301	02			146	60	155	06
										0.97	48.95				
133	20	125	52	4	18	-	10	129	80			63	54	66	27
688	10	648	40	21	62	-	51	670	53			328	22	342	31
2.730	-	2.572	53	85	79	2	04	2.660	36			1.302	21	1.358	13
3.635	10	3.425	59	114	23	2	71	3.542	53			1.734	03	1.808	49
3.908	50	3.683	30	122	83	2	92	3.809	05			1.864	48	1.944	55
121.244:10		113.930	34	3.799:34		90:22		117.819:90				57.797:90		59.766:41	

				Överfört:	436	83	17	73	454	56
1/4	1^{3}		Karstorp	Knut Littorin	18	08			18	08
1/4	1^{4}		D:o	D:me	16	35			16	35
1/4	1^{5}		D:o	D:me	17	83			17	83
15/176	9^{4}		Borga	Erik Öhrn	3	02			3	02
1/16	9^{5}		D:o	Johan Karlssons stbh.	1	89			1	89
5/16	1^{4}		Gunnarstorp	Emil Svantesson	5	34			5	34
				Samfälligheten N.						
			Edsvära socken.							
1/4	1^{2}		Karstorp	Knut Littorin	4	20			4	20
	1^{3}		Simmestorp	D:me	14	73			14	73
	1^{2}		D:o	D:me	-	35			-	35
	2^{1}		D:o	Herman och Brita Johansson	-	85			-	85
				Samfälligheten O.						
			Kvänums socken.							
Avst.	3^{7}		Badened	Knut Littorin	8	09			8	09
1/2	3^{3}		D:o	D:me	20	06			20	06
1/2	3^{2}		D:o	P.J. Johansson	2	14			2	14
1 1/8	2^{1}		Skultorp	Knut Littorin	3	85			3	85
				Områden.						
			Kvänums socken.							
1 1/8	2^{1}		Skultorp	Knut Littorin						
				Området Y.	1	35			1	35
				Området Z.	3	21			3	21
				Området Å.	5	12			5	12
				Området P.	21	37			21	37
				Området R.	5	55			5	55
				Området Ä.	3	47			3	47
				Området S.	5	22			5	22
				Överföres:	598	90	17	73	616	63

121.144	10	113.930	34	3.799	34	90	22	117.819	90			57.797	90	59.776	41
5.365	60	5.056	30	168	61	4	-	5.228	91			2.559	49	2.669	41
4.616	80	4.350	61	145	08	3	45	4.499	14			2.202	27	2.296	85
4.815	10	4.537	43	151	31	3	59	4.692	33			2.296	84	2.395	48
1.249	80	1.177	66	39	27	-	93	1.217	86			596	13	621	73
585	70	551	92	18	41	-	44	570	77			279	38	291	38
552	60	520	74	17	37	-	41	538	52			263	60	274	92
										0.97	48.95				
756	-	710	17	23	69	-	56	734	42			359	53	374	97
2.578	20	2.421	89	80	78	1	92	2.504	59			1.225	92	1.278	58
63	-	59	20	1	97	-	05	61	22			29	93	31	21
637	40	598	74	19	97	-	47	619	18			303	12	316	14
										0.97	48.95				
2.427	-	2.283	72	76	15	1	81	2.361	68			1.156	01	1.205	66
6.018	-	5.664	46	188	89	4	48	5.857	83			2.867	34	2.990	48
642	-	604	43	20	16	-	48	625	07			305	96	319	10
1.155	-	1.087	39	36	26	-	86	1.124	51			550	44	574	07
270	-	245	-	8	16	-	19	253	35	0.94	47.90	121	35	132	-
727	40	665	-	22	18	-	53	687	71	0.95	48.25	331	81	355	90
697	20	640	-	21	34	-	51	661	85	0.95	48.25	319	33	342	52
4.242	-	3.945	-	131	53	3	12	4.079	65	0.96	48.60	1.982	66	2.096	98
1.890	-	1.765	-	58	84	1	40	1.825	24	0.97	48.95	893	43	931	80
850	50	790	-	26	35	-	63	816	98	0.96	48.60	397	04	419	94
1.741	70	1.660	-	55	35	1	31	1.716	66	0.99	49.65	852	30	864	35
163.025	:10	153.265	:-	5.111	:01	121	:36	158.497	:37			77.691	:78	80.549	:88

				Överfört:	598	90	17	73	616	63
				Samfälligheten T.						
			Kvänums socken.							
1	4^{1}		Badened Nolgården	Kungl. Maj:t och Kronan						
				Arr. Nils A. Larsson	8	52			8	52
Avst.	4^{2}		D:o	D:o	4	50			4	50
Avst.	4^{3}		D:o	Gunnar Svensson	5	25			5	25
Avst.	3^{7}		Badened	Knut Littorin	4	48			4	48
1/2	3^{3}		D:o	D:me	7	27			7	27
1 1/8	2^{1}		Skultorp	D:me	14	41			14	41
				Samfälligheten U.						
			Kvänums socken.							
Avst.	4^{3}		Badened Nolgården	Gunnar Svensson	3	32			3	32
Avst.	3^{7}		Badened	Knut Littorin	4	87			4	87
				Summa:	651	52	17	73	669	25

företaget ävensom beräknade bidrags- och lånebelopp.

Båtnad		Kostnad för torrläggningen		Kostnad för syneförrättningen		Kostnad för betänkandet		Summa kostnad		Relativ kostnad	Bidragets storlek i proc. av kostnaden	Bidrag		Lån	
kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre			kr.	öre	kr.	öre
163.025	10	153.265	-	5.111	01	121	36	158.497	37			77.691	78	80.549	88
										0.95	48.25				
2.556	-	2.346	47	78	26	1	86	2.426	59			1.170	93		
1.350	-	1.239	30	41	35	-	98	1.281	63			618	63		
1.575	-	1.445	89	48	22	1	14	1.495	25			721	51	774	-
1.344	-	1.233	74	41	12	-	98	1.275	84			615	25	660	-
2.908	-	2.669	59	89	03	2	11	2.760	73			1.332	02	1.428	92
5.043	50	4.630	01	154	39	3	67	4.788	07			2.310	05	2.478	10
										0.98	49.30				
922	80	872	03	29	07	-	69	901	79			444	58	457	21
1.214	90	1.147	97	38	27	-	91	1.187	15			585	25	601	89
179.939	30	168.850	-	5.630	72	133	70	174.614	42			85.490	-	86.950	-

Skara den 31 december 1943.

Ernst Öfverholm

Statens e. lantbruksingenjör.

Bilaga VIII.

ARVODESRÄKNING

för betänkande och utredning angående statsunderstöd till "Bjertorps dikningsföretag av år 1943" i Fyrunga, Tråvads, Edsvära och Kvänums socknar av Skaraborgs län, avgiven i enlighet med gällande lantbruksingenjörstaxa.

Betänkande och kostnadssammandrag 5 sid. á 3:- kr	15:-
Diariibevis med kommissionärsarvode	4:-
Redogörelse till täckdikningsnämnden	3:55
Protokoll rörande styrelseval och beslut angående ansökning om statsunderstöd	9:-
Föreningsskrivelse rörande ansökning om lån	3:-
Uträkning av statsunderstödets storlek	18:-
Sammanfattning av uppgifter om företagets areal, kostnad och båtnad	6:-
Tabell, utvisande varje särskild delägares andel	46:20
Avskrift av betänkandet med bilagor 29 sid. á 0:55 kr	15:95
Inhäftning, 2 band	2:-
Förteckning över låntagarna och deras fastigheter	6:-
Ansökningshandling och expedition	5:-
Summa kronor:	133:70

Den som med denna räkning sig icke åtnöjer, äger att densamma klandra genom stämning till vederbörande häradsrätt inom tre månader härefter.

Skara den 31 december 1943.

Ernst Öfverholm

Statens e. lantbruksingenjör.

Förestående avskrifters, sid. 1 - 28, likhet med originalen

bestyrkes i tjänsten:



Bjertorps dikningsföretag av år 1943

i Fyrunga, Tråvads, Edsvära och Kvänums socknar av Skaraborgs län;
Förslaget upprättat vid syneförrättning enligt vattenlagen
år 1943 av