



Akt nr:
O-E1a-0029

AU\$O-E1a-0029

67.

0

2*0029

4122

V

KONTRAKT.

11

Sedan Kungl. Maj:t den 4 Augusti 1911 i och för

Landvägning af vatten-skadade mar-
ker, tillhörande hemmanen Sto-
ra och Lilla Risby, Guds-
bjälms, Ekelåf, Rånstula och
Bärckvarf i Hälta och Yt-
Tesby socknar,

Göteborgs och Bohus

län, enligt en af Landtbrukingenjören B. Gildebrand
upprättad, af Kungl. Maj:t fastställd plan med därtill hörande kostnadsförslag, i nåder beviljat
ett låneunderstöd af ~~ettahundra~~ 870 /- kronor, att utgå af 1911 års odlingsfond och lyftas å de tider, som Kungl. Väg- och Vatten-
byggnadsstyrelsen äger att bestämma; så, och i enlighet med Riksdagens för dylikt stats-
bidrags åtnjutande gifna, af Kungl. Maj:t gillade föreskrifter, hafva undertecknade, enligt
bilagda protokoll af den 29 april 1905 (bilaga till F)
valda till Direktion,

i och för detta företag med Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, afslutat följande kontrakt, hvarigenom vi å vederbörande intressenters i arbetsföretaget vägnar åtaga och förbinda oss:

§ 1.

Att arbetet, hvarvid vi äro skyldiga att underkasta oss alla de villkor och kontroller, som af Kungl. Maj:t prövas lämpliga och nödiga, skall utföras sålunda, att vattenafledningen och afdikningen för odlingsarbetet skola vara påbörjade före 1911 års utgång och fullbordade senast den 1 septemb. 1912 samt odlingen vara utförd inom den , allt i noggrann öfverensstämmelse med den fastställda arbetsplanen, utan att anspråk på ytterligare bidrag af allmänna medel må vidare kunna väckas; skolande vi genom kontant tillskott, materialier, arbete eller annat bidrag bestrida hvad till hela odlingsföretagets fullbordande kan erfordras utöfver det lämnade lånebidraget, samt de utförda arbetena, så länge någon del af lånet återstår ogulden, vederbörligen underhålla.

§ 2.

Att i händelse afvikelse, utan därtill erhållen vederbörlig tillåtelse, skett från den fastställda arbetsplanen,

eller arbetet, utan att anstånd med detsamma utförande blifvit af Kungl. Maj:t medgifvet, icke inom därför bestämd tid fullbordats,

eller om, innan vattenaflednings-^{och} ~~afdiknings- och odlings~~arbetet blifvit fullbordadt, afsynadt och godkändt, Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen skulle finna den säkerhet, som blifvit för kontraktets fullgörande ställd, icke vidare vara nöjaktig, eller om, innan lånet blifvit genom laga kraft ägande beslut fördeladt på de hemman, hvilka för återbetalningen skola ansvara, Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blifvit för lånet ställd, icke vidare vara nöjaktig, och ny säkerhet, som af vederbörande myndighet godkännes, icke varder inom bestämd tid aflämnad,

eller om den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd,

det ankommer på Kungl. Maj:t att låta inställa all vidare utbetalning af statsbidraget samt återfordra hvad däraf uppburits, att på en gång eller efter hand till Kungl. Statskontoret inbetalas inom den tid, som af Kungl. Maj:t bestämmes; och skola vi å sålunda lyftade och återburna medel jämväl erlagga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker.

§ 3.

Att för den tjänsteman, som af Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen eller Kungl. Landbruksstyrelsen förordnas att å arbetet verkställa besiktning, uppvisa den för detsamma gillade planen med därtill hörande plan- och profilritningar jämte de räkenskaper, hvilka blifvit förda öfver företaget, samt det eller de kontrakt om arbetets öfvertagande på entreprenad till vissa delar eller i dess helhet, som möjligen afslutats, samt att till Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen aflämna uppgift å den person, åt hvilken företagets utförande i hvad det rörer själfva vattenafledningen anförtros.

§ 4.

Att, efter utfående utaf den del af lånet, som enligt särskild bestämmelse får lyftas på grund däraf att arbetet blifvit börjadt, vid hvarje af de följande lyftningstiderna, innan ytterligare lånemedel må utbejdas, hos Kungl. Statskontoret förete intyg af Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen att, enligt hvad därstädes nöjaktigt styrkts, så mycket af arbetet blifvit utfördt, som skäligen kan anses motsvara hvad i förhållande till det beviljade låneunderstödet belöper å hvad af lånet redan utbejdmits; och skall, så vida icke Kungl. Maj:t, med afseende å särskilda förhållanden, pröfvar skäligt annorlunda förordna, någon del af lånet i Kungl. Statskontoret inestå, intill dess vattenaflednings- och afdikningsarbetet är afsynadt och godkändt.

§ 5.

Att vid afslutande af detta kontrakt till Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen öfverlämna, för att i dess arkiv förvaras, bestyrkt kopia af den gillade planen med därtill hörande plan- och profilritningar för arbetet och bestyrkta afskrifter af därtill hörande godkända betänkande och kostnadsförslag, äfvensom att, därest någon afvikelse under arbetets utförande med vederbörlig tillåtelse vidtagits, innan sista delen af låneunderstödet lyftes, till Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen aflämna fullständig beskrifning jämte ritning, utvisande huru arbetet i följd af denna afvikelse utförts.

§ 6.

Att godtgöra alla kostnader utan undantag, af hvad namn de vara må, som i följd af detta lån föranledas för Kungl. Statskontoret.

§ 7.

Att för fullgörandet af detta kontrakt äfvensom för lyftade statsmedlens återbäring, i fall mot kontraktet brytes, ställa sådan säkerhet, som af Kungl. Väg- och Vattenbyggnads-

styrelsen godkännes, samt för låneunderstödet afgifva sådan skuldförbindelse och säkerhet för dess uppfyllande, som af Kungl. Statskontoret antagas.

Till yttermera visso äro häraf två lika lydande exemplar upprättade, som skedde i

Lilla Risby den 13 November 1911

August Anderson Charlotta Andersdotter

Johannes Andersson Rånstöd

Joh. Anderssons namnteckning beviltna

Gustaf Johansson

Birger Johansson

Att August Anderson och Charlotta Andersdotter

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga

Birger Johansson
Adress: Wästra

Gustaf Johansson
Adress: Wästra

Med stöd af Kungl. brefvet den 4 Augusti
1911 antager Kungl. Väg- och Vattenbyggnads-
styrelsen, å Kungl. Maj: och Kronans vägnar,
detta kontrakt. Stockholm den 15 Juli 1912.

Richard Wijnblad

Th. Wijnblad

Jillhör den af Kung. Majt. den 4 augusti 1911 nädigt fastställda arbetsplanen med villkor, att bron vid p. 19+44 m. bygges i enlighet med det med blårita ändrade förslaget, dock så att ett grusskift af minst 0.3 meter mellan järnbansens balanslinje och kvaelfots öfverkant erhålles samt att kvaelfot bygges med en tjocklek af minst 0.4 meter i hjässan och 0.5 meter vid anfangen, äfvensom att grundläggningdjupen för landfästena uppgå till minst 0.5 meter under förutsättning, att grunden är mycket fast, pinnro eller dylikt, ejest större.

Stockholm den 30 September 1911.

af Kung. Täg- och Vattenbyggnadsstyrelsens vägnar:

J. H. Hillman. Stel Störbeck.



Förslag

till förläggning av vattenledande anordningar tillhörande hemmanen Lilla Risley, Gudskehjälmar, Ekclöf, Stora Risley, Bränteröd och Bäckervarv uti Hälta och Ytterley socknar, Inlands län och Södra häradet af Göteborgs och Bohus län.

Översiktskarta.

1:100000-



Förslag till föreläggning, av vatten-
skadade marken tillhörande hemmanen
Lilla Risby, Gudsdehjälm, Ukelöf, Stora
Risby, Pränteröd och Bäckervarv uti Ytter-
by, och Skälta socknar, Länlands städer
och södra härad av Göteborgs och Bohus
län.

Sedan Lämsstyrelsen uti Göteborgs och
Bohus län under den 8 maj 1893 för-
ordnat framlidne lantbrukssingeniören
H. Steinmety att rörande ifrågasatt
företag förrätta sådan syn, som emför-
måtes i Kap. 4 i lagen om dikning och
annan avledning, av vatten den 20 juni
1879, har nämnde förrättningsman sådan
synförrättning avslutat den 13 april
1894. Över denna synförrättning har
tvistats vid domstolarna ända upp till
Kung. Rått, varifrån ärendet återför-
visades till förrättningsmannen, sedan
härefter år 1900 Steinmety hållit nytt
sammankäde, över vars beslut ånyo miss-
nöje anmälles kom vatten till mig, dels
såsom återförvisning, dels på grund av
nytt förordnande av Lämsstyrelsen den
9 januari 1904. På grund av detta för-
ordnande har jag fortsatt denna syn-
förrättning och har densamma av mig

avslutats den 29 april 1905. Efter an-
mälldes missnöje, men äntligen avkom-
nade vederbörligande häradsrätt utslag
den 29 december 1908, varigenom den ov-
rigt verkställda förrättningen till alla
delar fastställdes.

Detta utslag har vunnit laga kraft.
(Bil. litt. 2.)

Sto företaget beröres följande hem.
man och ägare:

Lilla Risley	ägare Anton Edvardssons änka
	Charlotta Andersdotter.
Lilla Risley	August Andersson.
Lilla Risley soldattorp	De båda föregående.
Stora Risley	Kung. Skat. och Kronan.
Örkelöf	Sven Larsson.
§.	Joh. Aug. Jettersson.
§.	Elias Jansson.
Guddeshjälmar	Ytterby Kommun.
Rinteröd	Johs. Andersson.
§.	Janne Kristiansson.
Bäckevare	Karl Emanuelsson.
§.	Otto Andersson.

Sedan August Andersson och Charlotta
Andersdotter för sina andelar i Lilla Ris-
ley med dess soldattorp förklarat att de till
detta föreläggningsarbetes utförande önska
erhålla lån ur Statens odlingslännefond, får

jag för sådant ändamål, jämlikt förnyade
instruktionen för statens lantbruksingenjörer
den 11 februari 1896, härmed avgeva följande
(Se bil. litt. F.)

Befärande.

Orienterande

beskrivning.

Stoditningslägenheten är belägen något
öster om mil väster om Kungälv och
omellan sju och åtta km. nordväst om
Ullerby järnvägsstation på Långbanan
genom Bohuslän - helt nära stora lands-
vägen.

Orsaken till markens

vattensträddade tillstånd.

Orsaken till vattensträddan är att
sökta utslutande däri, att det avlopps-
dike, som framgår genom de ifrågakommande
markerna är alldeles för obetydligt, både
för grunt och för långt.

I sammanhang härmed må nämnas,
att föregående förvaltningsman kallat
företaget vattenavledning, vilket är full-
ständigt orätt, då här endast är fråga om
en helt vanlig avdiktning. Att jag i mitt
utlåtande icke företagit ändring däri, be-
roar på att domstolarna redan då fast-

ställt företaget som vattenafledning och en ändring av detta deras misstag skulle vållat än mera tvister och bråk.

Streaker och jordmån

Hela den areal som av företaget förslägges utgör 36.⁴⁵ h: ar, därav 31.⁷⁹ h: ar åker och 4.66 h: ar odlingsmark - härav på länesötkande tillsammans 7.78 h: ar (7.24 h: ar åker och 0.54 h: ar odlingsmark). Jordmånen är av Bohusläns bästa, svartmull på lerbotten.

Jordvärden

Enligt den verkställda uppskattningen äga de nuvattensträddade markerna ett jordvärde av 10529,00 Kronor och är deras värde efter förväggringen uppskattat till 19620,00 Kronor, vadan alltså genom förväggringen skulle uppstå ett ökat jordvärde av 9091,00 Kronor. På länesötkandes andel komma: ett nuvarande jordvärde av 2035,50 Kronor ett blivande jordvärde av 3779,00 alltså genom förväggringen ett ökat jordvärde av 1743,50

Kostnadsförslag

Under bilaga litt. C. bifogas Kostnads-

förslag för denna förläggning slutande på en summa av 4327, 21 Kronor.

I Kostnadsförslaget ingår även av domstolarna fastställd ersättning för jord, som till dikets förstorande åtgår, med Kronor 86, 21.

Samt förrättningskostnad innefattande såväl Steinmetyska som orina räkningar ävensom en del rättegångskostnader, som icke blifvit kvittade. Odlingkostnad utföres icke, då länssökrandenas odlingsmark ju är helt obetydlig.

Stederbårdsområde

och vattenmängder.

Stederbårdsområdet för det dike, här är fråga om, utgör c:a ²⁰⁰ 300 h:ar. Styrning vid flod beräknas till 1.5 liter per hvar⁵, alltså vattenmängd vid flod ^{0.300} 0.450 m³/s

Lutningar och

dimensioner.

Gräfringen börjar 30^m. nedanför punkten St: 25, och utlägges från därvarande botten ny botten med lutning 0.5:1000 till punkten St: 3, varifrån lutningen blir starkare till St: 2, där arbetet slutar.

Sidolutning 1:1.5; bottenbredd 0.40^m.

Bro.

vid punkten St: 19+50^m. ombygges där, varande stentrumma till en vävd bro med två meters öppning. Rustbädd är icke af nöden.

Stoditningens effekt.

Genom den föreslagna avditningens utförande befrias de ifrågakarande markerna från översvämning samt bliva dessutom så torrlagda att de med fördel kunna täckdikas.

Stoditningens laglighet.

Emot diktningföretaget möter intet laga hinder. Förrättningen har rummit laga kraft. Då inga av de föremål eller omständigheter (bron ligger i privat väg), som omnämnas uti Kungl. Kungörelsen den 31 dec. 1879, såsom rummande utgöra hinder från det allmännas sida mot vattenafledning av. av detta diktningföretag berövas, har skäl icke förelagat att sådant tillstånd särskilt söka.

Stoditningens utförande.

Hela avditningsarbetet bör vara fullständigt fullbordat inom två år, efter sedan här ut odlingsskänkefonden beviljats.

Starkernas framtida skötsel.

Härvid är ingenting att föreskriva.

Sittande med hjälp av
statsmedel utfört företag i
örärdeten.

Sådet betant.

Som företaget är av största betydelse för intressenterna i detsamma tillåter jag mig värdsamt tillstyrka att här utodlingsskänkfonden må till dess utförande beviljas. Som emellertid sökandena till här endast deltaga i företaget med 19.17⁵%, tillåter jag mig föreslå att här lämnas dem med 19.17% av den beräknade Rostnaden 432 7.21 Kronor eller med Kronor: 805.00 utgörande c:a 46% av deras markens beräknade jordförbättringsvärde.

Detta betänkande åtföljes av:

1: Översiktsskarta i skala 1:100000.

2: Tabell, bilaga litt. A.

3: Styckbestämning, bilaga litt. B.

4: Rostnadsförslag, bilaga litt. C.

5^e/ Skriffter av synföreläggningens
protokoll, utlåtande samt härdeför-
teckning och uppställningsplan, bil.
litt. F.

6^e/ Inlands Stordre Käradsrätts ut-
slag i dikningsmålet, bil. litt. G.

7^e/ Ansökan om län i odlings-
länafonden, bilaga litt. F.

8^e/ Plantarta, samt profil- och
sektionsritningar i två blad.

Färsberg, den 9 Februari 1910.

Et officio

Per Emil Hildebrand.

Tabell.

I sitt vid undersökningen
befintliga tillstånd utgörs
dikningsområdet af:
äker
äng och odlingsmark

Helldiknings-
området. Länssökarens
andel.

värde		värde	
h.	are	h.	are

31	79 98.	7	24.0
4	66.0		54.0
36	45 64.0	7	78.0
Summa:		10529.00	2035.50

Genom de föreslagna arbetenas
utförande förändras samma
område till:

äker (förbättrad genom torrläggning)
(föret äng eller odlingsmark)

31	79 98.	7	24
4	66.0		54.0
36	45 64	7	78.0
Summa:		19620 -	3779 -

Färsborg den 9 Februari 1910.
Bror Emil Hildebrand.

Styckebeskrifning.

Beskrifning och värderingslängd öfver vatten-
sträddad mark, till nedanstående, länssötkanden
tillhöriga hemman.

Sti	Hemman nrs	Hemmans slägentheter samt ägares namn:	St. r. e. a. l.				Jordförbättrings värde genom afskrifning		Förbättrings- värdet genom odling.	
			äker.	äng som kommer att be- hållas.	bill odling förelag mark.	annan förelag mark.	i förelag mark.	i öfriga mark.	i hemman del.	i hemman eller tal. lägenhet.
		Lilla Risby, Anton Edvardsson.	2	72.0		34.0	162	-	549	50
		Lilla Risby, Aug. Andersson.	3	34.0					776	-
		Lilla Risby, Soldat. torp.	1	18					256	-
		Summa:	7.	24.0		54.0	162.	1581	50	1743,50

Länssötkanden den 9 Februari 1910.
Bror Emil Hildebrand.

Bestyrkes
i tjänstens vägnar.

Carl Hildebrand

Kostnadsförslag för vägnar och utlägg vid hemmanen Lilla och Stora
 Rindby m. fl. uti Ytterley och Hästa socknar. Göteborg och Bohus län

längd sträcka i m.	bredd i m.	areal i m ²	hög i m.	hög i m.	hög i m.	hög i m.	hög i m.	hög i m.	hög i m.
-----------------------------	------------------	------------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

4122

1/ Förslagskostnad

a) Längsträcka B-C.

1530
1435

lera

2050, 0,70 1435 -

1 väghus

500

1435
1735

Rekryter 10% till förvägarna

173

Summa Kostnad

2128
1908

b) Längsträcka C-D.

800

berg

5,6: 30 -

stenig mark

115, 2: 250 -

lera

1880, 0,70 1316 -

1576 -

Rekryter 10% till förvägarna

157 -

Summa Kostnad

1733 -

c) Förslagskostnad

600 -

d) Kostnad för jordens återvinning

86 21

Totalsumma Förslagskostnad

4927 21

4547 21

2/ Örtäckningskostnad utöver i öfr.

Uppsökning den 15 maj 1909

Brattslipade bränd

x se nästa sida

Grävningstabe

25	1,50	0,40	4,90
24	1,00	1,40	4,80
23	1,00	1,55	5,05
22	1,00	1,45	4,75
21	1,00	1,40	4,60
20	1,00	1,40	4,60

19	100,-	1,50	0,40	4,90
18	100,-	1,60	"	5,20
17	100,-	1,35	"	4,45
16	100,-	1,50	"	4,90
15	100,-	1,55	"	5,05
14	100,-	1,45	"	4,75
13	100,-	1,35	"	4,45
12	100,-	1,40	"	4,60
11	100,-	1,35	"	4,45
10	100,-	1,50	"	4,90
9	100,-	1,45	"	4,75
8	100,-	1,60	"	5,20
7	100,-	1,60	"	5,20
6	100,-	1,50	"	4,90
5	100,-	1,30	"	4,30
4	100,-	1,40	"	4,60
3	100,-	1,20	"	4,00
2	100,-	1,30	"	4,30

²
Vänerborg den 15 Maj 1909.

Stadshufvudmannen

* Tid arbetsplanens fastställande har
kostnaden för vattenavledningsarbetet
beräknats till Re. 4547: 21

Stockholm den 30 September 1911.

G. W. Olivecrona.

t. f. Byråingenjör.

Protokoll, fört vid syneförrätt-
ning i enlighet med lagen om dik-
ning och annan avledning av vat-
ten den 20 Juni 1879 rörande torr-
läggning av vattenskadade marker
till hemmanen Lilla Risby Stora
Risby, Ekelöf, Guddehjem , Ranteröd och
Bäckevarf uti Ytterby och Håltä
socknar , Inlands härad af Göte-
borgs och Bohus län.

År 1905 , den 28 mars klockan elva före middagen
inställde sig undertecknad, landtbruksingenjör, vid
Lilla Risby i Håltä socken , dit detta sammanträde
var kungjort , hvarefter förhandlades som följer:

§ 1.

Ansökningsen till denna förrättning samt Länsstyrelsens
med anledning af densamma utfärdade förordnande upp-
lästes (Bil. litt. A.)

§ 2.

Sammanträdet befanns i laga ordning kungjort och
antecknades såsom närvarande: lantbrukarne August An-
dersson , Lilla Risby , Elias Andersson arrendator av
Stora Risby, Axel Emanuelsson i Hölen ombud för
hemmanet Guddehjem, Johannes Andersson i Rånteröd ,

förmyndare för Kar Anderssons omyndiga barn
i Bäckevarf , Janne Kristiansson i Rånteröd ,
Karl Emanuelsson i Bäckevarf , Andreas Anders-
son i Bäckevarf , Birger Johansson i Väfra ,
Anders Johan Andersson i Harkeröd , förmynda-
re förmyndare för Samuel Johanssons Sterb-
hus i Harkeröd och för Johannes Anderssons
Sterbhus i Väfra ; Erik Svensson , arrenda-
tor av Håltä samt Johannes Olsson i Väfra
Såsom gode män voro tillkallade och närva-
rande lantbrukarne Johannes Wilhelmsson i
Lökeberg och Niklas Andersson i Restad , bå-
da i Håltä socken.

§ 3.

Framställd fråga om någon jävsanmärkning
förekom emot förrättningsmannen eller de
gode männen besvarades med nej.

§ 4.

Förrättningsmannen meddelade att den nu fö-
revarande förrättningen avsåge att behandla
och, där så visade sig lagligt , ändra den
fördelning av kostnaden för detta företags
utförande och underhåll , som bestämts af
förutvarande synemän åren 1894 och 1900

men hvilken kostnadsfördelning blifvit af
Inlands Nordre Häradsrätt , dit ärendet ånyo
dragits , genom laga kraft vunnit utslag av
den 19 Augusti 1902 ogillad.

§ 5.

Ombudet för Guddehjem yrkade att detta hem-
man måtte ur förslaget uteslutas . Janne Kri-
stiansson och Johannes Andersson i Rånteröd
yrkade att ny uppskattning av jordförbättringen
måtte av synemännen verkställas.

§ 6.

Förrättningsmannen tillkännagaf att nytt samman-
träde i saken komme att hållas ^h hos August An-
dersson i Lilla Risby lördagen den 29 instun-
dande April , klockan elva före middagen till
vilket sammanträde kronoombud samt nu icke när-
varande ägare av hemmanen Ekelöf komme att
kallas och skulle synemännen då avgifva utlå-
tande i ärendet samt besvara de framställda yr-
kandena , varefter dagens sammanträde förklarades
avslutat.

Lilla Risby den 28 Mars 1905.

Ex officio

Bror Emil Hildebrand.

Adiel Johansson. Niklas Andersson.

§ 7.

År 1905 den 29 April, klockan elva före middagen, fortsattes denna förrättning vid Lilla Risby och antecknades då såsom närvarande: Herr Majoren m.m. C. M. Åhlund, enligt Länsstyrelsens resolution av den 13 innevarande April, ombud för Kungl. Maj:t och Kronan; August Andersson i Lilla Risby Elias Andersson i Stora Risby; Sven Larsson, Johan August Pettersson och Elias Jansson i Ekelöf, Johannes Andersson och Janne Kristiansson i Rnteröd samt Karl Emanuelsson och Andreas Andersson i Bäckehvarf. Såsom gode män voro närvarande lantbrukarne Niklas Andersson i Rastad i Håлта socken och Adil Johansson i Kåröd i Salberga socken, den senare i stället för Joh:s Wilhelms-son i Lökeberg, som anmält förfall.

§ 8.

På framställd fråga förklarades att mot Adil Johansson i Kåröd fanns ingen jävsanmärkning.

§ 9.

Syneförrättningsmannen uppläste det begränsa-

de sammandraget av Uppskattningslängden med därtill fogad repartitionslängd (Bil. litt D.)

§ 10.

Synemännens bilagde utlåtande upplästes för de närvarande. (Bilaga litt. C.)

§ 11.

Till arbetsstyrelse för detta vattenavledningsföretag valdes: August Andersson i Lilla Risby , Johannes Andersson på Lilla Risby , vilken även skulle vara syssloman för företaget.

§ 12.

August Andersson i Lilla Risby tillkännagav , att han till detta vattenavlednings^{-företags} utförande önskade erhålla lån ur odlingslånefonden.

§ 13.

Sedan härefter §§ 51 och 52 uti gällande dikningslag blifvit för de närvarande uppläste samt ingen på förfrågan hade något vidare att till detta protokoll anföra , förklarades nu denna syneförrättning avslutad. Lilla Risby den 29 April 1905.

Ex officio

Bror Emil Hildebrand.

Adiel Johansson Niklas Andersson.

Vidimeras ex officio:

Bror Emil Hildebrand.

Bestyrkes
å tjänstens vägnar:
Carl Rudbeck

Som förening icke kunde åstadkommas rörande det företag , som avser torrläggning av vattensjuka marker tillhörande hemmanen Lilla Risby , Stora Risby , Ekelöf , Guddehjälm , Rånteröd och Bäckehvarf uti Ytterby och Håltå socknar , Inlands härad av Göteborgs och Bohus län , få synemännen angående detta företag härmed avgiva följande

U t l å t a n d e .

Företaget får anses som ett vattenavledningsföretag.

Emot företaget möter intet laga hinder.

Företaget afser att genom fördjupning och utdikning av det vattendrag , som frångår genom dessa vattenskadade marker , bereda samma marker fullständig torrläggning , så att de kunna täddikas.

Företaget börjar med rensning 30,0 meter nedanför avvägningspunkten N:o 25 å den av framlidne Landtbruksingenjören H. Steinmetz över det samma upprättade plankattan och sträcker sig till avvägningspunkten N:o 2. Hvad som ligger nedanför ellet ovanför denna sträcka å nämnda

plankarta hör icke till detta företag ,
med de sökande till detsamma , som för
närvarande finnas.

Med hänvisning till den av Steinmetz upprättade plankartan och profilritning med förslag till torrläggning ävensom till av samme förrättningsman med biträde av gode män upprättade uppskattning av jordförbättringen få synemännen angående detta företag nu bestämma följande:

1:o) Den av Landtbruksingenjör H. Steinmetz upprättade plankartan för detta företag skall ligga till grund för beräkningen av den areal , med hvilken varje intressent skall i företaget deltaga.

2:o) Det av samma förrättningsman upprättade förslaget till torrläggningens verkställande skall vid arbetets utförande noggrant följas.

3:o). Gemensamma kostnader nu vid arbetets utförande samt för framtida underhållet delas intressenterna emellan efter som var och en av dem genom företaget erhåller förbättrad mark, sådan denna förbättring fin-

nes uträknad uti av Lantbruksingeniör H. Steinmetz med biträde av gode mäns upprättad uppskattningslängd med den nu efter företagets begränsning upprättade repartitionslängden. (Bil. liit.D.)

4:o) Gemensamma kostnader nu vid arbetets utförande äro: kostnaderna för avloppsgravens uppgrävande, för ombyggnade av en bro, för de ersättningar som förekomma samt kostnaderna för syneförrättningen så väl den nuvarande som föruthavde kostnader.

Gemensamma kostnader för framtiden äro : kostnaderna för avloppsgravens underhåll:

5:o) Arbetet med avloppsgravens förstörande samt brons ombyggande skall vara fullständigt fullbordat inom två år efter sedan detta utlåtan-
de vunnit laga kraft.

6:o) Vid grävningsarbetets utförande få sten eller odugligt grus ej uppläggas på åker eller odlingsmark, utan skall sådant bortföras till annan plats. Den uppkastade dikesjorden får ej läggas närmare avloppsgravens kanter än 1.50 meter; tillstötande diken få - om möjligt - icke med dikesjord igenfyllas.

7:o) Den uppkastade dikesjorden skall vara från avloppsgravens närhet bortförd inom sex år , efter sedan grävningen fullbordats , på vederbörande jordinnehavares bekostnad , svarande var och en för sin mark.

8:o) I ersättning för den jord , som till avloppsgravens utvidgande åtgår , betalas ersättning till vederbörande jordägare efter av Lantbruksingeniöre H. Steinmetz upprättad längd med 86 kronor 21 öre.

För bortförande af dikesjorden betalas ingen ersättning.

9:o) För annan skada eller intrång , som genom torrläggningens verkställande - med nödvändighet - vållas , betalas ingen ersättning.

10:o) Avloppsgraven skall för framtiden genom den valda arbetsstyrelsens försorg , grundligt rensas minst vart fjärde år. Vid sådana tillfällen uppkastat rens bortföres genast av vederbörande jordinnehavare utan ersättning.

11:o) Ombudets för Guddehjelms yrkande kan, såsom stridande mot dikningslagens föreskrifter , icke ^{till} något synemännens åtgörande föranleda.

Likaledes kunna Kristianssons och Anderssons i Rånteröd begäran om ny gradering icke av syne-
männen bifallas , då Inlands Nodre Häradsrätt
genom utslag den 11 Juni 1905 fastställt den
då verkställda graderingen.

Beträffande missnöjes anmälade mot denna för-
rättning och förrättningens fullföljande gent
emot anmält missnöje hänvisas till §§ 51 och
52 uti lagen om dikning och annan avledning
av vatten den 20 juni 1897.

Lilla Risby den 29 April 1905.

Ex officio:

Bror Emil Hildebrand

Adiel Johansson Niklas Andersson.

Vidimeras ex officio:

Bror Emil Hildebrand.

*Bestyrkes
å tjänstens vägnar:*

Carl Lindberg

Lagfästning nr:o öfverlåtelseakt	Huvudman, lägenhetens och innehållarens namn samt jor- dens naturliga beskaffenhet.	Areall hektar				öfrast värde pr h:a ar öfrast värde
-------------------------------------	---	---------------	--	--	--	--

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	Trpt.	- 57	-	-	-	-	-	179 50	333 50	154 -	
17	Åker, nylla på lera	- 39	-	-	-	250	500	250	97 50	195 -	97 50
18	do do	- 15	-	-	-	300	350	250	45 -	82 50	37 50
19	do do	- 06	-	-	-	300	550	250	18 -	33 -	15 -
20	do do	- 16	-	-	-	250	500	250	40 -	80 -	40 -
21	do 0,3 m. nylla på lera	- 19	-	-	-	250	500	250	47 50	95 -	47 50
22	do grundare	- 09	-	-	-	300	500	200	27 -	45 -	18 -
23	do do	- 09	-	-	-	300	500	200	27 -	45 -	18 -
24	do do	- 25	-	-	-	250	500	250	62 50	125 -	62 50
25	do do	- 23	-	-	-	250	500	250	57 50	115 -	57 50
26	do do	- 09	-	-	-	300	500	200	27 -	45 -	18 -
27	do do	- 29	-	-	-	250	500	250	72 50	145 -	72 50
28	do do	- 06	-	-	-	200	300	100	12 -	18 -	6 -
29	do do	- 05	-	-	-	250	500	250	12 50	25 -	12 50
30	do do	- 02	-	-	-	200	300	100	4 -	6 -	2 -
31	do do	- 30	-	-	-	200	300	1000	60 -	20 -	30 -
32	do do	- 35	-	-	-	250	500	250	87 50	175 -	87 50
	Summa	3 34	-	-	-	-	-	877 00	1655 -		776 00
Lilla Risby.											
Loldattorp.											
33	åker 0,2 m. nylla på lera	- 16	-	-	-	200	500	300	32 -	80 -	48 -
34	do do	- 09	-	-	-	200	500	300	18 -	45 -	27 -
35	do do	- 12	-	-	-	200	500	300	24 -	60 -	36 -
36	do do	- 08	-	-	-	200	500	300	16 -	40 -	24 -
37	do do	- 14	-	-	-	200	500	300	28 -	70 -	42 -
38	do sandnylla	- 06	-	-	-	200	300	100	12 -	18 -	6 -
39	do do	- 06	-	-	-	200	300	100	12 -	18 -	6 -
40	do do	- 05	-	-	-	200	300	100	10 -	15 -	5 -
41	do do	- 13	-	-	-	200	300	100	26 -	39 -	13 -
42	do do	- 05	-	-	-	200	300	100	10 -	15 -	5 -
43	Odlingssmark dj. dyjora	- 14	-	-	-	200	300	100	28 -	42 -	14 -
	Trpt.	1 08						216 -	442 -	226 00	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	
	Sept.	1 08	-	-	-	-	-	216 -	442 -	226 00		
44	Odlingsmark dj. djford	- 10	-	-	-	200	500	300	20 -	50 -	30 -	
	Summa	1 18	-	-	-	-	-	-	236 -	492 -	256 00	
<u>Ekelöfs ägor</u> <u>Ira Larsson</u>												
45	Odlingsmark, dj. djford	- -	-	11	-	-	100	350	250	11 -	38 50	27 50
46	00 00	- -	-	07	-	-	200	300	100	14 -	21 -	7 -
	Summa	- -	-	18	-	-	-	-	25 -	59 50		34 50
<u>Ekelöfs ägor</u> <u>August Jorhansson</u>												
47	Åker, nylla på lera	04	-	-	-	200	500	300	8 -	20 -	12 -	
48	00 00	- 03	-	-	-	200	500	300	6 -	15 -	9 -	
49	00 00	- 03	-	-	-	200	500	300	6 -	15 -	9 -	
50	00 00	- 04	-	-	-	200	500	300	8 -	20 -	12 -	
51	00 00	- 03	-	-	-	200	500	300	6 -	15 -	9 -	
52	00 00	- 03	-	-	-	200	500	300	4 -	10 -	6 -	
53	00 00	- 03	-	-	-	200	300	100	6 -	9 -	3 -	
54	00 00	- 03	-	-	-	200	300	100	6 -	9 -	3 -	
55	00 00	- 03	-	-	-	200	300	100	6 -	9 -	3 -	
	Summa	- 28	-	-	-	-	-	-	56 -	122 -	-	66 -
<u>Ekelöfs ägor</u> <u>Elias Jansson</u> <u>Undertagsman-And. Karlsson</u>												
56	Åker, nylla på lera	- 02	-	-	-	200	500	300	4 -	10 -	6 -	
57	00 00	- 03	-	-	-	200	500	300	6 -	15 -	9 -	
58	00 00	- 04	-	-	-	200	300	100	8 -	12 -	4 -	
59	00 00	- 06	-	-	-	200	300	100	12 -	18 -	6 -	
60	00 00	- 05	-	-	-	200	300	100	10 -	15 -	5 -	
	Summa	- 20	-	-	-	-	-	-	40 -	70 -		30 -

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.			
<u>Guadenjälms ägor</u>														
<u>Jakob Johansson</u>														
61	odlingsmark 0,4 m. mylla på ^{lera} prä	-	-	50	-	-	100	350	250	50	-	175 -	125 -	
	<u>Summa</u>	-	-	50	-	-	-	-	-	50	-	175 -	-	125 -
<u>Räuteröds ägor</u>														
<u>Johs. Rudersson</u>														
62	odl. mark 0,3 m. mylla på bra	-	-	06	-	-	100	350	250	6	-	21 -	15 -	
63	odl. grundare	-	-	04	-	-	150	350	200	6	-	14 -	8 -	
64	odl. odl.	-	-	04	-	-	150	350	200	6	-	14 -	8 -	
65	odl. odl.	-	-	04	-	-	200	300	100	8	-	12 -	4 -	
66	odl. odl.	-	-	09	-	-	200	300	100	18	-	27 -	9 -	
67	odl. odl.	-	-	07	-	-	300	400	100	21	-	28 -	7 -	
68	Aker odl.	-	11	-	-	-	300	400	100	33	-	44 -	11 -	
69	odl. odl.	-	04	-	-	-	300	400	100	12	-	16 -	4 -	
70	odl. odl.	-	05	-	-	-	300	400	100	15	-	20 -	5 -	
71	odl. odl.	-	06	-	-	-	200	300	100	12	-	18 -	6 -	
72	odl. odl.	-	22	-	-	-	200	300	100	44	-	66 -	22 -	
73	odl. odl.	-	16	-	-	-	200	500	300	32	-	80 -	48 -	
74	odl. odl.	-	41	-	-	-	200	500	300	82	-	205 -	123 -	
75	odl. odl.	-	65	-	-	-	200	500	300	130	-	325 -	195 -	
76	odl. odl.	-	10	-	-	-	200	500	300	20	-	50 -	30 -	
77	odl. odl.	-	13	-	-	-	200	500	300	26	-	65 -	39 -	
78	odl. odl.	-	06	-	-	-	200	500	300	12	-	30 -	18 -	
79	odl. mark. mylla på bra	-	-	03	-	-	300	400	100	9	-	12 -	3 -	
80	Aker odl.	-	06	-	-	-	200	500	300	12	-	30 -	18 -	
79a	<u>Backe</u>	-	-	-	-	05	-	-	-	-	-	-	-	
135	Aker mylla på bra	-	57	-	-	-	300	600	300	171	-	342 -	171 -	
136	odl. odl.	-	59	-	-	-	300	600	300	177	-	354 -	177	
137	odl. odl.	-	65	-	-	-	350	600	250	227,50	-	390 -	162,50	
138	<u>Yäg</u>	-	-	-	-	03	-	-	-	-	-	-	-	
139	odl.	-	-	-	-	03	-	-	-	-	-	-	-	
<u>Trpt.</u>		3	86	-	37	-	11	-	-	-	1079,50	2163 -	1083,50	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	Sept.	3 86	- 37	- 11	-	-	-	1079 50	2163 -	1083 50	
140	Åker, nylla på lera	- 20	- -	- -	350	600	250	70 -	120 -	50 -	
141	do do	- 22	- -	- -	350	600	250	77 -	132 -	55 -	
142	do do	- 22	- -	- -	350	600	250	77 -	132 -	55 -	
143	do do	- 52	- -	- -	300	600	300	156 -	312 -	156 -	
144	do do	- 52	- -	- -	300	600	300	156 -	312 -	156 -	
145	do do	- 22	- -	- -	300	600	300	66 -	132 -	66 -	
146	do do	- 17	- -	- -	300	600	300	57 -	102 -	57 -	
147	do do	- 22	- -	- -	300	600	300	66 -	132 -	66 -	
148	do do	- 46	- -	- -	300	600	300	138 -	276 -	138 -	
149	do do	- 24	- -	- -	350	600	250	84 -	144 -	60 -	
	Summa	6 85	- 37	- 11	-	-	-	2020 50	3957 -	- -	1936 50
<u>Räuteröds ägor</u>											
<u>Ylmar Kristianson</u>											
81	Åker, nylla på lera	- 06	- -	- -	200	500	300	12 -	30 -	18 -	
82	odl. mark do	- -	- 07	- -	150	350	200	10 50	24 50	14 -	
83	do do	- -	- 05	- -	100	350	250	5 -	17 50	12 50	
84	do do	- -	- 27	- -	150	400	250	40 50	108 -	67 50	
85	do do	- -	- 11	- -	300	400	100	33 -	44 -	11 -	
86	do 0.4 m. sandnylla på lera	- -	- 80	- -	150	300	150	120 -	240 -	120 -	
87	do do	- -	- 40	- -	150	300	150	60 -	120 -	60 -	
88	do do	- -	- 22	- -	150	300	150	33 -	66 -	33 -	
89	do 0.2 m. do	- -	- 12	- -	150	400	250	18 -	48 -	30 -	
90	do do	- -	- 15	- -	150	400	250	22 50	60 -	37 50	
91	do do	- -	- 35	- -	150	400	250	52 50	140 -	87 50	
92	do do	- -	- 19	- -	150	300	150	28 50	57 -	28 50	
93	do do	- -	- 14	- -	150	200	50	21 -	28 -	7 -	
94	do do	- -	- 08	- -	150	200	50	12 -	16 -	4 -	
95	Tåg	- -	- -	- 08	-	-	-	- -	- -	- -	
96	do	- -	- -	- 02	-	-	-	- -	- -	- -	
97	do	- -	- -	- 12	-	-	-	- -	- -	- -	
	Sept.	- 06	2 95	- 22	-	-	-	468 50	999 -	530 50	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	Trpt.	- 06	2 95	- 22	-	-	-	468 50	999 -	530 50	
98	åker 0,3 m. mylla på lera	- 20	-	-	-	250	500	250	50 -	100 -	50 -
99	02 02	- 40	-	-	-	300	600	300	120 -	240 -	120 -
100	02 0,2 m. 02	- 45	-	-	-	300	600	300	135 -	270 -	135 -
101	02 0,15 m. 02	- 45	-	-	-	300	600	300	135 -	270 -	135 -
102	02 02	- 12	-	-	-	300	600	300	36 -	72 -	36 -
103	02 02	- 04	-	-	-	350	600	250	14 -	24 -	10 -
104	02 02	- 06	-	-	-	300	600	300	18 -	36 -	18 -
105	02 02	- 12	-	-	-	300	600	300	36 -	72 -	36 -
106	02 02	- 16	-	-	-	300	600	300	48 -	96 -	48 -
107	02 02	- 19	-	-	-	300	600	300	57 -	114 -	57 -
108	02 02	- 14	-	-	-	300	600	300	42 -	84 -	42 -
109	02 02	- 10	-	-	-	300	600	300	30 -	60 -	30 -
110	02 02	- 11	-	-	-	300	600	300	33 -	66 -	33 -
111	02 02	- 34	-	-	-	300	600	300	102 -	204 -	102 -
112	02 02	- 38	-	-	-	300	600	300	114 -	228 -	114 -
113	åker mylla på lera	- 07				300	600	300	21 -	42 -	21 -
114	02 02	- 04				300	600	300	12 -	24 -	12 -
115	02 02	- 40				350	600	250	140 -	240 -	100 -
116	02 02	- 39				350	600	250	136 50	234 -	97 50
117	02 02	- 45				350	600	250	157 50	270 -	112 50
118	02 02	- 28				350	600	250	98 -	168 -	70 -
119	02 02	- 10				350	600	250	35 -	60 -	25 -
120	02 02	- 07				350	600	250	24 50	42 -	17 50
121	02 02	- 06				350	600	250	21 -	36 -	15 -
122	02 02	- 06				350	600	250	21 -	36 -	15 -
123	02 02	- 07				350	600	250	24 50	42 -	17 50
124	02 02	- 14				350	600	250	49 -	84 -	35 -
125	02 02	- 14				350	600	250	49 -	84 -	35 -
126	02 02	- 15				350	600	250	52 50	90 -	37 50
127	02 02	- 16				350	600	250	56 -	96 -	40 -
128	02 02	- 04				350	600	250	14 -	24 -	10 -
	Trpt.	5 94	2 95	- 22	-	-	-	2350 -	4507 -	2157 -	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	<i>Trpt.</i>	5 94	2 95	- 22	-	-	-	2 350 -	4 507 -	2 157 -	
129	<i>åker, mylla på lera</i>	- 21			350	600	250	23 50	126 -	52 50	
130	<i>00 00</i>	- 17			350	600	250	59 50	102 -	42 50	
131	<i>00 00</i>	- 14			350	600	250	49 -	84 -	35 -	
132	<i>00 00</i>	- 02	-		350	600	250	7 -	12 -	5 -	
133	<i>Fäy</i>	- -	- -	- 05	-	-	-	- -	- -	- -	
134	<i>00</i>	- -	- -	- 09	-	-	-	- -	- -	- -	
	<i>Summa</i>	6 48	2 95	- 36	-	-	-	2539 -	4831 -	- -	2292.00
<i>Stora Risby</i>											
<i>Kronoboställe</i>											
<i>Arr. Elias Anderson</i>											
150	<i>åker 0,15 m. mylla på lera</i>	- 31			300	600	300	93 -	186 -	93 -	
151	<i>00 00</i>	- 05			300	600	300	15 -	30 -	15 -	
152	<i>- 00 00</i>	- 05			300	600	300	15 -	30 -	15 -	
153	<i>00 00</i>	- 04			300	600	300	12 -	24 -	12 -	
154	<i>00 00</i>	- 04			300	600	300	12 -	24 -	12 -	
155	<i>00 00</i>	- 04			300	600	300	12 -	24 -	12 -	
156	<i>00 00</i>	- 03			300	600	300	9 -	18 -	9 -	
157	<i>00 00</i>	- 03			300	600	300	9 -	18 -	9 -	
158	<i>00 00</i>	- 04			350	600	250	14 -	24 -	10 -	
159	<i>00 00</i>	- 03			350	600	250	10 50	18 -	7 50	
160	<i>00 00</i>	- 05			300	500	200	15 -	25 -	10 -	
161	<i>00 00</i>	- 05			150	300	150	7 50	15 -	7 50	
162	<i>00 00</i>	- 04			150	300	150	6 -	12 -	6 -	
163	<i>00 00</i>	- 07			300	500	200	21 -	35 -	14 -	
164	<i>00 00</i>	- 03			300	500	200	9 -	15 -	6 -	
165	<i>00 00</i>	- 03			300	500	200	9 -	15 -	6 -	
166	<i>00 00</i>	- 03			200	500	200	9 -	15 -	6 -	
167	<i>00 00</i>	- 04			300	500	300	12 -	20 -	8 -	
168	<i>00 00</i>	- 03			350	600	250	10 50	18 -	7 50	
169	<i>00 00</i>	- 03			350	600	250	10 50	18 -	7 50	
	<i>Trpt.</i>	1 06			-	-	-	311 -	584 -	273 -	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	Trpt.	1 06						311 -	584 -	273 -	
170	åker 0.15 m. nylla på lera	- 03			350	600	250	10 50	18 -	7 50	
171	" "	- 05			350	600	250	17 50	30 -	12 50	
172	" "	- 05			350	600	250	17 50	30 -	12 50	
173	Käg	- -	- -	- 05	-	-	-				
174	åker, nylla på lera	- 12			350	600	250	42 -	72 -	30 -	
175	" "	- 09			350	600	250	31 50	54 -	22 50	
176	" "	- 07			350	600	250	24 50	42 -	17 50	
177	" "	- 06			350	600	250	21 -	36 -	15 -	
178	" "	- 05			350	600	250	17 50	30 -	12 50	
179	" "	- 06			350	600	250	21 -	36 -	15 -	
180	" "	- 06			350	600	250	21 -	36 -	15 -	
181	" "	- 05			350	600	250	17 50	30 -	12 50	
182	" "	- 04			350	600	250	14 -	24 -	10 -	
183	" "	- 03			350	600	250	10 50	18 -	7 50	
184	" "	- 02			350	600	250	7 -	12 -	5 -	
185	" "	- 02			350	600	250	7 -	12 -	5 -	
186	" "	- 03			350	600	250	10 50	18 -	7 50	
187	" "	- 02			350	600	250	7 -	12 -	5 -	
188	" "	- 02			350	600	250	7 -	12 -	5 -	
189	" "	- 02			350	600	250	7 -	12 -	5 -	
190	" "	- 05			300	600	300	15 -	30 -	15 -	
191	" "	- 06			300	600	300	18 -	36 -	18 -	
192	" "	- 06			300	600	300	18 -	36 -	18 -	
193	" "	- 07			300	600	300	21 -	42 -	21 -	
194	" "	- 09			300	600	300	27 -	54 -	27 -	
195	" "	- 09			300	600	300	27 -	54 -	27 -	
196	" "	- 10			300	600	300	30 -	60 -	30 -	
197	" "	- 11			300	600	300	33 -	66 -	33 -	
198	" "	- 11			300	600	300	33 -	66 -	33 -	
199	" "	- 10			300	600	300	30 -	60 -	30 -	
200	" "	- 06			300	600	300	18 -	36 -	18 -	
	Trpt.	2 85		- 05	-	-	-	892 50	1658 -	765 50	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	<i>Trpt.</i>	2 85		- 05	-	-	-	892 50	1658 -	765 50	
201	åker, nylla på lera	- 07			300	600	300	21 -	42 -	21 -	
202	" "	- 07			300	600	300	21 -	42 -	21 -	
203	" "	- 08			300	600	300	24 -	48 -	24 -	
204	" "	- 07			300	600	300	21 -	42 -	21 -	
205	" "	- 07			300	600	300	21 -	42 -	21 -	
206	" "	- 10			300	600	300	30 -	60 -	30 -	
207	<i>Tåg</i>	- -	- -	- 05	-	-	-				
208	åker, nylla på lera	- 73			300	600	300	219 -	438 -	219 -	
209	" "	- 32			300	600	300	96 -	192 -	96 -	
210	" "	- 17			350	650	250	59 50	102 -	42 50	
211	" "	- 19			350	600	250	66 50	114 -	47 50	
212	" "	- 09			350	650	300	31 50	58 50	27 -	
213	" "	- 05			350	650	300	17 50	32 50	15 -	
214	" "	- 11			350	650	300	38 50	71 50	33 -	
215	" "	- 10			350	650	300	35 -	65 -	30 -	
216	" "	- 10			350	650	300	35 -	65 -	30 -	
217	" "	- 09			350	650	300	31 50	58 50	27 -	
218	" "	- 10			350	650	300	35 -	65 -	30 -	
219	" "	- 13			350	650	300	45 50	84 50	39 -	
220	" "	- 15			350	650	300	52 50	97 50	45 -	
221	" "	- 11			350	650	300	38 50	71 50	33 -	
222	" "	- 11			350	650	300	38 50	71 50	33 -	
223	" "	- 16			350	650	300	56 -	104 -	48 -	
224	" "	- 19			350	650	300	66 50	123 50	57 -	
225	" "	- 12			350	650	300	42 -	78 -	36 -	
226	" "	- 05			300	650	350	15 -	32 50	17 50	
227	" "	- 05			300	650	350	15 -	32 50	17 50	
228	" "	- 07			300	650	350	21 -	45 50	24 50	
229	" "	- 10			300	650	350	30 -	65 -	35 -	
230	" "	- 09			300	650	350	27 -	58 50	31 50	
231	" "	- 12			300	650	350	36 -	78 -	42 -	
	<i>Trpt.</i>	6 81		- 10	-	-	-	2179 -	4138 50	1959 50	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	Sept.	6 81		- 10				2179 -	4138 50	1959 50	
232	åker, mylla på lera	- 10			300	650	350	30 -	65 -	35 -	
233	" "	- 13			300	650	350	39 -	84 50	45 50	
234	" "	- 11			300	650	350	33 -	71 50	38 50	
235	" "	- 06			300	650	350	18 -	39 -	21 -	
236	" "	- 16			300	650	350	48 -	104 -	56 -	
	Summa	7 37	- - -	10	-	-	-	2347 -	4502 50	- -	2155 50
<u>Bäckvarps ågor</u>											
<u>Harl Emanuelsson</u>											
237	åker, 0,2 m. mylla på lera	- 06			300	600	300	18 -	36 -	18 -	
238	" "	- 03			300	600	300	9 -	18 -	9 -	
239	" "	- 03			300	600	300	9 -	18 -	9 -	
240	" "	- 03			300	600	300	9 -	18 -	9 -	
241	" "	- 02			300	600	300	6 -	12 -	6 -	
242	" "	- 03			300	600	300	9 -	18 -	9 -	
243	" "	- 03			300	600	300	9 -	18 -	9 -	
244	" "	- 04			300	600	300	12 -	24 -	12 -	
245	" "	- 11			400	600	200	44 -	66 -	22 -	
246	" "	- 18			400	600	200	72 -	108 -	36 -	
247	" "	- 14			400	600	200	56 -	84 -	28 -	
248	åker, mylla på lera	- 12			400	600	200	48 -	72 -	24 -	
249	" "	- 11			400	600	200	44 -	66 -	22 -	
250	" "	- 10			400	600	200	40 -	60 -	20 -	
251	" "	- 07			400	600	200	28 -	42 -	14 -	
252	" "	- 07			400	600	200	28 -	42 -	14 -	
253	" "	- 07			400	600	200	28 -	42 -	14 -	
254	" "	- 07			400	600	200	28 -	42 -	14 -	
255	Väg	- -	- - -	03							
256	åker, mylla på lera	- 04			400	600	200	16 -	24 -	8 -	
257	" "	- 06			400	600	200	24 -	36 -	12 -	
258	" "	- 07			400	600	200	28 -	42 -	14 -	
	Sept.	1 48	- - -	03	-	-	-	565 -	888 -	323 -	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	Trpt.	1 48	- -	- 03	-	-	-	565 -	888 -	323 -	
259	åker, uypå på lera	0 07			400	600	200	28 -	42 -	14 -	
260	" "	- 07			400	600	200	28 -	42 -	14 -	
261	" "	- 05			400	600	200	20 -	30 -	10 -	
262	Yåg	- -	- -	- 02							
263	åker	- 03			400	600	200	12 -	18 -	6 -	
264	" "	- 04			400	600	200	16 -	24 -	8 -	
265	" "	- 02			400	600	200	8 -	12 -	4 -	
	Summa	1 81		05				677 -	1056 -	- -	379 00
	skall vara	1 76									
	<u>Bäckevarfs ägre</u>										
	<u>Otto Andersson</u>										
266	Yåg	- -	- -	- 10							
266a	åker, uypå på blå lera	- 02			400	600	200	8 -	12 -	4 -	
267a	" "	- 04			400	600	200	16 -	24 -	8 -	
268a	" "	- 06			400	600	200	24 -	36 -	12 -	
269a	" "	- 10			400	600	200	40 -	60 -	20 -	
260a	" "	- 11			400	600	200	44 -	66 -	22 -	
261a	" "	- 08			400	600	200	32 -	48 -	16 -	
262a	" "	- 09			400	600	200	36 -	54 -	18 -	
263a	" "	- 08			400	600	200	32 -	48 -	16 -	
264a	" "	- 07			400	600	200	28 -	42 -	14 -	
265a	åker, uypå på lera	- 04			400	600	200	16 -	24 -	8 -	
266a	" "	- 03			400	600	200	12 -	18 -	6 -	
267	odl. mark på lera		- 06		300	400	100	18 -	24 -	6 -	
268	" "		- 06		300	400	100	18 -	24 -	6 -	
269	åker	- 32			400	500	100	128 -	160 -	32 -	
270	" "	- 09			400	500	100	36 -	45 -	9 -	
271	" "	- 09			400	500	300	36 -	45 -	9 -	
272	" "	- 10			400	600	200	40 -	60 -	20 -	
273	" "	- 10			400	600	200	40 -	60 -	20 -	
	Trpt.	1 42	- 12	- 10	-	-	-	604 -	850 -	246 -	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	Trpt.	1 42	- 12	- 10	-	-	-	604 -	80 -	246 -	
274	åker, nyss på bra	- 10			400	600	200	40 -	60 -	20 -	
275	"	- 11			400	600	200	44 -	66 -	22 -	
276	"	- 02			300	600	300	6 -	12 -	6 -	
277	"	- 02			300	600	300	6 -	12 -	6 -	
278	"	- 04			300	600	300	12 -	24 -	12 -	
279	"	- 09			300	600	300	27 -	54 -	27 -	
	Summa	1 80	- 12	- 10	-	-	-	739 -	1078 -	- -	339 -

Risby den 13 April 1894
H. Stenmets.

Vidimuras ex officio
Broder Emil Hildebrand.

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	<u>Repartition.</u>			<u>k: ar</u>				<u>uppskattad jordskatt.</u> <u>Kronor</u>			<u>Seltager i kostnader för förtaget a dess underhåll med Beslut</u>
	Lilla Risby, Anton Ed-										
	vardssons Skerbrus	-	-	-	3 46	-	-	711 50	-	-	7.83 %
	Lilla Risby, Aug. Andersson	-	-	-	3 34	-	-	776 -	-	-	8.53 %
	Lilla Risby, Goldatorp	-	-	-	1 18	-	-	256 -	-	-	2.81 %
	Stora Risby, Homan	-	-	-	7 37	-	-	2155 50	-	-	23.68 %
	Ekelöf, Sven Larsson	-	-	-	- 18	-	-	34 50	-	-	0.38 %
	Ekelöf, Joh. Aug. Petersson	-	-	-	- 28	-	-	66 -	-	-	0.73 %
	Ekelöf, Elias Jansson	-	-	-	- 20	-	-	30 -	-	-	0.33 %
	Guddeholm, Ytterby Krumm	-	-	-	- 50	-	-	125 -	-	-	1.37 %
	Räuteröd, Joh. Anderson	-	-	-	7 22	-	-	1936 50	-	-	21.28 %
	Jr. Janne Kristianson	-	-	-	9 43	-	-	2292 -	-	-	25.18 %
	Bäckevärp, Karl Emanuelson	-	-	-	1 87	-	-	379 -	-	-	4.16 %
	Bäckevärp, Otto Anderson	-	-	-	1 92	-	-	339 -	-	-	3.72 %
	<u>Summa</u>	-	-	-	<u>36 89</u>	-	-	<u>9101 00</u>	-	-	<u>100.00 -</u>
				- fig. 11	<u>37 44</u>						
				36 45							

Lilla Risby den 29 April 1905

Ex officio
Bror Emil Hildebrand.

Vidmaras ex officio
Bror Emil Hildebrand.

Bestyrkes
å tjänstens vägnar:
Carl Emil Hildebrand

Afskrift.

Utdrag af domboken hållen

vid lagtima höstetinget med Inlands

Nordre häråd å tingsstället Smedse-

röd den 13 oktober 1908.

N:o 27. Företogs till fortsatt handläggning från sistlidet ting uppskjutna under N:o 23 i då förda dombok anmärkta målet emellan August Andersson i Lilla Risby, kärande, samt Kongl. Maj:t och Kronan, Elias Andersson i Stora Risby, Sven Larsson, Janne Andersson och Elias Jons-son i Ekelöf, Ytterby kommun, Janne Kristians-son och Johannes Andersson i Rånteröd samt Ot-to E. Andreason och Karl A. Emanuelsson i Bäckehvalf äfvensom Anton Edvardsson i Lilla Risby, svarande, angående vattenafledning och in-ställde sig nu vid upprop personligen käranden och svarandena Anders Johan Andersson och Jo-hannes Andersson Kronolänsmannen L. E. Börjesson för Kongl. Maj:t och Kronan samt Axel Emanuels-son i Hölen för Ytterby kommun, hvarjämte öf-riga parter iakttaga inställelse på sätt vid förra tinget antecknats; förande Anders Johan Andersson nu jemväl talan för Anton Edvardssons

sterbhusdelegare dervid han åberopade en så lydande fullmakt: " Rättegångsfullmakt inblanko för innehafvaren häraf

Lilla Risby den 12:te oktober 1908.

Charlotta Andersdotter

Albin Antonsson

John Antonsson

Annie Antonsdotter

Sam Godeman Otto Ingemarsson

Bevittnas af

Axel Andersson Karl Gustafsson "

Johannes Andersson åberopade innehållet af en så lydande skrift:

" Till Inlands Nordre Häradsrätt!

Uti målet mot August Andersson i Lilla Risby , angående dikning , torde såsom vidare skäl för vårt missnöjes anmälan få anföras.

Att som symemännen eller rättare förrättningsmän, ännu icke i enlighet med vidfogade Kungl. Maj:ts Dom af den 9 maj 1899 vidtagit de åtgärder eller utredning densamma innehåller , som vederbörande hafva, att ställa sig till underdånig efterrättelse , utan vi äro fortfarande som från

början , af fördelningen , för våra egor mera betungande med större dikningsskyldighet , än som erfordras för torrläggning af våran jord såsom belägen nedom Guddehjem, vadan vi bestrider käromålet och dikningsföretagets utförande i enlighet med synemännens uträkning och utlåtagande efvensom den fordrade rättegångskostnaden ; varemot yrkas att kärke som vägratt vår erbjudna förlikning med deltagandet i dikningen till hälften mot våra egor , så långt de sträcka sig både i in och utegor; ålägges betala oss i rättegångskostnader för varje ting med 20 kronor jemte lösen för protokoll och utslag i målet , anhållande vi om del af blifvande protokoll och utslag vid detta ting.

Ränteröd den 12 oktober 1908.

Johannes Andersson . Janne Kristansson "

Käranden öfverlämnade nu målet till afgörande under anspråk på ersättning för sina kostnader derå enligt följande räkning.

Kostnadsräkning.

Lösen af bevis den 16 maj 1908 hos Konungens Befallningshafvande i Göteborgs och Bohus län att missnöje reservationsbevis, skriftligen ingifvits emot syneförrättningen af den 16 maj 1908

kr. 1,50

Kostnad för anskaffande af beviset	kr.2:-
" " stämmingsresolution	" 2:-
" " anskaffande af D:o	" 2:-
" " 15 afskrifter af stämningen	" 15:-
" " delgifningen af stämningen	"12 :-

Inställelser vid Inlands Nordre Häradsrätt

den 10 juni och 13 oktober 1908 " 100:-

Lösen för protokoll den 11 juni 1908 " 7:-

Lösen för protokoll den 13 oktober 1908 ?

Lilla Risby den 13 Oktober 1908.

August Andersson"

Då intet vidare förekom tillsades , att yttrande i målet skulle meddelas vid tingets slut , då och den 29 December afsades följande vid enskild öfverläggning beslutade

Utslag

Enär efter den begränsning klandrade förrättningen erhållit de allmänna grunder , efter hvilka förrättningar af förevarande beskaffenhet bör utföras , synas inom det område företaget nu afser hafva blifvit i hufvudsak tillämpade , pröfvar Häradsrätten skäligt fastställa det af förrättningsmännen uppgjorda förslag till före-

tagets utförande ; skolande parterna vidkännas
hvarsina kostnader i målet.

Talan mot detta utslag fullföljes ef-
ter vad enligt 26 Kapitlet 1 § Rättegångsbal-
ken , till Kongl. Göta Hofrätt

Som ofvån

På Härads Rättens vägnar:

Mauritz Bäärnhielm.

Vidimeras ex officio:

Bror Emil Hildebrand.

Att vad emot förestående utslag icke blifvit
erlagdt , betygar. Kongelf den 14 Februari 1910.

På Domare embetets vägnar :

Mauritz Bäärnhielm.

Underteckande få härmed förklara , att vi ärna
ingå uti det vattenafledningsföretag , som afser torr-
läggning af vattenskadade marker till hemmanen Lil-
la Risby , Guddehjälm , Ekelöf , Stora Risby , Rånteröd ,
och Bäckehvarf uti Ytterby och Håltå socken af
Göteborgs och Bohus län;
samt att vi till detta företags utförande önska
erhålla lån ur odlingslånefonden.

Lilla Risby den 29 April 1905.

August Andersson Charlotta Andersdotter

Lilla Risby.

Bestyrkes
i tjänstens vägnar:

Carl Lindberg

5350/14

Godkänt d. 10/12 1914



BEVIS

om verkställd afsynning å

Jfratt med spec. J.L.

" Torrläggning af vattenskadade marker, tillhörande hemmanen Stora och Lilla Risby, Guddehjälm, Eke-löf, Rånteröd och Bäckehvarf uti Håltå och Ytterby socknar, Göteborgs och Bohus län."

Planen fastställd den 4 Augusti 1911.

Statsbidrag: lån ur 1911 års odlingslånefond,

kronor åttahundrasjuttio (870).

Kontrakt om arbetets utförande antaget den 15 Juli 1912.

Fastställd arbetstid till den 1 September 1912.

Beräknad kostnad enl. fastställda kostnadsförslaget,

kronor fyratusenfemhundrafyrtiosju (4.547) och 21 öre.

Vid af undertecknad den 9 November 1914 verkställd slutbesiktning af ofvan angifna arbete har detsamma befunnits utfördt i nära öfverensstämmelse med fastställda arbetsplanen, och kan arbetet i sin helhet sålunda till godkännande förordas.

Göteborg den 10 Nov. 1914.

*2 pikt. fanns i ark.
E.L.*

Arthur Asplund

Kapten, Distriktsingeniör.

Stämpel: 0,50 kr.

Lösen: 1,50 kr.

S:ma 2,00 kr.

Jfr. spec. utav ann.

2.17/11 14.

Ch. L.

118/11

4122

11

Utdrag ur protokoll. Löst vid synesförräk-
ning i enlighet med lagen om dikning
och annan afledning af vatten den 20 juni
1897 rörande förläggning af vattensjuka
marker till hemmanen Lilla Rishy,
Stora Rishy, Ekelöf, Gudskefjelm, Rånkeröd
och Bäckelvarf uti Ytterby och Hälta
socknar Inlands härads af Göteborgs
och Bohus län.

År 1905 den 28 mars klockan elva. Före middagen,
inställdes sig under tecknade Landtfraksingenjör, vid
Lilla Rishy i Hälta socken, till detta sammankäde,
som kungjordes, hvarefter förhandlades som följer;

§ 11.

Till arbetsledare för detta företag valdes; August
Andersson i Lilla Rishy, Johannes Andersson i Rånkeröd
och arrendator Elias Andersson på Stora Rishy; och
bestöts att handlingar och ritningar rörande denna
förrättning skulle förvaras hos August Andersson
i Lilla Rishy, hvilken äfven skulle vare syssloman
för företaget.

afslutad. Lilla Rishy den 29 april 1905

Ex officio

Bror Emil Hildebrandt


Adolf Johansson

Niklas Andersson

Blott utdraget intygar;

Wäpna i Hälta den 13 november 1911
Björger Johansson Gustaf Johansson

Till Kungl. Väg- och Vattenbyggnadstyrelsen
Stockholm

Ink. 27/2 12. Inr 4122
Adm.  11.

Enligt Erre skrifvelse af den 14 dennes har
Johs Andersson i Rånsteröd såsom systemman och arbets-
ledare i rikningsföretaget afmuntligen underskrifvit kon-
traktet. Några andra handlingar eller afskrifter af
handlingar än de redan insända finnes icke.

Lilla Rishy Ulåra den 26 februari 1912
August Andersson
genom B. J. M.



Till
Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen.

In om till
K. VÄG- OCH VATTENBYGGNADS-
STYRELSEN

den 28 MAJ 1912

Till 4129
11

Till svar på Eras skrifvelse den 15 in.
närvarande månad får jag fördrömt
erbjuda att K. Styrelsen vill på min
bekostnad låta taga nödige afskrifter
af de handlingar som behövas för er-
hållande af sökta aktingslänet.

Lilla Risby den 23 Maj 1912.

August Anderson

Göteborg den



4122
/ 11

På begäran får jag härmed intyga, att
vattenledningsföretaget inom kommunen
Vika och Lora Rydby m. fl. i tätorten
Ytterby länkar af Göteborgs- och Bohus
län blifvit af mig uppskattadt den 27 Dec.
1911 och af afgöringshensin kommer
att utfärdats, så snart förslaget med
staden m.m. blifvit förtollda

Göteborg den 25 Jan. 1912
Nittens Loflund

Kapten, Distriktsingenjör
i Västra Väg- och Vattenbyggnadsdistriktet.

Med föreslående vilkar förklara vi oss nöjda och
förbinda oss att uppfylla.

Som afvån.
Karl Alfred Halldén.
Alfred Hvenfält.

Samfundets medlemmar, beviljas af,
Birger Johansson A. Kullberg.
i Västra.

Rätt utdraget intygar;
Västra & Hälta den 13 nov. 1911
Birger Johansson Gustaf Johansson

Att det i afvanslående kontrakt föreskrifna arbetet
såväl med dikningens utförande som byggandet af
beon blifvit utfört enligt upprästad karta och
beskrifning så vidt vi kunnat förstå, det varder
härmed till bevis meddelat.

Hälta & Västra den 13 november 1911
Birger Johansson Gustaf Johansson
ordf. i kom. stäm. fjärdingsman i Hälta

Utdrag ur protokoll förh vid entreprenadauktion i Lilla Rikby den 4 juni 1909

Enligt: Hälsö sockens samt angränsande socknars kyrkor uppläst kungörelse, var entreprenadauktion å arbetet med dikning af det å Bäckboorfs, Rånsteröds, stora och Lilla Rikby samt Ekelöfs och Guddehjelms ägar befinnliga afloppsdiiket utlyst att hållas denna dag. Härvid gälles följande villkor:

§ 1.

Arbetet skall utföras enligt den af Landtbruksingeniör Bror E. Hildebrand upprättade karta och beskrifning.

§ 2.

Arbetet skall, så vidt ej vattenflöde eller andra naturhinder lägger hinder i vägen, vara färdigt till afstyning före nästa oktober månads utgång, samt i svårje fall före den 1 oktober nästa år.

§ 3.

Den å vägen från Rånsteröd befinnliga köbron skall af entreprenatören byggas i enlighet med den å kartan befinnliga profilt och storlek, och skall entreprenatören här till åfoen framskaffa passande sten, såväl till brokar som stenhållar till kvalitet.

§ 4.

vidt upprop gjöds lägsta anbudet för
bron af Alfred Hvenfält vid Hvenöröd.

vidt upprop af hela sträckan i sin helhet jämte bort
färandet af gardegården gjöds lägsta anbudet
af Karl Alfred Hallén vid Hven.

Sann åfoan

Ridger Johansson

Auktionsförman

August Andersson Janne Andersson

Johs Andersson Janne Kristiansson

Karl A. Emanuelsson, Delägare.