



Akt nr:
O-E1a-0071

AU\$O-E1a-0071

153

klud

0 2-0071


15581

D. S. V.
Inkom till
K. Lantbruksstyrelsen
den 26 SEP. 1923

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Maj:t den 13 juli 1923 för
avdikning av vattenskadad mark inom Hovenäs i Askums socken av

_____ GÖTEBORGS OCH BOHUS LÄN, _____



ej mindre fastställt en av Statens Lantbruksingenjör B. E. Hildebrand
~~den~~ i februari 1922 upprättad plan med därtill hörande kostnadsförslag, än även
beviljat *dels lån* med ettusentrehundra / 1.300:- /
kronor att utgå från *odlingslånefonden* och *dels statsbidrag* utan återbetalningsskyldighet med
sexhundrafemtio / 650:- / kronor att utgå från
allmänna *avdikningsanslaget*, har undertecknad, som enligt företett
protokoll, hållet den 20 september 1921,
av vederbörande intressenter utsetts till ~~arbetsstyrelse~~ förtroendeman för företaget,
med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kon-
trakt, varigenom jag för egen del samt å vederbörande intressenters vägnar åtager och för-
binder mig oss.

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen
med de ändringar däri, varom Lantbruksstyrelsen efter framställning må besluta,

att vid företagets utförande underkasta ^{mig}~~oss~~ alla de villkor och den kontroll, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen prövas lämpliga och nödiga, samt att gällda alla de av statsmedel icke utgående kostnader, som härav kunna förorsakas,

att påbörja vattenavlednings- och avdikningsarbetet före den 1 september 1923 ,

att fullborda samma arbete senast den 1 september 1924 ,

~~att fullborda odlingsarbetet senast den~~ ,

att genom egna kontanta tillskott, materialier, arbete eller på annat sätt bestrida, vad utöver för ändamålet beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande, samt

att vederbörligen underhålla det utförda arbetet, vad angår det vattenavlednings- och avdikningsarbete, vartill lån från odlingslånefonden beviljats, så länge någon del av lånet återstår ogulden, samt beträffande det vattenavlednings- och avdikningsarbete, vartill statsbidrag utan återbetalningsskyldighet beviljats, intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller ^{jag}~~vi~~ från underhållsskyldigheten befriats;

2:o) att i händelse avvikelse, utan därtill erhållet vederbörligt tillstånd, skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med detsammes utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit för lånet ställd, icke vidare nöjaktig och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedel samt att återfordra, vad därav uppburits — beträffande lånet dock endast därest detta icke redan blivit fördelat på vederbörande fastigheter och antecknat i jordeboken — att på en gång eller efter hand inbetalas till Statskontoret inom den tid, som bestämmes av Kungl. Maj:t, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel jämväl erlagga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen, till dess återbetalning sker;

3:o) att för den tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet, uppvisa den för företaget fastställda planen med därtill hörande betänkande jämte plan- och profilritningar;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång ställa ^{mig}~~oss~~ till efterrättelse vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsmedlen innestå i Statskontoret, intill dess vattenavlednings- och avdikningsarbetet vederbörligen avsynats och godkänts;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt till Lantbruksstyrelsen överlämna bestyrkt kopia av de gillade ritningarna för arbetet samt bestyrkta avskrifter av därtill hörande godkänt betänkande och kostnadsförslag för att förvaras i Lantbruksstyrelsens arkiv, ävensom att, därest någon avvikelse från den fastställda planen under arbetets utförande med vederbörlig tillåtelse vidtagits, innan sista delen av statsmedlen lyftas, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning utvisande, huru arbetet i följd av dylik avvikelse utförts;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader, av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av de för företaget erhållna statsmedel föranletts Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, ifall mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftat statsbidrag ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes, samt att för odlingslånet ävensom, ifall mot kontraktet brytes, för återbäring av därav lyftade medel avlämna sådan skuldförbindelse, som av Statskontoret godkännes.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Hovenäs den 4/9 1923
Anders Olsson ägar av $\frac{1}{2}$ mtl Hovenäs

Att Anders Olsson i Hovenäs

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intygas:

Magnus Sjöberg
jordbruksarbetare

Adress: Hovenäs Örn

Gunnar Johansson
jordbruksarbetare

Adress: Hovenäs Örn


Med stöd av Kungl. brevet den 13 juli
1923 antager Kungl. Lantbruksstyrelsen
å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta
kontrakt.

Stockholm den 5 oktober 1923.

[Signature]

[Signature]


0 2.0071



Förslag

15581

Om anläggning af ny kyrka i
Gårdsbo socken, tillhörande län-
nen Hovs församling i Östman-
lands län. Gårdsbo socken och Bo-
hus län.



Postkräft

Kungl. Lantbrukstygelsen har denna dag dels medgivit, att, utan hinder för företagets godkännande, den vid punkt 1+20 förskrivna brottsmålet må id-
föras med en längd av 2,5 meter, dels och före-
skrivit att de till företagets beviljade statsbidraget
den skola minskas, nämligen från 1.300 Kronor till
1.280 Kronor och statsbidraget från 650 Kronor till
630 Kronor. Stockholm den 16 november 1925.

På Kungl. Lantbrukstygelsens vägnar
Albert Smith.

På uppdraget betygs
Allyhman

giva följande

B e t ä n k a n d e .

Orienterande

beskrivning.

Avdikningslägenheten är belägen mitt emellan Örns och Gravarnas ångbåtsbryggor.

Anledningen

till vattenskadan.

Anledningen till att de ifrågavarande markerna äro vattenskadade är att söka däri, att det avloppsdike, som genom dem framgår, är för otillräckligt och aldrig blivit underhållet.

Arealer

och jordmån.

Dennareal, som genom denna avdikning torrläggas utgör 4.64 hektar åker vilket alltsammans äges av de statsbidragssökande.

Jordmänen är överbett mylla på lerbotten god och bördig jord.

Avkastning

och jordvärden.

Nuvarande nettoavkastning från dessa marker är vid syneförrättningen uppskattad till	118.50 kr.
blivande avkastning till	443.15 "
och alltså <u>ökat</u> avkastning	324.65 "

Kapitaliserat efter 5 % motsvara dessa avkastningstal

ett nuvarande jordvärde av	2370: - kr.
" blivande " "	8863: - "
alltså ett <u>ökat</u> " "	6493: - "

Kostnadsförslag.

Under bil.litt. C närslutes kostnadsberäkning för denna avdikning utgörande för dikningsarbetet ett belopp av	2440: - kr.
och för undersökning, förrättning m.m.	193: - "
<u>Tillsammans</u>	2633: - "

Nederbördsområde

och vattenmängder.

Nederbördsområdet för ifrågavarande dike är så obetydligt, att några särskilda beräkningar angående framströmmande vattenmängd icke synas vara erforderliga, ej heller att på grund av sådana beräkningar kalkylera dikesdimensioner.

Lutningar

och dimensioner.

Dikningen börjar 10 m nedanför ländsvägsbron vid n:o 6, där nya dikesbotten skall innehåva höjdläget + 2.60 m i förhållande till det vid undersökningen använda horisontalplanet. Härifrån utlägges ny botten i lutning 0.5:1000 upp till n:o 2, där nya bottenläget blir + 2.73 m. Från n:o 2 starkare lutning till n:o 0, där arbetet slutar. Å hela sträckan tages bottenbredden till 0.30 m. i berg 1.00 m. Sidelutning 1:1.0.

Broar.

I följd av dikets uppgrävande skall en brotrumma ombyggas i brukningsväg vid n:o 1+20 m., med en fri öppning av 0.60 m.

Avdikningens

effekt.

Genom denna avdiknings utförande befrias de ifrågavarande markerna från översvämningar och bliva så torrlagda, att de med fördel kunna täckdikas.

Avdikningens

laglighet.

Mot denna avdikning synes intet laga hinder möta. Företaget har ordnats genom sådan syn, som omförmäles uti vattenlagen kap. 10, och har denna syneförrättning vunnit laga kraft.

Företagets

utförande.

Hela avdikningsarbetet skall vara fullständigt fullbordat inom ett år, efter sedan statsbidrag till detsamma beviljats.

De torrlagda

markernas framtida

skötsel.

Då all i företaget ingående mark redan sedan gammalt är odlad, lär några särskilda föreskrifter angående jordens skötsel icke här vara erforderliga.

Liknande

med statsbidrag

understött företag.

Det närmaste med statsbidrag understödda företag i närheten torde vara regleringen av Bratteby-ån uti samma socken.

Tillstyrkande.

Då företaget, om än till omfång ringa, likväl är av stor betydelse för intressenterna i detsamma, tillåter jag mig vördsamt tillstyrka, att företaget må understödjas med av statsmedel utgående såväl anslag utan återbetalningsskyldighet som även lån.

Detta betänkande åtföljes av:

1:o) Översiktskarta i skalan 1:100000,

2:o) Tabell, bil.litt. A,

3:o) Ägobeskrivning m.m., bil.litt. B,

4:o) Kostnadsförslag, bil.litt. C,

5:o) Avskrifter av vid syneförrättningen förda protokoll, utlåtande samt hävdeförteckning och uppskattningslängd, bil.litt. D,

6:o) Bevis att syneförrättningen vunnit laga kraft, bil.litt. E,

7:o) Förening om sökande av statsbidrag, bil.litt. F,

8:o) Plankarta i ett blad,

9:o) Profil-,sektions- och broritningar i ett blad.

Vänersborg 1 februari 1922.

Ex officio:

Bror Emil Hildebrand.

Vidimeras ex officio:

Bror Emil Hildebrand

Inskrift

Bil. lit. A.

Tabell.

Spitt vid undersök-
ningen befintliga skick utgöres
ordningspouret, ar
åker

Summa

Hela ordnings- pouret:				De Statsbedrags- sökandes andel:			
Areal		Värde		Areal		Värde	
h: ar	ac	kr:	öre	h: ar	ac	kr:	öre
464	2370	-		464	2370	-	
464	2370	-		464	2370	-	

Genom de föreslagna ar-
betenas utförande beräknas sam-
ma pouret kunna förändras till
åker förbättrad

Summa

464	8863	-		464	8863	-	
463	8863	-		464	8863	-	

Uänersborg: Februari 1901.
Georg Kungsholms debrand.

Udimeras el afficio:
Georg Kungsholms debrand.

Tabell. A.

Beskrifning och värderingslängd över vatten-skadat mark, tillhörig nedanstående läse- och auslags-säkrades hemman

124.

Hemmanets ägare

A - R - E - A - L Jordförbättrings värde

Öfver	Sv. odlings för- skogsskade mark	Aussar mark	Succuma	Succum jordbrukingen	gen. odling	
					kr. h:ar	ö. hemmanet

h:ar ar h:ar ar h:ar ar h:ar ar kr. ö. kr. ö.

1/4	Hovens, Olof Andersson (a. Olofson)	103			103	1468 -		
1/4	do, E. Engblom	189			189	2780 -		
1/4	do, J. Eliasson	172			172	2245 -		
	Succuma	464	"	"	464	6493 -	"	"

Postkräft 4 samband med av Hingl. Lantbruk-
styrelsen denna dag medgivet utslag i arbets-
planen har Poststaden för företaget beräknats
till 1918 kr. 48 öre. Stockholm den 16 novem-
ber 1925.

På Hingl. Lantbrukstyrelsens vägnar
Albert Smith.

På avskriftet bekräftar

Styckman

Avskrift

Orvodspråkning för Sju eul. Kap. 10 av vattenlagen föraut,
ordning, ord, hvarvarens vovvns uti Orskum bocken
av Sötelbrop och Sakur Län, upprettad eul. landbruksingenjör
tada, av den 31.12.1920

§ 5.	Kallelser		
§ 6.	Mätningssamrådets gränser: 1.0 km. i 3:	3. -	
	27 fig. laker: 1/2 0.17 i 0.17	4.59	
	14.64 h:ar i 1.06	4.92	
§ 8.	1 Mätark	3. -	15.51
§ 11.	Ytavräkning: 15 punkter, 3/4 h:ar i 0.09	1.35	
	4.64 h:ar i 0.32	1.49	
	beskrivningskurva: 0.8 km. i 2.50	2. -	4.84
§ 13.	Arealuträkning: 27 fig. 1/2 0.17 i 0.05	1.35	
	14.64 h:ar i 0.10	1.46	
§ 14.	Ägobeskrivning: 27 fig. i 0.03	1.81	
§ 18.	Uppskattning: 27 fig. i 0.12	3.24	
§ 20.	Längdprofiler: 0.45 km. i 3.50	1.35	
	6 st sektioner 0.25	1.50	
	1 ritblad	3. -	
§ 25.	Dimensionberäkning: 0.45 km. i 3.50	1.58	
§ 29.	Kostnadsberäkning: 0.45 km. i 4.00	1.80	
	0.1% av 1400:	1.40	16.49
§ 36.	brokunnena 1 st.	5. -	
	Kostnadsberäkning	3. -	
	0.1% av 3.30	- 33	8.33
§ 39.	Höjdsiffror: 15 st. i 0.01		- 15
§ 41.	Översiktskarta m. m.		4. -
§ 43.	Utlåtande: 3 sidor i 3:	9. -	
	betänkande: 6 sidor i 3:	18. -	27. -
§ 44.	dagavord: längdavräkning / dag	6. -	
	Sammanträde / dag	12. -	
	tabeller för statsbidrag / 2 dag.	6. -	24. -
§ 49.	kopia av plankarta: 1 ark	7. -	
	27 fig. i 0.07	1.89	
	4.64 h:ar i 0.14	- 67	
	25% av 256	- 64	10.20
	kopia m. o. v		10.20
§ 52.	" av profiler 1 ark	3. -	
	0.45 km i 6:	2.70	
	6. sektioner i 0.25	1.50	
	30% av 1.50	- 45	
§ 53.	beräkning	5. -	
	30% av 5:	1.50	14.15
	kalkering: 75% av 14.15		10.61
§ 55.	avskrift: 142 sidor i 0.75		31.50

Summa kronor 176.98

Jag sone med denna räkning icke stänges, äger att
med tre månader härfter kländer med denna
suföra genom stängning av förväntningsseparaten till
Sötelbrop häradsräte. Vovvns den 20 Sept. 1921.

Brokunnabildbrand
vidimeras et officio

Jag se med förståelse lika räkning denna dag
blivit till Sökelbrop till förväntningseparaten överlämnad,
betyga, Vovvns sone sone

Carl Christensson

Carl Andersson

vidimeras et officio

Brokunnabildbrand

Avskrift.

Arvode till gode män vid syn rörande torrläggning å hemmanen
Hovenäs, Kärrshålan m.fl. i Askum socken, Göteborgs och Bohus län.

Carl Christensson, Odby:

resa	1 mil	5,75	
1 dag		<u>10:</u>	15,75

Carl Andersson, Amborseröd:

~~XXXX~~	lika kostnad	<u>15,75</u>	
			31,50

Attesteras:

Bror Emil Hildebrand.

Kvitteras:

Carl Christensson. Carl Andersson.

Vidimeras ex officio:

Bror Emil Hildebrand

Avskrift.

Protokoll fört vid syneförrättning , i enlighet med föreskrifterna i Kap.10 av Vattenlagen, rörande torrläggning av vattenskadade marker, tillhörande hemmanen Hovenäs, Kärrshålan, Dale och Björneröd uti Askum socken av Göteborgs och Bohus län.

År 1921, den 21 September, klockan 10 f.m., inställde sig undertecknad, lantbruksingeniör, hos Herman Johansson i Kärrshålan, dit detta sammanträde var kungjort, varefter förhandlades, som följer:

§ 1.

Ansöknings till denna förrättning samt Länsstyrelsens med anledning av densamma utfärdade förordnande upplästes. (Bil.litt.A)

§ 2.

Sammanträdet befans i laga ordning kungjort och voro sakägarne dessutom särskilt kallade. Såsom närvarande antecknades: Anders Olsson, C.M.Engblom i Hovenäs, - Alb.Johansson i Hovenäs, enl.fullmakt ombud för August Eliasson i Hovenäs, - A.H.Johansson och nuvarande ägaren Ernst Johansson i Kärrshålan, A.L.Andersson i Dale samt Frans Jakobsson i Björneröd.

Såsom gode män voro tillkallade och närvarande skiftesgodemännen Carl Christensson i Odby och Carl Andersson i Amborseröd, båda från Askum socken. (Bil.litt.B)

§ 3.

Framställd fråga, om någon jävsanmärkning förekom emot förrättningsmannen eller de gode männen, besvarades med: nej.

§ 4.

Förrättningsmannen meddelade, att förrättningen omfattade två skilda företag, ett berörande hemmanen Kärrshålan, Hovenäs, Dale och Björneröd och det andra, berörande endast hemmanen Hovenäs.

Plankarta över de olika vattenskadade markerna framvisades samt profilritningar med kostnadsförslag för de båda företagens utförande.

Torrlägningsfrågorna diskuterades och C.M.Engblom i Hovenäs förklarade, att han ansåge honom tillhöriga marker vid båda företagen snarare skadas av den föreslagna torrläggningen än förbätt-

ras, att beträffande det mindre företaget dagbredden vore för för stor föreslagen, samt beträffande båda företagen att han trodde de föredragna kostnadsberäkningarna vara för låga.

Uti vaf C.M.Engblom yttrade förklarade sig ombudet för August Eliasson i Hovenäs instämma.

Sökandena förklarade sig vidhålla ansökningen.

§ 5.

Härefter begåvo sig synemän och intressenter ut på markerna i fråga, där synemännen besiktigade dikena samt uppskattade den bätnad, som genom torrläggningarnes utförande skulle vinnas.

§ 6.

Efter återkomsten från marken redogjordes för synemännens uppskattning, av vilken sammandragen och repartitionslängderna upplästes.

§ 7.

Härefter enade sig synemännen om närslutne utlåtande, vilket för de närvarande upplästes. (Bil.litt.C)

§ 8.

Till arbetsstyrelse för det större företaget valdes: Ernst Johansson i Kärrshålan, Ludvig Andersson i Dale och Anders Olsson i Hovenäs.

Till styresman för det mindre företaget utsågs Anders Olsson i Hovenäs.

§ 9.

Handlingar och ritningar rörande det större företaget skulle förvaras hos Ernst Johansson i Kärrshålan, adress: Örn,- och för det mindre företaget hos Anders Olsson i Hovenäs, med samma adress.

§ 10.

Intressenterna beslöte att till företagens utförande i underdåninghet söka erhålla statsbidrag, såväl anslag utan återbetalningsskyldighet som även lån,- och uppdrogs åt repektive styresmän att sådant statsbidrag söka, lyfta, kvittera samt mot redovisning förvalta. Styresmännen bemyndigades även att under avvaktan på statsmedeln på enskild väg anskaffa medel för förrättningen.

gens likviderande samt för att snarast kunna påbörja arbetena.

§ 11.

Sedan härefter § 85 av Kap. 11 i Vattenlagen blivit för de närvarande uppläst samt synemännens arvodesräkningar framvisade, förklarades nu, då ingen - på förfrågan - hade något vidare att till detta protokoll anföra, denna syneförrättning avslutad.

Kjärrshålan den 20 September 1921.

Ex officio:

Bror Emil Hildebrand.

Carl Christensson. Carl Andersson.

Vidimeras ex officio:

Broderup i den and

Avskrift

Bil.litt. *cl*

Som förening icke kunde åstadkommas, rörande det företag, som avser avdikning av vattenskadad mark, tillhörande hrnmanen Hovenäs uti Askum socken av Göteborgs och Bohus län, få synemännen beträffande detta företag härmed avgiva följande

U T L Å T A N D E .

Företaget är ett avdikningsföretag av mindre betydenhet.

Emot företagets utförande synes icke möta något laga hinder.

Företaget avser att genom uppgrävning och uppsprängande av det avloppsdike, som nu framgår genom ifrågavarande marker, få dessa marker så torrlagda, att de skyddas från översvämning, delvis så att de med fördel kunna täckdikas.

Förrättningsmannen har upprättat plankarta över dessa vattenskadade marker och därvid såsom vattenskadad medtagit all mark, belägen inom 1,35 m. höjd över medelvattenståndet uti avloppsdiket, jämfört med en kurva, belägen 0,50 m. över högvattenståndet.

Förrättningsmannen har upprättat förslag till denna avdiknings utförande såsom framgår av närslutna ritningar och kostnadsberäkning. Dikningen börjar 10 m. nedanför landsvägsbron vid n:o 6, där nya dikesbotten skall innehava höjdläget + 2,60 m. i förhållande till det vid undersökningen använda horisontalplanet. Härifrån utlägges ny botten med lutning ~~2:1~~ 0,5: 1000 upp till n:o 2, där nya bottenläget blir + 2,73 m. Härifrån starkare lutningar till n:o 0, där arbetet slutar. Bottenbredd 0,30 m., i berg 1,00 m. men under landsvägsbron 0,60 m.. Sidolutning 1:1,0.

Vid n:o 1 + 20 m. ombyggas brotrumma i brukningsväg. På nedsidan av landsvägsbron anordnas lucka för utestängande av havsfloden, när sådan förekommer.

Synemännen hava uppskattat den förbättring, som genom denna avdiknings verkställande kommer att beredas de nu vattenskadade markerna. Synemännen hava härvid sökt bestämma dessa markers nuvarande nettoavkastning uti deras vattenskadade skick, samt den avkastning sam-

-ma marker kunna anses lämna, torrlagda enligt förslaget, Skilnaden i avkastningen utvisar förbättringen. Synemännen hava härvid fäst avseende såväl vid markens respektive höjdläge över den bestämmande vattenytan som även vid dess naturliga beskaffenhet och belägenhet i övrigt.

Med anledning av vad sålunda förekommit få synemännen beträffande denna avdikning nu bestämma följande:

1:o) Den av förrättningsmannen upprättade plankartan skall ligga till grund för beräkningen av den areal, med vilken varje intressent skall i företaget deltaga.

2:o) Det upprättade och slutligt fastställda avdikningsförslaget skall vid arbetets utförande noggrant följas.

3:o) Gemensamma Kostnader nu och för framtiden för denna avdikning, delas intressenterna emellan, efter som var och en av dem å genom torrläggningens utförande erhåller förbättrad mark, sådant denna förbättring finnes uträknad uti synemännens uppskattningslängd med den därtill hörande repartitionslängden.

4:o) Gemensamma kostnader nu vid arbetets utförande äro kostnaderna för dikets upptagande, för brons ombyggande samt kostnaden för syneförrättningen. Gemensamma kostnader för framtiden äro kostnaderna för dikets underhåll och ränsning.

5:o) Hela avdikningsföretaget skall vara fullständigt fullbordat inom ett år, efter sedan detta utlåtande vunnit laga kraft, men, om statsbidrag till arbetets utförande sökes, inom ett år efter sedan sådant bidrag beviljats.

6:o) Uppkastad dikesjord får ej läggas närmare dikets nya kanter än en meter och skall vara från dikets närhet bortförd inom fem år, efter sedan dikningen fullbordats, svarande härvid varje jordinnehavare för sin mark, utan ersättning. Uppsprängt berg får ej läggas på åkerjord.

7:o) För jord, som till dikets förstörande åtgår, betalas ingen ersättning, ej heller betalas sådan för annan skada eller intrång, som vid dikningsarbetets utförande - med nödvändighet - vållas.

8:o4 Avloppsdiket skall för framtiden genom den valda styresmannens försorg noggrant ränsas minst vart fjärde år. Vid sådana tillfällen uppkastat räs bortföres genast, utan ersättning.

Besvär emot detta utlåtande och emot denna förrättning anföras hos Västerbygdens Vattendomstol, adr. Vänersborg, inom tid och på rätt sätt, som stadgas uti Kap. 11, § 85 av Vattenlagen.

Kjærshålan den 20 Sept. 1921.

Ex officio:

Bror Emil Hildebrand.

Carl Christensson.

Carl Andersson.

Vidimeras Ex officio:

Bror Emil Hildebrand

Uppskattning av biträden genom avdikning av vatten-
skadad mark, tillhörande hemmanen Horens uti
Åskens socken av Göteborgs och Bohus län.

Ågöfigur n:o a plankarta	Hemmans, lägenheter och innehavares namn samt jordens naturliga beskaffenhet	Areal hektar			Avkastning pr år o. hvar före torrläggningen	Avkastning pr år o. hvar efter torrläggningen	Skillnad = ökad avkast- ning pr år o. hvar	Avkastning pr år o. ågöfigur före torrläggningen	Avkastning pr år o. ågöfigur efter torrläggningen	Ökad avkastning pr år och ågöfigur = förbättring	Summor och repartition
		åker, som förbättra- ras	till odling föreslagen mark	annan mark							
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	<u>1/4 uti. Horens</u>										
	<u>Olof Andersson</u>										
1	Åker, myllapåler	09			50	100	50	450	9 -	450	
2	" " "	15			30	100	70	450	15 -	1050	
3	" " "	09,5			10	100	90	-95	950	855	
4	" " "	08			50	100	50	4 -	8 -	4 -	
5	" " "	13,5			30	100	70	405	1350	945	
6	" " "	14,5			10	100	90	145	1450	1305	
7	" " "	10			50	100	50	5 -	10 -	5 -	
8	" " "	14			30	100	70	420	14 -	980	
9	" " "	09,5			10	100	90	-95	950	855	
	<u>Summa</u>	<u>103</u>	"	"	"	"	"	<u>2960</u>	<u>103 -</u>	"	<u>7340</u>
	<u>1/4 uti. Horens</u>										
	<u>E. Engblom</u>										
10	Åker, myllapåler	04			50	100	50	4 -	4 -	4 -	
11	" " "	02			30	100	70	-60	4 -	140	
12	" " "	06			50	100	50	3 -	6 -	3 -	
13	" " "	12			30	100	70	360	12 -	840	
14	" " "	44			10	100	90	440	44 -	3960	
15	" " "	36			10	70	60	360	2520	2160	
16	" " "	15			10	70	60	150	1050	9 -	
17	" " "	38			10	100	90	380	38 -	3420	
18	" " "	19			50	100	70	570	19 -	1330	
19	" " "	13			50	100	50	650	13 -	650	
	<u>Summa</u>	<u>189</u>	"	"	"	"	"	<u>3470</u>	<u>17370</u>	"	<u>139 -</u>

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
<u>1/4 Hovens</u>											
<u>A. Eliasson</u>											
20	äker, nyplanterad	" 18			50	100	50	9 -	18 -	9 -	
21	" " "	" 20			30	100	70	6 -	20 -	14 -	
22	" " "	" 09,5			10	100	90	- 95	9 50	8 55	
23	" " "	" 08,5			10	70	60	- 85	5 95	5 10	
24	" " "	" 10			10	70	60	1 -	7 -	6 -	
25	" " "	" 20			10	100	90	2 -	20 -	18 -	
26	" " "	" 43			30	100	70	12 90	43 -	30 10	
27	" " "	" 43			50	100	50	21 50	43 -	21 50	
<u>Summa</u>		172	"	"	"	"	"	54 20	166 45	"	112 25

<u>Lauvandrag</u>											
<u>1/4 Hovens, O. Andersson</u>											
äker		103	"	"	"	"	"	29 60	103 -	"	73 40
<u>1/4 Hovens, E. Engblom</u>											
äker		189	"	"	"	"	"	34 70	173 70	"	139 -
<u>1/4 Hovens, A. Eliasson</u>											
äker		172	"	"	"	"	"	54 20	166 45	"	112 25
<u>Summa</u>		464	"	"	"	"	"	118 50	443 15	"	324 65

Bilanda efter bästa förmåga uppskattat och rätt
utskäkt, betyg, Hovens den 1941

ex officio

Protokollskildersant.

Carl Christensson. Carl Andersson

Utdieneras ex officio:

Protokollskildersant.

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	<u>Repartition</u>								<u>Kronor</u>	<u>procent</u>	
1/4	Hovens, Olof Andersson								73 40	med	22.61 %
	1/2, E. Engblom				"	"	"		139 -	"	42.82 %
	1/2, A. Eliasson				"	"	"		112 25	"	34.57 %
									<u>Sum</u> 324 65	-	100.00 %

Hovens den 1941
 Protokollsbehandling
 Vidimera et officio
 Gränshandling

Utdrag.

Rev. l. 2.

Västerbygdens Vattendomstol -6 Feb 1922

Till Västerbygdens Vattendomstol.

För att, jämlikt för mig gällande instruktion, bifoga vederbörandes framställningar om statsbidrag till torrlägningsföretag, får jag härmed vördsamt hemställa om ett generellt b v i s att mot nedanstående syneförrättningar, vilka av mig handlagts i enlighet med föreskrifternas uti Kap. 10 av vattenlagen, besvär icke inom laga tid hos Vattendomstolen anförts, nämligen

.....
syneförrättning rörande torrl. av vattenskadade marker, tillhörande hemmanen Hovenäs, Kärrskålan m.fl. uti Askum socken, Länstyrelsens förordnande, märkt: 13 W.D., 1919, är daterat den 27.10.1919, -förrättningen är avslutad den 20.9..921,-
.....

Vänersborg den 6 Februari 1922.

I tjänsten:

Bror Emil Hildebrand.

Att, såvitt här förda diaries utvisa, emot ovannämnda syneförrättningar besvär icke inom föreskriven tid anförts hos Västerbygdens vattendomstol; betygar

Vänersborg den 6 februari 1922.

Av vattenrättsdomarämbetet:

Hugo von Sydov

Rätt utdraget betygar ex officio:

Bror Emil Hildebrand

Avskrift.

Nr. 12. F.

Undertecknade förklara härmed, att vi till det företag, som avser avdikning vid hemmanen Hovenäs uti Askum socken av Göteborgs och Bohus län, jämlikt syneförrättning av den 20.9.1921, önska erhålla statsbidrag, såväl anslag utan återbatalningsskyldighet som även lån.

Hovenäs den 20 September 1921.

Anders Olsson.

C.M.Engblom.

A.Eliasson gm. Alb Jonsson enl. fullmakt.

Förestående namnteckningar bevittna:

Carl Andersson.

Carl Christensson.

Amborseröd.

Ödby.

Vidimeras ex officio:

Broderupskidehandt

Avskrift.

Fullmakt för herr Alb.Johansson Hovenäs eller den han i sitt ställe förordnar, att hos Kungl.Majt.söka bidrag ävensom lån för de kostnader, som komma på vårt ägande hemman 1/4 mtl. Hovenäs för avdikning av såväl Dalevattnet som vattensjuk mark å Hovenäs.

Varberg den 24 Oktober 1921.

Matilda Eliasson.

J.A.Eliasson.

Bevittnas:

Alfred Gyllenbäck.

L.Gyllenbäck.

Vidimeras ex officio:

Bror Lundfjeldsæed

B e v i s .

2-570
Inkom till
K. Lantbruksstyrelsen
den 26 SEP. 1923

Över verkställd avsyning av vattenavlednings- och avdikningsarbete, enligt förordnande av Kungl. Lantbruksstyrelsen den 25 juni 1923, angående det företaget som avser avdikning av vattenskadad mark inom Hovenäs i Askums socken av Göteborgs och Bohus län.

Planen fastställd den 13 juli 1923.

Stadsunderstöd:

statsbidrag utan återbetalningsskyldighet av 1924 års anslag 650 kronor; lån av 1924 års odlingslånefond 1,300 kronor.

Kontrakt om arbetets utförande ^{än} antaget.

Fastställd arbetstid till den 1/9 1924.

Vid av undertecknad den 4 maj 1923 verkställd avsyning av ovan angivna arbete har detsamma befunnits utfört i överensstämmelse med den slutligen fastställda arbetsplanen, ~~varför företaget i sin helhet förordas till godkännande~~ dock att trumman för ägovägen vid 1 + 20 m. icke blivit byggd.

Vänersborg den 24 september 1923.

W. Karlson
Lantbruksstyrelsen



Underbebud, ågan till $\frac{1}{4}$ mil. Horuäs
i Åskums socken, och delägare i det förtägl,
som avse avvikning av entusiasternas måla
inom Horuäs i nämnda socken, förklarade
härmed att de frumna om 2,5 meters längd,
som blivit byggd vid punkterna 1 + 20 m. över det
till upptagande förskrivna avloppsnätet
inom förtägl fråga är tillfyllest för
överfart till fältet å andra sidan detsamma och
påkallar gäld därför ej uppräknat av längre
trumna. Horuäs den 24 augusti 1925.

G. M. Engblom
Engbloms nämntliga beakta.
Johan Rastman Per Karlsson
Sjundeal Sjundeal

238/23

D.-572 13816

Inkom till

H. Lantbruksstyrelsen

den 2 SEP. 1925

Godkänt den 16 augusti 1925.

B e v i s

över verkställd avsyning av vattenavledningsarbetet inom Hovenäs i Askums socken, Göteborgs och Bohus län.

Planen fastställd den 13 juli 1923.

Statsunderstöd:

statsbidrag utan återbetalningsskyldighet av 1923 års anslag med 650:- kr. lån av 1923 års odlingslånefond med 1300:- kronor.

Kontrakt om arbetets utförande antaget den 5 oktober 1923.

Fastställd arbetstid till den 1 september 1925.

Vid den 31 oktober 1924 verkställd kontrollering av förenämnda arbete befanns det till upptagande föreskrivna vattenavloppet uppgrävt i överensstämmelse med den fastställda planen under det att den i planen till uppförande upptagna trumman över avloppet icke varit föremål för byggnad. Vid den 24 augusti 1925 verkställd avsyning av arbetena ifråga befanns ovannämnda trumma uppförd, dock allenast till 2,5 ms. längd men i övrigt enligt fastställd ritning. Anledningen till avvikelserna uppgavs vara den att ägaren till marken å ömse sidor om avloppet, där trumman byggts, icke önskade längre trumma än den uppförda såsom varande tillfyllest för det behov av överfart markägaren ifråga hade. Denne avgav en skriftlig förklaring härom, vilken handling bilägges detta bevis.

Enär trummans längd icke har betydelse för annan än ägaren till den mark, för vars åtkomst trumman anlagts, och denne markägare förklarat sig icke hava anspråk på annorlunda beskaffad trumma än den uppförda, synes mig företaget, även med den avvikelserna från planen trumbyggnaden innebär, vara av beskaffenhet att böra förordas till godkännande. Den minskning i kostnaden, nämnda avvikelse medfört, kan icke vara betydande och torde, om så erfordras, kunna avdragas från den vid planens fastställande beräknade kostnaden samt motsvarande minskning i beviljat statsunderstöd till företaget äga rum.

Vänersborg den 31 augusti 1925.

C. Carlsson
Lantbruksingeniör.

