



Akt nr:
O-E1a-0215

AU\$O-E1a-0215

90. 7000.

85

10
35

0

0 1*0215

6796
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
1 APR. 1935

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Maj:t den 15 februari 1935 för
torrläggning av mark tillhörande hemmanen Hajum Västergården och Hajum
Medstugan i Krokstads socken av

_____ GÖTEBORGS OCH BOHUS LÄN _____

2h. h. Hult

under föreskrift, att bidragstagare skall vara skyldig underkasta sig den granskning från
Riksdagens revisorers sida rörande statsbidragets användning, som Kungl. Maj:t kan komma
att föreskriva, beviljat ett **statsbidrag** utan återbetalningsskyldighet av sjuhundranittio
(790)

kronor att utgå från **statens avdikningsanslag**
ävensom fastställt en av statens lantbruksingenjör C.B. Carlson
vid syneförrättning år 1933 upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag,
h~~av~~ undertecknad ~~e~~, ~~som av vederbörande intressenter utsatts till styrelse~~ ~~förtroende~~
~~men i för~~ företaget, _____ med
Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt,
varigenom ~~jag~~ ^{vi} för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtag~~a~~
och förbind~~a~~ ^{oss} mig:

1:o att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fast-
ställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom vederbörande myndighet må
efter framställning besluta,
att fullborda arbetet till den 1 september 1936,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljat statsbidrag kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att, när så av Lantbruksstyrelsen påfordras, efter företagets fullbordande förete behörigen verifierade räkenskaper över de med företaget förenade utgifterna och att vidkännas sådan minskning av till företaget beviljat statsbidrag, som Lantbruksstyrelsen efter granskning av sagda räkenskaper finner sig böra föreskriva,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ^{oss} mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke inom därför bestämd tid fullbordats och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsbidraget samt att återfordra vad därav uppburits att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Kungl. Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsbidraget i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer; och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsbidraget inestå i Statskontoret, intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsbidraget lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd må hava meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av det erhållna statsbidraget kunna komma att föranledas för Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftad del av statsbidraget jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes; samt

8:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Hajum den 18 Mars 1935.
Otto H. Olsson, ägarlitt & mtl. Hajum Meddelagen 5.6
Ture Johanson, " " & " " " 5.9
" " 5.4 " " Västergården 4.9

Att Otto H. Olsson och Ture Johanson
Hajum

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Ed. Vicklasson, Tekla Vicklasson
Adress Hajum Hedepas Adress Hajum Hedepas

Med stöd av Kungl. brevet den 15 februari
1935 antager Kungl. Lantbruksstyrelsen,
å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta
kontrakt.

Stockholm den 6 april 1935.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Carl F. Sjöström

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

0

1*0215

6796

KL. KROKSTADS SÖKEN

1 APR 1935

Vattenavlopp

genom ägor hörande till hemmanen
HAJUM VÄSTERGÅRDEN och HAJUM MEDSTUGAN
i Krokstads socken,
Göteborgs och Bohus län.

1933.

Avskrift:


Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev den 15 februari 1935 fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande. Stockholm den 1 mars 1935. På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

Albert Smith.

Bestyrkes å tjänstens vägnar:

Almarsson

Översiktskarta.



Skala 1:100000.

Avskrift:

Betänkande

ifråga om vidgning och fördjupning av vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till Hajum Västergården och Hajum Medstugan i Krokstads socken, Göteborgs och Bohus län, avgivet till frågan om företagets understödande med bidrag av statsmedel.

L ä g e: Förenämnda hemman äro belägna c:a 3 kilometer söder om Krokstads kyrka och ungefär 27 km. norr om Munkedals station å Bohusbanan. Å vidstående översigtskarta är området, om vars bättre torrläggning är fråga, till läget utmärkt med gul färg.

U n d e r s ö k n i n g m.m.: Vid syneförrättning enligt vattenlagen hava undersökningar av avloppet och marken utmed detsamma verkställts, förslag till avloppets förstoring uppgjorts samt kostnad och båtnad beräknats. Mellan vederbörande fastighetsägare har överenskommelse träffats om utförandet och deltagandet m.m.. Mot förrättningen och därvid meddelat utlåtande hava besvär ej anförts enligt vad bifogat diariibevis utvisar.

B e s k a f f e n h e t: Till dels hävdas området såsom åker, om än med svårighet på grund av översvämning å de lågt belägna fälten och högt grundvatten i jorden, olägenheter, som i första hand kunna hänföras till otillräckliga dimensioner hos avloppet. Den västligt belägna delen av området användes för närvarande till bete men avses att läggas till åker eller beständig betesvall. Jordmånen utgöres av 0,2-0,3 m. mylla på moblandad lera.

A r e a l: Den av företaget i torrlägningshänseende berörda marken in-

nefattar 2,37 hektar åker och 1,825 hektar betesmark, tillhopa 4,195 hektar.

V a t t e n a v l e d n i n g: Vid utflödet ut det vattenbesvärade området har avloppet att avleda vattnet från allenast 1 kvadratkilometer stor nederbördstrakt. Med den relativt starka lutningen å avloppet har någon uppskattning av vattenmängd eller dimensionering av avloppet med hänsyn till denna icke syntts påkallad. För en ändamålsenlig torrläggning av fälten utmed avloppet bör utan vidare framgå att de föreslagna dimensionerna äro tillfyllest.

B å t n a d: Genom företagets utförande i planerad omfattning har båt-
naden för den mark, som förbättras, uppskattats till ett värde av 1720:25 kronor.

K o s t n a d: Avloppets förstoring jämte ombyggnad av fyra st. broar för överfarter har beräknats draga en kostnad av 1550:- kronor

A r b e t s t i d: Vid syneförrättningen har bestämts att arbetena böra vara bragta till slut senast vid 1935 års utgång.

S t a t s u n d e r s t ö d: Delägarne i företaget hava ifrågasatt att komma i åtnjutande av bidrag från statens avdikningsanslag till bestridande av kostnaderna för företaget. Enligt närslutet kostnadssammandrag belöpa sig kostnaderna för företaget samt för syneförrättningen och utredningen om statsunderstödet till sammanlagt 1714:01 kronor. Enligt villkoren för tillgodonjutande av bidrag från avdikningsanslaget skulle detta bidrag i förevarande fall kunna motsvara hälften av nämnda kostnadssumma eller i jämnat tal 850:- kronor.

H a n d l i n g a r m.m.: Betänkandet åtföljes av: Översiktskarta, kost-

nadssammandrag, diariibevis, avskrift av syneförrättningshandlingar, kopia av ritningar i ett blad samt arvodesräkningar.

Göteborg den 6 oktober 1933.

C. B. Carlson.

Kostnadssammandrag.

1/ Vattenavledningen, enligt vid syneförrättningen berkställd beräkning	kronor	1430:- ^{x)} ~~1550:-~~
2/ Syneförrättningen, enligt räkning	"	121:02
3/ Utredningen om statsbidrag, enligt räkning	"	<u>42:99</u>
Summa	"	<u>1594:01</u> ~~1714:01~~

Göteborg den 6 oktober 1933.

C. B. Carlson.

* Minusningen vidtagen av Kungl. Lantbruksstyrelsen med hänsyn till nu gällande arbetspriser.

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för företaget beräknats till 1.594 kronor 1 öre. Stockholm den 1 mars 1935.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

Albert Smith.

Bestyrkas av Lantbrukets vägnar
P. Carlson

Avskrift:

Protokoll vid syneförrättning ifråga om vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till Hajum Västergården och Hajum Medstugan i Krokstads socken, Göteborgs och Bohus län.

§ 1.

Den 13 juli 1933 i Hajum Medstugan.

Närvarande: undertecknad, lantbruksingeniör och förrättningsman;

Otto H. Olsson, ägare till 1/8 mtl. Hajum Medstugan ⁶ 5

sökande till företaget och

Ture Johansson, ägare till 1/8 mtl. " " ⁹ 5

och " 5/64 " " Västergården ⁹ 4 .

vilka fastigheter vid tiden för ansökningen om företaget ägdes av sökanden

den Carl F. Andersson, samt Anders Johansson i Hajum Västergården såsom

god man, enligt utdrag ur förmynderskapsprotokoll den 12 maj 1930, för

Anders Andreasson, delägare i 1/4 mtl. Hajum Västergården ² 4 samt såsom

ombud, enligt fullmakter, för: ^{1/} Augusta Andreasson och ^{2/} Maria Vilhelmina

Andreasson, ^{3/} för Signe Johansson och ^{4/} Albert Johansson, ^{5/} för Hilma Johansson

jämval i dennas egenskap som god man, enligt godmansförordnande den 26

november 1928, för Frans Emil Andreassons barn, för ^{6/} A. M. Gunberg såsom för-

myndare enligt protokoll den 5 september 1926 för Einar Harald Gunberg och

^{7/} för Olga Olsson, samtliga delägare i 1/4 mtl. Hajum Västergården ² 4 .

Efter verkställd förundersökning upprättade profil- och sektionsritningar över den avloppssträcka, om vars förstoring var fråga, företeddes jäm-

te nivåkarta över den av vatten besvärade marken.

Sökandena förklarade att de önskade avloppet ifråga vidgat och fördjupat på sätt att en ändamålsenlig torrläggning kunde ernås för den synnerligen vattensjuka marken till deras fastigheter.

Sedan besiktning af avloppet och marken utmed samma ägt rum, vart förslag till avloppets förstoring uppgjort och kostnaden beräknad samt båtnaden uppskattad. Efter överläggningen i ärendet träffades därefter överenskommelse mellan sakägarne och deras ombud om företagets utförande och om grunderna för deltagandet i arbete och kostnader samt om vad i övrigt hade samband med företaget. Skriftlig handling angående överenskommelsen vart upprättad och undertecknad samt bilagd förrättningsakten.

§ 2.

I ärendet vart så följanden Utlåtande meddelat:

Den mellan sakägarne träffade överenskommelsen har prövats lämplig och skall förty vara gällande.

Skyldigheterna i avseende å företaget äro knutna till sakägarnes fastigheter i den ordning och till den omfattning som i överenskommelsen angivas för sakägarne själva.

Enär båtnaden genom företaget icke kunnat skattas till värde, som jämlikt 11 kap. 95 § vattenlagen skulle förpliktiga till avgift, uppgående till femton kronor, skall enligt nämnda lagrum avgift ej erläggas.

I enlighet med överenskommelsens innebörd uppdelas företaget i tvänne arbetsavdelningar, den ena innefattande sträckan A-B, den andra sträckan B-C. Arbetena inom de särskilda avdelningarna skola, så vida icke den,

som åtagit sig att svara för arbete och kostnad, själv utför arbetet, överlämnas till utförande åt därför skickad person, med vilken kontrakt om utförandet enligt bestämmelserna i överenskommelsen bör upprättas, vilket tillvägagångssätt ^{bör} jämväl under nämnd förutsättning vinna tillämpning vid framtida rensningar av avloppet.

Om så finnes erforderligt avsynas efter anmälan om färdigställandet arbetena av lantbruksingeniören i distriktet.

Därest talan mot förrättningen finnes påkallad, må denna talan föras vid Västerbygdens vattendomstol, till vilken besvären, för att komma under prövning, skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanskrivna dag för förrättningens avslutande.

§ 3.

Att förvara företaget rörande handlingar och ritningar uppdrogs åt Otto H. Olsson i Hajum Medstugan per Hedekas, varefter förrättningen förklarades avslutad.

Hajum Medstugan den 13 juli 1933.

C.B. Carlson.

Resolution.

Översändes till lantbruksingeniören i Göteborgs och Bohus län samt Älvsborgs läns norra del, som förordnas att i laga ordning verkställa i bilagda handling omförmäld förrättning; skolande bevis om detta förordnandes emottagande skyndsamt hit insändas, Göteborg, i landskansliet, den 30 maj 1931. På Länsstyrelsens vägnar:

Ernst Thorin,

Birger Gillner.

Till Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Göteborgs och Bohus län.

G ö t e b o r g.

Undertecknade anhålla härmed om förordnande för behörig person att jämlikt 10 kap. vattenlagen verkställa syneförrättning för sänkning av vattenständen i en bäck med ändamål att torrlägga mark hörande till hemmanen Hajum, Västergård och Medstuga i Krokstads socken.

Företagen kan komma att beröra följande fastigheter med nedanskrivne

ägare:

13/64	mtl. Hajum Medstugan,	ägare: Carl F.Andersson,
1/8	" " "	" : Otto H.Olsson,
5/16	" " Västergård	" : Augusta Andreasson,
1/16	" " "	" : August Ahl,
1/8	" " Medstugan,	" : Johannes Magnusson,

Hajum, Hedekas den 16/5 1931.

Carl F.Andersson, ägare till 13/64 mtl. Hajum

Otto H.Olsson, " " 5/16 " "

Fullmakt

för Anders Johansson i Hajum Västergården att vid syneförrättning ifråga om vattenavlopp för torrläggning av mark, hörande till Hajum Medstugan och Hajum Västergården i Krokstads socken föra vår talan, hållande vi för giltigt vad ombudet i denna sak lagligen gör och låter.

Hajum Västergården den 13 juli 1933.

Augusta Andreasson, Maria Wilhelmina Andreasson.

Bevittnas: Johan Andersson, Hajum; John Carlsson, Hesslebräcke.

Fullmakt

för Anders Johansson i Hajum Västergården att vid syneförrättning ifråga om vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till Hajum Medstugan och Hajum Västergården i Krokstads socken föra vår talan, hållande vi för gillt vad ombudet i denna sak lagligen gör och låter.

Böhn den 13 juli 1933.

Signe Johansson, Albert Johansson, delägare i 1/4 mtl. Hajum Västergård.

Bevittnas av: Anders Olsson, Selma Olsson, båda i Bön, Fisketorp.

Reulseröd, Fisketorp den 13 Juli 1933.

Hilma Johansson, delägare i en 1/4 mantal Hajum Västergård och såsom godman för Frans Emil Andreasson i Norge vistandes barn.

Bevittnas av: Torsten Johansson, Agnes Johansson, båda i Röd.

Fullmakt

för Anders Johansson i Hajum Västergården att vid syneförrättning angående vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till Hajum Medstugan och Hajum Västergården i Krokstads socken föra vår talan och utöva vår rätt, hållande vi för gillt vad ombudet i denna sak lagligen gör och låter.

Hajum den 13 juli 1933.

A.M. Gunberg såsom förmyndare för min son Einar Harald, delägare i 1/4 mtl.

Hajum Westergård.

Bevittnas av: Thure Johansson, Hajum, Ruth Svensson, Kögheden.

Olga Olsson, delägare i 1/4 mtl. Hajum Vestergård.

Bevittnas av: Thure Johansson, Hajum, Johanes Andreason, Ed.

Överenskommelse

i fråga om vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till hemmanen Hajum Västergården och Hajum Medstugan i Krokstads socken, Göteborgs och Bohus län.

Vidkommande det vattenavlopp, som har att avleda vattnet från ägor till Hajum Västergården 4 ⁹ 5/64 mantal, Hajum Medstugan 5 ⁹ 1/8 mtl. samt Hajum Medstugan 5 ⁶ 1/8 mtl. skall detta avlopp vidgas och fördjupas i övrensstämmelse med ett vid syneförrättning innevarande år upprättat och denna dag företett förslag.

Avloppet ifråga skall sålunda upptagas i den sträckning, som å den till förslaget hörande planritningen finnes utmärkt medelst tvänne röda linjer samt med lutningar och dimensioner, vilka finnas angivna å till samma förslag hörande profil och sektionsritningar över avloppet.

Vid arbetet med förstoringen uppgrävda massor skola läggas minst en /1/ meter från avloppets kanter och med en lutning mot dessa icke skarpare än 1:1, varjämte skall tillses att upplagda jordsträngar förses med öppningar i lutning icke brantare än 1:1 vid svackor i markytan till befrämjande av dagvattnets avrinning från angränsande fält.

Broar för överfart byggas i enlighet med den typritning för dylika byggnader förslaget upptager.

Arbetena med avloppets upptagande och broarnes byggande skola vara

slutförda vid 1935 års utgång och upplagda jordmassor bortförda eller utspridda senast vid 1938 års slut.

I fråga om deltagandet i företaget och därmed förbundna kostnader svarar ägaren till Hajum Medstugan 5⁶ för arbete och kostnad i avseende å avloppssträckan mellan A = avvägningspålen nr 2 och B = avvägningspunkten nr 6 med en längd av 400 meter samt ägaren till fastigheterna med gemensam ägovidd Hajum Västergården 4⁹ och Hajum Medstugan 5⁹ för arbetet och kostnad beträffande sträckan B (=nr 6) - C (=9+20m.) med en längd av 320 meter. Broar för överfart byggas och bekostas av den, å vars ägor dylika byggnader erfordras liksom också vidmakthållandet av dessa byggnader åvilar ägaren till den eller de fastigheter, å vilka de uppförts.

Beträffande underhållet av avloppet bestrides det av sträckan A-B av ägaren till Hajum Medstugan 5⁶ och underhållet av sträckan B-C av ägaren till Hajum Västergården 4⁹ och Medstugan 5⁹.

Bortförandet eller utspridandet av de utmed avloppet upplagda schaktningsmassorna sker genom de fastighetsägares försorg, å vilkas mark uppläggningsen ågt rum samt av en var å hans ägor på egen bekostnad.

Mark till avloppets vidgning och till upplagsplats för schaktningsmassor upplåtes av var och en fastighetsägare utan anspråk på ersättning.

Kostnaden för syneförrättningen samt för andra utgifter av dylik art i avseende å företaget gäldas av delägarne i företaget i förhållande till den av förrättningsmannen beräknade kostnaden för de arbeten, som enligt ovan åvilar var och en av dem.

Sålunda överenskommet, försäkras

Hajum den 13 juli 1933.

Otto H.Olson, ägare till 1/8 mtl. Hajum Medstuga
Thure Johansson, " " 1/8 " "
 och " 5/64 " " Västergård

Anders Johansson såsom ombud för Andreas Jakobssons arvingar,

 ägare till 1/4 mtl. Hajum Västergård.

Att Otto H.Olson, Thure Johansson och Anders Johansson i Hajum träffat
förestående överenskommelse samt egenhändigt undertecknat denna handling.
betygar: C.B. Carlson.

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur	öre	för har	för ägofigur	öre			
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
<u>V ä r d e r i n g s l ä n g d .</u>																

Socken, hemman	Registernummer	Mantal	Ägofigurens nummer	Ägare och ägobeskrivning
Hajum Medstugan	6 5	1/8		<u>Otto H.Olsson.</u> 1 odl.mark, 0,2-0,3m. mylla på mobl.lera 2 " " trädbev. " " " " 3 åker, 0,2-0,3 m. " " " " 4 " " " " " " 5 avlopp Summa
Hajum Medstugan	9 5	1/8	}	<u>Ture Johansson.</u>
" Västergården	9 4	5/64		6 åker, 0,2-0,3 m. mylla på mobl. lera 7 " " " " " " 8 " " " " " " 9 " " " " " " 10 " " " " " " 11 " " " " " " 12 " " " " " " 13 " " " " " " 14 " " " " " " 15 avlopp Summa
<u>Sammandrag.</u>				
Hajum Medstugan	6 5	1/8	1-5	Otto H.Olsson
" "	9 5	1/8	}	Ture Johansson
" Västergården	9 4	5/64		

Areal								Värde						Båtnadsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		före företaget			efter företaget					
								för har	för ägofigur		för har	för ägofigur				
har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	kr.	öre	%
			76,0					400	304	-	800	608	-	304	-	
		1	06,5					300	319	50	650	692	25	372	75	
	15,5							800	124	-	1400	217	-	93	-	
	54,5							950	517	75	"	763	-	245	25	
							08,0									
	70,0	1	82,5				08,0		1265	25		2280	25	1015	-	
	40,0							850	340	-	1400	560	-	220	-	
	17,5							950	166	25	"	245	-	78	75	
	38,0							850	323	-	"	532	-	209	-	
	13,5							1100	148	50	"	189	-	40	50	
	03,0							1300	39	-	"	42	-	3	-	
	23,5							1100	258	50	"	329	-	70	50	
	20,5							"	225	50	"	287	-	61	50	
	07,0							1200	84	-	"	98	-	14	-	
	04,0							"	48	-	"	56	-	8	-	
							06,5									
1	67,0						06,5		1632	75		2338	-	705	25	
	70,0	1	82,5				08,0		1265	25		2280	25	1015	-	59,00
1	67,0						06,5		1632	75		2338	-	705	25	41,00
2	37,0	1	82,5				14,5		2898	-		4618	25	1720	25	100,00
Hafum Medstugan den 13 juli 1933.																
C.B. Carlson.																

Kostnadsförslag

till vattenavlopp för torrläggning av mark hörande till hemmanen Hajum
Västergården och Hajum Medstugan i Krokstads socken, Göteborgs och Bo-
hus län.

L ä g e.	Längd i me- ter.	Arbete, jordmån m.m.	An- tal.	Å kro- nad. nor	Kost- nad.		Summa kost- nad.	
					kr.	ö	kr.	ö.
		<u>Avloppssträckan A-B.</u>						
2 - 4	200	Schaktn. av moblandad lera med enstaka stubbar och rötter kubm.	170	1.00	170	-		
4 - 6	200	" " " " "	460	"	460	-		
5+20 5 6		Byggande av broar av trä för överfart, enl. ritning st.	2	90	180	-		
		För oförutsett, tillsyn m.m. o:a 10 % tillägg			90	-	900	-
		<u>Avloppssträckan B-C.</u>						
6-7+90	190	Schaktning av moblandad lera kubm.	400	0.65	260	-		
7+90-9+20	130	" " " " " med ngt. rötter	200	0.75	150	-		
7+26 3 8+65		Broar av trä för överfart, enl. ritning st.	2	90	180	-		
		För oförutsett och tillsyn o:a 10 % tillägg			60		650	-
		Summa					1550	-
		Hajum Medstugan den 13 juli 1933.						

C.B. Carlson.

Bestyrkes å tjänstens vägnar:

Marlton

Gunnar Johansson i Hajum Arvidstuga

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående säkerhetsförbindelse, intyga:

E. Wiklasson

Tekla Wiklasson

Adress

Hajum Hedekas

Adress

Hajum Hedekas

Vederhäftighetsintyg:

Att hemmansägarna Gunnar Johansson och Herman Johansson, båda i Hajum Arvidstugan i Krokstads socken, en var för sig anses vederhäftiga för omstående förbindelse, betygar.

Munkedal, i Sörbygdens distrikts landfiskalskontor, den 26 mars 1935.



Lösen en krona.

Med stöd av Kungl. brevet den
..... godkänner Kungl. Lantbruks-
styrelsen denna borgensförbindelse.
Stockholm den 19

Obs.! Vederhäftighetsbevis för borgensmännen, avgivet av vederbörande länsstyrelse, domare, landsfogde eller landfiskal erfordras och bör om möjligt vara infört å detta ark.

1 APR. 1935

Säkerhet för fullgörande av kontrakt.

För fullgörande av alla de skyldigheter och förbindelser, som Otto H.
Oleson och Ture Johansson

genom ett av dem den 18 mars 1935
~~13 juli 1933~~ undertecknat kontrakt
 med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, åtagit sig beträffande
 torrläggning av mark tillhörande hemmanen Hajum Västergården och
 Hajum Medstugan i Krokstads socken av
GÖTEBORGS OCH BOHUS LÄN

vartill Kungl. Maj:t den 15 februari 1935 beviljat ett statsbidrag
 utan återbetalningsskyldighet av 790 kronor att utgå från
 statens avdikningsanslag, gå undertecknade en för ~~alla~~ ^{båda} och ~~alla~~ ^{båda} för en i full borgen
 såsom för egen skuld.

Denna förbindelse gäller intill dess arbetet blivit av Kungl. Lantbruksstyrelsen godkänt
 eller, därest mot kontraktet brytes och inbetalning till Kungl. Statskontoret av lyftade stats-
 medel jämte därå upplupen ränta skall ske, intill dess sådan inbetalning fullgjorts.

Hajum den 18 Mars 1935.

~~Otto H. Oleson~~

Herman Johansson

Gunnar Johansson

Gemensamma ägare till Hajum Övridstuga

Att

Herman Johansson

Hajum Övridstuga

10/35
Godk. 6/4 1935

DIARIE Nr 6797
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
1 APR. 1935

Bevis

Över verkställd avsyning av arbetena för företag, avseende vattenavlopp för torrläggning av mark till hemmanen Hajum Västergården och Hajum Medstugan i Krokstads socken, Göteborgs och Bohus län.

Planen fastställd den 15 februari 1935.

Statsunderstöd: bidrag från avdikningsanslaget 790:- kronor.

Tid för arbetets fullbordande: 1 september 1936.

Vid den 13 oktober 1934 verkställd avsyning av arbetena för företaget ifråga befunnos dessa arbeten utförda i god överensstämmelse med ovan nämnda för företaget fastställda plan och förty av beskaffenhet att förordas till godkännande.


Göteborg den 30 mars 1935.

W. Karlsson



Att hemmansägarna Otto Henrik Olsson och Ture Johansson, båda
i Hajum, Krokstads socken en var för sig anses vederhäftiga för
åttahundra /800:--/ kronor, betygar.

Munkedal, i Sörbygdens distrikts landsfiskalskontor, den 12
mars 1935.

A large, stylized handwritten signature in black ink, likely belonging to Otto Henrik Olsson, written over the text of the document.

Lösen en krona.