



Akt nr:

P-E1a-0112

AU\$P-E1a-0112

1647/08.

P 1-0112

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Maj:t den 12 juli 1907 i och för

afdikning af frostgrändande mark
tillhörande lägenheten Björns-
dungen och hemmanet Lyndal
i Tranemo socken, Alfsborgs
län,

enligt af Landteckningsingenjör B. E. Lillstrand
upprättad, af Kungl. Maj:t fastställd plan med därtill hörande kostnadsförslag, i nåder beviljat
ett anslag utan återbetalningsskyldighet af Fysalmundskammarstyrelsen / 430- /
kronor öre, att utgå från allmänna frostminskningsanslaget för år 1907, så, och i
enlighet med Riksdagens för dylikt statsbidrags åtnjutande gifna, af Kungl. Maj:t gillade före-
skrifter, hafva undertecknade, enligt bilagda protokoll af den 10 Februari 1908
af och den 2 April 1908 intagna ägare
af nämnda lägenhet och hemman,

valda ~~Direction~~, i och för detta företag med Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen, å Kungl.
Maj:ts och Kronans vägnar, afslutat följande kontrakt, hvarigenom vi ~~för egen del samt å öfriga~~
~~intressenters i arbetsföretaget vägnar~~ åtaga och förbinda oss:

§ 1.

Att arbetet, hvarvid vi äro skyldiga att underkasta oss alla de villkor och kontroller,
som af Kungl. Maj:t pröfvas lämpliga och nödiga, skall vara påbörjadt före den 1907 års
nygning och fullbordadt inom den 1 september 1907
i noggrann öfverensstämmelse med den fastställda arbetsplanen, utan att anspråk på ytterligare
bidrag af allmänna medel må vidare kunna väckas; skolande vi genom kontant tillskott, mate-
rialier, arbete eller annat bidrag bestrida hvad utöfver statsbidraget kan erfordras för företagets
fullbordande samt för framtiden underhålla de utförda arbetena intill dess sådan underhålls-
skyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd, eller vi från underhållsskyldigheten befriats.

§ 2.

Att i fråga om terminerna för anslagets lyftning i mån af arbets fortgång ställa oss till efterrättelse hvad Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen därom må bestämma, äfvensom att i händelse afvikelse, utan därtill erhållen vederbörlig tillåtelse, skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet, utan af Kungl. Maj:t medgifvet anstånd med detsammes utförande, icke blifvit fullbordadt inom därför bestämd tid, det må ankomma på Kungl. Maj:t att låta inställa all vidare utbetalning af statsbidraget samt återfordra hvad däraf uppburits, att på en gång eller efter hand till Kungl. Statskontoret inbetalas inom den tid, som bestämmes af Kungl. Maj:t eller Riksdagen; och skola vi å sålunda lyftade och återburna medel jämväl erlagga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker.

§ 3.

Att för den tjänsteman, som af Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att å arbetet verkställa besiktning, uppvisa den gillade planen med därtill hörande plan- och profilritningar jämte de räkenskaper, hvilka vi skola föra öfver företaget, samt det eller de kontrakt om arbetets öfvertagande på entreprenad till vissa delar eller i dess helhet, som möjligen afslutats.

§ 4.

Att vid afslutande af detta kontrakt till Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen ej mindre aflämnas, för att i dess arkiv förvaras, bestyrkt kopia af den gillade planen med därtill hörande plan- och profilritningar för arbetet och bestyrkt afskrift af därtill hörande godkända betänkande och kostnadsförslag, än äfven meddela uppgift å den person, åt hvilken ledningen af arbetets utförande uppdragits.

§ 5.

Att, om verkliga kostnaden för arbetets utförande befinnes understiga den beräknade, af vederbörande myndighet granskade och godkända kostnaden *Stihundensfentis -*
nia / 959 / kronor 31 öre skall det beviljade anslaget minskas med så stor del af den ifrågavarande besparingen, som det beviljade anslaget utgjort af den beräknade kostnadssumman; och skola räkenskaperna, därest arbetet ej på entreprenad verkställas, af oss föras på sådant sätt, att den verkliga kostnaden för företaget må kunna säkert uppskattas.

§ 6.

Att, därest någon afvikelse från den fastställda planen skett, hafva, innan sista delen af statsbidraget får lyftas, till Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen aflämnat fullständiga ritningar, utvisande den förändring som vidtagits.

§ 7.

Att godtgöra alla kostnader utan undantag, af hvad namn de vara må, som i följd af detta anslag föranledas för Kungl. Statskontoret.

§ 8.

Att för fullgörande af detta kontrakt äfvensom för lyftade statsmedlens återbäring, i fall mot kontraktet brytes, ställa sådan säkerhet, som af Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen godkännes.

Till yttermera visso äro häraf två lika lydande exemplar upprättade, som skedde i

Limmerid den *10 Febr: 1908*

Martmalander
Gudarp

Simon Mylén
Limmerid

Att *Herr Mart. Molander och*
Simeon Molander

i bägges
vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga *undertecknade*
som ofvan

J. Elggvist
adress:
Limmared.

C. von Luewigberg
adress:
Limmared.

Med stöd af Kungl. Befvel den *12 juli*
1907 antager Kungl. Väg- och Vattenbyggnads-
styrelsen, å Kungl. Maj^s och Kronans vägnar,
detta kontrakt. Stockholm den *12 maj* 19*08*.

Fridolf Beijnblad

G. Hedénblad

Afskrift

1647/08.

Tiukör den af Kungl. Majt. den 12 juli
1907 Nådigt fastställda arbetsplanen.

Hockholm d. 21 Aug. 1907

A. Kungl. Wj- & Wattenbyggnadsstyrelsens Wjret:
P. H. Hedenblad J. E. Liljeborg.

Förslag

P

1.0112

Tin afdikning af frostspridande mark tiukörande
de lågerheten Björnsdam samt hemmanet Gudarp
uti Tranemo socken Ninds härad af Elfsborgs
län

Öfversiktskart.



Förslag

tin afdikning för frostländighetens minskande
af wattenrika - frostspridande mark, tiukörande
de lågerheten Björnsdam samt hemmanet Gudarp
uti Tranemo socken Ninds härad af Elfsborgs
län

Sedan Kungl. Landtbrukstyrelsen under år 1905
föresatt mig en verkställd undersökning: och för
upprättande af förslag tin afdikning från före
nämnda marken, har jag den undersökning af
mig verkställt under Augusti Månad år 1905.

De marken som genom afdikningen skulle
bli förslagda tiuköra dels lågerheten Björnsdam
hvilken äges af den Simon Nylander i Linnarås
samt dels 1/2 mtl Gudarp ägare den Martin Molander
af den Tranemo prästgård gagnas af afdikningen

men som den areal, hvormed detta hemman
ingår är jämförbaris obetydlig, hafva sökandena
i ansökan sig böra påyrka, att Prästgården skulle
bedrags i någon dräningkostnad.

Sedan sökandena genom församling den 2
april 1906 (Le Bil 2) framhållit såsom sin öns-
kan, att som hjälp till detta afdräningeförstånds
utförande i underordninghet söka erhålla anslag utan
återbetalningsskyldighet ur Förtroendefondens,
får sig i för sådant ändamål och i enlighet med för-
skifterna till förmågade instruktioner för Statens
Landtbruksingenjörer d. 11 Febr 1896 rörande detta
företag härmed afgifva följande vördsamme

Öfverlåtande

Orienterande beskrifning

Torrläggningssagenheten är belägen ut-
med allmänna landsvägen mellan Tranemo och
Mittarps kyrka. Afståndet till närmaste järn-
vägsstation, Tranemo i Linnarås - Falkenberg
jernväg är ca 2 km.

Orsaken till Markernas vattenskade skick

De mossmarken, här är fråga om, hafva
aldrig blifvit afdräade, hvilket har förorsakat för-
sumplingar

Areal och Jordmån

Hela den areal mark, som genom afdrä-
ningen skulle blifva torrlagd utgör 5.65 h. ar,
hvaraf Kommu- ~~ten~~ 0.40 h. ar till Tranemo
Prästgård, Jordmännen är ren hvitmoss till
varierande djup i sandbotten.

Afdräning och Jordvärden

Mossens nuvarande och blifvande afdräning
har beräknats till Noll, hvarför heller inte ä-
satts någon Jordvärde

Mastnadsförslag

Under bilaga Litt C bifogas Mastnadsförslag för afdikningen med en slutsumma af 959 kr 31 öre hvadan 50% härå eller 479,65 kr torde kunna beräknas såsom anslag utan återbetalnings skyldighet.

Nederbördsområde, Vattenmängd.

Nederbördsområdet är föga större än ejefrå afdikningsområdet, hvarest det samma årensom afriunnade vattenmängd, i särskildt beräknats.

Lutning och dimensioner

Räpudafloppsdiket erhåller varierande lutning och såsom profilerna visa, minsta lutning är dock 1:1000. Bottenbredden toges afprakt till 0,3 m samt sidalutning till 1:0,5 i samt till större djup till 1:10. Djupet blir varierande med 1,80 såsom normaldjup.

Vattenafledningens effekt

Genom den föreslagna afdikningens utförande kommer mossen att bli fullständigt torrlagt och den omgifvande åkerjorden till en areal af cirka 5 h:ar befriad från frostskada.

Afdikningens laglighet.

Enligt förordningen mått inga laga hinder. G: heller har det någon som heldet inverkan på redan för liggande mark.

Arbetets utförande

Hela afdikningsarbetet bör vara fullbordadt inom 2 år efter sedan anslag beviljats.

Den ledning vid gräfningsarbetets utförande är förklarad anbragt. Lågen som af profil ritningarna visas.

Liknande med statsmedel understött företag

I samband med regleringen af Låman

hvilken rinner au delas förbi Tranemo
Marka och för hvilket företag såväl Län som
anslag nyligen beviljats, hafva ären förtjoförande
mossar inom Tranemo socken blifvit afdikade.

Är detta afdikningsföretag är af stor bety-
delu för såväl intressenterna som för den kung.
liggande trakten för jag därför vördfamt ten-
störka an stafsammars utförande mätte: nåder
beviljas en anslag ur Förtjofningsförorden ten
häftan af det belopp hvartu förläggningsskostna-
den kan blifva beräknad

Detta betänkande åtföljes af:

- 1: Översiktskarta uti skalan 1: 100.000 der förläggningss-
lägenheten är markerad med gul färg.
- 2: Ögoteskifning Bil Lit B.
- 3: Kostnadsförslag Bil Lit C
- 4: Föreläggning Bil Lit D.
- 5: Kommunalförordning angående afdikningen
nytt Bil Lit E.
- 6: Planharta: skalan 1: 4000 ären förläggningsslägenheten
samt Profileritningar: skalan 1: 4000 för längden samt
1: 100 för höjd; ant: en blad

Resolution från Länsstyrelsen om tillstånd
från det allmännes sida an förläggningen ut-
för på följande.

Wennerberg den 7 Mars 1906
Ex officio

Per Emil Hildebrandt

Agoserskifning i fröskridande mark, tillhörig
lågheten Björddam m.fl. uti Tranemo Socha Kinds
härad af Leksborgs län.

Stommans och lågheters namn och
ägare, samt jordens natur- och beskaffenhet

N: H: ar

Skattlagda låghet. Björddam

ägare Hen S. Nilander

1	Hvitman, frostförande	87
2	"	09
3	"	31
4	"	67
5	"	91
6	"	53
7	"	80

Summa

4. 18

1/2 mkt Gudarp ägt Mkt. Malander

8	Hvitman frostf.	28
9	"	12
10	"	26
11	"	10
12	"	26
13	"	11

Summa

1. 07

Tranemo Präst. Eckl. Post.

14	Hvitman frostf.	40
----	-----------------	----

Sammandrag

Björddam S. Nilander	4. 18
1/2 mkt Gudarp M. Malander	1. 07
Tranemo Präst. Eckl. Post	40
Summa	5. 65

Wenneburg den 7 Mars 1906

Pro. Emil Hildebrand

Närtnadsförslag för förtärfdikning i lägenheterna
Björddam samt hemmanet Gudarp. Tranemo socken
Vinds härad af Upsborgs län.

Längd Pål N:	Längd M.	Dijs M.	Bredd Botten m.	dagen m.	Arbete	m.	kv. m.	Kub. m.	å kv	Kostnad	Summa
<u>Medelm. Kostnad dikt Litt A.</u>											
0.	.	0.40	0.30	0.70	'						
+36m	36	0.50	,	0.80	Massjord			7	40	2 80	
+40m	14	0.50	,	1.80	'			13	,	5 20	
-1	60	1.80	,	2.10	'			112	,	44 80	
-3	200	1.80	,	2.10	'			432	,	172 80	
+80m	80	2.00	,	2.30	'			190	,	76 -	
-4	30	2.00	,	2.30	'			52	,	20 80	
+30m	30	2.50	,	1.80	'			42	,	16 80	
+80m	60	1.50	,	1.80	'			95	,	38 -	
-5	30	1.80	,	2.10	'			37	,	14 80	
+54m	54	1.85	,	2.15	'			120	,	48 -	
+66m	12	1.45	,	1.75	'			23	,	9 20	
-6	34	1.90	,	2.20	'						
+20m	20	1.45	,	1.75	'	54		105	,	42 -	
-7	80	1.40	,	1.70	' på sand			116	50	58 -	
+40m	40	1.30	,	1.60	'			53	,	26 50	
Summa										575 70	
Tillägg 10% för förelärd										57 57	
Summa Kostnad										633 27	
<u>Dikt Litt B</u>											
0		1.55	0.3	1.85	Massjord			204	ovr	80 80	
-1	100	1.80	,	2.10	'			39	,	15 60	
+20	20	1.45	,	1.75	'						
Summa										96 40	
Tillägg 10% för förelärd										9 64	
Summa Kostnad										106 04	
<u>Dikt Litt C</u>											
0		1.75	0.30	2.05	Massjord			101	0.40	40 40	
F	55	1.40	,	1.70	Tillägg 10% för förelärd					4 04	
Summa Kostnad										44 44	
Totalt										783 75	

Läge Påle N:o	Längd m	Typ m	Bredd botten m	Bredd öppn m	Arbets m	Arb m	Kub m	i h	Kostnad	Summa
									Tryck	783 75
<u>Diket Lätt D (D)</u>										
Östlän			0,50	0,30	0,80					
- A	14		0,60	1	0,90	Manjortpiland	45	60	27 --	
- B	20		1,20	1	1,50		15	1	9 --	
- C	68		1,20	1	1,50		74	1	44 40	
- D	60		1,30	1	1,60		70	1	42 --	
- E	53		1,20	1	1,50		62	1	37 20	
Summa									159 60	
Tillsäggs 10% till försländ									15 96	
Summa Kostnad									175 56	
<u>Summa af dikningskostnad</u>									959 31	
<u>Sammandrag</u>										
Diket Lätt A									633 27	
" " B									106 04	
" " C									44 44	
" " D									175 56	
<u>Total summa</u>									959 31	
<u>Fördelningskostnaden af dikningen</u>										
1 ligenheten	Rjörs barn den 1. April 1906								789 24	
1/2 mtl	Lutarp, den Martin Holand								170 07	
Summa									959 31	

Vänersborg d 7 Mars 1906
 Prot Emil Hildebrand

Förering

Undertecknade äfverenskorumen härmed följande
rörande afdikning för frostländigheten mörskande
af oss tindhönsa wattenijuka marken under lögensheten
Björnsdam i hemmanet Gustarp: Traneus parken
Skinds hänt af Elfsborgs län.

1: Vi godkänna den af Landbruksingenjören
B. E. Hildebrand upprättade plankarta af de
frostspidande markerna, samt den af derifrån
uträknade Arealen

2: Vi godkänna det af Samme Landbruks
ingenjör upprättade förslaget till torrläggning
verkställande samt förbinda oss än det samma
vid arbetet utifrånade noggrant följa

3: Beträffande fördelningen af Kärnaden för
diken upptagande samt deras framtida under
håll, för hvilat och en öfver för de diken, som
förfinnas för hvar Mark.

4: För den händelse anslag till afdikningen bevil-
jar, förbinda vi oss än dikena för framtiden
noggrant underhålla.

Lämnade äfverenskorumet bekästa vi med
våra egenhändiga namnunderskriften

Linnmont den 2 April 1906

Linnmont

Mort Malmberg

Förstämde personens egenhändiga namnteckning
beviljar af oss för en gång närvarande vittnen

Olyn Ohlsson

C von Jussigberg

Rätt afse

Utdrag ur Protokoll för det vid
ordinarier Kommunestyrelsen med
Fransens Kommun d. 27 Mars 1906

— H —

— H —

— H —

O. S. V.

§ 1.

Sedan anmärks att ägarne till lägenheten
Rjörsvan samt 1/2 mt. Gudasp äroade af
lika den lindhöjga vattenutskadade, frost-
spridda Massmarken, samt att de
på förestående öfverenskommit i enbörighet
såsom erhållit anslag från Frostutskudning
fonden, beslutat stämman förklara, att detta
företag skulle bli af stor betydelse för den
hänförliggande odlade marken i följd af frost
lämningens minskande

— = —
Såsom afse
Ernst Claesson

Justerat
Matti Malander

Carl Heuberg

Uppläst: Fransens kyrka söndagen den
1 April 1906 af Matti Heuberg

Medlemm

Ernst Claesson

Krifvet betygat?

Matti Malander



37241 08.
84
Godkändt d. 21/11 1908.
Bevis

om verkställd afsynning å

"Afdikning af frostförande mark tillhörande

lägenheten Björnsdamm och hemmanet Gudarp i

Tranemo socken, Älfsborgs län."

Planen af Kongl. Maj:t fastställd den 12 Juli 1907.

Ändring deruti medgifven af

Beviljad understöd i form af anslag från 1907 års frostfond, kr. 450,-

Kontrakt om arbetets utförande af Kongl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen antaget
den 12 Maj 1908.

Fastställd termin för arbetets fullbordande den 1 September 1909.

Beräknad kostnad enligt fastställd arbetsplan kr. 959 och 31 öre.

Verklig kostnad enligt bestyrkt räkenskapsutdrag kr. 1.025 och 50 öre.

Vid af undertecknad den 12 Oktober 1908 verkställd besigtning af

ofvanskrifne arbete har detsamma befunnits utfördt i öfverensstämmelse med gillad plan
och kan arbetet sålunda i sin helhet förordas till godkännande.

Stämpel 0,50

Lösen 1,50

Kronor 2,00

Vänd!

Ansökan om arbetets godkännande göres hos Kongl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen och bör vid denna ansökan fogas, förutom detta bevis, ~~fullständiga ritningar utvisande huru arbetet utförts öfvensom~~ utdrag af räkenskaperna, till rättigheten be-
styrkt af landstatstjensteman eller af vederbörande distriktstjensteman.

Göteborg den 21 Oktober 1908.

Arthur Asplund

Kapten, Distriktsingeniör
i Västra Väg- och Vattenbyggnadsdistriktet.

Protokoll fört vid Sammanträde
med delegarne i fastförande marker
tillhörande lägenheten Björslåsa och
Sammanlet Gudarp i Trarum
Söken, Kiib härad Elfsborgs Län
i Limmared den 10 Februari 1908.

Närvarande: hr Mart. Molander Gudarp
och S. Nylander, Limmared, den se-
nare såsom rep. af Björslåsa.

§ 1.

Obs! Såsom fullmäktig ad i delegarnes
nåmnar med Kgl. Statskontoret afsluta
Kontrakt för erhållande af beviljad
statsbidrag i Kr. 450., ad lyfta
dessa bidrag samt i öfrigt vieta-
ga ana för företaget erforderliga
åtgärder valdes hr Fabrikören
Mart. Molander, Gudarp.

§ 2.

Till arbetsledare valdes Ingenjören S.
Nylander, Limmared.

§ 3.

Såsom terminer för statsbidragets lyf-
tande besluts föreslås:
vid företagets påbörjande, som bör ske
senast 1. ste okt. 1908, lyftes Kr. 350.-
da företaget fullbordats och godkänts,
som bör ske inom 1909 års utgång,
lyftes återstoden eller Kr. 100.-

Således beslutadt
som öfrigt

Mart. Molander

Sven Nylander

Räkenskapsammandrag
öfver dikningsförelaget vid Björnsdam i Tranemo
Söcken, Nuds härad af Elfsborgs Län. år 1908

1908	Inkomster		
	Au Statsbidrag		
	intill dato utbetalladt 200.-		
	återstod att lyfta 250.-	450	
	Tillskott af delegarne		
	i dikningsförelaget	575 50	
	<u>Kronor</u>	<u>1025 50</u>	

1908	Utgifter		
	A Till Entreprenören		
	enf: bifogadt Kontrakt		
	af den 28 Febr: 1908		
	(=Auktionsprotokoll)	985 50	
	" " Arbetsledare och		
	Kassor enf: bifogadt		
	kvitto	40	
	<u>Kronor</u>	<u>1025 50</u>	

O. Tranemo 13 Oktober 1908
Märkmalande
Kassor

Vid af mig företagen granskning af förestående
räkenskapsammandrag hafva samtliga poster visat sig vara
vederbörligen verifierade. Göteborg den 21 Okt. 1908.

Willeh. Willeh.

Granskadt utan anmärkning
Lundström