



Akt nr:
P-E1a-0208

AU\$P-E1a-0208

P

1-0208

Lantbruksstyrelsen

4 SEP. 1917

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Maj:t den 13 oktober 1916
i och för vattenavledning från sankmarker inom egendomen Källekärr
i Kinnarumma socken av

ÄLVSBORGS LÄN

~~län~~, enligt en av Lantbruksingeniören C.B. Carlson
upprättad, av Kungl. Maj:t fastställd plan med därtill hörande kostnadsförslag, i nåder be-
viljat ett anslag utan återbetalningsskyldighet av Sexhundrasjuttio

(670;-)

kronor att utgå från allmänna

~~avdikningsanslaget~~ för år 1916, varav hela beloppet

~~kronor~~ utgå från den för endast frostminskning avsedda delen av anslaget,
så, och i enlighet med Riksdagens för dylikt anslags åtnjutande givna, av Kungl. Maj:t
gillade föreskrifter, har ~~undertecknad~~, enligt bilagda protokoll av den

~~av vederbörande intressenter valda arbetsstyrelse~~ förtroende

~~män~~ i och för detta företag med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kro-
nans vägnar, avslutat följande kontrakt, varigenom vi för egen del samt å vederbörande
~~intressenters i arbetsföretaget vägnar åtaga och förbinda oss: jag åtager och förbin-~~

der mig:

§ 1.

Att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med
de ändringar däri, vilka kunna varda av Kungl. Maj:t eller Kungl. Lantbruksstyrelsen
medgivna,

att vid företagets utförande underkasta ^{mig} ~~oss~~ alla de villkor och den kontroll, som av
Kungl. Maj:t eller Kungl. Lantbruksstyrelsen prövas lämpliga och nödiga, samt att gälda
alla de av statsmedel icke utgående kostnader, som härav kunna förorsakas,

att påbörja företaget före den 1 juni 1917

att fullborda detsamma senast den 1 september 1919

att genom egna kontanta tillskott, materialier, arbete eller andra bidrag utgöra vad utöver statsbidraget kan erfordras för företagets fullbordande,

samt att vederbörligen underhålla de utförda arbetena, intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd, eller ~~från~~^{jag} underhållsskyldigheten befriats.

§ 2.

Att i händelse avvikelse, utan därtill erhållen vederbörlig tillåtelse, skett från den fastställda arbetsplanen,

eller arbetet, utan av Kungl. Lantbruksstyrelsen medgivit anstånd med detsamma utförande, icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid,

låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av anslaget samt återfordra vad därav uppburits, att på en gång eller successivt till Kungl. Statskontoret inbetalas inom den tid, som bestämmes av Kungl. Maj:t eller Riksdagen; och ~~skola vi~~^{skall jag} sålunda lyftade och återburna medel jämväl erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker.

§ 3.

Att för den tjänsteman, som av Kungl. Lantbruksstyrelsen förordnas att å arbetet verkställa besiktning, uppvisa den gillade planen med därtill hörande plan- och profilritningar jämte de räkenskaper, vilka ~~vi skola~~^{jag skall} föra över företaget, samt det eller de kontrakt om arbetets övertagande på entreprenad till vissa delar eller i dess helhet, som möjligen avslutats, ävensom att till Kungl. Lantbruksstyrelsen avlämna uppgift å den person, åt vilken ledningen av arbetets utförande uppdragits.

§ 4.

~~Att~~^{mig} i fråga om terminerna för anslagets lyftning, i mån av arbetets fortgång, ställa oss till efterrättelse, vad Kungl. Lantbruksstyrelsen därom må bestämma; och skall, såvida icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av anslaget inestå i Kungl. Statskontoret, intill dess arbetet är vederbörligen avsynat och godkänt.

§ 5.

Att vid avslutande av detta kontrakt överlämna till Kungl. Lantbruksstyrelsen, för att i dess arkiv förvaras, bestyrkt kopia av de gillade ritningarna för arbetet och bestyrkta avskrifter av därtill hörande godkända betänkande och kostnadsförslag, ävensom att, därest någon avvikelse under arbetets utförande med vederbörlig tillåtelse vidtagits, innan sista delen av anslaget lyftes överlämna till Kungl. Lantbruksstyrelsen fullständig beskrivning jämte ritning, utvisande huru arbetet i följd av denna avvikelse utförts.

§ 6.

Att, om verkliga kostnaden för arbetets utförande befinnes understiga den beräknade av vederbörande myndighet granskade och godkända kostnaden **Två tusen etthundra-trettio (2130:-)** kronor ~~0---~~ öre, medgiva att det beviljade statsbidraget skall minskas med så stor del av den ifrågavarande besparingen, som det beviljade statsbidraget utgjort av den beräknade kostnadssumman, ävensom att, därest arbetet ej på entreprenad verkställs, föra räkenskaperna på sådant sätt, att den verkliga kostnaden för företaget må kunna säkert uppskattas.

§ 7.

Att bestrida eller gottgöra alla kostnader utan undantag, av vad namn de vara må, som i följd av detta anslag föranledas för Kungl. Statskontoret.

§ 8.

Att för fullgörande av detta kontrakt ävensom för lyftade statsmedlens återbäring, i fall mot kontraktet brytes, ställa sådan säkerhet, som av Kungl. Lantbruksstyrelsen godkännes. Till yttermera visso äro, härav två lika lydande exemplar upprättade, som skedde i

Gråstorp per Fritsla den 26 Mars 1917.

Herman Johansson
Ägare af $\frac{1}{12}$ mantal Källkärr

Att Herman Johansson, ägare af $\frac{1}{12}$ mantal Källkärr i Linnarumma socken

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt intyga

Herman Johansson
Lantbrukare

adress: Gråstorp, Fritsla

som ovan.

Ingvald Hagelqvist
kommunal nämndordförande

adress: Gråstorp, Fritsla

Med stöd av Kungl. brevet den 13 oktober
1916 ... antager Kungl. Lantbruksstyrelsen, &
Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta kon-
trakt. Stockholm den 20 oktober 1917.

Willebrandt

Auftragsbetyg

Skyskrift.

P

1*0208

11315

Tillhör den av Kungl. Majt. den 13^{de} oktober
1916 fastställda arbetsplanen.

4 SEP. 1917

Stockholm den 20 januari 1917.

Wilhelm Flach

Olof Fredholm.

Handlingar

angående vattenafledning


från sanka marker inom

Källakärr

i Finnaromma socken

Kölsborgs län.

Översiktskarta:



1:100000.

Betänkande

till vattenafledning från sankta marker inom Hallakär i Finnaromma socken, Ålfsborgs län.

Hallakär är beläget omkring 2 kilo- Sägre:
meter öster om Viskafors station på Borås-
Varbergs järnväg. I omstående översikts-
karta är sanktområdesområdets ungefär-
liga läge och utsträckning angifvet me-
delst grön färg.

I området ifråga, ett kärr genomflu- Jordmän
tet af en mindre bäck, består jordmä- och värtighet
nen af dy- och torffjord från 0.5 till öfver
3 meters mäktighet hvilande på sand.
På en kortare sträcka går sanden upp
till markytan.

Värtigheten utgöres hufvudsakligen
af starr och andra halfgräs med inbland-
ning af mossor. En mindre del är föint
nyröddat, och skördas härå mestadels gräs
och haffe.

Den genom kärret flytande bäcken Vattenafled-
har att afleda vattnet från ett 370 hek- ning:
tar stort nederbördsområde. Med hänsyn
till detta områdes topografiska beskaffen-
het och kulturtillstånd samt nederbörden
i trakten har maxnivåvattenmängden
från detsamma uppskattats till 1 liter
i sekunden pr. har eller från hela områ-
det 370 liter i sekunden och sommarmedel-
vattenmängden till omkring en tiondedel
häraf eller 37 liter i sekunden.

På bäcken framgår i en mängd vind-

lingar har ett nytt aflöpsdike med
rätare lopp funnits bära vyer tagas. Med
en efter marken afpassad lutning af 0.8:
1000 har detta dike beräknats kunna af-
böda flodvattenmängden vid ett vatten-
djup af 0.65 m. och medelvattenmängden
vid 0.25 ms vattendjup om åt diket gif-
ves en batterbredd af 0.50 m. och slän-
ter 1:1.25.

Dikning: Efter aflöpsdikets vyer tagande bör
vattnet från angränsande terräng vyer-
samlas genom backediken och på lämpliga
ställen tillföras aflöpsdike. Någon
ytterligare dikning torde icke vara af
behöfvet påkallad.

Odling: Den släta och jämna marken plö-
jes direkt, den mossiga och lufviga röd-
jes och vändes. Galt tillföras om behöfligt
samt fosfor- och kaligödningsämnen.
Ordnad värtföjd med rotfrukter, gräs
och säd införas därpå.

Areal: Forrläggningssområdet ifråga innefattar en
areal af 6.61 hektar icke odlad kärrmark
och 1.19 " odlad mark
eller tillsammans 7.80 hektar.

Postnad: Postnaden för aflöpsdikets vyergräfnings,
där inbegripet dikesjordens vyerläggande
på minst 1-meters afstånd från dikekan-
terna samt ombyggnad af trumma för
utfartsvägen från Fagerhult är beräknad
till 2130 kronor.

Förhållande Da något så beskaffadt fall, hvarom för-
till det allmänna mäles i Huvud. Huvudgörelsen angående till-

stånd från det allmänna sida till vattenafledning m.m. icke förefinnes vid ifrågavarande företag, kan hinder mot det samma från det allmänna ej möta.

Aflossningsdirekt torde kunna uppräknas Arbetsplan:
under löpnet af två år och sträckan 10-17
uppräknas under 1^o året för en kostnad af 1067.57
samt förätningskostnaderna gäldas med 32.43 1.100.-
och sträckan 17-22 uppräknas under 2^o
året för en beräknad kostnad af 1030.-

Summa kronor 2.130.-

Den i företaget ingående redan odlade Statsbidrag:
jorden vinner genom aflossnets fördjupning
något förbättrade torrläggningsskyligheter, och
har förbättringen uppskattats till ett vär-
de för figur 9 om 0.65 kron till kr. 90.-

" " 10, 11 & 12 " sammanlagt 0.54 " " " 30.-

eller tillsammans kronor 120.-

Drages detta belopp ifrån kostnaden för hela
företaget skulle till återstoden $2130 - 120 = 2010$
kronor en tredjedel eller i rundt tal 670.-
kronor kunna påräknas såsom bidrag
från allmänna afdelningsanslaget.

Detta betänkande åtföljes af:

Översiktskarta

Plan- och profilritningar i ett blad.

Styckebeskrifning

Kostnadsförslag och

Arbetsbeskrifning.

Halmstad den 20 april 1916.

C. B. Carlson

Statens landbruksingenjör.

Ägobeskrifning öfver sanka marker till Vällakärn i Skinnarommas socken, Sjöfsborgs län.

Littera	Nummer i kartan	Hemmanets och ägarens namn jämte ägobeskrifning.	Åker		Äng och odlings- mark	
			kar	ar	kar	ar
A		<u>Vällakärn, Herman Johansson</u>				
	3-5	kärn, djupa torvfjord på sand				395-
	6	d: buskbevätt " " "				79
	7-8	d: 0.3-1.5 " " "				51
	9-12	åker, 0.3-2-mylla ö torvfjord på sand	1	19		
	13-14	äng				06
		Summa		119		531
B		<u>Fagerhult, Martin Johansson</u>				
	1-2	kärn, djupa torvfjord på sand				130
		Summa				130
		<u>Sammmandrag.</u>				
A		Vällakärn, Herman Johansson	1	19		531
B		Fagerhult, Martin Johansson				130
		Summa	1	19		661

Ulmstad: april 1916.

C. B. Carlsson.

Kostradsförslag

till vattenafledning från sankta marker till Skällakån i Finnarömma socken, Råpsborgs län.

Läge	Längd. meter.	Jordslag, arbete m. m.	Antal	i kronor		Kostrad		Summa kostnad	
				kr.	ö.	kr.	ö.	kr.	ö.
10-14+30	430	Upprensning af sten och guss km.	430	0 25	10 50				
14+30-17	270	Gräpning i dy och torvfjord kubm.	260	0 40	10 4 -				
		" i sand ngt. stenbl. "	500	1 -	500 -				
		Ombyggnad af trumma för utfartsvägen vid 16+40 m. genom- gångsöppning 1x1.20 m. längd 4m. räck samt stensättning i diket botten och slänter invid trumman st.	1			250 -		961 50	
17-22	487	Gräpning af dy och torvfjord kubm.	2040	0 45	9 18 -				
		" " sand ngt. stenbl. "	10	1 -	10 -			928 -	
		Förätningskostnader							32 43
		För oförutredda fall, arbetets till- syn m. m. tillägges c. 10%							208 07
		Summa kronor						2130 -	

Halmstad: april 1916.

C. B. Carlson.

Vid arbetenplanens fastställande har kostnaden för företaget beräknats till

för arkebiteringsarbetet kronor 2098:57

" förslaget's upprättande " 32:43

Summa kronor 2130:-

varav 2010.- kronor för den del af det samma värtill anslag beviljats.

Stockholm den 20 januari 1917.

Olof Fredrikson.

t. f. Byrådirektör.

Gräfningslista

till aflöpsrädite genom sanka marker inom Hållakärn i Kinnarommas socken, Skåne län.

dägn.	Stånd i meter.	Djup i meter.	Bottenredd i meter.	Dagredd i meter.	Anmärkingar.
10	—				} Upprensning.
11	100				
12	100				
13	100	1.1	0.50	3.1	
14	100	0.75	"	2.38	
15	100	1.20	"	3.50	
16	93	1.90	"	5.25	Värd 16+40 ombygges trumman för
17	107	1.55	"	4.38	utfartsvägen med 1. m. bred och
18	100	1.75	"	4.88	1.2 m. hög samt 4 m. lång genom
19	100	1.55	"	4.38	gångsöppning samt med räcke,
20	100	1.70	"	4.75	enligt ritning.
21	100	1.70	"	4.75	
22	87	1.50	"	4.25	
	1187				

Halmstad i april 1916.

C. B. Carlsson.

Undertecknad, ägare till Bäckabo, gifver härmed mitt medgivande till upprensning af bäcken från Hållakärn till den omfattning som visat sig erforderlig för utförande af det företag, som afser vattenafledning från sanka marker inom Hållakärn i Kinnarommas socken Skåne län enligt af statens landbruksingenjör C. B. Carlsson utgitt förslag, och lämnas detta till-

stånd utan anspråk på ersättning af något slag.

Bäckabo den maj 1916.

I. Andersson, Bäckabo.

Bevittnas:

J. E. Ericksson
Fagerberg.

Lars Johan Andersson
Fagerberg.

Rätt afskrifst, bekräftar:

C. W. Carlsson.

Status landbruksingenjör

Såsom arbetsledare för afdik-
ningen och vattenafledningsarbeten
är antagen

Herman Johansson

Att arbetet beträffande vattenaf-
lednings och dikningsföretaget
från sanka marker inom egenda-
men Trällakärr i Kimmaroma socker-
af Ålfsborgs län är påbörjad den
1 Juni 1917. intygar

Erik Alvar
Johansson

Olof Ekstrand
Fagerhult



155/
116

Godkänt den 7 oktober 1921.

D. No 1218.0

Inkom till

K. Lantbruksstyrelsen.

Den 17 SEP 1921

Bevis

över verkställd avsyning av vattenavlednings- och avdikningsarbete enligt förordnande av Kungl. Lantbruksstyrelsen den 22 juni 1921

angående det företag, som avser vattenavledning

från sanka marken inom egendomen
Killekärn i Kinnarumma socken
av Sjöborgs

Planen fastställd den 13 okt. 1916

Ändring däri medgiven av

den 19

Statsunderstöd:

statsbidrag utan återbetalningsskyldighet av 1916 års anslag

670 kr.

~~lån av 19 års odlingslånefond~~ kr.

Kontrakt om arbetets utförande antaget den 20 oktober 1917

Fastställd arbetstid till den 1 sept. 1919

Förlängd arbetstid till den 19

medgiven av den 19

Vid den av undertecknad den 14 sept. 1921 verkställd avsyning av ovan angivna arbete har detsamma befunnits utfört i överensstämmelse med den slutligen fastställda arbetsplanen, varför företaget i sin helhet förordas till godkännande.

J. Wacner

Insändes till Kgl. Lantbruksstyrelsen, Stockholm