



Akt nr:

P-E1a-0211

AU\$P-E1a-0211

44

P

1-0211

9176

M. Lantbruksstyrelsen

15 JUN 1917

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Maj:t den 30 december 1916
i och för utdikning inom Risa gård i Gunnarsjö socken av

ÄLVSBORGS LÄN

länt, enligt en av Lantbruksingeniören C.B. Carlson
upprättad, av Kungl. Maj:t fastställd plan med därtill hörande kostnadsförslag, i nåder be-
viljat ett anslag utan återbetalningsskyldighet av trehundrafemtio
/350:-/ kronor att utgå från allmänna

avdikningsanslaget för år 1916, varav hela beloppet
kronor utgå från den för endast frestminskning avsedda delen av anslaget,
så, och i enlighet med Riksdagens för dylikt anslags åtnjutande givna, av Kungl. Maj:t
gillade föreskrifter, har undertecknade, enligt bilagda protokoll av den

av vederbörande intressenter valda arbetsstyrelse — förtroende-
män — i och för detta företag med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kro-
nans vägnar, avslutat följande kontrakt, varigenom vi för egen del samt å vederbörande
intressenters i arbetsföretaget vägnar åtaga och förbinda oss: jag åtager och förbinder
mig:

§ 1.

Att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med
de ändringar däri, vilka kunna varda av Kungl. Maj:t eller Kungl. Lantbruksstyrelsen
medgivna,

att vid företagets utförande underkasta mig alla de villkor och den kontroll, som av
Kungl. Maj:t eller Kungl. Lantbruksstyrelsen prövas lämpliga och nödiga, samt att gälda
alla de av statsmedel icke utgående kostnader, som härav kunna förorsakas,

att påbörja företaget före den 1 juni 1917

att fullborda detsamma senast den 1 september 1921

16
16

att genom egna kontanta tillskott, materialier, arbete eller andra bidrag utgöra vad utöver statsbidraget kan erfordras för företagets fullbordande,

samt att vederbörligen underhålla de utförda arbetena, intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd, eller ^{jag} från underhållsskyldigheten befriats.

§ 2.

Att i händelse avvikelse, utan därtill erhållen vederbörlig tillåtelse, skett från den fastställda arbetsplanen,

eller arbetet, utan av Kungl. Lantbruksstyrelsen medgivit anstånd med detsamma utförande, icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid,

låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av anslaget samt återfordra vad därav uppburits, att på en gång eller successivt till Kungl. Statskontoret inbetalas inom den tid, som bestämmes av Kungl. Maj:t eller Riksdagen; och ^{skall jag} sålunda lyftade och återburna medel jämväl erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker.

§ 3.

Att för den tjänsteman, som av Kungl. Lantbruksstyrelsen förordnas att å arbetet verkställa besiktning, uppvisa den gillade planen med därtill hörande plan- och profilritningar jämte de räkenskaper, vilka ^{jag skall} ~~vi skola~~ föra över företaget, samt det eller de kontrakt om arbetets övertagande på entreprenad till vissa delar eller i dess helhet, som möjligen avslutats, ävensom att till Kungl. Lantbruksstyrelsen avlämna uppgift å den person, åt vilken ledningen av arbetets utförande uppdragits.

§ 4.

Att i fråga om terminerna för anslagets lyftning, i mån av arbetets fortgång, ställa ^{mig} ~~oss~~ till efterrättelse, vad Kungl. Lantbruksstyrelsen därom må bestämma; och skall, såvida icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av anslaget innestå i Kungl. Statskontoret, intill dess arbetet är vederbörligen avsynat och godkänt.

§ 5.

Att vid avslutande av detta kontrakt överlämna till Kungl. Lantbruksstyrelsen, för att i dess arkiv förvaras, bestyrkt kopia av de gillade ritningarna för arbetet och bestyrkta avskrifter av därtill hörande godkända betänkande och kostnadsförslag, ävensom att, därest någon avvikelse under arbetets utförande med vederbörlig tillåtelse vidtagits, innan sista delen av anslaget lyftes överlämna till Kungl. Lantbruksstyrelsen fullständig beskrivning jämte ritning, utvisande huru arbetet i följd av denna avvikelse utförts.

§ 6.

Att, om verkliga kostnaden för arbetets utförande befinnes understiga den beräknade av vederbörande myndighet granskade och godkända kostnaden **ettusen nittiotre**

/1093:--/ kronor - öre, medgiva att det beviljade statsbidraget skall minskas med så stor del av den ifrågavarande besparingen, som det beviljade statsbidraget utgjort av den beräknade kostnadssumman, ävensom att, därest arbetet ej på entreprenad verkställs, föra räkenskaperna på sådant sätt, att den verkliga kostnaden för företaget må kunna säkert uppskattas.

§ 7.

Att bestrida eller gottgöra alla kostnader utan undantag, av vad namn de vara må, som i följd av detta anslag föranledas för Kungl. Statskontoret.

§ 8.

Att för fullgörande av detta kontrakt ävensom för lyftade statsmedlens återbäring, i fall mot kontraktet brytes, ställa sådan säkerhet, som av Kungl. Lantbruksstyrelsen godkännes.

Till yttermera visso äro härav två lika lydande exemplar upprättade, som skedde i

Kisa Gunnarsjö^ö den 29 Majt 1917

Johan Johansson

Att Johan Johansson

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt intyga

som ovan.

Klas Johansson

Erol Svensson

adress: Gunnarsjö

adress: Gunnarsjö

Med stöd av Kungl. brevet den 30 december
1916 antager Kungl. Lantbruksstyrelsen, å
Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta kon-
trakt. Stockholm den 9 augusti 1917.

William Fahl

Olof Fredriksson

P 1-0211



Avskrift.

Afskrift

Fuelör den arbetsplan, som är
Kungl. Majt. den 30 december 1916 fastställt,
med tillhörande de föreslagna ågarvägstrum-
marna förses med täckbatter av minst
0.35 centimeters tjocklek.

Löshöken den 12 maj 1917.

Wilhelm Hark

Olof Fredholm

Rätt avskrifset bekräftar

E. Finn d. Lidbeck

Handlingar


angående dikning inom

Risa

i Gunnarsjö socken,

Älfsborgs län.

²
Oversiktskarta.



1: 100 000.

Betänkande

angående dikning inom Risa i Gunnarsjö socken, Älfsborgs län.

Läge:

Risa är beläget omkring 3 kilometer nordost från Gunnarsjö kyrka, och de två små områden, om hvilkas afdikning fråga är, ligga norr om gårdarne samt äro å vidstående öfersiktskarta till läget angifna med röd färg.

Jordmån

och våtlighet:

Lauktrakterna ifråga utgöras såväl af kärr som mossmark, den förra med synnerligen väl förmultnad grästorf, 0.3-1 m. djup, den senare med mosstorf in- till 2 m. mäktighet. De fasta jordlagren bestå öfverallt af stenigt grus. Kärren äro bevädda med starr och mossor, mossen med ljung, båg och mossor.

Areal:

Områdena innefatta:

kärr och odlingsmark	1.87 hektar
odlad kärrmark	0.17 "
mossmark	1.43 "

Sammans 3.47 hektar.

Vattenaf- ledning:

Från dessa områden afinner vattnet genom små rännilar, hvilka föra helt obetydligt med vatten. Afloppsdikeyna äro förlagda i dessa rännilars sträckning och hapa med afseende till vattenmängd, lutningsförhållanden, jordarter och ändamålet med dikningen föreslagits erhålla ett djup af 1-1.20 m. bottenbredd 0.30 m. och slänt 1:1. Vågtrummar erhålla en genomgångsöppning af 0.6 x 0.6 m.

Förhållande

Något sådant fall, som borde föranleda

sin sökande af tiustånd från det allmän- tiel det all-
nas sida, föreligger icke. Vägarna, som berö- männas.
ras af dikningen, äro enskilda.

Å plankartan öfver sankmarkerna äro Ritningar:
afloppsdikeynas läge utmärkta med træn-
ne parallella röda linier; punkterna mel-
tan dessa angifva afvägningspälarnes läge
och nummer. Å profiltritningarna öfver
afloppsdikeynas sträckning är bottenlä-
get utmärkt medelst en svart linie med
röd understrykning och dikesdjupet på-
skrifvet vid hvarje afvägningspunkt.

Öfrigt äro erforderliga mått intagna
i särskild gräfningslista.

Ritning till krumor för ägovägar utvi-
sa byggnadssätt och nödiga mått.

Kostnaden för dikningsarbetet och för Kostnad:
tvänne ägovägstummor är beräknad till 1070:- kr.
samt för undersökning och förslag " 23:- "
tillsammans 1093:- kr.

Med dikningen afses närmast att möj- Ändamål
liggöra kärrmarkens uppodling. En mindre och nytta:
del, 0.17 hektar, har redan varit föremål för
odling men är otillfredsställande torrlagd.
Genom föreslagna dikningsåtgärder röner
denne del förbättring, som kan uppskat-
tas till 34:- kronors värde.

Arbetet bör kunna utföras under toppet Arbetsplan:
af trä å, och under första året diket A
upptagas för en beräknad kostnad af 600 kr.
samt förärrättningskostnader gäldas med 23' 623:-
och under andra året diket B
uppgrävas för en kostnad af: - 470:-
Summa kostnad kr. 1093:-

Utförande:

- Vid arbetenas utförande iakttages:
- att diken uppgrävas i noggrann öfverensstämmelse med fastställt plan;
 - att utskjutande stenar i slänterna icke få förekomma;
 - att den uppgräfda stenen och jorden lägges minst en $\frac{1}{2}$ - $\frac{3}{4}$ meter från dikekanterna och med en lutning mot dessa ej skarpare än diket slänt;
 - att öppningar för dagvattnet lämnas i jordsträngarna vid svankor i markytan och i öfrigt på minst hvar 30 meter samt
 - att vägtrummar byggas af kilad sten.

Underhåll:

Rensning af diken föreslages, då så erfordras, och skall fastställt bottenläge och slänt därvid uttagas. Ras och förskjutningar skola genast aflägsnas.

Statsbidrag:

Öhuru af ringa omfattning synes dock förslaget vara af beskaffenhet att kunna understödjas med statsmedel. När ändamålet med det samma är uppodling af till åker tjämlig mark, skulle en tredjedel af den beräknade kostnaden, med afdrag af värdet af förbättringen å redan odlad jord, kunna erhållas såsom statsbidrag från allmänna afdikningsanslaget, och detta bidrag i afundadt tal utgöra 350:- kronor.

Halmstad den 14 juli 1916.

E. B. Carlson

Statens landbruksingenjör.

Ägobeskrifning och arealuppgift
Risa ägare Johan Johansson

ägofigur	1,	kärr, delvis stenigt	hektar	0.78:-
"	2,	"	"	0.36.5
"	3,	mossa	"	1.43:-
"	4,	kärr, mossbundet trädbes.	"	0.41:-
"	5,	" odladt	"	0.17:-
"	6,	" stenigt	"	0.31.5
Summa hektar				3.47:-

Kostnadsförslag

Läge	Längd i meter.	Arbete, jordart m. m.	Antal	i kronor	Kostnad		Summa kostnad	
					kr.	ör.	kr.	ör.
<u>Diket A.</u>								
0-3+25	325	Dy- och torvfjord kubm.	270	0.40	108	—		
		Sten och grus "	210	1.50	315	—		
		Stor sten och grus "	20	2.50	50	—		
		Summa för ägovägen						
		vid 0+25, 0.6x0.6x3m. ent. ritning			70	—	543	—
<u>Diket B.</u>								
0-2+20	220	Dy- och torvfjord kubm.	130	0.40	52	—		
		Sten och grus "	110	1.50	165	—		
		Stor sten och grus "	40	2.50	100	—		
		Berg "	6	7.-	42	—		
		Summa för ägovägen vid						
		0+25, 0.6x0.6x3m. ent. ritning			70	—	429	—
		För oförutsedda fall m. m.						
		tillägges c 10%					98	—
		Oferföras kronor					1070	—

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
		Överförat					1070	-
		Förräkningskostnad enligt						
		arfordesräkning					23	-
		Summa kronor					1093	-

Avskrift. Vid arbetsplanens
Gräfningslista (Forts. efter Grävning. listan)

Gräfnings pålens nummer	Åskåda från föregående pål i meter	Djup i meter	Bottenbredd i meter	Daybredd i meter	Slänt	Anmärkingar
<u>Diket A.</u>						
0	-	-	0.30	-	1:1	Fixmärke, + i sten, c ^a 15 m.
+10	10	0.65	"	1.60	"	Söder om 0+15 m. = 5 m. över jämförelseplan
+25	15	1.-	"	2.30	"	Vid 0+25 m. bygges tunnna för
+40	15	1.-	"	2.30	"	ågorväg med 0.6 x 0.6 meters ge-
+70	30	1.20	"	2.70	"	nomgångsöppning och 3 m ² längd.
1	30	1.10	"	2.50	"	
+50	50	1.15	"	2.60	"	
2	50	1.20	"	2.70	"	
+60	60	1.20	"	2.70	"	
3	40	0.95	"	2.20	"	
+25	25	0.90	"	2.10	"	
<u>Diket B.</u>						
0	-	-	0	-	1:1	
+20	20	1.-	"	2.30	"	Vid 0+25 m. bygges vägtunnna =
+28	8	1.-	"	2.30	"	ofranstående.
+60	32	1.20	"	2.70	"	
1	40	1.-	"	2.30	"	
+50	50	1.-	"	2.30	"	Fixmärke, + i sten, c ^a 30 m. vä-
2	50	1.20	"	2.70	"	ster om 1+50 m. = 7.15 m. över jämfö-
+20	20	1.20	"	2.70	"	relseplanet.

Halmstad i juli 1916.

C. B. Carlsson.

Rätt afskrift, bekräftad
 C. B. Carlsson
 Länsmanskontoret

Fäststämmande har kostnaden beräknats till
för avdikningsarbetet kronor 1070:—
Förelagets upprättande " 23:—
Summa kronor 1093:—

Varas 1059:— kronor för den del av Förelagets
Vartus anslag beviljats.

Stockholm den 12 Maj 1917.

Olof Fredholm

f. f. Byrådirektör

På avskrift bekräftar:

E. Fimén P. Söderberg

Godkänt den 19 juli 1920

164/16

9110

Rapport

N. Landbruksstyrelsen
den 2 SEP. 1918

öfver afgräning af det förtägl, som öfver
utörkning inom Pisa gård i Gunnarso
Sveken. Årsobergs län; afgräningens verk-
ställt på Kungl. Landbruksstyrelsens
förrådande af år 1917.

Planen fastställd den 30 dec. 1916.

Kontrakt anslaget " 9 aug. 1917.

Statobryg: 350.- kronor från 1916 års all-
männa aförkningsanslag.

Termin för arbetenas fullbörande: 1 sept. 1921.

Vid denna dag verkställd afgräning
af arbetena för ifrågasvarande förtägl,
hafva de samman, med mindre afvikelse
på grund af påträffad - bry utöfver
det i förslaget angifna, utförts i öfver-
ensstämmelse med fastställda planen.
Arbetet förordas till godkännande.
När den 27 augusti 1918

H. Carlsson
Landbruksstyrelsen



Undertecknade får härmed på begäran
intyga att det utdiknings arbete på
hemmanet Nisa i Gunnarby sock. enligt
av Landtbruks ingenjören Herr E. B. Carlsson
uppgjort plan & kostnadsberäkning, av
Kung Maj:ts den 30 Dec 1916 fastställt,
n:o 7673. är av hemmanets ägare Johan
Johansson fullgjort.

Gunnarby den 25 Juli 1917

Alf Andersson

Värdeman

S. J. Svensson

Köptesgodeman

Risa Gunnarjö d 2-6-1920

Kung Landbruksstyrelsen
Stockholm

Enligt skrivelse av den 17 Maj
angående insändandet av original
ritningen rörande torrlägnings
företag å min gård Risa, får
jag meddela att jag ej har om-
skrifva ritning enär jag förut
insänt den enligt begäran jag
fick två ritningar och insänt
den båda den första min jag
ej antingen den sändes till Kung
Landbruksstyrelsen eller till Landt-
bruksingenjören, men den sist-
tror jag med säkerhet jag sände till



Landbruksingenjör Karlsson
i Halmstad, så att jag har ej flera
att insända

Högskolestyrelsen
Johan Johansson

Halmstad den 6 juni 1920

Herr Byrådsman² Kjellman Torstens
Hälsing

Risa : Gunnarss² H². Refors² L²

Den omtänksfulla originalritningens
för de handtegnade finnas icke hos mig.

Den af Johansson i hans bryf af den 2^{de} dennes
omrömdes ritningens, som han för sig har
tillställt mig, är sannolikt densamma,
som öfverlämnades mig från mig till
K. L² den 4 maj 1919 och hvilken jag
sedan icke fått till.

I september iföl tillställdes Johansson
mig L² öfverlämnade af den 27 maj 1919.
med anledning af hvilken jag en gång

tiuskerf komorn ² för att få ritning och
handlingar i saken, men hafes dessa ej
afhört.

Ritningen finnes väl ritningen i "Lutyp",
eller verk han Johanssons lätit den för-
komma eller han den kunnit best på
annat sätt.

Legationssekreteraren

O. Hareson

Till

Statens Lantbruksingenjör C.B. Carlsson,


Halmstad.

Med anledning av en från Eder hit inkommen rapport över verkställd avsyning av det företag, som avser utdikning inom Risa gård i Gunnarsjö socken och Alfsborgs län, vari angives att ovannämnda företag, med mindre avvikelser på grund av påträffat berg utöver det i företaget angivna, utförts i överensstämmelse med fastställda planen, får jag med översändande av rapporten härmed anmoda Eder att hit inkomma med kompletterande upplysningar i vad mån de avsedda avvikelserna föreligga.

Stockholm den 31 januari 1919.

copy

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:



De i rapporten omnämnda avvikelserna från den fastställda planen bestod däri, att på en viss sträcka af diket genom det tydligt belemnade området diket blifvit något grundare än planen anger till följd påträffade bergpartier. Då diket har en mycket skarp lutning, och marken under den sträcka, där berget påträffats,

blott utgöres af stening hogmark, samt då den
öfriga bergpartiet belägnas odlingsmarken
på grund af det storas fallat ä diktet
erhållen fördelningen förordningen, fastän di-
ket tillförlit grundare genom berget, än
flumen anger, kan det med förtaget af-
satta ändamålet ännu uppfyllt med det upp-
lägna diket.

Flare berget observeras vid undersök-
ningen, hade gifvits vid fördelats upp-
gjörande följande hänvisningar hertill, och dets-
profilen erhållit det utseende som det nu
utifrån diket anger.

Med denna anledning från jag skäl för-
tyga till förordningen af alltså godkännande

Helsingfors den 1 febr. 1919

O. H. Carlsson

9110/18

Till

Statens Lantbruksingeniör C.B. Carlson,

Halmstad.

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen i skrivelse den 31 januari 1919 anmodat Eder att hit inkomma med kompletterande upplysningar i vad mån de avvikelser föreligga, vilka i Eder rapport angående utdikningsföretaget Risa gård i Gunnarsjö socken och Älvsborgs län omnämnas, har Ni i skrivelse den 1 februari 1919 bland annat meddelat, att ifrågavarande avvikelser ligga däri, "att på en viss sträcka av diket genom det sydligast belägna området diket blivit något grundare än planen anger till följe ett påträffat bergparti". Då dessa upplysningar ej kunna anses vara tillräckliga, får jag härigenom ytterligare anmoda Eder att hit inkomma med fullständiga uppgifter angående de föreliggande avvikelserna.

Stockholm den 4 mars 1919.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

O. W. Bure

Jag trodde mig hafva tillräckligt tydligt klargjort afvikelsen och dess inverkan på det med företaget afsedda ändamålet. Eftersom det icke uppfyller sitt huvud för mine upplysningar icke anses tillräckligt, förde skälet

härmed bör meddelas mig för att kun
na ingå i ytterligare samråd i detta
ärende. Halmstad den 7 april 1919

C. Karlsson

Till
Kungl Landtmåkestyrrelsen.

Förledning af omstående sken-
vels öppnandes härmed den för förtaget
fastställda arbetsplanen. I profilritningen
öfver diket A finnes det anmärkta berg-
partiet angifvet som ett sträckadt fält
mellan 1+80 m och 2+60 m. Vid detta för öf-
fentliga afredda axelfigurer nr 2 erhållas nöj-
aktigt och förslagens förslagning, fastän
diket å nämnda sträcka icke erhållit
förslagsenligt djup, och mosteravståndet, fig 3,
icke af axelns i pådraget, kunde visas
att arbetet för ~~berget~~ diket upptaget
genom berget till djup enligt planen icke
kunne vara hvarken erforderliga eller tö-
nande.

Det vid 0+80 m påträffade och å ritningen
anmärkta berget har blifvit genomgräpat
och diket upptaget genom samma.

Öfver tagen del af planen torde den
samma tillställas behandlas.

Kalmar den 1 maj 1919
O. Carlsson

9110/18

Till

Statens Lantbruksingenjör C.B. Carlson,

H a l m s t a d.

Med anledning av Eder skrivelse av den 7 innevarande april angående utdikningsföretaget inom Risa gård i Gunnarsjö socken av Älvsborgs län, får jag härmed meddela, att de av Eder lämnade upplysningarna angående de från den för företaget fastställda planen gjorda avvikelserna ej kunna anses vara tillräckliga för att härstädes skall kunna avgöras, hurvida ärendet bör underställas Kungl. Maj:ts prövning för erhållande av ändring i den fastställda planen eller om företaget kan av Kungl. Styrelsen godkännas. Vare sig ärendet underställes Kungl. Maj:ts prövning eller Kungl. Styrelsen kommer att anse sig kunna godkänna företaget, skall anteckning om de gjorda avvikelserna införas i till ärendet hörande handlingar, vilket ej kan verkställas efter av Eder givna upplysningar. Med anledning härav får jag ytterligare anmoda Eder att snarast möjligt inkomma med kompletterande bestämda uppgifter om dels vad som ännu återstår av arbetet enligt förslaget och dels varest de gjorda avvikelserna föreligga.

Till ärendet hörande rapport bifogas i avskrift.

Stockholm den 12 april 1919.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

E. H. C. Öve

Rita införd 19/4 1919

Pisa Gummarsjö d 30-4-19

Landbruksingenjören
Herr E B Carlsson
Halmstad

Sänder härmed karten
öfver min utdikning en-
ligt skrivelsen, och vörö
jag tackarna om Tit
försökte att jag kunde
utföra bidraget,
och torde karten till
mig återändas

Högaktningfullt
Johan Johansson

19
KUPONG.

(Bör av adressaten fränskljas
och behållas.)

Anvisningsbeloppet
med siffror:

— kronor 50 öre

Avsändarens
namn och adress:

Johan Johans
son Risa
Gunnarström

Avsändningsdag

Meddelande till adressaten:

Till stämpel
enligt brev
i handling
D: nr
9110/18