



Akt nr:

P-E1a-0215

AU\$P-E1a-0215

48

P

1-0215

D-220
Inkom till

2902

K. Lantbruksstyrelsen

den 19 FEB. 1917

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Maj:t den 13 oktober 1916
i och för utdikning av sankar marker, tillhörande 3/32 mantal Övre Höghult i Öxabäcks socken av

ÄLVSBORGS LÄN

~~län~~, enligt en av Lantbruksingeniören C.B. Carlson
upprättad, av Kungl. Maj:t fastställd plan med därtill hörande kostnadsförslag, i nåder beviljat ett anslag utan återbetalningsskyldighet av Ettusenfyrahundra femtio
(1450:-) kronor att utgå från allmänna

avdikningsanslaget för år 1916, varav hela beloppet skall utgå från den för endast frostminskning avsedda delen av anslaget, så, och i enlighet med Riksdagens för dylikt anslags åtnjutande givna, av Kungl. Maj:t gillade föreskrifter, har undertecknad enligt bilagda protokoll av den
av vederbörande intressenter valda arbetsstyrelse förtroende
män i och för detta företag med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt, varigenom vi för egen del samt å vederbörande intressenters i arbetsföretaget vägnar åtaga och förbinda oss: jag åtager och förbin-

der mig:

§ 1.

Att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med de ändringar däri, vilka kunna varda av Kungl. Maj:t eller Kungl. Lantbruksstyrelsen medgivna,

att vid företagets utförande underkasta ^{mig} ~~oss~~ alla de villkor och den kontroll, som av Kungl. Maj:t eller Kungl. Lantbruksstyrelsen prövas lämpliga och nödiga, samt att gälda alla de av statsmedel icke utgående kostnader, som härav kunna förorsakas,

att påbörja företaget före den 1 juni 1917

att fullborda detsamma senast den 1 september 1920

155
16

att genom egna kontanta tillskott, materialier, arbete eller andra bidrag utgöra vad utöver statsbidraget kan erfordras för företagets fullbordande,

samt att vederbörligen underhålla de utförda arbetena, intill dess sådan underhållsskyldighet kan vara andra i laga ordning ålagd, eller ^{jag} ~~vi~~ från underhållsskyldigheten befriats.

§ 2.

Att i händelse avvikelse, utan därtill erhållen vederbörlig tillåtelse, skett från den fastställda arbetsplanen,

eller arbetet, utan av Kungl. Lantbruksstyrelsen medgivit anstånd med detsamma utförande, icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid,

låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av anslaget samt återfordra vad därav uppburits, att på en gång eller successivt till Kungl. Statskontoret inbetalas inom den tid, som bestämmes av Kungl. Maj:t eller Riksdagen; och ~~skola vi~~ ^{skall jag} sålunda lyftade och återburna medel jämväl erlagga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker.

§ 3.

Att för den tjänsteman, som av Kungl. Lantbruksstyrelsen förordnas att å arbetet verkställa besiktning, uppvisa den gillade planen med därtill hörande plan- och profilritningar jämte de räkenskaper, vilka ~~vi~~ ^{jag skall} föra över företaget, samt det eller de kontrakt om arbetets övertagande på entreprenad till vissa delar eller i dess helhet, som möjligen avslutats, ävensom att till Kungl. Lantbruksstyrelsen avlämna uppgift å den person, åt vilken ledningen av arbetets utförande uppdragits.

§ 4.

^{mig} ~~oss~~ Att i fråga om terminerna för anslagets lyftning, i mån av arbetets fortgång, ställa till efterrättelse, vad Kungl. Lantbruksstyrelsen därom må bestämma; och skall, såvida icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av anslaget inestå i Kungl. Statskontoret, intill dess arbetet är vederbörligen avsynat och godkänt.

§ 5.

Att vid avslutande av detta kontrakt överlämna till Kungl. Lantbruksstyrelsen, för att i dess arkiv förvaras, bestyrkt kopia av de gillade ritningarna för arbetet och bestyrkta avskrifter av därtill hörande godkända betänkande och kostnadsförslag, ävensom att, därest någon avvikelse under arbetets utförande med vederbörlig tillåtelse vidtagits, innan sista delen av anslaget lyftes överlämna till Kungl. Lantbruksstyrelsen fullständig beskrivning jämte ritning, utvisande huru arbetet i följd av denna avvikelse utförts.

§ 6.

Att, om verkliga kostnaden för arbetets utförande befinnes understiga den beräknade av vederbörande myndighet granskade och godkända kostnaden **Tvåtusenniohundranio (2909)** kronor **33** öre, medgiva att det beviljade statsbidraget skall minskas med så stor del av den ifrågavarande besparingen, som det beviljade statsbidraget utgjort av den beräknade kostnadssumman, ävensom att, därest arbetet ej på entreprenad verkställs, föra räkenskaperna på sådant sätt, att den verkliga kostnaden för företaget må kunna säkert uppskattas.

§ 7.

Att bestrida eller gottgöra alla kostnader utan undantag, av vad namn de vara må, som i följd av detta anslag föranledas för Kungl. Statskontoret.

§ 8.

Att för fullgörande av detta kontrakt ävensom för lyftade statsmedlens återbäring, i fall mot kontraktet brytes, ställa sådan säkerhet, som av Kungl. Lantbruksstyrelsen godkännes. Till yttermera visso äro härav två lika lydande exemplar upprättade, som skedde i

Hoghus den *5 Februari* 1917

Anders Magnus Björsson

Att *Anders Magnus Björsson*

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt intyga som ovan.

Wiktor Anderson

adress: *Knapasjö Nyöbäck*

E. Edvin Andersson

adress: *Knapasjö Nyöbäck*

Med stöd av Kungl. brevet den *13 oktober*
1916 antager Kungl. Lantbruksstyrelsen, å
Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta kon-
trakt. Stockholm den *14 april* 1917.

E. Thulin

Olof Fredriksson

P

1-0215



Förhöj den af Kungl. Majest den 13 Oktober
1916 fastställt arbetsplanen.

Stockholm den 20 januari 1917

Wilhelm Hack

Olof Furuhöj

Medlemmar:


L. Edin, Furuhöj

Handlingar

angående utdikning af sankta
marker inom Höghult
i Ålabäcks socken, Ålsborgs län.

Afskrift.

Öfversiktskarta.



1:100000.

Betänkande.

angående utdikning af sankmarker inom Höghult i Årabäcks socken, Älfsborgs län.

Läge:

Den trakt, om hvars utdikning här är fråga, utgör en del af ett mosskomplex inom Höghults by, belägen omkring 5 kilometer västerut från Övertida station på Falkenbergs-Limmareds järnväg. Det å vidstående översiktskarta med röd färg utmärkta fältet angiver sanktraktes ungefärliga läge och utsträckning.

Jordmån och vätklighet:

Området är en typisk högmossa med synnerligen oförmultnad hvitmossa till stort djup samt bevuxen med mossor och ljung. Östra delen är bevuxen med gran och barr; i öfrigt finnas blott gläsa martallar.

Areal:

Utdikningsområdet innefattar en areal af 34.815 hektar.

Vattenaf- ledning:

Vattnet från detsamma afinner österut i en mindre rännil, och kan med förefintliga skarpa farförhållanden i östra delen af mossen vattnet släppas vid gränsen af sökaudens mark utan att gräfning behöfver förekomma på gränsens ägor.

Det vatten, som söker sig väg till sagda rännil kommer uteslutande från själva mosstrakten och angränsande fastmark.

Nederbödsområdet är helt ringa och någon betydande vattenmängd därför ej att räkna med. Dikens dimensioner hafva föreslagits med hänsyn till torpens

djup, dess och de fasta jordarternas beskaffenhet samt till ändamålet med dikningen.

Slufvudafloppet, som framgår genom mera lös, vattendränkt mark har sålunda funnits böra erhålla ett djup af 1.60 à 1.70 m., en bottenbredd af 0.50 m. och slänt 1:1. Genom den fasta mossstorven har föreslagits diken med slänt 1:0.75 och djup och bottenbredd lika med aflopps diket. Laggdiken hafva erhållit ett djup af 0.5-1.20 meter, bottenbredd 0.30 meter, slänt 1:1.

Något så beskaffadt fall, hvarom förmåles Företaget i i Kungl. Kungöfvelsen angående vissa villkor förhållande för tillstånd från det allmännas sida, fö- till det all-religger icke, och hinder mot företagets ut- männas: förande torde för den skull icke möta

Kostnaden för dikningsarbetena är be- Kostnad: räknad till _____ kr. 2'850:- ;

för undersökning och förelagets upprättande belöper sig kostnaden till kr. 59:33

Summa kostnad kronor 2'909:33

Utdikningen af mossstrakten ifråga har ändamål till ändamål att minska frostländigheten, och till hvilken mossen i dess sanka tillstånd nyttas: förmånas vara en bidragande orsak. Genom dikningen kan och förväntas att skog så småningom uppväxer i kanterna af mossen och bildar ett skyddsbälte mellan de odlade ågorna och mossen.

Karta öfver mossmarksområdet är uppgjörd, och finnas å denna lägst af till uppgräfning föreslagna diken utmärkt med tvänne jämnloppande röda linier; Ritningar:

punkterna mellan dessa angifva jämte vidskrifna siffror afvägningspålarnes läge och nummer.

Öfver dikesträckningarna äro profilirningar upprättade, utvisande fallförhållanden, jordslag - torf med brun färg, sten och gus med gul - blifvande bottenlägen: svart streck med röd understrykning, samt dikesdjup; bottenbredder och slänter finnas påskrifvade särskilda dikesträckorna. Öfver finnas erforderliga gräfningsmått uppgifva i särskild gräfningslista.

Öfver kumma för ågroväg och broar för öfverfart äro ritningar gjorda, hvilka utvisa nödiga dimensioner och mått.

Arbetsplan:

Företaget torde kunna genomföras under loppet af tre år och arbetena fördelas på dessa år sålunda:

<u>1^e året:</u>	dikesträckan	A-B-C	för en kostnad af kr	} 1430:--
"	"	D-B	" " " "	
"	"	K-F	" " " "	
				59:33

samt förräkningskostnaderna gäldas med

<u>2^e året:</u>	dikesträckan	E-F-G	för en kostnad af kr	} 760:--
"	"	a	" " " "	
"	"	b	" " " "	
<u>3^e året:</u>	"	H-I	" " " "	} 660:--
"	"	c	" " " "	

Summa kostnad kr: 2909:33

Utförande:

Vid arbetenas utförande iakttages:

att den uppgräfvda dikejorden lägges minst en 1.-/ meter från dikekanterna med en lutning mot dessa ej skarpare än dikets egen slänt;

att öppningar i jordskrängarne anordnas vid svankor i markytan och i öfrigt på minst hvar 30 meter, så att dagrattuset kan fixt nedrinna i diken, samt

att mureman bygges af kilad sten och broarne af vinterhuggat virke utan nämnvärda vankaster.

Dikena skola för framtiden underhållas Underhåll: och skola bottenläggas och slänter därvid uttagas enligt det fastställda förslaget. Ras och förskjutningar skola oförbördat aflägsnas.

Sitt ledning vid arbetenas kontrollering Filpunkter: äro fixmärken i form af trianglar (Δ) inbyggna i jordfasta stenar samt sitt läge och höjd angifna å plan-, respektive profilritningar.

Förslaget, som synes väl värdt att Statsbidrag: komma till utförande, är med afseende till ändamålet med detsamma, fröhländighetens minskande, att hänföra till sådant, hvartill bidrag från allmänna afdelningsanslaget, motsvarande halva kostnaden för förslaget, skulle kunna påräknas. När kostnaden, inberäknadt för rättningsarfodet, är beräknad till 2 909:33 kronor skulle alltså statsbidraget kunna utgöra i afundadt bel 1 450 kronor.

Detta betänkande åtföljes af:

Plan- och profilritningar i ett blad, Översiktskarta, Ågobeskrifning och arealuppgift, kostnadsförslag, gräfningslista och arfodesräkning.

Halmstad i juni 1916.

C. B. Carlson

Statens landbruksingenjör.

Handlingar m. m.

Ägobeskrifning och arealuppgift öfver sankmarker inom Högshult i Alabäckes socken, Älfsborgs län.

Listera	Mantal	Ägofigurer	Stemman, ägare jämte ägobeskrifning	Areal		Summa areal	
				kar	ar	kar	ar
A			<u>Högshult, A. M. Boijesson</u>				
		1	mosse	1	83.5		
		2	hagmark		12-		
		3	mosslagg		23-		
		4	di, hädberusen		34-		
B		5	mosse	24	79-	26	99.5
			<u>Högshult, Carl Bengtsson</u>				
		6	mosse	7	69		
		7	di		13	7	82-
			Summa			34	81.5
Halmstad i juni 1916. C. B. Carlsson							
+ för afdelnings arbetet				Kronor	2850-		
. för släppts upprättande				"	59 33		
Summa Kronor					2909 33		
Storköpen den 20 januari 1917							
Olof Lindholm							
A. J. Byrander							

Kostnadsförslag till utdikning af sankta
marker inom Högskult i Åkåbäcks socken, Ålps-
borgs län.

Dikes- sträcka	Läge	Afstånd i meter.	Arbete, jordart m. m.	Antal	i kronor	Kostnad		Summa kostnad	
						kr.	ö.	kr.	ö.
A-B-C	0+23-2+76	253.5	mosstorf kubm.	350	0.40	140	-		
			sten och grus "	70	1.50	105	-		
			Summa för ågoräjä vid 0+54 m.						
			3 m. lång, 0.8 x 0.8 m. genomgångs- öppning, ent. ritning st.	1		75	-	320	-
D-B	3-5+7	204	mosstorf kubm.	400	0.40	-	-	160	-
E-F-G	6-10+36	436	d: ngt grus & sten "	1000	0.40	-	-	400	-
H-I	11-15+27	427	d: "	1100	0.40	440	-		
			Ågobro af trä vid 12+48 m. 3 m. bred enligt ritning st.	1	-	50	-	490	-
K-F	16-21+45	544.5	mosstorf, ngt trä & rötter kubm.	1560	0.45	702	-		
			sten och grus	30	1.50	45	-		
			berg	1	10	10	-		
			Ågobro af trä vid 19+21 m. enligt ritning st.	1		50	-	807	-
a		175	torfjord, ngt sten och grus kubm.	230	0.50	-	-	115	-
b		320	" "	350	0.50	-	-	175	-
c		245	mosstorf "	320	0.35	-	-	112	-
			För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m. m. tilläggas c. 10%					271	-
			Summa kronor					2850	-
			Skalustad i juni 1916 C. B. Carlson						
			Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för förslaget beräknats till * (forts. se föregående sida)						

Gräfningslista för utdikning af sankta marker inom Högskult i Alabäckes socken, Älfsborgs län.

Gräfnings- pöles nummer	Afstånd från före- gående pöle i meter	Dikets:				Anmärkingar
		Djup i meter	Bottenbredd i meter	Dagbredd i meter	Slänt	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
<u>Diket A-B-C</u>						
0+23	—	—	0.30	—	1:1-	Filmärke (A) i sten 15 m. nordväst
+50	27	0.90	"	2.10	"	om 0+30 = 6.- m. öfver jämförelseplanet.
+72	22	1.50	"	3.30	"	Vid 0+54 m. bygges kumma för ågo-
+80	8	0.95	"	2.20	"	våg med 0.8×0.8 m. genomgångs-
1	20	1.05	"	2.40	"	öppning och 3. m. lång
+5.5	5.5	1.-	"	2.30	"	
+39	33.5	1.20	"	2.70	"	
+60	21	1.55	"	3.40	"	
+72	12	1.50	"	3.30	"	
2	28	1.30	"	2.25	1:0.75	
+40	40	1.50	"	2.55	"	
+76.5	36.5	1.15	"	2.03	"	
<u>Diket D-B.</u>						
3	—	1.20	0.30	2.70	1:1-	
+40	40	1.60	"	3.50	"	
+57	17	1.20	"	2.70	"	
4	43	1.20	"	2.70	"	
+46	46	1.20	"	2.70	"	
+70	24	1.30	"	2.90	"	
+90	20	0.90	"	2.10	"	
5+4	14	1.-	"	2.30	"	
<u>Diket E-F-G.</u>						
6	—	1.-	0.30	2.30	1:1	Filmärke (A) i sten 25 m. sydöst om
+30	30	1.05	"	2.40	"	6.- = 12.- m. öfver jämförelseplanet.

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
6+70	40	1.35	0.30	3.00	1:1	
+86	16	1.50	"	3.30	"	
			0.50	2.75	1:0.75	
7	14	1.45	"	2.68	"	
+30	30	1.45	"	2.68	"	
+60	30	1.55	"	2.83	"	
+99	39	1.55	"	2.83	"	
8+40	41	1.55	"	2.83	"	
+70	30	1.55	"	2.83	"	
9	30	1.50	"	2.75	"	
+50	50	1.55	"	2.83	"	
10	50	1.35	"	2.53	"	
+36	36	1.35	"	2.53	"	
<u>Diket H-I</u>						
11	-	1.50	0.50	2.75	1:0.75	
+40	40	1.70	"	3.05	"	
+70	30	1.90	"	3.35	"	
12	30	1.80	"	3.20	"	Agobro af tra via 12+48 m. 3 m. tred, culigt ritning.
+50	50	1.60	"	2.90	"	
13	50	1.40	"	2.60	"	
+50	50	1.50	"	2.75	"	
14	50	1.50	"	2.75	"	
+50	50	1.50	"	2.75	"	
+80	30	1.50	"	2.75	"	
15+27	47	0.55	"	1.33	"	
<u>Diket K-F</u>						
16	-	0.65	0.50	1.80	1:1	
+20	20	0.90	"	2.30	"	
+41	21	1.-	"	2.50	"	
+60	19	0.50	"	1.50	"	
+97	37	1.20	"	2.90	"	
17+20	23	1.30	"	3.10	"	
+43	23	1.10	"	2.70	"	

[illegible]

Arfvoresräkning

för undersökning och förslag till utdikning af
sanka marker inom Höghult i Alabäckes
socken, Älfsborgs län.

Undersökning, mätning och afvägning: 2 dagar	kr. 9.-
Plankarta: 34.815 kar à kr. 0.25 =	" 8.70
Plankartans uträkning: 34.815 kar à 0.15 =	" 5.22
Profiliritningar med kostnadsförslag 1865 lm à 7.000	" 13.06
Kostnadsberäkning för oprofilerade diken 740 lm à $\frac{2.50}{1000}$	" 1.85
Ritningar till vägtrumma och broar	" 6.-
Betänkande med översiktskarta	" 13.-
Gräfningslista	" 2.50
Summa kronor	59.33

Halmstad den 17 juni 1916.

Kvitteras:

C. B. Carlsson

Rätt afskrif, bezeugar:

C. B. Carlsson
Statens landbruksingenjör²

Räkning
 i kopier af ritningar och afskrift af
 handlingar angående utdikning af sausa
 marker inom Höghult i Skånska län,
 Älsborgs län.

Kopier af plankarta $34.815 \times \frac{0.25}{0.75} =$ kr. 6.53

D² . profilritningar $1865 \times \frac{0.15}{1.00} =$ " 8.39

D³ . kvadreringar " 3 -

Afskrift af handlingar : 2.5 ark à 1.25 = " 3.13

Översiktskarta: 2.50

Summa kronor. 23.55

Halnstad den 17 juni 1916

Rutten:

C. Carlsson

Besvis

angående verkställt avseende jämlikt Kungl. Landbruksstyrelsens förordnande den 18 juli 1922 av det vattenavlednings- och avdikningsarbete som avser utdikning av sanka marken, tillhörande 3/32 marken Övre Håghult i Örsbäckes socken av Mösborgs län.

Planen fastställt den 13 oktober 1916.

Statens betald: statshjälp utan återbetalnings skyldighet av ettusen fyrahundra sextio (1.450) kronor att utgå från allmänna avdikningsanslaget för år 1916.

Kontrakt om arbetets utförande antaget den 14 april 1917.

Fastställt arbetstid till den 1 september 1920.

Förlängd arbetstid till den 1 sept. 1921 resp. 1 sept. 1922.

Med den av undertecknad i september förtagna avseende av ovan angivna företag har ötsamma befunnits utfört i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen, varan ötsamma förordas till godkännande.

Kartstad den 9 oktober 1922.

Klas Westberg
statens e. landbruksingenjör.



Anskrift:

a. a.

D. 92
Såsom till

1922³⁰

St. Sandström

Den 13 DEC 1922

Besvis

angående rektifierad avgränsning jämte Kungl. Lantbruksstyrelsens förordnande den 18 juli 1922 av det vattenavlednings- och avdikningsarbete, som äroer utdikning av sänka marken till hörsande 32 mantal Övre Kåphult i Krabäcks socken av Åsboborgs län.

Plansen fastställd den 13 oktober 1916.

Statsunderstöds: statsbidrag utan återbetalningskyldighet av ettusen fyrahundra femtio (1.450) kronor att utgå från allmänna avdikningsanslaget för år 1916.

godk

Kontrakt om arbetets utförande antaget den 14 april 1917.

Fastställd arbetstid till den 1 september 1920.

Förlängd arbetstid till den 1 sept. 1921 resp. 1 sept. 1922.

Med den av undereskand i september företagna avgränsningen av ovan angivna företag har Statskommun befunnit utfört i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen, vad som Statskommun förordas till godkännande.

Karlstad den 9 oktober 1922.

Klas Westling
statens e. lantbruksingenjör

Stpf.

Nidius
ex officio
Klas Westling

a. a.

155
16

18782

Inkom till

K. Lantbruksstyrelsen

den 31 DEC. 1921

6; bevis

Rapport.

~~Bevis~~

över verkställd avsyning av vattenavlednings- och avdikningsarbete enligt förordnande av Kungl. Lantbruksstyrelsen den 22 juni 1921

angående det företag, som avser utdikning av sankta marker länande 3/32 mtl. Övre Höghult i Öxabäcks socken av Sjöborgs län.

Planen fastställd den 15 okt. 1916

Ändring däri medgiven av

den 19

Statsunderstöd:

statsbidrag utan återbetalningsskyldighet av 19 16 års anslag, allm. ansl. ansl.,
1450 kr.

lån av 19 års odlingslånefond kr.

Kontrakt om arbetets utförande antaget den 14 april 1917

Fastställd arbetstid till den 1 sept. 1920

Förlängd arbetstid till den 1 sept. 1921 medg till 1/2 24

medgiven av Kgl. Lantbr. Styr. den 9 aug. 1920

Vid den av undertecknad den 6 okt. 1921 verkställd avsyning av ovan angivna arbete har detsamma befunnits icke vara utfört i överensstämmelse

med den slutligen fastställda arbetsplanen, ~~varför företaget i sin helhet förordas till godkännande.~~

Sentliga diken hade blivit upptagna utom sträckan 3-3+40 av diket B-D.

Såvälte befunns att en sträcka av omkring 50 mtl. av diket c, närmast diket H-I icke blivit upptagna till fullt de förskrivna

dimensionerna samt att den vid pkt 12+48

å diket H-I förskrivna bron icke blivit uppförd. Beträffande de upptagna di-

kena må anföras, att desamma på grund

av jordbrukens låsa beskaffenhet i allmänhet
fordra rensning. Diket H-7 var därjämte
sammanspressat högt avsnärt och erfordrar
utan rensning även utvidgning.

Förtäring av arbetstiden skulle kunna
än begränsas till den 1 sept. 1922.

J. Wallin

P. M.

D. N:o 11114
19

för utbekommande av statsbidrag

Titel: Utd. av sankta marker tillh. $\frac{3}{32}$
mtl. Öore Högkulle i Ålabäcksr. av
Östbores län

Ärb. plan: 13/10 1916.

Kontrakt: 14/4 1917.

Börjas: —

Fullbordas: 1/9 1920.

Anslag: 1.450. —.

Län:

Beräkn. kostn.: 2.909: 33.

Uttag: 400. — den 14/4 17.

Utfört arbete enligt Carlson den 24/10 1919.

2002,33 kr. = ~ %

1000. —
400
600. —

Tillstyrkes till utbetalning ~~län~~ ~~kr.~~
anslag 600. — kr.

Stockholm den 17/11 1919
M. W.

155
16

D. No 1114

Inkom till

H. Landbrukstillsynen

den 28 OKT. 1919

Bevis

Vid denna dag verkställd besiktning af arbeten för det förtägl som äger utvärkning af sa-
ka marken till Höghult. Oxelundas sockna
Mylorps län, hvilket förtägl skall utvär-
kas enligt af Lantb.-bladet den 13 oktober 1916 för-
ställt plan och med bevis för allmänna af-
delningsunderlaget till belopp af 1850 kronor,
har befunnits att redovisande Disponenten
har blifvit uppgjorde, nämligen:

Vid planens fastslagna
beräknad kostnad:

A-B-C medryttningar	kr. 320 -
E-F-G.	" 400 -
K-F. (vidlagg bygg)	" 757. -
a	" 115 -
b	" 175. -
10% tillägg	" 176 -
Förvaltningskostnad	" 59. 33.

Samma belopp: 2002.33

Höghult den 24 oktober 1919.

O. Karlson

Statens landtbrukssingenör.



Som arbetslösa vid utövande af utvinn-
ning af sankt marker, linboar. 782 vult. Ofte
slutet i Oxabäck socken af Skerfbergs Län
kommer iuvetbecknas såsom en deligare i
grubafet af fjärf yngre om leuare
af nämnda arbetsgrubaf.

Slutet den 5 Febr. 1917

Anders Magnus Beijersson

Att arbetet med det vattenlednings-
och afskningsföretag, som gäver utdikning af
samma marker, tillhörande 3/32 mll. Öfr. Höghuset
i Oxabäckes socken af Skövde län lii. länets
företag Kungl. Maj:ts den 13 Okt. 1916 anvisas
anlag från allmänna afskningsanlaget.
Blijvit gräbojät i det an hets diket H. - F.
Blijvit gräbojät om 300 metu där af funt färdiga
det varden karmus inbyggat.

Oxabäck den 6. Feb 1917.

A. P. Andersson
Komm. St. Öfr.

Bevismas:

C. Edv. Andersson
Kommisjär Oxabäck