




Akt nr:

P-E1a-0246

AU\$P-E1a-0246

P 1-6246



65

P

1•0246

D. 90 7552

Inkom till

K. Lantbruksstyrelsen

den 12 JUNI 1920

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Maj:t den 30 april 1920 för
torrläggning och odling av mark till Brushed i Broddarps socken
av

ÄLVSBORGS LÄN,

ej mindre fastställt en av Statens Lantbruksingenjör C.B. Carlson
den 3 december 1919 upprättad plan med därtill hörande kostnadsförslag, än även
beviljat dels lån med femtusensexhundrasextio / 5.660:-/
kronor att utgå från 1920 års odlingslånefond och dels statsbidrag utan återbetalnings-
skyldighet med tvåtusenåttahundratrettio / 2.830:-/
kronor att utgå från allmänna avdiktningensanslaget för år
1920, varav hela beloppet kronor utgå från den för endast
frostminskning avsedda delen av förenämnda anslag, ha *vi* undertecknad, som enligt
företett protokoll, hållet den
~~av vederbörande intressenter utsetts till arbetsstyrelse~~ ~~förtroendemen~~ ~~för företaget~~
under iakttagande av gällande författningar i ämnet och av Kungl. Maj:t särskilt med-
delade bestämmelser, med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans väg-
nar, avslutat följande kontrakt, varigenom *vi* för egen del samt ~~å vederbörande intres-~~
~~sents vägnar~~ *vi* åtaga oss och förbinda oss:

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den fastställda arbets-
planen med de ändringar, varom Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen efter framställning
må förordna,

145,187
20

att vid företagets utförande underkastar ^{ang}~~sig~~_{oss} alla de villkor och den kontroll, som av Kungl. Maj:t eller Kungl. Lantbruksstyrelsen prövas lämpliga och nödiga, samt att gälda alla de av statsmedel icke utgående kostnader, som härav kunna förorsakas,

att påbörja vattenavlednings- och avdikningsarbetena före den 1 juli 1920 ,

att fullborda samma arbeten senast den 1 september 1922 ,

att fullborda odlingsarbetet senast den 1 september 1925 ,

att genom egna kontanta tillskott, materialier, arbete eller på annat sätt bestrida vad utöver för ändamålet tillgängliga statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande,

att vederbörligen underhålla de utförda arbetena, vad angår den vattenavledning och avdikning, vartill odlingslån beviljats, så länge någon del av lånet återstår ogulden, samt beträffande den vattenavledning och avdikning, vartill statsbidrag utan återbetalnings-skyldighet beviljats, intill dess sådan underhållsskyldighet kan vara andra i laga ordning ålagd, eller ^{ang}~~sig~~_{oss} från underhållsskyldigheten befriats;

2:o) att i händelse ~~av~~ avvikelse, utan därtill erhållen vederbörlig tillåtelse, skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke inom därför bestämd tid fullbordats, utan att anstånd med detsammas utförande medgivits av Lantbruksstyrelsen, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit för lånet ställd, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedel samt att återfordra vad därav uppburits — beträffande lånet dock endast därest detta icke redan blivit fördelat på vederbörande fastigheter och antecknat i jordeboken — att på en gång eller efter hand inbetalas till statskontoret inom den tid, som bestämmes av Kungl. Maj:t ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel jämväl erlagga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen, till dess återbetalning sker;

3:o) att för den tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet, uppvisa den för företaget fastställda planen med därtill hörande betänkande jämte plan- och profilritningar;

4:o) att ifråga om terminerna för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång ställa ^{ang}~~sig~~_{oss} till efterrättelse Lantbruksstyrelsens därutinnan meddelade bestämmelser, och skall, därest icke Kungl. Maj:t, med avseende å särskilda förhållanden, prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsmedlen innestå i Statskontoret, intill dess vattenavlednings- och avdikningsarbetena äro vederbörligen avsynade och godkända;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till styrelsen överlämna bestyrkt kopia av de gillade ritningarna för arbetet samt bestyrkta avskrifter av därtill hörande godkänt betänkande och kostnadsförslag, ävensom att, därest någon avvikelse från den fastställda planen under arbetets utförande med vederbörlig tillåtelse vidtagits, innan sista delen av statsbidraget lyftes till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning, utvisande huru arbetet i följd av dylik avvikelse utförts;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader, av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av de för företaget erhållna statsmedel föranletts Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom vid kontraktsbrott för återbäring av lyftat statsbidrag, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes,

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Beurked den 5^{te} juni 1920

Adolf Aufhäuser - gave tree $\frac{1}{2}$ painted Brushed

Att. Adolf Anderson i Brushed

Axel Hjortman

Maria Osh

Adress:

Braddarp

Adress :

Brodday

Med stöd av Kungl. brevet den 30 april
1920 antager Kungl. Lantbruksstyrelsen, å
Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta kon-
trakt. Stockholm den 22 juni 1920.

Edw. C. Birge Albert Smith
Fond du Lac

Afskrift:

Tillhör den av Kungl. Maj:ti den 30 april 1920
fastställda arbetsplanen

Stockholm den 25 maj 1920
E. Willh. Rowe Curt Bjurstedt Albert Smith
Föredragande.

Afskrift.


Kungl. Lantbruksstyrelsen har denna dag dels medgivit, att utan hinder för företagets godkännande den å sträckan 2+71 - C föreskrivna skyddsvallen må uteslutas ur den fastställda arbetsplanen, dels ock föreskrivit, att till företaget beviljade statsunderstöd skola minskas, statsbidraget från 2,830 kronor till 2.550 kronor och lånet från 5,660 kronor till 5.100 kronor. Stockholm den 7 april 1925.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Albert Smith.

Rätt avskrivet betygar
C. Åkerdahl

Opresnikto kanta



1:100.000.

Beläggande

angående förläggning och odling af mark till
egendomen Bushed i Broddåys socken, Sjöbo
län.

Läge:

Bushed är beläget ca 2 kilometer söder om
Broddåys kyrka och 15-16 kilometer västerut från
Grädet station i Västra centralbanan. Det område,
om hvar förläggning och odling fråga är, utgör
en del af ett sankmarkerområde utmed Lidan och
på dess östra sida och finnes på vidstående ofor-
skotts-karta utmärkt med grön färg.

Beskrifning:

Sankmarkerområdet utgöres till oförsvärande
del af kärrmark med väl mullnad grästoft af
0.8-1.2 meters djup på vand. En mindre del består
af mossigt till ansenligt djupa.

Area:

Kärrmarken omfattas en area af 10.18 hektar
och mossmarken " " " 3.69 "

Tillsammans 13.87 hektar

Vattenafledning:

Detta område, som står under inflytande af
Lidans vattenstånd samt tillika under däm-
ningsinverkan från Busheds terracedam, ,
fordrar för sin förläggning i första hand ett af-
lopp förbi nämnda damm samt en skydds-
vall till förhindrande af översvämning från Li-
dars vatten, hvarjämte afledningsdiken för afvri-
dande af nedströmsvattnet behöfver upplägas
genom området.

Förslag till vattenafledningen jämte erforder-
lig skyddsvall har efter undersökning blifvit upp-
rättadt och föreligger i ett blad plan- och ett
blad profil- och sectionsritningar, hvilka ritningar
utöfva planen nivå och djupförhållanden till mar-
ken jämte taget af diken och skyddsvall; profil-

och rektionerutningarne ledningsförhållanden samt diken och vallens stödte och form.

Den vattenmängd, kufvdaflöppet har att af-
föra är relativt obetydlig, så vatten från mindre
än 100 hektar nederbudsområde skall tillfinner
deltamma. Beträffande vatten ansluter sig
denna till en befintlig dammarm och kulle som
om terrängen, sträcker sig utmed aflopps diket
och vidra aflednings diket upptill högre belägen
mark i öster.

Förslaget är så uppgett att arbetena utfri-
da enligt deltamma gifra möjlighet till möjlig-
tig förvägning af sankmarksområdet för åker-
kultur samt skydd mot vatten i sidan

Att de i plantkartan upprägnas jämförerna Odling och
lämpa sig nr 1, 3 och 4 om tillsammans 10 hektars väl dikning:
för odling. Back- och afstäringsdikene upprägnas
samt, därest öppen afdikning fördrages, tegdi-
ken, dessa senare på ett inbrides afstånd af 0:40
meter och till 1:2 meters djup. Eftersom fast mark
i regel är till förmandes på något djup, kan täck-
dikning öfren ske och för i så fall denna företas
med ett tegelrör efter särskild plan. Odlingen
kan verkställas direkt med ett plöjning, förträdd,
där så fördras, af markens afjämning.

Kostnaden för vattenafledningen jämte uppbygg- Kostnad:
andet af skyddsvallen har beräknats till kronor 7.650:-
För odlingen med back och tegdikning af de
10 hektars odlingsmark har kostnaden be-
räknats till i medeltal 350 kr. för hektar 3.500:-
För undersökning och förslag med utred-
ning om statansutlöd belöper sig kostnaden till 93.55
Summa kostnad kronor 11.243.55

Fribättring:

Genom de egentliga vattenaflednings-
arbetenas utförande har en jordsfribättring
till värdet af

kr. 11.222:-

och genom odlingens och dikningens en
fribättring värd

3.500:-

ansätts uppså:

Samma fribättringsvärde kr. 14.722:-

Utförande:

Vid aflopps diketnas uppbyggnad bör diketsjorden,
där den ej omedelbart brädföres eller användes till
skyddsvallens uppbyggande, läggas minst 0.60 meter
från diketskanterna och med en lutning mot dessa
ej skarpare än 1:1:- samt jordsträngarne förses
med öppningar på omkring 40: meter fri
lagvalmt från angränsande terräng.

Skyddsvallen uppbygges direkt på den gräsbear-
na marken med den från aflopsdiktet uppgräfda
jorden, som väl tillgrachas, till den höjd, bas och krön-
bredd sektionerna utvisa och de mått för fri arbets-
beteckningen angifver. Vid uppbyggandet iakttä-
ges att torfjorden bildar vallens inner del, ofrån-
vilken sanden lägges och gyllert åter ett tunnare
torfjordslager eller grästorf. Yttre slänten betäcker
med grästorf, krön^{och} inner slänt beas med gräsfä
af lämpligt slag. Efter inlädd sammanpackning
bör krönet ligga på nivå +8.05 och hafva en bredd
af 0.8 m.

Arbetsföd:

Vattenafledningsarbetena bör kunna utföras
under löpnet af tor ai och odlingsarbetena vara släddiga
till ai efter vattenafledningsarbetenas fullbordande.

Erhållande till

Det allmänna bevisar icke i något afseende af
det allmänna: fristaget ifråga.

Till det enskilda:

Ej heller enskild rätt trädas för nära genom det-
samma.

Statensunderföd:

Enligt villkoren för erhållande af statsbidrag

från allmänna afdelningsanslaget skulle till detta
 företag bidrag från nämnda anslag kunna påräk-
 nas till belopp motsvarande tredjedelen af vat-
 tenaflednings- och avledningskostnaden d. v. s. $\frac{7743.55}{3}$
 = 2580:- kronor samt till återstående delen af näm-
 nda kostnad 5160:- kronor härifrån från ordningslänefon-
 den kunna beviljas.

Halmstad den 3 december 1919

E. B. Carlson

Statens lantbrukseringenier.

Bil. till A

Tabell

Yttre vid undersökningen befintliga till- stånd utgjorde afdelningsområdet af:	Areal		Värde	
	kar	ac	kr.	ö.
Äng och annan mark		13 87		
Summa	13 87		2 677	-
Genom de föreslagna vattenaflednings- och af- delningsarbetenas utförande beräknas samma område kunna friändras till:				
Äker (främst äng eller annan mark)		10 -		
Äng och annan mark (fribäddad)		3 87		
Summa	13 87		13 899	-

Bil. till B.

Beskrifning och värderingslängd ifrån vattenstadsad mark tillhörig
 läne- och anslags sökandens kommun.

Kommun- nämnd		Kommunalt samt innehafvarens namn m. m.	Areal						Värd för vattenavledningsverksamhet					
Nummer	Mantel		Vattenavlednings- slagen mark		Andra mark		Summa		Genom af del- nings- verksamhet		Genom ordningen och byggnaderna			
			kar	ac	kar	ac	kar	ac	kr.	ö.	kr.	ö.	kr.	ö.
	1/2	Buschel, Adolf Andersson	10	-	3 87		13 87		11 222	-	350	-	2 500	-
		Summa	10	-	3 87		13 87		11 222	-			2 500	-

Kostnadsförslag

Dag 8-kr.

Dikensläcka	Lage	Längd i meter	Arbete, jordart m.m.	Antal	i kronor	Post- kr.	ad- i.	Summa Post- kr.	ad- i.
A-B	0-15-110	165	nått mylla och stent. sand	Anten.	660	2.32		1.650	-
B-C	1-10-6122	472	Gröfjord	"	1320	0.70	924	-	
			stent. sand	"	210	2.50	500	-	
			sten och grus	"	60	3.50	210	-	1.634
B-D	1-50(2)-1145	475	Gröfjord	"	1320	0.70	1050	-	
			sten sten i sand	"	210	5.-	1000	-	
			stent. sand	"	220	2.-	440	-	2490
			Skogsdalens uppbyggande						
			jämte tryckklädnad och insättning. tv.	239	2.-			478	-
			För i förändrade fall, arbetets						
			Tilläggs m.m. tilläggs ca 10 %.					628	-
			Summa kronor					6.880	-
			Tilläggs omkring 100 %					7.480	-
								7.50	-
								8.400	-
								7.560	-

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden
beräknats till:
för vattenavledningen 8.493.55 kronor
" odling och tegdikning 3.500. - "
Summa 11.993.55 kronor.

Stockholm den 25 maj 1920.

Albert Smith
t. f. Förste Byråingenjör
Kostnadsförslag

Bil. till C.
Avskrift.

A Vattenavledningen:

Enligt förantämda beräkning: kronor 6.880 -
Tilläggs omkring 100 % 680
Kostnaden för underhållning, förslag 750
och utredning om statens understöd
belöper sig till 93.55

B Odlingen:

Uppodling af 10 hektar å 350 kr.

Summa kostnad: kronor

I samband med av Kungl. Lantbruksstyrelsen denna dag medgiven ändring i arbetsplanen har vattenavledningskostnaden beräknats till 7.653 kr. 55 öre
Stockholm den 7 april 1925.
På K. Lantbruksstyrelsens vägnar

Albert Smith
8.493.55
7.743.55
7.653.55

3.500. -
11.993.55
11.343.55
11.153.55

Rätt avskrivet be-
tygar
C. Åkerdahl

Summan	Sijojenoma summa s. koston.	Sijave	Areal				Päide						Sii-				
			Peltin-		man		piti pöytäpiti			yhti pöytäpiti			bält-				
			ma	as	ha	as	pi	pi	as	pi	pi	as	pi	pi	pi	as	i
			ha	as	ha	as	ha	pi	pi	as	pi	pi	as	pi	pi	ha	i
Brushed 1/2 mty.		Adolf Anderson															
1	heinä, 0.9-1.2 tref. p. sand				627			200	1254	-	1300	8151	-	6897	-		
2	" , itonit , 0.4-0.6 . . .					18	150	27	-	450	81	-	54	-			
3	" , ugt . , 0.8-1. . . .				197		200	394	-	1100	2167	-	1773	-			
4	" , kuforit				176		150	264	-	1150	2024	-	1760	-			
5	maase					27	200	54	-	400	108	-	54	-			
6	.					342	"	684	-	"	1386	-	684	-			
Summa			10	-	387			2677	-		13899	-	11222	-			
Brushed den 20 augusti 1919																	
C. B. Carlson			Carl Johanson														
Stations Samtbruksgenösi.			J. H. Johanson														
			Adm. ad. Od.														

Arbetsbeskrifning

för upptagande af aflöpsdiken och anläggande af skyddsvall i ögon till Baushed i Broddaryds socken, Älfsborgs län.

Höjningshöjden i anslutning till	Höjningshöjden i anslutning till	Dikets			Vallens			Anmärkingar
		Öppna	Bottenbredd	Dagbredd	Höjd	Bredd i botten	Hörnbredd	
		meter			meter			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Diket A-B-C						
0	—	1.20	0.30	3.30	—	—	—	
+20	20	1.50	"	4.25	—	—	—	
+40	20	1.65	"	4.625	—	—	—	
+60	20	1.65	"	4.625	—	—	—	
+80	20	1.75	"	4.875	1.10	3.95	1.10	
1	20	1.85	"	5.125	0.90	3.60	"	
+20	20	1.80	"	5.10	0.95	3.78	"	
+40	20	1.55	"	4.375	1.10	4.30	"	
+50	10	1.55	"	4.375	1.10	4.30	"	
+60	10	1.45	0.30	3.925	1.40	4.65	"	
+80	20	1.45	"	3.925	1.40	4.65	"	
2	20	1.50	"	4.05	1.30	4.30	"	
+20	20	1.50	"	4.05	1.30	4.30	"	
+40	20	1.50	"	4.05	1.30	4.30	"	
+60	20	1.60	"	4.30	1.20	3.95	"	
+71	11	1.60	"	4.35	1.20	3.95	"	
+80	20	1.65	"	4.425	1.15	3.78	"	
3	20	1.70	"	4.55	1.10	3.85	"	
+20	20	1.70	"	4.55	1.10	3.85	"	
+40	20	1.50	"	4.05	1.20	3.95	"	
+60	20	1.55	"	4.175	1.15	3.78	"	
+80	20	1.65	"	4.425	1.10	3.85	"	
4	20	1.55	"	4.175	1.10	3.60	"	
+20	20	1.60	"	4.30	1.05	3.42	"	
+40	20	1.55	"	4.175	1.05	3.42	"	
+60	20	1.60	"	4.30	1.10	3.23	"	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4 +80	20	1.80	0.30	4.05	1.5	3.25	1.-	
5	20	1.45	"	3.925	1.05	3.42	"	
+20	20	1.45	"	3.925	1.05	3.42	"	
+40	20	1.45	"	3.925	1.-	3.25	"	
+60	20	1.45	"	3.925	1.-	3.25	"	
+80	20	1.45	"	3.925	1.-	3.25	"	
6	20	1.20	"	3.30	0.90	3.42	"	
+10	10	1.-	"	2.80	0.80	3.25	"	
+20	10	1.-	"	2.80	0.40	2.80	"	

Diket B-D

1+20 (P)	-	1.30	0.30	4.05	Slänt 1:1.25			
+20	20	1.40	"	3.80				
+40	20	1.45	"	3.925				
+60	20	1.60	"	4.30				
+80	20	1.50	"	4.05				
8	20	1.55	"	4.175				
+20	20	1.60	"	4.30				
+40	20	1.65	"	4.425				
+60	20	1.60	"	4.30				
+80	20	1.50	"	4.05				
9	20	1.80	"	4.80				
+40	40	2.35	"	5	Slänt 1:1.-			
+80	40	2.40	"	5.10				
10 +20	40	1.80	"	4.80	Slänt 1:1.25			
+60	40	1.50	"	4.05				
11	40	1.50	"	4.05				
+40	40	1.50	"	4.05				
+75	35	1.50	"	4.05				

Såväl dikesdjupet som vallhöjden äro räknade från de in-
vid nummerpälarna i jämnhöjd med markytan medslagna
afgrävningsdubbarne. Skyddsvallen upplägges på minst 1.5 m:s
afstånd från aflöpsdikens kant. Vid uppläggandet iakttages

att jorden släpplas väl tillsammans i höjdet 0.3 m. Järkes
schikt med någon lutning mot yttre slänten. Denna
slänt bör efter färdigställandet beväras med långbligt gräs-
slag eller också bekläddas med befröande grästopp. Efter in-
trädd sammanpunktning och rättnings bör vallen haf-
va en tvärbredd af 0.8 meter, en inre slänt af 1:1.5 och
en yttre slänt af 1:2 samt 0.50 meters höjd öfver däm-
ningshöjden invid terrassen.

Halmstad den 23 september 1919.

C. B. Carlsson

Statens lantbruksingenjör.

Rätt afskrifvt, betygar:
på tjänstens räkning
C. Carlsson

Godkänt den 16 mars 1926 187/20

Bevis om ansejning av det företaget, som anser
förläggning och odling av mark till Krusad, i Kross-
arps Socken av Århusborgs län.

5248

Plan fastställt den 30 april 1920;

Län = (5.660 ler) — 5.100 kronor;

Anslag = (2830-) — 2.550 " ;

Kontrakt antaget den 22 juni 1920;

Ändring i planen den 7 april 1925;

Färdigt till = 1 september 1922;

Förändring till län (30 juni 1925) 1 sept. 1925;

Till av underställd den 27 oktober 1925 företagen
slutarsejning av annan ansejning arbete, befaras
detsamma utfört i full överensstämmelse med
den fastställda arbetsplanen, varför Länets för-
läggning - som odlingsarbetet förordas till
godkännande.

Kalmar den 6 Mars 1926

Ry: Brännvall

Status lantbrukssingenjör.



Stämpel = Län (1) Krona.

Att arbeta för det företag, som af-
ser förläggning och odling af märke till Bru-
het i Broddarps socken, Skövde län, och
för hvilket Kungl. Majt den 30 april 1920 fast-
ställt plats, blifvit påbörjade i enlighet
med denna plats, bekräftas:

Skämdes den 10 juni 1920

C. Carlsson
Statens landtbruksinspektör



187
20

D. No 12557

Inkom till

H. Landtbruksstyrelsen

den 16 NOV 1920

Besvis.

Vid denna dag förtagen beaktning af arbetena för det förtag, som afser förläggning af mark till egendomen Brusked i Brodölavps socken, Ålfsborgs län, hvilket förtag skall utföras enligt af Kungl. Maj: I den 30 april 1920 fastställd plan, befunnos afloppsrikarna **A-B-C** och **B-D** upptagna i hufvudsaklig öfverensstämmelse med planen, några utskjutande stonar i brädden och elänter att aflägsna samt bortskaffandet af dikesjorden på vissa ställen återstod dock.

Skyltsvallar utmed **A-B-C** var äfvenledes uppförd dock ännu ej till full höjd eller till fulla dimensioner.

Utöfren de redan utanordnade medlen af beviljade bidrag och lån till förtaget synes mig ytterligare 5.000.- kronor kunna utanordnas, då återstående arbeten icke kunna kräfra större kostnad än högst 2.000.- kronor.

Brusked den 11 november 1920.

O. Karlson

Statens landbruksingenjör.



P. M.

D. N:o 12557
20

för utbekommande av statsbidrag

Titel: Torrläggning och odling av mark
till bruk i Broddavägs socken i
Älsborgs län

Arb. plan: 30 april 1920

Kontrakt: 22 juni 1920

Börjas: 1 juli 1920

Fullbordas: 1 september 1925


Anslag: 2.830

Lån: 5.660


Beräkn. kostn.: 8.493:55

Uttag: lån 2000 ansl. 1.000

Utfört arbete enligt L-nig kalkyl den 11/11 1920
6.500 kr. = ~ 75%



$$0,75 \cdot 2500 = 2000$$



$$0,75 \cdot 1300 = 1000$$

Tillstyrkes till utbetalning	lån	2000	kr.
	anslag	1000	kr.

Stockholm den 21/12 1920
ff

187/20

D. 92
Inborta 882

14453

K. Landbruksstyrelsen
den 3 OKT. 1922Bevis

angående verkställt avseende enligt Kungl. Landbruksstyrelsens förordnande den 18 juli 1922 av det vattenavlednings- och avdikningsföretag, som avser torrläggning och odling av mark till Brushed i Broddarp socken av Åsbyborgs län.

Plansen fastställd den 30 april 1920.

Statunderstöd: län med 5.660:- kronor från 1920 års odlingsslänsfond och statsbidrag utan återbetalningsskyldighet med 2.830:- kronor från allmänna avdikningsanslaget för år 1920.

Kontrakt om arbetets utförande antaget den 22 juni 1920.

Fastställt arbetstid till den 1 september 1922.

Med den av undertecknad denna dag verkställda avseende av ovan angivna företag har åtmanne befunnits utfört i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen, med det underlag dock att skyddsvalles yttre slänt ej blivit torrbeklädd och att dess krom och inre slänt ej blivit besädd med gräsfrö. Då emellertid skyddsvalles stätt över en tjät- och islossning samt härjanta till stor del blivit gräsbevuxen på grund av självsädd ryss. mig dess framtida bestånd ej äventyrat. Då invallningen ryss väl fylla sitt ändamål får jag vårdamt försäkra företaget till godkännande.

Brushed pr Broddarp den 30 sept. 1922.

Klas Westling

statens c. landbruksingenjör.

medg. för 7 1/2 23

tecknat den 20 80%



P. M.

D. Nr

för utbetalande av statsbidrag

14453/22

Företag: Torrläggning och odling av mark till Brushed i
Broddarps socken av

Älvsborgs län

Arb. plan: 30 april 1920

Kontrakt: 22 juni 1920

Börjas: 1 juli 1920

Fullbordas: 1 september 1922 förl. till 1923

Statsbidrag: 2.830:-

Lån: 5.660:-

Beräkn. kostnad: 8.493:55

Uttag av statsbidrag: 22/2-20 1.000
22/12-20 1.000 av lån: 4.000 kr

Utfört arbete enligt Westling den 30/9 1922
färdigt så när som
på besättning av kr. = ~ %
vatten och försättning

Lantbrukaren Adolf Andersson, (ensam intr.)

bidr. 0.80. 2.830 = 2.300
2.000
300

Brushed,
Broddarp.
(2 rekv.)

lån 0.80. 5.660 = 4.500
4.000
500

Tillstyrkes till utbetalning av statsbidrag 300 kr.
av lån 500 kr.


6 i skänkas

merst. utbet.

med g. utbet. tid till 1/9 23

Föreligger av B. förskötsel

Stockholm den 16/10 1922



Anschrift.

a.a.

189/20

16.

Bevis 14453/22

19822¹⁰

D. 9. 10.

K. Sandström

den 13 DEC. 1922

sub. förl. o. utt. bed.

Bevis

angående verkställt avgränsning enligt Kungl. Lant-
bruksstyrelsens förordnande den 18 juli 1922 av det vatten-
avlednings- och avdikningsföretaget, som avser torrlägg-
ning och odling av mark till Brushet i Broddarp
socken av Åreborgs län.

Plansen fastställd den 30 april 1920.

Statens understöd: län med 5.660:- kronor från 1920 års
odlingslänsfond och statbidrag utan åter-
betalningsskyldighet med 2.830:- kronor från
allmänna avdikningsanslaget för år 1920.

Kontrakt om arbetets utförande antaget den 22 juni
1920.

Fastställt arbetstid till den 1 september 1922.

Med den av understecknad länsschef
verkställda avgränsningen av ovan angivna företaget har
länsschefen befunnit utfört i överensstämmelse med
den fastställda arbetsplanen, med det undantag dock
att skyddsvallens yttre slänt ej blivit torvbelagd
och att dess inom och inre slänt ej blivit besädda
med gräsfrö. Då emellertid skyddsvallen står över
en tjäl- och islossning samt därjämte till stor del
blivit gräsbevuxen på grund av självsädd synes mig
dess framtida bestånd ej äventyrat. Då invallningen
synes väl fylla sitt ändamål får jag vordant före-
slå företaget till godkännande.

Brushet i Broddarp den 30 sept. 1922.

Klas Westling

statens s. lantbruksingenjör.

Stpb.

Vidmaras
se officiell
Klas Westling.

hand med dens ansøgning om ændring i plan.
Købtat den 20 okt. 1924.
Klas Westling.

Utlåtande

angående ändring i plan till det vattenavlednings- och avrinningsföretag, som avser avloppsriken samt skyddsvall för torrläggning av mark till egadman Brushed i Brodbyns socken av Ålvsborgs län.

Den 30 april 1920 fastställdes Kungl. Maj: + arbetsplan för ovannämnda torrläggningsföretag och beviljades samtidigt utslag från allmänna avrinningsauslaget och lån från odlingsskadsfonden till företagets utförande. - Emellertid avslutades den 13 maj 1924 en samsamsvattning med vattenlagen för utförande av avloppsriken och skyddsvall för torrläggning av vattenrika mark till hemmanen Brushed, Erik Jonogården och Håksgården i Brodbyns socken samt Delahult i Ålvsborgs socken av Ålvsborgs län och avsåg detta företag en utsträckning i sydlig riktning av förutnämnda företag. Genom det nya företagets utförande kommer sträckan 2+71-6+22 av vallen B-C att bli överflödig, vaden dessamma synes bör uteslutas ur den i 1920 fastställda arbetsplanen. Kostnaden för nämnda vallsträcka beräknades vid arbetsplanens fastställande uppgå till $351 \times 2.00 + \frac{10 \times 702}{100} + \frac{10 \times 772.20}{100} = 702 + 70.20 + 77.22 = 849.42$ kronor, vaden statsunderstödet d. v. s. lånet och auslaget synes bör minskas med motsvarande belopp. Vallriket i sträckan 2+71-6+22 synes ofördeligt för markens torrläggning, vaden uteslutning av dessamma ur arbetsplanen ej synes motiveras.

När torrläggning av arbetstiden för företaget synes ej ofördeligt.

Ansökan om statsunderstöd till ovannämnda 1924 års förslag torde iasändas i sam-