



Akt nr:

P-E1a-0275

AU\$P-E1a-0275

Inkom till
K. Lantbruksstyrelsen
den 10 JULI 1922

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Maj:t den 12 maj 1922

för

avdikning av vattenskadade marker, tillhörande hemmanen Däverud
Håltane och Övre Fyllingen i Ärtemarks socken av

ÄLVSBORGS LÄN

ej mindre fastställt en av Statens Lantbruksingenjör B. E. Hildebrand
den 11 april 1921 upprättad plan med därtill hörande kostnadsförslag, än även
beviljat ~~dels lån~~ med sjutusenfyrahundra fyra /7.440: -/

kronor att utgå från odlingslånefonden och ~~dels statsbidrag~~ utan återbetalningsskyldighet med
tretusensjuhundra tjugor /3.720: -/

kronor att utgå från

allmänna

avdikningsanslaget, ~~varav hela beloppet~~

kronor

utgå från den för endast frostminskning avsedda delen av förenämnda anslag, ha

undertecknade, som enligt företett protokoll, hållet den 4 december 1919,
av vederbörande intressenter utsetts till arbetsstyrelse — ~~förtroendeman~~ — för företaget
under iakttagande av gällande författningar i ämnet och av Kungl. Maj:t särskilt meddelade
bestämmelser, med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Majts och Kronans vägnar, avslutat
följande kontrakt, varigenom jag för egen del samt å vederbörande intressenters vägnar åtag
och förbind ^{oss} mig.

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen
med de ändringar däri, varom Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen efter framställning må
besluta,

att vid företagets utförande underkasta ^{mig}~~oss~~ alla de villkor och den kontroll, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen prövas lämpliga och nödiga, samt att gälda alla de av statsmedel icke utgående kostnader, som härav kunna förorsakas,

att påbörja vattenavlednings- och avdikningsarbetet före den 1 september 1922,
att fullborda samma arbete senast den 1 september 1924,

~~att fullborda odlingsarbetet senast den~~

att genom egna kontanta tillskott, materialier, arbete eller på annat sätt bestrida, vad utöver för ändamålet tillgängliga statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande, samt

att vederbörligen underhålla det utförda arbetet, vad angår det vattenavlednings- och avdikningsarbete, vartill odlingslån beviljats, så länge någon del av lånet återstår ogulden, samt beträffande det vattenavlednings- och avdikningsarbete, vartill statsbidrag utan återbetalningsskyldighet beviljats, intill dess sådan underhållsskyldighet kan vara andra i laga ordning ålagd eller ^{jag}~~vi~~ från underhållsskyldigheten befriats;

2:o) att i händelse avvikelse, utan därtill erhållen vederbörlig tillåtelse, skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke inom därför bestämd tid fullbordats, utan att anstånd med detsammas utförande medgivits av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit för lånet ställd, icke vidare nöjaktig och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedel samt att återfordra, vad därav uppburits — beträffande lånet dock endast därest detta icke redan blivit fördelat på vederbörande fastigheter och antecknat i jordeboken — att på en gång eller efter hand inbetalas till Statskontoret inom den tid, som bestämmes av Kungl. Maj:t, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel jämväl erlagga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen, till dess återbetalning sker;

3:o) att för den tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet, uppvisa den för företaget fastställda planen med därtill hörande betänkande jämte plan- och profilritningar;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång ställa ^{mig}~~oss~~ till efterrättelse vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsmedlen innestå i Statskontoret, intill dess vattenavlednings- och avdikningsarbetet vederbörligen avsynats och godkänts;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt till Lantbruksstyrelsen överlämna bestyrkt kopia av de gillade ritningarna för arbetet samt bestyrkta avskrifter av därtill hörande godkänt betänkande och kostnadsförslag för att förvaras i Lantbruksstyrelsens arkiv, ävensom att, därest någon avvikelse från den fastställda planen under arbetets utförande med vederbörlig tillåtelse vidtagits, innan sista delen av statsmedlen lyftas, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning utvisande, huru arbetet i följd av dylik avvikelse utförts;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader, av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av de för företaget erhållna statsmedel föranletts Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, ifall mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftat statsbidrag ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes, samt att för odlingslånet ävensom, ifall mot kontraktet brytes, för återbäring av därav lyftade medel avlämna sådan skuldförbindelse, som av Statskontoret godkännes.

Livskrigs.

Tillhör den arbetsplan, som av Kungl. Maj: t
den 12 maj 1922 fastställes med det tillägg, att
intressenterna skola dels utsträcka upptagande
av diket A-B. så långt i Skufstjärnet, att av-
lopp beredes för de samma utrymmande di-
ken, dels och före den förelagda bygdevägs-
trumman med nödigt skyddsräck.

Stockholm den 7 juni 1922.

På Kungl. Lantbrukstygskans vägnar:
Albert Smith.

Förslag

till terrläggning av vattenskadade marker tillhörande hemmanen Då-
verud, Håltane och Fyllingen uti Ärtemarks socken, Vedbo härad av
Älvsborgs län.

Sedan Konungens Befallningshavande uti Älvsborgs län under den 27
januari 1919 förordnat mig, att, jämligt föreskrifterna uti Lagen om
dikning och annan avledning av vatten den 20 juni 1879 förrätta syn
rörande terrläggning vid hemmanen Dåverud, Håltane och Fyllingen uti
Ärtemarks socken, har sådan syneförrättning avslutats den 4 december
1919, sedan undersökningarna för densamma verkställes under våren
samma år.

Av detta terrlägningsföretag beröras:

61769/405504	mtl. Däverud		ägare: Erl. Johansson
5/64	"	Håltane	 " E. Svenssens stärbhus.
1/32	"	D:o	 " Sofia Bryntessen
210121/4866048	"	Däverud	 " Andreas Johansson
210121/4866048	"	D:o	 " Karl Martinsson
36731/9732096	"	D:o	 " G. Ljungberg o. J. A. Granat
		D:o	 " Claus Magnussen (O. Ols- son)
89/96	"	Övre Fyllingen ...	" Anna Kajsa o. Albertina Svensson
1/5	"	D:o D:o ...	" Aron Samuelsson (Sam. Johanssens stärbhus)

Sedan samtliga intressenter i företaget förklarat, att de till denna terrlägnings utförande i underdånighet ärnade söka erhålla statsbidrag, får jag för sådant ändamål, jämligt föreskrifterna i gällande instruktioner för statens lantbruksingeniörer, härmed avgiva följande betänkande

B E T Ä N K A N D E .

Terrlägningsföretaget är beläget llikm. nordväst ut från Bengts-
fers järnvägsstation på Uddevalla - Lelångens järnväg och har till
ändamål att sänka medelvattenytan i några där belägna mindre tjär-
nar, *för Terrläggning av vattenskadade marker.*

Anledningen till vattenskadan.

Anledningen till att ifrågavarande marker äre vattenskadade är att
söka däri, att det avloppsdike, som genom dem framgår är för otill-
räckligt och aldrig blivit underhållet.

Arealer och jordmån.

Den areal, som genom detta företag terrlägges, utgör 20,34 hektar,
vilken areal innehaves av samtliga sökande av statsbidrag.

Jordmänen är överallt mylla på lerbetten, god och bördig jord.

Avkastning

och jordvärden.

Nuvarande netteavkastning pr år från dessa marker är
vid syneförrättningen uppskattad till 585:20 kronor
blivande avkastning efter terrläggningen till 1561:10 "
vadan genom företagets utförande beräknas uppstå
en ökad årsavkastning av 975:90 "

Kapitaliserat efter 5 % motsvara dessa avkastningstal

ett nuvarande jordvärde av 11704: - "
ett blivande jordvärde av 31222: - "
alltså genom terrläggningen ett ökat jordvärde av 19518: - "

Dessa beräkningar gälla alltså de statsbidragssökande.

Kostnadsförslag.

Under bilaga litt. C närslutes kostnadsberäkning för detta terrlägg-
ningsföretag, slutande på ett belopp av ^{15783:-}~~14793:-~~ kronor.

Nederbördsområde

och vattenmängder.

Nederbördsområdet för ifrågavarande företag utgör ^{c²}/39 km². Med en
avrinning vid flod av 70 sek.lit. pr km², skall alltså genom avlöp-
pet vid Skiljetjärnet kunna uttagas 2,7 m³/sek. För kanalen mellan
båda tjärnen beräknas nederbördsområdet till ^{c²}/35 km², alltså vatten-
mängd vid flod 2,45 m³/sek. Ovan Däverudstjärnet till punkt 5 blir
nederbördsområdet c:a 29 km², och flodmängden alltså 2,03 m³/sek.

Lutningar

och dimensioner.

Terrläggningsarbetet börjar uti avloppet från Skiljetjärnet 270 m.
ned i avloppet, där nya bottenläget skall vara + 5,45 m. i förhållan-
de till det vid undersökningarna använda jämförelseplanet. Härifrån
utlägges nya botten med en lutning av 1:1000 till sektion n:o 21,
där nya botten kommer på höjden + 5,72 m. Från Skiljetjärnets övre
ända, sektion n:o 20 + 80, med nya bottenläget + 5,72 m. till Däve-
rudstjärnet, sektion n:o 13, lägges nya botten i lutning 0,5:1000, så

att nya bottenläget vid n:o 13 blir +6,10m. Från n:o 13 utlägges nya botten i lutning 0,5:1000 till n:o 6, varigenom nya bottenläget vid n:o 6 blir + 6,45 m. Härifrån till n:o 4 lägges starkare bottenlutning. Nya bottenläget vid n:o 4 kommer på höjden + 7,25 m. Från n:o 4 till n:o 2 lägges nya botten i lutning 1:1000, så att nya bottenläget vid n:o 2 blir + 7,45 m. Härifrån till n:o 0 lägges starkare lutning.

På nedersta sträckan upp till sektion n:o 21 tages bottenbredd i berg till 3,00 m för övrigt 0,80 m.

Å sträckan n:o 20 + 80 till n:o 13 tages bottenbredden till 0,60m i brön på denna sträcka bottenbredd 2,70 m.

Å sträckan n:ris 13 till 6 bottenbredd 0,60 m, i brö 2,50 m.

" " " 6 " 0 " 0,30 " " och berg 1,00 m.

Sidelutning å samtliga sträcker i berg 1:0,1 för övrigt 1:1,5.

Skiljetjärnets utlapp-

Mellan n:ris 20 + 80 - 13.

M	2,7 m ³ /sek.	2,45 m ³ /sek.
I	1:1000	0,5:1000
T	1,20 m.	1,40 m.
S.l.	1:1,5	1:1,5
B.b.	0,80 m.	0,60 m.
a	3,12 m ² .	3,78 m ² .
p	5,13	5,65
R	0,61	0,62
v	0,891 m/sek.	0,633 m/sek.
<u>M</u>	<u>2,78 m³/sek.</u>	<u>2,39 m³/sek</u>

Sträckan n:o 13 till n:o 6.

Sträckan n:o 4 till n:o 2.

M	2,03 m ³ /sek.	2,03 m ³ /sek.
I	0,5:1000	1:1000
T	1,30 m.	1,30 m.
S.l.	1:1,5	1:1,5
B.b.	0,60 m	0,30 m.
a	3,32 m ² .	2,93 m ² .
p	5,29	4,99
R	0,62	0,58
v	0,63 m/sek.	0,87 m/sek.
<u>M</u>	<u>2,10 m³/sek.</u>	<u>2,54 m³/sek.</u>

Breär.

I följd av kanalernas upptagande skola två bretrummer embyggas enl. ritning .En i utfartsväg vid n:o 17 + 36 och en i bygdeväg vid n:o 3 + 56. *Följande ombyggande av övriga bevar önskas icke statsbidrag.*

Terrlägningens

effekt.

Genom detta terrläggningsföretags utförande skyddas de nu vattenskadade markerna mot översvämning och bliva så terrlagda, att de med fördel kunna täckdikas.

Terrläggningsföre-

tagets laglighet.

Med denna terrläggnings utförande synes intet laga hinder möta. Företaget har ordnats genom sådan syn, som emförmäles uti lagen om dikning och annan avledning av vatten den 20 juni 1879 och har denna syneförrättning vunnit laga kraft.

Bevis om tillstånd från det allmännas sida för detta företags utförande bifogas.

Företagets

utförande.

Hela detta terrläggningsarbete skall vara fullbordat inom två år, efter sedan statsbidrag till dessamma beviljats.

De terrlagda

markernas framtida

skötsel.

Då ^{grästen} all i företaget ingående jord sedan är odlad, lär några särskilda föreskrifter angående jordens skötsel icke här vara av nöden. gammalt

Liknande

med statsbidrag

understött företag

i närheten.

Det närmaste med statsbidrag understödda företag i närheten torde vara terrläggningen vid hemmanen Tegarna, Flatan m.fl. också i Ärtemarks socken.

Tillstyrkande.

Då företaget em än till omfång obetydligt likväl är av stor vikt och betydelse för intressenterna i detsamma, tillåter jag mig vörd- samt tillstyrka, att företaget må understödjas med av statsmedel ut- gående lån samt anslag utan återbetalningsskyldighet.

Detta betänkande åtföljes av:

- 1:o) Översiktskarta i skalan 1:100000,
- 2:o) Tabell, bil. litt. A,
- 3:o) Ägobeskrivning, bil. litt. B,
- 4:o) Kostnadsförslag, bil. litt. C,
- 5:o) Avskrifter av vid syneförrättningen förda protokoll, utlåtande samt hävdeförteckning och uppskattningslängd, bil. litt. D,
- 6:o) Bevis att syneförrättningen vunnit laga kraft, bil. litt. E
- 7:o) Förening om sökande av statsbidrag, bil. litt. F,
- 8:o) Plankarta i ett blad,
- 9:o) Profil-^{sektioner} och bränitningar i ^{två} ett blad.

Vänersberg den 11 april 1921.

e.o.
Väner Linn Hildebrand.

Widimmar

e.o.
Widimmar Hildebrand

Postskrift

Tabell.

Till lita S.

Titel vid undersökningen be-
-fintliga skick består torrlägg-
ningsområdet av

åker

annan mark

Summa

Genom de föreslagna åtgärdernas
verkställande beräknas samma
område kunna förändras till

åker förbättras

annan mark "

Summa

Delat torrlägg-Statsbidragsbe-
ningsområdet: kauset ansl.

Areal Vårde Areal Vårde

h: ar ar h: ar h: ar h: ar

13 67,5

13 67,5

6 66,5

6 66,5

20 34 11704-

20 34 11704-

13 67,5

13 67,5

6 66,5

6 66,5

20 34 31222-

20 34 31222-

Väners borg den 1 Feb. 1921

Brokembildstrand.

Uthimmar

e. o.

Brokembildstrand

Tabell, a.

"
 Ögrbeskrivning och värderingpläns över vatten skat-
 mark, tillhörande nedre stäende, statsbidrags sökandes
 hemman.

nr.	Hemman Ögrare:	a - r - e - a - l					jordfri bäterings värde		
		ögr:	mark:	odlings mark:	hemman:	hemman:	hemman "ögrlag" mark:	hemman "ögrlag" mark:	hemman "ögrlag" mark:
		h: ar	ar	h: ar	ar	h: ar	ar	h: ar	ar
61769 405504	Häverus, Erlaus Johansson	4	82	"	"	1	48	6	30
5/4	Haltane, E. Svenssons sterbh.	4	48	"	"	1	20	5	68
1/32	H., Sofia Bryntesson	"	41	"	"	"	02	"	43
210121 4866048	Häverus, Andreas Johansson	"	45,5	"	"	"	58	10	35
210121 4866048	Häverus, Karl Martinsson	1	05	"	"	"	57	1	62
367531 97320%	H., G. Ljungberg & Grönat	"	90	"	"	"	85	1	75
	H., Claus Magnusson	"	69,5	"	"	"	21,5	"	91
89/96	Öre Fyllinge, J. P. Svenssons sterbh.	"	75	"	"	"	68	1	43
1/5	Häverus, Samuel Johanssons sterbh.	"	11,5	"	"	1	07	1	18,5
	Summa	13	67,5	"	"	6	66,5	20	34

Täversborg den 1 Feb. 1921

Protokollbildbrant

Richardson

R. U.

Protokollbildbrant

Tabell, b.

may be

Tauernsberg den 1. Febr. 1921
Ernst Meißner

Unilineras

C. O.

C.O.
Gronlund & de Brauwel,

Postkrift

Anskrift
Kostnadsberäkning för torrläggning av våtenskedad
mark, "Fickvåns" hemmans Däverud, Valtarna & Fyllingen
uti Artemarkes socken av Ålshögs län.

Bit. L. A. C.

Lage Sträcka m.	Längd m.	Djup m.	Brest botten m.	dagver m.	arbete	Kub. m.	ä kr.	kostnad	Summa
<u>1^o Torrläggningskostnad (Kuppr. pris: 8: km)</u>									
<u>1^o Arlappet A-B.</u>									
23+70									
23+60	10-	0,90	3,00	-	berg	3-	15:	45 -	
							14-	308 -	
23+40	20-	2,15	"	-	"	22-	12:	264 -	
-23	40-	1,00	0,80		grus & sten	20-	5:	100 -	
					berg		14-	308 -	
						22-	12:	264 -	
-22	100-	1,10	3,00	-	grus & sten	20-	5:	100 -	
					berg		14-	2520 -	
						180-	12:	2160 -	
-21	100-	2,60	"		"		14	3,178 -	
						227-	12:	2724 -	
								<u>Summa</u>	<u>6552 -</u>
								651 -	
								552 -	
För oförutsedda kostnader c:a 10%									
<u>Summa kostnad</u>									<u>9210 -</u>
									<u>6280 -</u>

<u>2^o Arlappet C-D.</u>									
20+60			0,95	0,60	3,45				
-20	60-	1,00	"	3,60	dy	18-	1:	18 -	
-19	100-	1,10	"	3,90	"	34-	1:	34 -	
-18	100-	1,10	"	3,90	"	43-	"	43 -	
-17	100-	1,15	"	5,25	lera & grus	112-	3:	336 -	
-16	100-	1,65	"	5,55	"	196-	"	588 -	
-15	100-	1,20	"	4,20	"	178-	"	534 -	
-14	100-	1,20	"	4,20	"	106-	"	318 -	
-13	100-	1,10	"	3,90	" och dy	59-	1:	59 -	

En bro i utfartsvägen vid nr 17+36 m, enl
riten. landfasten 55 m³ a 10; virke 4 m³ a 50; räcke,
rust, plantskoning & arbete

1200 -

Summa 3130 -

För oförutsedda kostnader c:a 10%

310 -

Summa kostnad: 3440 -

tygt " " " " " " 10,650 -

7650 -

Läge sträcka m.	Längd m.	Djup m.	Arbets botten m.	Arbets lag m.	Arbets arbets	Sub. m.	a m.	Kostnad	Summa
-----------------------	-------------	------------	------------------------	---------------------	------------------	------------	---------	---------	-------

tript

10.650 -
~~9660~~

3²/ arlopp 3 - 1

12+96 100 0,60 3,60

-12 96-1,20 " 4,20 dy

56-12 56 -

-11 100-1,00 " 3,60 "

99- " 99 -

-10 100-1,20 " 4,20 "

90 " 90 -

-9 100-1,35 " 4,65 "

118 " 118 -

-8 100-1,35 " 4,65 "

162 " 162 -

-7 100-1,55 " 5,25 "

228 " 228 -

-6 100-1,50 " 5,10 "

261 " 261 -

-5 100-1,55 0,30 4,95 " 5 lera

224-1,30 291 20

-4 100-1,30 " 4,20 "

234 " 304 20

-3 100-1,60 1,00 4,60 lera

265 " 344 50

berg

35-12 420 -

-2 100-1,50 " 4,80 lera

312-1,30 405 60

-1 100-1,30 " 4,20 "

296 " 384 80

-0 100 1,20 " 3,90 "

250 " 325 -

En brotsumma i byggnad vid nr 3+56m,
end. ritu, 60 m³ a 10, rust & pläntskoning

800 -

Sum 4289 30

För oförändrade kostnader c:a 10%

430 70

Summa kostnader

4720 -

Minst med msk. 30%

4²/ Undersökning för att se om msk. 30%

15,370 -

4,20 -

10,170 -

Totalsumma för läggning av sten

11,163 -

14,793 -

B. Odlingkostnader

Utföras ingen

Vänersborg d. maj 1920

Birkm. Hildebrand

Lidimeras

o.c. Birkm. Hildebrand

Vid utbetingslansens förhållande har först-
naden för förtaget beräknats till 11.163.- kronor.

Stockholm den 7 juni 1922.

På Kungl. Lantbrukstygskolens vägnar:

Albert Smith.

Avskrift.

Arvodesräkning för syn enligt dikeslagen rörande torrläggning av vattenskadade marker, tillhörande hemmanen Holtane, Dåverud m.fl. uti Ärtemark socken av Älvsborgs län.

22 st. kallelser à 0,20 4,40

165 fig. åker, 13,67 h:ar, m/a 0,08 à 0,15 24,75
36 " äng, 7,13 " m/a 0,50 à 0,48 17,28 .. 42,03
14 " imp. 4,64 " m/a 0,33 à 0,27 3,78

Uppskattning av nuv.o.bliv.jordvärde 21,00

Undersökning, 3 dagar 30,00
profiler, broritn.o.kostnadsberäkning 50,80
sammanträde 10,00
hydrometr.beräkn.,kostnadsfördelning 20,00... 110,80

215 fig. 21,45 h:ar, m/a 0,12 à 0,05 10,75

Kopia av plankarta, 2 ex. 27,50
d:o av profiler o.broritn., 2 ex. 53,00
Avskrifter, 21 ark 26,25
Betänkande m.m.för statsbidrag 80,00... 186,75

Summa kornor: 379,51

Den, som med denna räkning icke åtnöjes, äger att inom sex månader härefter klander mot densamma anställa genom stämning till Vedbo Häradsrätt. Holtande den 4 December 1919.

Bror Emil Hildebrand.

Arvode till gode männen.

Gustaf Jansson, Årbol: resa 1 mil à 5,75 5,75
1 dag 9,00 14,75
Johan Lind: resa 1,8 mil à 5,75 .. 10,35
1 dag 9,00 19,35

Summa kronor: 34,10

Kvitteras:

Bror Emil Hildebrand.

Gustaf Jansson.

Joh.Lind.

Vidimeras ex officio:

Bror Emil Hildebrand

Protokoll fört vid syneförrättning, i enlighet med föreskrifterna i lagen om dikning och annan anledning av vatten den 20 juni 1879, rörande terrläggning av vattenskadade marker, tillhörande hemmanen Däverud, Håltane Fyllingen uti Ärtemarks socken, Vedbo härad av Älvsboegs län.

År 1919, den 4 dec. klockan 10 fm., inställde sig undertecknad, lantbruksingeniören, hos Erland Johansson i Håltane, dit detta sammanträde var kungjort, varefter förhandlades som följer:

§ 1.

Ansöknings till denna förrättning samt Länsstyrelsens med anledning av densamma utfärdade förordnande upplästes. (Bil. litt.A.)

§ 2.

Sammanträdet befann i laga ordning kungjort och var sakägarne dessutom särskilt kallade. Såsom närvarande antecknades: Erland Johansson. Andreas Johansson, Carl Martinsson, Olaus Magnusson, E.Ljungberg och Aug. Granat i Däverud. Josef Carlsson i Håltane, Anders Pettersson i Hedalen förmyndare: M. Svenssons Sterbhus i Håltane och P.A.Johansson i Hedalen med fullmakt för Albertina Svensson i Håltane

Såsom gode män voro tillkallade och närvarande skiftesgodemännen Gustav Jansson i Årbol och Johan Lindi Backen, båda inom Ärtemarks socken. (Bil.litt.B.)

§ 3.

Framställd fråga, om någon jävsanmärkning förekom emot förrättningsmannen eller de godemännen, besvarades med : nej.

§ 4.

Förrättningsmannen redogjorde för företaget samt för de undersökningar han med anledning av det erhållna förordnandet låtit verkställa. Plankarta över de vattenskadade markerna framvisades, även-

Avskrift

-som profilritningar med kostnadsförslag till arbetets utförande. Företaget diskuterades och dess nödvändighet vitsordades.

§ 5.

Härefter begävo sig synemän och intressenter ut på markerna i fråga, där synemännen uppskattade den förbättring, som genom företagets utförande skulle beredas de nu vattenskadade markerna.

§ 6.

Efter återkomsten från markerna redogjordes för synemännens uppskattning, av vilken sammandraget och repartitionslängden för de närvarande upplästes. (Bil. litt. D.)

§ 7.

Härefter enades synemännen om närslutna utlåtande, vilket för de närvarande upplästes. (Bil. litt. C.)

§ 8.

Till arbetsstyrelse för detta företag valdes: Häradsdommaren Erland Johansson i Håltane, Anders Pettersson i Hedaleno och Carl Martinson i Däverud.

§ 9.

Handlingar och ritningar rörande denna förrättning och detta företag skulle, tills annorlunda beslutats, förvaras hos Häradsdommare Erland Johansson i Håltane, adr. Ärtemark.

§ 10.

Till sysslonen för detta företag enligt dikningslagens § 74 utsågs Erland Johansson i Håltane.

§ 11.

Intressenterna beslöto, att till detta företags utförande i underdånighet söka erhålla statsbidrag och uppdrogs åt den valda arbetsstyrelsen att sådant bidrag söka, lyfta, kvittera samt mot redovisning förvalta. Arbetsstyrelsen bemyndigades även att nu på enskild väg anskaffa medel för förrättningens likviderande samt för

Avskrift

att snarast kunna påbörja torrlägningsarbetet.

§ 12.

Sedan härefter §§ 51 och 52 uti nu gällande dikningslag blivit för de närvarande upplästa samt synemännens arvodesräkningar företedda, förklarades nu, då ingen på förfrågan hade något vidare att till detta protokoll anföra, denna syneförrättning avslutad.

Dåverud den 4 dec. 1919.

Ex officio:

Bror Emil Hildebrand

Gustav Jansson

Joh. Ling.

vidimeras ex officio:

B. Hildebrand

Som förening icke lämpligen kunde åstadkommas rörande det företaget, som anser torrläggning av vattenskadade marker, tillhörande hemmanen Däverud, Håltane och Fyllingen uti Ärtemarks socken, Vedbo härad av Älvsborgs län, få synemännen beträffande detta företag härmed avgiva följande

UTLÅTANDE.

Företaget är att anse som ett vattenavledningsföretag, enligt dikningslagens Kap. 2.

Emot företagets utförande synes icke möta något laga hinder.

Företaget anser att genom reglering av vattenståndet uti sjöarne skiljetjärnet och Däverudstjärnet ävensom uti närmaste av och tillopp, få kring tjärnen och diken belägnas, till kultur dugliga marker, så torrlagda att de skyddas från översvämning samt i allmänhet kunna med fördel brukas som åker eller äng.

Förrättningsmannen har upprättat plankarta över dessa vattenskadade marker och därvid såsom vattenskadad medtagit all mark, belägen inom 1.35 m. höjd över medelvattenståndet uti sjöarne och diken.

Förrättningsmannen har upprättat förslag till denna torrlägnings utförande och därvid beräknat det nederbördsområde, vars överflödiga vatten skall genom avloppsdikena i fråga anföras, till omkring 39 kvadratkilometer samt avrinning vid flod till 70 sekundliter pr. kvadrat kilometer, vadan alltså uti avloppet från skiljetjärnet skall vid flod kunna anföras 2.7 kubm. vatten pr. sekund. Torrlägningsarbetet börjar uti avloppet från skiljetjärnet 2.70 m ned i avloppet, där nya botten skall vara belägen uti höjdläget $+ 5.45$ m. ned i avloppet i förhållande till det vid undersökningen använda horisontalplanet. Från detta läge utlägges botten upp till skiljetjärnet med lutning av 1:1000, då nya botten vid punkten n:o 21 vid tjärnet blir $+ 5.72$ m. Bottenbredd å denna sträcka blir i berg 3,00 och i övrigt 0,80 m. Sidolutning i berg 1:0, i övrigt 1:1,5, då med ett vattendjup av 1,20 m. avföres en vattenmängd av 2,78 kubm. pr. sekund.

För kanalen emellan båda tjärnen beräknas nederbördsområdet

Avskrift

till 35 kv. kilom., vadan floden alltså blir 2,45 kubm. pr. sekund. Bottenläget vid n:o 20 + 80, vid skiljetjärnet + 5,72 m, Härifrån utlägges bottenlutning med 0,5: 1000 och blir bottenläget vid Däverudstjärnet + 6,10 m. Bottenbredd 0,60 m. (i bron 2,70 m.) och sidolutning 1: 1,5 då med 1,40 m. vattendjup här framföres 2,39 kbm. vatten pr. sekund,

Ovan Däverudstjärnet blir nederbördsområdet till punkt 5 o: a 29 kvkm. och flodmängden alltså 2,93 kbm. pr. sekund. Bottenläget vid n:o 13, vid Däverudstjärnet + 6,10 m. Bottenlutning härifrån till n:o 6 blir 0,5:1000 och blir sålunda bottenläget vid n:o 6 + 6,45 mtr. Bottenbredd 0,60 m. (i bro 2,50 m.), sidolutning 1:1,5, då med 1,30 m. vattendjup framföres pr. sekund 2,10 kubm. vatten

Ovan n:o 5 blir bottenlutningen stark. Bottenbredd tages här till n:o 0, där arbetet slutar, till 0,30 m. och sidolutning till 1:1,5. I berg och bro bottenbredd 1,00 m. Broar inläggas enligt ritning vid n:o 11+36 m., n:o 11, 8+80 m., 3+56 m. samt n:o 1- Synemännen hava uppskattat den förbättring, som genom denna terrläggnings utförande kommer att beredas de nu vattenskadade markerna. Synemännen hava härvid sökt uppskatta dessa markers nuvarande nettoavkastning pr. år uti deras vattenskadade tillstånd samt den avkastning samma marker kunna anses lämna, terrlagda enligt förslaget. Skillnaden i avkastningen utvisar förbättringen. Synemännen hava härvid fäst avseende dels vid markens resp. höjd-läge över den bestämmande vattenytan, dels vid dess naturliga beskaffenhet och belägenhet i övrigt.

Med anledning av vad sålunda förekommit få synemännen beträffande detta företag nu bestämma följande:

1:o) Den av förrättningsmannen upprättade plankartan skall ligga till grund för beräkningen av den areal, med vilken varje intressent skall i företaget deltaga.

2:o) Det av förrättningsmannen upprättade terrläggningsföretaget skall vid arbetets utförande noggrant följas.

AVskrift

3:o) Gemensamma kostnader nu vid torrlägningsföretagets utförande som även för framtiden delas intressanterna emellan, eftersom var och en av dem genom torrläggningen erhåller förbättrad mark, sådan denna förbättring finnes uträknad uti synemännens uppskattningsslängd med den därtill fogade repartitionsslängden.

4:o) Gemensamma kostnader nu vid arbetets utförande äro kostnaderna för upptagandet av de tre avloppen, kostnaden för broarnas ombyggnad samt kostnaden för syneförrättningen med vad därtill hör. Gemensamma kostnader för framtiden äro kostnaderna för de tre avloppens ränsning och underhåll.

5:o) Hela torrlägningsarbetet skall vara fullständigt utfört inom tre år, efter sedan detta utlåtande vunnit laga kraft, men, om statsbidrag till arbetets utförande sökes, inom två år, efter sedan sådant bidrag beviljats.

6:o) Vid arbetet uppkastad jord få ej läggas närmare avloppskanalernas nya kanter än 1,00 m., och skall, där jorden vilar på åker eller odlingsmark, vara från kanalernas närhet bortförd inom sju år, efter sedan arbetet fullbordats. Svarande härvid varje jordinnehavare för sin mark utan ersättning. Uppsprängt berg få ej läggas på åker eller odlingsmark, utan bortföres i samband med dikningsarbetet, till lämplig plats i närheten.

7:o) För jord, som till kanalernas förstörande åtgår, betalas ingen ersättning, ej heller betalas sådan för annan skada eller intrång, som vid torrlägningsarbetets utförande med nödvändighet vållas.

8:o) Avloppskanalerna skola för framtiden, genom den valda arbetsstyrelsens försorg, grundligt ränsas minst vart fjärde år. Vid sådana tillfällen uppkastat räns bortföres genast av vederbörande jordinnehavare, utan ersättning.

Beträffande missnöjes anmälade emot denna förrättning samt förrättningens fullföljande gent emot anmält missnöje hänvisas till

Avskrift

§§ 51 och 52 uti lagen om dikning och annan anledning av vatten
den 20 juni 1879.

Däverud den 4 december 1919.

Ex officio:

Brof Emil Hildebrand.

Gustav Jansson.

Joh. Ling.

vidimeras ex officio:

Brof Emil Hildebrand

Hardeförteckning och uppskattningslängd över vattenståndade
marker liksom ända hemman en härad, Västman och Övre
Fyllingen i Fittensmarks socken, Västman härad, av Hålsborgs län.

Ägarens namn a plankarta	Hemmans, lägenheter och innehavarens namn samt jordens naturliga beskaffenhet	Areal hektar			Avkastning pr år o. har efter torrläggningen	Avkastning pr år o. har efter torrläggningen	Skilnad = ökad avkast- ning pr år o. har	Avkastning pr år o. ägofigur före torrläggningen	Avkastning pr år o. ägofigur efter torrläggningen	Ökad avkastning pr år = förbättring	Summor och repartition
		åker, som förbättra- ras	till odling föreslagen mark	annan mark							
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	61769 405504 inte Fästend										
	Exland Johansson										
1	åker, mylla på lera	" 14			50	80	30	7 -	11 20	4 20	
2	" " "	" 14			30	80	50	4 20	11 20	7 -	
3	" " "	" 33			10	80	70	3 30	26 40	23 10	
4	" " "	" 06			60	80	20	3 60	4 80	1 20	
5	" " "	" 10,5			50	80	30	5 25	8 40	3 15	
6	" " "	" 04			50	80	30	2 -	3 20	1 20	
7	" " "	" 05,5			50	80	30	2 75	4 40	1 65	
8	" " "	" 09			50	80	30	4 50	7 20	2 70	
9	" " "	" 33			10	80	70	3 30	26 40	23 10	
10	" " "	" 36			10	80	70	3 60	28 80	25 20	
11	" " "	" 18			10	80	70	1 80	14 40	12 60	
12	" " "	" 07			30	80	50	2 10	5 60	3 50	
13	" " "	" 17			30	80	50	5 10	13 60	8 50	
14	" " "	" 08,5			50	80	50	4 25	6 80	2 55	
15	" " "	" 08			60	80	20	4 80	6 40	1 60	
16	" " "	" 09			50	80	30	4 50	7 20	2 70	
17	" " "	" 05,5			60	80	20	3 30	4 40	1 10	
18	" " "	" 03,5			50	80	30	1 75	2 80	1 05	
19	" " "	" 04			50	80	30	2 -	3 20	1 20	
20	" " "	" 09			50	80	30	4 50	7 20	2 70	
21	" " "	" 11,5			50	80	20	5 75	9 20	3 45	
22	" " "	" 11			50	80	30	5 50	8 80	3 30	
23	" " "	" 06			50	80	30	3 -	4 80	1 80	
24	" " "	" 07,5			50	80	30	3 75	6 -	2 25	
	totalt	290,5	"	"	"	"	"	9160	232 40	140 80	" "

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	Lagt	290,5	"	"	"	"	"	9160	23240	14080	" "
25	åker, myslagårderna	" 14,5			60	80	20	870	1160	290	
26	" " "	" 04,5			20	80	50	135	360	225	
27	" " "	" 03			30	80	50	-90	240	150	
28	" " "	" 08			30	80	50	240	640	4-	
29	" " "	" 10			30	80	50	3 -	8 -	5 -	
30	" " "	" 11			30	80	50	330	880	550	
31	" " "	" 05,5			30	80	50	165	440	275	
32	" " "	" 06			30	80	50	180	480	3 -	
33	" " "	" 09			10	80	70	-90	720	630	
34	" " "	" 06			10	80	70	-60	480	420	
35	" " "	" 06			10	80	70	-60	480	420	
36	" " "	" 03			40	80	40	120	240	120	
37	" " "	" 11,5			10	80	70	115	920	805	
38	" " "	" 11			10	80	70	110	880	770	
39	" " "	" 08,5			10	80	70	-85	680	595	
40	" " "	" 08,5			10	80	70	-85	680	595	
41	" " "	" 10			10	80	70	1 -	8 -	7 -	
42	" " "	" 08,5			10	80	70	-85	680	595	
43	" " "	" 11			10	80	70	110	880	770	
44	" " "	" 11,5			20	80	60	230	920	690	
45	" " "	" 05			30	80	50	150	4 -	250	
46	" " "	" 20			30	80	50	6 -	16 -	10 -	
								13470	386 -	" "	25130
47	aug. dy "			" 33	10	80	70	330	2640	2310	
48	" " "			" 20	50	80	20	10 -	16 -	6 -	
49	" " "			" 40	10	80	70	4 -	32 -	28 -	
50	" " "			" 38	20	80	50	1140	3040	19 -	
51	" " "			" 14	50	80	30	7 -	1120	420	
98	"			" 03	10	60	50	-30	180	150	
								36 -	11780	" "	8180
	Summa	482,5	"	" 148	"	"	"	"	"	"	33310

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	5/64 into Waltaw										
	E. Frenssaus sterb.										
52	åker, uymagialera	"	10		30	80	50	3 -	8 -	5 -	
53	"	"	11,5		20	80	50	345	920	575	
54	"	"	05,5		50	80	30	275	440	165	
55	"	"	08,5		10	80	70	-85	680	595	
56	"	"	10,5		10	80	70	105	840	725	
57	"	"	06,5		40	80	40	260	520	260	
58	"	"	08		40	80	40	320	640	320	
59	"	"	37		10	80	70	370	2960	2590	
60	"	"	10		10	80	70	1 -	8 -	7 -	
61	"	"	14		10	80	70	140	1120	980	
62	"	"	14,5		10	80	70	145	1160	1015	
63	"	"	08		30	80	50	240	640	4 -	
64	"	"	14		30	80	50	420	1120	7 -	
65	"	"	14		30	80	50	420	1120	7 -	
66	"	"	08		50	80	30	4 -	640	240	
67	"	"	05		50	80	30	250	4 -	150	
68	"	"	07		50	80	30	350	560	210	
69	"	"	06		60	80	20	360	480	120	
70	"	"	08		50	80	30	4 -	640	240	
71	"	"	06,5		50	80	30	325	520	195	
72	"	"	07,5		50	80	30	375	6 -	225	
73	"	"	06,5		50	80	20	325	520	195	
74	"	"	08,5		58	80	22	493	680	187	
75	"	"	10		58	80	22	580	8 -	220	
76	"	"	13		58	80	22	754	1040	286	
77	"	"	13		58	80	22	754	1040	286	
78	"	"	13		58	80	22	754	1040	286	
79	"	"	04		70	80	10	280	320	-40	
80	"	"	05,5		70	80	10	385	430	-55	
81	"	"	06		70	80	10	420	480	-60	
	Lopt				2995	"	"	"	"	"	"
					"	"	"	10730	23960	13230	"

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	
	trpt	299,5	"	"	"	"	"	10730	23960	13230	"	"
82	äker, nygga pålera	" 11			60	80	20	660	880	220		
83	" " "	" 25			60	80	20	15 -	20 -	5 -		
84	" " "	" 11,5			60	80	20	690	920	230		
85	" " "	" 11,5			60	80	20	690	920	230		
86	" " "	" 13,5			60	80	20	810	1080	270		
87	" " "	" 12			60	80	20	720	960	240		
88	" " "	" 02,5			50	80	20	125	2 -	-75		
89	" " "	" 05			50	80	20	250	4 -	150		
90	" " "	" 05,5			50	80	20	275	440	165		
91	" " "	" 05,5			50	80	20	275	440	165		
92	" " "	" 12			50	80	20	6 -	960	360		
93	" " "	" 04			50	80	20	2 -	320	120		
94	" " "	" 10			56	80	24	560	8 -	240		
95	" " "	" 20			56	80	24	1120	16 -	480		
								19205	35880	"	"	16675
96	Aug, dy	"		" 68	10	50	40	680	24 -	2720		
97	" " "	"		" 43	20	40	20	860	1720	860		
105	" lera	"		" 04	10	20	10	-40	-80	-40		
106	" " "	"		05	10	20	10	-50	1 -	-50		
								1630	53 -	"	"	3670
	Summa	448,5	"	" 120	"	"	"	"	"	"	"	20345
<u>1/32 mte Waltane,</u>												
<u>Lofia Bryngelstien</u>												
99	äker, nygga pålera	" 07,5			50	80	20	375	6 -	225		
100	" " "	" 14			50	80	20	7 -	1120	420		
101	" " "	" 11,5			50	80	30	575	920	345		
108	" " "	" 05			50	80	30	250	4 -	150		
104	" " "	" 03			60	80	20	180	240	-60		
104								2080	3280	"	"	12 -
102	bagmark	"	" 02	10	20	10		-20	-40	"	"	-20
	Summa	" 41	"	" 02	"	"	"	"	"	"	"	1220

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	²¹⁰¹²¹ 4866048 mitä Laverud										
	<u>Judreas Johansson</u>										
107	äker, myllapålera	"	17		50	80	30	8 50	1360	510	
108	" " "	"	08,5		10	80	70	-85	680	595	
109	" " "	"	10,5		10	80	70	105	840	735	
110	" " "	"	09,5		10	80	70	-95	760	665	
									1135	3640	" " 2505
111	äug. dy "			" 22	10	80	70	220	1760	1540	
112	" mylla "			" 19	10	80	70	190	1520	1330	
113	" " "			" 17	10	80	70	170	1360	1190	
									580	4640	" " 4060
	<u>Summa</u>	" 45,5 "	" " 58	" " "	" " "	" " "	" " "	" " "	" " "	" " "	6565
	²¹⁰¹²¹ 4866048 mitä Laverud										
	<u>Karl Martiusson</u>										
114	äker, myllapålera	"	06		60	80	20	360	480	120	
115	" " "	"	05		56	80	24	280	4-	120	
116	" " "	"	06,5		56	80	24	364	520	156	
117	" " "	"	06,5		56	80	24	364	520	156	
118	" " "	"	07		56	80	24	392	560	168	
119	" " "	"	06		60	80	20	360	480	120	
120	" " "	"	03		30	80	50	-90	240	150	
121	" " "	"	03		30	80	50	-90	240	150	
122	" " "	"	03		30	80	50	-90	240	150	
123	" " "	"	03		40	80	40	120	240	120	
124	" " "	"	03		30	80	50	-90	240	150	
125	" " "	"	01		10	80	70	-10	-80	-70	
126	" " "	"	01		10	80	70	-10	-80	-70	
127	" " "	"	02		10	80	70	-20	160	140	
128	" " "	"	01,5		10	80	70	-15	120	105	
133	" " "	"	08,5		40	80	40	340	680	340	
134	" " "	"	04,5		40	80	40	180	340	180	
	<u>Expt</u>	" 70,5 "	" " "	" " "	" " "	" " "	" " "	3175	5640	2465	" "

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	trapt	" 70,5 "	" "	" "	" "	" "	" "	31 75	56 40	24 65	" "
135	åker, mycke på lera	" 04,5			40	80	40	180	3 60	180	
136	" " "	" 03			40	80	40	120	2 40	120	
137	" " "	" 02,5			40	80	40	1 -	2 -	1 -	
138	" " "	" 05			10	80	70	-50	4 -	350	
139	" " "	" 06			10	80	70	-60	4 80	420	
140	" " "	" 06,5			10	80	70	-65	5 20	455	
141	" " "	" 07			10	80	70	-70	5 60	490	
								38 20	84 -	" "	45 80
129	äng, dy "			" 19	10	80	70	190	15 20	13 30	
130	" " "			" 08	10	80	70	-80	6 40	560	
131	" " "			" 03	10	80	70	-30	-60	-30	
132	" " "			" 10	10	80	70	1 -	8 -	7 -	
142	" " "			" 08	10	80	70	-80	6 40	560	
143	" " "			" 09	10	80	70	-90	7 20	630	
								570	43 80	" "	38 10
	<u>Summa</u>	105	"	"	57	"	"	"	"	"	83 90
367531 9732096 mit Låverud J. Ljungberg och J. P. Granat											
144	åker, dy på lera	" 04,5			20	80	50	135	3 60	2 25	
145	" " "	" 05			20	80	50	150	4 00	2 50	
146	" " "	" 04			20	80	50	120	3 20	2 -	
147	" " "	" 06,5			20	80	50	195	5 20	3 25	
148	" " "	" 06			10	80	70	-60	4 80	420	
149	" " "	" 03,5			10	80	70	-35	2 80	2 45	
150	" " "	" 02,5			10	80	70	-25	2 -	175	
151	" " "	" 02,5			10	80	70	-25	2 -	175	
152	" " "	" 02,5			10	80	70	-35	2 -	175	
153	" " "	" 03			10	80	70	-30	2 40	2 10	
154	" " "	" 06,5			50	80	30	325	5 20	195	
	trapt	" 46,5 "	" "	" "	" "	" "	" "	11 25	37 20	25 95	" "

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	<i>trpat</i>	" 46,5	"	"	"	"	"	11 25	37 20	25 95	"
155	<i>äker, mylla på lera</i>	" 04,5			50	80	30	2 25	3 60	1 35	
156	"	" 02			60	80	20	1 20	1 60	- 40	
157	"	" 03,5			60	80	20	2 10	2 80	- 70	
158	"	" 10,5			60	80	20	6 30	8 40	2 10	
159	"	" 10			60	80	20	6 -	8 -	2 -	
160	"	" 13			60	80	20	7 80	10 40	2 60	
								36 90	72 -	"	35 10
161	<i>äug, dy</i>	"						1 90	4 75	2 85	
162	"	"						4 30	10 75	6 45	
163	"	"						10 80	37 80	27 -	
								17 -	53 20	"	36 30
	<i>Summa</i>	" 90	"	" 85	"	"	"	"	"	"	71 40
<i>miti Lärarab</i>											
<i>© Orsack</i>											
164	<i>äker, mylla på lera</i>	" 04			50	80	20	2 -	3 20	1 20	
165	"	" 07,5			50	80	20	3 75	6 -	2 25	
166	"	" 07			10	80	70	- 70	5 60	4 90	
167	"	" 15			10	80	70	1 50	12 -	10 50	
168	"	" 02,5			50	80	20	1 25	2 -	- 75	
169	"	" 14,5			10	80	70	1 45	11 60	10 15	
170	"	" 19			50	80	20	9 50	15 20	5 70	
								20 15	55 60	"	35 45
171	<i>äug</i>	"		" 12,5	10	80	70	1 25	10 -	8 75	
172	"	"		" 05	50	80	30	2 50	4 -	1 50	
173	"	"		" 04	10	80	70	- 40	3 20	2 80	
								4 15	17 20	"	13 05
	<i>Summa</i>	" 69,5	"	" 21,5	"	"	"	"	"	"	48 50

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	⁸⁹ ~~960 mte Övre Fyllingen~~ i P. Frennösateck.										
176	åker, mylla på lera	" 25			20	80	60	5 -	20 -	15 -	
177	" " "	" 05			60	80	20	3 -	4 -	1 -	
178	" " "	" 04			40	80	40	160	320	160	
179	" " "	" 04			40	80	40	160	320	160	
180	" " "	" 03			40	80	40	120	240	120	
181	" " "	" 02			10	80	70	-20	160	140	
182	" " "	" 03			10	80	70	-20	240	210	
183	" " "	" 01,5			10	80	70	-15	120	105	
184	" " "	" 02			10	80	70	-20	160	140	
185	" " "	" 03,5			10	80	70	-35	280	245	
186	" " "	" 02,5			10	80	70	-25	2 -	175	
187	" " "	" 05			10	80	70	-50	4 -	350	
188	" " "	" 03			40	80	40	130	240	130	
189	" " "	" 04,5			40	80	40	180	360	180	
190	" " "	" 03			40	80	40	120	240	120	
191	" " "	" 04			40	80	40	160	320	160	
								2015	60 -	" "	39 85
192	aug " "			" 40	10	80	70	4 -	32 -	28 -	
193	" " "			" 28	10	60	50	280	1680	14 -	
								680	4880	" "	42 -
	Summa	" 75	" "	" 68	" "	" "	" "	" "	" "	" "	81 85

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	<u>1/5 uti Övre Fyllingen</u>										
	<u>Samuel Johansson</u>										
194	åker, mylla på lera	"	06,5		20	80	50	195	520	325	
195	" " "	"	05		10	80	70	-50	4-	350	
								245	920	" "	675
196	äng, dy "			" 27	10	80	70	270	2160	1890	
197	" " "			" 18	10	80	70	180	1440	1260	
198	" " "			" 12	10	80	70	120	960	840	
199	" " "			" 32	10	80	70	320	2560	2240	
200	" " "			" 07	30	80	50	210	560	350	
201	" " "			" 11	50	80	30	550	880	330	
								1650	8560	" "	6910
	<u>Summa</u>	" 11,5 "	"	107	"	"	"	"	"	"	7585

	<u>Östan Grad</u>										
202	å			" 22							
203	backe			" 12							
204	å			" 32							
205	väg			" 11							
206	backe			" 21							
207	å			" 36							
208	backe			" 65							
209	"			" 62							
210	dike			" 14							
211	väg			" 15							
212	"			" 08							
213	"			" 20							
214	"			" 16							
215	backe			130							
				<u>Summa</u>							
				464							

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	Lammann drag										
6769 40550	Løverud, Ed. Johansson										
	åker	482	"	"	"	"	"	13470	386	-	25130
	äug	"	"	"	148	"	"	36	-	11780	8180 33310
5/64	Kalltauc, E. Peterssons sterbh.										
	åker	448	"	"	"	"	"	19205	35880	16675	
	äug	"	"	"	130	"	"	1630	53	-	2670 20345
1/32	Kalltauc, Sofia Bryngelsson										
	åker	" 41	"	"	"	"	"	2080	3280	12-	
	ammann mark	"	"	"	" 02	"	"	- 20	- 40	- 20	1220
210121 48660	Løverud, Ande Johansson										
	åker	" 45,5	"	"	"	"	"	1135	3640	2505	
	äug	"	"	"	" 58	"	"	580	4640	4060	6565
210121 48660	Løverud, Karl Martinsson										
	åker	105	"	"	"	"	"	3820	84	-	4580
	äug	"	"	"	" 57	"	"	570	4380	3810	8390
367531 9732096	Løverud, J. Ljungberg										
	j. f. Gravatt										
	åker	" 90	"	"	"	"	"	3690	72	-	3510
	äug	"	"	"	" 85	"	"	17-	5320	3630	7140
	Løverud, O. Olsson										
	åker	" 69,5	"	"	"	"	"	2015	5560	3545	
	äug	"	"	"	" 21,5	"	"	415	1720	1305	4850
89 96	Övre Fjellingen, J. P. Peterssons sterbh.										
	åker	" 75	"	"	"	"	"	2015	60	-	3985
	äug	"	"	"	" 68	"	"	680	4880	42-	8185
1/5	Övre Fjellingen, Sam. Johansson										
	åker	" 11,5	"	"	"	"	"	245	920	675	
	äug	"	"	"	" 107	"	"	1650	8560	6910	7585
	Transp.	1367,5	"	"	6665	"	"	58520	156110	"	97590

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	trpt	1367,5	"	666,5	"	"	"	585 20	1561 10	"	975 90
	Summa	1367,5	"	666,5	"	"	"	585 20	1561 10	"	975 90

Församlingens: åker	1367,5										
ägg	666,5			2034							
imp.				464							
Summa				2498							

Sälerda efter bästa förmåga uppskattat och påt. reträskat
 betygga, Låverud den 4 December 1919
 ex officio.

Bro Emil Hildebrandt,
 Just. Jansson Joh. Ling.
 Vidimeras ex officio.
 Oskar Hildebrandt.

Repartition				Lörun	procent
Låverud, Erland Johansson deltagar för förbättring av				333 10	med 34,13 %
Haltane, E. Jönssons stekb.	"	"	"	203 45	" 20,83 %
Dr. Sofia Bryngelsdotter	"	"	"	12, 20	" 1,25 %
Låverud, Anders Johansson	"	"	"	65 65	" 6,74 %
Dr. Carl Martinsson	"	"	"	83 90	" 8,60 %
Dr. G. Ljungberg öf. j. gravat	"	"	"	71 40	" 7,32 %
Dr. O. Olsson	"	"	"	48 50	" 4,97 %
Öre Ljungene, j. P. Jönssons stekb.	"	"	"	81 85	" 8,39 %
Dr. Samuel Johansson	"	"	"	75 85	" 7,77 %
				Summa	975 90 100,00 %

Låverud den 4 December 1919
 Bro Emil Hildebrandt.
 Vidimeras ex officio.
 Oskar Hildebrandt

Utdrag.

Till Konungens Befallningshavande uti Älvsbergs län.

För att, jämlikt för mig gällande instruktion, bifoga vederbörandes underdåniga ansökningar om statsbidrag till vattenavlednings- och avdikningsföretag, får jag härmed vördsamt hemställa om bevis att mot nedannämnda förrättningar, utförda enligt föreskrifterna i lagen om dikning och annan avledning av vatten den 20 juni 1879, missnöje icke, inom tid och på sätt som uti 51§ av nämnda lag angives, blivit hos Konungens Befallningshavande i Älvsbergs län anmält; nämligen

Syneförrättning rörande terrläggnings av vattenskadade marker tillhörande hemmanen Håltane, Däverud och Fyllingen uti Ärtemarks socken; Länstyrelsens förordnande, märkt: n:o 2 pag. 235 är daterat den 27/1 1919 E.D.
1919. Förrättningen är avslutad den 4/12 1919.

Att förenämnda syneförrättningar äro avslutade på för var och en av dem angivna dagar betygar

ex officio:

Bror Emil Hildebrand.

Vänersberg den 23 mars 1920.

Bror Emil Hildebrand.

Att missnöje mot förestående av lantbruksingenjören B.E. Hildebrand verkställda syneförrättningar icke blivit inom laga tid härstädes anmält, betygar Vänersberg i landskansliet den 26 mars 1920.

På tjänstens vägnar:

Nils Björkman.

Utan avgift.

Rätt utdraget betygar ex officio:

Bror Emil Hildebrand

Avskrift.

Undertecknade förklara härmed, att vi till det företag, som avser torrläggning av vattenskadade marker, tillhörande hemmanen Dåverud, Holtane, och Fyllingen uti Artemark socken av Alvsborgs län, enligt syneförrättning av den 4 December 1919, önska erhålla statsbidrag, såväl anslag utan återbetalningsskyldighet som även län.

Holtane den 4 December 1919.

Anders Pettersson.
Förmyndare för
E.Svenssons sterbh.

Erland Johansson.

Aug. Granat.

Karl Martinsson.

E. Ljungberg.

Sofia Bryntesson.

Anna Kajsa Svensson.

Claus Magnusson.

Aron Samuelsson.
för egen del och
enl. fullmakt.

Andreas Johansson.

Albertina Svensson.

Bevittnas:

Gust. Jansson.

Joh. Ling.

Vidimeras ex officio:

~~Вторичный и далее~~

Avskrift.

Fullmakt för Aron Samuelsson, Dåverud, att vid kungjort sammanträde torsdagen den 4 innevarande December i Dåverud rörande torrläggning av vattenskadade marker, tillhörande hemmanen Dåverud, Holtane, och Fyllingen i Ärtemark socken före talan för Samuel Johanssons sterbhus i Dåverud, och äger han för sterbhushets räkning underskriva förening rörande sökande av statsbidrag till företagets utförande.

Dåverud, Ärtemark den 3/12 1919.

För Samuel Johanssons sterbhus:

Karl Johan Johansson.
Viktor Lindgren.
Anna Samuelsson.
Oskar Samuelsson.
Aron V. Johansson.
God man.

Bevittnas:

Tilda Ring.
Albertina Svensson.

Vidimeras ex officio:

B e v i s .

L. Sandström
 29 JAN. 1923

Vid den 9 och 10 november 1922 verkställd kontrollering av arbetena för detbföretag som avser torrläggning av vattenskadade marker tillhörande hemmanen Däverud, Holtane, Övre Fyllingen i Ärtemarks souken, Älvsborgs län, Vilket företag skall utföras enligt av Kungl. Maj:t den 12 maj 1922 fastställd plan, befanns att samtliga i planen ingående avlopp och broar varit föremål för upptagande resp. ombyggnad, men tillika att åtskilliga brister vidlådde det utförda arbetet särskilt beträffande avloppssträckorna C-D och E-F och de å dessa sträckor uppförda broarne. Kostnaden för dessa bristers afhjälpande beräknas till omkring 2000:- kr. Den vid planens fastställande beräknade kostnaden för det utförda arbetet skulle sålunda belöpa sig till 8750:- kr. Vartill så kommer förrättningskostnaden med..... 413:- "

Summa kostnad 9163:- kronor.

Vänersborg den 18 januari 1923.

C. H. Carlsson

Lantbrukingeniör.



På begäran av Häradsdomaren Erl. Johansson Holtane, Anders
Pettersson Hedalen, Karl Martinsson Fyllingen, vilka är arbets-
styrelsen för vattenskadade marker Holtane, Dåfverud och Fyllingen
får jag intyga att arbetet är i det vesentliga utfört.

Bengtsfors den 29 juni 1922

Carl Rasmussen
kommunalnämndens ordf

P. M.

D. Nr 2100/23 för utbetalande av statsbidrag

Företag: Markning av vattenståndsmär-
ken tillhörande hemmanen Övred,
Kåltane och Övre Fylluigen i
Närums socken, Norrbotten län

Arb. plan: 12 maj 1922

Kontrakt: 24 juli 1922

Börjas: 1 september 1922

Fullbordas: 1 september 1924

Statsbidrag: 3.720

Län: 7.440

Beräkn. kostnad: 11.163

Uttag av statsbidrag: 24/7 22 1.200 av län: 2.500

Utfört arbete enligt Lång Carlsson den 18/11 1922
9163 kr. = ~ 82 %

Käradsmannen Erland Johansson,


län. 0,75 · 3720 = 2.800
1.200
1.600

län 0,75 · 7440 = 5.600
2.500
3.100

Kåltane,
Närums
(rekr)

Tillstyrkes till utbetalning av statsbidrag 1600 kr.
av län 3100 kr.

Stockholm den 10/12 1923



132/122 godkänt den 3 december 1925

19089

Utkom till
K. Lantbruksstyrelsen
den 27. NOV. 1925

B e v i s .

Över verkställd avsyning av vattenavledningsarbetet - enligt förordnande av Kungl. Lantbruksstyrelsen den 3 juli 1925 - vid det företag, som avser avdikning av vattenskadade marker, tillhörande hemmanen Dåverud, Håltane och Övre Fyllingen i Ärtemarks socken av

Älvsborgs län.

Planen fastställd den 12 maj 1922.

Statsunderstöd:

statsbidrag utan återbetalningsskyldighet av 1922 års anslag 3720 kr:-
lån av 1922 års odlingslånefond 7440 kronor.

Kontrakt om arbetets utförande antaget den 24 juli 1922.

Fastställd arbetstid till den 1 september 1925.

Vid av undertecknad den 11 november 1925 verkställd avsyning av ovan angivna arbete har detsamma befunnits utfört i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen, varför företaget i sin helhet förordas till godkännande.

Vänersborg den 26 november 1925.



W. Larsson
Lantbruksingenjör

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Haltane, Åstermark den 21 juni 1922.
Erik Johansson ägare av 61762 m. Däbberud
Anders Petersson 40550 m. m. Hedalen
Karl Martinsson 420242 m. Däbberud
7732096

Att Erik Johansson i Haltane, Anders Petersson i Hedalen och Karl Martinsson i Däbberud

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intygas:

Erik Johansson Anders Petersson
Adress: Haltane Åstermark Adress: Haltane

Med stöd av Kungl. brevet den 12 maj
1922 antager Kungl. Lantbruksstyrelsen
å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta
kontrakt.

Stockholm den 24 juli 1922.

Ernst Holmström

Albert Smith
Föredragande.