



Akt nr:

P-E1a-0280

AU\$P-E1a-0280

190

P

2*0280

9-90

13907

Inkom. 1922

H. Lantbruksstyrelsen

den 19 SEP. 1922

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Maj:t den 14 juli 1922

för

torrläggning av vattenskadad mark inom hemmanet Högkil i Håbol
socken av

ÄLVSBORGS LÄN

ej mindre fastställt en av Statens Lantbruksingenjör B. E. Hildebrand
den 19 april 1921 upprättad plan med därtill hörande kostnadsförslag, än även
beviljat dels lån med tretusenfyrahundratjugo /3.420:-/

kronor att utgå från odlingslånefonden och dels statsbidrag utan återbetalningsskyldighet med
ettusensjuhundratio /1.710:-/ kronor att utgå från

allmänna avdikningsanslaget, varav hela beloppet kronor

~~utgå från den för endast frostminskning avsedda delen av förenämnda anslag, ha~~

undertecknad, som enligt företett protokoll, hållet den 14 maj 1920,
av vederbörande intressenter utsetts till arbetsstyrelse — förtroendeman — för företaget
under iakttagande av gällande författningar i ämnet och av Kungl. Maj:t särskilt meddelade
bestämmelser, med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat
följande kontrakt, varigenom jag för egen del samt å vederbörande intressenters vägnar åtager
och förbind ^{mig.} ~~oss~~

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen
med de ändringar däri, varom Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen efter framställning må
besluta,

172
22

0850-8 9

att vid företagets utförande underkasta ^{mig}~~oss~~ alla de villkor och den kontroll, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen prövas lämpliga och nödiga, samt att gälda alla de av statsmedel icke utgående kostnader, som härav kunna förorsakas,

att påbörja vattenavlednings- och avdikningsarbetet före den **1 juni 1923** ,

att fullborda samma arbete senast den **1 september 1924** ,

att fullborda odlingsarbetet senast den ,

att genom egna kontanta tillskott, materialier, arbete eller på annat sätt bestrida, vad utöver för ändamålet tillgängliga statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande, samt

att vederbörligen underhålla det utförda arbetet, vad angår det vattenavlednings- och avdikningsarbete, vartill odlingslån beviljats, så länge någon del av lånet återstår ogulden, samt beträffande det vattenavlednings- och avdikningsarbete, vartill statsbidrag utan återbetalningsskyldighet beviljats, intill dess sådan underhållsskyldighet kan vara andra i laga ordning ålagd eller ^{jag}~~vi~~ från underhållsskyldigheten befriats;

2:o) att i händelse avvikelse, utan därtill erhållen vederbörlig tillåtelse, skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke inom därför bestämd tid fullbordats, utan att anstånd med detsammas utförande medgivits av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit för lånet ställd, icke vidare nöjaktig och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedel samt att återfordra, vad därav uppburits — beträffande lånet dock endast därest detta icke redan blivit fördelat på vederbörande fastigheter och antecknat i jordeboken — att på en gång eller efter hand inbetalas till Statskontoret inom den tid, som bestämmes av Kungl. Maj:t, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel jämväl erlagga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen, till dess återbetalning sker;

3:o) att för den tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet, uppvisa den för företaget fastställda planen med därtill hörande betänkande jämte plan- och profilritningar;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång ställa ^{mig}~~oss~~ till efterrättelse vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsmedlen innestå i Statskontoret, intill dess vattenavlednings- och avdikningsarbetet vederbörligen avsynats och godkänts;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt till Lantbruksstyrelsen överlämna bestyrkt kopia av de gillade ritningarna för arbetet samt bestyrkta avskrifter av därtill hörande godkänt betänkande och kostnadsförslag för att förvaras i Lantbruksstyrelsens arkiv, ävensom att, därest någon avvikelse från den fastställda planen under arbetets utförande med vederbörlig tillåtelse vidtagits, innan sista delen av statsmedlen lyftas, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning utvisande, huru arbetet i följd av dylik avvikelse utförts;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader, av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av de för företaget erhållna statsmedel föranletts Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, ifall mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftat statsbidrag ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes, samt att för odlingslånet ävensom, ifall mot kontraktet brytes, för återbäring av därav lyftade medel avlämna sådan skuldförbindelse, som av Statskontoret godkännes.

Förslag
 till förslag om
 mark, till
 Höghet uti Håbo
 Örebro
 D. 20
 Inkom till
 Landtbrukstyrelsen
 Den 8 MRS 1922
 4197
 D. 20
 Inkom till
 Landtbrukstyrelsen
 Den 19 SEP. 1922
 13907

Postskrift.

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev den 14 juli
1922 fastställd till efterväntande vid arbetets utförande.
Stockholm den 16 augusti 1922

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith.

Förslag

till avdikning av vattenskadade marker tillhörande hemmanen Högkil
uti Måbals seen, Vedbo härad av Älvsbergs län.

Sedan Koningens Befallningshavande uti Älvsbergs län under den 28
december 1918 förordnat mig, att, jämligt föreskrifterna uti lagen om
dikning och annan avledning av vatten den 20 juni 1879 förrätta syn
rörande avdikning vid hemmanen Högkil uti Måbals seen, Vedbo härad,
har sådan syneförrättning avslutats den 14 maj 1920, sedan undersök-
ningarna verkställets under varen samma år.

Av detta avdikningsföretag beröras:

7/12	mtl. Högkil		ägare: P. Emanuelsson
1/36+1/12	"	D:o	 " E. Larssen
5/36	"	D:o	 " Viktor Galle
1/36	"	D:o	 " O. Karlsson
1/36	"	D:o	 " Hilma Karlsson

Sedan samtliga intressenter i företaget förklarat, att de till denna avdiknings utförande i underdånighet ärnade söka erhålla statsbidrag, får jag för sådant ändamål, jämligt föreskrifterna uti gällande instruktioner för statens lantbruksingenjörer, härmed avgiva följande

B E T Ä N K A N D E.

Orienterande

beskrivning.

Avdikningslägenheten är belägen c:a 8 km. sydväst om Kås järnvägsstation på Dalslands järnväg.

Anledningen

till vattenskadans.

Anledningen till att de ifrågavarande markerna äro vattenskadade är att söka däri, att det avleppsdike, som genom dem framgår är för otillräckligt och aldrig blivit underhållet.

Arealer

och jerdmän.

Den areal, som genom denna avdikning terrlägges, utgör 13,41 hektar, som alltsammans innehas av de statsbidragssökande.

Jerdmänen är överallt mylla på lerbetten, god och bördig jerd.

Avkastning

och jerdvärden.

Nuvarande nettoavkastningen pr år från dessa marker är vid syneförrättningen uppskattad till	179:45	kroner
blivande avkastning efter avdikningen till	794:87	"
vadan genom avdikningens utförande beräknas uppstå en ökad avkastning av	615:42	"

Kapitaliserat efter 5% motsvara dessa avkastningstal		
ett nuvarande jerdvärde av	3589:-	kroner
ett blivande jerdvärde av	15897:40	"

alltså genom avdikningen ett ökat jordvärde av 12308:40 kronor.

Dessa beräkningar gälla alltså de statsbidragssökande.

Kostnadsförslag.

Under bil. litt. C närslutes kostnadsberäkning för denna avdikning,
slutande på ett belopp av 6360:- kronor,
varav terrläggningskostnad 6125:- "
och kostnad för undersökning, förrättning m.m. .. 235:- " .

Nederbördsemråde

och vattenmängder.

Nederbördsemrådet för detta dike är 8 km^2 . Med en avrinning vid
flod av 70 sek. lit. pr h:ar skall i diket kunna framföras en vat-
tenmängd av $0,56 \text{ m}^3/\text{sek.}$ ($\lambda = 0.8$)

Lutningar

och dimensioner.

Dikningsarbetet börjar c:a 70 m. nedanför sektion n:o 12, där nya
bottenläget kommer på höjden + 2,36 m. i förhållande till det vid
undersökningen använda jämförelseplanet. Härifrån utlägges nya bet-
ten i lutning 0,5:1000 upp till sektion n:o 2, där nya bottenläget
blir + 2,90 m. Härifrån starkare lutning till sektion n:o 0, där ar-
betet slutar.

Å sträckan n:r 0 till 2 är bottenbredden 0,30 m., å hela den övriga
sträckan 1,00 m.

Sidelutningen är överallt 1:1,0.

$M = 0,56 \text{ m}^3/\text{sek.}$; $T = 0,5:1000$; $L = 1:1$; $B. b. = 1,00 \text{ m. (i botten 70 m.)}$; $a = 1,19 \text{ m}^2$; $p = 2,98$; $R = 0,40$
 $v = 0,458 \text{ m}^3/\text{sek.}$; $M = 0,55 \text{ m}^3/\text{sek.}$

Breär.

I följd av dikets uppgrävande skall en bre embyggas vid n:o 11 + 8
i bygdeväg enligt ritning.

Avdikningens

effekt.

Genom denna avdiknings utförande skyddas de nu vattenskadade marker-
na från översvämning och bliva så terrlagda, att de med fördel kunna
täckdikas.

- 3:e) Ägebeskrivning, bil. litt. B.
- 4:e) Kostnadsförslag, bil. litt. C.
- 5:e) Avskrifter av vid syneförrättningen förda protokoll, utlåtande samt hävdeförteckning och uppskattningslängd, bil. litt. D.
- 6:e) Bevis att syneförrättningen vunnit laga kraft, bil. litt. E.
- 7:e) Förening om sökande av statsbidrag, bil. litt. F.
- 8:e) Plankarta i ett blad.
- 9:e) Profil- sektions- och breritningar i ett blad.

Vänersberg den 19 april 1921.

Gaffner
/ 3 portmonäsi debrand +

Avdikningens

laglighet.

Med denna avdiknings utförande synes intet laga hinder möta.

Företaget har ordnats genom sådan syn, som emförmäles uti lagen om dikning och annan avledning av vatten den 20 juni 1879 och har denna syneförrättning vunnit laga kraft.

Något hinder av allmän natur synes icke föreligga.

Företagets

utförande.

Hela avdikningsarbetet bör vara fullständigt fullbordat senast inom ett år, efter sedan statsbidrag erhållits.

De terrlagda

markernas framtida

skötsel.

Då all i företaget ingående jord redan sedan gammalt är odlad, lär några särskilda föreskrifter angående jordens skötsel icke här vara av nöden.

Liknande

med statsbidrag

understött företag

i närheten.

Det närmaste med statsbidrag understödda företag i närheten torde vara sänkningen av Vångsjön i samma socken.

Tillstyrkande

Då företaget om än till omfång obetydligt likväl är av stor betydelse för intressenterna i detsamma, tillåter jag mig vördsamt tillstyrka, att företaget må understödjas med av statsmedel utgående lån samt anslag utan återbetalningsskyldighet.

Detta betänkande åtföljes av:

1:ö) Översiktskarta i skalan 1:100000,

2:ö) Tabell, bil. litt. A,

Protokoll

Kil. län. A.

Tabell.

Hela ordnings- samskolan.		Helt bidragssö- kande skol.	
Förel.		Värde	
No. ar	No. öre	No. ar	No. öre
Vid vid undersökningen befintliga skick utgöres av- ordningsamradet av:			
åker		2905	1169 -
ägg o annan mark		10505	2420 -
Summa:		1341	3589 -
Genom de föreslagna arbetena utförande beräknas samma samskolan kunna förändras till:			
åker förbättrad:		2905	4507 -
ägg o annan mark förbättrad:		10505	11390 40
Summa:		1341	15897 40

Näversborg den 10 maj 1921.
Börgermeesteren

Bil. lit B,

Tabell, a.

Beskrifning och värderingslängd över vattenkastade markens
tillhörig utedaustående statsbidrags sökandes hemman;

Hemmans- & Ägares namn:	A - b - e - a - l.				Förförbättrings- värde			
	Åker:	Ödning:	Skog:	Ödning:	Genoms.	Genoms.	Genoms.	Genoms.
	h.	a.	a.	a.	h.	a.	a.	a.
7/12 Höghil. P. Emanuelsson	27.5		06	335	44-			
13/12 D ^o , E. Larsson	124		70	194	2304-			
13/6 D ^o , Viktor Galle	33		568	601	517640			
13/6 D ^o , O. Karlsson			208	208	1397-			
13/6 D ^o , Wilma Karlsson	106		1985	3045	3337-			
Summa:	290.5		10 505	13.4	1230840	"	"	"

Näringsbyg den 10 Maj 1921.

Bronnby i den nord...

bil. lit. B.

Tabell. b.

utvisar länc- och auktionskostnader samt länc- och auktionsbelopp.

[illegible]

Nürnberg den 10. Maj 1921.
Brotkreuzfeldbrand.

Kostnadsberäkning för avvikning av väenskaps-
marken, tillhörande hemmanen Hågel uti Håbels socken
av Mösby län.

Fr. L. C.

Längd m.	Bredd m.	Arbete	Kostnad m	Summa m
-------------	-------------	--------	--------------	------------

A. Förtägningskostnad.

1.) Kullerpsdiket.

(slagtvedspris: 8,00 kronor).

-12	80	1.40	1.00	3.80	grus och sten	65	4.-	260 -
-11	100	1.35	"	3.70	" " " besa	156	"	624 -
-10	100	1.30	"	3.60	besa och grus	156	1.30	202 80
-9	100	1.20	"	3.40	" " dy	171	1.20	205 20
-8	100	1.25	"	3.50	" " "	187	"	224 40
-7	100	1.25	"	3.50	" " "	202	"	242 40
-6	100	1.20	"	3.40	" " "	234	"	280 80
-5	100	1.55	"	4.10	" " "	312	"	374 40
-4	100	1.30	"	3.60	" " "	300	"	360 -
-3	100	1.40	"	3.80	" " "	250	"	300 -
-2	100	1.50	"	4.00	" " "	281	"	337 20
-1	100	1.20	0.20	2.70	" " "	188	"	225 60
-0	100	1.20	"	2.70	" " "	110	"	132 -

En bet i bygderådet m:o 148 m, end. ritning

140 m³ à 10:- 1400:-, rust, slätk, räche 400:-

Summa 5568 80

För fröutsädd kostnader tilläggas 10%

556 20

Summa kostnad

6125 -

Wärskas med omkr. 20%

1.225 -

2.) Entersättning, för rättning m. m.

4.900 -

235 -

Summa förtägningskostnad

6360 -

B. Göttingkostnad.

5135 -

Lagen.

Wärnersborg den 10 Maj 1921.

Bronkumiddebrandt

Örd arbetsplanens fastställande har
kostnaden för förslaget beräknats till 5,135 kronor

Stockholm den 16 augusti 1922

På Kungl. Landbruksstyrelsens vägnar:

Albert Smith.

Avskrift.

Arvodesräkning för syneförrättning enligt dikningslagen rörande
avdikning vid hemmanen Högkil uti Håbols socken av Älvsborgs län.

För	14 kallelser à 0,20	2,80
"	40 fig. åker, 2,905 h:ae, m/a 0,07 à 0,15 ...	6,00
27	" äng, 10,505 " m/a 0,38 à 0,38 ...	<u>10,26</u>
		16,26
"	uppskattning	8,13
"	undersökning, 3 dagar	30,00
	profiler o. broritn.	15,50
	sammanträde	10,00
	hydrometr. beräkn., kostnadsfördelning	<u>10,00</u>
		65,50
"	67 fig. m/a 0,20 à 0,07	4,69
"	kopia av plankarta 2 ex.	15,38
	" av profiler o. broritn. 2.ex.	20,00
	avskrifter	17,50
	betänkande för statsbidrag	<u>50,00</u>
		102,88

Summa kronor: 200,26

Den, som med denna räkning icke åtnöjes, äger att inom sex månader härafter kländer mot densamma anföra genom stämning till Vedbo häradsrätt. Högkil den 14 maj 1920.

Bror Emil Hildebrand.

Kvitteras:

Bror Emil Hildebrand.

Arvode till gode män.

P. Karlsson, Vänge

1 dag 12,00

M. Andersson, Skogsberg.

resa, 2 mil 11,50

1 dag 12,00 35,50

Attesteras:

Bror Emil Hildebrand.

Kvitteras:

P. Karlsson.

M. Andersson.

Vidimeras ex officio:

235.76
Bror Emil Hildebrand

Protokoll fört vid syneförrättningen i enlighet med föreskrifterna i lagen om dikning och annan avledning av vatten den 20 juni 1879, rörande avdikning vid hemmanet Högkil uti Håbol socken, Vedbo härad av Älvsborgs län.

År 1920, den 14 maj, kl. 11 fm., inställde sig undertecknad, lantbruksingeniör, hos Viktor Galle i Högkil, dit detta sammanträde var tillkännagivet, varefter förhandlades, som följer:

§ 1.

Ansökningen till denna förrättning samt Länsstyrelsens med anledning av densamma utfärdade förordnande upplästes. (Bil.litt.A.)

§ 2.

Sakägarne voro till sammanträdet särskilt kallade och antecknades nu såsom närvarande : Viktor Galle, Petter Emanuelsson och Emanuel Larsson i Högkil.

Såsom gode män voro tillkallade och närvarande skiftesgodemännen Petter Karlsson i Vagne av Håbol socken och M. Andersson i Skogsberg av Dals Ed socken. (Bil.litt.B.)

§ 3.

Framställd fråga, om någon jävsanmärkning förekom emot förrättningsmannen eller de gode männen besvarades med nej.

§ 4.

Förrättningsmannen redogjorde för företaget samt för de undersökningar han med anledning av det erhållna förordnandet låtit verkställa. Plankarta över de vattenskadade markerna framvisades ävensom profilritningar med kostnadsberäkning för avdikningens verkställande.

Företaget diskuterades och dess nödvändighet vitsordades.

§ 5.

Härefter begåvo sig synemän och intressenter yt på markerna i fråga, där synemännen uppskattade den förbättring, som genom dikningens utförande skulle beredas de vattenskadade markerna.

§ 6.

Efter återkomsten från marken redogjordes för synemännens uppskatt-

Avskrift

- ning. varav sammandraget samt repartitionslängden upplästes. (Bil. litt. D.)

§ 7.

Härefter enades synemännen om närslutna utlåtande, vilket för de närvarande upplästes. (Bil. litt. C.)

§ 8.

Till arbetsstyrelse för detta företag valdes: Viktor Galle i Högkil, ensamt.

§ 9.

Handlingar och ritningar rörande detta företag skulle , tills an- norlunda bestämmes, förvaras hos Viktor Galle i Högkil, adr. Dingelvik.

§ 10.

Intressenterna beslöto att till detta företags utförande i under- dänighet söka erhålla statsbidrag, såväl anslag utan återbetalnings- -skyldighet som även lån., och uppdrogs åt den valda arbetsstyrel- sen att sådant bidrag söka, lyfta, kvittera samt mot redovisning förvalta. Arbetsstyrelsen bemyndigades även att , under avvaktan på statsmedel, på enskild ~~sätt~~ anskaffa pengar för förrättningens likviderande samt för att snarast kunna påbörja dikningsarbetet.

§ 11.

Sedan härefter §§ 51 och 52 uti nu gällande dikningslag blivit för de närvarande upplästa samt synemännens arvodesräkningar fö- retedda, förklarades, då ingen - på förfrågan - hade något vidare att till detta protokoll anföra, förklarades denna syneförrätt- ning nu avslutad.

Högkil den 14 maj 1920.

Ex officio :

Bror Emil Hildebrand.

P. Carlsson.

M. Andersson.

Vidimeras Ex Officio:

Bror Emil Hildebrand

Ku: ku. L.

Som förening icke kunde åstadkommas rörande det företag, som avser avdikning av vattenskadade marker, tillhörande hemmanet Högkil uti Häbol socken, Vedbo härad av Älvsborgs län, få synemannen be-
träffande detta företag, härmed avgiva följande

U T L Ä T A N D E .

Företaget är att anse som ett avdikningsföretag enligt dikningslagens kap. 1.

Emot företagets utförande synes icke möta något laga hinder.

Företaget avser att genom uppgrävning av det avloppsdike, som framgår genom ifrågavarande, vattenskadade marker, få dessa marker så torrlagda att de skyddas mot översvämning, samt så att de med fördel kunna dräneras.

Förrättningsmannen har upprättat plankatta över dessa vattenskadade marker och därvid såsom vattenskadad medtagit all mark, belägen inom 1,35 m. höjd över medelvattenståndet uti avloppsdiket, jämfört med en kurva, belägen inom 0,50 m. höjd över högvattenståndet.

Förrättningsmannen har upprättat förslag till denna avdiknings utförande och därvid beräknat det nederbördsområde, vars överflödiga vatten skall genom avloppsdiket i fråga avföras, till c:a 8 km. 2, samt tillrinning vid flod till 70 s/l pr. km. 2, vadan alltså i diket vid flod skall kunna framföras 0,56 m. 3 vatten pr. sekund. Dikningsarbetet börjar c:a 70 m. nedanför bron i bygdevägen, där bottenläget skall vara + 2,36 m. i förhållande till det vid undersökningen använda horisontalplanet. Härifrån utlägges ny botten med lutning 0,5: 1000 upp till sektion n:o 2, där nya bottenläget blir + 2,90 m. Härifrån starkare bottenlutning upp till sektion n:o 0 där arbetet slutar. Å sträckan n:o 0 till n:o 2 bottenbredd 0,30 m., hela den övriga sträckan, bottenbredd 1,00 m. Sidolutning över allt 1: 1,0

Uti bygdevägen ombygges en brotrumma med fri öppning av 1,70 m. - enligt ritning.

Avskrift

Synemännen hava uppskattat den förbättring, som genom denna avdikning utförande kommer att beredas de nu vattenskadade markerna. Synemännen hava härvid sökt uppskatta dessa markers nuvarande nettoavkastning pr. år uti deras vattenskadade skick, ävensom den avkastning samma marker kunna anses lämna, torrlagda enligt förslaget. Skilnaden i avkastning utvisar förbättringen. Synemännen hava härvid tagit hänsyn dels till markens höjdläge över den bestämmande vattenytan, dels vid dess naturliga beskaffenhet och belägenhet i övrigt.

Med anledning av vad sålunda förekommit få synemännen rörande detta företag nu bestämma följande:

- 1:o) Den av förrättningsmannen upprättade plankartan skall ligga till grund för beräkningen av den areal, med vilken varje intressent skall i företaget deltaga.
- 2:o) Det upprättade dikningsförslaget skall vid arbetets utförande noggrant följas.
- 3:o) Gemensamma kostnader för detta företag, nu vid arbetets utförande som ock för framtiden delas intressenterna emellan, efter som var och en av dem genom arbetets utförande erhåller förbättrad mark, sådan denna förbättring finnes uträknad uti synemännens uppskattningsslängd med den därtill fogade repartitionsslängden.
- 4:o) Gemensamma kostnader nu vid arbetets utförande äro: kostnaderna för dikets upptagande å hela dess sträcka, kostnaderna för bronns ombyggnad samt kostnaderna för syneförrättningen. Gemensamma kostnader för framtiden äro kostnaderna för dikets framtida underhåll och ränsning.
- 5:o) Hela avdikningsarbetet skall vara fullständigt fullbordat inom två år, efter sedan detta utlåtande vunnit laga kraft, men, om statsbidrag till arbetets utförande sökes, inom ett år, efter sedan sådant bidrag beviljats.

Avskrift

6:o) Uppkastad dikesjord för ej läggas närmare dikets nya kanter än 1,00 m., och skall diketsjorden vara från dikets närhet bortförd inom sju år, efter sedan dikningen fullbordats, svarande härvid varje jordinnehavare för sin mark, utan ersättning.

7:o) För jord, som till dikets förstorande åtgär, betalas ingen ersättning, ej håller betalas sådan för annan skada eller intrång som vid dikningsarbetets utförande - med nödvändighet - vållas.

8:o) Avloppsdiket skall å hela dess sträcka, genom den valda arbetsstyrelsens försorg, grundligt ränsas minst vart fjärde år. Vid sådana tillfällen uppkastat räns bortföres genast av vederbörande jordinnehavare, utan ersättning.

Beträffande missnöjes anmälade emot denna förrättning samt förrättningens fullföljande gent emot anmält missnöje hänvisas till §§ 51 och 52 uti lagen om dikning och annan avledning av vatten den 20 juni 1879.

Höskil den 14 maj 1920.

Ex Officio:

Bror Emil Hildebrand.

P. Carlsson.

M. Andersson.

Vidimeras Ex Officio:

Bror Emil Hildebrand

Värdeförteckning och uppskattningssläggd över vatten-
skadade marken, tillhörande hemmanet Höghil uti
Hälsö socken, Söderhärad av Ålsborgs län

Ägofigurens n:o å plankarta	Hemmans, lägenheter och innehavares namn samt jordens naturliga beskaffenhet	Areal hektar			Avkastning pr år o. här före torrläggningen	Avkastning pr år o. här efter torrläggningen	Skilnad = ökad avkast- ning pr år o. här	Avkastning pr år o. ägofigur före torrläggningen	Avkastning pr år o. ägofigur efter torrläggningen	Ökad avkastning pr år och ägofigur = förbättring	Summor och repartition
		åker, som förbättra- ras	till odling föreslagen mark	annan mark							
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	<u>7/12 uti Höghil</u> <u>P. Emanuelsson</u>										
1	åker, mylla på lera "	13			50	50	-	650	650	" "	
2	" " "	10,5			50	50	-	525	525	" "	
26	" " "	04			40	80	40	160	320	160	
								1335	1495	" "	160
27	äug	"	"	"	06	10	30	10	-60	120	-60
	<u>Summa</u>	<u>27,5</u>	"	"	06	"	"	"	"	"	220
	<u>1/26 + 1/12 uti Höghil</u> <u>E. Larsson</u>										
3	åker, mylla på lera "	15			50	80	30	750	10 -	450	
4	" " "	14			10	80	70	140	1120	980	
5	" " "	03,5			10	80	70	-35	280	245	
6	" " "	26			10	80	70	260	2080	1820	
7	" " "	02,5			10	80	70	-25	2 -	175	
8	" " "	02			10	80	70	-20	160	140	
9	" " "	02			10	80	70	-20	160	140	
10	" " "	02			10	80	70	-20	160	140	
11	" " "	02			50	80	30	1 -	160	-60	
12	" " "	02			50	80	20	1 -	160	-60	
13	" " "	02,5			50	80	20	125	2 -	-75	
14	" " "	07			50	80	20	350	560	210	
15	" " "	09			10	80	70	-90	720	630	
16	" " "	02			50	80	30	1 -	160	-60	
17	" " "	02			50	80	20	1 -	160	-60	
18	" " "	02			50	80	20	1 -	160	-60	
	<u>Samt</u>	<u>95,5</u>	"	"	"	"	"	2335	7640	5305	" "

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	<i>työt</i>	" 95,5 "	" "	" "	" "	" "	" "	23 35	76 40	53 05	" "
19	<i>äker, ugnen på lera</i>	" 02			50	80	30	1 -	160	- 60	-
20	" "	" 05,5			10	80	70	- 55	440	385	
21	" "	" 05,5			10	80	70	- 55	440	385	
22	" "	" 05			10	80	70	- 50	4 -	350	
23	" "	" 10,5			10	80	70	105	840	735	
								27 -	99 20	" "	72 20
24	<i>aug, dy</i>	" 50			10	80	70	5 -	40 -	35 -	
25	" "	" 20			40	80	40	8 -	16 -	8 -	
								13 -	56 -	" "	43 -
	<i>Summa</i>	124	" 70	" "	" "	" "	" "	" "	" "	" "	115 20
<i>5/36 mte Vågkil</i>											
<i>Viktor Jalle</i>											
41	<i>äker, ugnen på lera</i>	" 01			50	80	30	- 50	- 80	- 30	
42	" "	" 01,5			50	80	30	- 75	120	- 45	
43	" "	" 02			50	80	30	1 -	160	- 60	
44	" "	" 02			50	80	30	1 -	160	- 60	
45	" "	" 01,5			50	80	30	- 75	120	- 45	
46	" "	" 01,5			50	80	30	- 75	120	- 45	
47	" "	" 01			50	80	30	- 50	- 80	- 30	
48	" "	" 02			10	80	70	- 20	160	140	
49	" "	" 01			10	80	70	- 10	- 80	- 70	
50	" "	" 04,5			10	80	70	- 45	260	315	
51	" "	" 04,5			10	80	70	- 45	260	315	
52	" "	" 05			10	80	70	- 50	4 -	350	
53	" "	" 05,5			10	80	70	- 55	440	385	
								7 50	26 40	" "	18 90
28	<i>aug, dy</i>	" 25			10	80	70	3 50	28 -	24 50	
29	" "	" 28			10	80	70	2 80	22 40	19 60	
30	" "	" 95			10	80	70	9 50	76 -	66 50	
31	" "	" 10			40	80	40	4 00	8 -	4 00	
	<i>työt</i>	" 33	168	" "	" "	" "	" "	19 80	134 40	114 60	18 90

[illegible]

[illegible]

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	<i>Repartition</i>								<i>summa</i>	<i>procent</i>	
$\frac{2}{12}$	Höghil, P. Emanuelsson	deltager för förbättring av							220	med	0,36 %
$\frac{1}{36}$ + $\frac{1}{12}$	Höghil, E. Larsson	"	"	"	"	"	"	"	11520	"	18,72 %
$\frac{5}{36}$	Höghil, Viktor Jalle	"	"	"	"	"	"	"	25882	"	42,06 %
$\frac{1}{36}$	Höghil, O. Karlsson	"	"	"	"	"	"	"	6985	"	11,35 %
$\frac{1}{36}$	Höghil, Hilma Karlsson	"	"	"	"	"	"	"	16935	"	27,51 %
									<u>Summa</u> 61542	"	100,00 %

Sålunda efter bästa förmåga uppskattat och
härmed uträknat betyga, Höghil den 14 maj 1920

et officio

Bror Emil Willebrand

M. Rudersson

P. Karlsson

Vidimeras et officio

Bror Emil Willebrand +

Utdrag.

Till Konungens Befallningshavande uti Älvsbergs län.

För att enligt för mig gällande instruktion bifoga vederbörandes ansökningar om statsbidrag till torrlägningsföretag, får jag härmed vördsamt hematälla om b e v i s att mot nedannämna syneförrättningar, vilka av mig handlagts i enlighet med föreskrifterna i lagen om dikning och annan avledning av vatten den 20 Juni 1879, missnöje icke blivit hos Konungens Befallningshavande i Älvsbergs län anmält inom tid och på sätt, som stadgas uti 51 § av samma lag, nämligen:

syneförrättning rörande torrläggning av vattenskadad mark, tillhörande hemmanen Högkil uti Håbols socken, - länsstyrelsens förordnande, märkt: 57 pag. 504, 1918, är daterat den 28.5.1918, - syneförrättningen är avslutad den 14.5.1920, -

Att såvitt här förda anteckningar utvisa, missnöje emot i förestående förteckning omförmälda förrättningar icke blivit inom laga tid anförda hos Konungens Befallningshavande i Älvsbergs län, betyga Vänersborg i landskansliet den 3 Februari 1922,

På tjänstens vägnar:

Gunnar Wennergren.

Rätt utdraget betygar ex officio:

Charles J. J. J. J.

Undertecknade förklara härmed att vi till det
företag, som äroer avdelning, vid herrnans Nöj-
kis uti Håbals loken a Åhusborg län, enligt sy-
reförändring av den 14 Mars 1920, önska erbjuda
statshindret såväl anslag utan återbetalnings-
skyldighet som även lån.
Hälsni för slingselikt.

✓ Viktor Gaus
✓ Leon. Larsson
✓ Helma Karlsson
✓ P. Emanuelsson
✓ Otto Karlson

Förstående namnteckningar bevisas:

P. Karlsson
Lagne Brigelvik

Mr. Andersson
Skogsberg
Ed


På begäran ^mitygas, att arbetet med torrläggning
av Högkils mader belägna inom Håbols socken Älfsborgs län, redan
förra året var fullgjort och som det synes på ett mycket tillfreds-
ställande sätt. Undertecknad har varit god man vid förrättningen.

Vägne den 20 maj 1922

P. Karlsson
kom. ordf. i Håbol

På begäran intygas att torrlägningsföretaget
i Högkil, Håbols socken är fullbordat och som det synes på ett till-
fredsställande sätt.

Vägne Dingelvik den 14 Sept. 1922


kom. ordf. i Håbols socken.

Godkânt den 27/11 1927

Revis

Sver verkställd avsynning av vatt enavledningsarbetena vid det företaget.
som avser torrläggning av vattenöverskott mark hörande till hemmanen
Högkil i Håbols socken.

Älvsborgs län.

Planen fastställt den 14 juli 1922

Kontrakt antaget den 26 septemebr 1922.

Statsunderstöd: bidrag från allmänna utbildningsanslaget: 1710:-kronor.

lån från odlingulänsfonden.....	: 3420:-	"
---------------------------------	----------	---

Tid för arbetenas full beredande: 1 september 1924.

Vid verkställad avgränsning av förestående arbeten hava dessa-
na befunnits utföras enligt den fastställda planen, varför företaget
i denna del förordas till godkännande.

Värnersberg den 22 november 1924.

Chapman
Lanthier & Co.



Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Höghil den 14 / 9 1922.
Viktor Galle ägare till 5/36 mtl Höghil

Att Viktor Galle Höghil

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intygas:

P. Karlsson Con. Larsson
Adress: Nya Dingebick Adress: Höghil Dingebick

Med stöd av Kungl. brevet den 14 juli
1922 antager Kungl. Lantbruksstyrelsen
å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta
kontrakt.

Stockholm den 26 september 1922

Carl Hultman

Alfred Smith