



Akt nr:

P-E1a-0352

AUP-E1a-0352

39

P

1-0352

D-972

13717

Den 12 JULI 1926

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Maj:t den 15 maj 1925

för utdikning av sankta marker inom 5/32 mantal Barnarp nr 1 i
Håksviks socken av

ÄLVSBORGS LÄN

ej mindre fastställt en av statens lantbruksingenjör H. J. Grönwall
i januari 1925 upprättad plan med därtill hörande kostnadsförslag, än även be-
viljat ett statsbidrag utan återbetalningsskyldighet av tvåhundra (200)

kronor att utgå från allmänna avdikningsanslaget, har undertecknad
~~som enligt företett protokoll av vederbörande intressenter utsetts till arbetsstyrelse för~~
~~treendeman för företaget, & intressent~~ med
Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt,
varigenom jag för egen del samt å vederbörande intressenters i arbetsföretaget vägnar
åtagor och förbind mig.

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen
med de ändringar däri, varom Lantbruksstyrelsen efter framställning må besluta,

att vid företagets utförande underkasta mig alla de villkor och den kontroll, som av
Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen prövas lämpliga och nödiga, samt att gälda alla de
av statsmedel icke utgående kostnader, som härav kunna förorsakas,

att påbörja arbetet före den 1 september 1925

att fullborda detsamma senast den 1 september 1927

att genom egna kontanta tillskott, materialier, arbete eller på annat sätt bestrida, vad utöver lämnat statsbidrag kan erfordras för företagets fullbordande, samt

att vederbörligen underhålla det utförda arbetet, intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd, eller ^{vi}jag från underhållsskyldigheten befriats;

2:o) att i händelse avvikelse, utan därtill erhållit vederbörligt tillstånd, skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke inom därför bestämd tid fullbordats, utan att anstånd med dess utförande medgivits av Lantbruksstyrelsen, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsbidraget samt att återfodra, vad därav uppburits, att på en gång eller succesivt inbetalas till Kungl. Statskontoret inom den tid, som bestämmes av Kungl. Maj:t, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel jämväl erlagga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

3:o) att för den tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet, uppvisa den för företaget fastställda planen med därtill hörande betänkande jämte plan- och profilritningar;

4:o) att i fråga om tid för lyftande av statsbidraget i mån av arbetets fortgång ställa oss till efterrättelse, vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer; och skall, därest icke mig Kungl. Maj:t, med avseende å särskilda förhållanden, prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsbidraget inestå i Statskontoret, intill dess arbetet vederbörligen avsynats och godkänts;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till styrelsen överlämna bestyrkt kopia av de gillade ritningarna för arbetet samt bestyrkt avskrift av till arbetsplanen hörande betänkande och kostnadsförslag, ävensom att, därest avvikelse från den fastställda planen under arbetets utförande med vederbörlig tillåtelse vidtagits, innan sista delen av statsbidraget lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning utvisande, huru arbetet i följd av dylik avvikelse utförts;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av det för företaget erhållna statsbidraget kunna komma att åsamkas Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom för lyftade statsmedels återbäring, ifall mot kontraktet brytes, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes. Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Barnaby den 4 juli 1925.

J. A. Hansson
☞ ägare af 1/32 mtl Barnaby.

Att J. A. Hansson

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Gustaf Abrahamson Sek Abrahamson
adress: Flid adress: Flid

Med stöd av Kungl. brevet den 15 maj
1925 antager Kungl. Lantbruksstyrelsen,
å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta
kontrakt.

Stockholm den 29 juli 1926.

Emma Holmström

W. Smith
föredragande

Avskrift

P 1-0352

D. 922 13717
Fakten till

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev
den 15 maj 1925 fastställd till
efterrättelse vid arbetets utförande.

H. Lantbruksstyrelsen
den 12 JULI 1926

Stockholm den 26 juni 1926.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith

Handlingar,

angående utdikning av sankt och frostspridande
mark till hemmanet


Barnarp,

uti Råksvik socken av

Åhusborgs län;

upprättade för sökande av anslag år 1925.

~
Översiktskarta



Geogr längden är räknad från Stockholms Observatorium, beläget 35°43'19.3 ost fr Ferro.
Höjdsiffrorna angiva höjd över hafvet i fot.

Skala = 1:100 000

Med anledning därav
att J. A. Hansson ägare
av hemmanet 5/32 mtl
Barnarp N:1 i Håksviks
socken och Ålvsborgs
län, önskar komma i
åtnjytande av anslag
ur allmänna avdik-
ningsanslaget till ut-
dikning av sankt och
frostspridande mark in-
om sitt hemman får
undertecknad Statens
lantbruksingenjör, efter
på grund av Kungl. Lant-
brukstypelsens förord-
nande företagen under-
sökning på stället, av-
giva följande av plan
och profilritning jämte
andra handlingar åt-
följda förslag och

Betänkande

Avdikningsom- Avdikningsområdet är beläget
områdets läge omkring 3 km. söder om Håksviks so-
ckens kyrka. ckens kyrka.

m. m.

Avdikningsområdet utgöres av
en mosse. Denna avvattnas genom
en liten bäck som flyter genom mos-
sens västra sida. På bäckens nura-
rande tvärsektioner äro förskrä och
dess lopp går i många krökar och

vindlingar, förorsakar t. o. m. relativt ringa nederbörd att marken översvämmas och orsakar försumpning och frost i markerna omkring.

Jordmånen består af mossens östra del av ett 0,5 m. djupt torvjordslager, och däröstra delen av ett 0,1-0,2 meter djupt dy- och mossjordslager på sand, beväxt med starr och något buskar samt ljung.

Av tabell Bil. litt. A framgår att sökanden är ensam intressent uti företaget, någon uppskattning av jordens värde före och efter företagets utförande har ej företagits.

Av Beskrivningen har föreskrivet sammandrag utförts över den vattensjuka marken tabell a Bil. litt. B.

I samma Bil. litt. B har i tabell b sammanförts sökandens kostnader samt anslagsbelopp.

Vattensamlings-
område, avdikning
m. m.

Vattensamlingsområdet är ej större än att dikedimensionerna kunnat föreslås efter praktiskt bedömande utan särskilda beräkningar. Bottenbredden har föreslagits till 0,5 m. och sidolutningen 1:1,0 på hundarloppet. Å sidodiket har bottenbredden minskats till 0,3 m. Bottenlutningen är över allt god.

Fid arbetets utförande skall iakttagas:

att dikejorden skall läggas till hälften
å vardera sidan att den ej får läggas
närmare dikekant än 1,0 m. och ej
uti sammanhängande strängar utan
med öppningar på lämpliga ställen,
dock så högst 50 m:s inbördes avstånd
för ytvattnets fria avlopp, varjämte
den skall uppläggas så att den ej får
brantare lutning än 1:1,0 mot diket.

Vinder mot
företaget

Laga hinder mot företaget kan
ej föreligga då hela avdikningsområdet
ligger på sökandens mark.

Statsunderstö
företag i närheten
Arbetslid

Finnes vid Landboarp, Stockhult,
Klångshult m. fl.

På grund av företags ringa
omfattning synes detsamma lämpli-
gen kunna utföras på 2 år.

Kostnader och
statsunderstöd

Jordförbättringens värde har
såsom ovan nämnts ej beräknats men
kostnaden för utdikningen, beräknad
efter dagsverkespris av 7 kr, belöper sig
på 720,- kr och förkrättningskostnaden
på 89,- kr d.v.s. sammanlagt
809,- kr.

Företagets hela areal vattensjukt
mark 4.45 hektar äges av sökanden vil-
ken alltså också drabbas av hela kost-
naden 809,- kr varav i anslag ur
allmänna avdikningsanslaget kan
erhållas 269,66 kr.

Åtföljda hand-
lingar

Detta betänkande åtföljande
handlingar, m. m., utgöres av:

1: Ett band handlingar, innehåll-

- lande förutom detta betänkande;
a) en översiktskarta;
b) tabellariskt sammandrag över området, Bil. litt. A;
c) sammandrag av ågobeskrivningen samt kostnader och anslagsbelopp, Bil. litt. B;
d) kostnadsförslag, Bil. litt. C;
e) arvodesräkning, Bil. litt. D;
f) ågobeskrivning, Bil. litt. E;
g) grävningsskiz, Bil. litt. F.
2: Ritningar a' 1 blad.

Förord

Da företaget blir till stor nytta för sökanden eftersom marken i sitt nuvarande vattendränkta skick knappast ger någon avkastning, och da frostländigheten på trakten minskas, får jag i underdånighet hemställa

att största möjliga anslag ur allmänna avdikningsanslaget må beviljas till utdikning av ifrågakörande sank och frostspridande mark tillhörande hemmanet 5/32 mtl. Barnarp N:1 inom Råsniks socken och Åhusborgs län.

Kalmstad i Januari 1925.

Kjalmar Cronwall.

	Hela avdikeningsområdet				Anlagsstäckandes andel			
	Areal		Värde		Areal		Värde	
	Har	ar	Kr	öre	Har	ar	Kr	öre
I sitt vid undersökningen be- fintliga tillstånd utgöres avdikeningsområdet av:								
Åker	-	-	-	-	-	-	-	-
Äng och annan mark	4	45			4	45		
<u>Summa</u>	4	45			4	45		
Gennem de föreslagna vatten- avlednings- och avdikenings- arbetenas utförande beräk- nas samma område kunna förändras till								
Åker (förbättrad)	-	-	-	-	-	-	-	-
" (förut äng eller annan mark)	-	-	-	-	-	-	-	-
Äng och annan mark (ny- bildad eller förbättrad)	4	45			4	45		
<u>Summa</u>	4	45			4	45		

Tabell a

Beskrifning öfver vattenskadad mark tillhörig nedanstående
anslagsöfverenskommandens tillhöriga hemman

[illegible]

Tabell b

utvisande anslagsökandenas andel i kostnaden samt
anslagsbelopp

År o månad	Sämn o kostnad	Namn och längheters samt innehavare namn	N:o o öppningsnr	Deltager i kostnaden för						Summa kostnad		Anslag	
				Olikt				Betän- kandet					
				A-B-C		B-D				Kr	öre	Kr	öre
				Kr	öre	Kr	öre	Kr	öre				
5/32	Barnarp,												
	J. A. Hansson	1-6	430 -	290 -	89 -	809 -	269	66					
	Summa		430 -	290 -	89 -	809 -	269	66					

Arvodesräkning

enl. nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan
av den 31 dec. 1920.

Upprättande av plankarta medelst kopiering § 40 ö. 49			9.-
Avvägning § 44 avvägn. ö. längdmätning oh dylikt 1/2 dag a' 12,-			6.-
Arealuträkning § 13 6 st. ägofigurer a' 0,07	0,42		
4,45 har a' 0,06	<u>0,26</u>		0,68
Ägobeskrivning § 14			1,50
Längdprofil oh tvärsektioner uppmätning av nytt avlopp § 20			
0,6 km a' 3,-	1,80		
2 st. tvärsektioner § 22 a' 0,15	<u>0,30</u>		2,10
Hydrografisk utredning § 24			2.-
Dimensionering oh planläggning § 25			3,50
Inritning å kartan av diken § 49 dels			
grundbelopp	1,75		
dels 15 cm a' 0,05	<u>0,75</u>		2,50
Arbetsberäkning § 28			3.-
Kostnadsberäkning § 29 grundbelopp	2,50		
0,1 % av kostnadsförslaget a'			
720 kr	<u>0,72</u>		3,22
Undersökning 1/2 dag d. 2/12 23 a' 12,-			6.-
Översiktskartor § 41 2 st. a' 4,-			8.-
Betänkandet § 43 4 sid. a' 3,-			12.-
Upprättande av tabeller för sökande av statsunderstöd § 49 mom. 4			
1/3 dag a' 12,-			4.-
Kopia a' vär av plankarta § 49			9.-
Inritning å kopia av diken § 49 grund-			
belopp	1,75		
15 cm. a' 0,05	<u>0,75</u>		2,50
	<u>Trpt</u>		65.-

Tryck 65,-

Kopia a' räv av längdprofil § 52	
0.6 km. a' 3,75	2,25
Avskrift av alla handlingar 13 sid. a' 0,75	9,75
Inbindning	3,-
Upps. av ansökningar, m.m.	9,-
<u>Summa Kr</u>	<u>89,-</u>

Kalmstad den 3 februari 1925.

Rjalmar Grönwall

Klander talan kan föras inför Kinds Kåraderätt inom tre (3) månader från vanskriwna dag.

Agobeskrivning.

Bil. litt. E.

Ägo- fig. n: r	Namn m. m.	mss- mark	
		kar	ar
	<u>5/32 mtl. Barnarp</u> <u>Äg. J. A. Hansson</u>		
1	masslaggtunt lager dyö. torvjord på sand		41
2	" " " " " "		55
3	" " " " " "		74
4	" " " " " "		13
5	mosse 0,5 torvj. på sand	2	12
6	"		50
	Summa	4	45

Bil. litt. F.

Grävningsslista.

Läge	Längd	Djup	Botten bredd	Över- bredd	Sidv- lutning	Anmärkingar
meter						
<u>Dikessträckan A-B-C</u>						
0	-	1,25	0,5	3,00	1:1,0	
+50	50	1,40	"	3,30	"	
1	50	1,30	"	3,10	"	
+69	69	1,20	"	2,90	"	
+89	20	1,40	"	3,30	"	
2	11	1,65	"	3,80	"	
+6	6	1,65	"	3,80	"	
+40	34	1,05	"	2,60	"	
+50	10	1,05	"	2,60	"	
3	50	0,60	"	1,70	"	
+14	14	0,60	"	1,70	"	Förp. vid 3+14 ligger 6,55 m. över jämfö- relseplanet och 1,75 m. över nya botten
+50	46	0,65	"	1,80	"	
<u>Dikessträckan B-D.</u>						
7	-	1,15	0,3	2,60	1:1,0	
+48	48	1,45	"	3,20	"	
+56	8	1,45	"	3,20	"	
8	44	1,40	"	3,10	"	Förp. vid 8 ligger 7,50 m. över jämfö- relseplanet ö. 0,60 m. över nya botten
+50	50	1,25	"	2,80	"	
9	50	1,10	"	2,50	"	
+15	15	1,15	"	2,60	"	

Halmstad i augusti 1924
Hjalmar Grönwall.

Auskription utvärderad

ex officio

Hjalmar Grönwall

På begäran intygas härmed
att dikebyggsarbetet i det med stats-
bidrag understödda tvärlägningsföretaget
i kommunen 7/32 mtl. Barnarp i Hälsö-
socken Sjöbo församling län blivit påbörjat och
fortgår enligt uppgjord plan.

Barnarp pr. Hälsö den 29/6 1926.

Anders Svensson Johan Larsson

Gedant den 22. november 1927

123
25

Besvis öfver verkstället ansejning af vattenavlednings-
och avvikningsarbete enligt förordnande af Kungl. Lant-
bruksskyddsen den 20 Juni 1927, angående det förtag, som
avser utbikning af muren till hemmanet Karmare,
när Wänerins socken af Årsholms län.

Planen fastställd den 15 Maj 1925;

Statibidrag: 200 kronor;

Fastställd tid: 1 September 1927;

Kontrakt antaget den 29 ^{Juli} ~~september~~ 1926.

20877
Lantbruksskyddsen
19 NOV. 1927

Till den af undertecknad den 14 November 1927 verkställd
ansejningen af ovan angifven arbete har det samma be-
gränsade utför i överensstämmelse med den fastställda
arbetsplanen, ungefär förtaget i sin helhet förordas till
godkännande.

Kalmar den 17 November 1927

Hjelmmer Brännvall
Statens lantbruksskyddsen.



Stämpel = En (1) krona.