



Akt nr:

P-E1a-0698

AU\$P-E1a-0698

gr. bilande
7/19
36

P

1-0698

21755

DIARIE Nr

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

14 NOV. 1939

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Maj:t den

2 oktober 1936

för

torrläggning av mark till Stenshult nr 1 i Bollebygds socken av

ÄLVSBORGS LÄN

2 h. hand.
1 ritn.

under föreskrift, dels att bidragstagare skall vara skyldig underkasta sig den granskning från Riksdagens revisorers sida rörande statsbidragets användning, som Kungl. Maj:t kan komma att föreskriva, dels ock att vid sådana betongarbeten, som kunna ifrågakomma vid företaget, material av inhemsk tillverkning bör användas, då icke särskilda omständigheter till annat föranleda, beviljat ett **statsbidrag** utan återbetalningsskyldighet av **sjuhundratio (710)**

kronor att utgå från **statens avdikningsanslag**

ävensom fastställt en av dåv. statens lantbruksingenjör Hj. Grönwall

vid syneförrättning år 1934 upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag,

har undertecknad, ~~som av vederbörande intressenter utsetts till styrelse --- förtroende-~~

~~man --- för företaget,~~ ensam intressent i företaget

med

Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt,

varigenom ^{vi} jag ~~för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtag er~~

och förbinder ^{oss} mig:

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom vederbörande myndighet må efter framställning besluta,

att fullborda arbetet till den 1 september 1942.,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljat statsbidrag kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper över de med företaget förenade utgifterna ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrläggningskostnad, varför statsbidrag beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av bidraget,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ~~dess~~ mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke inom därför bestämd tid fullbordats och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsbidraget samt att återfordra vad därav uppburits att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Lantbruksstyrelsen, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsbidraget i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsbidraget innestå i Lantbruksstyrelsen intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsbidraget lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd må hava meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållet statsbidrag kunna komma att föranledas för Lantbruksstyrelsen;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftad del av statsbidraget jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes; samt

8:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Stenshult, Hindås

den 15 Aug. 1939.

John Johansson

ägare av nr 1 Stenshult.

Att John Johansson i Stenshult

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Peter Linder

Adress

Hindås

Leif Bergström

Adress

Hindås

Med stöd av Kungl. brevet den
..... antager Kungl. Lantbruksstyrelsen,
å Kungl. Majt:s och Kronans vägnar, detta
kontrakt.

Stockholm den 19.....

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Maj:t den 2 oktober 1936 för
torrläggning av mark till Stenshult nr 1 i Bollebygds socken av
ÄLVSBORGS LÄN

under föreskrift, dels att bidragstagare skall vara skyldig underkasta sig den granskning från Riksdagens revisorers sida rörande statsbidragets användning, som Kungl. Maj:t kan komma att föreskriva, dels ock att vid sådana betongarbeten, som kunna ifrågakomma vid företaget, material av inhemsk tillverkning bör användas, då icke särskilda omständigheter till annat föranleda, beviljat ett **statsbidrag** utan återbetalningsskyldighet av **sjuhundratio (710)**

kronor att utgå från **statens avdikningsanslag**
ävensom fastställt en av dåv. statens lantbruksingenjör Hj. Grönwall
vid syneförrättning år 1934 upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag,
har undertecknad, ~~som av vederbörande intressenter utsetts till styrelse~~ ~~förtroende-~~
~~man för företaget,~~ ensam intressent i företaget med
Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt,
varigenom ~~vi~~ jag ~~för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar~~ åtag er
och förbinder oss mig.

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom vederbörande myndighet må efter framställning besluta,

att fullborda arbetet till den 1 september 1942 ,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljat statsbidrag kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper över de med företaget förenade utgifterna ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrlägningskostnad, varför statsbidrag beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av bidraget,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ~~oss~~ mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke inom därför bestämd tid fullbordats och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsbidraget samt att återfordra vad därav uppburits att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Lantbruksstyrelsen, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlægga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsbidraget i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsbidraget innestå i Lantbruksstyrelsen intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsbidraget lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd må hava meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållet statsbidrag kunna komma att föranledas för Lantbruksstyrelsen;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftad del av statsbidraget jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes; samt

8:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

P 1*0698

Postskrift.

Gemensk. kungl. Maj: ts beslut
den 2 oktober 1936 fastställt sin efter-
rättelse vid arbetesutgående med till-
lägg att i arbetsplanen rita plankin-
gå upptaget av sträckan $10^{\text{+10}}$ - $10^{\text{+85}}$
av lätet E-F. Stockholm den 16 oktober
1936. På kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar.
Hilbert Sivert.


Handlingar,
angående förläggning av mark
här

Stenshuset N: 1

och förbyggda broken och härad av
Mosborgs län.

upprättade för förhållande av platsunderstöd.

2
Oversikts Karta.



Skala = 1:100.000.

Med anledning deraf att ägaren till Skenshult, John Johansson, önskar komma i åtnjutande av statsbidrag ur Statens avdikningsanslag och lån ur Statens avdikningslånefond till befrämjande av det förelag, som avser tvärläggning av mark till Skenshult N:1, uti Bollabygds socken och Bollabygds härad av Hösborgs län, får undersecknad, Landbruksingenjör, efter under år 1934 handlagd bryn enligt tvärläggningen att ge följande av plan- och profilritningar samt andra handlingar åtföljda förslag och

Befästande.

a) Avdikningsområdets beskaffenhet m. m.:
Förelaget är beläget c:a 1 mil norr om Bollabygds kyrka och järnvägsstation, varifrån farbar väg dock ej finnes, utan går dylik från Hindås järnvägsstation till Skenshult. Området, som skall tvärläggas, består av 4,16 hektar åker 0,55 hektar äng och odlingsmark samt 0,08 hektar skogsmark, eller tillsammans 4,79 hektar, vars nuvarande värde utgör 1.632,43 kronor och blivande värde utgör 3.129,80 kronor. På grund av för små dimensioner

ligger uti gamla solappen här marken
i hög grad av vatten.

Jordmånen består av torvjord till värlan-
de djup på grus och är av god beskaffenhet.

Såväl statsbidrag som lån sökes till he-
la företaget, vars enda intressent är John
Johansson i Skenshult.

b) Tätensamlingens område, avdelning m. m.:

Redogörelse för närboresområden och
bestämmelser för arbetets utförande, åter-
finnas uti synemännens utlåtande, se la-
ga synhandlingarne, Bil. VI.

c) Laga hinder emot företgets utföran-
de föreligger ej, så besvar emot föraktin-
gen ej anförts, varom särskildt märks, Bil. V.

d) Arbetsplan

Arbetet kan slutföras på ett år.

e) Med statsmedel understött företag
finns ej i närheten.

f) Förarbetattingens värde genom löu-
tagningen utgör 1.497,37 Kronor för hela
företaget och kostnaden för grävningen, m.
m., belöper sig enligt Kostnadsförslaget, Bil.
I, till 1.205 Kronor, varit försumma föraktin-
gskostnader med 279,29 Kronor, eller tillsammans
1.484,29 Kronor.

Inom de olika avdelningarna belöpa jordför-
bättring och kostnader sålunda: inom avd. I 769,20 -
797,19 kr, inom avd. II 395,67 - 391,41 kr. och inom
avd. III 332,50 - 335,66 kr. Den relativa kostnaden
utgör sålunda inom avd. I 1,03 kr, inom avd. II 0,99 kr.
och inom avd. III 1,00 kr.

Enligt gällande bestämmelser kan till avdel-

ningar I i statsbidrag utgå 50% av jordför-
bättringen, eller med 384 kronor; till avdelning
II 49,65% av kostnaden, eller 194,31 kronor och till
avdelning III 50% av kostnaden, eller 167,83 kronor.

Till hela företaget kan sålunda utgå 740 kro-
nor i statsbidrag och i låg 740 kronor.

g) Detta belärande åtföljande handlingar, m. m.,
utgöres av:

1^o Ett band handlingar, innehållande för-
utöver detta belärande:

- a) en vidhäftad översiktskarta;
- b) kostnadsförslag, Bil. I;
- c) avdelningsräkning, Bil. II;
- d) fastighetsförteckning, Bil. III;
- e) entreprenadkontrakt, Bil. IV;
- f) kvantitetsberäkning, Bil. V;
- g) vidimerad, avskrift av lagra styre-
handlingar, Bil. VI.

2^o Ritningar å 2 blad.

Förord: Då företagsutfrående är av största
betydelse för jordägaren, villen jag av egen medel
kan utföra det samma, får jag i underdanighet
hemställa

att största möjliga statsbidrag
ur statens avdelningsanslag och
största möjliga låg ur statens av-
delningslånefond må beviljas till
hushållning av mark till Skens-
lund (N:o 1), uti Bollbygdens socken
och härad av Årstadens län.

Halnstad i juli 1935-

Hjalmar Grönvall.

Kostnadsförslag.A. Vattenavledning och dikning:

entreprenadkontrakt, Bil. IV: 1)

Dikessträckan A-B-C — ⁶²⁰ Kr. 630.-D₂ B-D — " 300.-D₂ E-F — " ²⁵⁰ 275.- 1.170B. Förädlingskostnader:

för laga synförelägganden — " 177,63

för betänkandet, m. m. — " 101,66 279,29

Summa Kronor 1.484,29

Hållsted i juli 1935-

Hjalmar Grönvall

1.449,29

- 1) Minstnången vidtagen av kungl. Lantbruksstyrelsen.
 2) Minstnången vidtagen av kungl. Lantbruksstyrelsen
 i samband med dess ändring i arbetsplanen.

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden
 för föruttaget bestämts till 1.449 kronor 29 öre.

Stockholm den 16 oktober 1936.

På kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
 Albert Smith.

Vårmanus ex officio.
 Hjalmar Grönvall

<u>Arvodesräkning</u>	
Betänkancket: 7 sid à 3 kr.	21.-
2 st. översiktskarter à 4 kr.	8.-
Avskrift av alla handlingar: 39 sid. à 0.54	21, 46-
Kopia av plankarta à var ²	14, 87
D ^o av profiler i sekt. à var ²	11, 79
Färdighetsföreläsning	0, 53-
Förbindning	3.-
Beräkningar	6.-
Uppsättande av ansökningar	9.-
Expedition	6.-

Summa Kronor 101,66

Bet. gen. pf., som Kvitteas
Halmstad den 10 Juni 1935
Hjalmar Grönvall

Bil. IV.

Förteckning över fastigheter inom det
 företag, som äger föreläggning av mark
 till Skenshult Nr 1, och Bollabygds socken och
 Bollabygds härad av Klostergårds län, till vilkas
 andelar län förtes per statens avdikningslä-
 mnefond.

Skenshult Nr 1 $1\frac{1}{8}$ mtl. - John Johansson

Skenshult Nr 13 $1\frac{1}{8}$ mtl. - John Johansson

Halmstad i juni 1935-

Hjalmar Grönvall.

Entreprenadkontrakt.

Emellan undertecknade, hemmansägare John Johansson Skenshult här nedan kallad ägare, och Herrar Bror och Rune Johansson Skenshult Hindås här nedan kallade entreprenörerna, har denna dag följande arbetsavtal träffats.

Enligt anons i tidningen Västgöten, om utförande av dikesningsarbete i enlighet med av Statens Landbruksingenjör H. Grönvall upprättat ritning och kostnadsförslag, har ovannämnda entreprenörers, antud å angivna sträcka A-B-C, B-D, E-F, såsom lagda inkomna antud blivit antaget.

Entreprenadsumman å ovan angivna sträckor utgör för dikessträckan A-B-C 630 Kronor, för B-D 300 Kronor och för E-F - 275 Kronor, eller tillsammans 1.205 Kronor vilket summa utbetalas i mån av arbetsförtäring, dock att en tredjedel av summan inestår till arbetet avses. Entreprenörerna förbinda sig att utföra arbetet i enlighet med av Ingenjören H. Grönvall uppgjord plan och beskrivning. Arbetet skall vara i sin helhet färdigt för avgivning till den av Ingenjören enligt arbetsbeskrivning fastställda tiden, och skall entreprenörerna för övrigt stå sig till noggrann efterrättelse den av ovannämnde Ingen-

7
 följande uppgjorda arbetsplaner och beskriv-
 ningar.

Henshult Bollskydd den 21 maj 1935.

John Johansson
 ägare

Bros Johansson
 Rune Johansson
 entreprenör²

Bevittnas

Hildur Johansson
 Hinda^o

Gerda Svensson
 Hinda^o

Diariebois

Läroitt här fört diarium utöfvar, have
besö²r ike anförts ö²ver en, enligt upp²gift,
av lantbrukssingensjö²ren Hjalmar Grönwall
handlagd, den 17 november 1934 avslutad
symfö²rrättning rörande torrläggning so
mark tillhö²rande Henshult i Bollnäs
socken Åkersborgs län. be²lygas
Vä²nersborg i Västerb²orgens vattenkoms -
plots Kansli den 10 april 1935.

Nils Viklund
Vattenrättssekreterare.

Första²ende 11 sidor avskrifter vidröras
Hjalmar Grönwall

Stampet en Kona 25 ö²re.

Avskrift.

P

1•0698

Handlingar,
angående förläggning av mark,
sive

Stenshult N:1

uti Bollbygds socken, och härad

2 av

Klosboogs län,

upprättade vid sijn enligt vattenlagen

år 1934. av

Hjalmar Grönvall
Statens lantbruksingenjör.

Protokoll för vid byn enligt vattenlagen, år 1934.

År 1934 den 24 juli kl. 13.- inställde sig underlechnad, statens landbruksingenjör, hos John Johansson i Skenshult för att på grund av Länsstyrelsens, här nedan inlagda, förordnande förrätta byn enligt vattenlagen för föreläggning av mark till Skenshult N^o 1 uti Bollstyggs socken och härad av Ålsborgs län, och hade intressenterna undersattats om förrättningens förtäggande samma dag genom särskilda kallelser, på grund varav följande personer jämnat tillstådeskommo:

John Johansson i Skenshult.

§1.

Det för underlechnad utfärdade förordnandet, jämte ansökningen därom, upplästes och hade följande lydelse, Bil. kth. 2.

§2.

Någon församning kunde ej göras emot förrättningsmannen, ej heller ansågs annat laga hinder mot förrättningen.

§3.

Då baten angår sökandes namn och han ej annars söka län ut statens vattningsskänfond, skulle förrättningen handläggas utan gods män.

§4.

Sammanträdet avslöts med tillkännagivande, att förrättningsmannen omedelbart kommer att föreläggas jordvärderingen

och att nytt sammanträdde kommer
att hållas på samma ställe å tid, som
kommer att i laga ordning kungöras.

Ort och tid som svar

På Ambets vägnar:

Hjalmar Grönvall

Genast uppläst och rätt befunnet:

Johw Johansson.

År 1934 den 17 november Kl. 13.- inställdes
sig åter under tecknad hos Johw Johansson
i Skenshult för att fortsätta förretningen.

§5.

Förrettingsmannen redogjorde för det
upprättade förslaget och uppläste lagderna.

§6.

Förrettingsmannen argao sitt uttålan-
de, Bil. litt. b.

§7.

Förretningen förklarades avslutad och
utsågs Johw Johansson i Skenshult för Hind-
as till aktförvarare.

§8.

Arvodesräkningen överlämnades till
bokanden, med angivande av de dagar som
skola gäldas efter dagberäkning.

Ort och tid som svar

På Ambets vägnar:

Hjalmar Grönvall.

Genast uppläst och rätt befunnet:

Johw Johansson

Kallelse.

Förordnad av Länsstyrelsen uti Malmö län att förrätta syn enligt vattenlagen för tilläggning av mark till Skenshult, uti Bollabygds socken och Härad, kommer för handläggning av denna förrättning allmänt sammanträdde att hållas hos Johw Johansson i Skenshult tillräddes den 24 juli 1934 kl. 13.- och var der härigenom Johw Johansson i Skenshult kallad att påse, eller genom befullmäktigat ombud, sin sak för och rätt bevaka.

Halmstad den 14 juli 1934

På Ambetsrådgivarens:

Hjalmar Grönvall

Statens lantbruksingenjör.

Kallelsen, emottagen, erkännes:
Johw Johansson.

N^o 33 pag. 123
 Ass. D. 1933.

Bil. lth. a.

Resolution.

Med stöd av 10 Kapitlet 32 och 33 §§ Vät-
 senlagen varder lantbruksingenjör² i Häl-
 lands län samt Åsbo² län² sådär det
 härmed förordnas att i inneliggande
 ansökan om för²målda för²ättning i
 laga ordning verkställas.

Denne resolution översändes till för-
 rättingsmannen, som för² över smolk-
 gandet till insända bevis.

Vänersborg i landskansliet den 4 juli 1933.

Åt von Linder²
 (Olas²igt namn)

Till

Länsskyrkan uti Åsbo² län².

Undertecknad får för²ordent anse
 om för²ordnande för² Skolens lantbruksin-
 genjör² att för²ätta syn enligt vattenlagen
 för² för²läggning av mark till Skenshult, uti
 Börsbygdas socken. Jag är emellertid intressent
 i företaget.

Skenshult pr Hinder² den 3/6 1933

Högaktningfullt
 John Johansson.

Bil. litt. b.

Utlåtande av bynemännen vid den av Länsskyrkan uti Ålsterps län, på dess om gjord ansökan, förordnade byn enligt vattenlagens förordning av mark till Skenshult, uti Bollbygdens socken och härad av Ålsterps län, år 1934.

Frågarörande företag, som är av mindre omfattning och avser förordning av mark, är att hänföra till 7^{de} Kap. vattenlagens och då av det samma ej beröres annan mark än socknens, handlägges förordningen utan gods män.

Emot företaget möter intet lag hinder. Sökande till förordningen är John Johansson i Skenshult.

Företaget är beläget inom nedskrifts-området N^o 108 Vänerid - Göta-ålv, Möln-åls älv.

Den trakt, som av företaget kommer att tillskyndas bäddad, är avfärdad i närskutne plankarta, därvid begränsningslinjen blivit avvägd till 1.4 meter över vanligt sommarsvattensstånd i närmaste del av gamla avloppen.

Vattensamlingsområdet för hela företaget är så ringa, att några särskilda beräkningar ej behövt göras, utan bara dikenns dimensioner företagits enligt praktiskt bedömande.

Angående den av företaget uppkommande jordförbättringen, så har varje särskild ågstrakt av förordningsman-

men med hänsyn till jordens, av dess naturliga godhet och beskaffenhet beroende, alstringsförmåga så atts såväl dess nuvarande i av vatten skadade skick som i fullt förslagt skick i enlighet med i orden gånge priser.

Desse värden, samt skillnaden dem emellan, eller jordförbättringen, ha så införts uti luthöjande värderingslängd, Bil. litt. c, och Kostnadsfördelningslängd, Bil. litt. d.

Da företagets vattensjuka mark avvattnas till 3 stycken olika grenar av diket, har företaget indelats uti 3 stycken avdelningar av vilka avdelning I avvattnas till diketsträckan A-B-C, avdelning II till diketsträckan B-D och avdelning III till E-F.

Inom varje avdelning fördelas tilläggningskostnaden efter den uppskattade jordförbättringen och har deltagningsskyldighetens uträknats i procent, som finnes uti Kostnadsfördelningslängden införd.

Beskrif till vattendomskolarnes organisation och verksamhet skall ej utgivas.

Beskrif emot denna förrättning skola ingivas till Västabygdens vattendomstol i Vänersborg inom period (60) dagar från denna dag under iakttagande av föreskrifterna uti 11 Kapitlet 85 § vattenlagen.

Lörrigt får förrättningsmannen jäm-
likt föreskrifterna uti 10 Kapitlet 62 § vat-
tenlagen angående ifrågasvarande förr-
läggningsföretag bestämma:

1^o att dikessträckorna A-B-C, B-D och
E-F skola nygrävas i full överensstäm-
melse med det uppkastade förslaget.

2^o att kostnaderna för såväl dike-
nas nygrävning än även framtida under-
hall i enlighet med tillhörande profil-
ritningar skola av sökandens fastighe-
ter gåldas i enlighet med kostnadsför-
delningslängden;

3^o att det skall påbörjas snarest möj-
ligt och vara bragt till slut inom tre
(3) år efter denna dag;

4^o att den uppkastade dikesfjorden
ej får läggas närmare dikeskant än 1.0
meter och ej i sammanhängande strän-
gar utan med öppningar för tillstöt-
ande öppna diken eller sjöar på lämp-
liga ställen på högst 50 meters inbördes
avstånd för ytavluets fria avlopp, var-
fjärde den skall uppläggas på, att den
ej får brantare lutning än 1:1.0 mot dike.

5^o att där vas uppstår, sländerna
skola förstärkas medelst stenläggning
~~och~~ ^{eller} påläggning;

6^o att nödiga påsningar skola verk-
ställas;

7^o att arbetet skall ansynas av statens
lantbruksingenjör.

och 8^o att förrättningskostnaden skall

nu av sökanden gäldas.

Skenshult den 17 november 1934.

P^o Ambellets vägnar:

Hjalmar Grönvall

Statens landbruksingenjör.

Graderungstabelle.

0.9 0.8 0.7 0.6 0.5 0.4 0.3 0.2 0.1 0.0
0.19 0.18 0.17 0.16 0.15 0.14 0.14 0.13 0.12 0.12

Dikesstracke H-B-C:

0+35 6.05 5.86 5.68 5.57 5.35 5.20 5.06 4.92 4.79 4.67 4.55-
0+50 6.50 6.31 6.13 5.96 5.80 5.65 5.51 5.37 5.24 5.12 5.00
0+70 6.75 6.56 6.38 6.21 6.05 5.90 5.76 5.62 5.49 5.37 5.25-
1-1+50 7.25 7.06 6.88 6.71 6.55 6.40 6.26 6.12 5.99 5.87 5.75-
1+75 7.70 7.57 7.33 7.16 7.00 6.85 6.71 6.57 6.44 6.32 6.20
2 8.05 7.86 7.68 7.57 7.35 7.20 7.06 6.92 6.79 6.67 6.55-
2+50 8.80 8.61 8.43 8.26 8.10 7.95 7.81 7.67 7.54 7.42 7.30
2+74 9.30 9.11 8.93 8.76 8.60 8.45 8.31 8.17 8.04 7.92 7.80
3 9.90 9.71 9.53 9.36 9.20 9.05 8.91 8.77 8.64 8.52 8.40
3+25 10.25 10.06 9.88 9.71 9.55 9.40 9.26 9.12 8.99 8.87 8.75-
3+50 10.50 10.31 10.13 9.96 9.80 9.65 9.51 9.37 9.24 9.12 9.00
3+75 10.65 10.46 10.28 10.11 9.95 9.80 9.66 9.52 9.39 9.27 9.15-
4 10.90 10.71 10.53 10.36 10.20 10.05 9.91 9.77 9.64 9.52 9.40
4+15 11.00 10.81 10.63 10.46 10.30 10.16 10.01 9.87 9.74 9.62 9.50
4+50 11.40 11.21 11.03 10.86 10.70 10.55 10.41 10.27 10.14 10.02 9.90
5 12.15 11.96 11.78 11.61 11.45 11.30 11.16 11.02 10.89 10.77 10.65-
5+50 12.40 12.21 12.03 11.86 11.70 11.55 11.41 11.27 11.14 11.02 10.90
6 13.00 12.81 12.63 12.46 12.30 12.16 12.01 11.87 11.74 11.62 11.50
6+40 13.80 13.61 13.43 13.26 13.10 12.95 12.81 12.67 12.54 12.42 12.30
6+48 13.95 13.76 13.58 13.41 13.25 13.10 12.96 12.82 12.69 12.57 12.45-

Dikesstracke B-D:

7 7.25 7.06 6.88 6.71 6.55 6.40 6.26 6.12 5.99 5.87 5.75-
7+25 7.80 7.61 7.43 7.26 7.10 6.95 6.81 6.67 6.54 6.42 6.30
7+50 8.15 7.96 7.78 7.61 7.45 7.30 7.16 7.02 6.89 6.77 6.65-
7+75 9.30 9.11 8.93 8.76 8.60 8.45 8.31 8.17 8.04 7.92 7.80
8 10.65 10.46 10.28 10.11 9.95 9.80 9.66 9.52 9.39 9.27 9.15-
8+15 11.25 11.06 10.88 10.71 10.55 10.40 10.26 10.12 9.99 9.87 9.75-
8+50 12.10 11.91 11.73 11.56 11.40 11.25 11.11 10.97 10.84 10.72 10.60
9 12.65 12.46 12.28 12.11 11.95 11.80 11.66 11.52 11.39 11.27 11.15-

0.9 0.8 0.7 0.6 0.5 0.4 0.3 0.2 0.1 0.0

0.19 0.18 0.17 0.16 0.15 0.14 0.14 0.13 0.12 0.12

9+50 12.90 12.71 12.63 12.36 12.20 12.05 11.91 11.77 11.64 11.52 11.40

9+70 12.95 12.76 12.58 12.41 12.25 12.10 11.96 11.82 11.69 11.57 11.45

Dikessträckan E-F:

10+50 13.10 12.91 12.73 12.56 12.40 12.25 12.11 11.97 11.84 11.72 11.60

10+85 12.85 12.66 12.48 12.31 12.15 12.00 11.86 11.72 11.59 11.47 11.35

11 12.15 11.96 11.78 11.61 11.45 11.30 11.16 11.02 10.89 10.77 10.65

11+30 11.30 11.11 10.93 10.76 10.60 10.45 10.31 10.17 10.04 9.92 9.80

11+50 11.25 11.06 10.88 10.71 10.55 10.40 10.26 10.12 9.99 9.87 9.75

12 11.05 10.86 10.68 10.51 10.35 10.20 10.06 9.92 9.79 9.67 9.55

12+50 10.95 10.76 10.58 10.41 10.25 10.10 9.96 9.82 9.69 9.57 9.45

12+75 10.80 10.61 10.43 10.26 10.10 9.95 9.81 9.67 9.54 9.42 9.30

Socken, by och hemman	Registreringsnummer	Littera & kartan	Hemmanstal	Ägofigursnummer	Delägarers namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning.
1	2	3	4	5	6
<u>Ballebygdens Län</u> Stenshult	1 ²	A	1/8		<u>Avdelning I:</u> John Johansson 1 äker, dj. torvjord 2 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$
Stenshult	1 ³	B	1/8		<u>Summa</u> John Johansson 3 äker, dj. torvjord 4 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ 5 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ 6 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ 7 skogsmark, en. på grus & sten 8 äker, 0.7 m. torvj. på grus (ej torvl.) 9 $\frac{1}{2}$ 0.5 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ 10 $\frac{1}{2}$ 0.4 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ 11 $\frac{1}{2}$ 0.7 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ 12 $\frac{1}{2}$ m. på grus 13 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ 14 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ 15 ² äng, 0.7 m. torvj. på grus (ej torvl.) 16 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ <u>Summa</u>
Stenshult	1 ³	B	1/8		<u>Avdelning II:</u> John Johansson 17 ² äng, 0.4 m. torvj. på grus 18 äker 0.2 $\frac{1}{2}$ 19 $\frac{1}{2}$ 0.9 $\frac{1}{2}$ & m. på grus 20 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ 21 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ 22 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ (ej torvl.) $\frac{1}{2}$ 23 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ Trp.

Socken, by och hemman	Registreringsnummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurans nummer	Delägarers namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning.
1	2	3	4	5	6
				24	Tript. åker m. på grus 25- $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ 26 $\frac{1}{2}$ 0.2 m. lörj. på grus 27 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ <u>Summa</u>
Stenshult	12	A	$\frac{1}{8}$	28	<u>Avdelning III:</u> Johnd Johansson åker 1.0 lörj. på grus 29 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ 30 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ 31 $\frac{1}{2}$ m. på sand <u>Summa</u>
				32	<u>Impedimenter:</u> rag 33 $\frac{1}{2}$ 34 $\frac{1}{2}$ <u>Summa</u>
<u>Bollebygd's Sn</u> Stenshult	12	H	$\frac{1}{8}$	1-2	<u>Sammandrag:</u> <u>Avdelning I:</u> Johnd Johansson $\frac{1}{2}$ me <u>Summa</u>
Do	13	B	$\frac{1}{8}$	3-16	<u>Avdelning II:</u> Stenshult 13 B $\frac{1}{8}$ 17-24 Johnd Johansson <u>Avdelning III:</u> Stenshult 12 A $\frac{1}{8}$ 28-31 Johnd Johansson <u>Sammandrag av Sammandrag:</u>

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Å k e r		Äng och Odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	92.-	28.-							408	10		776	00		367	30
	01.-							420	4	20	700	7	-	280	2	80
	01.5-							455-	6	83	4	10	50	245-	3	67
	05.-							455-	22	75-	4	35-	-	245-	12	25-
	07.5-							490	22	05-	4	31	50	210	9	45-
	1 04.-	28							463	93		859	60		395-	67
	26.-							385-	100	10	700	182	-	315-	81	90
	26.-							280	72	80	4	182	-	420	109	20
	10.-							420	42	-	4	70	-	280	28	-
	27.-							280	75	60	4	189	-	420	113	40
	89.-								290	50		623	-		332	60
						01.5-										
						01.-										
						03.-										
						05.5-										
	40.-								182	-		280	-		98	-
	1 83.-	22.-		08.-					696	-		1367	20		671	20
	2 23.-	22.-		08.-					878	-		1647	20		769	20
	1 04.-	28							463	93		859	60		395-	67
	89.-								290	60		623	-		332	50

Socken, by och hemman

Registernummer

Littera à kartan

Hemmanstal

Ägofigrens
nummer

Delägares namn, hemvist m. m.
samt ägobeskrivning.

1

2

3

4

5

6

Ardehling I

Q^{na} II

Q. III

Summa

17
Pit. litt. d.

Kostnadsfördelningslängd.

Locken hemman och lagenhet	Litt. a° Karlav.	Reg. N:	4 Agares (namn)
<u>Bossebyggs för</u>			<u>Avdelning I:</u>
Stens hult	A	1 ²	John Johansson
D ₂	B	1 ³	D ₂ me
			<u>Summa</u>
			<u>Avdelning II:</u>
Stens hult	B	1 ³	John Johansson
			<u>Summa</u>
			<u>Avdelning III:</u>
Stens hult	A	1 ²	John Johansson
			<u>Summa</u>

Hoskuds förslag

Dopris = 4.- kr.

Läga på nummer	Längd meter	Arbete och jordmåns bete	à	Kostnad	Summa	
			kr.	kr.	ör	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	
					7.	
		<u>Dikessträckan A-B-C:</u>				
0-3	300	grävning i stenk. grus Rbm	176-	0.80	140 -	
		D ₂ i D ₂ , upg. sprutad "	65-	1.50	97 60	
		D ₂ i torvjord "	230	0.35-	80 50	
3-6+48	348	D ₂ i D ₂ "	685-	0.35-	239 75-	
		D ₂ i stenk. grus "	35-	0.80	28 -	
		D ₂ i grus "	30	0.55-	16 60	
		Tillägg för oförutsedda fall, arbets löne m.m., c = 10% av förest.				602 25-
		<u>I₂ Kronor</u>				665 -
		<u>Dikessträckan B-D:</u>				
7-9+70	270	grävning i torvjord Rbm	220	0.35-	77 -	
		D ₂ i stenk. grus "	200	0.80	160 -	
		D ₂ D ₂ , upg. sprutad "	120	1.60	180 -	
		Tillägg för oförutsedda fall, arbets löne m.m., c = 10% av förest.				417 -
		<u>I₂ Kronor</u>				460 -
		<u>Dikessträckan E-F:</u>				
10+50-13	222	grävning i stenk. grus Rbm	240	0.80	192 -	
		D ₂ i torvjord "	180	0.35-	63 -	
		Tillägg för oförutsedda fall, arbets löne m.m., c = 10% av förest.				255 -
		<u>I₂ Kronor</u>				280 -
		<u>Samman drag:</u>				
		<u>Dikessträckan A-B-C:</u>				665 -
		D ₂ B-D			460 -	
		D ₂ E-F			280 -	
		<u>Summa Kronor</u>				1405 -

stad i oktober 1934

Hjalmer Grönvall

Gravningslista.

$Lage^2$	$Länge$	$Diap$	$Resten$	$Lage$	$Resten$	$Lage$	$Resten$
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	
<u>Dikessträckan A-B-C:</u>							
0	—	—					
0 + 35	35	1.05	0.3	2.40	1:1.0		
0 + 60	15	1.35	"	3.00	"		
0 + 70	20	1.00	"	2.30	"		
0 + 75	5	1.00	"	2.30	"		
1	25	1.45	"	3.20	"		
1 + 5	5	1.45	"	3.20	"		
1 + 50	45	1.45	"	3.20	"		
1 + 75	25	1.60	"	3.30	"		
1 + 85	10	1.55	"	3.40	"		
2	15	1.35	"	3.00	"		
2 + 60	50	1.25	"	2.80	"		
2 + 74	24	1.30	"	2.90	"		
3	26	1.00	"	2.30	"		
3 + 25	25	1.35	"	3.00	"		
3 + 50	25	1.50	"	3.30	"		
4	50	1.55	"	3.40	"		
4 + 15	15	1.50	"	3.30	"		
4 + 50	35	1.50	"	3.30	"		
5	50	1.65	"	3.60	"		
5 + 50	50	1.35	"	3.00	"		
6	50	1.35	"	3.00	"		
6 + 39	39	1.10	"	2.50	"		
6 + 48	9	1.20	"	2.70	"		
<u>Dikessträckan B-D:</u>							
7	—	1.25	0.3	2.80	1:1.0		
7 + 25	25	1.45	"	3.20	"		
7 + 50	25	1.35	"	3.00	"		
7 + 75	25	1.30	"	2.90	"		

Förp = 7.17 m.; Arns i fridg. Hov

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
8	25	1.16	0.2	2.60	1:1.0	
8+16	16	1.25	"	2.80	"	
8+50	35	1.40	"	3.10	"	
9	50	1.50	"	3.30	"	
9+50	50	1.35	"	3.00	"	
9+70	20	1.25	"	2.80	"	
<i>Dikes blacked E-F:</i>						
10+50	-	0.90	0.3	2.10	1:1.0	
11	50	1.15	"	2.60	"	<i>Emellan 11th 11+92 patuing</i>
11+12	12	1.25	"	2.80	"	
11+22	10	1.35	"	3.00	"	
11+30	8	1.50	"	3.30	"	<i>vid 11+55 fup = 10.46 m.; Does i deep</i>
11+92	62	1.50	"	3.30	"	
12+50	30	1.50	"	3.30	"	
12+75	25	1.40	"	3.10	"	
13	25	0.80	"	1.90	"	

Helmedad i oktober 1934

Hjelmar Grönvall

Forstämne 25 sidor avskriften

vidimms

ex officio

Hj. Grönvall

149
36

R A P P O R T

DIARIE Nr 26742
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
20 DEC. 1942

över verkställd avsyning av torrlägningsföretag enligt förordnande av Kungl. Lantbruksstyrelsen den 14 augusti 1942 angående det företag för torrläggning av mark till

Stenshult nr 1

i

Bollebygds socken

av

Älvsborgs län.

Planen fastställd den 2 oktober 1936.

Statsbidrag ffån statens avdikningsanslag 710 kronor.

Kontrakt om arbetets utförande ännu icke antaget.

Fastställd arbetstid till den 1 september 1938.

Förlängning i arbetstiden medgiven till 1 september 1942.

Ensam intressent i företaget: hem.äg. John Johansson

Stenshult

Hindås

Avsyningen av företaget verkställdes av undertecknad den 17 december 1942. Därvid befanns att blott mycket ringa del av företaget blivit utfört och har under de sista åren alls intet åtgjorts för företagets färdigställande. Sökanden förklarade sig ej heller ämna fullfölja detsamma.

Halmstad den 20 december 1942.


Statens lantbruksingenjör.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Stenshult, Hindås

den 15 Aug. 1939.

John Johansson

ägare av nr 1 Stenshult,

Att John Johansson i Stenshult

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Arten Linden

Sven Bergström

Adress

Hindås

Adress

Hindås

Med stöd av Kungl. brevet den
..... antager Kungl. Lantbruksstyrelsen,
å Kungl. Majt:s och Kronans vägnar, detta
kontrakt.

Stockholm den 19