Akt nr:

R-E1a-0125

AU$R-E1a-0125

53

R 1*0125

D.-No 3060

K. Landtbruksstyrelsen
Ankom 10 MRS 1919

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Maj:t den 13 december 1918 i och för torrläggning av vattenskadade marker, tillhörande Kampetorp, Stora och Lilla Västerby, Björn-Skulegården, Lars Svensgården, Myran, Djurgården, Ravelsäng, Apeltorp och Stora Gertorp i Flo socken av

SKARABORGS LÄN

enligt en av Lantbruksingeniören Gust.Sjöberg upprättad, av Kungl. Maj:t fastställd plan med därtill hörande kostnadsförslag, i nåder beviljat *dels* ett lån av Tiotusentvåhundratrettio / 10.230:-/ kronor från 1918 års odlingslånefond och *dels* ett anslag utan återbetalningsskyldighet av Femtusenetthundratio / 5.110:-/ kronor från allmänna avdikningsanslaget för år 1918, ~~varav hela beloppet kronor utgå från den för endast frostminskning avsedda delen av förenämnda anslag,~~ så, och i enlighet med Riksdagens för dylika statsbidrags åtnjutande givna, av Kungl. Maj:t gillade föreskrifter, hava undertecknade, enligt bifogade protokoll av den 30 juli 1914 och 29 maj 1917 av vederbörande intressenter valda arbetsstyrelse ~~förtroendemän~~, i och för detta företag med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt, varigenom vi för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtaga och förbinda oss:

§ 1.

Att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med de ändringar däri, vilka kunna varda av Kungl. Maj:t eller Kungl. Lantbruksstyrelsen medgivna,

att vid företagets utförande underkasta oss alla de villkor och den kontroll, som av Kungl. Maj:t eller Kungl. Lantbruksstyrelsen prövas lämpliga och nödiga, samt att gälda alla de av statsmedel icke utgående kostnader, som härav kunna förorsakas,

161,215/18

att påbörja vattenavledningen och avdikningen före den 1 juni 1919 ,
att fullborda samma arbeten senast den 1 september 1920 ,
~~att fullborda odlingsarbetet senast den~~ ,
att genom egna kontanta tillskott, materialier eller andra bidrag utgöra, vad utöver statsbidragen kan erfordras för företagets fullbordande,

att vederbörligen underhålla de utförda arbetena, vad angår den vattenavledning och avdikning, vartill odlingslån beviljats, så länge någon del av lånet återstår ogulden, samt beträffande den vattenavledning och avdikning, vartill bidrag utan återbetalningsskyldighet beviljats, intill dess sådan underhållskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd, eller vi från underhållsskyldigheten befriats.

§ 2.

Att i händelse avvikelse, utan därtill erhållen vederbörlig tillåtelse, skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke inom därför bestämd tid fullbordats, utan att anstånd med detsammas utförande medgivits av Kungl Lantbruksstyrelsen,

eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit för lånet ställd, icke vidare vara nöjaktig, och ny säkerhet, som av Kungl. Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad,

eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd,

låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsbidragen samt att återfordra vad av desamma uppburits — beträffande lånet dock endast därest detta icke redan blivit fördelat på vederbörande fastigheter och antecknat i jordeboken — att på en gång eller efter hand till Kungl. Statskontoret inbetalas inom den tid, som bestämmes av Kungl. Maj:t; och skola vi å sålunda lyftade och återburna medel jämväl erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker.

§ 3.

Att för den tjänsteman, som av Kungl. Lantbruksstyrelsen förordnas att å arbetet verkställa besiktning, uppvisa den för detsamma gillade planen med därtill hörande plan- och profilritningar.

§ 4.

Att ifråga om terminerna för statsbidragens lyftning i mån av arbetets fortgång ställa oss till efterrättelse vad Kungl. Lantbruksstyrelsen därom må bestämma, ävensom att, efter utfående av den del av bidragen, som enligt särskild bestämmelse får lyftas på grund därav att arbetet blivit börjat, vid varje av de följande lyftningstiderna, innan ytterligare statsmedel må utbekommas, hos Kungl. Statskontoret förete intyg av Kungl. Lantbruksstyrelsen att, enligt vad därstädes nöjaktigt styrkts, så mycket av arbetet blivit utfört, som skäligen kan anses motsvara vad i förhållande till de beviljade statsbidragen belöper å vad som redan utbekommits av samma bidrag, och skall, såvida icke Kungl. Maj:t, med avseende å särskilda förhållanden, prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsbidragen innestå i Kungl. Statskontoret, intill dess vattenavlednings- och avdikningsarbetet är vederbörligen avsynat och godkänt.

§ 5.

Att vid avslutandet av detta kontrakt överlämna till Kungl. Lantbruksstyrelsen, för att i dess arkiv förvaras, bestyrkt kopia av de gillade ritningarne för arbetet och bestyrkta avskrifter av därtill hörande godkända betänkande och kostnadsförslag, ävensom att, därest någon avvikelse under arbetets utförande med vederbörlig tillåtelse vidtagits, innan sista delen av statsbidragen lyftes överlämna till Kungl. Lantbruksstyrelsen fullständig beskrivning jämte ritning, utvisande huru arbetet i följd av denna avvikelse utförts.

§ 6.

Att bestrida eller gottgöra alla kostnader utan undantag, av vad namn de vara må, som i följd av dessa statsbidrag föranledas för Kungl. Statskontoret.

§ 7.

Att för fullgörande av detta kontrakt ävensom för återbäring av lyftat anslag, i fall mot kontraktet brytes, ställa sådan säkerhet, som av Kungl. Lantbruksstyrelsen godkännes, samt att för odlingslånet, ävensom för återbäring av därav lyftade medel, i fall emot kontraktet brytes, avgiva sådan skuldförbindelse och säkerhet för dess uppfyllande, som av Kungl. Statskontoret antagas.

Till yttermera visso äro härav två lika lydande exemplar upprättade, som skedde i Djurgården Salstad den 25 jan. 1919

And. Andersson
Djurgg. och 1/6 mtl. Lars Svensg. m.m.

Gust A Börjeson
ägl. 1/4 mtl Bragnum

G. E. Jonngberg
Kamputorp

Gustav Johansson
ägl 1/4 mtl Bragnum

Knut Johansson
1/2 mtl Apeltorp

Att And. Andersson, Gusta Börjesson, E. G. Jonngberg, Gustav Johansson och Knut Johansson

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga som ovan

Adolf Almkvist
Adress: Bragnum Salsta

Gustaf Andersson
Adress: Bragnum Salsta

Med stöd av Kungl. brevet den 13 december 1918 antager Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta kontrakt. Stockholm den 31 mars 1919

Wilhelm Stark

Nils Rieberg

Stockholm, K. B. Boströms Boktr., 1917.

R 1•0125
D.-No 3060
K. Landtbruksstyrelsens
10 MRS 1919
D.-No
inkom till
K. Landtbruksstyrelsen
den 15 maj 1916.

Avskrift

Tillhör den arbetsplan, som av Kungl. Maj:t den 13 december 1918 fastställts, med villkor att interessenterna ställa sig till efterrättelse den i Konungens Befallningshavandes resolution den 18 juli 1918 angående tillstånd från det allmännas sida till före-

Betänkande

angående torläggning av vattenskadade marker tillhörande

Kampetorp, Björn-Skulegården

mfl. hemman uti Flo socken af Åsa härad
och Skaraborgs län

afgifvet för odlingslåns sökande år 1915.

af

Gustaf Sjöberg
Statens Landtbruksingenjör

x/ tagets utförande gjorda förutsättningen.

Stockholm den 10 januari 1919.

Wilhelm Flack

Nils Risberg

Bilagor:

Litt. A. Avskrift av synehandlingarne och 1 blad ritningar

" B. Diariebevis att missnöje mot förrättningen ej anmälts

" C. Tillägg om ansökan för odlingslån

Översikts karta.



Skala 1: 100.000.

Betänkande

angående beslutad vattenavledning i ändamål att torrlägga vattensjuka marker tillhörande Kampetorp, Stora och Lilla Västerby, Björn-Skulegården, Lars-Svensgården, Myran, Djurgården, Ravelsäng, Apeltorp och Stora Gertorps hemman uti Flo socken av Åse härad och Skaraborgs län avgivet i och för odlingslåns sökande år 1915. Namn.

De vattensjuka markerna äro belägna nära foten av Hunneberg samt 2-5 kilometer sydvest om Flo kyrka. I övrigt hänvisas angående läget till den närslutna översiktskartan, å vilken dessa marker äro angivna genom gul färg Läge

Företaget avser att genom fördjupning och utvidgning av förut befintliga diken och kanaler möjliggöra en fullständigare torrläggning av omkring dem belägna vattensjuka marker, så att dessa ej blott bliva befriade från översvämningar utan även sättas i tillfälle att täckdikas. Företagets ändamål

Då delägarne ej kunde enas om företaget begärdes hos Kommungens Befallningshavande förordnande för behörig förrättningsman att för frågans utredning verkställa sådan syn, som omförmäles i dikningslagens 27 §, med anledning varav Kommungens Befallningshavande genom resolution av den 20 januari 1913 lämnade undertecknad förordnande därtill. Laga syne förrättning

Sedan dess har förrättningen i laga ordning blivit handlagd och avslutades vid sammanträde den 30 Juni 1914.

Avskrift av de vid syneförrättningen uppprättade handlingarne samt ett blad ritningar bifogas (Bilaga litt A)

Missnöje mot förrättningen har ej anmälts, såsom av närslutna diariebevis framgår /Bilaga Litt B./, varför angående arbetets utförande m.m. skall vid synemännens utlåtande bero /pag. 9–13./

Areal. Den i företaget ingående markens areal uppgår till 181,96 hektar, varav 180,62 äro åker och 1,34 har äng och odlingsmark /se ägobeskrivningen pag. 39./

Jordmån. Jordmånen utgöres över huvudtaget av lermylla på lerbotten och endast i trakten kring övre delarne av kanalerna B – B¹ och C – C¹ består matjordslagret av dyjord. Jorden kan anses vara av särdeles god beskaffenhet och mycket lämplig för åkerkultur.

Vattensamlingsområde och Vattenavledning. Det vatten som skall avföras genom huvudkanalen kommer från ett nederbördsområde av endast ca 340 hektar. Med de nederbördsförhållanden, som äro vanliga för orten, skulle en avrinning av 0.4 kub. i sekunden vara maximum.

För vinnandet av det åsyftade ändamålet måste i första hand huvudkanalen, som i förslaget är betecknad med A–B – C – D uppgrävas. I förslaget är denna kanal utlagd med en bottenlutning, i övre delen ned till landsvägsbron, av 0,3:1.000 och från landsvägen och nedåt 0,6:1.000. Bottenbredden är för kanalen i sin helhet bestämd till 0,5 mtr. och sidolutningen till 1:1,5. Om hela den ovan angivna vattenmängden av 0.4 sm³ skulle framgå i övre delen av kanalen skulle där uppstå ett vattendjup av 0,8 mtr. och i nedre delen, där botten-

lutningen är 0.6 : 1000. skulle vattendjupet bliva endast 0.7 meter. I sektioner med lodräta sidor, såsom i berg eller mellan landfästena i broar skall bottenbredden ökas till 2 mtr. Att denna större sektion föreskrivits, då den i enlighet med förestående beräkningar endast behöft vara respektive 1,7 och 1,55 meter är beroende därpå, att det område på berget, från vilket vattnet ledes ned till kanalen ej med noggrannhet kunnat bestämmas, och dessutom, då större snömassor där under vintern samlats och vid en häftig smältning övergå till vatten, kunna förorsaka en betydligt större tillströmning, än man av nederbördsförhållandena kan beräkna. En sådan större vattentillströmning förorsakar naturligtvis en större höjd på vattenståndet i kanalen, än det beräknade, men uppnår dock ej på grund av kanalsektionens hastiga förstoring upprät, en sådan höjd att det kan menligt inverka på torrläggningsresultatet, detta dock endast om sektionerna i berg och genom broar äro tillräckligt stora för att ej verka uppdämmande.

För att ernå tillfälle till en fullständig och likformig torrläggning av de ifrågavarande markerna, är det emellertid äfven nödvändigt, att en del sidodiken upptagas, vilka kunna upptaga vattnet från tillstötande vattendrag och föra det ned till huvudkanalen.

Sådana sidodiken är de i förslaget med B–B¹, C–C¹, och D–D¹ betecknade. I dessa diken framgå så små vattenmängder, att deras dimensioner

därefter ej teoretiskt kunna beräknas.

Praktiska skäl, såsom jordarternas sammanhållande förmåga, har därför härvidlag fått vara de bestämmande, och har med stöd av sådana, för kanalerna B – B¹ och D – D¹ bestämts en bottenbredd av respektive 0.3 o. 0.5 mtr. och en sidolutning av 1:1 samt för kanalen C – C¹ en bottenbredd av 0.5 mtr och en sidolutning av 1:1,25. Bröppningarna i den senare bör givas en bottenbredd av en meter.

Kanalernas dimensioner äro för övrigt angivna såväl å profil och sektionsritningarne som i den särskilt härover uppgjorda grävningslistan (pag. 74 – 76 synehandlingarne). Ingen bro å allmän väg berörES av företaget, ty den vid punkten 25 + 72 i kanalsträckan A – B befintliga landsvägsbron är både tillräckligt djup och dess genomgångsöppning tillräckligt vid för vattnets framsläppande. Vid arbetets utförande måste däremot en utfartsvägsbro vid punkten (17 + 56 å sk. B – C samt vid) 44 + 77 i kanalen C – C¹ och tenne stentrummor vid punkterna 0 och 36 + 35 ombyggas. Specialritningar hurn dessa arbeten lämpligen kunna utföras finnas vid profilritningarne.

Kostnad.

Den beräknade kostnaden för de föreslagna kanalernas upptagande med jordersättningar finnes angiven i den specificerade kostnadsberäkningen, som är upptagen i synehandlingarne (pag. 68 – 71).

Ett sammandrag därav visar följande

Kostnadsberäkning

Sträcka	Arbete, jordmån m. m.	Antal	Kronor	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6	7	8
	Kanalsträckan A – B.						
	Schaktning av lera	2765	0.70	1935	50		
	" sprängning av berg	260	8 –	2080	–		
	Extra stensprängning vid 30			15	–		
	För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m. m. tillägges ca 10 % av föreskrivande summor			403	50		
1110	Jordersättningar enl. jordersättningslängden			280	–	4714	–
	Kanalsträckan B – C.						
	Schaktning av lera	1450	0.70	1015	–		
	Ombyggnad av bron vid 17+56 med landfästen av sten och ombyggnad av trä enl. typ a			250	–		
	För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m. m. tillägges ca 10 % av föreskrivande summor			127	–		
523	Jordersättningar enl. jordersättningslängden			130	–	1522	–
	Kanalsträckan C – D.						
	Schaktning av lera	4730	0.70	3311	–		
	För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m. m. tillägges ca 10 % av föreskrivande summor			331	–		
1577	Jordersättningar enl. jordersättningslängden			590	–	4232	–
	Kanalsträckan B – B¹						
	Schaktning av dy och lera	400	0.50	200	–		
	Transp.			200	–	10468	–

1	2	3	4	5	6	7	8
	Transp.			200	—	10468	—
	För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m. m. tillägges ca 10 % av föreskrivande summor			40	—		
160	Jordersättningar enl. jordersättningslängden			40	—	280	—
	Kanalsträckan C – C¹.						
	Schaktning av lera	1730	0.70	1211	—		
	" " dy och lera	920	0.50	460	—		
	Ombyggnad av bron vid 44 + 77 enl. typ b 1,0 × 1,2.			200			
	För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m. m. tillägges ca 10 % av föreskrivande summor			187	—		
875	Jordersättningar enl. jordersättningslängden			199	—	2257	—
	Kanalen D – D¹.						
	Schaktning av lera	1125	0.50	562	50		
	Ombyggnad av 2 st vägtrummor enl. typ. b 0.8 × 0.8 vid 0 o. 36 + 35			250	—		
	För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m. m. tillägges ca 10 % av föreskrivande summor			81	50		
580	Jordersättningar enl. jordersättningslängden			99	—	993	—
	Summa					13998	—
	Kostnad för laga synefortsättningen					1199	49
	" " kator och handl. m. m.					142	51
	Summa kr.					15340	00

Tid arbetsplanen.

(forts. efter tab. II.)

Jordersättning

Den förbättring, som den i företaget ingående marken genom den föreslagna vattenavledningens utförande skulle ernå,

är av synemännen uppskattat till ett värde av 29.824 kronor 80 öre (se synehandlingarne pag. 40 — 65), vilket motsvarar ett ökat jordvärde av i medeltal 167 kronor per hektar.

Vinst av företaget.

Jämföres den uppskattade jordförbättringsvärdet med den beräknade kostnaden för vattenavledningens utförande så överstiger den förra den senare med 15.826 kronor, vilket skulle utgöra den ekonomiska vinsten av företaget.

Odlingslån.

Då såsom av synepprotokollets bilaga litt. D. (pag. 6 — 9) samt detta betänkande närslutna bilaga litt. E. framgår, att alla intressenterna i företaget ingått förening ej blott angående vattenavledningsföretagets utförande utan även att söka lån från statens odlingslånefond till ett belopp motsvarande såväl arbetskostnaderna för dess utförande som förrättningskostnaderna, får jag vidare framhålla.

Länesökandenas andelar i gemensamma kostnaderna.

Genom utdrag från laga synehandlingarna äro i efterstående tabell var och en av ~~de~~ länesökandenas andel i de gemensamma kostnaderna angiven.

Tabell I

Sockens, byns och hemmanets namn		Jordägarens eller innehavarens namn	Areal: åker har ar	Areal: äng r. odlingsmark har ar	Areal: impediment ej förbätt. mark har ar				Beräknad deltagningsskyldighet i arbetskostnaderna: Kr	Beräknad deltagningsskyldighet i arbetskostnaderna: öre	Deltagningsskyldighet i förrättningskostnaderna: Kr	Deltagningsskyldighet i förrättningskostnaderna: öre
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
St. Gertrys.	1	Gustaf. Johansson	4.80	—	0,13	3715,90	2858-	857.90	361	—	34	55
		Transp.	4.80	—	0,13	3715,90	2858-	857.90	361	—	34	55

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Transp.	4,80	—	0,13	3715,90	2858-	857,90	361	—	34	55
Apeltorp		2 Knut Johansson	5,53	0,64	0,09	4187,10	3159,60	1027,50	444	—	41	38
Bafvelsäng	1/4	3 August Andersson	0,49	0,25	—	467-	344-	123-	73	—	4	92
Lars-Svensgård	1/4	4 Anders Petter Johansson	9,60	—	3,98	7377,75	5651,65	1726,10	778	—	69	45
Djurgården		5 Anders Andersson	24,71	0,45	0,38	19156-	15324,20	3831,80	2163	—	154	13
Lars-Svensgård	1/3	6 Karl Johansson	8,25	—	1,84	5902-	4527,50	1374,50	925	—	55	30
Myran		7 Gustaf Frick	1,50	—	—	1050-	750-	300-	202	—	12	11
Björn-Skulegl.	1/4	8 Gustaf Johansson	9,80	—	0,04	7579,50	5880-	1699,50	706	—	68	57
"	1/4	9 Carl Hahn	23,26	—	0,73	18025,50	13956-	4069,50	1690	—	163	73
"	1/4	10 Andreas Johansson	7,55	—	0,21	5599,60	4530-	1069,60	611	—	43	06
"	1/4	11 Gustaf Börjesson	25,92	—	0,28	20446-	15552-	4894-	2034	—	196	84
St. Vesterby		12 N. A. Löfström	10,70	—	0,18	8351,50	6418-	1933,50	988	—	77	60
La Vesterby	1/4	13 Emanuel Larsson	6,58	—	1,32	4614-	3897,80	716,20	303	—	28	68
Kampetorp		14 G. E. Youngberg	37,84	—	0,26	28970-	22768,30	6201,70	2720	—	249	37
		Summa	176,53	1,34	9,44	135444,85	105619,05	29824,80	13998	—	1199	49

Av förestående tabell framgår, att de för lånesökandena gemensamma kostnaderna utgöra

i arbetskostnader ——— 13998,00 kr.
i kostnader för laga synförrättningen 1199,49 "

vartill kommer kostnader för kartor och handlingar m. m. för odlingslånets sökande ——— 142,50 "

Alltså utgöres den summa vartill lån sökes av 15.340,00 kr.

Jämföres denna kostnad med värdet av den jordförbättring, som genom torrläggningen skulle ernås, så utgör den förra endast 51,4 % av den senare. Företaget måste därför från ekonomisk synpunkt sett kunna anses såsom särdeles lönande.

Av vad förut framhållits, är det endast en mycket obetydlig del av de i företaget ingående markerna, som ej redan äro odlade, och då ägare av dessa områden uttalat den önskan, att få behålla dem i oförändrat skick till betes- och skogsmark, anser jag, att något odlingstvång ej må ålaggas dem. Odlingsmark.

Då marken redan är under brukning som åker, lämpad efter dess produktsförmåga och ortsförhållandena mest passande kulturmetod, behöver intet särskilt förslag till dess brukning framläggas. Jordens brukning.

För markens fullständigare torrläggning, än som enbart genom de föreslagna avloppskanalernas upptagande kan åstadkommas, krävas visserligen, att de nu ~~beslutade~~ befintliga tegdikena betydligt fördjupas eller ännu bättre, att marken täckdikas, men denna åtgärd må liksom jordens brukning ej uppställas såsomtvång, utan överlämnas till jordägarens egen företagsamhet. Tegdikning

Då laga syneförrättningen vunnit laga kraft och företaget i intet avseende berör annans rätt än länesökandenas kan intet lagligt hinder uppstå för dess utförande Hinder mot företaget

Vad beträffar själva utförandet, hänvisas till det vid laga syneförrättningen uppgjorda förslaget samt till de därvid av synemännen i utlåtandet gjorda bestämmelserna. Utförande

Då företaget otvivelaktigt blir till stor ekonomisk fördel för intressenterna och därmed även för orten kan jag ej Tillstyrkande

annat än på det livligaste förorda det-
samma samt tillstyrka, att sökandenas
anhållan måtte bifallas, och att od-
lingslån lämnas dem till så stort be-
lopp, som arbets- och förrättningskost-
naderna äro beräknade till

Arbetsplan

På grund av arbetets omfång
anser jag lämpligt, att det förde-
las på två år på så sätt
att under första året upptagas
nedre delen av huvudkanalen
upp till C samt sidokanalen
B – B¹ för en beräknad kost-
nad av ———————— 6516 kr.
samt att under andra året uppta-
gas återstoden C–D av huvudka-
nalen samt sidodikena C–C¹ o D–D¹
för en beräknad kostnad av —— 7482 "
Summa 13998 kronor

Tabell II

	Hela avdikningsområdet				Länesökandnas andel			
	Areal		Värde		Areal		Värde	
	har	ar	Kr	öre	har	ar	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I sitt vid undersökningen befintliga skick ———								
Åker, som kommer att förbättras	176	53			176	53		
Äng och odlingsmark ———	1	34			1	34		
Annan jord ———								
Summa	177	87			177	87		
Genom de föreslagna arbetenas utförande förändras samma								

1	2	3	4	5.	6.	7.	8.	9.
område till ———								
Åker, förbättrad genom torrläggning	176	53			176	53		
" förut äng eller odlingsmark								
Äng förbättrad genom torrläggning	1	34			1	34		
Annan jord ———								
Summa	177	87			177	87		

Gustaf Sjöberg
Statens Lantbruksingenjör

Fastställande har kostnaden för företaget beräknats till 15.340:- kronor.

Stockholm den 10 januari 1919.

Nils Risberg
Förste Byråingenjör

Bilaga Litt. B.

Mot den av Landtbruksingeniören Gustaf Sjöberg handlagda och enligt uppgift den 30 Juli innevarande år avslutade syneförrättning för utdikning av vattenskadade marker tillhörande Kampetorp, Björn Skulegården m. fl. hemman uti Flo socken, Åse härad, har, enligt vad härstädes förda diarier utvisa, missnöje inom laga tid icke anförts; betygar Mariestad, i landskansliet, den 2 November 1914.

Å ämbetets vägnar

Josef Fischer

Lösen — 1.50
Stämpel 0.50
Sma Två kronor.

E. Sandström, p. t.

Bilaga Litt. E.

Undertecknade, medintressenter i det avdikningsföretag, som avser torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Kampetorp, Björnskulegården m.fl. hemman uti Flo socken av Åse härad och Skaraborgs län, få härmed förklara oss biträda den vid sammanträdet den 30 juli 1914 av andra intressenter ingångna föreningen om arbetets utförande och att därtill söka lån från statens odlingslånefond

Djurgården den 4 mars 1915.

Gust. Börjesson 15 Bragnum Björn Skulegg.
Karl Johansson 6 Bragnum Lars-Svensgården G. Frick 7 Myran Bragnum.
Andreas Johansson 10 Bragn.-Björnskugården N. Löfstrand 12 St. Westeby.
Emanuel Larsson 13 Lilla Westeby

Egenhändiga namnteckningarna bevittnas:

J. W. Bäcklund A. Hansson

Ink. d. 9/3 18.

Tillh. Dn. 5437/16.

Intyg.

Wi undertecknade får härmed på begäran intyga att den i Kommungens befallningshavandes resolution av den 8 juli 1918, enligt distriktsingeniören i östra väg- och vattenbyggnadsdistriktet herr R. Ekvall föreslagna stenbeklädnadsåtgärd, till förekommande av utskärning i vägbanken invid den s. k. Bussebron som berör avdikningsföretaget Kampetorp, Björn Skulegården m. fl. hemman i Flo socken, Ase härad, är utförd.

Magnusberg och Bragnum den 26 aug. 1918.

K. Tholson
Kommunalordf. i Flo

A. Tholson
f. d. landtbrukare

Gust. Börjesson
Suppl. i vägstyrelsen

Arvodesräkning

för upprättandet av handlingar och kartor i och för sökandet av lån från statens odlingslånefond till utdikning av vattensjuka mårker tillhörande Kampetorp mfl. i Flo socken av Åse härad och Skaraborgs län.

	Kr.	öre
För kopiering av kartor och ritningar — — — —	63	88
" avskrift av laga synehandlingarne 19 ark å 1.25 — — —	23	75
" betänkandets avgivande med översiktskarta m. m.	50	—
" lösen av diariebrevs angående missröjesanmälan	3	50
Summa kr.	141	13
Skövde den 1 april 1915	1	38
Gustaf Sjöberg	142	51
Statens Landtbruksingenjör.		

Kvittera

Gustaf Sjöberg

Arvodesräkningen för avdikningsföretaget angående torrläggning av vattensjuka mar-ker tillhörande Kampetorp m. fl.
Kvittras härmed

Kampetorp den 30 juli 1914.

Gustaf Sjöberg
Statens Landtbruksingenjör

Arfvodesräkning

för verkställd laga synefirättning angående utdikning av vattenskadad mark tillhörande Kampetorp m. fl. hemman uti Flo socken av Skaraborgs län upprättad i enlighet med Kungl. Maj:ts nådiga taxa på arvode för lantmäteriförrättningar av den 23 December 1909. år 1914.

År månad dag	Arbete m. m.	Egofigurernas antal	Egofigurernas modelarea i ar.	Ersättning i kronor	Kostnad kr	Kostnad öre	Summa kostnad kr.	Summa kostnad öre
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	För lösen av förordnandet med kommissionsarvode				8	25		
	" 20 st. kungörelser och kallelser			0.20	4	00	12	25
	" mätning i åkerskala enl. Tariff I							
	av tomter, trädgård, åker m.m. 180,62 har	757	22-25	0.38	287	66		
	" äng och vidlingsmark 1.34 "	5	25-28	0.30	1	50		
	" skogsmark, sjö m.m. 5,35 "	32	16-18	0.18	5	76	294	92
	" dubbel jordbärdering enl. ~~7 § 4 mom.~~ 1/2 av för-							
	restående arvode för mätning av uppskattad mark				144	58	144	58
	" uträkning av kartan enl. Tariff II 187,31 har	794	19-29	0.07	55	58	55	58
	" avvägning och undersökning av marken 3 dagar			10	30	—		
	" avdikningsplanens uppgörande med rit-							
	ningar och kostnadsförslag				200	—		
	" jordersättningslängdens, kostnadsfördelningslängdens,							
	grävningslistans m. fl. längdes uppgörande				120	—		
	" teknisk, juridisk och ekonomisk utredning							
	för utlåtandets avgivande				50	—	400	—
	" 2 st sammanträdesdagar			10	20	—	20	—
	" lösen av avskrifter och kopior							
	" 20 ark handlingar			1,25	25	—		
	" kopia av plankartan med stämpel				59	08		
	" " " profil och sektionsritningarna				28	25	112	33
	Reseersättningar:							
	För tjänstemedhjälpare en resa från							
	Skövde till Gråstorp och åter				24	60	24	60
	Summa						1064	26

Vänd!

1	2	3	4	5	6	7	8	9
							1064	26
	Tillkommer							
	Godmännens rese- och traktmentsersättning-							
	är enl. särskild räkning				29	60		
	För delgivning av kallelser, kontlängnings- och ma-							
	terialkostnader m m enl. särskilda räkningar				105	63	135	23
	Summa förrättningskostnader						1199	49

Klander mot denna räkning kan göras vid Åse härads-rätt inom sex månader från denna dag.

Kampetorp den 30 Juli 1914.

Gustaf Sjöberg.

Tillhör D. N:ris 5437/16 697/17 och 5797/18

D. s. W. D. N:r 2–62
1916.

Kommungens befallningshavande i Skaraborgs län resolution i anledning av en utav Aug. Andersson i egenskap av ordförande i arbetsdirektionen för det företag, som avser torrläggning av vattenskadade mar. ker tillhörande Kampetorp, Björn Skulegården m. fl. hemman i Floracken, Ase härad, gjord ansökning om tillstånd från det allmännas sida till företagets utförande; varande vid ansökningen fogade de av lantbruksingenjören uppsättade handlingar jämte betänkande rörande företaget, utvisande, att företaget icke komme att i de i nådiga kungörelsen angående vissa villkor för tillstånd från det allmännas sida till vattenavledning m. m. den 31 december 1879 omförmälda hänseenden medföra någon olägenhet; över vilken ansökning vägstyrelsen i Ase härads väghållningsdistrikt, vederbörande länsman och kronofogden i orten avgivit yttranden, varefter distriktsingenjören i östra väg- och vattenbyggnadsdistriktet på förekommen anledning varit hörd och avgivet utlå-

Stämpel Kr. 1:—
Lösen " 3:—
Sma Kr. 4:—

Att sakägare hänstadet fått diarium utvisar, besvär över detta utslag icke inom föreskriven tid räknat från den 14 juli 1918, blivit här anförda, belygar å tjänstens vägnar.

Stämpel Tre kronor.

Stockholm den 9 oktober 1918

Gösta Alstermark

Registrator i Kungl. Jordbruksdepartementet.

Sökanden.

tande hemställt, att till förekommande av utskärning i vägbanken invid den av företaget begärda s.k. Bussebron kanalens slänter måtte ~~beklädas~~ på intressenternas bekostnad stenbeklädas på en sträcka av 5 meter såväl uppströms som nedströms närmast bron, varjämte sökanden inkommit med påminnelser; Given Mariestad å landskansliet den 8 juli 1918

Kongangens befallningshavande har tagit ärendet i övervägande: och emär anledning icke är för handen, att ifrågavarande företag skall medföra annan olägenhet i ovan omförmälta hänseenden än förut är nämnt, samt omständigheterna icke föranleda därtill, att mot samma företag möter hinder av sådan enskild rätt, därom prövning bör ske, innan tillstånd från det allmännas sida meddelas, alltså finner Kongangens befallningshavande skäligt förklara att, under förutsättning att de ovannämnda av distriktsingenjören R. Ekvall föreslagna åtgärder till förekommande av utskärning i vägbanken invid den s. k. Bussebron på delägarnes i företaget bekostnad utföres, hinder från det allmännas sida icke möter mot företaget.

Denna resolution skall genom sökandenas försorg befordras till uppläsning från predikstolen i Tlo sockens kyrka.

Den som med detta beslut icke åtnöjes, äger hos Kungl. Maj:t däröver anföra underdåniga besvär, vilka till Kungl. Civildepartementet böra ingivas, eller må, på klagandens eget äventyr, i be-

talt brev med allmänna posten dit insändas; och bör därvid iakttagas: att besvären, som böra bifogas behörigen styrkt bevis, vid vad tid klaganden undfått del av beslutet, inkomma till nämnda departement, om enskild part är klagande, innan klockan tolv å trettionde dagen, och, om klagan föres av myndighet, innan klockan tolv å fyrtiofemte dagen efter av beslutet erhållen del, delgivningsdagen räknad, eller, i båda fallen, om besvärstiden tilländagår på helgdag, å nästföljande söckendag före klockan tolv; att besvären, därest de icke äro av klaganden egenhändigt undertecknade, böra av behörig fullmakt för ingivandet eller insändandet åtföljas; samt att besvären, när klaganden icke själv kan skriva, böra av författaren med utsättande av namn, syssla och bostadsort underskrivas; men försummas något av vad sålunda är föreskrivet, har den klagande förlorat sin talan, och beslutet kommer att emot honom för laga kraftvunnet anses.

På länsstyrelsens vägnar:

John Nelsén Einar Johnsson

Läst i Ilo kyrka d. 14 juli 1918 af.
C. A. Källner.

×( ) Rätt avskrift. Delegaren
Ester Berg. Hugo Dissenström

Afskrift No 2.

R 1*0125
D.-No 3060
K. Landt... styrelsen
10 MAR 1914

Handlingar

angående utdikning af vattenskadad mark

tillhörande

Kampetorp Björn-Skulegården m.fl.
hemman uti Flo socken Åse härad

och Skaraborgs län.

Upprättade vid laga syneförrättning år 1913-14,

af

Gustaf Sjöberg.
Statens Landtbruksingeniör.

Afskrift.

Protokoll fördt vid sammanträden under laga synförrättning angående uppgräfning af afloppsdiken från och genom egor tillhörande Kampetorp, Björn-Skulegården m. fl. belägna uti Ho socken af Åse härad och Skaraborgs län.

År 1913 den 23 september inställde sig undertecknad statens landtbruksingenjör hos landtbrukaren G. E. Ljungberg å Kampetorp för att på grund af Konungens Befallningshafvandes förordnande (Bilaga Litt A) hålla sådan syn, som omförmäles i diknings lagens 27§ angående torläggning af vattenskadade marker tillhörande Kampetorp, Björn-Skulegården m. fl. belägna uti Ho socken af Åse härad och Skaraborgs län. Genom i vederbörlig ordning utfärdad kungörelse (Bilaga Litt B) och särskildt delgifna kallelser (Bilaga Litt C) hade sakegarne blifvit underrättade om förrättningens handläggning vid sammanträde denna dag.

§ 8.

Till sammanträdet hade, förutom förrättningsmannen och de af honom såsom biträde vid förrättningen tillkallade skiftesgrodmännen Gustaf Larsson Togdegården Dalstad och G. E. Gustafsson Dillingen dº, dessutom följande personer sig infunnit:

sökandena till förrättningen

G. E. Ljungberg	för		mantal Kampetorp
Carl Hahn	"	1/4	" Bragnum, Björn-Skulegl.
Anders Andersson			dº

af öfriga intressenter

		Djurgården	1/16 mtl. dº Lars Svengl.
Gustaf Börjesson	1/4 mtl.	Bragnum	Björn-Skulegården
Andreas Johansson	1/4	"	"
Emanuel Larsson	1/4	Lilla Österlev	
Knut Johansson	1/2	Kjeltorp	
Aug. Andersson	1/4	Rafvelsäng	

Carl Johansson 1/3 Bragnum Lars-Svensgården
Gustaf Johansson för 1/4 mtl. Bragnum Björn-Skulegården
Gustaf Trick " soldatstommen Myran
Anders Petter Johansson " 1/4 mtl. Bragnum Lars-Svensgården
Gustaf Johansson " 1 mtl. Stora Gerbyn.

2§.

Det af Konungen Befallningshafvande i länet för förrättningsmannen utfärdade förordnandet upplästes och hade följande lydelse (Bilaga Litt. A).

3§.

Å därom framställd fråga förekom ingen jäfsanmärkning mot synemännen ej heller visste dessa med sig stå i något jäfsförhållande till någon af delegarne.

4§.

Något laga hinder för förrättningen handläggande eller företagets utförande fanns synemännen ej förelegga.

5§.

Sökandena till förrättningen förklarade sin afsikt med densamma vara att få vissa afrinningdiken, af hvilka deras mark torläggning vore berende, uppgräfda till sådana dimensioner att marken kunde torläggas till lagenligt djup af 1/2 mtl., och att kostnaden häröfver och för framtida underhållet måtte fördelas på dem, som däraf kunde hafva nytta.

6§.

Förrättningsmannen meddelade, att han redan låtit afvägа och uppmäta den mark som kunde anses blifva berörd af företaget och framlade för de närvarande den sålunda upprättade kartan samt uppmanade dem att framkomma med de påstående angående den tillänkta vattenafledningen, som de möjligen kunde finna sig föran-

lätna att göra

7§.

Då intet vidare förekom att till protokollet antecknas tillkännagafs att synemännen efter sammanträdets slut komme att begå sig ut på marken för att taga de lokala förhållandena i betraktande och verkställa sådan jordvärdering, som omförmäles i dikningslagen 40 & 41 §§.

8§.

Sedan dagens protokoll blifvit upplästt afslutades sammanträdet och meddelade förrättningsmannen, att sedan förslaget till vattenafledning blifvit utarbetad och alla däruti förekommande frågor i laga ordning af synemännen blifvit utredde skulle nytt sammanträde hållas å samma plats och å tid, som genom kungörelse i socken kyrkan komme att tillkännagifvas.

Ort och tid som ofvan

ex officio

Gustaf Sjöberg

C. E. Gustafsson Gustaf Larsson

9§.

På utsatt tid och ställe sammanträdde åter förestående förrättningsmän för att slutbehandla den föreliggande afdikningsfrågan och hade till sammanträdet dessutom följande personer sig infunnit.

Gustaf Johansson i Gertsp
Knut Johansson
August Andersson
Andrus Petter Johansson
Anders Andersson
Karl Johansson
Carl Hahn
Andreas Johansson

Gustaf Börjesson
Emanuel Larsson
G. E. Youngberg
Gustaf Johansson Björn - Skulegården

10 §.

Det af förrättningsmännen sedan föra sammanträdet utarbetade förslaget till vattenafledningen utförande företrädes delegarne och samtlige därtill hörande längder genomgingos.

11 §.

Till arbetsdirektion utsågos Anders Andersson i Djurgården, Gustaf Börjesson, G. E. Youngberg, Carl Hahn och Gustaf Johansson i Björn - Skulegården.

12 §.

Till sådan sysloman, som omförmäles i dikningslagens 74 § valdes Carl Johansson.

13 §.

Räkning öfver förrättningskostnaderna delgafs de närvarande och ett exemplar öfverlämnades till ordföranden.

14 §.

Mellan en del af delegarne ingicks förening om företagets utförande (Bilaga Litt D), som af synemännen godkändes.

15 §.

Synemännens utlåtande upplästes och hade följande lydelse (Bilaga Litt E.)

16 §.

Att mottaga och förvara till företaget hörande handlingar och kartor uppdrogs åt G. E. Youngberg å Hampetorp.

17§.

Då inket vidare förekom upplästes 51 och 52§§ i gällande dikningslag med tillkännagifvande att talan mot förrättningen skall anhängiggöras vid ose häradsrätt på sätt och i den ordning lag härom föreskrifver.

18§.

Sedan dagens protokoll blifvit upplästt och lämnats utan anmärkning afslutades förrättningen och sammanträdet upplöstes.

Kampeloy den 30 Juli 1914

Ex officio
Gustaf Fjäberg

C. E. Gustafsson Gustaf Larsson

Bilaga Litt A.
D. ö W. Dm. N:o 24-6
1912

Resolution

Landtbruksingenjören Gustaf Fjäberg, varder härigenom förordnad att däräst laga hinder ej möter, den i bilagda ansökning omförmälda förrättning i laga ordning verkställa; Blifvande denna resolution öfversänd till förrättningsmannen, som har att öfver mottagandet häraf skyndsamt hit insända bevis.

Nässlad, i Landskamlied, den 20 Jan. 1913
På Landshöfdingeämbetets vägnar:
Ludv. Almqvist Hugo Sanden.

Stämpel Tre Kronor.

D. ö W. Dm. N:o 24-6
1912

Ankom den 18/12 1912 till
Skaraborgs läns landskansli
Den 21/12 kungj.

Kampetorp gr. Falstad den 17/12-1912

Till
Konungen Befallningshafvande i Skaraborgs län.

Undertecknad får härmed vördsamt anhålla om förordnande för en statens landtbruksingenjör att jämlikt gällande lag förrätta syn i och för uppgräfning af afloppsdiken i ändamål att torlägga vattensjuk mark, tillhörande Kampetorp m. fl. hemman, uti Fs socken, Åse härad och Skaraborgs län, närmaste skjutsstation till förrättningsstället är Grästorp.

Meddelande angående förrättningen ställes till

G. E. Youngberg Carl G. W. Hahn
A. Andersson

Bilaga Litt B.

Kungörelser.

Bilaga Litt C.

Kallelser

Bilaga Litt D.

Förening

ingången vid lagligen utlyst sammanträde hos G. E. Youngberg å Kampetorp; angående uddikning af vattenskadade marker tillhörande Kampetorp, Björn-Skulegården m. fl. hemman uti Fs socken af Åse härad och Skaraborgs län; den 30 Juli 1914.

Mellan undertecknade intressenter i ofvannämnda företag har jämlikt dikningslagens 37§ följande öfverenskom-

mebe träffats:

1:a) Förena vi oss om företaget och förbinda oss att genom gemensamt arbete eller kostnad utföra detsamma i full öfverensstämmelse med det vid laga syneförrättningen uppgjorda förslaget, dock med iakttagande af de ändringar däri, som behörig myndighet möjligen kan finna skäl föreskrifva.

2:a) Att till arbetets utförande gemensamt söka lån från statens odlingslånefond.

3:e) Uppdraga vi åt den utsedda arbetsdirektionen och befullmäktiga densamma.

att i våra namn ingå till Kungl. Maj:t med underdånig ansökan om lån från statens odlingslånefond till arbetets utförande och förrättningskostnadernas gäldande.

att för odlingslånets sökande uppgöra med landtbruksingenjören inom länet om uppgörandet af för lånets sökande nödiga kartor och handlingar.

att sedan lånet beviljats i våra namn undertecknade alla för dess erhållande nödiga kontrakt och förbindelser.

att genom bland sig utsedd och befullmäktigad person uppbära och utkvittera det erhållna lånet för däröfver bestämda terminer.

att på delegare, som ej vöro odlingslån, utdebitera och uppbära på dem löpande andelar i kostnaderna.

att på vårt gemensamma ansvar i mån af deltagningsskyldighet i företaget genom lån anskaffa medel till förrättningskostnadernas gäldande och arbetets bedrifvande, intill dessutom det sökta odlingslånet utfaller.

att ombestyra det arbetet snarast möjligt kommer till utförande på sätt den finner lämpligast, samt tillse att det utföres i full öfverensstämmelse med

den fastställda planen.

4de) Arbetsdirektionen skall föra räkenskaper öfver af dem omhändertagna medel samt däröfver redovisa minst en gång om året vid allmänt sammanträde med delegarne eller inför af dem utsedda revisorer.

5te) För besvär och omkostnader för fullgörandet af sitt uppdrag äger arbetsdirektionens medlemmar rätt uppbära skälig ersättning äfvensom att på gemensam bekostnad anlita sakkunnig person, då så i ett eller annat fall anses behöfligt.

6te) Inom arbetsdirektionen gäller det beslut som understödes af minst tre närvarande medlemmar.

Frågor som anses af större vikt, hänskjutas till behandling vid allmänt sammanträde med delegarne.

7e) Att besluta i gemensamma ärenden kallas delägarne af arbetsdirektionens ordförande genom skriftligt meddelande till sammanträde minst åtta dagar förut; Vid beslutem fattande under pågående allmänt sammanträde röstar hvar och en delegare efter sin andel i företaget och afgöres alla frågor genom enkel pluralitet.

Frånvarande medlemmar få nöja sig med de närvarandes beslut, men äga rätt att bevaka sin rätt genom befullmäktigadt ombud.

8e) Afgår medlem i arbetsdirektionen utses ny vid allmänt sammanträde snarast möjligt.

9e) Skulle någon af oss brista i nu åtagna skyldigheter äger arbetsdirektionen på laglig väg och på den försumliges bekostnad söka honom däför.

Carl G. W. Hahn.
Anders Andersson
Djurgl.
Björn Skulegården
G. E. Youngberg
Skamplopp
Gustaf Johansson
Björn Skulegården

Knut Johansson
Apeltorp
A. P. Johansson
Björn Ståleg.
Gustaf Johansson
Stora Bertorp
August Andersson
Rafvelsäng.

Föreskände förening är i vår närvaro frivilligt ingången och vorder af oss vitsordad

Gustaf Göberg
C. E. Gustafsson Gustaf Larsson

Bilaga Litt. E.

Utlåtande.

afgifvet af synemännen vid laga synefinnande angående torläggning af vattenskadade marker tillhörande Kampetorp, Björn-Skulegården m. fl. hemman uti Ö. socken af Åre härad och Skaraborgs län.

Förslaget som afser att genom fördjupning och utvidgning af förut befintliga kanaler och diken möjliggöra en fullständigare torläggning af omkring dem belägna marker, är att anse såsom vattenafledning och att hänföra under de i dikningslagens 2 kap. gjorda bestämmelserna.

För att ernå det åsyftade ändamålet måste i första hand det nu befintliga i förslaget med A - B - C - D betecknade huvudafloppet regleras och gifvas så stora dimensioner, att det kan afleda det tillströmmande vattnet utan att öfversvämning behöfver inträffa och dessutom, åtminstone vid medelvattenstånd, hålla detta på sådan nivå, att marken kan möjligt tackdikas till tjänligt djup.

På grund af de vattenmängder, som skola framgå i denna kanal och med hänsyn till jordartends beskaffenhet i afseende på sammanhållningsförmåga, har finnällningsman-

nen ansett lämpligt föreslå, att densamma gifves en bottenbredd af 0,5 och en sidolutning af 1:1,5 i lösare jordarter, men i berg och mellan stenmurar i brar eller annorstädes där sidolutningen är ingen eller ringa bör bottenbredden lagas till minst 2,0 mtr.

Utom denna huvudkanal bör äfven några sidodiken upptagas för torläggningen af längre bort belägna jordområden. Dessa kanaler äro i förslaget betecknade med B - B', C - C' och D - D'. Dimensionerna för dessa diken äro i likhet med för huvudkanalen, angifna å profil- och sektionsritningarna och dels i den särskildt häröfver uppgjorda <u>gräfningslistan.</u>

Öfver de i företaget ingående brobyggnaderna äro särskilda specialritningar uppgjorda, dock vare det dikningsskyldige obetaget att använda andra typer, än de föreslagna, därest respektive brogare det medgifva, likväl alltid med förutsättning att den bestämda genomströmningen intill 1,0 meters höjd ej får förminskas.

Kanalernas läge å marken är å plankartan utmärkt genom röda linier och försedda med till profilritningarne svarande röda bokstäfver samt nummer angifvande de olika afvägningspunkterna.

Vid bestämmandet af detta läge har i huvudsak de gamla dikena följts.

Den vattensjuka marken har blifvit afvägd och genom nätning å karta affattad, och har därvid begränsningskurvan lagts så, att all redom denna belägen mark först genom den föreslagna afdikningen anses kunna ändamålsenligt torläggas till det lagenliga djupet af 1,2 meter.

För bedömandet af företagets ekonomiska värighet äfvenvom till ledning för bestämmande af eventuela akordspriser, är en specifiserad <u>kostnadsberäkning</u> uppgjord öfver de föreslagna arbetena.

Ersättning för upplåtelse af jord, som åtgår till kanalernas upptagande eller utvidgning samt 0,6 meter ren på hvardera sidan, utöfver hvad gamla diket förut häraf innehåller, har af sysnemännen bestämts att utgå i enlighet med den

förslaget tillhörande jordersättningslängden.

Jordegaren ege rätt disponera den jord, som blifvit uppkastad på hans mark, vill han det ej och han genom jordens kvarliggande skada vållas, vare dikningsskyldige pliktige att jorden bortföra eller gifva ersättning för skada.

För intrång eller skada, som genom den uppkastade dikesjordens kvarliggande kan förorsakas, få synemännen bestämma att ersättning skall utgå med 6% årligen af värdet å den jord de upptaga.

Denna ersättning skall, efter arbetets utförande beräknas af tremne ojäfviga personer af hvilka jordegare, som ersättning äskar utser en, dikningsskyldige en, och dessa sålunda utsedde personer tillhållar den tredje.

Vid ersättningens beräknande uppmäta de sålunda utsedde marken, som jordbankarne upptaga, och använder det jordvärde som nu är i jordersättningslängden af synemännen angifvet, denna värdering skall upprepas hvart 5te år.

Såsom grund för fördelningen af de kostnader som medföljа företagets utförande, har lagts den förbättring den vattensjuka marken ames få genom torläggningen, och har däför sådan jordvärdering, som föreskrifves i gällande dikningslag, af synemännen verkställts.

Den vattensjuka markens sålunda uppskattade värde före och efter torläggningen, äfvensom den uppkommande förbättringen å densamma ärs i den upprättade jorduppskattningslängden i kronor angifna.

Vid fördelningen af förenämnda kostnader halva synemännen jämlikt föreskriften i nu gällande dikningslag bestämt att hvarje jordegares andel däri bestämts i mån af den nytta han genom sin jordförbättring tillskyndas genom företagets utförande.

För förrättningskostnaderna har sålunda fördelningen utgått efter den jordförbättring hvarje enskild jordegare beräknats vinna i förhållande till jordförbättringen i sin helhet inom hela företaget, eller sådan den i kostnadsfördel-

ningslängden såväl i kronor som i procent af det hela är upptagen.

För uträknandet af den nytta, som genom själfva arbetets utförande uppstår för de olika delägarne, har företaget uppdelats i olika sektioner eller dikningssamfälligheter, mellan hvilka på grund af höjd- och lutningsförhållanden eller kanalernas läge på marken sådana olikheter förefinnas, att de i och för sin kurläggning äro mer eller mindre oberoende af hvarandra.

Synemännen hafva nämligen ansett rättvist att såvida möjligt varit ingen gräfnts delaktighet i kostnad för dikning af hvilken han är alldeles oberoende för sin marks kurläggning.

Inom hvaje sektion hafva sammanförts de delägare, för hvilken en viss kanal, eller kanalsträckas upptagande är nödvändig, och hafva samtliga dikningsarbetena ansetts såsom gemensamma och fördelats på respektive delägare inom samfälligheten, efter den uppskattade jordförbättringen storlek. Denna fördelning återfinnes specificerad i den häröfver uppgjorda kostnadsfördelningslängden.

Då emellertid synemännen ej ega befogenhet att föreskrifva andra dikens upptagande än den, som äro nödvändiga för kurläggning af rörandena tillhörig mark, få i anledning häraf synemännen bestämma att endast de diken skola upptagas, som äro behöfliga för och påfordras af dem, hvilka rätt förrättningen eller genom undertecknandet af föreningsskriften förenat sig med dem om företagets utförande och om de i förslaget upptagna sidodikena från företaget utgå, om den eller de, som för sin marks kurläggning ensamt äro berende ~~af deras marks kurläggning ensamt äro berende~~ af deras uppgräfning så önskar eller öfverenskomma och skriftligen lämnar meddelande därom till den utsedda arbetsdirektionen före klagotidens utgång.

Kostnaden för framtida underhållet af kanalerna äfvensom delaktighet i de årliga ersättningarna för intrång skola fördelas efter samma grunder som angifvits för kanalernas uppgräfning.

Dessutom få synemännen angående arbetets utföran-

de och framtida underhåll bestämma och föreskrifva.

att kanal eller dike, som går i rågång skall upptagas lika på hvardera grannen mark, och de upphastade dikesjorden så vidt möjligt är fördelas lika på båda sidor.

att de upphastade jordbankarne ej få läggas närmare kanalernas kanter än en meter och ej gifvas starkare lutning mot densamma än 1:1.

att öppningar genom jordbankarne skola göras på lämpliga ställen och på minst hvar 50de meter för efterbattnets fria afrinnande från bakom liggande mark.

att remsingar af kanalerna skola företagas så ofta behofvet det påkallar eller någon af delegarne det fordrar samt med hvarne ojäfviga vittnen styrker behofvet däraf.

att däremot Kungl. Maj:t eller annan myndighet anser nödigt att för företagets betryggande göra ändring i det af synemännen gjorda afdikningsförslaget, delegarne må vara skyldiga att underkasta sig dessa ändringar men i öfrigt utföra arbetet i full öfverensstämmelse med det nu föreliggande.

att arbetet skall taga sin böjan inom ett år efter det förrättningen vunnit laga kraft, samt vidgt till slut senast två år efter arbetet tagit sin böjan.

Sökandene vare skyldige att vid förrättningens afslutande förskottera förrättningskostnaderna i enlighet med till dem öfverlämnad räkning, men skola så snart förrättningen vunnit laga kraft, dessa kostnader fördelas på samtliga delegare i företaget och af dem till sökandena eller till de personer som blifvit utsedde att ombestyra företagets ekonomi inbetalas.

Hampetorp den 30 Juli 1914.

Gustaf Sjöberg

C. E. Gustafsson

Gustaf Larsson.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Areal- och Ägobeskrivning öfver till uppdikning föreslagna vattensjuka mark tillhörande Kampetorp, Björn-Skulegården m. fl. hemman uti Hö socken af Åse härad och Skaraborgs län; upprättad åren 1913-1914.										
Ägofig. numm. å karten	Markens naturliga beskaffenhet, namn och jordegåes namn m. m.	Åker, torter o. d.		Ängs och odlingsm.		Summa åker torter o. d.		Summa ängs- och odlingsmark		Impedimenta	
		Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11	12
	Gustaf Johansson St. Gertorp/mtr.										
1	åker		12								
2	"		02								
3	"		04								
4	"		04								
5	"		12								
6	"		23								
7	berg										02
8	"										06
9	åker		06								
10	"		05								
11	"		05								
12	"		05								
13	"		04								
14	"		04								
15	"		06								
16	"		20								
17	landsväg										05
18	åker		18								
19	"		12								
20	"		09								
21	"		08								
22	"		08								
	Öfverföres		167								13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Öfverförd		167								13
23	åker		04								
24	"		08								
25	"		07								
26	"		08								
27	"		07								
28	"		05								
29	"		06								
30	"		06								
31	"		06								
32	"		07								
33	"		07								
34	"		08								
35	"		10								
36	"		08								
37	"		10								
38	"		10								
39	"		12								
40	"		20								
41	"		23								
42	"		24								
43	"		23								
44	"		22								
45	"		19								
46	"		20								
47	"		26			4	80				
	Knut Johansson, Apeltorp ½ mtl.										
48	åker		13								
49	"		06								
50	berg										02
51	åker		04								
52	"		05								
53	"		08								
54	"		10								
	Öfverföres		46			4	80				15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Öfverfördt		46			4	80				15
55	åker		12								
56	"		08								
57	"		08								
58	"		21								
59	landsväg										07
60	åker		11								
61	"		08								
62	skogsmark				14						
63	åker		08								
64	"		19								
65	"		37								
66	"		22								
67	"		37								
68	"		37								
69	"		34								
70	"		32								
71	"		34								
72	"		34								
73	skogs- och betesm.				50						
74	åker		09								
75	"		08								
76	"		08								
77	"		01								
78	"		12								
79	"		11								
80	"		11								
81	"		13								
82	"		28								
83	"		32								
84	"		12			5	53		64		
	Arg. Andersson i Rafvelsäng 4 mtl.										
85	åker		02								
	Öfverföres		02			10	33		64		22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Öfverföres		02			10	33		64		22
86	åker		06								
87	"		06								
88	"		07								
89	"		12								
90	"		10								
91	"		06								
91a	äytag				25		49		25		
	Andres Peter Johanssn, Lars Svensd. Hma.										
92	åker		06								
93	"		06								
94	"		07								
95	"		08								
96	"		09								
97	"		09								
98	"		16								
99	"		17								
100	"		19								
101	"		20			1	17				
	Andres Andressn, Djurgården.										
102	åker		19								
103	"		17								
104	"		16								
105	"		15								
106	"		15								
107	"		15								
108	"		14								
109	"		15								
110	"		14								
111	"		16								
112	"		13								
113	"		14								
114	"		13								
	Öfverföres	1	96			11	99		89		22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Öfverförd		196			11	99		89		22
115	åker		12								
116	"		19								
117	"		20								
118	"		24								
119	"		26								
120	"		29								
121	"		26								
122	"		24								
123	"		19								
124	"		24								
125	"		18								
126	"		15								
127	"		13								
128	"		17								
129	"		19								
130	väg										14
131	åker		19								
132	"		21								
133	"		22								
134	"		21								
135	"		26								
136	"		24								
137	"		29								
138	"		28								
139	"		31								
140	"		31								
141	"		30								
142	"		25								
143	"		27								
144	"		27								
145	"		27								
146	"		26								
	Öfverföres		915			11	99		89		36

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Öfverföres	9	15			11	99		89		36
147	åker		26								
148	"		26								
149	"		26								
150	"		27								
151	"		46								
152	"		44								
153	"		33								
154	"		21								
155	"		19								
156	"		14								
157	"		13								
158	"		11								
159	"		09								
160	"		09								
161	" Lars Svensson. 1/6 mta.		23								
162	"		23								
163	"		24								
164	"		23								
165	"		37								
166	"		37								
167	"		28								
168	"		27								
169	"		26								
170	"		20								
171	"		26								
172	"		23								
173	"		40								
174	"		32								
175	"		34								
176	"		36								
177	"		29								
178	"		32								
	Öfverföres	17	59			11	99		89		36

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Øverført	17	59			11	99		89		36
179	åker, Lars Svensgl.		32								
180	" Djingården		12								
181	" "		09								
182	" "		12								
183	" "		12								
184	" "		17								
185	" "		20								
186	" "		23								
187	" "		38								
188	" "		40								
189	" "		41								
190	" "		29								
191	" "		30								
192	" "		32								
193	" "		31								
194	" "		15								
195	" "		09								
196	" "		09								
197	" "		09								
198	" "		09								
199	" "		09								
200	" "		08								
201	" "		08								
202	" "		08								
203	" "		08								
204	" "		08								
205	" "		08								
206	odlingsm. "				11						
207	åker "		16								
208	" "		16								
209	" "		15								
210	" "		12								
	Overføres	23	04		11	11	99		89		36

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Överfört	23	04		11	11	99		89		36
211	åker		14								
212	"		07								
213	"		09								
214	"		07								
215	"		07								
216	"		08								
216a	berg										24
217	åker		11								
218	"		09								
219	"		07								
220	"		05								
221	"		04								
222	"		08								
223	"		07								
224	"		09								
225	"		10								
226	"		10								
227	"		11								
228	"		12								
229	"		12								
229a	dytag				34	24	71		45		
	Karl Johansson, Lars Svensg. 1/3 mn										
230	åker		05								
231	"		05								
232	"		05								
233	"		05								
234	"		04								
235	"		02								
236	"		14								
237	"		09								
238	"		10								
239	"		12								
	Överföres		97			36	70		134		60

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Öfverfört		71			36	70	1	34		60
240	åker		15								
241	"		15								
242	"		16								
243	"		21								
244	"		23								
245	"		27								
246	"		22								
247	"		13								
248	"		14								
249	"		13								
250	"		05								
251	"		27								
252	"		23								
253	"		15								
254	"		05								
255	"		05								
256	"		08								
257	"		10								
258	"		11								
259	"		08								
260	"		10								
261	väg										34
262	backe									1	50
263	åker		16								
264	"		18								
265	"		17								
266	"		13								
267	"		12								
268	"		10								
269	"		09								
270	"		09								
271	"		07								
	Öfverföres	4	88			36	70	1	34	2	44

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Öfverförd	488				36	70	1	34	2	44
272	åker		10								
273	"		16								
274	"		31								
275	"		21								
276	"		19								
277	"		19								
278	"		22								
279	"		20								
280	"		21								
281	"		23								
282	"		25								
283	"		27								
284	"		45								
285	"		44			8	25				
	Gustaf Erick, Myran, soldr. hemman.										
286	åker		04								
287	"		04								
288	"		05								
289	"		06								
290	"		07								
291	"		08								
292	"		10								
293	"		16								
294	"		16								
295	"		21								
296	"		22								
297	"		16								
298	"		15			1	50				
	Andres Petter Johansson, Dars Swensg. 4 mn.										
299	åker		42								
300	"		32								
301	"		38								
	Öfverföres	107				46	45	1	34	2	44

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Öfverföres	1	07			46	45	1	34	2	44
302	åker		32								
303	"		32								
304	"		35								
305	"		35								
306	"		37								
307	"		21								
308	"		19								
309	"		25								
310	"		25								
311	"		25								
312	"		28								
313	"		29								
314	"		38								
315	"		46								
316	"		38								
317	"		34								
318	"		31								
319	"		29								
320	"		26								
321	"		29								
322	backe										11
323	väg										33
324	åker		32								
325	"		30								
326	"		28								
327	"		30								
328	"		42								
329	"		40								
330	"		41								
331	berg										02
332	"										12
333	åker		11								
	Öfverföres	9	75			46	45	1	34	3	02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Öfverföret	9	75			46	45	1	34	3	02
334	åker		16								
335	"		18								
336	"		12								
337	"		10								
338	"		10								
339	"		07								
340	"		06								
341	"		20								
342	"		18								
343	"		20								
344	"		21								
345	"		20								
346	väg					11	53				30
Gustaf Johansson, Björn-Skulegl. ½ utr.											
347	åker		13								
348	"		17								
349	"		22								
350	"		26								
351	"		32								
352	"		24								
353	"		25								
354	"		25								
355	"		24								
356	"		24								
357	"		24								
358	"		37								
359	"		37								
360	"		27								
361	"		27								
362	"		27								
363	berg										04
364	åker		36								
	Öfverföres	11	47			57	98	1	34	3	36

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Öfverföres	4	47			57	98	1	34	3	36
365	åker		41								
366	"		37								
367	"		38								
368	"		19								
369	"		19								
370	"		19								
371	"		19								
372	"		19								
373	"		19								
374	"		19								
375	"		23								
376	"		23								
377	"		22								
378	"		40								
379	"		41								
380	"		33								
381	"		26								
382	"		28								
383	"		21								
384	"		27			9	80				
	Carl Hahn, Björn Skulegård f. mte.										
385	åker		38								
386	"		35								
387	"		29								
388	"		24								
389	"		21								
390	"		53								
391	"		35								
392	"		32								
393	"		34								
394	"		30								
395	"		28								
	Öfverföres	3	59			67	78	1	34	3	36

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Öfverfördt	359				67	78		134	3	36
396	åker		38								
397	"		37								
398	"		40								
399	"		38								
400	"		41								
401	"		44								
402	"		38								
403	"		35								
404	"		30								
405	backe										08
406	åker		04								
407	"		23								
408	"		37								
409	"		33								
410	"		37								
411	"		57								
412	väg										11
413	åker		37								
414	"		44								
415	"		55								
416	"		18								
417	"		18								
418	"		22								
419	"		22								
420	"		21								
421	berg 2 fig.										06
422	åker		08								
423	"		25								
424	"		28								
426	"		29								
427	"		26								
428	"		26								
	Öfverföres	12	62			67	78		1 34	3	61

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Öfverföres	12	62			67	78	1	34	3	61
H29	åker		26								
H30	"		26								
H31	"		26								
H32	"		26								
H33	"		26								
H34	"		26								
H35	"		26								
H36	tomt		64								
H37	åker		12								
H38	"		30								
H39	"		38								
H40	"		39								
H41	"		40								
H42	"		23								
H43	väg										03
H44	"										15
H45	åker		49								
H46	"		46								
H47	"		46								
H48	"		47								
H49	"		48								
H50	"		58								
H51	"		54								
H52	"		49								
H53	"		29								
H54	"		25								
H55	"		28								
H56	"		24								
H57	"		17								
H58	backe med berg										17
H59	åker		09								
H60	"		10								
	Öfverföres	22	29			67	78	1	34	3	96

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Öfverfört	22	29			67	78	1	34	3	96
H61	åker		07								
H62	"		10								
H63	"		14								
H64	"		22								
H65	"		12								
H66	"		11								
H67	"		21								
H68	backe					23	26				13
Andreas Johansson, Björn Skulej. 4 mtr.											
H69	åker		12								
H70	"		09								
H71	"		08								
H72	"		07								
H73	tomt		80								
H74	åker		05								
H75	"		13								
H76	"		08								
H77	väg										12
H78	"										09
H79	åker		20								
H80	"		15								
H81	"		17								
H82	"		25								
H83	"		10								
H84	"		20								
H85	"		12								
H86	"		11								
H87	"		12								
H88	"		11								
H89	"		08								
H90	"		08								
H91	"		10								
	Öfverföres	321				91	04	1	34	4	30

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Öfverförd	3	21			91	04	1	34	4	30
492	åker		11								
493	"		30								
494	"		24								
495	"		29								
496	"		25								
497	"		21								
498	"		23								
499	"		25								
500	"		19								
501	"		19								
502	"		22								
503	"		23								
504	"		32								
505	"		38								
506	"		38								
507	"		30								
508	"		35			7	55				
	Gustaf Börjesson, Björn Skulegl. 7 mn.										
509	åker		22								
510	"		16								
511	"		16								
512	"		14								
513	"		16								
514	"		17								
515	"		16								
516	"		16								
517	"		15								
518	"		16								
519	"		14								
520	"		13								
521	"		22								
522	"		13								
	Öfverföres	2	26			98	59	1	34	4	30

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Öfverföres	226				98	59		134	4	30
523	åker		08								
524	väg										20
525	åker		20								
526	"		39								
527	"		24								
528	"		23								
529	"		29								
530	"		25								
531	"		34								
532	"		29								
533	"		23								
534	"		37								
535	"		13								
536	"		17								
537	"		25								
538	"		34								
539	"		39								
540	"		41								
541	"		42								
542	"		42								
543	"		40								
544	"		34								
545	"		36								
546	"		34								
547	"		40								
548	"		39								
549	"		40								
550	tomt		74								
551	åker		10								
552	"		14								
553	"		15								
554	"		15								
	Öfverföres	11	61			98	59		134	4	50

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Öfverföres	11	61			98	59	1	34	4	80
555	åker		18								
556	"		20								
557	"		32								
558	"		34								
559	"		34								
560	"		28								
561	"		35								
562	"		37								
563	väg										08
564	åker		30								
565	"		28								
566	"		28								
567	"		25								
568	"		22								
569	"		22								
570	"		21								
571	"		18								
572	"		48								
573	"		49								
574	"		50								
575	"		51								
576	"		51								
577	"		52								
578	"		53								
579	"		52								
580	"		45								
581	"		44								
582	"		40								
583	"		39								
584	"		38								
585	"		37								
586	"		34								
	Öfverföres	22	86			98	59	1	34	4	58

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Öfverföres	22	86			98	59		1 34	4	58
587	åker		31								
588	"		33								
589	"		31								
590	"		34								
591	"		39								
592	"		48								
593	"		49								
594	"		41			25	92				
	N. A. Löfström, St. Vesterby										
595	åker		05								
596	"		09								
597	"		12								
598	"		16								
599	"		15								
600	"		18								
601	tomt		04								
602	väg										18
603	åker		22								
604	"		22								
605	"		67								
606	"		32								
607	"		38								
608	"		35								
609	"		30								
610	"		24								
611	"		21								
612	"		17								
613	"		38								
614	"		32								
615	"		37								
616	"		37								
617	"		44								
	Öfverföres	5	72			124	51		1 34	4	76

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Öfverförd	5	72			124	51		134	4	76
618	åker		37								
619	"		28								
620	"		28								
621	"		34								
622	"		29								
623	"		23								
624	"		08								
625	"		36								
626	"		45								
627	"		35								
628	"		57								
629	"		32								
630	"		32								
631	"		27								
632	"		28								
633	"		42			10	50				
	Emanuel Larsson, La Storeby 4 mtl.										
634	åker		26								
635	"		22								
636	"		26								
637	"		17								
638	"		20								
639	"		21								
640	"		23								
641	"		20								
642	"		19								
643	"		19								
644	"		19								
645	"		19								
646	väg										13
647	åker		28								
648	"		20								
	Öfverföres	2	99			135	21		134	4	89

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Öfverföres	2	99			135	21	1	34	4	89
649	åker		27								
650	"		24								
651	"		22								
652	"		29								
653	"		32								
654	"		46								
655	"		25								
656	"		32								
657	"		46								
658	"		25								
659	"		25								
660	råg										20
661	åker		34								
662	"		47								
663	"		44			7	57				
	G. E. Ymgberg, Kampetorp										
664	åker		13								
665	"		24								
666	"		42								
667	"		44								
668	"		44								
669	"		45								
670	"		51								
671	"		52								
672	"		53								
673	"		53								
674	"		53								
675	"		53								
676	"		53								
677	"		53								
678	"		53								
679	"		53								
	Öfverföres	7	39			142	78		134	5	09

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Öfverföret	7	39			142	78	1	34	5	09
680	åker		53								
681	"		48								
682	barke										05
683	"										10
684	"										05
685	åker		22								
686	"		21								
687	"		49								
688	"		58								
689	"		59								
690	"		61								
691	"		45								
692	"		34								
693	"		08								
694	"		22								
695	"		36								
696	"		42								
697	"		42								
698	"		42								
699	"		42								
700	"		42								
701	"		42								
702	"		42								
703	"		42								
704	"		43								
705	"		43								
706	"		43								
707	"		43								
708	"		43								
709	"		45								
710	"		46								
711	"		44								
	Öfverföres	19	41			142	78	1	34	5	29

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Öfverföret	19	41			142	78		134	5	29
712	åker		44								
713	"		45								
714	"		45								
715	"		46								
716	"		46								
717	"		47								
718	"		46								
719	"		41								
720	"		29								
721	"		27								
722	"		26								
723	"		26								
724	"		23								
725	"		21								
726	"		22								
727	"		24								
728	"		21								
729	"		23								
730	"		28								
731	"		33								
732	"		38								
733	"		40								
734	"		42								
735	"		45								
736	"		47								
737	"		49								
738	"		51								
739	"		48								
740	väg										06
741	åker		16								
742	"		19								
743	"		17								
	Öfverföres	30	16			142	78		134	5	35

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Öfverfördt	30	16			142	78	1	34	5	35
744	åker		12								
745	"		11								
746	"		08								
747	"		07								
748	"		04								
749	"		03								
750	"		18								
751	"		18								
752	"		19								
753	"		20								
754	"		21								
755	"		22								
756	"		25								
757	"		24								
758	"		23								
759	"		22								
760	"		21								
761	"		22								
762	"		16								
763	"		15								
764	"		14								
765	"		14								
766	"		14								
767	"		13								
768	"		13								
769	"		13								
770	"		13								
771	"		14								
772	"		13								
773	"		13								
774	"		14								
775	"		14								
	Öfverföres	35	09			142	78	1	34	5	35

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Öfverföres	35	09			142	78		134	5	35
776	åker		14								
777	"		13								
778	"		16								
779	"		15								
780	"		16								
781	"		16								
782	"		16								
783	"		17								
784	"		17								
785	"		19								
786	"		19								
787	"		19								
788	"		19								
789	"		20								
790	"		20								
791	"		19			37	84				
	Summa	37	84			180	62		134	5	35

~~Egobeskrifning, Arealförteckning~~

~~och~~

Jorduppskattningslängd

öfver till utdikning föreslagna vattensjuka mader tillhörande Kampetorp, Björn-Skulegården m. fl. hemman uti Flo socken af Åse härad och Skaraborgs län; upprättad vid laga synefördrätning åren 1913-1914.

Egofigurens nummer å kartan	Hemmanets och Delägarnes namn m. m.	Areal har	Areal ar	Summa areal har	Summa areal ar	Uppskattade blifvande värdet Kr.	Uppskattade närvarande värdet Kr.	Förbättringen utgör Kr.	Uppskattade blifvande värdet utgör Kr.	öre	Uppskattade närvarande värdet utgör Kr.	öre	Förbättringen utgör Kr.	öre	Summa uppskattade blifvande värdet Kr.	öre	Summa uppskattade närvarande värdet Kr.	öre	Summa förbättring Kr.	öre	Proc. af hela förbättringen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Gustaf Johansson																				
	St: Gertorp 1/mtl.																				
1	åker		12			520	500	20					2	40							
2	"		02			"	"	"						40							
3	"		04			"	"	"						80							
4	"		04			"	"	"						80							
5	"		12			700	600	100					12	-							
6	"		23			"	"	"					23	-							
9	"		06			750	600	150					9	-							
10	"		05			"	"	"					7	50							
11	"		05			"	"	"					7	50							
12	"		05			"	"	"					7	50							
13	"		04			"	"	"					6	-							
14	"		04			"	"	"					6	-							
15	"		06			"	"	"					9	-							
16	"		20			"	"	"					30	-							
18	"		18			800	600	200					36	-							
19	"		12			"	"	"					24	-							
20	"		09			"	"	"					18	-							
	Transp.	1	51										199	90							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Tramp.	1	51										199	90							
21	åker		08			800	600	200					16	–							
22	"		08			"	"	"					16	–							
23	"		09			"	"	"					18	–							
24	"		08			"	"	"					16	–							
25	"		07			"	"	"					14	–							
26	"		08			"	"	"					16	–							
27	"		07			"	"	"					14	–							
28	"		05			"	"	"					10	–							
29	"		06			"	"	"					12	–							
30	"		06			"	"	"					12	–							
31	"		06			"	"	"					12	–							
32	"		07			"	"	"					14	–							
33	"		07			"	"	"					14	–							
34	"		08			"	"	"					16	–							
35	"		10			"	"	"					20	–							
36	"		08			"	"	"					16	–							
37	"		10			"	"	"					20	–							
38	"		10			"	"	"					20	–							
39	"		12			"	"	"					24	–							
40	"		20			"	"	"					40	–							
41	"		23			"	"	"					46	–							
42	"		24			"	"	"					48	–							
43	"		23			"	"	"					46	–							
44	"		22			"	"	"					44	–							
45	"		19			"	"	"					38	–							
46	"		20			"	"	"					40	–							
47	"		28	480		"	"	"					56	–	3715	90	2858	–	857	90	2,88
	Knut Johansson																				
	Apelbyn 1/2 mtl.																				
48	åker		13			520	500	20					2	60							
49	"		06			"	"	"					1	20							
51	"		04			"	"	"						80							
	Tramp.		23	480									4	60	3715	90	2858	–	857	90	2,88

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Transp.		23	4	80								4	60	3715	90	2858	-	857	90	2,88
52	åker		05			520	500	20					1	-							
53	"		08			700	600	100					8	-							
54	"		10			"	"	"					10	-							
55	"		12			"	"	"					12	-							
56	"		08			"	"	"					8	-							
57	"		08			750	640	110					8	80							
58	"		25			"	"	"					23	10							
60	"		11			800	600	200					22	-							
61	"		08			"	"	"					16	-							
62	äng i odl. mark		14			200	150	50					7	-							
63	åker		08			700	500	200					16	-							
64	"		19			"	"	"					38	-							
65	"		37			800	600	200					74	-							
66	"		22			"	"	"					44	-							
67	"		37			"	"	"					74	-							
68	"		37			"	"	"					74	-							
69	"		34			"	"	"					68	-							
70	"		32			"	"	"					64	-							
71	"		34			"	"	"					68	-							
72	"		34			"	"	"					68	-							
73	äng i odl. mark		50			200	150	50					25	-							
74	åker		09			700	500	200					18	-							
75	"		08			"	"	"					16	-							
76	"		08			"	"	"					16	-							
77	"		01			600	500	100					1	-							
78	"		12			"	"	"					12	-							
79	"		11			"	"	"					11	-							
80	"		11			"	"	"					11	-							
81	"		13			"	"	"					13	-							
82	"		28			650	500	150					42	-							
83	"		92			700	350	350					112	-							
84	"		12	6	17	"	"	"					42	-	4197	10	3159	60	1027	50	3,45
	Transp.			10	97										7903	-	6017	60	1885	40	6,33

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Transp.			10	97										7903	-	6017	60	1885	40	6,33
	August Andersson																				
	Ravelsäng 1/4 mtl.																				
85	åker		02			800	600	200					4	-							
86	"		06			"	"	"					12	-							
87	"		06			"	"	"					12	-							
88	"		07			"	"	"					14	-							
89	"		12			"	"	"					24	-							
90	"		10			"	"	"					20	-							
91	"		06			"	"	"					12	-							
91a	dytag		25		74	300	200	100					25	-	467	-	344	-	123	-	0,41
	Anders Petter Johansson																				
	Lars Svensgården 1/4 mtl.																				
92	åker		06			800	600	200					12	-							
93	"		06			"	"	"					12	-							
94	"		07			"	"	"					14	-							
95	"		08			"	"	"					16	-							
96	"		09			"	"	"					18	-							
97	"		09			"	"	"					18	-							
98	"		16			800	620	160					28	80							
99	"		17			"	"	"					30	60							
100	"		19			"	"	"					34	20							
101	"		20	1	17	"	"	"					36	-	936	-	716	40	219	60	0,71
	Anders Andersson																				
	Djurgården																				
102	åker		19			800	650	150					28	50							
103	"		17			"	"	"					25	50							
104	"		16			"	"	"					24	-							
105	"		15			"	"	"					22	50							
106	"		15			"	"	"					22	50							
107	"		15			"	"	"					22	50							
108	"		14			"	"	"					21	-							
109	"		15			"	"	"					22	50							
	Transp.		126	12	88								189	-	9306	-	7078	-	2228	-	7,48

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Transp.	1	26	12	88								189	-	9306	-	7078	-	2228	-	7,48
110	åker		14			800	650	150					21	-							
111	"		16			"	"	"					24	-							
112	"		13			"	"	"					19	50							
113	"		14			"	"	"					21	-							
114	"		13			"	"	"					19	50							
115	"		12			"	"	"					18	-							
116	"		19			"	"	"					28	50							
117	"		20			"	"	"					30	-							
118	"		24			"	"	"					36	-							
119	"		26			"	"	"					39	-							
120	"		29			"	"	"					43	50							
121	"		26			"	"	"					39	-							
122	"		24			"	"	"					36	-							
123	"		19			"	"	"					28	50							
124	"		24			"	"	"					36	-							
125	"		18			"	"	"					27	-							
126	"		15			"	"	"					22	50							
127	"		13			"	"	"					19	50							
128	"		17			"	"	"					25	50							
129	"		19			"	"	"					28	50							
131	"		19			"	"	"					28	50							
132	"		21			"	"	"					31	50							
133	"		22			"	"	"					33								
134	"		21			"	"	"					31	50							
135	"		26			"	"	"					39	-							
136	"		24			"	"	"					36	-							
137	"		29			"	"	"					43	50							
138	"		28			"	"	"					42								
139	"		31			"	"	"					46	50							
140	"		31			"	"	"					46	50							
141	"		30			800	600	200					60	-							
142	"		25			"	"	"					50	-							
	Transp.	8	08	12	88								1239	50	9306	-	7078	-	2228	-	7,48

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Transp.	8	08	12	88								1239	50	9306	-	7078	-	2228	-	7,48
143	åker		27			800	600	200					54	-							
144	"		27			"	"	"					54	-							
145	"		27			"	"	"					54	-							
146	"		26			"	"	"					52	-							
147	"		26			"	"	"					52	-							
148	"		26			"	"	"					52	-							
149	"		26			"	"	"					52	-							
150	"		27			"	"	"					54	-							
151	"		46			800	650	150					69	-							
152	"		44			"	"	"					66	-							
153	"		33			"	"	"					49	50							
154	"		21			"	"	"					31	50							
155	"		19			"	"	"					28	50							
156	"		14			"	"	"					21	-							
157	"		13			"	"	"					19	50							
158	"		11			"	"	"					16	50							
159	"		09			"	"	"					13	50							
160	"		09			"	"	"					13	50							
161	" & Haus Svengl 1/6		23			750	600	150					34	50							
162	"		23			750	570	180					41	40							
163	"		24			"	"	"					43	20							
164	"		23			"	"	"					41	40							
165	"		37			"	"	"					66	60							
166	"		37			"	"	"					66	60							
167	"		28			"	"	"					50	40							
168	"		27			"	"	"					48	60							
169	"		26			"	"	"					46	80							
170	"		20			"	"	"					36	-							
171	"		26			"	"	"					46	80							
172	"		23			800	600	200					46	-							
173	"		40			"	"	"					80	-							
174	"		32			"	"	"					64	-							
	Transp.	16	28	12	88								2704	30	9306	-	7078	-	2228	-	7,48

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Transp.	16	28	12	88								2704	30	9306	–	7078	–	2228	–	7,48
175	åker		34			800	600	200					68	–							
176	"		36			"	"	"					72	–							
177	"		29			"	"	"					58	–							
178	"		32			"	"	"					64	–							
179	"		32			"	"	"					64	–							
180	" Djurgården		12			750	700	50					6	–							
181	"		09			"	"	"					4	50							
182	"		12			"	"	"					6	–							
183	"		12			"	"	"					6	–							
184	"		17			"	"	"					8	50							
185	"		20			"	"	"					10	–							
186	"		23			"	"	"					11	50							
187	"		38			"	"	"					19	–							
188	"		40			"	"	"					20	–							
189	"		41			"	"	"					20	50							
190	"		29			"	"	"					14	50							
191	"		30			"	"	"					15	–							
192	"		32			"	"	"					16	–							
193	"		31			"	"	"					15	50							
194	"		15			700	500	200					30	–							
195	"		09			"	"	"					18	–							
196	"		09			"	"	"					18	–							
197	"		09			"	"	"					18	–							
198	"		09			"	"	"					18	–							
199	"		09			"	"	"					18	–							
200	"		08			"	"	"					16	–							
201	"		08			"	"	"					16	–							
202	"		08			"	"	"					16	–							
203	"		08			"	"	"					16	–							
204	"		08			"	"	"					16	–							
205	"		08			"	"	"					16	–							
206	Odlingsmark		11			200	150	50					5	50							
	Transp.	22	72	12	88								3424	80	9306	–	7078	–	2228	–	7,48

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Tramp.	22	56	12	88								342	80	9306	-	7078	-	2228	-	7,48
207	åker		16			700	500	200					32	-							
208	"		16			"	"	"					32	-							
209	"		15			"	"	"					30	-							
210	"		12			"	"	"					24	-							
211	"		14			700	600	100					14	-							
212	"		07			"	"	"					7	-							
213	"		09			"	"	"					9	-							
214	"		07			"	"	"					7	-							
215	"		07			700	660	40					2	80							
216	"		08			"	"	"					3	20							
217	"		11			750	600	150					16	50							
218	"		09			"	"	"					13	50							
219	"		07			"	"	"					10	50							
220	"		05			"	"	"					7	50							
221	"		04			"	"	"					6	-							
222	"		08			700	500	200					16	-							
223	"		07			"	"	"					14	-							
224	"		09			"	"	"					18	-							
225	"		10			"	"	"					20	-							
226	"		10			"	"	"					20	-							
227	"		11										22	-							
228	"		12			"	"	"					24	-							
229	"		12			"	"	"					24	-							
229a	dylag		34	25	16	300	200	100					34	-	19156	-	15324	20	3831	80	12,85
	Karl Johansson																				
	Lars Svengården 1/3 mtl.																				
230	åker		05			650	600	50					2	50							
231	"		05			"	"	"					2	50							
232	"		05			"	"	"					2	50							
233	"		05			"	"	"					2	50							
234	"		04			"	"	"					2	-							
235	"		02			"	"	"					1	-							
	Tramp.		26	38	04								13	-	28462	-	22402	20	6059	80	20,33

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Transp.		26	38	04								13	-	28462	-	22402	20	6059	80	20,33
236	åker		14			700	500	200					28	-							
237	"		09			"	"	"					18	-							
238	"		10			"	"	"					20	-							
239	"		12			"	"	"					24	-							
240	"		15			"	"	"					30	-							
241	"		15			"	"	"					30	-							
242	"		16			"	"	"					32	-							
243	"		21			"	"	"					42	-							
244	"		23			"	"	"					46	-							
245	"		27			"	"	"					54	-							
246	"		22			"	"	"					44	-							
247	"		13			"	"	"					26	-							
248	"		14			"	"	"					28	-							
249	"		13			"	"	"					26	-							
250	"		05			"	"	"					10	-							
251	"		27			"	"	"					54	-							
252	"		23			"	"	"					46	-							
253	"		15			"	"	"					30	-							
254	"		05			700	600	100					5	-							
255	"		05			"	"	"					5	-							
256	"		08			"	"	"					8	-							
257	"		10			800	700	100					10	-							
258	"		11			"	"	"					11	-							
259	"		08			"	"	"					8	-							
260	"		10			"	"	"					10	-							
263	"		16			700	550	150					24	-							
264	"		18			"	"	"					27	-							
265	"		17			"	"	"					25	50							
266	"		13			"	"	"					19	50							
267	"		12			"	"	"					18	-							
268	"		10			"	"	"					15	-							
269	"		09			"	"	"					13	50							
	Transp.		472	38	04	"							800	50	28462	-	22402	20	6059	80	20,33

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Transp.		472	38	04								800	50	28462	-	22402	20	6059	80	20,38
270	åker		09			700	550	150					13	50							
271	"		07			"	"	"					10	50							
272	"		10			"	"	"					15	-							
273	"		10			"	"	"					15	-							
274	"		31			"	"	"					46	50							
275	"		21			"	"	"					31	50							
276	"		19			"	"	"					28	50							
277	"		19			750	600	150					28	50							
278	"		22			"	"	"					33	-							
279	"		20			"	"	"					30	-							
280	"		21			"	"	"					31	50							
281	"		23			"	"	"					34	50							
282	"		25			"	"	"					37	50							
283	"		27			"	"	"					40	50							
284	"		45			750	550	200					90	-							
285	"		44	8	25	700	500	200					88	-	5902	-	4527	50	1374	50	4,61
	Gustaf Frich, Myran (soldathemman)																				
286	åker		04			700	500	200					8	-							
287	"		04			"	"	"					8	-							
288	"		05			"	"	"					10	-							
289	"		06			"	"	"					12	-							
290	"		07			"	"	"					14	-							
291	"		08			"	"	"					16	-							
292	"		10			"	"	"					20	-							
293	"		16			"	"	"					32	-							
294	"		16			"	"	"					32	-							
295	"		21			"	"	"					42	-							
296	"		22			"	"	"					44	-							
297	"		16			"	"	"					32	-							
298	"		15	1	50	"	"	"					30	-	1050	-	750	-	300	-	1,01
	Transp.			47	79										35414	-	27679	70	7734	30	25,95

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Transp.			47	79										35414	-	27679	70	7734	30	25,95
	Anders Petter Johansson																				
	Dan Svensgård 1/4 mtl																				
299	åker		42			775	575	200					84	-							
300	"		32			"	"	"					64	-							
301	"		33			"	"	"					66	-							
302	"		32			"	"	"					64	-							
303	"		32			"	"	"					64	-							
304	"		35			"	"	"					70	-							
305	"		35			"	"	"					70	-							
306	"		37			"	"	"					74	-							
307	"		21			"	"	"					42	-							
308	"		19			"	"	"					38	-							
309	"		25			"	"	"					50	-							
310	"		25			"	"	"					50	-							
311	"		25			"	"	"					50	-							
312	"		28			"	"	"					56	-							
313	"		29			"	"	"					58	-							
314	"		38			"	"	"					76	-							
315	"		46			"	"	"					92	-							
316	"		38			"	"	"					76	-							
317	"		34			"	"	"					68	-							
318	"		31			775	625	150					46	50							
319	"		29			"	"	"					43	50							
320	"		26			"	"	"					39	-							
321	"		29			"	"	"					43	50							
324	"		92			775	775	-					—								
325	"		30			"	"	—					—								
326	"		28			"	"	—					—								
327	"		30			"	"	—					—								
328	"		42			"	"	—					—								
329	"		40			"	"	—					—								
330	"		41			"	"	—					—								
333	"		11			"	"	—					—								
	Transp.		975	47	79								1384	50	35414	-	27679	70	7734	30	25,95

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Transp.	9	75	47	79								1384	50	35414	–	27679	70	7734	30	25,95
334	åker		16			775	775	–					–								
335	"		18			"	"	–					–								
336	"		12			"	"	–					–								
337	"		10			"	"	–					–								
338	"		10			700	600	100					10	–							
339	"		07			"	"	"					7	–							
340	"		06			"	"	"					6	–							
341	"		20			"	"	"					20	–							
342	"		18			"	"	"					18	–							
343	"		20			"	"	"					20	–							
344	"		21			"	"	"					21	–							
345	"		20	11	53	"	"	"					20	–	6441	75	4935	25	1506	50	5,05
	Gustaf Johansson																				
	Björn – Skulegården 1/4 mtl.																				
347	åker		13			700	600	100					13	–							
348	"		17			"	"	"					17	–							
349	"		22			"	"	"					22	–							
350	"		26			"	"	"					26	–							
351	"		32			"	"	"					32	–							
352	"		24			750	600	150					36	–							
353	"		25			"	"	"					37	50							
354	"		25			"	"	"					37	50							
355	"		24			"	"	"					36	–							
356	"		24			"	"	"					36	–							
357	"		24			"	"	"					36	–							
358	"		37			"	"	"					55	50							
359	"		37			"	"	"					55	50							
360	"		27			"	"	"					40	50							
361	"		27			"	"	"					40	50							
362	"		27			"	"	"					40	50							
364	"		36			800	600	200					72	–							
365	"		41			"	"	"					82	–							
	Transp.	4	88	59	32								715	50	41855	75	32614	95	9240	80	31 –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Transp.	H	88	59	32								715	50	H1855	75	32614	95	9240	80	31.—
366	åker		37			800	600	200					74	-							
367	"		38			"	"	"					76	-							
368	"		19			"	"	"					38	-							
369	"		19			"	"	"					38	-							
370	"		19			"	"	"					38	-							
371	"		19			"	"	"					38	-							
372	"		19			"	"	"					38	-							
373	"		19			"	"	"					38	-							
374	"		19			"	"	"					38	-							
375	"		23			"	"	"					46	-							
376	"		23			"	"	"					46	-							
377	"		22			"	"	"					44	-							
378	"		40			"	"	"					80	-							
379	"		41			"	"	"					82	-							
380	"		33			"	"	"					66	-							
381	"		26			"	"	"					52	-							
382	"		28			"	"	"					56	-							
383	"		21			"	"	"					42	-							
384	"		27	9	80	"	"	"					54	-	7579	50	5880	-	1699	50	5,70
	Carl Hahn.																				
	Björn-Skulegård 1/4 anl.																				
385	åker		38			800	600	200					76	-							
386	"		35			"	"	"					70	-							
387	"		29			"	"	"					58	-							
388	"		24			"	"	"					48	-							
389	"		21			"	"	"					42	-							
390	"		53			"	"	"					106	-							
391	"		35			"	"	"					70	-							
392	"		32			"	"	"					64	-							
893	"		34			"	"	"					68	-							
394	"		30			"	"	"					60	-							
395	"		28			"	"	"					56	-							
	Transp.	3	59	69	12								718	-	H9435	25	38494	95	10940	30	36,70

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Transp.	3	59	69	12								718	-	49435	25	384949	95	10940	30	36,70
396	åker		38			800	600	200					76	-							
397	"		37			"	"	"					74	-							
398	"		40			"	"	"					80	-							
399	"		38			"	"	"					76	-							
400	"		41			"	"	"					82	-							
401	"		44			"	"	"					88	-							
402	"		33			"	"	"					66	-							
403	"		35			"	"	"					70	-							
404	"		30			"	"	"					60	-							
406	"		04			"	"	"					8	-							
407	"		23			"	"	"					46	-							
408	"		37			"	"	"					74	-							
409	"		33			"	"	"					66	-							
410	"		37			"	"	"					74	-							
411	"		54			"	"	"					108	-							
413	"		37			"	"	"					74	-							
414	"		44			"	"	"					88	-							
415	"		55			"	"	"					110	-							
416	"		18			"	"	"					36	-							
417	"		18			"	"	"					36	-							
418	"		22			"	"	"					44	-							
419	"		22			"	"	"					44	-							
420	"		21			"	"	"					42	-							
422	"		08			"	"	"					16	-							
423	"		25			"	"	"					50	-							
425	"		28			"	"	"					56	-							
426	"		29			"	"	"					58	-							
427	"		26			"	"	"					52	-							
428	"		26			"	"	"					52	-							
429	"		26			"	"	"					52	-							
430	"		26			"	"	"					52	-							
431	"		26			"	"	"					52	-							
	Transp.	13	40	69	12								9680	-	49435	25	384949	95	10940	30	36,70

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Transp.	13	40	69	12								2680	-	49435	25	38494	95	10940	30	36,70
432	åker		26			800	600	200					52	-							
433	"		26			"	"	"					52	-							
434	"		26			"	"	"					52	-							
435	"		26			"	"	"					52								
436	lomt		64			700	600	100					64	-							
437	åker		12			750	600	150					18	-							
438	"		30			"	"	"					45	-							
439	"		38			"	"	"					57	-							
440	"		39			"	"	"					58	50							
441	"		40			"	"	"					60	-							
442	"		23			700	600	100					23	-							
445	"		49			750	600	150					73	50							
446	"		46			"	"	"					69	-							
447	"		46			"	"	"					69	-							
448	"		47			"	"	"					70	50							
449	"		48			"	"	"					72	-							
450	"		58			"	"	"					87	-							
451	"		54			"	"	"					81	-							
452	"		49			"	"	"					73	50							
453	"		29			"	"	"					43	50							
454	"		25			"	"	"					37	50							
455	"		28			"	"	"					42	-							
456	"		24			"	"	"					36	-							
457	"		17			"	"	"					25	50							
459	"		09			700	600	100					9	-							
460	"		10			"	"	"					10	-							
461	"		07			"	"	"					7	-							
462	"		10			"	"	"					10	-							
463	"		14			650	600	50					7	-							
464	"		22			"	"	"					11	-							
465	"		12			"	"	"					6	-							
466	"		11			"	"	"					5	50							
	Transp.	23	05	69	12								4059	-	49435	25	38494	95	10940	30	36,70

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Transp.	23	05	69	12								4059	-	49435	25	38494	95	10940	30	36,70
467	åker		21	23	26	650	600	50					10	50	18025	50	13956	-	4069	50	13,65
	Andreas Johansson																				
	Björn - Skulegården 1/4 mtl.																				
469	åker		12			620	600	20					2	40							
470	"		09			"	"	"					1	80							
471	"		08			"	"	"					1	60							
472	"		07			"	"	"					1	40							
473	lund		80			"	"	"					16	-							
474	åker		05			640	600	40					2	-							
475	"		13			"	"	"					5	20							
476	"		08			"	"	"					3	20							
479	"		20			700	600	100					20	-							
480	"		15			"	"	"					15	-							
481	"		17			"	"	"					17	-							
482	"		25			"	"	"					25	-							
483	"		10			"	"	"					10	-							
484	"		20			"	"	"					20	-							
485	"		12			"	"	"					12	-							
486	"		11			"	"	"					11	-							
487	"		12			"	"	"					12	-							
488	"		11			"	"	"					11	-							
489	"		08			"	"	"					8	-							
490	"		08			"	"	"					8	-							
491	"		10			"	"	"					10	-							
492	"		11			"	"	"					11	-							
493	"		90			800	600	200					60	-							
494	"		24			"	"	"					48	-							
495	"		29			"	"	"					58	-							
496	"		25			"	"	"					56	-							
497	"		21			"	"	"					42	-							
498	"		23			"	"	"					46	-							
499	"		25			"	"	"					50	-							
	Transp.	50	09	92	38								577	60	67460	75	52450	95	15009	80	50,35

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Transp.	5	09	92	38								577	60	67460	75	52450	95	15009	80	50,35
500	åker		19			800	600	200					38	-							
501	"		19			"	"	"					38	-							
502	"		22			"	"	"					44	-							
503	"		23			"	"	"					46	-							
504	"		32			"	"	"					64	-							
505	"		33			"	"	"					66	-							
506	"		33			"	"	"					66	-							
507	"		30			"	"	"					60	-							
508	"		35	7	55	"	"	"					70	-	5599	60	4530	-	1069	60	3,59
	Gustaf Böjesson																				
	Björn - Skulegården 1/4 mtl.																				
509	åker		22			800	600	200					44	-							
510	"		16			"	"	"					32	-							
511	"		16			"	"	"					32	-							
512	"		14			"	"	"					28	-							
513	"		16			"	"	"					32	-							
514	"		17			"	"	"					34	-							
515	"		16			"	"	"					32	-							
516	"		16			"	"	"					32	-							
517	"		15			"	"	"					30	-							
518	"		16			"	"	"					32	-							
519	"		14			"	"	"					28	-							
520	"		13			"	"	"					26	-							
521	"		22			"	"	"					44	-							
522	"		13			"	"	"					26	-							
523	"		08			"	"	"					16	-							
525	"		20			750	600	150					30	-							
526	"		39			"	"	"					58	50							
527	"		24			"	"	"					36	-							
528	"		23			"	"	"					34	50							
529	"		29			"	"	"					43	50							
530	"		25			"	"	"					37	50							
	Transp.	3	94	99	93								708	-	73060	35	56980	95	16079	40	53,94

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Transp.	394		99	93								708	-	73060	35	56980	95	16079	40	53,94
531	åker		34			750	600	150					51	-							
532	"		29			"	"	"					43	50							
533	"		23			"	"	"					34	50							
534	"		37			"	"	"					55	50							
535	"		13			800	600	200					26	-							
536	"		17			"	"	"					34	-							
537	"		25			"	"	"					50	-							
538	"		34			"	"	"					68	-							
539	"		39			"	"	"					78	-							
540	"		41			"	"	"					82	-							
541	"		42			"	"	"					84	-							
542	"		42			"	"	"					84	-							
543	"		40			"	"	"					80	-							
544	"		34			750	600	150					51	-							
545	"		36			"	"	"					54	-							
546	"		34			"	"	"					51	-							
547	"		40			"	"	"					60	-							
548	"		39			"	"	"					58	50							
549	"		46			"	"	"					60	-							
550	lund		74			"	"	"					111	-							
551	åker		10			800	600	200					20	-							
552	"		14			"	"	"					28	-							
553	"		15			"	"	"					30	-							
554	"		15			"	"	"					30	-							
555	"		18			"	"	"					36	-							
556	"		30			"	"	"					60	-							
557	"		32			"	"	"					64	-							
558	"		34			"	"	"					68	-							
559	"		34			"	"	"					68	-							
560	"		28			"	"	"					56	-							
561	"		35			"	"	"					70	-							
562	"		37			"	"	"					74	-							
	Transp.	14	09	99	93								9528	-	73060	35	56980	95	16079	40	53,94

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Transp.		1409	99	93								2528	-	73060	35	56980	95	16079	40	53,94
564	åker		30			800	600	200					60	-							
565	"		28			"	"	"					56	-							
566	"		28			"	"	"					56	-							
567	"		25			"	"	"					50	-							
568	"		22			"	"	"					44	-							
569	"		22			"	"	"					44	-							
570	"		21			"	"	"					42	-							
571	"		18			"	"	"					36	-							
572	"		48			"	"	"					96	-							
573	"		49			"	"	"					98	-							
574	"		50			"	"	"					100	-							
575	"		51			"	"	"					102	-							
576	"		51			"	"	"					102	-							
577	"		52			"	"	"					104	-							
578	"		53			"	"	"					106	-							
579	"		52			"	"	"					104	-							
580	"		45			"	"	"					90	-							
581	"		44			"	"	"					88	-							
582	"		40			"	"	"					80	-							
583	"		39			"	"	"					78	-							
584	"		38			"	"	"					76	-							
585	"		37			"	"	"					74	-							
586	"		34			"	"	"					68	-							
587	"		31			"	"	"					62	-							
588	"		33			"	"	"					66	-							
589	"		31			"	"	"					62	-							
590	"		34			"	"	"					68	-							
591	"		39			"	"	"					78	-							
592	"		48			"	"	"					96	-							
593	"		49			"	"	"					98	-							
594	"		41	25	92	"	"	"					82	-	20446	-	15552	-	4894	-	16,41
	Гланр.			125	85										93506	35	72532	95	20973	40	70,35

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Transp.			125	85										93506	35	72532	95	20973	40	70,35
	N. d. Löfström H. Oestedt																				
595	åker		05			800	600	200					10	–							
596	"		09			"	"	"					18	–							
597	"		12			"	"	"					24	–							
598	"		16			"	"	"					32	–							
599	"		15			"	"	"					30	–							
600	"		18			"	"	"					36	–							
601	Tomt		04			600	550	50					2	–							
603	åker		22			800	600	200					44	–							
604	"		22			"	"	"					44	–							
605	"		67			"	"	"					134	–							
606	"		32			"	"	"					64	–							
607	"		38			"	"	"					76	–							
608	"		35			"	"	"					70	–							
609	"		30			"	"	"					60	–							
610	"		24			"	"	"					48	–							
611	"		21			"	"	"					42	–							
612	"		17			"	"	"					34	–							
613	"		38			"	"	"					76	–							
614	"		32			"	"	"					64	–							
615	"		37			"	"	"					74	–							
616	"		34			"	"	"					68	–							
617	"		44			750	600	150					66	–							
618	"		37			"	"	"					55	50							
619	"		28			"	"	"					42	–							
620	"		28			"	"	"					42	–							
621	"		34			"	"	"					51	–							
622	"		29			"	"	"					43	50							
623	"		23			"	"	"					34	50							
624	"		08			"	"	"					12	–							
625	"		36			"	"	"					54	–							
626	"		45			"	"	"					67	50							
	Transp.	8	40	125	85								1518	–	93506	35	72532	95	20973	40	70,35

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Transp.	8	40	125	85								1518	–	93506	35	72532	95	20973	40	70,35
621	åker		35			750	600	150					52	50							
628	"		54			"	"	"					81	–							
629	"		32			800	600	200					64	–							
630	"		32			"	"	"					64	–							
631	"		27			"	"	"					54	–							
632	"		28			"	"	"					56	–							
633	"		22	10	70	"	"	"					44	–	8351	50	6418	–	1933	50	6,47
	Emanuel Larsson																				
	La Vesterby 1/4 mtl.																				
634	åker		26			600	580	20					5	20							
635	"		22			"	"	"					4	40							
636	"		26			"	"	"					5	20							
637	"		17			"	"	"					3	40							
638	"		20			"	"	"					4	–							
639	"		21			"	"	"					4	20							
640	"		23			"	"	"					4	60							
641	"		20			"	"	"					4	–							
642	"		19			"	"	"					3	80							
643	"		19			"	"	"					3	80							
644	"		19			"	"	"					3	80							
645	"		19			"	"	"					3	80							
647	"		28			600	600	–					–								
648	"		20			"	"	–					–								
649	"		27			"	"	–					–								
650	"		24			600	600	–					–								
651	"		22			700	600	100					22	–							
652	"		29			"	"	"					29	–							
653	"		32			750	600	150					48	–							
654	"		46			"	"	"					69	–							
655	"		25			"	"	"					37	50							
656	"		32			800	600	200					64	–							
657	"		46			"	"	"					92	–							
	Transp.	5	82	136	55								411	70	101857	85	78950	95	22906	90	76,82

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Transp.	5	82	136	55								411	70	101857	85	78950	95	22906	90	76,82
658	åker		25			800	600	200					50	–							
659	"		25			"	"	"					50	–							
661	"		34			"	"	"					68	–							
662	"		47			750	600	150					70	50							
663	"		44	7	57	"	"	"					66	–	4614	–	3897	80	716	20	2,39.
	G. E. Youngberg Hampetorp 27/8 mtl.																				
664	åker		13			750	600	150					19	50							
665	"		24			"	"	"					36	–							
666	"		42			"	"	"					63	–							
667	"		44			"	"	"					66	–							
668	"		44			"	"	"					66	–							
669	"		45			"	"	"					67	50							
670	"		51			"	"	"					76	50							
671	"		52			"	"	"					78	–							
672	"		53			"	"	"					79	50							
673	"		53			"	"	"					79	50							
674	"		53			"	"	"					79	50							
675	"		53			"	"	"					79	50							
676	"		53			"	"	"					79	50							
677	"		53			"	"	"					79	50							
678	"		53			"	"	"					79	50							
679	"		53			"	"	"					79	50							
680	"		53			"	"	"					79	50							
681	"		48			"	"	"					72	–							
685	"		22			800	600	200					44	–							
686	"		21			700	600	100					21	–							
687	"		49			750	600	150					73	50							
688	"		58			"	"	"					87	–							
689	"		59			"	"	"					88	50							
690	"		61			"	"	"					91	50							
691	"		45			"	"	"					67	50							
	Transp.	11	55	144	12								1733	–	106471	85	82848	75	23623	10	79,21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Transp.	11	55	144	12								1733	-	106471	85	82848	75	23623	10	7921
692	åker		34			750	600	150					51	-							
693	"		08			"	"	"					12	-							
694	"		22			800	600	200					44	-							
695	"		36			"	"	"					72	-							
696	"		42			"	"	"					84	-							
697	"		42			"	"	"					84	-							
698	"		42			"	"	"					84	-							
699	"		42			"	"	"					84	-							
700	"		42			"	"	"					84	-							
701	"		42			"	"	"					84	-							
702	"		42			"	"	"					84	-							
703	"		42			"	"	"					84	-							
704	"		43			"	"	"					86	-							
705	"		43			"	"	"					86	-							
706	"		43			"	"	"					86	-							
707	"		43			"	"	"					86	-							
708	"		43			"	"	"					86	-							
709	"		45			"	"	"					90	-							
710	"		46			"	"	"					92	-							
711	"		44			"	"	"					88	-							
712	"		44			"	"	"					88	-							
713	"		45			"	"	"					90	-							
714	"		45			"	"	"					90	-							
715	"		46			"	"	"					92	-							
716	"		46			"	"	"					92	-							
717	"		47			800	620	180					84	60							
718	"		46			"	"	"					82	80							
719	"		41			"	"	"					73	80							
720	"		29			800	650	150					43	50							
721	"		27			"	"	"					40	50							
722	"		26			"	"	"					39	-							
723	"		26			"	"	"					39	-							
	Transp.	24	09	144	12								4139	20	106471	85	82848	75	23623	10	7921

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Transp.	24	09	144	12								4189	20	106471	85	92848	75	23623	10	7921
724	åker		23			800	650	150					34	50							
725	"		21			"	"	"					31	50							
726	"		22			"	"	"					33	-							
727	"		24			"	"	"					36	-							
728	"		21			"	"	"					31	50							
729	"		23			"	"	"					34	50							
730	"		28			"	"	"					42	-							
731	"		33			"	"	"					49	50							
732	"		38			"	"	"					57	-							
733	"		40			"	"	"					60	-							
734	"		42			"	"	"					63	-							
735	"		45			"	"	"					67	50							
736	"		47			"	"	"					70	50							
737	"		49			"	"	"					73	50							
738	"		51			"	"	"					76	50							
739	"		48			"	"	"					72	-							
741	"		16			700	550	150					24	-							
742	"		19			"	"	"					28	50							
743	"		17			"	"	"					25	50							
744	"		12			"	"	"					18	-							
745	"		11			"	"	"					16	50							
746	"		08			"	"	"					12	-							
747	"		07			"	"	"					10	50							
748	"		04			"	"	"					6	-							
749	"		03			"	"	"					4	50							
750	"		18			"	"	"					27	-							
751	"		18			"	"	"					27	-							
752	"		19			"	"	"					28	50							
753	"		20			"	"	"					30	-							
754	"		21			"	"	"					31	50							
755	"		22			"	"	"					33	-							
756	"		25			"	"	"					37	50							
	Transp.	32	04	144	12								5331	70	106471	85	92848	75	23623	10	7921

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Transp.	32	04	144	12								5331	70	106471	85	82848	75	23623	10	79,21
757	åker		24			700	550	150					36	-							
758	"		23			"	"	"					34	50							
759	"		22			"	"	"					33	-							
760	"		21			"	"	"					31	50							
761	"		22			"	"	"					33	-							
762	"		16			"	"	"					24	-							
763	"		15			"	"	"					22	50							
764	"		14			"	"	"					21	-							
765	"		14			"	"	"					21	-							
766	"		14			"	"	"					21	-							
767	"		13			"	"	"					19	50							
768	"		13			"	"	"					19	50							
769	"		13			"	"	"					19	50							
770	"		13			"	"	"					19	50							
771	"		14			"	"	"					21	-							
772	"		13			"	"	"					19	50							
773	"		13			"	"	"					19	50							
774	"		14			"	"	"					21	-							
775	"		14			"	"	"					21	-							
776	"		14			"	"	"					21	-							
777	"		13			"	"	"					19	50							
778	"		16			"	"	"					24	-							
779	"		15			"	"	"					22	50							
780	"		16			"	"	"					24	-							
781	"		16			"	"	"					24	-							
782	"		16			"	"	"					24	-							
783	"		17			"	"	"					25	50							
784	"		17			"	"	"					25	50							
785	"		19			"	"	"					28	50							
786	"		19			600	650	150					28	50							
787	"		19			"	"	"					28	50							
788	"		19			"	"	"					28	50							
	Transp.	37	25	144	12								6113	20	106471	85	82848	75	23623	10	79,21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Transp.	37	25	144	12								6113	20	106471	85	82848	75	23623	10	79,21
789	åker		20			800	650	150					30	-							
790	"		20			"	"	"					30	-							
791	"		19	37	84	"	"	"					28	50	28970	-	22768	30	6201	20	20,79
	Summa			181	96										135441	85	105617	05	29824	80	100 -

Kamjetorp den 30 Juli 1914.

Gustaf Sjöberg

C. E. Gustafsson

Gustaf Lumon.

Jordersättningslängd.

öfver den jord som åtgår för kanalernas upptagande i och för torläggning af vattensjuka mader tillhörande Kampetorp, Björn-Skulegården m. fl. hemman uti Hs socken af Ise härad och Skaraborgs län; upprättad vid taga syneförrättning åren 1913 - 1914.

Hemmanets namn	Jordegarens namn m. m.	Jord som åtgår	Jordvärde per ar	Ersättning en utgör		Summa	
		ar	kr.	kr.	öre	kr.	öre
1.	2.	3.	4	5.	6.	7.	8.
	Kanalsträckan A - B.						
Apeltorp	Knut Johansson	14 -	10: -	140	-		
St. Gertorp	Gustaf Johansson	14 -	"	140	-	280	-
	Kanalsträckan B - C.						
St. Gertorp	Gustaf Johansson	3,5	10: -	35	-		
	Anders Andersson	9,5	"	95	-	130	-
	Kanalsträckan C - D.						
Lars Svensgl.	Anders Andersson	2,5	10: -	25	-		
"	And. Petter Johansson	3,6	"	36	-		
Björn-Skulegl	Gustaf Johansson	2,6	"	26	-		
"	Carl Hahn	8,00	"	80	-		
"	Gustaf Börjesson	11,40	"	114	-		
St. Vesterby	Löfström	1,40	"	14	-		
Kampetorp	G. E. Youngberg	29,30	"	293	-		
St. Vesterby	Emanuel Larsson	0,20	"	2	-	590	-
	Tramp.					1000	-

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	Transp.					1000	–
	Kanalen B - B½.						
Ljungbyn	Knut Johansson	2,0	10:-	20	–		
Lars - Svengl.	A. P. Johansson	2,0	"	20	–	40	–
	Kanalen C - C½.						
	Anders Andersson	11,80	10 -	118	–		
Lars Svengl.	Karl Johansson	6,30	"	63	–		
Myran	Gustaf Fick	1,80	"	18	–	199	–
	Kanalen D - D½.						
Sk. Vesterby	Löfström	6,00	10 -	60	–		
Björn - Skulegl.	Gustaf Börjesson	3,10	"	31	–		
	Anders Johansson	0,80	"	8	–	99	–
	Summa Kronor					1338	–

Kampetorp den 30 Juli 1914

Gustaf Sjöberg

E. E. Gustafsson Gustaf Larsson

Kostnadsberäkning

för uppgräfning af vattensjuka mader tillhörande Kampetorp, Björn-Skulegården m. fl. hemman uti Ås socken af Åse härad och Skaraborgs län; uppgjord vid laga syneförrättning åren 1913-1914.

Läge	Längd i meter	Arbete, jordmån m. m.		Antal	à kronor	Kostnad kr.	Kostnad öre	Summa kr.	Summa öre
1	2	3		4	5	6	7	8	9
		Kanalsträckan A - B.							
32-31	100	Schaktning af lera	kbm	105	0,70	73	50		
31-30	100	" "	"	230	"	161	-		
30-+50		" "	"	40	"	28	-		
+50-29	100	Sprängning och schaktning af berg	"	170	8-	1360	-		
29-+50		" " "	"	90	"	720	-		
+50-28	100	Schaktning af lera	"	100	0,70	70	-		
28-27	100	" "	"	355	"	248	50		
27-26	100	" "	"	405	"	283	50		
26-25	100	" "	"	360	"	252	-		
25-24	100	" "	"	260	"	182	-		
24-23	100	" "	"	255	"	178	50		
23-22	100	" "	"	305	"	213	50		
22-21	100	" "	"	320	"	224	-		
21-20+90	10	" "	"	30	"	21	-		
		Extra stensprängning vid 30				15	-		
		För ofruktbedda fall, arbetets tillsyn m. m. tillägges ca 10% af föregående summor				403	50		
		Jordersättningar enl. jordersättningslängden				280	-	4714	-
	1110								
			Transp.					4714	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Transp.					4714	-
		Kanalsträckan B - C.						
20+90-20	90	Schaktning af lera kbm.	290	0,70	203	-		
20-19	100	" " "	265	"	185	50		
19-18	100	" " "	245	"	171	50		
18-17+56		" " "						
+56-17	100	" " "	280	"	196	-		
17-16	100	" " "	270	"	189	-		
16-15+77	33	" " "	100	"	70	-		
		Ombyggnad af bron vid 17+56 med landfästen af den öfverbyggnad af trä enl. lyna			250	-		
		För ofördredda fall, arbetets tillsyn m. m.			127	-		
		Inderättningar enl. inderättningslängden			130	-	1522	-
	523							
		Kanalsträckan C - D.						
15+77-15	77	Schaktning af lera kbm.	255	0,70	178	50		
15-14	100	" " "	330	"	231	-		
14-13	100	" " "	395	"	276	50		
13-12	100	" " "	405	"	283	50		
12-11	100	" " "	390	"	273	-		
11-10	100	" " "	325	"	227	50		
10-9	100	" " "	220	"	154	-		
9-8	100	" " "	250	"	175	-		
8-7	100	" " "	310	"	217	-		
7-6	100	" " "	375	"	262	50		
6-5	100	" " "	375	"	262	50		
5-4	100	" " "	265	"	185	50		
4-3	100	" " "	220	"	154	-		
3-2	100	" " "	225	"	157	50		
2-1	100	" " "	185	"	129	50		
1-0	100	" " "	205	"	143	50		
	1577							
		Transp.			3311	-	6236	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	1577	Tramp.			3311	-	6236	-
		För ofruntsedda fall, arbetets tillsyn m. m. tillägges ca 10% af föreläende summor			331	-		
	1577	Indersättningar enl. indersättningslängden.			590	-	4232	-
		Kanalsträckan B - B¼.						
0 - 49	100	Schaktning af dy ö lera kbm.	250	0,50	125	-		
49 - +60	60	" " " "	150	"	75	-		
		För ofruntsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges ca 10% af föreläende summor			40	-		
	160	Indersättningar enl. indersättningslängden			40	-	280	-
			2495					
		Kanalsträckan C - C¼						
0 - 41	100	Schaktning af lera kbm.	210	0,70	147	-		
41 - 42	100	" " "	250	"	175	-		
42 - 43	100	" " "	275	"	192	50		
43 - +70	70	" " "	325	"	227	50		
+70 - 44	30	" " "	175	"	122	50		
44 - 45	100	" " "	495	"	346	50		
45 - 46	100	Schaktning af dy och lera "	330	0,50	165			
46 - 47	100	" " "	215	"	107	50		
47 - 48	100	" " "	215	"	107	50		
48 - +75	75	" " "	160	"	80	-		
		Ombyggnad af bro vid 44 + 77 enl. typ lit. 1,0 x 1,2			200	-		
		För ofruntsedda fall, arbetets tillsyn m. m. tillägges ca 10% af föreläende summor			187	-		
		Indersättningar enl. indersättningslängden			199	-	2257	-
	875	Tramp.					13005	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Transp.					13005	-
		Kanalen D - D¼.						
0 - 35	100	Schaktning af lera kbm.	185	0,50	92	50		
35 - 36	100	" " "	215	"	107	50		
36 - 37	100	" " "	230	"	115	-		
37 - 38	100	" " "	190	"	95	-		
38 - 39	100	" " "	190	"	95	-		
39 - +80	80	" " "	115	"	57	50		
		Omläggnad af 2 st. vägrummor enl. typ b 0,8 + 0,8 vid 0 och 36 + 35			250	-		
		För ofrånsedda fall, arbetets tillbyn m. m. tillägges ca 10 % af föreliggande summa			81	50		
	580	Inderättningar enl. inderättningslängden			99	-	993	-
f. m.	4,825				Summa kr.		13998	-

Hampelöp den 30 Juli 1914.

Gustaf Sjöberg

Kostnadsför-

Hemmanets namn	Jordegarens namn m. m.	Deltagningsskyldighet i Kanalsk. D - D'. Ägnahållandetröjningsvärde	Kr.	Kanalsk. C - D Ägnahållandetröjningsvärde	Kr.	Kanalsk. C - C'. Ägnahållandetröjningsvärde	Kr.
1.	2.	3.	4.	5	6.	7.	8.
Sl. Gerlsp	Gustaf Johansson						
Apellsp	Knut Johansson						
Rasselsang	Aug. Andersson					25-	17-
Lars-Svengl.	Anders P. Johansson						
Djurgården o Lars Svengl	Anders Andersson			516-	102-	1653-	1113-
Lars Svengården	Karl Johansson					1374-	925-
Mayan	Gustaf Trich					300-	202-
Lars Svengården	Anders P. Johansson			1506-	298-		
Björn-Skulegården	Gustaf Johansson			1699-	336-		
"	Carl Hahn			4069-	804-		
"	Andreas Johansson	1069-	417-	652-	128-		
"	Gustaf Börjesson	460-	178-	4056-	789-		
Sl. Vesterby	N. A. Löfström	1020-	398-	1449-	285-		
Sa Vesterby	Emanuel Larsson			716-	144-		
Kampelsp	G. E. Youngberg			6862-	1346-		
		2549-	993-	21525-	4232-	3352-	2257-

Kampelsp

delningslängd.

Gräfningskostnaderna för						Summa			Deltagningsskyldighet i föreläningskostnaderna		
Transakt. B - C.		Transakt. B - B'.		Transakt. A - B.							
Uppmätnad jordfördelningsarea	Kr.	Uppmätnad jordfördelningsarea	Kr.	Uppmätnad jordfördelningsarea	Kr.	Kr.	öre	%	%	Kr.	öre
9	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.
				858-	361 -	361-	—	2,58	2,88	34	55
		779-	199 -	580-	245 -	444	-	3,18	3,45	41	38
		98-	25 -	73-	31 -	72	-	0,52	0,41	4	92
		220-	56 -	164-	69 -	125	-	0,89	0,74	8	88
1887-	260 -			1626-	688 -	2163	-	15,45	12,85	154	13
						925	-	6,62	4,61	55	30
						202	-	1,44	1,01	12	11
706-	98 -			608-	257 -	653	-	4,66	5,05	60	57
736-	102 -			634-	268 -	706	-	5,04	5,70	68	37
1763-	244 -			1519-	642 -	1690	-	12,07	13,65	163	73
131-	18 -			113-	48 -	611	-	4,36	3,59	43	06
2121-	294 -			1827-	773 -	2034	-	14,53	16,41	196	84
606-	84 -			522-	221 -	988	-	7,07	6,47	77	60
360-	44 -			310-	115 -	303	-	2,16	2,39	28	68
2688-	378 -			2316-	996 -	2720	-	19,43	20,79	249	37
10998-	1522-	1097 -	280 -	11150-	4714-	13998	—	100-	100 -	11 99	49

den 30 Juli 1914

Gustaf Sjöberg

C. E. Gustafsson

Gustaf Larsson.

Gräfningslista.

för inläggning af vattenskadad mark tillhörande Kampetorp, Björn-Skulegården m. fl. hemman uti Ho socken af Åse härad och Skaraborgs län; upprättad vid laga syneförrättning åren 1913-1914.

Kanalen	Vid afgräfningspunkten N:o	Längd i meter från föregående punkt	Djup i meter	Bottenbredd i meter	Dagbredd i meter	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7
a - B.	32	—	1,5	0,5	5 -	Sidvl. 1:1,5
	31	100	1,4	"	4,70	"
	30	100	1,4	"	4,70	"
	+50		1,95	berg		
	29	100	2,05	berg		" b.b. i berg 2,0 Sidvl. 1:0,10
	+50		1,85	0,5	6,05	"
	28	100	1,65	0,5	berg 5,45	" b.b. i berg 2,0 Sidvl. 1:0,10
	27	100	1,70	"	5,60	"
	26	100	1,75	"	5,75	"
	25+72		1,70	"	5,60	"
	25	100	1,5	"	5 -	"
	24	100	1,4	"	4,70	"
	23	100	1,5	"	5 -	"
	22	100	1,6	"	5,30	"
	21	100	1,6	"	5,30	"
	20+90	10	1,6	"	5,30	"
B - C.	20+90	—	1,6	0,5	5,30	Sidolutning 1:1,5
	20	02	1,6	"	5,30	
	19	100	1,4	"	4,70	
	18	100	1,5	"	5 -	
	17+56	—	1,5	"	5 -	Ombyggnad af bro vid
	17	100	1,5	"	5 -	17+56 enl. typ. a

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	16	100	1,5	0,5	5 -	Sidol. 1:1,5
	15+77	33	1,7	"	5,60	
C - D.						
	15+77	-	1,7	0,5	5,60	Sidol. 1:1,5
	15	77	1,6	"	5,30	
	14	100	1,7	"	5,60	
	13	100	1,8	"	5,90	
	12	100	1,7	"	5,60	
	11	100	1,75	"	5,75	
	10	100	1,4	"	4,70	
	9	100	1,25	"	4,25	
	8	100	1,6	"	5,30	
	7	100	1,6	"	5,30	
	6	100	1,8	"	5,90	
	5	100	1,5	"	5 -	
	4	100	1,3	"	4,40	
	3	100	1,35	"	4,55	
	2	100	1,4	"	4,70	
	1	100	1,2	"	4,10	
	0	100	1,4	"	4,70	
DB - DB½.	0	-	1,3	0,9	2,90	Sidol. 1:1
	49	100	1,85	"	4 -	
	+60	60	1,3	"	2,90	
C - C½.	0	-	1,3	0,5	3,75	Sidol. 1:1,25
	41	100	1,6	"	4,50	
	42	100	1,5	"	4,25	
	43	100	1,85	"	5,13	
	+70	70	2,50	"	6,75	
	44	30	2,40	"	6,50	
	45	100	2,05	"	5,63	
	46	100	1,5	"	4,25	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	47	100	1,5	0,5	4,25	Sidoluta. 1:1,25
	48	100	1,45	"	4,13	
	+75	75	1,4	"	4-	
D - D¹.	0	—	1,4	0,3	3,10	Sidol. 1:1
	35	100	1,3	"	2,90	
	36	100	1,65	"	3,60	Ombyggnad af 2 st. vägbrum-
	37	100	1,4	"	3,10	mor enl. typ. b med genom-
	38	100	1,3	"	2,90	gångöppn. 0,8×0,8 vid 0 ö
	39	100	1,35	"	3-	36+35
	+60	60	1,3	"	2,90	

Skarpetorp den 30 Juli 1914.

Gustaf Sjöberg
Skånes Landtbruksingenjör.

Till
Kungl. Lantbruksstyrelsen
Stockholm.

~~Som~~ det är nu snart ~~åo~~ fem år sedan förrättningarna och dito kostnader för i frågavarande företag togo sin början. I hopp och på försäkran om medlens snara utbekommande togo vi i tu med arbetet redan våren 1915 som och var färdigt på hösten s.å., och som avsyningsprotokollet visar, avsynades den 3 dec.

Tillfölje härav jemte de höga räntor, andra kostnader och oberäknade besvärligheter vi fått vidkämas vågar vi härmed hos vederbörande vänligast anhålla, det sålål lånet som anslaget motte nu på en gång erhållas.

Med st. högaktning H. And. Andersen

Utdrag ur protokoll fört vid sammanträden under laga synförrättning angående uppgrävning av avloppsdiken från och genom ägor tillhörande Kampetorp, Björn-Skuleg. m. fl. hemman uti Flo socken av Äse härad och Skaraborgs län.

År 1913 den 23 September inställde sig undertecknad statens landtbruksingeniör hos landtbrukaren G. E. Yongberg å Kampetorp —.

Ort och tid som ovan
ex officio
Gustaf Sjöberg
C. E. Gustafsson Gustaf Larsson

§ 9.

På utsatt tid och ställe sammanträdde åter förestående förrättningsmän för att slutbehandla den föreliggande avdikningsfrågan — — — — — — — — — — — —.

§ 11.

Till arbetsdirektion utsågs Anders Andersson i Djurgården, Gustaf Börjesson, G. E. Yongberg, Carl Hahn och Gustaf Johansson i Björn Skulegården.

§ 14.

Mellan en del av delägarne ingicks förening om företagets utförande (Bilaga Litt. D.), som av synemännen vitsordades.

Kampetorp den 30 juli 1914.
Ex officio
Gustaf Sjöberg
C. E. Gustafsson Gustaf Larsson

Bilaga Litt D.

Förening

ingången vid lagligen utlyst sammanträde hos

G. E. Youngberg å Kampetorp — — — — —
— — — — — — — — —.

Mellan undertecknade intressenter i ovanämnda företag har jämlikt dikningslagens 37 § följande överenskommelse träffats.

— — — — — — — — —,

2:o/ Att till arbetets utförande gemensamt söka lån från statens odlingslånefond.

3:o/ Uppdraga vi åt den utsedda arbetsdirektionen och befullmäktiga densamma:

— — — — —

— — — — — —

att sedan lånet beviljats i våra namn undertecknа alla för dess erhållande nödiga kontrakt och förbindelser.

att genom bland sig utsedd ~~person~~ och befullmäktigad person uppbära och utkvittera det erhållna lånet på därför bestämda terminer.

— — — — — — —

— — — — — — — —.

Förestående förening är i vår närvaro frivilligt ingången och varder av oss vitsordad.

Gustaf. Sjöberg

C. E. Gustafsson Gustaf. Larsson.

Utdrag ur protokollet vid sammanträde med arbetsdirektionen i det dikningsföretag som avser torrläggning av vattensjuka marker tillhörande Kampetorp m. fl. hemman i Flo socken den 17 Dec. 1914.

§ 1.

Närvarande voro samtliga styrelsens ledamöter.

§ 2.

Till ordförande i arbetsdirektionen och arbets-

ledare valdes Anders Andersson Djurgården.

Justerat:
Gust. Börjesson
Carl G. W. Hahn

Som ovan
Anders Andersson
ordf.

Utdrag ur protokollet vid allmänt sammanträde med delägarne i dikningsföretaget Kampetorp, Björn-Skulegg. m. fl. i Flo socken den 29 maj 1917.

— — — — — — — —

§ 2

Till ledamot i arbetsstyrelsen efter K. G. W. Hahn som avflyttat från orten utsågs Knut Johansson i Apeltorp.

— — — — — — — — —

Som ovan.
Anders Andersson.

Utdrag ur protokollet fört vid sammanträde med arbetsstyrelsen för avdikningsföretaget Kampetorp, Björn-Skulegg. m. fl. hemman i Flo socken den 25 jan 1919.

§ 1.

Närvarande voro E. G. Youngberg, Gustaf Johansson, Gust. Börjesson, Knut Johansson samt undertecknad ordförande.

§ 2

Underskrevs av Kungl. Lantbruksstyrelsen infordrade handlingar för erhållande av lån ur ~~allmänna~~ dikningslånefonden jämte bidrag från allmänna avdikningsanslaget vilka handlingar försågos med borgensförbindelse undertecknad av John Thorstensson Flo Stommen Saltad och Per Magnusson Nolgg. Saltad.

§ 3.

Till att å föreningens vägnar lyfta och utkvittera såväl odlingslånet som dodikningsanslaget befullmäktigades Anders Andersson Djurg.

Justerat
Ernst Börjeson
Karl Johansson

Som ovan
And. Andersson

Att förestående protokolls utdrag äro rätt avskrivna intygas

Djurgården Falstad den 1 mars 1919.

3060
19

Bev. 13/12 1918

Afsyningsintyg

Vid af mig den 3 dec. detta år företagen afsyning af det afdikningsföretag, som efter korslägganing af rottenskadade marker tillhörande Kampetorp, Björn-Skulegård m. fl. hemman å Flotsken af Åse härad och Skaraborgslän, har befunnits att arbetena äro utförda i enlighet med den efter mig härför uppgjorda planen.

Skövde den 4 dec. 1915

Gustaf Söberg
Statens Landtbruksingenjör

Gustaf Söberg
Statens Landtbruksingenjör
SKÖVDE.

Till Kungl. Landtbruksstyrelsen.

Återtager härmed afsyningsintyget angående arbetena vid Kampetorp m. fl. vederbörligen stämpelbelagdt, ehuru jag för min del ej kan finna att föreskriften i det åberopade cirkularet innebär någon retroaktiv innebörd. Jag vill dessutom påpeka, att emedan jag redan en gång på grund af misstolkning från Styrelsens sida vid en liknande fall blifvit utsatt för särdeles stora obehag, att detta intyg ej är likstyddt med afsyningsbevis, om att företaget blifvit behörigen slutfördt och godkändt i enlighet med det för statsanslags bekommande ingångna kontraktet, utan endast utgör ett intyg, om att entreprenören fullgjort sitt arbete i enlighet med för honom gällande bestämmelser.
Intyget är troligen utfärdadt innan arbetsplanen af Kungl. Maj:t blifvit fastställd. Om arbetet är utfördt i enlighet med den sålunda fastställda planen, kan jag ej yttra mig, då jag aldrig varit i tillfälle att se den. Delegarne hafva vänligen själfve omhändertagit vidimeringen af behöfliga afskrifter och kopier.

Skövde den 14 mars 1919

Gustaf Sjöberg
Statens Landtbruksingenjör

161:215/18

Godkänt den 10 juli 1920.

BEVIS.

D.-N. 7927

Inkom till K. Landtbruksstyrelsen den 21 JUN 1920

om verkställd avsyning av vattenavlednings- och avdikningsarbetet enligt särskilt förordnande den 25 juli 1919 från Kungl. Lantbruksstyrelsen på ansökan av atbetsstyrelsens ordförande / ansökan dessutom underskriven av flertalet intressenter/ i det företag som avser torrläggning av vattensjuk mark skadade markal tillhörande Kampetorp, Stora och Lilla Västorby, Björnskulegården m.fl. gården, Myran, Djurgården, Ravelsang, Apelltorp och Stora Gertorp i ~~hemman uti~~ Flo socken, ~~av Åse härad och~~ Skaraborgs län.

Planen fastställd den 13 december 1918.

Statsunderstöd. Statsbidrag utan återbetalningsskyldighet 5110 kronor från allmänna avdikningsanslaget för år 1918.

Lån från 1918 års odlingsfond av 10239 kronor.

Kontrakt om arbetets utförande antaget den 31 mars 1919.

Fastställd arbetstid till den 1 september 1920.

Vid av undertecknad den 14 oktober 1919 verkställd avsyning av ovan angivna arbete har detsamma befunnits utfört i överensstämmelse med den slutligen fastställda arbetsplanen, varför företaget i sin helhet förordas till godkännande.

Skövde den 17 Januari 1920.

Gustaf Sjöberg

Statens Lantbruksingeniör.

Gustaf Sjöberg
Statens Lantbruksingeniör