

Kopier.

delaktig med den av
Kong. Maj:ts den 9 nov. 1922
förklarade arbes-
planen lät jag i Löderyns socken, Kristianstads län
Hemart väster om

Förslag
till nygrävning av avloppsditte
genom och från ägor till
nr 18, 22 och 26




Hagestad

upprättat vid syn enligt rättslagen
år 1924 av


Hemart väster om
Statens landbruksingenjör

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev
den 9 november 1922 fastställd till
efferrättelse vid arbetets utförande.




Stockholm den 8 december 1922
På Kungl. Landbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith



Skala = 1:50



BD



NYN.Nr 001


Längd-skala = 1:4000

Höjd-och sektionsskala = 1:100

L 1*0195

Nr 199 Kristianstad län


Nr 199 Kristianstad län



Akt nr:

11-KLS-195

L _____ 1*0195



Protokoll

Protokoll, fört vid
enligt vattenlagen,
avseende föreläggning
av mark till Hagestad
nr 18 och 22 i Lidingö
socken, Kristianstads län.

År 1921 den 31 maj inställde
sig understannad statens landbruks-
ingenjör hos landbruksrådet Herman
Persson å nr 22 Hagestad för att
på grund av Länstyrelsens förord-
nande verkställa en enligt vatten-
lagen för föreläggning av mark till
Hagestad nr 18 och 22 i Lidingö socken,
Kristianstads län. Efter personliga
kontakter hade den sammankallade
informert sig.

Som sökande

Herman Persson för $\frac{1}{25}$ mty nr 22 Hagestad

Per Persson för $\frac{29}{180}$ mty " 22 "

Arvid Kristensson för $\frac{27}{60}$ " 18 "

genom sin skattmästare Kristensson
enligt fullmakt, Bil 1

av övriga sökande

Per Gustaf för $\frac{3}{20}$ mty nr 18, $\frac{1}{3}$ mty
nr 25 och $\frac{5}{24}$ " " 26 Hagestad;

Lars Larsson för $\frac{8}{81}$ mty " 26 "

såsom godkänn

Arvid Andersson, Lidingö och
Ola Andersson, Vallerby, vilka
båda avlyst föreståndare st.

§ 1.

Det för understannad utfär-
dade förordnandet samt ansökan

därmed upplöstes (bif 2)

§ 2

På denna framställd fråga uppgjordes ej någon jämsammelse med styrelserna, ej heller visste sig dessa stå i jämförande med sin sakägare.

§ 3

Lötkamrerna gjordade liksom uppgjorde från rådgivaren mellan Skars Skistensen (nr 18) och Herman Persson (nr 22) över ägarna till Herman Persson och Per Svensson (nr 22) och vidare till dess och till sådana dimensioner, att deras därefter berörda skulle kunna föreläggas till lagligt djup för utbyggnad till åker samt att alla, som av företaget hade nytta, skulle deltaga i kostnaderna enligt lag. Lötkamrarna önskade företaget bevilja.

§ 4

Förordningen kommande beviljade, att styrelserna omedelbart efter sammanträdet komma att vidtaga för ärendets vidare handläggning nödvärn och värdningar samt att nytt sammanträde komma att hållas å samma plats fredagen den 17 juni 1921 kl 12 middag, till vilket sammanträde inga andra kallade än detta meddelande komma

att utgivas.

§ 5

Lars Larsson och Per Luvstig önskar avlägsna från sina i företagets ingående räkningar i den mån de skulle anses betalningsstuliga för företagets.

§ 6

Då intet visst förskott, nypräntas dagens protokoll och slöts sammankärest.

Oft och tid som ovan
Lennart Holmström
Statens lantbruksskoleingenjör
Ola Andersson Håsten Andersson

År 1921 den 17 juni.

Den dag infunno sig åter förnämnda styrelsen hos Herman Persson i Slagstad, varvid de sek-ägarna infunno sig.

Per Luvstig, Slagstad

Käro Håsten, "

Herman Persson, "

Per Tuvesson, "

August Tuvesson, ", för egen del

och såsom ordförande för Hagens

Tuvesson och änkens Boel

Skansen (bif. 3),

Lars Larsson, Slagstad

§ 7

Förordningsmannen fram-
lade och förklarade det nypränta-
de dikeeringsförslaget samt upp-

håste Slädefärdteckning, ägare-
skrivning och värderingslängd (bif 4)
Kostnadsberäkning (bif 5) och Kost-
nadsfördelningslängd (bif 6)

۸۸

*Synonymum avgrino sisti si
lydande uttätande (bif. 7)*

59

Inkägarens i siniga följande
förklaring (bif. 8)

S 10

Till ordförande i arbetsstyrelsen utnämns Herman Persson, Högskolan för Hörsels och syn-
dags åt honom att uttala och
föreläsa för prästet utnämnde
handläggare och utvärderare.

S 11

Räkning å förrättnings-
protokollen bifogades protokoll
som bif. 9.

129

Då intet vidare förskann,
förklarades förrättningen av-
slutad, varefter dagens protokoll
upplästes.

Ort och tid som ovan

Ernest Holmström

Statens bankrevisor

Kirsten Anderson Ola Anderson

Bif 1

Fullmakt för min son Hans
rito Skärstensson att i mitt ställe
övervara det sammankörda som i
dag hålles av statens lantbruksin-
genjör herr L. Holmström hos
lantbrukaren Herman Persson
22 slagrestad angående förutlägg-
ning av mark till 2 slagrestad
nr 18 och 22 och godkänna jag
ambudets åtgärder.

Slagrestad nr 18 den 31 maj 1921.

Hans Skärstensson

Bevittnas.

Per Hansson Hilma Skärstensson

Bif 2

Till Länstygelsen i Kristian-
stads län.

Härmed anträffas värdant
om förordnande för beviljning för-
rättningsmannen att i utlighet med
föreskrifterna i gällande lag om
dikning och annan vattenan-
vändning verkställa syn o. avlyss-
ning från vattenbrukare ägor till
nr 18 och 22 slagrestad i Lövsnöps
socken.

Särskilda av företaget bevilja
torde först av förrättningsman-
nen kunna med säkerhet an-

givna.

År 30 sept. 1920
Herman Persson Skörs Skörsman
nr 22 År 18 År 18
Per Svensson
År 22

Berättelse.

Lars Hultman Eric H. Hultman
Sigfrid Hultman

Resolution

Jämte 29 § i lagen den 20
juni 1879 om dikning och annan
ordning av rätten förordna
lärare i skolorna statens lärare
ingenjör Herman Skörsman att
i enlighet med föreskriften i
ovan åberopade lag, därutlagga
binder af rätts, verkställa den
när bilagda anordningarna påskade
förrättning, skolorna skolorna
förrättning förrättningen
dessa förordna.

Kristianstads landskapsstyrelse
den 2 december 1920.

Arne E. Regner
Arne Solberg

Fuldmäkt.

Bif 3.

Härmed befullmäktigas
Landtbr. August Tuvesson att
vid sammankädet den 17 dennes
med delägare i det så kallade
Barnskärstittat för vår talan
inlygga.

Ågestad den 16 juni 1921
August Tuvesson Boel Åkesson

Bevittnas

Marita Persson Viktor Persson
Ågestad Ågestad

Åkerbeskrivning, hänsförklarad
och värderingslänga örn vattensta-
 dat märke för Hagstads nr 18, 22 och
 26 i Lövungs socken, Kristinestads län,
 upprättat ut örn enligt vattenlagen
 år 1921

Åkerbeskrivning och värdering	Huvudsaklig ägarer, ägarer	Areall									Uppskattat värde						Förklarings- värde enligt vattenlagen	
		åker			" äng			ingenomsatt örn. m.			före förtaget			efter förtaget				
		ha	ar	2	ha	ar	2	ha	ar	2	kr	pr	örn	kr	pr	örn		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
A	<u>3/20 mät nr 18 Hagstads</u> <u>Per Lövitz</u>																	
1	åker	52									2100	1092		3000	1560		468	
2	"	55									1500	825		3000	1650		825	
	Summa	107										1917			3210		1293	
B	<u>27/60 mät nr 18 Hagstads</u> <u>Åker Kristensson</u>																	
3	åker	179									900	1611		3000	5370		3759	
4	"	137									2100	2877		3000	4110		1233	
5	"	29									1800	522		3000	870		348	
6	äng				0250						200	5		2000	50		45	
7	byväg							0870										
	Summa	345			0250			0870				5015			10400		5385	
C	<u>4/25 mät nr 22 Hagstads</u> <u>Åker Persson</u>																	
8a	åker	119									1800	2142		3000	3570		1428	
	örnsföres	119										2142			3570		1428	

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Lars Lassen																	
19	åker	10-									1500	150-	3000	300-	150-			
	Summa	10-										150-			300-	150-		
	<u>Lammvandrings</u>																	
A	3/20 mty nr 18 Hagestad																	
	Per Gustig	107-										1917-			3210-	1293-		
B	27/60 mty nr 18 Hagestad																	
	Arvid Skutnassen	345-	0250				0870					5015-			10400-	5385-		
C	4/25 mty nr 22 Hagestad																	
	Henric Persson	119-						0560				2142-			3570-	1428-		
D	29/80 mty nr 22 Hagestad																	
	Per Svensson	168-										3279-			5040-	1761-		
E	1/3 mty nr 25 Hagestad																	
	Per Gustig	190-										2676-			5700-	3024-		
F	5/24 mty nr 26 Hagestad																	
	Per Gustig	35-										420-			1050-	630-		
G	1/9 mty nr 26 Hagestad																	
	En Boel Svensson																	
	August Svensson och																	
	Nagumo Svensson	88-										1056-			2640-	1584-		
H	8/81 mty nr 26 Hagestad																	
	Lars Lassen	10-										150-			300-	150-		
	Summa	1062-	0250				1430					16655-			31910-	15255-		

Hagestad den 17 juni 1921

Lennart Holmström

Stens lantbruksskolelärare

Arvid Andersson

Ola Andersson

Fasthetsbestämning av avloppsdike
för tvärläggning av mark till Hagastad
nr 18, 22 och 26 i Hörsnypa socken, Kristi-
anestads län, uppmätt vid syn enligt
vattenlagen år 1921.

Läge	Längd	Arbete m. m.	Antal	Pris	Fasthet			
					kv.	öa	kv.	öa
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<u>Dikessträckan A-B-C.</u>								
22-0+4	188	3" tegelrör jämnt frakt och skjutit sty	650	0.24	156	-	v	
		Grävning, läggning av rören, igen- fyllning m. m. l.m.	188	1.-	188	-	344	v
0+4-0+26	22	6" tegelrör jämnt frakt och skjutit sty	76	0.60	4560	v		
		Grävning, läggning av rören, igen- fyllning m. m. l.m.	22	1.50	33	-	7860	v
0+26-2+50	224	7" tegelrör jämnt frakt och skjutit sty	770	0.76	58520	v		
		Grävning, läggning av rören, igen- fyllning m. m. l.m.	224	2.-	448	-	103320	v
2+50-5	250	8" tegelrör (eller cementrör) jämnt frakt och skjutit sty	860	0.94	80840	v		
		Grävning, läggning av rören, igen- fyllning m. m. l.m.	250	1.50	375	-	118340	v
5-7+50	250	9" tegelrör (eller cementrör) jämnt frakt och skjutit sty	860	1.12	96320	v		
		Grävning, läggning av rören, igen- fyllning m. m. l.m.	250	1.50	375	-	133820	v
7+50-8	50	Schaktning av nygla och lera m ³	80	1.25			100	v
		översjös					407740	v

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		översikt					4077	40
		Intagningsbenmura av tegel eller grästen med inre diam. 0,7 m. och läbart lock av 3" plank, botten murad 0,5 m. under avloppsröret	7	40			280	v
		Arbening kring diket såga m. ligt ritning	1	25			25	v
		För ofrämsta fall, arbetets för syn m. m. Finsäggs 10 %					437	60
		<u>Samman beräkn</u>					4820	-

Dikesträckan B-D

0-4+50+22	22	3" tegelrör jämte frakt och skjuts st	76	0,24	18	24	v	
		Grävning, läggning av rören, igen fyllning m. m. l. m.	22	1,00	22		v	4024
		Intagningsbenmura som ovan	1	40				40 v
		För ofrämsta fall, arbetets försyn m. m. Finsäggs 12 %					976	
		<u>Samman beräkn</u>					90	-

Sammanberäkning
Dikesträckan A B C

" B D
Samman beräkn

v	4820	-
v	90	-
	4910	-

Slagstad den 17 juni 1921
Lennart Holmström
Stens lantbrukarstyrelse.

Bif. 6.

Kastnadsföreläggning enligt vid ny-
gränning av ardsgrändar genom och
från ägare till Hagstads nr 1822 och
26 i Långsunds socken, Kristianstads län,
upprättad vid egen enligt rättslagen
år 1921.

Hagstads					Föreläggning - värde		Föreläggningstal	Bärskast dikningskast		Föreläggning - värden	
littera i sympkarta	antal	nummer	namn	ägare	kr.	ö.	%	kr.	ö.	kr.	ö.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A	3/20	18	Hagstads	Per Kristig	1293	-	8,48	41637		23	71
B	27/60	18	"	Skimo Skattman	5385	-	35,30	173323		98	70
C	4/25	22	"	Herman Persson	1428	-	9,36	45958		26	17
D	29/80	22	"	Per Svensson	1761	-	11,54	56661		32	26
E	1/3	25	"	Per Kristig	3024	-	19,82	97316		53	41
F	5/24	26	"	Sonne	630	-	4,13	20278		11	53
G	1/9	26	"	En Boel Svensson August Svensson och August Svensson	1584	-	10,38	50966		29	02
H	8/81	26	"	Lars Larsson	150	-	0,99	4861		2	77
				<u>Summa</u>	<u>15255</u>	-	<u>100</u>	<u>4910</u>		<u>279</u>	<u>39</u>

Hagstads den 17 juni 1921

Lennart Holmström

Statens lantbrukningsnämnd

Kästen Andersson

Ola Andersson

Bif. 7. Wätande

angivet vid syn enligt wättnlagen
avseende rygränning av avloppsviken
genom och från ägar till Hagstet
nr 18, 22 och 26 i Lövsnö socken,
Kristianstads län

1: Företaget som avser bättre
trastläggning av i brunstenk sidan
otlar först en enligt synmännens
förmåne att hänföra till ditening.
Det företaget utförande finns enligt
synmännens förmåne i något
laga hinder.

2: Sökande till företaget är:
Herman Persson för 25 mty nr 22
Hagstet, Hans Kristiansson för
27/60 mty nr 18 Hagstet och Per Tu-
rsson för 29/80 mty nr 22 Hagstet.
Företagets utsträckning är beror
av de i synprotokollerna S. S. 3 och 5
avtecknade gränserna och omfattar
synföreläggningen i anledning därav
de ditastrecken som å bithörande
planmark markerats med röda linjer
och betecknarna A-B-C och B-D.

3: Den wättnestade mark,
som av företaget förstärkas bäst,
är omfattad å bithörande planmark.
Såsom betalningsavgift till före-
taget anses all mark, vars trastläg-
ning till 1,2 mtyns djup är beror-
de av wättnestningen och som ge-
nom denna vinner möjligt till
förbättrad trastläggning, d. v. s. all mark,

belägen under en knipa, avvägt
finn 1,2 meters höjd över vanligt medel-
vattenstånd i diket med tillägg för be-
hövlig höjdskillnad mellan detta
vattenstånd och eventuella töcksituo-
tioner samt för fall åt sidan mot
diket räknat, vilket fall bestämdes
litea med markytans dock ej övre-
stigande 1,5: 1000.

H^e. Den i förslaget fall ny-
kommande nyttan av förslagsringen
består utelutande i höjning av jor-
dens alstringsförmåga.

Enär jordägarens deltagande-
skyldighet i företaget är beroende
av den värdeförändring, som timskyn-
das jorden genom företagets utförande,
har denna värdeförändring måst
utvärderas. För detta ändamål har
syndamännen åsatt varje årsfigur
ett värde, som i kronan uttrycker
jordens värde efter företagets full-
bordande.

Vid denna värdering har hän-
syn tagits till jordens naturliga be-
skaffenhet såväl till markens som
altsamt till dess belägenhet, men
ej till jordens mer eller mindre
goda befruktning och läro nyttan-
mande större eller mindre växtkraft.

Jordens värde före företagets
utförande anse syndamännen vara i
det stora hela en produkt av dess värde
i fullt förslaget skick och den stör

er eller mindre gent av försurning, jorden ligger av. Jord, som ligger i jämhöjdt med eller under den försurnande vattenytan, har gent 0,0; annars sålunda för värnande sakna värde; jord, som ligger i jämhöjdt med eller högre än kurvan för den vattenståndade vatten, har gent 1,0; d. v. s. dess värde för och efter företagets utförande sammanfalla.

Höjdskillnaden mellan den försurnande vattenytan och kurvan delas i fix höjdsgrader med sinsemellan lika höjdskillnad. Varje ägofigurernas höjdsäge motsvaras alltså av en viss försurningsgrad. Denna är uträknad för varje figuras vattenhöjdt. Genom reduktion av ägofigurernas blivande värde med denna för varje ägofigur uträknade gent utdräddes ägofigurernas nuvarande värde. Skillnaden mellan dessa två värden motsvarar den gemensamma företagets utförande upptäckande förbättringen. Denna är uträknad för varje ägobott och ägofirma i värderingslängderna kolonner 18 och 19.

5^e För att den berättade just förbättringen skall kunna eröras, måste likningsarbetet verkställas i full ännuastämmande med förslaget, som är upprättat med hän

syn tagen till frammanse vatten-
mängd, markens betryngsförhållan-
den, regeringsarbetets ändamål m.m.

I enlighet med saksägarnas
önskan och med stöd av bestäm-
melserna i vattenlagens kap. 7:4 ha-
va synnämnen beslutat, att diket
skall göras täckt.

För beströking av rörin-
narna hava synnämnen utgått
från en minniräknning av 1
skennheten för hvar samt följande
vattenanbringningsår:

guset 3	1,5 ha
" 0	6, - "
" 0 + 24	9, - "
" 2 + 50	12, - "
" 4 + 50	13, - "
" 5	17, - "
" 6 + 28	20, - "

Bestämnande dikets dimensio-
ner, läge och djup, bunnens och årens
konstruktion m.m. hänvisas till
plan-, profil-, sektions- och detaljrit-
ningarna samt till konstruktörbe-
rättelsen.

6^o Bestämnande förekomma ej.
7^o I anseende till de stora för-
delar, som den täckta ledningen
medför åt saksägarna, skola rean-
tingar ej utgivna, vare sig för jout-
nyttåttel, dikesvallar, under arbetet
föreständ gräva eller annat.

8^o På grund av företagets be-

skaffersket skall det betraktas som en samfällighet. Samtliga med företaget förbundna kostnader skola fördelas sakägarna emellan i förhållande till den förbättring, deras mark beaktas och hålla genom företagets utförande, sådan denna angivits i värderingslängderna för åren 18 och 19.

I kostnadsförberedningslängden finnas med inbetalningar till och angivet namn och en deltagnings- skyldighet i förbättringsvärden och procent samt den kostnad, som i utslaget visar det uppskattade kostnadsförslaget åligger varje sakägare.

9^e Förtaget skall benämnas "Laga stat - Bussenkärsvikens byggnadsföretag av år 1921"

Förtaget skall beståas av en styrelse, som väljes på sammanträde enligt föreskrifterna i vattenlagens kap. 7: 64.

Styrelsens åligganden är:
att jämlikt föreskrifterna i vattenlagens kap. 7: 62 anordna styrelseval hos lärostyrelsen;
att å offentlig auktion försälja arbetet på förmånligaste sätt;
att sjåla och genom förtämlande av sakföring person övervakna arbetets utförande i full överensstämmelse med det fastställda förslaget;

att verkställa behöriga utred-
ningar och förklaringar av samt-
manerna;

att föra räkenskaper över arbetet
och årligen redovisa dessa för del-
ägarna;

att genom kringvänt kallbesök,
i vilken kallare delägare tecken-
sin namn eller gifva annat i ut-
skriftens VII kapt. 64 § fastställt
sätt samst ätta dagar i förväg vid
behov, under arbetets gång drick minst
en gång årligen, kalla delägarna
till skriftligt för gemensam-
men angelägenhetens dröftande;

att ombesörja ditade vidmakthåll-
ande och nyprövning å årtid, då
vårande göra dessa minst. Tiden
skola; samt

att i öfrigt vidtaga alla åtgärder,
som kunna befäringa arbetets
verkställande och vidmakthållande.

10. Beträffande företagens ut-
förande ställa synsammän.

att arbetet må förberjas så fort
denna synfästning minnigt
laga kraft och skall vara färdigt
innan två år efter denna tidpunkt;

att, innan arbetet förberjas, skall
den lärotydelsen i Kristinrostas in-
sändas i utskriftens 11 kapt. 95 §
stodas avgift för utskriftstalen,
vilken avgift synsammän jäm-
ligt förskrifterna i åberopade lag

bestämnas till femton (15) per-
soner och 25 års;

att innan arbetet påbörjas, ut-
gift för dess styrkor skall insän-
das till länstygeln i Kristinestad;

att arbetet skall anses lagligen
avslutat, då godkännande av-
vingsbevis lämnats av statens
lantbrukningsnärings eller den han
i sitt ställe sätter och detta be-
vis blivit å gerrnansett samman-
träde för delägarna utspästat;

att arbetet skall utföras i full
översestämning med det utspä-
statade förslaget, dock att om
lån och avslag av statensvet
sökas, de ändringar i förslaget
skola uttågas, som i samman-
häng dämed kunna förskrivas;

att vid öpprat dike den utspä-
statade dikesjorden ej må läg-
gas närmare dikeskanten än 10
meter eller med beaktade be-
ning med marken är 1:1 samt
att jordvallarna skola genom-
grävas för yttraktens framsläp-
pande, där detta har bevägen-
het att samlas för att rinna ut
i öppna diket;

att vid färdt beving den utspä-
statade dikesjorden skall åter-
fyllas på vägen, sedan dessas
lägen kontrollerats av arbeten-
ing jorden; samt

att den, som åtagit sig arbetet,
ej må erhålla slutlikvid, förän
arbetet godkännts av statens lant-
brukningsnär eller den han i
sitt ställe sätter.

11. Bärning av öppna dikar
skall ske årligen. Bärning
av bunnarne skall ske två gån-
ger årligen. Bunnarnas lock ska
ha tillas låsta. Idrottning direkt
fin rörelse förbjöds, såvida ej
statens lantbrukningsnär därtill
lämnat sitt medgivande.

12. Instruksen för denna sy-
reförordning skall vid förord-
ningens avslutande av sökanden
företas och gäldas av samt-
liga utlågare på sätt i detta
utlåtande förskrifves, om före-
taget bärning fin utfrån.

13. Om någon missnöjd
med åtgärd eller beslut under
denna syreförordning eller med
dessa syreförordningens utlåtande,
ingiva inom sextio dagar från
den dag, förordningen företas
avslutas sin fin förbyggnads
vattenrannat i Stockholm ställas
besvär. I besvär ska full-
ständigt uppgifvas klagandens
alla gränsar och ställen där
för; och ska vid besvär fogas
de handlingar, klaganden vill
åberopa fin stöd för ådringssk

krudet. Beröraren skola ingå
i tre exemplar.

Flagestad den 17 juni 1921.

Lennart Holmström

Statens lantbruksskoleingenjör

Skriten Andersson Olof Andersson

Bif. 8

Undertecknade delägare i
Flagestad Busskäradsikes byggnads-
sällskapsstämma av år 1921 ömsesidigt
beslut, att arbetet skall handhållas
av en styrelse, bestående av tre med-
lemmar. Till medlemmar i styrel-
sen utser vi Herman Persson,
Per Jönsson och Per Lusting. Även
ömsesidigt beslutar vi att gemensamt hos
Styrelsen begära myndighet om
om största möjliga lön och avslag
av allmänna medel till sällskapets
utförande och uppbär vi att anfö-
randen i arbetsstyrelsen att under-
skriva alla för närvarande handlingar
och kontrakt samt åt arbetsstyrelsen
att utskicka och med redovisnings-
skyldighet handhålla och berätta
statens medel.

Flagestad den 17 juni 1921.

✓ P. Lusting & Hans Skotterson

✓ Herman Persson ✓ Per Jönsson

✓ August Jönsson ✓ Lars Lassing

✓ Undertecknade

namnteckningar beviljda
Lennart I. Holmström
Statens livsbekräftelser.

Kåsten Andersson Oja Andersson

Arbetsberättelse för verkställt syn-
entligt måttmåttaren avseende förlägg-
ning av märke för Högskolan nr 18, 22
och 26 i Högskola staden, Kristianstads län.

År, månad	Dag	Antal dagar	Högskolans				Östat per dag	Högskola	Samman- manat
			antel	avst i ar	medelst i ar				
1920						Planering i skala 1/4000			
			17	1062	62,4	öster	20	1360	
			1	25	25	äng	6	06	
			2	143	7,1	ingrediment	10	20	1386
		1				Längdskärning, skärning jordskärning, avgränsning, uppgående av märke börskärning			10-
						Lösen av försäkrande med kommissionärerna			550
						Kalkyler			4-
1921	31 maj 17	1				Sammanställning med sakägare			12-
			20	1078,8	53,94	Arbetsberättelse			204
						Arbetsberättelse			150
						Hörsamhetsberättelse			225
						Gränsning i närmast			706
						Längdprofil, 1 km.			650
						Träskärningar			70
						Hydrografisk utredning			2-
						Förslag till färdplan			28-
						Insamlande av anlägg- diken			175
						inspär			9716


		örefäst		97 16
	Kostnadsberäkning			891
	Detaljritningar			6 -
	Inf. av höjdsiffern i planriten			104
juni 11	Kostnadsförklaring 1/2 dag			6 -
	Beträffande			30 -
		<u>Summa</u>		149 11
	Köpen för planriten		1867	
	" " projektilritning		6 -	
	" " träsektioner		91	
	" " detaljritningar		780	
	" " anskrift av handlingar		18 -	5138
		<u>Summa köpen</u>		20049
	Kartor köpen:			
	Planstängning		21 -	
	Kirke		6 -	
	Kalkylerkostnad		5 -	
	Godemännens dagarna och närvarande		4710	7910
		<u>Summa köpen</u>		27959

Den, med denna räkning i öfverfäst,
ägar anställa blandar därigenom skän-
ning till Ingeledats och Järreströms härad-
rätt inom tre månader från denna
dag. Högstads den 17 juni 1921.

Lennart Holmström
Statens lantbruksingenjör.

Fötkänneren har utöfadt en med denna
liten lydande räkning, betygga
Karten Andersson. Ofr Andersson
Förklaring öfverfäst af byskansliger (protokoll
med bilager 1-9) vid Ulleros.
Lennart Holmström

L_ _ _ _ 1*0195




Notorij

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev
den 9 november 1922 fastställt till efter-
rättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 8 december 1922
På Kungl. Lantbrukshögskolans vägnar:
Albert Smith.

— Översiktskarta. —



— Skala = 1:100 000. —

Ansökan

Sedan delägarna i det dikebyggsföretaget, som avser förläggning av nya diken nr 18, 22 och 26 Hagstads i Löderups socken, Kristianstads län, förklarats sig vilja söka län och anslag till allmänna ändel till företagets utförande; på jing härmed därmed angiva följande av ritningar och förslag utförda

Beträffande

Företagets ändamål.

Företaget avser bättre förläggning av i huvudsak redan odlad jord.

Belägenhet

Dikebyggsområdet är beläget omkring två kilometer öster om Löderups kyrka och är i stort stämde översiktligt kartmarkerat med röd färg.

Förväntad rättlig utredning.

Företaget har förväntat av syn enligt vattenlagen, uppställd av undertecknad på förordnande av länsstyrelsen. Mot synföreläggningen, som avslutades den 17 juni 1921 har ej anmälts någon bevis bifogas detta beträffande. Efterföljande

utredning grundar sig på de
vid denna synföreläsning
närställda undersökningarna
och upprättade handlingarna,
vilka närskutas.

Lån- och anslagsrättande.

I förenig dagsternad
den 17 juni 1921 hava samstämta
sakägare överenskommit att hos
Kungl. Majt göra underdånig
ansökan om största möjliga
lån och anslag ur allmänna
medel till Företagets utförande.
(Bif. 8 till synprotokollet.)

Auditeringskommitténs beskaflande.

Auditeringskommittén om-
fattar i sin helhet

åker 10,620 ha

ärg 0,025 "

Summa 10,645 ha

Fattendrag.

Kommittén anser att det är ett
öppet, mindre litet.

Fattendrag.

Företaget innebär nyttan-
ning av arkiprodukten i den ut-
sträckning, som plan- och pro-
jektiveringarna utvisa. Vad beträffar
dimensionerna och de hydrogra-
fiska faktorer, som inverkar
därpå, hänvisas till mem. 5 i
synsammanse utlåtande, in-
taget som bif. 7 till synpro-
tokollet.

Bröbyggsmåden.

Bröbyggsmåden förtämma ej.
Odling.

Så gott som all i företaget
ingående mark är odlad.

Jordförbättring och kostnad.

Den genom företaget ut-
förande nyttjande jord-
förbättringen samt kostnaderna
för arbetet framgår av följande
Tabell

<u>Area och ågslag</u>		<u>Hela företaget</u> = Län och anslagskommuners andel	
<u>Följande undersökningen</u>			
åker	har	10	620
äng	"	0	023
Summa har		10	645
<u>Efter de föreslagna</u>			
<u>arbeternas utförande</u>			
åker	har	10	620
äng	"	0	023
Summa har		10	645
<u>Jordvärde.</u>			
Efter diteringen	kr.	31	910
före	"	16	655
<u>Värdeförhöjning</u>			
genom diteringen	kr.	152	55
<u>Kostnad</u>			
före diteringen	kr.	32	99 54

Här ovan angivna siffror
för areal, jordvärde och värdeför-

höjning genom Läkningen äro
härvidt de nu synskandlingarnas
kostnadsberäkning, bif. 5 till
synprotokoll, samt i sam-
mandrag i till detta betänkan-
de bifogade kostnadsförslag, Bif. C.
Öfvertagningsskyldighet.

Dessa äro reglerad genom
bestämmelserna vid synföreläs-
ningen. Se synmännens
utlåtande, bif. 7 till synprotokoll.
Skinder mot företaget.

Enär synföreläsningen
ommit laga kraft finnes från
inskild sida ej något hinder
mot företagets utförande.
Liknande företag i orten.

Närmast belägna med stats-
medel understödda företag torde
vara Västra Skideldikets syngrän-
ning inom Hagstads by. An av-
handlade företag har ej förut
varit föremål för offentlig syn-
dighets prövning.

Beräkning av lån och anslag.

I särskild tabell, bif. B k,
har utredning närmast tillägnat angä-
rande storleken av det lån nu
adlingsbänrefonden samt det an-
slag nu allmänna ordinarie-
anslaget, som författningensligt
torde kunna erhållas och fram-
går däraf, att lånet kan uppgå
till 3 533. 03 kronor och anslaget

Tid 1766: 51 kronor.

Tillstyrkan.

Flämnisande till förstående
intredning, tillstyrkan jag att till
utförande av detta företag beräknas
lämna en odlingslångsforden med
3530 kronor och anslag en allmänna
orditeringsanstaget med 1765 kronor.

Utförande.

Vid arbetets utförande skall
iakttagas, vad i synnerhetens la-
ga bestämmelser utlåtande bestämmas.

Arbetstid.

Till orditeringsarbetenas ut-
förande torde anslås en tid av
ett år.

Kristinestad i mars 1922.

Lennart Holmström
Statens lantbruksingenjör.

Bilagor.

A Tabell

Ba "

Bb "

C Kretsnadsföretag

D Diarierbevis

E Arkivskrift av synhandlingarna.
F Ritning i ett blad.

Tabell

Bif. 1.

	Hela företaget = Låne- och an- slagsvårdandes andel			
	Areol		Värde	
	ha	an	kr.	ör.
	1		2	
I sitt vid undersök- ningen bekräftliga skatte stjärns ordningsområdet av åker äng	10	620		
		0	025	
	10	645	16	655
Summa				
Genom de föreslagna arbetenas utförande beräk- nas samma område kunna förändras till				
åker (förbättrad)	10	620		
" / förut äng eller annan mark	-	-		
äng och annan mark / förbättrad		0	025	
Summa	10	645	31	910
Kristianstad i mars 1922. Lennart Holmström Statens lantbruksingenjör				

Bif. B. a.

Bestämning och värderingslängd
över vattenkadad mark tillhörande
nedanstående läns- och arslagsöfver-
se tillhöriga kommuner.

Kommun eller lägenhet					Areal				Yord förhållande ringo- vårde	
littera å egenskaper	areal	areal	areal	areal	öfver	areal	areal	areal	areal	areal
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
A	3/20	18	Hagstads	Per Gustaf	1 07		1 07	1293	-	
B	27/60	18	"	Nils Martinsson	3 45	0 025	3 475	5385	-	
C	4/25	22	"	Herman Persson	1 19		1 19	1428	-	
D	29/180	22	"	Per Svensson	1 68		1 68	1761	-	
E	1/3	23	"	Per Gustaf	1 90		1 90	3024	-	
F	5/24	26	"	Jonne	0 35		0 35	630	-	
G	1/9	26	"	Emil Boel Svensson						
				August Svensson						
				Hagman Svensson	0 88		0 88	1584	-	
H	8/81	26	"	Lars Larsson	0 10		0 10	150	-	
				Summa	10 62	0 025	10 645	15255	-	

Kristianstad i mars 1922.
 Lennart Holmström
 Statens landbruksingenjör.

Tabell utvisande läns- och anslags sökandes andel i kostnaderna samt läns- och anslagsbelopp.

Hammans eller bågubets					Förbättrings värde	70 % av förbättrings- värdet	Deltagare i kost- naderna för				Summa	Anslag		Län	
littera å spårkanten	antal	nummer	namn	innehavare	kr. öre	kr. öre	likningen	laga sym- företag	beständigt	kr. öre	kr. öre	kr. öre	kr. öre	kr. öre	kr. öre
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
A	3/20	18	Hagstads	Per Löstig	1293-	90510	41637	2371	933	44941	14980	29967			
B	27/60	18	"	Arvids Martinsson	5385-	376950	173323	9870	3881	187074	62358	124716			
C	7/25	22	"	Hammar Persson	1428-	99960	45958	2617	1029	49604	16535	33069			
D	29/80	22	"	Per Svensson	1761-	123270	56661	3226	1269	61156	20385	40771			
E	1/3	25	"	Per Löstig	3024-	211680	97316	5341	2179	105036	35012	70024			
F	5/24	26	"	Denne	630-	441-	29278	1155	454	21887	7296	14591			
G	1/9	26	"	Per Boel Svensson, August											
				Svensson och Magnus Svensson	1584-	110880	50966	2902	1141	55009	18336	36673			
H	8/81	26	"	Lars Larsson	150-	105-	4861	277	109	5244	1744	3498			
				Summa	15255-	1067850	3300- 4710	27959	10995	388954	129651	259303			
											(1290-)	(2590-)			

Kristinestad i mars 1922.
Lennart Holmström
Stens lantbrukningsgär.

Kostnadsförslag

Bif. C.

Finansiering 1 kr.

Ditering

Direktkosterna A-B-C

4820 -

Återbeträffning omkring 30% B-D

90 - 4910 -

Indirektkostnad

279 59 3500 -

Kostnad för lån och avslag

109 95 389 54

Sammanlagt

3889 54
5299 54

Kristinestad i mars 1922
Lennart Holmström
Statens Lantbrukstjänstgör.

Vid arbetsplanens facktäckande
har kostnader för företaget beräknats
till 3889 kronor 54 öre.

Stockholm den 8 december 1922

På Kungl. Lantbrukstjänstens vägnar:
Albert Linde.

Att såvitt hästades fört
nederbörsligt diarium utvisar bevä-
isat i sin försäkrings tid an-
förts hos Föderbyggderna rättshand-
stol samt en, enligt utgift, den
17 juni 1921 avslutad symförelse-
ning angående "Hagstad - Bunn-
sa Kåres Likas byggnadsföretag
år 1921", enligt utgift avseende
byggnadsning av arbetsdike genom
och från ägar för Hagstad N:o
18, 22 och 26 i Löderns socken, Skri-
stiansstads län; bebyggas, Stockholm
i Föderbyggderna rättshandstols
samtal den 13 mars 1922.

Halvar Leth

f. j. rättshandstolskammare.

coll

Förskändas utskrift av
kundens tillhörande den
av Lof. Majt den 9 nov. 1922
föreläsa arbetsplanen vid-
mras.

Emart Lomström

127 L _____ 1•0195

811

St. Lantbruksstyrelsen
den 12 JAN. 1923

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Maj:t den 9 november 1922

för

"Hagestad-Bumsakärrsdikes nygrävningsföretag av år 1921", avseende torrläggning av vattenakadade marker inom Hagestad i Löderups socken av

_____ KRISTIANSTADS LÄN, _____

ej mindre fastställt en av Statens Lantbruksingenjör L. Holmström

den 1 mars 1922

upprättad plan med därtill hörande kostnadsförslag, än även

beviljat dels lån med tvåtusenfemhundra nittio /2.590:-/

kronor att utgå från odlingslånefonden och dels statsbidrag utan återbetalningsskyldighet med

ettusent tvåhundra nittio /1.290:-/

kronor att utgå från

allmänna

avdikningsanslaget, varav hela beloppet

kronor

~~utgå från den för endast frestminskning avsedda delen av förordnande anslag, ha~~

undertecknad ..., som enligt företett protokoll, hållet den 17 juni 1921,

av vederbörande intressenter utsetts till arbetsstyrelse — förtroendeman — för företaget

under iakttagande av gällande författningar i ämnet och av Kungl. Maj:t särskilt meddelade

bestämmelser, med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Majts och Kronans vägnar, avslutat

följande kontrakt, varigenom jag för egen del samt å vederbörande intressenters vägnar åtag

och förbind mig

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med de ändringar däri, varom Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen efter framställning må besluta,

232
22

att vid företagets utförande underkasta ^{mig}~~oss~~ alla de villkor och den kontroll, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen prövas lämpliga och nödiga, samt att gälda alla de av statsmedel icke utgående kostnader, som härav kunna förorsakas,

att påbörja vattenavlednings- och avdikningsarbetet före den **1 juni 1923**,

att fullborda samma arbete senast den **1 september 1924**,

~~att fullborda odlingsarbetet senast den~~,

att genom egna kontanta tillskott, materialier, arbete eller på annat sätt bestrida, vad utöver för ändamålet tillgängliga statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande, samt

att vederbörligen underhålla det utförda arbetet, vad angår det vattenavlednings- och avdikningsarbete, vartill odlingslån beviljats, så länge någon del av lånet återstår ogulden, samt beträffande det vattenavlednings- och avdikningsarbete, vartill statsbidrag utan återbetalningsskyldighet beviljats, intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller ^{jag}~~vi~~ från underhållsskyldigheten befriats;

2:o) att i händelse avvikelse, utan därtill erhållen vederbörlig tillåtelse, skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke inom därför bestämd tid fullbordats, utan att anstånd med detsammes utförande medgivits av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit för lånet ställd, icke vidare nöjaktig och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedel samt att återfordra, vad därav uppburits — beträffande lånet dock endast därest detta icke redan blivit fördelat på vederbörande fastigheter och antecknat i jordeboken — att på en gång eller efter hand inbetalas till Statskontoret inom den tid, som bestämmes av Kungl. Maj:t, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel jämväl erlagga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen, till dess återbetalning sker;

3:o) att för den tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet, uppvisa den för företaget fastställda planen med därtill hörande betänkande jämte plan- och profilritningar;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång ställa ^{mig}~~oss~~ till efterrättelse vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsmedlen inestå i Statskontoret, intill dess vattenavlednings- och avdikningsarbetet vederbörligen avsynats och godkänts;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt till Lantbruksstyrelsen överlämna bestyrkt kopia av de gillade ritningarna för arbetet samt bestyrkta avskrifter av därtill hörande godkänt betänkande och kostnadsförslag för att förvaras i Lantbruksstyrelsens arkiv, ävensom att, därest någon avvikelse från den fastställda planen under arbetets utförande med vederbörlig tillåtelse vidtagits, innan sista delen av statsmedlen lyftas, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning utvisande, huru arbetet i följd av dylik avvikelse utförts;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader, av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av de för företaget erhållna statsmedel föranletts Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, ifall mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftat statsbidrag ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes, samt att för odlingslånet ävensom, ifall mot kontraktet brytes, för återbäring av därav lyftade medel avlämna sådan skuldförbindelse, som av Statskontoret godkännes.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Hagstads

den 20 December 1922

Herman Persson

Att

Lantbrukaren Herman Persson Hagstads

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intygas:

J. Göransson

Maurits Persson

Adress:

Hagstads, Löderup.

Adress:

Hagstads Löderup

Med stöd av Kungl. brevet den 9 november
1922 antager Kungl. Lantbruksstyrelsen
å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta
kontrakt.

Stockholm den 25 januari 1923.

Otto Maurander

W. Smith

Dubl.

Herr Lantbrukaren Herman Persson

Hagestad

Löderup

Sedan Kungl. Maj:t beviljat understöd medelst statsmedel till "Hagestad - Bumsakärrsdikes nygrävning-företag av år 1921" och Kungl. Lantbruksstyrelsen i anledning härav tillställt undertecknad förutom originalhandlingar och originalkarta jämväl vederbörliga blanketter till kontrakts- och säkerhetshandlingar, översändas dessa härmed för påtecknande. För underlättande av desamma ifyllande har anvisningar givits med blyerts. Önskvärt vore att, enär Måns Mårtensson sterbhus har den största delaktigheten i företaget, myndiga delägare och förmyndare för icke myndiga delägare i samma sterbhus, åteckna förekommande säkerhetsförbindelser, i enlighet med gifna anvisningar. Särskilt påpekas önskvärdheten af erforderliga vederhäftighetsbevis å härför anvisade platser.

Sedan kontrakts- och säkerhetshandlingar blivit på angivet sätt påtecknade, torde de samman med till företaget hörande 2 häften avskrifter av synehandlingar och betänkande jämte koplekarta å väv hit insändas, var-
efter originalhandlingar jämte karta komma att till Eder översändas.

en 16 december 1922
Kristianstad deb
Lennart Holmström

Statens lantbruksingeniör
gu. a. w. - n. - n. - n.

Kallelse.

Till

Af Länsstyrelsen förordnad att verkställa syn enligt vattenlagen afseende

kallar jag Eder härmed att i egenskap af

själf eller genom befullmäktigadt ombud närvara vid det sammanträde, som kommer att
hållas

..... dagen den 192 kl. middagen.

Kristianstad den 192

.....
Statens Landbruksingenjör.

Kallelsens delgifvande erkännes:

.....
Delgifvandet af denna kallelse intygas:

adr.:

adr.:

3-570
 Antagen 6/12
 St. Lantbruksingenjörerna
 den 12 JAN. 1923

B E V I I S

Över verkställdbesiktning av vattenavlednings -och avdikningsarbetet angående
 "Hagestad - Bumsakärrsdikes nygrävningsföretag av år 1921" avseende torrlägg-
 ning av vattenskadade marker inom Hagestad i Löderup socken av Kristianstads
 län.

Planen fastställd den 9 november 1922;

Statsunderstöd:

statsbidrag utan återbetalningsföretag 1290:- kronor,

lån ur odlingslånefonden 2590:- kronor,

Kontrakt om arbetets utförande underskrivet av sökandena den 20 december

Fastställd arbetstid till den 1 september 1924.

Vid verkställd besiktning av ovan angivna arbete har befunnits,
 att dikessträckan A - B är utförd enligt fastställda förslaget men att dike-
 sträckan B-- C och B - D visserligen utförts men ej kunnat godkännas enär
 rörledningen å dessa sträckor ligger mellan 8 och 20 centimeter högre än för-
 slaget angiver.

Kristianstad den 9 januari 1923

W. Martensson
 Statens lantbruksingenjör.



Hälsning från Län

R A P P O R T N:o 3.

över jämlikt förordnande den 26 juni 1924 verkställd avsyning
av vattenavledningsarbete inom Kristianstads län.

N:o 176/24 /= n:o 142/25/ Hagestad Bumsakärrsdikes nygrävnings-
företag av år 1921. Avdikningsarbetet är färdigt, varom bevis
närlutas.

Rekvisition av innestående medel kommer att av arbets-
styrelsen tillställas Kungl. Lantbruksstyrelsen direkt.

Kristianstad den 16 april 1925.

Johann Carlsson
Statens lantbruksingenjör.

Godkän den 23 april 1925

132

22

D. 92

6693

Inkom till

L. Lantbruksstyrelsen

den 17 APR. 1925

B E V I S

Över verkställd avsyning av vattenavlednings- och avdkningsarbete
angående Hagestad-Bumsakärredikes nygrävningsföretag av år 1921,
avseende torrläggning av mark inom Hagestad i Löderups socken, Kris-
tianstads län.

Planen fastställd den 9 nov. 1922.

Statsunderstöd:

statsbidrag utan återbetalningsskyldighet 1290 kronor.

lån av odlingslånefonden 2590 kronor.

Kontrakt om arbetets utförande antaget den 25 januari 1923.

Fastställd arbetstid till den 1/9 1924.

Vid verkställd avsyning av ovan angivna arbete har detsamma
befunnits utfört i överensstämmelse med den slutligen fastställda
arbetsplanen, varför företaget i sin helhet förordas till godkän-
nande.

Kristianstad den 16 april 1925.

W. H. M. M. M.

Statens lantbruksingenjör.



Stämpel En krona